
1

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES DEL    PROJECTE  DE RESTAURACIÓ  DELS  SAFAREIGS I  TORRE DEL  DIPÒSIT  DE   
L’ARBOÇ.
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte  del  contracte  és  l’execució  de  les  obres contemplades al  “Projecte  de restauració  dels 
safareigs i  torre del  dipòsit  de l’Arboç”,  redactat  el  juliol  de 2022 per l’arquitecta  Maria M. Llinàs 
Català, col·legiada 45.306-4 del COAC. 

El projecte va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Arboç el dia 9 
de desembre de 2022. L’edicte de l’aprovació inicial va ser publicat en el BOP de Tarragona el 21 de 
desembre de 2022, i havent-se exposat al públic al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 
dies hàbils, sense que s’hagin interposat al·legacions ni reclamacions, l’acord d’aprovació inicial ha 
esdevingut definitiu, publicant l’Edicte en el BOP de Tarragona el dia 20 de febrer de 2023.

El projecte contempla les obres de restauració de l’edifici dels safareigs i la torre del dipòsit de l’Arboç. 
La reforma té per objectiu realitzar la restauració de les cobertes i corregir les patologies estructurals  
dels murs de l’edifici, amb l’objectiu aturar la degradació que actualment pateix l’edifici, i especialment 
en els seus elements més importants, com són les cobertes i les parts altes de la torre. L’actuació és 
una  primera  fase  del  projecte  de  restauració  de  tot  el  conjunt  edificat,  que  té  l’objectiu  final  de 
recuperar  completament  i  posar  en valor  el  conjunt,  tant  com a element  de patrimoni  i  memòria  
històrica i social, com en tant que potencial reclam turístic singular i destacat de la vila.

El pressupost d’execució material PEM del projecte és de 136.358,90 €. Amb les despeses generals i 
benefici industrial resulta un pressupost de 162.267,09 €, i afegint el 21% de l’impost del valor afegit  
IVA, el pressupost d’execució per contracte PEC resultant és de 196.343,18 €.

Els  treballs,  les  responsabilitats  i  obligacions  mínimes  definides  en  el  present  plec  no  s’han  de 
considerar en cap cas limitatives, sinó que s’hauran de complementar amb els plecs de prescripcions 
tècniques generals i particulars del projecte bàsic i executiu, els aspectes desenvolupats pels bons 
usos i costums de l’exercici de la professió, i les corresponents normatives aplicables.

L'empresa adjudicatària i  les persones tècniques designades i col·laboradores estaran obligades a 
executar les obres objecte del contracte d'acord amb el projecte executiu que serveix de base a la 
present licitació, l’establert en el present plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP), en el plec 
de clàusules administratives particulars  (PCAP),  més les  millores  i  propostes que hagi  presentat 
l’empresa adjudicatària en la seva oferta, així com la totalitat de la normativa que sigui d’aplicació en 
l’àmbit de l’execució i la seguretat i salut en les obres.

El present plec té caràcter contractual i serà signat en prova de conformitat per la persona o empresa 
adjudicatària, juntament amb altres documents, en l'acte de formalització del contracte.

2. ABAST DEL CONTRACTE

Les obres  a  contractar  tenen per  finalitat  executar  el  projecte  que  serveix  de base  a la  present  
licitació, amb les prestacions obligatòries i les condicions que fixi el PPTP, el PCAP, i les obligacions 
que s’hi incorporin provinents de l’oferta que resulti adjudicatària. 

L’àmbit del projecte comprèn les actuacions corresponents a l’execució de les obres contemplades en 
el “Projecte de restauració dels safareigs i torre del dipòsit de l’Arboç” aprovat per l’Ajuntament. Les 
obres tindran lloc en tot el recinte de la torre del dipòsit i els safareigs, tant en els espais interiors com 
en els exteriors, i en gran part dels seus paraments. L’accés a l’edifici té lloc pel carrer Dr. J. Vives  
Mañé, 22, en el nucli urbà de l’Arboç. 

L’empresa adjudicatària serà responsable de l’execució de les obres i les proves i legalitzacions de 
les instal·lacions que siguin necessàries, i l’Ajuntament es limitarà a disposar de l’estructura tècnica 
de supervisió dels treballs, i en general verificar i assegurar que les prestacions estiguin en condicions 
de satisfer les seves exigències. Com a responsable final l’Ajuntament sempre tindrà l’última paraula 
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3

en les decisions que afectin el contracte dins els paràmetres que estableixen els plecs que serveixen 
de base a la licitació, i la resta de documents contractuals.

Els mitjans personals, tècnics, vehicles, equips i maquinària necessaris per a la correcta execució de 
les obres, amb les prescripcions mínimes assenyalades al PPTP, més les que es proposin, seran a 
càrrec de l’empresa adjudicatària. 

També es consideraran incloses en l’objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que 
pugui haver, en els supòsits establerts en el PCAP que regeix la present licitació i d’acord amb la 
vigent normativa en matèria de contractació del sector públic.

Les licitadores tindran accés als carrers i l’entorn de la zona objecte de les obres, i també a la seu 
electrònica de l’Ajuntament de l’Arboç o la plataforma de contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya, on hi haurà el projecte executiu i la totalitat de la documentació necessària de les obres 
objecte del present contracte. 

Per  tant,  s’entén  que  les  licitadores  del  present  contracte  han accedit  i  han  estudiat  el  projecte 
executiu i les condicions del contracte, pel que són coneixedores de les obres a executar, les seves 
característiques com a treballs de reforma d’edificacions ja existents, amb treballs previs, moviments 
de terra, enderrocs, estructures, cobertes, paviments, tancaments i acabats, serralleria, instal·lacions, 
gestió dels residus, control de qualitat, seguretat i salut, etc. així com el percentatge de despeses 
generals i  benefici  industrial  ja  inclosos en els preus,  i  també són coneixedores dels accessos a 
l’àmbit del projecte, pel que es consideren capacitades per assumir de forma satisfactòria la correcta 
execució de les obres d’acord amb el projecte aprovat.

En cap cas, l’adjudicatària podrà al·legar que desconeixia els detalls i l’exterior del projecte executiu, 
si durant l’execució de les obres sorgeixen incidències o problemes deguts a l’entorn, i és necessari  
corregir o modificar aspectes per a una millor execució i funcionament de les obres. 

Per altra banda, es remarca que les obres del present contracte es troben dins de les actuacions que  
són finançades a través del Pla d’Acció Municipal PAM 2020-2023 de la Diputació de Tarragona, amb 
una subvenció concedida de 72.247,34 €.

Per  tant,  queden  incloses  en  el  contracte  de  l’obra,  la  totalitat  de  les  actuacions  que  siguin  
necessàries per tal de complir amb els requisits i les condicions establertes en el PAM de la Diputació 
de Tarragona. 

3. DURADA DEL CONTRACTE

El termini d’execució de les obres serà de setze (16) setmanes, sense perjudici de ser millorat per 
l’oferta de la contractista, a comptar des de la data de formalització de l’acta de comprovació de 
replanteig, sempre que ja hagi estat notificada l’aprovació del Pla de seguretat i salut elaborat per 
l’adjudicatària, o des de la data de l’acta d’inici d’obres.

La liquidació del contracte de l’obra es produeix un cop s’ha exhaurit el termini de garantia, d’acord 
amb el que estableix l’article 243 de la LCSP, en el moment en què l’òrgan de contractació hagi 
aprovat la liquidació del contracte de l’obra.

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions de la persona 
responsable del contracte seran exercides per la direcció facultativa contractada o designada per 
l’obra.
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4

A més a més de les establertes en els  articles 237 a 243 de LCSP, amb independència  de les 
funcions de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, les funcions de la 
responsable del contracte són:

a) Supervisar el compliment per part de la contractista de les obligacions i condicions contractuals.

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció específica 
no correspongués a altres persones.

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de les 
obres del present contracte i les prestacions pactades.

d) Resoldre qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execució 
de les distintes unitats d’obra contractades, interpretació de plànols i especificacions i, en general, 
tots  els  problemes  que  es  plantegin  durant  l’execució  dels  treballs  encomanats  sempre  que 
estiguin dintre de les atribucions que li concedeixi la legislació vigent.

e) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles altres 
informacions i informes que la responsable del contracte consideri procedents, aquesta emetrà un 
informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució 
del contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats 
finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.

f)  Les  relacionades  amb  l’acte  de  recepció,  les  seves  incidències  i  la  signatura  de  l’acta  de 
recepció.

g) Les que es descriuen al PPTP.

Per als tràmits i actuacions que cal realitzar durant la preparació i execució de les obres, se seguiran  
els terminis assenyalats en el present PPTP. En cas que hi hagi contradiccions en els terminis entre 
els  diferents  documents  que  formen  part  del  contracte  (projecte,  PCAP,  PPTP)  prevaldrà  aquell 
termini menor de temps, encara que en tot cas, sempre caldrà complir l’establert en la normativa 
d’aplicació en matèria de contractació i en matèria de les obres de construcció i seguretat i salut.  

5. REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ

L’Ajuntament de l’Arboç designarà pel present contracte, una persona representant de l’administració 
entre els seus serveis tècnics. Aquesta representant realitzarà, sense perjudici de les atribucions de la 
responsable del contracte, les funcions següents:

a) Assistir a la comprovació de replanteig i la recepció de les obres.

b)  Verificar  el  compliment  de  les  condicions  especials  d'execució  i  de  l'oferta  tècnica  de 
l’adjudicatària  i  informar  per  tal  que  s’incoïn  els  corresponents  expedients  de  penalització, 
incidències en l'execució  d’incidències en l'execució (modificacions, pròrrogues, etc.), i, si escau 
resolució anticipada.

c) Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l’execució del contracte; com poden ser: assistir a 
les visites d’obra, supervisar plànols, propostes de materials, seguiment de l’execució de les obres.

d) Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execució 
del contracte i la seva normativa d’aplicació.

e)  Comunicar  a  la  direcció  facultativa  totes  aquelles  incidències  que  tot  i  no  ser  qüestions 
purament tècniques, poden ser considerades com a incompliment de l’establert en el PCAP, en el 
PPTP, o incompliments de les condicions contractuals.

f) Fer d’enllaç i  coordinar accions amb la resta de serveis i  departaments de l’Ajuntament que 
pugin resultar afectats per l’execució de les obres.

g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de l’obra cap a les persones veïnes i altres afectades.

h) Vetllar per a que es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents que intervenen en 
l’obra, direcció d’obra, contractista, organismes públics, organismes privats, etc.
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5

i)  Mantenir informats als seus superiors i  a l’equip de govern de les incidències i  els aspectes 
relatius a l’execució de les obres.

6. REPRESENTANT DE L’ADJUDICATÀRIA

L’adjudicatària estarà obligada a disposar d’una persona que el representi davant l’Ajuntament de 
l’Arboç, pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s’encarregarà de les 
relacions amb l’administració i serà la delegada de l’adjudicatària.

7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES

En un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte la contractista  
haurà de lliurar la següent documentació:

- Pla de Seguretat i Salut, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut, la contractista resta obligada 
en l’elaboració d’un Pla de seguretat i salut, d’acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 
de maig,  que  modifica  el  RD 1627/1997,  de 24 d’octubre,  pel  qual  s’estableixen  disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

- Pla de gestió de residus, d’acord amb el RD 105/2008, que regula la producció i  gestió dels  
residus de construcció i demolició, la contractista resta obligada a redactar el Pla de gestió de 
residus. Per tal d’uniformar els continguts del Pla de gestió de residus amb els de l’estudi de gestió  
de residus del projecte, aquests s’organitzaran d’acord amb uns apartats, que recullen, a més dels 
requisits prescrits en els textos legals de referència, altres accions complementàries per contribuir  
a millorar la gestió i la traçabilitat dels residus.

- Pla de treball amb el cronograma i dates ajustades al termini d’execució de les obres.

- Pla de desviaments d’obra i senyalització provisional.

- Pla de control de qualitat, amb la memòria descriptiva del procediment i organització del control  
de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i número d’assaigs i comprovacions.

Tots aquests documents s’hauran d’ajustar a l’oferta tècnica presentada per l’empresa adjudicatària 
en la licitació del contracte.

Per altra banda, es podrà demanar durant qualsevol moment de l’obra:

- Relació de la maquinària i mitjans auxiliars a emprar durant l’execució dels treballs.

- Relació nominal de les persones treballadores que prestaran el servei, així com la seva categoria 
professional i número d’afiliació a la seguretat social, havent de comunicar qualsevol modificació.

- Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el personal de l’obra.

- Justificant de recepció de totes les persones treballadores que vagin a prestar els seus serveis 
en l’obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats.

- Certificats d’aptitud mèdica de les treballadores que vagin a prestar als seus serveis.

- Certificats d’aptitud, formació o acreditació oficial necessària d’aquelles persones treballadores 
que hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials.
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6

8. PLA DE SEGURETAT I SALUT

En aplicació de l’estudi de seguretat i salut, la contractista resta obligada en l’elaboració d’un Pla de  
seguretat i salut, d’acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció.

La contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de 10 dies hàbils a  
comptar des de la formalització del contracte.

La persona coordinadora de seguretat i salut ha d’emetre un informe sobre l’aprovació del Pla de 
seguretat i salut elaborat per la contractista.

En cas que el  Pla no obtingués la conformitat  prèvia de la coordinadora de seguretat  i  salut,  es 
requerirà a la contractista per a que en un nou termini de cinc dies hàbils realitzi les esmenes que, per 
raó de defectes o omissions, se li facin avinents.

El  Pla amb el  corresponent informe favorable de la coordinadora en matèria  de seguretat  i  salut  
s’elevarà a l’òrgan corresponent per a la seva aprovació, i haurà de ser presentat a la inspecció de 
treball, sempre abans de l’inici de l’obra.

El Pla de seguretat i salut podrà ser modificat en el decurs de l’obra pla contractista en funció del 
procés
d’execució de l’obra, de l’evolució del treball i de les possibles incidències o modificacions que puguin
sorgir al llarg de l’obra però sempre caldrà l’aprovació expressa de la coordinadora en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra.

La contractista haurà de complir  totes les disposicions legals i  reglamentaries que en matèria de 
prevenció de riscs laborals siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d’aplicació a  
les
obres de construcció.

9. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG

Dins d’un termini no superior a un mes, des de la data de formalització del contracte, excepte casos  
excepcionalment justificats en els quals es podrà allargar aquest termini, es procedirà, en presència 
de la contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que serà 
signada per la contractista, per la direcció facultativa de l’obra i pel representant de l'administració.

10.   INICI D’OBRES  

L’execució de les obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig. No obstant, en el cas 
que el Pla de seguretat i salut no estigués aprovat, les obres s’iniciaran en el moment que s’aixequi  
l’acta d’inici d’obres, que en qualsevol cas tindrà lloc en el termini de 10 dies hàbils següents a la 
notificació de l’aprovació del Pla de seguretat i salut. En aquest cas el termini d’execució d’aquesta  
obra començarà a comptar des de la data de formalització de l’acta d’inici d’obres.

11. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

Abans d’iniciar  les obres,  la contractista tindrà l’obligació d’efectuar  la comunicació d’obertura del 
centre de treball a l’autoritat laboral competent, d’acord amb el què s’estableix a l’article 7.2 de la Llei 
25/2009 de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el 
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

7N
LG

N
R

32
N

4F
2S

ZY
43

JN
A2

JJ
Y 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
rb

oc
en

c.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 6

 d
e 

16
 



7

12. MITJANS PERSONALS I TÈCNICS

Mitjans personals

L’empresa adjudicatària ha de disposar almenys del següent personal contractat:

- Responsable del contracte: persona delegada amb experiència mínima de 2 anys acreditable 
en obres de reforma i rehabilitació d’edificis, interlocutora directa amb la direcció facultativa i els  
serveis tècnics de l’Ajuntament, reunions periòdiques, gestió general del contracte, etc.

-  Cap  d’obra:  amb  formació  en  arquitectura,  arquitectura  tècnica,  enginyeria  de  l’edificació  o 
titulacions acadèmiques equivalents i amb una experiència mínima de 2 anys acreditable en obres 
de reforma i rehabilitació d’edificis, i amb dedicació mínima de 5 hores setmanals a l’obra. Amb 
coneixement exhaustiu dels treballs, instal·lacions, control  de l’execució, control del pla d’obra, 
pressupost, contractacions, companyies, seguretat, prevenció, i assistència a les visites d’obra i 
d’informació a Ajuntament o veïns acordades. En especial, la persona cap d’obra haurà d’assistir a  
les reunions informatives que l’Ajuntament organitzi, tant en l’execució de les obres com en la seva 
preparació, en els horaris que fixi l’Ajuntament.

- Encarregada d’obra: persona qualificada amb una experiència mínima de 2 anys acreditable en 
obres de reforma i rehabilitació d’edificis, i amb dedicació completa a l’obra. Amb coneixement dels 
treballs i la seva planificació, organització i coordinació dels diferents professionals que intervenen 
a l’obra, tasques de recursos preventius, assistència a les visites d’obra acordades. En especial, la  
persona encarregada d’obra haurà d’assistir a les reunions informatives que l’Ajuntament organitzi,  
tant en l’execució de les obres com en la seva preparació, en els horaris que fixi l’Ajuntament.

-  Responsable  de seguretat  i  salut:  persona qualificada amb una experiència  mínima d’1  any 
acreditable en obres de reforma i rehabilitació d’edificis,  i  amb la dedicació necessària segons 
l’estudi  de seguretat i  salut.  Amb coneixement exhaustiu dels temes de seguretat i  salut a les  
obres, assistència a les visites d’obra acordades amb la coordinació de seguretat i salut.

- Personal operari: persones qualificades en les diferents especialitats, essent les oficials primera 
amb experiència mínima de 2 anys acreditable en obres de reforma i rehabilitació d’edificis, així  
com  en  treballs  en  instal·lacions  i  resta  de  capítols  de  les  partides  del  projecte,  i  amb  les 
dedicacions necessàries per a la correcta execució de les obres i les seves especialitats, segons el 
projecte executiu que serveix de base a les mateixes i les condicions del contracte.

- Personal administratiu: redacció i lliurament dels documents de l’obra, croquis i plànols, tràmits 
administratius, certificacions, factures, gestió telefònica, incidències, etc.

La responsable del contracte i el personal administratiu s’imputaran a les despeses generals.

El personal que executi les obres haurà de disposar dels coneixements tècnics adequats, així com 
també de la qualificació i la formació individual necessària. S’haurà de presentar a les instal·lacions 
degudament equipat i uniformat, i amb la identificació o acreditació corresponent.  

Sempre que es justifiqui convenientment, el personal indicat no exigeix exclusivitat ni independència 
de tasques, pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre 
que tingui capacitat per a la seva execució. Així doncs, s’admetrà per exemple que la persona cap 
d’obra faci també les funcions de responsable de seguretat i salut, sempre que es tingui la qualificació 
i capacitat necessàries, i es justifiqui adequadament en la proposta del Pla de Treball i documents 
previs a l’execució de les obres.

Mitjans auxiliars
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8

Els mitjans tècnics i auxiliars seran els necessaris per a la correcta execució de les obres, segons el  
projecte tècnic que serveix de base a les mateixes i les instruccions de la direcció facultativa, en ser 
obres que s’executen en un carrer ja existent de poca amplada i amb cases habitades en l’entorn. 

La maquinària, equips i eines que la contractista ha d’aportar a l’obra, estaran en perfecte estat d’ús i  
conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent certificat d’homologació oficial,  i 
hauran  d’haver  passat  els  controls  i  inspeccions  periòdiques  que  dictin  les  administracions 
competents,  disposaran  dels  permisos de  circulació  i  assegurances que corresponguin,  així  com 
també  compliran  els  requisits  exigits  per  la  normativa  aplicable,  especialment,  la  referida  a  la 
prevenció de riscos laborals.

Així mateix, la direcció facultativa podrà rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici  
no compleixi  amb els  requisits  de funcionament  i  seguretat  per  a  l’ús a  que es destinen,  o  que 
provoqui vibracions per sobre de les permeses en els habitatges de l’entorn, amb independència del  
compliment de la normativa vigent.

13. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATÀRIA

La contractista executarà les obres assumint la totalitat dels costos directes i indirectes que siguin 
necessaris per a la correcta execució de les mateixes. A més de les assenyalades en els plecs de 
prescripcions tècniques generals i particulars del projecte de l’obra, seran a càrrec de l’adjudicatària, 
entre d’altres, les següents despeses:

Llicències permisos i autoritzacions

Tots el permisos i les llicències necessàries per a l’execució de l’obra, tant d’organismes públics com 
privats,  seran  tramitats  i  obtinguts  per  la  contractista  i  al  seu  càrrec,  excepte  els  relatius  a 
expropiacions, servituds i llicències municipals.

Serveis afectats i provisionals

L’adjudicatària sol·licitarà a les corresponents companyies, la informació sobre els serveis afectats en 
l’àmbit de l’obra, abans de l’inici dels treballs.
 
Tanmateix,  assumirà  els  treballs  necessaris  en  les  instal·lacions  d’aigua,  electricitat,  enllumenat, 
telecomunicacions, i en la totalitat de les connexions provisionals que siguin necessàries, per tal de 
portar a terme una correcta execució de l’obra.

Pla de control de qualitat

Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra i  
dels informes específics que s’emetin per ordre de la direcció de l’obra (responsable del contracte),  
que  resultin  pertinents  en  cada  cas,  seran  a  càrrec  de  l’empresa  adjudicatària  (contractista). 
Donades les característiques de les obres a executar, el pressupost d’execució material del Pla 
de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 21.177,03 €.

No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte de la contractista, les despeses  
derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en 
l’execució de l’obra.

Habilitació espai tancat

La contractista, en cas que la direcció facultativa o l’Ajuntament ho considerin oportú, estarà obligada 
a habilitar un espai tancat que es destinarà exclusivament a oficina tècnica on es podran celebrar  
reunions  amb  la  direcció  facultativa  (responsable  del  contracte),  amb  el  representant  de 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

7N
LG

N
R

32
N

4F
2S

ZY
43

JN
A2

JJ
Y 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
rb

oc
en

c.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 8

 d
e 

16
 



9

l'administració i personal que tingui funcions de seguiment de les obres o del manteniment o gestió 
posteriors, si escau.

Aquesta oficina haurà de disposar d’una taula de reunions per tal de facilitar les visites d’obra i aquells
elements tècnics que siguin necessaris. El cost d’instal·lació d’aquesta oficina, així com la resta de 
serveis requerits per la normativa, serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Cartells i comunicació

Serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatària la col·locació dels cartells anunciadors de l'obra en un lloc  
visible que determinaran els serveis tècnics municipals. Els cartells o rètols comunicatius que siguin 
necessaris s'ajustaran als models i les condicions tècniques indicades per la direcció facultativa i els 
organismes que hagin atorgat una subvenció (es recorda que l’obra és cofinançada pel PAM 2020-
2023 de la Diputació de Tarragona). 

L’Ajuntament ja disposa del cartell d’obra corresponent a la subvenció del PAM. Serà d’obligació a 
càrrec  de  l’adjudicatària  la  col·locació  dels  cartells  anunciadors  de  l'obra  en  un  lloc  visible  que 
determinaran els serveis tècnics municipals. Tanmateix, l’adjudicatària es farà càrrec dels cartells o 
rètols comunicatius que siguin necessaris i aquests s'ajustaran als models i les condicions tècniques 
indicades per la direcció facultativa i d’acord amb les indicacions dels organismes que hagin atorgat  
una subvenció, com és el cas de la Diputació de Tarragona. 

Així mateix, la contractista haurà de retirar els cartells i altres rètols com a màxim un mes més tard de 
la  recepció  de  les  obres,  transcorregut  aquest  termini  l’Ajuntament  els  podrà  retirar  a  càrrec  de 
l’adjudicatària d'acord amb les condicions establertes al PCAP.

Serà  d’obligació  a  càrrec  de  l’adjudicatària  la  col·locació  dels  cartells,  senyals  informatives  i  
l’enviament  de cartes  informatives  a  la  ciutadania,  si  escau,  i  tot  allò  (totes  aquelles  actuacions 
adreçades a fer efectiva la bona execució de l’obra així com la bona relació amb la ciutadania) que la 
direcció facultativa o els serveis tècnics municipals considerin necessari.

Neteja

L’adjudicatària haurà de mantenir l’àmbit de l’obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb 
el que disposi el Pla de seguretat i salut i a les indicacions de la direcció facultativa, i també dels  
serveis tècnics de l’Ajuntament.

L’adjudicatària haurà de fer una neteja final de l’obra i de l'àmbit d'afectació pel pas de camions i  
maquinària per l'execució de les obres.

L’adjudicatària estarà obligada a la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i  
muntatge, i qualsevol altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte,  
així com la correcta gestió dels residus d’acord amb la normativa d’aplicació.

Senyalització provisional i seguretat viària

La contractista està obligada a instal·lar, al seu càrrec, els senyals necessaris per indicar l’accés a  
l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva 
marxa, tant en la zona esmentada com en els seus límits i immediateses.

En el cas que sigui necessari fer desviaments de trànsit serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatària la 
col·locació  de  tota  la  senyalització  i  mesures  de  seguretat  viària  necessàries  per  una  correcta 
execució  com  poden  ser  balises,  tancaments  tipus  “new  jersey”,  rivises,  plataformes,  semàfors 
provisionals, senyalitzadors, etc. d’acord amb les indicacions de la direcció facultativa, i dels serveis 
tècnics de l’Ajuntament si s’escau.
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Aquestes tasques s’hauran de realitzar també en horari nocturn, a càrrec de l’adjudicatària, en cas 
que la direcció facultativa ho estimi convenient vetllant per la seguretat de la circulació de persones i  
vehicles, i per l’interès general.

Legalitzacions

Una vegada executades les obres i abans de la formalització de l’acta de recepció de les obres, la 
contractista estarà obligada a tramitar la legalització de les instal·lacions i escomeses executades o 
modificades (per exemple les xarxes de baixa tensió, enllumenat públic, aigua, sanejament, xarxes de 
serveis, etc.) davant els organismes competents.

Les despeses i feines ocasionades per la legalització de les instal·lacions executades són a càrrec de 
l’adjudicatària, tant si està com una partida separada com si no, entenent que serà un concepte inclòs  
a les despeses generals, i per tant, dins els preus del projecte.

Les despeses i feines esmentades al paràgraf anterior poden ser, sense que aquesta relació sigui  
limitant,  la  redacció  dels  projectes  i  documents  tècnics  corresponents,  certificats  d’instal·lació,  
contractes inicials de manteniment, sol·licitud de legalització davant els organismes corresponents, 
direcció dels treballs, pagament de taxes i visats, etc. 

Totes les instal·lacions s’han d’entregar correctament i degudament contractades. La documentació 
aportada inclourà el justificant del pagament dels drets d’escomesa i les despeses necessàries per fer
l’escomesa i les legalitzacions que corresponguin.

Per a procedir a la contractació de la instal·lació, l’adjudicatària durà a terme tots els tràmits amb les 
companyies  subministradores.  L’Ajuntament  s’encarregarà  de  donar  a  l’adjudicatària  autorització 
escrita per a poder contractar en nom seu davant les companyies subministradores. Un cop siguin 
rebudes les obres per part de l’Ajuntament, es gestionarà si s’escau el canvi de compte d’abonament 
de les pòlisses vinculades a les obres en qüestió.

Altres despeses

A més de les despeses que s’han esmentat, en general, en el preu del contracte es consideraran 
inclosos de forma enunciativa no limitativa els següents conceptes: 

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de l’obra, amb excepció 
de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra. 

- Despeses corresponents a realització d’estudis topogràfics i/o geològics dels terrenys.

-  Despeses  que  s’originin  en  el  replanteig,  programació,  projecte  constructiu,  reconeixements  i  
assaigs, control de materials, control d’execució, proves, recepció i liquidació de l’obra.

- Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del òrgan competent.

- Despeses de compliment de la senyalització d’obres que li sigui d’aplicació.

- Despeses de permisos o llicències propis de la contractista necessaris per a l’execució de les obres,  
a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservació i policia de l’obra durant la seva execució.

- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinària.

- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes i instal·lacions.

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.

- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament.

-  Despeses  de  muntatge,  conservació  i  retirada  d’instal·lacions  per  al  subministrament  d’aigua  i 
d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes o imports de presa de 
corrent, comptadors i altres elements.

-  Despeses  i  indemnitzacions  que  es  produeixin  en  les  ocupacions  temporals,  diferents  a  les 
necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte.
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- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones 
limítrofes afectades per les obres.

- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi camins 
d’accés  i  desviacions  d’aigües  i  la  neteja  i  arranjament  de  la  zona  d’obres,  compreses  zones 
d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de l’acabament de l’obra.

- Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.

- Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin a la realització dels treballs.

- El subministrament, col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de 
les zones de tercers i en les zones d’inici i final de l’obra, la guarda de l’obra i la vigilància d’afeccions  
a tercers, amb especial atenció al trànsit.

- Les tanques d’obres i la protecció en relació a la perillositat i les molèsties produïdes per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra.

- Despeses derivades de les connexions de serveis definitius d’electricitat, aigua, gas, telèfon i xarxes  
de comunicació  per  a  la  correcta explotació  de les obres objecte del  contracte,  d’acord amb les 
potències, consums i característiques definides en els projectes. Aquestes despeses fan referència 
als drets de connexió de les companyies subministradores i a les obres i instal·lacions necessàries 
per la seva materialització. 

- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en els projectes, i de la 
redacció i visat dels projectes elèctrics, aparells elevadors, projectes de recipients a pressió, etc. 

- Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i manteniment dels equips 
electromecànics,  del manual tècnic d’obra civil  i  edificació i  d’altres documents de caràcter tècnic 
vinculats a l’execució de les obres. 

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram existent. 

- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals normals (pluges, 
tempestes, inundacions, ventades, etc.). 

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 
extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de Treballs i el termini acordats, llevat  
que l’adopció de les esmentades mesures es produeixi a petició de l’Ajuntament i sigui motivada per  
retards no imputables a la contractista. 

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 
extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers, especialment pel trànsit. 

-  Les despeses d’elaboració,  aplicació i  execució del Pla de Seguretat i  Salut  en els termes que 
resulten del projecte i les condicions del contracte. 

- Les despeses d’elaboració de la Memòria Final de l’obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de 
l’Obra Pública, si s’escau. 

- La totalitat de les despeses generals de l’empresa i el benefici industrial de la contractista, ja que  
estan incloses amb els percentatges del 13 i 6% respectivament sobre el PEM de les obres.

- Els tributs, taxes i cànons de qualsevol índole que siguin d'aplicació, així com la totalitat de les 
despeses que s'originin per al contractista com a conseqüència del compliment de les obligacions 
contemplades en el present plec i que es contemplin en el contracte.

14. CERTIFICACIONS

La direcció facultativa realitzarà en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats  
d’obra executades i acceptades en el mes anterior.  La contractista podrà presenciar la realització 
d’aquests mesuraments.

Les certificacions, i conseqüentment les quantitats que s’abonin a la contractista, tindran el caràcter  
de pagament a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de l’amidament final  
sense  que  comporti  de  cap  manera  l’aprovació  i  recepció  de  les  obres  que  comprengui.  En  el 
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transcurs de l’obra, totes les certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades de 
cada partida, en cadascuna de les certificacions mensuals.

Les partides alçades s’hauran de justificar, i s’abonaran els amidaments realment executats, i en cas 
de companyies de serveis  s’abonaran els pagaments realment satisfets,  als quals se sumarà les 
despeses generals i benefici industrial. 

Per  a  les  obres  o  parts  d’obra  les  dimensions  i  característiques  de  les  quals  hagin  de  quedar 
posteriorment i definitiva ocultes, la contractista està obligada a avisar a la direcció facultativa amb la 
suficient antelació a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades, 
aixecant els plànols que les defineixen, la conformitat dels quals la subscriurà el representant de la  
contractista o el seu cap d’obra. A falta d’avís previ, la contractista queda obligada a acceptar les  
decisions de la propietat sobre aquests elements ocults.

15. PREUS CONTRADICTORIS

Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat d’obra no 
inclosa en els preus que figuren en el projecte, quadres de preus o pressupost, es formularà entre 
l’adjudicatària i la direcció facultativa segons el projecte executiu, amb el vistiplau, indispensable, dels 
serveis tècnics municipals, en un nou preu contradictori, diligència de la qual s’aixecarà l’oportuna 
acta, que s’haurà d’aprovar per l’òrgan competent.

Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els 
preus simples de mà d’obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant 
aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.

Si això no fos possible s’escollirà un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a 
continuació, atenent a l’ordre de prioritat que decideixi la direcció facultativa.

1. Quadres de preus del projecte

2. Preus de referència d’urbanització ITEC-2023 

3. Preus de referència d’enginyeria civil ITEC-2023

4. Preus de referència d’edificació ITEC-2023

5. Preus de referència de rehabilitació i restauració ITEC-2023

6. Preus de referència de seguretat i salut, assajos control qualitat i despeses indirectes ITEC-
2023

En tot cas, per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d’execució material ITEC més 
recent per a la província de Tarragona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderació, ja 
sigui pel volum d’obra o per qualsevol altra circumstància.

16. PROJECTE D’OBRA EXECUTADA

La contractista encarregada de l’execució de l’obra haurà de facilitar a la direcció facultativa de l’obra 
les dades necessàries per tal que aquesta pugui elaborar el projecte “as built” o la documentació final  
d’obra a lliurar a l’Ajuntament.

El  projecte  d’obra  executada ha d’incorporar  almenys  una  memòria,  plànols  i  els  documents del 
control de qualitat, pel que la contractista facilitarà com a mínim la següent documentació, sense que 
aquesta sigui limitadora:

- Aixecament topogràfic, plànols i representacions gràfiques que permetin definir geomètricament 
les obres, els seus elements i la seva posició tal com han quedat finalment executades, incloent  
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totes les notes i observacions necessàries que indiquin aspectes singulars, informació rellevant, i 
els tipus de materials dels elements que integren l’obra.

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de característiques, manuals, etc.

- Fotografies del seguiment de l’execució de l’obra amb les seves dates, i de l’estat final.

- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han 
aportat amb dades, adreça i telèfon de contacte.

- Certificats d’instal·lacions i contractes de manteniment, si s’escau.

- Documents de legalització de les instal·lacions, si s’escau.

-  Documentació  acreditativa  que s’ha  donat  compliment  dels  criteris  d’adjudicació  en  cas  que 
s’hagin ofert en el procediment de licitació.

Tanmateix, la contractista lliurarà en la posada en servei de les instal·lacions, la totalitat de manuals 
de  manteniment i les guies d’ús i d’instruccions de les vàlvules, bombes, aparells elèctrics, i de la 
totalitat dels equips i elements instal·lats.

17. TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini de garantia d’un any (12 mesos) o aquell termini que hagi ofert l’adjudicatària si 
fos superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepció de les obres.

Durant el període de garantia la contractista està obligada a reparar o corregir, al seu càrrec, totes les 
deficiències que es puguin observar en l’obra executada, amb independència de les conseqüències 
que puguin derivar de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer, d’acord amb el que estableixen 
els plecs i documents del present contracte i la LCSP.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direcció facultativa  
de l’obra, d’ofici o a instàncies de la contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si 
aquest fos favorable, la contractista quedarà rellevada de tota responsabilitat, exceptuant el que està 
disposat en la LCSP, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del 
contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini 
de seixanta dies. 

En el cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats siguin imputables a deficiències en 
l’execució  de l’obra i  no a  l’ús del  construït,  durant  el  termini  de garantia,  la  direcció  facultativa 
procedirà a dictar les oportunes instruccions a la contractista per a la deguda reparació del construït, 
concedint un termini per a això durant el qual continuarà encarregada de la conservació de les obres, 
sense dret a percebre quantitat alguna per ampliació del termini de garantia.

18. ORGANITZACIÓ DEL CONTRACTE

18.1. Documentació de treball facilitada per l’Ajuntament

Per a exercir les seves funcions i obligacions, l’Ajuntament facilitarà a la contractista, a la direcció de 
l’obra i la resta de persones tècniques facultatives l’accés a la següent documentació, si existeix:

- Projecte bàsic i executiu de les obres.

- Informes tècnics de revisió i aprovació del projecte.

- Contracte d’execució de les obres entre l’Ajuntament i la contractista.
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- Oferta de la contractista adjudicatària de l’execució de les obres.

- Models en format paper i suport informàtic generats per l’Ajuntament.

- Qualsevol altra documentació discrecional que es consideri oportuna.

18.2. Relacions amb   l’Ajuntament      

L’Ajuntament de l’Arboç comunicarà, prèviament a l’inici de les obres, a la contractista i a la direcció  
facultativa (direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i coordinació de seguretat i salut), el nom de la  
persona tècnica responsable municipal del contracte, que serà la interlocutora prioritària en totes les 
comunicacions i consultes que es puguin generar durant el desenvolupament del contracte en tots els 
seus aspectes. 

En general, la persona tècnica interlocutora de les obres amb l’Ajuntament serà la persona directora 
de l’obra, responsable del contracte, qui té assignada la tasca de coordinació de la contractista i  
l’equip tècnic facultatiu.

La direcció de l’obra transmetrà qualsevol aspecte que consideri necessari a l’Ajuntament mitjançant 
els diversos modes de comunicació disponibles:  verbal,  correu electrònic,  missatgeria  instantània, 
document escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta serà plasmada en format 
paper o correu electrònic amb correu de resposta.

De la mateixa manera, l’Ajuntament transmetrà les seves ordres i  comentaris a la direcció d’obra 
utilitzant  els  mateixos  mitjans  i  procediments.  Tota  la  informació,  documentació,  consultes  i 
requeriments dirigides a l’Ajuntament per part de les persones tècniques en relació al contracte i obra 
es faran a través de la responsable municipal del contracte, que alhora podrà delegar algunes de les  
seves funcions, si escau, en personal adscrit a les seves funcions i que es comunicarà prèviament.

En qualsevol cas, per qualsevol documentació dirigida a l’Ajuntament, s’haurà informat prèviament a 
la persona tècnica responsable del contracte, i se li enviarà còpia dels documents.

En  el  decurs  de  l’execució  de  l’obra,  l’adjudicatària  podrà  sol·licitar  tota  mena  d’aclariments  i 
informacions complementàries i  fer paleses les consideracions que cregui oportunes a la persona 
tècnica responsable municipal. 

L’Ajuntament procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds, sense 
que la manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de  
defectes, mancances o retards en l’execució de l’obra, donat que és obligació de l’adjudicatària dirigir  
els treballs sense més aportacions per part de l’Ajuntament que les que figuren en aquest plec de 
prescripcions tècniques i resta de documentació que forma part del contracte.

18.3. Relacions amb la direcció facultativa

Les persones tècniques facultatives podran utilitzar diverses formes de comunicació (verbal, correu 
electrònic, etc.) per transmetre ordres. Aquestes ordres tindran caràcter vinculant del contracte, tot i 
que caldrà reflectir i relacionar aquestes comunicacions en les corresponents actes, informes, llibres 
d’ordres i assistències, llibres d’incidències, etc. segons correspongui.

En cas d’urgència o discrepància per part de la contractista, les ordres s’hauran de concretar de forma 
immediata  digitalment,  ja  sigui  mitjançant  correu  electrònic  o  a  través  de dispositius  mòbils  com 
telèfons, i en qualsevol cas considerat com a sensible, es posaran aquests missatges en còpia de la  
tècnica responsable municipal o en qui aquesta delegui.

19. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS
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La responsable del  contracte d’obres serà la directora de l’obra.  No obstant  això,  la responsable 
municipal del contracte que designi l’Ajuntament, farà el seguiment global de les obres, i supervisarà 
el control de les mateixes per la posterior acceptació dels treballs objecte del contracte. 

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal dels serveis tècnics 
de l’Ajuntament tindrà accés, en qualsevol moment, als treballs i documents que l’adjudicatària estigui 
elaborant  sigui  quin  sigui  l’estat  de  desenvolupament  en  què  es  trobin.  A  aquests  efectes, 
l’adjudicatària facilitarà la revisió dels treballs en curs a la responsable municipal i altres persones 
tècniques designades per l’Ajuntament.

L’incompliment injustificat de les obligacions derivades d’aquest plec per part de la contractista i de les 
persones  tècniques  facultatives  podrà  portar  a  terme  l’aplicació  de  penalitzacions  per  part  de 
l’Ajuntament, i si s’escau, la resolució del contracte.

En cas d’incompliment del  contracte,  a més del que determina la legislació vigent  en matèria  de 
contractació,  l’Ajuntament  es  reserva  el  dret  d’executar,  amb mitjans propis  o  mitjançant  tercers, 
qualsevol  part  de l’objecte  del  contracte.  Amb aquesta finalitat,  l’adjudicatària  facilitarà  les dades 
pertinents amb l’antelació necessària perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que 
cap dels terminis contractuals es vegin afectats.

20. RESPONSABILITATS

Donada la naturalesa del contracte, l’adjudicatària es trobarà inscrita en els registres i classificacions 
necessàries davant els organismes que correspongui.  En cas que l’adjudicatària sigui un persona 
jurídica, haurà de justificar la seva constitució com a societat professional, l’objecte social de la qual  
sigui l’execució d’obres amb la capacitat i solvència requerida.

L’autoria dels treballs durant l’execució de les obres recau en l’adjudicatària. Aquest és la responsable  
dels treballs realitzats.

La  contractista  haurà  de  disposar  d'una  assegurança  de  responsabilitat  civil  amb  una  cobertura 
d’almenys sis cents mil euros (600.000,00 €) per sinistre i any, i un sublímit per víctima d’almenys 
150.000  €,  per  tal  de  fer  front  a  qualsevol  fet  del  que  es  derivi  responsabilitat  per  part  de  
l'adjudicatària. 

En cas de produir-se un fet que derivés en un procés judicial, la contractista es veurà obligada a  
mantenir la pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n  
pugui derivar.

La contractista serà responsable, durant l’execució de les obres, de tots els danys i perjudicis directes  
o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a 
conseqüència  dels  actes,  omissions  o  negligències  del  personal  al  seu  càrrec,  o  d’una  deficient  
organització, protecció o senyalització de les obres.

Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu cost de 
manera immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades 
hauran d’ésser compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb la legislació vigent.

La contractista s’haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes 
per que fa a l’execució dels treballs subcontractats. La propietat quedarà aliena i al marge de les  
relacions  entre  la  contractista  i  el  subcontractista  no  essent  responsable  en  cap  cas  per  les 
conseqüències derivades del  contracte  que celebri  aquell  amb el  segon,  relacionant-se,  per tant,  
exclusivament amb la contractista.
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Els  defectes  de  qualitat  en  l'obra  realitzada,  per  manca  de  compliment  del  projecte  o  de  les 
instruccions emeses per la direcció facultativa, donaran lloc a la seva demolició. 

Excepcionalment, en cas que s’acceptin les obres defectuoses quan sigui possible, donaran lloc a 
rebaixes  percentuals  de  fins  el  cinquanta  per  cent  (50%) de  cada  unitat  d'obra  parcialment  mal  
executada.  No  obstant  això,  la  contractista  quedarà  exempt  de  responsabilitat  quan  els  treballs  
defectuosos o mal executats siguin conseqüència d’una ordre directa que hagués donat l’Ajuntament.

Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a 
l’expiració  del  termini  de  garantia  per  vicis  ocults  de  la  construcció,  a  causa  d’incompliment  del 
contracte per part de la contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin 
o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepció o ocupació efectiva, de 
conformitat amb l’article 244 de la LCSP.

L’Arboç, signat digitalment

Marta Morales Sánchez
Arquitecta municipal
(Suport tècnic comarcal)
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