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 EXPEDIENT X2022000181 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR 
LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL NUCLI ANTIC 
DE VILADAMAT 
 

1.- OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS:  
 

L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és l’execució de les obres 
de “PAVIMENTACIÓ DEL NUCLI ANTIC DE VILADAMAT”, redactat per 
l’arquitecte Joaquim Bover Busquet. 
 

Codi CPV:  
 

45112000-5 Treballs d’excavació i moviments de terres  
 

45233200-1 Treballs diversos de pavimentació  
 

Divisió en lots de l’objecte del contracte: 
  

De conformitat amb l’article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública (d’ara endavant, DL 3/2016) i 
l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (d’ara 
endavant, LCSP) es fa constar la no divisió en lots de l’objecte del present contracte, 
atès que la divisió en lots de l’obra dificultaria excessivament l’execució des de la 
vessant tècnica. L’execució dels treballs projectats per part de diferents contractistes no 
coordinats per una sola empresa elevaria el risc de seguretat i bona execució de l’obra i 
requeriria, alhora, de diversos plans de seguretat actuant sobre la mateixa obra, el que 
no és recomanable segons l’informe justificatiu.  
 

2.- ÀMBIT D’ACTUACIÓ: 
 

El present projecte de Pavimentació del Nucli Antic comprèn la Plaça de 
l’Església i els carrers de l’Església, Major i Bassa.  
 

L’àmbit territorial on s’actua és un àmbit de sòl de 41.100,78m2.  
   
 Actualment s’estan executant les obres de renovació i millora de les xarxes 
d’aigua i clavegueram del nucli antic de Viladamat. Complementàriament a les obres 
executades, imprescindibles per a la renovació de les instal·lacions i la subsanació de les 
importants pèrdues d’aigua que hi havia, cal pavimentar alguns dels carrers del nucli 
que es troben molt deteriorats. Amb l’actual projecte, també s’eliminaran les barreres 
arquitectòniques i s’instal·laran nous elements de mobiliari urbà.  
 

3.- DEFINICIÓ I CONTINGUT DE LES OBRES: 
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 La proposta projectada pretén millorar l’espai públic per tal de millorar la 
mobilitat dels vianants i la qualitat ambiental. Els criteris aplicats són:  
 

- Reconèixer i reforçar la funció dels carrers com eixos connectors de la trama 
viaria 

 
- Racionalitzar els recorreguts de vianants 

 
- Recuperar l’espai públic com a nous espais d’estada 

 
- Racionalitzar l’espai de creuament entre la Plaça de l’Església i els carrers de 
l’Església, Major i de la Bassa, donant prioritat a la mobilitat de vianants 
 
- Emprar solucions constructives que s’adeqüin al criteri de durabilitat i baix 
nivell de manteniment 

 
 Les obres consistiran en:  
 

1.- Actuacions prèvies: Localització de serveis existents mitjançant cales i 
consultes a les diferents companyies per evitar la seva afectació. 

 
2.- Enderrocs: Consistiran en el tall i arrencada de paviment i elements de  
vialitat que es trobin afectats per l’àmbit de l’obra. El projecte preveu la 
demolició del paviment de panot de la vorera existent a la Plaça de l’Església i al 
carrer de l’Església,  de la vorada i rigola existent a la Plaça de l’Església i al 
carrer de l’Església, i del paviment d’asfalt corresponent als carrers de 
l’Església, Major, de la Bassa i Plaça de l’Església. 
  
3.- Moviments de terres: Consistiran en l’excavació de la caixa de paviment 
sense interceptar serveis existents. 
  
4.- Paviments: El projecte es resol amb dos tipus de paviments durs: 
 
· La secció dels carrers de l’Església, Major i de la Bassa, que queda conformada 
per un paviment de llambordes de formigó prefabricat tipus “Terana” de 
BREINCO de colors sorra (40%), cendra (40%) i corten (205) de formats 16x24, 
16x16 i 16x12 i 5 cm. de gruix. 
 
La secció transversal del carrer es dissenya amb un pendent cap al centre de la 
vialitat, corresponent les parts més altes al pla de façanes i la part mes baixa al 
centre del carrer, on s’han situat els embornals en el projecte de xarxa de 
sanejament i plujanes per la recollida de les aigües superficials. Tota la 
implantació d’embornals queda unit en tota la seva longitud per peces de 
paviment de pedra natural granítica de la mateixa amplada del embornal.  
 
· La secció de la Plaça de l’Església, queda conformada per un paviment de 
pedra natural granítica amb acabat flamejat, delimitat per una vorada de pedra 
natural granítica i per una canaleta prefabricada de formigó polímer. 
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· Per la transició entre els carrers que delimiten el nucli antic (carrer de la Creu i 
carrer Cinc Claus al sud, carrer Nou a l’oest i la pròpia plaça de l’Església al 
nord) i els que formen part del propi àmbit del projecte, s’han definit uns guals 
amb pedra granítica flamejada. 

  
4.- CONDICIONS:  

 
Per a la realització del treballs projectats, l’adjudicatari tindrà en compte tota la 

normativa d’obligat compliment en matèria d’edificació i urbanística, així com tot allò 
que especifica el plec de condicions del projecte.  
 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o 
privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.  
 
  Seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al 
contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:  
 

1.- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.  
 

2.- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 
instal·lacions, ferramentes, etc.  

 
3.- Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària 
de materials.  

 
4.- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 
subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les 
obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.  

 
5.- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; 
despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.  

 
6.- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja 
general de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.  

 
7.- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells 
anunciadors de l’obra.  

 
8.- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als 
preus unitaris contractats.  

 
5.- DEFINICIÓ DE LES FASES I TERMINI D’EXECUCIÓ:  

 
Es fixa un termini global per a l’execució de les obres de 6 (sis) mesos. El 

contractista presentarà un pla d’obra que s’ajusti al termini previst. Les empreses 
licitadores podran oferir aquest termini a la baixa, reduint el termini d’execució de les 
obres.  
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En el cas d’incompliment del termini total assenyalat o dels terminis parcials que 
s’estableixin per causa no derivada de força major, la corporació contractant pot optar 
per la resolució del contracte o per exigir-ne el compliment, amb l’aplicació de les 
penalitats que determina l’article 193 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP).  
 

6.- SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DEL TREBALL: 
 

El seguiment de l’execució del treball es realitzarà a partir de reunions entre 
l’Adjudicatari, l’alcaldessa, en representació de l’Ajuntament de Viladamat, i 
l’arquitecte responsable de la direcció executiva de l’obra, pel que fa a l’avaluació de 
riscos.  
 

7.- SUPERVISIÓ TÈCNICA: 
 

Els adjudicataris de les obres han d’atendre i complir les peticions oportunes que 
els siguin determinades per la direcció tècnica i per l’Ajuntament, el qual podrà donar 
les ordres oportunes i proposar les modificacions que convingui introduir-hi per a la 
correcta realització del treball i les necessitats funcionals.  
 
  8.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA: 
 

- És obligació del contractista el compliment estricte de les tasques descrites 
en el projecte executiu, sota el control de l’equip directiu nomenat per la 
corporació.  

 
- L’adjudicatari ha de complir les obligacions tributàries que imposa la 

legislació vigent per l’activitat que desenvolupa, i singularment, l’alta de 
l’impost d’activitats econòmiques i el pagament de l’IVA. Dels documents 
de pagament d’aquests tributs s’ha de lliurar una fotocòpia a la secretaria, per 
a constància en l’expedient.  

 
- L’adjudicatari ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del 

contracte i ha de complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i 
higiene en el treball.  

 
- El contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o 

indirectes que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte.  

 
- El contractista posarà en l’encapçalament de l’obra personal competent 

encarregat de la seva execució i s’atindrà a les condicions i projecte aprovat i 
a les instruccions que rebi del Director d’obra.  

 
- L’adjudicatari presentarà al Director de l’Obra, en el termini de 10 dies a 

comptar des de la notificació de l’adjudicació definitiva, un programa 
detallat d’execució que hagi presentat a la plica.  
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- A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, el 
contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància totes 
les mesures necessàries per garantir la més absoluta seguretat del personal de 
l’obra i de tercers, amb total impunitat per l’Ajuntament.  

 
- El contractista no només respondrà dels seus actes propis, sinó que també 

respondrà dels actes de tot el personal que hi presti els seus serveis i de les 
empreses subcontractades, responent tots de forma solidària, així com de les 
altres persones per qui hagi de respondre d’acord amb la legislació vigent.  

 
- El contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el 

personal de l’obra o a terceres persones com conseqüència de la realització 
dels treballs adjudicats. A aquest efecte, la indemnització la determinarà  
l’Ajuntament en raó dels perjudicis causats, prèvia audiència al contractista. 
L’import de la indemnització es deduirà de les factures que se li hagin 
d’abonar o, si no hi ha factures pendents, de la garantia dipositada.  

 
La validesa de l’adjudicació resta condicionada al compliment d’aquests 

requisits; en cas contrari la corporació pot anul·lar l’adjudicació amb les responsabilitats 
que siguin exigibles a l’adjudicatari.  
 

9.- PRESSUPOST: 
 

A efectes de licitació i de conformitat amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) el preu és de 439.611,57€ , dels 
quals 363.315,35 € corresponen al PEM més despeses generals i benefici industrial, i 
76.296,22€ a l’IVA.  
 

Les ofertes presentades pels licitadors hauran de desglossar el preu total del 
contracte amb l’IVA exclòs, i l’IVA com a partida independent.  
 

A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors inclouen 
l’IVA (que figurarà com a partida independent) i els altres tributs o impostos que els 
siguin d’aplicació segons les disposicions vigents.  
 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la 
xifra màxima per sobre de la qual es considerarà que les ofertes dels licitadors 
excedeixen el tipus de licitació.  
 

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del 
contracte i anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23.1.1532.609 de l’exercici 
2023.  

 
 El detall del pressupost és el que segueix:  
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CONCEPTE DETALL IMPORT 

 
 
 
DESPESES DIRECTES 

DEMOLICIONS 27.294,09€ 
ADAPTACIÓ SERVEIS EXISTENTS 21.531,30€ 
PAVIMENTS 216.499,30€ 
MOBILIARI URBÀ 17.867,36€ 
GESTIÓ RESIDUS 15.515,73€ 
SEGURETAT I SALUT 4.073,00€ 
CONTROL DE QUALITAT 2.526,24€ 

PRESSUP EXECUCIÓ  MATERIAL 305.307,02€ 
DESPESES GENERALS  39.689,91€ 
BENEFICI INDUSTRIAL 18.318,42€ 
SUBTOTAL 363.315,35€ 
21% IVA  76.296,22€ 
TOTAL  439.611,57€ 
 

10.- REVISIÓ DE PREUS:  
 

Tal com preveu l’article 103 de LCSP, portaran clàusula de revisió de preus tots 
aquells contractes que s’hagin executat al menys el 20% del cost total del mateix hagin 
transcorregut dos anys des de la seva formalització.  
 

Atesa la durada del contracte, inferior a un any, el preu del contracte no serà 
objecte de revisió.  
 

11.- CLASSIFICACIÓ DE L’EMPRESA: 
 

En el present contracte d’obres, amb un valor estimat inferior a 500.000,00€, no 
és exigible la classificació empresarial. No obstant això, l’empresari pot acreditar la 
seva solvència mitjançant la classificació o bé acreditant el compliment dels requisits 
específics de solvència exigits a la licitació, de conformitat amb l’article 90 de la LCSP.  
  

Per acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
mitjançant la classificació s’haurà d’acreditar el fet d’estar en possessió de la 
classificació en els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació, segons 
article 25 i 26 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions:  
 
     · Grup A) Moviment de terres i perforacions,  
       Subgrup 1 Desmuntatges i buidatges  
       Subgrup 2 Esplanacions,  
       Categoria 3, quantia és superior a 360.000,00€ i inferior o igual a 840.000,00€  
 
     · Grup G) Vials i pistes  
       Subgrup 6 Obres viàries sense qualificació específica  
       Categoria 3, quantia és superior a 360.000,00€ i inferior o igual a 840.000,00€  
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12.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES: 

 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més 

avantatjosa s’atendrà únicament a l’oferta econòmica.  
 

En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor 
puntuació incorri en presumpció d’anormalitat, prèviament a la comprovació en el 
RELI/ROLECE i al requeriment de la documentació, la Mesa de Contractació li 
requerirà perquè justifiqui l’oferta presentada i desglossi raonada i detalladament el baix 
nivell dels preus o de costos. Igualment, la Mesa li requerirà les precisions que consideri 
oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa 
licitadora disposarà d’un termini màxim de 5 dies hàbils des de l’enviament de la 
corresponent comunicació per presentar la informació i els documents que siguin 
pertinents a aquests efectes. Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractació no 
rep la informació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de 
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant 
l’empresa licitadora exclosa del procediment.  
 

L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta presentada si comprova que aquesta és 
anormalment baixa, si es vulnera la normativa sobre subcontractació o si no es 
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, inclosos els convenis col·lectius sectorials vigents d’acord amb 
l’art. 149.4 de la LCSP.  
 

Si la Mesa de Contractació rep la informació i la documentació justificativa 
sol·licitada dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o 
rebuig de la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que 
aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació 
de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu 
rebuig.  
 

13.- TERMINI DE GARANTIA:  
 

El termini de garantia de l’obra es fixa en un any a comptar des de la data en què 
es realitzi la recepció de l’obra i s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 243 
de la LCSP. Tot això, sens perjudici de la responsabilitat que pugui existir per vicis 
ocults, la qual, d’acord amb l’article 244 del citat Text, podrà reclamar-se dins el 
termini de 15 anys a comptar de la data de recepció de les obres.  
 

Durant el termini de garantia és de compte i risc del contractista la conservació i 
manteniment de les obres per ells realitzades.  
 

14.- SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA: 
 

El contractista haurà de tenir present la legislació sobre Seguretat i Salut i serà 
responsable de tots els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin ocórrer o 
sobrevenir com a conseqüència de l’execució de les obres, havent de tenir present en la 
seva realització quant es determina en la Llei de prevenció de riscos laborals.  
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15.- PAGAMENT: 
 

La Tresoreria Municipal efectuarà el pagament de l’import de la contracta 
mitjançant les oportunes certificacions o factures signades per la direcció facultativa 
nomenada, dins el termini establert per la legislació vigent.  
 

16.- DRETS I DEURES: 
 

Els drets i deures d’ambdues parts contractants són els que es dedueixen del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars, d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques i del 
projecte tècnic executiu, i, en tot allò que no hi estigui previst, pel que estableix la 
legislació vigent sobre contractació pública  
 

L’incompliment de les seves obligacions per part del contractista, especialment, 
la dels terminis d’execució, pot ser sancionat per la presidència de la Corporació amb la 
imposició de multes.  
 

Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determinen la Llei i el 
Reglament de contractes de les administracions públiques. Es complementarà la 
garantia sempre que s’extregui una part per a fer efectiva les multes. Transcorregut el 
termini donat al contractista per a completar la garantia sense haver-ho fet, es pot 
declarar la rescissió del contracte amb els efectes establerts en la legislació vigent.  
  

17.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA:  
 

L’execució del contracte serà a risc i ventura del contractista adjudicatari, tal i 
com s’estableix a l’article 197 de la LCSP. D’aquesta manera, l’Administració eludeix 
tota mena de perjudicis que el contractista pugui ocasionar a causa de l’adjudicació de 
l’obra i fins a la seva liquidació, per la qual cosa, el contractista en serà l’únic 
responsable, llevat que els perjudicis derivin dels vicis del projecte o de les ordres 
directes de l’Ajuntament.  
 

El contractista ha de posar al capdavant de l’obra personal competent encarregat 
de l’execució i s’ha d’ajustar a les condicions i el projecte aprovats, i a les instruccions 
que rebi del director facultatiu de l’obra.  
 

18.- EXECUCIÓ DE LES OBRES: 
 

Correspon al director de l’obra la interpretació del projecte i la facultat de dictar 
les ordres per al seu desenvolupament. El contractista no pot al·legar en cap cas 
indefinició del projecte. Si a judici seu hi ha cap indefinició, ha de sol·licitar per escrit a 
la direcció facultativa la corresponent definició.  
 

L’òrgan de contractació, mitjançant la direcció facultativa de les obres, ha 
d’efectuar la inspecció, comprovació i vigilància a fi de comprovar la correcta 
realització de l’obra executada, ajustada al projecte, al Plec de prescripcions tècniques 
particulars i al Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.  
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La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i 
magatzems de materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts per la 
direcció facultativa abans de la seva col·locació en l’obra. Sense la seva aprovació, no 
podran emprar-se. A tal efecte, l’adjudicatari ha de proporcionar un mínim de dues 
mostres per a ser examinades. La direcció facultativa té el dret de rebutjar els materials 
que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats 
de l’obra en el termini més breu. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els 
certificats dels assaigs o anàlisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los 
posteriorment.  
 

La direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i 
extracció de mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d’obra estan 
en perfectes condicions i compleixen el Plec de prescripcions tècniques. Les despeses 
que això ocasioni són a càrrec del contractista.  
 

Comprovació del replanteig  
 

Dins dels 15 dies següents a la formalització del contracte s’ha de fer l’acta de 
comprovació del replanteig, en la data fixada per l’Administració. El contractista, prèvia 
notificació, està obligat a assistir-hi i a subscriure la corresponent acta, d’acord amb els 
articles 236 de la LCSP.  
  

L’acta de comprovació del replanteig forma part integrant del contracte als 
efectes de la seva exigibilitat.  
 

Pla de seguretat i salut  
 

Dins del mes següent a la formalització del contracte, el contractista ha de 
presentar a l’òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat 
del corresponent informe del responsable en matèria de seguretat i salut, i d’acord amb 
el Reial Decret 1.627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el treball ha 
de ser aprovat per l’òrgan de contractació abans de l’inici de l’obra.  
 

Modificació i suspensió de les obres  
 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació pot acordar 
modificacions en el projecte per raons d’interès públic derivades de noves necessitats o 
de causes imprevistes. Les modificacions han de justificar-se degudament a l’expedient. 
Aquestes modificacions es regeixen pel que disposen els articles 203 a 213 de la LCSP.  
 

Suspensió de les obres  
 

La corporació pot acordar la suspensió de l’execució de les obres per raons 
d’interès públic. Als efectes de la suspensió del contracte es d’aplicació l’article 208 de 
la LCSP.  
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19.- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE: 
 

Segons l’article 209 de la LCSP, el contracte s’extingirà una vegada complert o 
per la seva resolució d’acord amb la subsecció 5a de la LCSP.  
 

En el mes següent al de la finalització de l’obra s’ha de procedir, mitjançant acte 
formal, a la seva recepció. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, per quintuplicat, la 
qual ha de ser signada pels assistents en la recepció. Amb la signatura de l’acta comença 
a comptar el termini de garantia de l’obra.  
 

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en 
l’acta i el director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les 
instruccions escaients i ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest 
termini el contractista no ha esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini 
improrrogable o bé declarar resolt el contracte per causes imputables al contractista.  
 

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb 
l’assistència del contractista. El director de l’obra, en el termini d’un mes des de la 
recepció, farà l’amidament de las obres realment executades, d’acord amb el projecte. 
En els 2 mesos següents a la data de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la 
certificació final de les obres executades, la qual certificació, ha de ser abonada en el 
termini de tres mesos, comptats des de la data de la seva expedició, a compte de la 
liquidació del contracte.  
 

El termini de garantia s’ha de comptar a partir de la data de la recepció i és d’un 
any.  
 

Les despeses de conservació i vigilància de l’obra durant el termini de garantia 
són a càrrec del contractista.  
 

En el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, la 
direcció facultativa de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un 
informe sobre l’estat de les obres.  
 

Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exempt de tota responsabilitat, 
llevat del que disposa l’article 236 del LCSP, i es procedirà a la liquidació del contracte 
i la devolució o cancel·lació de les garanties constituïdes pel contractista.  
 

Si l’informe és desfavorable per deficiències en l’execució de l’obra, cal requerir 
al contractista perquè esmeni els defectes o acabi les obres. El termini de garantia es 
perllonga fins que l’informe és favorable. El contractista no té dret a percebre cap 
quantitat en concepte d’ampliació del termini de garantia.  
 

20.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: 
 

Les condicions especials en relació amb l’execució d’obligat compliment per 
part de l’empresa o les empreses contractistes són:  
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Amb caràcter d’obligació contractual essencial:  
 

L’adjudicatari/ària assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació 
d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes per 
l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació 
contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir.  
 

El seu incompliment serà causa de resolució del contracte de conformitat amb la 
normativa vigent.  
 

El compliment d’aquest compromís respecte dels treballadors propis dels 
licitadors que hagin presentat la millor oferta s’haurà d’acreditar en el moment que se’ls 
requereixi la documentació justificativa de compliment dels requisits d’aptitud de la 
licitació.  
 

En cas que algun dels mitjans personals compromesos d’acord amb la clàusula 9 
no sigui propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial també 
s’haurà d’acreditar en l’esmentat moment.  
 

Sense caràcter d’obligació contractual essencial:  
 

L’empresa contractista ha d’emprar el català en les relacions amb l’Ajuntament 
de Viladamat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, 
l’empresa contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar, 
almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de 
comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució de les prestacions objecte 
del contracte.  
 

En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica 
requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana.  
 

El seu incompliment serà causa d’imposició de les sancions legalment previstes.  
  

Les condicions especials d’execució seran exigides igualment a tots els 
subcontractistes que participin en l’execució del contracte.  
 
 Viladamat, a 23 de maig de 2023. 
 
 L’alcaldessa,  
 Dolors Pons Sais 


