

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN Secretari General	EXPEDIENT X2023000005
Codi Segur de Verificació: 12632f12-c831-4551-9d02-a65d49315d76 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2023_5000121 Data d'impressió: 23/05/2023 12:02:02 Pàgina 1 de 6		
SIGNATURES 1.- Mancomunitat de municipis per la promoció de l'Esquí Nòrdic (La secretària - interventora interina de la Mancomunitat), 23/05/2023 11:59		



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA DEL SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS “TOT NÒRDIC. PLAN DE SOSTENIBILIDADTURISTICA DE LOS DESTINOS DE ESQUÍ NÓRDICO DE CATALUNYA” DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER A LA PROMOCIÓ DE LES PISTES D'ESQUÍ NÒRDIC

Mancomunitat de Municipis per la promoció de l'Esquí Nòrdic.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Validació: <https://mesqui.e-registre.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>

Finançat per



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation - EU

DILIGÈNCIA: Aquests plecs de condicions van ser aprovats per l'Assemblea de la Mancomunitat en sessió de 5 de maig de 2023

2

DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el servei d'assistència tècnica i suport al personal de la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de les Pistes d'Esquí Nòrdic en la gestió i execució, del projecte "Tot Nòrdic. Plan de Sostenibilidad turística de los destinos de esquí nórdico de Catalunya", del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD).

Segona. Informació general sobre la subvenció.

2.1. El projecte "Tot Nòrdic. Plan de Sostenibilidad turística de los destinos de esquí nórdico de Catalunya" té per finalitat actualitzar les infraestructures i els serveis de les estacions d'esquí nòrdic adaptant-les als estàndards actuals en matèria de sostenibilitat mediambiental i econòmica, així com la posada en marxa d'una estratègia de digitalització i desestacionalització per tal d'assegurar la seva pervivència, millorar la competitivitat i afavorir l'arrelament de la població al territori.

2.2. La Mancomunitat ha resultat beneficiària d'una subvenció per un import d'1.687.539 ,00 €, segons resolució de 19 de desembre de 2022 de la Secretaria d'Estat de Turisme(BOE A- 2022-22656). El projecte conté dins dels 4 eixos (transició verda i sostenible, millora de la eficiència energètica, transició digital i competitivitat) un total de 15 plans específics i 24 inversions.

2.3. La present licitació es desenvolupa en el marc de l'actuació 4 "Gestió i Execució" de l'eix 4 "Competitivitat" del projecte "Tot Nòrdic. Plan de Sostenibilidad turística de los destinos de esquí nórdico de Catalunya". Aquest s'emmarca en el component núm. 14 "Pla de modernització i competitivitat del sector turístic", Inversió 1 "Transformació del model cap a la sostenibilitat de Plans territorials d'àmbit local", en el marc de la política palanca núm. 5 "Modernització i digitalització de l'ecosistema de les nostres empreses".

2.4. El contracte està finançat en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) – Finançat per la UE – Next Generation EU per al desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al component 14 " Pla de modernització i competitivitat del sector turístic" – Inversió 1 "Transformació del model cap a la sostenibilitat" – Plans territorials d'àmbit local.

2.5. La Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de les Pistes d'Esquí Nòrdic està integrada pels municipis de Guils, Lladorre, Montferrer i Castellbó, Lles de Cerdanya, Josa-Tuixent, La Vansa Fornols, Alins i La Seu d'Urgell.

Les actuacions del projecte es desenvolupen a les estacions d'esquí nòrdic de Catalunya: Guils Fontanera, Lles, Aransa, Sant Joan de l'Erm, Tuixent – La Vansa, Virós- Vall Ferrera i Tavascan.

Tercera. Informació específica sobre el Projecte "Tot Nordic. Plan de Sostenibilidad turística de los destinos de esquí nórdico de Catalunya".

El projecte té els 4 eixos i els 15 plans específics del projecte que es detallen seguidament:

Eix 1: Actuacions en l'àmbit de la transició verda i ecològica

Adequació al canvi climàtic del destí i la seva infraestructura

Rehabilitació, impermeabilització i millora dels tancaments i aïllaments tèrmics.

Instal·lació d'una estació meteorològica equipada amb un sistema d'alarma primaveral per a la prevenció d'allaus.

Restauració mediambiental

Creació d'infraestructures per a la restauració i protecció de l'entorn natural.

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation - EU

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN Secretari General	EXPEDIENT X2023000005
Codi Segur de Verificació: 12632f12-c831-4551-9d02-a65d49315d76 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2023_5000121 Data d'impressió: 23/05/2023 12:02:02 Pàgina 3 de 6		
SIGNATURES 1.- Mancomunitat de municipis per la promoció de l'Esquí Nòrdic (La secretària - interventora interina de la Mancomunitat), 23/05/2023 11:59		



DILIGÈNCIA: Aquests plecs de condicions van ser aprovats per l'Assemblea de la Mancomunitat en sessió de 5 de maig de 2023

3

Implementació de mesures d'economia circular en serveis públics
 Implantació d'un sistema de reciclatge de residus i formació al personal de les estacions.
 Gestió de l'ús públic en espais naturals
 Creació d'equipaments i infraestructures per a la gestió de recursos naturals.
 Posada en valor dels serveis ecosistèmics
 Instal·lació de paravents de fusta per a l'acumulació de neu en les pistes més perjudicades per l'acció del sol.

Eix 2: Actuacions de millora de la eficiència energètica
 Mitigació del canvi climàtic
 Instal·lació de sistemes generadors d'electricitat per mitjà d' energies renovables
 Instal·lació de sistemes de calefacció i aigua calenta per mitjà de biomassa
 Instal·lació de sistemes d'il·luminació mitjançant LED
 Descarbonització
 Instal·lació de transformadors i grups electrògens d'alta eficiència
 Mobilitat sostenible
 Instal·lació de punts de recarrega de vehicles elèctrics
 Adquisició de vehicles elèctrics per als serveis propis de l'estació

Eix 3: Actuacions de transició digital
 Comunicació i accés a recursos i serveis al turista en la destinació
 Desplegament de la digitalització de les estacions d'esquí nòrdic per a la venda presencial i online de forfets, control d'accés a pistes i lloguer de material per a les activitats.
 Comunicació / gestió de l'impacte que genera el turisme en la destinació
 Instal·lació de webcams en les estacions

Eix 4: Actuacions en l'àmbit de la competitivitat
 Inventari / Certificacions / Nova oferta/ Desenvolupament de productes
 Inventari dels recursos amb potencialitat turística
 Identificació i viabilitat de nous productes
 Identificació i viabilitat de nous per a públics amb necessitats especials
 Formació en gestió de nous productes turístics
 Pla de qualitat turística
 Pla de Certificació en turisme sostenible
 Campaña de promoció i sensibilització en turisme sostenible

Millora de l'accessibilitat
 Adaptació d'edificis, circuits i zones per a nens i persones amb mobilitat reduïda i necessitats especials

Creació d'equipaments de turisme actiu
 Adaptació d'edificis, circuits i zones per a nens i persones amb mobilitat reduïda i necessitats especials

Desenvolupament de productes turístics
 Adquisició de material d'esquí nòrdic destinat a lloguer

Funcionament de l'ens gestor del destí turístic.
 Gerència i execució del projecte

Quarta. Fases de la prestació del servei

L'assessorament objecte del contracte es desenvoluparà en 3 fases:

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation - EU

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN Secretari General	EXPEDIENT X2023000005
Codi Segur de Verificació: 12632f12-c831-4551-9d02-a65d49315d76 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2023_5000121 Data d'impressió: 23/05/2023 12:02:02 Pàgina 4 de 6		
SIGNATURES 1.- Mancomunitat de municipis per la promoció de l'Esquí Nòrdic (La secretària - interventora interina de la Mancomunitat), 23/05/2023 11:59		



Mancomunitat de Municipis per la promoció de l'Esquí Nòrdic.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Validació: https://mesqui.e-registre.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DILIGÈNCIA: Aquests plecs de condicions van ser aprovats per l'Assemblea de la Mancomunitat en sessió de 5 de maig de 2023

4

1. Coordinació i l'execució tècnica i financera de les activitats
2. Adjudicació, seguiment i manteniment posterior de les inversions
3. Suport en les tasques administratives de justificació

Cinquena. Coordinació i execució tècnica i financera de les activitats

5.1. Aquesta fase del contracte té per finalitat assegurar la coordinació i execució tècnica i financera de les activitats segons el calendari i plantejar eventuais correccions, assegurant una correcta execució dels fons basada en l'obtenció de resultats

5.2. Les prestacions concretes són:

A. Prèvies a l'execució.

Actuacions d'organització interna de la Mancomunitat prèvia a l'inici de les contractacions.

Planificació de les contractacions segons tipologia, imports, lots, facilitat de gestió per complir els terminis aplicables a la subvenció.

Suport en el l'adequació dels plecs de condicions tècniques de les licitacions que no requereixin projectes d'obres o d'instal·lacions específics

Preparació dels plecs de condicions econòmico administratives de les licitacions.

Assistència en la tramitació de la licitació, incloent revisió dels anuncis i de les pliques presentades, resolució de dubtes, revisió dels documents.

B. Justificació de la subvenció.

Elaboració dels informes obligatoris (informe de seguiment mensual, informe de gestió per subprojecte i informe trimestral de previsions) i la seva tramesa.

Suport en el sistema de control del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Ajut en el compliment de les etiquetatge verd i digital.

Sisena. Adjudicació, seguiment i manteniment de les inversions

6.1. Aquesta fase del contracte té per objecte articular els instruments legals necessaris per a assegurar l'adjudicació, seguiment i manteniment posterior de les inversions realitzades entre el beneficiari i els propietaris de les infraestructures o equipaments.

6.2. Les prestacions concretes són:

Gestió dels elements derivats dels processos de contractació: elaboració dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.

Seguiment de les contractacions i assegurar que estiguin alienades amb el calendari i les bases de la convocatòria.

Assessorament legal i comptable.

Assessorament en matèria de prevenció amb el doble finançament.

Gestió de les actuacions projecte d'acord amb l'estratègia turística de la Mancomunitat.

Coordinació amb l'adjudicatari que desenvolupi el Pla de Desenvolupament i Competitivitat de les estacions d'esquí nòrdic.

Interlocució amb els diferents Ajuntaments integrants de la Mancomunitat i els gerents de les estacions d'esquí nòrdic.

Suport en el seguiment del Pla de Mesures Antifrau.

Finançat per

Unió Europea
Fons Europeu
Next Generation

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Next Generation
Catalunya

Generalitat
de Catalunya

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation - EU

DILIGÈNCIA: Aquests plecs de condicions van ser aprovats per l'Assemblea de la Mancomunitat en sessió de 5 de maig de 2023

5

Setena. Suport en les tasques administratives de “reporting”

Les prestacions del suport en les tasques administratives de “reporting” són les següents:

Suport en el desenvolupament les tasques administratives requerides a la Plataforma de Seguiment del Programa (informes tècnics i financers).
Assistència en les reunions de la Comissió de seguiment i execució del contracte.
Preparació de la informació a reportar

Vuitena. Personal adscrit al contracte

8.1. El personal adscrit al contracte és l'assenyalat a la clàusula desena del plec de clàusules administratives particulars.

8.2. A la proposta, els licitadors indicaran: nom i cognoms, titulació, currículum, els projectes en els quals ha participat o participa actualment realitzant tasques similars a les del contracte.

8.3. L'adjudicatari haurà d'assegurar la permanència de l'equip de treball durant la vigència del contracte.

En cas que s'hagi de substituir algun membre, l'adjudicatari haurà de garantir un període de coexistència entre la persona que causa baixa i la nova incorporació.

Novena. Condicions i metodologia de treball.

9.1. El Tècnic Sènior serà l'encarregat de coordinar les tasques que comprenen el contracte, la planificació dels treballs d'acord a les necessitats concretes i la seva supervisió.

9.2. L'Ajuntament designarà al Responsable del contracte.

Aquest serà l'encarregat del correcte desenvolupament del servei i el contacte directe amb la Mancomunitat per a la sol·licitud d'informació o presentació de la documentació sol·licitada, així com per a l'organització i planificació de reunions.

9.3. Els serveis de la Mancomunitat facilitaran tota la documentació i antecedents necessaris de què disposin per a l'elaboració del treball.

9.4. Tots els documents de treball seran propietat de la Mancomunitat.

9.5. L'adjudicatari haurà de lliurar els documents en el suport i format que indiqui la Mancomunitat.

9.6. Les reunions amb l'adjudicatari seran preferentment telemàtiques. Si l'adjudicatari considera que una part de la seva tasca requereix la presència a la Seu d'Urgell de tots o algun dels membres de l'equip, n'assumirà íntegrament els costos dins del preu general del contracte.

9.7. Aproximadament, un cop al semestre es requerirà al contractista que assisteixi a una reunió presencial amb el personal de la Mancomunitat, del Ajuntaments que l'integren i de les Entitats Municipals Descentralitzades per valorar l'estat d'execució del contracte.

Desena. Termini d'execució

10.1. L'inici del contracte serà el dia següent al de la seva formalització.

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation - EU

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN Secretari General	EXPEDIENT X2023000005
Codi Segur de Verificació: 12632f12-c831-4551-9d02-a65d49315d76 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2023_5000121 Data d'impressió: 23/05/2023 12:02:02 Pàgina 6 de 6		
SIGNATURES 1.- Mancomunitat de municipis per la promoció de l'Esquí Nòrdic (La secretària - interventora interina de la Mancomunitat), 23/05/2023 11:59		



Mancomunitat de Municipis per la promoció de l'Esquí Nòrdic.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Validació: https://mesqui.e-registre.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DILIGÈNCIA: Aquests plecs de condicions van ser aprovats per l'Assemblea de la Mancomunitat en sessió de 5 de maig de 2023

6

10.2. La vigència del contracte serà de 3 anys. D'acord amb la fita CID 221 "Finalització del projecte", l'execució total del projecte s'ha de produir en data del segon trimestre del 2026.

Onzena. Pagament al contractista.

11.1. El pagament del preu serà fraccionat.

11.2. El pagament del preu es realitzarà trimestralment i de manera prorratejada al valor d'adjudicació anual.

Dotzena. Resultats previstos i indicadors d'avaluació

12.1.D'acord amb el projecte presentat, els resultats previstos del contracte d'assistència tècnica en la gestió i execució del són els següents:

Governança i coordinació del projecte. Desenvolupament d'eines per a la coordinació. Inclou: Pla de coordinació i planificació financera, Pla de comunicació i visibilitat, Redacció d' informes de gestió (activitat i financers), Plataforma digital- repositori documental, Actes de reunions trimestrals. Programa de formació en gestió de fons europeus- NEXT GEN (dos). Organització de mínim de 3 esdeveniments de comunicació i disseminació.

"Performance monitoring". Seguiment del grau d'execució i compliment d'indicadors. Inclou: Elaboració de un documento d'indicadors d'èxit para cada actuació i seguiment, tan interns com externs, alineats amb l'actuació.

12.2. Els indicadors d'avaluació del contracte, d'acord amb el projecte presentat, són els següents: Número d'entregables/activitats realitzades (assoliment dels objectius del projecte): 90%. Desviació del calendari d'execució d'acord amb les fites i objectius: màxim 3 mesos. Percentatge mínim d'execució financera: 80% Número de personal tècnic assignat al projecte format en gestió de fons europeus: 10