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I.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
1. OBJECTE 
 
L’objecte del present document és l’establiment de les prescripcions tècniques que 
regeixen en el procediment de contractació obert per el contracte d’obres per a la 
reforma de les instal·lacions en els laboratoris de recerca ES02A04-A05 ubicats a l’edifici 
Hèlix (PCB) de la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). L’Institut de 
Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) té la necessitat de redistribuir l’espai per tal de poder 
satisfer les necessitats dels nou grup de recerca. 
 
1.1 Els usos dels quals es disposarà en aquests espais són de les instal·lacions 
necessàries per poder garantir els requeriments de les necessitats del nou grup de 
recerca. 
 
1.2 Totes les especificacions que es detallen en aquest plec de condicions generals i 
requisits tècnics no tenen caràcter exhaustiu ni limitador, de manera que qualsevol altre 
element que l’empresa oferent consideri convenient haurà d’estar inclòs i especificat en 
l’oferta presentada. 
 
2. LLOC DE LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ 
 
Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya 
Edifici Hèlix 
C/ Baldiri Reixac, 15-21 
LAB. ES P2A04-A05 
08028 Barcelona 
 



 

 
   

3. ABAST DEL CONTRACTE D’OBRES 
 
3.1 L’oferta per la prestació del contracte d’obres s’ajustarà a les prescripcions 
establertes al Plec de Clàusules Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques i llur 
documentació annexa. 

3.2 L’oferta inclourà tots els treballs necessaris per a la correcta execució de l’obra, 
des de la fabricació, el transport, la instal·lació, accessoris necessaris, documentació as-
built i de qualsevol aspecte que resultin necessàries, fins a la realització de proves i 
assaigs que calguin per a la correcta verificació del resultat final de l’obra i la gestió dels 
corresponents residus derivats de la seva instal·lació. 

3.3 En general, a part de la tasca principal de realització de l’obra a les instal·lacions 
de l’IBEC, l’adjudicatària han de subministrar tots els mitjans personals, tècnics i de 
control necessaris per a la seva correcta execució. 

3.4 Els càrrecs que es derivin dels subministraments provisionals, assegurances i 
transports com grues, camions i qualsevol altre transport especial per a l’execució de 
l’obra (aigua, llum i altres materials o mostres fungibles) aniran a càrrec de les empreses 
adjudicatàries. 

3.5 Són a càrrec de l’adjudicatària, les despeses que es requereixin per obtenir 
autoritzacions, llicències, documents, o qualsevol informació d’organismes oficials o 
particulars; les relatives a impostos, taxes, compensacions i altres gravàmens o 
despeses que hi puguin ser aplicables segons les disposicions vigents, en la forma i 
quantia que aquestes assenyalin, com també qualsevol altra despesa necessària per a 
la realització del contracte. 

3.6 En els Annexos al present Plec de Prescripcions Tècniques s’inclou el Projecte 
Executiu (PDF 1 Memòria ES02A04.A05) per a la realització de tots els treballs 
d’instal·lacions, descrits a les pagines 41-46 de l’annex. 

 

4. TERMINI D’EXECUCIÓ 

4.1  La durada del contracte és de 60 dies naturals. El termini total és els que es fixi en 
el programa de treball que s’aprovi. 

4.2. Aquest termini comença a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació 
del replanteig, que s’ha d’estendre en el termini màxim de dues setmanes a comptar des 
de la formalització del contracte. 

4.3. L’acta de comprovació del replanteig i el termini que pugui fixar-se en aprovar el 
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del 
contracte i, per tant, són exigibles. 

4.4. El present contracte no és susceptible de pròrroga. 

4.5. En el supòsit que l’execució del contracte coincideixi amb el mes d’agost, l’empresa 
adjudicatària està obligada a no reduir els mitjans i els efectius durant aquest mes. 
 
 



 

 
   

5. CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS 
 
5.1 Els licitadors no podran proposar variants al Projecte Executiu. 
 
 
6. DIRECCIÓ DE LES OBRES 
 
6.1 La direcció de l’obra recaurà en el facultatiu que designi l’IBEC. 
 
6.2 L’IBEC mitjançant la direcció facultativa (d'ara endavant “DF”), podrà efectuar les 
tasques d’inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de l’obra 
objecte d’aquesta licitació. 
 
7. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
  
7.1 En el termini màxim de dues setmanes des de la formalització del contracte, es 
portarà a terme la comprovació del replanteig de les obres, en presència de 
l’adjudicatària. 
 
7.2  No es podrà iniciar l’obra sense que s’hagi estès l’acta de comprovació del 
replanteig, i quan s’hagin fet constar reserves que s’estimin fonamentades fins que es 
dicti resolució que n’ordeni l’inici o la suspensió definitiva. 
 
8. PROGRAM DE TREBALL 

8.1 En el termini màxim d’una setmana, des de la formalització del contracte, 
l’adjudicatària presentarà un programa de treball. La DF podrà acordar raonadament no 
donar curs a les certificacions d’obra fins que hagi presentat el programa de treball en la 
forma deguda, sense dret a interessos de demora, en el seu cas, per retard en el 
pagament de certificacions. 

8.2 Aquest programa, un cop aprovat pel IBEC, s’incorporarà al contracte i serà exigible 
per amb dues parts contractants. 

8.3 Ordre dels treballs: En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de 
l’adjudicatària, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic (per 
raons constructives o per coordinació amb altres contractistes) la DF, l’IBEC estimin 
convenient modificar. 

8.4 La demora no justificada en la presentació del programa de treball es considerarà 
un incompliment essencial del contracte i donarà lloc a la resolució del contracte. 
 
9. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
9.1 Per tal de supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es 
realitzarà correctament, es designa com a responsable del contracte a la responsable 
de Core Facilities de l’IBEC. 
 
10. RECEPCIÓ DE L’OBRA 



 

 
   

10.1 La recepció de l’obra comprendrà les gestions i els treballs següents: verificació 
dels treballs executats en obra segons el Projecte Executiu que acompanya aquest plec 
tècnic, inspecció de les instal·lacions i correcte funcionament, recepció provisional (inici 
del termini de garantia o en el seu cas de manteniment), lliurament de la documentació 
as-built, que ha de contenir, com a mínim: 

• Plànols actualitzats a nivell d’obra i instal·lacions as-built. 

• Certificats de marcatge CE i altres certificats i documents de la maquinària 
instal·lada. 

10.2 Un cop lliurada la documentació as-built, es farà l’acte formal i positiu de recepció, 
que s’ha de formalitzar mitjançant un document subscrit per l’adjudicatària i per 
representants de l’ IBEC 

10.3 Pels elements intercanviables que, a causa de l’ús habitual hagin de ser substituïts 
(filtres, rodes, panys, motlles i tot els altres que conformin l’estructura de l’equipament 
en qüestió), serà obligatori proporcionar, sense cap mena de càrrec, la informació 
necessària, documental i pràctica, al personal que designi l’IBEC, per tal que es pugui 
dur a terme el manteniment d’aquests elements. 
 
11. SEGURETAT I SALUT 

11.1 L’adjudicatària està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral i de seguretat i salut d'aplicació, en concret el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d'octubre. 

11.2 La IBEC designarà un coordinador de seguretat i salut en l’obra objecte d’aquesta 
licitació. 

11.3 En aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut inclòs en el Projecte Executiu, 
l’adjudicatària haurà d’elaborar el corresponent Pla de Seguretat i Salut. Qualsevol 
industrial subcontractat per a l’obra s’adherirà a l’esmentat pla i es comunicarà al 
Coordinador en matèria de Seguretat i Salut a la qual se li enviarà acta d’adhesió al Pla 
de Seguretat signat per ambdues parts, o pla de seguretat i salut del subcontractat. 

11.4 Mitjançant el Pla de Seguretat i Salut l’adjudicatària analitzarà, estudiarà, 
desenvoluparà i complementarà les previsions contingudes a l’Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut que forma part del Projecte Executiu de l’Obra, i hi podrà incloure, amb la 
corresponent justificació tècnica, les propostes de mesures alternatives de prevenció 
que consideri adients juntament amb la seva valoració econòmica. Les mesures 
alternatives de prevenció proposades per l’adjudicatària no podran implicar en cap cas 
la disminució dels nivells de protecció ni de l’import total del pressupost previstos a 
l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

11.5 L’adjudicatària presentarà el Pla de Seguretat i Salut al Coordinador de Seguretat 
i Salut per a la seva aprovació amb suficient antelació, que fixarà el Coordinador de 
Seguretat i Salut, a la data indicada per IBEC per a la formalització del Contracte. 



 

 
   

11.6 En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, 
indicarà a l’adjudicatària les modificacions que consideri necessari introduir per a 
garantir les condicions de seguretat i salut previstes a l’Estudi de Seguretat i Salut i a la 
normativa d’aplicació, i d’adjudicatària restarà obligada a esmenar el Pla de Seguretat i 
Salut d’acord amb aquestes indicacions. L’adjudicatària presentarà de nou el Pla de 
Seguretat i Salut, degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat i Salut per a la 
seva aprovació. 

11.7 En cas que en la data indicada pel IBEC per a la formalització del Contracte el Pla 
de Seguretat i Salut no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per 
causa imputable a l’adjudicatària, el IBEC podrà declarar sense efectes l’adjudicació, 
així com optar entre convocar una nova licitació o procedir a l’adjudicació a la següent 
millor oferta d’acord amb els criteris per a l’adjudicació. Es considerarà que el Pla de 
Seguretat i Salut no ha estat aprovat per causa imputable a l’adjudicatària en qualsevol 
dels següents casos: 

a) Quan l’adjudicatària no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i Salut el 
Pla de Seguretat i Salut amb l’antelació a la data de formalització del Contracte 
indicada per aquest darrer. 

b) Quan l’adjudicatària no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut d’acord amb 
les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut. 

11.8 Serà d’obligat compliment dur a terme totes les mesures que contempla el Pla de 
Seguretat i Salut, en cas contrari el Coordinador de Seguretat i Salut es reserva el dret 
d’informar a la IBEC que té el dret d’aturar els treballs fins a la correcció de la situació 
detectada durant les inspeccions periòdiques que es duran a terme durant el procés 
d’execució de l’obra. 

11.9 Cas que el Pla de Seguretat elaborat per l’adjudicatària no contempli alguna de les 
tasques corresponents a l’execució de l’obra, l’adjudicatària hauran de presentar, previ 
a l’inici dels treballs, un annex on es detallin les mesures corresponents a les feines a 
realitzar. En cap cas serà possible l’inici dels treballs sense la conformitat del 
Coordinador de Seguretat i Salut. 

11.10 L’adjudicatària comunicarà per escrit els noms del Recurs Preventiu i Tècnic de 
Seguretat, així com els Equips de Protecció Individual entregats a cada treballador i la 
maquinària que poden utilitzar. També entregarà una llista amb la previsió de 
subcontractes que contractarà per l’execució de l’obra. 

11.11 En tot moment existirà una còpia de l’esmentat Pla de Seguretat i l’Acta 
d’aprovació d’aquest, a l’oficina de l’obra i en general, dels qui intervinguin en l’execució. 

11.12 L’adjudicatària es responsabilitzarà de fer complir als seus treballadors i, en el seu 
cas, als seus subcontractistes, totes les mesures del Pla de Seguretat que afectin els 
treballs que en aquesta obra hagi de realitzar, assumint totes les responsabilitats i/o 
sancions que es poguessin derivar de l’incompliment de les esmentades mesures de 
seguretat. 



 

 
   

11.13 Igualment haurà d’atendre les indicacions i complir les instruccions del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

11.14 L’adjudicatària es fa responsable de qualsevol incompliment dels assenyalats en 
la present clàusula, sense perjudici de les obligacions que directament s’estableixin en 
la Llei per l’ IBEC. 

11.15 La constatació de l’incompliment de la present clàusula per part de l’adjudicatària 
podrà ser motiu suficient de lliure resolució d’aquest contracte, sense que per això tingui 
dret a cap indemnització. 

11.16 Sense perjudici d’això, l’ IBEC es reserva el dret de mantenir la vigència del 
contracte retenint el percentatge addicional que s’especifica en les condicions particulars 
de les certificacions que hagi d’emetre, a l’efecte d’obligar l’adjudicatària a complir 
alguna obligació en matèria de Seguretat i Salut Laboral, l’incompliment o acompliment 
defectuós de la qual s’hagi detectat per qualsevol mitjà o procediment. 
 
12. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
L’adjudicatària està obligada a instal·lar, pel seu compte, els senyals precisos per indicar 
l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill que se'n derivin, tant a la dita zona com en les seves rodalies. 
 
13. MODIFICACIÓ DE L’OBRA 

13.1 Ni el director de l'obra ni l’adjudicatària podran introduir o executar modificacions a 
les obres compreses en el contracte, sense la deguda aprovació per part de l’IBEC de 
la modificació i del pressupost que en resulti, així com els tràmits legals pertinents que 
se’n puguin derivar. 

13.2 Les modificacions, una vegada autoritzades, en el seu cas, s'ajustaran al que 
disposa l'article 242 de la LCSP i les disposicions concordants que resultin d'aplicació. 

13.3 Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol circumstància s’hagués 
d’ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les 
instruccions fetes per la DF en tant es formula o tramita el Projecte Modificat o 
Complementari. 
 
14. SUSPENSIÓ DE LES OBRES 
 
Si s’acordés una suspensió de les obres, bé de manera "temporal parcial", "temporal 
total" o "definitiva", s'haurà d'aixecar la corresponent Acta de Suspensió d’acord amb el 
que estableix l’article 208 de la LCSP. 
 
15. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATÀRIA 

15.1 Complir amb els treballs d’obres d’acord amb la planificació presentada com a 
proposta tècnica en la Planificació de l’obra informant convenientment sobre la seva 
execució a la direcció d’obres i al responsable del contracte. En especial, haurà de 
presentar les certificacions que li competeixen amb la finalitat d'agilitar la tramitació de 
la facturació. 



 

 
   

15.2 L’adjudicatària lliurarà al Coordinador de Seguretat i Salut (CSS) tota la 
documentació relativa a la Seguretat i Salut (SS) que aquest requereixi. 

15.3 Així mateix l’adjudicatària haurà d’elaborar la següent documentació: 

15.3.1 Elaborar els plànols de detall segons sol·licitud de la DF de Projecte, 
lliurant sempre un mínim de 4 còpies i en un termini inferior a una setmana des 
de la seva sol·licitud. 

15.3.2 Modificacions dels plànols i amidaments del projecte segons sol·licitud de 
la DF de Projecte. 

15.3.3 Lliurament de 3 còpies de plànols en paper i en cd de cadascuna de les 
modificacions i/o detalls sol·licitats en un termini inferior a una setmana des de 
la seva sol·licitud. 

15.4 El cost derivat d'aquestes obligacions serà a càrrec de l’adjudicatària. 

15.5. Neteja de les obres (pròpies del seus treballs). 

15.5.1 És obligació de l’adjudicatària mantenir netes les obres i els seus voltants, 
tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions 
provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar 
tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

15.5.2 En el cas que el Coordinador de Seguretat, la DF sol·licitin la neteja dels 
treballs i l’adjudicatària no ho fes, l’IBEC, es reserva el dret a contractar la neteja 
dels treballs i repercutir el seu cost a l’adjudicatària. 

15.6 . En tot cas, és obligació complir amb les “Normes de funcionament en les 
obres d’adequació d’espais” del Parc Científic de Barcelona, publicades al perfil 
del contractant del Parc Científic de Barcelona. 

 
 

16. RECEPCIÓ I TERMINIS DE GARANTIA 

16.1 En els casos de compliment del contracte, a l'acabament de l'obra es procedirà 
a la recepció d’aquesta, d'acord amb l'article 243 de la LCSP. 

16.2 En els casos que es produïssin criteris contradictoris entre els facultatius d'obra, 
prevaldrà el criteri de la DF. 

16.3 El termini mínim de garantia serà de 24 mesos a partir de la recepció de l’obra. 

 
 
 
 
 
 



 

 
   

 
Annexes: 
 
- memoria - proyecto técnico - pdf1 
- planos - pdf 2 
- otros anexos a la memoria - pdf 3 
 
 
Barcelona, a 17 d’abril de 2023 
 
 
 
Dra. Isabel Oliveira 
Head of Core Facilities 
 


