
Expedient número: 1390/2021

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A 
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA REDACCIÓ DEL PLA 
D’ORDENACIÓ  URBANÍSTICA  MUNICIPAL  DE  SANTA 
MARGARIDA DE MONTBUI. EXP. NÚM. 1390/2021.

Clàusula 1.- Objecte

L’objecte del present contracte és la redacció i tramitació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Santa Margarida de Montbui, en endavant POUM. 

L’abast de l’encàrrec inclou els treballs de recopilació d’informació i estudis previs per la 
redacció del POUM, l’anàlisi i elaboració de tots els documents que han d’integrar el nou 
planejament general del municipi,  en les seves diferents fases de tramitació i la redacció 
dels  documents  necessaris  pel  seu  desenvolupament,  fins  a  assolir-ne  l’aprovació 
definitiva, incloent les tasques i documents preceptius en relació a l’avaluació ambiental 
del Pla i el Programa de participació ciutadana. 

En resum abasta la totalitat dels documents que han d’integrar un POUM, conforme el 
vigent règim legal i la seva tramitació complerta. 

Així mateix, caldrà que l’equip redactor, informi i assessori a l’ajuntament en tots aquells 
aspectes relacionats amb el  planejament que es desenvolupa,  facilitant  la  pressa de 
decisions durant el procés de tramitació del POUM. 

Clàusula 2.- Antecedents i justificació de la necessitat de l’actuació

El municipi  de  Santa Margarida de Montbui,  és un municipi  situat en el  centre de la 
Conca d’Òdena, de la comarca de Anoia, amb una extensió de 27,82 Km2.

El municipi de Sta. Margarida de Montbui s'estén amb una superfície de 27,58 km2 pel 
centre de la conca d'Òdena a la banda dreta del riu Anoia, amb una població a l’any 2020 
de 10.225 habitants. Emmarcat dins de la comarca de l'Anoia aquest  municipi rep la 
influència d'Igualada amb la qual  limita al  nord,  i  al  llarg del  seu perímetre entra en 
contacte amb els municipis de Jorba, Vilanova del Camí, Carme, Orpí, St. Martí de Tous i 
Sta. Maria de Miralles.
 
Dins  de  la  comarca  de  l'Anoia  es  poden  distingir  tres  àmbits  geogràfics  i  humans 
diferenciats:  l'àrea segarrenca, o Segarra Calafina que s'estén al  nord-est ,  la Conca 
d'Òdena  que  ocupa  la  part  central  de  la  comarca,  i  l'àrea  d'influència  de  la  conca 
penedesenca que comprèn el municipi de la Llacuna i l'àrea sud-oest de la comarca. 

Cadascun  d'aquests  àmbits  té  uns  trets  físics  diferenciats  i  una  activitat  econòmica 
característica: a l'àrea segarrenca sobresurt el cultiu dels cereals, a la zona central la 
indústria manufacturera i a la vessant Penedesenca el cultiu de la vinya. Dins d'aquesta 
divisió territorial, el municipi de Sta. Margarida de Montbui es troba situat en plena Conca 
d'Òdena amb predomini de relleus suaus, però amb territoris més elevats a la vessant 
sud occidental del municipi.
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Els diferents nuclis de població de Montbui són els següents:

o Nucli  Urbà  és  el  nucli  que  té  la  major  part  de  la  població  de  Santa 
Margarida de Montbui. Situat al marge sud del Riu Anoia, és en la seva 
major part un nucli residencial. El Nucli Urbà té el 90% de la població i s’hi 
troba  l’edifici  de  l’Ajuntament,  el  Centre  Cívic  i  Cultural  La  Vinícola  i 
l’església parroquial Sant Maure.

o El Nucli  Antic és el  nucli  històric del  municipi  i  on destaquen l’església 
parroquial de Santa Margarida i el Palau dels Comtes de Plasència (Casa 
Gran).

o El Saió i el Coll del Guix són nuclis disseminats i formats per un conjunt de 
masos. Hi destaca l’església Santa Anna, del Saió. S’hi arriba per la BV-
2233.

o La Mallola és una urbanització residencial situada al costat de la C-241. 
Realitza la festa major el primer cap de setmana de setembre.

o Juntament amb els nuclis existent un conjunt extens de Masies, Cases 
Rurals  i  edificacions  en  sol  no  urbanitzable,  repartides  pel  conjunt  del 
terme municipal.

 
Com és sabut, és competència del municipi la planificació, gestió, execució i disciplina 
urbanístiques  entre  d’altres,  d’acord  amb el  contingut  de  l’article  25.2.  a)  de  la  Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local de Catalunya.

A l’actualitat, el municipi  Santa Margarida de Montbui,  disposa de Normes Subsidiàries 
de  Planejament,  en  endavant  NNSS.  Les  referenciades  NNSS  es  van  aprovar 
definitivament  en  data  23  de  desembre  de  1982  per  la  Comissió  d’Urbanisme  de 
Barcelona. 

A data d’avui han transcorregut més de 40 anys des d’aleshores ençà̀  i  els diferents 
canvis  legislatius  que s’han anat  produint  des  de la  seva entrada en vigor,  la  ferma 
voluntat  de  d’introduir  criteris  de  protecció  del  medi  ambient,   i  l’adequació  a  les 
circumstàncies econòmiques i socials del municipi,  necessari iniciar la redacció d’un nou 
document de planejament general al municipal. 

El  nou  POUM  que  sorgeixi  de  la  present  licitació  ha  de  ser  un  dels   documents 
fonamentals  per  aconseguir  fer  de  Santa  Margarida  de  Montbui  un  entorn  de  vida 
sostenible, saludable i al servei de les persones.

De fet aquest Ajuntament va adjudicar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
a un equip d’arquitectes el qual va ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament el 3 
d’abril de 2019 i sotmès a informació pública.

Del resultat de la informació pública es van produir un total de 30 al·legacions que no 
han estat resoltes així com també l’emissió dels informes sectorials. 

Tanmateix l’equip de govern sorgit de les eleccions de maig de 2019 va considerar que 
calia replantejar els documents tècnics aprovats inicialment fins a la data i ampliar la 
participació  ciutadana,  així  com  actualitzar  la  resta  de  documents  tècnics  que 
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s’incorporen en el POUM tals com l’avaluació econòmica i financera així com la memòria 
social i incorporar-ne de nous.
En conseqüència s’ha considerat oportú reiniciar la documentació tècnica del POUM i 
adaptar-la  a data  d’avui,  per  tal  cal  licitar  novament  la  totalitat  de   la  documentació 
tècnica del POUM 

Avanç de POUM

Es va aprovar l’Avanç de POUM per acord de Ple de 29 de gener de 2016. 

Estratègia de municipi

DOCUMENTS ESTRATÈGICS DEL MUNICIPI:

 Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (2019 – 2024)
 Pla d’acció per a l’energia sostenible (2009, 2021)
 Pla d’accessibilitat de Santa Margarida de Montbui (2021)
 Pla estratègic de Santa Margarida de Montbui (2008)
 Pla local de seguretat viària de Santa Margarida de Montbui (2016)
 Projecte d’intervenció integral – Llei de Barris (2006)
 Pla director del Verd Urbà (2018)
 Agenda Urbana 2030 de la Conca d’Òdena (2022)

Clàusula 3.- Definició i abast dels treballs

La  prestació  del  servei  objecte  del  present  contracta  abasta  la  redacció  de  tots  els 
treballs  que  han  d’integrar el   POUM  per  a  la  seva  aprovació  definitiva  i  posterior 
publicació  a  efectes  d’executivitat,   amb  els  continguts   i  informació  mínima  que 
s’especifiquen als articles 57,58 i 59 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme de la Llei d’Urbanisme, en endavant TRLU i els articles 
69 a 76 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei  
d’urbanisme,  en  endavant  RLU,  a  més  dels  continguts  i  criteris  de  treball  que 
s’estableixen específicament en els presents plecs. 

De conformitat amb la normativa d’aplicació, la prestació del servei també haurà  incloure 
els documents preceptius en relació la memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els 
estudis complementaris que escaiguin, els plànols d’informació́ i d’ordenació́ urbanística 
del  territori  i,  en  el  cas  del  sòl  urbà̀  consolidat,  de  traçat  de  les  xarxes  bàsiques 
d’abastament  d’aigua,  de  subministrament  de  gas  i  d’energia  elèctrica,  de 
comunicacions,  de  telecomunicacions  i  de  sanejament  i  les  corresponents  als  altres 
serveis  establerts  pel  pla;  les  normes  urbanístiques;  el  catàleg  de  bens  a  protegir, 
l’agenda i  l’avaluació econòmica i  financera; la documentació ambiental  adequada; la 
memòria social;  l’estudi  de mobilitat,  la  memòria  social,  el  programa de  participació 
ciutadana; el programa d’actuació́ urbanística municipal, si escau algun altre document 
de tipologia social.

Alguns d’aquests treballs se’n disposa d’una versió realitzada durant l’aprovació inicial 
vigent (any 2019) tal com s’ha posat de manifest en els presents plecs. En aquests casos 
la tasca consistirà en la revisió, actualització i ampliació, si escau, d’aquests.

Igualment  l’encàrrec  abasta  el  programa  d'actuació  urbanística  municipal  i tots  els 
treballs derivats del tràmit d’exposició pública, al·legacions i consultes als organismes 
competents posteriorment a la seves diferents aprovacions. 
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El contracte abasta fins a la publicació i efectiva entrada en vigor del Pla d’Ordenació 
Urbanística  Municipal,  incloent  en  aquest  temps  el  suport  en  les  fases  de  les 
corresponents exposicions públiques dels treballs realitzats. 
El  contingut,  les  determinacions i  la  tramitació  dels  treballs  s’adequarà al  definit  per 
aquest tipus d’instrument a la legislació i normativa de referència .

Complementàriament,  i  per tal  d’assolir  satisfactòriament els objectius desitjats,  seran 
obligacions de l’equip redactor:

- Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs de 
l’elaboració  o  la  presentació  dels  resultats  dels  treballs.  Això  comportarà 
l’assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, amb 
els mitjans que es considerin pertinents.

- Informar i assessorar a l'Ajuntament en tots aquells aspectes relacionats amb la 
redacció  del  POUM,  facilitant  la  presa  de  decisions,  així  com  en  la  correcta 
formulació i tramitació de tots els procediments associats.

Punts crítics a resoldre

A simple títol informatiu,  el  document de POUM que s’aprovi definitivament haurà de 
resoldre, com a mínim, els següents punts crítics que pateix el municipi a nivell urbanístic 
i que mitjançant les actuals NNSS i les seves modificacions no han estat solucionats:

S’hauria d’incorporar si teniu alguna d’aquestes situacions: 
Infraestructures supramunicipals que transcorren pel terme municipal i que són:

1 Carreteres
2 Ferrocarril 
3 Línia d’alta tensió i xarxa de gas d’alta pressió
4 Canalització d’aigua ATLL i d’aigua residual entre depuradores de la conca del Besòs

Altres qüestions

1. Inundabilitat de zones urbanes Aquest aspecte és d’interès
2. Traça del riu i integració en la trama urbana
3. Millora de la qualitat urbana de les zones St. Bartomeu – Sant Jaume.
4. Millora de la qualitat urbana de la zona St. Jaume.
5. Nou espai llar infants Santa Ana.
6. Nous creixements urbans, Industrials.
7. Requalificació zona industrial Vistalegre.
8. Protecció zona la Tossa – zona forestal.
9. Sortida c/Tibidabo
10. Millora qualitat urbana Nucli Antic – Solució del problema d’ordre amb el cablejat.
11. Calçats Ferrer
12. Edifici Pujada Castella. 
13. Yeguada Negra
14. Consolidació trama urbana i regularització possible de volums disconformes
15. ARE
Compliment de les reserves mínimes habitatge i sol per HPO
16. Mes qualificacions i detall en el SNU
17. Revisió pla especial catàleg de masies
18. Elaboració llistat d’edificacions en SNU
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Clàusula 4.- Equip redactor

Els licitadors hauran de designar en la seva oferta qui integrarà l’equip tècnic redactor del 
POUM, i determinarà qui exercirà la direcció. 

Els  documents de planejament objecte del  contracte es redactaran per  aquest  equip 
tècnic encapçalat per la Direcció, la qual:

- Haurà de dirigir els treballs de redacció del POUM.
- Serà la responsable del seu equip tècnic redactor.
- S’ocuparà de la coordinació amb la resta d’equips tècnics que redactin els estudis 

base necessaris o que hagin de ser integrats en el Pla. 

La  direcció  haurà  de  tenir  la  titulació  en  arquitectura  superior  i  actuarà  com  a 
representant de l’equip redactor a tots els efectes amb l’Ajuntament.

L’equip tècnic ha de ser multidisciplinari, integrat per un mínim de 5 membres, un dels 
quals s’ocuparà de la direcció del mateix. 

Els membres de l’equip tècnic han de tenir les següents especialitzacions:

1. Arquitecte superior, especialista en urbanisme.
2. Advocat, especialista en urbanisme i dret administratiu.
3. Economista,  especialitat  en  la  viabilitat  econòmica i  financera  de planejament 

urbanístic.
4. Tècnic  en  Medi  ambient,  especialista  en avaluació  ambiental  del  planejament 

urbanístic. 
5. Sociòleg  –  politòleg,  especialista  en  societat,  habitatge  i  processos  de 

participació.

L’equip redactor podrà incorporar, en qualitat de membres integrants o com a assessors, 
altres professionals amb expertesa en el camp de l’urbanisme, l’arquitectura, enginyeria, 
economia, dret i/o medi ambient, mobilitat, patrimoni, polítiques transversals de gènere, 
mobilitat,  infraestructures  i  serveis  urbans,  participació  ciutadana,  d’acord  amb  la 
proposició que es que es presenti.

L’autoria dels treballs recau en l’equip redactor. Cada un dels documents integrants del 
pla haurà de ser signat  per  la  persona tècnica designada en la  proposta  sense que 
s’admetin canvis en l’equip redactor sense el consentiment exprés de l’Ajuntament.

En  el  supòsit  que  l’adjudicació  recaigui  en una  persona  jurídica,  qui  n’ostenti  la 
representació legal també haurà de signar la documentació del pla, constant-hi també el 
segell de l’empresa.

En la seva proposició, qui licita explicitarà amb detall el personal facultatiu que sota la 
dependència la direcció de l’equip redactor durà a terme els estudis especialitzats i com 
es coordinaran entre ells. 

En  el  supòsit  que  es  tinguin  previstes  col·laboracions  externes,  caldrà  que  consti 
l’acceptació expressa de les mateixes. 

El personal que, en cada fase de la realització dels documents de planejament, formi part 
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de l’equip redactor, serà l’idoni en titulació i en experiència per a la bona marxa dels 
treballs i la responsabilitat requerida i s’haurà de mantenir durant tota la presentació del 
servei.

Tots els treballs o estudis sectorials no redactats per l’equip adjudicatari però que, atesa 
la  seva vinculació  amb l’objecte de l’encàrrec  aconsellin  la  seva incorporació  com a 
documents  del  POUM  es  ressenyaran  o  reproduiran  com  annexos,  amb  expressa 
ressenya de la font i/o autoria.

Qualsevol  altre  personal  tècnic  que  hagi  participat  en  alguna  part  específica  del 
document, en l’àmbit de la seva competència, haurà de signar-la.

L’adjudicatari serà responsable d’elaborar tots els documents i treballs, amb el contingut 
necessari per superar tots els tràmits legals exigits fins a la seva aprovació definitiva, 
publicació i entrada en vigor, amb el nivell de precisió tècnica i jurídica necessària per a 
justificar i determinar les propostes urbanístiques.

Clàusula 5.- Fases i documentació 

L’ajuntament facilitarà a l’adjudicatari la documentació necessària per l’inici dels treballs, i 
que estarà formada per: 

o Documentació de l’aprovació inicial del POUM, 2019.
o Cartografia 
o NNSS vigents.
o Planejament derivat vigent.
o Planejament derivat en tràmit.
o Pla especial catàleg de masies i construccions en sòl rural 
o Altres plans i projectes que puguin ser d’interès.

La documentació addicional que requereixi l’equip redactor haurà de ser identificada i 
sol·licitada per aquest en el moment d’establir el programa de treball. 

En el cas que la documentació requerida hagi de ser lliurada per altres administracions, 
empreses públiques o per companyies subministradores, l’equip redactor s’encarregarà 
de la seva obtenció, amb comunicació prèvia a l’Ajuntament, l’Ajuntament li facilitarà les 
autoritzacions i acreditacions de la seva condició d’equip redactor del POUM que pugui 
requerir. 

Les fases i els terminis dels treballs de redacció seran els que a continuació s’exposen 
en els següents punts:

5.1.- FASE I:  BASES PER ELABORAR EL POUM I PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA.  

En el termini de 2 mesos des de la formalització del contracte, l’equip redactor haurà de 
presentar la següent documentació inicial  amb la finalitat de planificar, orientar i fixar 
criteris tècnics per a la redacció de l’Avanç de Planejament:

5.1.1- Bases per elaborar el POUM: 

El contractista haurà de redactar un dossier amb breu informació i diagnosi urbanística, 
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territorial  i  socioeconòmica,  amb  l’estudi  previ  de  les  possibles  alternatives  de 
planejament  que  l’equip  redactor  consideri  viables,  un  informe  jurídic  degudament 
motivat sobre la conveniència i conseqüències o no de suspendre  potestativament les 
tramitacions de planejament derivat,  de projectes de gestió urbanística i  les llicències 
d’edificació conforme determina els articles 102 i 103 del RLU, i els articles 73 i 74 del 
TRLU, identificar les persones interlocutòries que participaran en tot el procés per part de 
l’equip  redactor  i  l’ajuntament  i  concretant  les  seves  funcions;  calendari  de 
desenvolupament  de les  tasques objecte del  contracte d’acord amb els  terminis  que 
consten en els presents plecs.

5.1.2.- Programa de participació ciutadana: 

5.1.2.1.- Contingut: S’haurà d’ajustar a allò que estableix l’article 22 i 101 de RLU, amb 
la tramitació establerta a l’article 105. 

Com a mínim, detallarà els següents aspectes: 

o Determinació de les accions d’informació i de comunicació.
o Dinamització del Procés participatiu en la redacció del POUM.
o Coordinació de taules de debat.
o Concreció  dels  Canals  de participació  que s’estableixen per recollir  les 

aportacions.
o Fixar el sistema de recollida i l’anàlisi de les aportacions presentades.
o Redacció de les conclusions del procés de participació ciutadana.

D’aquesta manera es detallarà la metodologia emprada i  els canals de participació o 
difusió, segons les fases que siguin escaients. D’aquesta manera, a títol d’exemple el 
contractista haurà de contemplar les següents fases:

o Fase  de  disseny  del  pla  de  participació:  Mantenir  reunions  amb 
responsables tècnics i polítics de l’Ajuntament per tal de definir els canals, 
la metodologia i el pla de comunicació i participació.

o Fase informativa de publicitat i difusió del pla: dinamitzar un espai web on 
publicar tots els documents necessaris, així com les fases acordades del 
pla de participació. També serà una plataforma per rebre aportacions de la 
ciutadania d’acord amb la metodologia acordada en el mateix pla. 

o Fase d’aprovació inicial: caldrà aconseguir informar a la ciutadania per tal 
que en el moment de realitzar al·legacions tinguin la capacitat de fer-ho, 
així com donar cobertura tècnica i jurídica als veïns. Caldrà dissenyar una 
estratègia per fer comprendre a la ciutadania les propostes principals i el 
document final del POUM. En aquesta fase caldrà dissenyar activitats amb 
la finalitat de donar a conèixer a la ciutadania el document resultant del 
procés  de  treball  portat  a  terme  durant  tot  aquest  temps.  Aquestes 
activitats estaran encaminades a facilitar la comprensió del contingut de 
treball, els objectius que es volen aconseguir, les aportacions ciutadanes,
…

o Es realitzaran accions de comunicació i retiment de comptes :

 Exposició  pública i  informativa  de totes  les  fases  que  precisin 
exposició  pública  mitjançant vídeos  informatius  (almenys  1  per 
cada  fase  de  participació),  elaboració  d’1  butlletí  informatiu  (de 
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mínim 8 pàgines),  tríptics,  anuncis  i  informació  presencial;  es 
publicarà el  document complert  del POUM aprovat document al  
web  municipal.  També caldrà  preveure  plafons  amb informació 
didàctica de les actuacions a portar a terme.

 Recollida d’al·legacions. Durant els períodes d’informació pública 
caldrà recollir  les possible al·legacions que la ciutadania realitzi, 
així  com  suggeriments 
o propostes al document aprovat inicialment. 

 Informació  personalitzada  mitjançant  reunions  pactades  amb  la 
ciutadania.  Caldrà  realitzar  també  un  mínim  de  10  sessions 
informatives per barri i sectorials, previ a la aprovació inicial del pla 
o prèvi redactat de l’avanç del pla.

 Informació global  a la ciutadania  sobre les pautes per formular 
al·legacions i els criteris de valoració que l’equip del POUM tindrà 
en  compte  en  el  moment  d’estimar  o  desestimar  les  possibles 
al·legacions. 

 Fase d’aprovació provisional i definitiva. Caldrà informar mitjançant 
sessions  presencials  del  resultat  i,  si  és  el  cas,  de  les 
modificacions respecte a l’aprovació inicial.

 Generació oficina del poum amb un dia de consultes setmanal

Les bases i el programa de participació ciutadana seran objecte d’exposició pel director 
de l’equip redactor, si convé caldrà revisar-les per indicació de l’equip de seguiment de 
l’Ajuntament. 

Aquesta  fase  finalitzarà  amb  l’aprovació  per  part  de  l’ajuntament  de  les  Bases 
d’elaboració del POUM i del seu Programa de participació.
 
En tot cas, l’Ajuntament podrà aprovar el programa de participació ciutadana i publicar-
ho prèvia o simultàniament a l’avanç del pla.

5.2.- FASE II: AVANÇ DE PLANEJAMENT

En el termini màxim de cinc mesos des de l’acceptació per part de l’Ajuntament del de 
les Bases per l’elaboració del POUM i el Programa de Participació Ciutadana detallat a 
l’anterior  apartat,  l’equip  redactor  haurà  de  lliurar  els  documents  d’Avanç  amb  el 
contingut  mínim determinat   a continuació,  el  qual  permetrà l’exposició al  públic  dels 
treballs d’acord amb les determinacions dels articles 21, 22, 105 i 106 del RLU: 

5.2.1.- El contingut

El  contingut  mínim  de  l’Avanç  de  planejament  estarà  format  per  la  següent 
documentació:

5.2.1.1.-  Memòries:

o Memòria d’informació.
o Memòria social.
o Memòria de participació.
o Memòria de la ordenació 

5.2.1.2.- Estudi preliminar d’avaluació de la mobilitat generada 
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5.2.1.3.- Estudi socioeconòmic previ de necessitat d’habitatge, amb menció específica a 
les zones mes degradades del municipi.

5.2.1.4.- Estimacions preliminars respecte la sostenibilitat econòmica de les propostes i 
estimació temporal de desenvolupament. 

5.2.1.5.- Estudi preliminar d’inundabilitat

5.2.1.6.- Plànols:

- Plànols d’informació:

o Encaix territorial.
o Característiques topogràfiques del territori.
o Àmbits i elements objectes de protecció
o Xarxa de mobilitat.

- Plànols d’ordenació:

o Compliment del planejament territorial i director urbanístic.
o Elements estructuradors del territori.
o Anàlisi d’alternatives.
o Propostes d’ordenació.

5.2.1.7.- Annexes 

- Recull  del  planejament  derivat  que  es  manté  i  condicions  d’ordenació  del 
planejament anterior.

- Document inicial estratègic i resta de documentació ambiental preceptiva. 
- Document  de  conclusions  del  procés de  participació  ciutadana  en  la  fase de 

l’avanç.
- Memoria i plànols de suspensió de llicències i tràmits urbanístics, si s’escau.

5.2.1.8.- Document de síntesi. 

Aquest  punt  donarà compliment  al  que estableix  l’article  8  del  TRLUC,  en relació  a 
exposar  conjuntament  amb  l’Avanç  de  pla  un  document  comprensiu  que  resumeixi 
l’abast de les determinacions que s’hi exposen: 

o Objectius generals del Pla.
o Síntesi de les alternatives considerades.
o Síntesi dels criteris urbanístics, ambientals i socials. 
o Descripció de les característiques bàsiques de la proposta i de l’informe 

ambiental. 
o Plànols.

5.2.1.9.- Panells per a l’exposició dels treballs. 

Estarà format per material explicatiu necessari per a la presentació pública de l’Avanç de 
pla,  també en format  powerpoint,  que es pugui  incorporar  a  la  web municipal,  a  les 
cartelleres municipals i altres canals de divulgació. 
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5.2.2.- Dedicació

En  aquesta  fase  l’equip  redactor  es  compromet  a  mantenir  un  mínim  d’una  reunió 
setmanal amb el/s responsable/s nomenats per l’ajuntament.

5.3.- FASE III: INFORME DE SUGGERIMENTS I D’ALTERNATIVES I DOCUMENT DE 
CRITERIS,  OBJECTIUS  I  SOLUCIONS  GENERALS  DEL  PLANEJAMENT  A 
REDACTAR.

L’equip redactor estudiarà i avaluarà els suggeriments i alternatives de planejament que 
es presentin durant el termini d’exposició pública dels treballs de l’Avanç, així com els 
informes  de  l’Oficina  Territorial  d’Acció  i  Avaluació  Ambiental  de  Barcelona  del 
Departament de Territori i Sostenibilitat en relació al document d’Avanç. Caldrà mantenir 
les reunions que es consideri amb els organismes que l’Ajuntament consideri.

En  el  termini  d’un  mes  des  de  la  finalització  de  l’exposició  pública,  l’equip  redactor 
redactarà un informe tècnic i jurídic amb la necessària motivació sobre si cal tenir en 
compte o no els  suggeriments i  alternatives  proposades i  elaborarà  el  Document  de 
Criteris, Objectius, Alternatives i Solucions Generals de Planejament. 

L’Ajuntament haurà d’informar sobre el contingut d’aquests documents, com a punt de 
partida per a la redacció del POUM. 

5.4.- FASE IV: APROVACIÓ INICIAL DEL POUM

En el  termini  màxim de sis  mesos des del  moment  en que l’informe dels  escrits  de 
suggeriments i alternatives de planejament presentats pels particulars i el Document de 
Criteris,  Objectius,  Alternatives  i  Solucions  Generals  de  Planejament hagin  estat 
informats  favorablement  per  l’Ajuntament,  l’adjudicatari  lliurarà  la  documentació 
complerta  per  a  l’aprovació  inicial,  amb  el  contingut  íntegre  previst,  formats 
reglamentaris, elaborada sobre cartografia digital. 

El document per a l’aprovació inicial del POUM incorporarà les determinacions derivades 
de  l’informe  d’escrits  de  suggeriments  i  alternatives  de  planejament  presentats  pels 
particulars i  el  Document  de  Criteris,  Objectius,  Alternatives  i  Solucions  Generals  de 
Planejament informades  per  l’Ajuntament,  incloses  les  prescripcions  que  es  facin  al 
Document de Referència. 

5.4.1.- Contingut

El seu contingut es subjectarà a les determinacions dels articles 58 i 59 del TRLU i dels 
articles 69 a 76 del RLU, amb un contingut mínim:

5.4.1.1.- Memòria descriptiva i justificativa del Pla, amb els estudis complementaris que 
escaiguin.

o Memòria del POUM.
o Memòria de la informació.
o Memòria de l’ordenació.
o Justificació de l'observança de l'objectiu del desenvolupament urbanístic 

sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic.
o Mesures adoptades per facilitar l'assoliment d'una mobilitat sostenible en 
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el municipi, amb la priorització de vianants.
o Justificació  de l’àmbit  i  l’abast  de la  suspensió  preceptiva  regulada  als 

articles 73 i 74 del TRLU i 102 i 103 del RLU.
o Informe de sostenibilitat econòmica.
o Memòria de participació ciutadana.
o Mesures de promoció dels espais lliures i del sector primari (potenciació 

dels  espais  rurals  i  agrícoles,  del  mosaic  agroforestal  i  de la  xarxa de 
camins rurals).

o Estudi  dels  entorns  de  vida  quotidiana  (segons  l’urbanisme  amb 
perspectiva de gènere i exemples com el model “Le Paris du ¼ heure”).

5.4.1.2.- Normativa:

- Normes urbanístiques aplicables.

o Normes urbanístiques aplicables.
o Règim transitori.
o Règim específic dels usos i les edificacions amb volum disconforme i fora 

d’ordenació  de  conformitat  amb  l’actual  Jurisprudència  del  Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.

o Règim de les llicències urbanístiques.
 Annexes:
 Fitxes normatives dels plans parcials urbanístics.
 Fitxes normatives dels plans de millora urbana.
 Fitxes normatives dels polígons d’actuació urbanística

5.4.1.3.- Plànols d’informació i d’ordenació urbanística

Plànols informació:

o Encaix territorial.
o Característiques topogràfiques del territori, amb expressió de les pendents 

superiors al 20% i la xarxa hídrica.
o Usos i aprofitament del sòl.
o Àrees  vulnerables  per  l’existència  de  riscos  naturals,  geològics  o 

tecnològics i àrees afectades per impactes ambientals rellevants.
o Xarxa de mobilitat, amb la xarxa viaria existent d’ús públic.
o Xarxes  generals  de  serveis  existents,  amb  indicació  de  la  distribució 

d’energia  elèctrica,  telecomunicacions,  abastament  i  distribució  d’aigua, 
hidrants  per  incendis,  sanejament,  i  abastament  i  distribució  de gas si 
s’escau.

o Mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori pel que fa a la contaminació 
atmosfèrica, mapes de protecció de la contaminació lumínica i mapes de 
capacitat acústica, si existeixen.

o Plànol de suspensió de llicències, si n’hi ha.
o Nucli i eixamples històrics.
o Espais lliures: Sòl no urbanitzable i usos.
o Plànol  d’entorns  de  vida  quotidiana,  amb  anàlisi  d’interrelació  d’espais 

verds,  de  lleure,  zones  comercials,  equipaments  i  necessitats  de  la 
població (segons l’urbanisme amb perspectiva de gènere).

5.4.1.4.- Plànols d’ordenació:
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o Compliment del Planejament territorial i Planejament director urbanístic.
o Classificació  del  sòl,  amb expressió  de  superfícies  assignades  a  cada 

classe de sòl o categoria.
o Estructura general i orgànica del territori, on s’assenyali el sistema general 

de comunicació,  la  resta de sistemes generals  urbanístics i  les  xarxes 
generals de serveis.

o Identificació dels sectors i àmbits.
o Ordenació detallada del sòl urbà i urbanitzable.
o Ordenació detallada del sòl no urbanitzable.
o Elements,  amb plànols  d’afectacions  de vials,  obres d’urbanització  que 

sigui necessari finalitzar perquè els terrenys adquireixin condició de solar 
en sòl urbà no consolidat no inclòs en sectors i plànols d’afectacions de 
vial de terrenys 

o Àmbits i elements objecte de protecció. 
o Xarxes generals de serveis:

 Xarxa detallada de camins i senders rurals.
 Xarxa de rec, canals i infraestructures hidràuliques.
 Xarxa de serveis de telecomunicacions.
 Xarxa viaria del domini públic municipal.
 Gran illa de vianants, eixos de mobilitat i aparcaments dissuassori.
 Entorns  de  vida  quotidiana  generats  amb  la  nova  ordenació 

(segons l’urbanisme amb perspectiva de gènere).
 Conjunts  i  paisatges  protegits  (lligam  del  PEPP  i  les  mesures 

urbanístiques)

5.4.1.5.- Catàleg de bens o elements de protecció. 

o Han de completar-se dins els catàlegs els monuments,  edificis,  jardins, 
arbres, paisatges i béns culturals, havent de justificar la seva protecció i 
les mesures que s’adopten a tal efecte.

o Normes urbanístiques.
o Catàleg de béns a protegir del municipi 
o Catàleg de masies i cases rurals.
o Catàleg de camins.
o Inventari de béns i construccions en sòl no urbanitzable 

5.4.1.6.-  Agenda  i  Avaluació  econòmica  i  financera  de  les  actuacions  a 
desenvolupar:

o Agenda.
o Avaluació econòmica i financera.

 
5.4.1.7.- Documentació ambiental 

La tramitació del POUM és objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària, pel què el 
document  a  elaborar  és  l’Estudi  ambiental  estratègic  (EAE),  que  haurà  de  partir  del 
Document  inicial  estratègic  (DIE)  i  incloure  les  consideracions del  Document  d’abast 
emès  per  l’òrgan  ambiental  en  la  fase d’avanç  de  Pla,  i  disposar  del  contingut  que 
determinen els articles 70 i 100 del decret 305/2006 i l’annex IV de la Llei 21/2013, de 9 
de desembre, d’avaluació ambiental i constarà com a mínim de:
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o Requeriments ambientalment rellevants 
o Objectius i criteris ambientals adoptats 
o Estudi i valoració de les alternatives 
o Avaluació  global  del  Pla  i  justificació  del  compliment  dels  objectius 

ambientals 
o Efectes ambientals del pla 
o Valorar i quantificar les principals conseqüències del desenvolupament del 

Pla. En síntesi, es valoren aquests eixos:

 Determinar els sòls objecte de transformació així  com l’ocupació 
derivada dels nous sectors i les seves implicacions (pèrdua de sòl 
forestal,  agrícola,  afectació  a  pendents  significatives  per  això 
inclore dins de plànols generals un de topografia amb pendents > 
20%). 

 Quantificar  els  recursos  necessaris  per  abastir  els  nous 
creixements .

 Quantificar l’emissió de GEH derivats de la proposta. 
o Mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, 

compensar qualsevol efecte negatiu 
o Programa de vigilància ambiental (PVA), on es descriguin les mesures de 

seguiment:

 Definir  quins  seran  els  mecanismes  i  accions  per  a  realitzar  el 
seguiment del Pla, amb la finalitat de corroborar el compliment de 
les  mesures  ambientals  i  alertar  sobre  l’aparició  d’efectes  no 
previstos.  Els  informes  de  seguiment  que  s’han  de  remetre  a 
l’òrgan substantiu han d’incloure: 

 Periodicitat dels informes.
 Llista de comprovació de les mesures previstes en el PVA. 

o Síntesi de l’estudi (resum no tècnic)

5.4.1.8.- Memòria social. 

o Ha  de  contenir  la  definició  dels  objectius  de  producció  d’habitatge  de 
protecció pública en les modalitats corresponents que el TRLU i tenint en 
compte les modificacions introduïdes pel Decret 17/2019, de data 23 de 
desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. A més, si 
el planejament ha inclòs les reserves a que fa referència l’article 34.3 del 
TRLUC, cal justificar-ho en la memòria social.

5.4.1.9 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

5.4.1.10 Programa d’actuació urbanística municipal.

o  Previsions temporals d’execució de les determinacións del POUM.
o  Determinació de quina iniciativa, la pública o la privada, és preferent per a 

la promoció del     planejament urbanístic derivat.

5.4.1.11 Annexes 
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o Identificació i determinació dels riscos naturals i tecnològics. 
o Identificació i determinació dels riscos d’inundabilitat. 
o Les previsions sobre la disponibilitat i suficiència de recursos hídrics. 
o Les previsions sobre la disponibilitat i suficiència de recursos energètics. 

5.4.1.12.- Convenis urbanístics.

o En el cas que s’hagin signat convenis urbanístics, aquests formaran part 
del  document  de  planejament,  i  seran  subjectes  a  informació  pública, 
poden  ser  consultats  una  vegada  aprovats  juntament  amb  la 
documentació del POUM. 

5.4.1.13.- Altres documents específics 

o Estudi  justificatiu dels  àmbits classificat  com a sòl  urbà consolidat  i  no 
consolidat.

o Estudi justificatiu, en el sòl classificat com a urbà consolidat, dels elements 
d’urbanització  que  cal  completar  o  acabar,  per  a  que  els  terrenys 
assoleixin la condició de solar. 

o Estudi justificatiu de la delimitació de polígons d’actuació urbanística en el 
sòl urbà. 

o Estudi  justificatiu,  per  a  cada  sector  de  sòl  urbanitzable  delimitat,  de 
l’existència,  suficiència  i  disponibilitat  de  les  infraestructures  i  dels 
recursos necessaris per al desenvolupament del sector o justificació de la 
viabilitat  econòmica  de  cadascun  dels  costos  d’execució  o  implantació 
dels serveis o infraestructures, a càrrec de cada sector, necessàries pel al 
seu desenvolupament, incloses les infraestructures de connexió exterior. I 
en  el  seu  cas,  justificació  de  la  viabilitat  econòmica  dels  costos  no 
imputables  a  càrrec  del  sector.  Si  es  dona  el  cas,  estudi  específic  i 
justificatiu  de  la  viabilitat  econòmica  de  l’adquisició  dels  terrenys  i  de 
l’execució de les obres corresponents, per a cadascun dels sistemes que 
el POUM hagi qualificat i que no es troben inclosos en polígons d’actuació 
urbanística.

o Estudi específic dels usos admesos en sòl no urbanitzable i dels llindars 
que estableixen respecte del seu règim competencial d’autorització.

o Estudi específic en sòl urbà de les condicions bàsiques d’edificació de les 
diferents zones. 

o Estudi específic en sòl urbà dels usos en planta baixa admesos en les 
diferents zones en relació del  foment de les activitats urbanes que fan 
ciutat. 

o Estudi específic en sòl urbà i urbanitzable de les condicions de la mobilitat 
generada  i  necessitats  d’aparcament  en  superfície  i  d’allotjament  de 
places en finca privada.

5.4.1.14.- Document de síntesi. 

o Es donarà compliment al l’establert a l’article 8 del TRLUC, en relació a 
exposar conjuntament amb el pla un document comprensiu que resumeixi 
l’abast de les determinacions i identifiqui gràficament els àmbits en els que 
l’ordenació  proposada  alteri  la  vigent,  en  la  informació  pública  de 
l’instrument de planejament, i estarà compost per: 

Tel. 93.803.47.35 · www.montbui.cat

C
od

i V
al

id
ac

ió
: F

SR
J5

S4
FT

Q
M

FF
KF

M
YE

X2
R

J7
R

W
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//m
on

tb
ui

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

4 
de

 1
8 



 Valoració del nou POUM. 
 Valoració del procés de participació ciutadana. 
 Línies estratègiques del pla. 
 Model de creixement i estructura del municipi. 
 Classificació del sòl. 
 Qualificació i regulació normativa del pla. 
 Desenvolupament i gestió del pla. 
 Quadres comparatius, si s’escau. 
 Àmbit d’abast de la suspensió de llicències. 
 Plànols. 

5.4.2.15.- Panells per a l’exposició dels treballs. 

o Material explicatiu necessari per a la presentació pública del pla, també en 
format  powerpoint,  que  es  pugui  incorporar  a  la  web  municipal,  les 
cartelleres municipals i altres canals de divulgació. 

5.4.1.16.- Presentació de la documentació. 

o Els  treballs  contindran  la  documentació  tècnica  necessària  que  estarà 
elaborada  amb  el  grau  de  precisió  i  qualitat  adient  perquè  es  pugui 
tramitar fins a la seva aprovació definitiva, publicació i entrada en vigor. 

5.5 FASE V: APROVACIÓ PROVISIONAL DEL POUM

Els escrits d’al·legacions presentats durant el tràmit d’informació pública i els informes 
dels organismes afectats, seran estudiats per l’equip redactor que, en el  termini d’un 
mes des de que li siguin lliurats per l’Ajuntament, emetrà un informe de contingut tècnic i 
jurídic  amb  un  resum  de  les  propostes  a  considerar,  i  amb  proposta  d’estimació  o 
desestimació total o parcial en cada cas, i el lliurarà a l’Ajuntament. L’informe inclourà 
l’oportuna motivació tècnica i jurídica del criteri que sustenta l’equip redactor respecte de 
cada aspecte exposat i la proposta que en cada cas correspongui amb la deguda anàlisi 
de  l’abast  de  les  modificacions  a  incorporar  en  el  cas  d’estimar  les  al·legacions 
plantejades, i partir del contingut dels informes emesos pels diferents organismes públics 
amb competències concurrents sobre el territori. 

L’informe serà objecte d’exposició per l’equip redactor al/s responsable/s del seguiment 
del contracte per part de l’Ajuntament. 

En el  supòsit  que una vegada incorporades les demandes dels diferents organismes 
sectorials  i/o  al·legacions  estimades,  en  resultés  un  document  de  POUM  amb 
modificacions substancials – la qual cosa serà preceptivament valorada per la persona 
responsable de l’assessorament jurídic –  serà necessari tornar a presentar a tràmit i 
informació l’aprovació inicial del document. 

En funció d’aquest informe i amb les modificacions que l’Ajuntament estimi oportunes i 
justificades, l’equip redactor haurà de fer els treballs de redacció del document del pla 
per a l’aprovació provisional o una segona aprovació inicial, si s’escau. 

A aquests efectes l’Ajuntament comunicarà a l’equip redactor, en el termini d’un mes a 
partir  del  lliurament  de  l’informe  dels  escrits  d’al·legacions  i  dels  informes  d’altres 
administracions  i  organismes  afectats,  quines  propostes  de  l’equip  redactor  són 
acceptades per l’Ajuntament, perquè siguin efectuades les modificacions que calguin en 
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els documents (escrits i gràfics) aprovats inicialment. 

La nova documentació haurà de ser  lliurada a aquest  en el  termini  màxim de tres 
mesos a partir d’aquella comunicació, per procedir a l’aprovació provisional del POUM. 

Si la Declaració ambiental estratègica o l’Informe territorial i urbanístic, que ha d’emetre 
el  Departament competent  en matèria d’Urbanisme, impliquen noves modificacions al 
document per a la seva aprovació provisional, la documentació que incorpori aquestes 
modificacions haurà de ser lliurada per l’adjudicatari en un termini màxim de 2 mesos a 
partir que l’Ajuntament l’hagi fet arribar la declaració i l’informe referits.

Els treballs inclouran la redacció de les modificacions del POUM que calgués, o fins i tot 
nous textos i  plànols  en el  cas que,  per  haver d’introduir  modificacions substancials, 
s’hagués d’anar a una nova aprovació inicial. 

Qualsevol  nou  document  d’ajust  o  modificació  representarà  un  nou  document  refós 
íntegre que contingui tots els documents i plànols necessaris. 

El  director  de  l’equip  redactor  es  compromet  a  mantenir,  com  a  mínim  una  reunió 
setmanal amb el/s responsable/s del contracte durant aquesta fase. 

5.5.1.- Contingut 

La fase cinquena conclourà amb el lliurament dels següents documents:

o Tota la documentació que forma part del POUM per a la seva aprovació 
provisional.

o Informe  sobre  les  al·legacions  presentades  amb  proposta  de  la  seva 
estimació o desestimació, des d’un anàlisis tècnic i jurídic.

o Informe sobre el procés de participació ciutadana. 

5.6 FASE VI: APROVACIÓ DEFINITIVA DEL POUM

Un cop aprovat  provisionalment  el  nou  POUM,  l’expedient  es  trametrà  a  la  Direcció 
General d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme del Penedès. 

En cas que l’acord d’aprovació definitiva del nou POUM en suspengui l’executivitat fins a 
la presentació d’un Text Refós, aquest haurà de ser elaborat pel mateix equip redactor 
contractat.
 
5.6.1.- Contingut 

Aquesta Fase conclourà amb el lliurament dels següents documents:

o POUM per a  la verificació del Text Refós pel Ple de l’Ajuntament.
o Informe  tècnic  i  jurídic  sobre  el  compliment  de  les  prescripcions  que 

constin en l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès. 

El termini perquè l’equip redactor entregui el Text Refós  per a la seva verificació és de 2 
mesos des de l’entrada al registre de l’Ajuntament de l’Acord de la Comissió Territorial  
d’Urbanisme del Penedès 
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En tot cas l’equip redactor haurà de realitzar tants textos refosos com siguin menester 
dins  d’aquest  encàrrec  fins  que  l’Acord  de  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  del 
Penedès-Anoia procedeixi a la seva aprovació definitiva i es publiqui als diaris oficials per 
a la seva executivitat.
 
Clàusula 6. Seguiment dels treballs

El seguiment tècnic de l’ajuntament el realitzarà un equip coordinador format pels serveis 
tècnics  i  jurídics,  que inclourà,  el  personal  tècnic  de les  àrees de territori,  promoció 
econòmica i serveis socials, així com els serveis jurídics.

Durant la tramitació del POUM l’equip redactor es mantindrà en contacte amb l’equip 
coordinador obtenint la conformitat de les solucions adoptades.

En funció del tema a tractar podran participar altres àrees de l’ajuntament. 

Tot i així l’interlocutor amb l’equip redactor, que alhora serà el responsable del contracte, 
serà l’arquitecte municipal, així com un càrrec polític.

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al 
llarg  del  seu  desenvolupament,  responsable  del  compliment  dels  requeriments  de 
l’encàrrec i de l’adequada coordinació i cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a 
informar  al  responsable  del  contracte  qualsevol  actuació  rellevant  referida  al 
desenvolupament dels treballs.

A l’inici  i  al  final  de cada fase es farà una reunió  a  l’ajuntament  entre  l’equip tècnic 
municipal i l’equip redactor al complert. 

En la fase segona es faran reunions mensuals amb tot l’equip redactor al complert. 

La Comissió política de seguiment dels treballs de redacció del POUM estarà formada 
per un representant de cada formació política present a l’Ajuntament, a qui caldrà donar 
compte de l’evolució dels treballs.

Clàusula 7. Format dels treballs 

7.1 Redacció

La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes serà en 
llengua catalana. 

La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció UTM i fus 
31. 

S’utilitzarà un llenguatge no sexista i inclusiu (inclou les imatges i iconografia).

7.2 Format de la documentació

El format de la documentació seguirà els criteris que s'estableixen a continuació. 

7.2.1.- Documentació en suport paper

La documentació escrita es presentarà impresa en fulls mida DIN-A3.
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En funció de la tipologia dels treballs,  la  documentació gràfica es presentarà  bé en 
format DIN-A3 o bé en DIN-A1.

Es lliurarà cada exemplar complet dins una caixa de projecte amb la caràtula descriptiva 
del treball.

La caràtula dels plànols es realitzarà segons model de l’Ajuntament de Santa Margarida 
de Montbui .

7.2.2.- Documentació en suport informàtic

S’ha de  presentar  còpia  sencera  del  treball  en  suport  informàtic  editable,  tant  de  la 
documentació escrita com de la gràfica. Es lliurarà també el treball en format  PDF per a 
què pugui ser llegida i impresa en qualsevol equip informàtic. Cal adjuntar tots els fitxers 
complementaris necessaris per tal que pugui ser llegida amb el programes més habituals 
i  es pugui imprimir amb el mateix resultat  que la documentació en paper presentada 
(arxius associats, plumilles,...).

Caldrà estructurar els fitxers d’acord amb els estàndards de l’ORDRE TES/195/2019, de 
29 d’octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de 
presentació dels instruments de planejament urbanístic.

Els formats dels diferents tipus de fitxers editables seran els següents:

- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament de textos, 
compatible amb Microsoft Word.

- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original compatible 
amb Microsoft Excel.

- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base 
de dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de 
baixa o mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge.

- Els  plànols  es  lliuraran   en  arxius  GEO  referenciats  compatibles  amb  QGIS  i 
AutoCad.

7.3. Nombre d’exemplars

En cadascuna de les fases es lliurarà un exemplar en suport informàtic i tres exemplars 
en paper de tota la documentació. 

El document comprensiu per a la informació pública es lliurarà en suport rígid mida A2 o 
A1, segons escaigui, per a la seva exposició.

Enric Conill Tort
Arquitecte Municipal
Document signat electrònicament.
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