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1.- OBJECTE

L’objecte d’aquest Plec és regular les condicions tecniques, que han de regir el desenvolupament i
compliment de I'encarrec que B:SM efectua en favor del Consultor, i que compren I'Assisténcia
Técnica per:

“Redacci6 les Auditories dels projectes executius de les adequacions necessaries per instal-lar i
legalitzar lockers a 12 aparcaments gestionats per B:SM S.A.U.”

2.- BREU DESCRIPCIO DELS PROJECTES EXECUTIUS A AUDITAR.

L’objecte dels projectes es: la descripcio de les obres i adequacions necessaries per instal-lar i
legalitzar lockers a 12 aparcaments gestionats per B:SM.

L’abast del projecte inclou (sense caracter limitatiu):

- Adequacions prévies, modificacions instal-lacions, obra, contra incendis, legalitzacions, ,

mobiliari, enllumenat, pintures, senyalética i acabats.

3.- PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA PRESTACIO DE SERVEIS D’AUDITORIA

El Consultor s’obliga a realitzar I'objecte de I'encarrec, d’acord amb les condicions que es
determinen en el present Plec i en els terminis establerts en la carta de sol-licitud de les ofertes, aixi
com amb el preu establert en la seva oferta aprovada per B:SM.

El sol fet de presentar la oferta, comporta I'acceptacio de totes les condicions establertes en la carta
de sol-licitud i a realitzar la prestacié d’acord amb el present Plec de Clausules Técniques i
Administratives.

El Consultor, a més a més de complir les indicades condicions, es compromet a seguir amb les
directrius i instruccions de B:SM per al desenvolupament dels treballs objecte de I'encarrec.

En tot cas, el Consultor és l'inic responsable de la auditoria del Projecte Executiu, amb
independéncia que compti amb col-laboradors, i assumeix davant B:SM la seva responsabilitat final.

El Consultor, s’obliga a realitzar la revisio del Projecte de la documentacié aportada, sobre la base
del compliment de la Normativa vigent, a tots els nivells de 'Administracid, des dels Reals Decrets
o Lleis Estatals, fins les Ordenances Metropolitanes o altres normatives municipals aplicables,
Normes UNE i de les normes de bona construccid, aixi com condicions de seguretat, funcionalitat,
durabilitat i manteniment, verificant que no hi hagi duplicitat, ni contradiccié de normes, per tal de
prevenir problemes técnics i economics tant a la fase de licitacié de les obres, a la fase de execucié
assegurant la correcta definicié de les unitats com a la fase d’explotacié.

Les verificacions que el Consultor porti a termini sobre el Projecte, es realitzaran utilitzant técniques
estadistiques de mostreig, que assegurin la comprovacié de tots els aspectes de bona construccio.

3.1.- Abast de les prestacions
El Consultor s’obliga a realitzar les seglents comprovacions i controls:

1. Pertal d’entendre I'objecte del projecte executiu es demana realitzar una visita a I'ambit del
projecte.

2. Revisi6 i control documental del Projecte i comprovacié d’aspectes generals (Memoria,
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8.

9.

compliment de normativa, descripcié de l'obra, planificacio, pla de control de qualitat,
classificacio del contractista, resum de pressupost, declaracié d’obra completa, pla de
manteniment, etc.).

Revisié i control de coheréncia entre documents (Técnics i Econdmics).

Revisi6 i control de detalls constructius i planols, suficients per a I'execucié de les obres.
Revisid i control d’amidaments.

Revisio i control de preus unitaris.

Comprovacié de calculs estructurals i d’instal-lacions de la solucié adoptada en el Projecte.
Comprovacié de I'Estudi de Seguretat i Salut.

Comprovacié de I'existéncia d’un Pla de Manteniment de les obres executades.

10. Estudi d’altres documents (Pla Control de Qualitat, etc...).

Per a cadascun d’aquests controls, haura de comprovar els aspectes seglents:

3.1.1.- Control documental del projecte i comprovacié d’aspectes generals

El Consultor s’obliga a comprovar que el Projecte conté tota la documentacié necessaria per a dur
a terme I'execucid de les obres, que a nivell enunciatiu perd no limitatiu, sén:

La correcta descripcio de la memoria i la inclusié dels annexes necessaris per tal de
justificar la solucié adoptada.

La inclusi6 d’una planificacié detallada d’obra que incloura: nombre suficientment detallat
d’activitats d’obra, durades d’activitats estudiades en funcié de rendiments realment
assumibles, establiment de lligams entre activitats, definicié clara del cami critic i previsié
de certificacions.

La inclusié de I'index de planols, i de tots aquells planols que calguin per definir la solucio
constructiva.

La inclusié del Plec de Prescripcions Técniques de B:SM i Plec de Condicions Particulars
del Projecte.

El detall de I'estat d’amidaments.
La utilitzaci6é d’una base de preus de mercat actuals o en el seu defecte, de I'l'TEC.

La existéncia del capitol i la partida alcada de Seguretat i Salut, no subjecta a baixa
d’adjudicacié.

L’existéncia d’'un Pla d’Ambientalitzaci6é de les obres.

L’existéncia d’'un Pla de Manteniment de les obres realitzades.

3.1.2.- Control de coheréncia entre documents (técnics i economics)

El Consultor realitzara un control de coheréncia entre els diferents documents que composen el
Projecte i, especialment, sobre els documents técnics i econdomics, comprovant les diferents
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especificacions entre:
- Plec de Prescripcions Tecniques de B:SM i Particulars amb els planols.
- Plec de Prescripcions Tecniques de B:SM i Particulars amb els quadres de preus.
- Quadres de preus i pressupost.
- Memoria i documents contractuals.

- Planols i Pressupost. Especialment la coheréncia entre ells i la verificacié de que la
informacié és completa en els dos documents, que no hi manca cap partida, cap element
dins la partida i cap detall en planol.

3.1.3.- Revisi6 i control de detalls constructius i planols suficients per a I'execucié de les obres

El Consultor, realitzara un control exhaustiu dels planols que formen part del Projecte, revisant
especialment si el nombre, la definicio i el detall dels planols, sén suficients per poder dur a terme
les obres i si sén construibles. El Consultor, revisara les solucions constructives, determinant que
no manqui cap detall i que quedin reflectits tots els passos a seguir per a la correcte execucié.

3.1.4.- Revisiod i control d’amidaments

Una vegada estudiades les coheréncies esmentades en 'apartat anterior, es realitzara un control
d’amidaments seguint els seglents criteris:

- Revisi6 de les unitats d’obra, deteccié d’unitats reflectides en planols i no reflectides al
pressupost, i d’'unitats d’obra necessaries i no reflectides ni en planols ni en pressupost.

- Reconeixement de I'estat d’'amidaments, per mostreig i sobre partides importants, deteccioé
d’errades d’amidaments i desviacions, quantificant-les.

- Condicions d’amidaments i abonament que puguin donar lloc a problemes (excavacid
classificada, distancies de transport suposades i reals, altres...).

- Deteccié d’obres incloses en partides algades i altres que puguin variar segons I'execucio
de I'obra i que puguin suposar desviacions importants (temporals i econdomiques).

3.1.5.- Revisio6 i control de preus unitaris

El Consultor realitzara la comprovacié de la idoneitat dels preus unitaris de les partides del Projecte.
Verificant especialment aquelles partides que el seu import sigui 0 pugui ser elevat, pel propi preu
unitari o per tenir un amidament elevat.

El Consultor, s’obliga a fer un control detallat i més exhaustiu en les 10 partides econdomicament
més rellevants, comprovant que la seva descripci6é contingui tot el necessari per a la seva correcte
execucid, que la unitat d’'amidament sigui correcte i que estigui suficientment desglossat, verificara
la descomposicié del preu unitari, revisant que no manquin elements simples, que els preus dels
elements simples siguin “de mercat” i que els rendiments siguin adequats tenint en compte tots els
condicionants concrets en que s’ha d’executar.

3.1.6.- Comprovacid dels calculs estructurals i d’instal-lacions del projecte (si s’escau)

Per a la verificacio parcial o total dels calculs justificatius del Projecte, el Consultor utilitzara métodes
alternatius als utilitzats en el propi Projecte, podent aixi comparar els resultats obtinguts. En un
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primer nivell de comprovacié, s'utilitzaran métodes aproximats, per veure si els ordres de magnitud
dels resultats del calcul sén coincidents i després, en un nivell més avangat, s’aniria comprovant en
detall aquelles parts en que hi hagués diferéncies substancials entre I'aproximacié i les dades del
Projecte.

Les activitats a realitzar pel Consultor es concreten en una série d’operacions i verificacions que
s’efectuen sobre el Projecte tendents a supervisar:

- Nivell de definicié.

- Justificacioé de les solucions técniques proposades en funcié dels parametres de disseny
adoptats.

En funcié de la naturalesa de I'objecte del Projecte, es revisaran els calculs de:
- Estructures de jasseres.
- Estructures de pilars.

- Estructures de forjats.

Protecci6 d’incendis (evacuacié, carrega de foc, etc.).
- Instal-lacions.

En particular, el Control Técnic que el Consultor desenvolupara sobre el fonamentacions,
estructures, murs i altres geotécnics, la missi6é del qual és adquirir la seguretat de la seva aptitud
per suportar els esforgcos ocasionats per la seva utilitzacié i pels agents climatics i geologics, es
concreta en les seguents comprovacions:

- Que les carregues d’Us sén les prescrites per la normativa vigent i corresponen al desti de
I'estructura.

- Les accions preses sén les reglamentaries i corresponen a I'emplagament i caracteristiques
de 'obra.

- Que les combinacions de sol-licitacions preses en el calcul s6n les més desfavorables.

- Que s’han avaluat correctament les disposicions de carregues en fase constructiva,
verificant que s’inclouen les corresponents als transports, acopis, hissats, etc... d’elements
estructurals.

- Que la Memoria de calcul inclogui les entrades de dades basiques als programes de calcul
utilitzats (hipdtesis i combinacions de carregues, discretitzacié de I'estructura, condicions
de contorn i vincles, caracteristiques geometriques i mecaniques dels materials, etc.).
També les dades basiques a nivell de resultats (carregues, esforgcos, tensions,
deformacions, etc.) no només numeérics siné alguns diagrames representatius. Verificar que
en els resultats tant numerics com grafics, quedi clarament especificat a quina hipotesis de
carrega o combinacio corresponen, o si es tracta de I'evolvent de resultats.

- Que el dimensionat dels elements correspon a lo calculat.

- Que els coeficients de seguretat sén iguals o superiors als reglamentaris, tant en el conjunt
de I'estructura com dels seus elements.



- Que les disposicions constructives corresponen a alld previst en els calculs.

- Que existeixi una estabilitat mecanica global i local de I'estructura i dels seus elements (o
sigui els Estats limit Ultims), també cal verificar que es calculen i justifiquen els Estats de
Servei, 0 sigui de deformacions, vibracions, fissuracio, etc.

- Que els detalls constructius grafiats als planols sén complets, correctes i realitzables.
- Que la fonamentacié ha respectat les conclusions de I'estudi geotécnic.

- Que estan correctament especificades les proteccions, pintura o proteccié contra el foc, cas
gue siguin necessaries.

- Revisi6 dels calculs de les instal-lacions i comprovacié de compliment de la normativa
d’aplicacio. Coherencia entre les solucions adoptades amb [l'estructura i possibles
interferéncies entre instal-lacions.

- Revisio dels planols d’instal-lacions on quedi clara la traga, elements i detalls d’implantacid,
coheréencia de la informacié amb els amidaments i calculs.

3.1.7.- Comprovacié de I'estudi de sequretat i salut:

El Consultor verificara que el contingut de I'Estudi de Seguretat i Salut compleix amb els criteris
establerts en el RD 1.627/97, i que cobreix adequadament els riscos de I'obra a executar amb
aquest projecte. En particular, s’haura de comprovar que el pressupost és correcte per a la finalitat
expressada, i que les mesures de seguretat i salut proposades sén adequades. Aixi mateix, caldra
comprovar la inclusié en I'Estudi de les especificacions del Manual de Qualitat de les Obres, aprovat
per Decret d’Alcaldia de 17/05/99.

3.1.8.- Revisid i control del pla de manteniment de les obres executades:

El Consultor haura de verificar I'existéncia d’un Pla de Manteniment valorat de les obres en questié.

3.1.9.- Estudi d’altres documents:

Elements de qualitat dificilment abastable:

En cas que el Projecte contingui algun element o material o procediment constructiu especial, de
qualitat dificilment abastable, es comprovara si les especificacions sén suficients, de manera que
defineixin de manera univoca la qualitat i tipologia de I'element de que es tracti, tant en planols com
en especificacions técniques i pressupostaries.

Pla de Control de Qualitat:

El Consultor haura de verificar I'existéncia del mateix, aixi com del seu pressupost associat.
Tanmateix haura de verificar I'existéncia en el pressupost de les obres, de les ajudes necessaries
per part de la Constructora, per tal poder realitzar tots els assajos.

Pla d’Auscultacio:

El Consultor haura de analitzar el Pla d’Auscultacio, si és que el projecte el conté, o la necessitat
d’incloure’l, si el projecte no el contemplés. Tanmateix haura de verificar I'existéncia en el
pressupost de les obres, de les ajudes necessaries per part de la Constructora, per tal poder
realitzar tots els assajos.



Documentacié a lliurar a la Comissioé d’Obres i Circulacié i ACEFAT:

Caldra comprovar I'adequacioé de la documentacié preparada a les especificacions de la normativa
d’intervencié a via publica a Barcelona, revisar la idoneitat i compliment de les mesures proposades
(Desviaments de transit, senyalitzacié provisional, pas dels vianants, etc.) a la realitat de I'espai
d’'implantacio i les partides associades a aquest concepte (pagaments ACEFAT,ETC)

Finalment, es procedira a I'analisi del Projecte en la seva globalitat, amb la comprovacié i control
dels seglents aspectes generals:

- Claredat en la presentacié dels diferents documents del Projecte. Omissions o anomalies
existents als esmentats documents.

- Estudi de la viabilitat real de I'obra i el seu ajust al terreny.

- Obres necessaries no reflectides al Projecte.

- Obres previstes en Projecte per definir o que pugessin sofrir variacio.
- Obres insuficientment definides.

- Decisions que als Plecs de Prescripcions Técniques particulars es deixen a criteri de la
Direcci6é Facultativa.

3.2.- Documentacié Origen a auditar

B:SM lliurara al consultor les maquetes dels diferents projectes executius per procedir a la seva
auditoria. B:SM es reserva el dret de aglutinar diferents projectes en un o més documents per
optimitzar la posterior licitacid6 de les obres. El moment de lliurament dels projectes podra ser
simultani, el consultor es compromet a disposar de mitjans suficients per assolir el termini de temps
marcat.

3.3.- Documentacié Final a lliurar per part de I'auditor

El Consultor haura de lliurar els seglients documents com a resultat de la seva feina per cadascun
dels projectes origen:

- Informe d’Auditoria Inicial del Projecte: Els resultats de la Revisié del Projecte, realitzats
pel Consultor, es reflectiran en un Informe Inicial, en el que es detallaran les comprovacions
i controls realitzats i les deficiencies observades, distingint entre les que cal corregir
forcosament i les que, per la seva importancia menor, son tolerables. Aquest informe es
lliurard a B:SM, la qual el trametra al Projectista, per a la seva justificacié o esmena en el
termini que, segons sigui I'abast de les deficiéncies observades, estimi convenient, pero
gue no sera superior a una setmana.

- Informe d’Auditoria Final: Un cop corregit el projecte, B:SM el lliurara al Consultor amb la
finalitat que aquest comprovi que s’han realitzats les modificacions i correccions indicades
en l'informe Inicial, deixant constancia en I'lnforme Final.

- Classificacié del Projecte: El Consultor classificara el Projecte en una de les categories
establertes en I'apartat sisé del Decret d’Alcaldia de 22/07/1996 relatiu a la realitzacié
d’auditories de qualitat dels projectes executius d’'urbanitzaci6 i d’edificacié, A SABER:



La documentacio que forma el Projecte és completa i correcta i, per tant, el projecte es
LICITABLE.

La documentacié que forma el Projecte, presenta alguns aspectes, segons llistat que
s’adjunta, que s’hauran d’aplicar durant la fase d’obra, i que no afecten al pressupost
global de les obres.

La documentacié que forma el Projecte, presenta alguns aspectes, segons llistat que
s’adjunta, que s’hauran d’incorporar en el projecte executiu abans de la seva aprovacio
i licitacié de les obres.

La documentacié que forma el Projecte requereix Revisié Global i esta en condicions
de NO LICITACIO. En aquest cas el projecte no podra iniciar la seva licitacio, i es
procedira a efectuar la revisi6 global requerida.

Del Informe Final d’Auditoria es lliuraran dues (2) copies signades, i sengles copies en suport
informatic, una en format Office® de Microsoft® i una altra en format Acrobat® de Adobe®.

3.3.- Termini

L’adjudicatari disposara de la documentacio i participara en les reunions que siguin necessaries
dels projectes abans del lliurament final d’aquests. L’auditor avancgara al redactor els punts detectats
abans del lliurament inicial de l'informe.

El termini per a la realitzaci6 de 'Auditoria sera de dos mesos desde el lliurament de la
maqueta del projecte executiu, amb les segients fites:

Reunio d'iniCi de FAUAITONA c....eee e e e dia 1

Revisi6 del Projecte. Emissié i lliurament de I'lnforme d’Auditoria
INICTAL ..t 3 setmanes

Revisi6 i correccié esmenes per part del Projectista, reunions parcials per
aclariments/dubtes, en cas de Ser NeCEeSSAr .......cueevriireieiriiieee e 4 setmanes

Revisio del Projecte modificat i emissio Informe Final.........cccoooiiieieninenns. 1 setmana

Cal ressaltar que els projectes es podrien lliurar de manera simultania, el licitador haura de
dimensionar I'equip per assolir els terminis descrits en aquest cas.

3.4.- Preu i penalitzacions

Auditoria dels projectes de lockers als Aparcaments de B:SM.

S’estima un preu maxim pels honoraris segons el quadre que s’adjunta(imports abans d’IVA):



Import (sense Unitats Import total (IVA

Sl IVA) exclos) inclos)

Realitzacié de 12 Informes
Auditoria de projectes executius
diferents als aparcaments amb 1.800,00 € 12 26.136,00 €
un PEC (abans IVA) de menys
de 50.000 Euros

IMPORTANT: B:SM es reserva el dret d’unificar projectes i aplicar el seglient coeficient
corrector d’honoraris: En cas de que la quantitat de projectes a auditar sigui menor que 12,
els honoraris de I'auditoria de cada projecte es calcularan en base a la seglent formula:((
(9.000- (preu ofertatX12))/n® final projectes a auditar)/PEM total els projectes)XPEM
projecte en concret a auditar.

El preu de I'encarrec inclou:
- Els honoraris del personal técnic que realitzara els serveis d’auditories dels projectes.
- Redaccié dels corresponents Informes Inicial i Final.
- Les despeses de desplagcament del personal técnic als diferents emplagaments.

La contraprestacié deguda al Consultor o preu de I'encarrec, s’establira per I'aplicacié d’un
percentatge sobre el Pressupost d’Execucié Material consignat en el Projecte Executiu a revisar.

El Consultor a canvi del preu determinat en I'’encarrec, haura de complir totes les seves obligacions
al seu compte i risc, excepte quan concorrin casos de forga major.

El preu de I'encarrec sera fix i tancat. En conseqiéncia incloura totes les despeses necessaries per
la correcte realitzacio dels referits treballs fins a la seva finalitzacid, aixi com qualsevol altra obligacié
derivada de I'encarrec, en els termes definits pels seus documents.

Conseqlentment, en qualsevol cas, s’entendran inclosos en el preu convingut totes les despeses
generals, directes o indirectes derivades de la realitzaci6 dels treballs.

L’incompliment del termini de lliurament de l'auditoria inicial o 'auditoria final dels projectes, per
causes propies al consultor, es penalitzara segons el seglent criteri:

- 1setmana ....ocoeviceiiiieeeen, 1.5% de l'import de I'adjudicacié
- 2setmanes.....cccccceeviiiiiieeenen, 5% de l'import de 'adjudicacié
- 3setmanes......ccccceeiiiiieennn, 7,5% de l'import de I'adjudicacio
- Superior a 3 setmanes ........... 7,5% + 1% de I'import de I'adjudicaci6 per setmana excedida

3.5.- Obligacions i responsabilitats

1. EL Consultor respondra davant de B:SM dels danys causat per la seva negligéncia en la
prestacié dels treballs, en conseqiéncia li sera d’aplicacié la normativa relativa a la
responsabilitat professional per al rescabalament dels danys causats.
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El Consultor sera responsable de les faltes, errors 0 negligéncies comeses en el seu treball
d’acord amb el present Plec i la Llei aplicable. Per tant, en cas de falta, error, omissio o
insuficiencia dels treballs degudament comprovades, el Consultor respondra davant de
B:SM dels danys causats per la seva negligéncia en la prestacié dels treballs, i en
consequencia li sera d’'aplicacié la normativa relativa a la responsabilitat professional per al
rescabalament dels danys causats.

Per altra banda, el Consultor no sera responsable de les deficiencies del Projecte,
responsabilitat que correspon al Projectista, ni tampoc de I'exactitud de les dades que li
hagin estat facilitades per B:SM.

2. S’obliga al Consultor a tenir vigent durant el termini de la prestacié del servei, i fins la
finalitzaci6 de les obres una polissa de responsabilitat civil per un import de 100.000 €.

3. Sense perjudici de les responsabilitats que enfront de B:SM i qualsevol altra persona,
corresponguin al Consultor i a les persones fisiqgues dependents d’ell que intervinguin pel
seu compte en la realitzacié d’aquests treballs, el Consultor es compromet a completar,
corregir, rectificar i esmenar qualsevol deficiencia o insuficiencia que puguin presentar,
essent totes les despeses i honoraris que per aix0 s’ocasionin, del seu exclusiu compte i
risc, amb completa indemnitat per a B:SM.

La circumstancia de que B:SM hagi inspeccionat o supervisat els treballs defectuosos
durant la seva realitzacio, no eximira al Consultor de les referides obligacions i
responsabilitats.

El Consultor, d'incomplir les obligacions a que es refereix aquesta clausula, B:SM podra
encarregar a un tercer de la seva eleccid, o realitzar mitjangant personal propi, 'acabament
dels treballs objecte de I'encarrec, amb carrec al Consultor del import del qual B:SM
atendra, disposant de la part de preu pendent de pagament al Consultor, si ’hagués, o, en
el seu defecte, el Consultor haura de pagar el seu import a B:SM.

3.6.- Obligacions de B:SM

1. Facilitar les informacions necessaries per a la correcta realitzacié I'encarrec, en particular,
el projecte.

2. Designar el representant de B:SM encarregat de prendre decisions en el seu nom.

3.7.- Propietat dels treballs

El Consultor no podra utilitzar per a si, ni proporcionar a tercers, cap dada del treball objecte d’aquest
encarrec sense autoritzacié escrita de B:SM, enfront de la que hagués de respondre directament
pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se’n, com a conseqlencia de I'incompliment d’aquesta
obligacié. A aquest respecte, es considera que tant la informacié subministrada per B:SM com els
esmentats treballs a mesura que es vagin realitzant seran propietat de B:SM.

En cas que el Consultor abandonés els treballs que estigui realitzant, objecte de I'encarrec realitzat
per B:SM, s’obliga a lliurar a aquesta sense demora, la documentacié que hagi elaborat fins a la
interrupcid, sobre suport paper i informatic compatible. ElI Consultor tindra dret a ser compensat
amb certs honoraris, meritats fins a la interrupcio, sense perjudici de la indemnitzacié que hagi de
satisfer a aquesta a compte dels danys i perjudicis que I'esmentat abandonament li produeixi.
Ambdues parts es posaran d’acord al respecte, i, en cas contrari, decidira el judici arbitral pactat.
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L’abséncia d’acord no autoritzara al Consultor a no lliurar la documentacié de referéencia.

En qualsevol cas el Consultor es compromet a no posar cap obstacle perqué altre equip Consultor
continui el treball. Totes les despeses derivades del canvi d’equip, seran assumides pel Consultor.

3.8.- Cessio i subcontractacio

El Consultor no podra en cap cas cedir a tercers la totalitat de I'encarrec, ni els drets i obligacions
que se’n derivin. En quan a la subcontractacio, haura de ser notificada en la seva oferta, i quedara
supeditada al previ consentiment escrit de B:SM.

Les despeses de la subcontractacié seran integrament a carrec del Consultor, que es compromet a
mantenir totes les garanties legals, reglamentaries i previstes en aquest Plec. El Consultor sera el
responsable davant de B:SM dels possibles subcontractistes.

3.9.- Varis

Sigui quina sigui la relacié entre B:SM i el Consultor, aquest Gltim es compromet a no dir, fer o deixar
de fer qualsevol cosa que pugui perjudicar la imatge i la marca de B:SM, dels seus filials i dels seus
representants.

El Consultor es compromet a efectuar el seu contracte d’acord amb la reglamentacié vigent, d’acord
amb les regles de I'Art, la deontologia de la seva professid, segons la seva millor experiéncia, amb
I'esperit de rigor i independéncia requerit per les Societats del seu grup, dels seus filials, de les
empreses, dels industrials, i en general de qualsevol tercer, tenint en compte, exclusivament, els
interessos de B:SM.

3.10.- Personal consultor

El Consultor s’obliga a realitzar la prestacié amb un equip técnic amb titulacié i dimensionat adequat
que es proposara a B:SM i que no es podra modificar sense el consentiment de B:SM.

El equip técnic haura de complir amb les condicions establertes a la licitaci6 dels treballs

B:SM es reserva la possibilitat de sol-licitar el canvi d’algun dels membres de I'equip. El Consultor
es compromet a efectuar el canvi d’immediat.
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