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ORDRE D'ESTUDI PC-CFB-22023 
 


 
Millora de les característiques superficials i obres complementàries 
a la C-352 del PK 17+300 al 18+800. Granollers 
 


L’objecte de la present ordre d’estudi és la redacció del projecte constructiu que inclogui la millora de 


les característiques superficials del ferm de la carretera C-352, en el tram comprès entre els PK 17+300 


i 18+800 (rotonda inclosa) amb un ferm amb propietats fonoreductores. Al mateix temps, es plantejarà 


la definició d’obres complementàries de seguretat viària, drenatge, senyalització i sistemes de contenció 


que siguin necessàries per deixar el tram en bon estat de conservació. 


 
1. Dades generals 
 


Tipus d'estudi Projecte constructiu 


Classe d'obra Ferm 


Subclasse d'obra Millora de característiques superficials 


 
 


Carretera  PK Inicial PK Final 


C-352 17+300 18+800 


 


 


Longitud aproximada 1,50 km 


Municipis afectats Granollers 


Comarques Vallès Oriental 


Pressupost previst (PEC amb IVA) 500.000,00 € 


Òrgan redactor Infraestructures de la Generalitat de Catalunya 


  


Termini de redacció 6 mesos 


Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu 


  


Cal fer informació pública No 


  


Cal fer auditoria de seguretat viària No 


  


Responsable del seguiment del projecte Daniel Gallego Martínez 
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2. Definició de les obres a estudiar 


 


L’actuació consistirà en una millora de les característiques superficials del ferm amb un ferm amb 


propietats fonoreductores, per tal de millorar la seguretat viària de la carretera. 


Es planteja fer les actuacions següents, havent-se de justificar tècnicament i econòmicament 


cadascuna de les solucions escollides: 


 Quant al ferm, es farà la seva millora. S’estudiarà específicament la regularització a les zones 


on hi hagi una irregularitat superficial molt accentuada, tant transversalment com 


longitudinalment, estenent-se una capa de regularització amb aglomerat convencional, com a 


millora prèvia a l’estesa de la capa de trànsit. 


 Adequació dels sistemes de contenció de vehicles a l’actual normativa, molt especialment 


aquelles situacions en les quals la barrera es trobi baixa o en un estat de degradació que faci 


preveure el no compliment de la funció per la qual està dissenyada; millora de la fonamentació 


en determinats trams o reforç en zones que manifestin problemes clars al terraplè. 


 Es farà un estudi específic de la senyalització vertical i horitzontal existent en tot el tram, 


analitzant-ne el compliment de la normativa vigent, tant a nivell de distàncies de seguretat com 


de secció transversal de la via. Substitució de tots el senyals de codi de circulació i cartells que 


estiguin deteriorats o fora de normativa, sempre que pertanyin a la Direcció General 


d’Infraestructures de Mobilitat (DGIM) i no a altres administracions, entitats o particulars. En el 


cas dels cartells d’orientació serà d’aplicació el Manual de senyalització interurbana d’orientació 


d’aquesta Direcció General. 


 Reparació i substitució, si s’escau, dels junts d’estructures que es trobin deteriorats i/o no 


compleixin la seva funció en servei, tant a nivell estructural com a nivell de trànsit rodat i puguin 


derivar en possibles problemes de seguretat viària. Es farà un estudi específic de substitució 


dels junts existents per junts tipus elàstic. 


 S’inclourà la neteja de les obres de drenatge transversal, i en general, de qualsevol element de 


drenatge existent al tram. 


 


 


3. Condicionants a tenir en compte 


 


A l’hora de redactar el projecte s’ha de tenir en compte els condicionants següents: 


 La capa de trànsit ha de ser amb una mescla bituminosa amb propietats fonoreductores. 


 Serà d’aplicació tots els articles del PG-3 relatius a l’objecte d’aquesta actuació, especialment 


els articles 542 i 543, justificant en tot cas les variacions o adaptacions que hagin estat 


necessàries introduir per adaptar-se a les particularitats pròpies d’aquest tram de carretera. 


 Les marques viàries es plantejaran amb material termoplàstic en calent. 


 Els mètodes constructius proposats hauran de ser tals que minimitzin les possibles afectacions 


a la carretera C-352 durant l’execució dels treballs. S’estudiarà en detall l’organització de les 


obres especificant les restriccions de trànsit de les diferents fases que es plantegin, així com 


els horaris, adjuntant plànols. 


 Estudi en detall de l’abalisament existent i plantejament de les diferents modificacions d’acord 


amb les Recomanacions d’Abalisament a les Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 


 En el cas que en el tram a actuar existeixi alguna estació d’aforament, l’òrgan redactor es 


posarà en contacte amb el Servei d’Instal·lacions i Equipaments Viàries (SIEV) per tal de 
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coordinar els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, es mantingui 


en servei les esmentades estacions, i en el cas de ser afectades per l’actuació, s’incloguin en 


el projecte la seva reposició. 


 S’estudiarà específicament la utilització de diferents tipus de regs d’adherència, incloent els de 


tipus termoadherents, justificant tècnicament i econòmicament la decisió respecte al tipus de 


reg a fer servir. 


 


 


4. Altres aspectes 


 


Instruccions BIM 


Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per: 


 Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant plànols 


més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i ubicant elements/material 


dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions. 


 Garantir la coordinació entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant els 


problemes potencials de forma anticipada i la resolució de problemes de coordinació entre 


disciplines, lots i/o oficis. 


 Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del 


projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada, millorant la 


traçabilitat de les decisions de canvi I gestionant l'arxiu de documents del projecte, relacionant-


los entre sí. 


 Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les 


diferents fases del projecte. 


 Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les diferents 


fase de l’actuació, tot identificant i ubicant elements/materials dins de l'edifici/infraestructura i 


facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents actors que participen en el 


disseny, licitació, execució i operació de l’actuació. 


En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM per tal 


de donar compliment i facilitar la comprovació del paràmetres, criteris de disseny, normativa i 


instruccions particulars. 


 
Instruccions pel lliurament 


El lliurament definitiu d’aquest encàrrec incorporarà el següent: 


 Un mínim de 3 imatges virtuals / renders de l’actuació, a consensuar amb la direcció del 


projecte. 


 Un apartat de resum del projecte que en un màxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma resumida 


i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de l’actuació. Aquest 


resum haurà d’incloure, com a mínim, les característiques de l’àmbit d’estudi, l’objecte de 


l’actuació, una breu descripció, el pressupost, el termini de les obres i els usuaris beneficiats, 


entre d’altres. 
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Vist i plau, 


Pedro Malavia Cuevas 


Sub-director general de Programació i Execució 


 


 


David Prat Soto  


Director general d’Infraestructures de Mobilitat 


Signat electrònicament 
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