

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE CONTROLADOR DE PRIMER NIVELL DE LES DESPESES EFECTUADES PER ACCIÓ EN RELACIÓ ALS PROJECTES EUROPEUS PLASTIX I ACCELERATE GDT

1. Objecte del document:

L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques (d'ara en endavant, PPT) és establir els requisits, concretar els treballs i definir les obligacions que es deriven de la contractació del servei de controlador de primer nivell de les despeses efectuades per ACCIÓ en relació als projectes europeus PLASTIX i ACCELERATE GDT.

Les determinacions establertes en el present PPT, així com les contingudes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, constitueixen normes vinculants per al contractista, el qual realitzarà les prestacions que constitueixen l'objecte del contracte amb expressa submissió als mateixos.

2. Context del servei (antecedents):

ACCIÓ és membre de dos consorcis europeus per a l'execució dels projectes següents en el marc del Programa *Interreg Europe*, el programa europeu de cooperació interregional sota l'objectiu "Cooperació Territorial" de la política de cohesió de la UE:

- *Accelerate GDT: Realign Cluster Policies to Accelerate the Twin Green and Digital Transitions* (codi de projecte: 01C0037)
- *PLASTIX: Plastics Revolution for European Regions* (codi de projecte: 01C0084)

El projecte *Accelerate GDT* té una durada de 51 mesos (1 de març 2023 – 31 de maig 2027) i hi participen 7 socis. L'objectiu general del projecte és reinventar les polítiques de clústers nacionals i regionals per ser més efectives i donar suport a la doble transició verda i digital dels membres dels clústers per millorar la competitivitat i la sostenibilitat.

- Pressupost global del projecte *Accelerate GDT*: 1.511.488,00€
- Pressupost d'ACCIÓ dins del projecte *Accelerate GDT*: 205.642,00€

El projecte *PLASTIX* té una durada de 51 mesos (1 de març 2023 – 31 de maig 2027) i hi participen 8 socis. L'objectiu és millorar/influir en els instruments de política regional abordats (en el cas de Catalunya el PO FEDER 2021-2027) mitjançant la proposta de nous projectes que puguin ser finançats pel PO FEDER i donar suport a la implementació de l'estratègia de la UE sobre plàstics i per facilitar el canvi cap a una societat on l'ús del plàstic sigui sostenible.

- Pressupost global del projecte *PLASTIX*: 1.693.175,00€
- Pressupost d'ACCIÓ dins del projecte *PLASTIX*: 259.800,00€



3. Objecte del contracte i necessitats a cobrir:

ACCIÓ necessita contractar un controlador de primer nivell extern que faci el control i la verificació de les despeses realitzades per part d'ACCIÓ en el marc dels citats projectes, conforme als requeriments de l'article 125 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 i a les instruccions de la Direcció General de Fons Comunitaris del Ministeri d'Economia i Hisenda (DGFC) sobre els sistemes de control pels projectes emmarcats en els programes de cooperació.

Les verificacions de despeses del controlador de primer nivell es realitzaran durant l'execució del projecte i abans de l'oportuna presentació dels informes de progrés a la Secretaria Conjunta del Programa *Interreg Europe*.

El controlador de primer nivell serà el responsable de realitzar les verificacions establertes a l'article 74.1.a del Reglament (UE) n° 2021/1060 i articles 46 apartats del 3 al 9 del Reglament (UE) n° 2021/1059 i en concret amb les instruccions de la Direcció General de Fons Europeus de la Subdirecció General de Cooperació Territorial Europea del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

El contingut del treball de verificació cobrirà els següents aspectes:

- la conformitat dels béns i serveis entregats amb el projecte aprovat.
- la veracitat de la despesa declarada en concepte d'operacions o parts d'operacions realitzades.
- la conformitat de la despesa i de les operacions, o parts d'operacions connexes, amb les normes comunitàries i nacionals.

4. Esquema de treball previst (metodologia):

- Control 1r Informe de Progrés del projecte PLASTIX (març 2023 – agost 2023). Realització del treball: setembre-octubre 2023.
- Control 1r Informe de Progrés del projecte *ACCELERATE GDT* (març 2023 – agost 2023). Realització del treball: setembre-octubre 2023.
- Control 2n Informe de Progrés del projecte PLASTIX (setembre 2023 – febrer 2024). Realització del treball: març-abril 2024.
- Control 2n Informe de Progrés del projecte *ACCELERATE GDT* (setembre 2023 – febrer 2024). Realització del treball: març-abril 2024.
- Control 3r Informe de Progrés del projecte PLASTIX (març 2024 – agost 2024). Realització del treball: setembre-octubre 2024.
- Control 3r Informe de Progrés del projecte *ACCELERATE GDT* (març 2024 – agost 2024). Realització del treball: setembre-octubre 2024.
- Control 4t Informe de Progrés del projecte PLASTIX (setembre 2024 – febrer 2024). Realització del treball: març-abril 2025.
- Control 4t Informe de Progrés del projecte *ACCELERATE GDT* (setembre 2024 – febrer 2024). Realització del treball: març-abril 2025.



- Control 5è Informe de Progrés del projecte PLASTIX (març 2025 – agost 2025) Realització del treball: setembre-octubre 2025.
- Control 5è Informe de Progrés del projecte ACCELERATE GDT (març 2025 – agost 2025) Realització del treball: setembre-octubre 2025.
- Control 6è Informe de Progrés del projecte PLASTIX (setembre 2025 – febrer 2026) Realització del treball: març-abril 2026.
- Control 6è Informe de Progrés del projecte ACCELERATE GDT (setembre 2025 – febrer 2026) Realització del treball: març-abril 2026.
- Control 7è Informe de Progrés del projecte PLASTIX (març 2026 – agost 2026) Realització del treball: setembre-octubre 2026.
- Control 7è Informe de Progrés del projecte ACCELERATE GDT (març 2026 – agost 2026) Realització del treball: setembre-octubre 2026.
- Control 8è Informe de Progrés del projecte PLASTIX (setembre 2026 – febrer 2027) Realització del treball: març-abril 2027.
- Control 8è Informe de Progrés del projecte ACCELERATE GDT (setembre 2026 – febrer 2027) Realització del treball: març-abril 2027.

5. Requeriments tècnics:

El licitador haurà d'estar inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC), bé individualment o com a soci exercent d'una Entitat Auditora a la qual pertanyi.

El licitador ha de ser independent de les activitats i finances del projecte i estar qualificat per a controlar financerament la participació del beneficiari en el projecte del qual tracta el present procediment.

L'adjudicatari ha d'estar oficialment autoritzat per la Direcció General de Fons Comunitaris del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública abans que es presenti la primera certificació de despeses.

A més dels requisits exigits pel Programa *Interreg Europe*, l'empresari licitador haurà de comptar, amb experiència i coneixement demostrable en almenys un contracte de control de primer nivell de projectes emmarcats en els programes de Cooperació Territorial Europea (INTERREG), cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea-FEDER en el període 2021-2027.

6. Subvencionabilitat:

El 80% de les despeses derivades d'aquest contracte seran cofinançades pel programa *Interreg Europe* a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).



7. Calendari d'execució dels treballs (terminis de lliurament parcials):

Segons l'establert a l'apartat 4 (esquema de treball previst).

8. Lloc d'execució

Barcelona.

