

Resolució de modificació del plec tècnic i d'aprovació de l'expedient amb la modificació

Expedient	AOC-2023-25	Modalitat	Contracte Públic
Unitat promotora	Direcció de Transformació Digital i Serveis		
Procediment	Obert	Tipus	Serveis
Objecte	Prestació del servei de segell electrònic de temps del Consorci AOC		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Valor estimat	986.000,00	-	-
Pressupost licitació	974.000,00	204.540,00	1.178.540,00
Termini d'execució	Fins al 31 de desembre de 2026		

Anualitats	Import base €	IVA €	Centre gestor	Partida pressupostària
2023	224.000,00	N8-IVA suportat no deduïble 21%	A300	D/228000200/532C/0000
2024	200.000,00	N8-IVA suportat no deduïble 21%	A300	D/228000200/532C/0000
2025	250.000,00	N8-IVA suportat no deduïble 21%	A300	D/228000200/532C/0000
2026	300.000,00	N8-IVA suportat no deduïble 21%	A300	D/228000200/532C/0000

En data 30 de març de 2023, s'acorda iniciar els tràmits per a la contractació dels serveis de **“Prestació del servei de segell electrònic de temps del Consorci AOC”**

Atès que en data 5 de maig de 2023 es va publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació la licitació d'aquest contracte, finalitzant el termini de presentació d'ofertes en data 6 de juny de 2023.

Atès que després de rebre varies preguntes sobre les diferències entre el plec tècnic versió catalana i la versió castellana que hi ha publicats a l'anunci de licitació, s'ha vist que el plec tècnic que hi ha a l'expedient electrònic de contractació i que s'ha publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública no és el correcte.

Atès que, segons el que preveu l'article 122 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l'error esmentat no es pot considerar error material, de fet o aritmètic, la qual cosa fa que s'hagi de retrotreure les actuacions.

Atès que l'error detectat no suposa cap canvi de criteri d'adjudicació sinó només una millora d'aspectes tècnics, que no té efectes jurídics i que tampoc té cap impacte sobre el preu, no es necessita la nova emissió d'informe jurídic ni informe fiscal, retrotraient actuacions a la fase d'aprovació de l'expedient.

D'acord amb el que estableix l'article 117 i 122 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Articles 19 i 20 de les Normes d'execució del pressupost general del Consorci Administració Oberta de Catalunya i delegació de competències de la Comissió Executiva en el director gerent del Consorci AOC, de data 30 de març de 2023 (publicada al DOGC núm.8902 de data 25 d'abril de 2023).

Ateses les consideracions anteriors,

RESOLC:

Primer.- Modificar el Plec tècnic de l'expedient de contractació de **"Prestació del servei de segell electrònic de temps del Consorci AOC"**.

Segon.- Aprovar l'expedient amb la modificació del Plec tècnic.

Tercer.- Publicar el document del Plec tècnic esmenat juntament amb aquesta resolució al perfil de contractant, tot indicant a l'anunci de licitació, la nova data de presentació d'ofertes.

El Director gerent del Consorci AOC

Santiago Gallardo Cañellas

(per delegació de la Comissió Executiva de data 30 de març de 2023
publicada al DOGC núm. 8902 de data 25 d'abril de 2023)