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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIO DEL PROJECTE BASIC, EL PROJECTE
EXECUTIU | LA POSTERIOR DIRECCIO D'OBRA DE REFORMA INTEGRAL DE LES
PLANTES 4 | 5 | INCORPORACIO DE MESURES MEDIAMBIENTALS DEL CENTRE
GATASSA DE MATARO EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO |
RESILIENCIA — FINANGAT PER LA UE. NEXT GENERATION EU. CLAU: BSE-22285

1.- OBJECTE:

Descripcié: contractacié conjunta dels serveis de redaccid del projecte basic, el projecte
executiu i la posterior Direccié d’obra de reforma integral de les plantes 4 i 5 i incorporacié de
mesures mediambientals del Centre Gatassa de Matard. Clau: BSE-22285, d’acord amb els
termes d’execucioé definits en les bases del Concurs de projectes.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en aquesta licitacio i en el seu cas, en el contracte posterior, com a
mitja propi personificat del titular objecte del contracte que ostenta I’Administracié de la
Generalitat en virtut de I'encarrec rebut per Infraestructures.cat en data 21 de juliol de 2022,
per a gestionar el procés de licitacid, adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb
I’Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisié integral la seva execucid, amb I'adopci6 de
les decisions i instruccions necessaries per assegurar-ne la correcta execucio.

Codi CPV: 71242000-6 i 71541000-2

El contracte comprendra per tant tres prestacions que atesa la seva interrelacié i el seu
caracter consecutiu entre elles comporta que,

- (i) primer s’executi la redacci6 de l'avantprojecte, I'aixecament de documentacid
cartografica requerida, el projecte basic, I'estudi de seguretat i salut (basic), I'estudi
geotécnic (si s'escau) i el projecte d’activitats per a la llicencia ambiental, i analisi de
patologies, dins 'ambit del projecte basic; i, la redaccié del projecte executiu, I'estudi de
seguretat i salut (executiu) i la certificacié d’eficiencia energética del projecte, i la
tramitacio de llicéncies d'obra dins I'ambit del projecte executiu i,

- (ii) posteriorment la Direccié d’obra, que inclou la propia direccié de I'obra, la certificacié
d’eficiéncia energética de final d’obra i la certificacié d’execucié d’obres i instal-lacions
segons la llicéncia ambiental que,

- (iii) alhora durant el desenvolupament de la prestacié de Direccié d’obra, pot donar lloc
a l'execucié d'una darrera prestacié consistent en I'eventual redaccié de projectes
modificats autoritzats per I'Organ de Contractacié6 que poguessin sorgir durant
I'execucié de les obres que es dirigeixen tenint en compte que aquesta darrera
prestacio té caracter d’'obligacié condicional si concorren les necessitats. La manca de
necessitat de redaccié d’eventuals projectes modificats no donara dret a I'’Adjudicatari
del contractepugi reclamar cap tipus d’'indemnitzacié per aquest motiu.

Atés I'anterior, si bé la formalitzacié del contracte sera conjunta per les prestacions indicades,
I'eficacia de la contractacid dels serveis de Direcci6 d’obra esta condicionada a les
circumstancies seguents:

- que en els 15 mesos posteriors al lliurament dels treballs de redaccié del Projecte,
’érgan competent de I’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de
I'objecte del contracte no els aprovi.
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- Que en els 12 mesos posteriors a l'aprovacié del Projecte no hagués tingut inici
I'execuci6 de I'obra.

- Que durant I'execucio de la prestacié corresponent a la Redaccié del Projecte basic i
executiu el contracte, es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes
previstes en el Plec.

De donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, la contractacié de la prestacié del servei de
Direccid d’obra quedara sense efecte i en conseqliéncia, suposara la resolucié automatica
d’aquest objecte contractual corresponent a la Direccié d’obra que inclou la eventual redaccié
de projectes modificats, sense que I'Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’'indemnitzacié per
aquest motiu.

El projecte executiu, si aixi es requeris per part d’Infraestructures.cat, durant la seva redaccié
s’haura de segregar, sense cost addicional, en dos o més projectes en funcié dels lots en que
es prevegi licitar I'obra del projecte objecte de redacci6. Els corresponents projectes segregats
hauran de contenir tota la documentacié necessaria per a la seva licitacid independent.
Aquesta segregacié no suposara una modificacié del projecte sind que es configura com un
format de lliurament del projecte.

2.- DADES ECONOMIQUES: les previstes en I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de
les bases del Concurs de projectes.

L’import maxim de la contractacié conjunta dels serveis de redaccié dels projectes basic i
executiu i la posterior Direccid6 d’obra, sera de (A + B) 762.940,04 euros (IVA inclos),
630.528,96 (IVA exclos), d’acord amb el desglossament seglent:

A.- REDACCIO DE PROJECTES | ESTUDIS (70% del pressupost A + B): 534.058,03
euros (IVA inclds) 441.370,27 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglients costos i despeses:

- Costos directes: 397.233,24 euros (IVA no inclos). Que inclouen: sous, plus i dietes de
I’Autor del Projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social
0 mutues, etc.

- Costos indirectes: 44.137,03 euros (IVA no inclos). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplacaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris,
etc.

- Despeses: 0,00 euros.

B.- DIRECCIO D'OBRA (30% del pressupost A + B): 228.882,01 euros (IVA inclos)
189.158,69 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglients costos i despeses:

- Costos directes: 170.242,82 euros (IVA no inclos). Que inclouen: sous, plus i dietes de
I’Autor del Projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social
o mutues, etc.

- Costos indirectes: 18.915,87 euros (IVA no inclos). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplagcaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris,
etc.

- Despeses: 0,00 euros.
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C.- REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS DURANT LA FASE D’EXECUCIO DE
L'OBRA:

Atés que aquesta prestacio té caracter condicional, el seu import es determinara en el
moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat
durant la fase d’execucié de I'obra que es dirigeix, de la seglient manera: es calculara
d’acord amb la formula inclosa en el document “Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats.
Edificacié”, independentment de que les modificacions suposin una variacié del preu inicial
del projecte constructiu. S’estableix un pressupost maxim per a I'execucié d’aquesta
prestacié amb caracter fix del 20% del pressupost per a la redaccié de projectes i estudis,
de l'apartat A) equivalent a 88.274,05 euros (IVA no inclos).

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 718.803,01 euros (A +B + C + eventuals modificacions
previstes en I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques)

El contracte esta finangat amb carrec a Fons del Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia
de la Union Europea — Next Generation EU i es troba subjecte als controls de la Comissié
Europea, I’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia
Europea, i al dret d’aquests organs a I’accés a la informacié sobre el contracte, aixi com
a les normes sobre conservacié de la documentacid, d’acord amb el que disposa I’article
132 del Reglament financer.

3.- TERMINIS D'EXECUCIO DEL CONTRACTE: els previstos en I’Apartat 20 del quadre de
caracteristiques de les bases del Concurs de projectes.

A.- REDACCIO DE PROJECTES | ESTUDIS:
- Termini per al lliurament dels treballs: 6 mesos.

- Fita 1: lliurament del projecte basic, a la meitat del termini de redaccié del
projecte: 3 mesos a partir de la signatura del contracte.

- Fita 2: lliurament de la maqueta del projecte executiu: 5 mesos a partir de la
signatura del contracte.

- Fita 3: lliurament del projecte definitiu: 6 mesos a partir de la signatura del
contracte.

Aquests terminis inclouen:

+ Les justificacions i correccions necessaries per a donar resposta a totes les
revisions (tant les inicials com les successives).
+ Enquadernacio i lliurament del Projecte Executiu Definitiu.

- Termini per a la revisiéo dels treballs lliurats i aprovacié del projecte per I'drgan
competent de I’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del
contracte: fins a 4 mesos. Una vegada lliurats els treballs, Infraestructures.cat
procedira a la seva revisié durant un termini de fins a 1 mes a comptar des de la data
de lliurament, i posteriorment Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests treballs a
'organ competent de I'’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de
I'objecte del contracte per a I'aprovacié del projecte dintre dels 3 mesos posteriors al
seu trasllat.

B.- DIRECCIO D’OBRA:
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Atés que aquesta prestacié es configura com a complementaria a I'execucié de les obres
que seran objecte de Direccié d’Obra, la vigencia d’aquesta prestacié contractual esta
sotmesa als seguents terminis:

- Termini d’execucié de la Direccié d’obra: el termini inicialment previst d’execucié de
les obres d’acord amb el projecte aprovat.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direcci6 d’obra que sera aquell
que es prevegi per a I'execucio de les obres.

En cas dallargament del termini d’execucié de les obres, Infraestructures.cat acordara
I'ampliacié del termini del contracte per tal d’adaptar-se a la durada real de les obres.

C.- REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS:
El termini per a la redacci6 dels eventuals projectes modificats sera el que s’estableixi a
I'efecte quan concorri la necessitat de procedir a la concrecio.
4.- EXISTENCIA DE CREDIT:
El preu de contracte objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec de la partida pressupostaria
611.6390/3150 FMRRC22I01 Aportacions DSO- inversions DGAPD - Programa 315 del

Departament de Drets Socials consignada al pressupost d’Infraestructures.cat.

El contracte esta finangat amb carrec a Fons del Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia
de la Union Europea — Next Generation EU.

COMPONENT: C22

INVERSIO/REFORMA: 101

Als efectes del que preveu l'art. 17.1 en relacié amb l'art. 4.2, del Decret llei 5/2021, de 2 de
febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementacio i gestio dels fons procedents
del Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia i del fons REACT-EU per a I'Administracié de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector public (en endavant, Decret llei 5/2021), el codi de
referéncia unic del projecte o iniciativa a la qual correspongui cada contracte basat s’identificara

en el respectiu anunci de licitacié de cada contracte, a la Plataforma de serveis de contractacié
publica.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: S|

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacié (IVA no inclos).

8.- PERIODE DE GARANTIA:
- Per la Redacci6 del projecte: 3 mesos.

- Perla Direcci6é d'obra: No s’estableix.
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9.- REQUISITS D’APTITUD DEL LICITADOR: atés que aquest procediment de contractacio és
derivat d’un Concurs de projectes precedent, els requisits d’aptitud del licitador ja han estat
comprovats als efectes de la tramitacié de la present licitacio.

10.- TRAMITACIO: Ordinaria
PROCEDIMENT:

Licitacié6 de contracte de serveis subjecta a regulacié harmonitzada, segons s’estableix en
els articles 19 i 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la
que es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), atés el valor
estimat del contracte; tramitada mitjangant procediment negociat sense publicitat, d’acord
amb el que estableix I'article 168.d) de la LCSP, que contempla el suposit que el contracte sigui
consequiéncia d'un concurs de projectes i, que d’acord amb les normes aplicables hagi
d’adjudicar-se al guanyador del concurs.

LOTITZACIO DEL CONTRACTE: No es preveu la divisié del contracte en Lots ateses les
caracteristiques de les prestacions i que el contracte és derivat d’'un Concurs de projectes amb
el guanyador d’aquest.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: telematica mitjancant I'eina d”Oferta
telematica”, accessible a [l'espai virtual d'aquesta licitaci6, a l'adreca web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

11.- PRESENTACIO DE PROPOSTA:

La presentacid es fara electronicament mitjangant I'eina d”’Oferta telematica”, accessible a
I'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adreca web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Data: 09/06/2023. Hora: 13:00:00 hores

12.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en I'annex 3 del Plec.

COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en I’'annex 3 del Plec.

13.- OFERTA INICIAL | CONDICIONS DEL CONTRACTE A NEGOCIAR:

- OFERTA INICIAL: incloura la ratificacid del licitador de la proposta guanyadora del
Concurs de projectes i una Oferta inicial sobre les condicions del contracte a negociar,
d’acord amb el model de I'annex 1A del Plec.

- CONDICIONS DEL CONTRACTE A NEGOCIAR: seran objecte de negociacio de la

licitacio les segiients condicions:

- Incorporacié de millores en I'’equip técnic destinat a la execucié del contracte,
indicant el perfil dels técnics addicionals i la dedicacié en I’actuacié.
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- Incorporacié de prestacions addicionals (concretar aquelles d’interés per
Icat).

a) Compromis de redaccié d’estudi de patologies.

b) Compromis de redaccié d’estudi paisatgistic.

c) Lliurament de Planificacio detallada del procés de redaccio del
projecte executiu.

d) Justificacié dels equips de treballs (dedicacions i funcions).

- Reduccio6 de terminis en la fase de redaccié de projectes i estudis.
- Altres a consideracio del licitador.

(El preu no sera objecte de negociacio)

14.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA AL LICITADOR:

A banda de la documentacié facilitada en el Concurs de projectes i que és d’aplicacioé al present
contracte, es facilitara la seglent:

- El present Plec de Clausules Administraves.

15.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE:

- Es condici6 especial d’execucié del contracte:

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a I'Adjudicatari i als seus
subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona juridica o0 empresari persona
fisica amb treballadors contractats sense perjudici de les millores que pugui establir.

b) El compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 13
del Plec.

c) Les obligacions d'informacié del contractista previstes en la clausula 27 del Plec, a
efectes de comprovacié de pagaments per part de I’Adjudicatari als subcontractistes:

o Aplicable al contracte si 'import de subcontractacié és igual o superior al 30% del
preu del contracte.

d) Daltra banda, 'empresa contractista —i també, si s’escau, 'empresa o les empreses
subcontractistes— ha de complir les obligacions d’informacié previstes en l'article 8.2 de
I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de
gestié del Pla de recuperacid, transformacié i resiliéncia, les quals inclouen els
aspectes seguents:

- NIF del contractista o subcontractistes.

- Nom o raé social.

- Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.

- Acceptacié de la cessi6 de dades entre les administracions publiques
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és
aplicable i de conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccio de dades personals i garantia dels drets digitals segons I'annex 7 del

Plec.
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- Declaracié responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar I'ambit objecte de
gestié segons 'annex 8 del Plec.

- Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripcié al Cens d’empresaris,
professionals i retenidors de 'Agéncia Estatal de ’Administracié Tributaria o al
cens equivalent de ’Administracié Tributaria Foral, que ha de reflectir I'activitat
efectivament desenvolupada en la data de participacié en el procediment de
licitacio.

e) El compliment per I’empresa contractista—o si s’escau, I'empresa o les empreses
subcontractistes— tenen I'obligacié d’aportar la informacié relativa al titular real del
beneficiari final dels fons en la forma prevista en I'article 10 de I'Ordre HFP/1031/2021,
de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informacié a
proporcionar per les entitats del sector public estatal, autondmic i local per al seguiment
del compliment de fites i objectius i d’execucié pressupostaria i comptable de les
mesures dels components del Pla de recuperacio, transformacié i resiliéncia.

f) L'obligaci6 de lI'empresa o les empreses contractistes d’emplenar la declaracio
d’abséncia de conflicte d’interés — DACI- d’acord amb I’annex 6 del Plec.

- Té caracter d’obligacié essencial del contracte:

a) La condicid especial d’execucié esmentada de compliment del Conveni Sectorial i
territorial aplicable a I'Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el licitador
sigui persona juridica o empresari persona fisica amb treballadors contractats, i el
pagament durant I'execucié del contracte dels salaris per part de I'Adjudicatari als
treballadors adscrits als contracte, i si no ho fos, tindra caracter d’obligacié essencial
del contracte el compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la
clausula 13 del Plec.

b) L’adscripcié al contracte de I'Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de I'objecte del
contracte, d’acord amb els requisits previstos en la clausula 6.2 B2) i I’Apartat 7 del
quadre de caracteristiques, ambdés de les bases del Concurs de projectes.

c) El compliment de la normativa de competéncia.

d) El compliment de les fites i objectius establertes en I’Apartat 24 del Quadre de
caracteristiques.

16.- SUBCONTRACTACIO:
Limitacio de treballs que no es podran subcontractar: Sl, les seguents:

- De conformitat amb l'article 215.2.€) en relacié amb l'article 75.4 LCSP, els treballs que
haura de desenvolupar I’Autor/s del projecte hauran de ser executats directament
per I'adjudicatari (o, en cas d'unié6 temporal d’empreses, per un participant en la
mateixa) sense possibilitat de subcontractar-los. Aixd inclou qualsevol treball que hagi
d’executar I'Autor/s segons el contracte. Aquesta restriccid es justifica per I'especial
naturalesa de les tasques a desenvolupar per I'Autor/s a la vista de les funcions i
responsabilitats que assumeix d’acord amb la normativa vigent.

- La redaccié de projectes modificats no podra ser objecte de subcontractacié atés que
I'Autoria dels projectes modificats haura de recaure necessariament en el Autor/s
Redactor/s designat/s per I'Adjudicatari, sense perjudici de I'excepcionalitat per motius
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d’especificitat técnica prevista en la clausula 1 del Plec.

17.- REVISIO DE PREUS: NO

18.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE:

Pagament de les prestacions en els terminis establerts per l'article 198.4 de la LCSP i d’acord
amb la forma de pagament que es concreta en la clausula 35 del Plec.

19.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

Les previstes en I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques de les bases del Concurs de
projectes.

- A efectes de formalitzar el contracte, I'Adjudicatari haura de disposar d'una
I'asseguranga d’indemnitzacié per riscos professionals per un import igual o superior a a
600.000,00 euros que romandra vigent durant tota la vigéncia del contracte. A
'asseguranga figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat, la
Generalitat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa I'actuacié o de qui
Infraestructures.cat és mitja propi personificat, d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques.

- Les factures tindran assignat el num. d’expedient que es facilitara a I'adjudicatari i
s’adrecaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjancant
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva
condicié de mitja propi personificat”.

20.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO

21.- LICITACIO SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRACTACIO:SI

22.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

- Llei 12/2017, del 6 de juliol, de I'Arquitectura.
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’'Ordenacié de la Edificacio.
- Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi técnic de I'edificacio.

23.- REGIM JURIDIC ESPECIFIC DEL CONTRACTE DE REDACCIO DE PROJECTE |
DIRECCIO DE OBRA DERIVAT DEL SEU FINANCAMENT AMB EL PLA DE
RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILENCIA:

Atés que el contracte esta finangat amb carrec a Fons del Mecanisme de Recuperacié i
Resiliéncia — Financgat per la UE - Next Generation EU, el régim juridic del contracte, a banda
del previst en la clausula 17 del Plec, es regeix per la seglient normativa especifica:

- Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a
la modernitzacié de I'’Administracidé publica i per a I'execucié del Pla de recuperacio,
transformacio i resiliéncia.
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- Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
implementacié i gestié6 dels fons procedents del Mecanisme de Recuperacio i
Resiliéncia i del fons REACT-EU per a I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i
el seu sector public.

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestié
del Pla de recuperacid, transformacié i resiliéncia.

- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i
format de la informacié a proporcionar per les entitats del sector public estatal,
autonomic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execucié
pressupostaria i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperacio,
transformacio i resiliéncia.

- Pla de mesures antifrau en I'execucié d’actuacions finangades pels fons del Mecanisme
de Recuperacié i Resiliencia a la Generalitat de Catalunya aprovat per Acord
GOV/19/2022, d'1 de febrer.

- Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a I'analisi sistematica del risc de conflicte
d’interés en els procediments que executen el Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resiliéncia.

24.- FITES | OBJECTIUS

S'estableixen les fites i objectius seglients associades a la redaccié del projecte i estudis i al
seu lliurament en termini per a la seva aprovacio en els termes previstos en I’Apartat 3 del
quadre de caracteristiques.

Fita 1: lliurament del projecte basic, a la meitat del termini de redaccié del projecte: 3 mesos a
partir de la signatura del contracte.

Fita 2: lliurament de la maqueta del projecte executiu: 5 mesos a partir de la signatura del
contracte.

Fita 3: lliurament del projecte definitiu: 6 mesos a partir de la signatura del contracte.

L'Adjudicatari haura de facilitar, en temps i forma, la informacié que li sigui requerida per
acreditar el compliment de les fites i objectius fixats. La manca de lliurament d’aquesta
informacio o el seu lliurament incomplert fora de termini o sense respectar les especificacions
d’aquest Plec i del PPT, podra ser considerada causa d'incompliment.

En cas d'incompliment per I'Adjudicatari de les fites i objectius establerts, donara lloc a la
imposicié de les penalitzacié previstes en les clausules 37.2.1 i 37.2.2 del Plec, segons
s’escaigui.

L’incompliment de les fites i objectius establerts, atés el seu caracter de condicidé essencial
d’execuci6 és causa de resolucid del contracta d’acord amb la clausula 39 del Plec.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LA LICITACIO DEL
CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIO DEL PROJECTE BASIC, EL PROJECTE
EXECUTIU | LA POSTERIOR DIRECCIO D’OBRA DE REFORMA INTEGRAL DE LES
PLANTES 4 | 5 | INCORPORACIO DE MESURES MEDIAMBIENTALS DEL CENTRE
GATASSA DE MATARO EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO |
RESILIENCIA - FINANGAT PEL MECANISME DE RECUPERACIO | RESILIENCIA NEXT
GENERATION EU CLAU: BSE-22285

l.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- Els objectes del contracte son la redaccié dels treballs i la posterior Direccidé d’obra que
es descriuen I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, i 'eventual redaccié de projectes
modificats autoritzats per 'Organ de Contractacié que poguessin sorgir durant 'execucié de les
obres que es dirigeixen. Aquesta darrera prestacié té caracter d’obligacié condicional per
I’Adjudicatari en tant que han de concorrer els suposits de modificacioé del contracte d’obres al
qual resta vinculat el present contracte que s’haguessin pogut preveure expressament en el
Plec de Clausules administratives (PCA) del contracte d’obres en aplicacié de l'article 204 de la
LCSP o per causes de modificacié contractual no previstes en I'esmentat PCA d’execucio
d’obres en aplicacié dels articles 205 i 242 de la LCSP i allo regulat en 'esmentat PCA, quan
dits suposits de modificacié requereixin la redaccié d’un projecte modificat de les obres.

No obstant I'anterior, en el supdsit que les especificitats técniques de I'obra i de I'eventual
necessitat de redaccié d’'un projecte modificat requereixin d’'una especialitzacié concreta del
redactor del projecte, Infraestructures.cat motivadament podra contractar amb un tercer
I'esmentada redacci6 del projecte modificat, en quin cas I’Adjudicatari no tindra dret a reclamar
cap tipus d’indemnitzacié per aquest motiu.

1.2.- L'expressio de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
Contractes (CPV) és la que consta en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitacié és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb alld assenyalat en dit apartat.

2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques.

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques.

2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitacid s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4 - El preu del contracte és el d’adjudicacid, corresponent a I'import de I’Apartat 2 (A+B) del
quadre de caracteristiques corresponent a la prestacié de Redacci6 dels projectes i estudis i
la posterior Direccié d’Obra durant I'execucié de les obres i el periode de garantia d’aquestes,
al que s’afegira I'l'VA corresponent, en cas de no correspondre legalment I'exempcié d’aquest
impost.

Respecte a I'eventual redaccié de projectes modificats, I'import d’aquesta prestacié sera el
resultant d’aplicar la formula inclosa en el document “Calcul d’Honoraris de Projectes
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Modificats. Edificacié” previst en I’'annex 4, independentment de que les modificacions suposin
una variacié del preu inicial del projecte constructiu del contracte.

La manca de necessitat de redaccid d’eventuals projectes modificats no donara dret a
I’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’indemnitzacié per aquest motiu, com tampoc el fet
que l'especialitat técnica que requereixi la redaccié del projecte modificat motivi la seva
contractacié amb un tercer.

2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de

qualsevol tipus que siguin d’aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin com a
consequéncia de les obligacions establertes en la clausula 21 del Plec.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA AL LICITADOR

3.1.- A la invitacié a presentar proposta, Infraestructures.cat facilitara a 'empresa convidada

'enllag per a accedir al perfil d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures) residenciat a la Plataforma de
Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya.

(https://contractaciopublica.gencat.cat/), en endavant PSCP, on el licitador tindra accés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i, en el seu cas, a la documentacié addicional detallada
a I’Apartat 14 del quadre de caracteristiques.

3.2.- El licitador podra fer qualsevol consulta formal sobre les caracteristiques i I'abast de la
documentacié posada a la seva disposicié, mitjangant 'apartat de consultes de la PSCP.

3.3.- Cas que es realitzin aclariments a alld disposat al Plec i/o a la documentacié integrant de
la licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE

4.1.- El termini inicial maxim per a I'execucio dels treballs i en el seu cas, els terminis parcials
son els previstos en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques, el quals es podran reduir-
se en la fase de negociacié.

4.2.- EI comput del termini comengara I'endema de la data inicial que s’indiqui en el
corresponent contracte.

El comput del termini per a la redaccié d’eventuals projectes modificats sera el que es prevegi
en ’Addenda al contracte corresponent de I'encarrec d’aquesta prestacio.

5.- OFERTA INICIAL: NORMES GENERALS

5.1.- El licitador presentara una oferta inicial que incloura la ratificacié del licitador de la
proposta guanyadora del Concurs de projectes i una oferta inicial sobre les condicions del
contracte a negociar previstes en I’Apartat 13 del quadre de caracteristiques, d’acord amb el
model de I'annex 1A del Plec.

5.2.- L’oferta inicial es podra presentar fins a I'hora del dia que s’indiqui en la invitacié i a la
PSCP. La presentacio de l'oferta es fara electronicament, mitjangant I'eina de “Presentacié
Telematica d’ofertes”.

5.3.- L'oferta tindra una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la data de
presentaci6 de [l'oferta definitiva. Passat aquest termini de validesa sense que
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Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacié del contracte o la resolucié de la licitacié en un
altre sentit, el licitador tindra dret a retirar la seva oferta. Si I'oferta no és retirada s'entendra
valida i vinculant per al licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec.

5.4.- L'oferta inicial incloura una primera proposta sobre les condicions contractuals subjectes a
negociacié d’acord amb I’Apartat 13 del quadre de caracteristiques, signada electronicament
per la persona que representi el licitador.

L'oferta inicial es presentara escrita a maquina o daltres tipus dimpressi6 mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que
no permetin coné&ixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

La presentacio de I'oferta inicial implica I'acceptacié incondicionada pel licitador del contingut
del Plec i de les condicions de la citada documentacio, sense cap excepcid ni reserva aixi com
l'autoritzacié a la Mesa de Contractacié i Organ de Contractacid per a consultar les dades
recollides al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre
Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Administrativa de la
Generalitat de Catalunya i Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya, Plataforma d'Integracié i Col-laboracié Administrativa (PICA), o en les llistes oficials
d’operadors economics d’un Estat membre de la Unié Europea.

5.5.- L'Organ de Contractacié no podra divulgar la informacié facilitada pel licitador que aquest
hagi designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els documents i les
dades presentats pel licitador es poden considerar de caracter confidencial si inclouen secrets
industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la seva difusié a
terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o perjudicar la
competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari
a les previsions de la normativa en matéria de proteccié de dades de caracter personal, o
qualsevol altra informacio el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la competéncia,
ja sigui en aquest procediment de contractacié o en d’altres posteriors.

Si escau, el licitador ha de presentar amb l'oferta, una declaracié de confidencialitat que
contingui la informacié considerada com a confidencial, que ha de ser necessaria i proporcional
a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
genériques o no justificades del caracter confidencial.

Sens perjudici de la declaracié de confidencialitat del licitador, davant d’una peticié d'informacié
correspon a I'Organ de Contractacio valorar si aquesta qualificacio és correcta, d’acord amb els
principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia audiéncia del licitador.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta econdmica ni les dades que consten en
registres publics.

5.6.- Si durant la tramitacié del present procediment i abans de la formalitzacié del contracte es
produis l'extincid de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusio, escissio,
transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva
posicié en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de
I'escissid o l'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat i absencia de prohibicions de contractar i acrediti la seva
solvéncia, en les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el procediment
d’adjudicacio.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS
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6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacié
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la
comunicacié oral degudament documentat, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits
o sonors dels principals elements de la comunicacio.

6.2.- Presentacio de les ofertes electronicament mitjancant I’eina d’”’Oferta telematica”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d’ofertes es troben
disponibles a l'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable de
“suport” de la Plataforma de serveis de contractacio publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

”

Les ofertes es presentaran electronicament mitjangant I'eina d””’Oferta telematica” accessible a

I'espai virtual d’aquesta licitacid, a 'adrega web seguent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Des d’aquesta adrecga, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacio i presentacié d’ofertes, mitjancant I'eina d’Oferta telematica, seguint els passos
seglents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes, que seran les emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'is de I'eina, han de ser les mateixes que les que designin en la
seva Declaracié Responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant
les notificacions electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta, atés que I'enllag que
hi ha al missatge d’activacié és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les seves
ofertes a través de I'eina d’Oferta telematica.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per accedir a I'espai de preparacié de I'oferta. Aquesta paraula
clau no xifra la documentacio, només securitza I'espai de preparacio de I'oferta per tal que les
empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents dispositius per
preparar la seva oferta.

Una vegada es disposi de tota la documentacio de I'oferta i s’hagin adjuntat els documents que
la conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb l'apunt d’entrada corresponent, a través de
'eina. A partir del moment en qué s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié
tramesa.

A través de I'eina d’Oferta telematica les empreses hauran de signar el document “resum” de
les seves ofertes, amb signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat, amb la
signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document conté les
empremtes electroniques de tots els documents que la componen.

Cal tenir en compte que I'eina d’Oferta telematica no permet suprimir o modificar les ofertes un
cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de I'oferta. En cas
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del
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termini de presentacio d’ofertes, pretenent que l'Ultima substitueixi a una o unes ofertes
anteriors, ha d’informar-ho aixi fefaentment a 'Organ de contractacié (mitjangant un correu a
'adreca licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacio,
valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per
ser tramés per mitja de correu electronic a l'adrega licitacio@infraestructures.cat, per tal de
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura
de contenir una copia de I'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes
empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjangant I'eina d’Oferta Telematica. Per tant,
aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la
que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat,
tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a través de I'eina d’Oferta
Telematica. Si la copia no compleix amb aquests requisits no sera admesa. Aixi mateix, cal
tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents
amb virus a través de l'eina d’Oferta Telematica, atesa la impossibilitat técnica en aquests
casos de poder fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir
la no modificacié de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 'is de I'eina d’Oferta telematica el darrer dia de
presentacioé de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacio de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina d’Oferta telematica no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o
winrar de particié automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants
de la particié s’incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de
d’Oferta telematica a I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable
de “suport” de la Plataforma de serveis de contractacio publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

6.3.- Especificitats aplicables a I’obertura digital amb “Oferta telematica”

L’oferta presentada ha d’estar lliure de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o codi
nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de 'empresa licitadora passar els
documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de la seva oferta amb virus, sera
responsabilitat seva que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per 'empresa licitadora estigui malmés, en blanc o sigui
il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacié valorara, en funcié
de quina sigui la documentacié afectada, les consequéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicio, fins al
punt que la Mesa de Contractacié pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacid, en cas
de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacié publica, sera suficient I'is de la signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en

Finangat per 16
Unié Europea - - Plan de Recuperacidn, ] =TT .
n Fons Europeg i%l DEEsTANA Transformacién W Next Generation Generalitat
Next Generation & W v Reslliencia B Catalunya ¥ de Catalunya


mailto:licitacio@infraestructures.cat
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

infraestructures.cat

els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacié electronica i els serveis de confianga per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb I'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacié electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adrega de correu electronic i, addicionalment, un nimero
de teléfon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicié de la notificacié i designar la/les
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions (d’acord amb la clausula 6.2 d'aquest
plec). Per tal de garantir la recepcio de les notificacions electroniques, es recomana designar
més d’'una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de correu electronic i
teléfons mobils on rebre els avisos de les posades a disposicio.

La sol-licitud d’esmenes o aclariments d’oferta trameses al licitador o qualsevol requeriment
tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té I'eina de Presentacié telematica d’ofertes, mitjancant la qual s’adregara un correu
electronic a l'adregca o les adreces assenyalades per I'empresa licitadora en el formulari
d’inscripcio, amb l'enllag per a qué accedeixi a I'espai de l'eina en qué ha d’aportar la
documentacio corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacid es computaran des de la data d’enviament de l'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepcio de la notificacioé per part de I'empresa a
qui s’adreca. No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de
la data d’enviament de 'avis de notificacid.

6.6.- Tauler d’avisos

Per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacid, 'empresa licitadora s’ha de
subscriure com a interessada en aquesta licitacié, a través del servei de subscripcio a les
novetats de I'espai virtual de licitacid que a tal efecte es posa a disposicié a 'adrega web del
perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractaci6 Publica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacié automaticament.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacio o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasi6é o com a consequéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjancant el
tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacid6 d’aquesta licitacid6 de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia
fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacid publicada,
també es publicara informacié relativa tant a la licitacio, com al contracte.
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6.7.- Formalitzacié del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzacié de signatura electronica avangada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos)
signat electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi
estat signat el qual garantira la reproduccié exacta de la informacié continguda en els
corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DEL LICITADOR

El requisits d’aptitud de la licitaci6 sé6n els requerits en el Concurs de projectes
precedent. Atés que aquest procediment de contractacié és derivat d’un Concurs de
projectes precedent, els requisits d’aptitud del licitador ja han estat comprovats als
efectes de I'adjudicacié del Concurs de projectes.

Qualsevol modificacié dels requisits d’aptitud acreditats per el licitador en el Concurs de
projectes hauran de ser comunicats a Infraestructures.cat i validats per aquesta.

Les condicions de capacitat, representacio i solvencia del licitador s’entén que han de concérrer

a la data final de presentaci6 de I'oferta i subsistir fins el moment de formalitzaci6 del contracte.

I..- DISPOSICIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO | FORMALITZACIO
DEL CONTRACTE

8.- MESA DE CONTRACTACIO

8.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacié esta integrada pels membres que figuren en
I’annex 3 del Plec.

8.2.- La Comissid Tecnica esta integrada pels membres que figuren en I’annex 3 del Plec, i
sera I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacid, valorant les propostes dels
licitadors d’acord amb els criteris de valoracié previstos en el Plec.

8.3.- Tots els membres de la Mesa de Contractacio i de la Comissié Técnica hauran de
formalitzar la declaracié d’abséncia de conflicte d’interés una sola vegada i a linici de la
primera reunio, i deixar-ne constancia en acta.

9.- OBERTURA DE L'OFERTA INICIAL, EXAMEN DE L'OFERTA, NEGOCIACIO,
CLASSIFICACIO DE L'OFERTA | ADJUDICACIO

9.1.- D’acord amb larticle 4.4 de Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a I'analisi
sistematica del risc de conflicte d'interés en els procediments que executen el Pla de
Recuperacid, Transformacioé i Resiliéncia, amb caracter previ a la valoracid6 de [I'oferta,
Infraestructures.cat ha d’iniciar, a través de l'eina informatica amb seu a I'’Agéncia Estatal
d’Administracio Tributaria (AEAT), el procediment d’analisi ex ante de conflicte d'interes
consistent en la introduccié de les dades de la/es person/aes fisiques o juridica licitadora/es i
dels drgans decisors de I'operacio.

En el suposit que 'AEAT no disposi de la informacié de titularitats reals de 'empresa objecte de
consulta i aixi li hagi indicat mitjangant la corresponent bandera negra a Infraestructures.cat,
aquesta ha de sol-licitar a 'empresa licitadora la informacié de la seva titularitat real, que li ha
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d’aportar en el termini de 5 dies habils des de la sol-licitud. En cas que no s’entregui la
informacioé sol-licitada en aquest termini, ’empresa licitadora sera exclosa del procediment
de licitacio.

A continuacio, la Mesa de Contractacié procedira, amb caracter intern, a I'obertura de l'oferta i
examinara i qualificara previament la validesa formal dels documents continguts, aixi com
també si contenen tota la documentacio exigida a aquest Plec.

Sera causa d’exclusio de la licitacié la manca de presentacié d’algun dels documents que s’han
d’incloure a I'oferta inicial llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractacio.

A aquests efectes es comunicara al licitador I'existéncia de defectes o omissions esmenables
mitjangant publicacié a la PSCP i enviament de la corresponent notificacié al licitador, atorgant-
lo un termini de tres dies naturals per a que pugui presentar I'oportuna esmena mitjangant I'eina
de Presentacié telematica d'ofertes. Un cop analitzada la documentacié i les esmenes
presentades, si s’escau, la Mesa de Contractacié, acordara de forma motivada I'admissié o
exclusié del licitador i, en el seu cas, la causa d’exclusié de la licitacié. Aquests acords seran
notificats al licitador i publicats a la PSCP.

9.2.- Tanmateix, el licitador sera exclos de la licitacid, mitjangant resolucié motivada, si la seva
proposicié no concorda amb la documentacié examinada i admesa, modifica substancialment el
model de proposicié establert en aquest Plec, i si el licitador reconeix I'existéncia d’error o
inconsistencia que fa inviable I'oferta.

L’acord d’exclusié de la Mesa de Contractacio, degudament motivat, sera notificat al licitador i
publicat a la PSCP.

9.3.- D’acord amb el que preveuen els articles 168.5i 170.2 LCSP, la licitacié preveu una fase
de negociacié. A tal efecte, Infraestructures.cat negociara amb el licitador les condicions
previstes en I'Apartat 13 del quadre de caracteristiques tenint en compte I'oferta inicial.

Infraestructures.cat convidara al licitador, per correu electronic, notificacié electronica o
mitjangant I’eina de presentacié telematica, per tal que presenti, mitjancant la mateixa eina o
per correu electronic, una darrera oferta: Oferta definitiva, atorgant-li a tal efecte un termini 3
dies naturals per presentar I'oferta definitiva, d’acord amb el model de I’'annex 1B del Plec.

Quan s’hagi assolit una solucié satisfactoria en la negociaci6 amb el licitador,
Infraestructures.cat podra procedir a posar fi a les negociacions amb l'assisténcia, en el seu
cas, de la Comissié Técnica, deixant-ne constancia a I'expedient de contractacié, d’acord amb
I'article 169.8 LCSP.

Si la negociacié no déna lloc a una solucié satisfactoria per a Infraestructures.cat, aquesta no
estara obligada a adjudicar el contracte al licitador.

9.4.- La Mesa de Contractacié, amb els informes que estimi oportq sol-licitar, acordara
'admissié de I'oferta definitiva o, en el seu cas, elevara raonadament a 'Organ de contractacié
la proposta de declarar deserta la licitacié, quan I'oferta definitiva no sigui admissible.

9.5.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacid, el licitador podra ser objecte d’exclusié, amb anterioritat o durant la
tramitacié del procediment si incorre en alguna de les causes de prohibicié de contractar
previstes a I'article 71 de la LCSP.

9.6.- A continuacié es requerira al licitador admeés per a que en el termini de 10 dies habils, a
comptar a partir del seglent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti:
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(i) La garantia definitiva per la quantia requerida en PApartat 7 del quadre de
caracteristiques que haura de ser acreditada mitjangant la documentacié acreditativa
de la seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Credit, Establiments Financers de Crédit i Societats de garantia Reciproca
autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons l'aval tipus que figura a 'annex 2A
d’aquest Plec_i s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en

'apartat c).

b) Mitjangant asseguranga de caucio, que s’haura de formalitzar segons el model que
figura a 'annex 2B d’aquest Plec_i s’haura de dipositar en algun dels establiments
esmentats en 'apartat c).

c) En metal-lic (en efectiu, o bé mitjangcant xec bancari o xec conformat a nom de la
Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute public. El
metal-lic, els valors o els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General
de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes
Territorials dels Diposits de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa
l'article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditacio
s’efectuara mitjangant el lliurament del resguard emés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex Il i IV de
'esmentada norma.

En el cas d’Unié Temporal dEmpreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida
i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

(i) Acreditacié del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable
respecte del personal propi del licitador que destinara a I'execucioé del contracte i del
personal subcontractat, en els termes indicats en la clausula 7.1.5 de les bases del
Concurs de projectes i allo declarat pel licitador en el Concurs de projectes, en
cas que el licitador sigui persona juridica o empresari persona fisica amb treballadors
contractats.

(iii) En 'eventual supodsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels técnics de I'Equip
redactor designats per I’Adjudicatari en el Concurs de projectes -a excepcio de I’Autor/s
del projecte i de la proposta grafica guanyadora, que hauran de ser els mateixos-, el
licitador podra proposar en aquest moment la substitucid del/s técnic/s inicialment
designats per un/s altre/s sempre que, el/s nou/s técnics proposat/s compleixi/n els
requisits de solvéncia técnica o professional requerits en I’Apartat 7 del quadre de
caracteristiques de les bases del Concurs de projectes.

Només si es dona compliment a les condicions indicades sera admés un eventual canvi
del/s tecnic/s esmentats, en cas contrari, es considerara que el licitador ha retirat la
seva oferta.

(iv) La disposicio d’'una polissa d’asseguranca de Responsabilitat Civil Professional d’acord
amb els termes i import assegurat no inferior al previst en I’Apartat 19 del quadre de
caracteristiques.
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A la polissa d’asseguranca figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat,
i la Generalitat de Catalunya sense perdre la condicié de tercers. Infraestructures.cat
haura d’aprovar els termes concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar
vigents fins a la recepci6 del contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar
davant Infraestructures.cat la contractacié de I'asseguranca requerida, I'’Adjudicatari
aportara la polissa corresponent acompanyada, en el seu cas, del certificat emés per la
companyia asseguradora o pel corredor que I'hagi intermediat.

(v) La relacié del personal, indicant el seu nom i cognoms, DNI i numero d’afiliacié a la
Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta donat d’alta i afiliat a la
Seguretat Social. Aquesta acreditacié es realitzara mitjangant la presentacié del
document RNT (Relaci6 Nominal de Treballadors). Complementariament, i en el seu
cas, declaracio responsable per part de 'empresa en que es declari els llocs de treball
que encara no té contractats que s’ocuparan en I'execucié del contracte i que
acreditara I'afiliacio i alta de tots quan els hagi contractat i sempre amb caracter previ a
l'inici de l'activitat contractada.

(vi) Documentacio necessaria requerida per al finangcament a través del Mecanisme de
Recuperacié i Resiliéncia en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacio i
Resiliéncia, d’acords amb els models de declaracions dels annexos 6 al 9 ambdds
inclosos del Plec:

- Declaracié d’abséncia de conflictes d’interés dels beneficiaris (DACI).

- Declaraci6 de cessio i tractament de dades en relacié amb I'execucié d’actuacions
del Pla de recuperacion , tranformacio i resilieéncia (PRTR):

- Declaraci6 de Compromis en relaci6 amb I'execucié d’actuacions del Pla de
recuperacion , tranformacio i resiliéncia (PRTR):

- Declaracié responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de larticle 17 del
Reglament (UE) 2020/852.

(vii) Acreditacio de la inscripci6 al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de I'Agéncia
Estatal de I'Administracio Tributaria o al Cens equivalent de I'Administracié Tributaria
Foral, que ha de reflectir I'activitat efectivament desenvolupada a la data de participacié
en el procediment de licitacio.

En el cas que es consideri que la documentacié presentada pel licitador presenta defectes o
omissions esmenables se li atorgara un termini per a presentar I'oportuna esmena que no
podra ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicacié.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportacié de documentacid en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva
oferta, i es procedira a exigir-li 'import del 3% del pressupost de licitacio, IVA exclos, en
concepte de penalitat. L’'abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix
termini que el fixat a la clausula 35.4 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacid, mitjancant
compensacio de credits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat.

9.7.- Una vegada apor:tada la documentacié requerida a l'apartat anterior, la Mesa de
Contractacio elevara a I'Organ de Contractacio la corresponent proposta raonada d’adjudicacié
del contracte o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacio.

La proposta d’adjudicacio de la Mesa de Contractacio no crea cap dret a favor del licitador atés
que I'Organ de Contractacié podra apartar-se’n sempre que motivi la seva decisio
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9.8.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat que és I'Organ de Contractacié de la
societat, vista la proposta d’adjudicacié del contracte efectuada per la Mesa de Contractacio,
acordara l'adjudicacio del contracte. Llevat que I'acord d’adjudicacié sigui contradictoris amb la
proposta de la Mesa de Contractacié o es basi en consideracions diferents, s’entendra que
adopta els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractacio.

9.9.- L’adjudicacié del contracte es produira dins els 5 dies habils seglents a la recepcié de la
documentacié indicada a l'apartat 6 precedent, d’acord amb [larticle 150.3 LCSP. De no
produir-se I'adjudicacio en dit termini, el licitador tindra dret a retirar la seva proposta.

9.10.- L’adjudicacié del contracte una vegada acordada sera notificada al licitador en la licitacié

i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

10.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte. També
podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan s’aprecii una
infraccid no esmenable de les normes de preparacié del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicacié.

11.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

11.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO

Amb caracter previ a la formalitzacié del contracte, i en la data que Infraestructures.cat
assenyali, I'Adjudicatari restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la
documentacio que es relaciona a continuacié. L’aportacié de documentacié es dura a terme
a través de la funcionalitat que a aquest efecte té I'eina de “Presentacié Telematica
d’ofertes”, mitjangant la qual s’enviara un correu electronic a l'adreca o les adreces
assenyalades per I'empresa licitadora en el formulari d’inscripcié, amb I'enllag per a qué
accedeixi a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacié corresponent:

- En cas de modificacié respecte dels aportats pel licitador o dels comprovats per
Infraestructures.cat amb caracter previ, el document o documents probatoris de la
personalitat i representacié de I'Adjudicatari, que no afecti a les condicions d’aptitud de
I'Adjudicatari, i que hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i validats per
aquesta, abans de formalitzar el contracte.

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unié Temporal d’Empreses, en qualsevol
régim juridic legalment admes, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per
a la formalitzacio del contracte, llur constitucioé en escriptura publica, en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada Unica de la unié
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincid i el CIF assignat a la unié.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I'’Adjudicatari la data de formalitzacié del contracte
amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
'adjudicacioé del contracte amb els efectes de I'aplicacié de la penalitat del 3% prevista en
I'apartat seguent.
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11.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

En cas que d’acord amb l'establert a I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques, el
contracte licitat pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacié el
contracte es formalitzara un cop transcorregut el termini de 10 dies naturals des que es remeti
la notificacié de l'adjudicaci6 als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en
Matéria de Contractacié que porti aparellada la suspensié de la formalitzacié del contracte, i
dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del seglient en que I'adjudicatari rebi el
requeriment per a la seva formalitzacio.

En cas que dacord amb l'establert a I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques, el
contracte licitat no pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacio, el
contracte es formalitzaran dintre dels 15 dies naturals segiients des que es remeti la notificacid
de I'adjudicacié als licitadors.

La presentacié a la present licitacié comporta I'acceptacio per part de ’Adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacié que la integra.

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacio i aquest sera requisit necessari per a
iniciar-se la seva execucio.

El contracte es formalitzara en document privat. No obstant, 'empresa adjudicataria podra
sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

Si per causa imputable a I’Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini
indicat, se li exigira I'import de 3% del pressupost de licitacié (IVA no inclos), en concepte de
penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si 'hagués constituit, i
sense perjudici d’incorrer en causa de prohibicioé de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b) de
la LCSP.

11.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Si es tracta d'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb I'establert a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, la formalitzacié del contracte es publicara en la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalitzacio; tanmateix es publicara
al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalitzacié del contracte.
L’anunci al DOUE haura de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu
enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constancia a I'expedient i sense
que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci.

Si es tracta d’'un contracte No subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb I'establert a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques la formalitzacié del contracte es publicara a la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalitzacio.

La formalitzacio del contracte, sera comunicada al Registre Public de contractes i, si procedeix,
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via 'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de contractes seran d’accés public,
amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

ll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE
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12.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de proteccié de dades o RGPD), i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Proteccié de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en tant que
Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels licitadors/adjudicatari/s es
compromet a aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que i
siguin comunicades per part del licitador com a consequiéncia de la gestiéo del procés de
licitacio, adjudicacid i execucid dels contracte, amb I'iinica finalitat de complir les obligacions
legals de comprovacio, control i vigilancia que puguin derivar de la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, les
obligacions en matéria de proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb I'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a la participacio en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacié a Infraestructures.cat amb la
finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentaci6 de loferta i la documentaci6 sol-licitada implica que els
licitadors/adjudicatari autoritzen a Infraestructures.cat a tractar la referida informacio en
els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucié del
contracte. Aixi mateix, autoritzen a que aquesta informacié pugui ser tractada per el
titular de Tlobjecte del contracte identificat en [IPApartat 1 del Quadre de
caracteristiques, en tant que Infraestructures.cat és mitja propi d’aquest.

Aixi mateix, atés que el present contracte esta subjecte, si s’escau, als controls de la
Comissidé Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la
Fiscalia Europea, aquests oOrgans tindran dret a l'accés a la informacié sobre els
mateixos, fet que els licitadors/adjudicatari autoritzen amb la presentacioé de la Declaracio
de cessio i tractament de dades en relaci6 amb I'execucié d’actuacions del Pla de
recuperacio, transformacio i resiliencia (PRTR) segons el model de I’'annex 7 del Plec.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacio, supressio,
oposicié i limitaci6 del tractament dirigint-se al Delegat de Protecci6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adreca electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreca postal: C. Dels Vergods, 36-42,
08017 Barcelona.

13.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

13.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I'’Administracié publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacié publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacid que formi part de qualsevol fase del procediment de
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contractaci6 d’acord amb el grau d’intervencié i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

13.2.- La presentacio de l'oferta per part del licitador/s suposara la seva adhesio al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos
etics i d’'integritat que formen part de la relacié contractual.

13.2.1.- Els licitador/s, contractista i subcontractistes assumeixen les obligacions seglents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucio dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignaci6é de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacio de
possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o
relacié equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
'execucié del contracte es produis una situacid6 d’aquestes caracteristiques el
contractista o subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de 'Organ de
Contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector
public imposen als contractistes en relaci6 amb I'Administracié o administracions de
referéncia i el seu sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

13.2.2.- El/s licitador/s, contractista i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacio tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Uni6 Europea.

13.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execucio del contracte.

13.3.- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de l'apartat 13.2.1 'Organ de
Contractacid donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competéencia.

En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 13.2.1 I'Organ de Contractaci6
ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.
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En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacié que siguin
competents per ra¢ de la matéria.

Aixi mateix, les actuacions que son objecte de I'Acord Marc estan subjectes, si s’escau, als
controls de la Comissié Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i
la Fiscalia Europea, tenint dret aquests drgans a I'accés a la informacio sobre el contracte.

13.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Etic disponible a la web de Transparéncia de la
societat, https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic.

El/s licitador/s, contractista i subcontractistes assumeixen la obligacié de conéixer i acceptar el
Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a l'esmentat Espai Etic, i es
comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situacié irregular o incompliment del que
tinguin coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a I'Espai Etic de la web de
Transparéncia d’Infraestructures.cat: _https://infraestructures.gencat.cat/compliance?2/.

Aixi mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb l'objecte del
contracte, de l'existéncia del Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat aixi com la
disponibilitat de 'Espai Etic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que
tingui coneixement durant la vigéncia del contracte.

13.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podra, en els supodsits contemplats a la legislacio
vigent, constituir causa de prohibicié de contractar.

14.- CONFIDENCIALITAT

14.1- El/s licitador/s i I'Adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya el seu sector public o per terceres
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb b independéncia de la forma
en que aquesta informacié hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacio i per a
I'execuci6 del contracte en el cas de I’Adjudicatari.

Aixi mateix, I'Adjudicatari es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s’utilitzi per a una finalitat diferent de I'elaboracié dels treballs encarregats.

Als efectes de l'establert en la present clausula sera considerada com "Informacio
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacid,
ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o a I'Adjudicatari en la presentacio de I'oferta i en I'execucio
del contracte licitat, mitjancant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra
documentacio, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la
informacié de la propia Infraestructures.cat a la que I'’Adjudicatari tingui accés durant el
desenvolupament de les seves tasques.

Per tot I'anterior, el/s licitador/s i I'Adjudicatari ja sigui durant la vigéncia del contracte formalitzat
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o
facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat, informacié que sigui
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideracié d’Informacié
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. El/s licitador/s i I'Adjudicatari acceptaran que
tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb I'anterior, el/s licitadors i I’Adjudicatari es comprometen a:
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AENOR
GESTIO GESTIO A
v e

a. Permetre I'accés a la informacié confidencial Unica i exclusivament a aquells empleats,
subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva
participacio en la realitzacié de I'objecte contractual informant a aquestes persones i
empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis de
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que
pugui participar de forma directa en I'execucié del contracte licitat subscrigui un
document o un compromis de total confidencialitat en les termes estipulats en la
present clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en I'execucié del
contracte licitat.

b. Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucid del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que
es realitzin de la Informacié confidencial.

C. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada
de la informacié confidencial.

d. A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants
del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveidors.

En cas que el/s licitador/s haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relacié contractual per part de I’Adjudicatari, independentment del moment, la forma
i els motius de la finalitzacio, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
obtingut durant la licitacié o la vigéncia del contracte i, en general, qualsevol material
que hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora
d’aquest.

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els drets
de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

14.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i
I’Adjudicatari haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.

14.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del
mon, obligant-se I'Adjudicatari respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés
durant I'execucié del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present
clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

14.4.- El/s licitador/s i I'Adjudicatari reconeixen que lincompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sollicitar la corresponent
indemnitzacié pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que el/s licitador/s o [I'Adjudicatari
incompleixin o continui incomplint la present clausula. A dit efecte el/s licitador/s i I'Adjudicatari
accepten que la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en
aquesta clausula.

14.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:
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a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini public sempre que
aquest fet no es derivi d’'un acte o omissié indeguda del/s licitador/s o I'Adjudicatari.

b) De forma que impedeixi a I’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

15.- REGIM JURIDIC

15.1.- La preparacio i adjudicacié del contracte objecte de la present licitacio resta subjecta a
allo previst a la seccié 1a —si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada,
d’acord amb l'establert a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques-, i la seccié 2na del
Capitol | del Titol | del Llibre 1l de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matéria de contractacié publica, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de
desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, en tot alld que no s’oposi a la nova LCSP.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacid en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

15.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte té la consideracioé de contracte privat.
En consequéncia, els efectes i extincié del contracte es regira per les normes del dret privat i
d’acord amb l'article 319 de la LCSP, es regira per l'article 201 d’obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucio, els articles
203 a 205 sobre suposits de modificacidé del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessi6 i
subcontractacio, I'article 198.4 sobre condicions de pagament, I'article 210.4 sobre compliment
del contracte i recepcio dels treballs.

Aixi mateix, d’acord amb l'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucié del
contracte per la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resolucio del contracte per 'impagament durant 'execucié dels mateixos, dels
salaris per part de I'Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o
'incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicacio d’acord amb l'article 211.1 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucio del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacié sigui possible, i en tot alld en qué no quedin regulades per
la legislacié civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucié de
contractes del sector public a Catalunya i a Espanya.

16.- REGIM DE RECURSOS

16.1.- Recurs administratiu

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la
licitacio, el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 100.000 euros, els actes que es
dictin en el present procediment de licitacié, aixi com les modificacions basades en
incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificacio
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hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacié, atés que el contracte no reuneix els
requisits de l'article 44.1 de la LCSP, als efectes d’interposicié de recurs especial, podran
impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, d'1
d’octubre del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques davant del
Conseller del Departament de Territori, al qual esta adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el
previst per I'article 44.6 de la LCSP.

16.2.- Recurs especial en matéria de contractacio

16.2.1.- En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de
la licitacio, el valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, es podra interposar
recurs especial en matéria de contractacio regulat en l'article 44 i seglients de la LCSP, contra:

a) els anuncis de licitacio, els Plecs reguladors de la present licitacié i els documents
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacio, sempre que aquests darrers
decideixin directament o indirecta sobre I'adjudicacié, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable a drets o
interessos legitims. En tot cas es considerara que concorren aquestes circumstancies
anteriors en els actes de la Mesa o Organ de Contractacié pels que s’acordi I'admissié o
inadmissiod de licitadors, o 'admissio o exclusié d’ofertes;

c) els acords d’adjudicacio, i

d) les modificacions basades en l'incompliment d’'alld establert als articles 204 i 205 de la
LCSP, per entendre que la modificaci6 hagués hagut de ser objecte d’una nova
adjudicacié.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta de
documentacid integrant com a documentacié contractual si el recurrent, amb caracter previ a la
seva interposiciéo hagués presentat oferta, sens perjudici d’alld previst pels suposits de nul-litat
de ple dret.

Els defectes de tramitacio que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccioé d’acord a dret, i
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels interessats
en el suposit de recérrer I'acte d’adjudicacio.

16.2.2.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o
interessos legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin
resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas
pels licitadors.

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execucié
del contracte s'incompleixin per 'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels
treballadors que participin en la realitzacié de la prestacié. En tot cas s’entendra legitimada
I'organitzacié empresarial representativa dels interessos afectats.

16.2.3.- Aquest recurs té caracter potestatiu i és gratuit per als recurrents. El termini per a
interposar el recurs especial en matéria de contractacio sera de 10 dies naturals, i es computa
de la manera que estableix l'article 50.1 de la LCSP, de conformitat amb I'article 58 | del Reial
decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernitzacié de I'’Administracio publica i per a I'execucié del Pla de recuperacio, transformacié
i resiliencia.

16.2.4.- L’escrit d’interposicid del recurs es podra presentar en els llocs que estableix l'article
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comi de les
administracions publiques, en el registre de I'érgan de contractacié o davant el Tribunal Catala
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de Contractes del Sector Public, previament o alternativament, a la interposicié del recurs
contenciés administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la
jurisdiccié contenciosa administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i seglents de
la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisié de decisions en matéria contractual i d’organitzacié del
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida
possible.

Cas d’haver-se de presentar documentacié esmenada s’haura de fer necessariament davant el
registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

16.2.5.- A l'escrit d’interposicié es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el
recurs, els mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la
sol-licitud d’adopcié de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per
l'article 51.1 de la LCSP.

16.2.6.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’interposicié del recurs,
aquesta s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de I'endema de la
recepcid de la notificacié que es practiqui en aquest sentit, sota I'advertiment de qué si no
s’esmenés es tindra per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

16.2.7.- Si l'interessat vol examinar I'expedient de contractacié abans de la interposicié del
recurs especial, haura de sol-licitar-ho davant 'Organ de Contractacid, qui haura de posar-lo de
manifest, sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies habils
seglents als de la recepcio de la sol-licitud. La presentacié de dita sol-licitud no paralitzara en
cap cas el termini per a la interposicié del recurs especial.

16.2.8.- Dins dels 5 dies habils segiients a la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que hauran
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el mateix
termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol-licitat en I'escrit d’interposicié, o si
s’hagués produit 'acumulacid, cas que aquesta sol-licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a
la presentacio del recurs. Si s’haguessin sol-licitat després de la interposicié de la interposicié
del recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public les resoldra en els termes
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public resoldra
sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a l'article 53 de la LCSP,
entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolucié expressa acordant el seu
aixecament.

16.2.9.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la
seva formulacio, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils seglents, notificant la resolucié a tots
els interessats.

Si la resolucié del recurs acordés I'adjudicacié del contracte a un altre licitador, es concedira a
aquest un termini de 10 dies habils per tal que aporti la documentacié assenyalada en la
clausula 15.1 del present Plec.

16.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del segient al d’interposicié del recurs
sense que hagi estat notificada la resolucid, l'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i
efecte d’interposar el recurs contenciés-administratiu a que es refereix I'apartat seguent.
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16.2.11.- Contra la resolucioé del recurs només procedira la interposicidé del recurs contenciés
administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdiccio contenciosa administrativa.

17.- MESURES CAUTELARS

17.1.- En cas que, d’acord amb l'establert a ’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el
valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, les persones legitimades per a
interposar Recurs Especial en Matéria de Contractacidé, d’acord amb l'apartat precedent,
podran sol-licitar 'adopcié de mesures cautelars davant del Tribunal Catala de Contractes del
Sector Public d’acord amb I'establert en I'article 49 de la LCSP.

17.2.- Aquesta sol-licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en
matéria de contractacid o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicio.

17.3.- La sol-licitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del Sector
Pdblic d’acord amb alld previst a l'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies habils
seglents a la presentacié del recurs o escrit en que se sol-licitin . Si la sol-licitud fos prévia a la
interposicio del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit recurs, el
Tribunal acumulara en el recurs la peticiéo de mesures cautelars.

17.4.- La resolucid que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucié
de caucio o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva
adopcié d’acord amb alld previst a I'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les
mesures cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la caucid.

17.5.- La suspensio del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap cas
al termini concedit per la presentacié de propostes pels interessats.

17.6.- Les mesures cautelars que se sol'licitin i acordin amb anterioritat a la presentacio del

recurs especial en matéria de contractacié decauran un cop transcorregut el termini establert
per la seva interposici6 sense que l'interessat I’hagi deduit.

18.- REGIM D’'INVALIDESA DEL CONTRACTE

El contracte esta sotmeés al regim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP
aplicables als poders adjudicadors.

19.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

19.1.- Jurisdiccié competent

D’acord amb l'article 27.1c) de la LCSP l'ordre jurisdiccional contencios-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les qlestions que es suscitin en relacio a la
preparacid, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnaci6 d’aquestes darreres es
basi en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacié del contracte objecte d’aquesta
licitacio, aixi com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per I'0rgan
competent per a resoldre recursos especials en matéria de contractacio.

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacio, 'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controversies entre les parts en relacio als efectes i extincid del
contracte objecte d’aquesta licitacié, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades,
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d’acord amb alld previst a I'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a
la jurisdiccidé i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

19.2.- Arbitratge

Qualsevol questid, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucio del
contracte, es resoldra, respecte matéries en que no sigui competent I'ordre jurisdiccional
contencios-administratiu, mitjangant I'arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre,
sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals aixi expressats en el
present document que, malgrat aixd, hauran d’acomodar-se a la decisié de l'arbitratge.

Per a la resolucié daquest tipus de controversies, les parts se sotmetran a larbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacid de I'Arbitre o
Arbitres i I'administracié de l'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisio
arbitral.

L’arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacio de
I'arbitratge. La seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmes a I'esmentada Llei o
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Els procediments arbitrals o judicials a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i drets de
Procurador i honoraris d’Arbitres i Lletrats, encara que la intervencié d’algun d’ells no fos
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el
pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCI(:) DE LA
REDACCIO DEL PROJECTE BASIC | EXECUTIU | LA POSTERIOR DIRECCIO D’OBRA
AMB L’EVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS

20.- CONDICIONS ESPECIALS DEXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

Les condicions especials d’execucié del contracte i les obligacions essencials del contracte
d’obligat compliment per part I'Adjudicatari sén les previstes en I’Apartat 15 del quadre de
caracteristiques.

Respecte I'adscripciéd al contracte de I'Autor/s redactor/s del projecte i Director d’obra de
l'objecte del contracte d’acord amb les requisits previstos en I’Apartat 7 del quadre de
caracteristiques de les bases del Concurs de projectes suposara que, en I'eventual suposit
de necessitat de canvi sobrevingut de I'Autor/s redactor/s i Director d’obra proposat per
I'Adjudicatari per a [I'execuci6 del contracte, per causa no imputable al mateix,
Infraestructures.cat requerira la substitucid del mateix, al seu criteri, d’acord als requisits
establerts en I'esmentat Apartat 7 del quadre de caracteristiques i la clausula 6.2 B2),
ambdos de les bases del Concurs de projectes.

21.- DESPESES A CARREC DE L'ADJUDICATARI, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE.

21.1.- DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI
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En el preu inicial o pressupost del contracte que comprenen tots els treballs a realitzar, inclosa
la forma de calcul d’honoraris per a la Redaccié de projectes modificats, s’entendran inclosos
sense que la relacio que segueix sigui limitativa, sin6 merament enunciativa:

Els sous, plus i dietes, quotes col-legials, a la Seguretat Social 0 a mutues del personal
assignat per I'’Adjudicatari a la 'execucié del contracte.

Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte amb excepcioé de I''VA, en
cas d’ésser procedent.

Assegurances de tota mena.
Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzacié dels treballs nocturns, tant
en hores extraordinaries com en dies festius.

Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport, material
d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els requeriments dels Plecs de
Prescripcions tecniques per a la redaccié del projecte, aixi com el programa informatic
TCQ 2000 del qual, la Direccié d’obra haura de disposar, tots ells amb les despeses i
aprenentatge al seu carrec.

Les despeses especifiques per a la Redaccié del Projecte basic i executiu i eventuals projectes

modi

ficats que s’encarreguin seglents:

Autoritzacions de tercers necessaries per a la redaccio del projecte.

Les despeses pel compliment de I'Assegurament de la Qualitat del Projecte.

Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions
corresponents a la certificacid energética en la fase de redaccié de projecte, honoraris

diversos de I'’Adjudicatari, etc.

La col-laboracié i assisténcia técnica a la tramitacié i gestié de les llicéncies i permisos
necessaris per a la posterior execucié de I'obra.

Les despeses d’elaboracié de I'estudi de Seguretat i Salut i coordinacié en matéria de
seguretat i salut durant I'elaboracio del projecte.

Costos derivats de la supervisio i verificacié de I'Estudi de Seguretat i Salut per un
organisme o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si I'objecte del
contracte ho requeris.

Permisos i llicéncies necessaris (excepte els que faciliti directament Infraestructures.cat).

Les despeses especifiques de la Direccié d’obra seglents:

Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra,
certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificacié energética de I'obra
acabada, honoraris diversos de la Direccid de I'obra que es derivin de les tasques
encarregades, tramitacions, etc.

Les despeses d’eventuals actuacions de Direccié d’obra en reparacions o esmenes de
defectes d’obra detectats durant el periode de garantia de I'obra.

AENOR Py
GESTIO GESTIO )
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o
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- Les despeses d’inspeccio de I'obra durant el periode de garantia de la mateixa i en tot
cas, les originades per a la inspecci6 final prévia a la formalitzacié de I'Acta de la fi
periode de garantia.

21.1.2.- Per tot I'anterior, el preu del contracte comprén la totalitat de despeses i dels treballs

contemplats durant el termini d’execucié previst, i es consideren inclosos els costos, riscs,
beneficis i impostos (amb I'linica excepci6 de 'IVA).

22- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO | VIGENCIA DEL CONTRACTE

22.1.- El termini d’execucio del treballs per la Redaccié del Projecte basic i executiu, dins del
qual hauran de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva recepcio,
sera el previst en el contracte. L'Adjudicatari restara obligat a més a complir estrictament els
terminis parcials que es puguin preveure en el contracte.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant I'ampliacioé del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment.

Una vegada lliurats els treballs a la seva finalitzacio per part de [I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisié en un termini segons el previst en I’Apartat 3
del quadre de caracteristiques. Posteriorment Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests
treballs a I'érgan competent de I’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de
I'objecte del contracte per a I'aprovacio del projecte dintre del termini previst en I’Apartat 3 del
quadre de caracteristiques.

22.2.- Atés que el contracte de Direccié d’obra es configura com un contracte complementari al
d’execucié de les obres que seran objecte de Direccio, la vigéncia del contracte dins del qual
hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir
a la seva recepcio, esta sotmesa als seguents terminis:

- el termini real de I'execuci6 de les obres objecte de Direccid. En cas d’allargament del
termini d’execucio de les obres, Infraestructures.cat acordara 'ampliacié del termini del
contracte per la prestacié de Direccid d’obra per tal d’adaptar-lo a la durada real de les
obres.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’obra i durant el qual el
contracte de Direccié romandra vigent.

22.3.- El termini per a la redaccio i lliurament de projectes modificats sera el que s’estableixi en
I’Addenda de I'encarrec corresponent quan concorri la necessitat.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant ampliacié del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part dels treballs 'encarrec afectada.

23.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

23.1.- D’acord amb l'article 62.1 de la LCSP, i els articles 19.2 i 19.5 del Decret llei 5/2021,
Infraestructures.cat designara una persona responsable del contracte amb les funcions de
supervisar I'execucio del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessaries
per assegurar la correcta realitzacié de la prestacié en el marc de les seves facultats i per a
exercir les funcions especifiques i complir les obligacions seglents:
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a) Autoritzar l'alteracié dels mitjans humans i materials que es va obligar a adscriure a
I'execucio del contracte.

b) Subscriure el Codi de principis i conductes recomanables a la contractacié publica
(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/transparencia-bones-
practigues/bones-practiques/codis-bones-practiques/codi-principis-conductes-
recomanables.pdfinfraestructures.cat i les declaracions de béns i interessos que
s'estableixin mitjangant el plec.

La persona designada haura de subscriure una declaracié d’abséncia de conflicte d’interés que
restara incorporada en I'expedient de contractacio.

23.2.- D’acord amb el previst a l'article 19.3 del Decret llei 5/2021, en el cas de modificacié en
la designacié del responsable del contracte, s'ha de comunicar per escrit i de manera
immediata al contractista.

23.3.- Sense perjudici de I'anterior, des d’'una vesant técnica, d’acord amb l'article 62.2 de la
LCSP, el Director d’Obra designat per I'Adjudicatari exercira les facultats del responsable del
contracte d’execucié de les obres objecte de direccio, amb les funcions de supervisar I'execucio
de les obres i adoptar les decisions técniques i dictar les instruccions técniques necessaries per
tal d’assegurar la seva correcta execucio.

24.- EQUIP TECNIC DESTINAT A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

24 1.- L’Equip técnic destinat a I'execucié del contracte sera el que I'’Adjudicatari hagi designat,
i consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb alld disposat en
aquest Plec, i haura de disposar de la titulacié6 académica i professional necessaries per
desenvolupar els treballs.

24.2 .- El representant de I'Adjudicatari per a I'exercici dels drets i compliment de les obligacions
que es derivin dels contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, sera el designat
per I'’Adjudicatari a la seva oferta, qui actuara com a Autor/s redactor/s del projecte i Direccid
d’obra.

24 .3.- Durant I'execucié del contracte, Infraestructures.cat valorara lliurement la idoneitat de les
persones per a dur a terme les funcions especifiques assignades, i podra, en qualsevol
moment, exigir la seva substitucié quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb
satisfaccié les prestacions que sén objecte del contracte. L’Adjudicatari haura d’atendre
aquesta exigéncia en el termini de les dues setmanes seguents al requeriment
d’Infraestructures.cat. La ignorancia de la seva exigéncia facultara a Infraestructures.cat a
imposar la penalitzacié prevista per aquesta causa en la clausula 37 o a resoldre el contracte
amb pérdua de la garantia definitiva.

24.4.- No es podra alterar la composiciéd dels mitjans humans sense autoritzacié escrita
d’Infraestructures.cat, en resposta a una peticié motivada per part de I'Adjudicatari.

25.- OFICINES | ALTRES MITJANS

25.1.- L’Adjudicatari haura de disposar, al seu carrec, de tots els mitjans humans i materials
necessaris per a la correcta execucié del contracte.

L’Adjudicatari haura de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament del contracte,
equipant-los amb serveis de teléfon, fax, maquinari i programari necessaris, i en particular del
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programa TCQ2000 per a la confeccié de pressupostos, amb les despeses i aprenentatge al
seu carrec.

25.2.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposicié de I’Adjudicatari el local o I'oficina,
es detraura del pressupost la part corresponent dels elements cedits.

25.3.- L’Adjudicatari disposara dels mitjans de transport que assegurin la necessaria mobilitat
dels membres de 'Equip técnic.

26.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’Adjudicatari ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de la Generalitat
i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, I’Adjudicatari i, si escau,
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de I'execucié de les
prestacions objecte del contracte.

En particular, I'Adjudicatari ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de I'objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Aixi mateix, I'Adjudicatari
assumeix I'obligacioé de destinar a I'execucié dels contracte els mitjans i el personal que resultin
adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en catala. A
aquest efecte, I'Adjudicatari haura d’adoptar les mesures de formacié del seu personal
necessaries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el public, tingui
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atencio,
informacioé i comunicacié de manera fluida i adequada.

En tot cas, I'Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
linglistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran, les
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar I'aranés
d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i amb la normativa propia
del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

27.- SUBCONTRACTACIO

27.1.- L’Adjudicatari podra subcontractar parcialment l'objecte del contracte amb tercers
d’acord amb els requisits dels articles 215 i 216 de la LCSP i la limitacié establerta a I’Apartat
16 del quadre de caracteristiques, atés el caracter finalista i vinculat a la recuperacié
econOmica derivada de la pandémia del credit que finanga aquest contracte.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

Caldra que I'Adjudicatari es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
subcontractats pel que fa a I'execucidé dels treballs subcontractats i de la qualificacio i
especialitzacido del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre
aliena i al marge de les relacions entre I’Adjudicatari i el subcontractista, no essent responsable
en cap cas per les consequéncies derivades dels contractes que celebri aquell amb el segon, i
continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb I’Adjudicatari a tots els efectes.

27.2.- Els licitadors han d’indicar en les seves ofertes, els elements accessoris del contracte
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional,
definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica, dels sub-
contractistes a qui vagin a encomanar la seva realitzacié6. En aquest cas, la intencié de
subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per
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cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. Aquest requisit fou requerit en el
Concurs de projectes precedent.

En el cas que I'Adjudicatari vulgui subscriure contractes que no s’ajustin a alld indicat en el
Concurs de projectes i ratificat en el present contracte, aquests no es podran subscriure fins
que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la notificacié a I'd6rgan de contractacié i s’hagin
aportat les justificacions a qué es refereix el paragraf segient, llevat que autoritzés
expressament amb anterioritat 0 que es donés una situacié justificada d’emergéncia o que
exigis l'adopcid de mesures urgents, excepte si Infraestructures.cat notifica dins d’aquest
termini la seva oposicié.

El Contractista haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat el
contracte i com a molt tard, abans de l'inici de la seva execuci6 la informacié segtient en relacié
als subcontractes que té intencid realitzar, per tal que Infraestructures.cat doni la seva
conformitat:

- ldentificacio de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.

- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacio suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i
humans de que disposa i a la seva experiéncia.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjangant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

A l'efecte I'Adjudicatari presentara la declaracié complimentada de P'annex 10 junt amb la
documentacid que s’escaigui.

27.3.- L’Adjudicatari en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses inhabilitades
per a contractar o compreses en algun dels suposits que determinen la prohibicié d’intervenir
com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova
que l'empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits
suposits I'’Adjudicatari haura de substituir-los.

27.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant de I'Adjudicatari
que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront d’'Infraestructures.cat.,
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclds el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unié
Europea en materia de proteccié de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacié prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva de
I'Adjudicatari.

27.5.- L’Adjudicatari sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que
participin en el contracte.

27.6.- Sera una obligacio de I'Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada, la afiliacié i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligacié a Infraestructures.cat. Tanmateix I'Adjudicatari haura d’informar a qui
exerceix la representacioé de les persones treballadores de la subcontractacio, d’acord amb la
legislaci6 laboral.

Finangat per 37
Unié Europea - - Plan de Recuperacidn, ] i .
n Fons Europeg i%l DEEsTANA Transformacién W Next Generation Generalitat
Next Generation & W v Reslliencia B Catalunya ¥ de Catalunya



infraestructures.cat

27.7.- L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

27.8.- La infracci6 de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP, i la limitacié
establerta a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques per procedir a la subcontractacio,
aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de I'empresa subcontractista o de les circumstancies
determinants de la situacié d’emergencia o de les que fan urgent la subcontractacid, poden
donar lloc a la imposicid a I'Adjudicatari una penalitat de fins un 50% de I'import del
subcontracte.

27.9.- Quan aixi es determini en I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacio i, per tant, hauran de ser directament executades per I'Adjudicatari, d’acord
amb els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.

27.10.- ElI pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els
articles 216 i 217 de la LCSP.

D’acord amb I'article 216 de la LCSP, I'Adjudicatari s’obligara a satisfer als subcontractistes el
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que
tingui lloc l'acceptacié o verificacid de les prestacions per I'Adjudicatari, sempre que el
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacio s’haura d’efectuar per part de I'Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la
prestacié. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’'una
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendra verificada la
conformitat de la prestacio.

Cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada o el seu valor estimat del
contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o
subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions
dirigides a I'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu
larticle 216.2 LCSP, Infraestructures.cat, retindra provisionalment la garantia definitiva, que no
es podra tornar fins que la contractista acrediti la satisfaccié integra dels drets declarats en la
resolucié judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista
principal ha de posar en coneixement d’Infraestructures.cat I'exercici de qualsevol tipus d’accio
dirigida a 'abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors.

D’acord amb l'article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part de I'Adjudicatari als subcontractistes si I'import de la subcontractaci6é és
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relacié als pagaments a
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el I'Adjudicatari el compromis a
realitzar determinades prestacions.

A tal efecte, 'Adjudicatari haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacié
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni
aquesta participacié, amb les condicions de subcontractacié relacionades amb el termini de
pagament. Aixi mateix, I'’Adjudicatari haura d’aportar a peticié d’Infraestructures.cat el justificant
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en I'article 216
de la LCSP.

Procedira la imposicid de la penalitat prevista en la clausula 37.5.2 del Plec al Contractista
quan, mitjangant resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la

Finangat per 38
Unié Europea - - Plan de Recuperacidn, ] =TT .
n Fons Europeg i%l DEEsTANA Transformacién W Next Generation Generalitat
Next Generation & W v Reslliencia B Catalunya ¥ de Catalunya



infraestructures.cat

subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en
I'execuci6 de la prestacio.

D’acord amb la disposicié addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les
empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si
s’escau, que el podra realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en l'article
215 de la LCSP i es disposi de la conformitat del Contractista. Aquests pagaments s’entendran
realitzats per compte del Contractista i en cap cas sera imputable a Infraestructures.cat, el
retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del contractista principal a la factura
presentada per el subcontractista. A efectes de dur a terme el pagament la factura es realitzara
d’acord amb les condicions establertes en la clausula 41 del Plec

28.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS

28.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en mateéria fiscal, laboral,
d’assegurances, de Seguretat Social o mutues, de prevencié de riscos laborals i sindical,
essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
d’Infraestructures.cat de 'incompliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixo6 impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, I'Adjudicatari haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucio del contracte i acreditar la seva afiliacié i alta en la
Seguretat Social, mitjangcant la presentaci6 del document RNT (Relacié Nominal de
Treballadors).

En qualsevol cas, I'Adjudicatari esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix 'annex V
de la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions
salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donara lloc a la imposicié
de penalitats previstes per I'incompliment de les obligacions essencials del contracte de la
clausula 37.5.1 del Plec. A aquest efecte, 'Adjudicatari haura de remetre la justificacio de la
realitzacio efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol-liciti.

28.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislacio vigent.

28.3.- L'Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractacio laboral dels treballadors
que col-laborin en els treballs objecte del contracte, en no existir cap relacié laboral entre els
treballadors de I'Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independéncia de la coincidéncia o no
que pugui existir en alguna de les condicions o circumstancies en qué es presten els
corresponents serveis, com pot ser l'horari. En conseqliéncia Infraestructures.cat queda
totalment alliberada de qualsevol obligacié i/o reclamacié de tipus laboral que aquests
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treballadors li puguin formular, en tant en quant a I’Adjudicatari reconeix que en la prestacio
dels serveis pel seu personal en I'execucié d’aquests contractes no concorren, front a
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribucié, dependéncia, alienitat i poder de
direccio efectiu per part de I'empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudéncia, per tal
que la relacié laboral pugui ser reconeguda.

28.4.- L’Adjudicatari sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del
treball o a terceres persones com a consequeéncia de la realitzacié dels treballs encomanats, de
conformitat amb la legislaci6 vigent.

28.5.- L'Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als Reglaments de

Seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacid dels treballs contractats, de
conformitat amb la legislacié vigent.

29.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

29.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el
previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova
el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusié
social, en les condicions que reglamentariament es determinin.

29.2.- L'Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes..

29.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar a I'Adjudicatari la justificacio
del compliment de les anteriors condicions de caracter social.

29.4 - L’Adjudicatari es responsabilitzara de garantir I'observanca de les condicions de caracter
social per part dels subcontractistes.

30.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

30.1.- L’execucio del contracte es realitzara sota el risc i ventura de I’Adjudicatari.

30.2.- L'Adjudicatari, com a responsable total i absolut de I'objecte del contracte, s’obliga a
mantenir en vigor la polissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incorrer amb motiu de I'execucié del contracte i a acreditar
anualment el seu manteniment durant la vigéncia del contracte.

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, I’Adjudicatari sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

30.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redaccié del projecte basic i
executiu, i dels eventuals projectes modificats, I'’Adjudicatari respondra per defectes o errors
dels treballs.

30.3.1.- En consequeéncia I'Adjudicatari respondra de la qualitat técnica dels treballs i dels
defectes i insuficiéncies técniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes
legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte,
Infraestructures.cat li atorgara,

- respecte de la prestacié corresponent a la Redaccié del projecte basic i executiu un
termini no superior a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficiéncies. Si
transcorregut dit termini les deficiencies no haguessin estat corregides,
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Infraestructures.cat podra, atenent a les circumstancies concurrents, optar per la
resolucié del contracte o per concedir un nou termini d’'esmena a I'Adjudicatari.

En el suposit de procedir a la resolucié del contracte, s’incautara la garantia definitiva i
I'Adjudicatari incorrera en I'obligacié d’abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacio
equivalent al 25% de I'import del contracte corresponent a la prestacié d’aquest apartat,
IVA exclos.

Si es concedis un nou termini per a esmenar les deficiéncies, aquest no sera superior a
un mes improrrogable, incorrent a més I'Adjudicatari en una penalitzacié del 25% de
'import del contracte de la prestacio d’aquesta apartat, IVA exclos.

| si 'Adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessié d’aquest darrer termini,
renunciés a la realitzacié del contracte haura d’abonar una indemnitzacié igual a la
meitat del preu del contracte corresponent a la prestacié de redaccié del projecte basic i
executiu amb la pérdua de la garantia definitiva.

Quan concedit el nou termini per a esmenar I'Adjudicatari incorregués de nou en
incompliment, es procedira a la resolucié del contracte i I'Adjudicatari estara obligat a
abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacié igual [limport del contracte
corresponent a la prestacié de redaccio del projecte basic i executiu, IVA exclds, amb la
pérdua de la garantia definitiva.

- Respecte de I'encarrec de Redaccié de projecte modificat, un termini per a esmenar els
errors i corregir les deficiéncies, atenent a les necessitats concretes de I'obra.

Si transcorregut dit termini les deficiencies no haguessin estat corregides,
Infraestructures.cat podra, atenent a les circumstancies concurrents, optar per la
resolucié de I'encarrec de Redaccioé del projecte modificat o concedir un nou termini
d’esmena a I'Adjudicatari.

Si es resolgués l'encarrec ja sigui transcorregut el primer termini per esmenar o
concedit un nou termini per a esmenar les deficiéncies, I’Adjudicatari no les esmenes
degudament, Infraestructures.cat procedira a la resolucié de I'encarrec de Redacci6 del
projecte modificat, amb I'obligacié de I'’Adjudicatari a abonar a Infraestructures.cat una
indemnitzacié igual a l'import de la prestacié de I'encarrec, IVA exclos, i amb la
devolucié dels possibles pagaments que per la redaccid del projecte modificat
Infraestructures.cat hagués efectuat a I'Adjudicatari.

30.3.2- En el suposit que les deficiencies dels treballs es detectin amb el replanteig del
projecte, igualment ['Adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini atorgat per
Infraestructures.cat a I'efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiencies no haguessin
estat corregides, Infraestructures.cat es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els
costos corresponents a I'’Adjudicatari.

30.3.3.- L'Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que
Infraestructures.cat li demani sobre el projecte objecte de redaccié durant I'execucioé de les
obres.

30.3.4.- L’Adjudicatari respondra dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant
I'execucid o explotacid de les obres, tant a Infraestructures.cat, com a la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, com a tercers, per defectes o insuficiéncies técniques de l'objecte del
contracte o per error materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en
que el mateix hagués incorregut imputables a I'Adjudicatari. La indemnitzacié derivada de la
responsabilitat exigible a I'’Adjudicatari atenyera el 50% de I'import dels danys i perjudicis
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causats, fins a un limit maxim de cinc vegades I'import del contracte corresponent a la prestacio
de redaccio del projecte basic i executiu, i sera exigible dins del termini de deu anys, comptats
des de la data de recepci6 del projecte.

30.3.5.- Aixi mateix, si durant I'execucié de I'obra es comprovés que una part o la totalitat de la
mateixa és inexecutable per defectes i insuficieéncies del projecte imputables a I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat podra optar per requerir 'esmena del projecte a I’Adjudicatari al seu carrec
0 encarregar la redaccid de la totalitat o part del projecte, segons correspongui, a un tercer, en
aquest darrer cas Infraestructures.cat repercutira a I’Adjudicatari les despeses corresponents
als honoraris de redaccié d'aquest nou encarrec total o parcial.

30.3.6.- Si durant I'execucio de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta
es desviés més del 20%, tant per excés com per decrement, del cost previst de la mateixa, com
a conseqiiencia d’errors o omissions imputables a I'’Adjudicatari, Infraestructures.cat podra
imposar a I’Adjudicatari les indemnitzacions seguents en funcié del percentatge de desviacio,
fins un maxim del 50% del preu de la prestacid corresponent a la Redaccié de projecte basic i
executiu:

- sila desviacio fos superior al 20% i menys del 30% la indemnitzacio sera del 30% del
preu de la prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu, IVA exclos.

- Sila desviacio fos superior al 30% i menys del 40% la indemnitzacio sera del 40% de la
prestacio de Redaccié de projecte basic i executiu, IVA exclos.

- Si la desviacié fos superior al 40% la indemnitzacié sera del 50% del preu de la
prestacio de Redaccié del projecte basic i executiu, IVA exclos.

Les indemnitzacions previstes en la present clausules a carrec de I'Adjudicatari podran fer-se
efectives per Infraestructues.cat amb carrec de la garantia definitiva, disposant de I'import
corresponent.

30.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direccié d’obra, I'Adjudicatari
s’obliga durant la vigéncia del contracte a atendre consultes i aclariments que
Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu carrec els possibles errors que puguin
detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentacidé que
pogués emetre en I'exercici de les seves funcions.

Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessaries per a esmenar
defectes en I'execucio de les obres per part del contractista de I'obra.

Tanmateix, I'’Adjudicatari respon de la qualitat técnica dels treballs i dels danys i perjudicis que
durant I'execuci6 o I'explotacié de I'obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer com a tercers, per defectes, errors,
omissions, meétodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiéncies, incompliments o
insuficiéncies que li siguin imputables.

31.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

31.1.- La garantia definitiva constituida per I'Adjudicatari fiangara I'exacte compliment per part
de I'Adjudicatari de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqiiéncia
de la formalitzacio del contracte, tant les obligacions derivades de les tasques de Redaccio del
projecte basic i executiu, com de les tasques de Direccidé d’obra, com de les derivades de la
Redacci6 de projectes modificats, sense distincié entre les obligacions principals relacionades
amb I'execuci6 del contracte i les accessories al mateix i estara vigent fins a la recepcié de les
prestacions del contracte.
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En el suposit que d’acord amb el previst en la clausula 34, s’incrementés I'import del contracte
s’haura també d’incrementar I'import de la garantia. També I'encarrec de redaccié d’eventuals
projectes modificats comportara I'increment de I'import de la garantia.

Aixi mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o
indemnitzacions exigibles a I'’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haura de reposar o
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de
'execuci6. En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats,
Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

En I'eventual supodsit que es produeixi la successio de I'Adjudicatari d’acord amb el previst en la
clausula 33, la garantia definitiva podra ser, a criteri d’'Infraestructures.cat, renovada o
reemplagada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, l'antiga
garantia conservara la seva vigencia fins que estigui constituida la nova garantia.

31.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes de I'Adjudicatari diamants del
contracte; de la seva execucié o de la seva eventual resoluci6; del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la
liquidaciod; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanant de I'incompliment
de les obligacions de I'Adjudicatari, inclosos els que com a consequéncia de I'esmentat
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per I’Administracié o qualsevol organisme
competent i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a
I’Adjudicatari.

31.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinacid, contra la garantia constituida, i
disposar, en conseqiéncia, de les quantitats a quée arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que I’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot,
no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘Unica
obligacié d’Infraestructures.cat sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si aixi
resultés procedent.

31.4.- La garantia definitiva sera retornada a la finalitzacié de la totalitat de les prestacions i i
lliurats tots els certificats i documentacié pertinents, una vegada recepcionades les prestacions
i en el seu cas finalitzat el periode de garantia d’acord amb la regulacié prevista en la clausula
38 del Plec, i una vegada I’érgan competent de fiscalitzacié de la Unié Europea accepti la
sol-licitud de certificacié presentada, d’acord amb el que disposa I'article 16.1.h) del
Decret llei 5/2021.

32.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per I'’Adjudicatari a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat raé determinant de
'adjudicacio del contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en l'article 214 de la LCSP, i de la cessié no resulti una restriccié efectiva de
la competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessid suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I'empresa adjudicataria si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

Aixi mateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacié:
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- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessié haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la
qual s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l'import
del mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan I'Adjudicatari es trobi en
concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacio, o hagi posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinangcament, o per obtenir adhesions a
una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislacio
concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execuci6 del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibicié per a
contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessio a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el
present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li sera retornada
quan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituida pel cessionari.

- Que la cessi6 es formalitzi entre I'Adjudicatari i el cessionari en escriptura publica.

El termini per a notificar la resolucid sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda l'autoritzacio, i amb independéncia de la cessié formalitzada mitjangant escriptura
publica entre I'Adjudicatari i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacié
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. EI document definira les
relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessié del contracte i aquells extrems que
es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucid parcial,
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent des de la
data en que es formalitzi la cessi6 en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacio del document de cessié indicat a I'apartat anterior, i en la
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de
la cessi6 del contracte.

33.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusié d’empreses en les que hi participi la societat adjudicataria, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els supodsits d’escissid, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat
de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvencia exigida en la licitacié
0 que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execuci6 del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacio
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per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries,
es resoldran el contracte, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié per
culpa de I'’Adjudicatari.

En cas que ['Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissié o transmissié de branca
d’activitat, continuara I'execucid del contracte amb la uni6 temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissié o I'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que es mantingui la
solvéncia exigida.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

34.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

34.1.- Sense perjudici dels suposits de successié en la persona de I'Adjudicatari, cessio del
contracte, i ampliacié del termini d’execucid, el contracte només podra ser modificat per raons
d’interés public en els suposits i forma prevista en la present clausula, i les modificacions
previstes en I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques si aixi s’hagués previst.

El regim de modificacié contractual s’aplicara de forma independent per a les dues prestacions
que comprenen l'objecte del contracte: (i) la Redaccié del projecte basic i executiu i (ii) la
Direcci6 d’obra amb eventual redaccié de projectes modificats. Per tant, els llindars de
percentatges de preu establerts en la present clausula es consideraran de forma independent
per a cadascuna de les prestacions.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l'aplicacié de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

34.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec
només podran produir-se quan la modificacio en questié compleixi els seglents requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels supodsits que es relacionen en I'apartat seglent
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la
causa objectiva que la faci necessaria.

34.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
quan es compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, sén els seglents:

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es
donin els segients requisits:

1r. Que el canvi del contractista no fos possible per raons de tipus econdmic o técnic,
per exemple que obligués a I'Organ de Contractaci6 a adquirir serveis amb
caracteristiques técniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes
diferéncies donin lloc a incompatibilitats o a dificultats técniques que resultin
desproporcionades; i aixi mateix que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients
significatius o un augment substancial de costos per a 'Organ de Contractacié.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacié per a permetre el canvi d’Adjudicatari.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
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amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos, de les
corresponents prestacions.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seglents:

Que la necessitat de la modificaci6 es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.
Que la modificacio no alteri la naturalesa global del contracte.

Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos, de
les corresponents prestacions.

c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacié del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol
cas, una modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les
condicions seguents:

1a)

2a)

Que la modificaci6 introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacié inicial, haguessin permés la selecci6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o I'acceptacié d’'una oferta diferent a I'acceptada inicialment
0 hagués atret a més licitadors en el procediment de contractacié.

Que la modificacié alteri I'equilibri econdmic del contracte en benefici de
I'Adjudicatari d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior
quan, com a consequéncia de la modificacid que es pretén realitzar, s’introduirien
nous serveis I'import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost
inicial, de les corresponents prestacions del contracte.

3a)Que la modificacié amplii de forma important 'ambit del contracte. En tot cas es

considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracié en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta del 10%,
IVA exclos, de les corresponents prestacions, o bé que se superi el llindar previst a
larticle 22 de la LCSP per a considerar que es tracta d’un contracte subjecte a
regulacié harmonitzada.

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories per I’Adjudicatari quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia
que no excedeixi del 20% del preu inicial, de les corresponents prestacions del contracte. En
cas que la modificacié suposi una supressio o reduccié dels serveis contractats, I'Adjudicatari
no tindra dret a reclamar cap indemnitzacio.

Aixi mateix, quan la modificacié no resulti obligatoria per I'’Adjudicatari d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquest clausula, aquest fet sera causa
de resolucio del contracte.

34.4.- Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor de les especificacions técniques del contracte sempre que
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aquests documents s’haguessin preparat per un tercer ali¢é a 'Organ de Contractacio, a fi que
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.

La modificacié dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que
regeixen el contracte.

Si la modificacioé impliqués I'execucié de noves prestacions no previstes en el contracte, ni
deduible d’aquest, el preu de la nova prestacié es fixara contradictoriament.

35.- FORMA DE PAGAMENT

35.1.- Forma de pagament de la Redaccio de projecte basic i executiu:

L’Adjudicatari facturara els treballs en els seguents terminisd’acord amb el compliment de les
fites i objectius previstes en I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques:

- El primer, en el moment de la signatura del contracte, per una quantitat fixa, total i algada
del 20% del preu d’aquesta prestacio.

- FITA 1: El segon, al lliurament del projecte basic o pre-executiu, per una quantitat fixa,
total i algada del 20% del preu de la prestacio de Redaccio de projecte basic i executiu.

- FITA 3: El tercer, una vegada lliurats tots els treballs i revisats satisfactoriament per part
d’Infraestructures.cat dintre del termini maxim del contracte, per una quantitat fixa, total i
alcada del 50% del preu de la prestacio de Redaccioé de projecte basic i executiu.

- El quart, al mes d’haver estat recepcionats els treballs per Infraestructures.cat, pel 10% de
la quantitat fixa, total i algada del preu de la prestacié que ens ocupa.

35.2.- Forma de pagament de la Direccié d’obra:

Infraestructures.cat, contra la presentacié de factura mensual, abonara l'import resultant
d’'aplicar al preu de la prestacié de Direccié d’obra el percentatge que resulti del calcul de
limport de I'obra executada pel contractista en el mes respecte a l'import total del seu
contracte. Aquestes dades estaran disponibles per a la seva consulta en la Area Col-laborativa.

El preu d’aquesta prestacio no es modificara en funcié de les modificacions del valor previst del
contracte d’obres. No obstant aixd, quan s’aprovi una modificacié del contracte d'obres, es
recalculara el percentatge d’obra executada en funcié del nou import previst de I'obra, a efectes
de la facturacié mensual de la present prestacid. Aixi mateix, en cas que I'obra executada pel
contractista no assoleixi I'import previst, en I'tltima factura s’incloura el total de I'import pendent.

35.3.- Forma de pagament de la Redacci6 de projectes modificats:

L’Adjudicatari facturara la Redaccié d’eventuals projectes modificats en dos terminis:

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat
fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

- El segon, a l'aprovacié del projecte modificat per part de I'd6rgan competent de
I’Administracié/sector public o del titular de I'objecte del contracte, pel 40% restant de la
quantitat fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

35.4.- L’'Adjudicatari enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran
adrecgades al destinatari que consta a I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques. La data de
la factura sera la de I'Gltim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en
la factura.
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Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de
la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures
electroniques de I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del
contracte. El seguiment de I'estat de les factures es pot consultar al web del d’Economia i
Hisenda a I'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de I'endema del registre de la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacié i
anotacié de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de 'administracio de la
Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, I'Adjudicatari haura de fer
constar en les factures com a organ en matéria de comptabilitat publica a la Intervencio
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractacié al Consell
d’Administracié d’Infraestructures.cat.

35.4.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicié
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segtient dia habil.

La factura haura d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes seglent a la
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerara com a data
als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de I'dltim dia del mes de
llur recepcio, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de
les factures com una demora en el pagament.

35.5.- La cessio6 de qualsevol factura conformada haura de ser notificada a Infraestructures.cat
amb un preavis minim de 15 dies abans de |la data d’abonament de la mateixa.

Per a fer-se efectiva la cessié de certificacions es requerira el pagament previ per part de
I'Adjudicatari de les factures vencudes per les despeses al seu carrec previstes a la clausula 21
d’aquest Plec.

35.6.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el I'Adjudicatari estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte,
a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per I'’Administracio
Tributaria, cada dotze mesos des de I'emissio de I'anterior Certificat.

36.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

36.1.- Régim de suspensio de la prestacié de Redaccio del projecte basic i executiu

La prestacié de Redaccio6 del projecte basic i executiu podra ser suspés total o parcialment per
Infraestructures.cat per motius justificats mitjancant la formalitzacié de les parts de la
corresponent Acta de suspensio.

Si la suspensié fos total i sempre i quan no fos imputable a I’Adjudicatari, transcorregut un
termini de vuit mesos, I'Adjudicatari tindra dret a instar la resolucié del contracte i a una
indemnitzacio en els termes de la clausula 39.4 del Plec, només respecte del preu d’'aquesta
prestacié (no inclou la Direccié d’obra), a més dels treballs efectivament executats, sense que
I’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensio6 del contracte.
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36.2.- Régim de la prestacié de Direccio d’obra

En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a
I’Adjudicatari, amb un preavis minim de 30 dies, Infraestructures.cat podra reduir els serveis de
Direccio d’Obra contractats de forma proporcional a la paralitzacié succeida.

En el supdsit que la suspensié de les obres fos total, el contracte també restara suspés amb la
corresponent formalitzacié de I'Acta de suspensio, llevat que per necessitats de I'obra fos
necessari el manteniment reduit de la Direccié d’obra, en quin suposit Infraestructures.cat
comunicara a I’Adjudicatari els serveis a mantenir.

Si la suspensio de les obres fos total i s’hagués perllongat per un termini superior a 8 mesos, i
sempre i quan no fos imputable a I'Adjudicatari, aquest tindra dret a instar la resolucié del
contracte i a una indemnitzacioé en els termes de la clausula 39.4 del Plec, a més dels treballs
efectivament executats, sense que I'’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de
la suspensio del contracte.

37.- REGIM DE PENALITZACIONS

37.1.- Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre
el contracte d’acord amb la clausula 39 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les seglents causes:

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié del projecte basic i

executiu:

o Incompliment del termini parcial de lliurament del projecte.

o Incompliment del termini final de lliurament del projecte.

o Incompliment d’esmena d’errors i correccio de deficiencies dels treballs.
o Incompliment del termini de substitucio del personal de I'Equip redactor.

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’obra:

o Incompliment del termini de substitucio del personal de I'equip de Direccié d’obra.

o Compliment defectuds o incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié
de l'obra.

o Incompliment del termini de lliurament de la Documentacié Técnica de [I'Obra
Executada al Director d’execuci6 de I'obra.

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats:

o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec de
redaccio.

- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte:

o Incompliment de les condicions especials d’execucid i de les obligacions essencials del
contracte.
o Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

Respecte la referéncia a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer
comprén l'import total de la prestacié a la qual correspon la penalitzacio, vigent a la data de
proposicié de la corresponent penalitzacié, que incloura els eventuals increments del preu
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inicial derivat de modificacions contractuals, o encarrecs de redaccié de projecte modificat,
llevat que s’indiqui una penalitzacié percentual diferent.

37.2.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projecte basic i
executiu:

37.2.1.- Penalitzacié per Incompliment dels terminis parcials

L’'incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podra donar lloc a I'aplicacio
d’'una penalitzacié de I'1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Redaccié del
projecte basic i executiu, IVA exclos, per cada termini parcial incomplet. Aquesta penalitzacié
es deduira de la corresponent factura.

L’'incompliment de més de cinc terminis parcials sera causa de resolucié del contracte.

37.2.2.- Penalitzacié per Incompliment del termini final

L’incompliment del termini final de la prestacié de Redaccio del projecte basic i executiu podra
donar lloc a laplicacié d'una penalitzacié progressiva per cada setmana de retard, que
s’avaluara de la manera seguent:

- 1a setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de
Redaccio del projecte basic i executiu, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 5% del preu del contracte, corresponent a la prestacido de
Redaccio del projecte basic i executiu IVA exclos.

- 3a setmana de retard: 10% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de
Redaccio del projecte basic i executiu IVA exclos.

Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pérdua total de la garantia
definitiva, i si s’escau Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

37.2.3.- Penalitzacido _per incompliment d’esmena d’errors i correccid de deficiéncies dels
treballs

Quan d’acord amb el previst en la clausula 30.3 del Plec, s’atorgui a I'Adjudicatari un nou
termini per a esmenar les deficiéncies del treballs contractats, s’aplicara a I'’Adjudicatari una
penalitzacié del 25% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Redaccié del
projecte basic i executiu, IVA exclos.

37.2.4.- Penalitzacid per incompliment del termini de substitucid del personal de I'Equip
redactor

En cas que l'Adjudicatari no atengués l'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucié de
personal de I'Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes seglents a
la peticid, Infraestructures.cat podra imposar una penalitzacié de I'1% del preu del contracte
corresponent a la prestacié de Redaccié del projecte basic i executiu, IVA exclds per cada
setmana en qué es mantingui aquesta situacié.

37.3.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccio d’obra:

37.3.1.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitucié del personal de I'equip

En cas que I'Adjudicatari no atengués l'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucié de
personal de la Direccié de I'obra en el termini de les dues setmanes seglents a la peticid,
Infraestructures.cat podra resoldre el contracte o imposar una penalitzacié del 20% en
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cadascun dels abonaments d’aquesta prestacié corresponents als mesos en qué es mantingui
aquesta situacio.

37.3.2.- Penalitzacions per compliment defectudés o incompliment de les obligacions que
pertoguen a la Direccio de I'obra

Cas que es detectin defectes de qualitat en I'obra realitzada, per compliment defectudés o
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié de l'obra, Infraestructures.cat
podra imposar, motivadament, penalitzacions econdmiques, no substitutives de danys i
perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera, respectivament, d’'un
1%, d'un 5% o d’'un 10% del preu del contracte corresponenent a la prestacié de Direccio
d’obra, IVA exclos.

- Es considerara que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

o Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execucié de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

o Quan produeixin un retard en I'execuci6 de I'obra que representi fins a un 5%
del termini d’execucio de I'obra.

- Es considerara que l'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucio de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

o Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 5% i
fins a un 15% del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seglents situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucié de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

o Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15%
del termini d’execucié de 'obra.

Aquestes penalitzacions s’'imposaran a I'’Adjudicatari amb independéncia de la seva obligacio
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la
normativa vigent aplicable.

37.3.3.- Penalitzacions per _incompliment del termini en el lliurament de la Documentacio
Técnica de I'Obra Executada al Director d’execucié de I'obra

En cas que el lliurament de la Documentacié Técnica de I'Obra Executada es retardés més
d’'un mes des de la recepcioé de I'obra, es podra penalitzar a la Direccié de 'obra amb un import
mensual equivalent a I'1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Direccié d’obra,
IVA exclds. Aquesta penalitzacid s’aplicara per mesos sencers, i s’abonara amb carrec a la
garantia.

37.4.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats:

Penalitzacié per incompliment del termini_de lliurament del projecte modificat atorgat en
'encarrec de redaccio
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L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec podra donar
lloc a l'aplicacio d’una penalitzacié progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara de
la manera seguent:

- 1a setmana de retard: 10% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 15% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 3a setmana de retard: 20% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

37.5.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte:

37.5.1.-_Penalitzacié6 per incompliment de les condicions especials d'execucidé i de les
obligacions essencials del contracte.

L’incompliment de les condicions_especials d’execucié i de les obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 15 del quadre de caracteristiques, i alld previst en la clausula
20 del Plec, donara lloc a la imposicié a I'’Adjudicatari de les seguents penalitats:

- En relacié als mitjans personals corresponents a I'’Autor/s redactor/s del projecte que
assumira la Direccié d’obra que té la consideracié de condicié essencial del contracte,
una eventual substitucid del mateix requerira necessariament el compliment dels
requisits previstos en la clausula 20 del Plec, en cas contrari, sera causa de resolucio
del contracte.

- Enrelacié a 'incompliment dels principis étics i regles de conducta dels apartats a), b),
c), f) i g) de la clausula 13.2.1 s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu del
contracte, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcio6 de la
gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets
vindra determinada pel perjudici causat a l'interés public, la reiteracié dels fets o
'obtencié d’'un benefici derivat de I'incompliment. Més de cinc incompliments reiterats
sera causa de resolucié del contracte.

- Lincompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competéncia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici
sigui a més causa de resolucio del contracte pel seu caracter d’obligacié essencial.

També atés el caracter d’obligacié contractual essencial aquest incompliment sera
causa de resolucio del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, '’Administracié de Generalitat o el
titular de l'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques, podran iniciar una reclamacié per danys i perjudicis provocats per
les practiques restrictives de la competéncia, de conformitat amb el Reial Decret Llei
9/2017, de 26 de maig.

- Enrelacié a I'incompliment de les fites i objectius previstes en I’Apartat 24 del quadre
de caracteristiques, sén d’aplicacié les penalitzacions de les clausules 37.2.1i 37.2.2
precedents.

- En relaci6 a 'incompliment de resta de condicions especials d’execucioé i d’obligacions
essencials, s’aplicara la quantia d’'un 1% del pressupost del contracte amb caracter
general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 10% en cas d’incompliment molt greu.
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Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucié del contracte.

37.5.2.- Penalitzacio per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacid

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacio de fins el 50% de l'import del subcontracte,
IVA exclos, amb el limit del 10% del preu del contracte, en el cas d'infraccié per part de
I’Adjudicatari de les condicions previstes en I'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 27 del
Plec.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio
dels contracte.

En cas de resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i que
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execucio de la
prestacio, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondra la
garantia definitiva, segiient: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura.
Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi 'impagament.

37.6. La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del contracte, IVA exclos.

37.7.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a I'’Adjudicatari en el
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensara llur pagament amb I'import de la
factura mensual presentada per I'Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalitzacié o
en les factures consecutives fins a cobrir 'import de la penalitzacié. Cas d'incompliment per part
de I'Adjudicatari de la seva obligacié d'abonament de la penalitzacié, si l'import de la/les
factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podra executar,
per aquest import, la garantia constituida.

37.8.- Les penalitzacions previstes en la present clausula sén independents al dret a reclamar
indemnitzacio per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers o tercers com a consequencia de
I'incompliment penalitzat de I’Adjudicatari.

38.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE

38.1.- Recepcio i liquidacido de la prestacido _corresponent a la Redaccié de Projecte basic i
executiu.

38.1.1.- Una vegada lliurats els treballs a la seva finalitzacié per part de I'’Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisio en un termini maxim previst en el contracte, a
comptar des de la data de lliurament.

Si durant aquesta revisié es detectessin errors, insuficiéncies técniques o omissions en els
treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I’Adjudicatari la seva esmena en els termes i
condicions previstes en la clausula 30 del Plec, essent d’aplicacio el régim de responsabilitats
previstes en dita clausula.
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38.1.2.- Una vegada revisats els treballs a satisfaccié d’Infraestructures.cat, el Projecte basic i
executiu es sotmetra a I'aprovacié de I'organ competent de I’Administracié de la Generalitat
[/sector public o del titular de I'objecte del contracte per un termini de fins el previst en I’Apartat
3 del Quadre de Caracteristiques.

Durant aquest tramit d’aprovacié del projecte I'Adjudicatari haura d’esmenar els eventual errors,
insuficiéncies técniques o omissions que detectés per I'drgan competent que I'ha d’aprovar,
essent d’aplicacié el régim de responsabilitats previstes en la citada clausula 30 del Plec.

38.1.3.- Una vegada aprovat el projecte es procedira a a la recepcidé d’aquesta prestacid que
tindra lloc mitjangant Acta de Recepcié que formalitzaran Infraestructures.cat i I’Adjudicatari, a
partir de quina data s’iniciara el termini de garantia previst en I’Apartat 8 del Quadre de
Caracteristiques. Si transcorregut el termini de 12 mesos des del lliurament dels treballs per
I’Adjudicatari, '6rgan competent de I’Administracio de la Generalitat/sector public o del titular de
'objecte del contracte per aprovar el projecte no I'hagués aprovat per motiu aliens a
I'Adjudicatari i sempre i quan no s’haguessin posat de manifest errors, insuficiéncies técniques
0 omissions pendents d’esmena, es procedira a la recepcio del projecte.

38.1.4.- Finalitzat el periode de garantia, sense cap correccié 0 esmena necessaria atribuible a
la garantia del contracte, es tindra per finalitzat el periode de garantia mitjangant la
formalitzaci6 de I'Acta de fi periode de garantia formalitzada entre Infraestructures.cat i
I’Adjudicatari, sense perjudici de les responsabilitats de I'’Adjudicatari descrites en la clausula 30
del Plec per responsabilitat professional.

En el suposit que es detectessin deficiencies i per tant, el contracte no fos apte per a formalitzar
I'Acta de fi periode de garantia, Infraestructures.cat comunicara a I'Adjudicatari els defectes
observats per tal d’'esmenar-los d’acord amb el régim previst a la clausula 30 del Plec.

Realitzades les actuacions d’esmena oportunes a satisfaccid d’Infraestructures.cat, de
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat
1 del quadre de caracteristiques, es procedira a la formalitzacié de I'Acta de la fi periode de
garantia per Infraestructures.cat i 'Adjudicatari.

38.2.- Recepcid de la prestacio de Direccio d’obra.

La recepcié de la prestaci6 de Direccid d'obra contracte s’efectuara una vegada s’hagi
formalitzat I'Acta de la fi periode de garantia de les obres objecte de direccio, a satisfaccio
d’Infraestructures.cat, de I'Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte
quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers, d’acord
amb el previst en I'Apartat 1 del quadre de caracteristiques en quin moment
Infraestructures.cat i I'Adjudicatari parts formalitzaran I’Acta de Recepcié d’aquesta prestacié ,
la qual atesa la seva naturalesa, no esta subjecte a periode de garantia, i sense perjudici del
régim de responsabilitats professionals de I’Adjudicatari previstes en la clausula 30 del Plec.

39.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

39.1.- Sén causes de resolucié del contracte les els seglents suposits:

- La mort o incapacitat sobrevinguda de I'Adjudicatari individual o la dissolucié o extincié de
la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successié d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb alld previst en la clausula 33,
entenent-se com un supdsit de resolucié per culpa de I’Adjudicatari.
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- La dissolucié o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que
puguin derivar-se front ’Administracié /sector public o tercer actuant, llevat que aquests
ultims o altra empresa o entitat del sector public de 'Administracié de la Generalitat de
Catalunya es subrogui en la posicid juridica d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats o la possibilitat
certa de producci6 d’'una lesié greu a l'intereés public de continuar-se executant la prestacié
en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les
circumstancies previstes a la clausula 34 del Plec, (ii) no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec si aixi s’hagués previst en
I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques o (iii) quan concurrent les circumstancies de
modificacié contractual previstes en la clausula 34 del Plec, aquestes impliquin aillada o
conjuntament, alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20% del preu inicial
de les corresponents prestacions del contracte i I’Adjudicatari no doni la seva conformitat.

- Que I'Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte, en
algun dels motius d’exclusio de la licitacio.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a I'Adjudicatari per existéncia d'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel
Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a l'article 258
del Tractat de Funcionament de la Uni6é Europea (TFUE).

- El mutu acord amb I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucié imputable a
I'Adjudicatari.

- La resolucié del contracte principal d’execucié d’obra del qual el present contracte és
complementari.

39.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seglients suposits:

- La declaracié d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaracio de concurs de creditors.

- L’'incompliment, per causes imputables a I'Adjudicatari dels terminis parcials i el termini
final del contracte quan concorrin les causes de resolucio tipificades en les clausules
37.2.1i37.2.2 del Plec.

- L’apreciacié de greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i resta
d’obligacions del contracte d’acord amb la documentacio relacionada en I’Apartat 14 del
quadre de caracteristiques.

- L’'incompliment de larticle 215 de la LCSP en matéria de subcontractacio i del previst en la
clausula 27 del Plec, I'incompliment de I'obligacié de comprovar amb caracter previ a l'inici
de l'activitat subcontractada la afiliacié i alta a la Seguretat Social dels treballadors de les
empreses que subcontracti, I'incompliment per part de I'empresari de subcontractar
'execucié de la part del contracte amb altres empresaris que disposin d’habilitacio i, si
s’escau, la solvéncia necessaria a la que s’havia compromés en la seva oferta, o la
subcontractaci6 amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta sense la
previa conformitat d’Infraestructures.cat quan concorri la causa de resolucié tipificada en la
clausula 37.5.2 del Plec.

- Lincompliment de l'obligacié per part de I'Adjudicatari del deure d’afiliacié i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucio6 del contracte.
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- L'incompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 15 del quadre de caracteristiques quan concorri, en el
seu cas, la causa de resolucio tipificada en la clausula 37.5.1 del Plec i les deficiéncies en
'execucié dels contracte suposi un incompliment de les fites i objectius de I’Apartat 24 del
quadre de caracteristiques.

- La manca de pagament durant I'execucié del contracte del salaris per part de I'Adjudicatari
als seus treballadors assignats al contracte.

- L’'incompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
lincompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven de
les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les disposicions
que la desenvolupen.

- La no substitucié del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes
seguents a la peticié per part d’Infraestructures.cat.

- L’abseéncia injustificada i reiterada a I'obra del Director d’'Obra en aquells moments de
'execuci6 de l'obra en qué es consideri necessaria la seva preséncia per part
Infraestructures.cat.

- L’apreciacié de greus deficiencies en el compliment de les funcions de Direccié d’Obra. Es
consideren com a greus deficiéncies el desenvolupament de les tasques amb oblit de les
condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de I'obra amb perill
d’'incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en I'execucid de les obres construides
sense les garanties requerides.

- L’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o quan
per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracte.

39.3.- L’Adjudicatari podra instar la resolucio del contracte cas que es produeixin els seglients
suposits:

- La suspensi6é del comengcament del contracte una vegada formalitzat per un termini
superior a sis mesos, acordada per d’Infraestructures.cat.

- La suspensio total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit mesos,
acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en l'article 198.4 LCSP.

39.4.- La resolucio del contracte per incompliment culpable de I'Adjudicatari tindra com efectes
la incautacié de la garantia definitiva a I’Adjudicatari, i a més aquest haura d’indemnitzar a
Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer que hagi encarregat
lactuacié en alld que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la resta de casos,
Infraestructures.cat haura de tornar a I’Adjudicatari la garantia dins del termini maxim de trenta
dies des de la resolucié del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio6.

La resolucid del contracte per impagament de salaris per part de I'Adjudicatari, només
s’acordara, amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de 'empresa
contractista, llevat que els treballadors afectats per I'impagament de salaris siguin en els que
procedeixi la subrogacioé de conformitat amb Il'article 130 LCSP i I'import dels salaris endeutats
per I’Adjudicatari superi el 5% del preu d’adjudicacié del contracte en quin supdsit la resolucié
podra ser acordada per Infraestructures.cat
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En cas de resolucié del contracte principal d’execucié d’obres del que el present contracte és
complementari comportara la resolucid d’aquest contracte, Adjudicatari tindra dret a una
indemnitzacio del 3% de I'import de la prestacio deixada de realitzar, IVA exclos.

Atés que l'eficacia de la contractacid6 de la prestacié del servei de Direccié d’obra esta
condicionada a les circumstancies previstes el ’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, de
donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, la contractacié de 'esmentat objecte contractual
quedara sense efecte, i en consequéncia, suposara la resolucié automatica d’aquest objecte
contractual corresponent al servei per a la Direccié d’obra que inclou la eventual redaccié de
projectes maodificats, sense que I'Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnitzacié per
aquest motiu, en quant a aquesta prestacio. Per tant, en tant que no concorri la condicié
eficacia del servei de Direccid d'obra, aquest no sera considerat per al calcul de les
indemnitzacions previstes en aquesta clausula.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 39.1, I'Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacié del 3% de l'import de la prestacio
IVA exclds, deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable a I'Adjudicatari.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public o a instancia de I’Adjudicatari per les
causes previstes en la clausula 39.3, tindra dret a la seglent indemnitzacié per tots els
conceptes, sobre el preu del contracte, IVA exclos, pendent d'execucié al temps de declarar la
resolucié:

- Per causa de suspensié del comengament del contracte per un termini superior a sis
mesos o per interés public: 2%.

- Per causa de suspensio total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora
de sis mesos en el pagament o per interés public:

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucio:
3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucio:
6%.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.

39.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucio del tindra efectes immediats
des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions
0 recursos de quée es cregui assistida l'altra part i d’allo pactat en cas de resolucié per mutu
acord de les parts.

La resolucié del contracte donara lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de
resolucié i a la valoracié del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolucid del contracte. Com a
consequéncia d’aix0, es procedira a una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per
I’Adjudicatari amb les particularitats de les clausules seguents.

L’Adjudicatari estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del treball realitzat.

39.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables a I’Adjudicatari produira
els efectes seglents:

a) Quan la resolucié sigui de la prestacié de_Redaccié del projecte basic i executiu,
'Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la data de
resolucid, el qual es valorara i abonara segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop
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descomptades les despeses que la resolucié ocasioni a Infraestructures.cat i les
penalitzacions que correspongui aplicar. Com a consequéencia d’aixd, es procedira a
una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I’Adjudicatari.

L’existéncia de quiestions econoOmiques per resoldre, o la manca d'acord en la
liquidacid, no podran ser motiu perquée I'’Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la
totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolucié, qui des d’aquest moment
podra continuar la redaccié immediatament pel procediment que estimi més adient.

b) Quan la resolucié sigui de la prestacié de_Direccid d’obra:

Es procedira a un inventari de tots els documents preparats o en preparacio, i
de tota la informacio recopilada en arxius fisics i informatics.

- Infraestructures.cat podra continuar I'execuci6 daquest contracte pel
procediment que estimi més convenient.

La liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari podra ser retinguda
cautelarment a compte de la valoracié del danys i perjudicis imputables a I’Adjudicatari per la
resolucié del contracte, sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de reclamar al
I’Adjudicatari I'excés que eventualment no restés cobert per limport d’aquella garantia
definitiva, i sense perjudici del dret del I'Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i
recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per Infraestructures.cat.

39.7.- En el supodsit que I'Adjudicatari rescindis el contracte per qualsevol de les causes
mencionades a la clausula 39.3, aquest haura de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat.
En un termini no superior a trenta dies, es produira la valoracié i liquidacié dels treballs
realitzats fins a la data de la resolucid, i contra I'abonament o garantia de la quantitat
corresponent, I'’Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data.

39.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacio, mitjancant 'abonament a I'Adjudicatari dels treballs executats al moment de la
resolucié del contracte i, a més, una indemnitzacié per tots els conceptes calculada en el
percentatge que s’indica a continuacié sobre el preu del contracte, IVA exclos, que resulti pels
treballs pendents d'execucié al temps de declarar la resolucio:

a) Cas de no haver-se comengat el contracte: 2%.

b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucio: 3%.

c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucio: 6%.

39.19.- Infraestructures.cat podra resoldre I'encarrec de Redaccié de projectes modificats en
cas que es produeixin els segients suposits:

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat.

- Incompliment d’esmena dels errors o deficiéncies del projecte modificat d’acord amb el
previst en la clausula 30.3 del Plec.

La resolucié de I'encarrec produira els efectes previstos en la clausula 39.6 a) precedent amb la
particularitat prevista en la clausula 30.3.

39.10.- L’Adjudicatari no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte
respecte de les previstes en aquest Plec.
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VI- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES _PER A LA REDACCIO DEL
PROJECTE BASIC | EXECUTIU, | LEVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS

40.- PROGRAMA DE TREBALLS

40.1.- L’Adjudicatari executara els treballs de Redaccid del projecte basic i executiu amb
subjecci6 al Programa de treballs, que es preveu en el Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia
Técnica a la redaccié de Projectes Executius d’edificacio inclos entre la documentacié facilitada
als licitadors.

En el suposit d’encarrec de Redaccié del projecte modificat, I'Adjudicatari presentara un
Programa de Treballs ajustat al termini de redaccié del projecte modificat establert en
I’Addenda d’encarrec de redaccio del projecte modificat.

D’acord amb el Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions
aprovades per Infraestructures.cat, es dura a terme el seguiment i control del desenvolupament
dels treballs, essent el document de referencia en el supdsit d’establir i aplicar, si s’escau, les
penalitzacions per incompliment de terminis imputables a I’Adjudicatari previstes en la clausula
37 del Plec.

40.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, I’Adjudicatari haura
de sol-licitar, amb l'antelacié necessaria, als organismes i/o persones corresponents, tots els
permisos i llicencies que necessiti.

Si I'Adjudicatari incorre en demora respecte del compliment dels terminis totals o parcials
establerts al Pla de Treball, per causes que li siguin imputables, Infraestructures.cat pot optar,
ateses les circumstancies del cas, per resoldre el contracte amb pérdua de la garantia o per
imposar les penalitats, en la forma i les condicions establertes en la clausula 37 del PCAP

41.- AUTORIA DEL PROJECTE

41.1.- La responsabilitat professional facultativa de I’Autoria del Projecte basic i executiu, i en el
seu cas el projecte modificat recaura en el titulat ofertat per I'Adjudicatari com Autor/s
redactor/s, qui sera/an el/s Delegat/s d’aquesta amb poder suficient per a sostenir tota mena de
relacions amb Infraestructures.cat en relacio al present contracte.

41.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per I'Adjudicatari a la redaccié del Projecte, i
a les col-laboracions de tercers, aixi com als mitjans materials de qué haura de disposar el
Projectista, es tindra en compte tot alld enunciat en aquesta questié en el Plec de Prescripcions
per a la redaccioé de Projectes Executius d’edificacio.

41.3.- En el supdsit que l'objecte del contracte requeris la disposicié i proposicid d’'un técnic
responsable/coordinador _en matéria _de seqguretat i salut, la responsabilitat professional
facultativa de I'Autoria de I'Estudi de Seguretat i Salut recaura en la persona titulada ofertada
per I'’Adjudicatari, que podra recaure en I'Autor/s redactor/s.

41.4 .- Els técnics designats com a responsables d’estructura i d’instal-lacions per a la
redacci6 del projecte basic i executiu hauran d’estar identificats en la memoria del projecte com
autors d’aquestes arees.

Aixi mateix aquests técnics signaran la documentacio técnica del projecte relacionada amb
aquestes arees juntament amb I'Autor/s del projecte.

42.- REVISIO | APROVACIO DEL PROJECTE
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La revisi6 i aprovacio del Projecte basic i executiu es dura a terme d’acord amb el previst en la
clausula 38.1 del Plec.

Respecte la redaccié d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte modificat a
la seva finalitzacié per part de I'Adjudicatari, Infraestructures.cat procedira a la seva revisio i
I'elevara a 'd6rgan competent de I’Administracié de la Generalitat /sector public o del titular de
I'objecte del contracte per a la seva revisié i aprovacio posterior.

Si durant aquests tramits de revisié es detectessin errors, insuficieéncies teécniques o omissions
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'Adjudicatari la seva esmena en els
termes i condicions previstes en la clausula 30 del Plec, essent d’aplicacié el régim de
responsabilitats previstes en dita clausula.

43.- PROPIETAT INTEL-LECTUAL | INDUSTRIAL

43.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o I'estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos,
els planols i les maquetes, aixi com qualsevol documentacié addicional (en endavant,
genéricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de
'objecte d’aquest contracte seran originals, inédits i de la seva autoria; igualment, garanteix
que ostenta tots els drets d’explotacio sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran
drets de tercers i que, en el supdsit de qué suposin I'explotacié de drets de tercers,
I’Adjudicatari ha obtingut la corresponent autoritzacidé per a explotar-los i autoritzar-ne
I'explotacié en els termes d’aquest contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques.

En cas que sigui necessari, 'empresa adjudicataria estara obligada, abans del perfeccionament
del contracte, a obtenir les llicéncies i autoritzacions precises que el legitimen per a la seva
execucio.

43.2.- Els Materials realitzats per I'’Adjudicatari en desenvolupament de I'objecte del contracte,
seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del
contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercer.

L’empresa adjudicataria no pot fer s del nom, logotip o qualsevol signe distintiu o material que
se li hagi facilitat fora de les circumstancies i fins d’aquest contracte, ni un cop acabada la seva
vigéncia.

Qualsevol utilitzacié per part de I'empresa contractista de documentacid, dissenys, imatges,
informacio recollida o dades que resultin de la realitzacié de I'objecte del contracte requereix
l'autoritzacié prévia i escrita per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el
titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

43.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el
titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercer, amb facultat de cessio a tercers, tots els drets d’explotacié que derivin
dels Materials, en particular, els de reproduccid, de distribucié, de comunicacié publica (inclosa
la posada a disposicio interactiva) i de transformacio (incloses I'adaptacio, la modificacié i, en el
seu cas, la traduccid), per a totes les modalitats d’explotacié (a titol enunciatiu i no limitatiu:
I'execucié de I'Estudi, la realitzacié de productes, grafics o audio-visuals, també amb caracter
promocional o publicitari), per un ambit territorial mundial i per tota la duracié legal dels drets
prevista al vigent Text Refés de la Llei de Propietat Intel-lectual, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.
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43.4.- Aixi mateix, I'Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessio6 a tercers, tots els drets de propietat
industrial que puguin incorporar els Materials; igualment atorga, la facultat exclusiva de registrar
a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de proteccié per la via
de la propietat industrial. A titol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de propietat
industrial: les marques, els noms comercials, els noms de domini, les patents, els models
d’utilitat o els dissenys industrials.

43.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclds després de la finalitzacié d’aquest
contracte) la correcta inscripcié en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials
que pel present es cedeixen, I'’Adjudicatari es compromet, a sol-licitud d’Infraestructures.cat, la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents
que siguin necessaris per aquesta finalitat.

43.6.- L’Adjudicatari no podra publicar ni difondre noticies, dibuixos o reproduccions de cap
dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicacié a tercers, sense la preceptiva prévia
autoritzacié expressa, atorgada per escrit d’Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o
el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat
o per compte de tercer. Aquesta obligacio s’estén a tots els membres de I’ Adjudicatari quan
aquest consisteixi en una persona juridica o en un col-lectiu.

43.7.- L'Adjudicatari no podra fer cap Us publicitari d’aquest encarrec. Qualsevol altre Us que I
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encarrec o de la seva condicié de redactor dels Materials,
s’haura de comunicar préviament a Infraestructures.cat, a fi d’'obtenir d’aquesta, en els casos
en qué correspongui, la prévia autoritzacié expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions
s’estenen a tots els membres de I’ Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona juridica
0 en un col-lectiu.

43.8.- La remuneracio de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant algat i
queda inclosa dins de la contraprestaciéo econdmica prevista en aquest Plec de Clausules.

43.9.- En cas d’accions per tercers titulars de drets sobre els mitjans utilitzats per I'empresa
adjudicataria per a l'execucié del contracte, dirigides contra Infraestructures.cat i/o la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del
quadre de caracteristiques, el Contractista respondra davant d’aquests Ultims del resultat
d’aquestes accions, estant obligat, a més, a prestar-los la seva plena ajuda en I'exercici de les
accions que els competeixin. L’empresa adjudicataria exonerara Infraestructures.cat i/o la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del de qualsevol tipus de responsabilitat davant
de tercers per reclamacions de qualsevol indole provinents derivats de I'execucié del contracte,
procedents dels titulars de drets de propietat industrial i intel-lectual sobre aquests.

Vil.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A L’EXECUCIO DE LA
DIRECCIO D’OBRA

44.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIO D’OBRA

44 1.- El Director d’obra és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la
Direccio Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptara amb el suport de la
Direccio de I'execucio de I'obra contractada per Infraestructures.cat.
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En el marc de les seves funcions el Director d’obra haura de:

Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i
experiéncia.

Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execucio
del Projecte.

Signar conjuntament amb el Director d’execucié de les obres les actes sobre replanteig,
comengament i desenvolupament de l'obra, certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i
el Certificat Final d’Obra visat.

Interpretar els documents del Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a
I'esmentat Projecte durant I'execucié de I'obra a fi que es mantinguin les condicions de
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

Resoldre el problemes i d'imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte.

En cas d’incompliment de I'obra que s’executa amb la seva definici6 o amb les
condicions prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el
Director d’execucio, la seva substitucidé o correccio, paralitzant els treballs si ho estima
convenient, donant compte a Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels
motius per prendre-les.

Valorar les incidéncies d'obra amb repercussié econdmica; i la col-laboracido amb el
Director d’execucié en la realitzacié de les reformes o alteracions del Projecte, la
necessitat o conveniéncia de les quals s'observi durant I'execucioé d'aquestes, incloent-
hi la possible proposta de preus contradictoris.

Col-laborar amb el Director d’execucio i amb el Contractista de les obres en la definicio
del Pla de Treballs, i en el seguiment econdomic de I'obra segons el Pla de Treballs
aprovat per Infraestructures.cat amb I'eina informatica TCQ 2000; establint amb el
Director d’execucio i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es
detecta algun incompliment o incidéncia.

Col-laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot allb que precisi pel
desenvolupament de les seves funcions, aixi com facilitar tota la informacié que li sigui
necessaria.

Col-laborar amb el Director d’execucio en el tancament i liquidacié de les unitats d'obra.

Lliurar abans de la recepcid6 de l'obra a la Direccid6 d’execucid de l'obra la
Documentacié Técnica de I'Obra Executada signada, la certificacié d’eficiéncia
energética de final d’obra i la certificacié d’execucié d’obres i instal-lacions segons la
llicéncia ambiental.

Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competéncia (regulades per
LOE, CTE i legislacié vigent).

Assumir les funcions tecniques de responsable del contracte d’execucié de les obres,
d’acord amb l'article 62.2 de la LCSP i allo previst en la clausula 23 del Plec.

Vetllar pels valors inherents a inherents a I'arquitectura del projecte, d’acord amb el
previst per I'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.

44.2 .- Les ordres de la Direccié d’obra conjuntament amb la Direccié d’execucié sén vinculants
per a 'empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental

AENOR Py
GESTIO GESTIO )
oo
o
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que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el
suport documental proposat per la Direccié d’obra no garanteix les esmentades condicions,
aquesta el substituira per un altre suport que si les garanteixi. Infraestructures.cat i
I’Administracié actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental i la
Direcci6 d’obra s’obliga a facilitar-ho.

44 3.- L’'Adjudicatari s’obliga a facilitar al Cap de la Geréncia d’Infraestructures.cat que tingui
assignat el contracte, el teléfon de localitzacioé del Director d’obra durant les 24 hores del dia
per a eventuals incidents greus a I'obra.

44 4.- Els técnics designats com a responsables d’estructura i d’instal-lacions per a la
redaccié del projecte basic i executiu durant I'execucio de les obres assumiran la direccié
d’'aquestes arees sota la coordinacié de la Direccid d'obra. Dintre d’aquestes funcions
realitzaran les seglents:

- Visites d’'obra amb la periodicitat i intensitat adequada.

- Emissio d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb el Director d’obra.

- Participacié en les reunions d’obra i en les actes corresponents.

- Realitzaci6 d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentacié
relacionada amb l'obra i la seva direccio.

45.- AUDITORIA D'OBRA

Infraestructures.cat, directament o mitjangant terceres persones podra efectuar, durant el
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran basicament en la
verificacio del compliment de I'establert en la documentacié contractual de I’Adjudicatari, el qual
haura de prestar tot tipus de col-laboracié a qui dugui a terme I'esmentat treball.

En cas que les disfuncions que es detectin durant l'auditoria tinguin el seu origen en la falta de

dedicacid, presencia o activitat, aixi com en I'incompliment de les obligacions de I'Adjudicatari,
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat.

46.- ENCARREC DE REDACCIO DEL PROJECTE MODIFICAT

En el suposit que durant I'execucioé de les obres objecte de Direccié sorgeixi la necessitat de
redactar un projecte modificat de I'obra, Infraestructures.cat podra encarregar a I'Adjudicatari la
redaccié de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el calcul
prevista en I'annex 4 de “Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificacio”.

A l'efecte Infraestructures.cat i I’Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb
I'esmentat encarrec en la que es determinara el pressupost i el termini de redaccio del projecte
modificat.
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ANNEX NUM. 1A

OFERTA INICIAL

El sotasignat, .......ooooiiiiii e , en nom propi / en qualitat de
representant legal de . en relacié a la licitacio del
contracte.......ooooeeiiiiiiii e Clau:....cccoociieeene.

DECLARO,

- La ratificaci6 i manteniment dels requisits d’aptitud requerides i obligacions
adquirides en el Concurs de projectes ...........cccceevecvvvvvnnennn.

- La ratificacié de la proposta guanyadora del Concurs de projectes precedent, i de
les condicions contractuals del contracte objecte d’aquesta licitacié, amb un import
maxim d’acord amb el previst en I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques i els
terminis d’execucié del contracte previstos en IP’Apartat 3 del quadre de
caracteristiques.

Aquesta ratificacié ho és també respecte del compliment dels requisits d’aptitud
exigits en el Concurs de projectes respecte els que DECLARO que es mantenen, i
respecte els compromisos i obligacions adquirides en el Concurs de projectes.

- Que respecte les condicions de negociacio previstes a I’Apartat 13 del quadre de
caracteristiques, I'oferta inicial presentada comprén:

(A banda de les condicions de negociacié previstes en I’Apartat 13 del quadre de
caracteristiques, addicionalment el licitador prodra proposar altres sempre que
comportin una millora en les condicions de licitaci6 del contracte, i quina
procedéncia o no, podra ser lliurament valorada per la Mesa de Contractacio).

Signatura
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ANNEX NUM. 1B
OFERTA DEFINITIVA
El/lLa Sr/a. ..eeeeeeeeeeieeie , amb DNI ndm. ............... , actuant com a legal representant en
qualitat de .............. , en relacié a la licitacié del contracte de SEIVEIS PEI @ .ueeeeererreerrsiassasssnsnnnes

es compromet en nom de l'entitat que representa a prestar-lo amb estricta i integra subjec0|o
als requisits i condicions de la present licitacié i del Concurs de projectes precedent, d’acord

amb l'oferta seglent:

Signatura
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ANNEX NUM. 2A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

(intervingut/autoritzat per Notari o bé bastantejat per 'Advocacia de I'Estat o de la Generalitat)

El Banc .................. i en el seu nom i representacio ..................... en qualitat de .................. i
segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ............... ,
] SRR amb data ............. , humero ........... del seu protocol, i que afirmen

trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalador fiador solidari de I'empresa
....................... , en interes i benefici d”INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU", i fins la suma de euros ..........cccceeeeiveeeeenee (5% del preu d’adjudicacio del
contracte)..........c......... , a efectes de garantir I'exacte compliment per I'empresa esmentada de
totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent contracte de
SEIVeIS...ccocvmrrrrrnriinnns , i en el Plec de Clausules Administratives Particulars de la licitacio.

L'aval indicat es presta pel Banc ................... , amb expressa i formal renuncia dels beneficis
d'excussiod, divisid, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a I'efecte
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb la companyia
........................ fins que es compleixin les condicions de devolucié previstes al contracte, a
pagar amb caracter incondicional i dins, com a maxim, dels vuit dies seglients a ser requerit, la
suma o sumes que, fins a la concurréncia de la xifra fiangada de (5% del preu d’adjudicacio6 del
Contracte) Euros s'expressi al requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a
tota excepcid o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol
que fos la causa o motiu en qué aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es
manifestés oposicié o reclamacié per part de ..........ccccvveeeieeiiiinnnn, , 0 de tercers, qualsevol que
aquests fossin.
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ANNEX NUM. 2B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO
PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

................................ , degudament representat pel senyor
..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en

A e » NIFICIF/ ... e , en
concepte de prenedor de [Iasseguranca, enfront dINFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en endavant l'assegurat, fins a l'import d’euros

................. (5% del preu d’adjudicacié del contracte)..............., a efectes de garantir I'exacte
compliment per l'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el
corresponent contracte de serveis ......ccccccecececeeeeeenees , i en el Plec de Clausules

Administratives Particulars de la licitacio.

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seguents, no donara dret a
'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de 'assegurador
suspesa, hi aquest alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de 'assegurancga.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar I'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seguents a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranca de caucié estara en vigor fins que es compleixin les condicions de
devolucio previstes al contracte.

A e sl e o de .o
Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 3

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

La Mesa de Contractacio d’aquesta licitacio té la seglient composicio especifica:

PRESIDENCIA: Sra. Virginia de Ledén Gojin, Cap de la Geréncia de Licitacié 1
d’Infraestructures.cat (Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer
Fontanals, Cap de la Geréncia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sra.
Asuncidon Aspas i Blasco, Técnica de la Geréncia de Licitacié 1
d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Gerencia Obra
Civil Linia 9; Sr. Albert Farreras del Campo, Cap de la Divisié Facility
Management i Manteniment d’Infraestructures.cat

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisi6 de Planificacio, Medi
Ambient i Prevenci6 de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat
(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafias Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat
de Planificacié d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat
(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria
Juridica d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sr. Pere Gonzalez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’'Infraestructures.cat
(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica de la Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat)

SECRETARIA: Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractaci6 d’Infraestructures.cat
(Secretari/a suplents: Sra. Mercé Farré i Cuberes, Cap de la Geréncia
de Licitacio 2; Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la Geréncia de
Licitacié 2 d’Infraestructures.cat)

La Comissi6é Técnica d’aquesta licitacié té la seguient composicié especifica:

PRESIDENCIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisi6 dEdificacio
d’Infraestructures.cat

VOCALIA: Sr. Joaquim Bosch Albareda, Cap de la Geréncia d'’Ambit Sectorial
d’Edificacié d’'Infraestructures.cat

SECRETARIA:  Sra. Anna Padilla Corcho, Técnica de la Geréncia d'Ambit Sectorial
d'Edificacié d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 4

CALCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. EDIFICACIO

El calcul es realitzara atenent a 2 possibles métodes de calcul, segons el compliment d’'una
condicié prévia:

- En cas que I'import d’adjudicacié del contracte corresponent a la part de la prestacio de
redaccié de projecte fos igual o inferiors a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els
honoraris del projecte modificat segons el métode de calcul 1.

- En cas que el preu d’adjudicacio del contracte corresponent a la part de la prestacié de
redaccié de projecte fos superior a 22.500,00 €, més IVA es calcularan els honoraris
segons el métode de calcul 2, aplicant una formulacié sobre I'import d’adjudicacié del
contracte de redaccié de projecte, tenint en compte el tipus de treball a realitzar (per
I'abast i serveis professionals) i diferents coeficients segons el tipus de treball. Tenint
en compte que, en tot cas, I'import minim aplicable sera de 4.500,00 €, mes IVA i
limport maxim sera del 20% de I'import d’adjudicacié del contracte de la part de la
prestacio de redaccié de projecte.

Métode de calcul 1: es partira del compliment de la primera condicio.

Els honoraris de redacciéo del projecte modificat, sigui quin sigui el seu abast, sera
automaticament el 20% dels honoraris adjudicats de redaccio de projecte:

La formulacio és :

H = Hadj * 0,2

Aon:

H: honoraris de redaccio

Hadj: honoraris de redacci6 de projecte de I'adjudicatari

Métode de calcul 2: es partira del compliment de la segona condicié.

En cas que el preu d’adjudicacio del contracte de la part de la prestacioé de redaccié de projecte
fos superiors a 22.500,00 €, més IVA es calcularan els honoraris segons el métode de calcul 2,
aplicant una formulacié sobre I'import d’adjudicacié del contracte de redaccié de projecte,
tenint en compte el tipus de treball a realitzar (per I'abast i serveis professionals) i diferents
coeficients segons el tipus de treball. Tenint en compte que, en tot cas, 'import minim aplicable
sera de 4.500,00 €, mes IVA i l'import maxim sera del 20% de l'import d’adjudicaci6é del
contracte de la part de la prestacié de redaccié de projecte.

. Coeficient Cx
Tipus de treball - :
No aplica Aplica
Modlﬂcla0|or.13 poc significatives de distribucié i canvis funcionals C1=0% C1=12.,5%
del projecte:
Modificacions poc S|gn|‘f|cat|ves d'acabats, sistemes constructius, C2 = 0% C2 = 12.5%
faganes, tancaments...:
Moqmca.mons poc significatives de I'estructura i fonamentacio del C3 = 0% C3 = 12,5%
projecte:
Modificacions poc significatives de les instal-lacions del projecte: C4=0% C4=12,5%
Altres modificacions poc significatives: C5=0% |C5=12,5%
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— AENOR
I;)/:g?;i;::mom substancials de distribucio i canvis funcionals del C6 = 0% C6 = 25%
Modificacions substant?lals d'acabats, sistemes constructius, C7 = 0% C7 = 25%
facanes, tancaments...:

I;)/:g?;i;::mom substancials de I'estructura i fonamentacié del C8 = 0% C8 = 25%
Modificacions substancials de les instal-lacions del projecte: C9=0% C9 =25%
Altres modificacions substancials: C10=0% C10 =25%

Taula 1

La formulacio és:

10

Z (Hadj * 0,2 * Cx)

x=1
Aon:
H: honoraris de redaccid, no podra ser inferior a 4.500,00 € ni superior a (Hadj * 0,2).
Hadj: honoraris de redaccié de projecte de I'adjudicatari.

Cx: coeficient, segons tipus de treball.
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ANNEX NUM. 5

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

(1.- Informacié de caracter general per als licitadors:

1.1.- Redaccié de l'avantprojecte i confeccid del Certificat d’Eficiéncia Energética de I'estat
actual de I'edifici, el projecte basic, I'estudi de seguretat i salut (basic), i el projecte d’activitats
per a la llicencia ambiental (en cas que apliqui), dins I'ambit del projecte basic; i, la redaccio del
projecte executiu, I'estudi de seguretat i salut (executiu), i la certificacié d’eficiencia energética
del projecte i la tramitacié de les llicencies d'obres, per un Pressupost d’Execuci6 maxim de
4.025.000,00 € (IVA no inclos) .

El projecte Basic inclou:
* Avantprojecte
* Projecte basic
+ Estudi Geotécnic (en cas que apliqui)
* Estudi de seguretat i salut basic
* Projecte d’activitats per a llicencia ambiental

El Projecte Executiu inclou:
* Projecte executiu
+ Estudi de seguretat i salut (executiu)
» Certificacié d’eficiéncia energética del projecte (inclosos els costos derivats de la seva
tramitacio i taxes derivades de I'obtencioé dels certificats davant 'ICAEN)
» Desenvolupament de les instal-lacions per a la seva legalitzacio
+ La tramitacié de les llicéncies d’obra

La Direcci6 d’Obra inclou:
* Direccio d’obra
« Certificacio d’eficiencia energética de final d’obra (inclosos els costos derivats de la
seva tramitacié i taxes derivades de I'obtencié dels certificats davant 'ICAEN)
« Certificacié d'execucié d'obres i instal-lacions segons llicéncia ambiental
* La funcié de vetllar, durant I'execucié de les obres i en el marc de les seves
atribucions, per la coheréncia i coordinacio entre els possibles lots i/o fases definides
en el projecte, i les interficies entre aquestes

1.2.- Amb I'objectiu de facilitar la correcta valoracié de les ofertes i evitar possibles exclusions,
es recorda als licitadors que a l'hora de fer les seves propostes segueixin fidelment les
especificacions recollides en el Plec de Bases de la licitacio, sobretot pel que fa a la
documentacié que s’haura de lliurar a Infraestructures.cat

1.3.- La redaccié del present projecte es desenvolupara seguint el Sistema Integrat de
Gesti6 (SIG) de Infraestructures.cat, basat en les normes ISO 9001 i ISO 14001, per tal de
gestionar eficagment les actuacions garantint: I'optimitzacié de costos, el compliment de
terminis, 'assegurament de la qualitat, la prevencid de riscos laborals i el respecte al medi
ambient.

1.4.- Pel que fa a la tramitacié de la llicencia d’obres i la Certificacio del final d’obra, en els
honoraris de redaccié de projecte queden incloses totes les despeses derivades de la gestid,
incloses les taxes de final d'obra. Les taxes per la tramitacié de la llicencia d’obres s’adregaran
a Infraestructures.

1.5.- L’equip de la Direccié d'Obra sera encarregat durant I'execucio de les obres de vetllar per
la coheréncia i coordinacié entre els possibles lots i/o fases definides en el projecte, i les
interficies entre aquestes.
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AENOR

GESTIO

2. Informacio de caracter técnic:

Calendari de I'actuacio:

Termini per al lliurament dels treballs: 6 mesos.

Fita 1: lliurament del projecte basic, a la meitat del termini de redaccié del projecte: 3
mesos a partir de la signatura del contracte.

Fita 2: lliurament Projecte Executiu Maqueta, 1 mes abans de la finalitzacié del termini.

Fita 3: lliurament Projecte Executiu Definitiu: 6 mesos a partir de la signatura del
contracte.

2.1.- Documentacio funcional annexa:

- S’adjunta document Programa funcional descrivint 'abast de I'actuacio.

2.2.- S’inclou la realitzacio del tramit d’obtencié de la llicéncia d’obres.
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ANNEX NUM. 6

MODEL DE DECLARACIO D’ABSENCIA DE CONFLICTE D’INTERES

Expedient de contractacié num.: PE+DO BSE-22285

Identificacié de I'actuacio: serveis de redaccié del projecte basic i executiu i la posterior
direccio de les obres de reforma integral de les plantes 4 i 5 i incorporacié de mesures
mediambientals del Centre Gatassa de Mataré. Clau: BSE-22285,

[Nom i cognoms], amb DNI [nam. DNI], en nom propi / com a [condicioé en qué declara] de
[nom entitat], amb NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta acreditat en el
procediment de contractacié indicat,

DECLARO:

Primer. Que conec plenament els plecs que regeixen el contracte indicat, aixi com la normativa
que li és aplicable, i que tinc coneixement que larticle 61.3, “Conflicte d’interessos”, del
Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol
(Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte d’interessos quan I'exercici
imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromés per raons familiars, afectives, d’afinitat
politica o nacional, d’interés econdmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d’interés
personal.

Segon. Que conec larticle 64, “Lluita contra la corrupcidé i la prevencié dels conflictes
d’interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, que defineix
el conflicte d’interessos com “qualsevol situacié en qué el personal al servei de I'6rgan de
contractacié que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitacié o pugui
influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interés financer, economic o
personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independéncia en el context
del procediment de licitacio .

Tercer. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona juridica a la qual represento es
troba en cap situacié que pugui comprometre el compliment de les obligacions exigibles
per la participacié en el procediment de contractacid, ni que pugui comprometre el compliment
d’aquestes obligacions en cas de resultar adjudicataria.

Quart. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona juridica a la qual represento es
troba en una situacié de conflicte d'interés, d’acord amb la definicid6 de l'article 61 del
Reglament Financer de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el compliment
de les obligacions esmentades a 'apartat anterior.

Cinqué. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat
de presa de decisions o control sobre [persona juridica] no es troben en la situacié de
conflicte definida a I'apartat quart.

Sisé. Que em comprometo a posar en coneixement de I'd6rgan de contractacio, sense dilacid,
qualsevol situacié de conflicte d’interés que comprometi o pugui comprometre el compliment de
les obligacions esmentades.

Seté. Que he subministrat informacié exacta, verag i completa en el marc del d’aquest
expedient, i que tinc coneixement que la falsedat de la present declaracié i la informacio
subministrada comporta les consequiéncies contractuals, administratives o judicials que
estableixi la normativa d'aplicacio i la documentacié contractual.

Signat electronicament a [localitat de I'drgan] per [carrec]
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ANNEX NUM. 7

MODEL DE DECLARACIC'J DE CESSIO | TRACTAMENT DE DADES EN RELACIO AMB
L'EXECUCIO D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO |
RESILIENCIA (PRTR)

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nim. DNI], com a conseller/a delegat/ada o
gerent de I'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], que
participa com a contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessaries
per a la consecucié dels objectius definits al component C22.12, “Economia de les cures i
reforcament de les politiques d'igualtat i inclusiéo social, del Pla de Recuperacio,
Transformacié Resiliéncia”, declaro que conec la normativa que és aplicable, en particular
els apartats seglients de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacio i
Resiliéncia:

e La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de I'is de fons en
relacié amb les mesures destinades a I'execucio de reformes i projectes d'inversio en el
marc del pla de recuperacio i resiliéncia, en un format electronic que permeti fer
cerques i en una base de dades unica, les categories harmonitzades de dades
seguents:

i.  Elnom del perceptor final dels fons;

i. elnom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons
sigui un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unié o nacional en
mateéria de contractacio publica;

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels
fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva
(UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);

iv. una llista de mesures per a l'execuci6 de reformes i projectes d'inversio en el
marc del pla de recuperacié i resiliéncia, juntament amb limport total del
finangament public de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels
fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons de la Unid”.

e Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article
només seran tractades pels estats membres i per la Comissio als efectes i al llarg de la
corresponent auditoria de I'aprovacié de la gestio pressupostaria i dels procediments de
control relacionats amb la utilitzacié dels fons relacionats amb I'aplicacio dels acords a
que fan referéncia els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1.

En el marc del procediment d'aprovacié de la gestié de la Comissid, de conformitat amb ['article
319 del TFUE, el Mecanisme estara subjecte a la presentacié d'informes en el marc de la
informacié financera i de rendicié de comptes integrada a qué fa referéncia l'article 247 del
Reglament financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de gesti6 i rendiment”.

D’acord amb el marc juridic exposat, accedeixo a la cessio i al tractament de les dades amb les
finalitats expressament indicades en els articles esmentats.

[Lloc i data]
[Signatura i carrec]
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ANNEX NUM. 8

MODEL DE DECLARACIO DE COMPROMIS EN RELACIO AMB L'EXECUCIO
D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (PRTR)

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [num. DNI], com a conseller/a delegat/ada o
gerent de I'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili entitat], en
la condici6 d’drgan responsable / 6rgan gestor / beneficiaria d'ajudes finangades amb recursos
provinents del PRTR / que participa com a contractista/ens destinatari de
I'encarrec/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessaries per a la consecucié
dels objectius definits al component C22.12, “Economia de les cures i reforcament de les
politiques d'igualtat i inclusié social, del Pla de Recuperacio, Transformacioé Resiliéncia”,
manifesto el compromis de la persona/entitat que represento amb els estandards més exigents
en relacio amb el compliment de les normes juridiques, etiques i morals, adoptaré les mesures
necessaries per prevenir i detectar el frau, la corrupcié i els conflictes d'interés, i comunicaré si
escau a les autoritats que siguin procedents els incompliments observats.

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les
sigles en anglés do no significant harm) en I'execucié de les actuacions dutes a terme en el
marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finangcament i que, en cas d’haver-n’hi, no em
consta cap risc d'incompatibilitat amb el regim d’ajuts d’estat.

[Lloc i data]

[Signatura i carrec]
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ANNEX NUM. 9

DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO CAUSAR
PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE
L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852

Expedient de contractacié num.: PE+DO BSE-22285

Identificacio de I'actuacio: serveis de redaccié del projecte basic i executiu i la posterior
direccio de les obres de reforma integral de les plantes 4 i 5 i incorporacié de mesures
mediambientals del Centre Gatassa de Mataré. Clau: BSE-22285,

Component del Pla de recuperacio, transformacio i resiliencia (PRTR) al qual pertany
I'activitat (segons el PRTR): C22

Mesura del component PRTR a qué pertany 'activitat indicant, si escau, la submesura
(segons el PRTR): 101

Etiquetatge climatic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversié) o a la submesura
del PRTR (si la mesura no disposa d’etiqueta assignada que reconegui contribucié climatica i
mediambiental, cal indicar “sense etiqueta”): sense etiqueta

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nim. DNI], [en nom propi / en representacio
de l'entitat ...... ], amb NIF [num. NIF] en qualitat de [carrec], com a participant en el procediment
d’adjudicacié del contracte indicat, sota la meva responsabilitat, en matéria mediambiental
declaro que:

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als seguents
objectius mediambientals:

e Mitigacié del canvi climatic.

e Adaptacio al canvi climatic.

e Us sostenible i proteccié dels recursos hidrics i marins.

e Economia circular, inclosos la prevenci6 i el reciclatge de residus.

e Prevencid i control de la contaminacié a I'atmosfera, I'aigua o el sol.
e Proteccio i restauracio de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s’adeqlien, si escau, a les caracteristiques fixades per a la mesura i submesura
del component i reflectides en el Pla de recuperacié, transformacio i resiliéncia.
(L’administracié publica ha de completar les condicions que vulgui destacar de la
mesura, segons els apartats 3, 6 i 8 del document del component dins del Pla de
recuperacio, transformacio i resiliéncia.)

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental
vigent que sigui aplicable. (Completar per 'AP amb la normativa destacada)

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finangament pel Pla de
recuperacio, transformacio i resiliéncia d’acord amb la Guia técnica sobre I'aplicacio del principi
“no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de
Recuperacié i Resiliéncia (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisié d'execucié del Consell
relativa a I'aprovacio de I'avaluacié del pla de recuperacio i resiliéncia d’Espanya i al seu annex.

e Construcci6 de refineries de cru, centrals térmiques de carbd i projectes que impliquin
I'extraccié de petroli o gas natural, a causa del perjudici a I'objectiu de mitigacié del
canvi climatic.
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Activitats relacionades amb els combustibles fossils, inclosa la utilitzacié ulterior
d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generacié d'electricitat i/o calor
utilitzant gas natural, aixi com amb la infraestructura de transport i distribucié connexa,
que compleixin les condicions establertes a I'annex Il de la Guia técnica de la Comissio
Europea.

Activitats i actius en el marc del régim de comer¢ de drets d'emissié de la UE (RCDE)
en relaci6 amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle que provocaran no se situaran per sota dels parametres de referéncia
pertinents. Quan es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
provocades per l'activitat subvencionada no seran significativament inferiors als
parametres de referéncia, cal facilitar una explicacié motivada al respecte.
Compensacio dels costos indirectes del RCDE.

Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusié no
s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus
perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per
objecte augmentar I'eficiencia energética, capturar els gasos d'escapament per
emmagatzematge o utilitzacid, o recuperar materials de les cendres d'incineracio,
sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament
de residus de les plantes o a una prolongacié de la seva vida util. Aquests detalls
s'hauran de justificar documentalment per a cada planta.

Activitats relacionades amb plantes de tractament mecanic-bioldgic. Aquesta exclusié
no s'aplica a les accions en plantes de tractament mecanic-biologic existents, quan
aquestes accions tinguin per objecte augmentar [I'eficiéncia energetica o el
recondicionament per a operacions de reciclatge de residus separats, com el
compostatge i la digestié anaerobia de bioresidus, sempre que aquestes accions no
comportin un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o una
prolongacioé de la vida util. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a
cada planta.

Activitats en queé l'eliminacié a llarg termini de residus pugui causar danys al medi
ambient.

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin
materialitzar una vegada realitzada I'activitat.

f) Tinc coneixement que I'incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta
declaraci6 dona lloc a I'obligacio de retornar les quantitats percebudes i els interessos de
demora corresponents.

AENOR Py
GESTIO GESTIO )
oo
o

[Lloc i data]
[Signatura]
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ANNEX NUM. 10

MODEL DE COMUNICACIO DE SUBCONTRACTACIO

(Caldra complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a terme
diferents prestacions)

......... Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio
de..... empresa...., MANIFESTA que en relacié al contracte..........c.ccc.......... , té la intencié de
subcontractar les prestacions que a continuacio es concreten:

Condicions de SUBCONTRACTACIO per a la realitzacié parcial de la prestacio:

Prestacio parcial del contracte | % de la prestacio Habilitacié professional o en
respecte el contracte el seu cas, classificacié
empresarial

1.- Que les dades de I'empresa subcontractista son les seguents:

a) NIF del subcontractista:
b) Nom o rad social
¢) Domicili fiscal

2.- Que als efectes de justificar I'aptitud de 'empresa subcontractista es comunica que

a) aquest posara a disposicio dels seguents mitjans técnics i/o humans: (concrecié dels
mitjans técnics i/o humans que es posara a disposicié per executar el contracte)

b) Que I'experiéncia de 'empra subcontractista i/o dels mitjians humans que es posaran a
disposicio és la seguent: ............cccceeeeeen.

(si fos necessari s’adjuntara la informacié mitjiangant annex a la declaracio)

3.- Que mitjancant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no incorre en
prohibicié per a contractar d’acord amb I'article 71 de la LCSP i que compleix la normativa en
matéria de prevencié de riscos laborals i de llibertat sindical.

4.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que 'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

5.- Que s’adjunten a la present la signatura de les declaracions responsables de I'empresa
subcontractista relaciones amb el finangament del contracte a través del Mecanisme de
Recuperacié i Resiliencia en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia,
d’acord amb els models del Plec.

- Declaracié responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts al PRTR i que poguessin afectar I'ambit objecte de gestio.
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- Declaracio responsable de compliment del principi de no causar un perjudici
significatiu al medi ambient o al principi DNSH.

- Declaracio Abséncia Conflicte D'Interessos (DACI).
- Acceptacio de la cessié de dades entre les administracions publiques implicades per
donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de

conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
personals i garantia de els drets digitals.

Signatura del licitador / Adjudicatari Signatura de 'empresa subcontractista
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