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SOL·LICITUD DE PRESSUPOST PER CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC 
DE SERVEIS DE PROJECT MANAGER I SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER 
LES ACTUACIONS I OBRES ANUALS DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE 
BARCELONA (Exp. 145 19 029) 
 
Per la present sol·licitem es presenti oferta econòmica, en base als criteris del Plec de 
Condicions de l’Acord Marc de referencia. 
 
Expedient: CEB 2023 394 BAM 34 
 
CPV: 71247000-1 
 
Objecte: Serveis de Project Manager i serveis d’assistència. 
 
Centres escolars i adreces: Institut Escola Rec Comtal, ubicat a la Via de Bàrcino, 90, 
08033 Barcelona.  
 
Pressupost – anualitats: 

 

 
 
Partida pressupostària: D/610000222/4211/0000 

 
El termini del contracte s’estableix fins a 31/12/2024. 
 
S’adjunta:  
ANNEX I: Model d’oferta econòmica. 
Criteris d’adjudicació no acumulació. 
Observacions. 
Document d’indicacions. 
 
 
Criteris d’adjudicació no acumulació: 
En relació a l’adjudicació objecte d’aquest concurs, i per tal de minimitzar els riscos de 
concentració en un únic licitador, a més a més d’afavorir la competitivitat, el Consorci 
d’Educació de Barcelona no adjudicarà més de cinc contractes derivats al mateix 
licitador. 
 
 
Observacions:  
Com a complement al que ja hi ha descrit al PPTP de l’Acord Marc per a la realització dels 
serveis de Project Manager i serveis d’assistència tècnica per les actuacions i obres anuals 
del Consorci d’Educació de Barcelona (exp. 145-19-029), es requereixen els següents 
recursos tècnics durant l’execució del contracte: 

 
 

Anualitat
Honoraris 

(abans d'IVA) IVA
Honoraris 

(IVA inclòs)

Valor estimat 
Honoraris (abans 

d'IVA)

2023 12.379,29 € 2.599,65 € 14.978,94 € 14.855,15 €

2024 8.252,86 € 1.733,10 € 9.985,96 € 9.903,43 €

Totals: 20.632,15 € 4.332,75 € 24.964,90 € 24.758,58 €
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1. DOCUMENTACIÓ FACILITADA PEL CEB 
 

o Llistat i dades de la direcció facultativa i empresa constructora. 
o Dades del responsable del CEB en relació amb l’obra/es objecte del contracte.  
o Projecte executiu. 
o Estudi de Seguretat i Salut. 
o Programa Control de Qualitat. 

 
2. TREBALLS PREVIS 
 

o Completar el llistat i les dades dels tots els agents que intervenen (nom, càrrec 
dins de la entitat o empresa, telèfon i correu electrònic). 

o Obtenció del llistat de les feines a dur a terme, amb els respectius responsables 
i terminis d’execució. 

o Verificació dels terminis parcials i final. 
o Control de les claus i accessos de l’obra. 

 
De les tasques indicades en l’apartat 6 del Plec de Prescripcions Tècniques per als 
serveis d’assistència tècnica i/o Project Manager de les actuacions del Consorci 
Educació de Barcelona, de l’Acord Marc d’interès per al present contracte, caldrà 
entregar un informe cada dues setmanes. De totes les tasques, es destaquen les 
següents: 
 
3. SUPERVISIÓ PROJECTES 
 

o Verificar que els projectes compleixen els criteris dels diferents plecs i normativa 
d’aplicació vigent. 

o Control documental del projecte: plànols, amidaments, detalls constructius, 
annexes, etc. 

o Control base de preus del pressupost i verificació del tractament de les partides 
claus. 

o Tractaments de les actuacions complementàries a la naturalesa del projecte 
(accessos, preexistències, implantació, subministres, etc.). 

 
4. TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA 
 

o Gestió i seguiment llicències i autoritzacions municipals. 
o Gestió i seguiment de permisos complementaris. 

 
5. SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS 
 

o Reunió prèvia amb tots els agents. 
o Reunió prèvia amb el centre docent. 

 Planificació i coordinació d’obres amb l’activitat lectiva del centre. 
 Tasques d’enllaç amb centre escolar. 

o Fixar data per a l’inici de les obres.  
o Emissió d’acta de replanteig d’obres i obtenció de totes les signatures pertinents.  
o Emissió d’actes de seguiment de l’obra/es. 
o Control de la planificació cada setmana. 
o Control econòmic cada dues setmanes. Emetre informe detallat. 
o Control de les obres i de les possibles modificacions. 
o Control de les mesures de seguretat. 
o Coordinació amb tots els departaments del CEB (mudances, neteja, etc.). 
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o Anàlisi i valoració de les possibles modificacions que puguin sorgir en els 
Projectes, abans i durant el transcurs de les obres.  

o Seguiment i acompanyament de personal extern (personal de companyies 
subministradores, etc.) per a les inspeccions tècniques de posta en serveis de 
les instal·lacions 

o Gestions i seguiment per a la contractació de totes les escomeses de 
subministraments, o ampliació d’aquestes. 

o Recopilació d’informació, redacció, gestió i emissió d’informes de liquidació i/o 
modificació, en cas de requerir-se.  

 
 6. SEGUIMENT OBRA ACABADA 
 

o Comprovació de les obres executades segons projecte. 
o Emissió d’acta de recepció d’obres i obtenció de totes les signatures pertinents.  
o Recopilació de tots els documents preceptius. 
o Reclamació de projectes As Built a les corresponents direccions facultatives.   
o Seguiment dels permisos municipals segons la naturalesa de la intervenció 

(control inicial activitat, etc.). 
o Informe final amb tota la documentació generada.  
o Seguiment de resolució del defectes que puguin sorgir duran el període de 

garantia. 
o Revisió final, al termini del període de garantia, i signatura de l’informe per retorn 

de garanties. 
 
Els requeriments tècnics que es deriven de tot l’anteriorment descrit per tal d’assegurar 
un servei correcte són: 
 
Un tècnic amb la titulació professional habilitant (arquitecte, enginyer, arquitecte tècnic, 
enginyer tècnic o les titulacions competents) amb dedicació del 100% durant els terminis 
de presentació i licitació de projectes, arrencada i execució d’obres i recepció i lliurament 
de les mateixes. Dedicació aproximada del 50% durant la resta de mesos del servei.  
 
Alguna de les tasques esmentades anteriorment podrien requerir de personal auxiliar 
d’oficina per tal de garantir-ne la qualitat i agilitat del servei. Els costos de tot el personal 
necessari els assumirà l’adjudicatari del present contracte.  
 
Un cop adjudicat el present contracte derivat, serà necessari acabar de concretar 
l’actuació conjuntament amb la persona de contacte del Consorci d’Educació de 
Barcelona i amb l’equip directiu del/s centre/s escolar/s. 
 
 
No serà possible resultar adjudicatari del contracte de Project Manager i del 
contracte de Direcció d’Obra i redacció del Projecte Executiu per a la mateixa/es 
obra/es.  

 
 

Els proveïdors homologats que participin en el procés hauran de presentar: 
 
1. Una oferta econòmica a la baixa respecte l’import o imports màxims indicats en les 

condicions especificades pel CEB, resultants de l’aplicació dels percentatges que 
figuren en el Plec de Condicions Administratives Particulars sobre el pressupost 
d’execució de la contracta PEC sense IVA determinat pel CEB.  
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Barcelona, a data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 
 
Antoni Garcia Salanova                                                                                           
Director d’Equipaments Educatius 
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ANNEX I 

 
 
MODEL OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS OBJECTIUS 
 
El/la Sr./Sra. ............................................................................................ amb residència 
a ......................................., al carrer ................................................número ............, i 
amb NIF ....................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que 
s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte ................., amb 
expedient número ............................ , es compromet (en nom propi / en nom i 
representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i 
condicions estipulats, aplicant, com a oferta econòmica, el.......% de baixa lineal sobre 
tots els conceptes relatius a l’execució  del contracte. 
 
 


