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Quadre de característiques del contracte del projecte d’obra local ordinària enderroc 
d’habitatge i adequació d’espai públic al carrer Sant Felip Neri, núm.1, mitjançant 
procediment obert simplificat i diversos criteris d’adjudicació.

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. PODER ADJUDICADOR

Administració contractant: Ajuntament de L lagostera  
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
Àrea gestora: 0.25 Urbanisme
Data de resolució d'inici de l'expedient de contractació: 5 de maig de 2023 
Perfil de contractant: h t tps : / / con t rac tac iopub l i ca .ca t / ca /per f i l s -con t rac  
tan t /de ta l l / 1113333?ca tegor ia=0
Adreça de l'òrgan de contractació: Plaça del Castell, 1 CP 17240 Llagostera  
Correu electrònic de l'òrgan de contractació: jpujolar@llagostera.cat

B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ 

Núm. d'expedient: 2023/1491 
Tipus de contracte: Obres
Tipus de procediment: Obert simplificat 
Tramitació: Ordinària
Tramitació anticipada: No
Forma de presentació d'ofertes: Sobre digital 
Recurs especial: No
Contracte subjecte a regulació harmonitzada: No

C. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

Definició de l'objecte del contracte: “ENDERROC D’HABITATGE I ADEQÜACIÓ D’ESPAI 
PÚBLIC AL CARRER SANT FELIP NERI, núm.1”.

D. PREU

Pressupost base de licitació: 113.504,62 €  (IVA inclòs) 
Valor estimat del contracte: 93.805,47 € (IVA no inclòs). 
Preu del contracte: 113.504,62 €  (IVA inclòs)
Sistema de determinació del preu: preus unitaris. Conté partides alçades.

E.CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Aplicacions pressupostàries:

        Any Aplicació pressupostària Import IVA inclòs
2023 02 1532 61900 72.600,00 € 
2023 02 1532 61900 40.904,62 €

F. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
No exigida, vàlida per acreditar solvència

G. TERMINI D'EXECUCIÓ
Quatre (4) mesos, a comptar del dia natural següent a la data de signatura de l’acta de 
comprovació de replanteig de l’obra, repartits amb una sola fase d’obra.

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contrac%20tant/detall/1113333?categoria=0
mailto:jpujolar@llagostera.cat
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H. PRÒRROGA
No

I. TERMINI DE GARANTIA
1 any

J. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
No.

K. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
Sí. Clàusula 26

L. REVISIÓ DE PREUS
No. Atès que el termini d’execució de les obres és de 4 mesos, el contracte no tindrà dret a revisió
de preus d’acord amb el que determina l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic.

M. GARANTIES
Provisional: Cap
Definitiva: 5% (IVA no inclòs)  

N. ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS
No.

O. SUBROGACIÓ
No

P. SUBCONTRACTACIÓ
Sí

Q. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES
No. El contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits i en la forma prevista
en l’article 205 i següents LCSP i l’article 242 LCSP. 

R. RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
No

No.

En el supòsit d’una possible discrepància entre aquest Quadre resum i les clàusules del 
Plec, prevaldran aquestes darreres.



CLÀUSULES

CAPÍTOL I.- CONFIGURACIÓ GENERAL DEL CONTRACTE.

1.Objecte i naturalesa del contracte.

1.1.- L’objecte del contracte són les obres del projecte d’obra local ordinària “enderroc 
d’habitatge i adequació d’espai públic al carrer Sant Felip Neri núm.1”. El promotor d'aquest 
projecte és l’Ajuntament de Llagostera, amb adreça a la Plaça del Castell 1 de 
Llagostera i NIF P1709600I i ha estat redactat per AD-HOC Arquitectes SCP, i signat pels 
arquitectes Jaume Carulla Pardo i Néstor Mayorgas Coca.

El projecte està aprovat inicialment mitjançant el Decret d’Alcaldia 2023/567 de data 22 de 
març de 2023 i està en fase d’informació pública.

A efectes de justificar la tramitació conjunta l’article 231 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014, estableix que:

1. En los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de un contrato de obres requerirá 
la prèvia elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto 
que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto corresponderá 
al órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente atribuida a otro 
órgano por una norma jurídica. 

2. En el supuesto de adjudicación conjunta de proyecto y obra, la ejecución de esta 
quedará condicionada a la supervisión, aprobación, y replanteo del proyecto por el órgano 
de contratación.

De conformitat amb el que assenyala la Disposició final primera, apartat 3r de la LCSP, 
s’està referint a un moment procedimental concret del procediment de licitació. És a dir, el 
precepte assenyala, de forma clara, el moment de l’adjudicació del contracte per tenir 
aprovat el projecte.

El projecte proposa l’enderroc de l’habitatge situat al carrer Sant Felip Neri, núm.1 i adequar 
l’espai resultant com a espai lliure d’ús públic.

Es tracta d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres de propietat municipal en estat ruïnós.

La finalitat principal de l’actuació és millorar les característiques, visuals i funcionals, del 
creuament entre els carrers Concepció i Sant Felip Neri.

És un projecte d’obra local ordinària dels definits en els articles del 8 al 20 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. Comprèn les obres d’un endegament soterrat i totes les obres complementàries 
que se’n deriven.

La definició dels treballs a  realitzar  queda suficientment definida en els apartats que es 
troben dins del projecte tècnic que consta a l’expedient.

1.2.- Als efectes de licitació, aquest contracte no es divideix en lots, d’acord amb el 
que disposa l’article 99.3.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic (LCSP), pels següents motius relacionats amb el risc per a la correcta execució 
del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest,  en implicar la necessitat 
de coordinar l'execució de les diferents prestacions:

• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de 
l'execució global del contracte.

• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de l'execució 
de les prestacions.
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• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execució 
per l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents.

• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perden les economies d'escala.
• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència.

1.3.- Aquest contracte té naturalesa administrativa d’acord amb l’article 25 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), i es tipifica, d’acord amb 
l’article 13 de la LCSP, com d’obres.

Alhora, d’acord amb l’article 20.1 de la LCSP, no es tracta d’un contracte d’obres subjecte 
a regulació harmonitzada, atès que el seu valor estimat no supera els 5.548.000,00 euros.

1.4.- D’acord amb el Reglament (CE) núm. 451/2008, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 23 d’abril de 2008, el codis de la CPA (Classificació Estadística de Productes per 
Activitats) corresponent a aquesta actuació (Catàleg CPA 2008) és el 45.21.1 “Trabajos 
generales de construcción de inmuebles”.

D’acord amb la Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell de 31 de març 
de 2004, transposada per la Llei estatal 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del 
Sector Públic (LCSP), el codi del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) es 
determinarà a partir de la codificació del Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 
28 de novembre de 2007. Els codis CPV de la citada obra (Catàleg CPV 2008) són el 
45220000-5 “Obras de ingeniería y trabajos de construcción”.

D’acord amb Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificació 
Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009), el contracte el classifica en els 
següents codis CNAE: 4299 “Construcción de otros proyectos de ingeniería civil”.

2. Necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte.

Mitjançant l'execució del contracte se satisfarà les següents necessitats:

 L’enderroc d’un habitatge i l’adeqüació de l’espai públic resultant al carrer Sant Felip Neri,1.

En definitiva tal com estableix l’article 66.3.b) i d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMLC) l’Ajuntament té competències en l’ordenació del trànsit de vehicles i 
persones i la pavimentació de vies públiques urbanes, la protecció del medi (apartat f)), 
etc. D’acord amb l’article 225 del TRLMRLC la titularitat dels  béns  comporta l’obligació  
de conservar-los  i millorar-los, actuacions que es duran a terme amb l’execució del 
contracte objecte d’aquesta licitació.

L’objecte i contingut del contracte resulta idoni per tal de satisfer aquestes necessitats.

3. Termini del contracte.

El termini d'execució del contracte serà de QUATRE (4) mesos, a comptar del dia 
natural següent a la data de signatura de l’acta de comprovació de replanteig de l’obra.

Aquells licitadors que presentessin terminis superiors quedaran exclosos de la licitació. 
Pels licitadors que presentin ofertes amb reducció de terminis, el termini es veurà 
reduït en la mateixa dimensió que l’oferta presentada.

4. Pressupost d’execució material, pressupost base de licitació i valor estimat del 
contracte.

4.1.- D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació, entès com el 
límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre’s l’òrgan de 
contractació, és de 113.504,62 € (IVA inclòs) d’acord amb el detall contemplat al projecte 
tècnic.



S'entén que el pressuposat base de licitació s’adequa als preus del mercat perquè els 
preus emprats en les unitats d’obra previstes en el projecte entren dintre de la forquilla 
de preus habituals per obres de similars característiques, la qual cosa ha estat 
comprovada pels Serveis tècnics municipals.

Totes les despeses que s’originin per al contractista com a conseqüència de les 
obligacions recollides en el Plec i en la resta de disposicions que siguin d’aplicació al 
contracte, que no constin en el projecte d’obra local ordinària objecte de la licitació entre 
els costos directes i indirectes d’execució, es consideraran inclosos en el percentatge 
de despeses generals d’estructura.

4.2.- D’acord amb l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte (VEC), atès que 
no s’estableixen modificacions ni pròrrogues, es fixa en 93.805,47 € (IVA no inclòs). 
Aquest VEC s’ha emprat per escollir el procediment de licitació aplicable a aquest 
contracte i la publicitat a la qual s’haurà de sotmetre.

4.3.- D’acord amb l’article 102 de la LCSP, el preu del contracte es fixa en 113.504,62 € 
(IVA inclòs).

5. Finançament del contracte.

                            L’obra es finançarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents, que disposa de 
crèdit suficient per atendre la despesa prevista.

        Any Aplicació pressupostària Import IVA inclòs
2023 02 1532 61900 72.600,00 € 
2023 02 1532 61900 40.904,62 €

      
6. Anualitats en què es distribueix el contracte.

L’abonament de les quantitats corresponents al pressupost del contracte s'abonarà amb 
càrrec a l’anualitat 2023.

7. Règim jurídic del contracte i documents que tenen caràcter contractual.

El règim jurídic del contracte ve determinat per l’article 188 de la LCSP. Aquest 
contracte, d’acord amb l’article 25.2 de la LCSP, té caràcter administratiu i la seva 
preparació, adjudicació, efectes i extinció es regirà per l'establert en aquest Plec i en el 
projecte d’obra local ordinària. En allò no previst en aquests, serà d'aplicació:

● Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 febrer 2014 sobre 
contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.
● Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.
● Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels 
diferents tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir l'1 de 
gener de 2018.
● Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del Sector Públic(RPLCSP), modificat pel Reial 
decret 300/2011.
● Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la 
Llei de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP) (en allò que no s’oposi a la 
Llei 9/2017).
● Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública.
● Reglament (CE) núm. 451/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 
2008, sobre la Classificació Estadística de Productes per Activitats (Catàleg CPA 2008).
● Reial  decret  475/2007,  de  13  d’abril,  pel  qual  s’aprova  la  Classificació  Nacional 

d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009).
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● Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007 (Catàleg 
CPV 2008).

● Ordre  EHA/1490/2010, de  28 de  maig, per la qual  es regula el funcionament del 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat.
● Decret  107/2005,  de  31  de  maig,  de  creació  del  Registre  Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya.
● Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública.
● Llei estatal 38/1999, de 5 de novembre, de l’ordenació de l’edificació.
● Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.
● Reial  decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  pel  qual  s’estableixen  les  disposicions 
mínimes de seguretat i salut en el treball.
● Decret  201/1994,  de  26 de  juliol,  regulador dels enderrocs i  altres residus de  la 
construcció.
● Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la  Llei 
reguladora dels residus.
● Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei estatal 32/2006, 
de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
● Article 42 del Codi de Comerç espanyol de 1885, en relació a les empreses vinculades.
● Llei estatal 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials (modificada per la Llei estatal 15/2010).
● Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de l'Estatut dels Treballadors (TRET).
● Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
● Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de 

prevenció.
● Reial  decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  pel  qual  s’estableixen  les  disposicions 

mínimes de seguretat i salut en el treball.
● Llei estatal 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
● Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i 

serveis dels ens locals (ROAS).
● Llei  estatal  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 

administracions públiques (LPACAP).
● Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya (LRJPAPC).
● Llei  29/2010,  del  3  d'agost,  de  l'ús  dels  mitjans  electrònics  al  sector  públic  de 

Catalunya.
● Llei   estatal   29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa 

administrativa (LJCA).
● Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL).
● Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter  personal.
● Reial  decret  1720/2007,  de  21 de  desembre,  pel  qual  s’aprova el  Reglament de 

desenvolupament de Llei orgànica 15/1999.
● Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de 

seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.
● Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i disposicions que la desenvolupen.
● Les Bases d’execució del Pressupost municipal.
● Altra normativa d’aplicació d’àmbit administratiu.
● La normativa del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2020-2023.
● Si no hi hagués normativa administrativa, regiria el dret privat.

El contractista també està obligat a complir les ordenances i els reglaments municipals, 
així com les instruccions i les ordres que rebi de l’Ajuntament.

A més d’aquest Plec, que, d’acord amb l’article 116.3 de la LCSP, forma part de l’ 
expedient administratiu de licitació de l’obra, tindran caràcter contractual els següents 
documents:

- La memòria tècnica.
- La memòria del projecte en el contingut que es determina a l'article 128 del RGLCAP.



- L’acta de comprovació del replanteig.
- El document en què es formalitzi el contracte.

En cas de contradicció entre el projecte tècnic i el Plec de clàusules administratives 
particulars, prevaldran les disposicions de les últimes.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, i dels altres 
documents contractuals, annexos i normes de tot tipus que poguessin tenir aplicació en 
l’execució del mateix no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los.

CAPÍTOL II.- PREPARACIÓ DEL CONTRACTE I SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA.

8.1.-Procediment d’adjudicació.

La forma d’adjudicació del contracte d’obres serà el procediment obert simplificat, on tot 
empresari podrà presentar una proposició, tot quedant exclosa tota  negociació dels 
termes del contracte amb els licitadors, en aplicació dels articles 116, 131 i 156 a 161 de 
la LCSP, d’acord amb els requisits establerts en aquest text legal. La tramitació serà 
ordinària. L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris 
d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que 
s'estableix en la clàusula 15.

8.2.-Ús de mitjans electrònics.

8.2.1.-D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional 15a, 16a i 17a de 
la LCSP; per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; pel Decret 96/2004 de 20 de gener pel qual es regula la 
utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de 
l’administració de la Generalitat i pel Decret 56/2009 de 7 d’abril, per a l’impuls dels 
mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el  conjunt de 
tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment de contractació i 
durant la vigència del contracte que es licita, entre les empreses licitadores i 
contractistes i l’administració contractant, es realitzaran per mitjans electrònics, 
informàtics i telemàtics i es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que l’empresa hagi 
indicat.

Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a interessades 
en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de 
licitació que a tal efecte es posa a disposició de l’adreça web del perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Públic de la 
Generalitat de Catalunya (https://contractacicopublica. gencat.cat).

Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del 
procediment de licitació i adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant el tauler 
d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquest licitació de la Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data 
i hora de publicació de la informació publicada.

8.2.2.-Les empreses licitadores hauran de donar-se d’alta en el Perfil del licitador prèvia 
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis 
adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada 
empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients 
de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de 
licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya i disposar del certificat digital requerit.

8.2.3.-Les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la 
vigència del contracte que es licita s’efectuaran per mitjans electrònics a través de del 
sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes 

https://contractacicopublica/
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s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions 
a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a 
aquest efecte en la Declaració responsable a presentar. Un cop l’empresa rebi el correu 
electrònic indicant que la notificació corresponent està a disposició en l’e-NOTUM, haurà 
d’accedir-hi, mitjançant l’enllaç que se li enviarà a aquest efecte.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació,  si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil 
de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des 
de la recepció de la notificació per part de l’interessat, en compliment del que disposa la 
DA 15.1 LCSP.

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta 
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació pública.

8.2.4.-Així mateix la formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà 
mitjançant signatura electrònica. Amb aquest objectiu, els representants legals de les 
empreses adjudicatàries hauran de posseir un certificat de signatura electrònica de 
persona física amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de certificació classificada 
pel Consorci “Administració Oberta de Catalunya” o bé DNI electrònic.

El contracte es perfecciona amb la seva formalització (art. 36.1 LCSP) essent aquesta 
un requisit imprescindible per poder iniciar les tasques objecte del mateix.

9. Classificació del contractista.

D’acord amb l’art. 77.1.a) de la LCSP, i atès que el valor estimat del contracte és inferior als 
500.000,00 euros (IVA no inclòs), no és exigible la classificació de l’empresari. No obstant, 
es podrà argumentar la classificació per justificar la solvència tècnica i econòmica, tal com 
s’exposa en la clàusula 24 del Projecte tècnic que regeix l’obra.

En cas que el valor estimat del contracte sigui inferior a 500.000 € la classificació del 
contractista serveix per acreditar la solvència.

La classificació en grups i subgrups queda definit en l’article 25 i 26 del Reial Decret 
1098/2001, “ Reglament de contractes del sector públic”.

En aplicació de l’article 79.5 de la llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la 
classificació es fa en base al subgrup genèric corresponent.

Només en el cas d’obres que permetin singularitats no normals a les de la seva classe és 
necessari exigir la classificació en altres subgrups.

En aquest cas el nombre de subgrup ha de ser superior al 20%, llevat de casos 
excepcionals que s’han de justificar.

Per tant, el grup i subgrups escollit en el present projecte segons el tipus d’obra és:

Grup C Edificacions
Subgrup 1 Demolicions

Grup C Edificacions
Subgrup 4 Feines de paleta, estucats i revestiments

Grup C Edificacions
Subgrup 6 Paviments, enllosats i enrajolats.

La determinació de la categoria es realitza en base a les determinacions de l’article 26 del 



Reial Decret 1098/2001, Reglament de contractes del sector públic. La categoria es 
determina en base al mateix article 26 del RD 1098/2001 i l’article 79 de la llei 9/2017 de 
contractes del sector públic, segons el valor estimat (sense incloure IVA, art. 101 de la 
mateixa llei) del contracte en cas que la durada sigui inferior a un any i segons el valor mig 
anual en cas de que la durada sigui superior a un any.

En aquest cas es tracta d’un projecte amb un termini inferior a un l’any i per tant, per 
calcular la categoria es pren el valor estimat del contracte que s’associa amb el pressupost 
de l’obra (sense incloure IVA, segons art. 101 de la Llei 9/2017), que és de 204.440,50€. 
Per aquest projecte es determina una CATEGORIA 1.

10.Garanties exigibles.

En aquest procediment no s’exigirà la garantia provisional del 3% del preu de licitació.

S’estableix una garantia definitiva per al licitador que resulti adjudicatari del contracte del 
5% de l'import de l'adjudicació del contracte (IVA no inclòs), d’acord amb l es determinacions 
de la clàusula 21.

11. Aprovació dels Plecs i convocatòria de la licitació.

Els articles 116 i 117, la Disposició addicional 2a(punts 1 i 2) i la Disposició addicional 
3a (punt 8) de la LCSP determinen la iniciació, el contingut i l’aprovació de l’expedient 
administratiu de contractació. L’article 116.3 de la LCSP estableix que aquest Plec de 
clàusules administratives particulars i el Projecte tècnic s’incorporen a l’expedient que ha 
de regir el contracte.

D’acord amb els articles 122 a 130 de la LCSP, els citats Plecs s’hauran d’aprovar abans 
de la licitació del contracte i es publicaran també en el Perfil de contractant de 
l’Ajuntament:  https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/ 1113333 ?cate 
goria=0, tal com estableix l’article 63 de la LCSP.

Aprovats el Plec de clàusules administratives particulars, s’aprovarà la  convocatòria  de 
licitació per part de l’òrgan de contractació i es publicarà el corresponent anunci en el 
Perfil de contractant de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 159.2 de la LCSP.

12.Condicions dels licitadors.

D’acord amb l’article 65 de la LCSP, podran contractar amb l’Ajuntament i, 
consegüentment presentar ofertes, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, que no estiguin sotmeses a prohibicions 
de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
(clàusula 19.7. A). Els empresaris hauran de disposar, així mateix, amb l'habilitació 
empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a la realització de l'activitat o 
prestació que constitueixi l'objecte del contracte.

Igualment serà condició necessària que els licitadors estiguin inscrits al el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Ofici al 
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, o en les llistes oficials 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.

Així mateix, cal que la finalitat o l’activitat de les empreses o entitats tingui relació directa 
amb l’objecte del contracte segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals i 
s’acrediti degudament. Les empreses, a més, han de disposar d’una organització amb 
elements personals i materials suficients per executar correctament el contracte.

També poden contractar amb l’Ajuntament les unions d’empresaris que es constitueixin 
temporalment a l’efecte (UTE), de conformitat amb l’article 69 de la LCSP. En aquest 
cas cadascun dels empresaris que concorrin a la licitació integrats en una UTE han 
d’acreditar la

Seva capacitat i solvència, així com el nom i les circumstàncies de qui la constitueixen i la 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/%201113333%20?cate%20goria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/%201113333%20?cate%20goria=0
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seva participació, i que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal, si en resulten adjudicataris.

13.Presentació de les proposicions.

13.1.-El Sobre Digital és una eina de licitació electrònica, integrada en la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, que permet la 
presentació i l’obertura d’ofertes de manera electrònica, garantint la confidencialitat del seu 
contingut fins el moment de l’obertura.

Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de 
licitació mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials 
de Catalunya, signada electrònicament, en sobre digital, en els termes següents:

En el cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de 
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el 
termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública l’esmena corresponent; i addicionalment, tot comunicant el canvi de data a totes
les empreses que haguessin activat oferta.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les 
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar 
documents de  les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat perles empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtica,  la Mesa de 
Contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels 
documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer 
o valorar l’oferta, la Mesa acordarà l’exclusió de l’empresa.

13.2.-Termini de licitació.

S’estableix un termini de licitació d’un mes a partir del dia següent en què es realitzi 
la publicació al Perfil del Contractant, d’acord amb el model i amb la  documentació que es 
detalla en la clàusula següent.

La tramesa per mitjans electrònics de les ofertes podrà efectuar-se en dues fases, 
trameten primer la signatura electrònica de l’oferta, amb la recepció de la qual es 
considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després l’oferta pròpiament 
dita en un termini de 24 hores. De no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini 
indicat, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català o al castellà.

13.3.-La presentació i obertura d’ofertes es farà de manera electrònica mitjançant el 
sobre digital, d’acord amb allò establert en la present clàusula en el marc de la LCSP.

13.4.-Les proposicions són secretes, s’han d’ajustar al que preveu el present PCAP i la 
seva presentació suposa l’acceptació  incondicionada per part de l’empresa licitadora del 



contingut del present plec, així com del projecte tècnic i la declaració conforme reuneix 
tots i cadascun dels requisits per contractar amb l’Administració, sense cap excepció ni 
reserva, així com l’autorització a la Mesa i a l’òrgan de contractació per consultar-les 
dades que es recullen en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat 
de Catalunya o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic, o en les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió 
Europea.

13.5.-Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més 
d’una UTE. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la no admissió de totes les 
propostes per ella subscrites.

Tota la resta de documentació que s’hagi de presentar a l’Ajuntament (requeriments, 
al·legacions, etc.) es farà electrònicament. Si la documentació es presenta 
presencialment, l’Ajuntament requerirà a l’empresa per tal que ho esmeni a través de la 
seva presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació 
aquella en què s’hagi dut a terme l’esmena d’acord amb l’article 68.4 LPACAP.

a. Documentació a presentar.

14.1.-Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en el programa 
Sobre Digital i constarà de:

SOBRE ÚNIC

Documentació administrativa i oferta econòmica

14.2.- Dins de cada sobre s'inclouran els següents documents:

14.2.1.- SOBRE ÚNIC. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I OFERTA ECONÒMICA.

1.- D’acord amb l’article 140.1.a) de la LCSP, s’estableix que l’aportació inicial de la 
documentació acreditativa dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar 
amb l’Ajuntament de Llagostera, se substituirà per una DECLARACIÓ RESPONSABLE 
del licitador (segons model que consta a l ’ANNEX núm. 1 i serà l’únic document a 
incloure-hi, llevat que es volgués constituir una unió temporal d'empreses (UTE), fet que 
comportarà que també hi hagi d’adjuntar el document de compromís de constituir-la).

La declaració responsable indicarà que el licitador compleix les condicions establertes 
legalment per contractar amb l’Ajuntament. D’aquesta manera, el licitador sobre el qual 
recaigui la proposta d’adjudicació del contracte serà l’únic que haurà d’acreditar davant 
l’Ajuntament, prèviament a l’adjudicació del contracte, la possessió i validesa de la 
documentació relacionada a la clàusula 19.7.A.

Els serveis de l'òrgan de contractació o la mesa de contractació podran, en qualsevol 
moment, sol·licitar la justificació documental del compliment de les  condicions sobre 
les que els licitadors haguessin declarat responsablement la seva compliment. El 
licitador haurà de presentar la documentació requerida en un termini màxim de 5 dies 
naturals, a comptar de l'enviament del requeriment, mitjançant una comunicació 
electrònica a través d’e-NOTUM (al correu que hagi fet constar en la seva plica). En el 
supòsit de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, 
s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i serà exclòs del procediment.

D’acord amb l’article 140.4 de la LCSP, les circumstàncies relatives a la capacitat, 
solvència i absència de prohibicions de contractar hauran de concórrer en la data final 
de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.

En definitiva, l’acreditació dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb 
l’Ajuntament de Torrent es verificarà mitjançant consulta als registres de licitadors o l’haurà 
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 import de licitació𝐼𝐿=

d’aportar el licitador que hagi presentat la millor oferta si l’Ajuntament considera que la 
informació dels registres de licitadors no és suficient. En aquest cas es durà a terme 
mitjançant l’aportació de la documentació relacionada a la clàusula 19.7.A.

2.-Respecte a la documentació subjecta a criteris d’adjudicació que depenen de 
l’aplicació de formules automàtiques, el SOBRE ÚNIC contindrà d ’una banda:

a) L’OFERTA ECONÒMICA d’acord amb el model de l’Annex núm. 3 s'expressarà el preu 
d'execució del contracte. Haurà de figurar el preu SENSE IVA, d’acord amb la clàusula 
15.2.1 d’aquest Plec, fent avinent que, dins el preu d’execució ofert, s’entenen incloses 
totes les despeses que s ’hagin de dur a terme per al compliment de les prestacions 
contractades, tal com consta en la clàusula 4.2.

   En definitiva, el pressupost base de licitació comprèn la totalitat del contracte, té caràcter 
de màxim i els licitadors no podran superar-lo en cap cas. La presentació d’ofertes que 
superin aquest import seran excloses automàticament.

14.3.- Els licitadors hauran d’estructurar les seves ofertes de forma ordenada i donant 
resposta sistemàtica i precisa a la informació requerida de manera que es faciliti la 
lectura i comprensió de les seves propostes. S’evitarà la presentació d’informació no 
necessària per a la valoració.

Si l’Ajuntament ho creu oportú, podrà demanar a les empreses contractistes un aclariment 
de punts concrets, sense que això pugui variar la seva oferta.

14.4.- Els licitadors només poden presentar una única proposició i no seran admeses 
les ofertes que presentin alternatives o variants. Tampoc no poden subscriure cap 
proposta en agrupació temporal amb d’altres empreses (UTE), si ho han fet 
individualment, o figurar en més d’una unió temporal. La contravenció d’aquest precepte 
produirà la inadmissió de totes les proposicions presentades.

15.Criteris de valoració de les ofertes.

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de millor oferta, d’acord amb 
l’article 146 de la LCSP, s'atendrà a una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base 
de la millor relació qualitat-preu.

S’atorgarà una puntuació de fins a 100 punts , d’acord amb la distribució que es detalla tot 
seguit.

15.1.- Criteris d’adjudicació objectius subjectes a avaluació posterior 

La documentació corresponent a aquests criteris s’inclourà en el SOBRE ÚNIC. Els 
criteris seran l’oferta econòmica fins a 100 punts.

15.1.1.-OFERTA ECONÒMICA ( fins a un màxim de 80 punts)

La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de la següent 
fórmula de valoració econòmica:

L’import del pressupost base de licitació 93.805,47 € (IVA no inclòs) té caràcter de màxim i 



els licitadors no podran superar-lo en cap cas. La presentació d’ofertes que superin aquest 
import seran excloses automàticament.

S’atorgarà una puntuació de fins a 80 punts. La puntuació resultant de cada licitador 
inclourà fins a 2 decimals arrodonits.

Justificació.- La formula escollida permet distribuir les respectives puntuacions 
proporcionalment, d’una forma clara, proporcional i sense desviacions.

15.1.2.-AMIDAMENT ADDICIONAL  (fins a un màxim de 20 punts)

Increment d’amidaments i preus, que afectin a les partides d’obra del projecte executiu, 
dels possibles preus contradictoris que es puguin generar, dels preus unitaris i, en general, 
de qualsevol concepte o cost no contemplat expressament en el projecte que tingui 
incidència en un possible increment del pressupost de l’obra, fina a un 10% (d’increment 
màxim) que assumeix el contractista sense més cost per a l’Ajuntament. S’atorgarà dos 
punts per cada % d’increment, mitjançant l’aplicació de la següent fórmula:

                                  P=%I*20/10, on
        

                                “%I”: % d’increment ofert.
                   “20”: Puntuació màxima.

                                  “10”: Llindar màxim del criteri.

16.Admissibilitat de variants al contracte.

No s’admet la presentació d’ofertes de variants al contracte.

17.Ofertes amb valors anormals.

Pel  que  fa  a  les ofertes amb valors anormals, i  atès que  el  criteri  del  preu és el  
més preponderant,  per  determinar  si  les  ofertes  contenen  valors  anormals  
s’aplicaran  els paràmetres objectius previstos en l’article 85 del RGLCAP, d’acord amb el 
procediment de la clàusula 19.4.

18.Mesa de contractació.

D’acord amb l’article 157 de la LCSP, per a la qualificació dels documents i l'examen i 
la valoració de les ofertes es constituirà la Mesa de contractació,  de conformitat amb 
les determinacions de la Disposició addicional 2a, apartat 7 de la LCSP i els articles 21 i 22 
del Reial decret 817/2009. Així, la Mesa de contractació permanent estarà integrada pels 
següents membres :

Presidència:  L’interventor accidental de la Corporació

                           Vocalies:    - L’arquitecte municipal
- L’enginyer tècnic municipal
- Secretari de la Corporació
- El tècnic d’administració general de Contractació.
- Funcionari/ària  al servei de la corporació.

Secretaria:

- El vocal Funcionari/ària de la corporació.

A les reunions de la Mesa s’hi podran incorporar els funcionaris/àries o assessors/ es 
especialitzats/des que siguin necessaris, segons la naturalesa dels temes a tractar, el 
quals actuaran amb veu però sense vot.
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19.Examen de la documentació i de les proposicions.

19. 1 Obertura de les proposicions.

19.1.2- La Mesa de contractació, procedirà a l’obertura dels SOBRES ÚNICS de les 
empreses i comprovarà l’existència i correcció de la  documentació que ha de contenir. 
L’obertura dels SOBRES serà privada.

D’acord amb el que disposa l’article 139.1 LCSP, la presentació de les proposicions 
suposa l’autorització a la Mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades 
recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o 
en les llistes oficials d’operadors econòmics en un Estat membre de la Unió Europea.

Si observen defectes esmenables en la documentació presentada, com per exemple, que 
no s’hagi dipositat la declaració responsable segons el model que consta a l’ l’Annex 
núm. 1 o aquesta no estigui degudament signada, se li concedirà, mitjançant una 
comunicació electrònica a través d’e-NOTUM(al correu que hagi fet constar en la seva 
plica), i d’acord amb l’article 141.2 de la LCSP, un termini de 3 dies hàbils perquè esmeni 
el defecte. La manca de presentació de la documentació a incloure en el sobre “A” 
serà, per ella mateixa, causa d'exclusió de la licitació, així com també ho serà la manca 
d’esmena dels defectes indicats anteriorment en el termini establert.

La Mesa, una vegada qualificada la documentació general i esmenats, en el seu cas, 
els defectes o omissions de la  documentació presentada, determinarà les empreses que 
s’ajusten als criteris de selecció establerts, amb pronunciament exprés respecte de les 
admeses a la licitació, les excloses i les causes de la seva exclusió.

Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura dels SOBRES 
ÚNICS seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula 
corresponent d’aquest plec.

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat 
el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert 
quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la 
valoració de les ofertes.

Conclosa la lectura de les proposicions, es demanarà al públic assistent si vol plantejar 
algun aclariment respecte a la  documentació o les dades facilitades i se li donarà 
resposta. Tot seguit conclourà la sessió pública de la Mesa.

19.2.- En sessió ja privada, d’acord amb l’article 159.4.f) de la LCSP, la Mesa procedirà a:

a. Prèvia exclusió, si escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments del Plec, 
avaluar i classificar les ofertes.

b. Realitzar la proposta d'adjudicació a favor del licitador amb millor puntuació.

c. Comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades que l'empresa 
està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder suficient per 
formular l'oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, si s'escau, la 
classificació corresponent i no està sotmesa a cap prohibició per contractar.

d. Requerir a l'empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant comunicació 
electrònica (a través d’e-NOTUM -al correu que hagi fet constar en la seva plica-) 
perquè, en el termini de 7 dies hàbils a comptar de l'enviament de la comunicació, 
aporti la documentació de la clàusula 19.7.

En el cas que l'oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es presumeixi que 
és anormalment baixa per donar-se els supòsits que preveu l'article 149 de la LCSP, la 



Mesa, realitzades les actuacions recollides en els punts 1r i 2n anteriors, seguirà el 
procediment previst en el citat article, si bé el termini màxim perquè justifiqui la seva oferta 
el licitador no podrà superar els 5 dies hàbils des de l'enviament de la corresponent 
comunicació.

Presentada la garantia definitiva (i la resta de documentació de la clàusula 19.7) i, 
prèvia fiscalització del compromís de la despesa per la Intervenció en els termes que 
preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària en un termini no 
superior a 5 dies, es procedirà  a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a 
adjudicatari, procedint, un cop adjudicat el mateix, a la seva formalització.

19.3 En cas que en el termini atorgat a l'efecte el candidat proposat com adjudicatari no 
presenti la garantia definitiva (o la resta de documentació de la clàusula 19.7, en els 
termes de la clàusula  ), s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat 
en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir l'esmentada garantia 
definitiva.

En el cas que l'empresari hagi de presentar qualsevol altra documentació que no 
estigui inscrita en el Registre de Licitadors, la mateixa s'haurà d'aportar en el termini de 7 
dies hàbils establert per presentar la garantia definitiva.

19.4.- Resolució de situacions d’empat en puntuació final de les ofertes.

En relació amb la puntuació final, en el cas en què, finalment, hi hagi un empat en la 
puntuació de les ofertes presentades, i d’acord amb l’article 147 de la LCSP, es resoldrà 
de la següent manera:

a) Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat 
superior 2%. En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin 
empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones 
amb discapacitat en un percentatge superior 2% (o bé que hagin adoptat alguna de les 
mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d'abril,  pel 
qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva 
en favor dels treballadors amb discapacitat), tindrà preferència en l'adjudicació del 
contracte el licitador que disposi del major percentatge de treballadors fixos amb 
discapacitat a la seva plantilla.

b) Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de 
presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la 
igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

c) Si continua l’empat, es decidirà l’adjudicació per sorteig davant el secretari de 
l’Ajuntament.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest apartat 
serà aportada pels licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no amb 
caràcter previ. Mitjançant una comunicació electrònica a través d’e-NOTUM(al correu que 
hagi fet constar en la seva plica), s’atorgarà un termini de 3 dies naturals perquè els 
licitadors afectats acreditin fefaentment els criteris anteriors que considerin necessaris, a fi i 
efecte que la Mesa resolgui la situació d’empat en la puntuació final de les ofertes.

19.5.- Els actes de la Mesa que impedeixin als licitadors la continuació del procediment, 
o produeixin indefensió, o perjudici irreparable adrets o interessos legítims adoptats en 
relació amb l’obertura dels sobres seran susceptibles d’impugnació en els termes 
establerts a la clàusula 80.

19.7.- La documentació a aportar per al licitador que hagi presentat la millor oferta serà:

Atès que l’article 159.4.a) de la LCSP va entrar en vigor el 9.09.2018 (DF 16a), es preveu 
que els licitadors no inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya (RELI), ni en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
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Classificades del Sector Públic, ni figurin en una base de dades nacional d’un Estat 
membre de la Unió Europea (o no hi consta la corresponent documentació inscrita  o no és 
vigent o no està actualitzada), no podran presentar-se a la licitació.

La inscripció en algun d’aquests Registres acredita, a tenor del que s’hi reflecteix i 
excepte prova en contra, les condicions d'aptitud de l'empresari  quant a la seva 
personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres 
circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de 
contractar que hagin de constar en aquest.

19.7.1.- Empreses inscrites en el Registre El e ctròni c d’ Empre se s Li ci tadore s de l a G e 
ne ral i tat   de Catalunya (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públ i c o que f i guri n e n una base de dade s nacional d’ un 
Estat  me mbre de l a U ni ó Europea:

De conformitat amb el que estableixen els articles 96, 97, 140.1 i 337 a 345 de la LCSP, 
les empreses inscrites en aquells Registres només estan obligades a presentar la 
documentació següent:

1. Certificat  d’inscripció en un dels citats Registres i declaració responsable del 
licitador en què manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent certificat 
no han experimentat variació. Aquesta manifestació caldrà que sigui reiterada, en cas que 
el licitador resulti adjudicatari, en el document en què es formalitzi el contracte, sense 
perjudici que l'òrgan de contractació pugui, si ho estima convenient, efectuar una 
consulta al Registre oficial corresponent.

2. Compliment de la normativa d’integració de discapacitats. Les empreses amb 50 
ò més treballadors/es hauran de disposar d’un nombre de treballadors/es 
discapacitats/ades superior al 2% de la plantilla, de conformitat amb l'article 42 del Reial 
decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. Caldrà 
aportar un certificat de l'empresa en què consti tant el nombre global de 
treballadors/es de plantilla com el nombre particular de treballadors/es amb discapacitat 
en la mateixa, o en el cas d'haver-se optat pel compliment de les mesures alternatives 
legalment previstes, una còpia de la declaració d'excepcionalitat i una declaració del 
licitador amb les concretes mesures a tal efecte aplicades. En tot cas, les empreses de 
menys de 50 treballadors/es hauran de fer una declaració respecte a aquest fet, a fi i 
efecte de constatar que no tenen l’obligació de disposar d’un nombre de treballadors/es 
discapacitats/des superior al 2% de la plantilla.

3. Documentació addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les 
empreses estrangeres, en els casos en què el contracte s’executi a l’Estat espanyol, 
hauran de presentar  una declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o 
indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional 
estranger que pogués correspondre al licitador.

4. Fitxa de creditor. Es presentarà d’acord amb el model que facilitarà l’àrea d’Intervenció 
de l’Ajuntament de Llagostera.

5. Documentació acreditativa de la inscripció al Registre d’Empreses Acreditades 
(REA). D’acord amb l’article 4.2.b) de la Llei estatal 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora 
de la subcontractació en el sector de la construcció, el contractista  haurà d’estar inscrit en 
el Registre d’Empreses Acreditades (REA), per la qual cosa haurà de presentar la 
documentació acreditativa corresponent.

6. Documentació acreditativa d'haver constituït la garantia definitiva (clàusula 21), tot 
acreditant la seva constitució en suport paper.

7. Si l’adjudicatari hagués declarat a l’Annex núm. 1, en relació amb l’article 75.2 de la 



LCSP, que recorreria a les capacitats d’altres entitats, aportarà el corresponent 
compromís escrit d’aquestes entitats.

8. Documentació acreditativa dels mitjans materials i personals que 
específicament adscriurà a l'execució de les obres, d’acord amb l’article 76 de la 
LCSP.

9. Documentació de l’assegurança de responsabilitat civil (pòlisses i pressupostos o 
rebuts de pagament), d’acord amb les determinacions de la clàusula següent.

10.Programa de treball, d’acord amb la clàusula 32, el qual serà aprovat per l’òrgan de 
contractació, previ informe dels Serveis tècnics municipals.

11.Certificats d’estar al està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social.

L’Ajuntament, a partir de les dades del Registre Oficial de Licitadors, o de les que faciliti 
en aquest moment del procediment verificarà la solvència tècnica i econòmica del 
licitador, d’acord amb els següents criteris:

 Solvència tècnica. La solvència tècnica, d’acord amb l’article 88.1 de la LCSP, 
s'acreditarà amb la relació dels principals obres realitzades en els últims 5 anys que 
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos.

La relació s’obtindrà del registre de licitadors corresponents, o en el seu defecte la 
facilitarà el licitador a petició de l’Ajuntament. L’Ajuntament podrà sol·licitar que a la 
relació s’annexin certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui 
una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un client privat, certificat expedit 
per aquest o, en absència d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari. 
Caldrà que hi consti la bona execució del contracte.

L’import anual acumulat en l’any de major execució haurà de ser igual o superior al 70% 
del valor estimat del contracte (93.805,47 € -IVA no inclòs-).

Si, per una raó justificada, l’empresari no està en condicions de presentar les referències 
sol·licitades, se’l podrà autoritzar a acreditar la seva solvència tècnica per mitjà de 
qualsevol altra documentació que es consideri apropiada per l’òrgan de contractació, 
d’entre les previstes a l’article 88.1 de la LCSP.

 Solvència econòmica i financera. La solvència econòmica i financera, d’acord amb 
l’article 87 de la LCSP, s’acreditarà mitjançant una declaració responsable sobre el 
volum anual de negocis de l’empresa referit a l’any de major volum de negoci dels 3 
últims conclosos, adjuntant-hi els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre 
Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en el citat Registre i, en cas contrari, per les 
dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. En el cas d’empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. L’import del volum anual de negocis de l’empresa referit a l’any de major volum 
de negoci dels 3 últims conclosos, donat que la durada del contracte no és superior a 
l’any, haurà de superar una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

La informació s’obtindrà del registre de licitadors corresponents, o en el seu defecte la 
facilitarà el licitador a petició de l’Ajuntament En tot cas, la inscripció en el Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades també servirà per acreditar, a la vista del 
seu contingut i llevat prova en contra,  les condicions de solvència econòmica i 
financera de l’empresari.

Si, per una raó justificada, l’empresari no està en condicions de presentar les referències 
sol·licitades, se’l podria autoritzar a acreditar la seva solvència econòmica i financera per 
mitjà de qualsevol altra documentació que es consideri apropiada per l’òrgan de 
contractació, d’entre les previstes a l’article 87 de la LCSP.
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Malgrat no ser exigible, les empreses que presentin (o tinguin en el registre de licitadors) 
el certificat de classificació empresarial en els grups següents o superiors, conjuntament 
amb una declaració responsable de la seva vigència, comportarà que no hagin d’acreditar l 
a solvència econòmica i financera ni tècnica per contractar, tal com determina l’article 
77.1.a) de la LCSP.

Grupo C. Edificacions 
Subgrup 1. Demolicions
Categoria 1

Grup C Edificacions
Subgrup 4 Feines de paleta, estucats i revestiments
Categoria 1

Grup C Edificacions
Subgrup 6 Paviments, enllosats i enrajolats.
Categoria 1

19.8.- El citat requeriment de documentació té la consideració d’acte tràmit i d’impuls de 
l’expedient.

Així, si el licitador no compleix de forma adequada amb el requeriment en el termini 
assenyalat, s'entendrà que ha retirat la seva oferta i es demanarà la mateixa 
documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les 
ofertes. A més, aquest fet constituirà, en cas de concurrència de dol,  culpa o 
negligència, causa de prohibició de contractar.

19.9.- Rebuda la documentació de l’adjudicatari, aquesta serà verificada pels serveis 
jurídics municipals.

Si la documentació presentada és correcta, l’òrgan de contractació podrà procedir a 
l’adjudicació del contracte.

En cas que aquella no sigui correcta, i es deu al fet que l’adjudicatari no acredita 
correctament la capacitat i solvència exigits per contractar amb l’Ajuntament (documents 
de l a clàusula 19.7.A), se li atorgarà un termini extraordinari de presentar  esmenes de 3 
dies hàbils (clàusula 1.9.1.3.1 de la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de l’Estat sobre la interpretació d’alguns preceptes del TRLCSP després 
de la modificació d’aquest realitzada per la Llei estatal 14/2013, de 27 de setembre, de 
suport als emprenedors i la seva internacionalització, de novembre de 2013).

Si no ho fa, serà exclòs de la licitació i es demanarà la mateixa documentació al 
licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

20.Assegurances.

20.1.- Atès que el contractista  és responsable de tots els danys i perjudicis directes o 
indirectes que es causin a tercers (article 1.902 del Codi Civil), com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l’execució del contracte, subscriurà una assegurança de 
responsabilitat civil.

El límit d’indemnització mínim a contractar per aquests riscos serà de 500.000,00 euros per 
a cadascun dels sinistres que puguin succeir a conseqüència de la realització dels 
treballs que exigeix la prestació contractada, amb el benentès que aquesta quantia no 
actua com a límit de la responsabilitat indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat 
culpable.

Haurà d’acreditar estar al corrent del pagament de la pòlissa subscrita presentant el 
rebut original corresponent abans de la signatura del contracte. Durant la vigència del 



contracte haurà de mantenir la pòlissa actualitzada.

21.Garantia definitiva.

21.1.- S’estableix, d’acord amb l’article 107 de la LCSP, una garantia definitiva per al 
licitador que resulti adjudicatari del contracte del 5% de l'import de l'adjudicació del 
contracte (IVA no inclòs). 

La garantia  definitiva respondrà dels conceptes recollits a l’article 110 de la LCSP. Per a 
la seva devolució i cancel·lació caldrà observar les determinacions de l’article 111 de la 
LCSP.

21.2.- La prestació de la garantia definitiva es podrà constituir d’acord amb les formes 
reconegudes a l’article 108.1 de la LCSP.

Si l'adjudicatari, d’acord amb l’article 150.2 de la LCSP, no constitueix la garantia definitiva 
en el termini de 10 dies hàbils des del següent al de recepció del requeriment efectuat per 
l’òrgan de contractació, s’entendrà que retira la seva oferta i l’òrgan de contractació 
requerirà la mateixa documentació del següent licitador en la relació classificada de 
licitadors.

Constituïda la garantia definitiva, si no es formalitza el contracte per causa imputable al 
contractista, es confiscarà.

En el cas d’unions temporals d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una 
o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi a la quantia 
requerida i garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.

En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 
garantia, l’adjudicatari està obligat a reposar-los en la quantia necessària per tal que 
l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància 
documentada de l’esmentada reposició.

Quan, a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti 
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es 
mantingui la deguda proporció entre la  garantia i el pressupost del contracte vigent en 
cada moment, en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la data en què es 
notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les 
variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d’una revisió de conformitat 
amb el que disposa la LCSP.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que 
correspongui, en el termini de 15 dies hàbils des de l’execució. En el cas que la garantia 
no es reposi en els supòsits esmentats en els apartats anteriors, l’Ajuntament podrà 
resoldre el contracte.

22.Renúncia i desistiment.

L’òrgan de contractació, abans de l’adjudicació, podrà renunciar a la celebració del 
contracte o desistir del procediment. D’acord amb l’article 152.2 de la LCSP, es 
compensarà els licitadors per les despeses que haguessin pogut incórrer. Malgrat això, 
aquesta indemnització no superarà, en cap cas, el límit dels 50,00 €/licitador.

CAPÍTOL III.- ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.

23. Adjudicació del contracte.

23.1.- Un cop presentada la documentació per part de l’adjudicatari, i constituïda la 
garantia definitiva, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils 
següents al de la recepció de la documentació.
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23.2.- L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi 
alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en 
aquest Plec.

23.3.- L’adjudicació del contracte serà motivada i s’haurà de notificar als licitadors en el 
termini màxim els 10 dies hàbils següents a que hagi estat acordada i, simultàniament, 
es publicarà en el Perfil del contractant de l’Ajuntament. El contingut de l’acord i 
notificació de l’adjudicació s’haurà d’ajustar al previst a l’article 150.4 de la LCSP.

23.4.- La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de 
la seva recepció pel destinatari. En particular, podrà efectuar-se per correu electrònic a 
l'adreça que els  licitadors haguessin designat en presentar les seves proposicions, en 
els termes establerts a la Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, tal com es detalla a la clàusula següent.

24.Notificacions electròniques per a les empreses.

De conformitat amb l’article 14.2 de la Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, pel qual les persones jurídiques 
estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions 
públiques per la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, així com 
amb les determinacions de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l 'ús dels mitjans electrònics al 
sector  públic de Catalunya; i les disposicions addicionals 15a i 16a de la LCSP, les 
notificacions als licitadors (acords relatius a la resolució d’al·legacions als plecs, al rebuig 
d’una proposició, a l’adjudicació o d’altres) s’efectuaran per mitjans electrònics.

Les notificacions s’efectuaran mitjançant un sistema que  garanteix la posada a disposició 
de la notificació en el lloc web de l’Ajuntament de TORRENT. El transcurs de 5 dies 
naturals des que es posi a disposició la  notificació sense que s’accedeixi al seu contingut, 
aquesta es considerarà rebutjada. El sistema esmentat adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça que a tal efecte s’indiqui, en la qual s’informarà del dipòsit de la notificació. 
Així mateix, també es podrà enviar, via SMS, a un telèfon que s’indiqui.

L'accés a les notificacions electròniques s'efectuarà pel representant legal o les persones 
de l’empresa habilitades a tal efecte a l'apartat de notificacions (e-NOTUM) del web de 
l’Ajuntament de Llagostera (https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/ 
1113333 ?cate goria=0) i autenticats mitjançant certificats digitals emesos per entitats de 
certificació classificades per l’Agència Catalana de Certificació – CATCert. Caldrà indicar 
en cada cas el destinatari de les notificacions indicant el seu nom i cognoms, DNI, correu 
electrònic i telèfon mòbil (en cas de voler rebre l’avís per SMS) d’acord amb el model que 
consta com a Annex núm. 1.

La resta de comunicacions  electròniques s'efectuaran per correu electrònic a  l'adreça 
facilitada per l'empresa.

25. Formalització del contracte, anunci i inici de l’execució del contracte.

25.1.- Per a la formalització del contracte s’estarà a allò que determina l’article 153 de la 
LCSP, havent de formalitzar el contracte mitjançant document administratiu (amb el 
contingut mínim fixat a l’article 35 de la LCSP) abans de 10 dies hàbils següents a aquell en 
què es rebi la notificació de l'adjudicació en la forma prevista en l'article 150.4 de la LCSP.

Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El 
contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, motiu pel qual 
anirà a càrrec seu les corresponents despeses.

25.2.- Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació (UTEs) hauran 
de presentar, abans de l’adjudicació del contracte, l’escriptura pública de constitució de la 
unió temporal en la qual consti el nomenament del representant o de l’apoderat únic de 
la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin 
del contracte fins a la seva extinció.

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/%201113333%20?cate%20goria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/%201113333%20?cate%20goria=0


25.3.- El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.

25.4.- L’anunci de formalització del contracte, d’acord amb l’article 154 de la LCSP, es 
publicarà en el Perfil de contractant de l’Ajuntament.

25.5.- D’acord amb l’article 346 de la LCSP, un cop formalitzat el contracte, es comunicaran 
les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.

25.6.- Així mateix, d’acord amb l’article 335 de la LCSP, i atès que el valor estimat no 
supera els 450.000,00 euros, no escau trametre una còpia certificada del document en el 
que s’hagués formalitzat, acompanyada d’un extracte de l’expedient en que es derivi, a 
la Sindicatura de Comptes.

26.Condicions especials d’execució del contracte.

26.1.- S'estableix la següent condició especial d'execució del contracte, d'acord amb les 
determinacions de l'article 202 de la LCSP:

 Gestió dels residus de l’obra.

L’adjudicatari a més de complir la normativa de gestió de residus, haurà de justificar amb 
una memòria i la documentació justificativa corresponent, com ha gestionat els diferents 
residus que s’hagin generat durant l’execució de les obres.

26.2.- Emesa la certificació final d’obra, el contractista haurà de presentar a l’Ajuntament 
una declaració jurada acreditant el compliment d’aquesta condició especial d’execució.

27.Retorn de la documentació.

D’acord amb les disposicions establertes per l’article 87.4 del RGLCAP, les 
proposicions presentades, tant aquelles declarades admeses com les rebutjades sense 
obrir o les desestimades un cop obertes, seran arxivades al seu expedient. Un cop 
adjudicat definitivament el contracte, i transcorreguts els terminis per a la interposició de 
recursos sense que se n’hi hagin interposat, la documentació que acompanya a les 
proposicions romandrà a disposició dels interessats
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De conformitat amb la recomanació continguda en la Resolució de la Comissió  
Nacional d’Avaluació i Tria de Documentació, d’11 de juliol de 2006, sobre documentació 
que s’adjunta amb els contractes administratius als licitadors que no resultin adjudicataris, 
els licitadors que no recullin dita documentació se’ls adverteix que es podrà destruir, un 
cop transcorregut el termini d’un any a comptar des de la data de formalització del 
contracte, sempre que aquesta sigui ferma i consentida.

CAPÍTOL IV.- EFECTES, COMPLIMENT I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE.

Secció 1a.- Efectes i compliment del contracte.

28.Execució i interpretació del contracte.

28.1.- El contracte s'executarà amb subjecció a les determinacions de les seves clàusules 
i en aquest Plec i en el projecte d’obra local ordinària referenciat, i d'acord amb les 
instruccions que es puguin donar al contractista per a la seva interpretació per l'òrgan 
de contractació. També caldrà atenir-se a les determinacions dels articles 243 i 244 de la 
LCSP.

28.2.- Correspon al director de l’obra la interpretació del projecte d’obra i la facultat de dictar 
les ordres per al seu desenvolupament. El contractista  no pot al·legaren cap cas indefinició 
del projecte. Si a judici seu hi ha cap indefinició, ha de sol·licitar per escrit a la direcció 
facultativa la corresponent definició. El contractista pot exigir que les ordres que rebi 
de la direcció facultativa siguin escrites en el Llibre d'ordres, assistències i incidències 
que obligatòriament ha de figurar a l'obra. El contractista  ha de signar les ordres com a 
"assabentat", però hi pot fer les al·legacions que consideri oportunes.

29. Documentació prèvia per al contractista.

Abans que s’emeti l’acta de comprovació del replanteig, l’Ajuntament lliurarà al contractista 
una còpia autenticada del projecte en suport paper i en suport digital del projecte que hagi 
d’executar, integrat per tots els seus documents, estudis i documents complementaris 
que afectin l’obra, i una còpia autèntica del contracte en suport paper. El contractista 
signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament.

El contractista  queda obligat a custodiar   aquesta documentació i mantenir-la a 
disposició dels òrgans municipals competents, en especial, del responsable del 
contracte, i de la direcció facultativa durant tota l’execució. Rebuda l’obra o conclosa 
sense recepció, aquests documents es retornaran a l’Ajuntament.

30. Pla de seguretat i salut en el treball.

En el Pla de seguretat i salut en el treball s’hi analitzaran i complementaran les previ -
sions contingudes a l’estudi de seguretat i salut, d'acord amb les prescripcions de l'article 7 
del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre seguretat i salut en les obres.

Abans del termini de 5 dies naturals següents a la formalització del contracte, el 
contractista ha de presentar a l’òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el 
treball, acompanyat del corresponent informe del responsable en matèria de seguretat i 
salut, i d’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i 
salut en el treball ha de ser aprovat per l’òrgan de contractació abans de l’inici de l’obra.

31.Acta de comprovació del replanteig de les obres.

La comprovació del replanteig s'efectuarà, abans del termini de 10 dies hàbils, a comptar de 
la data de la formalització del contracte, de conformitat amb el que disposen l'article 237 
de la LCSP i els articles 139 a 141 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques. 
Un exemplar de l'acta es remetrà a l'òrgan de contractació per a formar part integrant del 
contracte a efectes de la seva exigibilitat. De mutu acord, es podrà posposar aquesta 
data, per motius justificats.



32.Programa de treball.

L'adjudicatari, abans de l’adjudicació del contracte, haurà de presentar un programa de 
treball de les obres perquè sigui aprovat per l'òrgan de contractació, d’acord amb 
l’article 144 del RGLCAP. L'òrgan de contractació resoldrà sobre la seva aplicació, tot 
incorporant-se al contracte.

33.Avís previ i informació a l’autoritat laboral.

33.1.- El promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans de l’inici 
de les obres.

33.2.- El contractista haurà d’exposar l’avís previ a l’obra de forma visible, el qual 
s’haurà d’actualitzar en el cas que s’incorporin a l’obra un coordinador de seguretat i salut 
o contractistes no identificats en l’avís inicialment remès a l’autoritat laboral.

33.3.- El contractista haurà de comunicar l’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral 
abans de l’inici de les feines i haurà d’incloure el pla de seguretat i salut.

34.Cartell anunciador de l’obra.

En aquesta contractació no es preveu l’obligació per a l’empresa adjudicatària de col.locació 
d’un cartell anunciador de l’obra.

35. Llibre d’ordres i assistències.

Serà obligatori portar un llibre d’ordres i assistències per a l’obra, el qual es lliurarà 
diligenciat per l’Ajuntament al contractista, prèviament a l’emissió de l’acta de 
comprovació del replanteig. El contractista signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament.

El llibre d’ordres s’integra per fulls triplicats que permetran la constància en tres exemplars 
de tota ordre, comunicació o incidència. L’original restarà al llibre i les còpies restaran 
sota la custòdia, una del director facultatiu i l’altra del cap d’obra.

Les anotacions al llibre les realitzarà els directors facultatius i sempre qui anoti lliurarà 
còpia a l’altre.

La simple anotació al llibre ja constitueix notificació als responsables afectats, sens 
perjudici que el contractista estarà obligat a signar cadascun dels assentaments.

El llibre s’obrirà  amb l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig i es tancarà amb 
l’acta de recepció positiva o la consignació del contracte per altra causa, a càrrec del 
director facultatiu o en el seu defecte del responsable del contracte.

Quan es rebi l’obra o a la seva conclusió sense recepció, el llibre d’ordres passarà a la 
possessió de l’Ajuntament, si bé el contractista té dret d’accedir-hi en qualsevol moment.

36. Llibre d’incidències.

36.1.- D’acord amb l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut laboral a les obres de la 
construcció, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, a l’obra s’hi 
trobarà un llibre d’incidències que constarà de folis per quadruplicat.

36.2.- El llibre d’incidències serà facilitat per l’Ajuntament al contractista, encara que el 
coordinador/a  sigui aliè a aquesta entitat, prèviament a l’emissió de l’acta de comprovació 
del replanteig.

36.3.- El llibre d’incidències s’haurà de mantenir sempre a l’obra i estarà en poder del 
coordinador de seguretat i salut. Hi tindran accés la direcció facultativa, els contractistes 
i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones i/o òrgans amb 
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responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses  que intervenen a l’obra i 
els representants dels treballadors.

36.4.- Quan es faci una anotació al llibre d’incidències, el coordinador en matèria de 
seguretat i  salut durant l’execució de l’obra haurà de notificar-la al contractista afectat i 
als representants dels treballadors d’aquest. En el cas que l’anotació suposi una reiteració 
d’una advertència o observació anterior anotada en aquest llibre, se n’haurà de remetre 
una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

36.5.- Sens perjudici del que estableixen els apartats anteriors, i en funció de les 
clàusules particulars, les incidències podran quedar reflectides a les actes de les 
reunions que tinguin lloc amb la direcció facultativa i la representació de l’Ajuntament 
per tal de solucionar les eventualitats que així ho requereixin. Aquestes actes 
s’estendran per triplicat exemplar, hauran de ser signades per la direcció facultativa i 
un exemplar s’haurà d’incorporar a l’expedient.

37.Desenvolupament de l’execució de les obres.

El contractista  respon de l’execució de l’obra i de les faltes que presenti, sense que li 
exclogui la responsabilitat els exàmens que hagi practicat l’Ajuntament o la direcció de 
l’obra, ni per la inclusió de les unitats o parts d’obra als amidaments i certificacions d’obra, 
sens perjudici de la responsabilitat que, segons la legislació sobre contractes del sector 
públic, pugui correspondre a l’Administració contractant.

L’òrgan de contractació, mitjançant la direcció facultativa de les obres,  ha d’efectuar la 
inspecció, comprovació i vigilància a fi comprovar la correcta realització de l’obra 
executada, ajustada al projecte i al Plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen el contracte.

La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems 
de materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la 
seva col·locació en l'obra, perla direcció facultativa, sense l’aprovació de la qual, no poden 
emprar- se. A tal efecte l'adjudicatari ha de proporcionar un mínim de dues mostres per 
a ser examinades. La direcció facultativa té el dret de rebutjar els materials que no 
reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de l'obra en 
el termini més breu. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els certificats dels 
assaigs o anàlisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment.

La direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i extracció 
de mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en 
perfectes condicions i compleixen el Projecte d’obra local ordinària. Les despeses que això 
ocasioni són a càrrec del contractista.

El contractista està obligat a conservar l’obra fins al moment que sigui obligatori per a 
l’Ajuntament la devolució de la garantia definitiva, sens perjudici del règim de la seva 
pèrdua per força major regulada a la legislació sobre contractes del sector públic. La 
responsabilitat del contractista  per  faltes que es puguin advertir a l’obra s’estén al supòsit 
que les faltes portin causa en la conservació inadequada o deficient, encara que hagin 
estat examinades i qualificades com a conformes per la direcció de l’obra després de la 
seva construcció o en qualsevol moment fins a la recepció.

Si la direcció de l’obra observa  vicis o defectes en la construcció o té raons fonamentades 
pera creure que existeixen vicis ocults en l’obra executada, ordenarà, mentre estigui 
vigent el contracte, la demolició o la reconstrucció de les unitats d’obra en què es 
donin aquelles circumstàncies o accions necessàries per a comprovar l’existència 
d’aquests defectes ocults.

Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes patents 
a la construcció, les despeses d’aquestes operacions aniran a càrrec del contractista.

L’execució de les obres i la corresponent responsabilitat del contractista  són les que 



determina l’article 238 de la LCSP.

El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de 
l’execució, i s'ha d'ajustar  a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi 
del director facultatiu de l'obra.

38. Direcció facultativa de l’obra.

38.1.- L’Ajuntament designarà la persona o persones facultatives titulars de la direcció 
de l’obra, amb titulació adient i suficient, d’entre el personal tècnic de la pròpia entitat, les 
quals seran a més representants d’aquesta davant del contractista. Malgrat això, podrà 
designar també altres tècnics aliens a l’Ajuntament, mitjançant un contracte a aquest efecte, 
supòsit en el qual la representació correspondrà al cap o a un tècnic designat del servei 
promotor de les obres, sens perjudici de les funcions pròpies de la direcció.

38.2.- L’exercici de la direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la 
seva correcta execució, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a 
aquesta finalitat. També comporta la responsabilitat de la vigilància sobre la seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra si la corporació no designa un tècnic específicament 
competent en aquesta matèria.

La persona o persones titulars de la direcció facultativa són responsables de la direcció 
de l’obra, amb independència del fet que comptin amb col·laboradors, i que assumeixen 
davant l’Ajuntament la responsabilitat final de l’execució del projecte, amb tots els 
requeriments implícits en el paràgraf anterior.

38.3.- L’Ajuntament designarà un coordinador/a en matèria de seguretat i salut, que 
estarà integrat en la direcció facultativa. Aquesta persona tindrà la titulació adient i 
suficient d’entre el personal tècnic de la pròpia entitat. Malgrat això, també podrà 
designar un tècnic aliè a l’Ajuntament, mitjançant un contracte a aquest efecte. Quan no 
sigui necessària la designació del coordinador/a per tractar-se d’obres en què no 
intervingui més d’una empresa, les funcions que se li atribueixin seran assumides per la 
direcció facultativa.

38.4.- El coordinador/a en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra haurà 
de desenvolupar les funcions següents:

a) Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat.
b) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms apliquin, de manera coherent i responsable, els principis de 
l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei estatal 31/1995, de 8 de
c)  novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL), durant l’execució de l’obra, i, en 
particular, en les tasques i activitats de l’article 10 del Reial decret 1627/1997.
d) Informar sobre el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, així com sobre les 
seves modificacions. Amb l’informe del coordinador/a, l’entitat elevarà el Pla a l’òrgan 
corresponent perquè l’aprovi definitivament.
e) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la LPRL.
f) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de 
treball.
g) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 
accedir a l’obra.
h) Paralitzar part de les feines o la totalitat de l’obra, en circumstàncies de risc greu i 
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.
i) Portar el control del llibre de subcontractació: haurà d’informar de qualsevol 
incompliment legal a l’òrgan de contractació.

38.5.- No es podran adjudicar a la mateixa empresa adjudicatària  de l’execució de les 
obres ni a les empreses que hi estiguin vinculades ―en el sentit que són definides a 
la normativa general de contractació―, els contractes de serveis que tinguin per 
objecte la vigilància, supervisió, control i direcció de les obres o instal·lacions 
corresponents.
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38.6.- Els professionals aliens als serveis tècnics de l’Ajuntament que assumeixin la 
direcció facultativa de l’obra o bé la coordinació en matèria de seguretat i salut en el 
treball o de tècnic en prevenció de riscos laborals hauran de subscriure una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil, a l’aportació de la qual estarà condicionada la 
signatura dels contractes de serveis respectius.

39. Responsable del contracte i facultats d’inspecció i vigilància de l’Ajuntament.

39.1.- Correspon a l’Ajuntament vetllar pel correcte desenvolupament de les obres i, per 
aquesta raó, exercirà les facultats d’inspecció i vigilància  de l’execució del contracte que 
porti a terme del contractista, i, a tal efecte, l’òrgan de contractació designa, de conformitat 
amb en l'article 62 de la LCSP, com a persones responsables del contracte a l’arquitecte 
municipal Carles Soler Ripol, sens perjudici de les facultats que corresponen a la direcció 
facultativa.

Exerciran, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les 
funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li 
atribueixin per tal de minimitzar  l’impacte administratiu i tècnic de les incidències 
d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre els diferents agents 
implicats en el contracte.

Els responsables del contracte podran donar instruccions a l’adjudicatari i resoldre les 
incidències ordinàries derivades de l’execució de les obres sense perjudici de les 
competències legalment atribuïdes a l’òrgan de contractació. En particular els 
corresponen les funcions i tasques següents:

a) Requerir a l’empresa adjudicatària la documentació relativa al compliment de la 
normativa sobre prevenció de riscos laborals dels treballadors/es adscrits a l’obra.
b) Signatura de l’acta de comprovació de replanteig.
c) Seguiment del compliment del contracte.
d) Donar el vistiplau a les factures presentades pel contractista.
f) Informar les peticions de revisions de preus presentades pel contractista.
g) Elaborar  informe  proposta  a elevar l’òrgan de  contractació en relació amb la 
finalització o aplicació de pròrrogues previstes en el contracte.
h) Comprovar els  documents  acreditatius  del  compliment de  les  obligacions  del 
contractista en matèria d’Hisenda i de Seguretat Social.
i) Qualssevol altra relacionada amb el desenvolupament de les obres i el compliment 
del contracte.

39.2.- Si el contractista, o persones que en depenguin, incorren en actes o omissions 
que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte,  l’òrgan competent podrà 
exigir l’adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir la bona execució del que 
s’hagués pactat.

40. Delegació i personal d’obra del contractista.

40.1.- El contractista  estarà representat permanentment a l’obra per una o més persones 
amb competència tècnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les qüestions 
relatives a l’execució i bona marxa de l’obra, així com també a l’efecte d’interlocució 
tècnica en la relació del contractista amb el servei promotor. El contractista, assabentat 
de la persona o les persones designades per a la direcció de les obres, comunicarà a 
l’Ajuntament, abans de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig, qui serà la 
persona designada com a cap d’obra i qui serà la substituta degudament habilitada que 
suplirà la primera a tots els efectes quan aquesta s’absenti de l’obra.

40.2.- L’Ajuntament es reserva el dret de fer retirar de l’obra aquells empleats del 
contractista les actituds dels quals, a  criteri de la direcció de l’obra, siguin perjudicials per 
a la bona marxa de les feines. El contractista  està obligat a  substituir  immediatament 
aquest personal quan rebi la corresponent notificació.

41.Resolució d’incidències tècniques.



En cas d’existir  discrepàncies de caràcter tècnic entre la direcció d’obra i el contractista, 
per a la interpretació i realització del projecte, seran resoltes per l’Ajuntament amb 
caràcter immediatament executiu, en ús de la prerrogativa d’interpretació dels 
contractes que la legislació vigent li confereix.

42. Protecció dels serveis afectats i reposició de servituds omeses.

42.1.- El contractista  haurà de reparar o reposar(i aniran a càrrec seu) tots els serveis 
públics o privats danyats com a conseqüència de l’execució de les obres, i indemnitzarà 
les entitats, persones o propietats que resultin perjudicades per aquesta circumstància.

42.2.- El contractista està obligat a mantenir provisionalment, durant l’execució de l’obra, i 
a reposar quan finalitzi l’obra, totes aquelles servituds que es relacionin i constin en el 
projecte. Aquesta relació podrà ser rectificada com a conseqüència de la comprovació del 
replanteig o de necessitats sorgides durant l’execució de l’obra. Les feines necessàries per 
al manteniment i reposició d’aquestes servituds aniran a càrrec del contractista.

42.3.- El contractista també haurà de reposar les servituds existents amb anterioritat al 
contracte que hagin estat omeses pel projecte, sempre que estiguin legalitzades, d’acord 
amb la normativa sectorial d’aplicació, les quals li seran abonades als preus unitaris que 
figurin en el pressupost, i si no hi hagués preus unitaris de possible aplicació, es fixaran en 
la forma prevista per les modificacions del contracte.

43. Objectes trobats i materials procedents de les obres.

El contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o es descobreixin 
durant l’execució de les obres en les possibles excavacions o demolicions dutes a terme, 
i haurà de comunicar immediatament les  troballes a la direcció de l’obra, col·locar-les 
sota la seva custòdia i respondre per les sostraccions o desperfectes que pugui ocasionar-
hi el persona l  que depengui d’ell o qualsevol tercer.

44. Modificació del contracte.

44.1.- Una vegada perfeccionat el contracte, i d’acord amb les determinacions dels articles 
203 a 207 i 242 de la LCSP, l’òrgan de contractació només pot introduir-ne modificacions 
per raons d’interès públic i pera atendre a causes imprevistes, justificant degudament la 
seva necessitat en l’expedient. Cal tenir en compte que, en cap cas, podran afectar a les 
condicions essencials del contracte.

44.2.- No tindran la consideració de modificacions del contracte les ampliacions del seu 
objecte que no es puguin integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció d’aquest 
o que consisteixin en la realització d’una prestació susceptible d’utilització o 
aprofitament independent o dirigida a satisfer finalitats noves no contemplades en la 
documentació preparatòria  del contracte, que han de ser contractades de forma separada, 
podent aplicar, si s’escau, el règim previst per a la contractació de prestacions 
complementàries, si concorren les circumstàncies previstes a l’article 205.b) de la LCSP.

44.3.- A títol enunciatiu i no exhaustiu, les causes que poden originar les condicions per 
a generar una modificació de contracte són les següents:

a) Successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuració 
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de 
la LCSP i sempre que això no impliqui altres modificacions substancials del 
contracte, ni tingui per objecte eludir l’aplicació de la Directiva.

b) Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del contracte a 
un tercer, en els termes establerts a l’article 214.1 de la LCSP. En aquest supòsit 
caldrà l’autorització prèvia i expressa de l’òrgan de contractació pera la cessió del 
contracte i que el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector 
púbic, tingui la solvència exigible en el Plec i no es trobi en supòsits d’incapacitat 
o prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la legislació 
vigent. El cessionari del contracte quedarà subrogat en tots els drets i obligacions 
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que corresponien al cedent.
c) El contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i 

tot resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic.

44.4.- Les modificacions del contracte s’han de formalitzar conforme a les determinacions 
de l’article 153 de la LCSP.

44.5.- El procediment a seguir per efectuar la modificació del contracte serà el 
següent 

                             1.- Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.
2.- Audiència al contractista i del redactor del projecte pel termini de 3 dies hàbils.
3.- Informe de Secretaria.
4.- Proposta d’acord de modificació del contracte per a la seva elevació a l’òrgan de 
contractació.
5.- Fiscalització de l’expedient de modificació i de la despesa per la Intervenció.
6.- Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses 
complementàries corresponents.
7.- Notificació al contractista.
8.- Formalització en document administratiu, d’acord amb l’article 153 de la LCSP, per 
remissió dels articles 203 i 206 de la LCSP.

44.6.- No obstant això, d’acord amb l’article 242.4 de la LCSP, no tindran la consideració 
de modificacions:

a) L'excés d'amidaments, entenent per tal, la variació que durant la correcta execució de 
l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les 
previstes en els mesuraments del projecte,  sempre que en global no representin un 
increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte inicial. Aquest excés 
d'amidaments serà recollit en la certificació final de l'obra.

b) La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en 
aquesta Llei i les seves normes de desenvolupament, sempre que no suposin increment 
del preu global del contracte ni afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi del 
3% del pressupost primitiu del mateix.

45. Obres complementàries a les del projecte principal.

Les obres accessòries o complementàries no incloses en el projecte inicial, ni necessàries, 
sinó simplement convenients per adequar l’obra principal a la seva finalitat, però que 
l’Ajuntament estimi procedent executar, hauran de ser objecte de contractació independent 
de la que regeix la principal.

46. Suspensió de les obres.

L’Ajuntament pot, per raons d’interès públic, acordar la suspensió de l’execució de les 
obres. Igualment ha de suspendre l’execució si es dona la circumstància de l’article 198.5 
de la LCSP. Als efectes de la suspensió del contracte són d’aplicació els articles 208 de 
la LCSP i 103 del RLCAP.

47. Compliment del contracte i de les condicions especials d’execució.

47.1.- La recepció del contracte es regirà per les determinacions dels articles 210 i 243 de 
la LCSP i pels articles 163 i següents del Reglament General de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques (RLCAP).

Al temps de la recepció es comprovarà en particular el compliment pel contractista de 
les següents obligacions:

a. Haver restituït a la seva situació inicial  les zones afectades per les obres i no 
ocupades per elles.



b. El compliment no defectuós del contracte.
c. El compliment dels criteris d'adjudicació.

En el mes següent al de l’acabament de l’obra s’ha de procedir, mitjançant acte formal, a 
la seva recepció. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, per quintuplicat, la qual ha de 
ser signada pels assistents en la recepció, i amb la qual comença a comptar el termini 
de garantia de l’obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta i 
el director  facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions 
escaients i ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el 
contractista no ha esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o 
bé declarar resolt el contracte per causes imputables al contractista.

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb l’assistència 
del contractista. El director de l’obra, en el termini d’1 mes des de la recepció, farà 
l’amidament de les obres realment executades, d’acord amb el projecte. En els 2 mesos 
següents a la data de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final 
de les obres executades, quina certificació ha de ser abonada en el termini de 2 mesos, 
comptats des de la data de la seva expedició, a compte de la liquidació del contracte.

47.2.- D’acord amb la clàusula 26.2, emesa la certificació final d’obra, el contractista haurà 
de presentar a l’Ajuntament una declaració jurada acreditant el compliment de les 
condicions especials d’execució del contracte.

48.Termini de garantia.

El termini de garantia serà d’1 any i començarà a partir de la data de l’acta de recepció, 
d’acord amb les determinacions dels articles 210 i 243 de la LCSP.

En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la 
direcció facultativa de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un 
informe sobre l’estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà 
exempt de tota responsabilitat, llevat del que disposa l’article 244 de la LCSP, procedint-
se a la liquidació del contracte i a la devolució o cancel·lació de les garanties constituïdes 
pel contractista.

Si l’informe és desfavorable per  deficiències en l’execució de l’obra, cal requerir al 
contractista perquè esmeni els defectes o acabi les obres. El termini de garantia es 
perllonga fins que es faci l’informe favorable. El contractista no té dret a percebre cap 
quantitat per l’ampliació d’aquest termini de garantia.

Totes les despeses que es produeixin per la conservació i vigilància de les obres durant 
el període de garantia aniran a càrrec del contractista, no tenint dret a cap indemnització 
per aquest concepte. S'exceptuen els danys produïts a l'obra per força major, que seran 
suportats per la Corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d'exigir al contractista que 
realitzi les obres de reparació.

Durant el termini de garantia, el contractista tindrà cura de la conservació i vigilància de 
les obres d’acord amb el que estableixi la documentació contractual i amb les instruccions 
que li doni la direcció de l’obra. Si no atengués aquesta obligació i això donés lloc a risc o 
perill per a l’obra, l’Ajuntament executarà directament les feines necessàries per tal 
d’evitar el dany, i aquestes feines aniran a càrrec del contractista.

Secció 2a.- Extinció del contracte.

Subsecció 1a.- Extinció per compliment.

49.Recepció de l’obra.

49.1.- La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen 
els articles 210 i 291 a 293 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.
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49.2.- Dins del mes següent a la data del certificat final d’obra es portarà a terme l’acte 
formal i positiu de recepció o de conformitat, del qual s’estendrà l’acta corresponent per 
triplicat i a un sol efecte, que signaran els tècnics titulars de la direcció facultativa de 
l’obra, el responsable del contracte o el facultatiu representant de l’Ajuntament, i el 
contractista, acompanyat del seu facultatiu si ho creu oportú. Un exemplar de l’acta serà 
per a cadascun dels assistents a l’acte i el tercer s’inclourà a l’expedient.

49.3.- Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva 
obligació d’assistir a la recepció de l’obra, el representant de l’Ajuntament li remetrà un 
exemplar de l’acta per tal que formuli les al·legacions que consideri convenients en el 
termini de 10 dies hàbils, sobre les quals resoldrà l’òrgan competent.

49.4.- Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es farà constar el sentit negatiu a 
l’acta de recepció, i la direcció assenyalarà els defectes observats i detallarà les 
instruccions precises  i el termini per reparar-los. Si el contractista  no hagués efectuat la 
reparació a l’acabament del termini fixat, se li podrà concedir un nou termini 
improrrogable o bé declarar resolt el contracte

49.5.- A l’acta de recepció s’ha de fixar la data per a la realització de l’amidament, acte al 
qual serà obligatòria l’assistència del contractista.

49.6.- En cas que hi hagi defectes reparables a l’acabament de les obres que no 
n’impedeixin l’ús, l’Ajuntament les podrà rebre, però a l’acta de recepció es deixarà 
constància d’aquests defectes, els quals haurà de corregir el contractista en el termini que 
se li assenyali.

50. Certificació final.

En el termini de 2 mesos, a comptar des de la data de l’acta de recepció, l’òrgan 
competent haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada 
al contractista a compte de la liquidació del contracte.

51. Liquidació del contracte.

Transcorregut el termini de garantia d’un any, es procedirà a la liquidació del contracte 
conforme a les determinacions de l'article 311 de la LCSP.

52. Devolució o cancel·lació de la garantia.

Una vegada efectuada la liquidació, transcorregut el termini de garantia i acomplerts 
els requisits legals, l’òrgan de contractació de l’Ajuntament adoptarà una resolució en el 
sentit d’ordenar la devolució o cancel·lació de la  garantia, i la notificarà a la persona 
interessada, tot això dins el termini de 2 mesos des de l’acabament del termini de la 
garantia.

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en les obres 
executades i en els béns lligats al contracte, l’òrgan de contractació té dret a reclamar 
al contractista  que els esmeni. Transcorregut el termini de garantia  sense formular-hi 
esmenes, o resolts els vicis o defectes, quedarà extingida la  responsabilitat del 
contractista i s’iniciaran els tràmits per a la devolució de la  garantia  dipositada, tal com 
determina l’article 111 de la LCSP.

Subsecci ó 2a. Extinció per resolució.

53. Resolució: causes i efectes generals.

53.1.- La resolució del contracte es regirà per les determinacions, amb caràcter general, 
de l’article 211 de la LCSP.



53.2.- L’aplicació i els efectes de les causes generals de resolució es regeixen per 
l’establert als articles 212 i 213 de la LCSP.

54. Resolució: causes i efectes específics.

54.1.- Les causes específiques de resolució dels contractes d’obres, segons l’article 245 
de la LCSP, són:

a) La demora injustificada en la comprovació del replanteig.
b) La suspensió de l’inici de les obres per un termini superior a 4 mesos.
c)   La suspensió de les obres per un termini superiora 8 mesos per part de l’Ajuntament.

54.2.- Els efectes de la resolució per les causes específiques es recullen a l’article 245 
de la LCSP.

54.3.- Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia 
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a 
l'Ajuntament, en allò que excedeixin de l'import de la garantia.

CAPÍTOL V.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I 
LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE.

55.Successió en la persona del contractista

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques 
d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà 
subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions 
exigides en l'article 98 de la LCSP.

És obligació del contractista  comunicar  fefaentment a l'Ajuntament qualsevol canvi que 
afecti a la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment 
previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el 
compliment de les condicions de la subrogació.

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el 
contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a 
tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista.

56.Cessió del contracte.

Per aplicació directa de l’article 72 de la Directiva 2014/24/UE, la cessió del contracte 
únicament pot tenir lloc, com a modificació del contracte, si així s’ha previst en el Plec. 
Conseqüentment, els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits 
per l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o 
personals de l’empresa que cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del 
contracte i prèvia autorització de l’Ajuntament, quan es compleixin els requisits establerts 
a l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la 
competència en el mercat. 

No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista  si aquestes constitueixen 
un element essencial del contracte.

El/la cessionari/ària quedarà subrogat/da en tots els drets i obligacions que 
correspondrien al/la cedent.

57.Subcontractació.

57.1.- Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista 
o treballador autònom de part de l’obra que tingui contractada, haurà d’obtenir un llibre 
de subcontractació habilitat que s’ajusti a l’annex III del Reial Decret 1109/2007.
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57.2.- El llibre de subcontractació serà habilitat mitjançant la diligència oportuna per part 
de l’autoritat laboral abans de l’inici de l’obra. Especialment hi han de constar les dades 
identificatives de l’obra. Ha de tenir deu fulls destinats a les anotacions necessàries, que 
han d’estar numerats correlativament i segellats per l’empresa constructora titular del 
llibre. Cadascun dels deu fulls ha de ser duplicat d’una manera autocopiadora.

El contractista haurà d’obtenir un llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral 
abans de l’inici de l’obra. En aquest llibre el cap d’obra, o la persona designada 
expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions 
realitzades a l’obra.

Anotada la subcontractació en el llibre, el cap d’obra haurà de comunicar-la al coordinador 
de seguretat i salut, d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i següents del Reial 
decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei estatal 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

57.3.- El contractista  haurà de conservar el llibre de subcontractació a l’obra fins que 
aquesta hagi finalitzat, i designarà una persona perquè el conservi i complementi durant 
les feines (normalment serà el cap d’obra). El nom i les dades d’aquesta persona es 
comunicaran al director  facultatiu de les obres. Així mateix, l’haurà de conservar  durant 
els 5 anys posteriors a l’acabament de la seva participació en l’obra.

57.4.- La subcontractació i el pagament a subcontractistes i subministradors es regirà per 
les determinacions dels articles 215 i 216 de la LCSP, respectivament.

57.5.- Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació establertes 
en l'article 215.2 de la LCSP o el límit màxim especial establert per a la subcontractació 
s'imposarà la penalitat regulada en l'article 215.3, amb subjecció a les següents 
determinacions:

- Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
total o parcial, s’hauran d’abonar al contractista, o sobre la  garantia, conforme a l'article 
194.8 de la LCSP.

- Com regla general, la seva quantia serà un 5% de l'import del subcontracte, tret que, 
motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en 
aquest cas podrà arribar a fins a un 10% o fins al màxim legal del 50%, 
respectivament. La reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la 
gravetat.

D’acord amb l’article 215.2.e) de la LCSP no s’estableixen tasques crítiques a executar 
pel contractista.

58. Revisió de preus del contracte i preus contradictoris.

58.1.- El preu d'aquest contracte, donat la seva durada no és superior a l’any, no podrà 
ser objecte de revisió, tal com preveu l’article 103.1 de la LCSP.

En cap cas el contractista tindrà dret a la revisió dels preus del contracte. El contractista 
no podrà reclamar cap variació en els preus inclosos en els "Quadres de preus" del 
pressupost del projecte, ni té tampoc dret a cap reclamació, basant-se en la insuficiència, 
error o omissió en l càlcul del cost de qualsevol dels elements dels quadres de preus 
esmentats. En el cas que hi hagi contradicció entre les clàusules del Projecte d’obra 
local ordinària i les del Plec de clàusules administratives particulars, prevaldran les 
d'aquest darrer.

58.2.- Quan no escaigui l’ampliació de les obres contractades i sigui necessari introduir



noves prestacions que no figurin en contracte, l’Ajuntament, conjuntament amb 
l’empresa contractista, elaboraran la proposta de nous preus. A partir d’aquí s’iniciarà 
un nou expedient de contractació d’aquestes noves prestacions.

CAPÍTOL VI.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS.

59. Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal.

59.1.- Sense perjudici de les disposicions de la LCSP, relatives a la publicitat de 
l'adjudicació i a la informació que ha de donar-se als licitadors, aquests podran 
designar com a confidencial part de la informació facilitada per ells en formular les 
ofertes, especialment pel que fa als secrets tècnics o comercials i als aspectes 
confidencials d’aquestes. L’òrgan de contractació no podrà divulgar aquesta 
informació sense el seu consentiment.

Els licitadors només podran declarar  confidencial la part de la proposició que afecti els 
secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de la seva oferta, la difusió 
de la qual pugui perjudicar els seus interessos. En cas que el licitador declari una 
part de la proposició com a confidencial, ho haurà de justificar. En aquest cas l’òrgan 
de contractació, a proposta de la Mesa de contractació, si no considera justificada 
aquesta declaració, pot no acceptar aquesta declaració de confidencialitat.

Els licitadors hauran d'indicar quins documents (o quina part d'aquests) o dades dels 
inclosos en les ofertes tenen la consideració de “confidencials”, sense que resultin 
admissibles les declaracions genèriques de confidencialitat de tots els documents 
o dades de l'oferta. La condició de confidencial haurà de reflectir clarament 
(sobreimpresa, al marge o de qualsevol altra forma clarament identificable) en el 
propi document que tingui aquesta condició, assenyalant, a més, els motius que 
justifiquen aquesta consideració. No es consideraran confidencials documents que 
no hagin estat expressament qualificats com a tals pels licitadors.

59.2.- Igualment, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella 
informació que tingui accés amb motiu de l'execució del contracte a la qual se li hagués 
atès el referit caràcter  en els Plecs o en el contracte, o que, per la seva pròpia 
naturalesa, hagi de ser tractada en aquell sentit.

Aquest deure es mantindrà durant un termini de 5 anys des del coneixement 
d'aquesta informació, tret que el contracte estableixi un termini major.

59.3.- L'objecte d’aquest punt és la regulació de la relació entre l’Ajuntament, 
responsable del tractament i titular de les dades, i l'empresa adjudicatària, 
encarregada del tractament, és a dir, encarregada de tractar les dades personals per 
compte del responsable del fitxer com a conseqüència de l’existència d’una relació 
jurídica que els vincula i delimita l’àmbit de la seva actuació perla prestació d’un 
servei, als efectes de donar compliment al que estableix l’article 28 del Reglament 
Europeu 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la 
Directiva 95/46/CE (en endavant, RGPD).

Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al 
RGPD, i a qualsevol altra norma vigent o que en el futur es pugui promulgar sobre la 
matèria, respecte les informacions i dades utilitzades en el transcurs del compliment 
d’aquest contracte.
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Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament manifesta que és titular dels tractaments que contenen 
dades de caràcter personal recollides legalment, degudament recollits en el seu 
Registre d’Activitats de tractament i que, en virtut dels serveis contractats a 
l’encarregat del tractament, autoritza i delega el seu tractament, en la mesura que 
sigui necessari per a la prestació dels mateixos. Les parts afirmen i garanteixen 
que les dades de caràcter personal que contenen els seus respectius tractaments 
han estat recollides d’acord amb el que estableix el RGPD.

Finalitat del tractament

L'encarregat del tractament de la informació facilitada per l’Ajuntament únicament 
tractarà les dades per realitzar per compte del responsable del tractament a la 
prestació dels serveis contractats i, en cap cas, els utilitzarà per a finalitats diferents a 
les acordades en el contracte. L’ús no autoritzat o per a un destí diferent a l’acordat 
en el present contracte, per part de l’adjudicatari/ària, de qualsevol signe distintiu 
protegit pels drets de propietat industrial o intel·lectual, encara que sigui 
parcialment, facultarà a l'Ajuntament de TORRENT a instar la resolució del present 
contracte.

Mesures de seguretat

És l’adjudicatari l'encarregat d'aplicar a les dades tractades, les mesures de 
seguretat establertes reglamentàriament en la normativa de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal. Així mateix, ambdues parts es comprometen a adoptar les 
mesures tècniques i organitzatives necessàries i adequades al risc, per donar 
compliment al RGPD, amb la finalitat de garantir la seguretat i evitar l'alteració, 
pèrdua, tractament o accés no autoritzat als tractaments de dades.

Comunicació de dades a tercers

L’adjudicatari no comunicarà les dades de caràcter personal a les que pugui tenir accés 
d'acord amb el que estipula el present contracte a un tercer, ni tan sols per la seva 
conservació, llevat que en el contracte de prestació de serveis marc detalli el contrari.
Per tant, l’adjudicatari es compromet a no realitzar cap cessió de les dades, llevat 
que la mateixa fos  imprescindible per a l'efectiva prestació  del servei, en el cas, 
l’adjudicatari sol·licitarà autorització prèvia  a l’Ajuntament, responsable del tractament, 
que podrà atorgar o resoldre el contracte amb el primer. L'autorització s'haurà de 
formalitzar per escrit.

Exercici de drets

En els casos en què els titulars de les dades exercitin els seus drets davant 
l'encarregat del tractament, aquest ha de traslladar l'esmentada sol·licitud, en el 
termini màxim de 3 dies, al responsable del tractament a fi que pel mateix es 
resolgui, en els terminis establerts per la normativa vigent.

Deure d'informació mutu

Ambdues parts, d'acord amb el que disposa el RGPD, s'informen mútuament de que 
les dades de la/les persona/es de contacte que figura en l'encapçalament del 
present contracte seran incorporades als fitxers titularitat de cadascuna de les parts 
amb la finalitat de gestionar aquesta relació.

Deure de conservació

L'adjudicatari del tractament conservarà, degudament bloquejades les dades mentre 
puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb el responsable del tractament.



L'adjudicatari conservarà les dades de caràcter personal a què hagi tingut accés per 
raó del servei prestat, així com qualsevol suport o document en què constin, durant el 
temps en què estigui vigent aquest servei o perquè així vingui disposat per llei, 
finalitzat aquest, tornarà o, si escau, destruirà aquestes dades o suports.

Finalitzada la relació contractual, les dades de caràcter personal hauran de ser 
destruïdes o retornades a la part que les hagi proporcionat, així com qualsevol suport o 
document on consti alguna dada de caràcter personal objecte de tractament, a 
excepció que existeixin requeriments de tipus legal.

Confidencialitat  de la informació

L’adjudicatari i l’Ajuntament s'obliguen a mantenir la més estricta reserva i 
confidencialitat sobre tota la informació de l'altra part a la qual tinguin accés amb motiu 
del present contracte, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per 
al desenvolupament d'aquest contracte.

Responsabilitat

L'adjudicatari es compromet a complir amb les obligacions establertes en el present 
contracte i en la normativa vigent, en relació amb el present encàrrec de tractament. 
De conformitat amb el que estableix l'article 28 del RGPD, l'adjudicatari serà 
considerat responsable del tractament en el cas que destini les dades a altres 
finalitats, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del present 
contracte, responent de les infraccions en què hagi incorregut.

Cadascuna de les parts faculta a l’altra part per repercutir-li els costos incloent tot 
tipus d’indemnitzacions, sancions i despeses derivades de reclamacions de les 
persones afectades, per negligència i/o falta de confidencialitat, ús i/o tractament 
indeguts de les dades personals, incloent expressament qualsevol import derivat de 
sancions que eventualment pogués imposar l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades o l’Agència espanyola de Protecció de Dades per l’incompliment o 
compliment defectuós de la normativa aplicable, sempre que aquests costos siguin 
conseqüència d’un incompliment imputable a l’altra part. Així mateix, cadascuna de 
les parts comunicarà a l’altra part les reclamacions que en aquest sentit rebi perquè 
aquesta pugui assumir al seu càrrec la defensa legal. La part a qui li sigui imputable 
l’incompliment haurà d’actuar en tot moment de forma coordinada amb l’altra part, 
amb obligació de preservar la imatge d’aquesta última.

L’Ajuntament es reserva el dret de requerir  a  l’empresa adjudicatària, en qualsevol 
moment de la relació contractual, els documents jurídics que acreditin la correcta 
implementació i compliment de les disposicions establertes al RGPD:

1. Certificació de l’última Auditoria biennal obligatòria que acredita l’estat actual de 
compliment del RGPD a l’empresa;

2. Model de Política de Privacitat de Treballadors que realitzen la prestació de 
serveis al seu càrrec;

3. Memòria descriptiva o Document de Seguretat de les mesures que adoptaran per 
assegurar la disponibilitat, confidencialitat i integritat de les dades tractades i de la 
documentació facilitada.
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60.Principis ètics i regles de conducta.

D’acord amb allò previst per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, els licitadors, durant la tramitació de la 
licitació, estaran obligats a donar compliment als principis ètics i regles de conducta 
següents:

- Els licitadors han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de 
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar 
en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques 
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment 
s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 
d’oportunitats i de lliure concurrència.

- Amb caràcter general, els licitadors, en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les 
obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les  professions corresponents a les prestacions objecte dels 
contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit de les
prestacions a licitar.

c) Denunciar-les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública.

- En particular, els licitadors assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar  immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de 
conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte 
d’interessos les contingudes a l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi 
en l’adjudicació del contracte.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells 
mateixos o per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un 
procediment contractual.

d) Respectar els principis  de lliure mercat i de concurrència competitiva i 
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

e) No  utilitzar  informació  confidencial,  coneguda  durant  la  licitació,  per obtenir, 
directament o indirectament, un avantatge o benefici.

f) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una 
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

61.Retribució al contractista.

61.1.- L’import de les obres executades s’acreditarà de conformitat amb aquest 
Plec i el projecte d’obra local ordinària, per mitjà dels documents que acreditin la 
realització total o parcial, si s’escau, del contracte expedits per l’òrgan competent.



61.2.- El pagament al contractista  s'efectuarà mitjançant certificacions mensuals de 
les feines efectuades que s'abonaran de conformitat amb les determinacions dels 
article 198 i 240 de la LCSP i 147 i següents del RGLCAP.

D'acord amb l'establert en l'article 198 de la LCSP, l'Ajuntament tindrà obligació 
d'abonar el preu dins dels 30 dies següents a la data d'aprovació de les 
certificacions d'obres, sense perjudici de l'establert en l'article 210.4, i si es 
demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de 30 
dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els 
termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

61.3.- En compliment del previst a la Llei estatal 25/2013, de 27 de desembre, 
d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del 
sector  públic, els proveïdors o contractistes de les entitats locals hauran d'emetre 
factures electròniques en els termes i condicions previstos a la llei. No obstant, si 
és voluntat del proveïdor, pot quedar exempt d'aquesta obligació pel que fa a les 
factures d'import inferior a 5.000,00 euros.

El punt general d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament de Llagostera és 
el servei de factura electrònica de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC), e-
FACT, i d'acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre 
l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, pel qual aquesta 
s'adhereix al Punt General d'entrada de factures de l'Estat (FACe).

S’inclou, d’acord amb la disposició addicional 32a de la LCSP, la identificació de 
l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública, així com 
la identificació de l'òrgan de contractació i del destinatari, que hauran de constar a la 
factura corresponent. Per al correcte enviament de les factures és obligatori informar 
dels següents camps segons l’annex  de  l’Ordre  HAP/1074/2014,  de  24 de  juny,  
per la que  es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el 
Punt General d'Entrada de Factures Electròniques (codis DIR3 relatius a les unitats 
tramitadores):

•  L’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció 
de l’Ajuntament.

• L’òrgan de contractació: Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Llagostera
• El destinatari: Servei gestor del contracte 06.25 Urbanisme.
• El número d’expedient del contracte 2023/541
• Codi DIR 3 de l’Ajuntament : LO1170890

 
61.4.- El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts a l’article 200 de la LCSP.

62.Indemnització de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i serveis.

El contractista  té l’obligació d’indemnitzar per tots els danys i perjudicis directes o 
indirectes que es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte, llevat que els danys i perjudicis siguin 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Ajuntament o dels vicis del 
projecte que aquest ha elaborat. En el cas d’aquestes excepcions, regirà el que 
estableix la normativa general bàsica sobre la contractació administrativa i el 
sistema de responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques.

Els danys i perjudicis directes o indirectes causats als béns o els serveis, públics o 
privats, de tercers com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del 
personal depenent del contractista, o d’una deficient organització, protecció o 
senyalització de les obres, hauran de ser reparats pel contractista, el qual haurà de 
restablir les condicions primitives o compensar adequadament els danys i perjudicis 
causats, d’acord amb la legislació que hi sigui aplicable.
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L’adjudicatari serà civilment i penalment responsable dels danys que es causin a 
terceres persones, ja sigui pels elements que estan en el seu poder o pel 
desenvolupament de l’activitat contractual. També serà civilment responsable dels 
danys i perjudicis que puguin ocasionar els seus treballadors i les seves ordres en 
l’execució de les obres, i haurà d’indemnitzar a tercers els danys que s’ocasionin, 
excepte si s’haguessin produït per actes en compliment d’una clàusula imposada 
per l’Ajuntament en caràcter ineludible. En aquest supòsit, per tal que l’adjudicatari 
quedi exempt de responsabilitat, hi ha d’haver una relació de causalitat immediata i 
directa entre l’ordre administrativa i el dany o perjudici produït a tercers.

D'acord amb el que preveu l'article 196 de la LCSP, el contractista haurà 
d'indemnitzar pels danys que causi a tercers com a conseqüència de les 
operacions que requereixi el desenvolupament de les obres, excepte quan el dany 
sigui produït per causes imputables a l'Administració.
La reclamació de l'interessat s'adreçarà al titular del servei, qui mitjançant l'oportú 
expedient i amb audiència prèvia al contractista, determinarà la responsabilitat 
objectiva que, si s'escau, es pugui apreciar d'acord amb la documentació que aportin 
les parts.

En cas que es determini la responsabilitat del contractista, la quantia fixada pel 
titular del servei serà abonada per aquest al tercer sol·licitant de la indemnització. 
Aquest import serà compensat al contractista mitjançant retenció en el pagament de 
la factura mensual corresponent a la data en què s'hagi acordat liquidar la 
indemnització.

En tot cas, caldrà atenir-se a les determinacions de l’article 196 de la LCSP.

63. Indemnització de danys i perjudicis a l’Ajuntament i als seus béns i serveis.

El contractista  té l’obligació d’indemnitzar  l’Ajuntament per tots els danys i perjudicis 
directes o indirectes causats als seus béns i serveis públics o al personal que depèn 
d’aquesta entitat perles mateixes causes i amb idèntiques excepcions que les que es 
preveuen al primer apartat de la clàusula anterior.

El contractista  serà responsable de tota  reclamació relativa a la propietat industrial i 
comercial dels materials, equipaments i subministraments utilitzats en l’execució 
de l’obra, i haurà d’indemnitzar l’Ajuntament per tots els danys i perjudicis es 
derivin de la interposició de reclamacions, incloses les despeses derivades de les 
reclamacions que eventualment puguin adreçar-se contra aquesta entitat.

64. Execució del contracte i la corresponent responsabilitat del contractista.

L’execució i la corresponent responsabilitat del contractista són les que determinen 
l’article 311 de la LCSP.

El contracte  s'executarà amb subjecció a les determinacions de les seves clàusules i 
en aquest Plec i en el Projecte d’obra local ordinària, i d'acord amb les instruccions 
que es puguin donar al contractista  pera la seva interpretació per l'òrgan de 
contractació. També caldrà atenir-se a les determinacions de l’article 311 de la 
LCSP.

65. Risc i ventura del contractista.

65.1.- L’execució del contracte, d’acord amb l’article 197 de la LCSP, serà a risc i 
ventura del contractista adjudicatari, llevat dels supòsits de força major que 
s’estableixen a l’apartat següent. Així, l'Administració eludeix tota mena de 
perjudicis que el contractista pugui ocasionar a causa de l'adjudicació de l'obra i 
fins a la seva liquidació, per la qual cosa, el contractista  en serà l’únic 
responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres directes de 
l'Ajuntament, tal com disposa l’article 196 de l’esmentat text.



65.2.- El contractista  tindrà dret a ser indemnitzat per  l’Ajuntament pels danys i 
perjudicis que se li hagin produït com a conseqüència dels efectes catastròfics 
esdevinguts per causa de força major, que serà considerada com a tal en els supòsits 
que resultin de la normativa general i, en la mesura en què aquesta es remeti a 
l’analogia, en aquells fets independents del cercle propi de l’activitat del contractista  
que no s’haguessin pogut preveure o que, tot i essent previsibles o previstos, fossin 
inevitables. El seu exercici queda sotmès a les determinacions següents:

a) L’expedient s’iniciarà a instància del contractista  mitjançant comunicació a la 
direcció de l’obra en un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de la data final de 
l’esdeveniment; l’expedient l’instruirà la direcció amb audiència del contractista i 
informe de la Secretaria, i l’òrgan competent el resoldrà.

b) Aquest dret està condicionat al fet que no existeixi actuació imprudent per part del 
contractista  davant el fet constitutiu de força major  causant dels danys. En aquest sentit, 
s’haurà d’acreditar  en l’expedient que, prèviament al succés, el contractista havia pres 
les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que 
les feines realitzades i l’equip adscrit a l’obra poguessin sofrir danys pels 
esdeveniments causants, i, en la  valoració dels danys causats, es tindrà en compte 
l’adopció d’aquestes mesures i precaucions,  amb la finalitat de segregar de la 
valoració els danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures 
oportunes prèvies o immediates després d’esdevenir el fet causa dels danys.

c) Quan, una vegada presentada la sol·licitud d’indemnització per causa de força 
major, hagin transcorregut tres mesos sense que hi hagi recaigut resolució expressa, 
s’entendrà desestimada la petició.

65.3.- En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l’adopció de les 
mesures i precaucions raonables per part del contractista, amb la finalitat de segregar 
de la valoració els danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures 
oportunes prèvies o immediates després d’esdevenir el fet causant dels danys. Si, 
presentada sol·licitud d’indemnització per causa de força major, transcorreguessin tres 
mesos sense haver recaigut resolució expressa, s’entendrà desestimada la petició.

65.4.- L'Ajuntament eludeix tota mena de perjudicis que l'adjudicatari pugui ocasionar 
com a conseqüència de l'execució de les obres, per la qual cosa se'l considera com 
a únic responsable.

66.Drets de l’adjudicatari.

A més dels drets generals derivats del règim jurídic del present contracte, són drets 
específics del contractista els següents:

— Dret a l’abonament de la prestació realitzada, en els termes de l’article 198 de la LCSP.

— Dret a ser assistit per l’Ajuntament en els impediments que es puguin presentar 
durant l’execució de les obres.

— L’expedició de les certificacions de l’obra executada, d’acord amb l’article 198 de 
la LCSP, s’efectuarà en els terminis que assenyali el director d’obra. L’obra 
certificada es valorarà conforme als preus del projecte tècnic i les certificacions tindran 
sempre caràcter provisional, quedant subjectes a l’amidament i certificació que es 
pugui fer en la liquidació final, no suposant, per tant, ni aprovació ni recepció de les 
obres que comprenguin.

— Podrà desenvolupar les feines amb major celeritat que la necessària per a 
executar les obres en el termini contractual, excepte que, a judici de la direcció de 
les obres, existissin raons per a estimar-ho inconvenient.

— Es podran verificar abonaments a compte, prèvia petició escrita del contractista 
per abassegament de materials, instal·lacions i equips adscrits a l’obra, en la forma i 
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amb les garanties que, a tal efecte, determinen l’article 240 de la LCSP, i articles 155 a 
157 del RGLCAP.

— Dret a la indemnització de danys i perjudicis en els supòsits de força major fixats a 
l’article 239 de la LCSP.

— Dret a obtenir una compensació econòmica per tal que es mantingui l’equilibri 
econòmic del contracte com a conseqüència de les modificacions ordenades que 
impliquin un augment de les prestacions a executar i el consegüent increment de 
les despeses. Malgrat això, els licitadors, pel simple fet de presentar les proposicions, 
assumeixen explícitament que, amb la retribució ofertada, assoleixen l’equilibri 
econòmic del contracte, no podent-se invocar amb posterioritat i durant la seva 
execució altres causes de ruptura que no siguin causes de força major, de ius 
variandi, de factum principis o de risc imprevisible, d’acord amb les vigents 
previsions normatives i jurisprudencials existents.

67.Obligacions del contractista.

67.1.- El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en les seves clàusules, en 
aquest Plec i en el Plec de prescripcions tècniques (projecte d’obra), i d'acord amb les 
instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista l'òrgan de contractació.

67.2.- El contractista  serà responsable de les obres realitzades, així com de les 
conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per a tercers de les 
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del 
contracte.

67.3.- A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present 
contracte, són obligacions específiques del contractista les següents:

a) En cas que el contractista sol·liciti que el contracte s’elevi a escriptura pública, 
les despeses aniran a càrrec seu. No haurà de satisfer les despeses de publicitat 
de la licitació perquè únicament es publica en el Perfil de contractant de 
l’Ajuntament.

b) D’acord amb la clàusula 34 d’aquest Plec, no haurà d’assumir les despeses del 
cartell anunciador de l’obra.

c) Assumir les despeses que s’originin com a conseqüència de la realització 
d’assaigs i anàlisis de materials i d’unitats d’obra o d’informes específics sobre 
els mateixos (definició que inclou el control de qualitat), d’acord amb els termes 
previstos de l’article 145 del RGLCAP.

d) Fer-se càrrec de l’obtenció i dels costos de les preceptives autoritzacions 
administratives per a l’execució de les obres.

e) Disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients per 
poder substituir les persones que executin les obres objecte del contracte en 
supòsits de vacances, absències i/o malalties.

f) Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de 
seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes,  fiscal, de protecció de dades 
personals, i en matèria mediambiental, a més a més d’altra normativa aplicable.

g) Dedicar o a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i 
materials suficients (article 76.2 de la LCSP),  havent de disposar de l’organització 
tècnica, econòmica i de personal suficient per a l’adequada execució de les obres.

h) Complir els requisits previstos en l’article 227 de la LCSP per als casos de 
subcontractació.

i) Abonar el preu als subcontractistes o subministradors d’acord amb les 
determinacions de l’article 216 de la LCSP.

j) Senyalització i tancament de les obres. El contractista està obligat a instal·lar, a 
càrrec seu, les senyals que calguin per a indicar l’accés a l’obra, la circulació a la 
zona que ocupen les feines i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en 
l’esmentada zona com en els límits i rodalies, tal i com s’especificarà al pla de 



seguretat i salut, així com també a complir les ordres que rebi de la direcció sobre la 
instal·lació de senyals complementaris o de modificació dels ja instal·lats, a més 
a més del tancament perimetral de l’obra per evitar l’accés a persones alienes a 
l’obra. En cas d’incompliment, l’Ajuntament ho executarà i descomptarà el seu 
import de la primera certificació que s’expedeixi o de les següents, i de la 
liquidació, si fos necessari. El contractista  tindrà cura de la conservació i 
manteniment dels rètols i dels senyals i està obligat a la seva immediata reposició. 
Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec.

k) En cas d’haver de dur a terme talls en el subministrament d’aigua als abonats 
del servei municipal, procurarà que siguin per al menor temps possible i advertirà 
aquest fet a tots els abonats al servei que en puguin resultar afectats amb una 
antelació mínima de 24 hores (llevat de casos excepcionals).

l) Complir les previsions recollides en el Pla de seguretat i salut en el treball.
m) Serà responsable de la qualitat tècnica de les feines que desenvolupi i de les 

obres executades, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

n) Serà responsable pels vicis ocults de la construcció en els termes que detalla 
l’article 244 de la LCSP.

o) Designar un representant, amb poder suficient, mitjançant el qual es canalitzaran 
totes les relacions derivades d’aquesta adjudicació. S’haurà de sotmetre a cada 
moment al control i a les ordres, indicacions o observacions que, en relació amb 
les obres, dicti l’Ajuntament i facilitar les inspeccions que disposi aquest.

p) Gestionar els residus que generi durant l’execució de les obres i, 
específicament, a lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos 
de gestió, tot això d’acord amb el que disposa la normativa aplicable reguladora 
dels enderrocs i altres residus de la construcció.

q) El contractista  s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en 
especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei de protecció de dades, conjuntament amb la disposició 
addicional 25a de la LCSP.
En cap cas es produirà, en el marc del present contracte, la cessió, comunicació o 
accés de qualsevol tipus a qualsevol dada personal continguts en els fitxers de 
titularitat de les respectives parts signants,  per part de tercers aliens a les obres 
executades, excepte accessos necessaris per a la prestació dels mateixos als 
beneficiaris, o si està autoritzat legalment, o es realitzi per tercers per a la 
prestació de serveis tècnics a l'entitat responsable del fitxer que es tracti, prèvia 
subscripció del corresponent contracte.
Cada part respondrà directament davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
així com davant les altres parts, de les sancions pecuniàries i responsabilitats de tot 
tipus que dels propis incompliments en aquesta matèria es derivin per a ella mateixa 
i puguin arribar a les altres  parts, incloses  les despeses de professionals 
(lletrats, procuradors, tècnics, etc.) en els quals incorrin per a la seva defensa.

La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb 
motiu de l’execució de les prestacions derivades d’aquest contracte i que 
correspon a l’Ajuntament contractant responsable del fitxer de dades personals, té 
caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per 
cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni 
transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.

r) Respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés com a 
conseqüència de l’execució del contracte i a la qual se li confereixi aquest caràcter 
o, fins i tot en cas d’imprevisió, quan per la seva pròpia naturalesa hagi de ser 
tractada com  a  tal.  Aquesta  obligació  tindrà  una  vigència  de  5  anys  a  
comptar  des del coneixement de la informació de referència. Fins a l’exhauriment 
del termini esmentat, el contractista no podrà utilitzar per a si ni proporcionar a 
tercers cap dada de les feines contractades, ni publicar, totalment o parcialment, el 
contingut d’aquests sense autorització escrita de l’Ajuntament. En tot cas, el 
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contractista serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin de 
l’incompliment d’aquesta obligació. Transcorreguts 30 dies naturals des de la 
sol·licitud de l’expressada autorització sense que hi hagi una resolució expressa, 
s’entendrà desestimada la petició.

s) Complir les següents obligacions lingüístiques:

- L’empresa contractista ha d’emprar el català en les relacions amb l’Ajuntament 
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa 
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el 
català en les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter 
general que derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.

- En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació
Tècnica requerida per al compliment de l’objecte del contracte, almenys, en llengua 
catalana. Específicament, ha de redactar en llengua catalana els documents del 
clausulat específic del Plec de prescripcions tècniques (projecte d’obra).

- En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, 
queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la 
desenvolupen.

t) El contractista  no podrà realitzar  operacions financeres en paradisos fiscals, 
segons la llista de països elaborada per les institucions europees o, en el seu 
defecte, pel govern espanyol o català, i que siguin  considerades delictives, en els 
termes legalment establerts, com a delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal 
o contra la hisenda pública.

68.Prerrogatives de l’Ajuntament.

L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 190 de la LCSP, ostenta les 
següents prerrogatives:

a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
c)   Modificació del contracte per raons d’interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar els seus efectes.

CAPÍTOL VII.- DISPOSICIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT SANCIONADOR.

69.Disposicions generals.

El règim sancionadores regularà pel que disposen les normes legals aplicables, i, a 
més, seran específiques d’aquest contracte les infraccions i penalitats que 
s’assenyalen en aquest Plec.

70.Penalitats al contractista.

En el cas que el contractista, d’acord amb l'article 192.4  de la LCSP, porti a terme un 
compliment defectuós de les prestacions objecte del contracte o incompleixi els seus 
compromisos, se li imposaran penalitats que hauran de ser proporcionals a la 
gravetat de l’incompliment i el seu import no podrà ser superior al 10% del pressupost 
del contracte.

Així, s'imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes 
previstes tot seguit:

a) Per incompliment  o compliment  defectuós. S'imposaran penalitats per  
incompliment o compliment defectuós si, durant l’execució del contracte, les obres no 
es presten d’acord amb les determinacions del projecte d’obra local ordinària, tal com 



habiliten els articles 146.6 i 192.1 de la LCSP.

Com regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, tret que, 
motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en 
aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, 
respectivament. La reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar 
la gravetat.

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l'obligació que 
legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes i de la correcta execució de 
les obres.

b) Per incomplir criteris d'adjudicació. S'imposaran al contractista penalitats per 
incomplir els criteris d'adjudicació si, durant l'execució del contracte o al temps de la 
seva recepció, s'aprecia que, per causes imputables al contractista, s'ha incomplert 
algun o alguns dels compromisos assumits en la seva oferta, especialment els relatius 
al termini d’execució del contracte, tal com habiliten els articles 146.6 i 192.1 de la 
LCSP.

Per a considerar que l'incompliment afecta a un criteri d'adjudicació caldrà que al 
descomptar-se un 25% de la puntuació obtinguda pel contractista en el criteri 
d'adjudicació incomplert, resultés que la seva oferta no hauria estat la millor valorada.

Com regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, tret que, 
motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en  
aquest  cas  podran  arribar  a  fins  a  un  5%  o  fins  al  màxim  legal  del  10%, 
respectivament. La reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar 
la gravetat.

c) Per demora. Quan el contractista, per causes que li fossin imputables, hagués 
incorregut en demora respecte al compliment dels terminis parcials o total, caldrà 
atenir-se a les determinacions de l'article 193 de la LCSP quant a la imposició 
d'aquestes penalitats, podent optar l’Ajuntament per resoldre el contracte o per 
imposar una penalitat diària de 0.60 euros per cada 1.000,00 euros del preu del 
contracte.

 
Les multes a què es refereix el paràgraf anterior, es faran efectives en la forma i 
terminis que determina la LCSP i el RLCAP. Es complementarà la  garantia  sempre 
que se n'extregui una part pera fer efectives les multes. Transcorregut el termini donat 
al contractista per a completar la garantia  sense haver-ho fet, es pot declarar la 
rescissió del contracte amb els efectes establerts en la legislació vigent.

Totes aquestes penalitats s’imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a 
proposta del responsable del contracte si s'hagués designat, que serà immediatament 
executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte 
de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al contractista  o sobre la garantia  que, en 
el seu cas, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se de les certificacions 
esmentades.

En les següents clàusules es detallen les infraccions i les penalitats corresponents.

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista  de l'obligació que 
legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes i de l’execució correcta de 
les  obres.

71. Infraccions.

Les infraccions en què pugui incórrer el contractista en l’execució de les obres es 
classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons la tipificació que es detalla en aquest 
capítol.
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72. Infraccions lleus.

Són infraccions lleus:

En relació amb la comunicació Ajuntament-contractista:

1) L’omissió del deure, per part del contractista, de comunicar les incidències o 
situacions anòmales que es produeixin en el desenvolupament de les obres.
2) La reticència a facilitar la informació relativa al control de les obres o l’incompliment 
dels terminis d’entrega de documentació a l’Ajuntament.
3) L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no estiguin 
tipificades com a greus o molt greus.
4) La no compareixença del representant de l’empresa o personal d’aquesta quan 
siguin requerits per l’Ajuntament.
5) El retard, la negligència o l’oblit en el compliment de les funcions, encàrrecs i 
serveis i, sobretot, l’incompliment dels terminis fixats per les incidències, ordres o 
tasques comunicades per l’Ajuntament.

En relació amb l’execució de les obres:

6) La modificació d’alguna de les obligacions en l’execució de les obres per causes 
justificades sense la comunicació immediata a l’Ajuntament.

En relació amb altres supòsits:

7) Qualsevol acció i/o omissió que es derivi de l’incompliment de les prescripcions dels 
Plecs o del contracte en general, i no suposi una greu o molt greu pertorbació en 
l’execució de les obres.
8) En general l’incompliment dels deures i les obligacions del contractista per 
negligència o per oblit inexcusables.
9) L’incompliment de caràcter lleu de les obligacions laborals i socials respecte del 
personal adscrit a les obres.
10)La contravenció de qualsevol obligació o càrrega establerta en aquest Plec, en el 
projecte d’obra local ordinària o en la proposició presentada pel contractista, sempre 
que no constitueixi falta greu o molt greu.

73.Infraccions greus.

Són infraccions greus:

En relació amb el compliment de les obligacions legals:

1) Incompliment de la condició especial d’execució del contracte establerta a la 
clàusula 26 o la no presentació de la declaració jurada de la clàusula 26.2.

2) La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal que 
es coneguin com a causa de les obres que es realitzin i que no constitueixin 
infracció molt greu.

3) Qualsevol conducta constitutiva de delicte.
4) El fet de no reposar o incrementar la garantia definitiva en els terminis fixats.

En relació amb la comunicació Ajuntament-contractista:

5) No informar l’Ajuntament amb la diligència deguda de tota incidència amb 
repercussió greu per a les obres.

6) El retard superior a 24 hores en la comunicació d’incidències o de situacions 
significatives per al desenvolupament de les obres.

7) L'incompliment  de  les  obligacions  de  caràcter formal  o documental  que  no 
estiguin tipificades com a molt greus.

8) La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les obres.
9) En general, l’incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres 
procedents de l’Ajuntament relatives als deures i les obligacions pròpies del 



contractista, així com tota infracció no recollida en aquesta clàusula, però que causi 
un perjudici a les obres que es pugui conceptuar com a greu.

En relació amb el personal adscrit a les obres:

10)La no destinació a l’execució del contracte d’algun dels membres de l’equip 
tècnic ofert (valorat en els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor).

11)La  indisponibilitat del telèfon mòbil de localització del responsable de l’empresa 
durant un temps superior a 12 hores i inferior a 48 hores.

12)La no substitució del personal durant les baixes laborals o els períodes de vacances.

En relació amb l’execució de les obres:

13)Demora en l'inici de l’execució de les obres superior a un dia, sempre que no 
existeixi causa de força major.

14)L’incompliment greu de qualsevol de les obligacions, condicions o terminis establerts
en el Projecte d’obra local ordinària.
15)Actuació professional deficient o contrària a la pràctica professional.
16)Manca d'acompliment de les seves obligacions econòmiques o respecte del 
personal al seu càrrec.

17)No executar les obres de la forma disposada en el Plec, en el projecte d’obra 
local ordinària  o concretada en l’oferta de licitació, a partir de la qual s’hagués 
adjudicat el contracte.

18)Produir danys a tercers com a conseqüència de la deficient execució de les obres.
19)L’incompliment de les ordres o instruccions dels serveis tècnics municipals en relació 
amb la modificació de les tasques ordinàries de l’execució de les obres per motius de 
necessitat o prioritat, o qualsevol altre relacionada amb l’execució de les obres.

20)Qualsevol d’altres que es derivin de l’incompliment de les prescripcions del Plec, del 
projecte d’obra local ordinària o del contracte en general i suposin una greu 
pertorbació en el l’execució de les obres.

En relació amb altres supòsits:

21)L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest Plec.
22)La negligència o compliment defectuós inexcusables de les obligacions contractuals.
23)Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb l’execució 

de les obres o que causin danys a l’Ajuntament i que no constitueixin falta molt 
greu.

24)La comissió de 3 faltes lleus en un termini de 3 mesos.
25)Així mateix es consideraran com a infraccions greus totes les altres no previstes 

anteriorment, que no siguin molt greus i que infringeixin d’alguna manera les 
condicions establertes en el Plec, sempre que siguin en perjudici greu en l’execució 
de les obres.

74. Infraccions molt greus.

Són infraccions molt greus:

En relació amb el compliment de les obligacions legals:

1) La inexistència o falta de cobertura de pòlissa d'assegurança que empari el risc i 
les responsabilitats de l'adjudicatari a què fa referència el Plec de clàusules per a 
l’execució de les obres.
2) El fet que el contractista no estigui al corrent de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social o incompleixi les determinacions en relació amb la prevenció de riscos 
laborals.

En relació amb la comunicació Ajuntament-contractista:

3) Quan, després de requerir el contractista per executar qualsevol aspecte de la 
seva oferta, i avaluada per l’òrgan de contractació, aquell continuï sense executar-la.
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En relació amb l’execució de les obres:

4) Demora en l'inici de l’execució de les obres superior a 2 dies, sempre que no 
existeixi causa de força major.

5) Les paralitzacions o interrupcions en l’execució de les obres durant més de 24 
hores, llevat d’una causa de força major comunicada immediatament a l’Ajuntament.
6) El retard sistemàtic en l’execució de les obres (més de 6 advertències per 
correu electrònic de l'Ajuntament, en el termini de 3 mesos).

En relació amb altres supòsits:

7) La cessió del contracte a tercers sense autorització municipal.
8) La comissió de 3 faltes greus en un termini de 3 mesos.

75.Circumstàncies modificatives de la responsabilitat.

Per graduar les infraccions, a més del que objectivament s’ha comès o omès, actuant 
sota els principis de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte:

a) la intencionalitat.
b) la pertorbació de les obres.
c) els danys produïts a l’Ajuntament o als ciutadans.
d) la quantitat de ciutadans o usuaris afectats.
e) la reincidència en les infraccions.
f) la participació en la comissió de la infracció.
g) la transcendència social de la infracció.
h) el comportament especulatiu de l’infractor.
i) la quantia global de l’operació que ha estat objecte de la infracció.
j) la quantia del benefici il·lícit estimat.
k) l’esmena dels defectes derivats de l’incompliment quan no s’hagin derivat perjudicis 

directes a l’Ajuntament o a tercers.

76. Quantificació de les penalitats.

Com regla general, la seva quantia podria ser un 1% del pressupost del contracte, tret 
que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt 
greu, en aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, 
respectivament. La reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la 
gravetat.

77. Mesures addicionals.

L’aplicació de penalitats no exclou la indemnització de danys i perjudicis que pugui tenir 
dret l’Ajuntament, originada per l’incompliment del contractista.

78. Expedient sancionador per a la imposició de penalitats.

Les penalitats s’imposaran per acord de l’Alcaldia, adoptat a proposta del 
responsable del contracte i s’imposaran en virtut d’expedient instruït amb aquesta 
finalitat.

79. Procediment per a la imposició de penalitats.

79.1.- La competència per incoar de l’expedient sancionador és de l’Alcaldia.

79.2.- La instrucció de l’expedient s’encarregarà a un representant de l’Ajuntament i e 
l secretari de l’expedient serà un funcionari/ària de l’Ajuntament. En tot cas,  es 
donarà audiència al contractista per un termini de 10 dies hàbils.



79.3.- La resolució de l’expedient correspon a l’Alcaldia. L’acord serà immediatament executiu.

79.4.- La sanció serà abonada dins el termini de 15 dies hàbils a comptar del següent 
al de notificació de la resolució sancionadora. Transcorregut aquest termini sense haver-
se efectuat l’abonament, l’import de la sanció serà compensat mitjançant deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al 
contractista o sobre la garantia que, en el seu cas, s'hagués constituït, quan no puguin 
deduir-se de les factures esmentades. En aquest cas, el contractista  ha de 
complementar la garantia  constituïda fins a la seva totalitat en el termini que a 
l’efecte li sigui atorgat.

79.5.- Les penalitats que es puguin imposar no impedeix per a què l’Ajuntament pugui 
exigir la corresponent indemnització per danys i perjudicis que es puguin ocasionar, fins 
i tot per via de constrenyiment.

79.6.- La resta d’aspectes procedimentals s’ajustaran al que disposa la legislació 
aplicable en matèria sancionadora.

79.7.- En cap cas l’import de la sanció podrà esser inferior al benefici que el contractista 
hagi pogut obtenir de la infracció.

CAPÍTOL VIII.- RÈGIM DE RECURSOS.

80. Règim de recursos.

Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució i 
efectes del contracte administratiu seran resoltes per l’òrgan de contractació competent 
i els seus acords posaran fi a la via administrativa.

Contra els acords que posin fi a la via administrativa es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb allò previst a la legislació contenciosa 
administrativa i a l’article  27  de  la  LCSP,  això sens perjudici  que  els interessats 
puguin interposar recurs potestatiu de reposició, previst als article 123 i 124 de la Llei 
estatal 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPACAP).

Amb l'acceptació del Plec, s'entén que el contractista renuncia a qualsevol fur i privilegi 
i se sotmet als tribunals competents per resoldre i conèixer les qüestions que puguin 
produir-se.

81. Règim d’invalidesa.

Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim 
general d’invalidesa previst als articles 38 a 43 de la LCSP.

82. Jurisdicció competent.

Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses 
que es plantegin en relació amb  la preparació, l’adjudicació, els efectes, el 
compliment i l’extinció d’aquest contracte.

Els licitadors, pel sol fet de participar en la licitació, i pel mateix motiu el que en 
resulti adjudicatari, s’entén que renuncien expressament a la jurisdicció dels Tribunals 
del seu propi fur i domicili, o de qualsevol altre que els pertoqui, i que se sotmeten 
formalment als que tenen competència i jurisdicció al municipi de LLAGOSTERA per al 
coneixement i la resolució de totes les qüestions litigioses que pugui suscitar aquest 
contracte.
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DISPOSICIONS FINALS.

Disposició final primera. Modificacions del Plec.

Les disposicions d’aquest Plec que, per sistemàtica, incorporen aspectes que 
remeten a normes legals o reglamentàries d’aplicació preferent s’entén que són 
automàticament modificades en el moment en què es produeix la revisió d’aquestes 
normes. En aquest supòsit de modificació, continuen essent vigents les disposicions 
d’aquest Plec que són compatibles o permeten una interpretació harmònica amb els 
nous preceptes legals o reglamentaris.

Disposició final segona. Condicionants a la formalització del contracte.

Per tal de que es pugui formalitzar el contracte, caldrà que tant el projecte tècnic, 
com la modificació del pressupost que habilita la  disponibilitat pressupostària  
esdevinguin definitius. L’Ajuntament no tindrà cap responsabilitat respecte els 
licitadors en el cas de que algun dels documents indicats no siguin aprovats amb 
caràcter definitiu, ni els licitadors podran reclamar cap indemnització.



ANNEX núm. 1: Model  de  declaració responsable  sobre els requisits per 
contractar amb l’Ajuntament de Llagostera

 "El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada 
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., 
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, 
adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ...............), opta a la contractació del 
projecte d’obra local ordinària d’enderroc d’habitatge i adequació d’espai públic al carrer Sant 
Felip Neri, núm.1 (exp.2023/1491)   i DECLARA RESPONSABLEMENT:

- (Si s’actua per representació) Que les facultats de representació que ostenta són 
suficients i vigents 

- Que ell mateix / l’empresa licitadora que representa:

- Disposa de les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat.

- Compta amb la solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els 
termes del Quadre de Característiques. 

- No incorre en les prohibicions de contractar previstes a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

- Que el licitador és una persona jurídica marcar amb una creu:

 sí, i els administradors o representants de l’entitat no incorren en les prohibicions de 
contractar previstes a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic.

 no. 

- Que marcar amb una creu:

 no recorrerà a solvència externa 

 recorrerà a solvència externa i compta amb el compromís per escrit de les entitats 
corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en 
l’execució del contracte.

(en cas de marcar l’opció de que es recorrerà a solvència externa, cadascuna de les 
empreses a la solvència de les quals es recorri també haurà de presentar una declaració 
responsable d’acord amb el present model) 

- Que marcar amb una creu:

 està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de 
Catalunya (RELI) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat 
modificada

 està inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
(ROLECE) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat 
modificada.

 no està inscrita ni en el RELI ni en el ROLECE.
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- Que marcar amb una creu:

  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:

(en cas de marcar l’opció de “SÍ”, cadascun dels integrants de la unió temporal haurà de 
presentar una declaració responsable d’acord amb el present model i, així mateix, caldrà 
adjuntar document -segons model que figura entre la documentació relativa a la licitació 
publicada al perfil del contractant-, en el que s’indiquin el nom i les circumstàncies dels 
qui constitueixin la unió temporal i la participació de cadascun en la mateixa, així com 
que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicataris).

 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses

- Que, es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments derivats d’aquesta contractació per mitjans electrònics a: 

Persona/es 
autoritzada/es*

DNI* Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la 
dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Llagostera per tal de fer la modificació 
corresponent.

El licitador declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui 
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta 
contractació, per tal que la Fundació pugui facilitar-les, en el seu cas, al servei e-Notum a 
aquests efectes.

- Que autoritza a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius 
competents les dades o documents registrals, així com les dades fiscals necessàries 
existents a bases de dades i altres fonts consultables, que es requereixin per procedir, en 
el seu cas, a l’adjudicació del contracte.

- Que ofereix garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, 
per tal que els tractaments es facin de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades, i per allò que no prevegi aquest Reglament, i sempre que no entri en 
contradicció amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i al a 
normativa de desenvolupament

- Que pretén subcontractar: (en el seu cas, indicació relativa a la part o parts dels treballs 
que seran objecte de subcontractació i si se’n té coneixement, el nom dels 
subcontractistes).

- Que l’empresa a la que representa ocupa a marcar amb una creu:

 menys de 50 treballadors

 50 o més treballadors i marcar amb una creu:



 compleix amb el requisit de que, entre ells, almenys el 2% siguin treballadors amb 
discapacitat, de conformitat amb l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social

 compleix les mesures alternatives previstes al Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, pel 
que es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a 
favor de treballadors amb discapacitat. 

 no compleix cap de les dues opcions identificades. 

- Que l’empresa a la que representa ocupa a marcar amb una creu:

 250 o menys treballadors

 més de 250 treballadors i marcar amb una creu:

 compta amb un pla d’igualtat conforme a allò disposat a l’article 45 de la Llei Orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes. 

 no compta amb un pla d’igualtat. 

- Que es tracta d’una empresa estrangera: 

 sí, i accepta sotmetre’s al fur espanyol.

 no. 

- Que marcar amb una creu:

 el licitador no forma part de cap grup empresarial

 el licitador forma part del grup empresarial .......................... i marcar amb una creu:

 l’empresa/les empreses del mateix grup (nom de les empreses) ............................. es 
presenta/en també a la present licitació.

 cap de les empreses del mateix grup es presenta també a la present licitació. 

I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 

(Lloc, Data i signatura)."

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que 
s’incorporin en aquesta declaració determinarà l’exclusió automàtica de l’empresa licitadora 
des del moment en què es tinguin constància d’aquests fets, sense perjudici de les 
responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin correspondre, així com les 
prohibicions per a contractar amb el sector públic
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ANNEX núm. 2: Model de compromís per la integració de la solvència amb 
mitjans externs.

Sr./Sra: ………………………………………………….., amb DNI número.........................en nom i 
representació de l’empresa ……………………………………………….., amb NIF. ……………… 
a l’objecte de participar a la contractació del projecte d’obra local ordinària enderroc d’habitatge 
i adequació d’espai públic al carrer Sant Felip Neri, núm. (exp.2023/1491)
I 

Sr./Sra: ………………………………………………….., amb DNI número.........................en nom i 
representació de l’empresa ……………………………………………….., amb NIF. ……………… 

Es comprometen d’acord amb l’establert a l’article 75 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del Sector Públic, a: 

- Que la solvència o mitjans que posem a disposició l’empresa ........................... a favor de 
l’empresa ....................... són els següents:
-.............
-.............
-.............
-.............
-Que durant tota l’execució del contracte disposaran efectivament de la solvència o mitjans que 
es descriuen en aquest compromís.
- Que la disposició efectiva de la solvència o mitjans descrits no està sotmesa a cap condició ni 
cap limitació.

Data
Signatura del licitador:  Signatura de l’altra empresa:



ANNEX núm. 3: Model d’oferta econòmica.

En/na ………..,  amb DNI  núm.  ……………..,  domiciliat/a a ……………..,  del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb el correu electrònic …….., actuant 
en nom propi/en representació d................... , en qualitat de  .........., amb CIF núm.
…………….., amb seu social a …………….., del municipi de …………. (CP: ………), 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat en el Perfil de contractant de l’Ajuntament 
de Llagostera de data …..... de 2023 per a la licitació per procediment obert simplificat, del 
contracte d’obres del projecte d’obra local ordinària “ENDERROC D’HABITATGE I 
ADEQÜACIÓ D’ESPAI PÚBLIC AL CARRER SANT FELIP NERI, núm.1”.

2.Que, d’acord amb l’article 139.1 de la LCSP, accepto de manera incondicionada els 
corresponents Plec de clàusules administratives particulars i projecte d’obra local ordinària, 
sense cap excepció ni reserva, 

a) Em comprometo (essent coneixedor que el pressupost base de licitació del contracte 
ascendeix a la quantitat de  93.805,47 € (IVA no inclòs), a l’execució del referit contracte per 
la quantitat de (en lletres i números) ………. euros (IVA no inclòs).

b) Oferta relativa al criteri d’amidaments addicionals

% d’increment ofert

........, , ……………. de ........... de 2023

(Signatura)
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                                       El tècnic d’administració general
                                      Jordi Pujolar Pané

Amb la conformitat del secretari
Als efectes de l’art. 3.4 del RDL 128/2018, de 16 de març

Alfons Conesa Pagès

Llagostera, a la data de la signatura electrònica

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquest Plec de clàusules administratives particulars que 
regiran la contractació del projecte d’obra local ordinària enderroc d’habitatge i adequació 
d’espai públic al carrer Sant Felip Neri núm.1., ha estat aprovat per Decret d’Alcaldia núm.  
2023/970 de data 11 de maig de 2023.



Llagostera, a la data de la signatura electrònica


