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MEMORIA
DD DADES GENERALS

DD 1 Contingut de I’encarrec

El present projecte executiu es redacta per descriure les obres la substitucié dels projectors actuals
d’halogenurs metal-lics per projectors amb tecnologia led, en el camp d’hoquei gespa.

DD 2 Identificacié i agents

Projecte executiu

Titol

Emplagament

Referéncia cadastral

EE028 04 23

SUBSTITUCIO DEL PROJECTORS EXISTENTS PER
PROJECTORS LED AL CAMP MUNICIPAL D’HOQUEI
GESPA

C/ de Galicia, 180- 08301

08120A020001380000Z2G

Promotor
N.LF.
Adreca

Ajuntament de Matar6
P-0812000H
La Riera, 48, 08301 Matar6 (Maresme)

Projectista

Marisol Carrillo, Arquitecta, Cap del Servei

Manel Alba, Enginyer técnic

DD 3 Documents complementaris
Estudi de seguretat i salut
Estudi de gestié de residus

Control de qualitat

Servei d’Equipaments Municipals
Direcci6 de Transicio Ecologica, Sostenibilitat i Espai Public
Area de Qualitat Urbana

Eva Llauradd, Arquitecta técnica
Mateix equip de projectistes

Mateix equip de projectistes
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DD 4 Pressupost

El pressupost d’execucio per contracte (PEC) dels treballs derivats del projecte basic i d’execucio
ascendeixen a la quantitat de:

Concepte Valor Import
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 86.045,00 €
Despeses generals 13,00 % 11.185,85 €
Benefici industrial 6,00 % 5.162,70 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE (sense IVA) 102.393,55 €

IVA 21,00 % 21.502,65 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE (IVA inclos) 123.896,20 €

Aquest pressupost d'execuciod per contracte puja a la quantitat de:
CENT VINT-I-TRES MIL VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT CENTIMS

DD 5 Termini d’execucié
El termini d’execucié de les obres es fixa en DOS (2) MESOS.

S’adjunta pla de treball en documentacié complementaria, tot i que el Contractista haura d’ajustar,
durant l'execucid6 de [l'obra, lorganitzacid i planificaci6 dels treballs a les seves especials
caracteristiques de gestié empresarial, de forma que resti garantida I'execucié de les obres amb criteris
de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funcié del lloc,
la successio, la persona o els mitjans a empra.

DD 6 Classificacio del contractista

No es exigible classificacio del contractista pel valor del contracte d’aquestes obres de conformitat amb
I'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen
a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (endavant, LCSP).

No obstant, la classificacié a efectes informatius seriala 1.1.1

Servei d’Equipaments Municipals
Direcci6 de Transicio Ecologica, Sostenibilitat i Espai Public
Area de Qualitat Urbana EE028 04 23 PE MEM.docx | 4
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MD MEMORIA DESCRIPTIVA

MD1 Antecedents i condicionants de partida

1.1 Objecte del projecte

El present projecte té per objecte descriure els treballs necessaris per dur a terme la substitucié del
projectors actuals.

Els treballs que es descriuen aportaran millor il-luminacié, millor uniformitat i més eficiéncia energética.

1.2 Descripcio de I’estat actual

Actualment , la instal-lacié d’enllumenat del camp d’hoquei gespa és d’halogenurs metal-lics, amb un
total de 24 focus. Els equips d’arrencada es troben en armaris as les bases de les columnes.

La disposicié dels focus és de sis unitats per cada una de les quatre columnes.

MD2 Descripcio del projecte

. Us previst

L’us principal caracteristic de I'equipament és esportiu, i les obres previstes no modifiquen el
programa actual.

= Prestacions de I’edificacio

Les actuacions que es contemplen son intervencions puntuals en I'espai interior de I'equipament i, en
cap cas, disminueixen les prestacions actuals del camp.

En qualsevol cas, segons l'article 3.1a) de la LOE el requisits basics de I'edificacié als que és déna
compliment soén:

- Relatius a la funcionalitat : utilitzacio, accessibilitat i accés als serveis de les telecomunicacions,
audiovisuals i d’informacio.

- Relatius a la seguretat : estructural, en cas d’incendi i d'utilitzacié.

- Relatius a I'habitabilitat : salubritat, proteccié contra el soroll i estalvi d’energia.

MD 2.2 Marc legal indicant que la memoria s’adequa a la normativa urbanistica de
I'edificacié aplicable d’ambit estatal, autonomic i local

a) Dades urbanistiques

- Planejament vigent Pla General d’Ordenacié Urbana de

Mataré / 1996 (publicat al DOGC el 24/03/1997)
(publicat al DOGC el 28/06/2005)

MPG 018
- Qualificacié urbanistica Sol Urba
- Classificacio del sol Equipament

Servei d’Equipaments Municipals
Direcci6 de Transicio Ecologica, Sostenibilitat i Espai Public
Area de Qualitat Urbana EE028 04 23 PE MEM.docx | 5
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b) Llei d’'Ordenacié de I’Edificacio i Codi Técnic de ’Edificacié

L'objecte de la LOE és regular els aspectes essencials del procés de l'edificacié, establint les
obligacions i responsabilitats dels agents, aixi com les garanties necessaries per a l'adequat
desenvolupament del mateix amb la finalitat d’assegurar la qualitat mitjangcant el compliment dels
requisits basics del edificis (CTE) il'adequada proteccié dels interés dels usuaris.

Aquest compliment del CTE es realitza mitjangant els Documents Basics corresponents, que incorporen
la quantificacié de les exigéncies i els procediments necessaris. Les exigéncies basiques també es
satisfan a través de solucions alternatives, que justifiquen 'assoliment de les mateixes prestacions. Si
és el cas, s’indiquen especificament les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars
establerts al CTE.

c) Condicions d’Accessibilitat

La realitzacié d’aquestes obres no representa una disminucié de les condicions d’accessibilitat existents
abans de I inici de les mateixes.

MD 2.3 Descripcio general de la proposta

Els treballs a executar a 'equipament consistiran en la substitucié dels equips actuals d’enllumenat del
camp per equips nous amb tecnologia led.

Aquests treballs contemplen la implantacié de projectors amb tecnologia led en les quatre columnes
existents. Es retiraran els 24 projectors actuals, tots els equips d’arrencada, condensadors, efc... i es
realitzara el muntatge dels 24 nous projectors.

La disposicié d’aquest sera la mateixa que I'actual, i orientats segons el previst en I'estudi luminic adjunt
ala memoria. Les condicions minimes de I'estudi son una E mix de 500 lux amb una uniformitat de 0.7.

Aquest s’alimentaran del propi quadre eléctric general. Les lluminaries proposades seran regulables
mitjangcant drivers, aquest es podran programar per tal de regular la intensitat de la llum segons les
necessitats de I'espai.

La instal-lacié ha d’incloure tot el material necessari, substitucié de linies de baixa tensié en mal estat,
equips auxiliars com grues o elevadors , retirada d’equips vells, etc...

MD 3 PRESTACIONS DE L’EDIFICI: REQUISITS A COMPLIMENTAR EN
FUNCIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L’EDIFICI

Relacié dels requisits generals del projecte, justificant la seva necessitat, exempcioé i abast si aixi ho
estableix la normativa.

Utilitzacio: Condicions funcionals relatives a I'Gis (o als usos) de 'edifici | No aplicacié
Accessibilitat No aplicaci6
DB-SE No aplicaci6
Seguretat estructural

DB-SI No aplicacio
Seguretat en cas

d’incendi

DB-SUA No aplicacio

Servei d’Equipaments Municipals
Direcci6 de Transicio Ecologica, Sostenibilitat i Espai Public
Area de Qualitat Urbana EE028 04 23 PE MEM.docx | 6
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Seguretat d'utilitzacio
DB-HS Salubritat
Protecci6 enfront la humitat No aplicacé
Recollida i evacuacié de residus No aplicacié
Qualitat de Tlaire interior: evacuacid de | No aplicacio
productes de la combustié de les instal-lacions
térmiques i ventilacié dels recintes
Subministrament d’aigua No aplicacié
Evacuacio d’aigues No aplicacié
DB-HR No aplicaci6
Protecci6 enfront del
soroll
DB-HE Estalvi d’energia
Limitacio de la demanda energética No aplicacié
Rendiment de les instal-lacions térmiques: | No aplicacié
climatitzacié, calefaccié, refrigeracié i
ventilacio.
Eficiencia energetica de les instal-lacions | Si aplica
d’il-luminacié
Contribucié Solar minima per a la produccié | No aplicacio
d’ACS
Contribucié fotovoltaica minima d’energia | No aplicacio
eléctrica
Eco eficiéncia No aplicaci6
Altres requisits de I'edifici (accés als serveis de telecomunicacions, | NO aplicacié
incorporacié de tecnologies especifiques, minimitzacié de residus d’obra
i consum energetic, etc.)

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de I’edifici

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a I'ts

Es tracta d'un equipament existent i I'actuacié que contempla el present projecte no afecta a I'is
existent. No obstant, caldra validar els periodes d’instal-lacié per assegurar-ho.

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a ’accessibilitat

Es tracta d’'un equipament existent i I' actuacié que contempla el present projecte no modifica les
condicions d’accessibilitat actuals de I'edifici.

MD 3.2 Seguretat estructural
Es tracta d’'un equipament existent i 'actuacié que contempla el present projecte no modifica el sistema
estructural de I'edifici.

No obstant, per a la seguretat de la instal-laci6 i les persones, s’ha realitzat un estudi de carregues per
a les columnes actuals. Aquest confirma que les columnes actuals aguanten el pes i les diferents forces
previstes per a uns equips de mides i pes maxim segons el certificat.

No s’acceptaran equips amb més pes de 45 kg incloent els drivers o més mida que 732*290*839 cms,
ja que no es podria garantir que les columnes aguantessin les forces del vent i el pes dels equips.

Servei d’Equipaments Municipals
Direccié de Transicié Ecologica, Sostenibilitat i Espai Public

Area de Qualitat Urbana
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Si es presenten mides o0 pesos superiors, caldra presentar per part de I'adjudicatari un certificat
estructural favorable signat per un técnic competent.

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi

Les condicions de seguretat en cas d’'incendi compleixen les exigéncies basiques Sl del CTE. Aquestes
exigencies es satisfan adoptant solucions técniques basades en el Document Basic de Seguretat en
cas d'incendi, DB SI. A més, es dona compliment al Decret 241/94 de “Condicionants urbanistics i de
proteccié contra incendis complementaris de la NBE CPI/91".

Justificacié del compliment de les exigéncies basiques Sl

A continuacio es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi, ordenats per
exigéncies basiques Sl:

Sl 1 Propagacio interior

Es tracta d’'un equipament existent i la intervencié proposada no afecta al sector d’incendi que
constitueix.

S| 2 Propagacioé exterior

Es tracta d’'un equipament existent i la intervencié proposada no afecta al sector d’incendi que
constitueix.

Sl 3 Evacuacio d’ocupants

Es tracta d’'un equipament existent i la intervencié proposada no afecta ni modifica les dimensions ni
ubicacié dels elements d’evacuacio (portes i passos, passadissos i escales no protegides) aixi com
tampoc la senyalitzacié dels mitjans d’evacuacio existents.

Sl 4 Instal-lacions de proteccié contra incendis

Es tracta d’'un equipament existent i la intervencié proposada no afecta ni modifica els elements de
proteccié contra incendis existents.

Sl 5 Intervencio dels bombers

Es tracta d’'un equipament existent i la intervencié proposada no afecta ni modifica les condicions
d’aproximacié a I'edifici en cas d’incendi.

Sl 6 Resisténcia al foc de I'estructura

Es tracta d’'un equipament existent i la intervencié proposada no afecta ni modifica les condicions de
resisténcia al foc de 'estructura de I'edifici.

MD 3.4 Seguretat d’utilitzacié i accessibilitat

Es tracta d’'un equipament existent i la reforma que contempla el present projecte no modifica les actuals
condicions de seguretat d’ utilitzacié i accessibilitat.

A continuacioé es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigéncies basiques del SUA :

Servei d’Equipaments Municipals
Direcci6 de Transicio Ecologica, Sostenibilitat i Espai Public
Area de Qualitat Urbana EE028 04 23 PE MEM.docx | 8
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SUA 1 Seguretat enfront al risc de caigudes

La intervencio proposada no s'inclou dintre de I'ambit d’aplicacié d’aquest apartat del DB.

SUA 2 Seguretat enfront al risc d’impacte

La intervenci6 proposada no s'inclou dintre de 'ambit d’aplicacié d’aquest apartat del DB.

SUA 3 Seguretat enfront al risc d’atrapament en recintes

La intervencio6 proposada no s'inclou dintre de I'ambit d’aplicacié d’aquest apartat del DB.

SUA 4 Seguretat enfront al risc causat per il-luminacié

La intervenci6 proposada no s'inclou dintre de I'ambit d’aplicacié d’aquest apartat del DB.

SUA 5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacio

La intervencio proposada no s’inclou dintre de I'ambit d’aplicacié d’aquest apartat del DB.

SUA 6 Seguretat enfront al risc d’afogament

L aplicaci¢ del DB SUA 6 no s’escau, ja que I'edifici no disposa de piscina d’Us col-lectiu.

SUA 7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en circulacié

Es tracta d’'un equipament existent i la intervencié proposada no afecta ni modifica les condicions per
limitar el risc causat per vehicles en moviment.

SUA 8 Seguretat enfront al risc causat per ’accié del raig

Es tracta d’'un equipament existent i la intervencié proposada no afecta ni modifica les condicions per
limitar el risc causat per I'accié del llamp.

SUA 9 Accessibilitat

Es tracta d’'un equipament existent i la intervencié proposada no afecta ni modifica les condicions
existents d’accessibilitat a I'edifici.

MD 3.5 Salubritat
L’actuacié no modifica les condicions actuals generals de salubritat de I'edifici.

A continuaci6 es desenvolupen les exigéncies basiques i es justifica la seva aplicacio :

HS 1 Proteccio enfront de la humitat

Es tracta d’'un equipament existent i la intervencié proposada no afecta ni modifica les condicions
actuals de proteccio enfront de la humitat.

Servei d’Equipaments Municipals
Direcci6 de Transicio Ecologica, Sostenibilitat i Espai Public
Area de Qualitat Urbana EE028 04 23 PE MEM.docx | 9
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HS 2 Recollida i evacuacio de residus

Es tracta d'un equipament existent i la intervencié proposada no afecta ni modifica les condicions
actuals de recollida i evacuacié de residus.

HS 3 Qualitat de l’aire
L’ambit d’aplicacié de la qualitat de 'aire interior segons els CTE, exclou I'is de publica concurréncia.

HS 4 Subministrament d’aigua

Es tracta d’'un equipament existent i la intervencié proposada no afecta ni modifica les condicions de
I'actual xarxa de subministrament d’aigua.

HS 5 Evacuaci6 d’aigiies

Es tracta d’'un equipament existent i la intervencié proposada no afecta ni modifica les condicions
d’evacuacié d’'aigles existents.

MD 3.6 Proteccio enfront del soroll

No és d’aplicacié atés que les exigéncies de proteccid enfront al soroll del DB HR del CTE no s’apliquen
en el cas d’obres d’ampliacié, modificacio, reforma o rehabilitacié en edificis existents, com és el cas
del present projecte.

MD 3.7 Estalvi d’energia

No es d’aplicacié atés que es tracta d’'un equipament existent i la intervencié proposada ni amplia la
superficie existent, ni afecta a les instal-lacions térmiques, ni es tracta d’un canvi d’'Us, i en quant a la
il-luminacié que s’incorpora és exterior i ornamental, criteris que I'exclouen de les exigéncies d’estalvi
d’energia. Tanmateix, el criteri de no empitjorament de les condicions preexistents esta present en les
solucions adoptades en el projecte.

MD 3.8 Eco eficiéncia

No es d’'aplicaci6 atés que la intervencid proposada s’exclou de I'ambit d’aplicacié del decret 21/2016.

MD 3.9 Altres requisits i prestacions de I'edifici

El projecte no disminueix ni modifica cap de les prestacions actuals de I'edifici.

Servei d’Equipaments Municipals
Direcci6 de Transicio Ecologica, Sostenibilitat i Espai Public
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA

CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL-LACIO ELECTRICA
NORMATIVA APLICABLE
La normativa i reglamentacié adoptada per la elaboracié del present projecte ha estat :

- Reglament electrotécnic de baixa tensié (REBT 2002) publicat en el BOE 18/11/02.

- Instruccions técniques complementaries (ITC) del REBT 2002 publicades en el suplement del
BOE num. 224 del 18/11/02.

- Normes UNE referenciades en el REBT 2002.

- Criteris per a la construccié de nous edificis per a centres docents publics, Departament
d’ensenyament , Generalitat de Catalunya.

- Normes de les companyies subministradores.

- Recomanacions de les entitats d'inspeccio i control.

- Reglament de seguretat, salut i higiene en el treball.

ESQUEMA DE DISTRIBUCIO

L’esquema de distribucidé adoptat en el present projecte correspon al TT, segons prescriu el punt 1.4
apartat ‘a’ de la ITC-BT-08 del REBT per a instal-lacions alimentades directament des de una xarxa de
distribucioé publica.

En aquest esquema, la xarxa de distribucié publica té un punt posat directament a terra per prescripcié
reglamentaria, aquest punt es el punt neutre. En la instal-lacié receptora les masses estan connectades
a la pressa terra separada de la alimentacio.

CARACTERISTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

El subministrament del enllumenat ornamental sera trifasic de corrent altern amb una frequencia de 50
Hz. i unatensié de 230 V entre fase i neutre i s'alimentara des del quadre general del camp.

Complint les intensitats admissibles dels cables considerades que sén les que s’indiquen en la ITC-BT-
19 del REBT. Les caracteristiques i composicions del quadre general que conformen la instal-lacié
eléectrica els quals es podra veure en la documentacio grafica.

PROTECCIO CONTRA SOBREINTENSITATS

Tots els circuits de la instal-lacié estaran protegits contra sobreintensitats. Els dispositius per protegir
la instal-lacié seguiran les prescripcions de la norma UNE 20.460 -4-43 que es fixa en la ITC BT-22.

Els dispositius emprats seran els interruptors automatics magneto térmics. Aquests tindran la mesura
de proteccié que estableix la taula 1 i seran de tall omnipolar.

Els dispositius magneto térmics es dimensionen en funcié de la carrega del circuit, i de la naturalesa
d’aquest.

En l'annex de calculs i a la documentacié grafica corresponent es troben justificats els valors de
intensitat nominal i tipus de interruptor automatic.

PROTECCIO CONTRA CONTACTES DIRECTES

La proteccidé contra contactes directes es realitza mitjancant l'aillament de les parts actives, per mitja
d’obstacles fisics, o per allunyament, segons I'especificat en el punt 3 de la instruccié BT-24.

Servei d’Equipaments Municipals
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PROTECCIO CONTRA CONTACTES INDIRECTES

Les mesures de proteccié contra contactes indirectes sén les assenyalades en la instrucciéo BT-24, i
compliran I'indicat en la norma UNE 20.460 part 4-41 i part 4-47.

El sistema de proteccié contra contactes indirectes utilitzat és el tall automatic de l'alimentacié en cas
d’aparicio d’'una fallada juntament amb la posta a terra.

Aixo es realitza mitjangant els interruptors diferencials.

La sensibilitat d’aquests sera la necessaria per que en cas de fallada la tensié de contacte sigui inferior
a 50V o0 24V en locals humits o mullats. Concretament es complira la segtient condicio:

Raxla<U

On,

Ra : resisténcia total a terra (resisténcia del terra més la dels conductors de proteccio fins al
punt de contacte).

la : Intensitat nominal (sensibilitat) del interruptor diferencial.

U : Tensié maxima (50V o 24V segons cas).

Es podran utilitzar interruptors diferencials del tipus S (sel-lectius) perd sempre amb un retard maxim
de 1s.

INSTAL-LACIO DE POSTA A TERRA

Les postes a terra s’establiran amb l'objecte de limitar la tensié que amb respecte a terra poden
presentar en un moment donat les masses metal-liques, assegurar l'actuacié de les proteccions i
eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria.

La instal-lacié de posta a terra es existent i no s’ha previst realitzar cap tipus d’intervencié en el present
projecte.

Disseny enllumenat
Criteris de disseny
S’adjunta a | a present memoria estudi de calcul luminic per tal d’'assegurar un Em de 500 lux.

Aquest nivell és el necessari segons estableix la demanda actual del club i de les instal-lacions
esportives d’aquest categoria.

La disposicié i tipus de lluminaria i instal-lacié es pot observar a la documentacioé grafica que acompanya
al projecte.

La marca i el model de les diferents lluminaries s’especifica en el pressupost.

Sistemes de control i regulacié de les instal:lacions d’enllumenat

Les lluminaries estaran connectades a traves de drivers, aquest donen I'opcié de poder regular la
intensitat luminica.

Calcul de linies

El calcul de la secci6é de les linies es realitzara respectant la caiguda de tensié maxima admesa en
funcié del tipus de receptor aixi com del maxim corrent admés en funcié del tipus d’aillament.
Seleccionant en tot cas la seccié que resulti mes desfavorable.

Servei d’Equipaments Municipals
Direcci6 de Transicio Ecologica, Sostenibilitat i Espai Public
Area de Qualitat Urbana EE028 04 23 PE MEM.docx | 12
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Com a criteri de calcul s’establira el seguent:

La intensitat nominal per les linies d’alimentacié a electromotors, es calcularan considerant el 125% de
la intensitat nominal a plena carrega.

Les linies destinades a endolls per a usos d’oficina es calcularan considerant el s coeficients de
simultaneitat establerts.

La intensitat nominal dels circuits d’enllumenat equipats amb lampades de descarrega, es calcularan
considerant una potencia en VA equivalent a la potencia en W multiplicada per 1.8.

Calculs luminics

S’adjunta els calculs luminics a 'annex 2.

Servei d’Equipaments Municipals
Direcci6 de Transicio Ecologica, Sostenibilitat i Espai Public
Area de Qualitat Urbana EE028 04 23 PE MEM.docx | 13
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ME MEMORIA D’EXECUCIO

ME 1 Termini d’execucio de les obres

La durada maxima de les obres sera de DOS (2) MESOS a partir de la data d’inici de I'obra, excloent
el temps de subministrament dels equips.

ME 2 Afectacions a serveis i usuaris
Les instal-lacions s’han de dur a terme sense el funcionament de I'equipament municipal.

Previ inici dels treballs, 'adjudicatari de les obres presentara proposta d’afectacié dels espais , aquesta
proposta sera consensuada entre la Direccié Facultativa de l'obra i els Serveis que treballen a
I'equipament. Un cop tots els Serveis validin/modifiquin la proposta, es creara una planificacio definitiva
que servira per seguir-la durant tot el transcurs de I'obra.

Qualsevol canvi sobre aquesta planificacio, haura de ser comunicat a la Direccié Facultativa amb temps
suficient (5 dies laborables), per tornar a consensuar amb els Serveis afectats.

Els treballs interiors, tant d’instal-lador com de ram de paleta i els seus derivats, seguiran aquesta
planificacié. No es podra accedir a cap espai interior, que no segueixi la planificacio.

Aquesta dificultat ja ha estat prevista al termini d’execucio previst de les obres, doncs els treballs poden
arribar a ser intermitents, en alguns casos.

Si es necessita ocupacio de la via publica o tall de carrer puntual per descarrega de materials, es
sol-licitara al técnic responsable del projecte del Servei d’Equipaments amb una antelacié de 7 dies
minim.

ME 3 Resum de pressupost

La suma dels pressupostos parcials donen el Pressupost d’Execucié Material de cada fase:

Capitol Import
SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL-LACIONS | SERVEIS 84.495,00
SEGURETAT | SALUT 1.550,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 86.045,00

Servei d’Equipaments Municipals
Direcci6 de Transicio Ecologica, Sostenibilitat i Espai Public
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ANNEXES
AN 1 CALCULS LUMINICS | FITXES
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Mesures del camp (segons CAD proporcionat): 91,3m x 55m
Algada del muntatge: 18m

Nombre de columnes/postes: 4

Factor de manteniment: 0.90

Opci6 1 (16 Projectors):

12 x WS270.7 LED AAA-LUX
4 x WS250.7 LED AAA-LUX
RESULTATS*: 364 lux / 0.79

Opcid 2 (24 Projectors):

20 x WS270.7 LED AAA-LUX

4 x WSSTADO1.7 LED AAA-LUX
RESULTATS*: 584 lux / 0.79

*Calcul realitzat segons els criteris de la normativa UNE-EN12193 d’il-luminacié d’instal-lacions esportives.

Adverténcia:

Els valors nominals que figuren en aquest informe soén el resultat de calculs de precisio, basats en
lluminaries posicionades amb precisio i en una relacid fixa entre si i amb la zona examinada. A la practica,
els valors poden variar a causa de les tolerancies en el posicionament de les lluminaries, les propietats de
reflexié i/o el subministrament eléctric. Les diferéncies tolerades es defineixen en la norma EN-12193,

clausula 5.4, amb un maxim del 10%.

Fecha: 15.03.2021
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Hoquei Herba 5001x / Datos de planificacion

T49.11m
¢ * T37.00
L/ \]
D 2
® ® s
L l i i -3087
-45.65 -34.35 34.35 4565 m
Factor mantenimiento: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:742
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
1 20 AAA-LUX WS2707v 7.0.0 (1.000) 188480 221072 1550.0
> 4 AAA-LUX WS-STAD-01-07v 7.0.0 187684 221072 1550.0

(1.000)
Total: 4520342 Total: 5305728 37200.0

il
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Hoquei Herba 500Ix / Lista de luminarias

20 Pieza AAA-LUXWS2707v 7.0.0 Dispone de una imagen
N° de articulo: de la luminaria en
Flujo luminoso (Luminaria): 188480 Im nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Lamparas): 221072 Im luminarias.
Potencia de las luminarias: 1550.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 91 97 99 100 85
Lampara: 1 x LED SOURCE AAA-LUX (Factor
de correccién 1.000).

4 Pieza AAA-LUX WS-STAD-01-07v 7.0.0 Dispone de una imagen
N° de articulo: de la luminaria en
Flujo luminoso (Luminaria): 187684 Im nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Lamparas): 221072 Im luminarias.
Potencia de las luminarias: 1550.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 95 98 100 100 85

Lampara: 1 x LED SOURCE AAA-LUX (Factor
de correccion 1.000).

F
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Hoquei Herba 5001x / Objetos (plano de situacién)

T49.11m
@ T 45.61

- " T37.00
/ \
A 7]

[ ] [ ] Es
[l 1 1 1 i -3087
-45 65 -34.35 0.00 34.35 4565 m

Escala 1 : 653

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designacion

1 1 Carrer de Galicia

F
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Hoquei Herba 500Ix / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

R \/D%/\\“

- \/AV\ \/"

W W ~ 30,87

T49.11m

T37.00

-45.65 -34.35 34.35 45.65m

Escala 1:653

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria indice Posicion [m] Punto de irradiacién [m]  Angulo de irradiacién [°]  Orientacién ~ Mastil
X Y z X Y V4

AAA-LUX
WS2707v 7.0.0 1 -34.350 -30.500 18.000 -24.800 -5.800 0.000 342 (C0,G0) /
AAA-LUX
WS2707v 7.0.0 1 -34.350 -30.500 18.000 -43.300 -18.600 0.000 504 (C0,G0) /
AAA-LUX
WS2707v 7.0.0 1 -34.350 -30.500 18.000 -0.600 -21.700 0.000 273 (C0,G0) /
AMALUX 1 -34.350 -30.500 18.000 -8.700 -15.000 0.000 310 (C0,G0) /
WS2707v 7.0.0 ) : : : : : . )

F

Pagina 14



lluro Hoquei Club - Mataré

Hoquei Herba 500Ix / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria

AAA-LUX
WS2707v 7.0.0
AAA-LUX
WS2707v 7.0.0
AAA-LUX
WS2707v 7.0.0
AAA-LUX
WS2707v 7.0.0
AAA-LUX
WS2707v 7.0.0
AAA-LUX
WS2707v 7.0.0
AAA-LUX WS-
STAD-01-07v
7.0.0

AAA-LUX WS-
STAD-01-07v
7.0.0

AAA-LUX
WS2707v 7.0.0
AAA-LUX
WS2707v 7.0.0
AAA-LUX
WS2707v 7.0.0
AAA-LUX
WS2707v 7.0.0
AAA-LUX
WS2707v 7.0.0
AAA-LUX
WS2707v 7.0.0
AAA-LUX
WS2707v 7.0.0
AAA-LUX
WS2707v 7.0.0
AAA-LUX
WS2707v 7.0.0
AAA-LUX
WS2707v 7.0.0
AAA-LUX WS-
STAD-01-07v
7.0.0
AAA-LUX WS-
STAD-01-07v
7.0.0

indice

1

3

4

Posicion [m]

X
-34.350

34.350
34.350
34.350
34.350

34.350

-34.350

34.350

-34.350
-34.350
-34.350
-34.350
-34.350
34.350
34.350
34.350
34.350

34.350

-34.350

34.350

Y
-30.500

-30.500
-30.500
-30.500
-30.500

-30.500

-30.500

-30.500

37.000
37.000
37.000
37.000
37.000
37.000
37.000
37.000
37.000

37.000

37.000

37.000

4
18.000

18.000
18.000
18.000
18.000

18.000

18.000

18.000

18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000

18.000

18.000

18.000

Punto de irradiacion [m]
X Y z

-10.100 -4.900 0.000
24.800 -5.800 0.000
43.300 -18.600 0.000
0.600 -21.700 0.000
8.700 -15.000 0.000

10.100 -4.900 0.000

-38.700  1.200 0.000

38.700  1.200 0.000

-24.400 7.500 0.000
-41.800 19.600 0.000
-9.100 17.300 0.000
-0.900 22.200 0.000
-10.500 6.600 0.000
24.400 7.500 0.000
41.800 19.600 0.000
9.100 17.300 0.000
0.900 22.200 0.000

10.500 6.600 0.000

-38.700  1.200 0.000

38.700  1.200 0.000

Angulo de irradiacién [°]

27.0
34.2
50.4
273
31.0
27.0

29.4

29.4

30.0
43.6
29.3
26.2
25.0
30.0
43.6
293
26.2
25.0

26.5

26.5

Orientacion  Mastil

(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)

(C0,G0)

(C0,G0)

(C0,G0)

(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)

(C0,G0)

(C0,G0)

F
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Hoquei Herba 5001x / Observador GR (sumario de resultados)

T4911m
655 @ %} %} %’% T 18.00
étﬁ igf i:zf T9.00
G}? ;}:ﬁ ;ﬁfﬁi m To.00
[l 1 1 1 1 1 -_-30'87
-45.65 -30.00 -20.00 -10.00 0.00 4565 m
Escala 1: 653
Lista de puntos de calculo GR
N°  Designacion Posicion [m] Area del angulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination
1 Observador GR 1 0.000 0.000 1.700 0.0 360.0 15.0 20 3832
2 Observador GR 2 0.000 9.000 1.700 0.0 360.0 15.0 20 392
3 Observador GR 3 0.000 18.000 1.700 0.0 360.0 15.0 20 402
4 Observador GR 4 -10.000 0.000 1.700 0.0 360.0 15.0 20 392

F
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Hoquei Herba 5001x / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de calculo GR

No

0 N O O

9
10
11
12
13
14
15

Designacion

Observador GR 5
Observador GR 6
Observador GR 7
Observador GR 8
Observador GR 9
Observador GR 10
Observador GR 11
Observador GR 12
Observador GR 13
Observador GR 14
Observador GR 15

Posicion [m]

X
-10.000
-10.000
-20.000
-20.000
-20.000
-30.000
-30.000
-30.000
-40.000
-40.000
-40.000

Y
9.000
18.000
0.000
9.000
18.000
0.000
9.000
18.000
0.000
9.000
18.000

Y4
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700

Inicio
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Area del angulo visual [°]
Fin Amplitud de paso

360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

Inclination
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0

Max

N

DR DNRND

41
41
37
40
39
37
38
33
39
39
35 2

N N NN

N N NN

2) La luminancia difusa equivalente del entorno que ha sido calculada presupone que el entorno presenta una reflexién completamente difusa (conforme
ala norma EN 12464-2).

F
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Hoquei Herba 500Ix / Trama Area de Joc / Grafico de valores (E, horizontal)

523 771
496_721
482 638
481 L31
480 712
4737740

619 728

727

703

649

659

719

718

598

L/
579 632 522 461 498

604-769-661-511 590

586 622
554 541
513\673
518 481
568/ 556
630 665

553 665

1807-805-509-482 543

573 470 461 510 478

567

691

664

569

496

495

585

708

754

634

468

635

702

657

555

502

509

573

674

764

723

548

579 494

627 552

593 535

536 500

|
460 492 578
518 551 628
518 535 592

483 500 535

4897472 463 473N\489

492 471

538,510

623 561

680 605

683 586

547 488

\

466 471 492
497 509 /536
536" 561 623
579 604 680
547 587 681

4?2 490 545

635

701

657

556

501

508

573

673

764

724

546

567

692

662

570

496

495

584

707

754

631

465

496 461 521

589 511-657-

619 586 727

538 549 706

475 512 650

482 519 659

556 \572 712

669 629 718

667 552 601

546 482-509-

478 508 464

639 578
774-6061
764 523
718_494]
637 481
GZJ 479
717 479
748475]
724 620

802-800.

474 573

Va

T27.50m

. -27.50

-45.65

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado: (-45.650 m, -

27.500 m, 0.000 m)

Trama: 19 x 11 Puntos

E,. [IX]
584

Emin [IX]

460

Enax [IX]
807

45.65m

Valores en Lux, Escala 1 : 653

Emin/Em
0.79

E . /E

min max

0.57

F
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PROJECTE EXECUTIU
EE0280423 - Substitucié de projectors led al CAMP HOQUEI GESPA

C/ GA

LICIA, 08301 Mataro

AMIDAMENTS Data: 10/05/23 Pag.: 1
Obra PRESSUPOST EE0280423
Capitol SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL-LACIONS | SERVEIS
Titol 3 INSTAL-LACIONS D'IL-LUMINACIO
MUM. 0D DESCRIPCIO
1 MITJANSELEV Muntage, desmuntatge i la part proporcional del lloguer i despeses associades als mitjants d'elevacio i equip
auxiliar per la instal-lacié del nous projectors i retirada dels vells.
Num. Text Tipus [cl D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 SUPORTMET Adaptacio de suports metal-lics en columnes per a la instal-laciod els nous projectors
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
11 per columna 4,000 4,000 C#*'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 REPARBT Refer linies electriques d'alimentacio de columnes d'enllumenat amb cablejat lliure d'halogens de 5x6mm2 , per
a cada una de les columnes, en cas de ser necessari.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 REVBTO001 Revisi6 i resolucio de fuites en linies electriques, caixes de derivacio i reforma del quadre de proteccio i
comandament segons necessitats previstes de ['obra
Num. Text Tipus [cl D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 RECALC Recalcul estructural de les columnes segons necessitats dels projectors previstos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
2 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 PROJLEG Projecte de legalitzacio de la instal-lacio electrica de BT ,incloent visats, inspeccio d'ECA i inscripcio a industria
Num. Text Tipus [cl D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra PRESSUPOST EE0280423
Capitol SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL-LACIONS | SERVEIS
Titol 3 EQUIPS
MUM. 0D DESCRIPCIO

EUR



PROJECTE EXECUTIU

EE0280423 - Substitucit de projectors led al CAMP HOQUEI GESPA

C/ GALICIA, 08301 Mataro

AMIDAMENTS Data: 10/05/23 Pag..
1 LS0071 U Suministrament i instal-laci¢ de projector LED 1550W WS270RS 5200 K 400V AAA-LUX o equivalent
‘ Num. Text Tipus [cl D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 20,000 20,000 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
2 LS0025 U Suministrament i i nstal-lacio de projector LED 1550W WS STAD-01 5200K 400V AAA-LUX o equivalent
Num. Text Tipus [cl D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 4,000 4,000 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 LS0052 U Suminjistrament i instal'lacié de sistema de regulaci6 AAA-840404 CONTROL BOX 2.0 o equivalent, incloent
antena i configuracio.
Num. Text Tipus [cl D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 LS0048 U Suministrament i instal-lacio de botonera Indoor de 6 escenes AAA-840602 SB GROUP WIRED o equivalent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra PRESSUPOST EE0280423
Capitol SEGURETAT | SALUT
MUM. 0D A DESCRIPCIO
1 SISOBRA u Despeses de seguretat i salut en obra segons tiipologia del projecte, incloent treballs en algada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PROJECTE EXECUTIU
EE0280423 - Substitucié de projectors led al CAMP HOQUEI GESPA
C/ GALICIA, 08301 Mataro

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 10/05/23 Pag.:
NOMERO  CODI UA  DESCRIPCID PREU

P-1 LS0025 U Suministrament i i nstal-lacié de projector LED 1550W WS STAD-01 5200K 400V AAA-LUX o 287500 €
equivalent
(DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

P-2 LS0048 U Suministrament i instal-laci6 de botonera Indoor de 6 escenes AAA-840602 SB GROUP 500,00 €
WIRED o equivalent
(CINC-CENTS EUROS)

P-3  LS0052 U Suminjistrament i installacio de sistema de regulacio AAA-840404 CONTROL BOX 2.0 o 1.750,00 €
equivalent, incloent antena i configuracio.
(MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-4 LS0071 U Suministrament i instal‘lacié de projector LED 1550W WS270RS 5200 K 400V AAA-LUX o 287500 €
equivalent
(DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

P-5 MITJANSELEV U Muntage, desmuntatge i la part proporcional del lloguer i despeses associades als mitjants 147500 €
d'elevacit i equip auxiliar per la installacié del nous projectors i retirada dels vells.
(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

P-6  PROJLEG U Projecte de legalitzacio de la instal-lacio electrica de BT ,incloent visats, inspeccid d'ECA i 1.980,00 €
inscripcio a industria
(MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS)

P-7  RECALC U Recalcul estructural de les columnes segons necessitats dels projectors previstos 1.650,00 €
(MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-8  REPARBT u Refer linies electriques d'alimentacio de columnes d'enllumenat amb cablejat lliure d'halogens 3.500,00 €
de 5x6mm2 , per a cada una de les columnes, en cas de ser necessari.
(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

P-9  REVBT001 U Revisio6 i resolucio de fuites en linies eléctriques, caixes de derivacit i reforma del quadre de 150000 €
proteccio i comandament segons necessitats previstes de I'obra
(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-10  SISOBRA u Despeses de seguretat i salut en obra segons tiipologia del projecte, incloent treballs en 1550,00 €
alcada
(MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-11 SUPORTMET U Adaptacio de suports metal-lics en columnes per a la instal-laciod els nous projectors 78500 €

(SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)
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Pag.: 1
NUMERO CODI UA  DESCRIFCIO PREU
P-1 LS0025 U Suministrament i i nstal-laci6 de projector LED 1550W WS STAD-01 5200K 400V AAA-LUX o 2.875,00 €
equivalent
Sense descomposicio 2.875,00000 €
p-2 L.S0048 U Suministrament i instal-lacio de botonera Indoor de 6 escenes AAA-840602 SB GROUP 500,00 €
WIRED o equivalent
Sense descomposicio 500,00000 €
P-3 LS0052 U Suminjistrament i instal-laci6 de sistema de regulaci6 AAA-840404 CONTROL BOX 2.0 o 1.750,00 €
equivalent, incloent antena i configuracio.
Sense descomposicio 1.750,00000 €
P-4 LS0071 U Suministrament i instal‘lacié de projector LED 1550W WS270RS 5200 K 400V AAA-LUX o 2.875,00 €
equivalent
Sense descomposicio 2.875,00000 €
P-5 MITJANSEL U Muntage, desmuntatge i la part proporcional del lloguer i despeses associades als mitjants 1.475,00 €
d'elevacio i equip auxiliar per la instal-lacié del nous projectors i retirada dels vells.
Sense descomposicio 1.475,00000 €
P-6 PROJLEG U Projecte de legalitzacié de la instal-lacio electrica de BT ,incloent visats, inspeccid d'ECA i 1.980,00 €
inscripcio a industria
Sense descomposicio 1.980,00000 €
p-7 RECALC U Recalcul estructural de les columnes segons necessitats dels projectors previstos 1.650,00 €
Sense descomposicio 1.650,00000 €
P-8 REPARBT U Refer linies eléctriques d'alimentacio de columnes d'enllumenat amb cablejat lliure d'halogens 3.500,00 €
de 5x6mm2 , per a cada una de les columnes, en cas de ser necessari.
Sense descomposicio 3.500,00000 €
P-9 REVBT001 U Revisio6 i resolucio de fuites en linies eléctriques, caixes de derivacio i reforma del quadre de 1.500,00 €
protecci6 i comandament segons necessitats previstes de I'obra
Sense descomposicio 1.500,00000 €
P-10 SISOBRA u Despeses de seguretat i salut en obra segons tiipologia del projecte, incloent treballs en 1.550,00 €
alcada
Sense descomposicio 1.550,00000 €
P-11 SUPORTME U Adaptacio de suports metal-lics en columnes per a la instal-laciod els nous projectors 785,00 €
Sense descomposicio 785,00000 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag. 1
PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIFCIO PREU
FL1200W07G83 U Suministrament i instal-laci6 de Projectors STADIUM Rend.: 1,000 1.185,00 €
PROJECT dentre 1200-2000W de 5.000°K de
potencia, amb driver fix.
COST DIRECTE 1.077,27273
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 107,72727
COST EXECUCIO MATERIAL 1.185,0000
P-1 LS0025 U Suministrament i i nstal-lacié de projector LED 1550W Rend.: 1,000 2.875,00 €
WS STAD-01 5200K 400V AAA-LUX o equivalent
COST DIRECTE 2.613,63636
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 261,36364
COST EXECUCIO MATERIAL 2.875,0000
P-2 LS0048 U Suministrament i instal‘laci6 de botonera Indoor de 6 Rend.: 1,000 500,00 €
escenes AAA-840602 SB GROUP WIRED o
equivalent
COST DIRECTE 454,54545
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 45,45455
COST EXECUCIO MATERIAL 500,0000
P-3  LS0052 U Suminjistrament i instal-lacio de sistema de regulacio Rend.: 1,000 1.750,00 €
AAA-840404 CONTROL BOX 2.0 o equivalent,
incloent antena i configuracio.
COST DIRECTE 1.590,90909
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 159,09091
COST EXECUCIO MATERIAL 1.750,0000
P-4 LS0071 U Suministrament i instal-lacié de projector LED 1550W Rend.: 1,000 2.875,00 €
WS270RS 5200 K 400V AAA-LUX o equivalent
COST DIRECTE 2.613,63636
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 261,36364
COST EXECUCIO MATERIAL 2.875,0000
P-5 MITJANSELEV U Muntage, desmuntatge i la part proporcional del Rend.: 1,000 1.475,00 €
lloguer i despeses associades als mitjants d'elevacio i
equip auxiliar per la instal-lacio del nous projectors i
retirada dels vells.
COST DIRECTE 1.340,90909
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 134,09091
COST EXECUCIO MATERIAL 1.475,0000
P-6  PROJLEG U Projecte de legalitzacio de la instal-lacio electrica de Rend.: 1,000 1.980,00 €
BT ,incloent visats, inspeccié d'ECA i inscripcio a
industria
COST DIRECTE 1.800,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 180,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.980,0000
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCID PRELI
P-7 RECALC 0] Recalcul estructural de les columnes segons Rend.: 1,000 1.650,00 €
necessitats dels projectors previstos
COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 150,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.650,0000
P-8 REPARBT U Refer linies eléctriques d'alimentacié de columnes Rend.: 1,000 3.500,00 €

d'enllumenat amb cablejat lliure d'halogens de
5x6mm2 , per a cada una de les columnes, en cas de
ser necessari.

COST DIRECTE 3.181,81818
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 318,18182
COST EXECUCIO MATERIAL 3.500,0000
P9 REVBT001 U Revisio i resolucio de fuites en linies electriques, Rend.: 1,000 1.500,00 €

caixes de derivacio i reforma del quadre de proteccio i
comandament segons necessitats previstes de 'obra

COST DIRECTE 1.363,63636
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 136,36364
COST EXECUCIO MATERIAL 1.500,0000
P-10  SISOBRA u Despeses de seguretat i salut en obra segons Rend.: 1,000 1.550,00 €
tiipologia del projecte, incloent treballs en algada
COST DIRECTE 1.409,09091
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 140,90909
COST EXECUCIO MATERIAL 1.550,0000
P11 SUPORTMET U Adaptacio de suports metal-lics en columnes per a la Rend.: 1,000 785,00 €
instal-laciod els nous projectors
COST DIRECTE 713,63636
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 71,36364

COST EXECUCIO MATERIAL 785,0000
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PRESSUPOST Data: 10/05/23 Pag.: 1
Obra 01 Pressupost EE0280423
Capitol 01 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL-LACIONS | SERVEIS
Titol 3 01 INSTAL-LACIONS D'IL:LUMINACIO
MUM. 0D UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 MITJANSELEV U Muntage, desmuntatge i la part proporcional del lloguer i 1.475,00 1,000 1.475,00
despeses associades als mitjants d'elevaci
Muntage, desmuntatge i la part proporcional del lloguer i despeses
associades als mitjants d'elevacio i equip auxiliar per la instal-lacio del
nous projectors i retirada dels vells. (P - 5)
2 SUPORTMET U Adaptacio de suports metal-lics en columnes per a la instal-laciod 785,00 4,000 3.140,00
els nous projectors
Adaptacio de suports metal-lics en columnes per a la instal-laciod els
nous projectors (P - 11)
3 REPARBT U Refer linies lectriques d'alimentacio de columnes d'enllumenat 3.500,00 1,000 3.500,00
amb cablejat lliure d'halogens de 5x6
Refer linies eléctriques d'alimentacio de columnes d'enllumenat amb
cablejat lliure d'halogens de 5x6mm2 , per a cada una de les
columnes, en cas de ser necessari. (P - 8)
4 REVBT001 U Revisio i resolucio de fuites en linies eléctriques, caixes de 1.500,00 1,000 1.500,00
derivacio, reforma del quadre de prot
Reuvisio i resolucio de fuites en linies eléctriques, caixes de derivacio i
reforma del quadre de proteccié i comandament segons necessitats
previstes de l'obra (P - 9)
5 RECALC U Recalcul estructural de les columnes segons necessitats dels 1.650,00 1,000 1.650,00
projectors previstos
Recalcul estructural de les columnes segons necessitats dels
projectors previstos (P -7)
6 PROJLEG u Projecte de legalitzaci6 de la instal-laci6 electrica de BT 1.980,00 1,000 1.980,00
Projecte de legalitzacié de la instal-laci6 electrica de BT ,incloent
visats, inspeccié d'ECA i inscripcio a industria (P - 6)
TOTAL Titol 3 01.01.01 13.245,00
Obra 01 Pressupost EE0280423
Capitol 01 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL-LACIONS | SERVEIS
Titol 3 02 EQUIPS
MUM. 0D UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 LS0071 U Suministrament i instal-laci6 de projector LED 1550W WS270RS 2.875,00 20,000 57.500,00
5200 K 400V AAA
Suministrament i instal*lacié de projector LED 1550W WS270RS 5200
K 400V AAA-LUX o equivalent (P - 4)
2 LS0025 U Suministrament i i nstal-laci6 de projector LED 1550W WS 2.875,00 4,000 11.500,00
STAD-01 5200K 400V AAA-LUX
Suministrament i i nstal‘laci6 de projector LED 1550W WS STAD-01
5200K 400V AAA-LUX o equivalent (P - 1)
3 LS0052 U Suminjistrament i instal-laci6 de sistema de regulaci6 1.750,00 1,000 1.750,00
AAA-840404 CONTROL BOX 2.0
Suminjistrament i instal-laci6 de sistema de regulacio AAA-840404
CONTROL BOX 2.0 o equivalent, incloent antena i configuracio. (P - 3)
4 LS0048 U Suministrament i instal-laci6 de botonera Indoor de 6 escenes 500,00 1,000 500,00
AAA-840602 SB GROUP WIRED

Suministrament i instal-laci6 de botonera Indoor de 6 escenes
AAA-840602 SB GROUP WIRED o equivalent (P - 2)

EUR
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PRESSUPOST Data: 10/05/23 Pag. 2
TOTAL Titol 3 01.01.02 71.250,00
Obra 01 Pressupost EE0280423
Capitol 02 SEGURETAT | SALUT
MUM. 0D UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 SISOBRA u Despeses de seguretat i salut en obra segons tiipologia del 1.550,00 1,000 1.550,00
projecte
Despeses de seguretat i salut en obra segons tiipologia del projecte,
incloent treballs en algada (P - 10)
TOTAL Capitol 01.02 1.550,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 10/05/23 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL-LACIONS | SERVEIS 84.495,00
Capitol 01.02 SEGURETAT | SALUT 1.550,00
Obra 01 Pressupost EE0280423 86.045,00
86.045,00
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost EE0280423 86.045,00

86.045,00

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. L
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. .......cooviiiitiieeeeeoeeeee e 86.045,00
13 % Despeses generals SOBRE 86.045,00..............ccciiiiiiiiiiiiiii 11.185,85
6 % Benefici industrial SOBRE 86.045,00............ccccctiiiiiiiiiiiieee et 5.162,70

Subtotal 102.393,55
21 % IVA SOBRE 102.393,55. ... . e 21.502,65
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 123.896,20

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( CENT VINT-I-TRES MIL VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT CENTIMS )

Matard, MAIG 2023

Marisol Carrillo
Arquitecta,
Cap de Servei d’Equipaments Municipals

Manel Alba
Enginyer técnic industrial
Unitat d’instal -lacions
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NORMATIVA TECNICA APLICABLE

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccién de proyectos y direccion
de obras de edificacién”, estableix que en la memoria i en el plec de prescripcions técniques particulars de
qualsevol projecte d'edificacio es faci constar expressament I'observanca de les normas de la presidencia del
gobiemo i les del ministerio de la vivienda sobre la construccié vigents.

Es per aixd convenient que en la memodria figuri un paragraf que faci al-lusié a I'esmentat decret i especifiqui que
en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construccié.

Aixi mateix, en el plec de prescripcions técniques particulars s'incloura una relacio de les normes vigents aplicables
sobre construccié i es remarcara que en lI'execucié de I'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de I'edificacio es basa en la Llei d’'Ordenacié de I'Edificacio, que es desplega amb el Codi
técnic de I'Edificacio, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’ambit estatal, autonomic
i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEl,
CEN.

Paral-lelament, per garantir les exigéncies de qualitat de I'edificacio, les caracteristiques técniques dels productes,
equips i sistemes que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de
conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construccio, i els Decrets i normes harmonitzades que
la despleguen.

En aquest document d’ajuda la normativa técnica s’ha estructurat en relacio6 als capitols del projecte per facilitar la
seva aplicacio. S'ordena en aspectes generals, requisits generals de I'edifici, sistemes constructius i, finalment,
documentacié complementaria del projecte com la certificacié energética o el control de qualitat. S’identifica en
color negre la normativa d’ambit estatal, en color vermell la normativa de I'ambit catala i en color blau es preveuen
les possibles ordenances i disposicions municipals.

Aquesta relacié de normativa técnica té caracter genéric i caldra adequar-la i completar-la en cada projecte en
funcio6 del seu abast i dels usos previstos.

Nota:

Color negre: legislacié d’ambit estatal
Color granate: legislacié d’ambit autonomic
Color blau: legislacié d’ambit municipal

Normativa técnica general d’Edificacio

Servei d’Equipaments Municipals
Direcci6 de Transicio Ecologica, Sostenibilitat i Espai Public
Area de Qualitat Urbana EE028 04 23 PE MEM.docx | 18
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Aspectes generals

Ley de Ordenacion de la Edificacién, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacié: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de I'estat per
a l'any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Cédigo Técnico de la Edificacién, CTE

RD 314/2006, de 17 de marg¢ de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008
(BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correccié d’errades (BOE 23/09/2009)

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacio, en materia d’accessibilitat i no discriminacié a persones amb
discapacitat (BOE 11/03/2010)

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualitzacié del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correccié d'errades (BOE 08/11/2013)

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es madifica el Codi Tecnic de I'Edificacié (BOE 27/12/2019).

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construccién

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Normas para la redaccién de proyectos y direccion de obras de edificacion

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion

0 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correccié d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per I'O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Certificado final de direccién de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

Requisits basics de qualitat de I’edificacio

Us de l'edifici

Habitatge

Llei de I'nabitatge

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcci6 errades (DOGC 7/2/2008)

Condicions minimes d’habitabilitat dels habitatges i la cédula d’habitabilitat

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a
l'interior de I'habitatge.

Acreditacié de determinats requisits préviament a l'inici de la construccié dels habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capitols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el
trabajo”. (0. 09/03/1971)

Protecciéon de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a campos
electromagnéticos

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos

Segons reglamentacions especifiques

Accessibilitat

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizaciéon de los
espacios publicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminacién y
acceso universal.

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacio i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacié i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llei d’accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part | Exigéncies basiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul

Servei d’Equipaments Municipals
Direcci6 de Transicio Ecologica, Sostenibilitat i Espai Public
Area de Qualitat Urbana EE028 04 23 PE MEM.docx | 19
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CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacié
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat en cas d’incendi, Sl

CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

CTE DB S| Document Basic Seguretat en cas d’Incendi

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Prevenci6 i seguretat en matéria d’'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10)

Instruccions técniques complementaries, SPs (DOGC 26/10/2012)

Ordenanca Municipal de proteccié en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d'utilitzacié i accessibilitat

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d'utilitzacio i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacioé
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’'ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Salubritat

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Basic Salubritat

HS 1 Proteccié enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuacié de residus

HS 3 Qualitat de I'aire interior

HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuaci6 d’aigiies

HS 6 Proteccio contra I'exposicié al radé

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Es regula I'adopci6 de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) | D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Proteccié enfront del soroll

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Proteccié davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Basic Proteccié davant del soroll

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Ley del ruido

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

Zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)

Llei de protecci6 contra la contaminacié acustica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)

Reglament de la Llei 16/2002 de proteccié contra la contaminacié acustica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)

Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia

CTE Part | Exigéncies basiques d’estalvi d’energia, HE

CTE DB HE Document Basic Estalvi d’Energia
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HE-0 Limitacié del consum energétic

HE-1 Condicions per al control de la demanda energética

HE-2 Condicions de les instal-lacions térmiques

HE-3 Condicions de les instal-lacions d’il-luminacié

HE-4 Contribucié minima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
HE-5 Generacié minima d’energia eléctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Es regula I'adopci6 de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul

CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacié

CTE DB SE C Document Basic Fonaments

CTE DB SE A Document Basic Acer

CTE DB SE M Document Basic Fusta

CTE DB SE F Document Basic Fabrica

CTE DB Sl 6 Resisténcia al foc de I'estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

NCSE-02 Norma de Construccion Sismorresistente. Parte general y edificacion

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

EHE-08 Instruccién de hormigén estructural

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)

Instruccié d'Acer Estructural EAE

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu ambit d'aplicacio és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificacié com
d'enginyeria civil i que en obres d'edificacié es pot fer servir indistintament aquesta Instruccié i el DB SE-A Acer del Codi Técnic
de I'Edificacio.

NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I'edificacio en les obres de rehabilitacié estructural dels
sostres d’edificis d’habitatges

0 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Proteccié enfront de la humitat

CTE DB HS 6 Proteccié contra I'exposicio al radé

CTE DB HR Proteccié davant del soroll

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energetica
CTE DB SE AE Accions en l'edificacié

CTE DB SE F Fabrica i altres

CTE DB Sl Seguretat en cas d’Incendi, SI 1i Sl 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)

Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

Instal-lacions d’ascensors

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de ascensores y componentes de seguridad de ascensores

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos elevadores

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correccié d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81;
25/11/81)

Reglamento de aparatos de elevacién y su manutencion. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulacié de l'aplicaci6 (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 23.

Instruccién Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion,
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RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutencién
Resolucién 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas minimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periddicas

0. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)

Se autoriza la instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas

Resolucién 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correccié d’errors (BOE: 23/5/97)

Se autoriza la instalaciéon de ascensores con maquinas en foso

Resolucién 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

Normes per a la comercialitzacié i posada en servei de les maquines

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)

Aplicacié per entitats d’'inspeccié i control de condicions técniques de seguretat i inspeccié periddica

Resolucié 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Plataformes elevadores verticals per a Us de persones amb mobilitat reduida.

Instruccié 6/2006

Aplicacié a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instruccié técnica complementaria AEM 1
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevacié i manutencio, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal-lacions de recollida i evacuacio de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacié de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal-lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

CTE DB HE 4 Contribucié minima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento d’equips a pressio. Instruccions técniques complementaries

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)

Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) |1 D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencié i el control de la legionel-losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a I'estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicacioé obligatoria als edificis destinats a
serveis publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els habitatges financats amb ajuts atorgats o gestionats per la
Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal-lacions d’evacuacié

CTE DB HS 5 Evacuacio6 d’aigiies
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals

Instal-lacions de proteccié contra el rado

CTE DB HS 6 Proteccié contra I'exposicié al radé
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacié (BOE 27/12/2019).
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Instal-lacions térmiques

CTE DB HE 2 Condicions de les instal-lacions térmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de disefio ecoldgico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento de equipos a presién. Instrucciones técnicas complementarias

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencié i el control de la legionel-losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal-lacions de ventilacio

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)

CTE DB Sl 3.7 Control de humos

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal-lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depésitos fijos

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) para uso propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)

Reglamento general del servicio publico de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificacié (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribuciéon y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

0O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificacié (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allé que contradiguin o s’oposin al que es disposa
al “Reglamento técnico de distribucién y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil

Instrucciéon Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petroliferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Instal-lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensién. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Instrucciéon Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de
vehiculos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensién, y se modifican otras instrucciones técnicas
complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)

CTE DB HE-5 Generacié minima d’energia eléctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Actividades de transporte, distribucién, comercializaciéon, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de
energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligacié de centre de transformacié, distancies linies eléctriques
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Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensidn y sus instrucciones
técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)

Normas sobre ventilaciéon y acceso de ciertos centros de transformacion

Resolucié 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexion a red de instalaciones de produccién de energia eléctrica de pequefia potencia

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)

Procediment administratiu aplicable a les instal-lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa eléctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Tecniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag
Resolucié ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal-lacions en Us no
inscrites al Registre d’instal-lacions técniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)

Instruccio 1/2015, de 12 de marg de la Direccié General d’Energia i Mines

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies electriques

Resolucié 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal-lacions d’enllag eléctriques de baixa tensio

Instruccié 3/2014, de 20 de marg, de la Direccié General d’Energia i Mines

Instal-lacions d’il-luminacioé

CTE DB HE-3 Condicions de les instal-lacions d'il-luminacio6

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il-luminacié inadequada

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

REBT ITC-28 Instal-lacions en locals de publica concurrencia

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Llei d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificacio

Instal-lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacién

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificacié Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificacié Ley 38/99 (BOE

6/11/99).

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de

telecomunicacion en el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones

para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de television en el proceso de su adecuacion para la
recepcion de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de

telecomunicacién en el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal-lacions de proteccié contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protecciéon Contra Incendios

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
0O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)

CTE DB Sl 4 Instal-lacions de proteccié en cas d’incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
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Instal-lacions de proteccio al llamp

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per I'accié del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Certificacio energetica dels edificis
Procedimiento Basico para la certificacion energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat

Marc general

Cédigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

EHE-08 Instruccién de hormigén estructural. Capitulo 8. Control

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)

Control de qualitat en I'edificacié d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correccio d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i
12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulacién de los productos de construccion

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposicién de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificacién de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion
y de resistencia frente al fuego

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix 'EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre I'lis de cendres volants en el formigé

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instruccion para la recepciéon de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d'utilitzacié en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I'edificacio

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gesti6 de residus de construccié i enderrocs

Text refés de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la producciéon y gestion de los residuos de construccion y demolicién

RD 105/2008, d'1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de gesti6 de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestid de residus de
la construccio i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Programa de Prevencién y Gestion de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)

Operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de I'edifici

Ley de Ordenacién de la Edificaciéon, LOE

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificacié: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificacié pels Pressupostos generals de I'estat
per a 'any 2003. art. 105

Codigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llibre de I'edifici per edificis d’habitatge

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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PLEC DE CONDICIONS
PL PLEC DE CONDICIONS GENERALS

PL 1 Definicié i normes d'aplicacié general

Definicié

Aquest projecte Basic i d’Execucio té per objecte la realitzacio, fins a I'execucié total, de totes les obres
que es detallen en els documents que l'integren i que es representen en els planols adjunts, la
construccio de les quals s'ha d'ajustar a les prescripcions contingudes en aquest plec i a les instruccions

del técnic director de les obres, a qui correspon la interpretacié autoritzada d'aquells i que resoldra les
dificultats de detall que es puguin presentar.

Els documents de la memodria valorada sén els seguents:
- MEMORIA | ANNEXOS
-  PRESSUPOST
- PLEC DE CONDICIONS
- PLANOLS

S'entén per documents contractuals els que resten incorporats al contracte i que sén de compliment
obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacio sota
pressupost, sén:

- Planols

- Plec de Condicions

- Programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra
- Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte soén informatius, i els constitueixen la Memoria, amb tots
els Annexos, I'estat d’amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I'Administracio,
sense que aixd signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren.
Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a complement d'informacidé que el contractista ha
d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Nomeés els documents contractuals definits a I'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per
tant, el contractista no podra al-legar cap modificaci¢ de les condicions del contracte basant-se en les
dades que contenen els documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal,
maquinaria i materials, préstecs o abocadors, distancies de transport, caracteristiques dels materials
de l'explanacio, justificacio de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document
contractual.

El contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no obtenir prou
informacié directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

Si hi havia contradiccié entre els planols i les prescripcions técniques particulars, en cas d'incloure's
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, prevaldria el que
prescriuen les prescripcions técniques particulars. En qualsevol cas, ambdés documents prevalen
sobre les prescripcions técniques generals.
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El que s'ha esmentat al plec de condicions i omés als planols, o viceversa, ha de ser executat com si
hagués estat exposat en ambdoés documents, sempre que, a criteri del director, quedin prou definides
les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu al contracte.

Es considera aplicable la legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions
esmentades i la nova legislaci6 aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a
la data del contracte.

En cas de contradiccidé o simple complementacié de diverses normes, es tindran en compte, en tot
moment, les condicions més restrictives.

L'adjudicatari s'ha d'atenir, en I'execucié d'aquestes obres, a tot alld que sigui aplicable en les
disposicions vigents en relacié a la reglamentacidé de treball, assegurances de malalties, subsidis
familiars, plus, subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres,
carregues socials i, en general, totes les disposicions que s'hagin dictat o es dictin per regular les
condicions laborals a les obres per contracte amb destinacié a I'Administracié Publica.

PL 2 Disposicions generals

Funcions del director de I'obra
Les funcions del director, pel que fa a la direccid, el control i la vigilancia de les obres, son les segients:

- Exigir al contractista, directament o per mitja del personal a les seves ordres, el compliment de
les condicions contractuals.

- Garantir I'execucié de les obres amb estricta subjeccio al Projecte aprovat o a les modificacions
degudament autoritzades i el compliment del programa de treball.

- Definir i precisar aquelles condicions técniques que els Plecs de Prescripcions corresponents
deixen a la seva decisio.

- Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall.

- Resoldre totes les questions técniques que s'escaiguin pel que fa a interpretacié de planols,
condicions de materials i d'execucié d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin les
condicions del contracte.

- Atendre les interpel-lacions que qualsevol ciutada pugui realitzar a I'execucié de I'obra per
remetre-les a l'autoritat competent segons el tema plantejat.

- Estudiar les incidéncies o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el compliment
normal del contracte o n'aconsellin la modificacio, i tramitar, si escau, les propostes
corresponents.

- Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els
permisos i les autoritzacions necessaris per a I'execucié de les obres i I'ocupacié dels béns
afectats per aquestes, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i les servituds relacionats
amb les obres.

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgéncia o gravetat, la direccié
immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el contractista haura
de posar a la seva disposicio el personal, el material i els mitjans de tot tipus de I'obra.

- Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les analisis i altres operacions del
Control de Qualitat, com també la interpretacio i valoracié dels resultats.

- Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els documents del
contracte.
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- Participar en les recepcions i redactar la liquidacio, d'acord amb les normes legals establertes.

El contractista restara obligat en tot moment a prestar la seva col-laboracié al director per al
desenvolupament normal de les funcions que li sén encomanades.

Personal del contractista

La Direccio de I'obra vetllara especialment perqué les funcions de delegat del contractista i la resta del
seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulacié requerida.

La Direccié podra suspendre els treballs, sense que aixo signifiqui cap alteracioé dels termes i terminis
del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direccié del personal facultatiu designat per
fer-ho.

El Director Facultatiu podra exigir al contractista la designacié de nou personal facultatiu quan aixi resulti
de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les ordres rebudes o de negativa a
subscriure, amb conformitat o observacions, els documents que reflecteixin el desenvolupament de les
obres -com els comunicats de situacio, les dades d'amidaments d'elements a ocultar, els resultats
d'assajos, les ordres de la Direcci6 i d'altres definits per les disposicions del contracte o convenients
perqué es desenvolupi millor- es presumira que hi ha aquell requisit.

Les empreses instal-ladores subcontractades hauran de disposar de les homologacions pertinents. En
el cas especific de les empreses instal-ladores de sistemes d'alarma, aquestes hauran d'estar
expressament autoritzades per la Direcciéo General de Seguretat.

Ordres al contractista

La Direccid Facultativa sera I'Unic interlocutor ordinari entre la propietat i I'adjudicatari. Les ordres
emanades de la superioritat jerarquica del director, llevat de casos de reconeguda urgéncia, es
comunicaran sempre al contractista per mitja de la Direccié d'obra. | en els casos excepcionals
esmentats, I'autoritat promotora de I'ordre la comunicara a la Direccié amb la mateixa urgéncia.

El contractista no pot en cap moment atendre, sense autoritzacié expressa del director facultatiu, cap
sol-licitud de modificacio de les obres de procedéncia aliena. Les observacions, peticions i reclamacions
que puguin fer-li arribar altres persones que es considerin afectades per les obres les remetra amb Ila
diligéncia requerida a la Direcci6 de I'obra perqué disposi el que calgui en cada cas.

En aquelles obres en qué la propietat nomeni un inspector d'obra, la missi6 d'aquest sera exclusivament
la de permanent vigilancia i informacié a la Direccid d'obra sota les ordres d'aquesta, sense que pugui
tenir -per si mateix o per delegacié- cap altra prerrogativa. Excepcionalment podra aturar I'execucié de
determinada unitat d'obra que no s'estigui fent d'acord amb les indicacions emanades de la Direccio, el
temps suficient per informar-la immediatament de I'adopcié d'aquesta mesura per tal que disposi el que
calgui.

PL 3 Inici de les obres

Inspeccié de les obres
El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direccié durant les visites d'inspeccié de les obres.
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Programa de treballs

El contractista ha de presentar, com a maxim en el termini d'una setmana a comptar de la data de I'acta
de comprovacio del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d'execucié contractat, en el
qual ha de constar:

a. Ordenacio en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb expressio6 del
volum de cadascuna.

b. Determinacié dels mitjans necessaris com ara personal, instal-lacions, equip i materials, amb
expressio dels seus rendiments mitjans.

c. Estimacié, en dies, dels terminis d'execucié de les diverses obres o operacions preparatoéries,
equip i instal-lacions i dels d'execucié de les diverses parts o classes d'obra.

d. Valoracié mensual i acumulada de I'obra programada, sobre la base de les obres o operacions
preparatories, equip i instal-lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris.

Grafics de les diverses activitats o treballs.

El programa de treballs ha de tenir en compte els periodes que la Direccié d'obra necessita per als
replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptacio.

El programa de treballs, un cop aprovat per la Direccié Facultativa, té caracter contractual i és exigible
com a tal.

Ordre d'inici de les obres

La subscripcié de I'Acta de Comprovacié del Replanteig dona inici -llevat que I'Acta expressi una altra
cosa- al periode d'execucio de I'obra, que es comencga a comptar, a I'efecte del termini, des I'endema a
la data d'aquella.

Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar I'execucid del
Projecte, el director decidis iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, sense perjudici del seu
dret a exigir, si s'escaigués, la responsabilitat que a I'Administracié incumbeix com a conseqiéncia
immediata i directa de les ordres que emet.

L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direccié Facultativa, després de comprovar
els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les analisis previs i/o d'acceptacidé que
resultin necessaris.

PL 4 Desenvolupament i control de les obres

Replanteig de detall de les obres

L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la Direccié
Facultativa, ha de confeccionar els planols geométrics de replanteig general i de detall.

El director aprovara els replanteigs general i de detall necessaris per a I'execucio de les obres i
subministrara al contractista tota la informacié de qué disposi per tal que es puguin dur a terme.

El contractista haura de proveir, a carrec seu, tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per
efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referéncia que calguin.
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Equips de maquinaria

Qualsevol modificacié de I'equip adscrit o aportat a I'obra exigible per contracte o compromesa per la
Licitacié requerira la aprovacio prévia de la Direccié Facultativa.

Assajos

El contractista esta obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la Direccié
Facultativa per a la realitzacid de les proves, els assajos o les analisis del Control de Qualitat, com
també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, els materials i els aparells
que es requereixin sense cap abonament.

En el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o insuficients, el director
de l'obra podria exigir la realitzaci6é dels assaigs complementaris que estimi pertinents. El contractista
assumira totes les despeses que s'originin per aquest motiu i no es computaran els efectes del
percentatge maxim del cost del Control de Qualitat a carrec d'aquell.

Materials

No s'aportara ni s'utilitzara cap material a obra si préviament no ha estat acceptat per la Direccid
Facultativa.

En conseqiiéncia el contractista notificara a la Direccidé, amb prou antelacié, la procedéncia i les
disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui ordenar I'execuci6 de les proves i
assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneitat. D'acord amb aixo, es considerara defectuosa I'obra o
la part d'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats i aprovats per la Direccié Facultativa.

L'acceptacié de les procedéncies proposades sera condicio prévia imprescindible per a la realitzacio
d'aplecs a l'obra, sense perjudici que la Direccié pugui verificar en tot moment que I'esmentada idoneitat
es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si s'apreciés en el material qualsevol defecte
de qualitat o uniformitat.

Els préstecs, tant de titularitat pablica com privada, situats parcialment o totalment en el mateix terme
municipal requeriran l'aprovacidé prévia formal, especifica per a la realitzacié d'aquesta obra, de
I'Ajuntament. Sense perjudici de la subjeccié a llicéncia i a qualsevol altra autoritzacio que s'escaigui. A
tal efecte el contractista aportara tot el que calgui per definir la intervencié, I'abast de l'impacte, la
durada i les mesures correctores que proposi.

Els materials necessaris per a l'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de ser de qualitat
adequada a la utilitzacié a qué se'ls destina; per la qual cosa s'ha de presentar mostres, informes i
certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol cas, la Direccié Facultativa pot ordenar la
realitzaci6 d'assajos i proves que estimi convenients.

Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la necessaria
conservacio caracteristiques, aptitud, forma... com perqué siguin facilment inspeccionables. Tambeé cal
prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als béns com per a les persones, propies a
I'obra o alienes.

Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui inutilitzable per
qualsevol altre concepte sera retirat de I'obra immediatament.
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Aplecs

L'emplacament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme municipal, tant
de titularitat publica com privada, requerira I'aprovacié prévia de la Direccié Facultativa. El contractista
delimitara de manera ben ostensible la totalitat del perimetre utilitzat i sera responsable de la netejai el
condicionament de I'espai propi, com també de I'entorn i la zona d'influéncia. L'omissié d'aquest requisit
sera motiu de sancio, clausura de la utilitzacié i detriment de la primera certificacido que es produeixi
dels imports necessaris per afrontar les despeses de restitucid de les condicions al lloc en questio.

Les superficies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldra restituir-les tal com estaven en
principi.
Qualsevol despesa o indemnitzacié que se'n derivi anira a carrec del contractista.

Treballs nocturns o festius

Els treballs nocturns hauran de ser préviament autoritzats pel director i es podran fer només les unitats
d'obra que ell indiqui. El contractista haura d'instal-lar els equips d'il-luminacié del tipus i la intensitat
que la Direccié ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs.

Sera objecte d'autoritzacio expressa la utilitzacié de qualsevol mitja que pugui implicar contaminacio
acustica o qualsevol altra moléstia al veinat.

Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran I'aprovacio prévia de la Direccié
Facultativa. Els dissabtes tindran la consideracio de festius en la totalitat de la jornada.

Construccions i conservacions de desviaments

El contractista construira, habilitara i mantindra al seu carrec els camins o les vies de comunicacié de
qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinaria i la seva maniobra.

També fara els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als vianants o el transit
de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolira i retirara els que hagin estat construits
en aquell moment i ja no siguin necessaris.

Llevat que siguin explicitament previstos en el pressupost en partides independents, aquests treballs
es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives.

Senyalitzacié de les obres i instal-lacions.

L'adjudicatari restara obligat a disposar i col-locar en nombre, dimensions, tipologia i qualitat suficients
els senyals de transit i proteccioé -informatius i preceptius- necessaris per evitar qualsevol accident, com
també tots aquells addicionals que el técnic director estimi necessaris. El responsable dels accidents
que es puguin produir per incompliment d'aquestes prescripcions sera I'adjudicatari.

En qualsevol cas, cal complir els requisits minims seglents:

1. S'encerclara completament qualsevol obstacle ocasionat a la via publica, tant a voreres com a
calcades, o a qualsevol altre ambit public viari, ja estigui integrat per personal que treballa,
aplecs de material, runa, maquinaria, mitjans de transport, rases, pous o qualsevol altre element
afecte directament o indirectament als treballs en execucio.

2. Mai no es pot prescindir de la senyalitzacié genérica de obres en execucio segons els senyals
reglamentaris especifics.

3. Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els ambits on hi hagi pous, rases o
altres elements que puguin comportar un perill fisic. EI conjunt del tancament i les subjeccions
han de presentar prou solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es cobreixin al final de la
jornada i sempre que no s'hi treballi directament.
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4. A la nit no hi pot mancar la definicio integra de qualsevol obstacle amb prou senyalitzacié
lluminosa.

Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rétol que indiqui el nom de I'empresa i el seu
numero de teléfon. Es prohibeix la col-locacié d'altres anuncis a les tanques, rétols o senyals de tot
tipus que ha d'instal-lar I'adjudicatari amb motiu de les obres.

Quan la senyalitzacio s'apliqui sobre obres, ambits o instal-lacions dependents d'altres organismes, el
contractista restara, a més, obligat a allb que sobre el particular estableixin les normes d'aquells
organismes interessats.

Restaran de carrec de I'adjudicatari les despeses que per material de senyalitzacio i precaucié origini
el compliment de tot alld que disposa aquest article.

Precaucions especials durant I'execucio de les obres
Es aplicable el que estableix |'article 104.10 del PG-3.

La cura per ocasionar el minim de pertorbacions als usuaris de la via publica i als veins de les zones
properes sera objecte d'especial atencié del contractista pel fet de tractar-se d'una condicié inherent a
la realitzaci6 d'obres dintre del domini urba.

La Direcci6 Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta questio i pot ordenar la modificacié de
plans o sistemes d'execucio de les unitats d'obra que ho requereixin i proposar les sancions que siguin
aplicables per incompliment d'aquesta especificacio.

PL 5 Responsabilitats especials del contractista
Danys i perjudicis

El contractista té I'obligacio de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bona marxa
de les feines.

En qualsevol cas, el contractista és I'Unic i exclusiu responsable, durant I'execucié de les obres, de tots
els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el seu personal,
a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumira, en conseqiéncia, totes les responsabilitats
que comportin.

Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a consequéncia immediata i directa d'una ordre explicita
de I'Administracio, aquesta sera responsable dintre dels limits assenyalats en la Llei de Régim Juridic
de I'Administracié de I'Estat. Aquesta també sera responsable dels danys que es causin a tercers com
a consequéncia de vicis de projecte. En aquests casos I'Administracidé pot exigir al contractista, per
raons d'urgéncia, la reparacié del dany causat, i aquest tindra dret que se li abonin les despeses que
es derivin de tal reparacio.

Evitacié de contaminacions

El contractista té I'obligacié de complir les ordres de la Direccié per tal d'evitar la contaminacié
ambiental, sanitaria i sdnica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de qualsevol mena de bé public
0 privat.

Es obligaci6 del contractista el manteniment permanent de I'obra i els seus entorns i de les adequades
condicions de neteja. Ha de retirar immediatament runes, materials no utilitzables, instal-lacions
provisionals que no siguin necessaries, limitar el temps de preséncia d'aplecs en obra a l'imprescindible,
prendre cura de l'aspecte i, en general, adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perqué
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les obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible amb I'ordre, la higiene i
el decorum exigible a qualsevol activitat urbana, i més si es desenvolupa en un espai public i ostensible.

El contractista, com a consequéncia de la seva obligaci6 de mantenir la policia de I'obra, és també
responsable de la runa o deixalles que agents aliens a I'obra puguin abocar dins els dominis d'aquesta
o de la seva area d'influencia. S'ha d'encarregar de denunciar-los i de retirar les deixalles amb la
diligéncia necessaria per evitar la degradacié generalitzada de l'indret. Només resultara exonerat
d'aquesta obligacié quan, en un ambit perfectament definit i allunyat de la zona d'obres, aquestes
s'hagin donat per acabades i la Direccié d'Obra hagi donat el vistiplau a la forma com s'ha deixat l'indret.
El director de I'obra, acompanyat del contractista, ha de fer aleshores una inspeccié -a la qual podra
convocar la Policia municipal o una altra autoritat responsable de la neteja ciutadana- i, si ho troba
conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la vigilancia i el manteniment a partir d'aquest
moment.

Serveis afectats

Els planols i altra documentacidé que el projecte incorpora relatius a l'existéncia i situacié de serveis,
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d'instal-lacions i estructures d'obra
soterrades, tenen un caracter informatiu i no garanteixen I'exhaustivitat ni I'exactitud i, per tant, no seran
objecte de reclamacié per mancances i/o omissions. L'adjudicatari esta obligat a la seva propia
investigacio, per la qual cosa sol licitara als titulars d'obres i serveis planols de situacio i localitzara i
descobrira les conduccions i obres enterrades per mitja dels treballs d'excavacié manual necessaris.
Les despeses ocasionades o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per
tant, no seran objecte d'abonament independent.

PL 6 Amidament i abonament

Amidament de les obres

El contractista facilitara tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i I'elaboracié de planols, per tal
de documentar els amidaments.

En finalitzar les obres lliurara a la Direccié Facultativa un conjunt complet de planols i disquets as built
integrat per vegetals i dues copies, que defineixin la situacio i les dimensions reals de tots els elements
i les instal-lacions construits.

Abonament de les obres
a. Certificacions:

Mensualment, el Contractista aportara a la Direccié Facultativa el Llibre dels Amidaments, on
es detallara I'amidament realment executat de cada unitat d'obra. Un cop s'hagin verificat les
dades, la Direccid Facultativa preparara la Certificacié6 mensual que justificara davant de la
Propietat I'import economic de les obres realitzades fins aquell moment. A partir de la signatura
de la Certificacié per part de la Direccid Facultativa i de la Propietat, el Contractista podra
aportar la factura per a I'abonament de les feines realitzades.

b. Preus unitaris:

El preu unitari que apareix al Quadre de Preus sera el que s'aplicara als amidaments per a
obtenir I'import d'execucié material de cada unitat d'obra. Els preus unitaris que figuren en el
Quadre de Preus inclouen sempre el subministrament del material (amb els drets de patent,
canon d'extraccio, etc.), el transport, la manipulacié i la utilitzacié de tots els materials utilitzats
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per a l'execucié de la corresponent unitat d'obra, les despeses de ma d'obra, maquinaria,
mitjans auxiliars i instal-lacions necessaries per a acabar la unitat corresponent, aixi com les
despeses indirectes. La justificacié del preu unitari amb la descripcié i descomposicio de les
operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra no és exhaustiva sin6
enunciativa, per a la millor comprensi6 dels conceptes que comprén la unitat d'obra. Per aixo,
les operacions i materials no relacionats, perd necessaris per a executar la unitat d'obra en la
seva totalitat, formen part de la unitat i es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

Partides al¢ades:

Les partides que figuren com de "pagament integre" a les Prescripcions Técniques Particulars,
als Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran integrament al
Contractista un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides algades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus o, en el seu
defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificacié de Preus.

Altres despeses a carrec del contractista

A part de les especificament esmentades en altres articles d'aquest Plec de Condicions, sén a carrec
del contractista, sempre que el contracte no especifiqui explicitament el contrari, les despeses seguents:

Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també les
comprovacions respectives.

Les de construccid, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars.

Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o diposits de maquinaria i
materials.

De protecci6 d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot complint
les disposicions vigents en matéria d'emmagatzemament d'explosius i carburants.

Les de neteja i evacuacio de deixalles i escombraries.

Les d'instal-lacio, lloguer, muntatge i desmuntatge de grues, elevadors i altres i instal-lacions
auxiliars de les obres.

Les de construccid, conservacié i demolicid i retirada de rampes, desviaments, accessos,
camins i altres vies auxiliars.

Les de construcci6 i conservacié de desguassos.

Les despeses de subministrament, col-locacié i conservacié dels mitjans necessaris per a la
senyalitzacié adequada o la protecci6 de les obres que no estiguin explicitament incloses en el
Pla de Seguretat i Higiene.

Les de subministrament, col-locacio i retirada dels cartells indicatius d'obra.
Les de retirada d'instal-lacions, eines, materials i, en general, neteja de I'obra i els seus voltants.
Les de restitucio, reposicié o correccié de les zones de préstecs o aplecs.

Les de muntatge, contractacio, conservacié i retirada de les instal-lacions per al
subministrament d'aigua, energia eléctrica o altres necessaries per a les obres, com també del
seu consum.

Les de demolicié i retirada de les instal-lacions provisionals.

Les de correccio de les deficieéncies observades i retirada dels materials inservibles.
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- Les de construccidé d'obres de fabrica necessaries per a l'evacuacié d'aiglies residuals o
d'escorrentia durant I'execucié de les obres, i també el posterior sanejament de les zones
afectades.

- Les del personal necessari per portar a terme la vigilancia de les obres.
- Les despeses ocasionades per danys a tercers.

- Les de confeccio de planols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també dels treballs
topografics.

- Lesdecompraiinstal-lacié dels cartells d'obra de les diferents administracions que intervinguin
a l'obra, aixi com els propis d'informacio, senyalitzacioé i proteccié.

L'adjudicatari s'ha de fer carrec de les despeses per a I'obtencio de llicéncies, permisos, autoritzacions,
visats..., necessaris per a la legalitzacio de les obres i instal-lacions i la posada en funcionament i de
confeccid dels documents que calgui presentar per a I'obtencié d'aquells.

Les despeses del control de qualitat fins a I'1,5 % del pressupost d'execucié per contracte del projecte
i totes les necessaries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el treball que no siguin
explicitament previstes pel Pla de Seguretat i Higiene (inclosa I'elaboracio), sén, aixi mateix, a carrec
del contractista.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P1474-65MP.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perque el protegeixi d'un o diversos riscos
que puguin amenagar la seva seguretat o la seva salut, aixi com qualsevol complement o accessori
destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus seglients:

Proteccions del cap
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu
- Proteccions per a l'aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Proteccié del tronc
- Proteccidé per treball a la intempérie
- Roba i peces de senyalitzacié

Proteccié personal contra contactes eléctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin especificament destinats a protegir
la salut o la integritat fisica del treballador

Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 1'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport
- El material d'autodefensa o de dissuasio

Els mvmwmwwm portatils per a la deteccié i senyalitzacidé dels riscos i dels factors de moléstia
CARACTERTSTIQUES GENERALS:
Els EPI hauran de proporcionar una proteccié eficag davant els riscos que motiven el seu Us, sense
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molésties innecessaries. A tal fi hauran
de:
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.
- Tenir en compte les condicions anatomiques 1 fisioldgiques aixi com l'estat de salut del
treballador.
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.
En cas de riscos miltiples que exigeixin la utilitzacid simultania de diversos EPI, aquests hauran
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficacia en relacid amb el risc o riscos corresponents.
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la
contractacidé del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu Us adequat als
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi
la utilitzacidé simultania de diversos EPI, amb els segients continguts:
- Coneixement de com posar-se i treure's 1'EPI
- Condicions i requisits d'emmagatzematge 1 manteniment per part de 1l'usuari
- Referencia als accessoris 1 peces que requereixin substitucions peridédiques
- Interpretacié dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant
Les condicions en qué 1'EPI haura de ser utilitzat es determinara en funcié de:
- La gravetat del risc
- El temps o frequeéencia d'exposicié al risc
- Les condicions del 1lloc de treball
- Les prestacions del propi EPI
- Els riscos addicionals derivats de la propia utilitzacid de 1'EPI, que no hagin pogut evitar-se

L'us dels EPI, en principi és personal, i solament sén transferibles aquells en els que es puguil
garantir la higiene i salut dels subsegiients usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces
directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antiséptic.
L'EPI s'ha de col-locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant
la formacié i informacidé que al respecte haura rebut 1l'usuari.
L'usuari amb antelacié a la utilitzacié de 1'EPI haura de comprovar l'entorn en el qual ho ha
d'utilitzar.
L'EPI s'utilitzara sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permés fer
modificacions i/o decoracions que redueixin les caracteristiques fisiques de 1'EPI o anul-lin o
redueixin la seva eficacia.
L'EPI haura de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la proteccié dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotara al treballador
de calgat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funcié de l'activitat:
- Calgat de proteccié i de seguretat:
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construccié de carreteres.
- Treballs en bastides
- Obres de demolicié d'obra grossa
- Obres de construccié de formigdé i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i
desencofrat
- Activitats en obres de construccié o arees d'emmagatzematge
- Construccié de sostres
- Treballs d'estructura metal -lica
- Treballs de muntatge i instal -lacions metal-lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplagament de runes
- Treballs de transformacié de materials litics
- Manipulacié i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaillants
- Prefabricats per a la construccié.
Sabates de seguretat amb tald o sola correguda i sola antiperforant:
- Construccié de sostres
Calcat i cobriment de calcat de seguretat amb sola termoaillant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
- Polaines, calgat 1 cobriment de calgat per poder desfer-se'n rapid en cas de penetracid de masses
en fusiéd:
- Soldadors
En treballs en risc d'accidents mecanics als peus, sera obligatori 1'us de botes de seguretat amb
reforgos metal -lics a la puntera, que estara tractada i1 fosfatada per evitar la corrosiod.
Davant el risc derivat de 1'us de liquids corrosius, o davant riscos quimics, es fara us de calgat
de sola de cautxu, neopreé o poliureta, cuir especialment tractat i s'haura de substituir el cosit
per la vulcanitzacié a la unidé del cos al bloc del pis.
La proteccié davant l'aigua i1 la humitat, s'efectuara amb botes altes de PVC, que hauran de tenir
la puntera metal -lica de proteccid mecanica per a la realitzacid de treballs en moviments de terres
i realitzacidé d'estructures o enderrocs.
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc electric, faran servir calgat aillant sense
cap element metal -lic.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetra desfer-se'n
rapidament del calgat, davant l'eventual introduccié de particules incandescents.
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que
existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres,
etc. sera recomanable 1'Us de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement
col -locades a l'interior o incorporades en el calgat des d'origen.
La proteccid de les extremitats inferiors es completara, gquan sigui necessari, amb 1'us de polaines
de cuir, cautxu o teixit ignifug.
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits maxims de defensa
davant d'aquestes.
PROTECCIO PER A TREBALLS A LA INTEMPERIE:
Els equips protectors integral per al cos davant de les incleméncies meteoroldgiques compliran les
segiients condicions:
- Qué no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Que tinguin poder de retencié/evacuacié del calor
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilacié
La superposicié indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable
la utilitzacié de pantalons amb pitrera i armilles, térmics.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIO:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalitzacidé de l'usuari compliran les segilients
caracteristiques:
- Qué no obstaculitzin la llibertat de moviments




- Qué tinguin poder de retencié/evacuacié del calor

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada

- Facilitat de ventilacid

- Que siguin visibles a temps pel destinatari

PROTECCIO PERSONAL CONTRA CONTACTES ELECTRICS:

Els mitjans de proteccid personal a les immediacions de zones en tensid eléctrica, seran seleccionats
en funcié de les segilients activitats:

- Treballs de muntatge electric

- Treballs de manteniment eléctric

- Treballs d'explotacié i transport eléctric

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips eléctrics en tensié o al seu voltant, faran
servir roba sense accessoris metal -lics.

Faran servir pantalles facials dieléctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aillant, granota
resistent al foc, guants dieléctrics adequats, sabates de seguretat aillant, eines dielectriques
i bosses per al trasllat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atencié, fixats pel fabricant.

Es reemplagaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col-locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.
Els estocs 1 les entregues estaran documentades i1 custodiades, amb justificant de recepcié i rebut,
per un responsable delegat per 1l'emprador.

La vida util dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 1'us, com
a la seva caducitat, que vindra fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir
de la seva data de fabricacié (generalment estampillada a 1'EPI), amb independéncia que hagi estat
o no utilitzat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients:

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que 1'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 1loc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones
en materia de calidad y seguridad industrial.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacién y libre circulacién
intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccidén General de Industria y Tecnologia, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolucién de 18 de marzo de 1998, de la Direccidn General de Tecnologia
y Seguridad Industrial.

Resolucidén de 28 de julio de 2000, de la Direccién General de Politica Tecnoldgica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccidn General de Industria
y Tecnologia.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P1477-65LG.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perque el protegeixi d'un o diversos riscos
que puguin amenagar la seva seguretat o la seva salut, aixi com qualsevol complement o accessori
destinat a tal fi.

S'han considerat els tipus segtents:

- Proteccions del cap

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara

- Proteccions per a l'aparell auditiu

- Proteccions per a l'aparell respirarori

- Proteccions de les extremitats superiors

- Proteccions de les extremitats inferiors

- Proteccions del cos

- Proteccié del tronc

- Proteccié per treball a la intempérie

- Roba i peces de senyalitzacié

- Proteccié personal contra contactes eléctrics

Resten expressament exclosos:

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin especificament destinats a protegir
la salut o la integritat fisica del treballador

- Es equips dels serveis de socors 1 salvament

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 1'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera

- El material d'esport

- El material d'autodefensa o de dissuasio

- Els aparells portatils per a la deteccidé i senyalitzacié dels riscos i dels factors de moléstia
CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Els EPI hauran de proporcionar una proteccié eficag davant els riscos que motiven el seu Us, sense
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molésties innecessaries. A tal fi hauran
de:

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.

- Tenir en compte les condicions anatomiques i fisiolodgiques aixi com l'estat de salut del
treballador.

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.

En cas de riscos multiples que exigeixin la utilitzacié simultania de diversos EPI, aquests hauran
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficacia en relacié amb el risc o riscos corresponents.
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la
contractacié del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu Us adequat als
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi
la utilitzacidé simultania de diversos EPI, amb els segients continguts:

- Coneixement de com posar-se i treure's 1'EPI

- Condicions i requisits d'emmagatzematge 1 manteniment per part de 1l'usuari

- Referencia als accessoris 1 peces que requereixin substitucions peridédiques

- Interpretacié dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant
Les condicions en qué 1'EPI haura de ser utilitzat es determinara en funcié de:

- La gravetat del risc

- El temps o frequeéncia d'exposicié al risc

- Les condicions del 1lloc de treball

- Les prestacions del propi EPI

- Els riscos addicionals derivats de la propia utilitzacié de 1'EPI, que no hagin pogut evitar-se
L'us dels EPI, en principi és personal, i solament sén transferibles aquells en els que es puguil
garantir la higiene i salut dels subsegiients usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces
directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antiséptic.

L'EPI s'ha de col-locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant
la formacié i informacidé que al respecte haura rebut 1l'usuari.

L'usuari amb antelacié a la utilitzacié de 1'EPI haura de comprovar l'entorn en el qual ho ha
d'utilitzar.

L'EPI s'utilitzara sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permés fer
modificacions i/o decoracions que redueixin les caracteristiques fisiques de 1'EPI o anul-lin o
redueixin la seva eficacia.

L'EPI haura de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.




PROTECCIONS DEL CAP:

Quan existeixi risc de caiguda o de projecci¢ violenta d'objectes o topades sobre el cap, sera
perceptiva la utilitzacié de casc protector.

Comprendra la defensa del crani, cara, coll i completara el seu Us, la proteccid especifica d'ulls
i oides.

Els mitjans de proteccidé del cap seran seleccionats en funcié de les segients activitats:

- Obres de construccié, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i1 llocs de treball
situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal -lacié de bastides i demolicié
- Treballs en ponts metal -lics, edificis i estructures metal -liques de gran altura, pals, torres,
obres i muntatges metal -lics, de caldereria i conduccions tubulars

- Obres en foses, rases, pous 1 galeries

- Moviments de terra i obres en roca

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplagament de runes
- Utilitzacidé de pistoles per a fixar claus

- Treballs amb explosius

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues 1 mitjans de transport

- Manteniment d'obres i instal-lacions industrials

Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a maquines,
aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulacié permanent i ocasional de substancies
perilloses o brutes, sera obligatoria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats,
eliminant-se els llacos, cintes i adorns sortints.

Sempre que el treball determini exposicié constant al sol, pluja o neu, sera obligatori 1'us de
cobriment de caps o passamuntanyes, tipus manega elastica de punt, adaptables sobre el casc (mai
al seu interior).

PROTECCIO PERSONAL CONTRA CONTACTES ELECTRICS:

Els mitjans de proteccié personal a les immediacions de zones en tensid eléctrica, seran seleccionats
en funcié de les segilients activitats:

- Treballs de muntatge electric

- Treballs de manteniment eléctric

- Treballs d'explotacié i transport eléctric

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips eléctrics en tensié o al seu voltant, faran
servir roba sense accessoris metal -lics.

Faran servir pantalles facials dieléctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aillant, granota
resistent al foc, guants dieléctrics adequats, sabates de seguretat aillant, eines dieléctriques
i bosses per al trasllat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge 1 atencid, fixats pel fabricant.

Es reemplagaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col-locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.
Els estocs i les entregues estaran documentades 1 custodiades, amb justificant de recepcid i rebut,
per un responsable delegat per 1l'emprador.

La vida util dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 1'us, com
a la seva caducitat, que vindra fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir
de la seva data de fabricacié (generalment estampillada a 1'EPI), amb independéncia que hagi estat
o no utilitzat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients:

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que 1'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 1loc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones
en materia de calidad y seguridad industrial.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacién y libre circulacién
intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccidén General de Industria y Tecnologia, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolucién de 18 de marzo de 1998, de la Direccién General de Tecnologia
y Seguridad Industrial.

Resolucién de 28 de julio de 2000, de la Direcciédn General de Politica Tecnolégica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccién General de Industria
y Tecnologia.
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P1479- - CINTURO DE SEGURETAT (PO)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P1479-65N7.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perque el protegeixi d'un o diversos riscos
que puguin amenacar la seva seguretat o la seva salut, aixi com gqualsevol complement o accessori
destinat a tal fi.

S'han considerat els tipus seglients:

- Proteccions del cap

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara

- Proteccions per a l'aparell auditiu

- Proteccions per a l'aparell respirarori

- Proteccions de les extremitats superiors

- Proteccions de les extremitats inferiors

- Proteccions del cos

- Proteccié del tronc

- Proteccié per treball a la intempeéerie

- Roba 1 peces de senyalitzacid

- Proteccié personal contra contactes eléctrics

Resten expressament exclosos:

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin especificament destinats a protegir
la salut o la integritat fisica del treballador

- Es equips dels serveis de socors 1 salvament

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 1'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera

- El material d'esport

- El material d'autodefensa o de dissuasio

- Els aparells portatils per a la deteccidé i senyalitzacié dels riscos i dels factors de moléstia
CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Els EPI hauran de proporcionar una proteccié eficag davant els riscos que motiven el seu Us, sense
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molésties innecessaries. A tal fi hauran
de:

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.

- Tenir en compte les condicions anatomiques 1 fisioldgiques aixi com l'estat de salut del
treballador.

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.

En cas de riscos multiples que exigeixin la utilitzacié simultania de diversos EPI, aquests hauran
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficacia en relacié amb el risc o riscos corresponents.
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la
contractacié del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu Us adequat als
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi
la utilitzacié simultania de diversos EPI, amb els seglients continguts:

- Coneixement de com posar-se i treure's 1'EPI




- Condicions i requisits d'emmagatzematge 1 manteniment per part de 1l'usuari

- Referencia als accessoris 1 peces que requereixin substitucions peridédiques

- Interpretacié dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant
Les condicions en qué 1'EPI haura de ser utilitzat es determinara en funcié de:

- La gravetat del risc

- El temps o frequeéncia d'exposicié al risc

- Les condicions del lloc de treball

- Les prestacions del propi EPI

- Els riscos addicionals derivats de la propia utilitzacié de 1'EPI, que no hagin pogut evitar-se
L'Us dels EPI, en principi és personal, i solament sén transferibles aquells en els que es pugui
garantir la higiene i salut dels subsegiients usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces
directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antiseéptic.

L'EPI s'ha de col -locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant
la formacié i informacidé que al respecte haura rebut l'usuari.

L'usuari amb antelacié a la utilitzacié de 1'EPI haura de comprovar l'entorn en el qual ho ha
d'utilitzar.

L'EPI s'utilitzara sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permés fer
modificacions i/o decoracions que redueixin les caracteristiques fisiques de 1'EPI o anul-lin o
redueixin la seva eficacia.

L'EPI haura de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.
PROTECCIONS DEL COS:

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), sera perceptiu 1'us de cinturé
de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnes).

Els mitjans de proteccié personal anticaigudes d'algada, seran seleccionats en funcié de les
seglents activitats:

- Treballs en bastides

- Muntatge de peces prefabricades

- Treballs en pals i torres

- Treballs en cabines de grues situades en altura

Aquests cinturons compliran les seglents condicions:

- Es revisaran sempre abans del seu us, i1 es llengaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments
que comprometin la seva resistencia, calculada per al cos huma en caiguda lliure des d'una algada
de 5 m. o quan la data de fabricacidé sigui superior als 4 anys

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes
mitjangant reblons

- La corda salvacaigudes sera de poliamida d'alta tenacitat, amb un diametre de 12 mm

- Queda prohibit per aquest fi el cable metal -lic, tant pel risc de contacte amb linies eléctriques,
com per la menor elasticitat per la tensid en cas de caiguda

- La sirga d'amarrador també sera de poliamida, perd de 16 mm de diametre

Es vigilara de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resisténcia. La llargaria
de la corda salvacaigudes haura de cobrir distancies el més curtes possibles.

El cinturé, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida Util, durant el temps
que persisteixi el risc de caiguda d'algada, estara individualment assignat a cada usuari amb rebut
signat per part del receptor.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge 1 atencid, fixats pel fabricant.

Es reemplagaran els elements, es netejaran, desinfectaran i1 es col -locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.
Els estocs i les entregues estaran documentades 1 custodiades, amb justificant de recepcid i rebut,
per un responsable delegat per 1l'emprador.

La vida Gtil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 1'us, com
a la seva caducitat, que vindra fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir
de la seva data de fabricacid (generalment estampillada a 1'EPI), amb independéncia que hagi estat
o no utilitzat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients:

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que 1'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 1loc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones
en materia de calidad y seguridad industrial.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacién y libre circulacién
intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccién General de Industria y Tecnologia, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolucién de 18 de marzo de 1998, de la Direccién General de Tecnologia
y Seguridad Industrial.

Resolucién de 28 de julio de 2000, de la Direccidn General de Politica Tecnoldégica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccién General de Industria
y Tecnologia.
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P147A- - CORDA PER A CINTURO DE SEGURETAT (PO)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P147A-65NA.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perque el protegeixi d'un o diversos riscos
que puguin amenagar la seva seguretat o la seva salut, aixi com qualsevol complement o accessori
destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus segtents:
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu
- Proteccions per a l'aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Proteccié del tronc
- Proteccié per treball a la intempérie
- Roba i peces de senyalitzacié
Proteccié personal contra contactes eléctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin especificament destinats a protegir
la salut o la integritat fisica del treballador
- Es equips dels serveis de socors 1 salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 1'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport
- El material d'autodefensa o de dissuasid
Els m@mwmwwm portatils per a la deteccié i senyalitzacié dels riscos i dels factors de moléstia
CARACTERTSTIQUES GENERALS:
Els EPI hauran de proporcionar una proteccié eficag davant els riscos que motiven el seu Us, sense
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molésties innecessaries. A tal fi hauran
de:
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.
- Tenir en compte les condicions anatomiques i fisiolodgiques aixi com l'estat de salut del




treballador.

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.

En cas de riscos miltiples que exigeixin la utilitzacid simultania de diversos EPI, aquests hauran
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficacia en relacid amb el risc o riscos corresponents.
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la
contractacié del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu Us adequat als
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi
la utilitzacié simultania de diversos EPI, amb els seglients continguts:

- Coneixement de com posar-se i treure's 1'EPI

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de 1l'usuari

- Referéncia als accessoris 1 peces que requereixin substitucions peridédiques

- Interpretacié dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant
Les condicions en qué 1'EPI haura de ser utilitzat es determinara en funcié de:

- La gravetat del risc

- El temps o frequeéncia d'exposicié al risc

- Les condicions del 1lloc de treball

- Les prestacions del propi EPI

- Els riscos addicionals derivats de la propia utilitzacié de 1'EPI, que no hagin pogut evitar-se
L'Us dels EPI, en principi és personal, i solament sén transferibles aquells en els que es pugui
garantir la higiene i salut dels subsegiients usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces
directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antiseptic.

L'EPI s'ha de col -locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant
la formacié i informacié que al respecte haura rebut l'usuari.

L'usuari amb antelacié a la utilitzacié de 1'EPI haura de comprovar l'entorn en el qual ho ha
d'utilitzar.

L'EPI s'utilitzara sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permés fer
modificacions i/o decoracions que redueixin les caracteristiques fisiques de 1'EPI o anul-lin o
redueixin la seva eficacia.

L'EPI haura de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.
PROTECCIONS DEL COS:

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), sera perceptiu 1'us de cinturé
de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnés).

Els mitjans de proteccid personal anticaigudes d'algada, seran seleccionats en funcid de les
seglients activitats:

- Treballs en bastides

- Muntatge de peces prefabricades

- Treballs en pals 1 torres

- Treballs en cabines de grues situades en altura

Aquests cinturons compliran les segients condicions:

- Es revisaran sempre abans del seu us, i es llencaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments
que comprometin la seva resisténcia, calculada per al cos huma en caiguda lliure des d'una algada
de 5 m. o quan la data de fabricacié sigui superior als 4 anys

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes
mitjangant reblons

- La corda salvacaigudes sera de poliamida d'alta tenacitat, amb un diametre de 12 mm

- Queda prohibit per aquest fi el cable metal -lic, tant pel risc de contacte amb linies eléctriques,
com per la menor elasticitat per la tensid en cas de caiguda

- La sirga d'amarrador també sera de poliamida, perd de 16 mm de diametre

Es vigilara de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resisténcia. La llargaria
de la corda salvacaigudes haura de cobrir distancies el més curtes possibles.

El cinturd, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida Gtil, durant el temps
que persisteixi el risc de caiguda d'algada, estara individualment assignat a cada usuari amb rebut
signat per part del receptor.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i1 atencid, fixats pel fabricant.

Es reemplagaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col-locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.
Els estocs 1 les entregues estaran documentades i1 custodiades, amb justificant de recepcié i rebut,
per un responsable delegat per 1l'emprador.

La vida util dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 1'us, com
a la seva caducitat, que vindra fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir
de la seva data de fabricacié (generalment estampillada a 1'EPI), amb independéncia que hagi estat
o no utilitzat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients:

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que 1'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 1loc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones
en materia de calidad y seguridad industrial.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacién y libre circulacién
intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccién General de Industria y Tecnologia, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolucién de 18 de marzo de 1998, de la Direccién General de Tecnologia
y Seguridad Industrial.

Resolucién de 28 de julio de 2000, de la Direccidn General de Politica Tecnoldégica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direcciédn General de Industria
y Tecnologia.

P1 - TREBALLS PREVIS | D'IMPLANTACIO, PROTECCIONS INDIVIDUALS | COL-LECTIVES | MESURES PREVENTIVES
P14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS
P147 - PROTECCIONS DEL COS

P147K- - GUANTS DE MATERIAL AILLANT (PO)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P147K-EQDM.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perque el protegeixi d'un o diversos riscos
que puguin amenagar la seva seguretat o la seva salut, aixi com qualsevol complement o accessori
destinat a tal fi.

S'han considerat els tipus segilients:

- Proteccions del cap

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara

- Proteccions per a l'aparell auditiu

- Proteccions per a l'aparell respirarori

- Proteccions de les extremitats superiors

- Proteccions de les extremitats inferiors

- Proteccions del cos

- Proteccié del tronc

- Proteccié per treball a la intempeéerie

- Roba 1 peces de senyalitzacid

- Proteccié personal contra contactes eléctrics

Resten expressament exclosos:

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin especificament destinats a protegir
la salut o la integritat fisica del treballador

- Es equips dels serveis de socors i salvament

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 1'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera




- El material d'esport

- El material d'autodefensa o de dissuasid

- Els aparells portatils per a la deteccidé i senyalitzacié dels riscos i dels factors de moléstia
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els EPI hauran de proporcionar una proteccié efica¢ davant els riscos que motiven el seu Us, sense
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molésties innecessaries. A tal fi hauran
de:

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.

- Tenir en compte les condicions anatomiques i fisioldgiques aixi com l'estat de salut del
treballador.

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.

En cas de riscos multiples que exigeixin la utilitzacié simultania de diversos EPI, aquests hauran
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficacia en relacié amb el risc o riscos corresponents.
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la
contractacié del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu Us adequat als
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi
la utilitzacié simultania de diversos EPI, amb els seglients continguts:

- Coneixement de com posar-se i treure's 1'EPI

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de 1l'usuari

- Referéncia als accessoris 1 peces que requereixin substitucions peridédiques

- Interpretacié dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant
Les condicions en qué 1'EPI haura de ser utilitzat es determinara en funcid de:

- La gravetat del risc

- El temps o frequeéncia d'exposicié al risc

- Les condicions del lloc de treball

- Les prestacions del propi EPI

- Els riscos addicionals derivats de la propia utilitzacié de 1'EPI, que no hagin pogut evitar-se
L'Us dels EPI, en principi és personal, i solament sén transferibles aquells en els que es pugui
garantir la higiene i salut dels subsegiients usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces
directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antiseéptic.

L'EPI s'ha de col -locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant
la formacié i informacidé que al respecte haura rebut 1l'usuari.

L'usuari amb antelacié a la utilitzacié de 1'EPI haura de comprovar l'entorn en el qual ho ha
d'utilitzar.

L'EPI s'utilitzara sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permés fer
modificacions i/o decoracions que redueixin les caracteristiques fisiques de 1'EPI o anul-lin o
redueixin la seva eficacia.

L'EPI haura de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:

Els mitjans de proteccié de les extremitats superiors, es seleccionaran en funcié de les segilients
activitats:

- Treballs de soldadura

- Manipulacié d'objectes amb arestes tallants, superficies, abrasives, etc.

- Manipulacidé o utilitzacié de productes acids i alcalins

- Treballs amb risc eléctric

La proteccié de mans, avantbrag, i bra¢ es fara mitjang¢ant guants, manegues, mitjons 1 maniguets
seleccionats per prevenir els riscos existents i1 per evitar la dificultat de moviments al
treballador.

Aquests elements de proteccid seran de goma o cautxu, clorur de polivinil, cuir adobat al crom,
teixit termoaillant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metal -lica, latex rugds antitallada,
etc., segons les caracteristiques o riscos del treball a realitzar.

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxl, neopré o matéries
plastiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge maxim per al qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgia.
PROTECCIO PERSONAL CONTRA CONTACTES ELECTRICS:

Els mitjans de proteccid personal a les immediacions de zones en tensid eléctrica, seran seleccionats
en funcidé de les seglients activitats:

- Treballs de muntatge electric

- Treballs de manteniment eléctric

- Treballs d'explotacié i transport eléctric

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips eléctrics en tensié o al seu voltant, faran
servir roba sense accessoris metal -lics.

Faran servir pantalles facials dieléctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aillant, granota
resistent al foc, guants dieléctrics adequats, sabates de seguretat aillant, eines dielectriques
i bosses per al trasllat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge 1 atencid, fixats pel fabricant.

Es reemplagaran els elements, es netejaran, desinfectaran i1 es col -locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.
Els estocs i1 les entregues estaran documentades 1 custodiades, amb justificant de recepcid i rebut,
per un responsable delegat per 1l'emprador.

La vida util dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 1'us, com
a la seva caducitat, que vindra fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir
de la seva data de fabricacié (generalment estampillada a 1'EPI), amb independéncia que hagi estat
o no utilitzat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients:

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que 1'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 1loc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones
en materia de calidad y seguridad industrial.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacién y libre circulacién
intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccién General de Industria y Tecnologia, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolucién de 18 de marzo de 1998, de la Direccidn General de Tecnologia
y Seguridad Industrial.

Resolucidén de 28 de julio de 2000, de la Direccién General de Politica Tecnoldgica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccidn General de Industria
y Tecnologia.
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P147L- - GUANTS (PO)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P147L-EQD9.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perque el protegeixi d'un o diversos riscos
que puguin amenagar la seva seguretat o la seva salut, aixi com qualsevol complement o accessori
destinat a tal fi.

S'han considerat els tipus segiients:

- Proteccions del cap

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara

- Proteccions per a l'aparell auditiu

- Proteccions per a l'aparell respirarori

- Proteccions de les extremitats superiors




- Proteccions de les extremitats inferiors

- Proteccions del cos

- Proteccié del tronc

- Proteccié per treball a la intempeéerie

- Roba 1 peces de senyalitzacid

- Proteccié personal contra contactes eléctrics

Resten expressament exclosos:

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin especificament destinats a protegir
la salut o la integritat fisica del treballador

- Es equips dels serveis de socors i1 salvament

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 1'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera

- El material d'esport

- El material d'autodefensa o de dissuasié

- Els aparells portatils per a la deteccidé i senyalitzacid dels riscos i dels factors de moléstia
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els EPI hauran de proporcionar una proteccié eficag davant els riscos que motiven el seu Us, sense
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molésties innecessaries. A tal fi hauran
de:

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.

- Tenir en compte les condicions anatomiques i fisioldgiques aixi com l'estat de salut del
treballador.

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.

En cas de riscos multiples que exigeixin la utilitzacié simultania de diversos EPI, aquests hauran
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficacia en relacié amb el risc o riscos corresponents.
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la
contractacié del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu Us adequat als
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi
la utilitzacié simultania de diversos EPI, amb els seglients continguts:

- Coneixement de com posar-se i treure's 1'EPI

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de 1l'usuari

- Referencia als accessoris 1 peces que requereixin substitucions peridédiques

- Interpretacié dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant
Les condicions en qué 1'EPI haura de ser utilitzat es determinara en funcié de:

- La gravetat del risc

- El temps o frequeéncia d'exposicié al risc

- Les condicions del 1lloc de treball

- Les prestacions del propi EPI

- Els riscos addicionals derivats de la propia utilitzacié de 1'EPI, que no hagin pogut evitar-se
L'us dels EPI, en principi és personal, i solament sén transferibles aquells en els que es puguil
garantir la higiene i salut dels subsegiients usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces
directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antiseéptic.

L'EPI s'ha de col-locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant
la formacié i informacidé que al respecte haura rebut 1l'usuari.

L'usuari amb antelacié a la utilitzacié de 1'EPI haura de comprovar l'entorn en el qual ho ha
d'utilitzar.

L'EPI s'utilitzara sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permés fer
modificacions i/o decoracions que redueixin les caracteristiques fisiques de 1'EPI o anul-lin o
redueixin la seva eficacia.

L'EPI haura de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:

Els mitjans de proteccié de les extremitats superiors, es seleccionaran en funcié de les segilients
activitats:

- Treballs de soldadura

- Manipulacié d'objectes amb arestes tallants, superficies, abrasives, etc.

- Manipulacidé o utilitzacié de productes acids i alcalins

- Treballs amb risc eléctric

La proteccié de mans, avantbrag, i bra¢ es fara mitjangant guants, manegues, mitjons i maniguets
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al
treballador.

Aquests elements de proteccié seran de goma o cautxl, clorur de polivinil, cuir adobat al crom,
teixit termoaillant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metal-lica, latex rugds antitallada,
etc., segons les caracteristiques o riscos del treball a realitzar.

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxu, neopré o matéries
plastiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge maxim per al qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgia.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge 1 atencid, fixats pel fabricant.

Es reemplagaran els elements, es netejaran, desinfectaran i1 es col -locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.
Els estocs i1 les entregues estaran documentades 1 custodiades, amb justificant de recepcid i rebut,
per un responsable delegat per 1l'emprador.

La vida util dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 1'us, com
a la seva caducitat, que vindra fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir
de la seva data de fabricacié (generalment estampillada a 1'EPI), amb independéncia que hagi estat
o no utilitzat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients:

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que 1'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 1loc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones
en materia de calidad y seguridad industrial.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacién y libre circulacién
intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccidén General de Industria y Tecnologia, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolucién de 18 de marzo de 1998, de la Direccidn General de Tecnologia
y Seguridad Industrial.

Resolucidén de 28 de julio de 2000, de la Direccién General de Politica Tecnoldgica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccidn General de Industria
y Tecnologia.
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P1470- - MASCARETA AUTOFILTRANT (PO)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P1470-EPWY.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perque el protegeixi d'un o diversos riscos
que puguin amenacar la seva seguretat o la seva salut, aixi com gqualsevol complement o accessori
destinat a tal fi.

S'han considerat els tipus segiients:

- Proteccions del cap

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara

- Proteccions per a l'aparell auditiu

- Proteccions per a l'aparell respirarori




- Proteccions de les extremitats superiors

- Proteccions de les extremitats inferiors

- Proteccions del cos

- Proteccié del tronc

- Proteccié per treball a la intemperie

- Roba 1 peces de senyalitzacid

- Proteccié personal contra contactes eléctrics

Resten expressament exclosos:

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin especificament destinats a protegir
la salut o la integritat fisica del treballador

- Es equips dels serveis de socors i salvament

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 1'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera

- El material d'esport

- El material d'autodefensa o de dissuasié

- Els aparells portatils per a la deteccid i senyalitzacié dels riscos i dels factors de moléstia
CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Els EPI hauran de proporcionar una proteccié eficag davant els riscos que motiven el seu Us, sense
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molésties innecessaries. A tal fi hauran
de:

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.

- Tenir en compte les condicions anatomiques i fisioldgiques aixi com l'estat de salut del
treballador.

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.

En cas de riscos multiples que exigeixin la utilitzacié simultania de diversos EPI, aquests hauran
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficacia en relacié amb el risc o riscos corresponents.
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la
contractacié del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu Us adequat als
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi
la utilitzacié simultania de diversos EPI, amb els seglients continguts:

- Coneixement de com posar-se i treure's 1'EPI

- Condicions i requisits d'emmagatzematge 1 manteniment per part de 1l'usuari

- Referencia als accessoris 1 peces que requereixin substitucions periddiques

- Interpretacié dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant
Les condicions en qué 1'EPI haura de ser utilitzat es determinara en funcié de:

- La gravetat del risc

- El temps o frequeéncia d'exposicié al risc

- Les condicions del 1lloc de treball

- Les prestacions del propi EPI

- Els riscos addicionals derivats de la propia utilitzacié de 1'EPI, que no hagin pogut evitar-se
L'Us dels EPI, en principi és personal, i solament sén transferibles aquells en els que es pugui
garantir la higiene i salut dels subsegiients usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces
directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antiséptic.

L'EPI s'ha de col-locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant
la formacié i informacidé que al respecte haura rebut 1l'usuari.

L'usuari amb antelacié a la utilitzacié de 1'EPI haura de comprovar l'entorn en el qual ho ha
d'utilitzar.

L'EPI s'utilitzara sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permés fer
modificacions i/o decoracions que redueixin les caracteristiques fisiques de 1'EPI o anul-lin o
redueixin la seva eficacia.

L'EPI haura de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:

Els mitjans de proteccié de 1'aparell respiratori es seleccionaran en funcié dels segiients riscos:
- Pols, fums i boires

- Vapors metal-lics i organics

- Gasos toxics industrials

- Monoxid de carboni

- Baixa concentracié d'oxigen respirable

- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir
riscos d'intoxicacié per gas o d'insuficiéncia d'oxigen

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's pols
- Pintura amb pistola sense ventilacié suficient

- Treballs en pous, canals 1 altres obres subterranies de la xarxa de clavegueram

- Treballs en instal -lacions frigorifiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de
fuites del fluid frigorific

L'Us de caretes amb filtre s'autoritzara sols quan estigui garantida a l'ambient una concentracié
minima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilacid
i alta concentracié de toxics en suspensié.

Els filtres mecanics s'hauran de canviar amb la freqiéncia indicada pel fabricant, i sempre que

el seu us 1 nivell de saturacié dificulti notablement la respiracié. Els filtres quimics seran
reemplacats després de cada us, 1 si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin
1'any.

Sota cap concepte se substituira 1'us de la proteccid respiratdria homologada adequada al risc,
per la ingestidé de llet o qualsevol altra solucid "tradicional".

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atencié, fixats pel fabricant.

Es reemplagaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col-locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.
Els estocs 1 les entregues estaran documentades i1 custodiades, amb justificant de recepcié i rebut,
per un responsable delegat per 1l'emprador.

La vida util dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 1'us, com
a la seva caducitat, que vindra fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir
de la seva data de fabricacié (generalment estampillada a 1'EPI), amb independéncia que hagi estat
o no utilitzat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients:

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que 1'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 1loc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones
en materia de calidad y seguridad industrial.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacién y libre circulacién
intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccidén General de Industria y Tecnologia, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolucién de 18 de marzo de 1998, de la Direccién General de Tecnologia
y Seguridad Industrial.

Resolucidén de 28 de julio de 2000, de la Direccién General de Politica Tecnoldgica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccidn General de Industria
y Tecnologia.
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P147Y- - TAP PER A PROTECCIO DE L'APARELL AUDITIU (PO)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P147Y-EPWX.
Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES




Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perque el protegeixi d'un o diversos riscos
que puguin amenagar la seva seguretat o la seva salut, aixi com qualsevol complement o accessori
destinat a tal fi.

S'han considerat els tipus segiients:

- Proteccions del cap

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara

- Proteccions per a l'aparell auditiu

- Proteccions per a l'aparell respirarori

- Proteccions de les extremitats superiors

- Proteccions de les extremitats inferiors

- Proteccions del cos

- Proteccié del tronc

- Proteccié per treball a la intempérie

- Roba i peces de senyalitzacié

- Proteccié personal contra contactes eléctrics

Resten expressament exclosos:

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin especificament destinats a protegir
la salut o la integritat fisica del treballador

- Es equips dels serveis de socors 1 salvament

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 1'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera

- El material d'esport

- El material d'autodefensa o de dissuasio

- Els aparells portatils per a la deteccidé i senyalitzacid dels riscos i dels factors de moléstia
CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Els EPI hauran de proporcionar una proteccié eficag davant els riscos que motiven el seu Us, sense
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molésties innecessaries. A tal fi hauran
de:

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.

- Tenir en compte les condicions anatomiques i fisioldgiques aixi com l'estat de salut del
treballador.

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.

En cas de riscos miltiples que exigeixin la utilitzacid simultania de diversos EPI, aquests hauran
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficacia en relacid amb el risc o riscos corresponents.
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la
contractacidé del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu Us adequat als
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi
la utilitzacidé simultania de diversos EPI, amb els segients continguts:

- Coneixement de com posar-se i treure's 1'EPI

- Condicions i requisits d'emmagatzematge 1 manteniment per part de 1l'usuari

- Referéncia als accessoris 1 peces que requereixin substitucions periédiques

- Interpretacié dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant
Les condicions en qué 1'EPI haura de ser utilitzat es determinara en funcié de:

- La gravetat del risc

- El temps o frequeéncia d'exposicié al risc

- Les condicions del 1lloc de treball

- Les prestacions del propi EPI

- Els riscos addicionals derivats de la propia utilitzacié de 1'EPI, que no hagin pogut evitar-se
L'us dels EPI, en principi és personal, i solament sén transferibles aquells en els que es puguil
garantir la higiene i salut dels subsegiients usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces
directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antiséptic.

L'EPI s'ha de col-locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant
la formacié i informacidé que al respecte haura rebut 1l'usuari.

L'usuari amb antelacié a la utilitzacié de 1'EPI haura de comprovar l'entorn en el qual ho ha
d'utilitzar.

L'EPI s'utilitzara sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permés fer
modificacions i/o decoracions que redueixin les caracteristiques fisiques de 1'EPI o anul-lin o
redueixin la seva eficacia.

L'EPI haura de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:

Els mitjans de proteccié auditiva seran seleccionats en funcié de les seguents activitats:

- Treballs amb utilitzacié de dispositius d'aire comprimit

- Treballs de percussié

- Treballs d'arrancada i1 abrasié en recintes angostos o confinats

Quan el nivell de soroll a un lloc o area de treball sobrepassi el marge de seguretat establert
i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, sera obligatori la utilitzacié d'elements o aparells
individuals de proteccid auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aillament i
insonoritzacié que calgui adoptar.

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotara als treballadors que hagin de suportar-los,

d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars.

Quan el soroll sobrepassi el 1lindar de seguretat normal sera obligatori 1'us de taps contra soroll,
de goma, plastic, cera mal-leable o cotd.

Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la
compatibilitat dels diferents elements.

Els elements de proteccid auditiva, seran sempre d'us individual.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i1 atencié, fixats pel fabricant.

Es reemplagaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col-locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.
Els estocs 1 les entregues estaran documentades i1 custodiades, amb justificant de recepcié i rebut,
per un responsable delegat per 1l'emprador.

La vida util dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 1'us, com
a la seva caducitat, que vindra fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir
de la seva data de fabricacié (generalment estampillada a 1'EPI), amb independéncia que hagi estat
o no utilitzat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients:

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que 1'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 1loc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones
en materia de calidad y seguridad industrial.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacién y libre circulacién
intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccién General de Industria y Tecnologia, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolucién de 18 de marzo de 1998, de la Direccién General de Tecnologia
y Seguridad Industrial.

Resolucidén de 28 de julio de 2000, de la Direccién General de Politica Tecnoldgica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccidn General de Industria
y Tecnologia.
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P14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS
P147 - PROTECCIONS DEL COS

P147Z- - ULLERES DE SEGURETAT PER A PROTECCIO DE L'APARELL OCULAR (PO)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P147Z-FITJ.
Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES




Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perque el protegeixi d'un o diversos riscos
que puguin amenagar la seva seguretat o la seva salut, aixi com qualsevol complement o accessori
destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus segilients:
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu
- Proteccions per a l'aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Proteccié del tronc
- Proteccié per treball a la intempérie
- Roba i peces de senyalitzacié
- Proteccié personal contra contactes eléctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin especificament destinats a protegir
la salut o la integritat fisica del treballador
- Es equips dels serveis de socors i1 salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 1'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport
- El material d'autodefensa o de dissuasio
- Els aparells portatils per a la deteccidé i senyalitzacié dels riscos i dels factors de moléstia
CARACTERTSTIQUES GENERALS:
Els EPI hauran de proporcionar una proteccié eficag davant els riscos que motiven el seu Us, sense
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molésties innecessaries. A tal fi hauran
de:
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.
- Tenir en compte les condicions anatomiques i fisioldgiques aixi com l'estat de salut del
treballador.
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.
En cas de riscos miltiples que exigeixin la utilitzacid simultania de diversos EPI, aquests hauran
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficacia en relacid amb el risc o riscos corresponents.
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la
contractacié del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu Us adequat als
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi
la utilitzacidé simultania de diversos EPI, amb els segients continguts:
- Coneixement de com posar-se i treure's 1'EPI
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de 1l'usuari
- Referéncia als accessoris 1 peces que requereixin substitucions peridédiques
- Interpretacié dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant
Les condicions en qué 1'EPI haura de ser utilitzat es determinara en funcié de:
- La gravetat del risc
- El temps o frequeéncia d'exposicié al risc
- Les condicions del 1lloc de treball
- Les prestacions del propi EPI
- Els riscos addicionals derivats de la propia utilitzacié de 1'EPI, que no hagin pogut evitar-se
L'us dels EPI, en principi és personal, i solament sén transferibles aquells en els que es pugui
garantir la higiene i salut dels subsegiients usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces
directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antiséptic.
L'EPI s'ha de col-locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant
la formacié i informacidé que al respecte haura rebut 1l'usuari.
L'usuari amb antelacié a la utilitzacié de 1'EPI haura de comprovar l'entorn en el qual ho ha
d'utilitzar.
L'EPI s'utilitzara sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permés fer
modificacions i/o decoracions que redueixin les caracteristiques fisiques de 1'EPI o anul-lin o
redueixin la seva eficacia.
L'EPI haura de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
La proteccié de l'aparell ocular s'efectuara mitjangant la utilitzacidé d'ulleres, pantalles
transparents o viseres.
Els mitjans de proteccié ocular seran seleccionats en funcié de les activitats :

- Topades o impactes amb particules o cossos solids.
- Accié de pols i fums.
- Projeccidé o esquitxada de liquids freds, calents, caustics o materials fosos.
- Substancies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.

- Enlluernament

S'han de tenir en compte els aspectes seglents:

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i1 ajustades
a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat

- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i liquids, seran com els anteriors, perd portaran
incorporats botons de ventilacié indirecta o tamis antiestatic

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser
perforades per a una millor ventilacié.

- Quan no existeixi perill d'impactes per particules dures, es podran fer servir ulleres de Proteccid
tipus panoramiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat
transparent.

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogdés o humit, el visor haura de ser de reixeta metal -lica
(tipus picapedrer) per impedir entelament.

Les ulleres i altres elements de proteccid ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits
contra fregament. Seran d'us individual i no podran ser utilitzats per diferents persones.

Els mitjans de proteccidé facial seran seleccionats en funcié de les seglients activitats:

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall

- Treballs de perforacié i burinat

- Talla i tractament de pedres

- Manipulacié de pistoles fixaclaus d'impacte

- Utilitzacié de maquinaria que generen encenalls curts

- Recollida i fragmentacidé de vidre, ceramica

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars

- Manipulacié o utilitzacié de productes acids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius
- Manipulacié o utilitzacié de dispositius amb raig liquid

- Activitats en un entorn de calor radiant

- Treballs que desprenen radiacions

- Treballs eléctrics en tensid, en baixa tensid

Als treballs eléctrics realitzats en proximitats de zones en tensid, 1l'aparell de la pantalla haura
d'estar construit amb material absolutament aillant i el visor lleugerament enfosquit, en previsid
de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc eléctric.

Les utilitzades en previsid d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant
(l'amiant 1 teixits asbeéstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb
vidre resistent a la temperatura que haura de suportar.

Als treballs de soldadura electrica es fara servir l'equip de pantalla de ma anomenada "Caixd de
soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retractil el fosc,
per a facilitar la picada de 1l'escoria, i facilment recanviables ambdés.

No tindran cap part metal-lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la
pinga de soldar.

Als llocs de soldadura eléctrica que es necessiti 1 als de soldadura amb gas inert (Nertal), es
faran servir les pantalles de cap de tipus regulables.

Caracteristiques dels vidres de protecc
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o portaran
un filtre per a garantir una absorcidé luminica suficient

- En el sector de la construccid, per a la seva resisténcia i impossibilitat de rallat i entelament,
el tipus de visor més polivalent i eficag, acostuma a ser el de reixeta metal-lica d'acer, tipus
sedas, tradicional de les ulleres de picapedrer

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge 1 atencid, fixats pel fabricant.

Es reemplagaran els elements, es netejaran, desinfectaran i1 es col -locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.
Els estocs i les entregues estaran documentades i1 custodiades, amb justificant de recepcid i rebut,
per un responsable delegat per 1l'emprador.

La vida util dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 1'us, com
a la seva caducitat, que vindra fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir
de la seva data de fabricacié (generalment estampillada a 1'EPI), amb independéncia que hagi estat
o no utilitzat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients:

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que 1'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 1loc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.




4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones
en materia de calidad y seguridad industrial.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacién y libre circulacién
intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccién General de Industria y Tecnologia, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolucién de 18 de marzo de 1998, de la Direccién General de Tecnologia
y Seguridad Industrial.

Resolucidén de 28 de julio de 2000, de la Direccién General de Politica Tecnoldgica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccién General de Industria
y Tecnologia.
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P151 - PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES

P151N- - PROTECCIO COL-LECTIVA AMB TANCA D'ADVERTENCIA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P151N-H7X5.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sistemes de Proteccid Col-lectiva (SPC) sén un conjunt de peces o Organs units entre si, associats
de forma solidaria, destinat a l'apantallament i interposicié fisica, que s'oposa a una energia
natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqiiéncies del
contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de proteccié.
S'han considerat els tipus de proteccid segients:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:

- Proteccié de forats verticals amb vela de lona

- Proteccidé de perimetre de sostre amb xarxa 1 pescants

- Proteccid¢ de perimetre de sostre amb xarxa entre sostres

- Proteccié de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de
fusta

- Proteccié de bastides i1 muntacarregues amb malla de polietile

- Proteccié de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb ménsula i xarxes

- Protecci¢ de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta

- Proteccid¢ front a projeccié de particules incandescents amb manta ignifuga i xarxa de
seguretat

- Proteccié de talls amb malla metal -lica i1 lamina de polietile

- Proteccié de projeccions per voladures amb matalas de xarxa ancorada perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:

- Baranes de proteccié del perimetre del sostre, escales o buits a l'estructura

- Barana de proteccié a la coronacié d'una excavaciéd

- Empara d'adverténcia amb xarxa de poliamida d'l m d'algada

- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i socol

- Plataforma de treball en voladis de fins a 1 m amplada amb baranes i socol

- Linia per a subjeccié de cinturons de seguretat

- Passadis de proteccié front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts

- Marquesines de proteccié front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma

- Proteccié front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla

- Proteccid¢ de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes

- Plataforma per a carrega i descarrega de materials ancorada als sostres

- Comporta basculant per a carrega i1 descarrega de materials ancorada als sostres

- Topall per a descarrega de camions en zones d'excavacié

- Anellat per a escales de ma

- Marquesina de proteccié accés aparell elevadors

- Pont volant metal -lic amb plataforma de treball en voladis
- Proteccié de les zones de treball front els agents atmosférics

- Pantalla de proteccié front al vent

- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
- Elements de proteccié en 1'Us de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensié eléctrica
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s'instal -laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip,
Maquines o Maquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.
Han d'instal -lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplagar-se
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mobils dels
SPC i els elements fixos o mobils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre
en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els
SPC.
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista
i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen
la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realitzacidé d'alguna operacié relacionada amb aquest,
es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment,
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els
riscos als minims possibles.
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstancies que
comprometin l'eficacia de la seva funcié.
Quan durant la utilitzacié d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element
perillés, 1l'operacid haura de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin
una distancia de seguretat suficient.
BARANES DE PROTECCIO:
Proteccid provisional dels buits verticals i perimetre de plataformes de treball, susceptibles de
permetre la caiguda de persones o objectes des d'una algada superior a 2 m.
Ha d'estar constituida per:
- Muntants d'l m d'algada sobre el paviment fixats a un element estructural
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alcada, sdlidament ancorat al muntant.
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum maxima de reticula 0,15 m.
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'algada.
El conjunt de la barana de proteccidé tindra solidament ancorats tots els seus elements entre si
i a un element estructural estable, i sera capa¢ de resistir en el seu conjunt una empenta frontal
d'l,5 kN/m.
PROTECCIO AMB XARXES I PESCANTS:
El conjunt del sistema esta constituit per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1,
col -locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants,
i1 subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que esta en construccid.
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordd de poliamida de 6 mm de diametre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que
caigués no es dones un cop amb l'estructura.
Les cordes de fixacid inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de
diametre.
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distancia entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existis cap
indicacié. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix,
amb peces d'acer encastades als sostres.
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, 1 les zones perimetrals de la mateixa de les
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.
L'estructura de proteccié ha de ser adequada a la maxima algada possible de caiguda d'objectes i
al pes maxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la proteccié no haura de produir
una deformacidé que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecciod.




2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans d'utilitzar un SPC es comprovara que les seves proteccions i condicions d'us sén les adequades
al risc que es vol prevenir, i1 que la seva instal -lacidé no representa un perill per a tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista,
fabricant i/o subministrador.

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de caracteristiques adequades
a l'operacidé a realitzar. La seva utilitzacié i transport no implicara riscos per a la seguretat
dels treballadors.

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisié o reparacié dels SPC que puguin
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat
l'activitat.

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessaries perqué aquestes operacions
es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col-locacidé dels SPC i dels seus
components, per tal de no sobrepassar la seva vida Gtil, d'acord amb les instruccions del fabricant.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficacia preventiva
o0 hauran de prendre's les mesures necessaries per a impossibilitar el seu us.

BARANES DE PROTECCIO:

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'algada
mitjangant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funcié de proteccié
col -lectiva.

PROTECCIO AMB XARXES I PESCANTS:

No es pot instal-lar el sistema de xarxes i pescants fins que 1l'embossament de la xarxa resti a
una alcada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformacié de la xarxa no permeti
que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construccié per sobre
del terra).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients:

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que 1'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 1lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y de salud en las obras de construccién.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo
en la indastria de la construccién.

Convenio OIT numero 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria de la
edificacién

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los limites de
instalacién.
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P15B - PREVENCIO EN LA INSTAL-LACIO ELECTRICA

P15B4- - ESCALA PORTATIL DIELECTRICA (PO)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P15B4-EQFX.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sistemes de Proteccid Col-lectiva (SPC) sén un conjunt de peces o Organs units entre si, associats
de forma solidaria, destinat a l'apantallament i interposicié fisica, que s'oposa a una energia
natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqiiéncies del
contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de proteccié.
S'han considerat els tipus de proteccid segients:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:

- Proteccié de forats verticals amb vela de lona

- Proteccié de perimetre de sostre amb xarxa i pescants

- Proteccié de perimetre de sostre amb xarxa entre sostres

- Proteccié de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de
fusta

- Proteccié de bastides i1 muntacarregues amb malla de polietile

- Proteccid¢ de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb ménsula i xarxes

- Proteccid¢ de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta

- Protecci¢ front a projeccidé de particules incandescents amb manta ignifuga i xarxa de
seguretat

- Proteccié de talis amb malla metal-lica i lamina de polietile

- Proteccié de projeccions per voladures amb matalas de xarxa ancorada perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:

Baranes de proteccié del perimetre del sostre, escales o buits a l'estructura

- Barana de proteccié a la coronacié d'una excavaciéd

- Empara d'adverténcia amb xarxa de poliamida d'l m d'algada

- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i socol

- Plataforma de treball en voladis de fins a 1 m amplada amb baranes i socol

- Linia per a subjeccié de cinturons de seguretat

- Passadis de proteccié front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts

- Marquesines de proteccié front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma

- Proteccié front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla

- Protecci¢ de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes

- Plataforma per a carrega i descarrega de materials ancorada als sostres

- Comporta basculant per a carrega i1 descarrega de materials ancorada als sostres

- Topall per a descarrega de camions en zones d'excavacié

- Anellat per a escales de ma

- me@cmmwbm de proteccid accés aparell elevadors

Pont volant metal -lic amb plataforma de treball en voladis

- Proteccié de les zones de treball front els agents atmosférics

- Pantalla de proteccié front al vent

- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
- Elements de proteccié en 1'Us de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensié eléctrica
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s'instal -laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip,
Maquines o Maquines Eines 1/0 per tercers, exposats a aquests.
Han d'instal -lar-se 1 utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplagar-se
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mobils dels
SPC i els elements fixos o mdobils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre
en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els
SPC.
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista
i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen
la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realitzacid d'alguna operacié relacionada amb aquest,
es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment,
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els
riscos als minims possibles.
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstancies que
comprometin l'eficacia de la seva funcié.
Quan durant la utilitzacié d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element




perillés, 1l'operacid haura de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin
una distancia de seguretat suficient.

BARANES DE PROTECCIO:

Proteccid provisional dels buits verticals i perimetre de plataformes de treball, susceptibles de
permetre la caiguda de persones o objectes des d'una algada superior a 2 m.

Ha d'estar constituida per:

- Muntants d'l m d'algada sobre el paviment fixats a un element estructural

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alcada, sdlidament ancorat al muntant.

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum maxima de reticula 0,15 m.

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alcada.

El conjunt de la barana de proteccidé tindra solidament ancorats tots els seus elements entre si
i a un element estructural estable, i sera capa¢ de resistir en el seu conjunt una empenta frontal
d'l,5 kN/m.

PROTECCIO AMB XARXES I PESCANTS:

El conjunt del sistema esta constituit per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1,
col -locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants,
i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que esta en construccio.
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordé de poliamida de 6 mm de diametre.

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que
caigués no es dones un cop amb l'estructura.

Les cordes de fixacié inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de
diametre.

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.

La distancia entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existis cap
indicacié. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix,
amb peces d'acer encastades als sostres.

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, 1 les zones perimetrals de la mateixa de les
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.

L'estructura de proteccié ha de ser adequada a la maxima algada possible de caiguda d'objectes i
al pes maxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la proteccid no haura de produir
una deformacidé que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecciod.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans d'utilitzar un SPC es comprovara que les seves proteccions i condicions d'us sén les adequades
al risc que es vol prevenir, i1 que la seva instal -lacidé no representa un perill per a tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista,
fabricant i/o subministrador.

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de caracteristiques adequades
a l'operacid a realitzar. La seva utilitzacid 1 transport no implicara riscos per a la seguretat
dels treballadors.

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisidé o reparacié dels SPC que puguin
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat
l'activitat.

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessaries perque aquestes operacions
es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col-locacid dels SPC i dels seus
components, per tal de no sobrepassar la seva vida Gtil, d'acord amb les instruccions del fabricant.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficacia preventiva
0 hauran de prendre's les mesures necessaries per a impossibilitar el seu us.

BARANES DE PROTECCIO:

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'algada
mitjancant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funcid de proteccid
col -lectiva.

PROTECCIO AMB XARXES I PESCANTS:

No es pot instal-lar el sistema de xarxes i pescants fins que 1l'embossament de la xarxa resti a
una alcada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformacié de la xarxa no permeti
que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construccié per sobre
del terra).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que 1'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 1loc d'aplec

si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y de salud en las obras de construccién.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo
en la indistria de la construccién.

Convenio OIT numero 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria de la
edificacién

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los limites de
instalacién.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sistemes de Proteccié Col-lectiva (SPC) sén un conjunt de peces o dorgans units entre si, associats
de forma solidaria, destinat a l'apantallament i interposicié fisica, que s'oposa a una energia
natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqiiéncies del
contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de proteccié.
S'han considerat els tipus de proteccid segients:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:

- Proteccié de forats verticals amb vela de lona

- Proteccid¢ de perimetre de sostre amb xarxa 1 pescants

- Proteccié de perimetre de sostre amb xarxa entre sostres

- Proteccié de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de
fusta

- Proteccié de bastides i muntacarregues amb malla de polietile

- Proteccid¢ de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb meénsula i xarxes

- Proteccid¢ de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta

Protecci¢ front a projeccid de particules incandescents amb manta ignifuga i1 xarxa de

seguretat

- Proteccié de talls amb malla metal -lica i lamina de polietile

- Proteccié de projeccions per voladures amb matalas de xarxa ancorada perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:

Baranes de proteccié del perimetre del sostre, escales o buits a l'estructura

- Barana de proteccidé a la coronacid d'una excavacid

- Empara d'adverténcia amb xarxa de poliamida d'l m d'algada

- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes 1 socol

- Plataforma de treball en voladis de fins a 1 m amplada amb baranes 1 socol

- Linia per a subjeccidé de cinturons de seguretat

- Passadis de proteccid front a caigudes d'objectes, amb sostre 1 laterals coberts

- Marquesines de proteccidé front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma

- Proteccié front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla

- Protecci¢ de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes

- Plataforma per a carrega i descarrega de materials ancorada als sostres




- Comporta basculant per a carrega i1 descarrega de materials ancorada als sostres

- Topall per a descarrega de camions en zones d'excavacié

- Anellat per a escales de ma

- Marquesina de proteccid accés aparell elevadors

- Pont volant metal -lic amb plataforma de treball en voladis
- Proteccidé de les zones de treball front els agents atmosfeérics

- Pantalla de proteccié front al vent

- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
- Elements de proteccié en 1'Us de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensié eléctrica
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s'instal-laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip,
Maquines o Maquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.
Han d'instal -lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplagar-se
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mobils dels
SPC i els elements fixos o mobils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre
en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els
SPC.
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista
i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen
la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realitzacidé d'alguna operacié relacionada amb aquest,
es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment,
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els
riscos als minims possibles.
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstancies que
comprometin l'eficacia de la seva funcié.
Quan durant la utilitzacié d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element
perillés, l'operacid haura de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin
una distancia de seguretat suficient.
BARANES DE PROTECCIO:
Proteccid provisional dels buits verticals i perimetre de plataformes de treball, susceptibles de
permetre la caiguda de persones o objectes des d'una algada superior a 2 m.
Ha d'estar constituida per:
- Muntants d'l m d'algada sobre el paviment fixats a un element estructural
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'algada, sdlidament ancorat al muntant.
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum maxima de reticula 0,15 m.
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alcgada.
El conjunt de la barana de proteccidé tindra solidament ancorats tots els seus elements entre si
i a un element estructural estable, i sera capa¢ de resistir en el seu conjunt una empenta frontal
d'l,5 kN/m.
PROTECCIO AMB XARXES I PESCANTS:
El conjunt del sistema esta constituit per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1,
col -locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants,
i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que esta en construccid.
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordd de poliamida de 6 mm de diametre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que
caigués no es dones un cop amb l'estructura.
Les cordes de fixacid inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de
diametre.
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distancia entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existis cap
indicacié. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix,
amb peces d'acer encastades als sostres.
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, 1 les zones perimetrals de la mateixa de les
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.
L'estructura de proteccié ha de ser adequada a la maxima algada possible de caiguda d'objectes i
al pes maxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la proteccié no haura de produir
una deformacié que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la proteccié.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans d'utilitzar un SPC es comprovara que les seves proteccions i condicions d'us sén les adequades
al risc que es vol prevenir, i1 que la seva instal-lacié no representa un perill per a tercers.

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista,
fabricant i/o subministrador.

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de caracteristiques adequades
a l'operacid a realitzar. La seva utilitzacid 1 transport no implicara riscos per a la seguretat
dels treballadors.

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisidé o reparacié dels SPC que puguin
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat
l'activitat.

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessaries perqué aquestes operacions
es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col-locacidé dels SPC i dels seus
components, per tal de no sobrepassar la seva vida util, d'acord amb les instruccions del fabricant.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficacia preventiva
o0 hauran de prendre's les mesures necessaries per a impossibilitar el seu us.

BARANES DE PROTECCIO:

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'algada
mitjangant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funcié de proteccié
col -lectiva.

PROTECCIO AMB XARXES I PESCANTS:

No es pot instal-lar el sistema de xarxes i pescants fins que 1l'embossament de la xarxa resti a
una alcada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformacié de la xarxa no permeti
que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construccié per sobre
del terra).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients:

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que 1'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 1loc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
v salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y de salud en las obras de construccién.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo
en la indastria de la construccién.

Convenio OIT numero 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria de la
edificacién

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los limites de
instalacién.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals,
amb carrega manual 1 mecanica sobre camid, o aplec per a posterior reutilitzaciéd.

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i
sera transportat a un abocador.

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior, i
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat,
i, si cal, croquitzada la seva posicié original.

S'han considerat les unitats d'obra segiients:

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i carrega manual
de runa sobre camié o contenidor

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal-lacions existents al seu interior , amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilitzacié
i carrega de runa sobre camié o contenidor

- Arrencada d'escopidor o coronament metal-lic, ceramic o de pedra amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre
camié o contenidor

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
- Desmuntatge per a recuperacié de rajoles de valéncia sobre paraments, per a la seva posterior
restauracié i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arrods, cola
natural i paper de bombolles, carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camidé o contenidor

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilitzacid
i carrega de runa sobre camidé o contenidor

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

Enderrocs, repicat o arrencades:

- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients

- Tall d'elements metal-lics, guies, suports, etc.)

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camid

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccié.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmés a 1'accid d'elements estructurals que 1i transmetin
carregues.

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal -lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentacié Técnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que 1'operari treballi sobre 1'element si aquest és estable i 1'algaria
és <= 2 m.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

Si es preveuen desplacaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne 1l'esfondrament.

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres 1 avisar a la DF.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulacié de material.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT :

m de llargaria realment arrencat, d'acord amb la DT.

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O
CELS RASOS:

m2 de superficie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnolédégica de la Edificacién.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P214H- - DESMUNTATGE DE REVESTIMENT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214H-HB84.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals,
amb carrega manual 1 mecanica sobre camid, o aplec per a posterior reutilitzaciéd.

L'enderroc, el repicat i1 l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat 1
sera transportat a un abocador.

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior, 1
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat,
i, si cal, croquitzada la seva posicié original.

S'han considerat les unitats d'obra segients:

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals 1 carrega manual
de runa sobre camié o contenidor

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal-lacions existents al seu interior , amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre camidé o contenidor

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilitzacid
1 carrega de runa sobre camidé o contenidor

- Arrencada d'escopidor o coronament metal-lic, ceramic o de pedra amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre
camié o contenidor

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
- Desmuntatge per a recuperacié de rajoles de valéncia sobre paraments, per a la seva posterior




restauracié i1 muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arrds, cola
natural i paper de bombolles, carrega manual de runa sobre camidé o contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camidé o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilitzacid
1 carrega de runa sobre camidé o contenidor
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segients:
Desmuntatge:
- Preparacié de la zona de treball
- Numeracié de les peces i croquis de la seva posicié, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificacié del material
- Neteja de les peces 1 carrega per al transport al lloc d'aplec
- Carrega 1 transport de la runa a 1l'abocador
Determinacié del grau de dificultat d'intervencié a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els seglents aspectes:
- Degradacié/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'acceés de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el segient criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitja
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
DESMUNTATGE :
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situacié original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar
separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir 1l'ordre de treballs previst a la DT.

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccié.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmés a 1'accid d'elements estructurals que 1i transmetin
carregues.

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal -lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servel public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentacié Técnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que 1'operari treballi sobre 1'element si aquest és estable 1 1'algaria
és <= 2 m.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

Si es preveuen desplacaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne 1l'esfondrament.

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 1l'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i1 avisar a la DF.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulacié de material.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O
CELS RASOS:

m2 de superficie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificaciédn.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P214l- - ENDERROC DE CEL RAS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2141-AKZK.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals,
amb carrega manual 1 mecanica sobre camid, o aplec per a posterior reutilitzaciéd.

L'enderroc, el repicat i1 l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat 1
sera transportat a un abocador.

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior, i
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat,
i, si cal, croquitzada la seva posicié original.

S'han considerat les unitats d'obra segients:

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre camidé o contenidor

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals 1 carrega manual
de runa sobre camié o contenidor

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal-lacions existents al seu interior , amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre camidé o contenidor

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilitzacid
i carrega de runa sobre camidé o contenidor

- Arrencada d'escopidor o coronament metal -lic, ceramic o de pedra amb mitjans manuals 1 carrega
manual de runa sobre camié o contenidor

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i1 carrega de runa sobre
camié o contenidor

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals 1 carrega manual de runa sobre camidé o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camid o contenidor
- Desmuntatge per a recuperacidé de rajoles de valéncia sobre paraments, per a la seva posterior
restauracié i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arrods, cola
natural i paper de bombolles, carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camidé o contenidor

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilitzacié
i carrega de runa sobre camié o contenidor

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

Enderrocs, repicat o arrencades:

- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients

- Tall d'elements metal-lics, guies, suports, etc.)

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camid

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.




2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir 1l'ordre de treballs previst a la DT.

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccié.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmés a 1'accid d'elements estructurals que 1i transmetin
carregues.

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal -lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentacié Técnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

Si es preveuen desplacaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne 1l'esfondrament.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulacié de material.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O
CELS RASOS:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificaciédn.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P21Z - OPERACIONS AUXILIARS PER A DESMUNTATGES O ENDERROCS

P21Z0- - FORMACIO DE PASSAMURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21Z0-HGY®6.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié d'un forat per a pas de conductes, a través d'elements d'obra.

S'han considerat els tipus seglients:

- Forat de diametre fins a 200 mm en parets de pedra de gruix entre 50 1 70 cm, realitzat amb broca

de diamant
- Forat de diametre entre 150 i 600 mm en parets de formigd armat de gruix entre 20 i 100 cm, realitzat

amb mitjans mecanics

- Forat de diametre entre 200 1 400 mm en parets de formigd armat de gruix entre 20 1 40 cm, realitzat
amb broca de diamant

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Preparacié de la zona de treball

- Replanteig i marcat dels forats

- Verificacidé de la posicidé dels elements que travessin la paret

- Perforacié del mur amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

E1l forat ha de tenir forma circular i ha de travessar la totalitat del gruix del mur.

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.

Ha de ser recte, i ha de permetre la introduccié de l'element (tub, conducte etc) que travessa la
paret. en condicions de ser utilitzat.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Un cop acabats els treballs, la superficie ha de quedar neta de restes de material.

PASSAMURS EN EDIFICACIO:

Separacié als brancals: >= 20 cm

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

En cas de trobar-hi armadura, la solucié a adoptar per mantenir les caracteristiques mecaniques
s'ha de sotmetre a la consideracié de la DF.

S'han de protegir els elements de servel public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificaciédn.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2R- GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO

P2RA- - DISPOSICIO DE RESIDUS INSTAL-LACIO AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-EUSP.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid6 dels residus generats en 1'obra: residu de construccié o demolicid




o material d'excavacid.

S'han considerat les operacions segients:

- Deposicié del residu no reutilitzat en la instal -lacié autoritzada de gestid on se 1li aplicara
el tractament de valoritzacid, seleccid i emmagatzematge o eliminacid

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccid s'ha de dipositar al 1lloc adequat legalment autoritzat per a que se 1i apliqui el tipus
de tractament especificat en la DT: valoritzacid, emmagatzematge o eliminacié.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIO:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicié de cada tipus de residu al centre
corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a dipdsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspés segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per
complimentar el certificat de disposicié de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos
de construccién y demolicidn.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora
dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacién del
medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestié dels residus i dels
canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gesti6 de residus de la construccié
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestid dels residus de la construccié i demolicid,
1 el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacié, la codificacié i les vies de gestid dels
residus a Catalunya.

P8 - REVESTIMENTS
P84 - CELS RASOS

P846- - CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P846-9JNA.
Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o
estructura de 1'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara
registres, franges perimetrals, cortiners, etc.
S'han considerat els materials segiients:
- Plagues de guix laminat i transformats
S'han considerat els tipus de cel ras segilients:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
L'execuci6é de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
- Replanteig: distribucié de plaques, resolucié de vores i punts singulars, nivells, eixos de la
trama de perfils, etc.
- Col-locacié dels suports fixats al sostre o estructura de 1'edifici i suspensié dels perfils de
la trama de suports
- Col-locacié de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons
el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu
CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensié del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixacid a l'estructura de 1'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta.
El plenum considerat és d'l m d'algaria maxima.
El sistema de suspensié ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensié es diferent del de les plaques, planxes o lames, el
constructor ha d'aportar la documentacié necessaria per verificar la compatibilitat entre els
sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aillaments térmics o acustic, llums,
difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes esta dins dels limits de resisténcia
del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superficie plana i ha d'estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades
ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixara als perimetres peces menors a 1/2 placa. El
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.
Si les plaques sén de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades,
trencades, escantonades ni tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforgos sobre el cel
ras, 1 la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel
ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran
els pesos maxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran
les indicacions del fabricant respecte a la mida maxima i la posicid relativa de la perforacid.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb caracteristiques especials, que han de donar
unes condicions especifiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les caracteristiques
requerides, caldra seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF.
Tolerancies d'execucid:
- Planor:

- 2 mm/m

- <= 5 mm en una llargaria de 5 m en qualsevol direccié
- Nivell: + 5 mm
SUPORT MITJANCANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col-locar un perfil fixat a les parets, a tot el perimetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades 1 els racons han d'estar segellats
degudament amb mastic per a junts.
S'han de col -locar els punts de fixacid suficients per tal que la fletxa dels perfils de 1l'entramat
sigui l'exigida.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacié técnica del fabricant. S'ha
de seguir la sequencia de muntatge proposada pel fabricant.

Les instruccions del subministrador han d'incloure com minim els aspectes segiients:

- Enumeracié i especificacions dels components necessaris per a l'execucié completa del cel ras
- Els tipus de fixacions superiors en funcié dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigd,




sostres amb revoltons de diferents materials, estructures de fusta, etc.)

- La forma en que els diversos components s'han d'instal -lar i fixar

- Condicions d'emmagatzemament i manipulacié dels materials

- Les condicions que son necessaries al lloc on s'instal-lara el cel ras

- La carrega maxima admissible pels components de la suspensid

- E1 métode de regulacié de 1l'algada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions
superior 1 inferior

- La distancia maxima admissible entre els elements de suspensié

- La llargaria maxima del vol de les carreres principals

- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral

- La forma de realitzar talls dels components, 1 especialment, les limitacions de lamida i la posicid
dels talls necessaris per a introduir instal -lacions (llums, reixetes, etc.)

- El pes maxim que poden suportar les plagues individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent
als elements addicionals (llums, reixetes, aillaments afegits, etc.)

Per comengar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a
l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7°.

La DF ha d'aprovar el sistema de fixacié superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un
DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneitat del sistema.

La seva instal -lacié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

No s'han de col -locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats,
formigons esquerdats, etc.)

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

Aquests criteris inclouen 1'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti 1'us
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Es comprovara que s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensié.
- Verificacié de la compatibilitat del sistema de fixacid a les estructures existents. Es pot fer
validant la documentacid aportada pel fabricant de la fixacid, o fent assaigs de carrega.

- A les fixacions cal verificar la fondaria i el diametre de la perforacid, la neteja del forat,
si el tipus de fixacid es correspon amb 1'aprovat, el procediment d'instal-lacié de la fixaci¢,
i si esta indicat, el parell d'acollament.

- Col-locaci¢ dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i1 suspensid de la resta
de perfils de la trama. Verificacid de 1'ortogonalitat de la trama, i1 les alineacions dels perfils
vistos.

- Col-locacié dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
- En el cas de cels rasos de caracteristiques especials, caldra controlar els punts singulars.
CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.
No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execuci6.
La suspensié dels treballs i la correccié de les no conformitats observades aniran a carrec del
Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Es verificara el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineacié i 1l'ortogonalitat de plaques i
perfils, la situacié d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del
cel ras.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetra la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucid.

P8 - REVESTIMENTS
P86 - REVESTIMENTS DECORATIUS

P864- - REVESTIMENT AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P864-AE26.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fusta

col -locats clavats, fixats o adherits.

L'execuci6é de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacid dels taulers (talls, forats, etc.)

- Neteja 1 preparacié de la superficie de suport

- Replanteig de l'especejament en el parament

- Col-locacidé de l'adhesiu, en el seu cas

- Col-locacié de les peces

- Segellat dels junts, cas que sigui necessari

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superficie plana i
continua que ha de quedar al nivell i en la posicid prevista.

Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport.

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials
apreciables (ratlles, bonys, etc.).

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.

Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.

En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o socol un minim
de 5 mm.

En espais exteriors, la disposicié del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara interna
i el tancament hi hagi una ventilacid constant que eviti la formacidé d'humitats permanents.
Junt vertical : >= 1 mm
Tolerancies d'execucid:

- Replanteig parcial: + 2 mm

- Replanteig total: + 2 mm

- Planor: + 3 mm/2 m

- Aplomat: + 5 mm/3 m

- Ajust entre plagues: + 1 mm

COL -LOCACIO AMB FIXACIONS MECANIQUES:

Penetracié de les fixacions: >= 2 cm

Distancia entre fixacions: <= 30 cm

Distancia entre la fixacié i les vores: >= gruix del tauler

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La manipulacié dels taulers (talls, forats per a instal -lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les
al suport.

Els paraments d'aplicacié han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les llates de fixacié han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al
revestiment acabat.

Les peces han d'anar recolzades com a minim en dues llates.

Si en el parament on s'han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col-locar una lamina
impermeabilitzant entre la llata i el parament.




Entre les llates 1 també en la disposicidé dels taulers del revestiment, cal preveure passos per
a la circulacd de l'aire per l'interior de l'espai buit.

En espais interiors, per a iniciar-ne 1l'execucid cal que la coberta i el tancament de l'edifici
s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'ambit d'actuacié.

COL -LOCACIO AMB ADHESIU:

L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Aquests criteris inclouen la col-locacidé dels elements que configuren 1l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en queé aquesta col-locacié es compta a
part.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Preparacié dels taulers (talls, forats, etc.)

- Neteja 1 preparacié de la superficie de suport.

- Replanteig de les llates i dels punts de fixacié.

- Fixacid de les llates sobre el suport.

- Replanteig de l'especejament en el parament.

- Segellat dels junts, cas que sigui necessari.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspeccié visual de la unitat acabada i control de les condicions geométriques d'acabat.

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar 1l'execucid
de la unitat.

No es permetra la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucid.
La suspensié dels treballs i1 la correccidé de les no conformitats observades aniran a carrec del
Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccié per part del contractista de les irregularitats observades.

P8 - REVESTIMENTS
P89 - PINTATS

P89I- - PINTAT DE PARAMENT DE GUIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P89I-4V8R,P89I1-4V8T.
Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparacié i aplicacié d'un recobriment de pintura sobre superficies de materials diversos
mitjangant diferents capes aplicades en obra.

S'han considerat els tipus de superficies segiients:

- Superficies de ciment, formigd o guix

S'han considerat els elements segiients:

- Estructures

- Paraments

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)

- Elements de proteccié (baranes o reixes)

L'execuci6é de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la superficie a pintar, fregat de 1'0xid i neteja prévia si és el cas, amb aplicacid
de les capes d'emprimacid, de proteccié o de fons, necessaries i del tipus adequat segons la
composicié de la pintura d'acabat

- Aplicacié successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions segiients:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de l'aire > 60%

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24
h abans i s'han de refer les parts afectades.

Les superficies d'aplicacié han de ser netes 1 sense pols, taques ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions
del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicacié del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 1
l'autoritzacié de la DF.

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament
diluida, segons les instruccions del fabricant.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de 1'area a tractar, abans, durant
i després de l'aplicacid.

No s'admet la utilitzacié de procediments artificials d'assecatge.

SUPERFfCIES DE CIMENT, FORMIGO O GUIX:

La superficie no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El suport ha d'estar suficientment sec i1 endurit per tal de garantir una bona adherencia. Ha de
tenir una humitat inferior al 6% en pes.

S'han de neutralitzar els alcalis, les eflorescéncies, les floridures i les sals.

Temps minim d'assecatge de la superficie abans d'aplicar la pintura:

- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)

- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)

En superficies de guix, s'ha de verificar 1'adheréncia del lliscat de guix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccid de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seglients:

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de l'obertura en una fondaria de
30 cm, com a maxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superficie s'ha
d'amidar expressament.

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren 1'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.




PY - AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY0 - AJUDES DEL RAM DE PALETA

PY02- - FORAT EN SOSTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PY02-614Y.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o aparells
d'instal -lacions.

L'execuci6é de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig i marcat dels forats

- Obertura dels forats

- Verificacidé de la posicié dels elements que travessin la paret o el sostre

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.

L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col -locat a la posicid correcta en condicions
de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que 1i pertoquin (si és el cas), etc.

El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, 1 enrasat amb el parament de la
paret.

Separacié als brancals: >= 20 cm

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PY - AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY0 - AJUDES DEL RAM DE PALETA

PY05- - OBERTURA | TANCAMENT DE REGATA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PY05-H8SA.
Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal -lacié i tapada posteriorment
amb morter o guix.

L'execuci6é de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig i marcat de les regates

- Obertura de les regates

- Col-locacid dels tubs o elements a introduir a les regates

- Tapat posterior amb morter o guix

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar feta al 1lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.

Ha de ser recta.

Ha de quedar completament tapada 1 enrasada amb el parament de la paret.

Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de
quedar afectats en la seva continuitat ni en la seva capacitat mecanica per 1'execucid de la regata.
Queda expressament prohibit 1l'execucid de regates en les zones amb armadura.

No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col-locats dins de la regata.

La situacidé, fondaria i dimensid de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 del
DB-SE-F.

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: + 10 mm

- Fondaria: + 0 mm, - 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit 1'adhereéncia necessaria entre el morter i les peces.
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels limits fixats.
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal-lacid
introduida.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
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EGR ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Contingut de I'estudi

D’acord
residus

amb el que estipula el RD 105/2008 d’'1 de febrer, pel qual es regula la produccio i gestié dels
de construccié i demolicié (en endavant RCDs), es presenta el segient Estudi de Gestié de

Residus de Construccio, conforme a l'article 4 d’aquest Reial Decret. En aquest es fixa, entre les
obligacions del productor de RCDs, la d’incloure en el projecte d’execucié de I'obra un estudi de gestid
de residus de construccié i demolicié que contingui, com a minim, els seguents punts:

Estimacioé de la quantitat, expressada en tones i metres cubics, dels residus de construccié i
demolicié generats a I'obra, codificats segons la llista europea de residus publicada per Ordre
MAM/304/2002.

Les mesures per a la prevencio de residus en I'obra objecte del projecte.

Les operacions de reutilitzacio, valoracié o eliminacié a qué es destinaran els residus que es
generin a I'obra.

Les mesures per a la separacié dels residus en obra.

Els planols de les instal-lacions previstes per a emmagatzematge, manipulacié, separacié i
altres operacions de gesti6 dels residus de construccié i demolicié dins de I'obra.

Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relacié amb
emmagatzematge, manipulacio, separacio i altres operacions de gestié dels residus de
construccio i demolicié dins de I'obra.

Una valoracié de la despesa prevista de la gestid dels residus de construccio i demolicié que
formi part del pressupost del projecte com a capitol independent.

En compliment de la normativa i donant resposta als anteriors apartats, s’ha estructurat el present
Estudi amb el seguent index:

1. INTRODUCCIO

2. PROPOSTES DE MINIMITZACIO | PREVENCIO
3. QUANTITAT | NATURALESA DELS RESIDUS
4. POSSIBILITATS DE VALORACIO

5. ESCENARIS DE GESTIO | GESTIO FINAL

6. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

7. PRESSUPOST FINAL

1. INTRODUCCIO

L’obra objecte d’aquest estudi consisteix en construir, subministrar i implementar una construccio
modular adaptada a les condicions que estableix el present projecte, per tal que s'utilitzi com a Casal
provisional de la Gent Gran de I'Havana.

El promotor de I'obra és I'Ajuntament de Mataré.
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2. PROPOSTES DE MINIMITZACIO | PREVENCIO

Es evident que la part que generara més quantitat de residus sera la corresponent a I'enderroc i
excavacio, perd no podem oblidar el tractament dels residus que es generaran en la fase d’obra.

En la fase d’enderroc la quantitat de residus no es pot modificar, en la fase d’'obra es volen prendre
mesures per tal de minimitzar-ne el volum i permetre la seva re-valoritzacio o reciclatge. Aixo és possible
si es té en compte des de la fase de redacci6 del projecte i es duen a terme una série de mesures
durant la planificaci6 i 'execucié de I'obra. Aquesta reduccié repercuteix en millores mediambientals
com la reduccié de I'impacte generat pel propi fet de dipositar menys residus en el medi, o la reduccid
dels transports a I'abocador o central de reciclatge, per citar-ne algunes.

Aquestes mesures, que es detallen a continuacio, es distingeixen segons la fase del procés constructiu:
fase de Projecte, fase de Programaci6 d’Obra i fase d’Execucioé d’Obra.

En fase de Projecte s’han tingut en compte les seglients mesures:

- L'estructura s’ha dissenyat optimitzant la seccié resistent per tal d’emprar menys quantitat de
material.

En fase de Programacié d'Obra, s’hauran de tenir en compte els seglents criteris:

- Es valoraran les propostes del constructor que tinguin per finalitat minimitzar, reutilitzar i
classificar els residus d’obra.

- Shaura de preveure un espai per I'aplec dels materials fora de zones de trafec de I'obra, de
manera que aquests romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilitzacié.

- Laplanificacio de I'obra ha de partir de les expectatives de minimitzacioé o reutilitzacié de residus
definits en el Pla i disposar d'un directori dels compradors dels residus, els venedors de
materials reutilitzats i les plantes de reciclatge més proximes.

- S’haura de tenir especial cura en la correcta gestio dels residus potencialment perillosos que
€s puguin generar, tot i que en principi, no es preveuen en aquesta obra.

- El personal de I'obra ha d'estar format de manera suficient sobre els aspectes mediambientals
i legislatius necessaris, igualment se I'ha d’informar de I'existéncia del Pla de Gestio de
Residus, per tal de poder donar-li compliment i dur a terme les tasques que s’hi defineixen.

En fase d’Execucié d’Obra, s’hauran de tenir en compte els seguents criteris:

- Esfomentara ' interés per reduir els recursos utilitzats i els volums de residus originats entre el
personal de I'obra.

- Es comprovara que tots aquells que intervenen a I'obra coneguin les seves obligacions en
relacié amb els residus i que acompleixin les directrius del Pla.

- S’aplicaran les operacions de reutilitzacio de residus establertes en les fases de projecte i de
programacio.

- S’incrementara, de forma prudent, el nombre de vegades que els mitjans auxiliars es posin a
I'obra, ja que un cop usats es converteixen en residus.

- S'establira la zona protegida d’aplec de materials que s’ha definit en la fase de programacio
d’'obra.
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- Per a la correcta classificacio dels residus, es disposara dels contenidors adequats a cada
fraccio. La separacio selectiva es fara en el mateix moment que es generi el residu.

- Es supervisara el moviment del residu, de forma que no en quedin restes incontrolades per
I'obra.

- Els residus liquids i organics es dipositaran en contenidors, sacs o dipdsits adequats per tal
gue no es mesclin facilment amb d’altres.

- Es mantindra el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, separant-los en
el moment en qué es generen i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en
emplacaments especifics de I'obra fins que un gestor autoritzat en completi la valoracié.

- Els recipients contenidors de residus es transportaran coberts.

3. QUANTITAT I NATURALESA DELS RESIDUS
Quantificacio.

L’avaluacié del volum i caracteristiques dels residus que s’originaran durant I'obra es calcula en
compliment del Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcci6 i el D
161/2001 que el modifica. S’adjunten les fitxes justificatives d’aquest Decret on, entre altres
consideracions, apareix una estimacié del volum de residus que es generaran a I'obra separats per
residus d’enderroc, d’excavacio i de construcciod, per fraccions. El detall de la quantificacié dels residus
d’enderroc i excavacid es troba en l'apartat d’Amidaments del present projecte, mentre que per
quantificar els residus de construccioé s'utilitza la fitxa d’ajuda annexada.

FITXA DECRET
Classificacio i descripcio.

A continuacié es mostra la llista de residus que poden aparéixer en obra, codificats segons la llista
europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002. Els materials considerats perillosos s’indiquen
amb (*):

01 04 08 Residus de grava i roques triturades diferents dels mencionats al codi 01 04 07
01 04 09 Residus d’arena i argiles

07 07 01 Sobrants de desencofrants*

08 01 11 Sobrants de pintura o vernissos

13 07 03 Hidrocarburs amb aigua*

14 06 03 Sobrants de dissolvents no halogenats*

15 01 10 Envasos buits de metall o plastic contaminat*
15 01 11 Aerosols buits*

15 02 02 Absorbents contaminats (draps,...)*

16 06 03 Piles boto*

16 06 04 Piles alcalines i salines*

17 01 01 Formigé
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17 01 02 Maons
17 01 03 Teules i materials ceramics

17 01 07 Barreja de formigd, maons, teules i materials ceramics diferents de les especificades en el
codi 17 01 06

17 02 01 Fusta

17 02 02 Vidre

17 02 03 Plastic

17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en del codi 17 03 01

17 04 02 Alumini

17 04 04 Zenc

17 04 05 Ferro i acer

17 04 06 Estany

17 04 07 Metalls barrejats

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

17 05 Terra (inclosa I'excavacio de zones contaminades), pedres i llots de drenatge*

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

17 06 04 Materials d’aillament diferents als especificats en els codis 17 06 01i 17 06 03
17 08 02 Materials de construccié a partir de guix diferents dels especificats en el codi 17 08 01

17 09 03 Altres residus de construccié i demolicid (inclosos els residus barrejats) que contenen
substancies perilloses*

17 09 04 Residus barrejats de construccio i demolicio diferents dels especificats als codis 17 09 01, 17
0902i17 0903

20 01 01 Paper
20 02 01 Residus biodegradables

20 03 01 Barreja de residus municipals

4. POSSIBILITATS DE VALORACIO

Un cop determinada la quantitat i tipologia dels residus, es proposa un escenari de separacidé per
fraccions dels residus per al posterior reciclatge o tractament per part d’'un gestor autoritzat.

Els residus inerts es dipositaran a I'abocador que determini el constructor, que haura de valorar que
I'empresa gestora disposa d’instal-lacions en els quals és possible revalorar i/o reciclar part dels residus
que es generaran.

Si apareixen materials perillosos, tot i que no es preveuen, s’ha de buscar un gestor apropiat.

La recerca d’aquestes instal-lacions s’ha fet segons criteris d’'idoneitat i proximitat, ara bé, es considera
oberta la proposta a altres instal-lacions si el constructor ofereix una alternativa de caracteristiques
similars. La informacié d’aquestes empreses s’ha extret de la pagina web de 'Agéncia de Residus de
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Catalunya, i és informativa. En qualsevol cas, 'empresa adjudicataria ha de transportar els residus a
un gestor de residus autoritzat:

No perillosos:

Nom de I'empresa: DIPOSIT CONTROLAT DE DOSRIUS

ID: 2047

Adreca fisica: C/ dels Picapedrers 5, Dosrius

Activitat: Diposit controlat de residus no perillosos (Classe II).
Operacions autoritzades: T11 Deposicié de residus inerts

T12 Deposicié de residus no especials

Perillosos:

Nom de I'empresa: TOT RESIDUS INDUSTRIALS, S.L.

Adrega fisica: C/ Merlet, s/n, 08700, Igualada

Activitat: Centre de recollida i transferencia de residus perillosos (dissolvents,
taladrines, envasos, bateries,...) i no perillosos (plastic, paper, vidre,
ferralla,...)

Operacions autoritzades: T62 Gestié per un Centre de Recollida i Transferéncia

Els costos de lloguer de contenidors i altres sistemes d’emmagatzematge, aixi com els costos de
transport i acceptacioé i abocament del material, es defineixen en la redaccié del Pla de Gestié de
Residus i, en tot cas, van a carrec de I'empresa constructora.

Previsi6 d’operacions de reutilitzacié a la mateixa obra o a emplacaments externs:

No hi ha previsi6 de reutilitzacio dels RCDs a la mateixa obra o en emplagaments externs, els residus
seran transportats a I'abocador autoritzat en cada fraccié per al seu tractament o reciclatge.

Desti previst per als residus no reutilitzables ni valoritzables a la propia obra

Els residus que no siguin reutilitzables ni valoritzables en la propia obra es dipositaran en els
contenidors que a tal fi s’hauran disposat en I'espai que es determini en el Pla. De la seva gesti6
s’encarregaran els gestors autoritzats que es descriuen en aquest apartat, en funcié de la seva
perillositat. Les propies empreses s’encarregaran de subministrar els mitjans auxiliars, del transport i
de la valoracio final dels residus.

5. ESCENARIS DE GESTIO | GESTIO FINAL
Mesures de segregaci6 a la propia obra

En base a larticle 5.5 del RD 105/2008, es separaran les fraccions indicades quan de forma
individualitzada per a cadascuna d’elles la quantitat prevista de residu per al total de I'obra superi unes
determinades quantitats. En el seguent quadre s’'indiquen aquestes quantitats i les de projecte:
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MATERIAL RD PROJECTE

Material Quantitat limit

Formigd 80T

Maons, teules, ceramics 40T
Metall 2T

Fusta 1T

Vidre 1T

Plastic 0.5T

Paper i cartré 0.5T

Si bé algunes de les quantitats generades no superen el minim establert, es preveuen operacions de
destria i recollida selectiva dels residus a I'obra en contenidors o espais reservats per als seguents
RCDs:

-Petris, obra de fabrica i formigo

-Metall

-Fusta

-Vidre

-Plastic

-Paper i cartrd

-Materials potencialment perillosos

-Materials contaminats

-Compactadora i contenidor per residus banals

Els residus es dipositaran directament en el contenidor corresponent sense comptar amb zones
intermédies de deposicié. Els contenidors a emprar seran homologats per I'autoritat competent i tindran
dimensions suficients.

Els residus potencialment perillosos es separaran i guardaran en un contenidor segur o en una zona
reservada, que romangui tancada quan no la utilitzem i degudament aixoplugada. Aquesta zona estara
situada sobre una zona asfaltada que serveixi com a impermeabilitzacié per a impedir 'abocament de
materials perillosos al sol.

Els recipients on es dipositin els materials perillosos han d’estar etiquetats amb claredat i tancats
perfectament. Igualment, han de ser protegits de la calor excessiva o del foc, ja que contenen productes
facilment inflamables.

Els contenidors i les zones on emmagatzemarem els residus han d’estar clarament indicats i situats en
un lloc on es faciliti la seva deposicié i transport. L’espai on es situaran sera proper a la Muralla de la
Preso, per realitzar la carrega en aquest carrer, i estara degudament separat del flux d’entrada de
materials a I'obra. S’adjunta el planol amb la ubicacié en obra d’aquests espais i el recorregut de la
maquinaria, a més de:

- Zona d'emmagatzematge de material i contenidors dels diferents RCDs
- Zones per a rentat de cubetes de formigo

- Zona demmagatzematge de residus i productes toxics perillosos

- Zona de contenidors per a residus urbans
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- Flux de residus i materials dins I'obra, per tal d’evitar interferéncies amb les tasques propies
d’'obra.

Processos administratius i de gestid

Es subministrara informacié suficient al personal d’obra i a les empreses subcontractades per tal que
coneguin I'existéncia i 'abast del Pla de Gestié de Residus, i s’establiran contractes amb elles per tal
d’assegurar-ne el compliment.

Les tasques especials relacionades amb la gestid dels residus es duran a terme per part de personal
d’obra degudament seleccionat i informat.

Es programara el seguiment de la gestid i produccié dels residus mitjangant documentacié generada
en la propia obra. Aquesta documentacié vindra determinada per la legislacié vigent autonémica.

Caldra descriure en un formulari els residus emmagatzemats i el seu transport, per a controlar ne el
moviment des del lloc on han estat generats fins a la seva destinaci6 final. Hi haura de figurar, almenys
la identificacié del posseidor i del productor, obra de procedéencia, numero de llicéncia de I'obra,
quantitat de residu en T 6 m3, tipus de residu amb el codi CER i identificacio del gestor de les operacions
de desti.

S’haura de comprovar que els residus han estat gestionats tal com es preveu en aquest Estudi i com
s’especificara en el Pla i que del procés se n’han ocupat entitats autoritzades per les entitats competents
de cada comunitat autdnoma mitjangant documentacié que ho acrediti.

6. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE L’OBRA
Residus de construccio i enderroc.

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra,
s’ajustaran al que determina el Pla de Gesti6 de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la
Direcci6 Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestio de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de 'obra o d’altres, cal fer modificacions a la gesti6 en obra dels
residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direccié
Facultativa i se’n donara comunicacié per la seva acceptacié a la Propietat.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
Amb caracter general:

Gesti6 de residus de construccié i demolicio

Gestio de residus segons RD 105/2008 i Decret 201/2004, realitzant-se la seva identificacié d’acord a
la Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de Febrer o les seves
modificacions posteriors.

La segregacio, tractament i gestié de residus es realitzara mitjancant el tractament corresponent per
part d’empreses homologades mitjangant contenidors o sacs industrials que compliran les
especificacions que estableix la normativa.
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Certificacio dels mitjans emprats

Es obligacié del contractista proporcionar a la Direccié Facultativa de 'obra i a la Propietat els certificats
dels contenidors emprats aixi com els punts de disposicié final, ambddés emesos per entitats
autoritzades i homologades per la Generalitat de Catalunya.

Neteja de les obres

Es obligacié del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant de deixalles com de
materials sobrants, retirar les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com executar
totes les feines i adoptar les mesures que siguin apropiades per a que I'obra presenti un bon aspecte.

Amb caracter Particular:

El diposit temporal de les deixalles es realitzara, o bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m?, o bé
en contenidors metal-lics especifics d'acord amb la ubicacid i condicionat que estableixin les
ordenances municipals. Aquests aplecs, també hauran d’estar en llocs degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus.

El dipdsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plastics, metalls, ferralla...) que es realitzi en
contenidors o aplecs, s’haura de senyalitzar i segregar de la resta de residus d’'una manera adequada.

Els contenidors hauran d’estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant
la nit, i comptar amb una banda de material reflectant de al menys 15cm al llarg de tot el seu perimetre.

En els mateixos haura figurar la seglient informacié: Rad social, CIF, telefon del titular del contenidor /
envas i el numero d’inscripcié en el registre de transportistes de residus.

Aquesta informacié també haura de quedar reflectida en els sacs industrials i altres medis de contencio
i emmagatzematge de residus.

El responsable de I'obra a la que presta servei el contenidor adoptara les mesures necessaries per a
evitar el diposit de residus aliens a la mateixa. Els comptadors romandran tancats, o coberts al menys,
fora de I'horari de treball, per a evitar el dipdsit de residus aliens a I'obra a la que presten servei.

Al'equip d’obra s’hauran d’establir els medis humans, técnics i procediments per a la separacié de cada
tipus de RCD.

S’atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicencia dobres...),
especialment si obliguen a la separaci6é en origen de determinades matéries objecte de reciclatge o
deposicio.

En aquest ultim cas s’haura d’assegurar per part del contractista realitzar una avaluacié economica de
les condicions en les que és viable aquesta operacio, tant per les possibilitats reals d’executar-la com
per disposar de plantes de

reciclatge o gestores de RCDs adequats. La Direccié d’'Obra sera la responsable de prendre la tltima
decisi6 i de la seva justificacié davant les autoritats locals o autondomiques pertinents.
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S’haura d’assegurar en la contractacié de la gestié dels RCDs que el desti final (planta de reciclatge,
abocador, cantera, incineradora...) sén centres amb I'autoritzacié autonomica de la Conselleria de Medi
Ambient, aixi mateix s’haura de contractar nomeés transportistes o gestors autoritzats per aquesta
Conselleria i inscrits en el registre pertinent.

Es portara a terme un control documental en el que quedaran reflectits els avals de retirada i entrega
final de cada transport de residus.

La gestio tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra d’enderroc o
de nova planta es regiran conforme a la legislacié nacional i autonémica vigent i als requisits de les
ordenances municipals.

Tanmateix els residus de caracter urba generats en les obres (restes de menjar, envasos...) seran
gestionats d’acord amb els preceptes marcats per la legislacié i autoritat municipal corresponent.

Les restes de rentat de canaletes / cubes de formigd seran tractades com deixalles.

S’evitara en tot moment la contaminacié amb productes toxics o perillosos dels plastics i restes de fusta
per a la seva adequada segregacio, aixi com la contaminacié dels aplecs o contenidors de deixalles
amb components perillosos.

Les terres superficials que puguin tenir un Us posterior per a jardineria o recuperacié dels sols degradats
sera retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en pavellons d’algada no superior a 2
metres. S’evitara la humitat excessiva, la manipulacié i la contaminacié amb altres materials.

7. PRESSUPOST FINAL

El pressupost corresponent a la gestié dels residus d’obra es troba detallat en els amidaments que
figuren a continuacio. L'import total ascendeix a:

CENT VINT-I-TRES MIL VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT CENTIMS (123.896,20 €)
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PCQ PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT

El marc normatiu de referéncia (CTE, EHE-08, RITE...) estableix les exigéncies basiques de qualitat
que han de complir els edificis, incloses les seves instal-lacions, per satisfer els requisits basics de
seguretat i habitabilitat. A més, es determina que aquestes exigéncies basiques han de complir-se en
el projecte, la construccio, el manteniment i la conservacié dels edificis i les seves instal-lacions.

La comprovacié del compliment d'aquestes exigéncies basiques es determina mitjan¢ant una série de
controls: el control de recepcié en obra dels productes, el control d'execucié de I'obra i el control de
I'obra acabada.

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a
dites normatives, havent estat elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicacié vigent, a
les caracteristiques del projecte i a I'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte.

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Téecniques Particulars del projecte.
Simplement és un document complementari, la missié del qual és servir d'ajuda al Director d'Execucié
de I'Obra per redactar el corresponent ESTUDI DE PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT
DE L'OBRA, elaborat en funcié del Pla d'Obra del constructor; on es quantifica, mitjang¢ant la integracié
dels requisits del Plec amb els mesuraments del projecte, el nombre i tipus d'assaigs i proves a realitzar
per part del laboratori acreditat, permetent-li obtenir la seva valoracié econdmica.

El contingut del Pla de Control segons la normativa vigent és el segient:
- EICONTROL DE RECEPCIO EN OBRA dels productes, prescripcions sobre els materials.

o Caracteristiques técniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin
en les obres, aixi com els condicionants del seu subministrament, recepci6 i conservacio,
emmagatzematge i manipulacié, les garanties de qualitat i el control de recepci6é que s’hagi
de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptacio i
rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’Us, conservacio i manteniment.

- EICONTROL D'EXECUCIO de I'obra, prescripcions en quan a I'execucié per unitats d’obra.

o Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execucid, normes
d’aplicacio, condicions que han de complir-se abans de la seva realitzacid, tolerancies
admissibles, condicions d’acabat, conservacié i manteniment, control d’execucio, assaigs i
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptacio i rebuig.

- EICONTROL DE L'OBRA ACABADA, prescripcions sobre verificacions de I'edifici acabat.

o Slindicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les

prestacions finals de I'edifici.

Aixi doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execucié d’obra ha de generar diversos tipus
de controls, que sén els seglents:

A) Pels materials

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepcid en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les caracteristiques técniques dels productes, equips i sistemes
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.

Es faran a partir de:
- El control de la documentacié dels subministrament, que com a minim contindra els seglents
documents:
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o Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
o Certificat de garantia del fabricant

o Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclos el marcat CE.
- El control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d’idoneitat.

A2. ASSAIGS: Comprovacié de caracteristiques de materials segons el que estableix la
reglamentacioé vigent. S’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la
Direcci6 Facultativa.

B) Unitats d’obra

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execucié d'unitats d'obra. Es comprovara
I'adequacio i conformitat amb el projecte.

B2. PROVES DE SERVEI Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la
legislacio aplicable.

Per a aixo:

1) El Director de I'Execucié de I'Obra recopilara la documentacié del control realitzat, verificant que
és conforme a I'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.

2) El Constructor recaptara dels subministradors de productes i facilitara al Director d'Obra i al
Director de I'Execuci6 de I'Obra la documentacié dels productes anteriorment assenyalada, aixi
com les seves instruccions d'Us i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.

3) La documentacié de qualitat preparada pel Constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra
podra servir, si aixi ho autoritzés el Director de I'Execucié de I'Obra, com a part del control de
qualitat de I'obra.

Una vegada finalitzada I'obra, la documentacié del seguiment del control sera dipositada pel Director
de I'Execuci6 de I'Obra, en el Col-legi Professional corresponent o, si escau, en I'Administracié Publica
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui
acreditin un interés legitim.

1. DADES GENERALS

a.

OBJECTE DEL PROJECTE
Instal-lacié d’enllumenat del camp d’hoquei gespa

PROPIETAT
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08301- Matar6. Maresme, Barcelona

2. CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials,
s'estableixen les condicions de subministrament; recepci6 i control; conservaci6,
emmagatzematge i manipulacid, i recomanacions per al seu Us en obra, de tots aquells materials
utilitzats en I'obra.

El control de recepci6 abastara assaigs de comprovacio sobre aquells productes als que aixi se'ls
exigeixi en la reglamentacio6 vigent, en el Plec del projecte. Aquest control s'efectuara sobre el
mostreig del producte, sotmetent-se a criteris d'acceptacié i rebuig i adoptant-se les decisions
alla determinades.

El Director d'Execucié de I'Obra cursara instruccions al Constructor perque aporti els certificats
de qualitat i el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra.

CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIO: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIO PER
UNITAT D'OBRA.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre |'execucié per unitat
d'obra, s'enumeren les fases de I'execucié de cada unitat d'obra.

Les unitats d'obra s6én executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control
de qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels
documents que els avalen, no obstant aix0, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del
producte final (unitat d'obra).

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la frequéncia
minima de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execucié de
la unitat d'obra, a verificar per part del Director d'Execuci6 de I'Obra durant el procés d'execucié.

CONTROL DE RECEPCIO DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE
VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.

A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a I'edifici
acabat s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per I'empresa constructora o
instal-ladora, per comprovar les prestacions finals de I'edifici; sent al seu carrec el cost de les
mateixes.

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislacio aplicable, com les
indicades en el Plec de Prescripcions Técniques del projecte i les que pogués ordenar la Direccio
facultativa durant el transcurs de l'obra.

LLISTAT MiNIM DE PROVES | CONTROLS A REALITZAR

El present document té la finalitat d’establir els criteris basics per al desenvolupament del Control
de Recepcio de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988
publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en I'Ordre de 13 de setembre de 1989
(DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de marg¢ de
1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de I'edificacié hauran de complir amb els
requisits exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de marg¢ de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder
exercir la seva activitat.
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A continuacié es passa a llistar les actuacions minimes de control i proves a realitzar, en funcio
de cada subsistema i material. En el Plec de Condicions es detallen amb més concrecié els
controls a realitzar.

LLISTAT MIiNIM DE PROVES | CONTROLS A REALITZAR
A. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.

- Excavacio:
- Control de moviments de I'excavacié.
- Control del material de replé i del grau de compactat.
- Gestio de l'aigua:
- Control del nivell freatic.
- Analisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidraulics.
- Millora o reforg del terreny:
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.
- Ancoratges al terreny:
- Segons norma UNE EN 1537:2001.

B. SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS.

B.1.- DADES PREVIES | DE MATERIALS.

- Estudi geotécnic.

- Analisi de les aigues, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser acides, salines o
d’agressivitat potencial.

- Control geométric del replanteig i nivell de la fonamentacié. Fixacio de les tolerancies segons DB
SE C “Seguridad Estructural Cimientos”.

- Control del formigd armat segons EHE “EHE Instruccion de Hormigén Estructural y DB SE C
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3)

- Control de fabricacio i transport del formigé armat. (Veure apartat 3)

C. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGO ARMAT. EHE.
C.1 CONTROL DE MATERIALS

Control dels components del formigé segons EHE, la Instruccio per a la Recepcio de
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Técniques
Particulars:
- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
Arids (Decret 375/88 de la Generalitat)
Altres components (abans de l'inici de 'obra)
o Additius per a formigo6 (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigd: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigd: Fum de silice (Decret 375/88 de la Generalitat)
Pel formigd fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat del formig6 segons EHE i el Plec de Prescripcions Técniques Particulars:
- Resisténcia (Decret 375/88 de la Generalitat)
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- Consisténcia (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Pel formigo fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Assaigs de control del formigé:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Modalitat 1: Control a nivell reduit

- Modalitat 2: Control al 100 %

- Modalitat 3: Control estadistic del formigd

- Assaigs d'informacié complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles
72°i75°ien 88.5, o quan aixi s’indiqui en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars).

- Pel formigo fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat de I’acer:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control a nivell reduit:
- Només per armadures passives.

- Control a nivell normal:
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
- EsI'tinic valid per a formigé pretesat.
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de

'acer han de ser coneguts abans de formigonar.

- Comprovacié de soldabilitat:

- En el cas d’existir empalmes per soldadura

Altres controls:
- Control de dispositius d’'ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
- Control dels equips de tesat.
- Control dels productes d’injeccio.

C.2 CONTROL DE LA EXECUCIO

Nivells del control de I’execuci6:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control d’execucio a nivell reduit:
- Una inspecci6 per cada lot en que s’ha dividit I'obra.
- Control de recepcié a nivell normal:
- Existéncia de control extern.
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit I'obra.
- Control d’execuci6 a nivell intens:
- Sistema de qualitat propi del constructor.
- Existéncia de control extern.
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit I'obra.
Fixaci6 de tolerancies d’execucié.
Altres controls:
- Control del tesat de les armadures actives.
- Control d’execucio de la injeccio.
- Assaigs d’informacié complementaria de I'estructura (proves de carrega i d’'altres assaigs
no destructius)
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D. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de la qualitat de la documentacié del projecte:
El projecte defineix i justifica la solucié estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema.

Recepcié de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de la correspondéncia entre la comanda i el subministrament mitjancant la
comprovacié de l'albara.

- Comprovacié de l'autoritzacio d’us per cada sistema de sostre.

- Es sol'licitara, per cada sistema de sostre, la justificaci6 documental del fabricant que
justifiqui 'autoritzacié d’ds. No caldra fer aquesta comprovacioé si el sistema de sostre te un
distintiu de qualitat oficialment reconegut.

- Control del gravat del codi d’identificacié de cada bigueta.

- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat.

- Verificacions de les caracteristiques geomeétriques reflectides en l'autoritzacio d’us.

- Comprovacié de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.

Control de qualitat de muntatge i execucio:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de 'apuntalament
- Control de col-locaci¢ de les biguetes i revoltons
- Control de la col-locaci6 de les armadures
- Control de I'abocat, compactacioé i curat del formigo
- Control del desapuntalament

Control de qualitat de 'obra acabada
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de nivells i replanteig
- Control de fletxes, contrafletxes i tolerancies.

E. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.

Control de la qualitat de la documentacié del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solucié estructural aportada.

Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Certificat de qualitat del material.
- Procediment de control mitjangant assaigs per materials que presentin caracteristiques no
avalades pel certificat de qualitat.
- Procediment de control mitjangant l'aplicacio de normes o recomanacions de prestigi
reconegut per materials singulars.

Control de qualitat de la fabricacio:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
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- Control de la documentacidé de taller segons la documentacié del projecte, que ha
d’incloure:
- Memoria de fabricacio
- Planols de taller
- Pla de punts d’inspecci6
- Control de qualitat de la fabricacié:
- Ordre de les operacions i utilitzacié d’eines adequades
- Qualificaci6 del personal
- Sistema de tracat adient

Control de qualitat de muntatge:
- Control de qualitat de la documentacioé de muntatge:
- Memoria de muntatge
- Plans de muntatge
- Pla de punts d’inspecci6
- Control de qualitat del muntatge

F. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FABRICA

Recepcié de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Peces:
- Declaracio¢ del fabricant sobre la resisténcia i la categoria (categoria | o categoria Il) de
las peces.
- Sorres
- Cimentsical
- Morters secs preparats i formigons preparats
- Comprovacié de dosificacié y resisténcia

Control de fabrica:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Tres categories d’execucio:
- Categoria A: peces i morter amb certificacié d’especificacions, fabrica amb assaigs
previs i control diari d’execucié.
- Categoria B: peces (llevat succio, retraccié i expansié per humitat) i morter amb
certificacié d’especificacions i control diari d’execucio.
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.
Morters i formigons de replé
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de dosificacio, barreja i posada en obra

Armadura:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de recepcié i posada en obra

Proteccié de fabriques en execucié:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Proteccié contra danys fisics

- Proteccié de la coronacio

- Manteniment de la humitat
Proteccié contra gelades
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- Trava temporal
- Limitacié de l'algada d’execucié per dia
G. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA

Subministrament i recepcié dels productes:
- Identificacio del subministrament amb caracter general:

Nom i adreca de 'empresa subministradora i del taller de serrat o fabrica.
Data i quantitat del subministra
Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte

- ldentificacié del subministra amb caracter especific:

Fusta serrada:

a) Espécie botanica i classe resistent.

b) Dimensions nominals

c) Contingut d’humitat

Tauler:

a) Tipus de tauler estructural.

b) Dimensions nominals

Element estructural de fusta encolada:

a) Tipus d’element estructural i classe resistent

b) Dimensions nominals

c) Marcat

Elements realitzats a taller:

a) Tipus d’element estructural i declaracié de capacitat portant, indicant condicions de
recolzament

b) Dimensions nominals

Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors:

a) Certificat del tractament aplicat, espécie de la fusta, protector emprat i nium. de
registre, métode d’aplicacié, categoria del risc cobert, data del tractament,
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions complementaries.

Elements mecanics de fixacio:

a) Tipus de fixacié

b) Resisténcia a tracci6 de I'acer

c) Proteccio front a la corrosio

d) Dimensions nominals

e) Declaracio de valors caracteristics de resisténcia a I'aixafament i moment plastic

per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer.

Control de recepcio en obra:
- Comprovacions amb caracter general:

Aspecte general del subministrament
Identificacio del producte

- Comprovacions amb caracter especific:

Fusta serrada

a) Espécie botanica

b) Classe resistent

c) Tolerancies en les dimensions

d) Contingut d’humitat

Taulers:

a) Propietats de resisténcia, rigidesa y densitat
b) Tolerancies en les dimensions

Elements estructurals de fusta laminada encolada:
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a) Classe resistent
b) Tolerancies en les dimensions
- Altres elements estructurals realitzats en taller:

a) Tipus

b) Propietats

c) Tolerancies dimensionals
d) Planeitat

e) Contrafletxes
- Fustai productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors:
a) Certificacio del tractament
- Elements mecanics de fixacié:
a) Certificacié del material
b) Tractament de protecci6
- Criteri de no acceptacié del producte

H. TANCAMENTS | PARTICIONS

Control de qualitat de la documentacio del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solucié de I'aillament aportada.

Subministra i recepcio de productes:
- Es comprovara la existeéncia de marcat CE.

Control d’execucié en obra:
- Execuci6 d’acord amb les especificacions de projecte.
- Es tindra cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execucié dels
possibles ponts térmics integrats en els tancaments.
- Posada en obra d’aillaments térmics (posicié, dimensions i tractament de punts singulars)
- Posici6 i garantia de continuitat en la col-locacié de la barrera de vapor.
- Fixacio d’elements de fusteria per a garantir la estanqueitat al pas d’aire i I'aigua.

I. INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO | AILLAMENTS CONTRA INCENDIS

Control de qualitat de la documentacié del projecte:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- El projecte defineix i justifica la solucié de proteccié contra incendis aportada, justificant de
manera expressa el compliment del “Documento Bésico DB S| Seguridad en Caso de
Incendio”.

Subministra i recepcio de productes:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Es comprovara la existencia de marcat CE.

- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicara el que es recull en
el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de marg, pel qué s’aprova la classificacidé dels
productes de construccio i dels elements constructius en funcié de les seves propietats de
reaccié i de resisténcia front al foc.

Control d’execucié en obra:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Execucié d’acord a les especificacions de projecte.
- Verificacio de les dades de la central de deteccié d’incendis.
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- Comprovar caracteristiques dels detectors, polsadors i elements de la instal-lacio, aixi com
la seva ubicacié i muntatge.

- Comprovar instal-laci¢ i tracat de linies eléctriques, comprovant la seva alineacio i
subjeccié.

- Verificar la xarxa de canonades d’alimentacié als equips de manega i sprinklers:
caracteristiques i muntatge.

- Comprovar equips de manegues i sprinklers: caracteristiques, ubicacié y muntatge.

- Prova hidraulica de la xarxa de manegues i sprinklers.

- Prova de funcionament dels detectors i de la central.

- Comprovar funcionament del bus de comunicacié amb el lloc central.

J. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TERMICS | ACUSTICS
(Decret 375/88 de la Generalitat)

Subministrament i recepcié de productes:

- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.

- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la
garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i caracteristiques minimes
exigides pel CTE.

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves caracteristiques
dimensionals i la seva densitat aparent.

Control d’execucié en obra:
- Execuci6 d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1.
- L’element haura d’anar protegit.
- Caldra evitar el pont térmic/acustic.
- Control de la ventilacié de la cambra si n’hi hagués.

K. SUBSISTEMES DE PROTECCIO FRONT A LA HUMITAT

Control de qualitat de la documentacié del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solucié d’aillament aportada.

Subministrament i recepcié de productes:
- Es comprovara I'existéncia de marcat CE.

Control d’execucié en obra:
- Execucié d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secci6 HS 1
“Proteccion frente a la Humedad”.
- Esrealitzaran proves d’estanqueitat en la coberta.

L. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL-LACIONS TERMIQUES DE CALEFACCIO

Control de qualitat de la documentacié del projecte:
- El projecte defineix i justifica la soluci6 d’aillament aportada, justificant de manera expressa
el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”.

Subministra i recepcio de productes:
- Es comprovara la existéncia de marcat CE.
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Control d’execucio en obra:

Execucié d’acord a les especificacions de projecte.

Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.

Caracteristiques i muntatge dels conductes d’evacuacio de fums.

Caracteristiques i muntatge de les calderes.

Caracteristiques i muntatge dels terminals.

Caracteristiques i muntatge dels termostats.

Proves parcials d'estanqueitat de zones ocultes. La pressidé de prova no ha de variar, al
menys, en 4 hores.

Prova final d’estanqueitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La
pressio de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores.

M. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL-LACIONS DE CLIMATITZACIO

Control de qualitat de la documentacio del projecte:

El projecte defineix i justifica la solucié de climatitzacié aportada.

Subministrament i recepcio de productes:

Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execucio en obra:

Execucié d’acord a les especificacions de projecte.

Replanteig i ubicacié de maquines.

Replanteig i tracat de canonades i conductes.

Verificar caracteristiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores.
Comprovar muntatge de canonades i conductes, aixi com alineacio i distancia entre
suports.

Verificar caracteristiques i muntatge dels elements de control.

Proves de pressio hidraulica.

Aillament en canonades, comprovacié de gruixos i caracteristiques del material d’aillament.
Prova de xarxes de desguas de climatitzadors i fan-coils.

Connexié a quadres eléctrics.

Proves de funcionament (hidraulica i aire).

Proves de funcionament eléctric.

N. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL-LACIONS DE FONTANERIA

Control de qualitat de la documentacio del projecte:

El projecte defineix i justifica la solucié de fontaneria aportada.

Subministrament i recepcié de productes:

Es comprovara 'existéncia de marcat CE.

Control d’execucio en obra:

Execuci6 d’acord a les especificacions de projecte.

Punt de connexié amb la xarxa general i escomesa

Instal-lacié general interior: caracteristiques de canonades i de valvules.
Proteccio i aillament de canonades tant encastades com vistes.

Proves de les instal-lacions:
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- Prova de resisténcia mecanica i estanqueitat parcial. La pressié de prova no ha variar
en, al menys, 4 hores.
- Prova d’estanqueitat i de resisténcia mecanica global. La pressié de prova no ha variar
en, al menys, 4 hores.
- Proves particulars en las instal-lacions de Aigua Calent Sanitaria:
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua
b) Obtencié del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes
estimades en funcionament simultani.
c) Temps de sortida de 'aigua a la temperatura de funcionament.
d) Mesura de temperatures a la xarxa.
e) Amb 'acumulador a regim comprovacio de les temperatures del mateix, en la seva
sortida i en les aixetes.
- Identificacio d’aparells sanitaris i aixetes.
- Col'locacié d’'aparells sanitaris (es comprovara 'anivellacio, la subjeccio¢ i la connexio).
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovara les aixetes, les cisternes i el
funcionament dels desguassos).
- Prova final de tota la instal-lacié durant 24 hores.

O. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL-LACIONS DE GAS

Control de qualitat de la documentacio del projecte:
- El projecte defineix i justifica la soluci¢ de gas aportada.

Subministra i recepcié de productes:
- Es comprovara la existencia de marcat CE.

Control d’execuci6 en obra:
- Execucié d’acord a las especificacions de projecte.
- Canonada d’escomesa a 'armari de regulacio (diametre i estanqueitat).
- Passos de murs y forjats (col-locacié de passa tubs i baines).
- Verificacié de 'armari de comptadores (dimensiones, ventilacié, etc.).
- Distribuci6 interior canonada.
- Distribuci6 exterior canonada.
- Valvules i caracteristiques de muntatge.
- Prova d’estanqueitat i resisténcia mecanica.

P. SUBSISTEMA EVACUACIO. INSTAL-LACIONS DE SANEJAMENT

Control de qualitat de la documentacio del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solucié de les instal-lacions d’evacuacio d’aigles residuals.

Subministrament i recepcié de productes:
- Es comprovara la existencia de marcat CE.

Control d’execucié en obra:
- Execuci¢ de acord a las especificacions de projecte.
- Comprovacié de valvules de desguas.
- Comprovacié de muntatge dels sifons individuals i pots sifonics.
- Comprovacié de muntatge de canals i embornals.
- Comprovacié del pendent dels canals.
- Verificar execucié de xarxes de petita evacuacio.
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Comprovacio de baixants i xarxa de ventilacié.

Verificacié de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
Verificacié dels diposits de recepcio i d’elevacio i control.

Prova estanqueitat parcial.

Prova d’estanquitat total.

Prova amb aigua.

Prova amb aire.

Prova amb fum.

Q. SUBSISTEMA EVACUACIO. INSTAL-LACIONS D’EXTRACCIO DE FUMS | GASOS.

Control de qualitat de la documentacié del projecte:

El projecte defineix i justifica la solucié d’extraccioé aportada.

Subministrament i recepcié de productes:

Es comprovara 'existéncia de marcat CE.

Control d’execucio en obra:

Execuci6 d’acord a les especificacions de projecte.

Comprovacié de ventiladors, caracteristiques i ubicacio.

Comprovacié de muntatge de conductes i reixes.

Proves d’estanqueitat d’unions de conductes.

Prova de mesura d’aire.

Proves afegides a realitzar en el sistema d’extraccié de garatges:

- Ubicacio de central de deteccié de CO en el sistema de extraccio dels garatges.
- Comprovacié de muntatge i accionament front la presencia de fum.

Proves i posada en marxa (manual i automatica).

R. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

Control de qualitat de la documentacio del projecte:

El projecte defineix i justifica la soluci6 eléctrica aportada, justificant de manera expressa
el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién i de les Instruccions
Técniques Complementaries.

Subministrament i recepcié de productes:

Es comprovara I'existéncia de marcat CE.

Control d’execucio en obra:

Execuci6 d’acord a les especificacions de projecte.

Verificar caracteristiques de caixa transformador: envans, fonamentacié-recolzaments,
terres, etc.

Tragat i muntatges de linies repartidores: seccié del cable i muntatge de safates i suports.
Situacié de punts i mecanismes.

Tracgat de rases i caixes en la instal-laci6é encastada.

Subjeccio de cables i senyalitzacié de circuits.

Caracteristiques i situacio d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i poténcia).
Muntatge de mecanismes (verificacio de fixacio i anivellament)

Verificar la situacio dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.

Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.

Quadres generals:
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- Aspecte exterior i interior.

- Dimensions.

- Caracteristiques técniques dels components del quadre interruptors, automatics,

diferencials, relés, etc.)

- Fixaci6 d’elements i conexionat.
- ldentificacio i senyalitzacio o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
- Conexionat de circuits exteriors a quadres.
- Proves de funcionament:

- Comprovacié de la resisténcia de la xarxa de terra.

- Comprovacié d’automatics.

- Encés de I'enllumenat.

- Circuit de forga.

- Comprovacié de la resta de circuits de la instal-lacié enllestida.

S. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL-LACIONS DE A.C.S. AMB PANELLS
SOLARS

Control de qualitat de la documentacio del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solucié de generacié de aigua calent sanitaria (ACS) amb
panells solars.

Subministra i recepcié de productes:
- Es comprovara la existencia de marcat CE.

Control d’execucié en obra:
- Execuci6 de acord a las especificacions de projecte.
- Lainstal-lacié s’ajustara al que es descriu en la “Seccién HE 4 Contribucién Solar Minima
de Agua Caliente Sanitaria”.

6. VALORACIO ECONOMICA

Atenent a I'establert en I'Art. 11 de la LOE, és obligacié del constructor executar I'obra amb subjeccié
al projecte, al contracte, a la legislacié aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director
de I'execucio de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjancant
I'aportacio de certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat
exigida.

El cost de tot aixd és a carrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho
de manera diferenciada i especifica en el capitol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost
d'execucié material del projecte.
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PDT PLA DE TREBALL

S’ha elaborat un pla d’obra amb caracter merament indicatiu, corresponent a la possible execucié de
les obres considerades en el projecte, d’acord amb lo establert en l'article 124 del text refés e la llei de
Contractes de les Administracions Publiques.

S’ha realitzat un diagrama representatiu de les obres, amb indicacié del termini total estimat per a
'acabament de les mateixes.

S’ha elaborat tenint en compte les activitats corresponents a les unitats d’obra més importants, exposant
les indicacions dels terminis parcials i les diferents parts de I'obra.

S’ha volgut tenir en compte el rendiment dels equips que figuren en a 'annex de Quadre de Preus n°2
i el volum d’obra a construir. Amb aquest ultim, s’ha calculat la durada aproximada en dies de cada part
de les obres, i posteriorment s’ha aplicat un coeficient corrector per compensar les pérdues per
condicions de simultaneitat d’'usos.

Totes aquestes dades serveixen per plantejar el quadre adjunt, en el que no figuren mes que les unitats
o grups d’unitats determinants de la durada dels treballs.

SETMANES

ACTIVITATS 1 2 3 4 5 6 7 8

Replanteig i modificacio
de quadre

Estesa interior de
cablejat

Muntatge enllumenat
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