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CODI DOC: AST17I026C   

 
ALEJANDRO PÉREZ ROMERO, enginyer municipal de l’Ajuntament de Manlleu, exposo el plec 
de condicions que han de regir per la contractació i execució de cinc instal·lacions solars 
fotovoltaiques al municipi de Manlleu. 
 

  
 

1. OBJECTE DEL DOCUMENT 

 
És objecte del present document, promogut per l’Ajuntament de Manlleu, establir una guia d’execució 

per les 5 instal·lacions solars fotovoltaiques que es portaran a terme al municipi de Manlleu. 

2. AJUTS I SUBVENCIONS 

 
Cadascun dels projectes executius són executats amb la col·laboració de Diputació de Barcelona i al 
fons d’ajuda de la Generalitat PECT II. 

 

Projecte Ubicació Subvenció Partida Pressupostària 

1 Pavelló Municipal Diputació 

0311 425 6230000 PLAQUES 

FOTOVOLTAIQUES  EDIFICIS 
MPALS 

2 
Escola Bressol Els 
Colors Diputació 

3 Mercat Municipal Diputació 

4 Piscina descoberta Diputació 

5 Escola Pompeu Fabra PECT II 

0711 920P 6230000 ACTUACIÓ 

SMART GRID PECT 

0311 920P 6230000 ACTUACIÓ 
SMART GIRD PECT 

 

El projecte 5 està cofinançat per la Generalitat de Catalunya dintre del Projecte d’Especialització i 
Competitivitat Territorial (PECT) Osona Lab City. En concret s’executa una de les accions previstes en 

l’actuació 3. Manlleu Smart City de l’operació 4. Manlleu Smart City Lab prevista en el projecte PECT 
Osona Lab City. 

 

Assumpte 
INFORME - tècnic cap d'àrea  

Interessat/ada de l'expedient 
AJUNTAMENT DE MANLLEU  
 
Localització de l'activitat 
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El projecte va ser seleccionat segons la Resolució definitiva de 12 d’abril de 2021, per la qual es resol 

el procediment per a la selecció dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) 

emmarcats en la RIS3CAT als quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya. 

3. DESCRIPCIÓ I ABAST DELS TREBALLS 

 
L'actuació s'emmarca dins del projecte AUTOCONSUMS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE MANLLEU, 

que du a terme l’Ajuntament de Manlleu entre els quals trobem instal·lacions d’autoconsum individual 
i col·lectiu. 

 
Un conjunt de plantes fotovoltaiques, ben plantejades per a reduir el màxim l’impacte ambiental del 

projecte, pot representar, juntament amb altres actuacions que s’estan duent a terme al municipi en 

qüestió de generació d’energies renovables i sostenibilitat, una actuació de referència per a seguir 
avançant en la descarbonització i generació d’energia neta al municipi. 

 
L’execució consisteix en la instal·lació de panells solars fotovoltaics a coberta en diferents edificis 

municipals, tal i com es mostra a continuació: 
 

 
Les instal·lacions s’executaran d’acord l’establert en els documents contractuals dels projectes 

executius de cada instal·lació (memòria, plec de prescripcions tècniques, pressupost, plànols, 

annexes, etc). 
 

En cap cas, s’acceptarà una proposta amb potència pic inferior a la definida per projecte executiu. 
 

La modalitat de cada instal·lació queda definida al projecte executiu. 
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L’execució de les instal·lacions solars fotovoltaiques, s’han de dur a terme en la seva totalitat, fins i tot 

la seva legalització davant l’òrgan competent. L’actuació 2023, es portarà a terme en 5 edificis 

municipals, concretament: 
 

 

Ubicació Instal·lació 

Escola Pompeu Fabra 

Pavelló Municipal 

Mercat Municipal 

Piscina descoberta Municipal 

Escola bressol els Colors 

 

Es pot realitzar més d’una instal·lació al mateix temps, en funció dels recursos de l’empresa 
adjudicatària, sempre que el termini d’execució global no superi al descrit en el punt 4 del present 

document. 
 

Obligatòriament, l’actuació començarà pel projecte situat a l’escola Pompeu Fabra, podent-se 

executar més d’una actuació al mateix moment. 
 

4. ESTRUCTURA DE L’ACTUACIÓ 

 
Per poder començar els treballs, es necessitaran tenir els següents documents aprovats i formalitzats 

tant per la direcció facultativa com per l’ajuntament de Manlleu. 
 

• Pla de seguretat i salut. Serà necessari el pla de seguretat i salut realitzat per l’empresa que 

portarà a terme les instal·lacions, juntament amb un informe d’aprovació d’aquest, pel 

coordinador de seguretat i salut. Aquest pla de seguretat i salut juntament amb l’informe 

favorable del coordinador de seguretat i salut s’entrarà per registre electrònic a l’ajuntament 

per tal de que sigui aprovat pel promotor. 

• Acta de replanteig i inici d’obres. Una vegada portada a terme, la direcció facultativa 

elaborarà una acta amb les persones assistents i donant conformitat entre les parts de la 

viabilitat de l’execució projecte. Signada entre les parts, es podran iniciar les obres i 

començarà a comptar el termini d’execució. 

 
Aquesta documentació serà necessària per cadascuna de les instal·lacions de manera independent. 

5. TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
El termini natural d'execució de les diferents instal·lacions serà de 4 mesos corresponents al del 

contracte principal d'execució estenent-se des de la realització de l'acta de replanteig fins a la 
legalització de les instal·lacions. 
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Ubicació Instal·lació 

Termini previst 
execució 

instal·lacions 
[setmanes] 

 

Escola Pompeu Fabra 3  

Pavelló Municipal 3  

Mercat Municipal 3  

Piscina descoberta Municipal 3  

Escola bressol els Colors 3  

Total 15 setmanes 4 mesos 

 
Durant aquest termini la direcció facultativa i executiva de les obres i la coordinació de seguretat i 

salut de les obres exerciran les seves funcions completes de direcció, vigilància i control de les obres 
als diferents nivells. 

 

Durant l’execució l’empresa facilitarà tota la documentació necessària a la direcció facultativa pel 
correcte funcionament de l’actuació. Ja sigui per la legalització com per la comprovació de les 

certificacions. 
 

A banda dels terminis establerts en la taula anterior, sense excepció, els projectes han d’estar 

executats i legalitzats abans de les dates límit següents: 
 

Ubicació Instal·lació 
Instal·lació 

legalitzada i en 

funcionament 

Escola Pompeu Fabra 1/09/2023 

Pavelló Municipal 1/11/2023 

Mercat Municipal 1/11/2023 

Piscina descoberta Municipal 1/11/2023 

Escola Bressol els Colors 1/11/2023 

 
 

6. CONSIDERACIONS ENTRE PROMOTOR, DIRECCIÓ DE L’OBRA I EXECUCIÓ 

 
A la capçalera de l’equip de la direcció de l’obra i direcció executiva, es disposarà d'un arquitecte, 
arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, amb capacitat legal per poder signar el treball realitzat.  

 

El nom complet de l’enginyer figurarà a la documentació generada, amb el corresponent número de 
col·legiat i col·legi professional.  

 
Així mateix, a la capçalera de l’equip de la coordinació de seguretat i salut, es disposarà d'un 

arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, amb capacitat legal per poder signar el 

treball realitzat.  
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A la capçalera de l’equip d’execució, es disposarà d'un únic interlocutor, amb capacitat legal per poder 

prendre decisions i serà el qui s’encarregui de coordinar l’execució global de les diferents instal·lacions 

fotovoltaiques. 
 

Qualsevol canvi que afecti la direcció de l’obra, la coordinació de seguretat i salut, l’organització o 
l’equip de treball i que alteri l’objecte de la contractació s’haurà de comunicar a l’Ajuntament de 

Manlleu i no es podrà dur a terme sense la seva acceptació. 

 

7. DOCUMENTCIÓ FACILITADA 

 

• PROJECTES EXECUTIUS 

En l’anunci es troben els 5 projectes executius de les diferents instal·lacions fotovoltaiques per poder 

ser coneixedors de la magnitud de l’actuació. 
 

8. VALORACIÓ ECONOMICA DE L’EXECUCIÓ I PRESENTACIÓ D’OFERTES 

 
Per tal que les empreses puguin elaborar la seva proposta econòmica, es desenvolupa la següent 

taula on s’exposa la valoració econòmica segons projecte executiu per portar a terme l’actuació: 
 

Projecte Ubicació  Execució 

1 Pavelló Municipal  142.344,77 € 

2 Escola Bressol Els Colors  120.923,58 € 

3 Mercat Municipal  127.411,55 € 

4 Piscina descoberta  89.124,90 € 

5 Escola Pompeu Fabra  100.803,83 € 

Total 580.608,62 € 

 

Aquest preus són preus de sortida IVA Inclòs. A partir d’aquí, l’empresa ha d’elaborar la seva 
proposta a la baixa, tenint en compte les prescripcions descrites en el present document i les 

característiques tècniques de cada projecte executiu.  
 

Les ofertes que ha de conformar l’empresa tindran com a base als preus oferts a l’acord 

marc de l’ACM. 
 

Les partides incloses en el projecte executiu que no són objecte de la present contractació són les de 
direcció i coordinació de seguretat i salut, juntament amb els estudis de solidesa estructurals. A 

continuació es mostren els codis del pressupost. 
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Instal·lació 
Partida 

Projecte DF + 

CSS 

Partida projecte 
Certificat 

Solidesa 

Pavelló Municipal PMD-LL01 PUHN003 

Mercat Municipal PMD-LL01 PUHN003 

Piscina descoberta Municipal PMD-LL01 PUHN003 

Escola bressol els Colors PMD-LL01 PUHN003 

Escola Pompeu Fabra PMD-LL01 PUHN003 

 

L’empresa presentarà a l’Ajuntament de Manlleu un document amb informació de cada instal·lació, 
una petita memòria valorada, tenint en compte les peculiaritats de l’espai destinatari i totes les 

necessitats tècniques i de recursos per tal de realitzar la tasca amb efectivitat i seguretat per a les 

persones operàries.  
S’haurà de tenir en compte que es pren com a mesura kilowatt nominal de la instal·lació i que el preu 

haurà de tenir en compte la instal·lació i subjecció de tots els elements a la coberta, tasques d’altres 
especialitats, mitjans d’elevació, accessos, proteccions, cablejat i els elements de seguretat que siguin 

necessaris per tal que puguin funcionar correctament tots els equips en la modalitat descrita en cada 

projecte executiu. En el preu ofert també es tindrà en compte la legalització. 
Es realitzaran ofertes per cada instal·lació i edifici. El criteri d’adjudicació serà en base a l’oferta 

econòmica global (la suma de la valoració de cada instal·lació) que resulti mes avantatjosa per 
l’Ajuntament, d’acord amb el punt 39.2 del plec de clàusules administratives particulars que regulen 

l’acord marc. 

 

9. Garantia 

• Garantia definitiva del contracte: d’acord amb l’article 107 de la Llei de contractes 
del sector públic de 2017 s’ha de constituir, a disposició de l’Ajuntament, una 
garantia d’un 5 per 100 del preu final ofert, exclòs l’impost sobre el valor afegit. 

• Garantia de l’execució: tota la instal·lació, incloent-hi equips, cablejat, 
elements estructurals, inversors, proteccions i qualsevol material necessari per al 
correcte funcionament de la instal·lació, tindrà una garantia de 12 mesos a 
comptar des de la legalització de cada instal·lació.  

Durant aquest termini, en cas de fallida prematura o si es detecta alguna 
anomalia d’instal·lació (cablejat en mal estat, canals mal fixades, humitats, fallida 
de l’inversor, panells no fixats correctament, etc.), l’empresa adjudicatària s’ha de 
fer càrrec de la seva reparació o substitució sense que suposi cap cost 
addicional per l’Ajuntament.  

Aquesta reparació s’haurà de portar a terme en les següents 72h a partir de 
l’avís.  

En tot moment s’ha de garantir la impermeabilització de les cobertes. Si per la 
fixació de la suportació dels panells, apareixen humitats, l’empresa adjudicatària 
haurà de fer-se càrrec de la seva reparació. 
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Independentment, panells, inversors i productes que tenen una garantia de 
producte més extensa, si es detecta una deficiència de funcionament, s’haurà de 
procedir a la seva substitució sense cap mena de sobre cost per l’Ajuntament. 

 

 

10. SEGUIMENT DELS TREBALLS 

 
El seguiment de l’actuació s’estructurarà de la següent manera: 
 

L’Ajuntament de Manlleu:  

designarà una persona dels seus serveis tècnics perquè faci el seguiment de les obres i assisteixi a les 

reunions que es programin entre la direcció de l’obra i el representant de l’empresa contractista de les 

obres. 

Les funcions principals de la direcció d’obra en relació a l’execució de les obres seran les de seguiment 

i la supervisió de totes les tasques que ha de realitzar el contractista, el control quantitatiu i qualitatiu 
de l’execució dels treballs, la supervisió de tota la documentació que es realitzi (acta de comprovació 

del replanteig, relacions valorades, certificats, recepció de les obres, redefinicions tècniques, 

projectes, etc.), la supervisió i control econòmic de l’obra (realització d’amidaments, realització de 
certificacions, etc.), el control del compliment de terminis i de les altres obligacions contractuals del 

contractista. 
 

L’empresa contractista de les instal·lacions: 

designarà una persona responsable per dur a terme la funció de coordinació i interlocutor únic. Caldrà 

posar en coneixement de l’Ajuntament la designació d’aquesta persona per tal que, si s’escau, li doni 

el vistiplau. 

Les funcions principals del responsable de l’empresa contractista seran les de coordinar el seguiment i 

supervisió de totes les tasques que han de realitzar els diferents equips que intervinguin en l’execució 
de les obres (obres i control de qualitat), així com d’informar a la direcció de l’obra de qualsevol 

incidència que succeeixi durant el transcurs de l’execució. 
S’establiran entre la direcció de l’obra, la coordinació de seguretat i salut, la delegació d’obra 

designada per l’adjudicatari de les obres i el representant de l’Ajuntament, com a mínim una visita 

conjunta setmanal. Aquestes visites seran acordades prèviament entre les parts per tal de fer el 
seguiment de l’obra i valorar els albarans i certificacions que es vagin expedint durant el transcurs de 

l’obra. 
 

11.  FORMA DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I CERTIFICACIONS 

 
La direcció facultativa realitzarà certificacions mensuals d’acord amb l’evolució de les actuacions.  

L’Ajuntament de Manlleu pot aportar models amb els que la direcció facultativa haurà de treballar per 
tal de presentar les certificacions. 

 
Les certificacions arribaran a l’Ajuntament amb un informe explicatiu i donant conformitat per part de 

la direcció facultativa amb les partides executades. 
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Els diferents documents de l’actuació es lliuraran en suport informàtic, amb els criteris següents: 

• Els documents que es generin durant l’execució de l’obra seran redactats en llengua catalana, 

en format DIN A-4, a excepció dels plànols que ho seran amb DIN A-3, sense faltes 

d’ortografia i amb una grandària de lletra que en faciliti la lectura. 

• Els documents portaran els corresponents logos de l’Ajuntament de Manlleu. 

• En la mesura que l’Ajuntament ho requereixi s’incorporaran logotips i frases tipus a la 

documentació si la subvenció del projecte ho requereix.  

• A l’acabar l’obra caldrà lliurar la documentació de la legalització de tots els equips que així ho 

requereixin i la direcció facultativa una còpia en format digital de l’as built de cada obra 

executada. 

 

  
 

 
F_GRPFIRMA_TECNIC 


