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MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GÓMEZ, SECRETARI GENERAL DE L’AJUNTAMENT 
DE VILADECANS.-

C E R T I F I C O: Que la Junta de Govern Local, en la sessió Ordinària realitzada  
el dia 26 d'abril de 2023 , adoptà, entre d’altres, l’acord següent:   

Departament de Compra Pública; 3/2023/COBR

ACORD NÚM. 10.- APROVAR L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE 
CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, 
PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D'OBRES LOCALS ORDINÀRIES PER A 
LA REHABILITACIÓ DE LES ANTIGUES DEPENDÈNCIES DE LA CAMBRA 
AGRÀRIA, TERRASSA POSTERIOR I ACTUACIONS PUNTUALS AL COS 
PRINCIPAL DE CAN MODOLELL, SEU DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS, 
FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA, NEXT GENERATION EU (PROGRAMA 
PIREP), MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA (EXP. APT/ASG/Contractació/2023/09-3/2023/COBR).-  
FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA, NEXTGENERATION EU

ANTECEDENTS

1. L’informe emès pel tècnic de la S.P.M. Viladecans Mediterrània, SL i pels Serveis 
Jurídics de Viladecans Grup d’Empreses Municipals, SL (Vigem), en data 18 d’abril de 
2023, i l’informe emès pel cap de la unitat d’Edificació Pública del departament 
d’Edificació i Disciplina, pel cap del departament d’Edificació i Disciplina i pel director 
de l’Àrea de Planificació Territorial, en data 20 d’abril de 2023, manifesten la 
necessitat de contractar l’execució de les obres contingudes al projecte d’obres locals 
ordinàries per a la rehabilitació de les antigues dependències de la cambra agrària, 
terrassa posterior i actuacions puntuals al cos principal de Can Modolell, seu de 
l’Ajuntament de Viladecans, mitjançant el foment de la contractació de persones amb 
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i amb mesures de contractació 
pública sostenibles; es justifica la no divisió en lots del contracte i informen 
favorablement i proposen iniciar un procediment d’adjudicació per a contractar els 
treballs indicats, d’acord amb les especificacions tècniques que es detallen al projecte 
de les obres.

Aquest mateix informe justifica que no procedeix realitzar el replanteig establert a 
l’article 236 de la LCSP, ja que les obres objecte del contracte són obres de reforma 
interior en un equipament públic que no precisa la comprovació de la realitat 
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geomètrica i la disponibilitat dels terrenys.

2. En l’esmentat informe tècnic es manifesta que el present contracte es finança 
parcialment amb els fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (“PRTR”).

El finançament de la subvenció atorgada correspon al  Programa d’Impuls a la 
Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) concedit pel Ministeri de Transports, Mobilitat 
y Agenda Urbana al projecte de  rehabilitació de les antigues dependències de la 
cambra agrària, terrassa posterior i actuacions puntuals al cos principal de can 
Modolell, seu de l’Ajuntament de Viladecans,  per Resolució definitiva  publicada amb 
data de 2 de desembre de 2022 i acceptada  prèviament per l’Ajuntament de 
Viladecans mitjançant Decret d’Alcaldia  amb núm. 2022/6126 en data de 7 de 
novembre de 2022.

En concret, 1.441.948,78 €  del pressupost base de licitació i dels contractes de 
serveis necessaris  que se’n derivin, provindran de la subvenció “Programa de ayudas 
para la rehabilitación de edificios de titularidad pública”.

Les fites i objectius que s’han de complir amb la prestació objecte d’aquest contracte 
i els terminis temporals per al seu compliment consten detallats a l’informe i memòria 
justificativa del contracte. 

A l’esmentat informe es manifesta que ha estat realitzada una avaluació de riscos de 
frau, corrupció o conflicte d’interès aplicat aquest contracte i ha estat emplenada la 
fitxa red flags corresponent a la fase de preparació de l’expedient de contractació, la 
qual consta signada a l’expedient.

3. Per part dels Serveis Tècnics Municipals han estat realitzades les actuacions 
prèvies establertes en la normativa reguladora dels fons del PRTR i la memòria 
justificativa del contracte i plecs reguladors de la contractació contenen i compleixen 
els principis de gestió aplicables al PRTR que són els següents:

 Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seu seguiment i acreditació del 
resultat.  
 Etiquetatge verd i etiquetatge digital. 
 Anàlisi de risc en relació amb possibles impactes negatius significatius en el medi 
ambient (Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació de resultat sobre 
l’avaluació inicial. 
 Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i 
els conflictes d’interès.
 Compatibilitat del règim d’ajudes d’Estat i prevenció del doble finançament. 
 Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari de les ajudes, o 
adjudicatari d’un contracte o subcontractista. 
 Comunicació. 

4. En data 15 de març de 2022 l’Alcalde president de l’Ajuntament de Viladecans va 
aprovar el PLA DE MESURES ANTIFRAU (PMA) de l’Ajuntament de Viladecans, en 
compliment de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el 
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR); la 
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POLÍTICA ANTIFRAU I ANTICORRUPCIÓ per al seu desplegament a la corporació 
en compliment de les previsions normatives en matèria d’ètica pública, bon govern, 
transparència i qualitat institucional, amb especial consideració a la prevenció, 
detecció, i correcció del frau, la corrupció, i els conflictes d’interès; i el PROTOCOL 
DE GESTIÓ I ASSIGNACIÓ DE FONS que estableix les pautes d’actuació en el marc 
de la gestió i assignació dels fons provinents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència (MRR). A aquests efectes, mitjançant aquest Protocol es pretén garantir i 
declarar que, en el concret àmbit d’actuació de l’Ajuntament de Viladecans, els fons 
corresponents s’utilitzen conforme a les normes aplicables i s’executen sota l’aplicació 
de mesures per a la prevenció, detecció, correcció i persecució del frau i per a una 
adequada identificació dels contractistes i beneficiaris i garantir un correcte i eficient 
sistema de gestió dels fons.  

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Viladecans en la sessió de data 31 de març de 
2022 va ratificar aquests acords d’aprovació del Pla de Mesures Antifrau, de la Política 
Antifrau i Anticorrupció i del Protocol de Gestió i Assignació de Fons.

Per tant, a l’Ajuntament de Viladecans es disposa d’un procediment per abordar 
conflictes d’interessos i fraus que comprèn mesures de prevenció, detecció, correcció i 
persecució apropiades.

5. En data 13 de juliol de 2022 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Viladecans, va aprovar inicialment el projecte d’obres locals ordinàries per a la 
rehabilitació de les antigues dependències de la cambra agrària, terrassa posterior i 
actuacions puntuals al cos principal de Can Modolell, seu de l’Ajuntament de 
Viladecans, que defineix amb precisió l’objecte del contracte i les qualitats i condicions 
tècniques de les obres i conté el plec de prescripcions tècniques que regirà la 
realització de la prestació, aprovant-se definitivament  en data 12 de setembre de 
2022, mitjançant Edicte del tinent d’alcalde de  data 5 d’octubre de 2022.

6. L’empresa municipal Viladecans Mediterrània SL, a través dels seus serveis tècnics 
i jurídics ha redactat el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir 
la present contractació, el qual inclou els pactes i condicions definidores dels drets i 
obligacions de les parts contractants.

7. El termini màxim d’execució dels treballs objecte del contracte és de 10 mesos 
comptats des de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

8. A l’informe tècnic emès es preveu la modificació del present contracte durant la 
seva execució fins a un 20% del preu del contracte.  

9. El valor estimat del contracte (VEC) és per un import total de 1.939.335,92 € (IVA 
exclòs), d’acord amb el següent detall:

Import (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació 1.616.113,27 €
Possibles modificacions previstes art. 204 
LCSP (20%)

                                             
323.222,65 €
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Valor Estimat del Contracte (VEC) = 1.939.335,92 €

10. El pressupost base de licitació és per un import total de 1.955.497,06 € (inclòs 
l’IVA, despeses generals i benefici industrial), d’acord amb el següent detall: 

- Import (sense IVA): 1.616.113,27 €
- IVA (21%): 339.383,79 €

11. Vist l’informe de data 21 d’abril de 2023 emès pel cap del departament d’Edificació 
i Disciplina de l’Àrea de Planificació Territorial, es justifica la incorporació en el present 
contracte de part dels criteris i condicions establertes a la Instrucció per a la 
incorporació de criteris socials en la contractació pública de l’Ajuntament de 
Viladecans, dins del marc de la millora de la contractació pública responsable, 
aprovada per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 27 de juny de 2016.   

12. Atesa l’existència de consignació pressupostària per atendre la despesa d’aquest 
contracte amb càrrec de l’aplicació pressupostària 21030/92000/63200 
(REHABILITACIO TORRE MODOLELL) (A 12023000025344), del pressupost general 
de l’exercici de 2023. 

FONAMENTS DE DRET

1. Els articles 1, 28, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP).  

2. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de contracte 
administratiu d’obres, d’acord amb la definició que del mateix estableix l’article 13 de 
la LCSP i l’Annex I (Codi CPV: 45454100-5 Treballs de restauració) de la LCSP.

3. L’article 25.1 a) i el capítol I del títol II del llibre II (art. 231 a 246) de la LCSP, que 
regulen el contracte administratiu d’obres.

4. L’article 29 de la LCSP, relatiu al termini d’execució dels contractes administratius.

5. L’article 101 de la LCSP, relatiu al càlcul del valor estimat dels contractes, que 
estableix que el valor estimat dels contractes el determina l’import total, sense 
incloure-hi l’impost sobre el valor afegit (IVA), pagador segons les estimacions de 
l’òrgan de contractació. En el càlcul de l’import total estimat s’hi ha de tenir en compte 
qualsevol forma d’opció eventual i les eventuals pròrrogues, així com la possibilitat de 
que el contracte sigui modificat.

6. L’article 20.1 de la LCSP, segons la qual per l’import del valor estimat, el present 
contracte no es considera subjecte a regulació harmonitzada. 

7. L’article 131.2 de la LCSP, que estableix la forma d’adjudicació mitjançant 
procediment obert i l’article 159.1 de la mateixa llei, que regula el procediment obert 
simplificat, el qual és aplicable a la present licitació al complir-se les condicions que 
estableix l’article 52 del Reial Decret-llei 36/2020 al tractar-se d’un contracte a finançar 
amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència: 

javascript:openDetailDocument(%225330000121131392607735%22);
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a) Que es tracti de contractes amb valor estimat inferior al llindar establert per la 
Comissió Europea pels contractes subjectes a regulació harmonitzada: 
5.382.000 euros en el cas de contractes d’obres.

b) Que entre els criteris d’adjudicació que preveu el plec no n’hi hagi cap 
d’avaluable mitjançant un judici de valor o, si n’hi ha, la seva ponderació no 
superi el vint-i-cinc per cent del total, excepte en el cas que el contracte tingui 
per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i 
arquitectura, en què la seva ponderació no pot superar el quaranta-cinc per 
cent del total. 

8.  Els articles 159.2. i 159.3. de la LCSP, en funció dels quals procedeix anunciar la 
licitació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Viladecans, amb una antelació 
mínima de 20 dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de les 
proposicions.  

9. L’article 63 de la LCSP, relatiu al perfil del contractant.

10.  L’article 46 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, que excepcional l’existència de replanteig 
previ en les obres de conservació. De conformitat amb la valoració realitzada pels 
serveis tècnics municipals, no procedeix realitzar el replanteig previ ja que les obres 
objecte del contracte són obres de reforma interior en un equipament públic que no 
precisa la comprovació de la realitat geomètrica i la disponibilitat dels terrenys.
 
11.  Els articles 122 i 124 de la LCSP, que regulen els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques, els quals estableixen les 
condicions d'execució del contracte (junt amb el projecte de les obres), els quals 
consten a l’expedient.  

12. L’article 242 apartat 4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP) preveu que l’excés de mesuraments que no superin un 
increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte inicial; així com la 
inclusió de preus nous fixats de forma contradictòria sempre que no suposin increment 
del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que excedeixin en un 3% del 
pressupost inicial del contracte no tindran la consideració de modificacions del 
contracte d’obres. 

13. L’article 174.2 b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual la 
despesa derivada del present contracte és de caràcter plurianual. La despesa 
derivada de l’execució del present contracte anirà imputada als pressupostos generals 
dels exercicis de 2023 i 2024.

14. L’article 117.2 de la LCSP relatiu al compromís de crèdits d’exercicis futurs amb 
les limitacions que determinin les normes pressupostàries de les diferents 
administracions públiques subjectes a la LCSP.
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15. L’article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, del Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública i l’article 99.3 de la LCSP, en els quals s’estableix que en els 
contractes on no hi haig divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que 
en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars 
o documents que regeixen les contractacions.

16. El Decret de l’Alcaldia núm. 2019/3658 de data 18 de juny de 2019, de delegació 
de competències, en virtut del qual l’adopció d’aquest acord és competència de la 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans.

Vist l’informe emès conjuntament pel tècnic de la societat SPM Viladecans 
Mediterrània S.L. i per l’advocada dels Serveis jurídics de la SPM Viladecans Grup 
d’Empreses Municipals S.L., de data 18 d’abril de 2023,  en relació als plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, els quals han estat 
redactats per ells.  

Vist l’informe emès per la responsable del departament de Compra Pública i per la 
tècnica graduada en dret del departament de Compra Pública de l’Àrea de Serveis 
Generals, amb la conformitat del Secretari general de la corporació.

Atesa la proposta formulada per la tinenta d’alcalde de Compra Pública,
  
La Junta de Govern Local ACORDA:

PRIMER.- INICIAR I TRAMITAR l’expedient administratiu de contractació per a 
l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària, del 
contracte administratiu l’execució de les obres contingudes al projecte d’obres locals 
ordinàries per a la  rehabilitació de les antigues dependències de la cambra agrària, 
terrassa posterior i actuacions puntuals al cos principal de Can Modolell, seu de 
l’Ajuntament de Viladecans, mitjançant el foment de la contractació de persones amb 
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i amb mesures de contractació 
pública sostenibles,  finançat per la Unió Europea Next Generation EU (Programa 
PIREP- Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos), essent el 
pressupost base de licitació de 1.955.497,06 € (incloses les despeses generals, el 
benefici industrial i l’IVA), d’acord amb el següent detall: 

- Import (sense IVA): 1.616.113,27 €
- IVA (21%): 339.383,79 €

SEGON.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que, junt al 
projecte de les obres, hauran de regir el contracte.

TERCER.- DECLARAR aquest expedient de contractació de tramitació ordinària i 
CONVOCAR procediment obert simplificat per a l’adjudicació del contracte.  

QUART.- AUTORITZAR una despesa per un import total de 1.955.497,06 € (incloses 
les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA), amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 21030/92000/63200 (REHABILITACIO TORRE MODOLELL) (A 
12023000025344), del pressupost general de l’exercici de 2023. 

javascript:openDetailDocument(%225330000121131392607735%22);
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El present contracte es finança parcialment amb els fons procedents del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (“PRTR”).

El finançament de la subvenció atorgada correspon al  Programa d’Impuls a la 
Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) concedit pel Ministeri de Transports, Mobilitat 
y Agenda Urbana al projecte de  rehabilitació de les antigues dependències de la 
cambra agrària, terrassa posterior i actuacions puntuals al cos principal de can 
Modolell, seu de l’Ajuntament de Viladecans,  per Resolució definitiva  publicada amb 
data de 2 de desembre de 2022 i acceptada  prèviament per l’Ajuntament de 
Viladecans mitjançant Decret d’Alcaldia  amb núm. 2022/6126 en data de 7 de 
novembre de 2022.

En concret, 1.441.948,78 €  del pressupost base de licitació i dels contractes de 
serveis necessaris  que se’n derivin, provindran de la subvenció “Programa de ayudas 
para la rehabilitación de edificios de titularidad pública”.

Es fa constar que ha estat verificat per part del serveis tècnics municipals que no 
existeix doble finançament del present contracte.  

CINQUÈ.- APROVAR la retenció de crèdit per un import total màxim de 254.214,62 
€ (incloses les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA), per atendre l’excés de 
mesuraments que no superin un increment de la despesa superior al 10% del preu del 
contracte inicial; així com la inclusió de preus nous fixats de forma contradictòria 
sempre que no suposin increment del preu global del contracte ni afectin a unitats 
d’obra que excedeixin en un 3% del pressupost inicial del contracte, de conformitat 
amb allò previst a  l’article 242 apartat 4 de la LCSP, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 21030/92000/63200 (REHABILITACIO TORRE MODOLELL) (A_FUT 
12023000025513) del pressupost general de l’exercici de 2024, amb la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions 
derivades del contracte en l’exercici corresponent.  

SISÈ.- PUBLICAR l’anunci de licitació al PERFIL del CONTRACTANT de 
l’Ajuntament de Viladecans, consultable a la seu electrònica 
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Viladecans), amb una antelació mínima de 
20 dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de les proposicions.  

SETÈ.- ENCARREGAR  a l’empresa municipal  Viladecans Mediterrània, SL, com a 
ens instrumental d’aquest ajuntament,  l’assistència i assessorament en totes les 
fases del procediment de licitació, en la seva adjudicació i durant l’execució del 
contracte.  

VUITÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a les empreses municipals Viladecans 
Mediterrània, SL i Viladecans Grup d’Empreses Municipals, SL, a l’Àrea de Planificació 
Territorial (unitat d’Edificació Pública del departament d’Edificació i Disciplina) i a l’Àrea 
de Serveis Generals (Intervenció General, Tresoreria i departament de Gestió 
Econòmica), als efectes que els corresponguin.  

Resultat de la votació: Aprovació per unanimitat dels membres assistents.

http://www.viladecans.cat
https://registre.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp
javascript:openDetailDocument(%225330000121131392607735%22);
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Viladecans
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Viladecans


I, perquè així consti i tingui els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d’ordre i 
amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a Viladecans, a la data de la signatura electrònica, 
amb la salvetat i a reserva d’allò que estableix l’art. 206 del ROFRJ de les ENTITATS 
LOCALS, del 28-11-1986.   

Vist i plau

   


