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INFORME TÈCNIC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A 
CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT LES OBRES 
CONTEMPLADES AL PROJECTE DE REHABILITACIÓ 
ANTIGUES DEPENDÈNCIES DE LA CAMBRA AGRÀRIA, 
TERRASSA POSTERIOR I ACTUACIONS PUNTUALS AL 
COS PRINCIPAL DE CAN MODOLELL, SEU DE 
L’AJUNTAMENT DE VILADECANS 

 

 

 
 

  
 

  
José Luis Montero Ferrer com a tècnic de la S.P.M. VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. 
   

INFORMA 

 
Identificació del document   
 
Informe tècnic per determinar la modalitat de contractació adequada per contractar les obres 
contingudes al projecte rehabilitació antigues dependències de la Cambra Agrària, terrassa 
posterior i actuacions puntuals al cos principal de can Modolell, seu de l’ajuntament de 
Viladecans 
 
Prescripcions Tècniques  
 
Per les seves característiques i pressupost, és convenient de licitar-lo per la modalitat de 
procediment obert simplificat no subjecte a regulació harmonitzada; la qual cosa permetrà 
que sigui adjudicat a l'oferta que, en el seu conjunt, resulti més avantatjosa pels interessos 
de la societat, sense atenir-se exclusivament al preu.    
 
Respecte el model de Plec de clàusules administratives particulars que regeix les licitacions 
d’obres, i atenent a les característiques específiques del present encàrrec, es proposa la 

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 

REHABILITACIÓ ANTIGUES 
DEPENDÈNCIES DE LA 
CAMBRA AGRÀRIA, 
TERRASSA POSTERIOR I 
ACTUACIONS PUNTUALS AL 
COS PRINCIPAL DE 
CAN MODOLELL, SEU DE 
L’AJUNTAMENT DE 
VILADECANS 
 

DATA Signatura digital 
CODI 

PROJECTE 
162-FP14-001 
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incorporació o modificació dels següents apartats, els quals es justifiquen en els motius que 
es relacionen a continuació: 
 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

 
L’objecte es la regulació del procediment obert simplificat per a l'adjudicació per part de 
l’Ajuntament de Viladecans del Contracte d'execució de les obres contingudes al Projecte 
d’Obres Locals Ordinàries per a la  REHABILITACIÓ ANTIGUES DEPENDÈNCIES DE LA 
CAMBRA AGRÀRIA, TERRASSA POSTERIOR I ACTUACIONS PUNTUALS AL COS 
PRINCIPAL DE CAN MODOLELL, SEU DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS 
 
El contracte no es pot dividir en lots atès que el projecte està plantejat com una unitat 
funcional dins d’un edifici preexistent, que la realització independent de les diverses 
prestacions compreses a l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix, 
excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic. Per al qual cosa entenem que 
sigui una sola empresa la que porti a terme les obres, per garantir la coordinació de les 
mateixes, garantir millor la seguretat i salut del personal  i la seva recepció en la seva 
totalitat. 
 
 
2. BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL PROJECTE 

 
El projecte te aprovada una subvenció pel Ministerio de Transportes, Mobilidad y Agenda 
Urbana (MITMA) en relació a la concessió d’ajudes per la rehabilitació d’edificis de titularitat 
pública, per a l’actuació (Línia 1) de “REFORMA Y REHABILITACIÖN ENERGÉTICA DE 
LAS DEPENDENCIAS DE LA ANTIGUA CÁMARA AGRARIA DE CAN MODOLELL” 
 
L’objecte del projecte que es licita es la definició i valoració de les obres contingudes al 
projecte de rehabilitació antigues dependències de la cambra agrària, terrassa posterior i 
actuacions puntuals al cos principal de can Modolell, seu de l’Ajuntament de Viladecans 
 
El projecte contempla la rehabilitació de la Cambra Agrària i del cos de planta baixa amb el 
qual aquest immoble llinda a nord. L’actuació garantirà la pervivència i l’adequació per a ús 
públic d’aquest patrimoni arquitectònic local que actualment es troba en desús i amb 
necessitats d’intervenció evidents. 
 
D’altra banda, també es contemplen actuacions de reforç puntual d’elements estructurals de 
coberta del cos principal de Can Modolell, i la restauració de la façana del pati interior 
d’aquest mateix cos, millorant la seguretat i el confort d’aquest edifici patrimonial. 
Finalment, el projecte contempla la instal·lació d’un ascensor al cos principal de Can 
Modolell, que ha de donar servei a tot el conjunt. 
 
El projecte permetrà recuperar els valors arquitectònics, documentals i significatius del 
conjunt format per la Fassina – Sindicat Agrícola (Cambra Agrària), el cos nord amb tots els 
elements patrimonials existents, dotar de seguretat la casa-torre de Can Modolell amb 
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actuacions puntuals a la coberta, dignificar el pati interior de la casa-torre restaurant les 
façanes i finalment dotant tot el conjunt d’accessibilitat amb la instal·lació d’un ascensor. 
 
3. CODIFICACIÓ 
 
45454100-5   Treballs de restauració 

 
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 

El pressupost base de licitació ve determinat pel pressupost del Projecte que forma part de la 
present licitació; pel que el preu del contracte és de UN MILIO SIS-CENTS SETZE MIL CENT 
TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET  CÈNTIMS (1.616.113,27 €) IVA exclòs. El pressupost 
del contracte presenta el següent detall: 

 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  ........................................ 1.358.078,38 € 

6 % Benefici Industrial SOBRE 3.258.040,54  ........................................ 81.484,70 € 

13 % Despeses generals SOBRE 3.258.040,54 ................................. . 176.550,19 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE ........................... 1.616.113,27 € 

21 % IVA sobre 3.877.068,24 € 339.383,79€ 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS  ....... 1.955.497,06€ 

 
 

5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 

El valor estimat del contracte és de 1.939.335,92€(exclòs IVA),desglossat de la següent 
forma: 
 

Concepte                                    Import (IVA exclòs) 
Pressupost de licitació                                           1.616.113,27€ 
Possibles modificacions (d’acord article 
204 del LCSP): d’acord amb normativa 
NEXT GENERATION 20% PBL 

                                             323.222,65€ 

Possibles prorrogues: no hi ha  
Total VEC                                                                   

1.939.335,92€ 
 
6. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 
D’acord amb el que es determina al Projecte la classificació a exigir als licitadors serà la 
següent: 
 

IDENTIFICADOR GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
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ESPECIALES K subgrup 7 4 
 
7. MITJANS HUMANS A DESTINAR A L’OBRA 

 
Per a la correcta execució dels treballs que seran objecte de la contractació, el licitador 
acreditarà els següents mitjans humans professionals mínims  a destinar a l’execució de 
les referides obres. Es podrà incrementar l’equip a criteri dels licitadors). 

 
A efectes d’acreditar l’experiència requerida, s’entén per obres similars les obres 
d’edificació amb pressupostos d’execució per contracta igual o superior a 1.600.000 € 
IVA exclòs amb diferents plantes, amb estructura de formigó armat, metàl·lica, i que 
hagin intervingut en restauració d’elements patrimonials i intervencions arqueològiques. 
 

El licitador, en cas de resultar adjudicatari del contracte, no podrà substituir a cap dels 
membres de l’equip mínim ofert, sense la prèvia conformitat de l’Ajuntament de 
Viladecans. Això inclou qualsevol substitució sigui per vacances, malaltia, formació, etc.  

 
Pel que fa a les dedicacions del responsable de seguretat i salut, de qualitat i de gestió 
ambiental, els licitadors podran proposar la dedicació en % que considerin adient per a 
l’execució de les referides obres i que haurà de complir-se com a dedicació mínima 
durant tot el termini d’execució de l’obra, i que caldrà ampliar-se si el transcurs de l’obra 
ho requereix. 
 

CÀRREC 
DEDICACIÓ  

MÍNIMA 
TITULACIÓ 

EXPERIÈNCIA 
MÍNIMA  

EN OBRES 
SIMILARS 

Delegat d’Obra 
Segons 
necessitat 

Arquitecte, Aparellador  ECCP,  
ETOP o ,titulació acadèmica i 

professional idònia 
5 anys 

Cap d'obra  amb 
experiència 

acreditada  obres 
d’edificació 

100 % 
Aparellador,  Arquitecte, ETOP o 

ECCP o titulació acadèmica i 
professional idònia 

5 anys 

Encarregat  amb 
experiència 

acreditada en obres 
d’edificació 

100 % especialitzat en obres d’edificació 10 anys 

Topògraf 
Segons 
necessitat 

Topògraf 5 anys 

Responsable en 
seguretat i salut 

Segons 
necessitats 

Titulació acadèmica i professional 
idònia 

5 anys 

Responsable de 
qualitat 

Segons 
necessitats 

Titulació acadèmica i professional 
idònia 

2 anys 

Responsable de la 
gestió ambiental 

Segons 
necessitats 

Titulació acadèmica i professional 
idònia 

2 anys 
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Acreditació: Per acreditar aquest criteri el licitador haurà de presentar la documentació 
següent: 
 

1. Relació de l’equip. Una declaració responsable relacionant el personal que adscriurà 
a l’execució de les obres, amb descripció del seu perfil, la seva qualificació, titulació 
acadèmica i la seva experiència professional i el compromís del licitador de mantenir-
lo durant tota l’execució i vigència del contracte.  

 
2. Acreditació individual. Per a cadascun dels tècnics proposats com a cap d’obra i 

encarregat, s’haurà d'acreditar que compta amb l’experiència i titulació exigida com a 
mínim presentant el seu cúrriculum vitae, la còpia compulsada de titulació exigida i 
altres titulacions principals.  

 
3. Solvència externa. En cas que es recorri a solvència externa (és a dir, algun/s 

tècnic/s de l’equip mínim no formin part del licitador sinó que es recorri a la capacitat 
d’una altra empresa per aportar-los sense que s’hagin compromès a constituir-se en 
UTE ambdues empreses), caldrà:  

 
o que el licitador indiqui aquesta circumstància en la relació de l’equip (indicant, 

per a cada perfil, quina empresa l’aporta). 
 
o i que l’empresa que aporta la solvència externa per completar la capacitat del 

licitador presenti una declaració comprometent-se a col·laborar amb el licitador 
en executar el servei, en cas de resultar adjudicatari, seguint aquest model: 

 
“DECLARA QUE: L’empresa xxxxxxxxxx (nom de l’empresa o autònom que 
aporta la solvència externa) no es troba incursa en cap prohibició per a 
contractar es compromet a posar a disposició de l’empresa xxxxxx (nom de 
l’empresa licitadora) els recursos humans necessaris, consistents en xxxxxx 
(detallar-los) per a la correcta execució del contracte administratiu 
XXXXXXXXX (títol del contracte) durant tota la duració de l’execució del 
contracte, en el cas en que resulti adjudicatària.”   

 
 
8. PLANIFICACIÓ 

 
El termini màxim per a l'execució de la totalitat de les obres és de 10 mesos a 
desenvolupar d’acord amb les seqüències que determinen els processos constructius 
que consten en el programa de treball que s’adjunta, i que per EL CONTRACTISTA 
serà d’obligat compliment tant pel que fa al termini màxim per executar la totalitat de les 
obres, com pel que fa les fases a prioritzar i als seus terminis parcials en el cas que n’hi 
hagin. 
 
Al tractar-se d’una obra a executar en un solar del nucli urbà de la ciutat del barri antic   
és important complir l’horari de treball marcat en les ordenances municipals (entre les 



 
 
 

 
 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next 
Generation EU 

 
 

 
DATA  8.11.2022 MODEL INFORME PRESCRPCIONS TÈCNIQUES PROCEDIMENT OBERT OBRA: REHABILITACIÓ ANTIGUES DEPENDÈNCIES DE LA CAMBRA 
AGRÀRIA, TERRASSA POSTERIOR I ACTUACIONS PUNTUALS AL COS PRINCIPAL DE CAN MODOLELL, SEU DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS Pàg.  6 de 29 

 

8h i les 21h en dies laborables de dilluns a divendres i entre les 9h i les 21h, dissabtes i 
festius). 
 
També caldrà tenir en compte que l’obra  s’ executarà  en el nucli urbà de la ciutat, en 
carrers molt cèntrics i amb molta activitat, de manera que caldrà habilitar les zones 
d’emmagatzematge  en l’interior del solar minimitzant al màxim les ocupacions de 
calçada  i via pública. Caldrà  habilitar zones de càrrega i descàrrega de material davant 
de l’edifici, amb una senyalització adient. Aquestes zones hauran de ser lo mes petites 
possibles per tal minimitzar el seu impacte al barri. També  s’hauran d’utilitzar màquines 
amb baixos nivells acústics i  serà necessari una neteja periòdica de la pròpia obra, així 
com dels perímetres exteriors de l’obra afectats per aquesta. Per tot lo anterior, les 
mides de la  maquinaria a emprar s’hauran d’ajustar a les mides de l’entorn. 
 
Aquestes limitacions hauran de ser especialment observades, sobre tot, en aquelles 
fases d’obra: de formigonat de fonaments i murs, excavació i transport de terres, 
estructura de formigó, estructura metàl·lica i instal·lació de maquines a coberta. 
Especial incidència tenen la instal·lació de la grua torre, si es el cas, sobre tot en les 
fases de muntatge desmuntatge. 

 
 

9. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
 

La documentació inclourà els següents documents: 
 
- El Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars  amb els seus 
annexos.  
 
- El projecte de rehabilitació antigues dependències de la cambra agrària, terrassa 
posterior i actuacions puntuals al cos principal de can Modolell, seu de l’Ajuntament de 
Viladecans 
 
El projecte consta de la següent documentació: 
  
 Memòria descriptiva 
 Memòria constructiva 
 Memòria d’execució 
 Compliment normativa 
 Annexos a la memòria del 1 al 4 

Pla de control de qualitat 
Estudi de seguretat i salut 
Gestió residus 
Plec de condicions tècniques 
Estudi arqueològic 
Estudi geptècnic 

 
-Suport informàtic amb el pressupost del projecte (format TCQ o PRESTO) 
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10. SOLVÈNCIA TÈCNICA 

 
És requereix com a requisit de solvència necessari per a poder licitar, a part del certificat 
de classificació de l’empresa licitadora, que els integrats i adscrits a l’equip com a cap 
d’obra, encarregat, i resta de l’equip tècnic ofertat pels licitadors per a l’execució 
d’aquestes obres tinguin l’experiència mínima acreditada que es requereix al quadre de 
l’expositiu 7. 
 
 
 

11.  TERMINI DE GARANTIA DE LES OBRES 
 

El termini de garantia de les obres serà de 24 mesos o la major oferta per l’adjudicatari. 
 
 

12. DOCUMENTACIÓ A DEMANAR ALS LICITADORS AL SOBRE A 
 
Totes les declaracions, compromisos i documentació a aportar  hauran d’estar degudament 
signats pel Licitador en SOBRE DIGITAL segons el previst en el Plec. 
 
Documentació administrativa general, d’acord al que figura en el model de Plec. 
 
Referències tècniques 
 

 
A. Memòria descriptiva del procés d’execució 

 
El licitador haurà de presentar descripció justificada del procés d’execució de les 
obres objecte del projecte, per a les activitats principals així com les més singulars de 
l’obra, identificant recursos i metodologia, millores, avantatges i garanties de qualitat 
que ofereix la proposta sobre el procediment constructiu habitual o definit al projecte. 
Exposarà breument aquestes millores i avantatges, i l’experiència prèvia a on s’hagi 
aplicat i els resultats obtinguts o esperats. 

 
Per garantir la coexistència de les obres amb el funcionament ordinari de les 
activitats de l’espai públic, el licitador també haurà de presentar anàlisi de les 
possibles situacions en que es produeixi una afectació significativa al trànsit de 
vehicles o de persones així com de la resta d’usos de l’espai públic objecte de les 
obres: activitats empreses, botigues, accessos, etc., descrivint sistemàtica general a 
aplicar en aquests casos: procés de gestió, protocols de comunicació, organització, 
recursos destinats a minimitzar l’impacte negatiu de les obres sobre el trànsit, les 
persones, les activitats de les empreses i comerços de l’entorn etc. 

 
El licitador exposarà organització dels talls i presentarà estudi de les situacions on 
serà necessari la implementació d’elements de tancament i senyalització d’acord 
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amb les diferents ocupacions i activitats de l’obra així com els recursos i organització 
destinats al manteniment i/o millora dels mateixos.  
 
 

B.  Pla d’obres 
 
El licitador proposarà pla d’obres que garanteixi l’execució de les mateixes en el 
termini de les obres fixat; detallant tasques, durades i lligams, així com un text on 
exposarà quin és el camí crític, les activitats i fites principals de la planificació. 
 
El licitador justificarà l’assignació de recursos  i rendiments per complir el termini 
d’execució de les obres i presentarà organigrama de l’equip tècnic que intervindrà en 
l’execució dels treballs on s’identifiqui les figures, la seva jerarquia, les activitats en 
que intervindrà i responsabilitats principals en relació amb l’obra. També presentarà 
un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada posició que consideri adient i 
la justificació dels coneixements tècnics en funció de les necessitats . 
 
El licitador presentarà un esquema de xarxa de precedències-conseqüències del pla 
d’obres on es detallin els lligams considerats entre activitats en l’elaboració de la 
planificació proposada per a l’obra. També exposarà un breu text on identifiqui quins 
són els lligams principals i la seva justificació 
 
El licitador presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat 
per capítols-mesos i un text on exposi breument les característiques i aspectes 
singulars, si els té, de la seva proposta.  
 

 
C. Autocontrol de qualitat 

 
El licitador presentarà memòria en la que aporti la seva proposta de control sobre els 
processos d’execució per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la 
possible aplicació de Sistemes de Gestió de la Qualitat i identificar els procediments 
principals, si escau, que aplicarà en cas de ser adjudicatari, així com aportar 
propostes de punts d’inspecció i control genèrics en relació amb les activitats 
principals a dur a terme durant les obres.  
 
 
 
 

D. Gestió mediambiental 
 
Gestió de residus: el licitador presentarà proposta del pla de residus de l’obra amb 
l’objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials amb un 70% com a mínim dels 
residus generats per l’obra, reciclar residus i minimitzar consums de materials.  
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També presentarà propostes per: la Mitigació del canvi climàtic, adaptació al canvi 
climàtic, us sostenible i protecció dels recursos hídrics, economia circular inclosos la 
prevenció i el reciclat de residus, prevenció i control de la contaminació atmosfèrica, 
de l’aigua o els sol i en l’entorn de l’obra. 
  
Es justificarà la proposta en base a la seva aplicació en obra, la seva eficiència i els 
beneficis que aporta. 
 
Seran per compte del contractista totes les despeses de la gestió dels residus 
produïts per l’execució de l’obra com: embalatges, runes produïdes per retalls, 
enderrocs, materials sobrants d’unitats d’obra,  plàstics, paletització... 
 
Un cop adjudicada l’obra la proposta econòmica que ha de incloure totes les 
despeses de la gestió de residus del projecte i del pla presentat pel licitador no es 
podrà incrementar, canviar, ni reinterpretar els conceptes de la gestió de residus del 
projecte. L’import de la proposta de la gestió de residus presentada pel contractista ha  
d’estar inclosa dintre de la oferta econòmica. Un cop adjudicada l’obra s’haurà de 
presentar el corresponent pla de  Gestió de Residus, entenent que els canons 
d’abocador i /o gestors autoritzats estan inclosos dins la oferta  
 
Aquest pla haurà d’incloure com a mínim: 
 

 L’organització física de l’obra, la localització d’abocadors i els sistemes de 
bona gestió proposats.  

 Pla de gestió medi ambiental: 
 Mesures per reduir l’impacte medi ambiental que pugui produir l’obra. 
 Proposta de pla de residus de l’obra  

 
Qualsevol dada o informe que el licitador estimi d'interès per a una adequada 
apreciació de la proposta sempre que no contingui informació econòmica que hagi 
d’anar inclosa al Sobre C 
  
Es justificarà la proposta en base a la seva aplicació en obra, la seva eficiència i els 
beneficis que aporta. 

 
Qualsevol dada o informe que el licitador estimi d'interès per a una adequada 
apreciació de la proposta sempre que no contingui informació econòmica que hagi 
d’anar inclosa al Sobre C 

 
 
 
13. GARANTIES I ASSEGURANCES 
 

La garantia definitiva s’establirà d’acord amb el Plec, 5% del pressupost d’adjudicació 
(IVA exclòs) 
Assegurança tot risc construcció i responsabilitat civil per import de 2.000.000,00-€,  
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14. DETERMINACIÓ DELS PREUS CONTRADICTORIS 
 

En el cas que durant el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat 
d'executar alguna unitat d'obra no prevista en la documentació contractual ni deduïble a 
aquesta, tant per la seva execució com pel seu abonament, es formularà conjuntament 
entre l’Ajuntament, Direcció d’Obra i el Contractista, el corresponent preu contradictori 
de la nova unitat d'obra, procedint de la següent forma:  
 
a) Les propostes d'execució d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es 

formulin entre la Direcció d’Obra i el Contractista, se sotmetran a l'aprovació 
expressa de l’ajuntament mitjançant els seus representants legals.  

 
b) Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d'obra no 

previstes, seran les següents:  
 

b.1) Es prendran com a preus bases els continguts en els quadres de preus 1 i 2 del 
projecte, aplicant-li la baixa lineal ofertada pel Contractista. 

 
b.2) En relació a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus del 

projecte, es prendrà com a base de referència el banc de preus BEDEC de l’ITEC 
(data de preus: la vigent en el moment de la licitació del procediment; àmbit de 
preus: Barcelona) aplicant la baixa oferta pel Contractista. Els rendiments es 
prendran com a base els que s’indiquin a les partides dels preus descompostos 
del mateix banc  adaptant-se a  l’import preestablert en el quadre de variacions 
segons volum d’obra de la base de preus de Itec, no podent-ne, per tant,  
interpolar els valors del volum d’obra per obtindré preus i rendiments diferents als 
que apareguin per defecte a la base de preus de Itec pels volums d’obra  de 
1,7100.000,00€, 402.000,00€ de PEM,  s’agafaran  els valors següents: si el PEM 
de l’ obra està compres  entre 1.710.000,00€ i 1.000.000,00€, s’aplicarà la base 
de preus corresponent a 1.710.000,00 €, si es troba  entre 1.000.000,00€ i 
402.000,00€ s’aplicarà els valors corresponents a 1.000.000,00€ i els que estiguin 
per sota de 402.00,00€ s’aplicarà la base de preus  de 402.000€. Valors de l’obra 
en PEM 

 
 

b.3) En relació a aquelles partides que no apareguin en el banc de preus BEDEC de 
l’ITEC, el contractista justificarà un preu basat en el preu de mercat del producte, 
aplicant la baixa ofertada pel Contractista. Els rendiments es prendran com a base 
els que s’indiquin a les partides dels preus descompostos del mateix banc. 

 
Un cop fixat un preu contradictori aquest serà vàlid (igual que la resta de preus del 
contracte) per a totes les aplicacions que se’n derivin, en qualsevol moment, per 
qualsevol motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament de l’obra.  
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15. CONTROL DE QUALITAT 
 

El control de qualitat de les obres objecte de la licitació està inclòs en el projecte amb un 
import de 12.000,00 € de PEM. En cas que sigui necessari incrementar l’import del CQ 
serà assumit per l’adjudicatari fins arribar al 2% del PEM de projecte  
 
Abans de l’inici de les obres, l’adjudicatari presentarà el seu Pla de Control de Qualitat 
amb tres pressupostos de tres laboratoris homologats, desglossant els preus unitaris 
dels diferents assajos.  
 
El PCQ presentat serà supervisat i aprovat per la direcció facultativa de les obres, així 
com l’acceptació d’un dels tres laboratoris ofertats. 

 
 
16. PENALITZACIONS 

 
a) Penalitat per defecte de qualitat de l'obra executada 

 
Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte 
o de les instruccions emeses pel personal facultatiu, dels tècnics de l’Ajuntament,  
donaran lloc a la seva demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran 
lloc a rebaixes percentuals de fins el cinquanta per cent (50 %) de cada unitat 
d'obra parcialment mal executada.  
 

b) Penalitats per incompliment dels terminis parcials i global del Pla d'Obres 
 

Incompliment dels terminis parcials (o de les fites establertes com a terminis 
parcials): 
 
D'acord amb el Pla d'Obres hi haurà una penalitat per incompliment dels terminis 
parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla 
d'Obres vigent s'haguessin hagut de certificar cada mes natural. 
  
EL Pla d’obres s’actualitzarà de forma mensual i en qualsevol cas el 
CONTRACTISTA es compromet a lliurar-lo dins els cinc (5) dies hàbils següents a 
que li hagi estat requerit per l’Ajuntament, o la Direcció Facultativa 

 
Aquesta penalitat consistirà en una retenció d'un cinc per cent (5 %) de la 
diferència entre l'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons 
el Pla d'Obres vigent en el moment de practicar la penalitat i l'import real certificat.  
 
Aquesta penalitat es deduirà de l'import de la certificació del mes en el que es 
calculi. 
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Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l'evolució de 
l'obra, incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al 
final de l'obra s'aplicarà a la liquidació de la penalitat per incompliment del termini 
total, si aquest fos el cas. 
 
Incompliment del termini global: 

 
El termini total per a l’execució de les obres és de 10 mesos. 
 
En cas d’excedir injustificadament el termini total, el contractista serà objecte 
d’una penalitat per import de 0,60.-€ per cada 1.000.-€ del preu del contracte per 
cada dia de retard. Aquestes penalitats seran deduïdes de les factures pendents 
de presentar, o compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol 
concepte pugui ordenar l’Ajuntament.  
   
En cas d’excedir injustificadament en més del termini total per l’execució de les 
obres objecte del present encàrrec, l’Ajuntament podrà retenir tota la facturació 
pendent i podrà optar per la resolució del contracte amb pèrdua de les garanties, o 
per requerir els treballs pendents o part d’ells a altre industrial, deduint-se els 
increments de preus que existissin de les factures, garanties i/o retencions 
pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a 
tal efecte, pogués exigir-se per l’Ajuntament al contractista. 
 
Per tal que es pugui estimar la justificació en el retard, el contractista haurà 
d’avisar per escrit i amb antelació a la Direcció d’obra que ho posarà en 
coneixement de l’Ajuntament i es determinarà la procedència o no dels arguments 
exposats. 
 

c) Penalitats per incompliment del termini màxim per a iniciar les obres, 
presentar el Pla de qualitat i/o els Planning d’obra i/o el pla de seguretat i 
salut 

 
En cas d’excedir injustificadament el termini establert  per a l’inici de les obres, la 
presentació del Planning d’obra inicial o els actualitzats, el pla de qualitat i/o el pla 
de seguretat i salut; i pel supòsit que l’Ajuntament  no opti per resoldre el 
contracte; el contractista serà objecte d’una penalitat per import de vint cèntims 
(0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada dia de 
retard. Aquestes penalitats seran deduïdes de les factures pendents de presentar, 
o compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol concepte pugui 
ordenar l’Ajuntament. 
 
En cas d’excedir en mes de 15 dies naturals el termini màxim per a iniciar les 
obres, per a la presentació del Planning d’obres inicial o ajustat i/o per a la 
presentació del pla de qualitat de l’execució de les obres objecte del present 
contracte i/o del pla de seguretat i salut, l’Ajuntament podrà optar per la resolució 
del contracte amb pèrdua de les garanties i/o retencions practicades; procedint-se 
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a contractar amb un altra contractista els treballs pendents, deduint-se els 
increments de preus que existissin de les  garanties i/o retencions pendents; 
independentment de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, 
pogués exigir-se per l’Ajuntament. 
   
En el cas d’incompliment de la presentació dels Planning d’obra ajustat durant 
l’execució de les mateixes; l’Ajuntament   podrà retenir tota la facturació pendent i 
podrà optar per la resolució del contracte amb pèrdua de les garanties i/o 
retencions practicades; procedint-se a contractar amb un altra contractista els 
treballs pendents, deduint-se els increments de preus que existissin de la 
facturació pendent i/o de  les garanties i/o retencions pendents; independentment 
de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se 
per l’Ajuntament.   
 

d) Penalitats per incompliment d’ordres de la Direcció de l’Obra, del 
responsable del contracte  i/o de l’Ajuntament 

 
En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la 
Direcció d’obra, del responsable del contracte i/o  de l’Ajuntament, de manera que 
l’òrgan de contractació consideri  que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, es podrà proposar a la societat contractant una 
penalitat econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest 
tipus.  

 
Rebuda la proposta de penalitat, la societat contractant ho comunicarà al 
contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no 
produir-se l’oportuna reparació, l’Ajuntament podrà aplicar una penalitat consistent 
en 1.000.-€ per cada incompliment, que es farà efectiva en la certificació mensual 
del mes en curs.  
 

e) Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de Seguretat i Salut    
 

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres del 
coordinador de seguretat i salut, i a tal efecte, es consideri que es perjudica 
greument el correcte desenvolupament de les obres, el coordinador ho posarà en 
coneixement de l’Ajuntament, i aquest podrà proposar una penalitat econòmica 
cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.  
 
Proposada la penalitat, la societat contractant ho comunicarà al contractista per tal 
de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna 
reparació, la societat contractant podrà aplicar una penalitat consistent en 1.000.-
€, per cada incompliment, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes 
en curs que es farà efectiva a criteri de la societat contractant ja sigui en la 
certificació mensual del mes en curs o es deduirà de la garantia constituïda. 
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f) Penalitats per incompliment en matèria de subcontractació 
 

La infracció de les condicions establertes per procedir a la subcontractació 
establertes a la normativa vigent, al Plec o al contracte, com també la falta 
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la 
imposició al contractista d’una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50 %) de 
l’import del subcontracte. 

 
g) Penalitats per incompliment en l’execució dels repassos 
 

En cas que el contractista no executi, sense causa justificada, en el termini i en les 
condicions fixades les correccions i reparacions que la societat contractant 
consideri necessàries fins la recepció d’aquesta, així com les que corresponguin 
durant el termini de garantia, per tal de que les obres compleixin totalment al 
temps de l’expedició del certificat de la fi del període de garantia les condicions del 
projecte i execució; l’Ajuntament podrà aplicar una penalitat per import de seixanta  
cèntims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada dia 
de retard en execució del repàs no executat en el termini i condicions fixades. 

 
Pel cas que esgotat el termini atorgat el contractista no executi el repàs, 
l’Ajuntament independentment de la penalitat podrà contractar la seva execució 
amb un tercer, anant a càrrec del contractista el cost de l’execució de l’esmentat 
repàs. En aquest sentit, el contractista no podrà posar cap impediment a la 
referida execució havent de deixar entrar als operaris a l’obra.  

 
 
  

La suma de les penalitats detallades tindrà com a límit màxim quantitatiu el 50% del 
preu final de l’obra. 
 
L'import de les penalitats es deduiran de les certificacions i, si escau, i a lliure elecció de 
la societat contractant,  de la garantia definitiva constituïda pel contractista. 
 
En cas de procedir contra la garantia definitiva, el contractista estarà obligat a ampliar la 
garantia definitiva fins el cinc per cent (5 %) de l’import adjudicat. 
 

 
 
17. MODIFICACIONS PREVISTES AL CONTRACTE 
 

D’acord amb la Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de 
Contractació Pública de l’Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els 
Plecs rectors dels contractes que es financin amb fons procedents del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, es considera possible causa de modificació 
del contracte l’Ordre de l’Autoritat Responsable per adoptar mesures correctores en els 
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punts relacionats amb les fitxes i objectius marcats o qualsevol altra mesura que afecti 
l’àmbit d’aquest contracte i els mecanismes establerts per al seu control 

 
18. SUBCONTRACTACIÓ 
 

El Contractista podrà subcontractar les obres objecte del present Contracte amb tercers 
en la seva totalitat a excepció del personal tècnic i d’obra format per: 

 capatassos,  
 encarregats, 
 caps de producció,  
 responsables en seguretat i salut, seguiment de la qualitat, gestió de residus, 
 caps d’obra.  

 
19. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

 
D’acord amb el que es determina al model de Plec.    
El  document  d’Estat de Dimensions i Característiques de les obres (as built ) estarà 
format pels següents documents: 

 
1. Memòria, que contindrà el següents apartats : 

 
1.1. Objecte del projecte 
1.2. Descripció de l’obra executada i dels canvis respecte al projecte aprovat 
1.3. Recepció de les obres 
1.4. Pressupost de liquidació 

 
2. Annexos 
 

2.1. Acta de comprovació de replanteig de l’obra 
2.2. Acta de recepció de l’obra 
2.3. Acta/es de preus contradictoris i resolució de l’òrgan contractant 
2.4. Dossier de control de qualitat (*) 
2.5. El dossier del control de qualitat ha d’incloure : 

2.5.1. Actes dels assaigs 
2.5.2. Certificat de qualitat dels materials emprats  
2.5.3. Conformitat amb el marcatge CE 
2.5.4. Inspecció xarxa sanejament 
2.5.5. Certificat del mandrinat de la xarxa de telecomunicacions 
2.5.6. Certificat de les proves de pressió de la xarxa d’aigua potable i reg 
2.5.7. Certificat de les proves de pressió de la xarxa de gas 
2.5.8. Qualsevol certificat que sigui necessari per tal de poder rebre la instal·lació  
 
2.5.9. Tots aquells projectes elèctrics que s’hagin de legalitzar Projecte de 

legalització de la Mitja i de la Baixa Tensió, incloent les estacions 
transformadores 

2.5.10. Projecte de legalització instal·lacions tèrmiques RITE 
2.5.11. Tots aquells annexos que s’hagin modificat respecte als del Projecte (càlcul 

d’estructures o obres de fàbrica, càlculs de serveis, etc.) 
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2.5.12. Control d’execució d’obra, segons lotificació de l’execució i les unitats de 
inspecció i control 

2.5.13. Reportatge fotogràfic 
 
(*) Pot enquadernar-se independentment amb l’EDC, però si la dimensió del dossier és 
important pot anar només al CD 

 
3. Plànols 
 

Es seguirà el mateix guió de plànols que al projecte executiu, afegint si s’escau el/s plànol/s de 
detalls que s’hagin modificat o canviat. La relació de plànols que haurà de contenir l’EDC són 
els que correspondrien per la tipologia d’obra executada 
 

4. Plec de prescripcions tècniques 
 

S’escriurà : “És el mateix que l’inclòs en el Projecte  ............” 
 

5. Valoració de les obres executades (ha de coincidir amb la última certificació), que contindrà 
els següents apartats: 
 

5.2. Amidaments finals de l’obra 
5.3. Valoració per capítols amb les partides  
5.4. Valoració resum comparatiu 

 
20. CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
 Les certificacions mensuals d’obra s’hauran de presentar en format subvenció, 

per tipologies d’actuació segons format de la subvenció PIREP. 
 

 Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en el 
plec, i en el contracte que es formalitzi a tal efecte;  així com d’acord amb el 
projecte aprovat per l'Ajuntament de Viladecans i conforme a les instruccions que, 
en interpretació tècnica d'aquest donés al contractista la direcció d’obres, el 
responsable del contracte i/ o l’Ajuntament de Viladecans. Quan aquestes 
instruccions fossin de caràcter verbal hauran de ser ratificades per escrit en el 
més breu termini possible, perquè siguin vinculants a les parts,  i quedaran 
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres i/o Actes de visita d’obra , que haurà 
d’ésser degudament diligenciat a l’inici dels treballs. El contractista està obligat a 
signar el coneixement de les esmentades ordres. 

 
 En el cas que el contractista opti per  instal·lar una grua torre o qualsevol mitja de 

elevació no seran abonables.  
 
El contractista haurà de complir amés amb les següents condicions específiques 
d’execució de les obres:  

 
A banda dels treballs previs de  seguretat i Salut per poder iniciar les obres, s’han de 
tenir en compte les següents actuacions: 
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Coordinar els treballs d'execució segons els requeriments i directrius que doni 
L’Ajuntament de Viladecans per a fer possible l'execució de les obres  contemplades al 
projecte. 
 
Els Treballs s’hauran de  coordinar i planificar amb els tècnics de L’Ajuntament de 
Viladecans en relació a la planificació de les obres i especialment aquelles actuacions 
tant a l’exterior del solar com a l’interior, per a que l’afectació de les obres amb el carrer, 
els vianants, sigui la mínima imprescindible per la qual cosa es portaran a terme: 
 

 Reunions prèvies de coordinació amb els tècnics de L’Ajuntament de Viladecans, 
per establir quina serà la planificació dels treballs. 

 L’empresa adjudicatària presentarà planin de les actuacions que 
imprescindiblement es tinguin que realitzar a la via pública o des de la via pública  
als tècnics de l’Ajuntament que valoraran si son adients o no, i sempre que hi 
hagin alteracions sobre el previst per a la seva validació. 

 
Aniran a càrrec de la empresa adjudicatària els següents conceptes i activitats: 
  
 totes les unitats d’obra necessàries per poder deixar totalment rematada i operativa 

l’obra.  
 

 Les cales necessàries per determinar i tindre coneixement dels fonaments existents i 
i troballes arqueològiques 

 
 La coordinació de la prospecció arqueològica amb l’execució dels fonaments i amb 

l’excavació de terres per a rebaixos  
 

 La prospecció arqueològica te que ser dirigida per un arqueòleg que  presentarà i 
tramitarà al corresponent Departament de la Generalitat tota la documentació 
necessària  per poder iniciar els corresponents treballs arqueològics 

 
 Les restauracions i reproduccions s’hauran d’executar per empreses especialitzades.  

 
  El projecte contempla en el pressupost una unitat de control arqueològic en els 

terminis que estableix la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català i el decret 78/2002 
del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. Inclou informes 
l’estudi, per part d'un tècnic competent, de la composició i cromatització de les 
pintures i revestiments de façana, esgrafiats existents i fusteries originals. Inclou 
redacció d'informe i treballs de laboratori, per la qual cosa el contractista per poder 
contractar l’esmentat tècnic haurà de presentar el seu currículum amb obres similars 
executades En aquestes unitats s’entén que estan inclosos tots els tràmits i 
permisos amb la Generalitat  

 
 Les unitats de finestres definides  al projecte inclouen el subministrament i la 

corresponent col·locació en el seu lloc previst a projecte, per tant estan inclosos els 
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mitjans d’elevació i instal·lació i qualsevol operació d’acabat per deixar totalment 
operatives les fusteries.  

 
 Tots els mitjans d’elevació i transport dels diferents aparells, mitjans auxiliars  i 

equips per a executar les instal·lacions  i tots els materials necessaris per executar 
les obres. 

 
 Les despeses indirectes per tal d’executar i finalitzar correctament totes les unitats 

d’obra. Les despeses indirectes inclouen els conceptes següents: 

  Mà d'obra indirecta: 
Personal que no intervé de manera directa en l'execució de les unitats d'obra, 
atès que realitza exclusivament funcions de control, organització, distribució de 
tasques, vigilància, etc. 
Cap d'obra, ajudant d'obra, encarregat d'obra, administratiu d'obra, cap de 
quadrilla, vigilant, magatzemista, peó de Servicios diversos (personal que 
realitza funcions de transport interior, elevació, muntatge, retirada, neteja, etc. 
durant la execució de l'obra). 

 
    Maquinària, estris i eines. 

Conjunt de maquinària, estris i eines que s'usa per a l'execució de diverses 
unitats d'obra i que no és específic de cap d'elles. 
Elevació: grua, incloent al gruista, muntatge, desmuntatge i transport de grua, 
amb fonamentació, xarxa de terres i legalització, muntacàrregues i carretó 
elevador. 
Transport: camió per a treballs generals, neteja i transport d'eines, dúmpers. 
Eines: pics, pales, regles. 
Bastides: incloent el muntatge, desmuntatge, lloguer  i transport 

 
    Instal·lacions provisionals. 

Connexions provisionals d'instal·lacions: energia elèctrica, aigua potable, 
servei de telèfon. 
Xarxes d'instal·lacions de caràcter provisional, perquè es desmunten a mesura 
que deixen de ser necessàries: Xarxa i quadres elèctrics, xarxa d'aigua 
potable, etc. 
Consum d'instal·lacions: energia elèctrica, aigua potable, telèfon-fax. 

 
 Construccions provisionals i equipaments 

Mòduls prefabricats: Construccions provisionals a peu d'obra per a 
magatzems, tallers, oficines, etc. No s'inclouen les instal·lacions de vestuaris o 
menjadors del personal quan aquestes s'integren en l'Estudi de seguretat i 
salut. També s'inclouen en aquest apartat els tancaments del solar, accessos i 
cartells que es desmunten o s'eliminen quan l'obra finalitza. 
 

 Equipaments: Despeses generades pel funcionament de l'oficina d'obra i dels 
magatzems. Per exemple els consumibles (paper, fax, etc.), equips informàtics 
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i, en general, les despeses derivades de l'administració de l'obra durant el 
període d'execució. 
 

Els temps de espera i les  aturades de maquinaria i recursos humans per tal de poder 
executar aquelles unitats d’obra que es tinguin que executar per fases    

 Mitjans materials, mitjans personals, mitjans tècnics i rendiments. El 
Contractista té l’obligació d’assegurar i garantir el rendiment i la planificació dels 
treballs, així com l’assignació de tots els recursos (tècnics, personals i materials) 
per a garantir la seva execució amb la qualitat requerida i en el termini ofertat. 

  
 Plànols detallats d’execució. Es formularan els plànols detallats d'execució que 

la Direcció d’obra  estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i 
dimensions que figurin en aquests, a raó del resultat del replanteig, els treballs i 
assaigs realitzats, els plecs de clàusules administratives i tècniques, i els 
reglaments vigents. 

 
 Actualització del Pla d’Obra. durant l’execució de les obres, i si així ho 

requereix la Direcció d’obra, el Contractista haurà de presentar el Pla d’Obra 
ajustat a l’execució real de la mateixa, en el termini màxim de cinc (5) dies hàbils. 
 
En qualsevol cas, el Pla d’Obra s’actualitzarà de forma mensual i haurà de ser 
aprovat per la Direcció d’obra.  
 
Els terminis parcials que puguin fixar-se en els diferents programes de treball 
aprovats, amb els efectes que es determinin en cada aprovació, s’entendran 
integrants del Contracte als efectes de la seva exigibilitat. 
 
L’adjudicatari lliurarà a l’Ajuntament informe de l’evolució de les obres  
trimestralment o quan ho demani l’Ajuntament i/o la DF, on apareguin les 
mesures correctores, si es el cas, quan hagin desviacions respecte a lo planificat 
per assolir la programació ofertada, segons format de la subvenció PIREP i 15 
dies abans de la finalització del trimestre 
 

 Comunicació de modificacions de termini. Durant l’execució de les obres, el 
Contractista resta obligat a comunicar a la Direcció d’obra, qualsevol modificació 
de termini, tant parcial com total, del Pla d’Obra aprovat, independentment que 
aquestes modificacions s’hagin de reflectir al Pla d’Obra ajustat. 
 

 Altres condicions especials d’execució: 
 

 Les que figuren al Plec. 
 
 
 
21. CRITERIS DE VALORACIÓ 
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Els criteris de valoració són els que es determinen de forma desglossada a continuació: 

 
CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA.............................................................De 0 a 75  punts 
   
- Oferta econòmica  .................................................................................................De 0 a 65 punts 
- Ampliació termini garantia......................................................................................De 0 a   3 punts 
- Mobilitat sostenible.................................................................................................De 0 a   2 punts 
- Millora relativa al compromís de contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció          

al mercat laboral....................................................................................................... fins a 5 punts 
     
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR.....................................................De 0 a 25 punts 
   
- Memòria del procés constructiu de les obres...................................................De 0 a 10,00 punts 
- Pla d’obres....................................................................................................... De 0 a  6,00 punts  
- Autocontrol de la qualitat..................................................................................De 0 a   3,00 punts 
- Gestió mediambiental.......................................................................................De 0 a   6,00 punts 
 

CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA 
 

a) Oferta econòmica:................................................................................... fins a 65 punts  
 
 
Els licitadors oferiran un únic percentatge a la baixa que serà aplicada als preus 
unitaris establerts al  pressupost que figura al Projecte.  
 
Es puntuarà amb la màxima puntuació aquelles propostes que ofereixin el màxim 
percentatge de baixa. Les ofertes que no presentin cap percentatge de baixa seran 
valorades amb 0 punts. La resta d’ofertes seran valorades de forma proporcional 
d’acord amb la següent fórmula: 
 
Punts = 65 * [ % de baixa valorat / millor % de baixa presentat] 
 
A més, els licitadors també hauran de concretar l’import total ofert per a l’execució de 
l’obra i que serà l’import resultant d’aplicar la baixa oferta al pressupost base de 
licitació. L’oferta presentada no podrà superar el pressupost base de licitació. 
 
En el cas que les ofertes presentin errors materials per discrepància entre els imports 
consignats en números i els imports consignats en lletres, s’entendrà que l’import vàlid 
és, en qualsevol cas, el consignat en lletres. 
 
S’adjunta com ANNEX III al final d’aquest plec el model de proposició econòmica a 
emplenar pels licitadors. 
 
Justificació de la fórmula seleccionada: la selecció de la fórmula per a la valoració de 
les ofertes econòmiques presentades, s’ha realitzat amb l’objectiu de contractar al preu 
més econòmic possible, sense que aquest preu sigui anormalment baix, i d’acord amb 
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un sistema lineal que reuneix criteris de proporcionalitat aritmètica i que permet 
classificar, a partir d’un càlcul senzill, les ofertes. 
 

 
Es consideraran en principi  desproporcionades o temeràries les ofertes en que la baixa 
ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals.  
 
La mitjana de les ofertes presentades per a la determinació de la baixa temerària es 
calcularà com a mitjana aritmètica de les ofertes presentades a la licitació,  
 
Si s’admeten a licitació deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de 
les ofertes es calcularà excloent-hi les dues ofertes més econòmiques i les dues ofertes 
més cares, sense perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de 
Contractes. 
 
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació  es troba entre la franja de menys de deu (10) 
a  cinc  (5) , la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de les ofertes es calcularà excloent-hi 
l’ofertes més econòmica i la oferta més cara, sense perjudici d’allò previst a l’article 86 
del Reglament de la Llei de Contractes. 
 
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació  es inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referència 
(BMR) de les ofertes es calcularà tenint en compte totes les ofertes presentades sense 
perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes. 
En el cas que només hi hagin 2 ofertes admeses a licitació no es considerarà 
l’existència de baixa temerària o desproporcionada  

 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a 
presumptament temerària o desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als 
licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en 
relació als diferents components de la seva oferta, el que haurà de complimentar-se 
davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. (màxim 5 dies 
hàbils) 
 

b)  Ampliació termini de garantia  .................................................................de 0  a 3 punts  
 

Es valorarà positivament les millores que els licitadors proposin en relació a l’ampliació del 
termini de garantia determinat al Plec.  
 
Per cada 12 mesos que s’ampliï el termini de garantia s’obtindrà UN ( 1 ) punt, fins a 
màxim de 3. 
 
No ampliar el termini de garantia seran 0 punts. 

 
c) Mobilitat sostenible...................................................................................de 0 a 2 punts 
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Atès el compromís municipal de reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera, es valorarà 
positivament el compromís per part de l’empresa licitadora la implicació de l’empresa 
envers una mobilitat sostenible, amb els següents criteris: 

En aquest apartat es valorarà la millora ambiental dels vehicles que l’empresa utilitzarà 
per executar l’obra (excepte camions i maquinària d’obra). A efectes de valoració, es 
tindrà en compte un màxim de dos vehicles. La valoració d’aquest apartat es realitzarà 
en base a la taula següent:   

 
Distintiu ambiental DGT Puntuació per cada 

vehicle amb aquest 
distintiu 

Puntuació màxima 

Etiqueta ZERO de la 
DGT 

1 punt 2 punts 

Etiqueta ECO de la DGT 0,5punt 1 punts 
Etiqueta C de la DGT 0,25 punts 0,5 punt 

Etiqueta B de la DGT o 
sense distintiu 

0 punts 0 punts 

 
Si no s’adjunta cap document que justifiqui o acrediti el compromís envers a aquest punt 
de mobilitat sostenible obtindrà 0 punts. 
 
Per a l’aplicació de la puntuació prevista en aquest criteri caldrà: 
- Si es disposa dels vehicles en el moment de la presentació de l’oferta: declaració 

responsable dels vehicles oferts a l’execució del contracte que tenen l’etiqueta que es 
valora, així com l’etiqueta de la DGT. 

- Si no es disposa dels vehicles en el moment de la presentació de l’oferta: declaració 
responsable de compromís d’adquisició i disposició d’aquests vehicles si en resulta 
adjudicatari. 
 

d) MILLORA RELATIVA AL COMPROMÍS DE CONTRACTACIÓ DE PERSONES 
AMB DIFICULTATS PARTICULARS D’INSERCIÓ AL MERCAT LABORAL          
Fins a ...............................................................................................................5  punts 
 
En aquest apartat es valorarà el compromís per part dels licitadors de destinar 
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral per a l’execució de 
les obres objecte del contracte, que formin part d’alguns dels col•lectius següents, de 
conformitat amb la Instrucció per a la incorporació de criteris socials en la 
contractació pública de l’Ajuntament de Viladecans, dins del marc de la millora de la 
contractació pública responsable, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió realitzada en data 27 de juny de 2016: 

• Persones en situació d'atur de llarga durada -més de 12 mesos-; persones 
més grans de 45 anys; persones en situació d'atur que han exhaurit la prestació 
o el subsidi per desocupació i no tenen dret a cap altra prestació; 
• Persones perceptores de la renda garantida de ciutadania (RGC).  



 
 
 

 
 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next 
Generation EU 

 
 

 
DATA  8.11.2022 MODEL INFORME PRESCRPCIONS TÈCNIQUES PROCEDIMENT OBERT OBRA: REHABILITACIÓ ANTIGUES DEPENDÈNCIES DE LA CAMBRA 
AGRÀRIA, TERRASSA POSTERIOR I ACTUACIONS PUNTUALS AL COS PRINCIPAL DE CAN MODOLELL, SEU DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS Pàg.  23 de 
29 

 

• Persones joves menors de 30 anys. 
• Dones víctimes de la violència de gènere (física o psíquica) i persones 
víctimes de violència domèstica. 
• Joves majors de 16 anys i menors de 30 provinents d'institucions de protecció 
de menors. 
• Interns de centres penitenciaris que la seva situació els permeti accedir a una 
ocupació, persones en llibertat condicional i persones ex recluses durant els 12 
mesos posteriors a la seva sortida.  
• Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que és trobin en 
procés de rehabilitació i reinserció social. 
• Persones que no puguin accedir a la renda garantida de ciutadania (RGC), 
però que es trobin, segons el parer dels serveis públics competents, en situació o 
en risc d'exclusió social. (Per exemple: mare o pare de família monoparental 
amb recursos reduïts; persones de famílies desnonades i persones sense sostre; 
persones immigrants extracomunitàries en situació regular; persones en situació 
d'atur amb tots els membres de la unitat familiar en situació de desocupació; 
persones que hagin exercit la prostitució; persones transsexuals; i persones 
discriminades per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o 
expressió de gènere; o altres col•lectius similars). 
Les esmentades persones hauran de tenir la capacitat professional i personal 
necessàries per realitzar les tasques objecte del contracte i hauran de ser 
ocupades en la plantilla que executi el contracte, com a mínim, en les mateixes 
condicions laborals i de subjecció al conveni sectorial o d’empresa que la resta 
del personal de la plantilla. 
En cas que s’ofereixi el compromís de contractació de persones amb dificultats 
particulars d’inserció al mercat laboral s’atorgaran els 5 punts sempre i quan el 
licitador concreti, en l’oferta presentada, el nombre de persones amb dificultats 
particulars d’inserció al mercat laboral que es compromet contractar i adscriure a 
l’execució del contracte. La no presentació de millores en aquest apartat obtindrà 
la puntuació de 0 punts. L’incompliment d’aquest compromís comportarà la 
imposició de la penalitat corresponent.   
Durant els deu primers dies d’execució del contracte (un cop formalitzat el mateix 
i subscrita per totes les parts l’acta de comprovació del replanteig); el contractista 
haurà d’entregar al responsable del contracte els documents que acreditin 
l’efectiva contractació del nombre de persones compromeses així com justificació 
de la seva condició de pertànyer a algun dels col·lectius amb dificultats 
particulars d’inserció al mercat anteriors indicats 
 
Obtindrà els 5 punts, l’oferta o ofertes que ofereixin un major número de 
persones amb situació de dificultats particulars d’inserció al mercat laboral que 
es comprometen a contractar i adscriure a l’execució del contracte, i la resta 
proporcionalment en aplicació de la següent fórmula: 
 

Punts = 5 * [ número de persones amb dificultats ofertes / millor número de 

persones presentat] 
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Els licitadors hauran de concretar, en l’oferta presentada, el nombre de persones 
amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral que es comprometen 
contractar i adscriure a l’execució del contracte. La no presentació de millores en 
aquest apartat obtindrà la puntuació de 0 punts.  
 
 

 
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR   
 
 
A. MEMÒRIA DE L PROCÉS CONSTRUCTIU.............................................de 0 a 10 punts 
 
A.1. Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució de les 
obres objecte del projecte...............................................................................de 0 a 5 punts  

 
El licitador presentarà una descripció justificada del procés d’execució que proposa, tant per 
les activitats principals com per les activitats especialment significatives.  
 
S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s’utilitzarà per a la seva 
execució, així com les millores i avantatges que ofereix la proposta presentada sobre el 
procediment constructiu habitual. Aquestes millores no comportaran cap cost addicional per 
a L’Ajuntament de Viladecans. 
 
Es valorarà la idoneïtat del procés constructiu, el grau de detall i coherència de la proposta 
considerant la seva adequació a l’obra, implementació i beneficis. 
 
Es valorarà la relació i la anàlisis dels punts o aspectes constructius amb una dificultat 
especial, que poden provocar problemes constructius i/o patologies posteriors sinó 
s’executen correctament, explicant quines mesures s’aplicaran. Aquestes mesures no 
comportaran cap cost addicional per a L’Ajuntament de Viladecans 
 
 
Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran 
benefici 

de 3,01 a 5,00 punts 

Procés constructiu bàsic i poc detallat  de 1,01 a 3,00 punts 
Procés constructiu no adient i / o incomplert  de 0,00 a 1,00 punts 

 
 
A.2. Estudi de les interferències de les obres en el funcionament del trànsit i les 
mesures adoptades per tal de reduir-les ...................................................... de 0 a 3 punts  
 
Per garantir la coexistència de les obres amb el funcionament ordinari de les activitats de 
l’espai públic, el licitador presentarà anàlisi de les possibles situacions en que es produeixi 
una afectació significativa al trànsit de vehicles o de persones així com de la resta d’usos de 
l’espai públic objecte de les obres: activitats empreses, botigues, accessos, etc.  
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També presentarà sistemàtica general a aplicar en aquests casos descrivint el procés de 
gestió, protocols de comunicació així com  l’organització i els recursos destinats a minimitzar 
l’impacte negatiu de les obres sobre el trànsit, les persones, les activitats de les empreses, 
etc. 
 
Es valorarà la correcta identificació de les situacions d’afecció així com el detall i la idoneïtat  
de la sistemàtica de gestió, protocols de comunicació, l’organització i recursos destinats en 
consideració a les afeccions identificades amb propostes concretes per minimitzar-les. 
 
Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben 
dimensionades 

de 2,01 a 3,00 punts 

Estudi bàsic i poc detallat de 1,01 a 2,00 punts 
Estudi no adient, poc detallat i / o amb propostes insuficients de 0,00 a 1,00 punts 

 
 

A.3. Estudi dels elements de tancament i senyalització.............................. de 0 a 2 punts  
 
El licitador exposarà l’organització dels talls i presentarà un estudi de les possibles 
situacions on serà necessari la implementació d’elements de tancament i senyalització 
d’acord amb les diferents ocupacions i activitats de l’obra així com els recursos i organització 
destinats al manteniment i/o millora dels mateixos.  
 
Es valorarà la correcta identificació de les situacions que determinen elements de tancament 
i senyalització. 
 
Estudi adient i exhaustiu  de 1,21 a 2,00 punts 

Estudi bàsic i amb manca de detall de 0,61 a 1,200 punts 
Estudi no adient i /o poc detallat de 0,00 a 0,60 punts 

 
 
B) PLA D’OBRES............................................................................................ de 0 a 6 punts  
 
B.1 Idoneïtat del pla d’obres.......................................................................... de 0 a  3 punts  
 
El licitador proposarà el pla d’obres (quadre Gantt) que consideri més adient de manera que 
es garanteixi el termini de les obres i on quedin detallades les tasques, les durades i els 
lligams, així com un text on exposarà quin és el camí crític, les activitats i fites principals de 
la planificació. També exposarà un breu text on identifiqui quins són els lligams principals i la 
seva justificació. 
 
Es valorarà la correcta identificació de les tasques, fites, proves de funcionament i altres 
activitats que consideri rellevants, la credibilitat de l’assignació de terminis i la racionalitat 
dels lligams entre tasques. 
 

Planificació adient, ben detallat i que millora la proposta de de 1,81 a 3,00 punts 
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projecte 
Planificació bàsica i adequada a l’obra  de 0,61 a 1,80 punts 
Planificació incongruent i / o amb falta de detall  de 0,00 a 0,60 punts 

 
 
B.2 Justificació de rendiments....................................................................... de 0 a 1punts 

 
El licitador justificarà l’assignació de recursos  i rendiments per complir el termini d’execució 
de les obres. 
 
Es valorarà l’aportació d’informació addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la 
planificació en aquelles tasques crítiques i principals de l’obra.  
 
Justificació exhaustiva dels rendiments de les tasques principals de 0,62 a 1,00 punts 
Justificació bàsica i coherent de 0,31 a 0.61 punts 
Justificació incongruent i / o amb falta de detall  de 0,00 a 0,30 punts 

 
 
B.3 Organigrama de l’equip tècnic ofertat .................................................... de 0 a 1 punts  
 
El licitador presentarà un organigrama de l’equip tècnic que intervindrà en l’execució dels 
treballs on s’identifiqui les figures, la seva jerarquia,, les activitats en que intervindrà i 
responsabilitats principals en relació amb l’obra. També presentarà un breu detall de les 
funcions i responsabilitats de cada posició que consideri adient i la justificació dels 
coneixements tècnics en funció de les necessitats. 
 
Es valorarà la proposta de personal en relació amb les necessitats de l’obra, la seva relació i 
dependència dins de l’esquema de l’equip, així com la descripció i contingut del detall de les 
funcions i responsabilitats de les diferents figures i la justificació d’aquelles amb 
coneixements específics en relació amb les necessitats de l’obra.  
 
Organització ampliada amb funcions i responsabilitats adients a les 
necessitats específiques de l’obra 

de 0,62 a 1,00 punts 

Organització adequada amb funcions i responsabilitats bàsiques de 0,31 a 0.61 punts 
Organització escassa i/ o amb manca de funcions i responsabilitats de 0,00 a 0,30 punts 

 
 
 
B.4 Coherència en l’assignació de pressupostos........................................ de 0 a 1 punts  
 
El licitador presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per 
capítols-mesos i un text on exposi breument les característiques i aspectes singulars, si els 
té, de la seva proposta.  
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Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de l’obra 
(sense imports absoluts). La indicació de l’import ofertat en algun apartat del sobre B, serà 
motiu d’exclusió. 
 
Es valorarà la coherència dels histogrames en relació a la planificació de l’obra i el detall de 
l’obtenció dels percentatges proposats. 
 
Coherent  amb grau de detall elevat de 0,62 a 1,00 punts 
Bàsic i coherent de 0,31 a 0.61 punts 
Manca de justificació i /o coherència de 0,00 a 0,30 punts 

 
 
C. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT.......................................................... de 0 a 3 punts  
 
El licitador presentarà memòria en la que aporti la seva proposta de control sobre els 
processos d’execució per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la possible 
aplicació de Sistemes de Gestió de la Qualitat i identificar els procediments principals, si 
escau, que aplicarà en cas de ser adjudicatari, així com aportar propostes de punts 
d’inspecció i control genèrics en relació amb les activitats principals a dur a terme durant les 
obres amb la corresponent lotificació i les corresponents  unitats de control (UC) de cada lot 
d’execució 
 
Es valorarà la solidesa i abast del sistema, l’adaptació dels procediments proposats en 
relació amb l’obra i la coherència dels models de PPIS aportats com exemple. 
 
Sistema sòlid, procediments i PPIS adients  de 1,81 a 3,00 punts 
Sistema bàsic i procediments correctes  de 0,61 a 1,80 punts 
Sistema incomplert i/o amb manca de procediments de 0,00 a 0,60 punts 

 
D. GESTIÓ MEDIAMBIENTAL....................................................................  de 0 a 6,00 punts  
 
D.1 Gestió de residus............................................................................ de 0,00 a 2,00 punts  
 
El licitador presentarà proposta del pla de residus de l’obra amb l’objectiu de minimitzar 
residus, reaprofitar materials amb un 70% com a mínim dels residus generats per l’obra, 
reciclar residus, valorització  i minimitzar consums de materials d’acord amb la jerarquia de 
residus  i el Protocolo de gestión de residus de construcción y demolición de la UE. Es 
justificarà la proposta en base a la seva aplicació en obra, la seva eficiència i els beneficis 
que aporta. 
 
Es valorarà la proposta considerant la seva aplicabilitat a l’obra, i els beneficis 
mediambientals en la reducció de consums de material i el reaprofitament de residus. 
 
Proposta aplicable i de gran benefici de 1,41 a 2,00 punts 
Proposta aplicable de benefici moderat de 0,61 a 1,40 punts 



 
 
 

 
 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next 
Generation EU 

 
 

 
DATA  8.11.2022 MODEL INFORME PRESCRPCIONS TÈCNIQUES PROCEDIMENT OBERT OBRA: REHABILITACIÓ ANTIGUES DEPENDÈNCIES DE LA CAMBRA 
AGRÀRIA, TERRASSA POSTERIOR I ACTUACIONS PUNTUALS AL COS PRINCIPAL DE CAN MODOLELL, SEU DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS Pàg.  28 de 
29 

 

Proposta poc aplicable i / o de poc benefici de 0,00 a 0,60 punts 
 
D.2 Emissions de CO2 associats al transport per carretera dels materials  des del 
subministrament fins a l’obra...............................................................de 0,00 a 2,00 punts  
 
Amb l’objectiu de reduir l’afecció negativa del transport dels materials sobre el medi ambient, 
el licitador haurà de fer una proposta que avaluï les emissions de CO2 associades al 
transport per carretera dels materials que poden tenir mes incidència dels que es 
subministraran o s’extrauran a l’obra . 
Per calcular aquestes emissions s’haurà de tenir en compte quins materials s’han de 
subministrar a l’obra, quantitats dels mateixos, distància des del punt de subministrament 
fins a l’obra (Km), tipus de vehicle (segons el Tonatge) i el factor d’emissió del vehicle 
(gCO2/Km). S’haurà d’especificar detalladament la procedència prevista dels materials. 
Els càlculs es faran en base a la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle (GEH) de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic, versió 2018. Cal realitzar els 
càlculs amb la fulla de càlcul de la calculadora que conté l’esmentada guia. Concretament 
s’ha d’utilitzar el mètode segons distància recorreguda. 
 
Es valorarà el resultat de les emissions de CO2,  així com la justificació de la procedència 
dels materials a subministrar i la coherència amb la proposta presentada.  
El contractista lliurarà a L’Ajuntament de Viladecans informe de les emissions de CO2 
trimestralment, on proposin noves mesures per tal de corregir possibles desviaments en les 
emissions de CO2  
 
 
Proposta aplicable amb la execució  i de baixes emissions de 1,41 a 2,00 punts 
Proposta aplicable amb la execució  de moderades emissions de 0,61 a 1,40 punts 
Proposta poc aplicable amb l’execució i / o de altes emissions de 0,00 a 0,60 punts 

 
 
 
 
 
D.3 Propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir 
l’obra...................................................................................................... de 0,00 a 2,00  punts  
 
El licitador presentarà propostes per reduir l’impacte mediambiental negatiu: Mitigació canvi 
climàtic, adaptació al canvi climàtic, us sostenible i protecció dels recursos hídrics, economia 
circular inclosos la prevenció i el reciclat de residus, prevenció i control de la contaminació 
atmosfèrica, de l’aigua o el sol i en l’entorn de l’obra complint els criteris de “no causar 
perjuicio significativo al medio ambiente” “Do No Significant Harm” (DNSH) que es pugui 
produir durant l’execució de les obres i per causa d’aquestes. S’aportarà, per a cadascuna 
d’elles, una breu descripció, la justificació de l’aplicació en l’obra i els beneficis de la seva 
aplicació indicant els vectors ambientals sobre els que incideix.  
Es valorarà cada proposta en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i benefici esperat 
sobre els vectors ambiental identificats. Es valorarà especialment la reducció d’impactes 
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negatius en l’obra (aspectes locals) i la minoració de consums energètics (aspectes globals), 
així com els aspectes formatius dels treballadors que reverteixi en els objectius 
mediambientals.  
 
 
Proposta aplicable, eficient i de gran benefici de 1,41 a 2,00 punts 
Proposta aplicable de benefici moderat de 0,61 a 1,40 punts 
Proposta poc aplicable i / o de poc benefici de 0,00 a 0,60 punts 

 
 
NOTA: La puntuació tècnica mínima per a ser adjudicatari serà de 12,50 punts. Les ofertes 
amb puntuació inferior a aquest llindar seran exclosos pel procediment de contractació i no 
s’obrirà la seva oferta valorable mitjançant l’aplicació de criteris o fórmules automàtiques. 
 
 
 

Viladecans,  
 
 

 
 

 
Sr. José Luis Montero Ferrer 
Tècnic  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Sr.  
Vist-i-plau 
Serveis Jurídics Vigem 

 


