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Objecte del contracte:  PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINÀRIES 
PER A LA REHABILITACIÓ DE LES ANTIGUES DEPENDÈNCIES DE LA 
CAMBRA AGRÀRIA, TERRASSA POSTERIOR I ACTUACIONS 
PUNTUALS AL COS PRINCIPAL DE CAN MODOLELL A VILADECANS  
FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA, NEXT GENERATION EU 
 

Número d’expedient:  
APT/ASG/Contractació/2023/09 
-  3/2023/COBR 
 

Codi CPV: 45454100-5   Treballs de 
restauració 

Tipus de contracte: OBRES 
Procediment:  Obert simplificat 
Tramitació: Ordinària 

Valor Estimat del Contracte: 
€  (IVA exclòs): 
1.939.335,92 

Termini execució:  10 mesos 
 

Pressupost base de Licitació:  
1.955.497,06€ (IVA inclòs) 

Pròrroga: No prevista 
Modificació prevista: no es preveu 
(art. 204 LCSP)  

Departament Promotor: 
 
Àrea de Planificació Territorial 
Departament d’Edificació i 
Disciplina 

Departament gestor: 
 
Àrea  de Serveis Generals 
Departament de Compra Pública 
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CLÀUSULES ESPECÍFIQUES 

 

1. RÈGIM GENERAL DEL CONTRACTE 

 
1.1. OBJECTE, CODI CPV I RÈGIM JURÍDIC ESPECÍFIC 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres contingudes al Projecte d’Obres Locals Ordinàries 
per a la Rehabilitació de les Antigues Dependències de la Cambra Agrària, Terrassa posterior i 
Actuacions Puntuals al cos principal de Can Modolell a Viladecans, mitjançant el foment de la 
contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i amb mesures de 
contractació pública sostenibles, de conformitat amb l’establert al present plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP).  
 
L’objecte del projecte que es licita es la definició i valoració de les obres contingudes al projecte de 
rehabilitació antigues dependències de la cambra agrària, terrassa posterior i actuacions puntuals al 
cos principal de can Modolell, seu de l’Ajuntament de Viladecans 
 
El projecte contempla la rehabilitació de la Cambra Agrària i del cos de planta baixa amb el qual 
aquest immoble llinda a nord. L’actuació garantirà la pervivència i l’adequació per a ús públic d’aquest 
patrimoni arquitectònic local que actualment es troba en desús i amb necessitats d’intervenció 
evidents. 
 
D’altra banda, també es contemplen actuacions de reforç puntual d’elements estructurals de coberta 
del cos principal de Can Modolell, i la restauració de la façana del pati interior d’aquest mateix cos, 
millorant la seguretat i el confort d’aquest edifici patrimonial. 
Finalment, el projecte contempla la instal·lació d’un ascensor al cos principal de Can Modolell, que ha 
de donar servei a tot el conjunt. 
 
El projecte permetrà recuperar els valors arquitectònics, documentals i significatius del conjunt format 
per la Fassina – Sindicat Agrícola (Cambra Agrària), el cos nord amb tots els elements patrimonials 
existents, dotar de seguretat la casa-torre de Can Modolell amb 
actuacions puntuals a la coberta, dignificar el pati interior de la casa-torre restaurant les façanes i 
finalment dotant tot el conjunt d’accessibilitat amb la instal·lació d’un ascensor. 
 
Aquest contracte està inclòs dins del Programa d’ajudes per a la Rehabilitació d’Edificis de Titularitat 
Pública, aprovat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana mitjançant l’Ordre 

TMA/178/2022, de 28 de febrer, i  finançat per la convocatòria corresponent a l’exercici 2022, en el 

marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, PRTR – Finançat per la Unió Europea – 
Next Generation EU.  
 
L’esmentat programa d’Ajudes es troba inclòs dins el Component 2 (Implementació de l’Agenda 
Urbana Española: Pla de Rehabilitació d’Habitatge i Regeneració Urbana), Inversió 5. 
 
Amb aquest contracte es dona compliment als objectius del PIREP, que persegueix la rehabilitació 
sostenible del parc públic institucional, amb una visió integral i d’ús públic, i també els tres objectius 
que impulsa la nova Bauhaus europea (sostenibilitat, inclusió, i qualitat estètica), sense perdre de 
vista el principal objectiu d’un estalvi energètic mig per sobre del trenta (30) per cent. 
 
El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, 
el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a l'accés a la 
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informació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb el 
que es disposa en l'article 132 del reglament financer”. 
 
 
 
Codi CPV 2008 (vocabulari comú de contractes públics):  
 
45454100-5   Treballs de Restauració 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del 
procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la LCSP estan acreditats 
a l’expedient.   
 
Fites i objectius: Les fites i objectius que s’han de complir amb les obres objecte del contracte, els 
terminis temporals per al seu compliment i el mecanisme establert per al seu control consten a 
l’informe de necessitat que obra a l’expedient: 
 
Objectius:  

- Aconseguir una reducció d’almenys un 30 % de la demanda d’energia primària no 
renovable 

- Reutilització, reciclatge o valorització d’almenys el 70% en pes dels residus de 
construcció i demolició no perillosos generats en el lloc de construcció. 

- Renovació del parc d’edificis públics de titularitat local 
 
La fita a assolir és l’adjudicació de les obres necessàries abans del 31 de juliol de 2023 i una vegada 
formalitzat el contracte, es puguin executar les obres en 10 mesos.   
 
Iniciant els tràmits de licitació al mes d’abril de 2023, la previsió de finalització de les obres es de juliol 
de 2024.  
 
Aquest projecte es finançarà parcialment a càrrec de la subvenció concedida pel Ministerio de 
Transportes, Mobilidad y Agenda Urbana, dins la “Línea 1 del programa de impulso a la 
rehabilitación de edificios públicos de entidades locales (PIREP local)” en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR); subvenció sol·licitada per l’Ajuntament de 
Viladecans i  atorgada definitivament pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana en virtut 
de la resolució definitiva publicada el dia 2 de desembre de 2022. 
 
En conseqüència serà aplicable al present contracte totes les obligacions i requisits que imposa la 
normativa aplicable als contractes finançats a càrrec als fons procedents del PRTR que s’inclouen en 
aquest plec als efectes procedents. En concret, 1.441.948,78€ del pressupost base de licitació 
d’aquest contracte provindran de la subvenció “Línea 1 del programa de impulso a la rehabilitación 
de edificios públicos de entidades locales (Pirep local)” concedida pel Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana, la resta seran a càrrec de la partida REHABILITACIÓ TORRE MODOLELL  
21030/92000/63200 del pressupost municipal. 
 
Règim jurídic específic: L’establert a la clàusula general 1.2. d’aquest plec així com al projecte de 
les obres, en el seu cas. Al tractar-se d’un contracte finançat a càrrec de fons procedents del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència també resulta aplicable al mateix específicament la 
normativa següent així com qualsevol altra normativa que resulti d’aplicació:  
 
- Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual 

s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i la normativa que el desenvolupa. 
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- Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 
sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió (reglament financer de 
la UE) 

- Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020, relatiu a 
l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel que es modifica el Reglament 
(UE) 2019/2088. 

- Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 
modernització de l’Administració Pública i per la execució del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència i la normativa que el desenvolupa.  

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la 
informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al 
seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les 
mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

- Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la implementació i 
gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU 
per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic i la normativa que el 
desenvolupa. 

- Real Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
dels Residus. 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
Construcció de Catalunya (PROGROC), pel que es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

- Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 

- Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès 

en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

- El pla de mesures antifrau aprovat per l’Ajuntament de Viladecans publicat al Portal de la 
Transparència de l’Ajuntament de Viladecans accessible des de la pàgina web municipal 
www.viladecans.cat (Transparència / Informació institucional i organitzativa / Codi de conducta 
dels alts càrrecs i bon govern) 

 
Addicionalment, es deixa constància que aquest contracte està subjecte als controls de la Comissió 
Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea i el dret 
d’aquests òrgans a accedir a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació 
de la documentació, d’acord amb el que es disposa en l’article 132 del reglament financer de la UE.  
 
En relació amb aquest últim, el contractista està obligat a conservar la documentació justificativa i 
demés documentació corresponent a aquest contracte i, en especial, al seu finançament així com els 
registres i documents en format electrònic durant el termini exigible legalment. 
 
1.2. DIVISIÓ EN LOTS 
No, de conformitat amb l’article 99.3. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant LCSP), no es considera adient la seva divisió en lots, pels motius que es 
justifiquen a l’informe i memòria justificativa del contracte que obren a l’expedient. 
 
1.3. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I TIPUS DE TRAMITACIÓ  
- Procediment d’adjudicació: Obert simplificat, de conformitat amb allò establert a l’article 159.1.a) 

de la LCSP. La selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa es realitzarà utilitzant una 
pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, d’acord amb 
allò previst a l’article 145 de la LCSP.  
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- Tramitació: Ordinària. 
 
- Presentació d’ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital/Oferta telemàtica: Sí (Sobre digital)   

 
- La tramitació del contracte es realitzarà per mitjans electrònics a efectes d’allò previst a l’article 

58 del Reial Decret-llei 36/2020. 
 

- L’adjudicació es realitzarà dins el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data d’obertura 
de les proposicions. 

 
- No s’admeten solucions alternatives o variants.  

 
- El contracte no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb el que 

estableix  l’article 44.1.a) de la LCSP. 
 
1.4. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució de les obres objecte del contracte és de deu (10) mesos comptats des de la 
data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig (acta que es realitzarà d’acord amb 
l’establert a la clàusula general 6.1 d’aquest plec). 
 
Pròrroga: No es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte.  
 
1.5. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
1.5.1. MODIFICACIONS PREVISTES 
 
El present contracte només podrà ser modificat per raons d’interès públic de conformitat amb 
l’establert a la clàusula general 6.10 d’aquest plec. La modificació del contracte vindrà determinada 
per les següents causes:  
 

- D’acord amb la Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contractació 
Pública de l’Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els Plecs rectors dels 
contractes que es financiin amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, es considera possible causa de modificació del contracte l’Ordre de l’Autoritat 
Responsable per adoptar mesures correctores en els punts relacionats amb les fites i objectius 
marcats o qualsevol altra mesura que afecti l’àmbit d’aquest contracte i els mecanismes establerts 
per al seu control.  

 
 
Percentatge màxim de modificació: Les modificacions previstes no podran excedir, aïllada o 
conjuntament, el 20% del preu del contracte. 
 
1.5.2. DETERMINACIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS 
 
 
En el cas que durant el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat d'executar alguna 
unitat d'obra no prevista en la documentació contractual ni deduïble a aquesta, tant per la seva 
execució com pel seu abonament, es formularà conjuntament entre l’Ajuntament, Direcció d’Obra i el 
Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la següent forma:  
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a) Les propostes d'execució d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es 
formulin entre la Direcció d’Obra i el Contractista, se sotmetran a l'aprovació 
expressa de l’ajuntament mitjançant els seus representants legals.  

 
b) Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d'obra no 

previstes, seran les següents:  
 

b.1)  Es prendran com a preus bases els continguts en els quadres de preus 1 i 2 
del projecte, aplicant-li la baixa lineal ofertada pel Contractista. 

 
b.2) En relació a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus del 

projecte, es prendrà com a base de referència el banc de preus BEDEC de 
l’ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitació del procediment; 
àmbit de preus: Barcelona) aplicant la baixa oferta pel Contractista. Els 
rendiments es prendran com a base els que s’indiquin a les partides dels preus 
descompostos del mateix banc  adaptant-se a  l’import preestablert en el 
quadre de variacions segons volum d’obra de la base de preus de Itec, no 
podent-ne, per tant,  interpolar els valors del volum d’obra per obtindré preus i 
rendiments diferents als que apareguin per defecte a la base de preus de Itec 
pels volums d’obra  de 1,7100.000,00€, 402.000,00€ de PEM,  s’agafaran  els 
valors següents: si el PEM de l’ obra està compres  entre 1.710.000,00€ i 
1.000.000,00€, s’aplicarà la base de preus corresponent a 1.710.000,00 €, si 
es troba  entre 1.000.000,00€ i 402.000,00€ s’aplicarà els valors corresponents 
a 1.000.000,00€ i els que estiguin per sota de 402.00,00€ s’aplicarà la base de 
preus  de 402.000€. Valors de l’obra en PEM 

 
b.3) En relació a aquelles partides que no apareguin en el banc de preus BEDEC 

de l’ITEC, el contractista justificarà un preu basat en el preu de mercat del 
producte, aplicant la baixa ofertada pel Contractista. Els rendiments es 
prendran com a base els que s’indiquin a les partides dels preus descompostos 
del mateix banc. 

 
Un cop fixat un preu contradictori aquest serà vàlid (igual que la resta de preus del contracte) per a 
totes les aplicacions que se’n derivin, en qualsevol moment, per qualsevol motiu i per a qualsevol 
quantitat, fins al total acabament de l’obra.  
 
 
1.6. GARANTIES DEL CONTRACTE I TERMINI DE GARANTIA 
 

- Garantia provisional: No procedeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb 
l’establert a l’article 159.4 b) de la LCSP. 
 

- Garantia definitiva: El licitador proposat com a adjudicatari haurà de constituir i posar a disposició 
de l’Òrgan de Contractació una garantia definitiva per import del 5% de l’import de l’adjudicació 
del contracte (exclòs l’IVA). La garantia s’haurà de constituir i presentar en el lloc i condicions 
establertes a la clàusula general 5.2. d’aquest plec. 

 
Termini de garantia: El termini de garantia és de VINT-I-QUATRE (24) mesos a comptar des de la 
signatura de l’acta de recepció de les obres (conformitat per part de l’Ajuntament de Viladecans a les 
obres executades) o la major oferta per l’adjudicatari. S’entendrà que forma part del compliment del 
contracte que l’òrgan competent de fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació 
presentada. 
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1.7. PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ 
De conformitat amb els articles 135 i 159.3 de la LCSP, la licitació es publicarà mitjançant anunci al 
Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Viladecans, amb una antelació mínima de 20 dies naturals 
a l’assenyalat com a últim per a la presentació de les proposicions. 
 
Des del dia de publicació de l’anunci de licitació, els interessats tindran a la seva disposició la 
documentació següent:  
 

• El present Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars  amb els 
seus annexos.  

 

• El projecte de rehabilitació antigues dependències de la cambra agrària, terrassa posterior i 
actuacions puntuals al cos principal de can Modolell, seu de l’Ajuntament de Viladecans 

 
El projecte consta de la següent documentació: 

  
Memòria descriptiva 
Memòria constructiva 
Memòria d’execució 
Compliment normativa 
Annexos a la memòria del 1 al 4 
Pla de control de qualitat 
Estudi de seguretat i salut 
Gestió residus 
Plec de condicions tècniques 
Estudi arqueològic 
Estudi geptècnic 

 
• Suport informàtic amb el pressupost del projecte (format TCQ o PRESTO) 

 
 
1.8. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ 
Cessió: Sí, d’acord amb allò establert a l’article 214 de la LCSP i la clàusula general 7.2. d’aquest 
plec. 
 
Els drets i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits pel contractista a un tercer sempre 
que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de l' adjudicació del 
contracte, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. Sens perjudici 
del que estableix l' apartat 2, lletra b) de la LCSP, no es podrà autoritzar la cessió a un tercer quan 
aquesta suposi una alteració substancial de les característiques del contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte. 
 
Subcontractació: Permesa, de conformitat amb allò establert a l’article 215 de la LCSP i la clàusula 
general 7.3. d’aquest plec. 
 
El Contractista podrà subcontractar les obres objecte del present Contracte amb tercers en la seva 
totalitat a excepció del personal tècnic i d’obra format per: 
 

• capatassos,  

• encarregats, 

• caps de producció,  
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• responsables en seguretat i salut, seguiment de la qualitat, gestió de residus, 

• caps d’obra.  
 

Aquestes feines les ha de realitzar personal propi del contractista principal per facilitar la coordinació 
dels recursos necessaris per dur a terme una bona execució de les obres, intentant assolir el termini 
establert en contracte d’execució de les mateixes, i la qualitat necessària i el cost adequat a les feines 
finalment executades. 
 
D’altra banda, els subcontractistes hauran d’estar inscrits en el Registre d’Empreses acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la Construcció, d’acord amb allò 
establert a l’art. 4.2.b) de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el 
sector de la construcció, i l’art. 3.1 del Decret 102/2008, de 6 de maig de creació de l’esmentat Registre. 
 
1.9. CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

▪ Les certificacions mensuals d’obra s’hauran de presentar en format subvenció, per 
tipologies d’actuació segons format de la subvenció PIREP 
 

▪ Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en el present 
plec, i en el contracte que es formalitzi a tal efecte;  així com d’acord amb el projecte 
aprovat per l'Ajuntament de Viladecans i conforme a les instruccions que, en interpretació 
tècnica d'aquest donés al contractista la direcció d’obres, el responsable del contracte i/ 
o L’Ajuntament de Viladecans. Quan aquestes instruccions fossin de caràcter verbal 
hauran de ser ratificades per escrit en el més breu termini possible, perquè siguin 
vinculants a les parts,  i quedaran recollides en el corresponent Llibre d’Ordres i/o Actes 
de visita d’obra , que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici dels treballs. El 
contractista està obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres. 

 

• En el cas que el contractista opti per  instal·lar una grua torre o qualsevol mitja de elevació 
no seran abonables.  
 
El contractista haurà de complir amés amb les següents condicions específiques 
d’execució de les obres:  

 
A banda dels treballs previs de  seguretat i Salut per poder iniciar les obres, s’han de tenir en 
compte les següents actuacions: 
 
Coordinar els treballs d'execució segons els requeriments i directrius que doni L’Ajuntament de 
Viladecans per a fer possible l'execució de les obres  contemplades al projecte. 
 
Els Treballs s’hauran de  coordinar i planificar amb els tècnics de L’Ajuntament de Viladecans en 
relació a la planificació de les obres i especialment aquelles actuacions tant a l’exterior del solar 
com a l’interior, per a que l’afectació de les obres amb el carrer, els vianants, sigui la mínima 
imprescindible per la qual cosa es portaran a terme: 
 

• Reunions prèvies de coordinació amb els tècnics de L’Ajuntament de Viladecans, per 
establir quina serà la planificació dels treballs. 

• L’empresa adjudicatària presentarà planin de les actuacions que imprescindiblement es 
tinguin que realitzar a la via pública o des de la via pública  als tècnics de l’Ajuntament 
que valoraran si son adients o no, i sempre que hi hagin alteracions sobre el previst per 
a la seva validació. 
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Aniran a càrrec de la empresa adjudicatària els següents conceptes i activitats: 
  
▪ totes les unitats d’obra necessàries per poder deixar totalment rematada i operativa l’obra.  

 
▪ Les cales necessàries per determinar i tindre coneixement dels fonaments existents i i 

troballes arqueològiques 
 

▪ La coordinació de la prospecció arqueològica amb l’execució dels fonaments i amb 
l’excavació de terres per a rebaixos  

 
▪ La prospecció arqueològica te que ser dirigida per un arqueòleg que  presentarà i tramitarà 

al corresponent Departament de la Generalitat tota la documentació necessària  per poder 
iniciar els corresponents treballs arqueològics 

 
▪ Les restauracions i reproduccions s’hauran d’executar per empreses especialitzades.  

 
▪  El projecte contempla en el pressupost una unitat de control arqueològic en els terminis que 

estableix la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català i el decret 78/2002 del Reglament de 
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. Inclou informes l’estudi, per part d'un 
tècnic competent, de la composició i cromatització de les pintures i revestiments de façana, 
esgrafiats existents i fusteries originals. Inclou redacció d'informe i treballs de laboratori, per 
la qual cosa el contractista per poder contractar l’esmentat tècnic haurà de presentar el seu 
currículum amb obres similars executades En aquestes unitats s’entén que estan inclosos 
tots els tràmits i permisos amb la Generalitat  

 
▪ Les unitats de finestres definides  al projecte inclouen el subministrament i la corresponent 

col·locació en el seu lloc previst a projecte, per tant estan inclosos els mitjans d’elevació i 
instal·lació i qualsevol operació d’acabat per deixar totalment operatives les fusteries.  

 
▪ Tots els mitjans d’elevació i transport dels diferents aparells, mitjans auxiliars  i equips per a 

executar les instal·lacions  i tots els materials necessaris per executar les obres. 
 

▪ Les despeses indirectes per tal d’executar i finalitzar correctament totes les unitats d’obra. 
Les despeses indirectes inclouen els conceptes següents: 

•  Mà d'obra indirecta: 
Personal que no intervé de manera directa en l'execució de les unitats d'obra, atès que 
realitza exclusivament funcions de control, organització, distribució de tasques, 
vigilància, etc. 
Cap d'obra, ajudant d'obra, encarregat d'obra, administratiu d'obra, cap de quadrilla, 
vigilant, magatzemista, peó de Servicios diversos (personal que realitza funcions de 
transport interior, elevació, muntatge, retirada, neteja, etc. durant la execució de l'obra). 

 

•    Maquinària, estris i eines. 
Conjunt de maquinària, estris i eines que s'usa per a l'execució de diverses unitats 
d'obra i que no és específic de cap d'elles. 
Elevació: grua, incloent al gruista, muntatge, desmuntatge i transport de grua, amb 
fonamentació, xarxa de terres i legalització, muntacàrregues i carretó elevador. 
Transport: camió per a treballs generals, neteja i transport d'eines, dúmpers. 
Eines: pics, pales, regles. 
Bastides: incloent el muntatge, desmuntatge, lloguer  i transport 
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•    Instal·lacions provisionals. 
Connexions provisionals d'instal·lacions: energia elèctrica, aigua potable, servei de 
telèfon. 
Xarxes d'instal·lacions de caràcter provisional, perquè es desmunten a mesura que 
deixen de ser necessàries: Xarxa i quadres elèctrics, xarxa d'aigua potable, etc. 
Consum d'instal·lacions: energia elèctrica, aigua potable, telèfon-fax. 

 

• Construccions provisionals i equipaments 
Mòduls prefabricats: Construccions provisionals a peu d'obra per a magatzems, tallers, 
oficines, etc. No s'inclouen les instal·lacions de vestuaris o menjadors del personal 
quan aquestes s'integren en l'Estudi de seguretat i salut. També s'inclouen en aquest 
apartat els tancaments del solar, accessos i cartells que es desmunten o s'eliminen 
quan l'obra finalitza. 
 

• Equipaments: Despeses generades pel funcionament de l'oficina d'obra i dels 
magatzems. Per exemple els consumibles (paper, fax, etc.), equips informàtics i, en 
general, les despeses derivades de l'administració de l'obra durant el període 
d'execució. 
 

Els temps de espera i les  aturades de maquinaria i recursos humans per tal de poder executar 
aquelles unitats d’obra que es tinguin que executar per fases    

▪ Mitjans materials, mitjans personals, mitjans tècnics i rendiments. El Contractista té 
l’obligació d’assegurar i garantir el rendiment i la planificació dels treballs, així com 
l’assignació de tots els recursos (tècnics, personals i materials) per a garantir la seva 
execució amb la qualitat requerida i en el termini ofertat. 

 
▪ Plànols detallats d’execució. Es formularan els plànols detallats d'execució que la 

Direcció d’obra  estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i 
dimensions que figurin en aquests, a raó del resultat del replanteig, els treballs i assaigs 
realitzats, els plecs de clàusules administratives i tècniques, i els reglaments vigents. 

 
▪ Actualització del Pla d’Obra. durant l’execució de les obres, i si així ho requereix la 

Direcció d’obra, el Contractista haurà de presentar el Pla d’Obra ajustat a l’execució real 
de la mateixa, en el termini màxim de cinc (5) dies hàbils. 
 
En qualsevol cas, el Pla d’Obra s’actualitzarà de forma mensual i haurà de ser aprovat 
per la Direcció d’obra.  
 
Els terminis parcials que puguin fixar-se en els diferents programes de treball aprovats, 
amb els efectes que es determinin en cada aprovació, s’entendran integrants del 
Contracte als efectes de la seva exigibilitat. 
 
L’adjudicatari lliurarà a l’Ajuntament informe de l’evolució de les obres  trimestralment o 
quan ho demani l’Ajuntament i/o la DF, on apareguin les mesures correctores, si es el cas, 
quan hagin desviacions respecte a lo planificat per assolir la programació ofertada, 
segons format de la subvenció PIREP i 15 dies abans de la finalització del trimestre 
 

▪ Comunicació de modificacions de termini. Durant l’execució de les obres, el 
Contractista resta obligat a comunicar a la Direcció d’obra, qualsevol modificació de 
termini, tant parcial com total, del Pla d’Obra aprovat, independentment que aquestes 
modificacions s’hagin de reflectir al Pla d’Obra ajustat.  
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1.10. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 
 
En el termini de deu (10) dies hàbils abans del complet acabament de les obres, EL CONTRACTISTA 
informarà a l'Ajuntament de la data concreta de la seva finalització, interessant-se perquè es dugui a 
terme la recepció d'aquesta. 
 
S' entendrà que es pot dur a terme la recepció de l' obra, si estan completament acabats tots els 
treballs encomanats Al CONTRACTISTA com a conseqüència del Contracte, i de conformitat amb el 
que en aquest Plec s' especifiqui. Es podran produir recepcions parcials d' acord amb el que es 
determina per la normativa vigent. 
 
La Direcció d' obra, en cas de conformitat amb la comunicació del CONTRACTISTA l' elevarà amb el 
seu respectiu informe a l' òrgan de contractació amb l' antelació suficient. Si per qualsevol motiu, la 
societat contractant considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepció, ho especificarà de forma 
raonada, i ho comunicarà Al CONTRACTISTA, el qual d' acord amb l' esmentada comunicació haurà 
de continuar les obres fins al seu acabament. 
 
L’Ajuntament fixarà la data d'inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva recepció, amb data 
anterior a la seva finalització.  
 
A la inspecció de les obres hi haurà d' assistir, per part del CONTRACTISTA, representant amb plens 
poders.  
 
De la inspecció conjunta de les obres s' aixecarà la corresponent acta. En cas que com a resultat d' 
aquesta inspecció de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva recepció, 
es considerarà que en la data indicada a l' acta ha finalitzat el termini d' execució d' aquestes a efectes 
de la penalitat prevista en el Plec. En el termini de vint (20) dies des de la data de la inspecció conjunta 
de les obres, en el supòsit que aquestes siguin aptes per a la seva recepció, l’Ajuntament comunicarà 
per escrit al CONTRACTISTA que ha rebut les obres, fent-se'n càrrec. A partir d' aquesta data 
començarà a comptar el termini de garantia. 
 
Quan com a resultat de l' esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i informes 
complementaris d' aquesta, l’Ajuntament estableixi que les obres no es troben en bon estat o no hagin 
estat realitzades conforme a les condicions, s' aixecarà igualment acta en la qual es farà constar 
quantes deficiències s' apreciaran, i aquesta assenyalarà al CONTRACTISTA un termini per acabar-
les esmentant els defectes observats,  donant-li instruccions precises i detallades a l' efecte, així com 
el termini màxim per a la seva execució. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, 
l’Ajuntament procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del 
CONTRACTISTA. En aquest supòsit, i als efectes de les responsabilitats de l' industrial per 
incompliment del termini, i quants altres siguin procedents, s' estimarà com a data de conclusió de les 
obres la que resulti d' addicionar al dia en quin l’Ajuntament es faci càrrec de les obres per a la seva 
deguda finalització, un termini igual al que d' acord amb el paràgraf precedent,  hagués concedit a l' 
industrial per reparar els defectes observats. 
 
Per a la recepció seran considerades també les dades i informes establerts durant l' execució de l' 
obra, les proves efectuades per la Direcció d' Obra i la inspecció directa de les obres executades. 
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Per dur a terme la revisió i recepció de l' obra per part de la societat contractant, caldrà que es disposi 
de la documentació gràfica on es precisi l' obra realment executada juntament amb la memòria 
justificativa de les possibles modificacions que s' hagin dut a terme respecte del projecte aprovat, 
incloent certificacions dels materials emprats i els resultats de control de qualitat.  
 
La recepció de les obres es durà a terme de conformitat amb el procediment establert per la LCSP.    
 
Efectuada la recepció de les obres es procedirà, seguidament en el termini màxim de tres (3) mesos, 
a aprovar per part de l'òrgan de contractació la certificació final de les obres executades, que inclourà 
la determinació dels mesuraments definits i del valor de l'obra executada, que serà abonada al 
CONTRACTISTA a compte de la liquidació del contracte. La liquidació de contracte es realitzarà 
conforme el que disposa la LCSP. 
 
Un cop rebudes les obres i d'acord amb el que estableix el present Plec i a la normativa d'aplicació, 
començarà a comptar el termini de garantia (el termini establert en aquest Plec o termini ofert, si fos 
superior). 
 
El  document  d’Estat de Dimensions i Característiques de les obres (as built ) estarà format pels 
següents documents: 

 
1. Memòria, que contindrà el següents apartats : 

 
1.1. Objecte del projecte 
1.2. Descripció de l’obra executada i dels canvis respecte al projecte aprovat 
1.3. Recepció de les obres 
1.4. Pressupost de liquidació 

 
2. Annexos 
 

2.1. Acta de comprovació de replanteig de l’obra 
2.2. Acta de recepció de l’obra 
2.3. Acta/es de preus contradictoris i resolució de l’òrgan contractant 
2.4. Dossier de control de qualitat (*) 
2.5. El dossier del control de qualitat ha d’incloure : 

2.5.1. Actes dels assaigs 
2.5.2. Certificat de qualitat dels materials emprats  
2.5.3. Conformitat amb el marcatge CE 
2.5.4. Inspecció xarxa sanejament 
2.5.5. Certificat del mandrinat de la xarxa de telecomunicacions 
2.5.6. Certificat de les proves de pressió de la xarxa d’aigua potable i 

reg 
2.5.7. Certificat de les proves de pressió de la xarxa de gas 
2.5.8. Qualsevol certificat que sigui necessari per tal de poder rebre la 

instal·lació  
 
2.5.9. Tots aquells projectes elèctrics que s’hagin de legalitzar Projecte 

de legalització de la Mitja i de la Baixa Tensió, incloent les 
estacions transformadores 

2.5.10. Projecte de legalització instal·lacions tèrmiques RITE 
2.5.11. Tots aquells annexos que s’hagin modificat respecte als del 

Projecte (càlcul d’estructures o obres de fàbrica, càlculs de 
serveis, etc.) 
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2.5.12. Control d’execució d’obra, segons lotificació de l’execució i les 
unitats de inspecció i control 

2.5.13. Reportatge fotogràfic 
 
(*) Pot enquadernar-se independentment amb l’EDC, però si la dimensió del dossier és 
important pot anar només al CD 

 
3. Plànols 
 

Es seguirà el mateix guió de plànols que al projecte executiu, afegint si s’escau el/s plànol/s de 
detalls que s’hagin modificat o canviat. La relació de plànols que haurà de contenir l’EDC són 
els que correspondrien per la tipologia d’obra executada 
 

4. Plec de prescripcions tècniques 
 

S’escriurà : “És el mateix que l’inclòs en el Projecte ...........” 
 

5. Valoració de les obres executades (ha de coincidir amb la última certificació), que 
contindrà els següents apartats: 
 

5.2. Amidaments finals de l’obra 
5.3. Valoració per capítols amb les partides  
5.4. Valoració resum comparatiu 

 
 
 

2. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE 

 
2.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 
El valor estimat del contracte és de 1.939.335,92€ € (IVA exclòs), d’acord amb el següent detall: 
 

Concepte      Import (IVA exclòs) 

Pressupost de licitació                                           
1.616.113,27€ 

Possibles modificacions (d’acord article 204 del LCSP): d’acord 
d’acord amb normativa NEXT GENERATION 20% PBL 

                                                      
323.222,65€ 

Possibles prorrogues: no hi ha  

Total VEC                                                                   
1.939.335,92€ 

 
 
2.2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I SISTEMA DE CÀLCUL 
El pressupost base de licitació és de 1.955.497,06€ (inclòs l’IVA, despeses generals i benefici 
industrial), d’acord amb el següent detall:  
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  1.358.078,38 € 

6 % Benefici Industrial SOBRE 3.258.040,54  81.484,70 € 

13 % Despeses generals SOBRE 3.258.040,54 176.550,19 € 
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.616.113,27 € 

21 % IVA sobre 3.877.068,24 € 339.383,79€ 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS  1.955.497,06€ 

 
El pressupost base de licitació té caràcter de màxim i les ofertes presentades pels licitadors no el 
podran superar en cap cas. La presentació d’ofertes que superin aquest import màxim seran 
desestimades automàticament. 
 
Detall i sistema de càlcul del pressupost base de licitació:  
 
La determinació del pressupost base de licitació s’ha realitzat en base a preus unitaris, tenint en 
compte el valor de mercat de les obres de rehabilitació objecte del contracte, tal com està desglossat 
en els capítols d’Amidaments i Pressupost del Projecte.   
 
2.3. CRÈDIT PRESSUPOSTARI I DESPESA PLURIANUAL 
 
El present contracte es finançarà parcialment amb fons procedents del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (“PRTR”). En concret, 1.441.948,78€ (IVA inclòs) del pressupost base de 

licitació d’aquest contracte provindran de la subvenció de la “Línea 1 del programa de impulso a 

la rehabilitación de edificios públicos de entidades locales (Pirep local)” concedida pel 

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 
 
Per l’import restant del pressupost base de licitació (513.548,28€ IVA inclòs) existeix consignació 
pressupostària per atendre la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària REHABILITACIÓ 
TORRE MODOLELL  21030/92000/63200 imputable al pressupost general de l’exercici de 2023.  
 
Es fa constar que ha estat verificat per part dels serveis tècnics municipals que no existeix doble 
finançament del present contracte, segons s’estableix a la memoria justificativa del contracte que 
consta a l’expedient. 
 
Despesa plurianual: La despesa d’aquest contracte és plurianual.  
 
 
2.4. FACTURACIÓ  
 
L’import dels treballs efectivament realitzats es justificarà mitjançant aportació, per part del contractista 
de les corresponents factures o certificacions d’obra amb el desglossament determinat per 
l’ajuntament. La factura o certificació electrònica es presentarà de conformitat amb allò establert a la 
clàusula general 3.4 d’aquest plec.  
 
Quan l’import de la subcontractació, en el seu cas, sigui igual o superior al 30% del preu del contracte; 
el contractista haurà d’aportar, junt amb cada factura, el certificat dels pagaments realitzats als 
subcontractistes del contracte. 
 
L’adjudicatari està obligat a fer constar a les factures que presenti, el número complert 
d’expedient de contractació que consta a la portada d’aquest plec i el número del document 
comptable D, relatiu a la disposició de la despesa, que apareixerà a l’acord de l’adjudicació del 
contracte. 
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Es recomana que aquests codis es facin constar a la primera línia del descriptiu de la factura. 
 
Així mateix, les factures hauran d’incorporar el següent text:  
 

“Aquesta despesa està inclosa dins del Programa d’ajudes per a la Rehabilitació d’Edificis de 
Titularitat Pública, aprovat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana mitjançant 

l’Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, i  finançat per la convocatòria corresponent a 

l’exercici 2022, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, PRTR – 
Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU (Component 2, Inversió 5). 
 

Finalment, també caldrà que les factures incorporin els logotips oficials en el seu encapçalament. Cas 
de no poder incorporar-los a la factura electrònica, caldrà aportar a més d’aquesta, còpia en format 
pdf via correu electrònic. 
 
2.5. REVISIÓ DE PREUS 
Els preus del contracte no estaran subjectes a revisió durant la seva execució, ni en el cas en que es 
produexi la suspensió de l’inici dels treballs d’acord amb el que s’indica a la clàusula general 6.1 
d’aquest plec.  
       
2.6. ASSEGURANCES DEL CONTRACTE 
A més de l’obligació de l’assegurança tot risc construcció per import de 2.000.000€, el contractista, a 
partir de la data d’inici del contracte i durant la seva execució, està obligat a contractar una pòlissa 
d’assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil per danys a tercers a conseqüència de 
les seves actuacions en compliment d’aquest contracte d’una quantia mínima de 2.000.000,00 €. 
 
La pòlissa d’assegurança haurà d’incloure els riscos que siguin conseqüència de responsabilitat civil 
en la qual s’especifiqui la cobertura per danys i perjudicis a tercers i a les instal·lacions, d’acord amb 
la normativa legal aplicable. Hi restaran coberts, especialment, els riscos indemnitzables de possibles 
accidents derivats de l’execució dels treballs, d’acord amb la normativa legal aplicable. 
 
Una vegada formalitzat el contracte, l’adjudicatari haurà de presentar al responsable de l’execució del 
contracte una fotocòpia legitimada o confrontada de les pòlisses, de les condicions particulars i 
generals que regulin les assegurances i dels rebuts de pagament de les primes, i mantindrà anualment 
actualitzada aquesta documentació. 
 

3. REQUISITS PER PARTICIPAR 

Els interessats en participar en aquest procediment hauran de verificar que compten amb l’aptitud per 
a contractar indicada en aquesta clàusula i a les clàusules generals d’aquest plec (capacitat d’obrar, 
personalitat, manca de prohibicions per contractar, habilitació empresarial i solvència tècnica i 
econòmica).  
 
No obstant, només hauran d’acreditar-ne documentalment el seu compliment quan siguin requerits a 
aquests efectes per l’Ajuntament de Viladecans. Aquest requeriment es podrà produir en qualsevol 
moment durant la tramitació del procediment (de conformitat amb l’article 140.3 de la LCSP) i, en tot 
cas, al licitador proposat com a adjudicatari.  
 
3.1. CRITERIS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL 
Els criteris mínims de solvència econòmica, financera i tècnica o professional que han de complir els 
licitadors són els següents: 
 
Criteri: D’acord amb el que es determina al Projecte, els licitadors que vulguin presentar oferta hauran 
d’acreditar la següent classificació: 
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IDENTIFICADOR GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

ESPECIALS K subgrup 7 4 

 
 

a) Equip mínim. Els licitadors hauran de disposar de personal i equip tècnic adequat i suficient 
per a l’execució de les obres. En concret, els integrants i adscrits a l’equip han de comptar amb 
la titulació i experiència mínima següent:  

 
 

 
 

A efectes d’acreditar l’experiència requerida, s’entén per obres similars les obres d’edificació amb 
pressupostos d’execució per contracta igual o superior a 1.600.000 € IVA exclòs amb diferents 
plantes, amb estructura de formigó armat, metàl·lica, i que hagin intervingut en restauració 
d’elements patrimonials i intervencions arqueològiques. 
 
El licitador, en cas de resultar adjudicatari del contracte, no podrà substituir a cap dels membres 
de l’equip mínim ofert, sense la prèvia conformitat de l’Ajuntament de Viladecans. Això inclou 
qualsevol substitució sigui per vacances, malaltia, formació, etc.  
 
En aquest cas, per a poder acceptar la substitució del tècnic proposat, el licitador haurà d’acreditar 
que la persona substituta compta amb l’experiència i titulació requerida a la licitació pel seu perfil 
professional. 
 
Pel que fa a les dedicacions del responsable de seguretat i salut, de qualitat i de gestió ambiental, 
els licitadors podran proposar la dedicació en % que considerin adient per a l’execució de les 
referides obres i que haurà de complir-se com a dedicació mínima durant tot el termini d’execució 
de l’obra, i que caldrà ampliar-se si el transcurs de l’obra ho requereix. 
 

 

 

CÀRREC 
DEDICACIÓ  

MÍNIMA 
TITULACIÓ 

EXPERIÈNCIA 
MÍNIMA  

EN OBRES 
SIMILARS 

Delegat d’Obra 
Segons 
necessitat 

Arquitecte, Aparellador  ECCP,  
ETOP o ,titulació acadèmica i 

professional idònia 
5 anys 

Cap d'obra  amb 
experiència 

acreditada  obres 
d’edificació 

100 % 
Aparellador,  Arquitecte, ETOP o 

ECCP o titulació acadèmica i 
professional idònia 

5 anys 

Encarregat  amb 
experiència 

acreditada en obres 
d’edificació 

100 % especialitzat en obres d’edificació 10 anys 

Topògraf 
Segons 
necessitat 

Topògraf 5 anys 

Responsable en 
seguretat i salut 

Segons 
necessitats 

Titulació acadèmica i professional 
idònia 

5 anys 

Responsable de 
qualitat 

Segons 
necessitats 

Titulació acadèmica i professional 
idònia 

2 anys 

Responsable de la 
gestió ambiental 

Segons 
necessitats 

Titulació acadèmica i professional 
idònia 

2 anys 
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Acreditació: Per acreditar aquest criteri el licitador haurà de presentar la documentació següent: 
 

1) Relació de l’equip. Una declaració responsable relacionant el personal que adscriurà a 
l’execució de les obres, amb descripció del seu perfil, la seva qualificació, titulació 
acadèmica i la seva experiència professional i el compromís del licitador de mantenir-lo 
durant tota l’execució i vigència del contracte.  
 

2) Acreditació individual. Per a cadascun dels tècnics proposats com a cap d’obra i encarregat, 
s’haurà d'acreditar que compta amb l’experiència i titulació exigida com a mínim presentant 
el seu cúrriculum vitae, la còpia compulsada de titulació exigida i altres titulacions principals.  
 

3) Solvència externa. En cas que es recorri a solvència externa (és a dir, algun/s tècnic/s de 
l’equip mínim no formin part del licitador sinó que es recorri a la capacitat d’una altra empresa 
per aportar-los sense que s’hagin compromès a constituir-se en UTE ambdues empreses), 
caldrà:  
 
o que el licitador indiqui aquesta circumstància en la relació de l’equip (indicant, per a 

cada perfil, quina empresa l’aporta). 
 
o i que l’empresa que aporta la solvència externa per completar la capacitat del licitador 

presenti una declaració comprometent-se a col·laborar amb el licitador en executar el 
servei, en cas de resultar adjudicatari, seguint aquest model: 

 
“DECLARA QUE: L’empresa xxxxxxxxxx (nom de l’empresa o autònom que aporta la 
solvència externa) no es troba incursa en cap prohibició per a contractar es compromet 
a posar a disposició de l’empresa xxxxxx (nom de l’empresa licitadora) els recursos 
humans necessaris, consistents en xxxxxx (detallar-los) per a la correcta execució del 
contracte administratiu XXXXXXXXX (títol del contracte) durant tota la duració de 
l’execució del contracte, en el cas en que resulti adjudicatària.”   

 
3.2. EMPRESES CLASSIFICADES 
 
D’acord amb el que es determina al Projecte la classificació a exigir als licitadors serà la següent: 

 

IDENTIFICADOR GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

ESPECIALES K subgrup 7 4 

 
 
3.3. HABILITACIÓ ESPECÍFICA PER CONTRACTAR 
 
Requisit: Constar inscrit en el Registre d’Empreses Acreditades en el sector de la construcció. 
 
Acreditació: Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades en el sector 
de la construcció. 
 
3.4. INSCRIPCIÓ A REGISTRES OFICIALS DE LICITADORS 
Serà obligatori que els licitadors estiguin inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de 
la Generalitat de Catalunya (REELI) o en el Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 
Sector Públic (ROLECSP) en la data final de presentació d’ofertes.   
 

La inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (REELI) de la Generalitat de Catalunya 
i/o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECSP) acredita, 
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segons el que hi estigui reflectit en el registre, les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva 
solvència econòmica i financera, tècnica o professional.  
 
Per tant, tot i que l’empresa estigui inscrita al REELI o ROLECSP, caldrà aportar tota aquella 
documentació que no consti en els esmentats registres tal i com es demana en els apartats 
anteriors. 

 
A aquests efectes, també serà admissible la proposta del licitador que acrediti haver presentat la 
sol·licitud d’inscripció al REELI o ROLECSP junt amb la documentació preceptiva per a fer-ho, sempre 
que aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les ofertes. L’acreditació 
d’aquesta circumstància es farà aportant l’acusament de rebuda de la sol·licitud emès pel Registre 
corresponent junt amb una declaració responsable d’haver aportat la documentació preceptiva i de no 
haver rebut requeriment d’esmena. 
 

4. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT 

4.1. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS  
Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes, d’acord 
amb aquesta clàusula i la següent i amb la clàusula general 4.3 d’aquest plec, abans de les 14:00:00 
hores del dia fixat a l’anunci de licitació com a últim dia per a presentar les ofertes.  
 
La documentació s’haurà de presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, en format 
electrònic i mitjançant l’eina de Sobre Digital. 
 

El material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital i d’Oferta 
Telemàtica es troba publicat a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” dins del 
desplegable de “suport” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent: 
 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
  

 
4.2. CONTINGUT DE L’OFERTA 
Els licitadors presentaran la documentació en DOS SOBRES DIGITALS (SOBRE A I SOBRE B) 
d’acord amb l’establert en aquesta clàusula i a la clàusula general 4.3 d’aquest plec. 
 
La incorporació de documentació i/o informació en un SOBRE diferent del que correspongui 
comportarà l’exclusió del licitador. No obstant això, si la informació o documentació inclosa no suposa 
avançar informació que hagi de ser valorada en un moment diferent del procés de licitació, 
l’Ajuntament podrà -discrecionalment-no excloure al licitador. 
 
Tots els documents presentats i pujats a l’eina de sobre digital o d’oferta telemàtica hauran d’estar 
signats electrònicament per qui ostenti representació i poder suficient per fer-ho dins de l’empresa. 
En cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. 
 
 

A) SOBRE DIGITAL A (DOCUMENTACIÓ GENERAL I REFERÈNCIES TÈCNIQUES ) 

 
En aquest sobre digital s’inclouran els següents documents: 
 
1. Documentació administrativa general:  

 

http://www.viladecans.cat/
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a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a 
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model adjunt al present plec com ANNEX 
I. 

 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i substituir en el moment de la 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP. 
 
De conformitat amb l’article 140.3 de la LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan 
els hi sigui requerida.  

 
b) Declaració responsable en relació amb el protocol de mesures per a la correcta execució 

dels contractes de serveis externs d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX II. 
 

c) Declaració d’absència de conflictes d’interessos (DACI), d’acord amb el model que 
s’adjunta com a ANNEX III.  

 
En cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una 
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna haurà de presentar una 
declaració d’absència de conflictes d’interessos separada. 
 
En cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 
subcontractes, es compromet a aportar les DACI degudament complimentades i 
subscrites en cas de resultar adjudicatari del contracte per cadascuna de les empreses a 
la solvència de les quals recorri o a les quals subcontracti part del contracte. 
 

2. Referències tècniques:  
 

A. Memòria descriptiva del procés d’execució 
 
El licitador haurà de presentar descripció justificada del procés d’execució de les obres 
objecte del projecte, per a les activitats principals així com les més singulars de l’obra, 
identificant recursos i metodologia, millores, avantatges i garanties de qualitat que ofereix 
la proposta sobre el procediment constructiu habitual o definit al projecte. Exposarà 
breument aquestes millores i avantatges, i l’experiència prèvia a on s’hagi aplicat i els 
resultats obtinguts o esperats. 

 
Per garantir la coexistència de les obres amb el funcionament ordinari de les activitats de 
l’espai públic, el licitador també haurà de presentar anàlisi de les possibles situacions en 
que es produeixi una afectació significativa al trànsit de vehicles o de persones així com 
de la resta d’usos de l’espai públic objecte de les obres: activitats empreses, botigues, 
accessos, etc., descrivint sistemàtica general a aplicar en aquests casos: procés de gestió, 
protocols de comunicació, organització, recursos destinats a minimitzar l’impacte negatiu 
de les obres sobre el trànsit, les persones, les activitats de les empreses i comerços de 
l’entorn etc. 
 
El licitador exposarà organització dels talls i presentarà estudi de les situacions on serà 
necessari la implementació d’elements de tancament i senyalització d’acord amb les 
diferents ocupacions i activitats de l’obra així com els recursos i organització destinats al 
manteniment i/o millora dels mateixos.  
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B.  Pla d’obres 
 
El licitador proposarà pla d’obres que garanteixi l’execució de les mateixes en el termini 
de les obres fixat; detallant tasques, durades i lligams, així com un text on exposarà quin 
és el camí crític, les activitats i fites principals de la planificació. 
 
El licitador justificarà l’assignació de recursos  i rendiments per complir el termini 
d’execució de les obres i presentarà organigrama de l’equip tècnic que intervindrà en 
l’execució dels treballs on s’identifiqui les figures, la seva jerarquia, les activitats en que 
intervindrà i responsabilitats principals en relació amb l’obra. També presentarà un breu 
detall de les funcions i responsabilitats de cada posició que consideri adient i la justificació 
dels coneixements tècnics en funció de les necessitats . 
 
El licitador presentarà un esquema de xarxa de precedències-conseqüències del pla 
d’obres on es detallin els lligams considerats entre activitats en l’elaboració de la 
planificació proposada per a l’obra. També exposarà un breu text on identifiqui quins són 
els lligams principals i la seva justificació 
 
El licitador presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per 
capítols-mesos i un text on exposi breument les característiques i aspectes singulars, si 
els té, de la seva proposta.  
 

 
C. Autocontrol de qualitat 

 
El licitador presentarà memòria en la que aporti la seva proposta de control sobre els 
processos d’execució per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la 
possible aplicació de Sistemes de Gestió de la Qualitat i identificar els procediments 
principals, si escau, que aplicarà en cas de ser adjudicatari, així com aportar propostes 
de punts d’inspecció i control genèrics en relació amb les activitats principals a dur a terme 
durant les obres.  
 

D. Gestió mediambiental 
 
Gestió de residus: el licitador presentarà proposta del pla de residus de l’obra amb 
l’objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials amb un 70% com a mínim dels residus 
generats per l’obra, reciclar residus i minimitzar consums de materials.  
 
També presentarà propostes per: la Mitigació del canvi climàtic, adaptació al canvi climàtic, 
us sostenible i protecció dels recursos hídrics, economia circular inclosos la prevenció i el 
reciclat de residus, prevenció i control de la contaminació atmosfèrica, de l’aigua o els sol 
i en l’entorn de l’obra. 
  
Es justificarà la proposta en base a la seva aplicació en obra, la seva eficiència i els 
beneficis que aporta. 
 
Seran per compte del contractista totes les despeses de la gestió dels residus produïts per 
l’execució de l’obra com: embalatges, runes produïdes per retalls, enderrocs, materials 
sobrants d’unitats d’obra,  plàstics, paletització... 
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Un cop adjudicada l’obra la proposta econòmica que ha de incloure totes les despeses de 
la gestió de residus del projecte i del pla presentat pel licitador no es podrà incrementar, 
canviar, ni reinterpretar els conceptes de la gestió de residus del projecte. L’import de la 
proposta de la gestió de residus presentada pel contractista ha  d’estar inclós dintre de la 
oferta econòmica. Un cop adjudicada l’obra s’haurà de presentar el corresponent pla de  
Gestió de Residus, entenent que els canons d’abocador i /o gestors autoritzats estan 
inclosos dins la oferta  
 
El Pla de Gestió de Residus haurà d’incloure com a mínim: 
 

• L’organització física de l’obra, la localització d’abocadors i els sistemes de bona 
gestió proposats.  

• Pla de gestió medi ambiental: 

• Mesures per reduir l’impacte medi ambiental que pugui produir l’obra. 

• Proposta de pla de residus de l’obra  
 

Qualsevol dada o informe que el licitador estimi d'interès per a una adequada apreciació 
de la proposta sempre que no contingui informació econòmica que hagi d’anar inclosa al 
Sobre B 
  
Es justificarà la proposta en base a la seva aplicació en obra, la seva eficiència i els 
beneficis que aporta. 

 
La presentació de la documentació corresponent a aquesta apartat (oferta tècnica) és de 
caràcter obligatori per a tots els licitadors.  

 
No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin de 
conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar-les. 

 

B) SOBRE DIGITAL B (OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS) 

 
En aquest sobre digital s’inclouran els següent documents: 

 
1. La proposició econòmica, que s’ajustarà al model que consta com a ANNEX IV al final 

d’aquest plec i com a plantilla al sobre B en l’eina de Sobre Digital.    
 

2. Proposició presentada en relació als criteris objectius d’aplicació automàtica diferents del preu, 
establerts a l’apartat “CRITERIS OBJECTIUS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA”, de la clàusula 
específica 4.6. d’aquest plec. Aquestes propostes s’ajustaran al model que consta com  a 
ANNEX V al final d’aquest plec i com a plantilla al sobre B en l’eina de Sobre Digital.    

 
No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que no permetin conèixer 
clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 
En els supòsits d’increments d’amidaments, serà el percentatge de baixa que resulti de l’oferta 
econòmica presentada el que s’aplicarà a tots els preus unitaris definits al projecte d’obres.     
  

Seguidament caldrà signar, pels representants legals de les empreses licitadores, el “DOCUMENT 
RESUM” de l’oferta a través de l’eina de Sobre Digital/Oferta Telemàtica, amb signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de 
l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la 

http://www.viladecans.cat/


 
 
 

 
 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – 
Next Generation EU 

 
 
Plec de clàusules administratives          Exp. APT/ASG/Contractació/2023/09 -  3/2023/COBR       Pàgina 23 
 

Carrer Sitges, 6   - Apt. Correus 1 -   08840 – Viladecans  (Barcelona) 
www.viladecans.cat  /  contractacio@viladecans.cat 

Telèfon 93 635 18 00 -- Fax 93 637 41 40 

componen. En cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE 
si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. 
La/les persona/es que signi/in l’oferta ha o han de ser la persona/es signants de la declaració 
responsable. 

 
4.3. OBERTURA DE LES PROPOSICIONS 
- Data i hora d’obertura de la documentació continguda en el sobre digital A:  la indicada al perfil 

del contractant.      
- Data, hora i lloc de l’acte públic d’obertura del sobre digital B: es publicarà al perfil del contractant 

una vegada emès l’informe tècnic de valoració de les ofertes tècniques (criteris amb judici de 
valor). 
 

4.4. TERMINI DURANT EL QUAL EL LICITADOR HAURÀ DE MANTENIR LA SEVA PROPOSICIÓ  
Un cop presentada una proposició no podrà ser retirada llevat que no s’efectui l’adjudicació en el 
termini dels TRES MESOS, comptadors des de la data d’obertura de proposicions (termini que 
s’ampliarà automàticament en quinze dies hàbils més quan sigui necessari seguir els tràmits previstos 
a l’art. 149.4 de la LCSP per a les ofertes presumptament temeràries, tal com preveu l’article 158.3 
de la LCSP).  
 
4.5. MESA DE CONTRACTACIÓ 
La Mesa de Contractació  estarà constituïda per: 
 

Un/a 
president/a 

Sr. Rosa Cañisà Abancó, tinenta d’alcalde de compra pública. Suplent: Sr. Anselmo 
Sánchez Ramírez, 1er tinent d’alcalde; Sra. Joana Sánchez Morillo, 6a tinenta 
d’alcalde i Sr. Ricard Calle Martínez, 3er tinent d’alcalde. 

Un/a 
secretari/a: 

Sra. Cristina Muriel Esteban, cap del departament de Compra Pública de l’Àrea de 
Serveis Generals. Suplent: Sr. Carles Piera Martínez, tècnic superior del 
departament de Compra Pública o un altre tècnic/a superior del departament de 
Compra Pública de l’Àrea de Serveis Generals. 

Els vocals: 

Sr. Miguel Ángel García Gómez, secretari general de la corporació. Suplent: Sr. Juan 
José Perez-Montes García, responsable del departament d’Assessorament Jurídic 
de l’Àrea de Serveis Generals o el secretari accidental que es nomeni. 

Sra. Eliane Cabanes Perellón, interventora accidental de la corporació. Suplent: Sr. 
Matías Ruiz Martínez, tècnic de la Intervenció Municipal o un altre tècnic/a de la 
Intervenció Municipal o del Departament de Gestió Econòmica. 

Sr. Juan José Perez-Montes García, responsable del departament d’Assessorament 
Jurídic de l’Àrea de Serveis Generals. Suplent: Sr. Israel Martínez Rodrigo, tècnic 
superior del departament d’Assessorament Jurídic o un/a tècnic/a superior del 
departament d’Assessorament Jurídic de l’Àrea de Serveis Generals. 

Sr. Jesús Rodriguez Tomás, arquitecte del departament d’Edificació i Disciplina de 
l’Àrea de Planificació Territorial. Suplent: Sr. Enric Montanyà Atoche, cap del 
departament d’Edificació i Disciplina de l’Àrea de Planificació Territorial. 

 
Així mateix, actuaran com a assessors de la mesa de contractació: 
 

- Sr. Ramon Viader Bosch, director de l’Àrea de Serveis Generals de l’Àmbit de la Presidència. 
- Sr. Enric Serra del Castillo, director de l’Àrea de Planificació Territorial de l’Àmbit de Transició 

Ecològica i Promoció de la Ciutat.   
- Isabel Marín Garreta, advocada de VIGEM. 
- José Luis Montero Farrer, arquitecte tècnic de VIMED. 
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4.6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I  D’AVALUACIÓ DE LES OFERTES  
Els criteris a tenir en compte a l’hora de valorar les proposicions i determinar quina és l’oferta que 
ofereix una millor relació qualitat-preu són, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord 
amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells. 
 
Es donarà preponderància als que facin referència a aspectes que puguin ser valorats mitjançant 
xifres o percentatges obtinguts a través de l’aplicació de fórmules. La distribució dels criteris és la 
següent: 
 
- Criteris avaluables de manera automàtica: 75% 
- Criteris avaluables amb judici de valor: 25%  
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA (FINS A 75 PUNTS) 
 

1) Oferta econòmica (de 0 a 65 punts)  

 
Els licitadors oferiran un únic percentatge a la baixa que serà aplicada als preus unitaris establerts 
al pressupost que figura al Projecte.  
 
Es puntuarà amb la màxima puntuació aquelles propostes que ofereixin el màxim percentatge de 
baixa. Les ofertes que no presentin cap percentatge de baixa seran valorades amb 0 punts. La 
resta d’ofertes seran valorades de forma proporcional d’acord amb la següent fórmula: 
 

Punts = 65 * [ % de baixa valorat / millor % de baixa presentat] 
 

A més, els licitadors també hauran de concretar l’import total ofert per a l’execució de l’obra i que 
serà l’import resultant d’aplicar la baixa oferta al pressupost base de licitació. L’oferta presentada 
no podrà superar el pressupost base de licitació. 
 
En el cas que les ofertes presentin errors materials per discrepància entre els imports consignats 
en números i els imports consignats en lletres, s’entendrà que l’import vàlid és, en qualsevol cas, 
el consignat en lletres. 
 
S’adjunta com ANNEX IV al final d’aquest plec el model de proposició econòmica a emplenar pels 
licitadors. 
 
Justificació de la fórmula seleccionada: la selecció de la fórmula per a la valoració de les 
ofertes econòmiques presentades, s’ha realitzat amb l’objectiu de contractar al preu més 
econòmic possible, sense que aquest preu sigui anormalment baix, i d’acord amb un sistema 
lineal que reuneix criteris de proporcionalitat aritmètica i que permet classificar, a partir d’un càlcul 
senzill, les ofertes.  
 
Ofertes anormalment baixes: Es consideraran presumptament anormals o temeràries les 
ofertes que presentin una baixa major a la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de les ofertes 
presentades + 5 unitats percentuals.  
 
La mitjana de les ofertes presentades per a la determinació de la baixa temerària es calcularà 
com a mitjana aritmètica de les ofertes presentades a la licitació, amb les següents limitacions: 
- Si s’admeten a licitació deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de les 

ofertes es calcularà excloent-hi les dues ofertes més econòmiques i les dues ofertes més 
cares, sense perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.  
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- Si el nombre d’ofertes admeses a licitació es troba entre la franja de menys de deu (10) a  
cinc (5) s’exclouran l’oferta més econòmica i la oferta més cara, sense perjudici d’allò previst 
a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.  

- Si el nombre d’ofertes admeses a licitació es inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referència (BMR) 
de les ofertes es calcularà tenint en compte totes les ofertes presentades sense perjudici d’allò 
previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes. 

- No hi haurà baixa temerària en el cas que hagin estat admeses dues (2) ofertes. 
- De conformitat amb allò previst a l’article 86 del RGLCAP: Si han presentat oferta empreses 

que pertanyin al mateix grup empresarial en el sentit de l’art. 42.1 del Codi de Comerç, 
únicament es tindrà en compte, per a identificar les ofertes incurses en presumpció 
d’anormalitat, la que fos més baixa i això amb independentment de si presenten la seva oferta 
individualment o conjuntament amb una altra empresa/es alienes al grup i amb les quals 
concorri en unió temporal.  

 
En cas que alguna de les ofertes sigui presumptament anormal o temerària de conformitat amb 
els criteris anteriors, es seguirà el procediment establert a l’article 149 de la LCSP i a la clàusula 
general 4.7 d’aquest plec. En aquest sentit, el licitador afectat haurà de presentar per escrit i en 
el termini que s’atorgui a aquest efecte (màxim 5 dies hàbils), la informació i documentació que 
consideri oportunes per justificar i desglossar raonadament i detallada el baix nivell dels preus o 
de costos o qualsevol altre paràmetre en base al qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta.   
 
Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin pressupost base de licitació i, per tant, 
no es tindran en compte per als càlculs anteriors.  
 
 

2) Ampliació del termini de garantia (de 0 a 3 punts) 

 
Es valorarà positivament les millores que els licitadors proposin en relació a l’ampliació del 
termini de garantia determinat al Plec.  
 
Per cada 12 mesos que s’ampliï el termini de garantia s’obtindrà UN ( 1 ) punt, fins a màxim 
de 3. 
 
No ampliar el termini de garantia seran 0 punts. 

 
 

3) Compromís amb la mobilitat sostenible (de 0 a 2 punts) 

 
Atès el compromís municipal de reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera, es valorarà 
positivament el compromís per part de l’empresa licitadora la implicació de l’empresa 
envers una mobilitat sostenible, amb els següents criteris: 
En aquest apartat es valorarà la millora ambiental dels vehicles que l’empresa utilitzarà 
per executar l’obra (excepte camions i maquinària d’obra). A efectes de valoració, es tindrà 
en compte un màxim de dos vehicles. La valoració d’aquest apartat es realitzarà en base 
a la taula següent:   

 

Distintiu ambiental DGT Puntuació per cada vehicle 
amb aquest distintiu 

Puntuació màxima 

Etiqueta ZERO de la DGT 1 punt 2 punts 

Etiqueta ECO de la DGT 0,5punt 1 punts 

Etiqueta C de la DGT 0,25 punts 0,5 punt 
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Etiqueta B de la DGT o 
sense distintiu 

0 punts 0 punts 

 
Si no s’adjunta cap document que justifiqui o acrediti el compromís envers a aquest punt 
de mobilitat sostenible obtindrà 0 punts. 
 
Per a l’aplicació de la puntuació prevista en aquest criteri caldrà: 

- Si es disposa dels vehicles en el moment de la presentació de l’oferta: 
declaració responsable dels vehicles oferts a l’execució del contracte que tenen 
l’etiqueta que es valora, així com l’etiqueta de la DGT. 

- Si no es disposa dels vehicles en el moment de la presentació de l’oferta: 
declaració responsable de compromís d’adquisició i/o disposició d’aquests 
vehicles si en resulta adjudicatari. 

 
 

4) Millora relativa al compromís de contractació de persones amb dificultats particulars 
d’inserció al mercat laboral  (de 0 a 5 punts) 

 
En aquest apartat es valorarà el compromís per part dels licitadors de destinar persones amb 
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral per a l’execució de les obres objecte del 
contracte, que formin part d’alguns dels col•lectius següents, de conformitat amb la Instrucció per 
a la incorporació de criteris socials en la contractació pública de l’Ajuntament de Viladecans, dins 
del marc de la millora de la contractació pública responsable, aprovada per acord de la Junta de 
Govern Local en sessió realitzada en data 27 de juny de 2016: 
 

• Persones en situació d'atur de llarga durada -més de 12 mesos-; persones més grans de 
45 anys; persones en situació d'atur que han exhaurit la prestació o el subsidi per 
desocupació i no tenen dret a cap altra prestació; 

• Persones perceptores de la renda garantida de ciutadania (RGC).  

• Persones joves menors de 30 anys. 

• Dones víctimes de la violència de gènere (física o psíquica) i persones víctimes de 
violència domèstica. 

• Joves majors de 16 anys i menors de 30 provinents d'institucions de protecció de menors. 

• Interns de centres penitenciaris que la seva situació els permeti accedir a una ocupació, 
persones en llibertat condicional i persones ex recluses durant els 12 mesos posteriors a 
la seva sortida.  

• Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que és trobin en procés de 
rehabilitació i reinserció social. 

• Persones que no puguin accedir a la renda garantida de ciutadania (RGC), però que es 
trobin, segons el parer dels serveis públics competents, en situació o en risc d'exclusió 
social. (Per exemple: mare o pare de família monoparental amb recursos reduïts; 
persones de famílies desnonades i persones sense sostre; persones immigrants 
extracomunitàries en situació regular; persones en situació d'atur amb tots els membres 
de la unitat familiar en situació de desocupació; persones que hagin exercit la prostitució; 
persones transsexuals; i persones discriminades per raó de la seva orientació sexual, 
identitat de gènere o expressió de gènere; o altres col•lectius similars). 

 
Les esmentades persones hauran de tenir la capacitat professional i personal necessàries per 
realitzar les tasques objecte del contracte i hauran de ser ocupades en la plantilla que executi el 
contracte, com a mínim, en les mateixes condicions laborals i de subjecció al conveni sectorial o 
d’empresa que la resta del personal de la plantilla. 
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Obtindrà els 5 punts, l’oferta o ofertes que ofereixin un major número de persones amb situació 
de dificultats particulars d’inserció al mercat laboral que es comprometen a contractar i adscriure 
a l’execució del contracte, i la resta proporcionalment en aplicació de la següent fórmula: 
 

Punts = 5 * [ número de persones amb dificultats ofertes / millor número de persones 
presentat] 

 
 

Els licitadors hauran de concretar, en l’oferta presentada, el nombre de persones amb dificultats 
particulars d’inserció al mercat laboral que es comprometen contractar i adscriure a l’execució del 
contracte. La no presentació de millores en aquest apartat obtindrà la puntuació de 0 punts.  
 
L’ incompliment d’aquest compromís comportarà la imposició de la penalitat corresponent.   
 
Durant els deu primers dies d’execució del contracte (un cop formalitzat el mateix i subscrita per 
totes les parts l’acta de comprovació del replanteig); el contractista haurà d’entregar al 
responsable del contracte els documents que acreditin l’efectiva contractació del nombre de 
persones compromeses així com justificació de la seva condició de pertànyer a algun dels 
col·lectius amb dificultats particulars d’inserció al mercat anteriors indicats 

 
 
 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (FINS A 25 PUNTS) 
 

5) Memòria del procés constructiu (de 0 a 10 punts)  

 
5.1. Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució de les obres 
objecte del projecte ...................................................................................................... de 0 a 5 punts  

 
El licitador presentarà una descripció justificada del procés d’execució que proposa, tant per les 
activitats principals com per les activitats especialment significatives.  
 
S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s’utilitzarà per a la seva execució, 
així com les millores i avantatges que ofereix la proposta presentada sobre el procediment constructiu 
habitual. Aquestes millores no comportaran cap cost addicional per a L’Ajuntament de Viladecans. 
 
Es valorarà la idoneïtat del procés constructiu, el grau de detall i coherència de la proposta considerant 
la seva adequació a l’obra, implementació i beneficis. 
 
Es valorarà la relació i la anàlisis dels punts o aspectes constructius amb una dificultat especial, que 
poden provocar problemes constructius i/o patologies posteriors sinó s’executen correctament, 
explicant quines mesures s’aplicaran. Aquestes mesures no comportaran cap cost addicional per a 
L’Ajuntament de Viladecans 

 
Procés constructiu adient, ben detallat, amb millores de gran benefici   de 3,01 a 5,00 punts 
Procés constructiu bàsic i poc detallat       de 1,01 a 3,00 punts 
Procés constructiu no adient i / o incomplert      de 0,00 a 1,00 punts 
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5.2. Estudi de les interferències de les obres en el funcionament del trànsit i les mesures 
adoptades per tal de reduir-les ................................. de 0 a 3 punts  

 
Per garantir la coexistència de les obres amb el funcionament ordinari de les activitats de l’espai públic, 
el licitador presentarà anàlisi de les possibles situacions en que es produeixi una afectació significativa 
al trànsit de vehicles o de persones així com de la resta d’usos de l’espai públic objecte de les obres: 
activitats empreses, botigues, accessos, etc.  
També presentarà sistemàtica general a aplicar en aquests casos descrivint el procés de gestió, 
protocols de comunicació així com  la organització i els recursos destinats a minimitzar l’impacte 
negatiu de les obres sobre el trànsit, les persones, les activitats de les empreses, etc. 
 
Es valorarà la correcta identificació de les situacions d’afecció així com el detall i la idoneïtat de la 
sistemàtica de gestió, protocols de comunicació, l’organització i recursos destinats en consideració a 
les afeccions identificades amb propostes concretes per minimitzar-les. 

 
 

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben dimensionades  de 2,01 a 3,00 punts 
Estudi bàsic i poc detallat        de 1,01 a 2,00 punts 
Estudi no adient, poc detallat i / o amb propostes insuficients    de 0,00 a 1,00 punts 

 

5.3. Estudi dels elements de tancament i senyalització ................. de 0 a 2 punts  
 
El licitador exposarà l’organització dels talls i presentarà un estudi de les possibles situacions on serà 
necessari la implementació d’elements de tancament i senyalització d’acord amb les diferents 
ocupacions i activitats de l’obra així com els recursos i organització destinats al manteniment i/o millora 
dels mateixos.  
 
Es valorarà la correcta identificació de les situacions que determinen elements de tancament i 
senyalització. 
 
Estudi adient, exhaustiu        de 1,21 a 2,00 punts  
Estudi bàsic i amb manca de detall      de 0,61 a 1,20 punts 
Estudi no adient i/o poc detallat       de 0,00 a 0,60 punts 
 

 

6) Pla d’obres (de 0 a 6 punts) 

 
6.1. Idoneitat del pla d’obres ........................................................................................ de 0 a 3 punts  

 
El licitador proposarà el pla d’obres (quadre Gantt) que consideri més adient de manera que es 
garanteixi el termini de les obres i on quedin detallades les tasques, les durades i els lligams, així com 
un text on exposarà quin és el camí crític, les activitats i fites principals de la planificació. També 
exposarà un breu text on identifiqui quins són els lligams principals i la seva justificació. 
 
Es valorarà la correcta identificació de les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que 
consideri rellevants, la credibilitat de l’assignació de terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques. 
 

 
 
Planificació adient, ben detallat i que millora la proposta de projecte  de 1,81 a 3,00 punts  
Planificació bàsica i adequada a l’obra      de 0,61 a 1,80 punts  

http://www.viladecans.cat/


 
 
 

 
 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – 
Next Generation EU 

 
 
Plec de clàusules administratives          Exp. APT/ASG/Contractació/2023/09 -  3/2023/COBR       Pàgina 29 
 

Carrer Sitges, 6   - Apt. Correus 1 -   08840 – Viladecans  (Barcelona) 
www.viladecans.cat  /  contractacio@viladecans.cat 

Telèfon 93 635 18 00 -- Fax 93 637 41 40 

Planificació incongruent i / o amb falta de detall     de 0,00 a 0,60 punts 
 
 

6.2. Justificació de rendiments .................................................................................... de 0 a 1 punts  
 

El licitador justificarà l’assignació de recursos  i rendiments per complir el termini d’execució 
de les obres. 
 
Es valorarà l’aportació d’informació addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la 
planificació en aquelles tasques crítiques i principals de l’obra.  
 
Justificació exhaustiva dels rendiments de les tasques principals                           de 0,62 a 1,00 punts 
Justificació bàsica i coherent       de 0,31 a 0,61 punts 
Justificació incongruent i / o amb falta de detall      de 0,00 a 0,30 punts 
 
 
6.3. Organigrama de l’equip tècnic ofertat .................................................................. de 0 a 1 punts  
 
El licitador presentarà un organigrama de l’equip tècnic que intervindrà en l’execució dels treballs on 
s’identifiqui les figures, la seva jerarquia,, les activitats en que intervindrà i responsabilitats principals 
en relació amb l’obra. També presentarà un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada 
posició que consideri adient i la justificació dels coneixements tècnics en funció de les necessitats. 
 
Es valorarà la proposta de personal en relació amb les necessitats de l’obra, la seva relació i 
dependència dins de l’esquema de l’equip, així com la descripció i contingut del detall de les funcions 
i responsabilitats de les diferents figures i la justificació d’aquelles amb coneixements específics en 
relació amb les necessitats de l’obra.  
 
Organització ampliada amb funcions i responsabilitats adients  
a les necessitats espefíciques de l’obra                                                               de 0,62 a 1,00 punts 
Organització adequada amb funcions i responsabilitats bàsiques  de 0,31 a 0,61 punts 
Organització escassa i/o amb manca de funcions i responsabilitats   de 0,00 a 0,30 punts 
 
6.4. Coherència en l’assignació de pressupostos  ..................................................... de 0 a 1 punts  
 
El licitador presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per capítols-
mesos i un text on exposi breument les característiques i aspectes singulars, si els té, de la seva 
proposta.  
Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de l’obra (sense 
imports absoluts). La indicació de l’import ofertat en algun apartat del sobre B, serà motiu d’exclusió. 
 
Es valorarà la coherència dels histogrames en relació a la planificació de l’obra i el detall de l’obtenció 
dels percentatges proposats. 

 
Coherent amb grau de detall elevat                              de 0,62 a 1,00 punts 
Bàsic i coherent                    de 0,31 a 0,61 punts 
Manca de justificació i / o coherència                    de 0,00 a 0,30 punts 
 

 
 

7) Autocontrol de Qualitat                                                                                       (de 0 a 3 punts) 
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El licitador presentarà memòria en la que aporti la seva proposta de control sobre els 
processos d’execució per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la possible 
aplicació de Sistemes de Gestió de la Qualitat i identificar els procediments principals, si 
escau, que aplicarà en cas de ser adjudicatari, així com aportar propostes de punts 
d’inspecció i control genèrics en relació amb les activitats principals a dur a terme durant les 
obres amb la corresponent lotificació i les corresponents  unitats de control (UC) de cada lot 
d’execució 
 
Es valorarà la solidesa i abast del sistema, l’adaptació dels procediments proposats en relació amb 
l’obra i la coherència dels models de PPIS aportats com exemple. 

 
Sistema sòlid, procediments i PPIS adients                  de 1,81 a 3,00 punts 
Sistema bàsic i procediments correctes       de 0,61 a 1,80 punts 
Sistema incomplert i/o amb manca de procediments      de 0,00 a 0,60 punts 
 
 

8) Gestió mediambiental              (de 0 a 6 punts)  

 
8.1. Gestió de residus ................................................................................................... de 0 a 2 punts  

 
 

El licitador presentarà proposta del pla de residus de l’obra amb l’objectiu de minimitzar residus, 
reaprofitar materials amb un 70% com a mínim dels residus generats per l’obra, reciclar residus, 
valorització  i minimitzar consums de materials d’acord amb la jerarquia de residus  i el Protocolo de 
gestión de residus de construcción y demolición de la UE. Es justificarà la proposta en base a la seva 
aplicació en obra, la seva eficiència i els beneficis que aporta. 
 
Es valorarà la proposta considerant la seva aplicabilitat a l’obra, i els beneficis mediambientals en la 
reducció de consums de material i el reaprofitament de residus. 

 
Proposta aplicable i de gran benefici      de 1,41 a 2,00 punts 
Proposta aplicable de benefici moderat      de 0,61 a 1,40 punts 
Proposta poc aplicable i / o de poc benefici     de 0,00 a 0,60 punts 

 
8.2. Emissions de CO2 associats al transport per carretera dels materials des del 
subministrament fins a l’obra  .................................................................................... de 0 a 2 punts  

 
Amb l’objectiu de reduir l’afecció negativa del transport dels materials sobre el medi ambient, el 
licitador haurà de fer una proposta que avaluï les emissions de CO2 associades al transport per 
carretera dels materials que poden tenir mes incidència dels que es subministraran o s’extrauran a 
l’obra . 
 
Per calcular aquestes emissions s’haurà de tenir en compte quins materials s’han de subministrar a 
l’obra, quantitats dels mateixos, distància des del punt de subministrament fins a l’obra (Km), tipus de 
vehicle (segons el Tonatge) i el factor d’emissió del vehicle (gCO2/Km). S’haurà d’especificar 
detalladament la procedència prevista dels materials. 
 
Els càlculs es faran en base a la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle (GEH) de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic, versió 2018. Cal realitzar els càlculs 
amb la fulla de càlcul de la calculadora que conté l’esmentada guia. Concretament s’ha d’utilitzar el 
mètode segons distància recorreguda. 
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Es valorarà el resultat de les emissions de CO2,  així com la justificació de la procedència dels 
materials a subministrar i la coherència amb la proposta presentada.  

 
El contractista lliurarà a L’Ajuntament de Viladecans informe de les emissions de CO2 trimestralment, 
on proposin noves mesures per tal de corregir possibles desviaments en les emissions de CO2  
 

 
Proposta aplicable amb l’execució  i de baixes emissions de 1,41 a 2,00 punts 
Proposta aplicable amb l’execució i de moderades emissions de 0,61 a 1,40 punts 
Proposta poc aplicable amb l’execució i / o d’altes emissions de 0,00 a 0,60 punts 

 
8.3. Propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra  ......... de 0 a 2 punts  
 
El licitador presentarà propostes per reduir l’impacte mediambiental negatiu: Mitigació canvi climàtic, 
adaptació al canvi climàtic, us sostenible i protecció dels recursos hídrics, economia circular inclosos 
la prevenció i el reciclat de residus, prevenció i control de la contaminació atmosfèrica, de l’aigua o el 
sol i en l’entorn de l’obra complint els criteris de “no causar perjuicio significativo al medio ambiente” 
“Do No Significant Harm” (DNSH) que es pugui produir durant l’execució de les obres i per causa 
d’aquestes. S’aportarà, per a cadascuna d’elles, una breu descripció, la justificació de l’aplicació en 
l’obra i els beneficis de la seva aplicació indicant els vectors ambientals sobre els que incideix.  
 
Es valorarà cada proposta en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i benefici esperat sobre els 
vectors ambiental identificats. Es valorarà especialment la reducció d’impactes negatius en l’obra 
(aspectes locals) i la minoració de consums energètics (aspectes globals), així com els aspectes 
formatius dels treballadors que reverteixi en els objectius mediambientals.  
 
Proposta aplicable i de gran benefici       de 1,41 a 2,00 punts 
Proposta aplicable de benefici moderat       de 0,61 a 1,40 punts 
Proposta poc aplicable i / o de poc benefici      de 0,00 a 0,60 punts 

 
 
La puntuació tècnica mínima per a ser adjudicatari serà de 15,00 punts. Les ofertes amb puntuació 
inferior a aquest llindar en quant a criteris subjectius seran excloses pel procediment de contractació 
i no s’obrirà la seva oferta valorable mitjançant l’aplicació de criteris o fórmules automàtiques. 
 
NORMES GENERALS DE VALORACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. 
Les ofertes presentades podran obtenir un màxim de 100 punts.   
 
La valoració dels documents aportats atendrà a la ponderació dels criteris indicats en els apartats 
anteriors. 
 
4.7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PEL LICITADOR PROPOSAT COM A ADJUDICATARI  
Una vegada determinada l’empresa que ha obtingut la millor puntuació, els serveis corresponents li 
realitzaran el requeriment mitjançant comunicació electrònica per tal que, dins del termini de 7 dies 
hàbils a comptar des del dia d’enviament del requeriment, presenti la documentació següent de 
conformitat amb allò indicat a la clàusula general 4.7.2 d’aquest plec:  
 
1. Documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva.  

 
2. Documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans humans i materials que s’hagin 

compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte (en relació als mitjans humans es 
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podran presentar contractes de treball, TC, informe de vida laboral, ITA (informe de treballadors 
en alta en un codi de compte de cotització) o qualsevol altre document que justifiqui que el 
personal que s’adscriurà a l’execució del contracte està contractat per l’empresa). 

 
3. Documentació acreditativa de la seva habilitació profesional i aptitud per a contractar indicada en 

aquest plec tenint en compte:  
 

A) Que l’aptitud per a contractar inclou, entre d’altra, l’acreditació dels criteris de solvència exigits 
com a mínim per aquest contracte (aportant la documentació establerta a la clàusula 
específica 3.1 d’aquest plec). 
 

B) Que si el licitador està inscrit al REELI o ROLECSP únicament haurà d’aportar la 
documentació que no consti inscrita en el Registre corresponent.   
 

C) Que si el licitador hagués utilitzat la facultat de presentar la sol·licitud d’inscripció al REELI i/o 
ROLECSP al moment de concórrer a la licitació però no s’hagués fet efectiva encara la 
inscripció al moment de rebre el requeriment, haurà d’aportar:  
 

• L’acusament de recepció de la sol·licitud emès pel corresponent Registre (REELI i/o 
ROLECSP) 

• Una declaració responsable d’haver aportat al Registre la documentació preceptiva per a 
la seva inscripció al mateix i de no haver rebut cap requeriment d’esmena.  

• Tota la documentació acreditativa de la seva habilitació professional i aptitud per a 
contractar indicada en aquest plec.  
 
En relació amb la personalitat de l’empresari caldrà aportar els documents originals, 
testimoniats notarialment o validats per la Secretaria de la Corporació que s’indiquen a 
continuació: 
 
- Aquella que acrediti la personalitat de l’empresari, mitjançant DNI o document que 

el substitueixi. 
 
Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, es 
presentaran els següents documents: 
 

a) Poder notarial per representar a la persona jurídica o entitat (escriptura de 
poders). 

b) Escriptura de constitució de la societat. A l’escriptura haurà de constar com 
objecte social, que la finalitat o activitat de l’empresa té relació directa amb 
l’objecte del contracte, definit a la clàusula 1.1. de la part especíca d’aquest 
plec de clàusules. L’escriptura de constitució de la societat o modificació de 
la mateixa, hauran d’estar inscrites en el Registre Mercantil. 

c) En el cas de persones jurídiques diferents a les anteriors, documentació 
legalment exigida per a la constitució, que haurà de constar inscrita en els 
registres competents. 

d) CIF de l’empresa o entitat.  
e) DNI de la persona física que presenti l’oferta en nom i representació de 

l’empresa o entitat.   
 
 

f) Validació de poders: EL PODER HAURÀ D’ESTAR VALIDAT PEL 
SECRETARI GENERAL DE L’AJUNTAMENT (C/ Major, núm. 41, 1a. 

http://www.viladecans.cat/


 
 
 

 
 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – 
Next Generation EU 

 
 
Plec de clàusules administratives          Exp. APT/ASG/Contractació/2023/09 -  3/2023/COBR       Pàgina 33 
 

Carrer Sitges, 6   - Apt. Correus 1 -   08840 – Viladecans  (Barcelona) 
www.viladecans.cat  /  contractacio@viladecans.cat 

Telèfon 93 635 18 00 -- Fax 93 637 41 40 

planta (Secretaria). Tel. 93 635 19 42). Per a la realizació de la validació 
de poders caldrà presentar els documents assenyalats a les lletres a), 
b), d) i e) d’aquest apartat. 

   
En cas que participin unions temporals d’empresaris (UTE), cadascun d’ells haurà 
d’acreditar en l’escrit de constitució a presentar davant l’Administració, la seva 
personalitat i capacitat, indicant els noms i circumstàncies dels empresaris que 
subscriuen la proposició, la participació de cadascun d’ells i la designació de la 
persona i entitat que, durant la vigència del contracte ostentarà la representació de la 
UTE davant l’Administració. La duració de les unions temporals d’empresaris serà 
coincident amb la del contracte fins a la seva extinció, inclosos els terminis de garantia 
corresponents. 
 

- Document acreditatiu d’haver abonat els drets corresponents a la validació dels 
poders 

 
4. Alta en l’impost sobre Activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte, 

sempre que exerceixi activitats subjectes a aquest impost, en relació amb les quals realitzi a la 
data de presentació de la seva proposició referida a l'exercici corrent o l'últim rebut, completat 
amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost. 
 
Els subjectes passius que estiguin exempts de l'impost hauran de presentar declaració 
responsable indicant la causa d'exempció. En el supòsit de trobar-se en alguna de les exempcions 
establertes en l'article 82.1 apartats b), e) i f) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, hauran de presentar així 
mateix resolució expressa de la concessió de l'exempció de l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària.  
 
Les unions temporals d'empresaris hauran d'acreditar, una vegada formalitzada la seva 
constitució, l'alta en l'impost, sense perjudici de la tributació que correspongui a les empreses 
integrants d'aquesta. 

 
En qualsevol cas caldrà acreditar la inscripció en el cens d’empresaris, professionals i retenidors 
de l’AEAT (Model 036, 037 o equivalent) que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada 
a la data de presentació de l’oferta 

 
5. Declaracions a aportar degudament complimentades i subscrites: 
 

Declaració Model 
Qui l’ha de presentar degudament 

complimentada i subscrita 

Declaració de cessió i tractament 
de dades en relació amb 
l’execució d’actuacions del Pla de 
Recuperació, Tranformació i 
Resiliència (PRTR).  

Annex VIII 
d’aquest plec 

- Contractista,  
- Cadascun dels subcontractistes (en cas 

que es subcontracti) i/o 
- Cadascuna de les empreses a la 

solvència o mitjans de les quals el licitador 
recorri per completar la seva capacitat (en 
cas que es recorri a solvencia externa) 

Compromís de cumplir els 
principis transversals establerts al 
PRTR 

Annex IX 
d’aquest plec 

Declaració d’absència de 
conflictes d’interès i compliment 
del pla antifrau 

Annex I 
d’aquest plec 

- Cadascun dels subcontractistes (en cas 
que es subcontracti) i/o 

- Cadascuna de les empreses a la 
solvència o mitjans de les quals el licitador 
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recorri per completar la seva capacitat (en 
cas que es recorri a solvencia externa) 

 
 

5.  RELACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I EL CONTRACTISTA. DRETS I OBLIGACIONS  

    
5.1. DRETS I OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTISTA 
D’una banda, el contractista té els drets derivats del contracte d’obres incloent, entre d’altres:  
 
- Percebre l’import del preu de l’execució de les obres corresponents, prèvia presentació de factura 

de les obres i treballs executats. 
 
- Sol·licitar de l’Ajuntament l’assistència a l’empresa en tots els impediments que es puguin 

presentar en l’execució de les obres. 
  
A més de les obligacions establertes en aquest plec i al PPT que consta al projecte, també seran 
obligacions del contractista i subcontractistes les següents: 

 
1. Obligacions de complir amb els principis transversals del PRTR. 

 
El contractista i subcontractistes estan obligats a complir els principis transversals establerts al 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió 
incloent, en particular, el compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetat verd i 
etiquetat digital i els mecanismes establerts per al seu control així com al respecte del principi de 
no causar dany significatiu i d’assumir les conseqüències en cas d’incompliment. 
 

2. Obligacions en matèria mediambiental i en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital 

L’adjudicatari restarà obligat a complir les obligacions en matèria mediambiental així com a 
complir les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital. 

 

3. Obligació de seguir i aplicar el Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Viladecans en 

el present contracte.  

  
L’Ajuntament de Viladecans ha aprovat un Pla de mesures antifrau que inclou l’avaluació del risc 
de frau, corrupció i conflictes d’interès, una Política antifrau i anticorrupció que incorpora pautes 
d’actuació per a la gestió del frau i els conflictes d’interès, entre altres disposicions. 
 
Tota persona (física o jurídica i de l’Ajuntament de Viladecans o com contractista/ 
subcontractistes) que intervingui en qualsevol fase d’aquest contracte està obligada 
expressament a seguir i aplicar el Pla de mesures antifrau aprovat per l’Ajuntament de Viladecans 
i, d’aquesta manera, es compromet a utilitzar els fons corresponents de conformitat amb les 
normes aplicables i, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la 
corrupció i els conflictes d'interès. 

 
4. Obligació de sotmetre’s als controls i conservar i facilitar la documentació necessària per 

a justificar les actuacions.  

 
El contractista i subcontractistes estan obligats a:  

- Sotmetre’s als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de 

Comptes Europeu i la Fiscalia Europea i facilitar l’exercici del dret d’aquests òrgans a 

accedir a la informació sobre el contracte. 
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- Presentar tota aquella documentació que li pugui ser requerida per part dels òrgans 

anteriors, del responsable del contracte o de l’òrgan de contractació per acreditar els 

requisits, fites i objectius establerts a la convocatòria i a la normativa reguladora del PRTR 

així com qualsevol documentació que li sigui requerida per justificar la realització de les 

actuacions objecte d’aquest contracte per part d’aquests o d’altres òrgans de control. 

- Conservar la documentació justificativa i demés documentació corresponent a aquest 

contracte i, en especial, al seu finançament així com els registres i documents en format 

electrònic durant el termini exigible legalment i a complir les normes sobre conservació de 

la documentació aplicables al contracte, d’acord amb el que disposa l’article 132 del 

reglament financer de la UE1. 

 
5. Obligacions d’informació.   

 
- Obligació del contractista i dels subcontractistes d’aportar la informació següent relativa al 

titular real 2  del beneficiari final dels fons en la forma prevista a l’article 10 de l’Ordre 

HFP/1031/2021, de 29 de setembre:  

 
1 Article 132 del Reglament 2018/1046: 

“1. Els perceptors mantindran un registre i conservaran els documents justificatius, les dades estadístiques i altra documentació 
concernent al finançament, així com els registres i documents en format electrònic, durant un període de cinc anys a partir del 
pagament del saldo o, mancant aquest pagament, de l'operació. Aquest període serà de tres anys si el finançament és d'un 
import inferior o igual a 60.000 €. 
 
2. Els registres i documents relatius a auditories, recursos, litigis, la tramitació de reclamacions relatives a compromisos jurídics 
o relatius a recerques de l’OLAF es conservaran fins que aquestes auditories, recursos, litigis, tramitació de reclamacions o 
recerques hagin conclòs. En el cas dels registres i documents relatius a recerques de l’OLAF, l'obligació de conservar els 
registres i documents s'aplicarà una vegada aquestes recerques hagin estat notificades al perceptor. 
 
3. Els registres i documents es conservaran, bé en originals, bé en forma de còpies compulsades d'originals, bé en suports de 
dades comunament acceptades, com ara versions electròniques de documents originals o documents existents únicament en 
versió electrònica. Quan existeixin versions electròniques, no seran necessaris els originals si aquests documents compleixen 
els requisits legals aplicables perquè puguin ser considerats equivalents a originals i fiables als efectes d'auditoria.” 

 
2 A aquests efectes, conforme a l’article 3.6 de la Directiva (UE) 2015/849, s’entén per «titular real»:  

“La persona o persones físiques que tinguin la propietat o el control en últim terme del client o la persona o persones físiques 
per compte de les quals es dugui a terme una transacció o activitat. Concretament, s’inclou, com a mínim: 
 
En el cas de les persones jurídiques: 
La persona o persones físiques que en últim terme tinguin la propietat o el control d'una persona jurídica a través de la propietat 
directa o indirecta d'un percentatge suficient d'accions o drets de vot o drets de propietat en aquesta entitat, incloses les carteres 
d'accions al portador, o mitjançant el control per altres mitjans, exceptuant les societats que cotitzin en un mercat regulat i que 
estiguin subjectes a requisits d'informació conforme amb el Dret de la Unió o a normes internacionals equivalents que 
garanteixin l'adequada transparència de la informació sobre la propietat. 
 
El fet que una persona física tingui una participació en el capital social del 25% més una acció o un dret de propietat superior 
al 25% en el client serà un indici de propietat directa. El fet que una societat, que estigui sota el control d'una o diverses 
persones físiques, o que múltiples societats, que estiguin al seu torn sota el control de la mateixa persona o persones físiques, 
tingui una participació en el capital social del 25% més una acció o un dret de propietat superior al 25% en el client serà un 
indici de propietat indirecta. 
 
En el cas dels fideïcomisos, totes les persones següents: 

(i) El fideïcomitent. 
(ii) El fideïcomissari o fideïcomissaris. 
(iii) El protector, en cas d’haver-hi. 
(iv) Els beneficiaris, o quan els beneficiaris de l'entitat o l'estructura jurídica estiguin encara per designar, les persones en 

benefici de les quals s'ha creat o actua principalment l'entitat o l'estructura jurídica. 
(v) Qualsevol altra persona física que exerceixi en últim terme el control del fideïcomís a través de la propietat directa o 

indirecta o a través d'altres mitjans. 
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o NIF del beneficiari. 

o Si és persona física el seu nom i cognoms així com data de naixement 

o Si és persona jurídica la seva raó social  

o Domicili fiscal de la persona física o jurídica.  

El contractista haurà de facilitar aquesta informació  al responsable del contracte de l’Ajuntament 
de Viladecans mitjançant una declaració responsable emesa pel contractista i per cadascun dels 
subcontractistes beneficiaris finals dels fons, les quals s’hauran d’actualitzar cada cop que canviï 
el titular real del beneficiari final.  
 

6. Obligació relativa a les comunicacions, encapçalaments i logos.    

 
El contractista i subcontractistes estan obligats a complir els compromisos en matèria de 
comunicació, encapçalaments i logotips que es contenen a l’article 9 de l’ordre HFP1030/2021, 
de forma que totes les actuacions de comunicació relacionades amb el Pla incorporaran el logotip 
oficial del PRTR així com els demés logotips obligatoris en atenció a la subvenció o projecte 
específic finançat i es deixarà constància que es tracta d’una actuació finançada per ‘la Unió 
Europea – NextGeneration EU’ garantint que tots els destinataris finals coneguin l’origen i 
garanteixin la visibilitat del finançament de la Unió.   
 
Els licitadors poden trobar més informació en l’apartat “Guia pràctica para la elaboración de 
cartel·les” que se encuentra en el siguiente link: https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-
singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-
y-resiliencia 
 
Els serveis tècnics municipals facilitaran al contractista tots els logotips i les obligacions de 
comunicació concretes que, en el seu cas, resultin aplicables a cada contracte. 

 
7. Prohibició de subcontractar l’equip tècnic i obligació d’informar sobre tota subcontractació 

prevista.   
 

No es podrà subcontractar l’equip tècnic format per: 

 

• capatassos,  

• encarregats, 

• caps de producció,  

• responsables en seguretat i salut, seguiment de la qualitat, gestió de residus, 

• caps d’obra.  
 

 

Per aquest motiu, s’exigeix que el contractista comuniqui la part del contracte que tingui previst 

subcontractar (que en cap cas podrà constituir les persones integrants de l’equip tècnic indicat 

anteriorment), assenyalant el seu import i identifiqui a la/es empresa/es subcontractista/es. 

 

 

8. Bústia ètica:  

 

 
Si es tracta d'entitats jurídiques com les fundacions, i d'estructures jurídiques similars als fideïcomisos estaran incloses en 
aquesta categoria la persona o persones físiques que exerceixin un càrrec equivalent o similar als contemplats pels 
fideïcomisos. 
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En cas de tenir coneixement d’una situació de frau, corrupció o conflictes d’interès, o tenint 
sospites clares al respecte, caldrà realitzar una comunicació mitjançant el canal ètic que 
l’Ajuntament de Viladecans té habilitat a aquests efectes. 
 
Concretament, es disposa d’una bústia ètica (comitedetica@viladecans.cat)  mitjançant la qual 
tota persona pot comunicar aquells fets o sospites que tingui coneixement que puguin suposar 
una situació de frau, corrupció o conflicte d’interès durant la gestió i execució dels fons MRR. 
 

9. Documentació obligatòria a aportar pels licitadors i, si escau, pels subcontractistes  
 

Declaracions que hauran d’aportar degudament complimentades i subscrites:  
 

• Declaració responsable acceptant la cessió i tractament de dades entre les Administracions 

Públiques implicades per a donar compliment a allò previst a la normativa europea d’aplicació 

i de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i garantia dels drets digitals. L’annex VIII d’aquest plec inclou el model de 

declaració a utilitzar (model de declaració de l’Annex IV.B de l’Ordre HFP/1030/2021)  

 

• Declaració responsable comprometent-se a complir els principis transversals establerts al 

PRTR que afectin a l’àmbit objecte del contracte. L’annex IX d’aquest plec inclou el model de 

declaració a utilitzar (model de declaració de l’Annex IV.C de l’Ordre HFP/1030/2021).  

 

• Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI) i comprometent-se expressament a 

complir el Pla de mesures antifrau aprovat per l’Ajuntament. L’annex III d’aquest plec inclou 

el model de declaració a utilitzar.   

 
10. Informació obligatòria a aportar pels licitadors, en el cas en que li sigui requerida   
   

Tal com s’estableix a la Ordre HFP/55/2023 de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtic del risc 
de conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, en el cas en que l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) no disposi de la 
informació de titularitats reals de l'empresa licitadora objecte de consulta a l’eina informàtica de 
data mining MINERVA, i així li ho hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra al 
responsable de l'operació de què es tracti, l’òrgan de contractació sol·licitarà als licitadors la 
informació de la seva titularitat real. Aquesta informació haurà d'aportar-se a l'òrgan de 
contractació en el termini de cinc dies hàbils des de que es formuli la sol·licitud d'informació. La 
falta de presentació d’aquesta informació en el termini assenyalat serà motiu d’exclusió del 
procediment de licitació. 

 
 
5.2. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
Les condicions especials en relació amb l’execució del contracte, d’obligat compliment per part de 
l’empresa  o empreses contractistes i, si s’escau, per l’empresa o empreses  subcontractistes, són les 
que tot seguit s’indiquen: 
 

a) Clàusula ètica: Els licitadors, els contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions 
següents: 

 
1. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 
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2. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
3. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
4. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

5. Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
6. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 
b) Clàusula social: El licitador ha de complir amb TOTES les clàusules socials mínimes següents: 

 
Qualsevol contractació  o subcontractació dels serveis o treballs  objecte del contracte haurà 
de respectar, com a mínim, i en tot moment,  el nivell salarial i les condicions generals 
establertes en el conveni col·lectiu sectorial corresponent a l'àmbit d'activitat del treballador o 
treballadora adscrit al servei, sense perjudici que aquestes condicions puguin ésser 
millorades en el conveni col·lectiu d'empresa que pugui resultar d'aplicació, o les condicions 
ad personam que corresponguin individualment als treballadors i treballadores.  
 
No es podrà produir la inaplicació del conveni en virtut d'allò disposat als articles 82 i 41 de 
L'Estatut dels Treballadors, excepte en els casos d'acord entre la representació dels 
treballadors i treballadores i la representació de l'empresa. 
 

c) Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball, incloses les mesures 
necessàries davant la pandèmia del COVID-19. 
 

d) Clàusula mediambiental: El contractista haurà de realitzar una correcta gestió ambiental en 
l’execució de les obres objecte del contracte, prenent les mesures necessàries per minimitzar 
els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics sobre l’entorn, fer 
una correcta gestió dels residus i dels embalatges, del consum d’energia i altres mesures que 
siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 
 
En concret, presentarà per a la seva aprovació, el Pla de Gestió de Residus i construcció i 
demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula 
la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es compliran les següents 
condicions: 

 
o Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no 

perillosos (excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 
04 de la Llista europea de residus establerta per la decisió 
2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà per a la 
seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions 
d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord 
amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició de la UE.  
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o Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els 
processos relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat 
amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE 
i tenint en compte les millores tècniques disponibles i utilitzant la 
demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de 
substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i 
reciclatge d’alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, 
utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels residus de 
construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la demolició es porti 
a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà 
de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de 
generar-se residus perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser 
retirats, emmagatzemats i gestionats a través de gestors autoritzats pel 
seu tractament.  

 
En concret, presentarà per a la seva aprovació, el Pla de Gestió de Residus i construcció i 
demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula 
la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es compliran les següents 
condicions: 
 
Per tal d’acreditar el compliment d’aquests requisits en matèria de gestió dels residus generats 
en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà 
d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de contenir 
l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la preparació per la reutilització, 
reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 
70%. 
 
Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el 
codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar la separació realitzada en l’obra. 
També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin 
per l’objectiu del 70%. 

 
Aquestes condicions es configuren com a obligacions essencials del contracte, i són d’obligat 
compliment per part dels licitadors i de l’empresa adjudicatària.  
 
5.3. RECURSOS MATERIALS I PERSONALS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 
El personal empleat en la realització dels treballs objecte del contracte haurà de complir l’establert en 
aquest plec i en el projecte d’obres que conté el PPT, així com les instruccions dels serveis tècnics 
municipals responsables de l’execució del contracte.  
 
Els mitjans materials que l’empresa adjudicatària destini a l’execució del contracte hauran de complir 
l’establert en aquest plec, en el PPT i en el projecte d’obres. 
 
5.4. SUBROGACIÓ DEL PERSONAL ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
No aplica. 
 
5.5. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
D’acord amb l’article 62 de la LCSP, la direcció, inspecció tècnica, control i vigilància del compliment 
de l’execució del contracte s’exercirà pel cap del departament d’Edificació i Disciplina de l’Àrea de 
Planificació Territorial de l’Ajuntament de Viladecans, a qui correspondrà supervisar-ne l’execució, 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta 
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realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de les facultats que se li atribueixin. Les decisions 
i instruccions que adopti el responsable de contracte seran obligatòries per al contractista.   
 
Així mateix, l’adjudicatari haurà de determinar un interlocutor directe, responsable de l’execució del 
contracte, amb el que el responsable del contracte pugui comentar els aspectes relacionats amb 
l’execució del contracte. 
 
 
5.6. COMPROVACIÓ MATERIAL DEL CONTRACTE 
D’acord amb la Instrucció de la Intervenció relativa a l’aprovació de les factures que suposin liquidació 
de contractes de l'Ajuntament i Organismes Autònoms, així com a la comprovació material de la 
Intervenció, de data 25 de maig de 2022, en aquest contracte escau realitzar la comprovació material 
de la Intervenció.  A aquests efectes, el tècnic assessor de la Intervenció en la recepció material serà 
el Sr. Jesús Rodríguez i Tomàs, cap de la Unitat d’Edificació Pública de l’Àrea de Planificació 
Territorial de l’Ajuntament de Viladecans. 
 

6. RÈGIM DE PENALITATS  

6.1. RÈGIM GENERAL DE PENALITATS 
De conformitat amb l’article 192 de la LCSP, el règim de penalitats serà l’establert en aquesta clàusula 
6 i de conformitat amb allò establert a la clàusula general 8 d’aquest plec.  
 
Les penalitats aplicables al contractista durant l’execució del contracte per demora o compliment 
defectuós de la prestació objecte del contracte es fonamentaran en el sistema de penalitats que 
s’estableixen als articles 193 i 194 de la LCSP i en aquesta clàusula.  
 
a) Penalitat per defecte de qualitat de l'obra executada 

 
Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel personal facultatiu, dels tècnics de l’Ajuntament,  donaran lloc a la seva 
demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins 
el cinquanta per cent (50 %) de cada unitat d'obra parcialment mal executada.  
 

b) Penalitats per incompliment dels terminis parcials i global del Pla d'Obres 
 

Incompliment dels terminis parcials (o de les fites establertes com a terminis parcials): 
 
D'acord amb el Pla d'Obres hi haurà una penalitat per incompliment dels terminis parcials. Es 
mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla d'Obres vigent s'haguessin 
hagut de certificar cada mes natural. 
  
EL Pla d’obres s’actualitzarà de forma mensual i en qualsevol cas el CONTRACTISTA es 
compromet a lliurar-lo dins els cinc (5) dies hàbils següents a que li hagi estat requerit per 
l’Ajuntament, o la Direcció Facultativa 

 
Aquesta penalitat consistirà en una retenció d'un cinc per cent (5 %) de la diferència entre 
l'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres vigent en el 
moment de practicar la penalitat i l'import real certificat.  
 
Aquesta penalitat es deduirà de l'import de la certificació del mes en el que es calculi. 
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Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l'evolució de l'obra, 
incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l'obra s'aplicarà 
a la liquidació de la penalitat per incompliment del termini total, si aquest fos el cas. 
 
Incompliment del termini global: 

 
El termini total per a l’execució de les obres és de 10 mesos. 
 
En cas d’excedir injustificadament el termini total, el contractista serà objecte d’una penalitat 
per import de 0,60.-€ per cada 1.000.-€ del preu del contracte per cada dia de retard. Aquestes 
penalitats seran deduïdes de les factures pendents de presentar, o compensades amb 
qualsevol altre quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar l’Ajuntament.  
   
En cas d’excedir injustificadament en més del termini total per l’execució de les obres objecte 
del present encàrrec, l’Ajuntament podrà retenir tota la facturació pendent i podrà optar per la 
resolució del contracte amb pèrdua de les garanties, o per requerir els treballs pendents o part 
d’ells a altre industrial, deduint-se els increments de preus que existissin de les factures, 
garanties i/o retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i 
perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per l’Ajuntament al contractista. 
 
Per tal que es pugui estimar la justificació en el retard, el contractista haurà d’avisar per escrit i 
amb antelació a la Direcció d’obra que ho posarà en coneixement de l’Ajuntament i es 
determinarà la procedència o no dels arguments exposats. 
 

c) Penalitats per incompliment del termini màxim per a iniciar les obres, presentar 
el Pla de qualitat i/o els Planning d’obra i/o el pla de seguretat i salut 

 
En cas d’excedir injustificadament el termini establert  per a l’inici de les obres, la presentació 
del Planning d’obra inicial o els actualitzats, el pla de qualitat i/o el pla de seguretat i salut; i pel 
supòsit que l’Ajuntament  no opti per resoldre el contracte; el contractista serà objecte d’una 
penalitat per import de vint cèntims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte 
per cada dia de retard. Aquestes penalitats seran deduïdes de les factures pendents de 
presentar, o compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol concepte pugui 
ordenar l’Ajuntament. 
 
En cas d’excedir en mes de 15 dies naturals el termini màxim per a iniciar les obres, per a la 
presentació del Planning d’obres inicial o ajustat i/o per a la presentació del pla de qualitat de 
l’execució de les obres objecte del present contracte i/o del pla de seguretat i salut, l’Ajuntament 
podrà optar per la resolució del contracte amb pèrdua de les garanties i/o retencions 
practicades; procedint-se a contractar amb un altra contractista els treballs pendents, deduint-
se els increments de preus que existissin de les  garanties i/o retencions pendents; 
independentment de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-
se per l’Ajuntament. 

   
En el cas d’incompliment de la presentació dels Planning d’obra ajustat durant l’execució de les 
mateixes; l’Ajuntament   podrà retenir tota la facturació pendent i podrà optar per la resolució 
del contracte amb pèrdua de les garanties i/o retencions practicades; procedint-se a contractar 
amb un altra contractista els treballs pendents, deduint-se els increments de preus que 
existissin de la facturació pendent i/o de  les garanties i/o retencions pendents; 
independentment de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-
se per l’Ajuntament.   
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d) Penalitats per incompliment d’ordres de la Direcció de l’Obra, del responsable 
del contracte  i/o de l’Ajuntament 

 
En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció d’obra, 
del responsable del contracte i/o  de l’Ajuntament, de manera que l’òrgan de contractació 
consideri  que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, es podrà 
proposar a la societat contractant una penalitat econòmica cada vegada que es produeixi un 
incompliment d’aquest tipus.  

 
Rebuda la proposta de penalitat, la societat contractant ho comunicarà al contractista per tal de 
que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, 
l’Ajuntament podrà aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€ per cada incompliment, que es 
farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.  
 

e) Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de Seguretat i Salut    
 

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres del coordinador de 
seguretat i salut, i a tal efecte, es consideri que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, el coordinador ho posarà en coneixement de l’Ajuntament, i 
aquest podrà proposar una penalitat econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment 
d’aquest tipus.  
 
Proposada la penalitat, la societat contractant ho comunicarà al contractista per tal de que 
solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, la societat 
contractant podrà aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€, per cada incompliment, que es 
farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs que es farà efectiva a criteri de la societat 
contractant ja sigui en la certificació mensual del mes en curs o es deduirà de la garantia 
constituïda. 

 
 

f) Penalitats per incompliment en matèria de subcontractació 
 

La infracció de les condicions establertes per procedir a la subcontractació establertes a la 
normativa vigent, al Plec o al contracte, com també la falta d’acreditació de l’aptitud del 
subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la imposició al contractista d’una penalitat de fins a 
un cinquanta per cent (50 %) de l’import del subcontracte. 

 
g) Penalitats per incompliment en l’execució dels repassos 
 

En cas que el contractista no executi, sense causa justificada, en el termini i en les condicions 
fixades les correccions i reparacions que la societat contractant consideri necessàries fins la 
recepció d’aquesta, així com les que corresponguin durant el termini de garantia, per tal de que 
les obres compleixin totalment al temps de l’expedició del certificat de la fi del període de 
garantia les condicions del projecte i execució; l’Ajuntament podrà aplicar una penalitat per 
import de seixanta  cèntims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per 
cada dia de retard en execució del repàs no executat en el termini i condicions fixades. 

 
Pel cas que esgotat el termini atorgat el contractista no executi el repàs, l’Ajuntament 
independentment de la penalitat podrà contractar la seva execució amb un tercer, anant a 
càrrec del contractista el cost de l’execució de l’esmentat repàs. En aquest sentit, el contractista 
no podrà posar cap impediment a la referida execució havent de deixar entrar als operaris a 
l’obra.  
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D’altra banda, l’Ajuntament podrà imposar penalitats d’import comprès entre 1.000,00 euros i 
5.000,00 euros, en el cas en que es produeixin els següents incompliments:   
  
a) L’incompliment dels compromisos generals assumits pel contractista i l’incompliment dels  

compromisos en relació a la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al 
mercat laboral. 

 
b) L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral. 
 
c) L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de 

subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista en el 
present plec. 

 
d) L’incompliment per part de l’empresa contractista de la normativa de competència o del dret de la 

competència en una resolució ferma d’una autoritat de competència. 
  

Així mateix, l’Ajuntament podrà iniciar una reclamació de danys causats per pràctiques 
anticompetitives, de conformitat amb el Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig. (Aquest Reial 
decret llei –que va transposar en l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/104 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de novembre de 2014, relativa a determinades normes 
per les quals es regeixen les accions per danys en virtut del dret nacional, per infraccions del dret 
de la competència dels Estats membres i de la Unió Europea (la “Directiva de danys”)– va 
modificar els articles 71 a 81 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència 
(Títol VI, referent a la compensació dels danys causats per les pràctiques restrictives de la 
competència) i va incorporar els articles 283 bis a) al 283 bis k) de la Llei 1/2000, de 7 de gener, 
d’enjudiciament civil (Secció 1a bis del Capítol V del Títol I, relativa a l’accés a les fonts de prova 
en procediments de reclamació de danys per infracció del dret de la competència).   

 
 
6.2. PENALITATS ESPECÍFIQUES APLICABLES AL CONTRACTISTA EN CAS 

D’INCOMPLIMENT  
 

• Per incompliment de les fites o objectius del PRTR o de les establertes als plecs de la licitació:  
 
Davant l’incompliment de les fites o objectius del PRTR o de les establertes en aquest plec o 
en el PPT i amb la finalitat de poder reaccionar correctament si es detecta l’incompliment 
d’alguna de les fites o objectius i en el cas que aquest incompliment sigui imputable al/els 
contractista/es es preveu que, en cas d’incompliment del termini de lliurament de l’objecte del 
contracte, el contractista sigui penalitzat amb el 5 % del preu d’adjudicació del contracte. 

 

• Per incompliment de les obligacions comunicatives del PRTR 
 
En el cas d'incompliment de les obligacions en matèria de comunicació, encapçalament i 
logos es pot incórrer en una penalització de 1.000,00 a 1.500,00 € segons la gravetat de 
l’incompliment. 
 

• Per manca de presentació de les DACI degudament complimentades i subscrites pels 
subcontractistes i/o empreses a la capacitat de les quals es recorri per a completar la pròpia 
del licitador (solvència externa) un cop adjudicat el contracte a favor seu:  
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Quan el contractista hagi optat per a subcontractar part del contracte; estarà obligat, un cop 
proposada l’adjudicació del contracte a favor seu, a aportar les declaracions d’absència de 
conflictes d’interessos (DACI) degudament complimentades i subscrites per a cadascuna de 
les empreses subcontractistes.   

 
En cas d’incomplir aquesta obligació, es preveu que el contractista sigui penalitzat amb el 5% 
del preu d’adjudicació del contracte. 
 
 

 
6.3. PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ   
L’incompliment de les condicions especials d’execució que s’estableixen a la clàusula específica 5.2 
d’aquest plec, comportarà una penalitat mínima diària de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu 
del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de 
la gravetat dels fets.  
 
La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o 
l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment.  
 
En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, 
IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.  
 
En el cas d’incompliment d’abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris 
o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 
rotació d’ofertes, etc.), l’òrgan de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats 
competents en matèria de competència. 
 
En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en coneixement 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per 
raó de la matèria.  
 
6.4. ALTRES PENALITATS 
A part del règim de penalitats establert a les clàusules anteriors, s’estableixen també les següents: 
 
a) Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en la part general d’aquest plec per causes 

imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia 
definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició 
de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de la LCSP. 

 
b) La infracció de les condicions establertes en la clàusula general 7.3 d’aquest plec relativa a la 

subcontractació i en l’article 215 de la LCSP, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de 
les que fan urgent la subcontractació, té com a conseqüència, entre d’altres, i en funció de la 
repercussió en l’execució del contracte, la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de 
fins a un 50 per 100 de l’import del subcontracte. 

  
c) Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista de fins al 5% del preu del contracte, 

que es podran reiterar cada mes mentre persisteixi l’impagament fins arribar al límit conjunt del 
50% del preu del contracte, quan es compleixin els dos requisits següents:  
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i. Que el subcontractista o subministrador aporti una resolució judicial o arbitral ferma a 
l’òrgan de contractació que acrediti l’impagament per part del contractista a un 
subcontractista o subministrador vinculat a l’execució del contracte en els terminis 
previstos a la llei 3/2004 de 29 de desembre,  

ii. i que  aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l’incompliment d’alguna 
de les obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en 
l’execució de la prestació. 

 
La garantia definitiva respondrà de les penalitats que s’imposin per aquest motiu.  

 
Les penalitats s’han d’imposar a proposta del responsable del contracte, i s’han de fer efectives 
mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar 
a l’empresa contractista o sobre la garantia que s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels 
pagaments esmentats. S’ha de donar audiència al contractista. En cas de procedir contra la garantia 
definitiva, el CONTRACTISTA estarà obligat a ampliar-la. 
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en què no 
estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a l’Administració, s’exigirà al 
contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
L’òrgan competent per a resoldre els expedients per demores, incompliments i compliments 
defectuosos i per imposar les penalitats és l’òrgan de contractació.  
 
L’Ajuntament de Viladecans podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte o per la 
imposició de les penalitats establertes.  
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CLÀUSULES GENERALS 

 

1. RÈGIM GENERAL DEL CONTRACTE 

 
1.1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
L’objecte del contracte és el que s’esmenta a la clàusula específica 1.1. d’aquest plec.  
 
D’acord amb els articles 124 i 125 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), la definició de les qualitats i característiques de l’objecte del 
contracte i les seves condicions socials i ambientals es determinen en el plec de prescripcions 
tècniques (PPT) que regeix el contracte.   
 
1.2. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE  
El contracte té la consideració de contracte administratiu d’obres d’acord amb allò establert als articles 
13 i 25.1 a) de la LCSP i es regeix per aquest plec de clàusules administratives particulars, pel plec 
de prescripcions tècniques (si n’hi hagués) i pel projecte o memòria valorada de les obres, les 
clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. En cas de discordança entre aquest 
plec i qualsevol de la resta de documents contractuals, prevaldrà aquest plec. 
 
Igualment, els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre (RGLCAP), i els quadres de preus del projecte aprovat tenen caràcter contractual i regeixen 
l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. En conseqüència, han de ser signats, en el moment de 
la seva formalització, per l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat. 
 
A més, el contracte també es regeix per la normativa aplicable en matèria de contractació pública 
continguda, principalment, en les disposicions següents:  
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la seva normativa de 

desplegament. 
- Decret Llei de la Generalitat de Catalunya, núm. 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en 

matèria de contractació pública. 
- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), en tot el que no estigui modificat ni 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment. 

 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes dels ens locals de 
Catalunya, normativa aprovada per l’Ajuntament de Viladecans i per la normativa sectorial que resulti 
d’aplicació incloent aquella indicada, si s’escau, a la clàusula específica 1.1. d’aquest plec.  
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les disposicions, annexes i normes de tot tipus 
que poguessin tenir aplicació en l’execució del mateix, no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de 
complir-les. 
 
 
 
1.3. ÀMBIT FUNCIONAL 

http://www.viladecans.cat/
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Les obres compreses en el present contracte són les establerts de forma detallada en el projecte 
d’obres o en la memòria valorada de les obres o PPT. 

 
Amb caràcter general el contractista realitzarà les execucions subsidiàries que hagin de ser portades 
a terme per l’Ajuntament en l’àmbit de les obres o treballs objecte del contracte. 
 
Les característiques de les obres i treballs a executar es defineixen en aquest plec de clàusules 
administratives particulars així com en el projecte d’obres, memòria valorada de les obres o PPT. 
 
1.4. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
El termini d’execució de les obres objecte del present contracte s’estableix a la clàusula específica 
1.4. d’aquest plec.  
 
Si la clàusula específica 1.4 d’aquest plec preveu la possibilitat de prorrogar el contracte, s’aplicaran 
les regles següents:  
 
En cas que la pròrroga sigui tècnicament viable, s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà 
obligatòria per a l’empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos d’antelació 
a l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord 
tàcit de les parts. 
 
Per procedir a la pròrroga del contracte serà necessari l’informe justificatiu favorable emès pels 
Serveis Tècnics Municipals. 
 
En cas que per les característiques econòmiques o materials de la prestació objecte del contracte la 
pròrroga no fos viable tècnica o econòmicament, el contractista haurà de comunicar-ho al responsable 
del contracte per escrit amb una antelació mínima de 4 mesos a la finalització del contracte.  En aquest 
cas, l'òrgan de contractació podrà acordar una pròrroga obligatòria pel contractista pel temps suficient 
i necessari per a la tramitació del procediment de licitació i formalització d’un nou contracte.   
   
1.5. IMPULS DE CLÀUSULES SOCIALS I COMPRA VERDA EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
Sense perjudici d’aquelles obligacions establertes a les lleis i normes d’aplicació i en aquest plec; 
l’Ajuntament de Viladecans insta a les empreses contractistes que, en l’execució de les obres i treballs 
objecte del contracte:  
 
1) Adoptin les mesures més avançades en els àmbit indicats a continuació:   
 

- Mesures d’impuls en la igualtat de dones i homes en l’àmbit laboral i empresarial. 
- Mesures de conciliació de la vida personal i familiar. 
- Mesures per combatre l’atur. 
- Mesures per afavorir la formació en el lloc de treball. 
- Mesures d’impuls a la contractació de persones amb diversitat funcional o amb dificultats 

particulars d’inserció en el mercat laboral. 
- Mesures d’impuls per la contractació persones pertanyents a col·lectius en situació de risc. 

  
2) I adoptin criteris d’eficiència energètica i disminució dels impactes negatius al medi ambient, a 

travès de la promoció d’actuacions de reutilització i reciclatge, per a l’impuls de la compra verda 
en les administracions públiques.   
 
Així mateix, els licitadors estaran obligats a adoptar aquelles mesures que normativament resultin 
obligatòries, en relació als següents aspectes: 
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- La reducció del nivell d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle o altres actuacions d’estalvi o 
d’eficiència energètica i disminució d’impacte negatiu en el medi ambient. 

- Actuacions de prevenció de residus, reutilització i reciclatge. 
- La utilització d’energia procedent de fonts renovables durant l’execució del contracte. 
- El manteniment o la millora dels recursos naturals que es puguin veure afectats per l’execució 

del contracte. 
-  

 
1.6. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I RÈGIM D’INVALIDESA   
1.6.1. Règim de recursos 
Els actes de preparació, adjudicació i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i l’extinció 
d’aquest contracte, així com els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les 
prerrogatives de l’Administració són susceptibles del recurs potestatiu de reposició davant del mateix 
òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva notificació o 
publicació, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós 
administratiu, davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona en el 
termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva notificació o publicació, de conformitat 
amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
No procedeix la interposició del recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb el que 
estableix l’article 44.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la LCSP. 
 
1.6.2. Arbitratge 
Sens perjudici del que estableix la clàusula anterior, es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge de 
la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre l’administració contractant i 
la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret 
i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb 
el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge. 
 
1.6.3. Règim d’invalidesa 
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP. 
 
1.7. JURISDICCIÓ COMPETENT 
D’acord amb l’article 27.1. de la LCSP, l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu amb competència 
a l’àmbit territorial de Viladecans, és el competent per resoldre les qüestions litigioses que es plantegin 
en relació amb la preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció d’aquest contracte.  
 
L’adjudicatari renuncia a qualsevol fur o privilegi i se sotmet a les lleis i tribunals de la jurisdicció 
Contenciosa-administrativa i resta de tribunals competents de l’àmbit territorial de l’Ajuntament de 
Viladecans per a resoldre qualsevol qüestió que pugui suscitar-se en compliment del present contracte. 
 

2. PUBLICITAT, COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS 

2.1. PERFIL DEL CONTRACTANT 
La licitació es publicarà mitjançant anunci al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Viladecans 
integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat. 
  
El perfil del contractant es pot accedir:  
- Des de la pàgina web municipal www.viladecans.cat (Seu Electrònica / Perfil del Contractant)  

http://www.viladecans.cat/
http://www.viladecans.cat/
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- O bé directament des de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Viladecans) 

  
Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en tot 
cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través 
del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a 
disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:  
 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/VILADECANS 
 
Les empreses que activin l’oferta amb les eines eLicita (Sobre digital o Oferta Telemàtica) s’inscriuran 
a la licitació automàticament. 
    
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les 
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.  
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del 
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler 
d’avisos associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública. En aquest tauler d’avisos electrònic, que deixa constància fefaent de 
l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà 
informació relativa tant a la licitació, com al contracte.  
 
Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per 
l’Administració al subscriure’s en la licitació, seran tractades per la unitat responsable de l’activitat de 
tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en aquest plec, relatiu a la Informació bàsica 
sobre protecció de dades de caràcter personal dels licitadors. 
 
2.2. DUBTES I CONSULTES  
Les persones interessades en el procediment de licitació poden dirigir-se a l’òrgan de contractació 
per a sol·licitar:  
- aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació de la licitació, a través 

de l’apartat de “enviar pregunta” de l’espai virtual de la licitació. Aquestes “preguntes i respostes” 
seran públiques i accessibles a través del tauler d’avisos, residenciat en el perfil de contractant 
de l’òrgan de contractació https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Viladecans. 
 
En el cas en que per problemes tècnics no sigui possible realitzar les consultes mitjançant aquest 
sistema, aquestes podran realitzar-se a través de l’adreça electrònica 
contractacio@viladecans.cat. 
 

- i/o informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el qual la 
facilitarà almenys sis dies abans que finalitzi el termini per a presentar les ofertes, sempre que 
l'haguin demanat almenys 12 dies abans que finalitzi el termini per a presentar les ofertes. 

 
2.3. COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES   
D’acord amb la disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta 
la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics. 
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives 
als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral 

http://www.viladecans.cat/
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/VILADECANS
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Viladecans
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documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals 
elements de la comunicació. 
 
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant 
la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació 
e-NOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i 
les comunicacions a les adreces de correu electrònic i/o als telèfons mòbils que les empreses hagin 
facilitat a aquest efecte en el DEUC i/o en la declaració responsable de compliment de les condicions 
establertes legalment per a contractar amb l’Administració. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, 
en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent 
s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant 
l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet 
accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació compten des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació 
per part de l’empresa a qui s’adreça.  No obstant això, els terminis de les notificacions practicades 
amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas 
des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 
 
Els requeriments de presentació de documentació així com les sol·licituds d’esmena i qualsevol 
altre requeriment o sol·licitud es comunicaran a l’empresa a través del sistema de notificació e-
NOTUM i, llevat que s’indiqui el contrari al requeriment, es duran a terme a través de la funcionalitat 
que té a aquest efecte l’eina de Sobre Digital/Oferta Telemàtica mitjançant la qual s’adreçarà un 
correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari 
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina on han d’aportar la documentació 
corresponent. 
 
2.4. CERTIFICATS DIGITALS 
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica en els termes 
previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 
2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions 
electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el 
nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura 
del DEUC, de la declaració responsable i de l’oferta.   
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol 
país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre 
identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura 
electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda 
com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 
 

3. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE 

3.1. RISC I VENTURA 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura, assumint la responsabilitat civil, 
laboral, social, fiscal i mediambiental que tingui causa en l’execució del contracte i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats 
com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o que els danys siguin 
conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració. 
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L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes que 
puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts en l’article 
239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, d’acord amb 
el que estableix l’article 244 de la LCSP. 
 
El contractista no tindrà cap dret  a la indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis 
ocasionats, sinó en els casos i forma que determina i estableix l’article 239 de la Llei 9/2017, de la 
LCSP, en relació a la força major.    
 
Ara bé, en l’expedient s’haurà d’acreditar que, prèviament al succés, havia pres les mesures i 
precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que els treballs realitzats i 
l’equip adscrit poguessin sofrir danys per esdeveniments naturals. 
 
3.2. VEC, PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I PREU DEL CONTRACTE 
L’import del valor estimat del contracte (VEC) s’indica a la clàusula específica 2.1. d’aquest plec. 
 
L’import del pressupost base de licitació i el mètode aplicat per al seu càlcul és el que figura a la 
clàusula específica 2.2. d’aquest plec. 
 
El pressupost de licitació incorpora tots els costos directes i indirectes associats a l’objecte del 
contracte; estant inclosos els costos salarials, els de seguretat social, els de formació permanent 
obligatòria, els corresponents a assegurances, els de prevenció de riscos laborals, els de vigilància 
de la salut i els d’uniformes del personal, quan el contracte estableixi l’obligació d’adscriure un nombre 
determinat de personal a l’execució del contracte. 
 
De conformitat amb l’establert a l’article 102.1 de la LCSP, l’import corresponent a l’impost sobre el 
valor afegit (IVA) que ha de suportar l’Administració, s’indica a la clàusula específica 2.2. com a 
partida independent. 
  
L’import del pressupost base de licitació té caràcter de màxim. En conseqüència, la presentació 
d’ofertes que superin aquest import seran desestimades automàticament. Les ofertes econòmiques 
que presentin les empreses s'ajustaran a allò previst en aquest plec i al PPT. 
  
El pressupost base de licitació comprèn els següents conceptes: 
a) L’impost sobre el Valor Afegit. 
b) L’import dels treballs accessoris o auxiliars. 
c) Les taxes, canons i tributs derivats de la llei de propietat intel·lectual i industrial. 
d) El benefici industrial i les despeses generals. 
e) Les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i higiene en el 

treball i els honoraris corresponents. 
f) Les despeses corresponents al control de qualitat. 
g) Les despeses de licitació i formalització del contracte, en el seu cas. 
h) La imposició fiscal derivada del contracte i de l’activitat del contractista en la seva execució. 
i) L’import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments que s’hi produeixin 

en el decurs del termini d’execució del contracte com a conseqüència de la negociació col·lectiva. 
j) Els impostos, taxes o despeses de tot ordre corresponents a la sol·licitud i obtenció dels permisos 

i llicències necessàries per a l’execució del contracte. 
k) Totes les càrregues fiscals, laborals i altres que poguessin correspondre, i especialment les 

despeses, taxes, drets, cànons, arbitris i impostos derivats del contracte i de la seva execució.  
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El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre el 
Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos tots els conceptes anteriors així com els tributs, les 
taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin 
com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant 
l’execució del contracte. 
 
Tots els treballs, medis auxiliars, personals i materials que siguin necessaris per a la correcta execució 
del present contracte es consideraran inclosos en el preu del contracte, encara que no figurin tots ells 
explicitats en la descomposició o descripció dels preus. 
 
Totes les despeses que pel seu concepte fossin assimilables a qualsevol tipus de costos indirectes, 
es consideraran incloses en els preus unitaris, encara que no figurin, en el pressupost, valorats 
unitàriament o en partida alçada. 
 
3.3. CRÈDIT PRESSUPOSTARI   
El contracte comporta una despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària detallada a la clàusula 
específica 2.3. d’aquest plec.  
   
En relació a l’autorització de la despesa a càrrec de pressupostos corresponents a exercicis futurs, 
l’autorització de la despesa es realitzarà amb la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari 
corresponent, de conformitat amb l’establert a la legislació vigent.  
 
3.4. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT 
L’import de les obres i treballs realitzats es justificarà mitjançant aportació, per part de l’empresa 
adjudicatària de la corresponent factura en la forma detallada a la clàusula específica 2.4. d’aquest 
plec i a la present clàusula.  
  
Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32ena de la LCSP, l’òrgan administratiu amb 
competència en matèria de comptabilitat pública, és la Intervenció Municipal de l’Ajuntament de 
Viladecans.   
 
Segons estableix la Llei 25/2013 d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable 
de Factures al Sector Públic, des del 15 de gener de 2015, les empreses proveïdores de les diferents 
administracions públiques estan obligades a presentar les seves factures en format electrònic, amb 
signatura avançada basada en un certificat qualificat. 
 
Perquè la factura electrònica dirigida a l’Ajuntament de Viladecans arribi al centre gestor destinatari 
que correspongui s’ha d’identificar el mateix a la factura: 

✓ Oficina comptable. 
✓ Òrgan gestor. 
✓ Unitat tramitadora.  

 
Aquests camps s’han de codificar d’acord amb el directori DIR3 de l'ajuntament (L01083015). 
 
Tots els que presentin factures a l’Ajuntament de Viladecans ho hauran de fer electrònicament, 
excepte  i en virtut de la capacitat d’autoorganització i reglamentaria i de conformitat amb l’apartat 
segon de l’article 4 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre,  podran quedar excloses de l’obligació de 
facturar electrònicament a aquest Ajuntament les factures que presentin persones físiques fins un 
import màxim de dos mil Euros (2.000 Euros) IVA inclòs per serveis esporàdics. 
 

http://www.viladecans.cat/
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La presentació de les factures es pot fer mitjançant el punt general d’entrada: la plataforma e-FACT 
Consorci Administració Oberta de Catalunya, accesible des de la majoria d’aplicacions de facturació 
o la seu electrònica de l’Ajuntament, a la que es pot accedir a través de la seu electrònica 
https://seuelectronica.viladecans.cat/ca/  o bé  de la bústia de factures electròniques de 
l'ajuntament de  Viladecans  https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=158. 
Tota factura i les seves còpies han de complir els requisits que s’estableixen en el capítol II del Reial 
Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les 
obligacions de facturació, i han d'incloure, entre altres:  

- Número de compte bancari IBAN 
 

- El departament de l’Ajuntament que ha fet la comanda i/o persona de contacte.  
 

- El número d’apunt comptable: retenció, autorització o disposició pressupostària, i la data i 
òrgan d’acord de l’encàrrec. 

 
Les factures hauran de ser conformades pel tècnic municipal encarregat de la comprovació de la 
correcta execució de les obres i treballs objecte del contracte. 
 
Una vegada conformades les factures es procedirà a la tramitació comptable. El pagament serà 
realitzat d’acord amb els terminis establerts en l’article 198.4 de la LCSP, és a dir, els 30 dies 
següents a la data d’aprovació de la factura, i el règim general de pagaments de l’Ajuntament de 
Viladecans. El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte indicat pel 
contractista en el model normalitzat facilitat pel departament promotor de la contractació o pel 
departament de Gestió Econòmica. 
3.5. DESPESES DEL CONTRACTE 
En el cas en que n’hi hagin, l’adjudicatari resta obligat al pagament de les despeses obligatòries de la 
publicitat de la licitació i de l’adjudicació del contracte, segons disposa l’article 67.2.g) del RGLCAP, i 
en general de totes les despeses derivades del contracte i la seva formalització. 
 

4. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

4.1. ÒRGAN I MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
4.1.1. Òrgan de contractació 
L’ens contractant és l’Ajuntament de Viladecans. L’òrgan de contractació amb competència per a 
contractar és l’Alcalde-President i el Ple Municipal de l’Ajuntament de Viladecans, amb els límits 
quantitatius establerts a la legislació vigent. 
 
L’Alcalde-President de la Corporació, té delegada la competència per a contractar a favor de la Junta 
de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans. 
 
Les dades de l’òrgan de contractació són:  
 
Adreça postal:   C/ Jaume Abril, 2  
Població:   Viladecans (Barcelona) 
Codi Postal:   08840 
Telèfon:  936 351 800 (Ext. 8075, 8059, 8049 i 8057).  
Fax:   936 374 140 
Correu electrònic:  contractació@viladecans.cat 
Web institucional:  www.viladecans.cat 
 
Prerrogatives de l’òrgan de contractació  

http://www.viladecans.cat/
https://seuelectronica.viladecans.cat/ca/
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=158
mailto:contractació@vilade
http://www.viladecans.cat/
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L’òrgan de contractació té la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i resoldre els 
dubtes que ofereixi el seu compliment.    
 
Igualment podrà modificar els contractes per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat 
imputable al contractista arran de l’execució del contracte, suspendre’n l’execució, acordar-ne la 
resolució i determinar els efectes d’aquesta, dintre dels límits i amb subjecció als requisits i efectes 
assenyalats a la LCSP i al RGLCAP 

     
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades pels 
contractistes durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP per 
a cada tipus de contracte. Finalment ostenta les potestats de direcció i control dels serveis per la qual 
cosa podrà dictar les ordres i les instruccions que estimi oportunes per a garantir el correcte 
funcionament. 
 
En els procediments que s’instrueixin per adoptar acords relatius a les prerrogatives establertes als 
paràgrafs anteriors, s’ha de donar audiència al contractista.  
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació, en l’exercici de les seves prerrogatives posaran fi a la 
via administrativa i seran immediatament executius. Contra aquestes resolucions podrà interposar-se, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició i/o recurs contenciós administratiu d’acord amb el que 
disposa la llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
4.1.2. Mesa de contractació 
 
L’òrgan d’assistència per a l’adjudicació del contracte i que avaluarà les ofertes és la Mesa de 
Contractació que actuarà d’acord amb les previsions contingudes en aquest plec i sense perjudici de 
l’emissió dels informes tècnics que aquesta hagi de precisar.  
 
La Mesa de Contractació tindrà la composició indicada a la clàusula específica 4.5 d’aquest plec. 
 
Els membres de la Mesa de contractació no han de tenir cap conflicte d’interessos en relació a aquest 
contracte, i per tant, no han de tenir directa o indirectament, un interès financer, econòmic o personal 
que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència. A tals efectes, en el cas d’existir aquest 
conflicte ho hauran de declarar en el moment de constitució de la Mesa. 
 
La mesa de contractació podrà sol·licitar l’assessorament de tècnics o experts independents amb 
coneixements acreditats en les matèries relacionades amb l’objecte del contracte, així com els 
informes i l’assessorament intern o extern necessari per a l’adequat anàlisi i valoració de les ofertes 
presentades. 
 
4.2. APTITUD PER A CONTRACTAR DELS LICITADORS 
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent 
les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents: 
 
1) Que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar d’acord amb l’art. 65 de la LCSP. 

Forma d’acreditació:  
 
- Si el licitador és una persona jurídica espanyola acreditarà la seva capacitat aportant:  

o l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui 
exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’aportarà l’escriptura o 
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que 
regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.  

http://www.viladecans.cat/
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o i el NIF de l’empresa. 
 

- Si el licitador és una persona física, haurà de presentar el NIF i acreditar la seva condició 
d’empresari individual o professional autònom (per ex. acreditant la seva inscripció al Règim 
Especial de Treballadors Autònoms – RETA – de la Seguretat Social, la seva alta censal a 
l’IAE, etc.).. 

 
- Si es tracta d’una empresa no espanyola d’Estats membres de la Unió Europea o signataris 

de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar la inscripció en els registres 
professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una 
declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 
2014/24/UE. 

 
- Si el licitador és una empresa estrangera d’Estats no membres de la Unió Europea ni 

signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe 
emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del 
domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites 
en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen 
habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. 
 
En els contractes subjectes a regulació harmonitzada els licitadors hauran d’aportar o bé un 
informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç 
Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació 
pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) o bé l’informe de reciprocitat a què fa 
referència l’article 68 de la LCSP. 
 

2) Que no es trobin incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides 
en l’article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol 
dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP.   

 
3) Que acreditin complir els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional 

exigits com a mínims per aquest contracte i indicats a la clàusula específica 3.1 d’aquest plec. 
 

Forma d’acreditació:  
- a través dels mitjans d’acreditació indicats a la citada clàusula específica 3.1 d’aquest plec  
- o bé, alternativament, acreditant comptar amb la classificació indicada a la clàusula específica 

3.2 d’aquest plec.  
 
No obstant, la classificació serà obligatòria per participar en la licitació de lots o suma de lots de 
valor estimat igual o superior a 500.000 euros, IVA exclòs. En aquest cas, les empreses han 
d’acreditar el compliment dels requisits mínims de solvència mitjançant l’aportació de la 
classificació empresarial detallada en la clàusula específica 3.2. del present plec.  
 
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències 
sol·licitades per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-
la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat. 
 
En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els 
termes indicats. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per 
cadascuna de les seves integrants. 
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En els lots o suma de lots en què sigui exigible la classificació empresarial, totes les empreses 
que concorrin agrupades en unions temporals han d’estar classificades com a contractistes 
d’obres i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52 del RGLCAP per 
determinar si la unió reuneix els grups i subgrups indicats en la clàusula 3.1. de la part específica 
del present plec. En tot cas, és necessari, per procedir a aquesta acumulació, que totes les 
empreses hagin obtingut prèviament la classificació com a empresa d’obres, sense perjudici del 
que s’estableix per als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea i d’estats 
signataris de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu. 
 
Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris nacionals, 
estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni d’un Estat signatari 
de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre 
de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els que 
pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva classificació, i aquests últims la seva 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
 

4) Que els empresaris tinguin l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui 
exigible per dur a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte;  
 

5) Que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins de les finalitats, objecte 
o àmbit d’activitat de l’empresa, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles 
fundacionals; 

 
6) En el cas de tractar-se d’un contracte reservat i així s’estableixi a les clàusules específiques 

d’aquest plec, que tinguin la consideració de Centre Especial de Treball d’Iniciativa Social o 
empresa d’inserció a efectes d’allò previst a la disposició addicional quarta de la LCSP i a la 
normativa respectiva d’aplicació, i 

 
7) A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa 

contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, 
sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests 
s’han d’acreditar per les empreses licitadores. 

 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de 
concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.  
 
Addicionalment, els licitadors també s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials suficients, en cas d’exigir-se a la clàusula específica 3.4 
d’aquest plec, mitjançant declaració responsable que figura com a annex al final d’aquest plec. 
  
Unió Temporal d’Empreses: També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que 
es constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en 
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. 
 
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una 
persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses 
atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa, de 
conformitat amb allò establert en l’article 69 de la LCSP.   
 
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 

http://www.viladecans.cat/
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Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions 
públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”. 
 
Participació prèvia de l’empresa: Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les 
especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o que hagin assessorat l’òrgan 
de contractació durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació 
sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 
 
Recurs a capacitats externes: Els licitadors poden recórrer per a l’execució del contracte a les 
capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb 
elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que 
aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores 
demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos 
necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. 
 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència 
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes 
executen les obres o realitzen els treballs per als quals són necessàries les capacitats esmentades. 
 
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o 
d'altres entitats. 
 
4.3. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta 
en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció 
d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 
 
Les empreses licitadores hauran de presentar la documentació que conformi les seves ofertes de 
conformitat amb les clàusules específiques 4.1 i 4.2 d’aquest plec, abans de les 14:00:00 hores de 
l’últim dia per a presentar les ofertes indicat a la citada clàusula específica 4.1 d’aquest plec. D’aquesta 
manera, les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 14:00:01 en endavant) es consideraran 
extemporànies i no seran admeses sota cap concepte. 
 
Les propostes s’hauran de presentar mitjançant l’eina de Sobre Digital, accessible a l’adreça web 
següent: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Viladecans.  
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre digital/Oferta telemàtica, les 
empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran 
un missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina 
de Sobre digital/Oferta telemàtica, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats 
amb l’ús de l’eina de Sobre digital/Oferta telemàtica, han de ser les mateixes que les que designin en 
la declaració responsable per rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç 
que hi ha al missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes 
a través de l’eina de Sobre digital/Oferta telemàtica. 
 
A. (En el cas de Sobre digital): Accedint a l’espai web de presentació de l’oferta a través d’aquest 
enllaç tramès, les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-

http://www.viladecans.cat/
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la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar 
aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per al sobre digital únic o, en cas de varis sobres digitals, per a cada 
sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula 
clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment 
de l’enviament de les ofertes, la documentació. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme l’eina 
de Sobre Digital, de manera que les empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius 
mitjançant una altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant 
la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots 
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen 
(l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per 
al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.  
 
Es demanarà automàticament a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat 
en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre 
digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses licitadores 
poden accedir a l’espai web de preparació i presentació de l’oferta i, mitjançant el botó “anar a enviar 
paraules clau”, accedir a l’espai des del qual enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el termini 
de presentació d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part de l’òrgan 
de contractació o de l’eina de licitació electrònica. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat 
a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, 
en la data i l’hora establertes.  
 
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalització de l’acte 
d’obertura del primer sobre xifrat.  
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut 
del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre digital es basa en 
el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses 
licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir 
al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta 
que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 
 
B. (En el cas d’Oferta telemàtica): Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà 
a les empreses licitadores que introdueixin una paraula clau per accedir a l’espai de preparació de 
l’oferta. Aquesta paraula clau no xifra la documentació, només securitza l’espai de preparació de 
l’oferta per tal que les empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents 
dispositius per preparar la seva oferta.  
 
L’eina d’Oferta telemàtica no requereix que les empreses licitadores enviïn la paraula clau per poder 
accedir a les ofertes, atès que en aquesta eina la paraula clau només securitza l’espai de preparació 
de l’oferta i no xifra la documentació. 
 
Tant en cas de Sobre digital com d’Oferta telemàtica, una vegada es disposi de tota la documentació 
de l’oferta i s’hagin adjuntat els documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita 
de l’oferta, la qual no es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada 
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corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què s’hagi presentat, ja no es podrà modificar 
la documentació tramesa.  
 
Cal tenir en compte que l’eina de Sobre digital/Oferta telemàtica no permet suprimir o modificar les 
ofertes un cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En 
cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins del termini 
de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha 
d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, la mesa de 
contractació, valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. Per tant, les empreses licitadores 
poden substituir i/o modificar l’oferta presentada, durant el termini de presentació d’ofertes, mitjançant 
la presentació d’una segona oferta, que suposarà la retirada de la primera, sempre que l’empresa 
licitadora així ho hagi advertit expressament i fefaent a l’òrgan de contractació; en cas contrari, 
les ofertes seran excloses, per incompliment de la prohibició de presentació de proposicions 
simultànies (Art. 139.3 de la LCSP). 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital/Oferta telemàtica el darrer dia 
de presentació de les proposicions, els serveis dependents de l’òrgan de Contractació podran ampliar 
el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el 
termini de presentació d’ofertes i publicant al perfil del contractant aquest canvi de data, sense que es 
requereixi en tot cas que l’òrgan de contractació, si s’escau, adopti una decisió prèvia expressa 
respecte d’una possible ampliació del termini pel temps que es consideri imprescindible.   
 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital i 
Oferta Telemàtica a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” dins de “suport” de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública: (https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari) 
 
És important que les empreses licitadores verifiquin amb antelació suficient que tenen el coneixement 
requerit de l’eina i que coneixen els requeriments necessaris per presentar oferta. 
 
Enviament en dues fases: D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la disposició addicional 
setzena de la LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre digital i Oferta telemàtica 
es podrà fer en dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, 
dins el termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva 
presentació a tots els efectes, i després enviant la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un 
termini màxim de 24 hores. En cas que no es faci aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, 
es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona 
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, 
de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la 
documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests 
arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne 
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en 
les ofertes trameses en dues fases. 
 
Desxifrat de les ofertes (PARAULA CLAU): L’eina de Sobre Digital demanarà automàticament a les 
empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta 
de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules 
clau en el moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat 
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a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, 
en la data i l’hora establertes.  
 
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de finalitzar l’acte 
d’obertura del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital 
es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les 
empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per 
poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació 
de la seva oferta que no es pugui dexifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.  
 
4.3.1. Idioma 
Les proposicions i demés documentació requerida al llarg del procediment de licitació s’haurà de 
presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya (català i/o castellà). D’acord amb 
l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de 
forma oficial al català i/o al castellà 
 
4.3.2. Format i mida dels documents 
Els formats de documents electrònics admissibles hauran de ser compatibles amb els productes 
informàtics d’ús general. A efectes informatius, l’Ajuntament de Viladecans disposa del següent 
programari: 
   

- Suite office de Microsoft. 
- Acrobat reader (.pdf). 
- Autocad (.dwg). 
- Format SIG (.shp) 
- Imatges amb una resolució mínima de 200px (.tiff, .bmp, .jpeg).  

 
L’eina de Sobre Digital/Oferta telemàtica no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. 
Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses 
parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició 
automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició 
s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 
 
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” dins de “suport” de la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública: https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 
4.3.3. Virus informàtics 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o 
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives de l’Ajuntament de Viladecans. Així, és obligació de les empreses contractistes passar 
els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà 
responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui 
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de 
quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació 
d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al 
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contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles 
per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió del licitador. 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que els serà sol·licitada en cas de necessitat, per tal de poder 
accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la 
importància de no manipular aquests arxius per no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en 
suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta a través de l’eina de Sobre digital/Oferta telemàtica. 
Així mateix, s’ha de tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat 
documents amb virus a través de l’eina de Sobre digital/Oferta telemàtica, atesa la impossibilitat 
tècnica en aquests casos de poder comparar les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir 
la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
 
4.3.4. Firma electrònica i confidencialitat dels documents 
Tota la documentació que presentin els licitadors haurà d’estar signada electrònicament per qui ostenti 
representació i poder suficient per fer-ho dins de l’empresa. En cas de tractar-se d’empreses que 
concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels 
representants de totes les empreses que la composen. 
 
 
Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi assenyalat 
en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si conté informació 
d’aquest tipus. Les empreses licitadores podran presentar una declaració de confidencialitat en 
relació als documents que conformen la seva oferta.   
 
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores es poden considerar de caràcter 
confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la 
seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar 
la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a 
les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el 
caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar 
per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No 
tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en la 
declaració responsable, llevat que el licitador justifiqui i acrediti el contrari. 
  
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o 
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents o dades 
facilitats que consideren confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del 
caràcter confidencial. 

 
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial d’una 
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o de 
vista d’aquesta documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades. 
     
4.3.5. Contingut dels sobres  
Els sobres digitals tindran el contingut que es detalla a la clàusula específica 4.2. d’aquest plec.  
 
Les proposicions dels interessats són secretes, s’han d’ajustar al que preveu aquest plec, el PPT i la 
documentació complementària, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de 
l’empresa licitadora del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions del present plec, així com 
del PPT i resta de documentació complementària, sense cap excepció ni reserva, així com 
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l’autorització a la mesa o al servei gestor o promotor i a l’òrgan de contractació per consultar les dades 
que recullen el REELI o ROLECSP, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de 
la Unió Europea. 
 
Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per 
l’Administració en aquest procediment de contractació, seran tractades per la unitat responsable de 
l’activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en el present plec en relació a la 
Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal dels licitadors.  
 
Així mateix, cal recordar que en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació les 
empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves ofertes, com per 
acreditar el compliment dels requisits previs a l'adjudicació, han de complir l'obligació de comptar amb 
el consentiment informat previ de les persones afectades, d’acord amb el que preveuen els articles 6 
i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals. 
 
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, esmenes o errors que no permetin conèixer 
clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 
4.4. OBERTURA I VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS I CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES 
 
Amb l’eina de Sobre Digital es pot accedir a la documentació dels sobres digitals vint-i-quatre hores 
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes. 
 
L’obertura dels sobres es podrà fer un cop les persones que permeten l’obertura dels sobres, 
anomenades custodis, hagin aplicat, amb el quòrum mínim i en l’interval de temps que s’hagin definit 
prèviament, les seves credencials i hagi arribat la data i hora asseyalades, i sempre i quan les 
empreses licitadores hagin introduït la paraula clau vint-i-quatre hores després de finalitzat el termini 
de presentació d’ofertes i, en tot cas,  dins del termini establert abans de l’obertura del sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut 
del sobre xifrat. Així, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no 
es pugui dexifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.  
 
Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a través de l’eina 
informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), el procediment d’anàlisi ex 
ante de conflicte d’interès consistent en la introducció de les dades de les persones físiques o 
jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l’operació. 
 
Les lletres a) i b) de l’article 4.4 de l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica 
del risc de conflicte d’interès en els procediments que executin el Pla de recuperació, transformació i 
resiliència estableix que s’hauran d’introduir:  
 
a) Els números d'identificació fiscal de les persones subjectes a l’anàlisi (decisors de l’operació), 
juntament amb el seu nom i cognoms (com a mínim òrgan de contractació unipersonal i membres de 
l’òrgan de contractació col·legiat, així com els membres de l’òrgan col·legiat d’assistència a l’òrgan de 
contractació que participen en els procediments de contractació en les fases de valoració d’ofertes, 
proposta d’adjudicació i adjudicació del contracte). 
 
b) Els números d'identificació fiscal de les persones físiques o jurídiques participants en cada 
procediment, juntament amb el seu nom i cognoms en el cas de les primeres i raó social en el cas de 
les segones, que hi concorrin com a licitadores.  
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En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa objecte de 
consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l’òrgan de contractació, aquest 
ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva titularitat real (el punt 6 de l’article 
3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, defineix el titular real), que li han 
d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En cas que no s’entregui la informació 
sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà exclosa del procediment. 
 
4.4.1. Obertura i qualificació de la documentació continguda en el sobre digital A. 
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia i hora fixat a la clàusula específica 4.1 d’aquest 
plec, la Mesa de contractació es reunirà de forma interna (és a dir, en un acte no públic que es podrà 
celebrar presencialment o telemàticament per videoconferència TEAMS) per obrir i qualificar la 
documentació continguda en els sobres digitals A presentats per les empreses interessades.  
 
Si la documentació administrativa presentada pels licitadors contingues defectes esmenables, es 
podrà concedir, si s’estima convenient, un termini no superior a TRES DIES HÀBILS per a què el 
licitador esmeni l’error. La presentació, per part d’un licitador, d’un Sobre A que contingui defectes no 
esmenables o que no hagi esmenat dins de termini els defectes detectats malgrat ser requerit a aquest 
efecte, comportarà la seva exclusió del procediment. 
 
Una vegada analitzada la documentació administrativa s’obriran les proposicions tècniques dels 
licitadors i es traslladarà l’expedient als Serveis Tècnics Municipals perquè emetin informe en relació 
als criteris tècnics d’adjudicació del contracte que depenguin de judicis de valor en un termini no 
superior a set dies. 
 
Un cop finalitzat l’acte, s’aixecarà acta en la qual s’haurà de reflectir tot allò esdevingut, la qual serà 
signada per tots els membres de la Mesa de contractació. En l’acta es farà constar el dia i hora de 
l’obertura del sobre B.   
 
La data, hora i lloc de l’acte públic d’obertura dels sobres B (proposicions econòmiques) presentats 
pels licitadors admesos es publicarà al perfil del contractant de l’Ajuntament de Viladecans una 
vegada emès l’informe tècnic de valoració de les ofertes tècniques (criteris subjectes a judici de valor).  
 
4.4.2. Obertura i avaluació sobre digital B, classificació i requeriment previ 
L’acte d’obertura dels sobres B (proposicions econòmiques) es realitzarà per la Mesa de Contractació, 
en acte públic, a la sala de reunions de la 4a. planta del carrer de les Sitges núm. 6 de Viladecans o 
de manera no presencial, sinó telemàtica per videoconferencia WEBEX, el dia fixat a la clàusula 
específica 4.3 d’aquest plec, prèvia l’oportuna comprovació de les esmenes de documentació 
requerides a les empreses licitadores en relació als defectes en la documentació continguda en el 
Sobre A. La Mesa l’avaluarà i determinarà si l’empresa és admesa o exclosa de la licitació, i donarà 
a conèixer les proposicions admeses, les rebutjades i, en aquest cas, les causes de rebuig.   
 
A continuació començarà l’acte públic d’obertura del sobre B. 
 
Després de l’acte públic esmentat, en la mateixa sessió, la Mesa de contractació procedirà a: 
 

a) Prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no compleixin els requeriments del plec, a 
avaluar les ofertes aplicant els criteris d’adjudicació previstos en aquest plec. 

 
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el 
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
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sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir 
el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.  
 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina de Sobre digital/Oferta telemàtica, mitjançant la qual s’adreçarà un 
correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç perquè accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar 
la documentació corresponent.  
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de serveis de 
contractació pública.   

 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions 
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del 
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts 
en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals 
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 

 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà 
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi 
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu 
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.  

 
b) Si es detecta que l’oferta econòmica presentada pel licitador proposat com a adjudicatari és 

presumptament anormal, es seguirà el procediment previst a la clàusula general 4.6 d’aquest 
plec.  

 
En cas contrari, es procedirà tal com s’indica a continuació:  

 
c) Classificar les ofertes dels licitadors admesos i realitzar la proposta d’adjudicació a favor 

del licitador que obtingui la millor puntuació.  
 

La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que 
motivi la seva decisió. 

 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la 
seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri 
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. 
Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració. 

 
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la 
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui 
l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la 
igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i 
ambientals. 

 
d) Realitzada la proposta d’adjudicació, la Mesa comprovarà en el RELI i/o ROLECE que 

l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder bastant per 
formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigida en 
aquest plec i no està incursa en cap prohibició per contractar.  
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Si el licitador hagués utilitzat la facultat de presentar la sol·licitud d’inscripció al corresponent 
Registre al moment de concórrer a la licitació però no s’hagués fet efectiva encara la 
inscripció, la Mesa requerirà al licitador per tal que justifiqui documentalment tots els extrems 
referits a la seva aptitud per a contractar i aporti tant l’acusament de recepció de la sol·licitud 
emès pel corresponent Registre com una declaració responsable d’haver aportat al registre 
la documentació preceptiva i de no haver rebut cap requeriment d’esmena en el requeriment 
indicat a la lletra següent.  
 

e) A continuació es requerirà al licitador proposat com a adjudicatari mitjançant comunicació 
electrònica perquè aporti, en el termini màxim de set (7) dies hàbils, a comptar a partir de 
la data d’enviament del requeriment, la documentació indicada a la clàusula específica 
4.7 d’aquest plec, així com per tal que constitueixi el dipòsit de la garantia definitiva, que 
en el seu cas s’hagi establert a la part específica d’aquest plec. 

 
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 
té l’eina de Sobre digital/Oferta telemàtica, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, 
amb l’enllaç perquè accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent. 

 
S’aixecarà acta en la qual s’haurà de reflectir fidelment tot allò esdevingut, la qual serà signada per 
tots els membres de la Mesa de contractació.   

 
Presentada la documentació requerida, si la mateixa contingués defectes materials, es podrà concedir, 
si s’estima convenient, un termini no superior a TRES DIES HÀBILS per a què el licitador esmeni 
l’error.   
 
Si no es compleix adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador 
ha retirat la seva oferta, procedint-se a sol·licitar la mateixa documentació al licitador  següent, per 
ordre en que hagin quedat classificades les seves ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import 
del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i a més, pot 
donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a) 
de la LCSP. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la declaració 
responsable o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el 
sector públic prevista en l’article 71.1.e) de la LCSP. 
  
Una vegada presentada la documentació requerida, la Mesa l’avaluarà i determinarà si l’empresa és 
admesa o exclosa de la licitació, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió, i elevarà la proposta 
d’adjudicació a l’òrgan de contractació. 

 
4.5. CRITERIS DE DESEMPAT 
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà 
preferència en l’adjudicació del contracte: 
 

- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació 
d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb diversitat funcional  
superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin 
empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones 
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amb diversitat funcional en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà 
preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més 
alt de treballadors fixos amb diversitat funcional  en la seva plantilla. 
 

- La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de 
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits 
que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració. 
 

- En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la 
proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que 
la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels 
seus respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial 
corresponent. 
 

- La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a l’adjudicació 
dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerç 
just. 

 
- La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, 

incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes i que afavoreixin els col·lectius LGBTIQ. 

 
- La proposició presentada per empreses que tinguin en el Consell d’Adminitració o en llocs de 

direcció una major presència de dones que d’homes. 
 

- La proposició presentada per empreses  que  tinguin el distintiu català d’excel·lència 
empresarial en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes en el treball atorgat per l’Institut 
Català de les Dones, o que compleixin amb els requisits i condicions per al seu atorgament 
establerts a l’article 35 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.   

 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el 
moment en què es produeixi l’empat. 
 
En el cas que persisteixi l’empat, aquest es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris 
establerts a l’article 147.2 de la LCSP. 
 
4.6. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels 
límits i els paràmetres objectius establerts a la clàusula específica 4.6. d’aquest plec.   
 
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat, la 
Mesa de contractació requerirà al/s licitador/s que l’hagin presentat perquè les justifiquin i desglossin 
raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre 
la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les 
empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les 
pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini màxim de cinc dies hàbils per 
presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes. 
 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la 
proposició no podrà ser complerta, quedant el licitador exclòs del procediment. 
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Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, 
l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament 
motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del 
servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, 
en cas contrari, el seu rebuig. 
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat en els casos 
previstos a l’article 201 de la LCSP.  
 
4.7. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE   
Un cop presentada la documentació i constituïda la garantia definitiva, l’òrgan de contractació 
acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries, 
dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació. 
 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admisible d’acord amb els 
criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat 
desert es publicarà en el perfil de contractant. 
 
La resolució o acord d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà 
en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Viladecans dins del termini de 15 dies, indicant el termini 
en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte. 
 
4.8. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O SUBSCRIURE EL CONTRACTE I DESISTIMENT 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès públic 
degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la 
formalització del contracte. 
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les 
empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del 
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut sempre que acreditin fefaentment la seva efectivitat. 
  
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es 
publicarà en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Viladecans. 
 
4.9. FORMALITZACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRACTE 
El contracte es formalitzarà en document administratiu, que s’ajustarà a les condicions de la licitació i 
de l’adjudicació, mitjançant signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat de 
signatura electrònica, sempre que sigui possible. 
 
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, 
essent al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils següents a 
aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores.   
 
En el cas que s’adjudiqui més d’un lot a un mateix licitador, es realitzarà un únic contracte que 
comprengui els mateixos. 
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Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’empresa adjudicatària, 
se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de 
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest 
fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de la 
LCSP.  
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració, s’haurà 
d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar. 
 
En cas que el contracte no es pugui formalitzar amb l’adjudicatari, s’adjudicarà al licitador que hagi 
presentat la segona millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, 
amb la presentació prèvia de la documentació corresponent, essent aplicables els terminis previstos 
en els apartats anteriors. 
 
Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de presentar, 
un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de constitució de la 
unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona 
apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que 
es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
 
El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i no 
inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per 
poder iniciar-ne l’execució. 
 
La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no 
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil del contractant. 
 
Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran les dades bàsiques al Registre Públic de Contractes 
de la Generalitat de Catalunya (RPC), per a la seva inscripció, entre les quals figuraran la identitat de 
l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament 
corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de 
terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte. 
 
Les dades contractuals comunicades al RPC seran d’accés públic, amb les limitacions que imposen 
les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials. 
 
4.10. TRACTAMENT I CUSTÒDIA DOCUMENTACIÓ DELS LICITADORS NO ADJUDICATARIS   
Les proposicions presentades, tant aquelles declarades admeses com les rebutjades sense obrir o 
les desestimades un cop obertes, seran arxivades al seu expedient.   
 
D’acord amb la Resolució de la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de 
Catalunya, de data 11 de juliol de 2006, respecte de la documentació que s’adjunta amb els contractes 
administratius pels licitadors que no resultin adjudicataris, l’ajuntament de Viladecans procedirà a la 
destrucció total de la documentació aportada pels licitadors no adjudicataris un cop 
transcorregut UN ANY del termini de l’adjudicació sempre i quan sigui ferma la resolució. Eliminació 
que es realitzarà d’acord amb els procediments regulats per la normativa sobre accés, avaluació i tria 
de documents aprovada per la Generalitat de Catalunya.  
 

5. GARANTIES DEL CONTRACTE 
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5.1. GARANTIA PROVISIONAL 
L’import de la garantia provisional s’estableix, d’exigir-se, a la clàusula específica 1.6. d’aquest plec.  
 
5.2. GARANTIA DEFINITIVA 
El licitador que presenti la millor oferta en aquest procediment de contractació, haurà de constituir a 
disposició de l’òrgan de contractació una garantia definitiva per l’import establert a la clàusula 
específica 1.6. d’aquest plec.  
  
La garantia s’haurà de constituir davant de la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament de Viladecans (c/ 
de les Sitges, núm. 6, 1a. planta) dins el termini de set dies hàbils, a comptar des del dia d’enviament 
del requeriment per constituïr la garantia definitiva. En cas d’incompliment d’aquest requisit en el 
termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a 
requerir la constitució de la garantia al licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades 
les ofertes. 
 
Així mateix, de conformitat amb l’article 107.2. de la LCSP, l’òrgan de contractació podrà exigir la 
constitució d’una garantia complementària fins a un 5% del preu final ofert pel licitador que va 
presentar la millor oferta (exclòs l’impost sobre el valor afegit), de manera que la garantia total podrà 
arribar fins a un 10% del preu esmentat, per als casos en què l’oferta de l’adjudicatari resulti 
inicialment incursa en presumpció d’anormalitat. 

 
La garantia definitiva que constitueix l’adjudicatari es podrà prestar en qualsevol de les formes 
assenyalades a continuació, amb les formalitats i condicions establertes a la LCSP, i normes de 
desplegament, si bé quan es faci mitjançant aval o contracte d’assegurança de caució, caldrà que les 
signatures dels avalistes estiguin legitimades per fedatari públic.  

a) En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions 
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització dels valors anotats 
s’han de dipositar a la caixa de la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament de Viladecans.   

b) Mitjançant un aval, prestat en la forma i les condicions establertes reglamentàriament, per 
algun dels bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i 
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’ha de dipositar a la 
caixa de la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament de Viladecans. Quan la garantía definitiva 
sigui prestada mitjançant aval, serà requisit per a la seva constitució davant la Tresoreria 
municipal acreditar la verificació i extensió del mateix (bastanteig de signatures i 
poders), que serà efectuada per notari. S’adjunta model d’aval com a annex al present 
plec. 

c) Mitjançant un contracte d’assegurança de caució, subscrit en la forma i les condicions 
establertes reglamentàriament, amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el 
ram. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar a la caixa de la Tresoreria Municipal de 
l’Ajuntament de Viladecans. Quan la garantía definitiva sigui prestada mitjançant assegurança 
de caució, serà requisit per a la seva constitució davant la Tresoreria municipal acreditar la 
verificació i extensió del mateix (bastanteig de signatures i poders), que serà efectuada 
per notari. 

  
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les 
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en la clàusula específica 
1.7. d’aquest plec i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal. 

 
5.2.1. Reposició i reajustament de garanties 
La modificació de la garantia definitiva procedirà en els següents casos: 
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a) Actualització de la garantia definitiva 

En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions exigibles 
al contractista, aquest ha de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el 
termini de quinze dies des de l’execució; incorrent en cas contrari, en causa de resolució. 

 
b) Modificació de la garantia definitiva per modificació del contracte 

Quan, com a conseqüència d’una modificació del contracte, el seu preu experimenti variació, la 
garantia s’ha de reajustar perquè mantingui la proporció deguda amb el nou preu modificat, en el 
termini de quinze dies comptats des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de 
modificació. A aquests efectes no es consideren les variacions de preu que es produeixin com a 
conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capítol II del títol III  
del llibre I de la LCSP.   

  
5.2.2. Responsabilitats a què estan afectes les garanties 
La garantia definitiva respondrà dels conceptes següents: 

a) De l’obligació de formalitzar el contracte dins de termini, de conformitat amb el que disposa 
l’article 153 de la LCSP. 

 
b) De les penalitats imposades al contractista de conformitat amb els articles 192 i següents de la 

LCSP. 

 
c) De l’execució correcta de les prestacions que preveu el contracte, incloses les millores que hagi 

ofert el contractista i hagi acceptat l’òrgan de contractació, de les despeses originades a 
l’Administració per la demora del contractista en el compliment de les seves obligacions, i dels 
danys i perjudicis ocasionats a aquesta amb motiu de l’execució del contracte o pel seu 
incompliment, quan no en sigui procedent la resolució. 

 
d) De la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte, d’acord amb el que 

estableixin el contracte o la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la LCSP.   

 
e) A més, en els contractes d’obres, de serveis i de subministraments, la garantia definitiva ha de 

respondre de la inexistència de vicis o defectes dels béns construïts o subministrats o dels serveis 
prestats durant el termini de garantia que s’hagi previst en el contracte. 

 
Quan la garantia no sigui suficient per cobrir les responsabilitats a les quals està afecta, l’Administració 
cobrarà la diferència mitjançant el procediment administratiu de constrenyiment, d’acord amb el que 
estableixen les normes de recaptació. 
 
5.2.3. Devolució i cancel·lació de les garanties definitives  
La garantia definitiva no es tornarà o cancel·larà fins que s’hagi produït el venciment del termini de 
garantia i complert satisfactòriament el contracte, o fins que se’n declari la resolució sense culpa del 
contractista. S’entendrà que forma part del compliment del contracte que l’òrgan competent de 
fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada. 
 
Un cop aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia previst en aquest 
plec o millorat pel contractista en la seva oferta, si no resulten responsabilitats, es procedirà a tornar 
la garantia constituïda.   
 
En els casos de cessió de contractes, no es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia 
prestada pel cedent fins que no estigui constituïda formalment la del cessionari. 
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6. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

6.1. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
L'execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació del replanteig que es realitzarà en el 
termini que determini l’Ajuntament de Viladecans, i dins el termini màxim d’un mes des de la data de 
la formalització del contracte. La data per a la realització del replanteig serà fixada per l’Ajuntament i 
es comunicarà a l’adjudicatari amb una antelació de set dies naturals a la mateixa. La comprovació 
del replanteig de les obres s'efectuarà en presència de l’adjudicatari o del seu representant; estenent-
se acta del resultat que serà signada per totes les parts 
 
Si el contractista no assistís, sense causa justificada, a l’acte de comprovació del replanteig  és 
considerarà com incompliment del contracte amb les conseqüències i efectes previstos en el plec i el 
contracte. 
 
Quan el resultat del replanteig,  prèvia realització dels treballs que s’estimin adients per a un perfecte 
coneixement de la forma, geometría i característiques del terreny, l’espai i materials, es demostri a 
judici de la direcció de l’obra i sense reserva del contractista, la disponibilitat dels terrenys o de l’espai 
es donarà per qui correspongui l’autorització per iniciar les obres; començant-se a comptar el termini 
d’execució des del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig o la data que 
estableixi l’Ajuntament d’acord amb el que s’estableix a la clàusula específica 1.4 d’aquest plec. 
 
Una vegada efectuat el replanteig, es formularan els plànols detallats d'execució que la Direcció 
d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en 
aquests, a raó del resultat del replanteig, els treballs i assaigs realitzats, els plecs de clàusules 
administratives i tècniques, i els reglaments vigents.   
 
El contractista restarà obligat, quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient i prèvia aprovació per 
l’òrgan de contractació, a introduir les modificacions necessàries perquè es mantinguin totes les 
condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte; suspenent-se, en aquest 
cas, l’inici de les obres fins que les causes  que van impedir l’inici de les mateixes s’hagin superat. 
 
Acta de comprovació del replanteig i els seu efectes  
L’acta de comprobació del replanteig reflexarà la conformitat o disconformitat del mateix respecte dels 
documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referència a les característiques 
geomètriques de l’obra, a l’autorització per l’ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que 
pugui afectar al compliment del contracte.  
 
En el cas de que el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, haguès fet 
altres observacions que puguin afectar a l’execució de l’obra, la direcció, considerades tals 
observacions, decidirà iniciar o suspendre el començament de l’obra, justificant-lo en la mateixa.  
 
Un exemplar de l’acta es remitirà a l’òrgan de contractació, altre es lliurarà al contratista i un tercer a 
la direcció.  
 
L’acta de comprovació del replanteig formarà part integrant del contracte als efectes de la seva 
exigibilitat. 
 
Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del replanteig  
Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat d’introduïr   
modificacions en el projecte, la direcció redactarà en el termini de quinze dies, sense perjudici de la 
remissió immediata de l’acta, una estimació raonada de l’import de les esmentades modificacions.  
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Si l’òrgan de contractació decideix la modificació del projecte aquesta es tramitarà de conformitat amb 
les normes generals de la LCSP i del Reglament de la Llei de Contractes, acordant la suspensió 
temporal, total o parcial de l’obra, ordenant en aquest últim cas la iniciació dels treballs en aquelles 
parts no afectades per les modificacions previstes en el projecte. 
 
6.2. EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DE LES OBRES 
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, aquest plec i el projecte 
o memòria valorada de les obres que serveix de base al contracte, i conforme amb les instruccions 
que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la persona que exerceix la 
direcció facultativa de les obres, la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 
contracte o el responsable del contracte.   
 
El contractista vindrà obligat, durant el compliment del contracte, al seguiment de les instruccions dels 
serveis tècnics municipals, del responsable del contracte, de la direcció facultativa, així com a la 
necessària coordinació i programació de les actuacions que realitzi, de conformitat amb allò establert 
al projecte, a la memòria valorada de les obres o plec de prescripcions tècniques.   
 
Aquesta programació serà canalitzada mitjançant la bona relació entre el contractista i l’Àrea  
encarregada de la comprovació i vigilància del compliment de l’execució del present contracte.  
 
6.2.1. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball 
L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies comptats des 
de la formalització del contracte, un programa de treball quan així es determini expressament en la 
part específica del present plec, el qual haurà d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del 
RGLCAP. 
 
En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa contractista 
presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi de 
seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i 
Salut informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas 
negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord 
amb la importància de les correccions, que no podrá ser, en cap cas, superior a set dies naturals. 
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà de mes i 
mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa contractista els terminis 
indicats en el paràgraf anterior no fos posible començar les obres en rebre l’autorització per al seu 
inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 
 
6.2.2. Organització dels treballs a executar 
L’organització dels treballs objecte del contracte es portarà a terme d’acord amb l’establert en aquest 
plec i en allò previst en el projecte, en la memòria valorada de les obres o plec de prescripcions 
tècniques i resta de documentació complementària.  
 
Els Serveis Tècnics Municipals podran fer els encàrrecs i encomanar les tasques de conformitat amb 
l’establert al projecte, a la memòria valorada de les obres, i amb les disposicions i sistemes 
d’organització que en cada moment considerin més convenients pel correcte desenvolupament dels 
treballs. 
 
L’adjudicatari haurà de disposar d’un responsable tècnic que dirigirà el personal i els treballs 
d’execució del contracte d’obres, el qual estarà en contacte directe amb els Serveis Tècnics 
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Municipals, el qual rebrà d’aquesta, les ordres oportunes. L’esmentada persona serà  especialista 
en l’àmbit dels treballs objecte del contracte. 
 
L’adjudicatari haurà de comunicar als Serveis Tècnics Municipals i al responsable del contracte 
qualsevol anomalia que trobi en el desenvolupament del seu treball, així com sugeriments en ordre a 
la seva major racionalització i eficàcia, i a facilitar als Serveis Tècnics Municipals qualsevol informació 
que els sigui requerida, a efectes de control, estadística o coneixement de les operacions en curs o 
realitzades tant en l’aspecte tècnic com econòmic. 
 
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients 
per poder substituir les persones que executin els treballs objecte del contracte en supòsits 
de vacances, absències i/o malalties. 
 
Direcció i inspecció de l’execució del contracte 
La direcció i inspecció tècnica dels treballs objecte del contracte, s’exercirà pels Serveis Tècnics 
Municipals de la unitat o departament promotor de la contractació, pel responsable del contracte i per 
la direcció facultativa. 
 
El contractista estarà obligat a complimentar totes les disposicions referents a la classe, ordre, manera 
i temps d’execució dels treballs contractats que li puguin ser comunicats pels Serveis Tècnics 
Municipals. 
 
Tant els mitjans humans com materials adscrits al servei rebran directa i exclusivament les 
instruccions dels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Viladecans. 
 
L’adjudicatari estarà obligat a entregar un esquema de l’organigrama d’organització del personal 
adscrit al contracte. 
 
Persona responsable del contracte 
Amb independència de la unitat o departament encarregat del seguiment i l’execució ordinària del 
contracte, es designarà una persona responsable del contracte que exercirà les funcions següents: 
 

a) Supervisar, inspeccionar, comprovar i vigilar la realització correcta de les presetacions objecte 
del contracte, prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la 
correcta realització de la prestació.   

b) Gestió de la facturació de l’objecte del contracte, que inclourà, les següents tasques:  
1. Comprovar que les empreses adjudicatàries estiguin facturant d’acord amb els termes 

previstos en el contracte.  
2. Gestionar les incidències que, en aquest àmbit, puguin sorgir.  
3. Recopilar les incidències que puguin sorgir durant la vigència del contracte.  

 
c) Fer el seguiment i control dels treballs realitzats.  
d) Recepcionar el contracte, de conformitat amb el que estableix l’article 210 de la LCSP i els 

articles 203 i 204 del RGLCAP. 
e) Exigir l’existència dels mitjans i organització necessaris per a la realització dels treballs.  
f) Donar les ordres oportunes per aconseguir els objectius de la contractació.  
g) Expedir les certificacions parcials/finals corresponents als treballs realitzats segons els 

terminis d’execució i imports acordats.  
h) Tramitar les incidències que puguin sorgir durant el desenvolupament dels treballs.  
i) Avaluar la conveniència i motivar l’inici de la tramitació de possibles situacions contractuals 

com: pròrrogues, modificacions contractuals, adoptar la proposta sobre la imposició de 
penalitats, resolució de contracte, etc. 
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j) Convocar tantes reunions com consideri adequat per al bon desenvolupament dels treballs i 
dur a terme la supervisió de l’execució.  

k) Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al 
contractista. 

l) Altres funcions que es puguin recollir a la normativa vigent o en els plecs reguladors de la 
contractació.  

m) Autoritzar l’alteració dels mitjans humans i materials que es va obligar a adscriure a l’execució 
del contracte 

n) Trametre a la Comissió mixta de seguiment de l’article 18 del Decret 5/2021, els fulls de 
seguiment i les propostes de modificació, penalitats o resolució que corresponguin. El 
responsable del contracte pot asistir a les reunions de la Comissió mixta de seguiment i control 
amb veu i sense vot.  

  
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 
 
En el cas de modificació en la designació del responsable del contracte, s’ha de comunicar per escrit 
i de manera immediata al contractista.  
 
Resolució d’incidències 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del 
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar 
les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà 
necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. 
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva 
tramitació no determinarà la paralització del contracte 
 
Resolució de dubtes tècnics interpretatius 
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del contracte es 
pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant. 
 
6.3. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS  
L’Ajuntament de Viladecans només adquirirà els compromisos expressament consignats en aquest 
plec, el projecte o la memòria valorada de les obres o PPT i resta de documentació complementària;  
els que resultin dels aspectes de l’oferta presentada pel licitador acceptada, i que en resultin més 
favorables als interessos municipals, els recollits al contracte administratiu i aquells que derivin de 
l’establert a l’ordenament jurídic. 
 
El contractista assumirà les responsabilitats que derivin de l’ordre social, administratiu, civil o penal 
com a conseqüència directa o indirecta de l’execució del contracte. 
 
Totes les despeses originades pel funcionament dels treballs a desenvolupar i la tributació sobre 
l’activitat del contracte, inclòs l’impost sobre el Valor Afegit estaran inclosos en el pressupost de 
l'adjudicació. 
 
Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de 
clàusules administratives particulars i a la memoria valorada de les obres i d’acord amb les 
instruccions que en interpretació tècnica d’aquest donin al contractista el director facultatiu de les 
obres i, si s’escau, el responsable del contracte, en els àmbits de la seva competència respectiva. 
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Durant el desenvolupament de les obres i fins que no es compleixi el termini de garantia, el contractista 
és responsable dels defectes que es puguin advertir en la construcció. 
 
6.3.1. Drets del contractista 
El contractista té els drets derivats del contracte administratiu d’obres i els establerts a la clàusula 
específica 5.1 d’aquest plec.   
  
6.3.2. Obligacions del contractista  
Seran obligacions del contractista les establertes en aquest plec, en el PPT (si n’hi hagués) en el 
projecte d’obres o memòria valorada de les obres,eles establertes en el contracte administratiu, així 
com les que consten a la clàusula específica 5.1 d’aquest plec.  
  
Així mateix, seran obligacions del contractista les següents: 
 
a) L’empresa contractista està obligada, durant tota l’execució i vigència del contracte, al compliment 

de les obligacions aplicables en matèria mediambiental (incloent l’adopció de les mesures de 
protecció mediambientals i de prevenció de residus, entre d’altres) social o laboral que 
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions 
de dret internacional que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP. 
 
En particular, l’adjudicatari haurà de complir les mesures de protecció medioambientals legalment 
establertes, en relació als treballs objecte del contracte, així com les mesures de prevenció de 
residus establertes aal projecte o la memòria valorada de les obres, al plec de prescripcions 
tècniques o a la normativa vigent. 

 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 
persones amb diversitat funcional i fiscals. 
 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en 
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de 
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, 
donarà lloc a la imposició de les penalitats previstes a la clàusula específica 6 d’aquest plec. 
 

b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.   
 

c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar, en executar les prestacions pròpies del contracte, les 
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones i amb el col·lectiu LGBTIQ. 

 
d) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica 

del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 
 

e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en 
qualsevol moment durant l’execució de les obres. 
 

f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
 

g) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a la Llei 
3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així s’estableixi en la part específica 
del present plec. La memòria final ha de tenir el contingut establert en l’article 49 de la Llei 
esmentada. 
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h) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament de 

Viladecans derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa 
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els 
rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es 
derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els 
mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions 
objecte del contracte en català. A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà d’adoptar les 
mesures de formació del seu personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, 
pugui relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per 
desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada. 
 
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes 
en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.   

 
i) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 

 
- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes específics 

que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previstos 
en el plec de prescripcions tècniques, projecte d’obres o memòria valorada. 

- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 
d’organismes oficials o particulars. 

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 
- El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i de 

l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa, 
compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, 
en la forma i quantia que assenyalin. 

- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que 
informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que 
s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del contracte. 

- El cartell d’obres ha d’indicar que  es tracta d’una actuació finançads amb fons NGEU. Els 
models es poden trobar en el següent enllaç:  
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-
difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia 

- Qualsevol altre despesa que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 
condicions que aquestes assenyalin. 

 
j) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per indicar 

l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa 
de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, així com també a complir les 
ordres a les quals fa referència la clàusula vint-i-tresena del vigent plec de clàusules 
administratives generals de l’Administració General de l’Estat. A més, l’empresa contractista ha 
de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada 
a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 
 

k) L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, està 
obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de l’Ajuntament, la tanca publicitària 
que informi sobre l’inici i la finalització de les obres. 
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Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la direcció 
facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de l’oportuna 
informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions 
d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi.  
 
L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania i a les 
persones usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de 
prescripcions tècniques, projecte o memòria valorada. 
 

l) L’empresa contractista, les empreses subcontractistes i tot el personal que intervingui en la 
prestació contractual s’obliguen al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a la 
normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb 
ocasió del contracte; al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). 
 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 
l’execució d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable del fitxer 
de dades personals, té carácter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial 
per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió 
a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 
 

m) L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació que li sigui requerida pel director facultatiu, 
pel responsable del contracte o per l’òrgan de contractació. 
 
En compliment de la normativa de transparència i dret d’accés a la informació pública; el 
contractista: 
- es compromet a facilitar a l’Administració, en compliment de les obligacions de transparència 

a les quals resta sotmès, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu la 
publicitat activa i el dret d’accés exercit pels ciutadans, en relació a la prestació contractada;  

- resta obligat a facilitar a l’Administració la informació establerta per la Llei 19/2014 de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, referent a les activitats directament 
relacionades amb el sector públic;  

- resta obligat a informar al responsable del contracte de les retribucions percebudes pels 
càrrecs directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per 
compte de les administracions públiques supera el 25% del volum general de l’empresa i 

- haurà de lliurar al responsable del contracte, a l’inici d’execució del contracte, la relació dels 
llocs de treball permanents adscrits al contracte amb la classificació professional, el seu règim 
de dedicació, el règim retributiu i les tasques que duu a terme. Haurà de comunicar al 
responsable del contracte qualsevol variació que experimenti la relació de llocs durant la 
durada del contracte.  

 
n) Obligacions del contractista relatives a la fiscalitat, protecció del medi ambient, ocupació 

i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic de persones amb diversitat 
funcional:      
 
Els licitadors podran obtenir la informació pertinent a les obligacions relatives a la fiscalitat, a la 
protecció del medi ambient i a les disposicions vigents en matèria de protecció de l’ocupació, 
igualtat de gènere, condicions de treball i prevenció de riscos laborals i inserció sociolaboral de 
les persones amb diversitat funcional, i a l’obligació de contractar un nombre o percentatge 
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específic de persones amb diversitat funcional que són aplicables als serveis prestats durant 
l’execució del contracte, dels organismes compentents per raó de la matèria. En aquest sentit, 
els licitadors hauran de manifestar si han tingut en compte en les seves ofertes les obligacions 
derivades de les disposicions vigents en les matèries relacionades anteriorment.   
 
El contractista té l’obligació de complir les disposicions legals vigents en matèria fiscal, 
mediambiental, de protecció de l’ocupació, igualtat de gènere, de condicions de treball i de 
prevenció de riscos laborals i inserció sociolaboral de les persones amb diversitat funcional, i  
l’obligació de contractar un nombre o percentatge específic de persones amb diversitat funcional, 
que són aplicables als treballs prestats durant l’execució del contracte 
El contractista, subcontractista o, si és el cas, el treballador autònom, s’obliga durant l’execució 
del contracte a complir els principis de l’acció preventiva recollits a l’article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, desenvolupant a l’efecte les tasques o activitats i assumint les 
obligacions contingudes als articles 10, 11 i 12 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre.  
 
L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les disposicions 
sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, implicarà l’assumpció de quantes 
responsabilitats jurídiques, econòmiques i d’altres tipus se’n poguessin derivar. 
 
Sense perjudici d’això, la Corporació podrà requerir al contractista perquè acrediti 
documentalment el compliment de les referides obligacions. 
 

o) Obligació de conèixer el Codi Ètic i el Pla de mesures antifrau aprovat per l’Ajuntament de 
Viladecans que es troba publicat al portal de transparència, i d’evitar qualsevol situació de frau, 
corrupció o conflicte d’interés, així com de comunicar aquells conflictes d’interés reals o potencials 
dels que tingui coneixement en el marc d’aquest procediment de contractació. 
 

p) Nomenar obligatòriament, en el moment de la perfecció del contracte, la persona que mantindrà 
les relacions contractuals i de control que s’han de mantenir amb l’Ajuntament de Viladecans.  

 
El representant de l’adjudicatari responsable de la direcció dels treballs ha de ser un/a tècnic/a 
competent en les matèries que en són objecte. Aquest responsable serà l’encarregat de dirigir i 
coordinar els treballs i de transmetre les instruccions precises al personal adscrit a l’execució del 
servei per a garantir-ne la correcta execució.  
 

q) El compliment de la normativa de competència es considera una obligació contractual essencial.   
 
 

6.3.3. Responsabilitat del contractista. Danys i perjudicis. 
El contractista adjudicatari és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que realitzi i de les 
prestacions i serveis realitzats, de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a 
tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del 
contracte. 
 
Així mateix, el contractista adjudicatari és responsable dels danys i perjudicis ocasionats a 
l’Ajuntament i a tercers per les infraccions comeses en l’execució del contracte, obligant-se a 
l’abonament immediat i a la reparació de dits danys i perjudicis, bé directament, bé a través de la 
pòlissa de responsabilitat civil que està obligat a contractar. Dins dels danys i perjudicis s’inclouran 
els danys directes, indirectes i conseqüencials, així com els danys morals i els danys produïts a la 
imatge municipal. 
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Així mateix, serà responsabilitat del contractista els danys i perjudicis causats a l’Ajuntament per 
incompliment o compliment defectuós del deure del contractista d’informar al personal extern que 
prestarà el servei objecte del contracte, del protocol de mesures per a la correcta execució dels 
contractes de serveis externs que consta com a annex al final del present plec.  
 
L’Administració eludeix tot tipus de responsabilitat a conseqüència de perjudicis que el contractista 
pugui ocasionar en l’execució del servei, per la qual cosa, se’l considerarà com a únic responsable. 
 
L’òrgan administratiu, al temps que imposa la sanció, valorarà els danys i perjudicis i ordenarà al 
contractista les mesures adequades per a reparar el dany causat. 
 
La imposició de multes o incautació de garantia no alliberen el contractista d'indemnitzar l'Ajuntament 
i els tercers perjudicats dels danys i perjudicis que ocasioni l'incompliment.  
 
6.3.4. Facultats de l’Ajuntament de Viladecans 
Són facultats de l’Ajuntament: 
 

a) Ordenar discrecionalment les modificacions que l’interès públic exigeixi, amb potestat de 
modificació de la variació de la qualitat, la quantitat, el temps o el lloc de les prestacions. 

 
b) Vetllar per la correcta execució de l’objecte del contracte, exercint les facultats d’inspecció i 

vigilància en l’execució del contracte per part del contractista.  L’exercici d’aquestes facultats 
s’efectuarà pels serveis tècnics municipals, pel director facultatiu i/o pel responsable del 
contracte, i el contractista haurà de posar a la seva disposició els elements necessaris per tal 
que la puguin acumplir. 

 
c) Interpretar aquest contracte administratiu i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, 

així com la direcció i control dels treballs executats, podent dictar les ordres i les instruccions 
que estimi oportunes per a garantir la correcta execució. 

 
d) Supervisió de les factures o certificacions presentades pel contractista durant l’execució del 

contracte en la forma establerta en aquest plec de condicions. 
 

e) Imposar les penalitats i sancions previstes en el plec de clàusules administratives per les 
infraccions comeses. 
 

f) Altres facultats que corresponguin a l’Ajuntament 
 
6.4. PERSONAL 
 
6.4.1. Aspectes generals 
L’adjudicatari estarà obligat al més exacte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en 
matèria social, laboral i de seguretat, en relació al  personal i a l’activitat objecte del contracte. 
  
L’Ajuntament podrà exigir a l’empresa la presentació de les relacions d’ingrés de les quotes del règim 
general de Seguretat Social del personal al seu servei i trimestralment la liquidació oportunament 
presentada davant de l’organisme competent de la declaració de retencions de l’IRPF. 
 
Les referències als documents administratius de relació i ingrés de quotes a la Seguretat Social i de 
retencions a l’IRPF, s’entenen sense perjudici dels documents addicionals, complementaris o 
substitutius que es poguessin generar durant la vigència del contracte i que facin referència al 
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compliment de les obligacions laborals i fiscals del contractista en relació als treballadors adscrits a 
l’execucio del contracte. 
 
El contractista vindrà obligat a la implantació de les mesures necessàries en matèria de formació que 
tendeixi a un increment de l’eficàcia en l’execució de les obres o professionalitat de les persones, en 
especial en el que fa referència a: 
 

- Formació en la bona pràctica de les tasques i utilització dels recursos assignats. 
- Formació en relació amb la qualitat mediambiental, en relació amb la ciutadania, etc. 
- Formació específica en les conductes a adoptar en situacions adverses a l’execució de les 

obres objecte del contracte.  
 
Sempre que així s’estableixi en la part específica del present plec, en el projecte o la memòria valorada 
de les obres o en el plec de prescripcions tècniques, o es determini pels Serveis Tècnics Municipals, 
tot el personal empleat en la realització dels treballs objecte del contracte haurà d’anar obligatòriament 
uniformat i amb distintiu de l’Ajuntament de Viladecans, prèvia  l’aprovació de la Corporació. 
 
En cadascun dels treballs en execució, haurà de romandre una persona que, com a encarregat, es 
responsabilitzi de la seva execució i respongui dels problemes que es poden presentar. 
 
Tot el personal que l’adjudicatari adscrigui a l’execució del contracte, serà exclusivament de la seva 
responsabilitat (inclús l’extinció dels contractes laborals a la finalització de les prestacions objecte del 
contracte). Aquest personal no tindrà cap relació amb l’ajuntament, per la qual cosa totes les qüestions 
hauran de tractar-se amb l’adjudicatari. L’Ajuntament no tindrà relació directa ni vincle amb el personal 
del adjudicatari.  
Qualsevol relació jurídica de naturalesa laboral, civil, tributaria o d’altre tipus que adopti l’adjudicatari, 
amb motiu de l’execució del contracte, serà al seu compte i risc, sense que impliqui en cap cas relació 
directa o subsidiària amb l’Ajuntament de Viladecans. 
 
Tot el personal que executi les prestacions únicament dependrà de l’adjudicatari a tots els efectes, 
sense que entre aquest i l’Ajuntament existeixi cap vincle de dependència funcionarial ni laboral. 
 
L’adjudicatari utilitzarà els mitjans necessaris per informar al seu personal del protocol de mesures 
per a la correcta execució dels contractes de serveis externs, el qual va ser aprovat per la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, en data 10 de juny de 2013, i consta com a annex al 
final del present plec.  
 
Així mateix, l’adjudicatari serà responsable d’informar al personal de l’existència del protocol així com 
de recavar la seva acceptació amb caràcter previ a la prestació del servei a les dependències 
municipals. 
 
El contractista haurà d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a l’Ajuntament de Viladecans en 
els casos que per incompliment de les obligacions expressades anteriorment, l’ajuntament resulti 
sancionat o condemnat per accions dels treballadors de l’empresa contractista. 
 
 
 
6.4.2. Protecció de les condicions salarials i condicions generals de convenis dels 

treballadors i treballadores adscrites a l’execució del servei 
Qualsevol contractació  o subcontractació dels serveis o treballs  objecte del contracte haurà de 
respectar, com a mínim, i en tot moment,  el nivell salarial i les condicions generals establertes en el 
conveni col·lectiu sectorial corresponent a l'àmbit d'activitat del treballador o treballadora adscrit al 
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servei, sense perjudici que aquestes condicions puguin ésser millorades en el conveni col·lectiu 
d'empresa que pugui resultar d'aplicació, o les condicions ad personam que corresponguin 
individualment als treballadors i treballadores. No es podrà produir la inaplicació del conveni en virtut 
d'allò disposat als articles 82 i 41 de L'Estatut dels Treballadors, excepte en els casos d'acord entre 
la representació dels treballadors i treballadores i la representació de l'empresa. 
 
6.4.3. Seguretat i salut laboral 
 
6.4.3.1. Prescripcions 
El contractista haurà de complir estrictament amb allò que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de Prevenció de Riscos Laborals i les seves disposicions de desenvolupament o complementàries i 
quantes d’altres normes, legals o convencionals, continguin prescripcions relatives a l’adopció de 
mesures preventives en l’àmbit dels treballs a desenvolupar o susceptibles de produir-les. 
 
En compliment del deure de protecció el contractista haurà de garantir la seguretat i salut dels 
treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el seu treball. A aquests efectes, en el 
marc de les seves responsabilitats, l’empresari realitzarà la prevenció de riscos laborals mitjançant 
l’adopció de quantes mesures siguin necessàries per a la seguretat i salut dels treballadors i mitjançant 
la constitució d’una organització i mitjans necessaris, tot això, en els termes que estableix la citada 
Llei 31/1995. 
 
El contractista planificarà l’acció preventiva en l’execució dels treballs objecte del contracte a partir 
d’una avaluació de riscos per a la salut i seguretat dels seus treballadors, tenint en compte la 
naturalesa de l’activitat i en relació amb aquelles que estiguin exposades a riscos especials. La 
mateixa avaluació haurà de realitzar-se amb ocasió de l’elecció d’equips de treball i de 
l’acondicionament dels llocs de treball, que hauran d’actualitzar-se quan canviïn les seves 
característiques i condicions. 
 
6.4.3.2. Acció preventiva 
El contractista adoptarà, per a l’execució del contracte, les mesures necessàries amb la finalitat de 
que els equips de treball siguin adequats per al treball que es tingui que realitzar i convenientment 
adaptades a tal efecte, de forma que garanteixin la seguretat i salut dels treballadors que hagin 
d’utilitzar-les. 
 
El contractista haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats 
per a la realització de les seves funcions i vetllar pel seu ús efectiu dels mateixos quan per la natura 
del treball sigui necessari. 
 
El contractista adoptarà les mesures adequades per a que els treballadors rebin totes les informacions 
necessàries en relació amb els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en l’execució dels 
treballs objecte del contracte tant aquelles que afectin a l’empresa en el seu conjunt com a cada tipus 
de lloc de treball o funció; Igualment, s’informarà als treballadors sobre les mesures i activitats de 
protecció i prevenció aplicable als riscos del servei i a les mesures a adoptar en situacions 
d’emergència. 
 
El contractista haurà de garantir que cada treballador adscrit a l’execució objecte del contracte rebi 
una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la 
contractació, qualsevol que sigui la duració o modalitat d’aquesta, com quan es produeixin canvis en 
les funcions que realitzin i s’introdueixin noves tecnologies o canvis d’equips de treball. 
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El contractista haurà d’acreditar mitjançant certificació que els treballadors adscrits a l’execució del 
contracte hauran de rebre amb caràcter previ la formació necessaria en matèria de prevenció de riscos 
laborals i utilització dels equips de treball. 
 
6.4.3.3. Participació dels treballadors i coordinació 
El contractista complirà amb les obligacions legals en matèria de designació de treballadors per 
ocupar-se del compliment del deure de prevenció de riscos; constitució del corresponent servei de 
prevenció o concertació d’aquest servei amb una entitat especialitzada aliena a l’empresa, així com 
amb les obligacions en matèria de constitució d’un Comitè de Seguretat i Salut amb les facultats i 
competències que l’atorga la normativa de prevenció de riscos laborals. 
  
6.4.3.4. Subcontractació 
Si el contractista subcontracta a altres empreses per a l’execució d’obres corresponents al contracte 
haurà de vigilar el compliment per aquests subcontractistes de la normativa de prevenció de riscos 
laborals, de conformitat amb l’establert als articles 24, 28 i concordants de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals i el Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
en el treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal. 
 
6.4.3.5. Responsabilitats 
L’incompliment pel contractista de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals 
donarà lloc a responsabilitats administratives, així com, en el seu cas, a responsabilitats penals i civils 
pels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’aquest incompliment. Igualment, el contractista 
respondrà solidàriament amb els subcontractistes de l’incompliment d’aquests. 
 
Les responsabilitats administratives que es puguin derivar de la relació contractual, seran compatibles 
amb les administratives que resultin imposades per l’Autoritat Laboral; així com, amb les 
indemnitzacions pels danys i perjudicis causats i amb les de recàrrec de prestacions econòmiques del 
sistema de la Seguretat Social que puguin ser fixades per l’administració competent. 
 
La comissió de delictes o infraccions administratives qualificades de molt greus en matèria de 
seguretat i salut en el treball, comportaran limitacions a la facultat de contractar amb l’Administració, 
regint-se aquesta circumstància per allò establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual 
s’aprova la LCSP.  
 
6.5. MITJANS MATERIALS 
El contractista haurà d’aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per poder realitzar 
els treballs objecte del contracte, així com els subministraments i treballs varis que es puguin 
necessitar, segons els bons costums de la professió i, quan sigui el cas, tenint en compte que els 
esmentats treballs es realitzaran habitualment a la via pública. 
 
Tots els transports i desplaçaments que motivin els treballs contractats, així com la mobilitat 
necessària per als treballadors, són a compte del contractista adjudicatari i s’entenen compresos en 
els preus oferts. 
 
Els vehicles que utilitzi, tindran les condicions necessàries per al fi al qual són destinats, amb 
referència a la seguretat i les conveniències d’estètica urbana i condicions sanitàries. Sempre que així 
s’estableixi en el present plec, en el plec de prescripcions tècniques o es determini pels Serveis 
Tècnics Municipals, estaran dotats, a l’igual que el vestuari del personal, d’un distintiu, que facilitarà 
l’Ajuntament, on es faci constar la pertinença a un servei municipal. 
 
El contractista haurà de disposar en qualsevol moment de la maquinària i els mitjans de transport i 
auxiliars que siguin precisos i adaptats a les necessitats del treball que s’ordenin.   
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També disposarà, com a mínim, d’un sistema de comunicació permanent i directe de telefonia mòbil 
entre la direcció dels treballs  i els serveis tècnics municipals. 
 
6.6. IMATGE DELS TREBALLS OBJECTE DEL CONTRACTE 
La imatge dels treballs objecte del contracte haurà d’estar coordinada i seguir els criteris definits per 
les normes d'imatge corporativa de l'Ajuntament de Viladecans. 
 
El contractista haurà de respectar i fer respectar pels seus operaris i treballadors:   

- Uniforme: 
o En cas de ser necessari de conformitat amb el present plec o amb el plec de 

prescripcions tècniques, el portaran en tot moment en què estiguin realitzant tasques 
objecte del contracte, sense altres indicacions, anagrames o símbols que no siguin 
els previstos en el disseny d'aquest uniforme o autoritzats per l’Ajuntament de 
Viladecans. 

o Es portarà net. 
 

- Cortesia: 
o El contractista serà responsable de la cortesia dels seus  operaris i posarà remei 

immediatament a qualsevol mal comportament dels operaris adscrits a l’execució del 
contracte. 

 
- Material: 

o Estricta neteja de tots els materials com a símbol de la neteja ciutadana. 
o Absència de tota indicació o símbols i logotips que no siguin els previstos o autoritzats 

per l'Ajuntament de Viladecans. 
o Nivells mínims de sorolls i contaminació permesos pels vehicles que s’utilitzin per 

executar el contracte.  
 
6.7. CONTROL DE QUALITAT 
 
6.7.1. Despeses control de qualitat de les obres 
 
El control de qualitat de les obres objecte de la licitació està inclòs en el projecte amb un import de 
12.000,00 € de PEM. En cas que sigui necessari incrementar l’import del CQ serà assumit per 
l’adjudicatari fins arribar al 2% del PEM de projecte.  
 
Abans de l’inici de les obres, l’adjudicatari presentarà el seu Pla de Control de Qualitat amb tres 
pressupostos de tres laboratoris homologats, desglossant els preus unitaris dels diferents assajos.  
 
El PCQ presentat serà supervisat i aprovat per la direcció facultativa de les obres, així com l’acceptació 
d’un dels tres laboratoris ofertats. 
 
 
 
6.7.2. Control de qualitat respecte dels treballs objecte del contracte 
L’Ajuntament de Viladecans podrà inspeccionar i sol·licitar informació relativa al desenvolupament 
dels sistemes de control de qualitat de l’execució dels treballs objecte del contracte.  
 
El contractista respondrà de la qualitat del desenvolupament dels treballs objecte del contracte. 
Només restarà exempt de responsabilitat l’empresari quan els vicis que s’observin siguin 
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conseqüència directa d’una ordre de l’Ajuntament o de les condicions imposades per la realització de 
l’objecte del contracte. 
 
Si s’advertissin incorreccions o defectes, l’òrgan de contractació ordenarà que es corregeixin les 
incoreccions o defectes observats o s’executin les accions necessàries per a la comprovació 
d’aquests.  
 
El contractista s’obliga a adoptar les mesures necessàries per realitzar les modificacions necessàries 
en el desenvolupament de l’execució del contracte 
 
6.7.3. Facultat de la corporació sobre manteniment d’estàndars de qualitat en l’execució del 

contracte  
El contractista haurà de mantenir els estàndars de qualitat i les prestacions equivalents als criteris 
econòmics que van servir de base per a l’adjudicació del contracte i el personal que adscrigui a 
l’execució del contracte haurà d’observar els nivells mínims de comportament i les regles de decòrum 
adients a la prestació contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, la 
Corporació informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu possible. 
 

6.7.4. Millora de la qualitat dels treballs objecte del contracte 
Els sistemes de millora de la qualitat dels treballs a executar es realitzaran d’acord amb l’establert en 
el projecte, la memòria valorada de les obres o en el plec de prescripcions tècniques, i en quant no 
s’oposi per les normes recollides en aquest plec de clàusules administratives. 
 
Al marge del desenvolupament diari del treballs objecte del contracte, i sotmès al control de qualitat 
general dels serveis municipals, el contractista haurà de posar tots els mitjans necessaris al seu abast 
per a, juntament amb els Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Viladecans, i durant el període 
d’execució del contracte, millorar la seva qualitat. 
 

6.8. SEGURETAT, CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
El contractista, subcontractistes i tot el personal que intervingui en la prestació contractual queden 
obligats pel deure de confidencialitat i secret, segons el disposat al la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i al Reglament de 
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades de Caràcter Personal, aprovat per Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu 
i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016). 
 
Pel cas que la contractació impliqui l’accés del contractista a dades de caràcter personal, aquest tindrà 
la consideració d’encarregat del tractament respecte de les dades de les quals sigui responsable 
l’Ajuntament de Viladecans. En aquets supòsits, l’accés a les dades no serà considerat comunicació 
de dades, quan es compleixin les previsions contingudes a l’article 28 del RGPD. En qualsevol cas, 
les condicions de l’accés a les dades hauran de constar per escrit. 
 
Sense perjudici de les obligacions derivades del plec de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques, l’adjudicatari queda obligat a tractar de forma confidencial i reservada la 
informació rebuda, sense que pugui utilitzar la mateixa més que per les finalitats estrictes que deriven 
de l’execució del contracte. 
L’adjudicatari haurà de guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no essent públics, 
estiguin relacionats amb l’objecte del contracte. Així com de tota aquella informació de caràcter 
personal a la que accedeixi en l’execució del contracte.  
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L'adjudicatari s'obliga a implementar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir 
la seguretat de les dades i en especial les establertes al Reglament de desenvolupament de la Llei de 
Protecció de dades de Caràcter Personal, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
d'acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es continguin les dades 
personals objecte de tractament.  
 
Aquesta obligació seguirà vigent una vegada que el contracte hagi finalitzat o hagi estat resolt.  
 
Tractament de les dades 
Per al compliment de l’objecte dels plecs que regeixen el present contracte, l’adjudicatari haurà de 
tractar les dades personals de les que sigui responsable l’Ajuntament de Viladecans com a 
Responsable del Tractament en la forma especificada al present plec sobre el tractament de Dades 
Personals adjunt al final del present plec. 
 
L’adjudicatari actuarà en qualitat d’Encarregat del Tractament i per tant te el deure d’observar la 
normativa vigent en cada moment relativa al tractament i protecció de les Dades Personals. 
 
Si l’adjudicatari destinés les dades a altres finalitats, les comuniqués o utilitzes incomplint les 
estipulacions del contracte i la normativa vigent, serà considerat també com a Responsable del 
Tractament, responent de les infraccions que hagués comes. 
 
En cas que el contracte impliqui l’accés del contractista a dades de caràcter personal s’haurà de 
completar i adjuntar l’Annex Tractament de Dades Personals que li facilitarà l’Ajuntament on es 
descriu en detall les Dades personals a protegir, així com el tractament a realitzar i les mesures a 
implementar per l’adjudicatari. 
 

Si en conseqüència de l’execució del contracte resultés necessari en algun moment la modificació de 
les estipulacions contingudes a l’Annex Tractament de Dades Personals, l’adjudicatari el requerirà, 
assenyalant els canvis que sol·licita. En cas que el Responsable estigués d’acord amb els canvis 
sol·licitats redactarà un Annex tractament de Dades Personals actualitzat, que reculli fidelment el 
tractament a realitzar per l’encarregat del tractament. 
 
Obligacions de l’Encarregat del tractament 
De conformitat amb les previsions establertes a l’article 28 del RGPD, l’adjudicatari s’obliga i garanteix 
el compliment de les següents obligacions en relació al que estableix l’Annex Tractament de dades 
Personals: 
 
a) Tractar les Dades personals conforme a les instruccions documentades al present plec i els 

restants documents contractuals aplicables a l’execució del contracte i les que, en el seu cas, 
pugui rebre del Responsable del tractament en cada moment. L’adjudicatari informarà 
immediatament al responsable quan consideri que les instruccions son contràries a la normativa 
de protecció de Dades Personals. 

 
b) No utilitzar ni aplicar les Dades personals amb una finalitat diferent a la de l’execució del contracte. 
 
c) Tractar les Dades Personals de conformitat amb els criteris de seguretat i el contingut previst a 

l’article 32 del RGPD, així com observar i adoptar les mesures tècniques i organitzatives de 
seguretat necessàries o convenients per a assegurar la confidencialitat, secret i integritat de les 
Dades Personals a les que en tingui accés. L’adjudicatari estarà obligat a aplicar les mesures de 
protecció detallades a l’Annex tractament de Dades Personals. 
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d) Mantenir la més absoluta confidencialitat sobre les Dades Personals a les que tingui accés per a 
l’execució del contracte així com sobre els que resultin del seu tractament, qualsevol que sigui el 
suport en el que hagin estat obtingudes.  Aquesta obligació s’estén a totes les persones que 
puguin intervenir en qualsevol fase del tractament per compte de l’adjudicatari. Serà obligació de 
l’adjudicatari instruir a les persones que d’ell en depenguin en matèria de confidencialitat durant 
les seves funcions i un cop finalitzada la prestació. 

 
e) Portar un registre de les persones autoritzades per al tractament de Dades Personals objecte 

d’aquest plec i garantir que les mateixes es comprometin, de forma expressa i per escrit, a 
respectar la confidencialitat, i a complir amb les mesures de seguretat corresponents. Aquesta 
informació haurà d’esta a disposició del responsable del tractament per a qualsevol consulta. 

 
f) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de Dades Personals de les persones 

autoritzades al tractament. 
 
g) No comunicar, cedir o difondre les Dades personals a terceres persones en cap cas, excepte si 

disposa, en cada cas amb l’autorització expressa del Responsable del tractament. 
 
h) Nomenar Delegat de Protecció de Dades, en cas que sigui necessari segons el RGPD o quan així 

ho decideixi l’encarregat, i comunicar-ho al responsable del tractament, indicant la identitat del 
Delegat de Protecció de Dades i les dades de contacte de la persona física designada com a 
representant. 

 
i) Una vegada finalitzada la prestació contractual objecte del present plec, l’adjudicatari es 

compromet, segons correspongui i es detalla al Annex Tractament de Dades Personals, a retornar 
o destruir les Dades personals a les que hagi tingut accés, les Dades personals generades per 
l’adjudicatari per raons del tractament realitzat, i el suports o documents en que qualsevol 
d’aquestes dades hi constin, no conservant cap còpia excepte en els casos que sigui permès o 
obligatori per llei la seva conservació. L’encarregat del tractament podrà, no obstant això, 
conservar les dades durant el temps que puguin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb 
el Responsable del Tractament. En aquest cas, les Dades personals es conservaran bloquejades 
i pel temps necessari, destruint-les de forma segura i definitiva exhaurit el termini de conservació. 

 
j) Segons correspongui i quedi establert a l’Annex Tractament de Dades Personals, a dur a terme 

el tractament de les Dades Personals en els sistemes/dispositius de tractament, manualitat i 
automatitzats, a les ubicacions que a l’Annex s’especifiquen, equipament que pot estar sota 
control del responsable o sota el control directe o indirecte de l’adjudicatari, o d’altres que hagin 
estat expressament autoritzats per escrit pel responsable, segons s’estableixi a l’Annex i 
exclusivament pels usuaris o perfils d’usuari assignats per a l’execució de l’objecte d’aquest plec. 

 
k) A tractar les Dades Personals dins de l’Espai Econòmic Europeu o altre espai considerat per la 

normativa aplicable de seguretat equivalent, no tractant dades fora d’aquest espai ni directament 
ni a través de qualsevols subcontractistes autoritzats conforme el present plec, excepte instrucció 
expressa del responsable al respecte o obligació en virtut de norma que resulti d’aplicació.  

 
En cas que per aplicació del Dret nacional o de la Unió Europea, l’adjudicatari vingués obligat a 
realitzar transferències internacionals de dades, l’adjudicatari informarà per escrit al responsable 
de l’exigència legal, amb antelació suficient i garantint qualsevol requisit legal aplicable al 
Responsable, excepte que el Dret aplicable ho prohibeixi per raons d’interès públic. 

 
l) De conformitat al que estableix l’article 33 del RGPD, l’adjudicatari i responsable del tractament 

haurà de comunicar al responsable de forma immediata, en un termini no superior a 72 hores, 
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qualsevol violació de seguretat de les dades personals que te al seu càrrec, i de la qual en tingui 
coneixement. Haurà de comunicar tota la informació rellevant per a la comunicació i documentació 
de la incidència o fallida en el sistema de tractament i gestió de la informació que s’hagi produït i 
que pugui posar en perill la seguretat de les Dades Personals, la seva integritat o la seva 
disponibilitat, així com qualsevol possible vulneració de la confidencialitat com a conseqüència de 
la posada en coneixement de tercers de les dades e informacions obtingudes durant la execució 
del contracte. Comunicarà detalladament, concretant quines dades i quins interessats han pogut 
patir una manca de confidencialitat. 

 
m) Quan una persona exerceixi un dels Drets reconeguts al RGPD (dret d’accés, rectificació, 

supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades, a no ser objecte de decisions 
individualitzades automatitzades, o altres drets reconeguts per la normativa aplicable davant 
l’Encarregat del Tractament, aquest haurà de comunicar-ho al Responsable de forma immediata 
i en cap cas més tard del dia laboral següent. Juntament amb la documentació i altres 
informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud, incloent la identificació de qui 
exerceix el dret. L’Encarregat assistirà al responsable per tal que pugui donar resposta als 
exercicis de Drets. 
 

n) Col·laborar amb el Responsable del tractament en el compliment de les seves obligacions en 
matèria de mesures de seguretat, comunicació i notificació de les violacions de la seguretat 
(intents o violacions efectives) a les autoritats competents o als interessats i col·laborar en la 
realització d’avaluacions d’impacte relatives a la protecció de les dades personals i consultes 
prèvies al respecte a les autoritats competents, tenint en compte la naturalesa del tractament i la 
informació de la que disposi. Tanmateix posarà a disposició del Responsable, a requeriment 
d’aquest, tota la informació necessària per a demostrar el compliment de les obligacions previstes 
en el present plec i la resta de documents contractuals i col·laborarà en la realització d’auditories 
i inspeccions portades a terme, en el seu cas, pel Responsable. 
 

o) D’acord amb allò que estableix l’article 30. 2 a 5 del RGPD l’Encarregat haurà de portar per escrit, 
fins i tot en format electrònic, i de conformitat amb allò establert a l’article 30.2 del RGPD un 
registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del Responsable 
del Tractament, i que haurà de contenir almenys les previsions establertes a l’esmentat article. 
 

p) Disposar d’evidències que demostrin el compliment de la normativa de Protecció de dades 
Personals i del deure de Responsabilitat activa, com per exemple posar a disposició del 
Responsable tota informació, certificacions i auditories realitzades en cada moment. 
 

q) L’encarregat del tractament haurà de facilitar en el moment en que realitzi la recollida de dades, 
tota la informació relativa als tractaments que es realitzaran. 
La redacció i el format en que es facilitarà aquesta informació haurà de ser consensuat amb el 
responsable prèviament a la recollida de les dades.  

 
La present clàusula i les obligacions recollides en la mateixa, així com l’Annex Tractament de dades 
Personals adjunt, constitueixen el contracte d’encarregat del tractament entre l’Ajuntament de 
Viladecans, Responsable del tractament i l’adjudicatari Encarregat del tractament. Les obligacions i 
prestacions contingudes a la present clàusula i Annex no son retribuïbles de forma diferent a allò 
previst al present plec i la resta de documents contractuals. D’igual forma les obligacions contingudes 
a aquesta clàusula tindran la mateixa duració que la prestació del servei objecte del contracte, 
prorrogant-se si s’escau per períodes iguals a aquest. No obstant això, a la finalització del contracte, 
el deure de secret continuarà vigent, sense límit de temps per a totes les persones involucrades en 
l’execució del contracte. Per al compliment de l’objecte del present contracte l’adjudicatari tindrà accés 
exclusivament a les dades personals especificades a l’Annex Tractament de Dades Personals. Si 
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durant l’execució del contracte, l’Encarregat accedís accidentalment a dades propietat del 
Responsable no contemplades a l’Annex, l’adjudicatari haurà de posar-ho en coneixement del 
Responsable sense dilacions, i en qualsevol cas, sense superar el termini de 72 hores. 
 

Subcontractacions 
Quan el plec permeti la subcontractació d’activitats objecte del contracte, en cas que l’adjudicatari 
pretengui subcontractar i aquest subcontractista hagi d’accedir a Dades personals, l’adjudicatari haurà 
de posar-ho en coneixement previ del Responsable, identificant els tractaments concrets de que es 
tracti, perquè aquest decideixi si n’atorga l’autorització per a la subcontractació. 
 
En qualsevol cas per a l’autorització de la subcontractació, és requisit imprescindible que es 
compleixin les següents condicions (tot i que de complir-se les mateixes, correspon a la AEPD la 
decisió d’atorgar o no el consentiment):  
 
- Que el tractament de dades personals per part del subcontractista s’ajusti a la legalitat vigent, les 

clàusules del present plec i les instruccions del Responsable. 
 
- Que l’adjudicatari i l’empresa subcontractista formalitzin un contracte d’encàrrec del tractament 

de dades en termes no menys restrictius als previstos en el present plec, el qual serà posat a 
disposició del Responsable pera la verificació de la seva existència i del contingut. 

 
L’Adjudicatari informarà al Responsable del Tractament de qualsevol canvi previst en la incorporació 
o substitució d’altres subcontractistes, donant així al Responsable l’oportunitat d’atorgar el 
consentiment. El silenci per part del Responsable del tractament a la sol·licitud, equival a la oposició 
a la mateixa. 
 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades 
 

Responsable Ajuntament de Viladecans 

Finalitat Tramitació dels expedients de contractació, formalització, 
desenvolupament i execució del contracte. 

Legitimació Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

Destinataris No es cediran dades a tercers excepte obligació legal. 

Drets Accedir, rectificar, suprimir les seves dades, limitar-ne el tractament, 
exercir l’oposició i sol·licitar la portabilitat. dpd@viladecans.cat 

Informació 
addicional 

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de 
Dades al web municipal 
https://seuelectronica.viladecans.cat/ca/avis-legal 

 

La infracció d’aquests deures de l’adjudicatari generarà, a més de responsabilitat contractual, la 
responsabilitat civil, penal o administrativa que correspongui de conformitat amb la legislació vigent. 
 
En tot cas, l’adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin de l’incompliment 
d’aquesta obligació, incloent els danys morals i  conseqüencials, així com els danys causats a la 
imatge municipal. 
 
6.9. CLÀUSULA ÈTICA 
Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al servei 
de l’Administració pública, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de 
contractació pública estan subjectes als Codis de principis i conductes recomanables en la 
contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que 

http://www.viladecans.cat/
mailto:dpd@viladecans.cat
https://seuelectronica.viladecans.cat/ca/avis-legal


 
 
 

 
 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – 
Next Generation EU 

 
 
Plec de clàusules administratives          Exp. APT/ASG/Contractació/2023/09 -  3/2023/COBR       Pàgina 89 
 

Carrer Sitges, 6   - Apt. Correus 1 -   08840 – Viladecans  (Barcelona) 
www.viladecans.cat  /  contractacio@viladecans.cat 

Telèfon 93 635 18 00 -- Fax 93 637 41 40 

formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de 
responsabilitat en els procediments contractuals.  
 
En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible conflicte 
d’interès o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució 
del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està 
obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.  
 
Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen 
a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer 
operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre 
control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea. 
 
6.10. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
6.10.1. Objecte  
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma especificats 
en aquesta clàusula general 6.8 i de conformitat amb els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP. 
 
Si procedeix la modificació del contracte s’ha d’incloure a l’expedient un informe justificatiu de 
l’adequació de la modificació amb relació a la finalitat del contracte.   
 
L’òrgan de contractació aprovarà, prèviament a la seva execució, la modificació del contracte i 
ambdues parts hauran de subscriure la corresponent addenda al contracte inicial per a formalitzar la 
modificació del contracte. 
 
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i de 
tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb carácter previ a l’aprovació de la modificació, tant 
els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el 
perfil de contractant. 
 
En cap cas la modificació del contracte podrá suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos 
en el contracte. 
 
6.10.2. Modificacions previstes 
La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast, els límits i 
d’acord amb el procediment establert en aquesta clàusula i a la clàusula específica 1.5. d’aquest plec. 
  
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.  
 
En cas que la modificació suposi supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista no té dret a 
reclamar cap indemnització. 
    
No tenen la consideració de modificacions: 
 
a) L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució correcta de l’obra 

es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els 
mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa 
superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de 
recollir en la certificació final de l’obra. 

 
b) La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en la LCSP i 

en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del 
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contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost 
primitiu d’aquest.  

 
Procediment per a l’aprovació de la modificació del contracte: 
 
- Informe justificatiu dels serveis tècnics municipals responsables de l’execució del contracte en el 

que manifestin i motivin la necessitat de procedir a realitzar la modificació del contracte i proposin 
la seva ampliació o reducció.  

 
- Tràmit d’audiència a l’adjudicatari i compareixença en que manifesti haver estat informat de l’abast 

d’aquests nous treballs.  
 
- Informe Jurídic del Departament d’Assessorament Jurídic manifestant, en el seu cas, la seva 

procedència.  
 
- Fiscalització de la despesa i validació pressupostària per part de la Intervenció Municipal.  
 
- Aprovació de la modificació del contracte per l’òrgan de contractació competent i notificació de 

l’acord de modificació al contractista. 
 
- Publicació de l’aprovació de la modificació del contracte al Perfil de Contractant en el termini de 

cinc dies naturals a comptar des de l’aprovació de la modificació.  
 
- Reajustament de la garantia definitiva, per part del contractista, per tal que guardi relació amb el 

nou preu modificat dins del termini de quinze dies naturals comptadors des del dia següent a la 
notificació de l’adjudicació de la modificació al contractista.  

 
- Formalització de la modificació del contracte entre l’Ajuntament de Viladecans i el contractista.  
 
- Publicació de la formalització de la modificació del contracte al Perfil de Contractant de 

l’Ajuntament de Viladecans. 
 
6.10.3. Modificacions no previstes 
La modificació del contracte no prevista en aquest plec només podrà efectuar-se quan es compleixin 
els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el 
procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 i 242  
de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament 
o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, 
IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat 
prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la 
causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte o les 
característiques de les quals difereixin de les que aquest fixa, i no sigui necessari efectuar una nova 
licitació, els preus aplicables han de ser fixats per l’Administració, amb l’audiència prèvia del 
contractista per un termini mínim de tres dies hàbils. Si el contractista no accepta els preus fixats, 
l’òrgan de contractació les pot contractar amb un altre empresari en els mateixos preus que hagi fixat, 
executar-les directament o optar per la resolució del contracte de conformitat amb l’article 211 de la 
LCSP. 
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6.11. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per suspendre 
el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a 
l’Administració amb un mes d’antelació. 
 
En tot cas, l’Administració ha d’extendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de 
l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 
 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim 
de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. 
 
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li 
causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i perjudicis 
a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest precepte. 
 

7. SUCCESSIÓ, CESSIÓ, I SUBCONTRACTACIÓ  

 
7.1. SUCCESSIÓ  EN LA PERSONA DEL CONTRACTISTA 
En el supòsit de fusió d’empreses en el que participi la societat contractista, el contracte continuarà 
vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets 
i obligacions que en dimanen. 
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat de les mateixes, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els 
drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de 
prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les 
societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin 
el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del 
contracte. Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte 
no reuneix les condicions de solvència necessàries, es resoldrà el contracte, considerant-se a tots els 
efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari. 
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït. 
 
Quan, com a conseqüència de les operacions mercantils a què es refereixen els paràgrafs anteriors, 
el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri 
de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, tenint en compte les 
característiques especials del risc que constitueixi aquesta última entitat. En aquest cas, l’antiga 
garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la 
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca 
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la 
capacitat o classificació exigidia. 
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7.2. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
Sempre que estigui permès a la clàusula específica 1.8 d’aquest plec; el contractista pot cedir els 
drets i les obligacions que dimanen del contracte a un tercer sempre que les qualitats tècniques o 
personals del cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte, i de la cessió no 
en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. Sense perjudici del que estableix 
l’apartat b), no es pot autoritzar la cessió a un tercer quan aquesta suposi una alteració substancial 
de les característiques del contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 
 
Perquè els contractistes puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers,  s’hauran de cumplir tots 
els requisits següents: 

 
a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. El termini per 

notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització és de dos mesos, transcorregut el qual 
s’ha d’entendre atorgada per silenci administratiu. 

 
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte o, quan es tracti 

d’un contracte de concessió d’obres o concessió de serveis, que n’hagi efectuat l’explotació 
durant almenys una cinquena part del termini de durada del contracte. No és aplicable aquest 
requisit si la cessió es produeix trobant-se el contractista en concurs encara que s’hagi obert 
la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del 
concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir 
adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació 
concursal. 

 
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència que sigui 

exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i estigui degudament classificat si aquest 
requisit ha estat exigit al cedent, i no estigui incurs en una causa de prohibició de contractar. 

 
d) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública. 

 
El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 
 
7.3. SUBCONTRACTACIÓ 
Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia del crèdit que 
finança part d’aquest contracte, de conformitat amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, no s’admet 
la subcontractació de la prestació principal. No obstant això, l’empresa contractista podrà concertar 
amb altres empreses la realització parcial dels elements accessoris d’aquest contracte, d’acord amb 
allò previst a la clàusula específica 1.8. d’aquest plec. 
 
Els licitadors han d’indicar en les seves ofertes els elements accessoris del contracte que tinguin 
previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per referència 
a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar 
la seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar a la declaració 
responsable i s’ha de presentar una declaració responsable separada per a cadascuna de les 
empreses que té previst subcontractar.   
 
En cas que el contractista vulgui subscriure contractes que no s’ajustin a allò indicat en l’oferta, no els 
podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que hagin notificat aportat les justificacions 
indicades al paràgra següent a l’òrgan de contractació, llevat que aquest últim ho autoritzés 
expressament amb anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís 
l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició. 
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L’empresa o les empreses contractistes en cap cas no poden concertar l’execució parcial del contracte 
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna de 
les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP. 
 
El contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, 
quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant 
la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o 
representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per 
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i 
acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. Si l’empresa subcontractista té la 
classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació 
d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud. 
 
El contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi 
aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous 
subcontractes. 
 
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades 
en l’article 215 de la LCSP i els subcontractes tenen, en tot cas, naturalesa privada. 
 
Totes les condicions especials d’execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que 
participin en l’execució del contracte, de conformitat amb l’article 202.4 de la LCSP. 
 
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP i 16.1.g) 
del Decret llei 5/2021 per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les 
que fan urgent la subcontractació, té, entre d’altres, i en funció de la repercussió en l’execució del 
contracte, les conseqüències següents:  
a. La imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del 

subcontracte. 
b. La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon paràgraf 

de l’article 211.1.f) de la LCSP. 
 
Les empreses subcontractistes i subministradores queden obligades només davant l’empresa 
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment 
de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix aquest plec. El 
coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren 
la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per les 
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del 
contracte principal i dels subcontractes.  
 
L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de 
la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que 
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.  
Quan l’import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del contracte, l’Administració 
comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses 
subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, l’empresa contractista haurà 
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d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses 
subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i 
haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen 
la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la 
imposició de les penalitats previstes a clàusula específica 6 d’aquest plec.   
 

8. DISPOSICIONS GENERALS DEL RÈGIM DE PENALITATS 

El règim de penalitats serà l’establert a la clàusula específica 6 d’aquest plec i de conformitat amb el 
que s’estableix en aquesta clàusula.   
 
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis 
parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.   
 
Si l’empresa contractista incorreguès en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, 
per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, 
per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la 
forma i condicions establertes en els articles 192, 193 i 194 de la LCSP i a la clàusula específica 6 
d’aquest plec.  
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per causes 
imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte. 
  
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un 
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part 
de l’Administració i la corporació podrà optar indistintament entre la resolució del contracte o la 
imposició de les penalitats previstes. 
 
En casos de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, d’incompliment dels 
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes, d’incompliment de les condicions 
especials d’execució establertes en aquest plec, d’incompliment de les obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral, d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de 
subrogació en contractes de treball, en el seu cas, es podrà acordar la imposició de les penalitats 
establertes a la clàusula específica 6 d’aquest plec.  
     
Així mateix, en cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada 
de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista en el 
present plec, es podran imposar les penalitats establertes a la clàusula específica 6 d’aquest plec.  de 
les quals respondrà la garantia definitiva.    
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats 
que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la 
garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en què no 
estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a l’Administració, s’exigirà al 
contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
Per a la imposició de les penalitats es requerirà la incoació de l’oportú expedient, tramitant-se d’acord 
amb allò disposat a la normativa de contractació administrativa, i en allò que resulti aplicable en els 
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arts. 25 i ss. de la Llei 40/2015, d’1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i en els arts. 53 i 
concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.  
 
L’òrgan competent per a resoldre els expedients per demores, incompliments i compliments 
defectuosos serà l’òrgan de contractació. 
 

9. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

 
El contracte s’extinguirà pel seu compliment o per resolució. 
 
9.1. COMPLIMENT DEL CONTRACTE 
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat de la prestació, 
d’acord amb els termes del mateix contracte i a satisfacció de l’Administració. 
 
9.1.1. Recepció i liquidació 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 243 
de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP.  
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules 
contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referencia expressa en els 
certificats de recepció i de correcta execució. 
 
De conformitat amb allò previst a la instrucció de la Intervenció General Municipal de l’Ajuntament de 
Viladecans de 25 de maig de 2022 relativa a l’aprovació de les factures que suposin liquidació de 
contractes de l’Ajuntament i organismes autònoms, així com a la comprovació material de la 
Intervenció:  
 
En tots els contractes s’ha de realitzar una acta de recepció del mateix independentment de si 
procedeix o no realitzar la comprovació material de la inversió. En cas de procedir, la recepció del 
contracte es podrà realitzar posteriorment a la comprovació material de la Intervenció o conjuntament 
amb l’acta de recepció material firmada per l’adjudicatari. 
 
La comprovació material de la inversió s’haurà de realitzar en els contractes que es considerin una 
inversió, en tot cas, als contractes següents:  
 
a) Els contractes administratius de qualsevol despesa que no siguin menors, i que siguin 

susceptibles de comprovació material, i per tant, no estiguin exclosos de comprovació material. 
b) Els contractes privats d’import igual o superior a 50.000.-€ (exclòs IVA) 
c) Els encàrrecs de gestió a mitjans propis d’import igual o superior a 50.000.-€ 
 
Queden exclosos de la comprovació material de la inversió:  
a) Els contractes administratius menors 
b) Els contractes sense contraprestació material 
c) Els contractes que la prestació sigui intangible i no es pugui comprovar (per exemple, les 

aplicacions informàtiques són intangibles, però es poden comprovar, per la qual cosa no estarien 
excloses de comprovació material). No es podran comprovar, per exemple: els serveis de neteja, 
de seguretat, d'assistència de direcció d'obres, de transport, de serveis postals, o els 
subministraments d'energia elèctrica, combustible, gas i aigua, i en general, qualsevol servei 
consistent en el desenvolupament d'una activitat. 

d) Els contractes de subministraments que siguin de tracte successiu, és a dir, amb reposicions 
contínues (com el material d’oficina, si fos el cas) i que tinguin per objecte la reposició en 
magatzems. 
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e) Els contractes privats d'import inferior a 50.000.-€ (més IVA). 
f) Els encàrrecs de gestió a mitjans propis d'import inferior a 50.000.-€ (exclòs IVA). 
 
En aquests contractes que estan exclosos de comprovació material, es podrà realitzar una 
comprovació posterior per la intervenció a través de control financer, i el servei haurà de justificar la 
recepció del contracte, bé am bl’acta de conformitat, sense la signatura de la intervenció municipal, o 
bé amb la certificació del responsable del contracte que el va recepcionar. 
 
La clàusula específica 5.6 d’aquest plec indica si procedeix o no realitzar comprovació material en el 
contracte objecte de licitació. En cas que procedeixi, assistirà a la mateixa un representant de la 
intervenció a l’acte de recepció del contracte prèvia petició del departament promotor del contracte, 
junt, si escau, amb el tècnic assessor de la intervenció indicat a la citada clàusula específica 5.6. 
 
9.1.2. Termini de garantia  
El termini de garantia és l’assenyalat en la clàusula específica 1.6. d’aquest plec i començarà a 
computar a partir de la recepció de les obres i no pot ser inferior a un any llevat de casos especials. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, es 
reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 
 
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi 
ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantía definitiva i transcorregut el termini de 
garantia, es procedirà d’ofici a dictar la resolució o l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia 
definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP. 
 
 
 
 
9.2. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
De conformitat amb els articles 211 i 245 de la LCSP, són causes de resolució del contracte les 
següents: 
 
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica 

de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a la sucessió del 
contractista. 

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment. 
- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 
- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis mesos. 
- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les obligacions 

essencials qualificades com a tals en aquest plec. 
- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible 

modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les 
circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o 
conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del 
preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA. 

- La demora injustificada en la comprovació del replantejament. 
- La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos. 
- La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de l'Administració. 
- El desistiment. 
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- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors 
que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions establertes en els 
Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució del contracte. 

 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212, 
213 i 246 de la LCSP. 
  
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 
191 i 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
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ANNEXES 

 
 

ANNEX I – Declaració responsable licitador (sobre A) 

 
En /Na..................................., amb DNI núm. ................. veí de ............... amb domicili a .........., en nom propi (o 
en representació de l’empresa ......................), als efectes de presentar oferta en el procediment d’adjudicació del 

contracte administratiu per a l’execució de les obres contingudes al Projecte d’Obres Locals 
Ordinàries per a la Rehabilitación de les Antigues Dependències de la Cambra Agrària, 
Terrassa posterior i Actuacions Puntuals al cos principal de Can Modolell a Viladecans 
(finançat per la Unió europea, Next Generation EU, mitjançant el Programa PIREP), mitjançant el 

foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i amb mesures de 
contractació pública sostenibles, i de les condicions tècniques, econòmiques i administratives que han de regir el 
contracte: 

 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT QUE: 

 
1. Que l’empresa que representa:  

 
 Es troba inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya 

(REELI) i les circumstàncies i dades reflectides en el REELI no han experimentat variació i continuen 
vigents en la data final de presentació d’ofertes. 

 Es troba inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic 
(ROLECSP) i les circumstàncies i dades reflectides en el REELI no han experimentat variació i continuen 
vigents en la data final de presentació d’ofertes. 

 Ha presentat la sol·licitud d’inscripció en el REELI o ROLECSP junt amb la documentació preceptiva per 
a fer-ho, la sol·licitud és d’una data anterior a la data final de presentació de les ofertes i no ha rebut cap 
requeriment d’esmena.  

2. Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot presentar 
a la licitació, així com que la persona signatària de la present declaració té la deguda representació per 
presentar la proposició i la declaració responsable. 

 
3. L’empresa compta amb la capacitat d’obrar adequada i suficient per a licitar en el present procediment de 

contractació. Així mateix, l’objecte social que consta a l’escriptura de constitució de la societat té relació 
directa amb l’objecte del contracte (en el cas de persones jurídiques).   
 

4. L’empresa disposa de la preceptiva habilitació empresarial o professional per a l’exercici de l’activitat i 
compleix els criteris mínims de solvència econòmica, financera i tècnica o professional establerts a la 
clàusula específica 3.1 del plec de clàusules administratives particulars.    
 

5. En relació a la solvència econòmica i financera declara:  
- Que l’empresa que representa no es troba en situació d’insolvència actual o imminent.  
- Que l’empresa que representa no està sotmesa a cap procés de fallida, concurs de creditors, procediment 

concursal o de reorganització empresarial similar, de caràcter judicial o privat, relacionat amb una situació 
d’insolvència.  

- Que l’empresa que representa no ha sol·licitat la declaració de concurs, ni té constància que aquesta hagi 
estat sol·licitada per cap tercer o que dita sol·licitud sigui imminent.  

- Que l’empresa que representa no ha presentat al Jutjat Mercantil la comunicació d’inici de negociacions 
regulada a l’article 5 bis de la Llei concursal. 

 
6. L’empresa no es troba incursa en les prohibicions per a contractar recollides en els articles 71 a 73 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic.     
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7. L’empresa compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en el plec de clàusules administratives 

particulars.   
 

8. L’empresa està al corrent en el compliment de les  obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.   
  

9. L’empresa no té deutes pendents de naturalesa  tributària, sancionadora o de qualsevol altre tipus amb 
l’Ajuntament de Viladecans.   
 

10. L’empresa compleix i ha tingut en compte en l’oferta  presentada les obligacions legals relatives a la fiscalitat, 
a la protecció del medi ambient i a les disposicions vigents en matèria de protecció de l’ocupació, igualtat de 
gènere (igualtat efectiva de dones i homes), condicions de treball i prevenció de riscos laborals i inserció 
sociolaboral de les persones amb diversitat funcional d’acord amb allò establert a la clàusula general 6.3.2.n)  
del plec de clàusules administratives particulars.  

 
11. L’empresa disposa d’una estructura organitzativa  suficient per a la l’execució  del contracte durant tota la 

seva vigència, sense afectar la totalitat dels recursos humans de l’empresa a l’execució del present contracte. 
 

12. L’empresa es compromet a adscriure els mitjans  materials i personals necessaris per a la correcta execució 
del contracte. 
 

13. L’empresa coneix el plec de clàusules administratives  particulars, el plec de prescripcions tècniques i 
documentació complementària del contracte i que es compromet a executar el mateix amb subjecció als 
esmentats plecs.  

 
14. Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es  compromet a aportar la documentació solicitada en el 

plec de clàusules administratives particulars. 
 

15. Que, en cas que el licitador tingui intenció de  concórrer en unió temporal d’empreses, declara: 
 

  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris) 

  
 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses. 

16. Que el perfil de l’empresa és el següent:   
 

Tipus 
d’empresa 

Característiques Marcar amb 
una creu 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual o 
balanç general anual no superior als 2 milions d’euros. 

 

Petita empresa 
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual o 
balanç general anual no superior als 10 milions d’euros. 

 

Mitjana 
empresa 

Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis anual 
no superior als 50 milions d’euros 
o balanç general anual no superior als 43 milions d’euros. 

 

Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis anual 
superior als 50 milions d’euros o balanç general anual 
superior als 43 milions d’euros. 

 

 
17. Que, de conformitat amb el que estableix l’article 28  de la Llei 39/2015, es faculta expressament a 

l’Ajuntament de Viladecans a consultar o obtenir directament els documents que estiguin en disposició 
d’altres administracions, acreditatius del compliment de les obligacions i requisits exigits en aquest 
procediment per poder resultar adjudicatari del contracte (hisenda, seguretat social, etc.) així com en 
qualsevol altre fase o tràmit relacionat amb aquest contracte (pròrrogues, modificacions, etc). 
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18. Que compleix amb tots els deures que en matèria  preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les 
obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa 
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 
19. Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors  econòmics destinats a falsejar la competència en l’àmbit 

d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest 
procediment de contractació. 

 
20. Que coneix el Codi Ètic i el Pla de mesures antifrau aprovat per l’Ajuntament de Viladecans que es troba 

publicat al portal de transparència i es compromet a evitar qualsevol situació de frau, corrupció o conflicte 
d’interés, així com a comunicar aquells conflictes d’interés reals o potencials dels que tingui coneixement en 
el marc d’aquest procediment de contractació.   

 
21. Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb diversitat funcional 

no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent. 
 SÍ  NO   NO obligat per normativa 

 
22. Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 SÍ  NO   NO obligat per normativa 
   

23. Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al PCAP.  
 SÍ  NO  
  

 
24. Respecte a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) l’empresa:  

 Està subjecte a l’IVA. 

 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-subjecció 
o l’exempció. 

25. Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

 Està subjecte a l’IAE. 

 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-subjecció 
o l’exempció.  

26. Que, en relació amb la subcontractació, declara: 
 
  SÍ té intenció de subcontractar parcialment l’objecte del contracte i que la relació dels subcontractistes 

i el percentatge parcial i total a subcontractar són els següents: 

Nom del 
subcontractista 

Descripció de la part a 
subcontractar 

Percentatge de 
subcontractació 

  % 

  % 

Total % 

  
Que l’empresa, abans de l’inici de l’execució del contracte, presentarà a l’Ajuntament de Viladecans, el 
detall de la relació de subcontractes a realizar amb identificació exhaustiva de cadascun dels 
subcontractistes (nom, dades de contacte i representant legal) i justificarà adequadament per cadascún 
d’ells, tant l’aptitud per executar les prestacions del contracte mitjançant la referència als elements 
tècnics i humans dels quals disposa i a la seva experiència, com que el subcontractista no es troba 
incurs en cap prohibició de contractar conforme a l’article 71 de la LCSP. 
 
Que l’empresa presentarà, a requeriment de l’Ajuntament de Viladecans, la documentació que acrediti 
el compliment de les obligacions de pagament als subcontractistes que hagin finalitzat les seves 
prestacions.  
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 NO té intenció de subcontractar. 

27. Que l’empresa no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències judicials fermes 
condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe 
o de gènere. 

 
28. Que en tota l’activitat de l’empresa, i en la de les entitats filials que en depenguin, es respecten els drets 

humans, i que es mantindrà aquest respecte al llarg de tot el període d’execució del contracte. 
 

29. Que en relació a la solvència externa, l’empresa compta amb el compromís per escrit de les entitats 
corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en l’execució del contracte:   

 SÍ  NO es recorre a solvència externa 
 

30. Que en relació a les prestacions relacionades amb menors d’edat, l’empresa disposa de les 
certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la 
realització de dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexuals, i es compromet, en el cas de resultar classificada com a millor oferta, a aportar 
les certificacions negatives vigents a requeriment municipal. 

 
 SÍ  NO es contracten prestacions relacionades amb 

menors d’edat 
31. Que l’empresa: 
 

 NO conforma grup empresarial 

 SÍ forma part d’un grup empresarial, segons allò previst en l’article 42 del Codi de Comerç. El grup es 
denomina …………………………………….  i el conformen les entitats següents: 

………………………………… 
………………………………… 

 
32. Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials i les empreses que podria subcontractar: 
 

 NO realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, - segons la llista de 
països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat 
espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara 
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 

 Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el perfil del contractant) i 
adjunta a la present declaració la documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació 
relativa a aquestes actuacions. 

33. Que l’empresa té la capacitat per aplicar, en cas que el contracte comporti el tractament de dades de caràcter 
personal, les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el tractament 
s’efectua de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, amb la normativa de desenvolupament i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE. 
 

34. Que les còpies dels documents dels sobres digitals presentats així com la resta de còpies en format digital 
aportades en aquest expedient de contractació reprodueixen fidelment el contingut dels documents originals. 
 

35. Que com a empresa estrangera es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol 
ordre, per a totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renuncia, 
si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que els hi pogués correspondre. 
 SÍ  NO   NO procedeix  (no és empresa 
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estrangera) 
 

36. Que en relació a la pràctica de les notificacions que es deriven d’aquest contracte designa com a mitjà 
preferent per rebre les esmentades notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a les 
següent persones autoritzades i adreces de correu electrònic:    
 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* 
Correu electrònic 

professional* 
Mòbil 

professional 

    

    

 
*Camps obligatoris. 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, comunicacions 
i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per escrit, al departament 
de Compra Pública de l’Ajuntament de Viladecans per tal de fer la modificació corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per 
rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que 
l’Ajuntament de Viladecans pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 
  
Declara, així mateix, que aquesta/es adreça/es de correu electrònic permet/en acreditar la data i hora en 
que es produeixi la posada a disposició de l’interessat de l’acte objecte de la notificació, així com l’accés al 
seu contingut, moment a partir del qual la notificació s’entendrà practicada a tots els efectes legals.  
 
Declara, així mateix, que les comunicacions realitzades per l’Ajuntament de Viladecans pels mitjans 
identificats tindran tots els efectes propis de la notificació previstos a la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 
 

 
 
 
 
 
(Signatura electrònica del licitador) 
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ANNEX II – Declaració responsable compliment protocol serveis externs 

 
En………………………….., amb el NIF núm. …………………..en nom propi o, si escau, en representació de 
l’empresa …………………… amb el NIF núm. ……………….., als efectes de presentar oferta en el procediment 

d’adjudicació del contracte administratiu per a l’execució de les obres contingudes al Projecte d’Obres 
Locals Ordinàries per a la Rehabilitación de les Antigues Dependències de la Cambra Agrària, 
Terrassa posterior i Actuacions Puntuals al cos principal de Can Modolell a Viladecans 
(finançat per la Unió europea, Next Generation EU, mitjançant el Programa PIREP), mitjançant el 

foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i amb mesures de 
contractació pública sostenibles, 

 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT QUE: 

 
1. La persona de la nostra empresa que coordinarà i que farà de nexe entre l’empresa ………… i el/s 

treballador/s que presti/n serveis a l’Ajuntament de Viladecans serà el Sr/Sra.  ………………………  
 
2. El contacte d’aquesta persona es pot establir per telèfon al número ………….. o per e-

mail …………………………………………. 
 
3. Qualsevol incidència a nivell horaris, permisos, baixes o similars serà el treballador que ho posarà en 

coneixement de la nostra empresa i serà sempre aquesta mitjançant la persona designada com a nexe, que 
ho comentarà amb l’Ajuntament de Viladecans. 

 
4. Que la nostra empresa coneix, assenteix i es responsabilitza del compliment del document de Protocol de 

Mesures per a la correcta execució dels contractes de serveis externs, aprovat per la Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament de Viladecans amb data 10-06-2013. 

 
5. Que el personal extern que presta serveis a l’Ajuntament de Viladecans ha estat informat i ha acceptat el 

compliment dels esmentats protocols. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
(Signatura electrònica del licitador) 
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ANNEX III –Declaració absència conflictes interessos 

 
Identificació de l’expedient: APT/ASG/Contractació/2023/09 -  3/2023/COBR 
Identificació del contracte: contracte administratiu per a l’execució de les obres contingudes al Projecte 
d’Obres Locals Ordinàries per a la Rehabilitación de les Antigues Dependències de la Cambra 
Agrària, Terrassa posterior i Actuacions Puntuals al cos principal de Can Modolell a Viladecans 
(finançat per la Unió europea, Next Generation EU, mitjançant el Programa PIREP) 

  

La persona signant,  ................................., amb NIF/NIE núm. ......................, en nom propi o, si escau, en 
representació de l’empresa ......................, als efectes de licitar en  el procediment d'adjudicació del contracte 
administratiu referenciat en l’encapçalament,  i a fi  de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació, 
declara responsablement: 
 

Primer.- Estar informada del següent: 

 
1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan 
l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o 
nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal». 
 
2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, defineix el 
conflicte d'interès com «qualsevol situació en la qual el personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més 
participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el resultat d'aquest, tingui 
directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet la 
seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació» i té la finalitat d'evitar qualsevol 
distorsió de la competència i garantir-ne la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots 
els candidats i licitadors. 
 
3. Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix que 
s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment «les autoritats i el personal al servei de les administracions en els 
qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent», sent aquestes: 
 

- Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir 
la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun 
interessat. 

- Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart 
grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o 
societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin 
en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la 
representació o el mandat. 

- Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior. 
- Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 

- Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li 
prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o 
lloc. 

 
4. Que l'apartat 3 de la Disposició Addicional centèsima desena segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2023, estableix que «L'anàlisi sistemàtica i automatitzada del risc de 
conflicte d'interès resulta d'aplicació als empleats públics i resta de personal al servei d'entitats decisores, 
executores i instrumentals que participin, de manera individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, 
en els procediments descrits d'adjudicació de contractes o de concessió de subvencions». 
 
5. Que l'apartat 4 de la citada disposició addicional centèsima desena segona estableix que: 
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– «A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions societàries, directes 
o indirectes, en les quals es pugui donar un interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte 
d'interès, entre les persones a les quals es refereix l'apartat anterior i els participants en cada procediment». 
 
– «Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre altres, les dades de titularitat real 
de les persones jurídiques a les quals es refereix l'article 22.2.d).iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, 
obrants en les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i els obtinguts a través dels convenis 
subscrits amb els Col·legis de Notaris i Registradors». 
 
 
Segon.- Que, en el moment de la signatura d'aquesta declaració i a la llum de la informació obrant en el seu 
poder, no es troba incurs en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interès, en els termes previstos en 
l'apartat quart de la disposició addicional cent dotzena, que pugui afectar el procediment de licitació, no tenint per 
tant, coneixement de cap conflicte d’interessos relacionat amb la seva participació en el procediment de 
contractació, ni  de cap de les persones que directa o indirectament formin part o estiguin vinculades amb 
l’estructura de l’empresa, personal o d’altres empreses del grup o col·laboradores. 
 
Tercer.- Que no ha assessorat a l’entitat adjudicadora ni ha intervingut d’altra forma en la preparació del 
procediment de contractació, la seva documentació, plecs o informes i no té coneixement  que es doni aquesta 
circumstància en cap de les persones que directa o indirectament formin part o estiguin vinculades amb 
l’estructura de l’empresa, personal o d’altres empreses del grup o col·laboradores. 
 
Quart.- Que es compromet a posar en coneixement de l'òrgan de contractació, sense dilació, qualsevol situació 
de conflicte d'interès real o potencial, o causa d’abstenció que pogués conèixer i produir-se en qualsevol moment 
del procediment en curs. 
 
Cinquè.- Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interès que es demostri que sigui falsa, 
comportarà les conseqüències legals en l’àmbit administratiu i judicial que estableixi la normativa aplicable. 
 
Sisè. Que es compromet expressament a complir el Pla de mesures antifrau aprovat per l’Ajuntament de 
Viladecans.  
 
Setè. Que l’empresa licitadora es compromet a aportar la declaració d’absència de conflictes d’interès i 
compliment del Pla Antifrau degudament complimentada i subscrita per cadascun dels subcontractistes i/o 
entitats a les capacitats i mitjans de les quals recorri per a completar la seva solvència, si escau, en cas d’ésser 
adjudicatari del contracte. 
 
 
 
 
Viladecans, a la data de la signatura electrònica. 
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ANNEX III  IV– Model presentació oferta econòmica 

 
En /Na..................................., amb DNI núm. ................. veí de ............... amb domicili a .........., en nom propi (o 
en representació de l’empresa ......................), assabentat de l’anunci publicat del procediment d’adjudicació del 

contracte administratiu per a l’execució de les obres contingudes al Projecte d’Obres Locals 
Ordinàries per a la Rehabilitación de les Antigues Dependències de la Cambra Agrària, 
Terrassa posterior i Actuacions Puntuals al cos principal de Can Modolell a Viladecans 
(finançat per la Unió europea, Next Generation EU, mitjançant el Programa PIREP), mitjançant el 

foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i amb mesures de 
contractació pública sostenibles, i de les condicions tècniques, econòmiques i administratives que han de regir el 
contracte, fa constar: 
 
1. Que accepta íntegrament les indicades condicions i les obligacions del plec de clàusules administratives 

particulars i del plec de prescripcions tècniques i ofereix un percentatge de baixa del ...... % que serà 
aplicada a tots els preus unitaris definitis al pressupost del Projecte. 
 

2. Que, en conseqüència, ofereix portar a terme l’execució del contracte per un import total 
de ................................ (en números) ................................................ €  (en lletres) (inclòs IVA, despeses 
generals i benefici industrial), d’acord amb el següent detall: 
 

- Import (Sense IVA):   
- IVA (21%):  

 
(NOTA: Es recorda que l’import total ofert per a executar l’obra ha de ser l’import resultant d’aplicar la baixa 
oferta al pressupost base de licitació. L’oferta presentada no pot superar el pressupost base de licitació que 

ascendeix a 1.955.497,06€ inclòs l’IVA, despeses generals i benefici industrial), 

 
 

 
 
 
 
 
(Signatura electrònica del licitador) 
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ANNEX V– Model presentació millores avaluables automàticament amb criteris objectius  

 
En /Na..................................., amb DNI núm. ................. veí de ............... amb domicili a .........., en nom propi (o 
en representació de l’empresa ......................), assabentat de l’anunci publicat del procediment d’adjudicació del 

contracte administratiu per a l’execució de les obres contingudes al Projecte d’Obres Locals 
Ordinàries per a la Rehabilitación de les Antigues Dependències de la Cambra Agrària, 
Terrassa posterior i Actuacions Puntuals al cos principal de Can Modolell a Viladecans 
(finançat per la Unió europea, Next Generation EU, mitjançant el Programa PIREP), mitjançant el 

foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i amb mesures de 
contractació pública sostenibles, i de les condicions tècniques, econòmiques i administratives que han de regir el 
contracte, fa constar: 

 
Que en l’execució del contracte ofereix les següents propostes:   
 
1. Ampliació del termini de garantia  

 
QUE ofereix ampliar el termini de garantia del contracte en ____ mesos addicionals (24 + ____ mesos).   

 
2. Mobilitat sostenible 

 
QUE la dotació de vehicles que s’empraran (excepte camions i maquinària d’obra) durant l’execució dels 
treballs tindran el distintiu ambiental següent:  
 

 
Nombre de vehicles 
amb aquest distintiu 
(màxim 2 vehicles) 

Etiqueta ZERO de la DGT  

Etiqueta ECO de la DGT  

Etiqueta C de la DGT  

Etiqueta B de la DGT o no tenen cap distintiu  

 
I QUE adjunta, a efectes de poder ser valorat, el document que acredita o justifica aquest compromís.  
 
(NOTA: Si es disposa dels vehicles en el moment de la presentació de l’oferta caldrà adjuntar una declaració responsable 
dels vehicles oferts a l’execució del contracte que tenen l’etiqueta que es valora, així com l’etiqueta de la DGT. Si no es 
disposa dels vehicles en el moment de la presentació de l’oferta, s’adjuntarà una: declaració responsable de compromís 
d’adquisició i disposició d’aquests vehicles si en resulta adjudicatari). 
 

3. Compromís de contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral  
 

 Sí, es compromet a contractar a ....... persones amb dificultats particulars d’inserció  

 al mercat dels col·lectius indicats al plec i adscriure’ls a l’execució de les obres. 
 

 No 

 
QUE, en cas de resultar adjudicatari del contracte, durant els deu primers dies d’execució del contracte (un 
cop formalitzat el mateix i subscrita per totes les parts l’acta de comprovació del replanteig) es compromet a 
entregar al responsable del contracte, els documents que acreditin l’efectiva contractació del nombre de 
persones compromeses així com justificació de la seva condició de pertànyer a algun dels col·lectius amb 
dificultats particulars d’inserció al mercat indicats. 
 

 (Signatura electrònica del licitador) 
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ANNEX VI – Model d’aval 

 
(Capçalera de l'entitat avaladora) 
 
 
L'entitat ............ (Banc, Caixa d'estalvis o entitat asseguradora) amb CIF .........., domicili a ..................... i, en el 
seu nom i representació  .......................... (nom, cognoms i NIF dels apoderats),  amb poders suficients per 
obligar-la plenament, segons resulta de la verificació de la representació que consta en aquest document. 
 
 
AVALA solidàriament a ......................... (Nom de la persona/es o empresa avalada).... davant l'Ajuntament de 
Viladecans, per la quantitat de (euros) ................ (import en números i lletres)......................., per a respondre 
de.......................................(garantia que es tracti) ..............................................................  
 
L'entitat ..... (Banc, Caixa d'estalvis o entitat asseguradora)...... respon davant l'Administració de l'import de la 
fiança en els mateixos termes que si fós constituïda pel propi avalat. 
 
El present aval tindrà validesa indefinida, quedant vigent fins que l’òrgan a disposició del qual es constitueixi 
resolgui, de forma expressa, declarar l’extinció de la obligació garantida i la cancel·lació de l’Aval.  
 
L'entitat ...... (Banc, Caixa d'estalvis o entitat asseguradora).......... renúncia expressament a qualsevol benefici i, 
en especial, al d’excusió i divisió de béns, de tal manera que l'entitat avaladora queda obligada a ingressar, a la 
Tresoreria Municipal, l'import garantit al primer requeriment de l'Ajuntament de Viladecans. 
 
El signant del present aval està degudament autoritzat per representar i obligar d'aquesta manera a 
l'entitat .....................(Banc, Caixa d'estalvis o entitat asseguradora).............., donat que aquesta és una de les 
operacions que, segons els Estatuts pels quals es regeix, pot realizar legalment3. 
 
El present aval s'ha inscrit en aquesta data en el Registre Especial d'Avals amb el número .............. 
 
Lloc i data d'expedició .......................... 
(SIGNATURES) 
 
 

 
3 Els avals hauran de ser autoritzats per apoderats de l’Entitat avalista que tingui poder suficient per a obligar-la plenament. 

Aquests poders hauran d’estar bastemtejats prèviament, per un sola vegada, per l’assessoria jurídica de l’Ajuntament 
(Secretaria Municipal) o legitimades les firmes per fedatari públic (actualment únicament Notari), en la qual s’indiqui que els 
poders són suficients per a tal acte. No s’acceptarà bastemteig efectuat per la Advocacia de l’Estat en virtut del que disposa 
l’informe de la Junta Consultiva de Contractació del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques número 32/2011, d’1 de 
març de 2012. 
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ANNEX VII – Protocol de mesures per a la correcta execució dels contractes de serveis externs 

 
El Reial Decret Llei 20/2012, estableix en la disposició addicional primera l’obligació dels ens del sector públic 
subjectes a la Llei de Contractes del Sector Públic de dictar les instruccions pertinents per a la correcta 
execució dels serveis externs contractats, clarificant la relació entre els gestors de l’administració i el personal 
de les empreses contractades, amb la finalitat d’evitar actes que poguessin ésser reconeguts com a 
determinants pel reconeixement d’una relació laboral. 
 
En base l’anàlisi realitzada pels serveis tècnics municipals es considera oportú fixar les mesures que hauran 
de ser adoptades pels comandaments municipals en la seva relació amb empreses externes. 
 
PRINCIPIS D’ACTUACIÓ. 
1.- Evitar el recurs, com a mesura immediata,  a la contractació de serveis externs per suplir la carència de 
mitjans personals, en tots els casos en que es faci front a necessitats de caràcter permanent de personal, 
dins de l’àmbit competencial de l’ajuntament de Viladecans. 
La manca de mitjans personals, degudament motivada, haurà d’aportar-se a l’expedient administratiu de 
contractació o encomana de gestió corresponent. 
 
2.- Revisar els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars dels contractes de 
serveis per determinar amb precisió les prestacions objecte del contracte.  Aquestes hauran d’estar 
delimitades respecte de les realitzades pel personal municipal, sense que pugui existir confusió en les tasques 
a desenvolupar pel personal municipal i el de les empreses contractistes. 
 
3.- Els responsables de gestió dels serveis s’abstindran de realitzar, durant la gestió dels contractes, actes 
que puguin conduir al reconeixement d’una situació de cessió il·legal de treballadors.  Especialment hauran 
de respectar el poder de direcció que correspon a l’empresari, s’abstindran d’assumir funcions directives; 
donar ordres i instruccions directes al personal de l’empresa contractada, sense perjudici de les facultats que 
la legislació de contracte reconeix a l’òrgan de contractació en execució dels contractes. 
 
A) ACTUACIONS PRÈVIES EN LA FASE DE PREPARACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 
1. Sol·licitud d’ofertes. 

i. El preu de les ofertes no podrà establir-se per referència a unitats de temps o jornades 
aplicables a una categoria o lloc de treball, sinó per projecte o servei concret. 

 
ii. S’excepcionen de l’anterior aquelles activitats a on la referència a unitats de temps o 

jornades constitueixi una pràctica habitual. ( en aquest cas el coordinador de l’empresa 
haurà de certificar mensualment la realització de les hores del seu personal en 
compliment dels serveis contractats).  En cap cas l’ajuntament  controlarà directa i 
individualment el persona extern per a la realització d’unitats de temps fixades. 

 
2. Acreditació de l’existència de l’empresa com a estructura organitzativa econòmica autònoma i viable no 

depenent de l’ajuntament de Viladecans. 
 

i. Comprovació de l’adequació de l’objecte social, o inscripció en col·legio professional  
a l’objecte contractual. 

 
ii. Declaració de l’empresa en la que s’expressi que disposa d’efectius suficients a la seva 

plantilla per no afectar el compliment del contracte, i que aquest no afecta la totalitat 
dels seus recursos humans. 

 
3. Declaració de l’empresa amb designació del personal directiu o amb comandament que realitzarà les 

funcions de coordinació de l’activitat davant de l’ajuntament. 
 

i. Determinació dels sistemes de comunicació entre el personal que presti els serveis a 
l’ajuntament de Viladecans i l’empresa. 
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ii. Determinació dels sistemes de gestió de recursos humans; negociació col·lectiva; 
permisos; control de l’absentisme. 

4.  Acreditació documental en la que consti que el personal extern que presti serveis a l’ajuntament ha estat 
informat i ha acceptat el compliment dels protocols. 

 
5. Sistemes d’inspecció o auditoria a les instal·lacions de les empreses adjudicatàries. 

i. L’ajuntament podrà determinar visites d’inspecció per a comprovació de l’existència 
d’una infraestructura suficient de les empreses contractistes. 

ii. Les empreses adjudicatàries s’hauran de comprometre a disposar d’una estructura 
organitzativa suficient per a la prestació del servei durant tota la vigència del contracte. 

 
6. Sistemes d’indemnització per l’incompliment de les obligacions. 

i. S’establiran clàusules de indemnitat a favor de l’ajuntament, en els casos que per 
incompliment de les obligacions expressades anteriorment, l’ajuntament resulti 
sancionat o condemnat per accions dels treballadors de l’empresa contractista. 

 
7. Contenciositat entre empreses i treballadors externs. 

i. L’ajuntament mantindrà una posició de neutralitat en les qüestions laborals que 
sorgeixen entre el personal de l’empresa contractista i els seus treballadors. 

 
B) FASE D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 
 
1. Gestió dels recursos humans. 
 

i. El personal extern constarà afiliat i donat d’alta a la Seguretat Social. 
 

ii. El personal extern no disposarà de targeta d’identificació corporativa. 
 

iii. La tramitació de les baixes per malaltia, permisos o llicències es farà directament amb 
l’empresa contractista qui haurà d’informar a l’ajuntament en tot moment de la situació 
del personal extern i, si escau, a la seva substitució d’acord amb el contracte 
administratiu. 

 
iv. El personal de substitució, encara que es faci per períodes molt curts,  haurà de reunir 

els mateixos requisits exigits pel personal extern. 
 

v. La determinació dels horaris d’entrada i sortida, així com de les pauses que es puguin 
realitzar es faran entre el responsable municipal del servei i l’empresa contractista, qui 
a la seva vegada es coordinarà amb el personal extern. 

 
vi. La determinació de les vacances es realitzarà entre el responsable municipal del servei 

i l’empresa contractista, qui a la seva vegada es coordinarà amb el personal extern. 
 

vii. Acreditació del règim de cotització del personal extern. L’empresa contractista estarà 
obligada a acreditar en els terminis fixats per l’ajuntament, la vigència de la informació 
relativa a les cotitzacions dels treballadors externs. 

 
viii. El personal extern de les empreses contractistes que presti els seus serveis a les 

instal·lacions de l’ajuntament, no podrà tenir accés als següents serveis:  
A) Cursos de formació, llevat els que puguin ser obligatoris, si escau,  en matèria 

de riscos laborals. 
B) Utilització del servei mèdic, llevat casos d’urgència degudament justificats.. 
C) Targetes de control d’accés d’empleats públics, dotant-se’ls, en el seu cas, 

d’una autorització especial d’entrada i en cap supòsit el control d’accés a les 
instal·lacions podrà suposar un control horari del personal de l’empresa 
contractista. 

D) Targetes de visita. 
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E) Accés a la intranet corporativa, llevat en allò que sigui estrictament necessari 
per al compliment del contracte i sense que aquest accés pugui tenir lloc en les 
mateixes condicions que per al personal de l’ajuntament. En el seu cas, es podrà 
habilitat una intranet especifica per a l’ús de l’empresa contractista i les 
comunicacions amb el seu propi personal. 

F) Utilització de material de l’ajuntament, sense perjudici del previst als plecs de 
clàusules. 

G) Qualsevol altre benefici o avantatge social anàleg reconeguda als empleats 
públics de l’ajuntament. 

 
2. Comunicacions internes i externes del personal d’empreses externes que presti serveis a 

l’ajuntament de Viladecans. 
 

i. El personal extern no adreçarà cartes, circulars, i qualsevol altre tipus d’escrits o 
correus tant a nivell intern com extern, sense l’autorització prèvia del responsable del 
servei.  

 
ii. El personal extern no disposarà d’un compte de correu corporatiu en la que se 

l’identifiqui pel seu nom i cognoms. 
 

 
iii. El personal extern podrà disposar d’un compte de correu corporatiu amb la 

denominació del servei, però no podrà identificar-se com a personal de l’ajuntament de 
Viladecans, sinó amb la denominació del servei , en el seu cas amb la denominació de 
l’empresa contractista. 

 
iv. Les dades de contacte telefònic en els llistats i centraletes municipals, així com les 

comunicacions telefòniques es realitzaran amb les dades corresponents al servei, si 
s’utilitza el nom de la persona s’indicarà a continuació CT EXT (Contracte Extern). 

 
3. Utilització de mitjans propis en les relacions personal destinat a l’ajuntament empresa 

contractista. 
 

i. En les comunicacions entre la empresa adjudicatària i els seus empleats, l’ajuntament 
no facilitarà medis electrònics, informàtics o telemàtics, com poden esser 
infraestructures informàtiques o comptes de correu electrònic que permetin la relació 
directa amb l’ajuntament.  

 
ii. Tampoc, podrà copiar-se personal de l’ajuntament, conjuntament amb els diferents 

remitents o destinataris de l’empresa interessada o contractista. 
 
 
C) FASE D’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE. 
1. Informe de finalització del contracte. 
  i. Finalitzat el contracte es procedirà a emetre un informe per part de l’empresa contractista en 
el que es deixarà constància de la destinació del treballador extern als serveis propis de l’empresa, o en el 
seu cas a la suspensió o extinció del contracte laboral, amb compliment de la totalitat d’obligacions que derivin 
en els àmbits laborals i de seguretat social. 
2. Disponibilitat de documentació i informació de l’empresa contractista relativa a la relació laboral amb els 

treballadors externs.  
i. L’empresa contractista s’obligarà a posar a disposició de l’ajuntament qualsevol 
document de que disposi relatiu al compliment de les seves obligacions laborals i de 
seguretat social, i d’aquelles derivades del compliment del present protocol. 

 
ii.- L’empresa contractista s’obligarà a comunicar en tot moment qualsevol acció 
judicial o extrajudicial de que tingui coneixement en relació al treballador extern, per 
incidències durant la prestació de serveis a l’ajuntament, als efectes de la defensa 
municipal.  
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D) MODIFICACIONS DEL CONTRACTE. 
1. Les modificacions que puguin realitzar-se sobre el règim de prestació de serveis, hauran de 

d’instrumentar-se necessàriament mitjançant la corresponent modificació contractual. 
 
 

E)  COMPETÈNCIA PER VETLLAR PEL COMPLIMENT DEL PROTOCOL 
 
1. Correspon al personal directiu i de comandament de l’Ajuntament vetllar per al compliment del present 

acord, amb obligació de traslladar al personal de cada direcció o servei dependent de cada departament 
les instruccions necessàries per al seu compliment. 

 
 
F) PUBLICACIÓ DEL PROTOCOL 
1. El present Protocol serà objecte de publicació a la Intranet de l’ajuntament, per al coneixement del 

personal i altres interessats. 
 
Viladecans,  a la data de signatura electrònica”. 
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ANNEX  VIII – Declaració cessió i tractament dades (PRTR) 

 
MODEL DE DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES EN RELACIÓ AMB 

L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA 
(PRTR) 

 
  Senyor/Senyora ……………………………………………………, DNI …………………….., com a Conseller 
Delegat/Gerent/ de l'entitat …………… …………………………………………………………….., amb NIF 
…………………………., i domicili fiscal a ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………. beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR/ que participa com a 
contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius 

definits al Component 02  « Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de rehabilitación de 
vivienda y regeneración urbana” (Inversió 5) (PIREP)», declara conèixer la normativa que és aplicable, en 

particular els següents apartats de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 
 
    1. La lletra d) de l'apartat 2: «recaptar, als efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en relació amb les mesures 
destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla de recuperació i resiliència, en un 
format electrònic que permeti fer cerques i en una base de dades única, les categories harmonitzades de dades 
següents: 
 
   i. El nom del perceptor final dels fons; 
 
   ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un poder adjudicador de 
conformitat amb el dret de la Unió o nacional en matèria de contractació pública; 
 
   iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del contractista, segons 
es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26); 
 
   iv. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla de recuperació i 
resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic de les mesures esmentades i que indiqui la quantia 
dels fons desemborsats en el marc del Mecanisme i d’altres fons de la Unió». 
 
  2. Apartat 3: «Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), del present article només seran tractades 
pels Estats membres i per la Comissió als efectes i durada de la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió 
pressupostària i dels procediments de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació 
dels acords a què fan referència els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació 
de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la 
presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes integrada a què fa 
referència l'article 247 del Reglament Financer i, en particular, per separat, a l'informe anual de gestió i 
rendiment». 
 
  Conforme al marc jurídic exposat, manifesta accedir a la cessió i tractament de les dades amb les finalitats 
expressament relacionades en els articles esmentats. 
 
 

……………………………..., XX de …………… de 2023 
Signat. ……………………………………………. 

Càrrec: ………………………………………… 
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ANNEX  IX – Compromís complir principis transversals establerts al PRTR 

 
C. Model declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del pla de recuperació, transformació 

i resiliència (PRTR) 
 
  Senyor/Senyora ………………………………………………., amb DNI …………………….., com a titular de 
l'òrgan/ Conseller Delegat/Gerent/ de l'entitat … ……………………………………………………………………….., 
amb NIF …………………………., i domicili fiscal a …… 
……………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………….en la condició d'òrgan 
responsable/òrgan gestor/beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR/ que participa com 
a contractista/ens destinatari de l'encàrrec/ subcontractista, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per 
a la consecució dels objectius definits al Component 02  « Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan 

de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana , Inversió 5 (PIREP)», manifesta el compromís de la 

persona/entitat que representa amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes 
jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els 
conflictes d'interès, comunicant en el seu cas a les autoritats que procedeixin els incompliments observats. 
 
  Addicionalment, atenent el contingut del PRTR, es compromet a respectar els principis d'economia circular i 
evitar impactes negatius significatius en el medi ambient («DNSH» per les sigles en anglès «do no significant 
harm») en l'execució de les actuacions dutes a terme en el marc d'aquest Pla, i manifesta que no incorre en doble 
finançament i que, en el seu cas, no li consta cap risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajudes d'Estat. 
 

 
……………………………..., XX de …………… de 2023 

 
Signat. ……………………………………………. 

 
Càrrec: ………………………………………… 

 
 
 
 
 
El present plec ha estat elaborat pels serveis jurídics de VILADECANS GRUP D’EMPRESES 
MUNICIPALS, S.L., sobre la base del model de Plec de Clàusules Administratives Particulars de 
l’Ajuntament de Viladecans. 
 
 
A Viladecans, en la data de la signatura electrònica.   
 
            
        Procedeix la seva aprovació: 
LA TÈCNICA DE       LA CAP DEL DEPARTAMENT DE  
VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L. COMPRA PÚBLICA 
Isabel Marín Garreta      Cristina Muriel Esteban 
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