Mancomunitat Penedés-Garraf
NUGm. registre entrada: E\001524-2023

=™

eTfancomunitat

PENEDES | GARRAF

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO DE LES
OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE SITGES D’AERACIO EN NAU DE MADURACIOA LA
PLANTA DE COMPOSTATGE DE FORM DE SANT PERE DE RIBES.
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’'objecte del contracte és I'execucié de les obres contemplades al “Projecte constructiu de sitges
d’aeraci6é en nau de maduracio a la planta de compostatge de FORM de Sant Pere de Ribes”, redactat
el juny de 2022 per I'enginyer agronom Joan Carles Moré Ramos, col-legiat nUmero 874, aprovat
inicialment el 13 de febrer de 2023 per la Mancomunitat Penedés Garraf, i publicat el 28 de febrer de
2023 en el BOP de la provincia de Barcelona.

El projecte contempla les obres de dues soleres d’aeracié que ocuparan I'espai de dues de les tres
sitges actualment construides a la nau de maduracio. L'objectiu es continuar millorar els processos de
tractament i resoldre els problemes identificats a partir de I'activitat normal de la planta. Les solucions
que aportara la present licitacio incideixen directament en la quantitat de FORM processada, la reduccié
de rebuig, i 'increment de I'estabilitat i la maduresa.

El pressupost d’execucié material PEM del projecte és de 390.569,05 €. Amb les despeses generals i
benefici industrial resulta un total de 464.777,17 €, i afegint el 21% de I'impost del valor afegit IVA, el
pressupost d’execucié per contracte PEC resultant és de 562.380,38 €.

Els treballs, les responsabilitats i obligacions minimes definides en el present plec no s’han de
considerar en cap cas limitatives, sind que s’hauran de complementar amb el plec de condicions
técniques particulars i condicions generals del projecte executiu, els aspectes desenvolupats pels bons
usos i costums de I'exercici de la professid, i les corresponents normatives aplicables.

L'empresa adjudicataria i les persones técniques designades i col-laboradores estaran obligades a
executar les obres objecte del contracte d'acord amb el projecte executiu que serveix de base a la
present licitacid, I'establert en el present plec de prescripcions técniques particulars (PPTP), en el plec
de clausules administratives particulars (PCAP), més les millores i propostes que hagi presentat
I'empresa adjudicataria en la seva oferta, aixi com la totalitat de la normativa que sigui d’aplicacié en
I'ambit de I'execucid i la seguretat i salut en les obres.

El present plec té caracter contractual i sera signat en prova de conformitat per la persona o empresa
adjudicataria, juntament amb altres documents, en I'acte de formalitzacié del contracte.

2. ABAST DEL CONTRACTE

Les obres a contractar tenen per finalitat executar el projecte que serveix de base a la present licitacio,
amb les prestacions obligatories i les condicions que fixi el PPTP, el PCAP, i les obligacions que s’hi
incorporin provinents de I'oferta que resulti adjudicataria.

L’ambit del projecte compren les actuacions corresponents a I'execucio de les obres contemplades en
el “Projecte constructiu de sitges d’aeracié en nau de maduracio a la planta de compostatge de FORM
de Sant Pere de Ribes” aprovat per la Mancomunitat Penedés Garraf (MPG). Les obres tindran lloc en
la parcel-la en que ja es troba I'actual planta en funcionament, ubicada en el Cami d’en Carro “Mas de
les Cabanyes”, s/n, al terme municipal de Sant Pere de Ribes.

L’empresa adjudicataria sera responsable de I'execucio de les obres i les proves i legalitzacions de les
instal-lacions que siguin necessaries, i la Mancomunitat es limitara a disposar de I'estructura técnica de
supervisio dels treballs, i en general verificar i assegurar que les prestacions estiguin en condicions de
satisfer les seves exigéncies. Com a responsable final, la Mancomunitat sempre tindra I'Gltima paraula
en les decisions que afectin el contracte dins els parametres que estableixen els plecs que serveixen
de base a la licitacio, i la resta de documents contractuals.

Els mitjans personals, técnics, vehicles, equips i maquinaria necessaris per a la correcta execucio de
les obres, amb les prescripcions minimes assenyalades al PPTP, més les que es proposin, seran a
carrec de 'empresa adjudicataria.
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També es consideraran incloses en I'objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que
pugui haver, en els suposits establerts en el PCAP que regeix la present licitacio i d’acord amb la vigent
normativa en matéria de contractacié del sector public.

Les licitadores tindran accés als carrers i 'entorn de la zona objecte de les obres, on actualment ja s’hi
troba la planta en funcionament, i també a la seu electronica de la Mancomunitat o la plataforma de
contractacié publica de la Generalitat de Catalunya, on hi haura el projecte executiu i la totalitat de la
documentacio necessaria de les obres objecte del present contracte.

Per tant, s’entén que les licitadores del present contracte han accedit i estudiat el projecte executiu i les
condicions del contracte, pel qual sén coneixedores de les obres a executar, els accessos a la zona,
les seves caracteristiques com a treballs en una parcel-la on ja s’hi esta executant I'activitat, les
interaccions amb el funcionament diari de la planta, i es consideren capacitades per assumir de forma
satisfactoria la correcta execucié de les obres d’acord amb el projecte aprovat.

En cap cas, I'adjudicataria podra al-legar que desconeixia els detalls i I'exterior del projecte executiu, si
durant I'execucié de les obres sorgeixen incidéncies o problemes deguts a I'entorn o el funcionament
quotidia de l'activitat de planta que se seguira prestant, i és necessari corregir o modificar aspectes per
a una millor execucio de les obres.

Per altra banda, es remarca que les obres a executar es troben dins de la concessié de subvencions
destinades a la implementacié de millores en les instal-lacions publiques de tractament mecanic i
bioldgic de residus municipals existents, a través de la Resolucié TES/1169/2020 del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a més de I'ordre de subvencié ACC/15/2022,
atorgada per fer front a una partida pressupostaria concreta (“Sistema de conducci6 de lixiviats”), i dels
fons propis de la Mancomunitat, que sera qui en darrer lloc es fara carrec d’aquesta despesa. Per tant,
queden incloses la totalitat de treballs, senyalitzacié i les actuacions que siguin necessaries per tal de
complir amb les condicions establertes en la subvencié concedida.

3. DURADA DEL CONTRACTE

El termini d’execucio de les obres sera de catorze (14) setmanes, sense perjudici de ser millorat per
I'oferta de la contractista, a comptar des de la data de formalitzacié de I'acta de comprovacio de
replanteig, sempre que ja hagi estat notificada I'aprovacié del Pla de seguretat i salut elaborat per
I'adjudicataria, o des de la data de 'acta d’inici d’obres.

La liquidacio del contracte de I'obra es produeix un cop s’ha exhaurit el termini de garantia, d’acord amb

el que estableix I'article 243 de la LCSP, en el moment en qué I'érgan de contractacié hagi aprovat la
liquidacié del contracte de I'obra.

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb I'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions de la responsable
del contracte seran exercides per la direccié facultativa contractada o designada per I'obra.

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independéncia de les funcions
de la unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte, les funcions de la responsable
del contracte son:

a) Supervisar el compliment per part de la contractista de les obligacions i condicions contractuals.

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcié especifica
no correspongués a altres persones.

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacié de les obres
del present contracte i les prestacions pactades.
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d) Resoldre qualsevol questioé que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execucié de
les distintes unitats d’obra contractades, interpretacié de planols i especificacions i, en general, tots
els problemes que es plantegin durant I'execucié dels treballs encomanats sempre que estiguin
dintre de les atribucions que li concedeixi la legislacié vigent.

e) Informar del nivell de satisfaccié de I'execuci6 del contracte. A banda de totes aquelles altres
informacions i informes que la responsable del contracte consideri procedents, aquesta emetra un
informe d’avaluacio final de la contractacio que fara referéncia a diferents aspectes de I'execucié del
contracte, I'adequacié del disseny, als objectius previstos amb la contractacio i als resultats finals
obtinguts, i també als aspectes econdmics i pressupostaris i als de caracter técnic.

f) Les relacionades amb 'acte de recepcid, les seves incidencies i la signatura de I'acta de recepcid.
g) Les que es descriuen al PPTP.

Per als tramits i actuacions que cal realitzar durant la preparacio i execucio de les obres, se seguiran
els terminis assenyalats en el present PPTP. En cas que hi hagi contradiccions en els terminis entre els
diferents documents que formen part del contracte (projecte, PCAP, PPTP) prevaldra aquell termini
menor de temps, encara que en tot cas, sempre caldra complir I'establert en la normativa d’aplicacié en
matéria de contractacio i en matéria de les obres de construccid, i seguretat i salut.

5. REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIO

La Mancomunitat Penedés Garraf designara pel present contracte, una persona representant de
I'administracié. Aquesta representant realitzara, sense perjudici de les atribucions de la responsable del
contracte, les funcions seglents:

a) Assistir a la comprovacié de replanteig i la recepcié de les obres.

b) Verificar el compliment de les condicions especials d'execucié i de l'oferta técnica de
l'adjudicataria i informar per tal que s’incoin els corresponents expedients de penalitzacio,
incidéncies en I'execucio (modificacions, prorrogues, etc.), i, si escau, resolucié anticipada.

c) Vigilar tots els aspectes purament técnics de I'execucié del contracte; com poden ser: assistir a
les visites d’obra, supervisar planols, propostes de materials, seguiment de I'execucié de les obres.

d) Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execucio
del contracte.

e) Comunicar a la direcci6 facultativa totes aquelles incidéncies que, tot i no ser quiestions purament
técniques, poden ser considerades com a incompliment de condicions establertes en el PCAP o en
el PPTP.

f) Fer d’enllag i coordinar accions amb la resta de serveis i departaments de la Mancomunitat que
pugin resultar afectats per I'execuci6 de les obres.

g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de I'obra cap a les persones veines i altres afectades.

h) Vetllar per a que es produeixi una comunicacio fluida entre tots els agents que intervenen en
I'obra, direccié d’obra, contractista, organismes publics, organismes privats, etc.

i) Mantenir informats als seus superiors i a I'equip de govern de les incidéncies i els aspectes relatius
a I'execucio de les obres.

6. REPRESENTANT DE L’ADJUDICATARIA

L’adjudicataria estara obligada a disposar d’una persona que el representi davant la Mancomunitat
Penedes Garraf, per les finalitats i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients,
s’encarregara de les relacions amb I'administracio i sera la delegada de I'adjudicataria.
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7. DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES

En un termini maxim de 10 dies habils a comptar des de la formalitzacié del contracte, la contractista
haura de lliurar la segtent documentacié:

- Pla de Seguretat i Salut. En aplicacié de I'estudi de seguretat i salut, la contractista resta obligada
en I'elaboracié d’'un Pla de seguretat i salut, d’acord amb alld que estableix el RD 604/2006, de 19
de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes
de seguretat i salut en les obres de construccié.

- Pla de gestio de residus. D’acord amb el RD 105/2008, que regula la produccié i gesti6 dels residus
de construccio6 i demolicio, la contractista resta obligada a redactar el Pla de gesti6 de residus. Per
tal d’uniformar els continguts del Pla, amb els de l'estudi de residus del projecte, aquests
s’organitzaran d’acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits prescrits en els textos
legals de referéncia, altres accions complementaries per contribuir a millorar la gestid i la tragabilitat
dels residus.

- Pla de treball amb el cronograma i dates ajustades al termini d’execucié de les obres.
- Pla de desviaments d’obra i senyalitzacié provisional.

- Pla de control de qualitat, amb la memoria descriptiva del procediment i organitzacié del control de
qualitat, les activitats a controlar, el tipus i nimero d’assaigs i comprovacions.

Tots aquests documents seran revisats i aprovats per la direccié facultativa i s’hauran d’ajustar a I'oferta
técnica presentada per 'empresa adjudicataria en la licitacio del contracte.

Per altra banda, es podra demanar durant qualsevol moment de I'obra:

- Relacié de la maquinaria i mitjans auxiliars a emprar durant I'execucio dels treballs.

- Relacié nominal de les persones treballadores que prestaran el servei, aixi com la seva categoria
professional i numero d’afiliacié a la seguretat social, havent de comunicar qualsevol modificacio.

- Certificats de formacié sobre prevencié de riscos laborals de tot el personal de I'obra.

- Justificant de recepcio6 de totes les persones treballadores que vagin a prestar els seus serveis en
I'obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats.

- Certificats d’aptitud médica de les treballadores que vagin a prestar als seus serveis.

- Certificats d’aptitud, formacié o acreditacio oficial necessaria d’aquelles persones treballadores que
hagin de manipular vehicles, grues, maquinaria o eines especials.

8. PLA DE SEGURETAT | SALUT

En aplicacio de I'estudi basic de seguretat i salut, la contractista resta obligada en I'elaboracié d’un Pla
de seguretat i salut, d’acord amb allo que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccié.

La contractista haura de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini maxim de 10 dies habils a
comptar des de la formalitzacié del contracte.

La persona coordinadora de seguretat i salut ha d’emetre un informe sobre I'aprovacié del Pla de
seguretat i salut elaborat pel contractista.
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En cas que el Pla no obtingués la conformitat prévia de la coordinadora de seguretat i salut, es requerira
a la contractista per a que en un nou termini de cinc dies habils realitzi les esmenes que, per rad de
defectes o omissions, se li facin avinents.

El Pla amb el corresponent informe favorable de la coordinadora en matéria de seguretat i salut
s’elevara a I'd0rgan corresponent per a la seva aprovacio, i haura de ser presentat a la inspeccié de
treball, sempre abans de I'inici de I'obra.

El Pla de seguretat i salut podra ser modificat en el decurs de I'obra pel contractista en funcié del procés
d’execucié de I'obra, de I'evolucié del treball i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin
sorgir al llarg de 'obra. Aix0 si, sempre caldra I'aprovacid expressa de la coordinadora en matéria de
seguretat i salut durant I'execucié de 'obra.

La contractista haura de complir totes les disposicions legals i reglamentaries que en matéria de

prevencio de riscs laborals siguin vigents, aixi com les disposicions de seguretat i salut d’aplicacio a les
obres de construccié.

9. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

Dins d’un termini no superior a un mes des de la data de formalitzacié del contracte, excepte casos
excepcionalment justificats en els quals es podra allargar aquest termini, es procedira, en preséncia de
la contractista, a efectuar la comprovaci6 del replanteig i s’estendra una acta del resultat que sera
signada pel contractista, per la direcci6 facultativa de I'obra i pel representant de I'administracio.

10. INICI D’OBRES

L’execucié de les obres comengara amb I'acta de comprovacio del replanteig. No obstant, en el cas que
el Pla de seguretat i salut no estigués aprovat, les obres s’iniciaran en el moment que s’aixequi I'acta
d’inici d’obres, que en qualsevol cas tindra lloc en el termini de 10 dies habils segients a la notificacio
de l'aprovacié del Pla de seguretat i salut. En aquest cas, el termini d’execucié d’aquesta obra
comencgara a comptar des de la data de formalitzacié de I'acta d’inici d’obres.

11. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

Abans d’iniciar les obres, la contractista tindra I'obligaci6 d’efectuar la comunicacié d’obertura del centre
de treball a 'autoritat laboral competent, d’acord amb el qué s’estableix a I'article 7.2 de la Llei 25/2009
de 22 de desembre, de modificacié de diverses lleis per a la seva adaptacio a la llei sobre el lliure accés
a les activitats de serveis i el seu exercici.

12. MITJANS PERSONALS | TECNICS

Mitjans personals

L’empresa adjudicataria ha de disposar almenys del segiient personal contractat:

- Responsable del contracte. Persona delegada amb experiéncia minima de 2 anys acreditable
en obres de construccio, remodelacio i millora d’obra civil, interlocutora directa amb la direccié
facultativa i els serveis técnics de la Mancomunitat, reunions perioddiques, gestié general del
contracte, etc.

- Capd’obra. Amb formacié en arquitectura, arquitectura técnica, enginyeria industrial, de camins,
civil, enginyeria técnica industrial, d’obres publiques, o titulacions académiques equivalents.
Amb una experiéncia minima de 2 anys acreditable en obra civil, i amb dedicacié minima de 8
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hores setmanals a 'obra. Amb coneixement exhaustiu dels treballs, estructures, revestiments,
instal-lacions, control de [I'execucié, control del pla d’obra, pressupost, contractacions,
companyies, seguretat, prevencio, i assisténcia a les visites d’obra acordades.

- Encarregada d’obra. Persona qualificada amb una experiéncia minima de 2 anys acreditable en
obra civil, i amb dedicacié completa a I'obra. Amb coneixement dels treballs i la seva planificacio,
organitzacié i coordinacié dels diferents professionals que intervenen a l'obra, tasques de
recursos preventius i assistencia a les visites d’obra acordades.

- Responsable de seguretat i salut. Persona qualificada amb una experiéncia minima de 2 anys
acreditable en obra civil, i amb la dedicacié necessaria segons I'estudi basic de seguretat i salut.
Amb coneixement exhaustiu dels temes de seguretat i salut a les obres, assisténcia a les visites
d’obra acordades amb la coordinacié de seguretat i salut.

- Personal operari. Persones qualificades en les diferents especialitats, essent les oficials primera
amb experiéncia minima de 2 anys acreditable en obra civil, i amb les dedicacions necessaries
per a la correcta execucio de les obres i les seves especialitats, segons el projecte executiu que
serveix de base a les mateixes i les condicions del contracte.

- Personal administratiu. Redaccié¢ i lliurament dels documents de I'obra, croquis i planols, tramits
administratius, certificacions, factures, gesti6 telefonica, incidéncies, etc.

Les responsables de la contractista i el personal administratiu s’imputaran a les despeses generals.

El personal que executi les obres haura de disposar dels coneixements técnics adequats, aixi com
també de la qualificacio i la formacié individual necessaria. S’haura de presentar a les instal-lacions
degudament equipat i uniformat, i amb la identificacié o acreditacié corresponent.

D’altra banda, sempre que es justifiqui convenientment, el personal indicat no exigeix exclusivitat ni
independéncia de tasques, pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines
descrites sempre que tingui capacitat per a la seva execucio. Aixi doncs, s’admetra per exemple que la
persona cap d’obra faci també les funcions de responsable del contracte o responsable de seguretat i
salut, sempre que es tingui la qualificacio i capacitat necessaries, i es justifiqui adequadament en la
proposta del Pla de Treball presentada.

Mitjans técnics i auxiliars

Els mitjans técnics i auxiliars seran els necessaris per a la correcta execucié de les obres, segons el
projecte técnic que serveix de base a les mateixes.

La maquinaria, equips i eines que la contractista ha d’aportar a I'obra, estaran en perfecte estat d'us i
conservacio, motiu pel qual s’haura de disposar del corresponent certificat d’homologacié oficial, i
hauran d’haver passat els controls i inspeccions peridodiques que dictin les administracions competents,
disposaran dels permisos de circulacio i assegurances que corresponguin, aixi com també compliran
els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevencioé de riscos laborals.

Aixi mateix, la direccié facultativa podra rebutjar qualsevol maquinaria, equip o eina que al seu judici no

compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a I'is a que es destinen, amb independéncia
del compliment de la normativa vigent.

13. DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARIA

La contractista executara les obres assumint la totalitat dels costos directes i indirectes que siguin
necessaris per a la correcta execucié de les mateixes. A més de les assenyalades en el plec de
condicions tecniques particulars de I'obra, seran a carrec de 'empresa adjudicataria, entre d’altres, les
seguents despeses:
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Llicencies, permisos i autoritzacions

Tots el permisos i les llicencies necessaries per a I'execucié de I'obra, tant d’'organismes publics com
privats, seran tramitats i obtinguts per la contractista i al seu carrec, excepte els relatius a expropiacions,
servituds i llicéncies municipals.

Serveis afectats i provisionals

L’'adjudicataria sol-licitara a les corresponents companyies, la informacié sobre els serveis afectats en
I'ambit de I'obra, abans de I'inici dels treballs.

Tanmateix, assumira totes les instal-lacions d’aigua, electricitat, i les connexions provisionals que siguin
necessaries, per tal de portar a terme una correcta execucio de I'obra.

Pla de control de gqualitat

Les despeses que s’originin com a consequéncia de I'establert en 'annex 06 Pla de control de qualitat
del projecte que serveix de base a la present licitacio, dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obra
i dels informes especifics que s’emetin per ordre de la direcci6 de I'obra (responsable del contracte),
que resultin pertinents en cada cas, seran a carrec de I'empresa adjudicataria (contractista) i es
considera que estan inclosos en el pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris amb un
percentatge d’almenys I'1% del pressupost d’execucié material.

No obstant, no tindra tal limitacié i correran integrament per compte de la contractista, les despeses

derivades de controls que siguin necessaris realitzar com a consequéncia de defectes en la qualitat i
en I'execucio de l'obra.

Habilitacié espai tancat

La contractista, en cas que la direccié facultativa o la Mancomunitat ho considerin oportu, estara
obligada a habilitar un espai tancat que es destinara exclusivament a oficina técnica on es podran
celebrar reunions amb la direccié facultativa (responsable del contracte), amb el representant de
I'administracio i personal que tingui funcions de seguiment de les obres o del manteniment o gestio
posteriors, si escau.

Aquesta oficina haura de disposar d’'una taula de reunions per tal de facilitar les visites d’obra i aquells

elements técnics que siguin necessaris. El cost d’instal-lacié d’aquesta oficina, aixi com la resta de
serveis requerits per la normativa, sera a carrec de 'empresa adjudicataria.

Cartells i comunicacio

Sera d’obligacid, a carrec de I'adjudicataria, la col-locacié d’almenys un cartell anunciador de I'obra en
un lloc visible que determinara la Mancomunitat. El cartell o rétols comunicatius que siguin necessaris
s'ajustaran als models i les condicions técniques indicades per la direccié facultativa i els organismes
que hagin atorgat una subvencié (en aquest cas, I'obra és cofinangada pel Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat, a través de la Resolucié TES/1169/2020; a més de I'ordre de subvencio
ACC/15/2022 per fer front al ‘Sistema de conduccio de lixiviats’).

Aixi mateix, la contractista haura de retirar el cartell i altres rétols com a maxim un mes més tard de la
recepcio de les obres, transcorregut aquest termini la Mancomunitat els podra retirar a carrec de
I'adjudicataria d'acord amb les condicions establertes al PCAP.

A més, sera d’obligacié a carrec de I'adjudicataria la col-locacié dels cartells, senyals informatives i
I'enviament de cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot alld (incloses totes aquelles actuacions
adrecades a fer efectiva la bona execucié de I'obra, aixi com la bona relacié amb la ciutadania) que la
direccio facultativa o des de la Mancomunitat considerin necessari.
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Neteja

L’adjudicataria haura de mantenir 'ambit de I'obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb
el que disposi el Pla de seguretat i salut, i a les indicacions de la direccié facultativa, i també dels serveis
técnics de la Mancomunitat.

L’adjudicataria haura de fer una neteja final de I'obra i de I'ambit d'afectacié pel pas de camions i
magquinaria durant I'execucio de les obres.

L’adjudicataria estara obligada a la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de 'embalatge i

muntatge, i qualsevol altre tipus de residus produits com a consequiéncia de I'execucié del contracte,
aixi com la correcta gestio dels residus d’acord amb la normativa d’aplicacio.

Senyalitzacio provisional i sequretat viaria

La contractista esta obligada a instal-lar, al seu carrec, els senyals necessaris per indicar I'accés a
I'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva
marxa, tant en la zona esmentada com en els seus limits i immediateses.

En el cas que sigui necessari fer desviaments de transit o en la circulacié de persones sera d’obligacié
a carrec de l'adjudicataria la col-locacié de tota la senyalitzacié i mesures de seguretat viaria
necessaries per una correcta execucio dels treballs. Poden tractar-se de balises, tancaments tipus “new
jersey”, rivises, plataformes, semafors provisionals, senyalitzadors, etc. | d’acord amb les indicacions
de la direccio facultativa, i dels serveis técnics de la Mancomunitat si s’escau.

Aquestes tasques s’hauran de realitzar també en horari nocturn, a carrec de I'adjudicataria, en cas que
la direccio facultativa ho estimi convenient vetllant per la seguretat de la circulacié de persones i
vehicles, i per I'interés general.

Leqgalitzacions

Una vegada executades les obres i abans de la formalitzacié de 'acta de recepcidé de les obres, la
contractista estara obligada a tramitar la legalitzaci6, davant els organismes competents, de les
instal-lacions i escomeses executades o modificades (per exemple, les xarxes de baixa tensio,
enllumenat public, aigua, sanejament, xarxes de serveis, etc.).

Les despeses i feines ocasionades per la legalitzacié de les instal-lacions executades sén a carrec de
I'adjudicataria, tant si esta com una partida separada en el projecte com si no, entenent llavors que és
un concepte que es troba inclos a les despeses generals.

Les despeses i feines esmentades al paragraf anterior poden ser, sense que aquesta relacié sigui
limitant, la redaccié dels projectes i documents técnics corresponents, certificats d’instal-lacio,
contractes inicials de manteniment, sol-licitud de legalitzaci6 davant els organismes corresponents,
direccio dels treballs, pagament de taxes i visats, etc.

Totes les instal-lacions s’han d’entregar correctament i degudament contractades. La documentacio
aportada incloura el justificant del pagament dels drets d’escomesa i les despeses necessaries per fer
'escomesa i les legalitzacions que corresponguin.

Per a procedir a la contractacié de la instal-lacid, I'adjudicataria dura a terme tots els tramits amb les
companyies subministradores. La Mancomunitat s’encarregara de donar a I'adjudicataria autoritzacio
escrita per a poder contractar en nom seu davant les companyies subministradores. Un cop siguin
rebudes les obres per part de la Mancomunitat, es gestionara si s’escau el canvi de compte
d’abonament de les polisses vinculades a les obres en qulestio.
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Altres despeses

A més de les despeses que s’han esmentat, en general, en el preu del contracte, es consideraran
inclosos de forma enunciativa no limitativa els seglents conceptes:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucio de I'obra, amb excepcio
de I'VA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies d’obra.

- Despeses corresponents a la realitzacié d’estudis topografics i/o geologics dels terrenys.

- Despeses que s’originin en el replanteig, programacio, projecte constructiu, reconeixements i assaigs,
control de materials, control d’execucio, proves, recepcio i liquidacio de I'obra.

- Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions de I'érgan competent.
- Despeses de compliment de la senyalitzacié d’obres que li sigui d’aplicacio.

- Despeses de permisos o llicencies propis de la contractista necessaris per a I'execucié de les obres,
a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservacio i policia de I'obra durant la seva execucio.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.

- Despeses d’instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes i instal-lacions.
- Despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de protecci6 d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament d’aigua i
d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucid de I'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa de
corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte.

- Despeses d’explotacid i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra i zones
limitrofes afectades per les obres.

- Execucio, remocid, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi camins
d'accés i desviacions d’aigiies i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses zones
d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de I'acabament de I'obra.

- Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.
- Despeses de reparacio i reposicié de camins i serveis que afectin a la realitzacié dels treballs.

- El subministrament, col-locacié i conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de
les zones de tercers i en les zones d'inici i final de I'obra, la guarda de I'obra i la vigilancia d’afeccions
a tercers, amb especial atenci6 al transit.

- Les tanques d’obres i la proteccio en relacio a la perillositat i les molésties produides per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucio de I'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, aigua, gas,
teléfon i xarxes de comunicacio per a la correcta explotacio de les obres objecte del contracte, d’acord
amb les poténcies, consums i caracteristiques definides en els projectes. Aquestes despeses fan
referéncia als drets de connexié de les companyies subministradores, i a les obres i instal-lacions
necessaries per la seva materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en els projectes, i de la
redaccid i visat dels projectes eléctrics, projectes de recipients a pressio, etc.

- Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i manteniment dels equips

electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacid, i d’altres documents de caracter técnic
vinculats a I'execucio de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram existent.

- Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fenomens naturals normals (pluges,
tempestes, inundacions, ventades, etc.).
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- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en hores
extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de treballs i el termini acordats, llevat que
'adopci6 de les esmentades mesures es produeixi a peticié de la Mancomunitat i sigui motivada per
retards no imputables al contractista.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en hores
extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers, especialment pel transit.

- Les despeses d’elaboracid, aplicacio i execucio del Pla de seguretat i salut en els termes que resulten
del projecte i les condicions del contracte.

- Les despeses d’elaboracié de la Memodria Final de I'obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de
I'Obra Publica, si s’escau.

- La totalitat de les despeses generals de 'empresa i el benefici industrial de la contractista, ja que estan
incloses amb els percentatges del 13 i 6% respectivament sobre el PEM de les obres.

- Els tributs, taxes i canons de qualsevol indole que siguin d'aplicacio, aixi com la totalitat de les
despeses que s'originin per al contractista com a consequéncia del compliment de les obligacions
contemplades en el present plec i que es contemplin en el contracte.

14. CERTIFICACIONS

La direccio facultativa realitzara durant la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats
d’'obra executades i acceptades en el mes anterior. La contractista podra presenciar la realitzacio
d’aquests mesuraments.

Les certificacions, i consequientment les quantitats que s’abonin a la contractista, tindran el caracter de
pagament a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de 'amidament final sense
que comporti de cap manera I'aprovacié i recepcié de les obres que comprengui. En el transcurs de
I'obra, totes les certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades de cada partida,
en cadascuna de les certificacions mensuals.

Les partides algades s’hauran de justificar, i s’abonaran els amidaments realment executats, i en cas
de companyies de serveis s’abonaran els pagaments realment satisfets, als quals se sumara les
despeses generals i benefici industrial.

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar
posteriorment i definitivament ocultes, la contractista esta obligada a avisar a la direccio facultativa amb
la suficient antelacio a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades,
aixecant els planols que les defineixen, la conformitat dels quals la subscriura el representant de la
contractista o el seu cap d’'obra. A falta d’avis previ, la contractista queda obligada a acceptar les
decisions de la propietat sobre aquests elements ocults.

15. PREUS CONTRADICTORIS

Si durant I'execuci6 dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat d’'obra no
inclosa en els preus que figuren en el projecte, quadres de preus o pressupost, es formulara entre
'adjudicataria i la direccié facultativa, amb el vistiplau indispensable dels serveis técnics de la
Mancomunitat, un nou preu contradictori, diligéncia de la qual s’aixecara I'oportuna acta, que s’haura
d’aprovar per I'érgan competent.

Aquest preu contradictori s’ajustara a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els
preus simples de ma d’obra, maquinaria i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant
aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.

Si aixd no fos possible, s’escollira un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a
continuacid, atenent a 'ordre de prioritat que decideixi la direcci6 facultativa.
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1. Quadres de preus del projecte

2. Preus de referéncia d’urbanitzacié ITEC-2022

3. Preus de referencia d’enginyeria civil ITEC-2022

4. Preus de referencia d’edificacié ITEC-2022

5. Preus de referéncia de rehabilitacié i restauracié ITEC-2022

6. Preus de referencia de seguretat i salut, assajos control qualitat i despeses indirectes ITEC-2022

En tot cas, per a la redaccié del nou preu es tindra en compte el preu d’execucié material ITEC més
recent per a la provincia de Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderacio, ja sigui
pel volum d’obra o per qualsevol altra circumstancia.

16. PROJECTE D’'OBRA EXECUTADA

La contractista encarregada de I'execuci6 de I'obra haura de facilitar a la direccioé facultativa les dades
necessaries per tal que aquesta pugui elaborar el projecte “as built” o la documentacié final d’obra, a
lliurar a la Mancomunitat.

El projecte d’obra executada ha d’'incorporar almenys una memoria, planols i els documents del control
de qualitat, pel qual la contractista facilitara com a minim la segiient documentacid, sense que aquesta
sigui limitadora:

- Aixecament topografic, planols i representacions grafiques que permetin definir geométricament
les obres, els seus elements i la seva posicié tal com han quedat finalment executades, incloent
totes les notes i observacions necessaries que indiquin aspectes singulars, informacio rellevant, i
els tipus de materials dels elements que integren 'obra.

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de caracteristiques, manuals, etc.
- Fotografies del seguiment de I'execucioé de I'obra amb les seves dates, i de I'estat final.

- Llistat de subministradors i subcontractistes, indicant quines feines han realitzat o materials han
aportat amb dades, adreca i teléfon de contacte.

- Certificats d’instal-lacions i contractes de manteniment, si s’escau.

- Documents de legalitzacio6 de les instal-lacions, si s’escau.

- Documentaci6 acreditativa que s’ha donat compliment dels criteris d’adjudicacid, en cas que
s’hagin ofert en el procediment de licitacié.

Tanmateix, la contractista lliurara, en la posada en servei de les instal-lacions, la totalitat de manuals
de manteniment i les guies d’Us i d’instruccions de la totalitat dels equips i elements instal-lats que en
disposin.

17. TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini de garantia d’'un any (12 mesos) o aquell termini que hagi ofert I'adjudicataria si
fos superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepcié de les obres.

Durant el periode de garantia la contractista esta obligada a reparar o corregir, al seu carrec, totes les
deficiéncies que es puguin observar en I'obra executada, amb independéncia de les consequéncies
que puguin derivar de les responsabilitats en qué hagi pogut incérrer, d’acord amb el que estableixen
els plecs i documents del present contracte i la LCSP.

°
[
n
©
N
)
o)
I\
~
o
©
[}
@
<]
0
«
o
Q
©
hi
~
©
o
©
o
(=]
©
o
[}
[}
o
(<}
>
7]
©]

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direccié facultativa de




Mancomunitat Penedes-Garraf
NUm. registre entrada: E\001524-2023

=™

eTfancomunitat

PENEDES | GARRAF
13

I'obra, d’ofici 0 a instancies de la contractista, redactara un informe sobre I'estat de les obres. Si aquest
fos favorable, la contractista quedara rellevada de tota responsabilitat, exceptuant el que esta disposat
en la LCSP, procedint-se a la devolucié o cancel-lacié de la garantia, a la liquidacié del contracte i, si
escau, al pagament de les obligacions pendents que haura d’efectuar-se en el termini de seixanta dies.

En el cas que linforme no fos favorable i els defectes observats siguin imputables a deficiencies en
I'execucio de I'obra i no a I'us del construit, durant el termini de garantia, la direccié facultativa procedira
a dictar les oportunes instruccions a la contractista per a la deguda reparacio del construit. | li concedira
un termini per a dur-ho a terme durant el qual continuara encarregada de la conservacio de les obres,
sense dret a percebre quantitat alguna per ampliacié del termini de garantia.

18. ORGANITZACIO DEL CONTRACTE

18.1. Documentacio de treball facilitada per la Mancomunitat

Per a exercir les seves funcions i obligacions, la Mancomunitat facilitara a la contractista, a la direcci6
de I'obra i la resta de persones tecniques facultatives I'accés a la seglient documentacio, si existeix:

- Projecte executiu de les obres.

- Informes técnics de revisio i aprovacio del projecte.

- Contracte d’execucio de les obres entre la Mancomunitat i la contractista.
- Oferta de la contractista adjudicataria de I'execucié de les obres.

- Models en format paper i suport informatic generats per la Mancomunitat.
- Qualsevol altra documentacio discrecional que es consideri oportuna.

18.2. Relacions amb la Mancomunitat

La Mancomunitat comunicara, préviament a I'inici de les obres, a la contractista i a la direccié facultativa
(direccié d’obra i coordinacié de seguretat i salut) el nom de la persona técnica responsable del
contracte, que sera la interlocutora prioritaria en totes les comunicacions i consultes que es puguin
generar durant el desenvolupament del contracte en tots els seus aspectes.

En general, la persona técnica interlocutora de les obres amb la Mancomunitat sera la persona directora
de 'obra, responsable del contracte, qui té assignada la tasca de coordinacié de la contractista i I'equip
técnic facultatiu.

La direcci6 de l'obra transmetra qualsevol aspecte que consideri necessari a la Mancomunitat
mitjancant els diversos modes de comunicacié disponibles: verbal, correu electronic, missatgeria
instantania, document escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta sera plasmada
en format paper o correu electronic amb correu de resposta.

De la mateixa manera, la Mancomunitat transmetra les seves ordres i comentaris a la direccié d’obra
utilitzant els mateixos mitjans i procediments. Tota la informacidé, documentacid, consultes i
requeriments dirigides a la Mancomunitat per part de les persones técniques en relacié al contracte i
obra es faran a través de la responsable del contracte, que alhora podra delegar algunes de les seves
funcions, si escau, en personal adscrit a les seves funcions i que es comunicara préviament.

En qualsevol cas, per qualsevol documentacio dirigida a la Mancomunitat, s’haura informat préviament
a la persona técnica responsable del contracte, i se li enviara copia dels documents.

En el decurs de l'execucié de l'obra, I'adjudicataria podra sol-licitar tota mena d’aclariments i
informacions complementaries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a la persona
técnica responsable de la Mancomunitat.

La Mancomunitat procurara atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol-licituds, sense
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que la manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de
defectes, mancances o retards en I'execucié de I'obra, donat que és obligacié de I'adjudicataria dirigir
els treballs sense més aportacions per part de la Mancomunitat que les que figuren en aquest plec de
prescripcions técniques i la resta de documentacié que forma part del contracte.

18.3. Relacions amb la direccié facultativa

Les persones tecniques facultatives podran utilitzar diverses formes de comunicacié (verbal, correu
electronic, etc.) per transmetre ordres. Aquestes ordres tindran caracter vinculant del contracte, tot i
que caldra reflectir i relacionar aquestes comunicacions en les corresponents actes, informes, llibres
d’ordres i assisténcies, llibres d’incidéncies, etc. segons correspongui.

En cas d’urgéncia o discrepancia per part de la contractista, les ordres s’hauran de concretar de forma
immediata digitalment, ja sigui mitjangant correu electronic o a través de dispositius mobils com teléfons,
i en qualsevol cas considerat com a sensible, es posaran aquests missatges en copia de la técnica
responsable de la Mancomunitat o en qui aquesta delegui.

19. SEGUIMENT | CONTROL DELS TREBALLS

La responsable del contracte d’obres sera la directora de I'obra. No obstant aixd, la responsable del
contracte que designi la Mancomunitat, fara el seguiment global de les obres, i supervisara el control
de les mateixes per la posterior acceptacio dels treballs objecte del contracte.

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisié i control, el personal dels serveis técnics
de la Mancomunitat tindra accés, en qualsevol moment, als treballs i documents que I'adjudicataria
estigui elaborant sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes,
I'adjudicataria facilitara la revisio dels treballs en curs a la responsable del contracte i altres persones
técniques designades per la Mancomunitat.

L’'incompliment injustificat de les obligacions derivades d’aquest plec per part de la contractista i de les
persones tecniques facultatives podra portar a terme l'aplicacié de penalitzacions per part de la
Mancomunitat, i si s’escau, la resolucié del contracte.

En cas d'incompliment del contracte, a més del que determina la legislacié vigent en matéria de
contractacio, la Mancomunitat es reserva el dret d’executar, amb mitjans propis o mitjangant tercers,
qualsevol part de I'objecte del contracte. Amb aquesta finalitat, 'adjudicataria facilitara les dades
pertinents amb I'antelacié necessaria perqué es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que
cap dels terminis contractuals es vegin afectats.

20. RESPONSABILITATS

Donada la naturalesa del contracte, I'adjudicataria es trobara inscrita en els registres i classificacions
necessaries davant els organismes que correspongui. En cas que I'adjudicataria sigui una persona
juridica, haura de justificar la seva constitucid com a societat professional, I'objecte social de la qual
sigui I'execucié d’obres amb la capacitat i solvéncia requerida.

L’autoria dels treballs durant I'execucié de les obres recau en I'adjudicataria. Aquest és la responsable
dels treballs realitzats.

La contractista haura de disposar d'una asseguranga de responsabilitat civii amb una cobertura
d’almenys sis-cents mil euros (600.000,00 €) per sinistre i any, i un sublimit per victima d’almenys
150.000 €, per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de I'adjudicataria.

En cas de produir-se un fet que derivés en un procés judicial, la contractista es veura obligada a
mantenir la polissa fins a la finalitzacié del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n
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pugui derivar.

La contractista sera responsable, durant 'execucié de les obres, de tots els danys i perjudicis directes
o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public o privat, com a
consequiencia dels actes, omissions o negligéncies del personal al seu carrec, o d’'una deficient
organitzacid, proteccio o senyalitzacio de les obres.

Les propietats o serveis publics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu cost de
manera immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades
hauran d’ésser compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb la legislacié vigent.

La contractista s’haura de responsabilitzar solidariament de les obligacions dels tercers contractistes
pel que fa a I'execucié dels treballs subcontractats. La propietat quedara aliena i al marge de les
relacions entre la contractista i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per les
consequencies derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant,
exclusivament amb la contractista.

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del projecte o de les instruccions
emeses per la direcci6 facultativa, donaran lloc a la seva demolicié.

Excepcionalment, en cas que s’acceptin les obres defectuoses quan sigui possible, donaran lloc a
rebaixes percentuals de fins el cinquanta per cent (50%) de cada unitat d'obra parcialment mal
executada. No obstant aix0, la contractista quedara exempt de responsabilitat quan els treballs
defectuosos o mal executats siguin consequéncia d’'una ordre directa que hagués donat la
Mancomunitat.

Si I'obra s’arruina o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funcié amb posterioritat a
I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la construccid, a causa d’incompliment del
contracte per part de la contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin
o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepcié o ocupacio efectiva, de
conformitat amb I'article 244 de la LCSP.

Vilanova i la Geltru, 31 de gener de 2023
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