

SOL·LICITUD DE PRESSUPOST PER DIVERSOS CONTRACTES DERIVATS DE L'ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRA DE LES ACTUACIONS TÈCNIQUES ANUALS DEL CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA, NECESSÀRIES PER GARANTIR LA NOVA ESCOLARITZACIÓ ANUAL (Exp. A145-19-028)

Per la present sol·licitem es presenti oferta econòmica, en base als criteris del Plec de Condicions de l'Acord Marc de referència.

Contracte derivat:	114
Expedient:	CEB 2023-448

Objecte: Redacció de projecte, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per l'adequació dels espais exteriors dels centres

Centres escolars:

Institut Escola Turó de Roquetes: C/
Alcántara, 22-34, 08042 Nou Barris
Institut Escola Trinitat Nova: C/Pedrosa,
16, 08033 Nou Barris
Escola Timbaler del Bruc: C/ Arnau d'Oms,
4, 08016 Nou Barris

Pressupost Base 61.920,00 €
IVA 13.003,20 €
Pressupost Total **74.923,20 €**

Valor estimat del contracte 74.304,00 €

Termini d'execució

De 01-09-2023 a 30-11-2024
Fase projecte: 5 mesos
Fase obra (DO i CSS): 3 mesos

Anualitat	2023	2024
Honoraris Fase projecte	12.384,00 €	28.896,00 €
Honoraris Fase obra		20.640,00 €
Total	12.384,00 €	49.536,00 €
Iva 21%	2.600,64 €	10.402,56 €
TOTAL	14.984,64 €	59.938,56 €

En l'annex s'especifiquen les condicions concretes de desenvolupament del treball

Contracte derivat:	115
Expedient:	CEB 2023 - 449

Objecte: Redacció de projecte, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per l'adequació dels espais exteriors dels centres

Centres escolars:

Institut Escola Sicília: C/Sicília, 249, 08025 l'Eixample

Escola Tabor: C/Cartagena, 231-239, 08013 l'Eixample

Escola Estel-Guinardó : C/Telègraf, 58, 08041 Horta-Guinardó

Pressupost Base 61.920,00 €

IVA 13.003,20 €

Pressupost Total **74.923,20 €**

Valor estimat del contracte 74.304,00 €

Termini d'execució

De 01-09-2023 a 30-11-2024

Fase projecte: 5 mesos

Fase obra (DO i CSS): 3 mesos

Anualitat	2023	2024
Honoraris Fase projecte	12.384,00 €	28.896,00 €
Honoraris Fase obra		20.640,00 €
Total	12.384,00 €	49.536,00 €
Iva 21%	2.600,64 €	10.402,56 €
TOTAL	14.984,64 €	59.938,56 €

En l'annex s'especifiquen les condicions concretes de desenvolupament del treball

Contracte derivat:	116
Expedient:	CEB 2023 - 450

Objecte: Redacció de projecte, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per l'adequació dels espais exteriors dels centres

Centres escolars:

Escola La Sedeta: C/Indústria, 67, 08025 Gràcia

Escola Josep Maria Jujol : C/de la Riera de Sant Miquel, 39-45, 08006 Gràcia

Institut Escola Coves d'en Cimany:
C/Coves d'en Cimany, 54, 08023 Horta-Guinardó

Pressupost Base	61.920,00 €
IVA	13.003,20 €
Pressupost Total	74.923,20 €

Valor estimat del contracte	74.304,00 €
------------------------------------	-------------

Termini d'execució

De 01-09-2023 a 30-11-2024

Fase projecte: 5 mesos

Fase obra (DO i CSS): 3 mesos

Anualitat	2023	2024
Honoraris Fase projecte	12.384,00 €	28.896,00 €
Honoraris Fase obra		20.640,00 €
Total	12.384,00 €	49.536,00 €
Iva 21%	2.600,64 €	10.402,56 €
TOTAL	14.984,64 €	59.938,56 €

En l'annex s'especifiquen les condicions concretes de desenvolupament del treball

Contracte derivat:	117
Expedient:	CEB 2023 - 451

Objecte: Redacció de projecte, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per l'adequació dels espais exteriors dels centres

Centres escolars:

Escola Joaquim Ruyra: C/Llull, 377, 08019 Sant Martí

Escola Bac de Roda : C/Huelva, 33, 08020 Sant Martí

Escola Lluís Vives/Institut Lluís Vives : C/Canalejas, 107, 08028 Sants-Montjuïc

Pressupost Base 61.920,00 €

IVA 13.003,20 €

Pressupost Total **74.923,20 €**

Valor estimat del contracte 74.304,00 €

Termini d'execució

De 01-09-2023 a 30-11-2024

Fase projecte: 5 mesos

Fase obra (DO i CSS): 3 mesos

Anualitat	2023	2024
Honoraris Fase projecte	12.384,00 €	28.896,00 €
Honoraris Fase obra		20.640,00 €
Total	12.384,00 €	49.536,00 €
Iva 21%	2.600,64 €	10.402,56 €
TOTAL	14.984,64 €	59.938,56 €

En l'annex s'especifiquen les condicions concretes de desenvolupament del treball

Criteris d'adjudicació:

En relació a l'adjudicació objecte d'aquest concurs, i per tal de minimitzar els riscos de concentració en un únic licitador, a més a més d'afavorir la competitivitat, el Consorci d'Educació de Barcelona no adjudicarà més d'un d'aquests contractes derivats al mateix licitador. A aquest efectes es considerarà la licitació conjunta dels contractes derivats 114 a 117, ambdós inclosos

En cas que un mateix licitador resultés guanyador en més d'un d'aquests contractes, es proposarà l'adjudicació de les obres en què hagin presentat l'oferta més beneficiosa per a l'administració. Tot això sense perjudici del que estableix l'apartat 6 del PCAP on es detalla que un mateix proveïdor no podrà estar executant simultàniament més de 3 contractes derivats. En cas que alguns dels licitadors hagin assolit aquest límit màxim de projectes simultanis que estableix l'Acord Marc, hi haurà l'opció d'adjudicar més d'un dels contractes derivats d'aquesta licitació conjunta (derivats 114-117) al mateix licitador.

Regeixen les incompatibilitats previstes en el plecs particulars del contracte derivat 27 de l'acord marc de Project manager i serveis d'assistència tècnica per aquestes actuacions.

Antoni Garcia Salanova
Director d'Equipaments Educatius

Pere Munné Comes
Responsable de la Unitat de
Reformes, Ampliacions i Millores

MODEL OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS OBJECTIUS

1.- MODEL D'OFERTA ECONÒMICA:

El/la Sr./Sra..... amb
residència a, al carrer número,
i amb NIF....., declara que, assabentat/ada de les condicions i els
requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte
....., amb expedient número, es
compromet (en nom propi / en nom i representació de l'empresa) a executar-lo
amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, aplicant, com a oferta
econòmica, el ____ % de baixa lineal sobre tots els conceptes relatius a l'execució
del contracte.

- REDUCCIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ OFERTAT DE LA FASE DE
REDACCIÓ DE PROJECTE (nombres de dies naturals de reducció del
termini):.....

INFORMACIÓ ANNEXA:

Àmbit detallat del projecte:

En el marc del pla de transformació dels patis escolars perquè siguin més naturalitzats, coeducatius i comunitaris, l'Ajuntament de Barcelona disposa del programa transformem patis.

L'adjudicatari realitzarà el projecte executiu, direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut de les obres de millores als centres referits a cada contracte derivat d'aquest document. El projecte es situarà en l'àmbit de l'espai exterior dels centres i es centrarà en l'adequació dels espais exteriors per a la millora de la convivència i l'ús dels mateixos mitjançant 4 trets característics: **introduir elements pel joc divers, plantar arbres i verd, generar ombra, i despavimentar part de la superfície**. Per tant la transformació s'ha de centrar en:

- Incorporar elements de joc per diversificar al màxim les possibilitats i ambients pel joc lliure, compartit, versàtil, incloent materials naturals i fonts per joc d'aigua.
- Plantar arbres i plantes per a incrementar significativament el volum de verd i el contacte amb la natura
- Generar ombra, ja sigui vegetal o amb estructures, per tal de millorar el confort tèrmic i crear ambients diversos
- Despavimentar part de la superfície, sempre assegurant la convivència amb usos esportius pel pati, per tal de guanyar terra permeable com a jardí i per a mitigar la crisi climàtica.

Documentació prèvia:

S'aporta com a documentació per a cadascun dels contractes:

- Documentació gràfica disponible
- Annex IV.a Transformació d'espais exteriors
- Annex IV.b Criteris de disseny i renovació patis, pistes i jardins als centres educatius del CEB
- Annex IV.c Catàleg de patis i jocs
- Llistat d'arbres

Contracte derivat:	114
Expedient:	CEB 2023 - 448

Centres:

Institut Escola Turó de Roquetes: C/ Alcántara, 22-34,
08042 Nou Barris

Institut Escola Trinitat Nova: C/Pedrosa, 16, 08033
Nou Barris

Escola Timbaler del Bruc: C/ Arnau d'Oms, 4, 08016
Nou Barris

Pressupost estimat d'execució d'obres

Institut Escola Turó de Roquetes	172.000,00 €
Institut Escola Trinitat Nova	172.000,00 €
Escola Timbaler del Bruc	172.000,00 €
Pressupost base	516.000,00 €
IVA	108.360,00 €
Pressupost total d'execució d'obres	624.360,00 €

Pressupost base de licitació

Honoraris redacció de projecte (8%) 41.280,00 €

Honoraris direcció d'obra (4%) 20.640,00 €

Total Honoraris sense IVA 61.920,00 €

IVA 13.003,20 €

Total amb IVA 74.923,20 €

Termini d'execució De 01-09-2023 a 30-11-2024

Fase projecte: 5 mesos

Fase obra (DO i CSS): 3 mesos

Contracte derivat:	115
Expedient:	CEB 2023 - 449

Centres:

Institut Escola Sicília: C/Sicília, 249, 08025 l'Eixample

Escola Tabor: C/Cartagena, 231-239, 08013 l'Eixample

Escola Estel-Guinardó : C/Telègraf, 58, 08041 Horta-Guinardó

Pressupost estimat d'execució d'obres

Institut Escola Sicília	172.000,00 €
Escola Tabor	172.000,00 €
Escola Estel-Guinardó	172.000,00 €
Pressupost base	516.000,00 €
IVA	108.360,00 €
Pressupost total d'execució d'obres	624.360,00 €

Pressupost base de licitació

Honoraris redacció de projecte (8%) 41.280,00 €

Honoraris direcció d'obra (4%) 20.640,00 €

Total Honoraris sense IVA 61.920,00 €

IVA 13.003,20 €

Total amb IVA 74.923,20 €

Termini d'execució De 01-09-2023 a 30-11-2024

Fase projecte: 5 mesos

Fase obra (DO i CSS): 3 mesos

Contracte derivat:	116
Expedient:	CEB 2023 - 450

Centres:

Escola La Sedeta: C/Indústria, 67, 08025 Gràcia
Escola Josep Maria Jujol : C/de la Riera de Sant Miquel, 39-45, 08006 Gràcia
Institut Escola Coves d'en Cimany: C/Coves d'en Cimany, 54, 08023 Horta-Guinardó

Pressupost estimat d'execució d'obres

Escola La Sedeta	172.000,00 €
Escola Josep Maria Jujol	172.000,00 €
Institut Escola Coves d'en Cimany	172.000,00 €
Pressupost base	516.000,00 €
IVA	108.360,00 €
Pressupost total d'execució d'obres	624.360,00 €

Pressupost base de licitació

Honoraris redacció de projecte (8%)	41.280,00 €
Honoraris direcció d'obra (4%)	20.640,00 €
Total Honoraris sense IVA	61.920,00 €
IVA	13.003,20 €
Total amb IVA	74.923,20 €
Termini d'execució	De 01-09-2023 a 30-11-2024
	Fase projecte: 5 mesos
	Fase obra (DO i CSS): 3 mesos

Contracte derivat:	117
Expedient:	CEB 2023 - 451

Centres:

Escola Joaquim Ruyra: C/Llull, 377, 08019 Sant Martí
Escola Bac de Roda : C/Huelva, 33, 08020 Sant Martí
Escola Lluís Vives/Institut Lluís Vives : C/Canalejas, 107,
08028 Sants-Montjuïc

Pressupost estimat d'execució d'obres

Escola Joaquim Ruyra	172.000,00 €
Escola Bac de Roda	172.000,00 €
Escola Lluís Vives/Institut Lluís Vives	172.000,00 €

Pressupost base	516.000,00 €
-----------------	--------------

IVA	108.360,00 €
-----	--------------

Pressupost total d'execució d'obres	624.360,00 €
--	---------------------

Pressupost base de licitació

Honoraris redacció de projecte (8%)	41.280,00 €
-------------------------------------	-------------

Honoraris direcció d'obra (4%)	20.640,00 €
--------------------------------	-------------

Total Honoraris sense IVA	61.920,00 €
---------------------------	-------------

IVA	13.003,20 €
-----	-------------

Total amb IVA	74.923,20 €
----------------------	--------------------

Termini d'execució	De 01-09-2023 a 30-11-2024
---------------------------	----------------------------

Fase projecte:	5 mesos
----------------	---------

Fase obra (DO i CSS):	3 mesos
-----------------------	---------