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PLEC 

DE 
PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES  

 
 
 
 

CONTRACTE  D’OBRES 
amb  mesures  de contractació pública sostenible 

 
 

Objecte:          Obres de reparació, manteniment i 

conservació al museu MACOSA, 

situat al Parc de la Maquinista del 

barri del Bon Pastor, districte de 

Sant Andreu, amb mesures de 

contractació pública sostenible 
 

Tramitació: ORDINÀRIA 

Procediment: OBERT SIMPLIFICAT 

(art. 156 LCSP) 
 
 
 
 
 

Nº Contracte 23001511 Import 233.177,66 € 

Codi CPV 45212350-4 

Descripció 

CPV 
Edificis de interès històric o 

arquitectònic 
 

 
Òrgan de 
contractació 

La Gerència en ús de les facultats 
delegades per Resolució d'Alcaldia de 

15.06.2019 

Departament 
econòmic 

Districte de Sant Andreu 

Òrgan 

destinatari 

 

Departament d'Obres i Manteniment 
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

El present plec de prescripcions tècniques té per objecte definir les particularitats i regular les 

condicions per la l’execució de les obres de reparació, manteniment i conservació al museu 

MACOSA, en el Parc de la Maquinista, barri del Bon Pastor. Aquest contracte està sotmès a 

l’aplicació de mesures de contractació sostenible, segons estableix el Decret d’Alcaldia 

S1/D/2017-1271 de 24 d’abril, de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 

2. DESCRIPCIÓ 
 

 L’edifici objecte d’aquest contracte va ser construït en l’any 1997 fa més de 25 anys. L’edifici 

no presenta patologies greus però es troba en mal estat de conservació per manca de 

manteniment i pel deteriorament pel pas del temps. 

Des de Districte es va detectar la necessitat d’executar les actuacions necessàries per tal de 

resoldre les patologies localitzades, motiu pel qual es va encarregar la redacció del projecte 

executiu per a les actuacions de reparació, manteniment i conservació al museu MACOSA, en 

el barri del Bon Pastor, districte de Sant Andreu  
 

Atenent a aquesta situació, es va encarregar un projecte de les obres amb aquesta finalitat i 

que ara és l’objecte de licitació del present procediment de contractació d’obres. 
 
 

3. DEFINICIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 
 

Les obres i treballs s’executaran amb subjecció al present plec i al plec de clàusules 

administratives particulars que regeixen el present procediment, i seguiran les característiques i  

especificacions  del  corresponent  Projecte  Executiu  redactat  per l’arquitecta  Berta Pujol 

Guerrero que inclou la documentació següent: 
 

DD. DADES GENERALS 
MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
MN. NORMATIVA APLICABLE 
CL. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
PR. PRESSUPOST 
PC. PLEC DE CONDICIONS 
FR. FITXA GESTIÓ DE RESIDUS 
EBSS. ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT 
Annex 1. Reportatge fotogràfic 
Annex 2. Càlcul fixacions panell aïllant i làmina impermeable 

 

El contracte d’obres inclourà tots els treballs d’execució d’obra necessaris per portar a terme la 

proposta definida en el projecte. Es relacionen a continuació els ítems més significatius: 
 

a.   Elaborar els procediments i plans de seguretat necessaris per executar les obres. 
 

b.   La gestió i obtenció de tota classe de permisos, llicències i autoritzacions necessàries per a 
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l’execució de les obres i/o instal·lacions contractades, que corresponguin a l’adjudicatari. 
 

Entre altres i no exhaustiva: 
 

 Presentació dels treballs a la delegació del treball de Barcelona. 
 

 Gestió  dels  tràmits  oficials  davant  les  autoritats  i  organismes  competents,  per 

l’obtenció de les autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres. 

 Sol·licitud i obtenció dels permisos o autoritzacions per a l’ocupació de la via pública. 
 

 
c. Cartells   d’obra, segons   les   especificacions   del   Manual   de   Qualitat   d'Obres   de 

l'Ajuntament de Barcelona. 
 

d.   Complir les normatives vigents en matèria de prevenció laboral, estatut dels treballadors, 
seguretat i salut i lleis reguladores de la subcontractació del sector de la construcció. 

 

e.   L’adjudicatari s’obliga a tenir, si s’escau, dels titulars de les patents, models i marques de 
fàbrica, les cessions, permisos i autoritzacions necessàries. 

 

f. Complir la normativa vigent referent a la conservació del medi ambient i gestió de residus. 

g.    Desviaments dels serveis aeris necessaris per a possibilitar l’execució de les obres 

 
 

4. CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE 
 

El contractista ha de conèixer i acceptar el projecte en tots els seus detalls, tenint en compte 

que els diversos documents es complementen mútuament, de manera que l’indicat en un o 

varis  dels  restants,  ha  de  ser  executat.  En  cas  de  contradiccions,  decidirà  la  Direcció 

Facultativa. 
 

Les omissions en els Plànols o Plecs de condicions del projectes i les descripcions errònies dels 

detalls de les tasques a realitzar que siguin indispensables per a dur a terme l’esperit i intenció 

exposats en els esmentats documents i que, per ús o costum han de ser realitzats, hauran 

d’ésser executats com  si haguessin  estat  complets i  especificats en  els Plànols  i Plecs  de 

Condicions del Projecte. 
 
 

5. DIRECCIÓ DE L’OBRA I DELEGAT DEL CONTRACTISTA 
 

L’adjudicatari haurà de nomenar un representant, el delegat d’obra, el qual haurà de 
ser acceptat per l’Ajuntament. 
 
Incumbeix a l’Ajuntament de Barcelona vetllar pel funcionament correcte de les obres 
contractades, raó per la qual exercirà les tasques d’inspecció del contracte. 
L’Ajuntament anomenarà a un representat per realitzar aquestes funcions. 
 
 
La Direcció Facultativa serà assumida pels tècnics en qui l’Ajuntament assigni aquesta 
funció sobre el projecte objecte d’aquest procediment obert. 
 
La  Direcció  Facultativa  i  representant  de  l’Administració  farà  arribar  les  seves  
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ordres  i instruccions al contractista a través del seu delegat a l’obra. 
 
El representant de l’Ajuntament mantindrà reunions periòdiques (com a mínim 
setmanals) amb la direcció facultativa i el delegat de l’obra per tractar el seguiment de 
l’obra així com aquells aspectes de l’obra que ho requereixin. 
 
 
6. RECURSOS I MITJANS DISPONIBLES 

 

PERSONAL A DISPOSICIÓ DEL CONTRACTE. 
 

L’equip tècnic mínim per l’execució del present contracte estarà format per: 

- Un/a Cap d’Obra, amb titulació de tècnic mig o superior en arquitectura o  

enginyeria amb experiència mínima contrastada de 5 anys en obres de rehabilitació 

amb una dedicació del 50% del seu temps a l’obra. 

- Un/a encarregat/da d’obra amb experiència mínima contrastada de 5 anys en obres 

de rehabilitació amb una dedicació del 100% del seu temps a l’obra 

- Un/a Tècnic/a de Prevenció de riscos laborals 

 

L’adjudicatari destinarà a l’obra la quantitat de treballadors que calgui per al volum i tipologia 

dels treballs a executar. L’adjudicatari disposarà d’una estructura de personal adient, en 

nombre i qualificació, per a la realització de totes els treballs previstos. 
 

MAQUINÀRIA I MITJANS NECESSARIS. 
 

L’adjudicatari té la responsabilitat de disposar de tota la maquinària, vehicles, eines i mitjans 

auxiliars necessaris per la correcta execució dels treballs encarregats i hauran d’estar en bon 

estat de conservació. Tots aquests elements es consideraran inclosos en les unitats d’obra 

previstes en el contracte. 
 

APLEC DE MATERIALS. 
 

L’adjudicatari serà responsable del subministrament i acopi dels materials necessaris per 

l’execució dels treballs encomanats, l’adjudicatari serà el responsable, i considerarà inclòs en 

l’oferta, de buscar els llocs d’aplecs necessaris i realitzar els transports entre l’aplec i el punt 

d’execució que siguin necessaris. 

 
 

 
 

7. AUTORITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 

La Direcció Facultativa resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels 

materials emprats, execució de les distintes unitats d’obra contractades, interpretació de 

plànols i especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant l’execució 

dels treballs encomanats sempre que estiguin dintre de les atribucions que li concedeixi la 

Legislació vigent. 
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8. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, existiran 
específicament les següents obligacions: 

 
-   Sense perjudici del que es dirà en cada article, l’adjudicatari estarà obligat a la correcta i 

adequada execució de les obres amb estricta subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques i 
al Plec de Clàusules Administratives Particulars així com al projecte que serveix de base del 
contracte. 

 

-   L’adjudicatari  serà  responsable  d’aplicar  les  mesures  de  contractació  pública  social 

definides en els corresponents plecs i d’aportar-ne la justificació del compliment davant de 

l’òrgan de contractació quan se’ls requereixi, ja que aquestes es consideren condicions 

essencials d’execució del present contracte i es preveu sancions per incompliment com a 

faltes molt greus. 

-   El contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció i del reial decret 105/2008 de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 

construcció  com  a  resultat  de  la  previsió  de  determinats  aspectes  de  l’obra  i/o  de 

l’enderroc. 
 

També haurà de complir amb les determinacions establertes a l’article 23 del Text refós de 

la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, així com 

a les disposicions específiques o complementàries que regulin els residus de la construcció i 

demolició. 
 

En tot cas, els residus produïts durant l’execució de les obres es lliuraran a un gestor 

autoritzat i finançant el contractista tots els costos que això comporti. 
 

El Contractista haurà d’acreditar documentalment davant l’Administració, si aquesta ho 

requereix, la deposició dels residus generats de l’obra a un gestor de residus autoritzat. 
 

- Complir amb el termini d’execució del contracte en els termes previstos en els Plecs. 
 

-   Obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris per a l’execució de l’obra, llevat els 

corresponents a expropiacions, imposició de servituds i llicències municipals. 
 

-  Les instal·lacions d’aigua, gas i electricitat hauran de ser executades per instal·ladors 

autoritzats, que amb aquesta finalitat, caldrà que acreditin estar en possessió dels 

corresponents títols expedits per l’Administració competent. 
 

-   Haurà  de,  si  s’escau,  fer-se  càrrec  de  la  redacció  de  tots  els  documents  (projecte, 

certificació i butlletins) i tràmits necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant 

de la Direcció General d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. La instal·lació no es 

considerarà conclosa fins que els esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats. 
 

 

-   Serà  el  responsable  del  tancament  general  de  l’obra,  els  desviaments  de  trànsit  i 
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senyalització i n’assumirà el seu cost. 
 

-   Tots els anuncis que col·loqui el contractista a peu d’obra informant al públic en general 

dels perills o les incidències han d’estar redactats seguint el manual identitat gràfica 

municipal 5.1, d’Aplicació de la Signatura Institucional per a les obres municipals i hauran 

de ser aprovats pel gabinet de comunicació del Districte. 
 

-   Queda obligat a aportar a les obres la maquinària i els medis auxiliars que siguin precisos 

per a la seva bona execució. S’inclou en el concepte de medis auxiliars la protecció de 

l’obra, així com les escomeses provisionals que siguin necessàries. Les despeses 

corresponents aniran al seu càrrec. 
 
 

-   L’execució del contracte s’ha de fer a risc i ventura del contractista sense prejudici de la 

indemnització possible que li correspongui segons l’article 239 del LCSP. 
 

-   Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el 

contractista   és   responsable   dels   defectes   que   es   puguin   advertir/ocasionar   en   la 

construcció (art. 238.3 LCSP) 
 

-   Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc., que puguin 

aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la 

correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec. 
 

-   El contractista serà responsable, durant l’execució de les obres, de tots els danys i perjudicis 

directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic 

o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, 

o  d’una  deficient  organització,  protecció  o senyalització  de  les obres. Les  propietats o 

serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats pel contractista, 

restablint les seves condicions primitives o compensats degudament els danys i perjudicis 

causats, d’acord amb la legislació vigent sobre el particular. Si el contacte s’executés de 

forma compartida amb més d’una empresa, tots han de respondre solidàriament de les 

responsabilitats. 
 

-   Responsabilitzar-se de que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a 

l’abast dels transeünts, usuaris de l’equipament o del personal que els hagi de manipular es 

connectin amb presa de terra segons la Instrucció Tècnica Complementària ITC-BT-018 del 

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de baixa 

tensió, i modificacions posteriors. 
 

-   L’empresa contractista és responsable de tots els objectes que es puguin trobar o descobrir 

durant l’execució de les obres. Haurà de donar immediatament compte de les troballes a la 

direcció d’obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es 

consideraran propietat de l’Ajuntament de Barcelona i seran traslladats per l’empresa 

contractista al lloc que determini la Corporació. 
 

-   L’adjudicatari podrà subcontractar amb tercers la realització parcial de les obres objecte del 

present Contracte, amb el compliment dels requisits establerts a la LCSP i en els Plecs que 
regeixen contracte. 

 

En  qualsevol  cas,  l’adjudicatari  haurà  de  comunicar  anticipadament  i  per  escrit  a  la 
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propietat la intenció de celebrar el subcontracte, assenyalant la part i el percentatge de 

preu  de  la  prestació  que  es  pretén  subcontractar  i  la  identitat  del  subcontractista, 

justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements 

tècnics i humans de què disposa i la seva experiència. 
 

-   El contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empreses que es trobin en 

supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la 

legislació  vigent.  En  cap  cas,  el  subcontractista  podrà  subcontractar,  a  la  vegada,  la 

prestació que té encarregada pel contractista. 

 

-   Complir amb les instruccions tècniques, guies i manuals municipals vigents en el moment 

de la signatura del contracte aplicables a l’obra, disponibles a: 

 

 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatObres.pdf 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/projectes-d-obres_87978 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es- 

transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits 

 
 

-   Complir amb la instrucció tècnica municipal per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en 

la fusta, disponible a: 
 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_fusta_maq_67226.pdf 

 
L’incompliment  d’aquestes  obligacions  per  part  del  contractista  o  la  infracció  de  les 

disposicions sobre seguretat no implicaran cap responsabilitat per l’Ajuntament contractant. 
 

L’Ajuntament podrà requerir al contractista perquè acrediti documentalment el compliment 

de les referides obligacions. 
 
 

9. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 

A part de les referides anteriorment, el contractista tindrà l’obligació de, específicament per a 

les obres objecte d’aquest contracte: 
 

 

-   L’obra s’haurà de planificar amb mitjans tècnics que permetin l’accés i l’ús de l’equipament 

en condicions de seguretat.  
 

-   El mes de juliol i d’agost es consideren hàbils i hauran de tenir una producció adequada per 

complir el termini d’obres. 
 

-   S’hauran de preveure mesures de seguretat per tal d’evitar intrusions en l’obra, vandalisme i 

possibles robatoris. 
 

-   S’hauran de preveure mesures de seguretat per tal d’evitar possibles intrusions en les 

finques veïnes aprofitant el mitjans auxiliars que pugui tenir desplegats l’obra. 
 

-   Cas que el Districte ho sol·liciti, per tal de minimitzar les molèsties sobre els usuaris i 
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l’entorn, s’aplicaran mesures ambientals correctores no habituals, com poden ser: 

restriccions horàries en l’execució de determinades tasques, execució de treballs en festius i 

utilització de sistemes i ajudes d’obra no convencionals, que poden suposar un sobrecost 

respecte als sistemes convencionals, i estan incloses en el preu global de la licitació. 
 

-   Neteja diària o les que siguin necessàries a criteri de la Direcció d’Obra o l’Ajuntament, de 

la zona d’obres i els passos utilitzats per arribar al punt d’execució. 
 

-   El  contractista  haurà  de  lliurar  la  documentació  “As  Built”  i  els  certificats  d’execució 

requerits per la Direcció d’Obra. 
 
 
 
 
 

10. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE LES TASQUES 

CONTRACTADES 
 

 
El contractista serà responsable, durant l’execució de les obres, de tots els danys i perjudicis 

directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o 

privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o 

d’una deficient organització, protecció o senyalització de les obres. 

 
Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu 

cost  de  manera  immediata,  restablint  les  seves  condicions  primitives.  Les  persones  que 

resultin perjudicades hauran d’ésser compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb la 

legislació vigent sobre el particular. 

 
El contractista s’haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions dels tercers 

contractistes per que fa a l’execució dels treballs subcontractats. La propietat quedarà aliena i 

al marge de les relacions entre el contractista i la subcontracta no essent responsable en cap 

cas  per  les  conseqüències  derivades  del  contracte  que  celebri  aquell  amb  el  segon, 

relacionant-se, per tant, exclusivament amb el contractista. 

El contractista serà responsable del compliment de l’establert al Manual de Qualitat de les 

Obres a la ciutat de Barcelona. 
 
 

11. ASSEGURANCES 
 

 
L’adjudicatari resta obligat a subscriure i mantenir en vigor al llarg de tota la vigència del 

contracte les pòlisses d’assegurances del imports mínims indicats a continuació que cobreixin 

qualsevol responsabilitat derivada del Contracte, en el que consti com a beneficiari 

l’Ajuntament de Barcelona. 
 

- Assegurança a “Tot Risc Construcció”, per un import mínim igual al de l’adjudicació 

- Assegurança de “Responsabilitat Civil” per un import mínim de 600.000 € 
 
 

12. PLA DE SEGURETAT 
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En  aplicació  de  l’estudi  de  Seguretat  i  Salut,  el  contractista,  segons  normativa  vigent  en 

matèria de seguretat i salut en les obres de construcció, resta obligat en l’elaboració de un Pla 

de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin 

les previsions contingudes a l’estudi, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra, que 

no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos a l’estudi contingut en el 

corresponent projecte d’obra. 

 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra que emetrà un informe al respecte. 
 

 
El Pla, un cop tingui l’informe positiu per part del coordinador de seguretat i salut, haurà de ser 

presentat a la Inspecció de Treball, sempre abans de l’inici de l’obra. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat en el decurs de l’obra pel contractista en funció 

del procés d’execució de l’obra, de l’evolució del treball i de les possibles incidències o 

modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra però sempre caldrà l’aprovació expressa del 

coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

 
El contractista haurà de complir totes les disposicions legals i reglamentaries que en matèria 

de prevenció de riscs laborals siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut 

d’aplicació a les obres de construcció. 
 
 

13. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
 

 
En el termini que acordi l’Administració des de la signatura del contracte, es procedirà, en 

presència del Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una Acta del 

resultat que serà signada pel Contractista, la Direcció Facultativa de l’obra i la responsable del 

contracte o persona en qui delegui. 

 
 

14. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
 

 
 

El contractista està obligat a instal·lar, a costa seva, els senyals necessaris per indicar l’accés a 

l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la 

seva marxa, tant en la zona esmentada com en els seus límits i immediateses. 
 

El contractista està obligat a instal·lar, a costa seva, tota la senyalització exigida en les 

disposicions  vigents  o  que  indiqui  el  director  facultatiu  de  l’obra  o  els  serveis  tècnics 

municipals, així com els cartells anunciadors de les obres, d’acord amb les especificacions 

tècniques definides que determini l’òrgan de contractació i el Manual de Qualitat de les Obres 

a la ciutat de Barcelona. 

 
El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de la direcció facultativa sobre 

instal·lacions de senyals complementaris o modificació dels que hagi instal·lat. 
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Les despeses que origini la senyalització aniran a compte del contractista. 
 
 
 
 

15. DELS MITJANS AUXILIARS I DE LA NETEJA DE L’OBRA 
 

 
L’empresa adjudicatària es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva costa: 

 
a.    A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de la Propietat per 

executar l’obra objecte de contracte en el termini pactat. 
 

b.   A mantenir la part de l’obra executada neta i segura conforme amb el que disposa el Pla 

de Seguretat i Salut. 
 

c. A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge i tot altre 

tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte. 
 

d.   Un cop acabades les obres i abans del lliurament a la propietat, a realitzar una neteja de 

l’equipament per entregar-lo en condicions de servei. 
 
 

16. DELS EQUIPS, MAQUINÀRIA I EINES 
 

 

La maquinària, equips i eines que el Contractista ha d’aportar a l’obra estaran en perfecte estat 

d’ús   i   conservació,   motiu   pel   qual   s’haurà   de   disposar   del   corresponent   certificat 

d’homologació oficial, i hauran d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin 

les  Administracions  competents,  així  com  també  compliran  els  requisits  exigits  per  la 

normativa aplicable, especialment, la referida a la Prevenció de Riscos Laborals. 

 
Així mateix, la Direcció Facultativa podrà rebutjar qualsevol, maquinària, equip o eina que al 

seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que es 

destinen, amb independència del compliment de la normativa vigent. 
 
 

17. EXECUCIÓ SIMULTÀNIA D'ALTRES TREBALLS 
 

 
L'Ajuntament podrà executar simultàniament, per sí o per tercers, altres treballs conjuntament 

amb els de les obres objecte de l'adjudicació. En tal cas, l'adjudicatari donarà tota classes de 

facilitats i complirà les ordres de la direcció facultativa que tendeixen a coordinar els treballs 

per al millor desenvolupament de les obres en el seu conjunt. 
 
 

18. PROVA PEL CONTROL QUALITATIU. 
 

 
Assaigs i anàlisis de materials, unitats d’obra i informes específics: 
 
Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats 

d’obra i dels informes específics que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra, que resultin 

pertinents en cada cas, i tenint en compte les tarifes vigents, seran a càrrec de l’adjudicatari i 
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es consideren inclosos proporcionalment en els preus unitaris del projecte, fins al límit d’un 

1,5% de l’import de la base de licitació o aquell import ofertat per l’adjudicatari si fos superior al 

fixat en aquest plec 

 

No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del Contractista, les 

despeses derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes 

en la qualitat i en l’execució de l’obra. 

 

La Propietat i/o la Direcció Facultativa podrà exigir al Contractista l’adopció de les mesures 

(tècniques, organitzatives, etc.) necessàries per a garantir la bona execució. La decisió final 

sobre l’acceptació o rebuig dels materials i parts de l’obra o qualsevol altre aspecte relacionat 

amb la qualitat de l’obra correspondrà a la Propietat. 

 

 

19. CERTIFICACIONS 
 

 
La Direcció Facultativa realitzarà en la primera setmana de cada mes el mesurament de les 

unitats d’obra executades i acceptades en el mes anterior. El Contractista de l’obra o el seu 

Delegat podrà presenciar la realització d’aquests mesuraments. 

 
Per a les obres o parts d’obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 

posteriorment i definitiva ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Propietat amb la 

suficient antelació a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de 

dades,  aixecant  els  plànols  que  les  defineixen;  la  conformitat  dels  quals  la  subscriurà  el 

Contractista o el seu Delegat. A falta d’avís previ, el Contractista queda obligat a acceptar les 

decisions de la Propietat sobre el particular. 
 
 

20. AS BUILT 
 

El Contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar a la Propietat de l’obra el 

document  “As  Built”  de  l’obra  executada,  així  com  qualsevol  document  necessari  per  la 

verificació geomètrica i de les qualitats posades en obra dels tots els elements d’arquitectura i 

les instal·lacions. 
 

 
L’empresa adjudicatària té l’obligació de incorporar a l’“As Built” de fi d’obra l’actualització de 

la informació tècnica de les instal·lacions i tota la informació relativa als equips instal·lats. 
 

 
Aquesta inclourà la garantia d’impermeabilització, fitxes tècniques, certificats CE així com 

document de garantia desenal dels treballs d’impermeabilització garantits mitjançant pòlissa 

d’assegurança. 

 
Per tal d’afavorir la integració de l’edifici en el software de manteniment municipal, els 

document ’“As Built” es lliurarà en format editable i contindrà, entre altres, els plànols as built 

convenientment acotats i l’inventari de mobiliari i instal·lacions seguint els criteris i directrius 

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

Sra. MIREIA ROSSELL POTAU, Cap de Departament, el dia 14/06/2023 a les 10:14, que informa.
El document original ha estat signat electrònicament per:

http://www.bcn.cat/
http://www.bcn.cat/


Districte de Sant Andreu 

Departament d’Obres i Manteniment 
c/ Segadors 2, 3ª planta 

08030 Barcelona 
Tel. 932916980 
www.bcn.cat 

PPT de les obres del projecte de reparació, manteniment i conservació al museu MACOSA, situat al 
Parc de la Maquinista del barri del Bon Pastor Pàg. 12 de 14   

 

 

establerts en la guia Requeriments per a nous equipaments editada pel Departament de 

Manteniment i Neteja degudament complimentat i referenciat a la documentació de l’obra. 

 
El  lliurament  del  “As  Built”  hauria  de  produir-se  en  un  termini  màxim  no  superior  a  la 

finalització de les obres, ja que la seva recepció resta condicionada al lliurament d’aquest 

document. 

 
L’Ajuntament de Barcelona no farà efectiva l’import de la última certificació fins a l’entrega i 

documentació “As Built”  validada per part la de la Direcció Facultativa. 
 
 

21. RECEPCIÓ DE L’OBRA 
 

 
Un cop realitzades totes les comprovacions pertinents i estesos els diversos certificats de 

prova i assaig i controls de qualitat es donarà tràmit a la següent documentació administrativa: 

 
1.  Col·lecció de plànols “as built” convenientment acotats i referenciats en format digital 

d’acord amb guia Requeriments per a nous equipaments editada pel Departament de 
Manteniment i Neteja, de la direcció de Logística i Manteniment, de la Gerència de 
Recursos de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

2.  Inventariat i etiquetatge de la instal·lació segons els “Requeriments per a etiquetats 
d’elements de l’inventari d’instal·lacions”, publicat pel Departament de Manteniment i 
Neteja, de la direcció de Logística i Manteniment, de la Gerència de Recursos de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 

3.   Relació d’empreses subministradores de materials i instal·lacions, amb les certificacions 
corresponents. 

 

4. Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assajos 
corresponents al Pla de Control de qualitat. 

 

5.   Certificat final d’obra 
 

6.   Acta de recepció per part de l’Ajuntament 
 

7.   Informe final sobre l’estat de les obres (Liquidació de contracte) 
 

8.   Pla de Manteniment de l’edifici. 
 

 
Sense prejudici d’allò que es disposi en el Plec de Clàusules Administratives Particulars 

reguladores del contracte d’obres i per tal de ser rebudes amb totals garanties, i previ a assumir 

el manteniment pel Serveis Tècnics de l’Ajuntament, les instal·lacions hauran de restar en 

funcionament durant un mínim de 15 dies amb tots els components operatius. 
 
 

22. PREUS CONTRADICTORIS 
 

 

Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat 

d’obra no inclosa en els preus que figuren en el Projecte, Quadres de Preus o pressupost, es 

formularà entre l’adjudicatari i la Direcció Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels 
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Serveis  Tècnics  Municipals,  un  nou  preu  contradictori,  diligència  de  la  qual  s’aixecarà 

l’oportuna Acta, que s’haurà d’aprovar per l’òrgan municipal competent. 

 
Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, 

utilitzant els preus simples de mà d’obra, maquinària i materials contractuals i variant les 

quantitats o incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte. 

 
Si això no fos possible s’escollirà un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a 

continuació, atenent a l’ordre de prioritat que decideixi la direcció facultativa. 

 
1.   Quadres de preus del projecte 

2.   Preus de referència d’edificació ITEC-2022 

3.   Preus de referència de rehabilitació i restauració ITEC-2022 

4.   Preus de referència d’urbanització ITEC-2022 

5. Preus de referència d’enginyeria civil ITEC-2022 

6.  Preus de referència de seguretat i salut, assajos de control de qualitat i despeses 

indirectes ITEC-2022 
 

Per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d’execució material ITEC per a la 

província de Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderació, ja sigui pel 

volum d’obra o per qualsevol altra circumstància. 
 
 

23. TERMINI DE L'OBRA 
 

 
COMENÇAMENT: L'acta de comprovació del replanteig es realitzarà dintre dels quinze dies a 

comptar des de la formalització del contracte. 

 

DURADA DE LES OBRES: el termini d’execució de les obres serà de 6 mesos comptats a partir 

del dia 1 de setembre de 2023, o del mateix dia de la signatura de l'acta de comprovació del 

replanteig si fos posterior, i fins a la finalització dels treballs d'acord amb el calendari previst 

al projecte. 

 
 

24. TERMINI DE GARANTIA 
 

 
S’estableix un termini de garantia de 12 mesos o aquell termini ofertat per l’adjudicatari si fos 
superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepció de les obres. 
S’estableix garantia desenal d’estanqueïtat de coberta. 

 

Durant el període de garantia el contractista està obligat a reparar o corregir, a costa seu, totes 

les deficiències que es puguin observar en l’obra executada, amb independència de les 

conseqüències  que puguin derivar de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer, d’acord 

amb el que estableix aquest plec i l’article 243 del LCSP. 

 
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 

facultatiu de l’obra, d’ofici o a instàncies del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de 
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les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, 

exceptuant el que està disposat en l’article següent (244 del LCSP), procedint-se a la devolució 

o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les 

obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de seixanta dies. En el cas que 

l’informe  no  fos  favorable  i  els  defectes  observats  siguin  imputables  a  deficiències  en 

l’execució de l’obra i no a l’ús del construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu 

procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del 

construït, concedint-li un termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la 

conservació de les obres, sense dret a percebre quantitat alguna per ampliació del termini de 

garantia. 

 
Si l’obra s’arruïna després que hagi expirat el termini de garantia per vicis ocults de la 

construcció a causa de l’incompliment del contracte per part del contractista o perquè el 

contractista hagi incomplert el contracte, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es 

manifestin durant un termini de quinze anys comptats des de la recepció (art 244 del LCSP). 
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