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“QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE” 
 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 9 de juny de 2022, l’Ajuntament  va presentar al Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana la sol·licitud de subvenció (Línia 2 de la convocatòria) per a la rehabilitació 
integral de l’edifici a destinar a Centre de Formació, en el marc del Pla d’Impuls per a la 
Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), juntament amb la documentació corresponent. La  
documentació incloïa un Document de planificació integral que establia 2 fases d’execució 
vinculades, dins el conjunt de l’obra global.  En aquest sentit, al no tractar-se d’actuacions 
independents dins el Programa PIREP, el compliment dels requisits d’estalvi energètic i de 
gestió de residus s’efectuarà per al conjunt de l’actuació general  - Fases 1+2  (Article 6.3 de 
les bases reguladores, segons l’Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer) 
 
L’actuació de rehabilitació integral preveu una 1a fase d’execució que inclou la Rehabilitació 
de la coberta  juntament una actuació de consolidació i reforç estructural dels sostres de 
l’edifici (no subvencionable dins el PIREP) a iniciar  al més aviat possible. 
 
En data 23 de juny de 2022 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el “Projecte 
executiu de rehabilitació de coberta del Centre de Formació situat al carrer Vila de Lloret, 98”, 
per l’import de 128.108,84 euros, dels quals 105.875,07 corresponen a la base i 22.233,77 al 
21% d’IVA. 
 
Mitjançant resolució d’Alcaldia número 2022001621 d’1 d’agost de 2022 es va aprovar 
definitivament el  “Projecte executiu de rehabilitació de coberta del Centre de Formació situat 
al carrer Vila de Lloret, 98”, per l’import de 128.108,84 euros, dels quals 105.875,07 
corresponen a la base i 22.233,77 al 21% d’IVA. 
 
 
A. Objecte del contracte 
 
Descripció:  
 
L’estat de deteriorament i composició actual de la coberta  ha comportat, per una banda,  una 
pèrdua d’estanqueïtat, i per l’altra un aïllament tèrmic insuficient per aconseguir una adequada 
eficiència energètica de l’element. Es pretén, per tant, realitzar una rehabilitació funcional 
completa que garanteixi l’adequada estanqueïtat i funcionalitat i també millorar el 
comportament climàtic i l’eficiència energètica mitjançant la instal·lació del gruix adient 
d’aïllament tèrmic. 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres de l’esmentat “Projecte executiu de 
rehabilitació de coberta del Centre de Formació situat al carrer Vila de Lloret, 98”, que 
constitueixen la 1a fase de l’actuació de rehabilitació integral de l’edifici. Amb aquesta primera 
fase es finalitzarà l’actuació de rehabilitació de la superfície de coberta. 
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Dades en relació amb les fites/objectius i la contribució a objectius climàtics: 
 
El contracte s’ha de dur a terme sota el principi del compromís amb el resultat, en línia amb 
l’enfocament d’execució i que planteja el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Per 
això caldrà l’observança concreta de les fites, objectius i terminis temporals. 
 
L’actuació  global (Fases 1+2)  s’emmarca en el següent Component: 
COMPONENT 2 – PLA DE REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANA 
 
Objectiu principal: L’impuls a la rehabilitació del parc edificat en Espanya, en edificis 
energèticament eficients, contribuint a l’activació del sector i la generació d’ocupació i activitat. 
 
Mesura/Inversió:   C2.I5 
 
Fita/Objectiu general:  Finalització de les renovacions d’edificis públics, amb una reducció 
mitja d’almenys un 30% de la demanda d’energia primària. 
 
Fita Fase 1- Coberta: Finalització de l’actuació de rehabilitació de la superfície de coberta 
 
Nota: La renovació completa amb la reducció superior al 30% de la demanda d’energia 
primària  s’obtindrà en el moment en què es dugui a terme la Fase 2, que comprèn la resta 
d’actuacions de rehabilitació. 
Serà en aquest moment, una vegada finalitzada totalment l’obra (fases 1 i 2) quan es podrà 
justificar l’estalvi energètic amb la corresponent certificació d’eficiència energètica de l’obra.  
 
Indicador – Quantitatiu:  metres quadrats d’actuació: 698 m2 
 
Termini màxim de justificació: S’estableix per al conjunt de les dues fases: “2n Trimestre de 
2026 
 
Contribució a objectiu climàtics – Fase 1 + Fase 2 
 
Identificador de la mesura: C2: I5a 
Camp d’Intervenció (etiqueta): 026bis – Coeficient clima: 100%  (Fases 1+2) 
                                                                Coeficient mediambiental: 40% (Fases 1+2) 
 
Codis CPV:  

45261420-4   Treballs d’impermeabilització 
  45261410-1   Treballs d’aïllament per a teulades 
 
 
Tipus de contracte:   Contracte d’obres.  
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B. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 
 

B1. Determinació del preu del contracte:  

 
Per a l’elaboració del pressupost d’execució material (PEM) s’ha utilitzat un programa de 
pressupostos  i les base de preus de referència BEDEC d’ITEC (Institut de Tecnologia de la 
Construcció).  Els preus de referència contenen partides d’obra amb descripció de la mateixa, 
dels elements que la componen i poden descriure les particularitats de l’execució, així com la 
unitat d’amidament. Aquests preus de referència recullen tipologies diverses de partides 
d’obra, amb un preu per unitat d’amidament (ut, ml, m2) depenent de la partida, que està 
format per material, mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars.   
 
 
Pressupost d’execució material – PEM  
 
El pressupost d'execució material és el resultat obtingut de la suma dels productes del nombre 
de cada partida d’obra pel seu preu unitari i de les partides alçades. 
 
El preu unitari de la partida d’obra i del conjunt de partides d’obra que s’inclou en el pressupost 
d’execució material (PEM), inclou a més de les despeses directes (mà d’obra, materials, 
amortització i conservació de maquinària i despeses auxiliars),  les despeses indirectes 
(imputables al conjunt o part de l’obra. 
 
 
Pressupost base de licitació - (PBL)   

 
S'obté incrementant el d'execució material en els conceptes següents: 
 

• Despeses generals d’estructura, que incideixen sobre el contracte, xifrades en els 
percentatges següents aplicats sobre el PEM: 

 

- El 13% en concepte de despeses generals d’empresa (DGE), despeses financeres, 
càrregues fiscals (IVA exclòs) i taxes de l’administració establertes legalment, que 
incideixin sobre el cost de les obres i altres derivats de les obligacions del contracte. 

- El 6%  en concepte de benefici industrial (BI) del contractista. 
 

• L’impost sobre el valor afegit (IVA) que gravi l’execució de l’obra, que s’ha d’aplicar sobre 
la suma del pressupost d’execució material (PEM) més les despeses generals  d’empresa 
(DGE) i el benefici industrial (BI), obtingudes segons el punt anterior 

 

B2. Pressupost Base de Licitació: 

 
El pressupost base de licitació, als efectes d’allò que disposen l’article 100 i concordants de 
la LCSP, determina el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, 
pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir els 
licitadors que concorrin a la licitació i és el següent: 
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Pressupost IVA exclòs:                 105.875,07  euros  
Import corresponent a l’IVA:                  22.233,77  euros – Tipus: 21 % 
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 128.108,84  euros 
 
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats executades 
siguin inferiors a les unitats previstes en el Projecte. L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir 
l’import adjudicat, sinó que ho farà en funció dels preus unitaris previstos en el projecte i 
realment executats. 
 

B3. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 

 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de 
la LCSP i atès que no es preveu cap possible modificació ni pròrroga, és de 105.875,07 
euros, IVA exclòs.  
 

B4. Preu del Contracte 

 
Als efectes d’allò que disposen l’article 102 i concordants de la LCSP, el preu del contracte 
esdevindrà el preu cert que s’abonarà al contractista en funció de la prestació realment 
executada i d’acord amb el pactat. En el preu s’entendrà inclòs l’import a abonar en concepte 
d’IVA, que en tot cas s’indicarà com a partida independent. 
 

B5. Finançament:  

 
Es preveu finançar el contracte amb el Pla de Recuperació, transformació i Resiliència (PRTR) 
finançat per la UE- Next Generation, amb subvenció sol·licitada en el marc del Pla d’Impuls 
per a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), llevat de l’import de l’Impost sobre el Valor 
Afegit (IVA) que es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament.  
 
En data 3 d’abril de 2023 el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana  va publicar 
a la seva web la Resolució provisional de la línia 2 de la convocatòria d’ajuts per a la 
rehabilitació d’edificis de titularitat pública en el marc del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència de data 31 de març de 2023, en la qual estableix com beneficiari provisional de la 
línia 2 a l’Ajuntament de Blanes per al “Projecte de rehabilitació integral d’edifici destinat a 
centre de formació”. 
 
 
C. Existència de crèdit   
 
L’import del contracte anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 12 933 62200 del Pressupost 
d’inversions de 2023. 
 
 
D. Termini de durada del contracte 
 
Termini d’execució del contracte: 6 setmanes, des de la data de l’acta de comprovació del 
replanteig de les obres.  



 

 

9 
 

               

AJUNTAMENT DE

BLANES  

 

 
Possibilitat de pròrrogues: No es preveuen,  llevat causes imprevistes a justificar i acceptar 
per l’Ajuntament. 
 
 
E. Variants  
No 
 
 
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
Forma de tramitació: ordinària 
 
Subjecte a regulació harmonitzada: No 
 
Procediment d’adjudicació: Procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159.6 de la 
Llei de contractes del sector públic (LCSP) 

 
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí 
 
Obligatorietat d’inscripció al RELI o registre equivalent.  
 

Per participar en aquesta licitació és obligatòria la inscripció al RELI o registre 
equivalent per part de les empreses licitadores.  

 
 
G. Solvència i classificació empresarial 
 

G1. Solvència tècnica o professional exigida 

 
La solvència econòmica, la financera i també la tècnica o professional, formen un conjunt que 
té per finalitat avaluar la capacitat del licitador per prestar correctament el servei objecte del 
contracte sense incidències i respectant les condicions que fixen els Plecs. 
Amb aquesta finalitat s’exigirà la següent solvència tècnica o professional a les empreses 
licitadores:  
 

a) El licitador haurà de presentar una relació de les principals obres de similars 
característiques a l’objecte d’aquest contracte, que inclogui el seu import, dates i 
destinatari públic o privat i el lloc d’execució de les obres. 

 
Com a requisit mínim de solvència el contractista ha d’haver executat en els darrers 5 anys  
10 obres de naturalesa similar que incloguin la impermeabilització de cobertes amb 
làmines asfàltiques, de les quals almenys 3  tinguin una superfície superior a 500 m2. 
Per acreditar-ho caldrà aportar la documentació següent: 

- Declaració que inclogui la relació de les actuacions i s’indiqui per a cadascuna el nom 
de l’actuació, tipus d’impermeabilització, superfície impermeabilitzada, lloc i dates 
d’execució. 
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- Certificat de bona execució,  corresponent a 3 de les obres, com a mínim,  i factura o 
certificació per a la resta.  

 

G2. Solvència econòmica o financera 

 
Definició i indicadors 
La solvència econòmica s’avaluarà d’acord amb els actius mínims raonablement necessaris 
per l’execució del contracte. 
 
La solvència financera s’avaluarà per la capacitat del licitador de fer front, durant l’execució 
del 
contracte i puntualment, al pagament de les seves obligacions de tot tipus (per exemple, 
nòmines, quotes seguretat social, subministraments consumibles, tributs, etc). Els indicadors 
a considerar poden ser l’evolució del fons de maniobra (actiu circulant – passiu circulant), els 
resultats, haver complert amb el període mig de pagament a proveïdors (d’acord amb la 
legislació sobre morositat) i haver pagat regularment en període voluntari a l’Agència 
Tributària i a la Seguretat Social. 
 
Anàlisi 
La solvència es considerarà acreditada si es constata que la liquiditat del licitador és suficient 
per atendre puntualment el pagament de totes les seves obligacions i que la seva activitat 
evoluciona regularment sense risc de retenció. 
 
S’avaluarà a partir dels comptes anuals dels 3 últims exercicis. Es compararà, entre d’altres 
indicadors, el possible deteriorament de la situació de l’últim exercici amb la situació del primer 
exercici considerat. 
 
Documents a presentar  
 
Comptes anuals dels dos últims exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil (o en el 
registre oficial en el qual el licitador es trobi inscrit). En el cas de professionals o empresaris 
individuals, declaracions anuals d’IRPF dels darrers tres anys.  
 
Si es constata la solvència econòmica, s’entendrà que existeixen els recursos econòmics 
necessaris per desenvolupar amb normalitat les prestacions objecte del contracte. 
 
 
Sobre els documents presentats 

Quan, per una raó vàlida, el licitador no estigui en condicions de presentar els documents 
acreditatius dels requisits mínims de solvència, la Mesa de contractació valorarà 
discrecionalment la possibilitat de presentar altres documents fefaents. 

En tot cas, la Mesa de Contractació, a la vista de la documentació presentada, podrà sol·licitar 
aclariments sobre la mateixa o demanar-ne altra de complementària. 
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G3. Classificació empresarial: 

 
Alternativament la solvència tècnica i professional i econòmica es podrà acreditar amb la 
classificació següent:  
 
-  GRUP  C  - Edificacions 
-  Subgrups  7 –  Aïllaments i impermeabilitzacions 
-  Categoria: 1 

 
No obstant això, tot i/ que el  contractista disposi d’aquesta classificació empresarial ateses 
les particularitats de l’execució d’impermeabilitzacions  de cobertes,  caldrà, com a mínim que 
l’empresa hagi executat en els darrers 5 anys  10 obres de naturalesa similar que incloguin la 
impermeabilització de cobertes amb làmines asfàltiques, de les quals almenys 3  tinguin una 
superfície superior a 500 m2. 

Per acreditar-ho caldrà aportar la documentació següent: 
 

- Declaració que inclogui la relació de les actuacions i s’indiqui per a cadascuna el nom 
de l’actuació, tipus d’impermeabilització, superfície impermeabilitzada, lloc i dates 
d’execució. 

- Certificat de bona execució, corresponent a 3 de les obres, com a mínim,  i factura o 
certificació per a la resta.  

 

G4. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:  

 
Pel que fa a mitjans personals, l’adjudicatari haurà de destinar com a mínim a l’execució de 
l’obra el personal següent:  

 
2 Operaris – oficials de 1a,  propis de l’empresa que acreditin una experiència mínima de 
5 anys en actuacions similars (que inclogui impermeabilitzacions de coberta). 
 
A fi d’acreditar l’adscripció d’aquest personal serà necessari fer-ne referència en la declaració 
responsable i prèviament a l’adjudicació del contracte el contractista haurà d’aportar els seus 
currículums . Així mateix s’haurà de presentar document acreditatiu de que es tracta de 
personal propi (com per exemple informe de treballadors en alta de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social).    
 
Aquests compromisos tenen el caràcter d’obligacions essencials del contracte als efectes de 
la seva resolució, de conformitat amb l’establert en la LCSP. 
 
El compromís d’adscripció dels mitjans personals té caràcter d’obligació essencial del 
contracte als efectes de la seva resolució, de conformitat amb l’establert en la LCSP. 
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H. Criteris d’adjudicació  
 
Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica fins a un màxim de 40 punts.  
 

1.  Reducció del Pressupost base de licitació  .................................  30  punts 

Pel que fa a la reducció del Pressupost base de licitació la fórmula a aplicar és la següent: 
 
Pi =  (B/I) X 30 
Essent 
 
Pi: Puntuació de l’oferta i 
B: Oferta més econòmica 
I:   Oferta que es valora 
 
La proposta d’oferta de millora econòmica del preu base de licitació, s’encapçalarà amb 
l’import total de la mateixa i seguidament haurà d’estar degudament justificada mitjançant la 
identificació de les partides del projecte executiu sobre les que es proposa millora del preu 
proposat i els nous preus oferts pels licitadors (la certificació d’obra es farà amb els preus de 
les partides del projecte, als quals s’aplicarà el % de baixa global resultat de l’oferta 
presentada per l’empresa que resulti adjudicatària) 
La no presentació de la justificació requerida de la proposició econòmica serà motiu d’exclusió 
total, de l’oferta presentada per l’empresa, del procediment de licitació, sense que aquesta no 
presentació es consideri un defecte esmenable 
 
La fórmula escollida és la proporcional inversa, que dona compliment al principi de 
proporcionalitat i al principi de valorar l’oferta amb millor relació qualitat-preu. 
 
 
2. Ampliació termini de garantia ............................... 10 punts 
 
El termini de garantia establert per a l’obra és de 12 mesos des de l’acta de recepció 
 
El licitador pot presentar una ampliació de garantia addicional fins a 36 mesos en total. 
L’ampliació haurà de ser en terminis de 6 mesos i la valoració s’efectuarà de la manera 
següent: 
- Sense ampliació de termini:         0 punts 
- Ampliació de   6 mesos sobre els 12 inicials: 2,5 punts 
- Ampliació de 12 mesos sobre els 12 inicials: 5 punts 
- Ampliació de 18 mesos sobre els 12 inicials: 7,5 punts 
- Ampliació de 24 mesos sobre els 12 inicials:        10 punts 
 
Aquest criteri pretén estimular als licitadors per aconseguir un compromís de qualitat i control 
en l’execució de l’obra, atès que l’ampliació del termini de garantia dona un important marge 
de reacció a l’administració en cas que es produeixin problemes en la instal·lació un cop feta 
la recepció de la mateixa.  
La fórmula escollida atén a la proporcionalitat dels terminis que es poden oferir com ampliació 
del període de garantia. 
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I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals  
 
Es considerarà que l’oferta conté valors anormals o desproporcionats aplicant al criteri de 
reducció del preu els criteris establerts en l’article 85 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques. 
 
 
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores  
 
No 
 
 
K. Unitat encarregada del seguiment i l’execució del contracte 
La unitat encarregada del seguiment i execució del contracte és el departament d’Urbanisme.  
 
L. Garantia provisional 
No 
 
M. Garantia definitiva 
 
Sí Import:  5% s’aplicarà sobre l’import d’adjudicació IVA exclòs. 
 
 
N. Condicions especials d’execució 
 
S’estableix com a condició especial d’execució l’obligació del contractista de mantenir durant 
l’execució del contracte l’ocupació i la plantilla i de contractar, com a mínim, a una persona 
com a compromís de creació d’ocupació necessari per a la realització de l’activitat, que es 
realitzarà amb personal contractat i afiliat a la Seguretat Social en el territori nacional (d'acord 
amb l'annex de condicions i termes de concessió i acceptació de l'ajut derivat del Pla d'Impuls 
per a la Rehabilitació d'Edificis Públics que finança parcialment el Projecte). 
 
L’empresa licitadora haurà de manifestar el nombre de persones treballadores que adscriurà 
per a l’execució del contracte i la seva jornada laboral expressada en hores de treball a l’any,  
s’ha de comprometre a mantenir aquesta plantilla mínima al llarg de tota l’execució del 
contracte i s’ha de comprometre a contractar a una persona per a la realització de l’activitat.  
  
Durant l’execució del contracte,  l’Ajuntament requerirà a l’empresa adjudicatària  la 
documentació i informació justificativa que consideri necessària sobre aquest aquesta 
condició especial d’execució.   
 
A més s’estableixen les condicions especials d’execució establertes en la clàusula 20 d’aquest 
Plec.  
 
 
O. Modificació del contracte prevista 
No 
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P. Cessió del contracte:  
No 
 
 
Q. Subcontractació 
 
De conformitat amb l’article 215 i següents de la LCSP, es permet la subcontractació. Per tant, 
el contractista sempre pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte 
del contracte. 
No obstant això, cal tenir en compte que l’empresa ha d’adscriure a l’execució del contracte 
dos operaris –oficials de 1a que han de ser personal propi de l’empresa, i que per tant no es 
poden subcontractar.  
 
 
R. Revisió de preus 
 
No 
 
 
S. Termini de garantia 
 
Sí. 
S’estableix un termini de garantia d’un any (o la data que s’ofereixi a la proposta econòmica i 
d’altres criteris automàtics) a partir de l’acta de recepció de les obres, a l’empara del disposat 
en l'article 243 de la LCSP. 
 
 
T. Programa de treball  
 
El licitador ha de presentar el Pla de treball detallat de l’execució de l’obra en el sobre únic, 
plàning d’execució ajustat al termini d’execució de l’obra, juntament amb la proposta 
econòmica.  
 
El plàning d’execució constituirà un document  contractual. L’incompliment parcial i total  pot 
ser objecte de penalitzacions econòmiques  o resolució del contracte 
 
 
U. Penalitats  
 
S’estableixen en la clàusula 25 d’aquest Plec.  
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I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Pla de recuperació, transformació i resiliència- Finançat per la Unió Europea Next 
GenerationEU 
 
DEFINICIÓ I AUTOEVALUACIÓ DELS PRINCIPIS APLICABLES AL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 
 
Ens hem de basar en les bases reguladores (Orden TMA/178/2022 de 28 de febrer) i el 
Sistema de Gestió del PRTR (Orden HFP/1030/2021, de 29 de setembre). 
 
Per altra banda les fites i objectius en el nostre projecte s’assoliran amb la fase 2 no en la 1, 
que és una actuació limitada a la coberta.  
 
Fita específica Fase 1- Coberta: Finalització de l’actuació de rehabilitació de la superfície de 
coberta 
 
L’òrgan de contractació vetllarà perquè el servei impulsor d’aquest expedient tingui en compte 
en la tramitació, les exigències de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la 
qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En 
aquest sentit es compliran adequadament, els principis de gestió específics per aquest Pla, 
establerts a l’article 2 de la mencionada Ordre i que són d’obligatòria consideració en la 
planificació i execució dels components del Pla, i transversals en el conjunt del Pla, mitjançant 
la corresponent definició i autoavaluació. Per tant, s’ adoptaran les iniciatives necessàries per 
garantir l’adequació dels procediments i realitzar les labors d’autoavaluació que les 
correspongui conforme a la norma: 
 
a) Concepte de fita i objectiu, així com els criteris pel seguiment i acreditació del resultat 
(Article 3 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el 
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència): 
 
L’estructura de fita i Objectiu de cada component ve determinada per la descripció de la 
mesura en el CID (“Decisión de Ejecución del Consejo”). Consisteix en les fites a assolir en 
moments determinats del temps que permeten verificar que les Mesures i Projectes assoleixen 
els resultats per als quals es van definir.  Per aquest motiu s’estableixen indicadors, qualitatius 
o quantitatius, que mesuren el progrés. 
 
En el cas de la Inversió en la que s’inclou el Projecte de rehabilitació de la coberta, la Mesura 
fixada en l’Annex CID és la següent: 
 

- Mesura:  C2 I5 

- Objectiu general: Finalització de les renovacions d’edificis públics, amb una reducció 
mitja d’almenys un 30% de la demanda d’energia primària ( al menys 1.230.000 m2 en 
total) 

- Indicador quantitatiu per al seguiment: Número, en metres quadrats. 

- Valor de referència: 290.000,00  - Data: 31 de desembre de 2024 

- Fita: 1.230.000,00 – 2n Trimestre de 2026 
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- Objectiu crític: Fita a assolir en el nostre projecte: Rehabilitació de 698 m2 de coberta. 
La reducció d’almenys el 30% de la demanda d’energia primària s’assolirà amb la 
realització conjunta de fase 1 i fase 2. 

- Acreditació resultat: Certificat final d’obres i memòria explicativa en relació amb els 
resultats parcials corresponents a la fase 1, relatius al principi DNSH  
 

b) Etiquetatge verd i etiquetatge digital (Article 4 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència): 
 
Camp d’Intervenció (etiqueta climàtica/mediambiental) de l’Annex VI del Reglament (UE) 
2021/241 assignat a cada mesura: 
 
Identificador de la Mesura: C2.I5a 
Nom: Rehabilitació energètica d’edificis amb un estalvi mitja d’energia primària d’almenys un 
30%  (Fase 1 + Fase 2 del projecte d’intervenció integral) 
Camp d’intervenció (etiqueta): 026bis 
Coeficient Clima: 100% - Percentatge de contribució a objectius climàtics (Fases 1+2) 
Coeficient medioambient: 40% - Percentatge de contribució a objectius mediambientals. 
(Fases 1+2) 
 
c) Anàlisi del risc en relació amb els possibles impactes negatius significatius en el 
medi ambient (Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació del resultat sobre 
l’avaluació inicial (Article 5 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre) 
 
Es donarà compliment a aquest principi (Fases 1+2) mitjançant la corresponent autoavaluació 
efectuada d’acord amb: 
 

1. l’annex II.B.4 (tests específics d’autoavaluació de danys mediambientals en relació 
amb el compliment dels requeriments bàsics) i l’Annex III.B (referències de gestió a fi 
d’evitar impactes mediambientals no desitjables) de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 
 

2. Qüestionaris d’autoavaluació de la Guia Técnica sobre l’aplicació del principi de ‘no 
causar un perjudici significatiu’ d’acord amb el Reglament relatiu al MRR (Comunicació 
de la Comissió Europea 2021/C 58/01) del Ministeri per a la Transició Ecològica i el 
Repte Demogràfic (MITECO). 

 
El compliment d’aquest principi té caràcter d’obligació contractual essencial als efectes  
assenyalats a  l’article 211.1 f) de la LCSP. 
 
d) Reforç de mecanismes per la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i 
els conflictes d’interès (Article 6 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant 
la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència): 
L’Ajuntament de Blanes ha elaborat el seu Pla de mesures Antifrau que s’ha aprovat en el Ple 
de 26 de gener de 2023 per a la gestió dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència ( PRTR), que permet garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d’actuació, 
els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, 
en el que es refereix a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes 
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d’interessos. Tot amb la finalitat de donar compliment a les obligacions que l’article 22 del 
Reglament (UE) 241/2021 del Parlament Europeo i del Consell, de 12 de febrer de 2021. 
 
Aquest Pla recull una declaració d’adhesió i compromís de compliment del Codi d’Ètica i Bon 
Govern Municipal, una declaració d’absència de conflicte d’interessos, un llistat de riscos 
objecte d’autoavulació, uns indicadors d’alerta o banderes vermelles (red flags) i un llistat de 
comprovació de riscos en la tramitació de contractes públics amb càrrec a fons Next 
Generation, entre d’altres mesures.  
 
Aquest Pla de mesures Antifrau, aprovat per l’Ajuntament de Blanes en sessió plenària de 
data 26 de gener de 2023 és d’obligatòria aplicació a aquest contracte. 
 
e) Compatibilitat del règim d’ajuts de l’Estat i prevenció del doble finançament (Article 7 
de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de 
gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència): 
L’execució del PRTR ha de respectar els límits establerts en relació amb els ajuts de l’Estat i 
prevenció del doble finançament procedent del Mecanisme i d’altres programes de la Unió. 
Entès el doble finançament com que no es pots finançar dues vegades pel pressupost les 
mateixes despeses, d’acord amb l’article 62 del Reglament (UE) 2021/2041, del Parlament 
Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021. 
L’òrgan de contractació manifestarà si aquesta actuació no té un doble finançament. 
Concretament, es donarà compliment mitjançant l’avaluació feta segons l’annex II.B.6 de 
l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que recull un qüestionari d’avaluació relativa a 
l’estàndard mínim i l’Annex III.D una referència orientativa per facilitar el compliment dels 
requeriments sobre la compatibilitat amb el règim d’ajuts de l’Estat i prevenció del doble 
finançament. 
 
f) Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o 
adjudicatari d’un contracte o subcontractista (Article 8 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 
de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència): 
 
L’article 8 de l’Ordre relatiu a la informació sobre perceptors finals dels fons: beneficiaris dels 
ajuts, de contractistes i subcontractistes, estableix que l’òrgan de contractació haurà de vetllar 
perquè per part de l'entitat local, en condició d’entitat executora del PRTR, aporti la informació 
sobre la identificació del perceptor dels fons, amb la finalitat de donar compliment al 
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. 
En aquest sentit, s’ha fet constar en aquest plec (clàusula relativa als drets i obligacions 
específiques de les parts del contracte) l’obligació de compliment de les obligacions 
d’informació previstes en l'article 8.2 de l’Ordre, segons la qual s’informa el contractista i 
subcontractista que té l’ obligació d’aportar tota aquesta informació a l’òrgan de contractació, 
concretament la següent (Annex 9 d’aquest plec): 
a) NIF del contractista o subcontractistes. 
b) Nom o raó social. 
c) Domicili fiscal. 
d) Acceptació de la cessió de dades entre les Administracions Públiques implicades per donar 
compliment a allò que preveu la normativa europea que és d’aplicació i de conformitat amb la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals (Annex 6 d’aquest plec, d’acord amb l’Annex IV B de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
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setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència). 
e) Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals 
establerts en el PRTR i que poguessin afectar a l’àmbit objectiu de gestió (Annex 7 d’aquest 
plec, d’acord amb l’Annex IV C de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la 
qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència). 
f) Els contractistes acreditaran la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors 
de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o en el Cens equivalent de l’Administració 
Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada en la data de 
participació en el procediment de licitació. 
 
g) Comunicació (Article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual 
es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència): 
L’òrgan de contractació vetllarà perquè l’oficina de Projectes Urbans del departament 
d’Urbanisme, impulsor de l’expedient, faci els seguiments que corresponguin d’acord amb la 
normativa d’aplicació o bé, faciliti la informació corresponent relativa a les línies d’acció, dels 
projectes i subprojectes, d’execució de mesures, d’execució de components i d’execució de 
les línies d’acció-principi de no fer dany significatiu al medi ambient. 
 

1a. Objecte del contracte 

 
1.1 L’objecte del contracte és la prestació de les obres que es descriuen en l’apartat A del 
“Quadre de característiques del contracte”.  
 
1.2 Aquest contracte no es divideix en lots.  
 
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del “Quadre de característiques”. 
 

2a. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació 
del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a 
l’expedient.  

 

3a. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 

 
 
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B1 
del “Quadre de característiques”.  
 
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s’assenyalen 
en l’apartat B2 del “Quadre de característiques”. 
 
3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B3 del “Quadre de 
característiques”. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest 
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contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden 
ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 
 
3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els 
cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin 
com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant 
l’execució del contracte. 
 
3.5 El contracte es finança amb els fons procedents del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència, i es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, 
el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la 
informació sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de la documentació, 
d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament financer. 
La part no finançada amb Fons Europeus es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament. El 
total del cost del contracte va a càrrec de l’aplicació pressupostària 12 933 62200 del 
Pressupost municipal de 2023. 
 

4a. Termini de durada del contracte 

 
4.1 El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D del “Quadre de 
característiques”.  
 
El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el  
programa de treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar  
des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim de 2 setmanes  
a comptar des de la formalització del contracte. 
 
4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en  
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants  
del contracte i, per tant, són exigibles.  
 
4.4 El contracte no es podrà prorrogar tal com es preveu en l’apartat D del quadre de  
característiques.  
 

5a. Règim jurídic del contracte 

 
5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules  
administratives i pel “Projecte executiu de reforç i consolidació estructural del sostres d’un 
edifici aïllat a destinar a Centre de Formació” aprovat definitivament mitjançant resolució 
d’Alcaldia número 2022001621 d’1 d’agost de 2022. 
 
Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament  
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial  
decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP), i els quadres de preus  
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del projecte aprovat tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del  
contracte d’obres.  
 
A més, es regeix per la normativa següent:  
 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es  
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del  
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació  
pública.  
 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei  
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).  
 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat  
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les  
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).  
 
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia  
dels drets digitals.  
 
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,  
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades  
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva  
95/46/CE.  
 
g) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i  
funcionament del sector públic per mitjans electrònics.  
 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector  
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en  
el seu defecte, les normes de dret privat. 
 
5.2 Règim jurídic específic del contracte derivat del seu finançament amb el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència.  
 
Atès que es preveu finançar el contracte amb el Pla de recuperació, transformació i resiliència 
també es regeix per:  
 
a) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 
modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència.  
 
b) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del 
fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.  
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c) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència.  
 
d) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format 
de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per 
al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de 
les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  
 
e) Comunicació de la Comissió Europea 2021/C 58/01) que aprova la Guia Técnica sobre 
l’aplicació del principi de ‘no causar un perjudici significatiu’ d’acord amb el Reglament relatiu 
al MRR del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO). 
 
f) Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023. 
 
g) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte 
d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. 
 
5.3 D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de mesures antifrau dels Fons Next 
Generation aprovat per l’Ajuntament de Blanes en sessió plenària de 26 de gener de 2023.  
 
5.4 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes 
que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària 
de l'obligació de complir-les. 
 

6a. Admissió de variants 

 
De conformitat amb l’apartat E del “Quadre de característiques” no s’admeten variants.  
 

7a. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els 
establerts en l’apartat F del “Quadre de característiques”.  
 

8a. Notificacions i ús de mitjans electrònics 

 
8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta  
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per  
mitjans exclusivament electrònics.  
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de  
les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el  
contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els  
arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.  
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8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de  
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a  
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1  
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A  
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les  
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses  
hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula  
onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin  
facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha  
posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, 
mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la  
notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.  
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament  
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el  
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es  
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No  
obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de  
recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data  
d’enviament de l’avís de notificació.  
 
 
8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les  
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com  
a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de  
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil  
de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat: https://www.blanes.cat/perfilcontractant  
 
Així  mateix,  determinades  comunicacions  que  s’hagin  de  fer  amb  ocasió  o  com  a 
conseqüència  del  procediment  de  licitació  i  d’adjudicació  del  present  contracte  es  
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta  licitació 
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, 
que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació  de  la  
informació  publicada,  també  es publicarà  informació  relativa  tant  a  la  licitació, com al 
contracte.  A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del 
licitador, prèvia  l’autenticació  requerida.  El  Perfil  del  licitador  està  constituït  per  un  
conjunt  de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi 
a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines  que  faciliten l’accés i la  gestió d’expedients 
de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” 
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit. 
 
8.4 Certificats digitals: 
  
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la  
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de  
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del  
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació  
electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat  
interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=ajuntament+de+blanes&idCap=935078&ambit=&
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seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la  
signatura del DEUC i de l’oferta. 
  
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a  
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE)  
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual  
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat  
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la  
resta dels Estats membres”. 
 

9a. Aptitud per contractar 

 
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent  les  persones  naturals  o  jurídiques,  espanyoles  o  estrangeres,  que reuneixin 
les condicions següents:  
 
-  Tenir  personalitat  jurídica  i  plena  capacitat  d’obrar,  d’acord  amb  el  que  preveu l’article 
65 de la LCSP;   
 
-  No  estar  incurses  en  alguna  de  les  circumstàncies  de  prohibició  de  contractar 
recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans 
establerts en l’article 85 de la LCSP;   
 
-  Acreditar  la  classificació  o,  si  s’escau,  la  solvència  requerida,  en  els  termes establerts 
en la clàusula desena d’aquest plec;   
 
-  Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme 
la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i  
 
-  A  més,  quan,  per  així  determinar-ho  la  normativa  aplicable,  se  li  requereixin  a 
l’empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, 
sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests 
s’han d’acreditar per les empreses licitadores.  
 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 
estatuts o de les seves regles fundacionals. 
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar 
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció 
del contracte. 
 
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant 
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible 
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o 
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen 
la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el 
NIF de l’empresa.  
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La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea  o  
signataris  de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’ha  d’acreditar mitjançant la 
inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre  
d’establiment  o  la  presentació  d’una  declaració  jurada  o  una  de  les certificacions que 
s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea  
ni  signataris  de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’acredita  amb l’aportació  d’un  
informe  emès  per  la  missió  diplomàtica  permanent  o  per  l’oficina consular d’Espanya del 
lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren 
inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen 
habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. 
També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la 
Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha 
signat l’Acord sobre contractació pública de  l’Organització  Mundial  del  Comerç  (OMC),  
sempre  que  es  tracti  de  contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat 
igual o superior a 5.350.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa 
referència l’article 68 de la LCSP. 
 
9.3  També  poden  participar  en  aquesta  licitació  les  unions  d’empreses  que  es 
constitueixin  temporalment  a  aquest  efecte  (UTE),  sense  que  sigui  necessària formalitzar-
les  en  escriptura  pública  fins  que  no  se’ls  hagi  adjudicat  el  contracte. Aquestes empreses 
queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona 
representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les 
empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia 
significativa.  
 
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.  
 
9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en 
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada 
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins 
l’apartat “Perfil del licitador”.  
 
9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la 
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es 
garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 
 

10a. Solvència  i classificació de les empreses licitadores 

 
10.1 Criteris, requisits mínims i mitjans admesos  
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Les empreses han d’acreditar el compliment dels requisits mínims de solvència mitjançant 
l’aportació de les classificacions empresarials detallades en l’apartat G.1 del quadre de 
característiques. 
 
10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.2 del 
quadre de característiques. 
 
10.3 Les  empreses  licitadores  poden  recórrer  per  a  l’execució  del  contracte  a  les 
capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que 
tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica, sempre 
que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses 
licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran 
efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís 
per escrit de les entitats esmentades.  
 
No  obstant  això,  respecte  als  criteris  relatius  als  títols  d'estudis  i  professionals  i  a 
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats 
si aquestes executen les obres per als quals són necessàries les capacitats esmentades.  En 
les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió 
o d'altres entitats. 
 
10.4 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en 
els termes indicats en l’apartat G1 del quadre de característiques. 
Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna 
de les seves integrants. 
 
 
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ 
DEL CONTRACTE 
 

11a. Presentació de documentació i de proposicions 

 
 Anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d’interès en els procediments que executen el PRTR. 

 
Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a través 
de l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), 
anomenada MINERVA, el procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès consistent en la 
introducció de les dades6 de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans 
decisors de l’operació.7  

 

En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa objecte 
de consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l’òrgan de 
contractació, aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva 
titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. No 
implicarà la suspensió automàtica del procediment en curs. 
En cas que no s’entregui la informació sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà 
exclosa del procediment. 
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Si no es detecten banderes vermelles (risc de conflicte d’interès), el procediment seguirà el 
seu curs. Si es detecten banderes vermelles, el responsable les posarà en coneixement del 
decisor afectat i del superior jeràrquic amb la finalitat que s’abstingui de participar en el 
procediment. 
 
(Previsió a incloure de conformitat amb els articles 4.2 i 7.3 de l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de 
gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en els procediments que 
executin el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) 
 
11.1 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves 
ofertes en un sobre, la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació. El termini de 
presentació serà de 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci 
de licitació en el perfil del contractant.  
 
Les proposicions  s’hauran de presentar en la forma, termini i lloc indicats en aquest plec 
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
de Catalunya, accessible a l’adreça web següent: https://www.blanes.cat/perfilcontractant 
 
Les  proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina 
aquest plec, seran excloses. 
 
Tota la documentació administrativa així com la corresponent a les ofertes haurà d’anar 
signada pel representant legal de l’empresa licitadora (o per aquell que ostenti poders per a 
la presentació d’ofertes).  
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un 
missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d'inscripció de 
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb 
l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que en el seu cas designin en el DEUC 
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions i les que designin en la seva declaració 
responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part 
de la licitació. Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés 
de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que 
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la 
Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que 
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per 
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre 
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per 
part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau que només elles custodien durant 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=ajuntament+de+blanes&idCap=935078&ambit=&
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tot el procés, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no 
es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 
 
Per tant, en cas que les empreses licitadores no introdueixin les paraules clau abans 
l’obertura dels sobres, s’estableix com a norma general l’exclusió de la licitació 
d’aquella empresa.  
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de 
les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació 
d’ofertes, publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent.  
 
En tot cas, recaurà en l’empresa licitadora l’acreditació de la fallida tècnica que impossibiliti la 
presentació de l’oferta mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça 
contractacio@blanes.cat en el qual s’adjunti una impressió de la pantalla en el moment de 
l’enviament on es mostri l’error de l’enviament, dintre del termini establert a l’anunci de licitació.  
 
Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina 
de sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht
ml 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus 
amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses 
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves 
ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut 
d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc 
o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, 
en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de 
la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.  
 
11.2 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.  
 
11.3 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada 
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, i del projecte, així com 
l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial 
de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors 
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
11.4 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure 
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió 

mailto:contractacio@blanes.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
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temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes 
que hagi subscrit. 
 
 
11.5 Contingut del sobre 
 
CONTINGUT DEL SOBRE ÚNIC  
 
Contindrà la documentació administrativa següent: 

  
1- La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per 
contractar amb el sector públic, d’acord amb el model que consta com Annex 1 a aquest Plec.   
 
2- La declaració responsable conforme complirà la condició especial d’execució establerta en 
l’apartat N del quadre de característiques del contracte (Annex 2)  
 
3-  Declaració responsable conforme complirà l’apartat G4 (mitjans personals) del quadre de 
característiques d’acord amb l’Annex 3. 
 
4- Plàning de treball establert en l’apartat T del quadre de característiques del contracte.  
 
5- Proposició econòmica i d’altres criteris avaluables automàticament que s’haurà d’ajustar al 
model establert en l’Annex 4 d’aquest Plec. 
 
6- Declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI), d’acord amb l’Annex IV A de l'Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el Pla de Mesures Antifrau dels Fons 
Next Generation de l’Ajuntament de Blanes i l’Ordre HPF/55/2023, de 24 de gener, relativa a 
l’anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d’interés en els procediments que executen el PRTR 
(Annex 5). 
 
7- Declaració de cessió i tractament de dades amb relació a l’execució d’actuacions del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència, d’acord amb l’ Annex IV B de l'Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre (Annex 6)  
 
8- Declaració de compromís amb relació a l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, d’acord amb l’Annex IV C de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre (Annex 7) 
 
9- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu 
(DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 
2020/852. (Annex 8) 
 
10- Declaració conforme es donarà compliment a les obligacions d’informació previstes en 
l’article 8.2 de l’Ordre  HFP/1030/2021, de 29 de setembre (Annex 9)  
 
Els licitadors hauran de signar electrònicament els documents a incloure en la seva proposta 
abans de pujar-los a la plataforma. 
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11.6 No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o 
esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-
les. 
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en 
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si 
resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la 
composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de 
les persones signants del DEUC,  si cal la presentació d’aquest document.  
 
11.7 Els òrgans de contractació no poden divulgar la informació facilitada pels empresaris que 
aquestes hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta.  El 
caràcter de confidencial afecta, entre d’altres, els secrets tècnics o comercials, els aspectes 
confidencials de les ofertes i qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar 
per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de 
posteriors.  
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades 
incloses en el DEUC. 
 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de 
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat 
d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses 
licitadores afectades. 
 

12a. Mesa de Contractació 

 
La Mesa de Contractació es constituirà de conformitat amb la Disposició addicional segona 
de la LCSP, amb la composició que determina l’art. 21 del RD 817/2009, de 8 de maig, pel 
que es desenvolupa la LCSP. 
 
Estarà presidida per l’arquitecta municipal de Projectes Urbans, o persona que la substitueixi  
i estarà integrada pels següents tres vocals: 
 
 Sr. Alfred Lacasa i Tribó, secretari general, o persona que el substitueixi  

Sr. Francesc Lucio Pérez, interventor general, o persona que el substitueixi  
Sra. Neus Serra Sala, TAG de Contractació, o persona que la substitueixi  
 

Actuarà com a secretari de la Mesa la Sra. Mercè Pardo Arocas o el Sr. Carles Figueras Avellí, 
funcionaris de la Corporació.  
 
A les reunions de la mesa s’hi podran incorporar els funcionaris o assessors especialitzats en 
la matèria que es considerin convenients, els quals actuaran amb veu però sense vot. 
Així mateix la mesa podrà sol·licitar els informes tècnics (interns o externs) que consideri 
necessaris abans de formular la seva proposta d’adjudicació.  
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Els membres de la mesa de contractació, de l’òrgan de contractació quan aquest sigui 
col·legiat i la resta de personal que intervingui en el procediment de contractació (tant intern 
com extern), han de formalitzar la declaració d’absència de conflicte d’interès prevista en 
l’Annex 5 d’aquest plec, una sola vegada i a l’inici de la primera reunió, i deixar-ne constància 
en acta. 
 

13a. Determinació de l’oferta més avantatjosa 

 
13.1 Criteris d’adjudicació del contracte 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als 
criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques del contracte. 
 
 
13.2 Valoració i classificació de les ofertes 
 
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en el perfil del 
contractant tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres presentats per les empreses  
licitadores per part de la Mesa de contractació.  
 
Després de l’acte públic esmentat, en la mateixa sessió, la Mesa de contractació qualificarà 
la declaració responsable i la resta de documentació continguda en els sobres. En cas 
d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores perquè els 
esmenin en el termini de tres dies.  
 
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació del sobre únic, la Mesa 
determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les 
causes d’exclusió.  
 
Posteriorment, la Mesa de contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes de les 
empreses admeses i, tot seguit, realitzarà la proposta d’adjudicació a favor d’aquella empresa 
que hagi obtingut la millor puntuació, la qual la remetrà a l’òrgan de contractació. 
 
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació 
assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques del contracte. 
 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit 
de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que 
no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi 
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions 
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del 
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts 
en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals 
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
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L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà 
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi 
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu 
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 
 
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que 
motivi la seva decisió. 
 
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa seran susceptibles d’impugnació en els termes 
establerts a la clàusula 43a. 
 
13.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadores, el desempat es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials 
establerts en el punt 2 de l’article 147 LCSP.  
 
Les empreses licitadores hauran d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 
desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 
 
 
13.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció 
dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de característiques. 
 
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció 
d’anormalitat es procedirà de conformitat amb el que estableix l’article 149 de la LCSP.  
 
En  el  supòsit  que  l’oferta  de l’empresa  licitadora que hagi  obtingut  la  millor  puntuació 
incorri  en presumpció d’anormalitat,  la  Mesa  de Contractació la  requerirà perquè justifiqui 
l’oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus,  o  de 
costos,  o  qualsevol  altre  paràmetre  sobre  la  base  del  qual  s’hagi  definit l’anormalitat de 
l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’empresa les  precisions que  consideri  
oportunes  sobre  la  viabilitat  de  l’oferta i  les  justificacions pertinents. 
 
L’empresa disposarà d’un termini  màxim  de cinc dies hàbils des  de l’enviament de la 
corresponent  comunicació per  presentar  la  informació  i  els   documents  que siguin 
pertinents.  
 
Aquest  requeriment  es  comunicarà a  l’empresa  mitjançant  comunicació  electrònica a 
través  de l’e-NOTUM,  integrat  amb  la  Plataforma de serveis de contractació pública, d’acord 
amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 
 
Transcorregut  aquest  termini,  si  la  Mesa  de  Contractació no  rep  la  informació  i  la 
documentació justificativa   sol·licitada,   ho posarà en coneixement   de   l’òrgan   de 
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, de manera que 
l’empresa licitadora quedarà exclosa del procediment. 
 
Si la Mesa de Contractació rep la informació  i la documentació justificativa sol·licitada dins el 
termini corresponent, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o  rebuig de 
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la  proposició,  degudament  motivada,  a  l’òrgan  de  contractació,  per  tal  que  aquest   
decideixi,  previ  l’assessorament  tècnic  del  servei  corresponent,  o  bé acceptar l’oferta,  
perquè  considera acreditada la  seva  viabilitat,  o  bé,  en  cas  contrari, rebutjar-la. L’òrgan  
de  contractació rebutjarà  les  ofertes  incurses  en  presumpció  d’anormalitat  si es  basen  
en  hipòtesis  o  pràctiques  inadequades  des  d’una  perspectiva  tècnica, econòmica   o   
jurídica.   Així   mateix,   rebutjarà   les   ofertes   si   comprova que són anormalment   baixes   
perquè vulneren la   normativa sobre subcontractació o   no compleixen les  obligacions  
aplicables  en  matèria  mediambiental,  social  o  laboral, nacional  o  internacional,  inclòs  
l’incompliment  dels  convenis  col·lectius  sectorials vigents, en aplicació del que estableix 
l’article 201 de la LCSP 
 

14a. Comitè d’experts 

No escau. 
 

15a. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació 

 
15.1 Un cop la mesa de contractació hagi valorat i classificat les propostes de conformitat amb 
l’establert en la clàusula anterior,  remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta 
d’adjudicació. 
 
15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, el Servei de  
Contractació requerirà al licitador proposat com a adjudicatari per a què presenti la  
documentació justificativa que es detalla a continuació dins del termini de 7 dies hàbils a  
comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 159.4 de la  
LCSP. 
 
La Mesa de contractació comprovarà en el Registre d’empreses licitadores corresponent que  
l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant de la  
proposició té poder bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i  
tècnica o, si s’escau, la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per  
contractar. Aquesta comprovació, si escau, també es farà respecte de les empreses a les  
capacitats de les quals aquella empresa recorri. 
 
Per tant, l’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar únicament la  
documentació següent i, si fos el cas, aquella que no figuri inscrita en aquests registres, o  
no consta vigent o actualitzada: 
 

a) Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 
b) Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans personals que s’hagi 

compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb el que s’ha 
indicat en l’Annex 3 presentat en el Sobre Únic.  
Cal presentar els currículums dels treballadors on s’indiquin com a mínim 5 actuacions 
que incloguin impermeabilització de la coberta,  en què ha participat, al llarg dels darrers 
5 anys, i també  documentació acreditativa de que es tracta de personal propi de 
l’empresa (com per exemple informe de treballadors en alta de la Tresoreria General 
de la Seguretat Social).  
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c) Declaració de compromís de subscriure i/o renovar la pòlissa establerta en la clàusula 
31 (Abans de l’inici de les obres caldrà aportar la pòlissa de l’assegurança i el rebut de 
pagament de la prima) 

 
d) Acreditar la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns responsable/s 

aportada/es i la resta que sigui exigible. 
 
 
En  cas  que  l’empresa  que  hagi  presentat  la  millor  oferta  pertanyi  a  un  Estat  membre  
de  la Unió  Europea  o  signatari  de  l’Espai  Econòmic  Europeu,  l’acreditació  de  la  seva  
capacitat, solvència i absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la 
llista oficial corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé 
mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de 
presentar, en aquest últim cas, en el termini de set dies hàbils esmentat. 
 
15.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació 
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses 
afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils. 
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora 
ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora 
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta 
l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte 
de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu 
cas, s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de 
contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en 
altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic 
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 
 

16a. Garantia definitiva 

 
16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat M del “Quadre de 
característiques”, que és la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.   
 
16.2 La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a 
l’article 108.1 LCSP.  

 
En cas que la garantia definitiva es dipositi mitjançant aval bancari o certificat d’assegurança 
de caució, aquests han d’estar intervinguts notarialment. 

 
16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en 
l’apartat M del “Quadre de característiques” i garanteixi solidàriament a totes les empreses 
integrants de la unió temporal. 
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16.4 Pel que respecte a la constitució, reposició i reajustament de garanties s’estarà a allò 
previst en l’article 109 de la LCSP.  
  
16.5 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 
 
16.6 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la  
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària  
per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància  
documentada de la reposició esmentada.  
 
16.7 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti  
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es  
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en  
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui  
a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions  
de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat  
amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector  
públic de la LCSP.  
 
16.8 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles  
a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia  
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.  
 
16.9 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat  
anterior, l’Administració pot resoldre el contracte. 
 

17a. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 
licitadores, abans de la formalització del contracte. 
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a 
les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de 
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut.  
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 
 

18a. Adjudicació del contracte 

 
18.1 Un  cop presentada  la  documentació a  què  fa  referència la  clàusula quinzena i, en 
els  casos en  què  sigui  preceptiva,  amb  la fiscalització  prèvia del  compromís  de la despesa   
per   la   Intervenció en   un termini   no superior   a   cinc   dies,   l’òrgan   de contractació 
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acordarà l’adjudicació del   contracte a   l’empresa   proposada com   a adjudicatària, dins  del  
termini  de cinc  dies hàbils  següents a  la  recepció de la  dita documentació. 
 
La licitació  no es  declararà deserta si  hi  ha alguna proposició  que sigui  admissible d’acord 
amb els  criteris  que  figuren  en aquest  plec.  La declaració,  si  s’escau,  que aquest 
procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 
 
18.2 La  resolució  d’adjudicació del  contracte  es  notificarà  a  les  empreses  licitadores 
mitjançant  notificació  electrònica  a  través  de  l’e-NOTUM,  d’acord amb  la  clàusula vuitena 
d’aquest   plec,   i  es  publicarà en el   perfil  de contractant  de l’òrgan  de contractació dins  
del  termini  de  quinze dies,  i  indicarà  el  termini  en  què  s’haurà de procedir a  la 
formalització del contracte. 
 
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i al telèfon mòbil, en cas que s’hagi   
indicat–  que les  empreses  licitadores  hagin  designat  en presentar  les   seves proposicions, 
un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el  correu electrònic contindrà 
l’enllaç per accedir-hi.   
 

19a. Formalització i perfecció del contracte 

 
19.1. El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 
 
19.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils a 
comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base 
de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la 
garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en 
prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP. 
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què 
hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es 
refereix la clàusula 15a, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors. 
 
19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran 
de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública 
de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona 
representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els 
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
 
19.5 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
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III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

20a. Condicions especials d’execució 

 
20.1 En l’apartat N del “Quadre de característiques” s’estableix com a condició especial 
d’execució l’obligació del contractista de mantenir durant l’execució del contracte l’ocupació i 
la plantilla i de contractar, com a mínim, a una persona com a compromís de creació 
d’ocupació necessari per a la realització de l’activitat, que es realitzarà amb personal 
contractat i afiliat a la Seguretat Social en el territori nacional (d'acord amb l'annex de 
condicions i termes de concessió i acceptació de l'ajut derivat del Pla d'Impuls per a la 
Rehabilitació d'Edificis Públics que finança parcialment el Projecte). 
 
L’empresa licitadora haurà de manifestar el nombre de persones treballadores que adscriurà 
per a l’execució del contracte i la seva jornada laboral expressada en hores de treball a l’any, 
s’ha de comprometre a mantenir aquesta plantilla mínima al llarg de tota l’execució del 
contracte. contracte i s’ha de comprometre a contractar a una persona per a la realització de 
l’activitat.  
  
 
20.2 L’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– 
ha de complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen els aspectes següents:  
 
o NIF del contractista o subcontractistes.  

o Nom o raó social.  

o Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.  

o Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar 
compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals (Annex 6 d’aquest plec).  

o Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals 
establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió (Annex 7  d’aquest plec).  

o Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, professionals 
i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens equivalent de 
l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada en 
la data de participació en el procediment de licitació.  
 
20.3 L’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– tenen 
l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en 
la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre.  
(en l’Annex 6 s’annexa el model de declaració de cessió i tractament de dades amb relació a 
l’execució d’actuacions del PRTR que hauran de presentar el contractista i en el seu cas el/s 
subcontractista/es)  
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20.4 L’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes tenen 
l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte d’interès –DACI–, inclosa a 
l’Annex 5 d’aquest plec.   
 
 

21a. Execució i supervisió de les obres. 

 
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en aquest Plec de 
clàusules administratives i en el projecte que serveix de base al contracte, i conforme a les 
instruccions que, en interpretació tècnica, doni a l’empresa contractista la persona que 
exerceix  la direcció facultativa de les obres, amb independència de la unitat encarregada del 
seguiment i l’execució ordinària del contracte.  
 
Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisió de 
l’execució de les obres, els subministraments o els serveis han de presentar la declaració 
d’absència de conflicte d’interès que es recull en l’Annex 5 d’aquest plec. 
 

22a. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball 

 
22.1 L’empresa contractista haurà de presentar el programa de treball en el sobre únic, el qual 
haurà d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP.  
 
22.2 Previ a la signatura del contracte el contractista haurà de presentar una còpia del Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball, el qual haurà de ser informat pel Coordinador de Seguretat i 
Salut de l’obra i aprovat per l’Ajuntament.  
 
Mitjançant el Pla de Seguretat i Salut l’adjudicatari analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i 
complementarà les previsions contingudes en l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que forma 
part del Projecte de l’Obra, i hi podrà incloure, amb la corresponent justificació tècnica, les 
propostes de mesures alternatives de prevenció que consideri adients juntament amb la seva 
valoració econòmica. Les mesures alternatives de prevenció proposades per l’adjudicatari no 
podran implicar en cap cas la disminució dels nivells de protecció ni de l’import total del 
pressupost previstos a l’Estudi de Seguretat i Salut.  
 
En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no informi favorablement el Pla de Seguretat 
i Salut, indicarà a l’adjudicatari les modificacions que consideri necessari introduir per tal de 
garantir les condicions de seguretat i salut previstes en l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en 
la normativa d’aplicació, i l’adjudicatari restarà obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut  
d’acord amb aquestes indicacions, en el termini màxim d’una setmana.  L’adjudicatari 
presentarà de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al Coordinador de 
Seguretat i Salut per a l’emissió del corresponent informe favorable. 
 
En cas que, en els terminis indicats, el Pla de Seguretat i Salut no hagués estat informat 
favorablement pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament podrà declarar resolt el contracte, així com optar entre convocar una nova licitació 
o procedir a l’adjudicació a la següent millor oferta d’acord amb els criteris per a l’adjudicació.  
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Es considerarà que el Pla de Seguretat i Salut no ha estat aprovat per causa imputable al 
Contractista en qualsevol dels següents casos: 
 
a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i Salut el Pla de 
Seguretat i Salut en el termini indicat. 
 
b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut d’acord amb les 
indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
El termini establert entre la presentació del Pla de Seguretat i Salut i l’informe favorable del 
Coordinador de Seguretat i Salut és de, 10 dies. En aquest termini s’hauran de resoldre les 
mancances que el coordinador de seguretat i salut detecti. 
 
Seguidament l’Ajuntament procedirà a l’aprovació del Pla de seguretat i salut. 
 
L’adjudicatari també haurà de presentar a l’Ajuntament còpia del formulari de comunicació 
d’obertura del centre de treball, segellat pel Departament de Treball. 
 
Per tal d’agilitzar la tramitació, les comunicacions s’efectuaran per correu electrònic. 
 
22.3 Una vegada s’hagi tramitat la documentació esmentada s’atorgarà l’acta de comprovació 
del replanteig, la qual reflectirà la conformitat o disconformitat del contractista respecte als 
documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referència a les característiques 
geomètriques de l’obra, a la disponibilitat dels terrenys i a qualsevol punt que pugui afectar el 
compliment del contracte.  
 
L’acta de comprovació del replanteig s’haurà de realitzar en el termini màxim de  2 setmanes,  
des de la data de formalització del contracte.  
 
La comprovació del replanteig de les obres s’efectuarà en presència de l’adjudicatari o del seu 
representant, de conformitat  amb el que estableix l’art. 237 LCSP i amb els efectes previstos 
en els articles 139, 140 i 141 del RGLCAP. 
 
Si el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, manifesta en aquesta 
acta altres observacions que poden afectar l’execució de l’obra, el Director decidirà  l’inici o la 
seva suspensió, cosa que farà constar a l’acta juntament amb els motius que justifiquen el seu 
pronunciament.  
 
L’acta de comprovació del replanteig s’estendrà per triplicat. Un exemplar es lliurarà al 
contractista, l’altra a l’Administració contractant i el tercer restarà en poder del director de 
l’obra.  
 
Les despeses de la comprovació del replanteig seran a càrrec del contractista, quant a les 
que es derivin dels materials i mitjans emprats i del seu propi personal. 
 
Les modificacions que es poguessin derivar de la comprovació del replanteig es tramitaran 
segons la legislació de contractes de les administracions públiques. 
 



 

 

39 
 

               

AJUNTAMENT DE

BLANES  

 

22.4 Desenvolupament de l’execució de les obres 

 
a) Responsabilitat del Contractista. El contractista respon de l’execució de l’obra i de les 

faltes que presenti, sense que li exclogui la responsabilitat els exàmens que hagi practicat 
l’administració o el director de l’obra i les instruccions no escrites. 

 

b) Informe mensual del  director facultatiu de les obres, com a responsable del contracte. El 
director de l’obra elaborarà, al marge de les actes per les visites setmanals, un informe 
mensual, que signarà també el responsable de l’empresa,  que detallarà el 
desenvolupament de les obres i els resultats del seguiment realitzat.  Aquest informe es 
lliurarà dins dels cinc primers dies del mes següent al que correspongui i contindrà, com a 
mínim: 

- Anàlisi de l’acompliment del programa de treballs, així com la seva actualització en cas 
de desviacions, amb les mesures a adoptar per la seva correcció i acompliment dels 
terminis previstos. 

- Posada al dia dels gràfics de seguiment de la programació. 
- Resum de la Relació Valorada a l’origen. 
- Resum de les incidències econòmiques i temporals produïdes per variacions d’obra, i 

de les propostes de preus contradictoris. 
- Documentació fotogràfica que reflecteixi l’estat actual de l’obra. 
- Registres del tractament dels residus generats en l’execució de la obra. 
- Justificants de la correcta gestió dels residus generats, que s’adjuntaran a la 

certificació final de l’obra 
 
 

c) Informe de final d’obra. El director de les obres  redactarà un document, amb la participació 
i col·laboració  de l’empresa contractista, que defineixi i reculli l’obra realment executada. 
El contingut d’aquest document serà, com a mínim, el següent:   

 
- Memòria final (el contractista haurà de jusitficar l'assoliment dels resultats  parcials en 

relació al principi DNSH)  - Fase 1 
- Plànols generals i detalls de l’obra executada (“as built “)  
- Amidaments i relació valorada. 
- Totalitat dels informes parcials fets durant l’execució de les obres. 
- Reportatge fotogràfic. 
- Detall de les incidències i aspectes que poden ser importants pel manteniment 

posterior de les obres. 
 

 
d) Conservació de les obres i devolució de la garantia definitiva.  El contractista està obligat a 
conservar l’obra fins al moment que sigui obligatori per a l’Administració contractant la 
devolució de la garantia definitiva, sens perjudici del règim de la seva pèrdua per força major 
regulada a la legislació sobre contractes del sector públic. La responsabilitat del contractista 
per faltes que es puguin advertir a l’obra s’estén al supòsit que les faltes portin causa en la 
conservació inadequada o deficient, encara que hagin estat examinades i qualificades com a 
conformes per la direcció de l’obra després de la seva construcció o en qualsevol moment fins 
a la recepció. 
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e)  Vicis o defectes en la construcció. Si la direcció de l’obra o el Responsable del Contracte 
aprecia vicis o defectes en les obres executades  o  té raons fonamentades per a creure que 
existeixen vicis ocults, ordenarà mentre vigeixi el contracte la demolició o la reconstrucció de 
les unitats d’obra en què es donin aquelles circumstàncies o accions necessàries per a 
comprovar l’existència d’aquests defectes ocults. La demolició i reconstrucció per haver 
advertit vicis o defectes patents a la construcció i  les despeses d’aquestes operacions seran 
a càrrec del contractista. Aquestes accions no alliberaran el contractista de respectar els 
terminis d’execució contractats. Tampoc l’alliberaran del procediment per determinar 
penalitats per incompliment de terminis d’execució.  
 

22.5 Suspensions 

 
1. El disposat en aquesta clàusula ho és sens perjudici d’allò que es disposa en la clàusula 
35a d’aquest Plec.  
 
2. Les suspensions de l’execució derivades d’incidències en el transcurs de les obres es 
documentaran en acta. Quan cessin les causes que motivaren la suspensió, s’aixecarà una 
acta de reanudació de l’obra. Les actes formaran part del llibre d’actes de visita i ordres d’obra. 
 
3. Les actes les signaran el director de l’obra, el cap d’obra i el Responsable del Contracte, 
els quals queden a aquests efectes habilitats per l’Ajuntament de Blanes  i pel Contractista 
sense necessitat de cap resolució expressa. 
 
4. Les actes es traslladaran immediatament a la Junta de Govern Local, mitjançant el 
Responsable del Contracte, en forma de còpia.  La Junta de Govern Local podrà resoldre que 
s’aixequi la suspensió o es perllongui la que havia estat acordada. En aquest segon cas, 
s’aplicarà la regulació prevista en la LCSP.  
  
5. L’acord de confirmació de suspensió resoldrà també sobre la modificació dels terminis finals 
d’execució de les obres i programes dels treballs. L’acta de reanudació contindrà com a annex 
els programes de treballs i nous terminis d’execució amb  aquest efecte. 
 

22.6 Reclamacions 

 
1. Les ordres del director facultatiu podran ser reclamades davant de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se li notifiquin al contractista o al cap d’obra. Aquestes reclamacions 
en cap cas no suspendran l’executivitat de les ordres de la direcció. 
 
2. Des de la interposició de la reclamació, el director de l’obra com a responsable del Contracte 
disposarà de 10 dies hàbils per disposar de resolució de la Junta de Govern Local que serà 
notificada al Contractista. En cas de silenci, el contractista podrà entendre desestimada la 
seva reclamació. 
 
3. El règim de reclamacions previst en aquesta clàusula no afecta els recursos administratius 
i jurisdiccionals ni els dels procediments de modificació o interpretació contractuals. 
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23a.  Mitjans materials en l’execució de l’obra i obligacions del contractista.  

 
Obligacions del contractista 
 
El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) recull una sèrie d’obligacions en 
relació amb temes d’etiqueta verda i digital, criteris DNSH, temes d’avaluació i control de 
riscos, entre d'altres, que el contractista haurà de preveure i complir obligatòriament al seu 
càrrec. Al llarg del plec queden recollides aquestes obligacions addicionals pel contractista 
derivades dels condicionants europeus en relació amb el finançament del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència. 
 

23.1 Materials  

 
Els materials que s’utilitzin a l’obra hauran d’ésser aprovats per la direcció facultativa, raó per 
la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a l’obra hauran de ser 
examinats i, si la direcció ho considera oportú, també assajats abans de la seva acceptació. 
En conseqüència, el contractista està obligat a informar a la direcció de l’obra sobre la 
procedència dels materials que es vagin a fer servir amb l’anticipació necessària al dia previst 
de la seva utilització, per tal que puguin ésser realitzats, si s’escau, els assaigs pertinents. Els 
rebuigs de materials per part de la direcció de l’obra seran motivats, es notificaran al 
contractista per escrit, i, motivant la urgència, podrà imposar inexcusablement la utilització 
d’altres diferents, La recepció dels materials per la direcció no eximeix el contractista de la 
seva responsabilitat, quant al compliment de les característiques que en disposi el projecte. 

 
En relació amb els assaigs i anàlisi, la direcció de l’obra pot ordenar que es verifiquin els 
assaigs i anàlisis del material i unitats d’obra i que s’emetin els informes específics que resultin 
pertinents en cada cas, i les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins al cinc 
per cent (5%) del valor estimat del contracte. Si les despeses per aquest concepte 
sobrepassen l’esmentat límit, seran a càrrec del poder adjudicador quan doni resultat 
satisfactori, i del contractista, si no reuneixen les condicions que es fixen al PPTP. 
 
Els materials o productes resultants d’excavacions, demolicions o tales, el contractista actuarà 
com a posseïdor d’aquests residus conforme a la legislació sobre residus i haurà de realitzar 
al seu càrrec la correcta gestió dels mateixos. 
 
El contractista ha d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec els magatzems necessaris per garantir la 
conservació dels materials i evitar la seva destrucció o deteriorament. Seguirà, a aquest 
efectes, les ordres de la direcció facultativa que escaiguin. 
 
A mida que es realitzin els treballs, el contractista procedirà pel seu compte a la policia de 
l’obra i a retirar els materials acumulats que no hagin de ser emprats en ella. 
 

23.2 Maquinària, eines i mitjans auxiliars 

 
El contractista queda obligat a aportar a l’obra la maquinària, les eines i els mitjans auxiliars 
que calgui per a la bona execució de l’obra en els terminis parcial i totals establerts en el 
contracte. 
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L’equip queda adscrit a l’obra mentre duri l’execució de les unitats en què hagi d’emprar-se, 
no podrà retirar-se de l’obra sense el consentiment del seu director i haurà de ser substituït 
quan s’avariï o inutilitzi, de forma que es compleixin els terminis del programa de treball. 
 
Cada element de l’equip serà reconegut per la direcció de l’obra, qui anotarà les altes i les 
baixes de posada en obra a l’inventari de l’equip. L’inventari estarà a disposició del poder 
adjudicador durant l’execució i se li lliurarà a aquesta quan conclogui l’obra o quan cessi abans 
el director facultatiu. 
La direcció de l’obra podrà també rebutjar qualsevol element de l’equip que consideri 
inadequat per al treball. 
 
L’equip aportat pel contractista quedarà a la seva lliure disposició una vegada concloguin les 
unitats d’obra en la realització de les quals ha intervingut. 

 

23.3 Senyalització de l’obra 

 
El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals que calguin per a indicar 
l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 
causa de l’obra, tant en l’esmentada zona com en els límits i rodalies, tal i com s’especificarà 
al pla de seguretat i salut, així com també a complir les ordres que rebi de la direcció sobre la 
instal·lació de senyals complementaris o de modificació dels ja instal·lats.  
 
El contractista tindrà cura de la conservació i manteniment de les tanques, rètols i senyals i 
està obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 
 

23.4 Gestió de residus 

 

(Fase 1+ Fase 2 – Vinculades a un projecte general)  
 
L’import de l’oferta inclourà totes les despeses (càrrega, transport, cànons abocador...) 
relacionades amb la gestió de tots els residus que es generin a l’obra.  
Per altra banda, d’acord amb l’aplicació del principi de no causa un dany significatiu en el medi 
ambient (DNSH), la gestió de residus per al conjunt de les dues fases s’haurà d’efectuar de la 
forma següent:  
- Almenys el 70% en pes dels residus de construcció i demolició no perillosos (exclòs el 
material natural) que es generin en el lloc es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o 
valorització.  

- Es limitarà al màxim possible la generació de residus i es valorarà la possibilitat de fer un ús 
és eficient dels recursos per facilitar la reutilització i el reciclatge.  

- L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà mitjançat informe de la direcció facultativa i 
acreditació documental del gestor dels residus.  
 
S’assenyala que l’actuació de rehabilitació completa de l’edifici, necessària per al compliment 
dels requisits establerts, comprèn la Fase1 (objecte d’aquesta licitació i centrada només en la 
coberta) més la Fase 2, posterior (que comprèn la resta de la rehabilitació integral. 
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23.5 Obligació de col·laboració amb la direcció facultativa, presentar documentació de 
final d’obra – “As Built” 

 
Un cop executada l’obra, l’empresa adjudicatària col·laborarà amb la direcció facultativa de 
l’obra en l’elaboració de  la documentació gràfica “as built” detallada incloent tot el conjunt de 
treballs executats. Aquesta documentació s’inclourà en l’informe final d’obra, amb el contingut 
que estableix la clàusula 22.4. 
 

23.6 Cobertura d’assegurances 

L’empesa adjudicatària estarà obligada a concertar una assegurança en la modalitat 
“responsabilitat civil”, essent al seu càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de les 
obres.   
 
D’acord amb la clàusula 33a l’empresa contractista haurà de disposar d’una pòlissa de 
responsabilitat civil, per un import no inferior al valor estimat del contracte, és a dir no inferior 
a   105.875,07 euros,  que cobreixi les activitats objecte del contracte.  
 

23.7 Cartell d’obres 

De conformitat amb el que s’estableix en la clàusula 32 punt d) caldrà que l’empresa 
subministri i col·loqui el cartell de conformitat amb les instruccions del Ministeri corresponent 
i d’acord amb les indicacions dels serveis tècnics municipals.  
 

24a. Resolució d’incidències 

 
Les incidències que se suscitin en l’execució del contracte seran resoltes per l’òrgan de 
contractació o per la direcció de l’execució del contracte, segons els correspongui 
competencialment, mitjançant expedient contradictori, amb les actuacions preceptuades a la 
normativa general de contractació. 
 
Les resolucions que es dictin en aquests procediments seran immediatament executives, sens 
perjudici de la seva impugnació. 
 
Aquest procediment s’aplicarà a l’exigència de protecció, reparació o indemnització a càrrec 
del contractista per danys al patrimoni municipal i també per a la imposició de penalitats per 
incompliments contractuals. 
 
Les parts contractants podran resoldre també totes les incidències que es derivin del 
contracte, incloses les suspensions dels terminis d’execució, per mitjà d’acta convencional 
que expressi l’acord adoptat i subscrit pel responsable del contracte, quan afecti els aspectes 
del contingut tècnic de les prestacions. 
 

25a. Compliment de terminis i correcta execució del contracte. Penalitats 

 
L’empresa adjudicatària està obligada a complir els terminis parcials i totals d’execució del 
contracte.  
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Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis  
parcials i total, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició d’una penalitat diària de 0,60 euros  per cada 1.000 euros del preu del contracte IVA 
exclòs. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se 
li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani 
un altre de més curt. 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia 
per part de l’Administració. 
 
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per defectes en la 
qualitat l’Ajuntament podrà imposar les penalitats següents pels incompliments que es 
detallen:  
 
 
Faltes lleus:  
 

1. Incompliment:  La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present 
plec i en les disposicions d’aplicació. 
Penalitat: Es sancionarà amb penalitat de fins a l’1% del preu del contracte (IVA exclòs) 

 
2. Incompliment: La falta de diligència deguda als requeriments efectuats, d’acord amb 

les disposicions d’aplicació. 
Penalitat: Es sancionarà amb penalitat de fins a l’1% del preu del contracte (IVA exclòs) 

 
Faltes greus:  
 

1. Incompliment:  La utilització dels sistemes de treball, elements, màquines i personal 
diferents als previstos en projecte, en el Plec de clàusules tècniques i administratives 
i en el pla d’obra, en concret en el detall de mitjans humans, tècnics i organitzatius, així 
com la seva omissió. 
Penalitat: Es sancionarà amb penalitats des del 3% del preu del contracte (IVA exclòs) 
fins el 5% del preu del contracte (IVA exclòs) i poden donar lloc a la resolució del 
contracte, en els casos previstos per la legislació aplicable. 

 
 
Faltes molt greus:  
 

1. Incompliment: Falsejament de les relacions d’obres facilitades pels contractistes als 
efectes de l’expedició de certificacions. 
Penalitat: Es sancionarà amb penalitats des del 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
fins el 10% del preu del contracte (IVA exclòs) i poden donar lloc a la resolució del 
contracte, en els casos previstos per la legislació aplicable. 

 
 

2. Incompliment:  Paralització de les obres 
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Penalitat: Es sancionarà amb penalitats  des del 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
fins el 10% del preu del contracte (IVA exclòs) i poden donar lloc a la resolució del 
contracte, en els casos previstos per la legislació aplicable. 

 
 

3. Incompliment:   L’aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en 
el projecte i en el Pla d’obres. 
Penalitat: Es sancionarà amb penalitats  des del 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
fins el 10% del preu del contracte (IVA exclòs) i poden donar lloc a la resolució del 
contracte, de conformitat amb l’establert en aquest plec i en la legislació aplicable. 

 
En tot cas, la quantia de les penalitats que s’imposin no podran superar individualment el 10% 
del preu del contracte, ni conjuntament el 50% del preu del contracte (article 192.1 LCSP) 
 
 
A més, atès que es preveu finançar el contracte amb el Pla de Recuperació, transformació i 
Resiliència (PRTR) finançat per la UE- Next Generation, l’incompliment de les obligacions del 
contracte derivades del seu finançament per la Unió Europea – Next Generation EU podrà 
comportar una penalitat de fins al 7,5 % del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs. La 
penalitat concreta aplicable al cas serà proporcional a la gravetat dels fets i requerirà la 
justificada ponderació dels fets concurrents. La gravetat dels fets vindrà determinada pel 
perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de 
l’incompliment. 
Així mateix, atesa la gravetat d’aquests incompliments, l’òrgan de contractació es reserva la 
facultat de resoldre el contracte, de conformitat amb la clàusula 42 d’aquest Plec.  
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir 
dels pagaments esmentats. 
 

26a. Potestats d’inspecció i control de les obres 

 
La potestat de control i inspecció de l’obra s’exercirà de manera directa i continuada per 
l’Ajuntament, mitjançant els òrgans expressats en la clàusula 28. 
 
Aquesta potestat d’inspecció i control comporta una sèrie de facultats de vigilància sobre 
determinats aspectes de l’obra, sense perjudici de les facultats de la Direcció Facultativa: 
 

- Personal de l’obra: quan el contractista o persones que depenguin d’ell, incorrin en 
acte u omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa de les obres o el 
compliment del programa de treball, l’Ajuntament podrà exigir-li l’adopció de 
mesures concretes i eficaces per tal d’aconseguir o restablir l’ordre en la correcta 
execució del contracte, sens perjudici d’allò que disposa aquest plec i altra 
normativa d’aplicació referent al compliment de terminis d’execució o resolució del 
contracte. 

- Equips de maquinària i altres mitjans auxiliars: es controlarà que la maquinària 
resulti idònia als treballs de l’obra a executar, i es podrà refusar qualsevol element 
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que es consideri inadequat i exigir que es reemplacin els que resultin avariats i/o 
inutilitzats. 

- Materials: en relació als materials l’Ajuntament ostentarà les potestats  fixades en 
aquest plec. 

- Bona marxa dels treballs: La direcció facultativa ha de garantir que l’obra serà 
executada en els terminis previstos, i en cas contrari podrà proposar la imposició 
de penalitats o la resolució del contracte  

- Emplaçament de l’obra: la direcció facultativa podrà ordenar al contractista la 
instal·lació de senyals complementàries o la modificació de les ja instal·lades. 

  

27a. Responsable del contracte i Direcció facultativa 

 
En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte les ha d’exercir el 
director facultatiu de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246 LCSP.  
 
El director facultatiu assumirà totes les funcions que legalment li corresponguin i les funcions 
següents establertes en l’article 62 de la LCSP: 

 
- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions  

necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de 
les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte, que seran 
immediatament executives quan puguin afectar a la seguretat de les persones, 
configuren les obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat 
i els presents plecs. 

 
- Verificar l’efectiu compliment de les obligacions de l’adjudicatari en matèria social, 

fiscal i mediambiental i en relació amb els subcontractistes, si escau, així com el 
compliment de les obligacions establertes en el contracte que suposin l’aportació 
de documentació complementària i/o la realització de tràmits administratius. 
 

- Promoure les reunions que siguin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident 
que sorgeixi en l’execució del contracte, sens perjudici de la seva resolució per part 
de l’òrgan competent. 

 
- Proposar la imposició de penalitat per incompliments contractuals.   

 
- Emetre l’informe, si escau, on es determini si el retard en l’execució del contracte 

és produït per motius imputables al contractista. 
 

- Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis derivats de 
l’execució del contracte, si escau. 

 
 
28a. Direcció de l’execució del contracte, direcció facultativa i òrgan de control.  
 

La direcció de l’execució del contracte suposa l’exercici de les atribucions de direcció, 
inspecció i impuls sobre les obres i serveis municipals que la legislació sobre règim local 
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atribueix a l’alcalde. L’alcalde ha delegat aquestes funcions en la Junta de Govern Local que 
actuarà mitjançant acords escrits que seran traslladats al contractista. 
 
Per tant, la direcció de l’execució del contracte serà exercida per la Junta de Govern Local 
mitjançant acords escrits que seran traslladats formalment al contractista. Les relacions entre 
la Junta de Govern i el Contractista tindran efecte mitjançant la figura del responsable del 
contracte, que en els contractes d’obres exerceix el director facultatiu.  
 
El director facultatiu serà responsable de la comprovació, coordinació, vigilància i inspecció 
de la correcta realització de l’obra objecte del contracte, entre d’altres. 

Així mateix, com a responsable del contracte el director facultatiu podrà realitzar en qualsevol 
moment de l’execució de les obres i abans de la liquidació del contracte, sense necessitat de 
notificació prèvia al contractista, les actuacions que estimi pertinents, no reservades al Ple 
Municipal ni a la Junta de Govern Local, per tal d’aconseguir i desenvolupar els següents 
objectius i funcions: 
 
A. Objectius: 
 

1. Garantir l’execució conforme al contracte. 

2. Destacar mensualment les possibles desviacions de contracte, de l’objecte, dels temps 
de les obres i del seu cost, que permetin a la Junta de Govern Local, com a òrgan de 
Direcció del contracte, adoptar mesures correctores. 

3. Precisar els termes de l’execució del contracte i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local. 

4. Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació contractada. 

5. Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments 
contractuals i traslladar la seva notícia a la Junta de Govern Local. 

 
B. Funcions: 

a. Verificar i proposar els actes de reconeixement d’obligacions de pagament que haurà 
d’adoptar la Junta de govern Local.  

b. Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte. 

c. Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació. 

d. Elevar a la Junta de Govern Local la iniciativa per a l’actuació de potestats 
administratives o la presa d’altres mesures. 

e. Conformar les certificacions de l’execució, preparades i signades per la Direcció 
facultativa de les obres. 

f. Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui transcendent 
per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 

g. Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci la Junta de Govern Local. 
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29a. Interpretació dels contractes 

 
Entre d’altres, l’Administració Pública té la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.  
 
Correspon a la direcció facultativa de les obres la interpretació tècnica del projecte i la facultat 
de dictar les ordres per al seu desenvolupament.  
 
 
 
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 

30a. Presentació, tramitació i pagament de factures.  

 
30.1  Emissió i presentació de les factures, certificacions d’obra i altra documentació 
annexa 
 
Si el contractista desenvolupa l’objecte del contracte segons estableixen les presents 
clàusules, podrà presentar per la part del contracte relativa a l’obra,  la certificació d’obra 
signada pel responsable del contracte, que és el director d’obra,  i el contractista, que detalli i 
justifiqui la relació valorada dels treballs executats i de la documentació que després s’indica 
acreditativa dels treballs correctament prestats, de conformitat amb els plecs i la baixa 
resultant de la licitació. 

La factura i la certificació d’obra correspondran sempre a prestacions efectivament realitzades 
i rebudes formalment per l’Ajuntament i aniran acompanyades dels documents justificatius 
següents: 

- Informe  relatiu a l’existència o no de desviacions i incidències d’execució del contracte 
d’acord amb la clàusula 22.4.b) 

- Justificants de la correcta gestió dels residus generats, que s’adjuntaran a la 
certificació final de l’obra. 

- Relació de subcontractistes que participen en les obres i declaració individual de cada 
un d’ells conforme estan al corrent de cobraments de les prestacions realitzades 

 
 

A més, la factura i la certificació d’obra aniran acompanyades de qualsevol altre document 
que acordi l’òrgan de contractació o requereixi la Intervenció. 

 
La factura i els seus annexos hauran de ser presentades en el Registre Municipal de Factures, 
a través del punt general d’entrada de factures electròniques, previst a la Llei 25/2013, de 27 
de desembre, d’impuls de la factura electrònica, dins els 30 dies següents a la data de 
finalització de la prestació. 
No es donarà entrada i tramitació i no s’iniciarà el còmput del termini de pagament,  a una 
factura que no vagi acompanyada dels documents acreditatius esmentats anteriorment. La 
factura sense els seus annexos no podrà ser acceptada en el Registre Municipal de Factures 
i, si ha entrat electrònicament, serà retornada a l’emissor fins que s’esmenin les deficiències.    
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30.2  Procés de verificació i acreditació tècnica 

 
La persona directora facultativa de les obres haurà de certificar mensualment l’obra feta i 
preparar la  documentació justificativa annexa prevista a la clàusula 22.4 b).  
 
La persona responsable municipal del contracte també ho serà d’aquest procés de verificació 
i acreditació tècnica. 
 
La Intervenció municipal podrà requerir a qualsevol de les persones esmentades els 
aclariments o documents que consideri necessaris per tal d’atorgar conformitat. Si el 
requeriment no és atès correctament la factura serà retornada a l’emissor. 
 
 
30.3  Aprovació i pagament de la factura 

 
Els pagaments al contractista resultaran de les certificacions expedides per la direcció 
facultativa acompanyades de la factura corresponent i de la documentació annexa necessària.  
Les certificacions d’obra, les factures i la documentació annexa, si escau, informats 
favorablement per la Intervenció Municipal, quan el procés de verificació i acreditació tècnica 
hagi finalitzat correctament, seran presentades a l’aprovació de la Junta de Govern Local i 
seran pagades dins els 30 dies naturals posteriors al registre de la documentació al Registre 
de Factures, si no ha existit demora per requeriment de documentació addicional o incidències 
d’acreditació tècnica.  
 
L’acord d’aprovació suposarà el reconeixement de l’obligació de pagament inherent a la 
factura que es farà efectiu els dies següents. 
 

Tanmateix, si abans del pagament l’Ajuntament té evidència d’algun incompliment imputable 
al contractista, la factura serà retornada a l’emissor i caldrà presentar una de nova quan hagi 
desaparegut l’incompliment. 

 
Aquests pagaments tindran la consideració de pagaments a compte de la Certificació Final 
d’Obra i no suposen l’aprovació i recepció de les obres que comprèn. 

 
No es pagarà al contractista cap quantitat en concepte d’abigaments de qualsevol material o 
maquinària per a l’obra. El contractista només tindrà dret a l’abonament del preu de l’obra 
efectivament i correctament executada. 
 
 
30.4  Deduccions en el pagament de la factura 

 
En cas que correspongui l’aplicació de penalitats, o altres deduccions previstes en el 
contracte, el seu import es deduirà de l’import de les factures i, en el seu cas, de la garantia 
definitiva dipositada. 
 

31a. Responsabilitat de l’empresa contractista   
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L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i 
de les prestacions, serveis, subministraments i/o obres realitzades, així com també de les 
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les 
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil, per un import 
no inferior al valor estimat del contracte, que cobreixi les activitats objecte del contracte. El 
contractista haurà de lliurar una còpia de la pòlissa abans de l’inici de l’execució dels treballs 
contracte i haurà de mantenir la pòlissa actualitzada durant la seva vigència.  
 
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, segons el que disposa 
l’article 197 LCSAP i sens perjudici d’allò establert en l’article 239 LCSP.  
 

32a. Altres obligacions de l’empresa contractista  

  
a) L’empresa contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el 
compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la consecució del 
qual contribueix el contracte. 
 
b) L’empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental, així com 
les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge  
 
c) L’empresa ha de complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar 
un dany significatiu (DNSH) i, a aquest efecte, ha de signar la declaració que consta com a 
Annex 8 
 
d) Cal complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que 
recull l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. 
A aquest efecte el contractista està obligat a instal·lar al seu càrrec el rètol anunciador de 
l’obra per assenyalar i comunicar l’origen del finançament de l’obra seguint les indicacions el 
Ministeri que  es poden trobar en els següents enllaços:  
Obligaciones de comunicación, publicidad y difusión de los beneficiarios y gestores del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (mitma.gob.es) 
LIBRO_IMAGEN_DE_MARCA_RTR.pdf (mitma.gob.es) 

 
e) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 
de la LCSP. 
 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 
persones amb discapacitat i fiscals. 
 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, 
en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació 
de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i 
dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula 25a d’aquest plec. 
 

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/prtr/documentos/LIBRO_IMAGEN_DE_MARCA_RTR.pdf
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f) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable i al compliment de la resta de 
disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de salut en el treball. 

 
g) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les 
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

 
h) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra, al 
director facultatiu, com a responsable del contracte, i a la Intervenció Municipal l’accés a tota 
la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant 
l’execució de les obres. 

 
i) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
 

 
k) Protecció de dades 
 
En el tractament de dades personals el contracte es regirà pel Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 
(Reglament general de protecció de dades) i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). El contractista 
quedarà obligat al seu compliment i a les seves normes de desenvolupament. Aquesta 
obligació té el caràcter d’obligació essencial d’acord amb la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 
211 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  
 
Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’òrgan de contractació 
com a Responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general de 
protecció de dades. La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de contractació. 
Les dades personals del contractista es tractaran per la mateixa finalitat, seguiment del 
contracte i actuacions que se’n deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà en el 
compliment de les relacions precontractuals i contractuals. Es publicaran dades del 
contractista d’acord amb la normativa de transparència i de contractes del sector públic. Les 
dades es comunicaran a administracions públiques competents en els casos indicats en les 
normes reguladores del procediment. Essent preceptiu efectuar l’anàlisi dels riscos de 
conflicte d’interès, es comunicaran dades a l’organisme competent en aquesta matèria. 
 
Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades (accés a 
les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, o la limitació o oposició al 
tractament) els licitadors es podran adreçar en qualsevol moment a l’òrgan de contractació. 
 
Quan amb ocasió de la participació en la licitació les empreses hagin de comunicar dades 
personals dels seus empleats en les seves ofertes, per acreditar el compliment dels requisits 
exigits per a l’adjudicació o per a l’execució del contracte, han de complir amb l’obligació 
d’informar de la comunicació a les persones afectades, indicant que s’efectua sobre la base 
del compliment de la relació contractual, d’acord amb el que preveu l’article 6.1.b del 
Reglament general de protecció de dades. 
El contractista s’obliga al secret professional i haurà de respectar el caràcter confidencial de 
la informació d’accés restringit que coneixerà amb motiu de l’execució del contracte. Aquest 
deure es mantindrà també amb posterioritat a la finalització de la relació contractual. 
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l) Despeses a càrrec de l’adjudicatari. Seran a càrrec del contractista les despeses següents: 

 
- Les derivades de publicacions d’anuncis, si escau, i també les despeses de la 

formalització del contracte i totes aquelles altres que estiguin legalment establertes 
sobre aquestes matèries. 
 

- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 
específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense 
perjudici d’aquells previstos en el projecte. 

 
- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars. 
 

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del 
contracte. 

 
- El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística 

d’obres i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i 
qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser 
aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 

 
- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries 

que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures 
d’informació que s’acordin.  

 
- Les despeses derivades dels rètols anunciadors de l’obra que s’estableixen en 

aquest plec. 
 

- Les derivades de la gestió de tots els residus que es generin (càrrega, transport,  
cànon abocadors...).  

 
 
m) Proves d’estanqueïtat 

 
El contractista haurà de realitzar dues proves d’estanqueïtat (dos parts de la coberta) 
certificades per una entitat de control.  

 

33a. Prerrogatives de l’Administració 

 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat 
imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar 
la seva resolució i determinar-ne els efectes.  
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i 
amb els límits que estableix la LCSP. 
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Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.  
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP. 
 

34a. Modificació del contracte 

 
34.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma 
que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 
203 a 207 de la LCSP. 
 
34.2 Modificacions previstes 
  
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP, NO es preveuen possibles modificacions del 
contracte. 
 
34.3 Modificacions no previstes 
 
La modificació del contracte no prevista només podrà efectuar-se quan es compleixin els 
requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el 
procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 
207 de la LCSP. 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu 
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de 
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el 
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
34.4 Les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries pel 
contractista en els termes establerts en l’article 206 LCSP.  
 
34.5 No tindran la consideració de modificacions del contractes d’obres les establerts en 
l’apartat 4 in fine de l’article 242 LCSP.  
 
34.6 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 
l’article 153 de la LCSP i la clàusula 19a d’aquest plec. 
 
34.7 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació 
de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de 
contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 
 

35a. Suspensió del contracte 

 
El contracte podrà ser suspès de conformitat amb el que estableix l’article 208 de la LCSP 
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V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I 
LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 
 

36a. Successió i Cessió del contracte 

 
36.1 Successió en la persona del contractista 
 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets 
i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència 
de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o 
que les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la 
qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 
solidàriament de l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït. 
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que 
la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la 
branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que 
tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es 
mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, 
atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva 
conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no 
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a 
tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 
 
36.2 Cessió del contracte 
 
No es preveu la cessió del contracte. 
 

37a. Subcontractació 

 
37.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat Q del 
“Quadre de característiques”. 
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37.2 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de 
l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, abans d’iniciar la seva execució, la intenció de 
subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, 
les dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, 
justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics 
i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en 
prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP. 
 
37.3 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació 
necessària sobre els nous subcontractes. 
 
37.4 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP. 
 
37.5 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el 
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la 
clàusula 32a d’aquest plec. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits 
o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant 
per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de 
l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
37.6 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o 
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la 
LCSP. 
 
37.7 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
37.8 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
37.9 L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès (DACI) prevista en l’Annex  4 d’aquest plec. També han de presentar el 
model de declaració de cessió i tractament de dades, així com el compromís de compliment 
de principis transversals previstos en els Annexos 5 i 6 d’aquest plec.  
 
37.10 També hauran de presentar la declaració responsable sobre el compliment de les 
condicions específiques per assegurar el respecte al principi de no causar un perjudici 
significatiu al medi ambient (DNSH). (Annex 8) 
 
37.11 així mateix els subcontractistes tenen l’obligació de presentar a l’òrgan de contractació 
tota la informació detallada en l’Annex 9 d’aquest plec.  
 
37.12 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
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L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. 
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació 
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb 
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de 
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions 
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu 
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula 
vint-i-tresena d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats. 
 

38a. Revisió de preus 

 
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat R del “Quadre de 
característiques”. 
 
 
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 

39a. Recepció i liquidació 

 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 
i 243 de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP. 
 
El contractista, amb una antelació suficient, comunicarà via email al Responsable del 
Contracte i a  la Direcció facultativa de l’obra la data prevista per a la inspecció de les obres, 
als  efectes de que es pugui formalitzar a continuació l’acta corresponent. 
 
El Responsable del Contracte, juntament amb la Intervenció Municipal fixaran la data per 
realitzar inspecció de les obres i formalitzar els dies següents l’Acta de Recepció Final. 
 
A l’acte d’inspecció, prèvia a l’acta de  recepció de les obres concorreran el Responsable del 
Contracte i la Intervenció municipal, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres, i el 
contractista assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu. 
 

40a. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 

 
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat S del “Quadre de característiques” o en 
la proposició oferta per l’empresa adjudicatària. 
 
Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre l’estat 
de les obres. Si aquest és favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat, tret 
del que disposa l’article següent, i s’ha de procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, 
a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que s’ha 
d’efectuar en el termini de seixanta dies. En cas que l’informe no sigui favorable i els defectes 
observats siguin deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús durant el termini de 
garantia, el director facultatiu ha de dictar les instruccions oportunes al contractista per a la 
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deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini per a això durant el qual 
continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per 
ampliació del termini de garantia. 
 
 

41a. Responsabilitat per vicis ocults 

 
Si una vegada finalitzat el termini de garantia l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus 
incompatibles amb la seva funció, a causa d’incompliment del contracte per part del 
contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin 
durant un termini de quinze anys a comptar de la recepció. 
 
Aquesta responsabilitat serà exigible en els termes que estableix l’article 244 de la LCSP. 
 

42a. Resolució del contracte 

 
42.1 Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 245 de la  
LCSP, el fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar 
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.  
 
42.2 L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 
 
42.3 En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
 
VII. RECURSOS I JURISDICCIÓ 
 

43a. Règim de recursos 

                           
43.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs de reposició o del recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
43.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició o de recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

44. Règim d’invalidesa 

 
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la  
LCSP. 
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45a. Jurisdicció competent 

 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte. 
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ANNEX 1. MODEL DECLARACIÓ PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 

 
CONTRACTE  DE LES OBRES  INCLOSES EN EL “PROJECTE EXECUTIU DE 
REHABILITACIÓ DE COBERTA D’EDIFICI AÏLLAT A DESTINAR A CENTRE DE 
FORMACIÓ” EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UE - NEXT GENERATION (Pla d’Impuls per a la 
Rehabilitació d’Edificis Públics - PIREP) 
 
Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional A INSERIR 
EN EL SOBRE únic 

 
El Sr./La Sra. ................................................ amb NIF núm. ................., en nom propi / en 
representació de l’empresa ........................................, CIF núm. .............., domiciliada a 
........... carrer ........................, núm. .........., opta a la contractació relativa al  “PROJECTE 
EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE COBERTA D’EDIFICI AÏLLAT A DESTINAR A 
CENTRE DE FORMACIÓ” EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ 
I RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UE - NEXT GENERATION (Pla d’Impuls per a la 
Rehabilitació d’Edificis Públics - PIREP), i DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
1. Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no 
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 65 
a 97 de la LCSP. 

2. Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, i amb l’Ajuntament de Blanes.  

3. Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per 
a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.  
 
4. Que NO  realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, 
segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, 
en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, en els termes legalment establerts, com 
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
 
5. L’empresa té relacions legals amb paradisos fiscals.   

 
❑ Si   
❑ No  

 
En cas afirmatiu: presenta documentació, adjunta a aquesta declaració, descriptiva dels 
moviments financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions.   

  

 
6. Que compleix amb les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 
7. Que s’adhereix al Codi d’Ètica i Bon Govern de l'Ajuntament de Blanes aprovat en el Ple de 
29 de setembre de 2016. 
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8. Que, en cas que sigui necessari, autoritza a l’Ajuntament de Blanes a obtenir directament 
dels òrgans administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir a l’adjudicació 
del contracte.  
 
9.  Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica 
i financera i tècnica o professional exigides en el plec de clàusules que regeix la licitació i que 
es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials exigits.  
 
10. Que el perfil d’empresa és el següent: 

 

Tipus 
d’empresa 

Característiques Marcar amb 
una creu 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de 
negocis anual o balanç general anual no superior 
als 2 milions d’euros. 

 

Petita empresa 
Menys de 50 treballadors, amb un volum de 
negocis anual o balanç general anual no superior 
als 10 milions d’euros. 

 

Mitjana 
empresa 

Menys de 250 treballadors, amb un volum de 
negocis anual no superior als 50 milions d’euros 
o balanç general anual no superior als 43 milions 
d’euros. 

 

Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis 
anual superior als 50 milions d’euros o balanç 
general anual superior als 43 milions d’euros. 

 

 
 
11. Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap 
variació.   

12. Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de 
les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en 
l’execució del contracte. 

13. Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors 
d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les 
persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per 
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals. 

14. Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics 
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 
30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. 

 
15. Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat 
a la seva participació en aquest procediment de contractació. 
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16. Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals espanyols. 

 
17. Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes 
en la legislació vigent. 
 SÍ   NO   NO obligat per normativa 

 
 

18. Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
 

 SÍ   NO               NO obligat per normativa 
  

19. Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
previstos al PCAP. 

 SÍ   NO   
 

20. Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

 Està subjecte a l’IVA. 

 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a 
la  no-subjecció o l’exempció. 

21. Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

 Està subjecte a l’IAE. 

 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a 
la  no-subjecció o l’exempció. 

 
22. Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, 
declara: 

  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

 (indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com 
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas 
de resultar adjudicataris) 

 
 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 

23. Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:   

 

Persona/es 
autoritzada/es 

DNI Correu electrònic 
professional 

Mòbil 
professional 
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Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita 
circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Blanes per tal de fer la modificació 
corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a 
qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades 
d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de Blanes pugui facilitar-les al servei e-
Notum a aquests efectes. 

 
24. Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 
pertanyen és (indicar les empreses que el composen).  

25. Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació 
assenyalada en la clàusula 15 del PCAP. 

26. Que es declara informat que l’Ajuntament de Blanes tractarà les seves dades personals 
en qualitat de responsable del tractament per a gestionar les actuacions prèvies i posteriors a 
una contractació. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament 
i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Blanes. Podrà consultar 
informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.blanes.cat.  
 

 

 
 
Signat i datat electrònicament 
  

http://www.blanes.cat/
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ANNEX 2. DECLARACIÓ COMPLIMENT CONDICIÓ ESPECIAL D’EXECUCIÓ  
 
 
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació 
de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. 
.........., opto a la contractació relativa al CONTRACTE  DE LES OBRES  INCLOSES EN El 
“PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE COBERTA D’EDIFICI AÏLLAT A 
DESTINAR A CENTRE DE FORMACIÓ” EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UE - NEXT GENERATION (Pla 
d’Impuls per a la Rehabilitació d’Edificis Públics - PIREP)  i  DECLARO 
RESPONSABLEMENT: 

 
 

- Que en el cas de resultar adjudicatari del contracte, assumiré com a condició especial 
d’execució l’obligació de mantenir l’ocupació i la plantilla durant l’execució del 
contracte i de contractar, com a mínim, a una persona com a compromís de creació 
d’ocupació necessari per a la realització de l’activitat, que es realitzarà amb personal 
contractat i afiliat a la Seguretat Social en el territori nacional 

 
- Que a aquestes efectes manifesto que el nombre de persones treballadores que 

ocuparé a l’execució del contracte i la seva jornada laboral expressada en hores de 
treball a l’any és la que detallo a continuació i em comprometo a mantenir aquesta 
plantilla mínima al llarg de tota l’execució del contracte:  
 

- Nombre de persones treballadores: ............ 
- Nombre d’hores: ............ 

 
- I em comprometo a presentar la documentació del nou contracte una vegada 

contractat el treballador.  
 
 
Signat i datat electrònicament 
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ANNEX 3. DECLARACIÓ SOBRE L’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS 
 
 
CONTRACTE  DE LES OBRES  INCLOSES EN El “PROJECTE EXECUTIU DE 
REHABILITACIÓ DE COBERTA D’EDIFICI AÏLLAT A DESTINAR A CENTRE DE 
FORMACIÓ” EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UE - NEXT GENERATION (Pla d’Impuls per a la 
Rehabilitació d’Edificis Públics - PIREP) 
 
Model de declaració responsable  

(a inserir en el sobre únic)  
 
 
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació 
de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. 
.........., opto a la contractació relativa al CONTRACTE  DE LES OBRES  INCLOSES EN El 
“PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE COBERTA D’EDIFICI AÏLLAT A 
DESTINAR A CENTRE DE FORMACIÓ” EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UE - NEXT GENERATION (Pla 
d’Impuls per a la Rehabilitació d’Edificis Públics - PIREP)  i  DECLARO 
RESPONSABLEMENT: 
 
 
Que de conformitat  amb la clàusula G4 del quadre de característiques del contracte del Plec 
de clàusules administratives, s’adscriuran al contracte:  
 
2 Operaris – oficials de 1a,  propis de l’empresa que acreditin una experiència mínima de 
5 anys en actuacions similars (que inclogui impermeabilitzacions de coberta). 
 
 
 
 
 
Signat i datat electrònicament 
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ANNEX 4.  MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS 
 
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació 
de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. 
.........., 
 
MANIFESTO: 
 
Que estic assabentat de les condicions exigides per optar a l’adjudicació del CONTRACTE  
DE LES OBRES  INCLOSES EN EL “PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE 
COBERTA D’EDIFICI AÏLLAT A DESTINAR A CENTRE DE FORMACIÓ” EN EL MARC 
DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UE 
- NEXT GENERATION (Pla d’Impuls per a la Rehabilitació d’Edificis Públics - PIREP)  i 
que em comprometo  a portar-lo a terme amb subjecció als Plecs de clàusules administratives 
particulars i el projecte que el regeixen, els quals accepto íntegrament, i assumeixo el 
compliment del contracte pels imports següents:  
 

Preu total sense IVA:      euros* 
Partida independent corresponent al .... % d’IVA:  euros 
TOTAL DEL PREU DEL CONTRACTE: euros, IVA inclòs  

*Aquest import no pot ser superior a 105.875,07  euros IVA no inclòs. 
 
 
D’acord amb el criteri d’adjudicació H.2: 
 
Ofereixo un període de garantia de ...... mesos addicionals als 12 mesos establerts en l’apartat 
S del quadre de característiques del contracte.   
 
 
 
 
 
 
 
Signat i datat electrònicament 
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ANNEX 5.  MODELS DE DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERESSOS 
(DACI) 
 

Model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) a complimentar per 
part de persones intervinents en el procediment de contractació/subvenció de l’ens 
contractant 

 

Expedient: 

....................................................................................................................................... 

Contracte/subvenció: 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.......... 

Càrrec/lloc dins l’organització: 

 ........................................................................................................ 

 

Per tal de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació/subvenció de 
referència, la/es persona/es sotasignat/s, com a participant/s en el procés de preparació, 
tramitació i/o supervisió/control/fiscalització de l'expedient, declaro/en: 

 
Primer. Estar informada/es del següent: 

1. Que existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les meves 
funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat política o 
nacional, d'interès econòmic o per qualsevol altra raó directa o indirecta d'interès 
personal, d’acord amb l’establert en l'article 61.3 “Conflicte d'interessos”, del 
Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de 
juliol (Reglament financer de la UE). 

2. Que l'article 64, “Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos” de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, que té com a objectiu evitar qualsevol  distorsió 
de la competència i garantir la transparència en el procediment i assegurar la igualtat  
de tracte a totes les persones candidates i licitadores, defineix en el seu punt 2 el 
conflicte d’interès com ‘’qualsevol situació en la que el personal al servei de l’òrgan 
de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de 
licitació o pugui influir en el resultat del mateix, tingui directa o indirectament un 
interès financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet la seva 
imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació’’.  

3. Que segons l'article 23 “Abstenció”, de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic 
del Sector  Públic, hauran d'abstenir-se d'intervenir en el procediment les autoritats i 
el personal al servei de les Administracions en qui es donin algunes de les 
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circumstàncies següents: 

a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució 
del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat 
interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada. 

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de 
consanguinitat dins  del 4t  grau o d'afinitat dins del 2n, amb qualsevol de les 
persones interessades, amb                                 els administradors d'entitats o societats 
interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que 
intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar 
associat amb aquests per a l'assessorament, la representació  o el mandat. 

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones 
esmentades en l'apartat anterior. 

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament 
en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de 
qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc. 

4. Que l'apartat 3 de la Disposició Addicional cent dècima segona de la Llei 31/2022, 
de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023, estableix que 
«L'anàlisi sistemàtica i automatitzada del risc de conflicte d'interès és aplicable als 
empleats públics i a la resta de personal al servei d'entitats decisores, executores i 
instrumentals que hi participin, de manera individual o mitjançant la seva pertinença 
a òrgans col·legiats, en els procediments descrits d'adjudicació de contractes o de 
concessió de subvencions». 

5. Que l'apartat 4 de l’esmentada disposició addicional cent dècima segona estableix 
que:  

- «A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o 
vinculacions societàries, directes o indirectes, en què es pugui donar un interès 
personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les 
persones a què es refereix l’apartat anterior i els participants en cada 
procediment».  

- «Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre altres, 
les dades de titularitat real de les persones jurídiques a què fa referència l'article 
22.2.d).iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, obrants a les bases de 
dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i els obtinguts a través dels 
convenis subscrits amb els Col·legis de Notaris i Registradors». 

 
 
Segon.  Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i a la llum de la 

informació que tinc en el meu poder, no em trobo incurs en cap situació que 
pugui qualificar-se de conflicte d'interès, en els termes previstos en l’apartat 
4 de la disposició addicional 112 de la Llei 31/2022 i en la resta de normes, 
abans esmentades, que pugui afectar al procediment de licitació/concessió 
de subvencions.  
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Tercer.  Que no concorre cap de les causes d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 

40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, esmentades en 
l’anterior punt 3, que pugui afectar el procediment de contractació/subvenció. 

 
Quart.  Que em comprometo a posar en coneixement del meu/a superior jeràrquic/a 

i de l’òrgan de contractació/comissió d’avaluació de subvencions, sense 
dilació o demora, qualsevol situació de conflicte d'interès o causa d'abstenció 
que pogués conèixer i produir-se en qualsevol moment del procediment en 
curs. 

 
Cinquè.  Que assumeixo els principis d’actuació en què s’inspiren els instruments 

d’integritat municipal continguts en el Pla de Mesures Antifrau dels Fons Next 
Generation d’aquest Ajuntament i tots els compromisos i normes de 
conducta que s’hi estableixen i que no em trobo en cap situació que els 
vulneri o incompleixi. 

 
Sisè.  Que conec que una declaració d'absència de conflicte d'interès que es 

demostri que és falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries, 
administratives i/o judicials que estableix la normativa d'aplicació. 

 

La persona/es declarant/s, 

 

 

 
(signatura electrònica) 
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Model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) a complimentar per 
part de persones intervinents en la contractació com a contractistes i/o 
subcontractistes (en cas de resultar adjudicatàries) 

 

 

Expedient: 

....................................................................................................................................... 

Contracte/subvenció: 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.......... 

 

 

En/na ......................................................................................... amb DNI 

..................................... que actua en nom i representació de l’entitat 

..............................................................................., amb NIF, declara responsablement: 

 

Primer. Que la meva representada està assabentada del previst a la normativa vigent 
d’aplicació en matèria de conflictes d’interessos, en especial, del que disposen 
l’article 61 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE); i l’article 64.2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LLCSP). 

Segon. Que no es troba incursa en cap conflicte d’interès potencial o real vinculat al 
contracte referit a l’encapçalament. 

Tercer. Que es compromet a adequar la seva conducta als principis informadors de la 
contractació pública i evitar els conflictes d’interessos que existeixin o puguin 
existir. 

Quart. Que es compromet a comunicar amb la major brevetat possible, directament a 
l’òrgan de contractació, qualsevol irregularitat o conflicte d’interessos, real o 
potencial, en què es trobi o de què tingui coneixement que es produeixi durant la 
licitació del contracte o la seva execució. 

Cinquè. Que està assabentada que l’incompliment per les empreses licitadores de les 
regles de conducta definides en la present declaració, així com les establertes al 
Plec de Clàusules Administratives, pot derivar en causa de prohibició de 
contractar si concorren els requisits de l’article 71 LLCSP. 

Sisè. Que està assabentada que, en relació amb l’empresa contractista i les empreses 
subcontractistes i proveïdores i mitjans auxiliars, les regles de conducta definides 
es consideren obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica 
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com a falta molt greu si concorre dol, culpa o negligència de l’empresa, amb 
imposició de penalitats, segons la previsió de l’article 192.1 o la resolució del 
contracte, d’acord amb el que preveu l’article 211.1.f) de la LLCSP i eventual 
determinació de causa de prohibició de contractar segons la previsió de l’article 
71.2.c) del mateix text legal. 

 

 

La persona declarant, 

(signatura electrònica) 
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ANNEX 6.  MODEL DE DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES AMB 
RELACIÓ A L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 
(D’acord amb l’ Annex IV B de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual 
es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) 
 
 
En /Na............................ , amb DNI ....................., com a representant legal de 
l'empresa..................... , amb NIF .......................... , i domicili fiscal a ........................que 
participa com a contractista/subcontractista en el desenvolupament de les actuacions 
necessàries per a l'execució de les obres incloses en el “Projecte executiu de rehabilitació 
de coberta d’edifici aïllat a destinar a centre de formació”,  declara conèixer la normativa 
que és d'aplicació, en particular les següents apartats de l'article 22, del Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix 
el Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 
 
1. La lletra d) de l'apartat 2: «obtenir, a efectes d'auditoria i control de l'ús de fons amb relació 
a 
les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió dins el marc del pla de 
recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti realitzar cerques i en una base 
de 
dades única, les categories harmonitzades de dades següents: 
 
I. El nom del perceptor final dels fons; 
 
I. El nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un poder 
adjudicador de conformitat con el Dret de la Unió o nacional en matèria de contractació 
pública; 
 
III. Els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del 
contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlament 
Europeu i del Consell (26); 
 
IV. Una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió dins el marc del 
pla de recuperació i resiliència, junt amb l'import total del finançament públic d'aquestes 
mesures i que indiqui la quantia dels fons desemborsats dins el marc del Mecanisme i d'altres 
fons de la Unió». 
 
2. Apartat 3: «Les dades personals mencionades a l'apartat 2, lletra d), del present article 
només seran tractades pels Estats membres i per la Comissió als efectes i duració de la 
corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostaria i dels procediments de 
control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació dels acords a què es 
refereixen els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. dins el marc del procediment d'aprovació 
de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà 
subjecte a la presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de 
comptes integrada a què es refereix l'article 247 del Reglament Financer i, en particular, per 
separat, en l'informe anual de gestió i rendiment». 
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Conforme al marc jurídic exposat, manifesta accedir a la cessió i tractament de les dades, 
amb els fins expressament relacionats als articles citats. 
 
 
 
Signat i datat electrònicament  
Càrrec 
En qualitat de (contractista o subcontractista) 
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ANNEX 7. MODEL DECLARACIÓ DE COMPROMÍS AMB RELACIÓ A L'EXECUCIÓ 
D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA 
(PRTR) 
(D’acord amb l’Annex IV C de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la 
qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència) 
 
 
En / Na ............................., amb DNI................................. , com a titular de l'òrgan/ Conseller 
Delegat/Gerent/ de l'entitat ............................, amb NIF ................................, i domicili fiscal a 
en la condició d'òrgan responsable/ òrgan gestor/ beneficiària d'ajuts finançats amb recursos 
procedents del PRTR/ que participa com a contractista/ens destinatari de l'encàrrec/ 
subcontractista, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels 
objectius definits en el contracte per a l'execució de les obres incloses en el “Projecte 
executiu de rehabilitació de coberta d’edifici aïllat a destinar a centre de formació”,   
manifesta el compromís de la persona/entitat que representa amb els estàndards més 
exigents amb relació al compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les 
mesures necessàries per a prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, 
comunicant en el seu cas a les autoritats que procedeixi els incompliments observats. 
 
Addicionalment, atenent el contingut del PRTR, es compromet a respectar els principis 
d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient («DNSH» per 
les seves sigles en anglès «do no significant harm») en l'execució de les actuacions portades 
a terme en el marc de l'esmentat pla, i manifesta que no incorre en doble finançament i que, 
en el seu cas, no li consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts d'Estat.  
 
Aquesta obligació té caràcter d’obligació contractual essencial als efectes  assenyalats a  
l’article 211.1 f) de la LCSP.   (Fase 1 + Fase 2 – Vinculades a un projecte general) 
 
 
 
Signat i datat electrònicament  
Càrrec 
En qualitat de (contractista o subcontractista) 
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ANNEX 8. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE 
NO CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU (DNSH) ALS SIS OBJECTIUS 
MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE L’ARTICLE 17DEL REGLAMENT (UE) 2020/852. 
 
Contracte de les obres incloses en el “Projecte executiu de rehabilitació de coberta 
d’edifici aïllat a destinar a centre de formació” en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència finançat per la UE- Next Generation.  
 
Etiqueta assignada: Actuació identificada amb etiqueta climàtica 100% per la Comissió 
Europea a l'àmbit de la millora de l'eficiència energètica (Fase 1 + Fase 2 – Vinculades a un 
projecte general)  
 
El/la senyor/a ..................................................................................., amb DNI/NIE 
núm......................................................, en nom propi/en qualitat de representant legal de la 
persona física/jurídica ......................................................................................, amb NIF/CIF 
núm. ................................, domicili a ..........................................................................., que 
participa com a  contractista/ subcontractista del contracte de les obres d’execució del projecte 
de referència, en el desenvolupament d’actuacions necessàries per a la consecució dels 
objectius definits al Component 2. Pla de rehabilitació i regeneració urbana. Mesura/inversió: 
C2.15 
 
 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 
 
1. Que les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 
objectius mediambientals: 
 

- Mitigació del canvi climàtic.  
- Adaptació al canvi climàtic.  
-  Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.  
- Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus.  
- Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl.  
-  Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.  

 
2. Que les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.  
 
3. Que les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 
mediambiental vigent que sigui aplicable. 
 
4. Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 
recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre l’aplicació del 
principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell 
relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu 
annex.  
-  Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que impliquin 
l'extracció de petroli o gas natural, a causa del perjudici a l’objectiu de mitigació del canvi 
climàtic.  
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- Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització ulterior d’aquests, 
excepte els projectes relacionats amb la generació d'electricitat i/o calor utilitzant gas natural, 
així com amb la infraestructura de transport i distribució connexa, que compleixin les 
condicions establertes a l'annex III de la Guia tècnica de la Comissió Europea.  
- Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) en 
relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que 
provocaran no se situaran per sota dels paràmetres de referència pertinents. Quan es prevegi 
que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provocades per l'activitat subvencionada 
no seran significativament inferiors als paràmetres de referència, cal facilitar una explicació 
motivada al respecte.  
- Compensació dels costos indirectes del RCDE.  
- Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusió no 
s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus perillosos 
no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar 
l'eficiència energètica, capturar els gasos d'escapament per emmagatzematge o utilització, o 
recuperar materials de les cendres d'incineració, sempre que aquestes accions no comportin 
un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o a una prolongació de la 
seva vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a cada planta.  
- Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. Aquesta exclusió no 
s'aplica a les accions en plantes de tractament mecànic-biològic existents, quan aquestes 
accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència energètica o el recondicionament per a 
operacions de reciclatge de residus separats, com el compostatge i la digestió anaeròbia de 
bioresidus, sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de 
tractament de residus de les plantes o una prolongació de la vida útil. Aquests detalls s'hauran 
de justificar documentalment per a cada planta.  
-  Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al medi ambient.  
 
5. Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni 
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin 
materialitzar una vegada realitzada l’activitat.  
 
6. En cas de subcontractar part o tota l’activitat objecte del contracte caldrà preveure 
mecanisme per garantir que els subcontractistes compleixin amb el principi de ‘no causar un 
perjudici significatiu al medi ambient’ en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852. 
 
7. Tinc coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta declaració 
dona lloc a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora 
corresponents.  
 
 
Aquesta obligació té caràcter d’obligació contractual essencial als efectes  assenyalats a  
l’article 211.1 f) de la LCSP.   (Fase 1 + Fase 2 – Vinculades a un projecte general) 
 
 
 
Signat i datat electrònicament  
Càrrec 
En qualitat de (contractista o subcontractista) 
 
 



 

 

76 
 

               

AJUNTAMENT DE

BLANES  

 

ANNEX 9. MODEL DE DECLARACIÓ PEL QUAL ES DONARÀ COMPLIMENT A LES 
OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ PREVISTES EN L’ARTICLE 8.2 DE L’ORDRE 
HFP/1030/2021, DE 29 DE SETEMBRE MITJANÇANT LA QUAL ES CONFIGURA EL 
SISTEMA DE GESTIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA 
(PRTR). 
 
En /Na ......................., amb DNI............................ , com a representant legal de l'empresa 
......................... , amb NIF......................... , i domicili fiscal a que participa com a 
contractista/subcontractista en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a 
l'execució de les obres incloses en el “Projecte executiu de rehabilitació de coberta 
d’edifici aïllat a destinar a centre de formació”,   
 
DECLARA: 
 
Que de conformitat amb l’article 8 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant 
la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
els contractistes/ subcontractistes estan obligats a facilitar a l’òrgan de contractació la 
informació relativa a la identificació de contractistes i subcontractistes, següent: 
 

- NIF del contractista o subcontractistes. 
- Nom o raó social. 
- Domicili fiscal. 
-  Identificació de l'administrador i accionistes. 
- Acceptació de la cessió de dades entre les Administracions Públiques implicades per 

donar compliment a allò previst en la normativa europea que és d’aplicació i de 
conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals (Annex IV B de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 
de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència). 

- Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 
transversals establerts en el PRTR i que poguessin afectar a l’àmbit objectiu de gestió 
(Annex IV C de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es 
configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència). 

-  Els contractistes acreditaran la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i 
retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o en el Cens equivalent de 
l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament 
desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació.  

 
 
 
 

Signat i datat electrònicament  
Càrrec 
En qualitat de (contractista o subcontractista) 

 
______________ 
Nota: Aquest annex s’haurà d’ omplir per contractistes, subcontractistes i les empreses a què el licitador 

hagi acudit per completar la seva solvència. 
 


