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1. Objecte del plec de clausules técniques.

L'objecte del present Plec de Clausules Técniques és el de possibilitar 1'execucio
del projecte “Millores a la piscina publica municipal” de Duesaigiies, redactat per
I'arquitecte municipal, el Sr. Josep Frederic Pérez Pastor, cap dels Serveis Tecnics
del Consell Comarcal del Baix Camp.

Aquest projecte es va aprovar inicialment per acord de Ple de I’Ajuntament de
Duesaigiies de data 22 de marc de 2023 i es va exposar al public per un termini
de 30 dies, tal i com disposa la llei de contractes, en el BOPT nimero 2023 - 2465
de data 31/3/2023 i en el tauler d’anuncis.

Finalitzat el termini d’exposici6 ptblica sense que s’hagin formulat al-legacions
al projecte, esdevé definitiva la seva aprovacid, d’acord amb el que determina el
decret d’Alcaldia 2023-0000085 signat en data 16 de maig de 2023.

2. Objecte del Contracte

L’Ajuntament de Duesaigiies veu necessaria efectuar una remodelacio6 de diverses
de les instal-lacions que integren la piscina municipal del poble.

Aquestes obres inclouen la substitucio del sistema de filtraci6 i bombeig de la
piscina, aixi com les canonades d’impulsi6 i retorn, que perden aigua d’una
manera inadmissible. L’espai que ocupen les bombes i els filtres és tan precari
que cal fer els arranjaments necessaris perque no sigui un recinte insalubre i fins
i tot, perillos.

A tals efectes es va redactar un projecte de renovacié de les instal-lacions
obsoletes per part dels Serveis Tecnics del Consell Comarcal del Baix Camp.

Es objecte d’aquest plec regular les condicions del contracte que regiran les obres
de “Millores a la piscina publica municipal”, de conformitat amb els
documents que formen part de ’expedient, els quals al seu torn formaran part
del contracte a signar per 1’adjudicatari.

3. Requisits a reunir pel licitador

En aquest sentit, el requisits més tecnics a reunir per al licitador venen de forma
detallada en el plec de clausules administratives, i en el projecte d’execucio de
l'obra.

Dit projecte disposa respecte de la classificacio del contractista i la categoria del
contracte que, com sigui que el pressupost no supera els 500.000.-€, no es
considera la classificacio de contractista, pero que no descarta la possibilitat dels
mateixos de poder acreditar la seva capacitat mitjancant dita acreditacio.
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4. Ambit d’actuacié.

L’ambit d’actuacié del projecte és el recinte que actualment ocupa la piscina
municipal de Duesaigiies, situada al Carrer de Baix.

5. Definicié resumida i contingut de les obres.

La definici6 detallada de l'obra consta al projecte redactat per l'arquitecte
municipal, cap dels serveis tecnics del Consell Comarcal del Baix Camp, amb
numero d’expedient DAG-2022.120

Les tasques a realitzar son les segiients:

- Desmuntatge dels elements obsolets que cal substituir

- Sanejament del recinte que ocupen les bombes i filtres

- Retirada de les peces de paviment de la platja de la piscina i substituci6
per paviment antilliscant i sense relleus.

- Instal-laci6 de nou sistema de filtraci6é i bombeig

- Revisio i millora de les instal-lacions electriques.

6. Condicions

Per a la realitzacio del treballs, I'adjudicatari tindra en compte tota la Normativa
d'obligat compliment en materia urbanistica, aixi com tot allo que especifica el
plec de condicions del projecte.

Particularment, el contractista haura de reparar, a carrec seu, els serveis publics
o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin
perjudicades.

Seran a carrec del contractista, si a les Condicions Tecniques que consten al
projecte o al contracte no es preveu explicitament el contrari, les segiients
despeses:

1. Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria

2. Despeses de construccio i retirada de tota mena de construccions auxiliars,
instal-lacions, ferramentes, etc.

3. Despeses de llogaters o d’adquisici6 de terrenys per a diposits de
maquinaria de materials.

4. Despeses de muntatge, conservacid i retirada d’instal-lacions per al
subministrament d’aigua (en cas que fos necessari).
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5. D’energia eléectrica, necessaris per a 'execucid de les obres, aixi com dels
drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

6. Despesesiindemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals;
despeses d’explotacié i utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

7. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja
general de 'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.

8. Despeses ocasionades pel subministrament i col-locacié dels cartells
anunciadors de I'obra.

9. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als
preus unitaris contractats.

El contractista de 1'obra haura de realitzar la legalitzacio i contractacio6 de tots els
subministraments (enllumenat public, aigua, etc.), amb els comptadors posats,
tots els contractes de subministrament en funcionament.

El contractista assumira totes les despeses d'aquesta legalitzacio i contractacio,
incloses les despeses d'entitats d'inspeccidé de control, manteniments normatius,
realitzaci6 d'escomeses, etc, que es poguessin realitzar durant ’execucié del
contracte.

7. Definici6 de les fases i termini d’execucio.

El projecte s’executara en una tnica fase.
El termini maxim per executar ’obra de Millores a la piscina publica municipal
sera de 3 mesos.

Descripcio del procés constructiu:
Les obres de Millores a la piscina publica municipal es podran iniciar de manera
immediata.

En qualsevol cas, abans de comencar 'obra caldra realitzar els corresponents
avisos a la poblaci6 (si shagués de produir alguna afectaci6 a la via publica
propera a 'obra) i senyalitzar adequadament tot ’ambit d’obra.

Caldra que I'empresa o empreses adjudicataries realitzin el Pla de Seguretat i
Salut que haura de ser aprovat per ’Ajuntament de Duesaigiies a partir de
I'informe previ del Coordinador de Seguretat i Salut o del Director de les obres en
el cas de que no hi hagi subcontractistes.

També caldra que, abans del comencament dels treballs cada empresa
adjudicataria realitzi la corresponent comunicaci6 d’obertura del centre de treball
tal com es detalla en la normativa vigent de seguretat i salut a les obres de
construccio.



Ajuntament de:
Duesaigiies

8. Seguiment del control del treball.

El seguiment de l'execuci6 del treball es realitzara a partir de reunions entre
I'Adjudicatari, ’Ajuntament de Duesaigiies i els tecnics de la direcci6 d'obra i
direccié d'execucio6 per tal de coordinar la participacioé dels técnics en el procés
d'execucio de les obres.

Aquest seguiment es fara d’acord amb allo previst al projecte d’execucio que
disposa que els criteris basics per al desenvolupament del Control de Recepci6 de
Materials hauran de complir amb allo disposat al Decret 375/88 d’1 de desembre
de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en I'Ordre de 13
de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de
1992 (DOGC 22/6/92), 18 de mar¢ de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de
1996 (DOGC 11/10/96).

L’arquitecte autor del projecte d’execuci6 enumerara i definira els controls a
realitzar que siguin necessaris per a la correcta execuci6 de 'obra. Aquests
controls seran, com a minim, els especificats en les normes de compliment obligat
i, en qualsevol cas, tots aquells que 'arquitecte consideri necessaris per a la seva
finalitat.

Pot, en conseqiiencia, establir criteris de control més estrictes que els establerts
legalment, variant la definici6 dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius,
i ordenant d’altres complementaris o I'aplicaci6 de criteris particulars, els quals
han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcci
Facultativa.

El detall dels criteris de control esta en el projecte d’execuci6 de I’obra objecte de
les presents clausules.

9. Supervisio técnica.

Els adjudicataris de les obres han d'atendre i complir les peticions oportunes que
els siguin determinades per I'’Ajuntament, la direcci6 d'obra i la direccié
d'execuci6 els quals podra donar les ordres oportunes i proposar les
modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realitzacio6 del treball i
les necessitats funcionals.

10. Direccio d’obres

La Direcci6 d'Obra es dura a terme per part dels tecnics designats a tal efecte.

11. Criteris de valoraci6 per a I’adjudicacio6 de ’obra.

El criteri tinic objectiu que servira de base per a ’'adjudicaci6 i que ve establert al
plec de clausules administratives sera el de millor oferta economica.
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12. Recepcio de les obres.

La recepci6 de l'obra es I’acte en que el contractista i/o constructor, una vegada
finalitzada la mateixa, entrega I'obra al promotor, i és acceptada per aquest.

La recepci6 es concretara en una acta signada pel promotor i el contractista i/o
constructor, com a minim, en contingut de I’acta esta recollit a la LOE.

El promotor podra rebutjar la recepci6 de I'obra, de forma escrita, ja sigui perque
I'obra no esta finalitzada o perqué no s’adequa a les condicions contractuals.

Es comptabilitzen els terminis de responsabilitat i garantia, establert en la LOE,
a partir de la data en que es subscriu I'acta de recepcio.

A partir del moment de la recepci6 de 'oborea, i aquest sigui ocupada destinant-

se als usos previstos en el Projecte, la conservacié en bon estat de 'edificaci6 sera
obligacio dels usuaris, siguin o no propietaris.

Duesaigiies, en data de la signatura electronica



