
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA 
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT PER L'EXECUCIÓ DE L'OBRA DE: “REHABILITACIÓ 
DEL TEATRE LA SALA DINS DEL MARC D’AJUDES DEL PLA DE 
REHABILITACIÓ D'EDIFICIS DE TITULARITAT PÚBLICA (PIREP),  
AL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA, C2I5PL /22/ 00673, COMPONENT 2, INVERSIÓ 5.” AL  
TERME MUNICIPAL DE L’AMETLLA DEL VALLÈS
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PLEC  DE  CLÀUSULES  TÈCNIQUES  PARTICULARS  PER  LA  CONTRACTACIÓ,  DE  LA 
REHABILITACIÓ DEL  TEATRE  LA  SALA,   AL  TERME MUNICIPAL  DE  L’AMETLLA  DEL 
VALLÈS – EXPEDIENT 1804

CLÀUSULA 1. CONCRECIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del present Plec la contractació promoguda per L’Ajuntament de l’Ametlla 
del  Vallès  “  REHABILITACIÓ  TEATRE  LA  SALA”,  –  l'AMETLLA  DEL  VALLÉS 
FINANÇAT DINS DEL MARC D'AJUDES DEL PLA DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS 
DE  TITULARITAT  PÚBLICA  (PIREP),  AL  MARC  DEL  PLA  DE  RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA , C2 COMPONENT 2, INVERSIÓ 5”

CLÀUSULA 2. DADES ESPECÍFIQUES DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE
2.1) Lloc de prestació dels treballs
El lloc fixat per a la prestació dels treballs objecte del contracte l’edifici existent del 
Teatre la Sala situat al carrer Torregassa núm. 23

2.2) Acomptes, aplec de materials i d’equips de maquinària adscrits a les obres 
El  contractista  tindrà  dret  a  percebre  acomptes  per  les  operacions  preparatòries 
realitzades per a les següents operacions:
- Aplec de materials  (detallar  les unitats d’obra i  preu unitari  de les quals  siguin 

susceptibles d’abonament)
- Equips  de  maquinària (detallar  la  relació  dels  que  s’adscriuen  a  l’obra  i  la 

corresponent valoració).

2.3)  Fiscalització i  aprovació de la  despesa en el  supòsit  de presentació del 
projecte per l’empresari

No es contempla

2.4) Direcció i instruccions per a l’execució i compliment del contracte
El Delegat d’obra designat pel contractista, en compliment d’allò que preveu l’apartat de 
solvència tècnica dels Plecs de Clàusules Administratives, haurà de tenir la capacitat 
tècnica necessària.

2.6) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra
El director de les obres ha d’ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i 
unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents i les despeses que s’originin, seran a 
càrrec del contractista.

2.7) Pla de seguretat i salut
El contractista estarà obligat a presentar, en el moment de la signatura del contracte, el 
Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l’Empresa, i aquest haurà d’estar aprovat pel 
tècnic responsable del contracte.
Cas que el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l’Empresa no obtingui la conformitat 
prèvia de l’Administració, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 5 dies 
hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin.

L’empresa adjudicatària  respondran de la  seguretat  laboral  dels  seus treballadors i 
dels danys a tercers que la feina pogués ocasionar.
Els  medis  auxiliars  de  seguretat  i  salut  i  senyalització  van  a  càrrec  de  l’empresa 
adjudicatària.

2.8) Acta de comprovació de replanteig
Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte es 
procedirà  en  presència  del  contractista  a  efectuar  la  comprovació  del  replanteig  i 
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s’estendrà  una  acta  del  resultat  que  serà  signada  pel  contractista,  per  la  direcció 
facultativa de l’obra i el representants que s’escaiguin de l’ajuntament
Abans  d’iniciar  les  obres  el  contractista  haurà  de  sol·licitar  els  assessoraments 
pertinents a les companyies de serveis afectats.

2.9) Inici d’obres
Una vegada notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de seguretat i salut en el 
Treball i signada l’acta de replanteig, el contractista i l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès 
signaran una acta d’inici de les obres en un termini màxim de 14 dies naturals comptats 
a partir de l’endemà d’aquesta notificació.
El contractista està obligat  a complir  el  contracte dins del termini  total fixat per a la 
realització d’aquest.

2.10) Termini d’execució
El contracte tindrà un termini d’execució de dotze mesos a comptar des de la signatura 
de l’acta de replanteig.

2.11) Legalització de les instal·lacions
Una  vegada  executades  les  obres  i  dins  del  termini  del  mes  que  s’estableix  per 
formalitzar l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les 
instal·lacions davant dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa 
implica  la  redacció  dels  projectes  corresponents  de legalització  de les  instal·lacions 
contingudes en el  projecte i  dirigir-ne l’execució.  Les despeses ocasionades per les 
esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec 
del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació. Tots els 
permisos  i  llicències  necessaris  per  a  l’execució  de  l’obra  seran  obtinguts  per 
l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds 
respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals.

2.12) Gestió dels residus
Així  mateix,  el  contractista  estarà  obligat  a  donar  compliment  estricte  a  les 
determinacions que es fixin en el projecte, criteris municipals i dels plecs de clàusules 
administratives sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i,  
específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de 
gestió, d’acord amb el que disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova 
el  programa de gestió  de residus de la  construcció de Catalunya (PROGROC),  es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D’altre banda, s’hauran de complir amb els requisits de gestió de residus d'acord amb el 
principi DNSH, s’haurà de desenvolupar el corresponent Pla de gestió de residus de 
construcció i demolició, conforme al que estableix el Reial decret 105/2008, d'1 de 
febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició , 
on es compliran les següents condicions:

I. Almenys el 70 % en pes dels residus de construcció i demolició no perillosos (excloent 
el material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus 
establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats al lloc de construcció es prepararà per a 
la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions de rebliment 
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utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el 
Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.

II. Els operadors hauran de limitar la generació de residus en els processos relacionats 
amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i 
utilitzant la demolició selectiva per permetre la eliminació i manipulació segura de 
substàncies perilloses i facilitar la preparació per a la reutilització i el reciclatge d'alta 
qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de 
classificació disponibles per a residus de construcció i demolició. Així mateix, s’establirà 
que la demolició es dugui a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es 
realitzarà de forma preferent al lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se 
residus perillosos, com l'amiant, aquests s'han de retirar, emmagatzemar i gestionar a 
través de gestors autoritzats per al seu tractament.

III. Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció donaran suport a la circularitat 
i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en 
l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i el 
reciclatge.

A fi d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 
generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de 
construcció haurà d’aportar un informe signat per la direcció facultativa de l’obra i que 
haurà de contenir l’acreditació documental que els residus s’han preparat per a la 
reutilització, reciclatge o valorització en gestors autoritzats i que es compleix el 
percentatge fixat del 70 %. Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors 
de residus, que a més, inclourà el codi LER dels residus lliurats perquè es pugui 
comprovar la separació realitzada a l’obra. També s'hi inclourà el certificat relatiu als 
residus perillosos generats, encara que no computin per a l'objectiu del 70 %.

Es podrà requerir al beneficiari l'aportació de qualsevol documentació justificativa 
addicional a l'exposada, per verificar l'adequació efectiva de l'actuació executada a què 
va ser objecte d'ajuda, quedant el beneficiari obligat a lliurar-lo en un termini màxim de 
quinze dies hàbils des de la recepció de la comunicació que se li efectuï per part 
d'aquell.

2.13) Equip de treball i jornada laboral
L’equip de treball estarà dotat del personal necessari per a executar les feines i serà
sempre mínim d’un oficial paleta i un peó. També designarà cap d’obra que
actuarà  com  a  únic  interlocutor  amb  L’Ajuntament  que  haurà  de  ser  un  tècnic 
competent i un encarregat 

El personal que aportarà l’empresa adjudicatària ha d’estat totalment capacitat per
executar les feines estipulades a la Clàusula 1 d’aquest Plec.
L’horari de realització de l’objecte del contracte serà diürn a partir de les 8:00h.

2.14) Senyalització de les obres
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El contractista instal·larà al seu càrrec un cartell informatiu de les obres, d’acord amb les 
normes que li corresponguin i els requeriments de les administracions que la financen, i 
senyalitzarà correctament l’obra d’acord amb l’Estudi de Seguretat i Salut.
D’altre banda, haurà de col·locar un rètol o una lona a l'obra amb l'emblema de la Unió 
Europea així com una declaració de finançament adequada que indiqui «finançat per la 
Unió Europea – NextGenerationEU – – (el format i la mida de l' emblema es recull a 
l'annex II del Reglament d'execució (UE) Núm. 821/2014 de la Comissió,  de 28 de 
juliol de 2014), d'acord amb el que assenyala l'annex XII del Reglament (UE) Núm. del 
Parlament Europeu i del Consell,  de 17 de desembre de 2013, des de l'inici de les 
obres amb la subvenció concedida fins a la seva finalització.

El contractista es compromet a informar a la Policia Local de qualsevol afectació a la 
circulació normal de vehicles o carrers pròxims a l’obra.

2.14) Compliment dels Plecs de Clàusules
En tot cas, l’empresa adjudicatària haurà de complir  tot  allò que estipula el  Plec de 
Condicions  Tècniques  Generals  i  Particulars  per  unitat  d’obra  del  Projecte  “de 
rehabilitació del teatre la Sala” 

2.15) Responsabilitats del contractista
El Contractista executarà el contracte al seu risc i ventura, i estarà obligat a indemnitzar  
tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions 
que requereixi l'execució del contracte.

La presentació d'oferta a la present licitació implica la declaració per part del Contractista 
d'haver  complert  amb  la  seva  obligació  de  reconèixer  tots  els  llocs  en  què  han 
d'executar-se les obres i tenir coneixement de les seves condicions, i d'haver estudiat 
detingudament els documents del Projecte aprovat DE “Rehabilitació del Teatre la Sala”. 
Per  tant,  es  responsabilitza  de  la  seva  oferta,  del  posterior  desenvolupament  dels 
treballs i,  en conseqüència de l'execució de l'obra fins al seu lliurament en perfectes 
condicions d'ús i en la forma i condicions convingudes dins del marc d’ajudes del pla de 
rehabilitació  d’edificis  de titularitat  pública (PIREP) ,  al  marc del  pla de recuperació, 
transformació i Resiliència C215PL/22/00673, component 2, inversió 5.

El contractista ha de posar al capdavant de l’obra personal competent encarregat de 
l’execució i s’ha d’ajustar a les condicions i a l’estipulat al Projecte aprovat “Rehabilitació 
del Teatre la Sala”, així  com a les instruccions que rebi de la direcció facultativa de 
l’obra.

2.16) Certificació energètica de l’edifici

1. El contractista  presentarà la certificació energètica de l'edifici.

2.  La  certificació  energètica  de  l'edifici  es  realitzarà  d'acord  amb  el  Reial  Decret 
390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de 
l'eficiència  energètica  dels  edificis,  mitjançant  la  utilització  de  qualsevol  de  els 
documents reconeguts per a la certificació d'eficiència energètica degudament inscrits 
al  Registre  general  de  documents  reconeguts  del  Ministeri  per  a  la  Transició 
Ecològica  i  el  Repte Demogràfic,  entre els  quals hi  ha els  programes informàtics 

Pàg. 6 de 7

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

W
R

H
SF

XC
XZ

AZ
M

R
YH

Z4
W

LK
2G

SP
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
m

et
lla

de
lv

al
le

s.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 6

 d
e 

7 
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oficials reconeguts. No són aplicables els procediments simplificats, per tant, s'ha de 
recórrer a l'eina unificada LIDER-CALENER (HULC) o qualsevol altra registrada al 
Ministeri  per  a  la  Transició  Ecològica  i  al  Repte  Demogràfic  com a procediment 
general per a la certificació energètica d'edificis.

3.  Els  diferents  certificats  s'han  de  realitzar  amb  la  mateixa  versió  del  programa 
informàtic que el  que figura al  projecte d'execució,  que correspondrà amb la que 
estigui en vigor a la data de redacció del projecte d'execució o la seva adaptació als 
requisits del PIREP 

4.  Per  justificar  el  compliment  d’aquest  requisit,  s’haurà  d’aportar  la  següent 
documentació:

a) Certificat  deficiència  energètica  de  l’edifici  assolit  en  projecte,  denominat 
certificat energètic de projecte segons el Reial Decret 390/2021, de 1 de juny, 
signat per tècnic competent.

b) Certificat d'eficiència energètica d'obra acabada, d'acord amb l'article 9 del RD 
390/2021,  d'1  de  juny,  signat  per  tècnic  competent  i  registrat  a  l'òrgan 
competent de la comunitat autònoma.

c) A més,  en els  casos en què es produeix  la  reubicació d'un servei  existent, 
s'aportarà el certificat o certificats d'eficiència energètica de l'edifici o edificis en 
què s'ubica el servei actualment signat per tècnic competent.

L’ametlla del Vallès 30 de juny de 2023

Maria Gelabert i Oriol
Arquitecta municipal
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