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MEMORIA
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MEMORIA

1 ANTECEDENTS

Al c. Girona actualment transcorre una canonada de fibrociment de diametre DN80mm. Al Pla Director
del Servei d’Abastament d’Aigua de Montorneés del Vallés contempla aquesta actuacié dintre de les
actuacions prioritaries A4.03.

2 OBIJECTE DEL PROJECTE

El present projecte té per objecte definir i valorar I'obra civil i mecanica necessaria per renovar la xarxa
d’aigua potable del c. Girona nimeros imparells.

3 DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres contemplades en el projecte son les necessaries per la instal-lacié de 236 m.l. de PE 90 PN16
pels nimeros imparells del c. Girona. S’instal-laran dues noves valvules de DN80 en els dos extrems del
carrer.

Sera necessari la instal-lacié d’'una canonada provisional que abastira als veins afectats mentre durin les
obres.

Per norma, la rasa es realitzara en la seva totalitat per la vorera. La rasa s’executara en tirades de, com a
maxim, 50 ml executant la demolicié del paviment, I'excavacio, la retirada de la canonada existent, la
col-locacié del nou tub, les connexions de la canonada i ramals existents, i la reposicio de la rasa amb la
premissa de minimitzar I'impacte de possibles molésties als veins afectats.

La reposicié de la vorera es fara amb panot. Com a criteri general, per garantir la continuitat dels
paviments existents, la reposicid de les rases es realitzara amb el mateix tipus de paviment existent.

4 RETIRADA DE LA XARXA ANUL-LADA (FIBROCIMENT)

La xarxa actual afectada per aquest projecte esta composada per canonades de fibrociment amb
contingut d’amiant. Per tant, durant les tasques de desmuntatge i retirada d’aquestes canonades, sera
d’obligat compliment els requeriments sobre avaluacid i prevencié relacionats amb I’exposicié a I’amiant,
reflectits en el RD 396/2006, de 31 de marg, sobre disposicions minimes de seguretat i salut aplicables als
treballs amb risc d’exposicié a 'amiant.

Els treballs s’executaran d’acord a I'establert a un Pla de Treball aprovat per I’Autoritat Laboral i seran
duts a terme sempre per una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc a I’Amiant (RERA).
D’igual forma, el transport, tractament i gestid definitiu dels residus sera realitzat per empreses
acreditades com a gestora de residus d’amiant.

5 PROCES DE DESINFECCIO DE LA XARXA

En compliment del que estableix el RD 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableix els criteris sanitaris
de la qualitat de I'aigua de consum huma, i segons els articles 8.1 12.1, abans de la posada en servei de
les conduccions incloses en aquest projecte és necessari el rentat i/o desinfeccid dels trams afectats.

Les operacions de neteja prévies a la posada en servei de la nova xarxa instal-lada es realitzara en un Unic
tram.
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MEMORIA

L'execucié de la desinfeccié per trams o la modificacido de I'ambit dels trams poden ser variats pel
responsable de I'obra motivat per una menor afectacio del servei o dels abonats, sempre i quan no es
posi en risc de contaminacié I'aigua de consum huma.

Durant el muntatge de la canonada, s’hauran pres les mesures preventives necessaries per evitar la
introduccié en el seu interior de cap element estrany. Abans de procedir a I'operacié que signifiqui la
tancada de la canonada, es revisara l'interior de la mateixa per eliminar la preséncia de restes o encenalls
de la propia canonada que s’hi hagin pogut introduir.

El metode per la desinfeccid de la nova xarxa sera el métode de rentat amb aigua de consum huma sense
addiccié de desinfecta. La durada minima de I'operacio sera de 15 min, o el necessaris per que I'aigua al
punt de purga surti neta i sense color. El cabal sera tal que no afecti al servei de les canonades veines i,
en cap cas, superior a 1.000 I/min. Es realitzara deixant passar aigua potable, que s’introduira
preferentment per la part més alta del tram a netejar, i mantenint un punt de descarrega obert a |'altre
extrem. Si existeixen, es mantindran els hidrants i boques de reg oberts, per a facilitar la sortida a |’exterior
de qualsevol element introduit dins de la canonada durant la seva instal-lacié.

Es creara i arxivara un registre complet dels detalls de tot el procediment i dels resultats de I'assaig.

6 SERVEIS EXISTENTS

Durant I'execucio de les obres s’afecten trams de la xarxa de telefonia, linies de baixa tensid i mitja tensig,
xarxa de gas, aigua potable i xarxa de clavegueram. Al present projecte s’adjunten planols de tots els
serveis afectats.

7 TERMINI D’EXECUCIO

Per I'’execucié de les obres contemplades en aquest projecte es considera convenient fixar un termini de
6 setmanes.

8 REVISIO DE PREUS

No s’inclou cap férmula de revisid de preus perque es tracta d’'una obra amb un termini d’execucid inferior
a dotze (12 mesos) d’acord amb I'especificat a la legislacié vigent.

9 CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

D’acord amb el R.D. Legislatiu 2/2000 de 16 de juny on es recull el text refds de la Llei de Contractes de
les Administracions Publiques, per a I'execucié de les obres definides en aquest projecte, es proposa la
seglent classificacio.

GRUP: E Obres Hidrauliques.
SUBGRUP: 1 Abastaments i sanejament
CATEGORIA: d (Des de 360.000 € fins 840.000 €)

10 SEGURETAT | SALUT.

Previ a I'execucio de les obres, el contractista estara obligat a presentar un Pla de seguretat i salut segons
estudi de seguretat i salut annex en el present projecte.
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11 RESUM DE L'OBRA

Emplagcament: c. Girona
numeros imparells.

Longitud: 236

PE DN63 PN16: 236
Escomeses afectades: 17
Paviment vorera: 108,56

Termini Execucid | 6 setmanes

12 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE
El present projecte esta integrat pels seglients documents:

DOCUMENT 1: MEMORIA | ANNEXES
MEMORIA
ANNEXES:
Annex 1.  Serveis existents.
Annex 2.  Control de Qualitat.
Annex 3.  Justificacié de preus.
Annex 4.  Estudi de Seguretat i Salut.
Annex 5.  Estudi de Gesti6 de Residus.
DOCUMENT 2: PRESSUPOST
DOCUMENT 3: PLANOLS

DOCUMENT 4: PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

MEMORIA

ml
ml
ut
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MEMORIA

13 PRESSUPOST

OBRA MECANICA

El Pressupost d’Execucié Material, inclosa la Seguretat i Salut, de 'Obra Mecanica ascendeix a la quantitat
de DINOU MIL SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS | TRENTA-NOU CENTIMS.

(19.695,39 €)
El Pressupost d’Execucid per contracte de I'Obra Mecanica, inclosa la Seguretat i Salut, les Despeses
Generals (13%) , el Benefici Industrial (6 %) i exclos I'IlVA, ascendeix a la quantitat de VINT-I-TRES MIL
EUROS QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS | CINQUANTA-UN CENTIMS.

(23.437,51 €)

OBRA CIVIL, GESTIO DE RESIDUS | RETIRADA DE FIBROCIMENT.

El Pressupost d’Execucié Material de I'Obra Civil, inclosa la gestié de residus i la retirada de fibrociment,
amb la Seguretat i Salut, de I'Obra Civil ascendeix a la quantitat de QUARANTA-UN MIL NOU-CENTS
QUINZE EUROS | VUITANTA-QUATRE CENTIMS.

(41.915,84 €)
El Pressupost d’Execucié per contracte de I'Obra Civil, inclosa la Gestid de Residus i retirada de
fibrociment, amb la Seguretat i Salut, les Despeses Generals (13%) , el Benefici Industrial (6 %) i exclos
I'IlVA, ascendeix a la quantitat de VINT-I-TRES EUROS NOU CENTS TRENTA-DOS EUROS | SEIXANTA-CINC
CENTIMS.

(49.879,85 €)

TOTAL DE L'OBRA

El Pressupost d’Execucid per contracte de I'Obra Mecanica i I’Obra Civil, inclosa la Seguretat i Salut, les
Despeses Generals (13%) , el Benefici Industrial (6 %) i exclos I'IVA, ascendeix a la quantitat de SETANTA-
TRES MIL TRES-CENTS DISSET EUROS | TRENTA-SIS CENTIMS.

(73.317,36 €)

Manresa, Juliol de 2023.

Redactor del projecte

Macarena Maffet Herrera
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SERVEIS EXISTENTS
ELECTRICITAT




G -distribucion

Ref: 689203
Sefores:

En relacion a su solicitud con fecha 06/07/2023, Ref: 689203, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterraneas
de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografia del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecucion de este proyecto, deberan volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectacion, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposicién para cualquier duda y aprovechamos la ocasion para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 689203 - 17570265 - AT-MT, 689203 - 17570266 - AT-MT,
689203 - 17570277 - BT, 689203 - 17570278 - BT
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

06/07/2023

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:438992.5; Y:4599368.05
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 06/07/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:438992.5; Y:4599368.05




Ref: 689203 - 17570266 Plano: AFECTACION AT/MT
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EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:439109.41; Y:4599272.3

Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 06/07/2023

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:439109.41; Y:4599272.32
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SERVEIS EXISTENTS
GAS NATURAL
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DIRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA

Fecha Entrega:

689203 -5915692

Proyecto: 689203 Punto: 5915692

Renovacié xarxa aigua potable c. Girona. Montornés del Valles.

6 de julio de 2023
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LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.

Escala: 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 438992.498 Y:4599368.05
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AIGUA POTABLE
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by . N
MONTORNES DEL VALLES
AJUNTAMENT

Ajuntament de Montornes

Xarxa clavegueram c. Girona...

Escala 1:1000

Data:06/07/2023

*Planol sense valor normatiu




ANNEX 2: CONTROL DE
QUALITAT




ANNEX: PROGRAMA CONTROL DE QUALITAT

ANNEX PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT

OBRA CIVIL

Reblerts localitzats en rases

Control de produccié

- Analisi Granulomeétric per tamisat. NLT-104.

- Determinacio del limits d’Atterberg. NLT-105.

- Assaig CBR de laboratori, tres punts. NLT-111.

- Determinacio del contingut de matéria organica. NLT-118.
- Determinacid equivalent de sorra.

- Assaig de Proctor Modificat. NLT-108.

Control d’execucié

Determinacio de la densitat "in situ". (Minim 10 determinacions, incloent la determinacio de la humitat).
ASTM D 2922.

Formigé hm-20/b/20/i en base de formigd

Presa de mostres de formigd fresc incloent Mostreig, realitzacié de con d'Abrams, elaboracié de les
provetes, cura, recapgament i assaig a compressio d’una serie de cinc provetes cilindriques de 15x30 cm,
segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-
3.

Reg d’adherencia

Control de produccié

- Carrega de les particules en emulsid. NLT-194.

- Contingut d’aigua.

- Destil-lacio. NLT-134.

- Penetracié sobre el residu de destil-lacié NLT-124.
- Viscositat. NLT-138.

Mescles bituminoses en calent

Control d’execucid

- Assaig Marshall d’'una mostra d’aglomerat fabricat, fins a tres provetes, incloent: fabricacié de
provetes, determinacio de la densitat aparent, trencament, calcul de forats. NLT-158.

- Contingut de lligant d’'una mostra d’aglomerat asfaltic.

- Granulometria del arids extrets.




ANNEX: PROGRAMA CONTROL DE QUALITAT

A A

Control d’estesa i compactacio

- Extraccid de testimoni per a la determinacio de la densitat aparent mitjangant sonda rotativa.
NLT-314.

- Determinacio de la densitat aparent i gruix d’un testimoni. NLT-168-34.

- Determinacio de la temperatura d’estesa.

- Reposicio de testimonis.

Rajola de morter de ciment

- Determinacié de 'absorcié de I'aigua. UNE 127020-21/99.

- Desgast per abrasiéo UNE 127020-21/99.

- Resisténcia a la ruptura i flexié segons UNE-EN 1339:2003.

- Determinaci6 de la tolerancia dimensional, forma i aspecte. UNE 127020-21/99.
- Assaig de resisténcia a flexié. UNE 127020-21/99.

- Assaig de geladicitat (15 cicles).

Rigoles de morter de ciment

- Determinacio de I'absorcio de 'aigua. UNE 127020-21/99.

- Desgast per abrasio UNE 127020-21/99.

- Resisténcia a la ruptura i flexié segons UNE-EN 1339:2003.

- Determinacié de la tolerancia dimensional, forma i aspecte. UNE 127020-21/99.
- Assaig de resistencia a flexié. UNE 127020-21/99.

- Assaig de geladicitat (15 cicles).

Vorades de formigd

- Determinacié de I'absorcié de I'aigua. UNE 127025/99.
- Resisténcia a desgast per fregament. UNE 127025/99.
- Resisténcia a compressid mitjancant extraccié d’un testimoni (UNE 83302).
- Assaig de resisténcia a flexié. UNE 127025/99.
- Forma. mesura i designacié. UNE 127025/99.
Altres

Desplagaments a obra per a la realitzacié d’assaigs i/o presa de mostres in situ.

Presa de mostres in situ de materials (no formigd fresc).

OBRA MECANICA

Tubs de polietilé

Control de produccié

- Comprovacions geometriques i tolerancies dimensionals en tubs de polietilé.
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Control de produccié

- Realitzacié de neteja i desinfeccid dels tubs instal-lats.
- Prova de pressi6 dels tubs instal-lats.
- Proves d’estanqueitat dels tubs instal-lats.




ANNEX 3: JUSTIFICACIO DE
PREUS
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MA D'OBRA
cobl UA DESCRIPCIO PREU
A01-FEPH h Ajudant muntador 28,08 €
A0100000 h Sotscapatas obra mecanica 40,75 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 30,97 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 30,97 €
A013M000 h Ajudant muntador 26,07 €
A013J000 h Oficial 2a lampista 28,03 €
A0140000 h Manobre lampista 26,07 €
A0150000 h Manobre especialista 27,29 €
AOD-0007 h Manobre 26,39 €
AOE-0000 h Manobre especialista 23,96 €
AOE-000A h Manobre especialista 27,29 €
AOE-00000 h Manobre especialista 23,96 €
AOE-00001 h Manobre especialista 23,96 €
AOE-00002 h Manobre especialista 23,96 €
AOE-00003 h Manobre especialista 26,06 €
AOE-00004 h Manobre especialista 26,06 €
AOE-00005 h Manobre especialista 27,29 €
AOE-00006 h Manobre especialista 27,29 €
AOE-00007 h Manobre especialista 27,29 €
AOE-00008 h Manobre especialista 27,29 €
AOE-00009 h Manobre especialista 27,29 €
AOE-0000A h Manobre especialista 27,29 €
AOE-0000B h Manobre especialista 27,29 €
AOE-0000C h Manobre especialista 27,29 €
AOE-0000D h Manobre especialista 27,29 €
AOE-0000E h Manobre especialista 27,29 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 32,68 €

AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 31,62 €
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MAQUINARIA
cobl UA DESCRIPCIO PREU
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 18,06 €
C111-0050 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,31 €
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 18,06 €
C111-00500 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,31 €
C111-00501 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,31 €
C111-00502 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,31 €
C111-00503 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,31 €
C111-00504 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,31 €
C111-00505 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,31 €
C111-00506 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,31 €
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 89,10 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51 €
C1315010 h Retroexcavadora petita 31,00 €
C133A0J0 h Pic6 vibrant amb placa de 30x33 cm 6,34 €
C133A0K0 h Pic6 vibrant amb placa de 60 cm 6,25 €
C138-00K0 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 89,10 €
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 89,10 €
C138-00K01 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 89,10 €
C13A-00FP h Pic6 vibrant amb placa de 30x30 cm 6,34 €
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,25 €
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 8,85 €
C13C-00L0 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51 €
C13C-00L00 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51 €
C13C-00L01 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51 €
C13C-00L02 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51 €
C13C-00L03 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51 €
C13C-00L04 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51 €
C13C-00L05 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51 €
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MAQUINARIA

CoDI UA DESCRIPCIO PREU

C13C-00L06 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51 €

C1505120 h Damper d'1,5 t de carrega Util, amb mecanisme 29,14 €
hidraulic

C15C-005Z h Damper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de 31,16 €
carrega, 13 CV de poténcia i 480 mm d'algaria de
descarrega

C1705600 h Formigonera de 165 | 2,16 €

C176-00FX h Formigonera de 165 | 2,16 €

C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46 €

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de 26,40 €
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metallic de 5 m3 de 26,40 €
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

€2005000 h Regle vibratori 5,44 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,44 €
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MATERIALS
CoDI UA DESCRIPCIO PREU
B0111000 m3 Aigua 1,78 €
B011-05ME m3 Aigua 1,78 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 22,52 €
B03C-05NJ m3  Saul6 garbellat 20,78 €
B03C-HHOA m3  Saul6 garbellat 20,78 €
BO3L-05N5 t Sorra de pedrerade 0 a 3,5 mm 22,04 €
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 22,52 €
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 142,35 €
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 195,45 €
80305, en sacs
B0532310 kg Calg aéria CL 90 0,30 €
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 142,35 €
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B065710B m3 Formigd HA-25/B/10/I de consisténcia tova, grandaria 97,79 €
maxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
BOGE-12BY m3 Formigd HM-20/P/10/l de consisténcia plastica, 86,58 €
grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BOGE-12D5 m3 Formigdé HM-20/B/10/1 de consisténcia tova, grandaria 86,58 €
maxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 55,87 €
sacs, de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2
BOA1-07KH u Abragadora plastica, de 63 mm de diametre interior 1,89 €
B97422E1 u Peca de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, 1,07 €
per a rigoles
B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 9,04 €
BFB3-099N m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 90 mm de 6,08 €
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFB6-09B8 m Tub de polietile de designacio PE 40, de 63 mm de 4,54 €
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 13,63 €
63 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio
BFWF-09W2 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 90 36,79 €

mm de diametre nominal exterior, de plastic, 16 bar de
pressié nominal, per a soldar
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MATERIALS
CoDI UA DESCRIPCIO PREU
BFYH-0A5X u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 0,38 €
de polietile de densitat baixa, de 63 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressié
BFYH-0A6S u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 0,79 €
de polietile de densitat alta, de 90 mm de diametre
nominal exterior, de 16 bar de pressid nominal, per a
soldar
BFZ0202 ut Subministrament  d'accessoris necessaris per la 216,40 €
connexi6 de dues canonades de fins a DN110. La
canonada existent és d'uralita.
BFZ0201 ut Subministrament  d'accessoris necessaris per la 191,98 €
connexi6 de dues canonades de fins a DN110. No hi
ha preséncia d'uralita.
BK0001 ml Cinta senyalitzadora canonada aigua potable. 0,16 €
BK0004 ut Anclatge amb cap de ganxo i casaquet metal'lic 0,77 €
d'explansié M6x45; @8mm,
BK0005 ut Abragadora Nylon 370x7,6 mm 0,10 €
BN1216B0 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 124,05 €

de 80 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), incloses les peces per connexid
canonada i conjunt de maniobra.
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TRANSPORT
CoDI UA DESCRIPCIO PREU
C1R2504 h Camié grua.Transport autoritzat per residus d'amiant. 68,75 €

Carrega i transport a abocador autoritzat dels residus
d'amiant conforme normativa vigent.




Pressupost per la renovacié de la xarxa d"aiqua del carrer Girona de Montornés del Valles

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 7
ELEMENTS COMPOSTOS
CoDI UA DESCRIPCIO PREU
BO7F-0LT8 m3  Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Il/B-L i Rend.: 1,000 97,09 €
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcié
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a I'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 27,29000 = 27,29000
Subtotal... 27,29000 27,29000
Maquinaria:
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 R x 2,16000 = 1,51200
Subtotal... 1,51200 1,51200
Materials:
B011-05ME m3 Aigua 0,200  «x 1,78000 = 0,35600
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740 «x 22,52000 = 39,18480
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200  «x 142,35000 = 28,47000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 68,01080 68,01080
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,27290
COST DIRECTE 97,08570
COST EXECUCIO MATERIAL 97,08570
BK0002 ut Material necessari i accessoris pel trasllat de ramal de Rend.: 1,000 99,69 €
canonada antiga a canonada nova. Inclou abragadera
de presa, accessoris necessaris, valvula de bola,
trapes, etc.
BK0012 ut Material necessari i accessoris pel trasllat de ramal de Rend.: 1,000 49,85 €
canonada antiga a canonada provisional. Inclou
abragadera de presa i accessoris de compressid per
canonada de polietilé.
D0701461 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i Rend.: 1,000 97,09 €
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporci6
en volum 1:8i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a I'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 1,000 R x 27,29000 = 27,29000
Subtotal... 27,29000 27,29000
Magquinaria:
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 2,16000 = 1,61200
Subtotal... 1,51200 1,51200
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,200  «x 1,78000 = 0,35600
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740 x 22,52000 = 39,18480
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0200  «x 142,35000 = 28,47000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 68,01080 68,01080



Pressupost per la renovacié de la xarxa d"aiqua del carrer Girona de Montornés del Valles

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 8
ELEMENTS COMPOSTOS
COoDI UA DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,27290
COST DIRECTE 97,08570
COST EXECUCIO MATERIAL 97,08570
D070A4D1 m3  Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 213,79 €
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia
a compressio, elaborat a l'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 1,050 R x 27,29000 = 28,65450
Subtotal... 28,65450 28,65450
Magquinaria:
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,725 R x 2,16000 = 1,56600
Subtotal... 1,56600 1,56600
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,200 «x 1,78000 = 0,35600
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1530  x 22,52000 = 34,45560
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 «x 142,35000 = 28,47000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0532310 kg Calg aéria CL 90 400,000  x 0,30000 = 120,00000
Subtotal... 183,28160 183,28160
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,28655
COST DIRECTE 213,78864
COST EXECUCIO MATERIAL 213,78864
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PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA DESCRIPCIO PREU
B147AMO01 ut Conjunt EPIS treballs amb amiant Rend.: 1,000 22,00 €
C1RA2501 dia  Unitat descontaminaci6  amiant. ~ Unitat de Rend.: 1,000 193,00 €
descontaminacié durant la jornada de treball, la unitat
disposara de tres habitacles: Zona d'accés o zona
neta; zona de descontaminacié dutxa, adequada per
el pas del personal, eliminaci6 de residus, aspiraci6 i
zona d'evacuacio i filtrat, equipada amb aigua calenta i
filtre per I'aigua; i zona d'accés a obra 0 zona bruta on
es disposara de recipients adequats per recollir la roba
i els EPIS que seran gestionats com residus. Tot aixo
conforme a la normativa vigent. Inclou installacid
completa de la unitat, amb totes les connexions i
escomeses necessaries, aixi com els ports i
desplagaments necessaris.
F2193A05 m Demolicié de rigola de formigd, amb compressor i Rend.: 1,000 5,72 €
carrega mecanica sobre camio6
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 Manobre especialista 0,112 R x 27,29000 = 3,05648
Subtotal... 3,05648 3,05648
Maquinaria:
C1101200 Compressor amb dos martells pneumatics 0,056 R x 18,06000 = 1,01136
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,027 R x 59,51000 = 1,60677
Subtotal... 2,61813 2,61813
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04585
COST DIRECTE 5,72046
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 5,72046
F2221000 m3  Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m. de fondaria, Rend.: 1,000 89,17 €
terreny de transti (SPT>50), realitzada majoritariament
amb mitjans manuals.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 Manobre lampista 3,000 R x 26,07000 = 78,21000
Subtotal... 78,21000 78,21000
Maquinaria:
C1311430 Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,075 R x 89,10000 = 6,68250
C1315010 Retroexcavadora petita 0,100 /R x 31,00000 = 3,10000
Subtotal... 9,78250 9,78250
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,17315
COST DIRECTE 89,16565
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 89,16565
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PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA DESCRIPCIO PREU
F228510F m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 26,56 €
amb material aplegat a I'obra, en tongades de gruix de
fins a 20 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactacié
del 95 % PM. S'inclouen totes les operacions
necessaries de carrega i transport intern de les terres.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0,550 /R x 27,29000 = 15,00950
Subtotal... 15,00950 15,00950
Maquinaria:
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,115 IR x 59,51000 = 6,84365
C133A0K0 h Picd vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /R x 6,25000 = 3,43750
C1505120 h Damper d'1,5 t de carrega uti, amb mecanisme 0,035 R x 29,14000 = 1,01990
hidraulic
Subtotal... 11,30105 11,30105
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,011 X 1,78000 = 0,01958
Subtotal... 0,01958 0,01958
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,22514
COST DIRECTE 26,55527
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 26,55527
F2R6AM15 t Gestio de residus d'amiant en abocador autoritzat. Rend.: 1,000 230,00 €
Tractament final de les canonades de fibrociment amb
amiant en abocador autoritzat en residus d'amiant,
incloses totes les despeses de gestio d'aquest residusi
tramitacié documental conforme a la normativa vigent.
F9146-DJ3J m2  Demolicié de paviment de panots col-locats sobre base Rend.: 1,000 19,00 €
de formigd de fins a 20 cm de gruix, inclos la demolicio
de la base, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor i
carrega sobre cami6é amb mitjans mecanics
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 0,490 R x 27,29000 = 13,37210
Subtotal... 13,37210 13,37210
Maquinaria:
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,205 IR x 18,06000 = 3,70230
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,029 R x 59,51000 = 1,72579
Subtotal... 5,42809 5,42809
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,20058
COST DIRECTE 19,00077
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 19,00077
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F936AMO1 m3 Base de morter de ciment portland amb filler calcari Rend.: 1,000 114,52 €
CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, abocat des de camid amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra piblica 0,150 /R x 30,97000 = 4,64550
A0140000 h Manobre lampista 0,450 R x 26,07000 = 11,73150
Subtotal... 16,37700 16,37700
Maquinaria:
€2005000 h Regle vibratori 0,150 R x 5,44000 = 0,81600
Subtotal... 0,81600 0,81600
Materials:
D0701461 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i 1,000  x 97,08570 = 97,08570
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporci6
en volum 1:8i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a l'obra
Subtotal... 97,08570 97,08570
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,24566
COST DIRECTE 114,52435
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 114,52435
P2146-DJ30 m2  Demolicié de paviment de panots col-locats sobre base Rend.: 1,000 19,00 €
de formigd de fins a 20 cm de gruix, inclos la demolicio
de la base, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor i
carrega sobre cami6é amb mitjans mecanics
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 0,490 R x 27,29000 = 13,37210
Subtotal... 13,37210 13,37210
Maquinaria:
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,205 IR x 18,06000 = 3,70230
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 0,029 R x 59,51000 = 1,72579
Subtotal... 5,42809 5,42809
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,20058
COST DIRECTE 19,00077
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 19,00077
P2146-DJ3J m2  Demolici6 de paviment de panots collocats sobre Rend.: 1,000 19,47 €
formigd, de fins a 20 cm de gruix i fins @ 2 m
d'amplaria, amb compressor i carrega sobre dumper,
incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camio.
Unitats Preu € Parcial Import
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Ma d'obra:
AOE-000A Manobre especialista 0,490 R x 27,29000 = 13,37210
Subtotal... 13,37210 13,37210
Magquinaria:
C111-0056 Compressor amb dos martells pneumatics 0,205 IR x 18,06000 = 3,70230
C13C-00LP Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,029 R x 59,51000 = 1,72579
C15C-0052 Damper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de 0,015 R x 31,16000 = 0,46740
carrega, 13 CV de poténcia i 480 mm d'algaria de
descarrega
Subtotal... 5,89549 5,89549
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,20058
COST DIRECTE 19,46817
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 19,46817
P214WAMO1 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de Rend.: 1,000 3,62 €
diamant
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A Manobre especialista 0,100 /R x 27,29000 = 2,72900
Subtotal... 2,72900 2,72900
Magquinaria:
C178-00GF Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 0,100 R x 8,46000 = 0,84600
Subtotal... 0,84600 0,84600
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04094
COST DIRECTE 3,61594
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,61594
P214W-FEMB m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com Rend.: 1,000 9,04 €
a minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A Manobre especialista 0,250 R x 27,29000 = 6,82250
Subtotal... 6,82250 6,82250
Magquinaria:
C178-00GF Maguina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 0,250 R x 8,46000 = 2,11500
Subtotal... 2,11500 2,11500
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,10234
COST DIRECTE 9,03984
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 9,03984
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P221B1001 m3  Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m. de fondaria, Rend.: 1,000 86,89 €
terreny de transti (SPT>50), realitzada majoritariament
amb mitjans manuals.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 2,750 IR x 27,29000 = 75,04750
Subtotal... 75,04750 75,04750
Maquinaria:
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,075 R x 89,10000 = 6,68250
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 0,070 R x 59,51000 = 4,16570
C15C-005Z h Damper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de 0,032 R x 31,16000 = 0,99712
carrega, 13 CV de poténcia i 480 mm d'algaria de
descarrega
Subtotal... 11,84532 11,84532
COST DIRECTE 86,89282
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 86,89282
P2241-52SS m2  Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima Rend.: 1,000 5,48 €
0,6 m, amb compactaci6 del 95% PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOD-0007 h Manobre 0,065 /R x 26,39000 = 1,71535
AOE-000A h Manobre especialista 0,110 R x 27,29000 = 3,00190
Subtotal... 471725 471725
Maquinaria:
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 R x 6,25000 = 0,68750
Subtotal... 0,68750 0,68750
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07076
COST DIRECTE 5,47551
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 5,47551
P2241-52ST m2  Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i Rend.: 1,000 3,30 €
menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacié del 95%
PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOD-0007 h Manobre 0,063 /R x 26,39000 = 1,66257
AOE-000A h Manobre especialista 0,044 IR x 27,29000 = 1,20076
Subtotal... 2,86333 2,86333
Maquinaria:
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,044 IR x 8,85000 = 0,38940
Subtotal... 0,38940 0,38940
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04295
COST DIRECTE 3,29568
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,29568
P2255-DPIK m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i Rend.: 1,000 15,98 €
fins a 1,5 m, amb el 50% de terra aplegat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 20 cm,
utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95% PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AQE-000A Manobre especialista 0,220 R x 27,29000 = 6,00380
Subtotal... 6,00380 6,00380
Magquinaria:
C13A-00FR Compactador duplex manual de 700 kg 0,220 R x 8,85000 = 1,94700
C13C-00LP Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,115 R x 59,51000 = 6,84365
C15C-005Z Damper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de 0,035 /R x 31,16000 = 1,09060
carrega, 13 CV de poténcia i 480 mm d'algaria de
descarrega
Subtotal... 9,88125 9,88125
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09006
COST DIRECTE 15,97511
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 15,97511
P2255-DPIL m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 26,61 €
amb el 50% de terra aplegat de la propia excavacio,
en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picd
vibrant, amb compactacié del 95% PM. S'inclouen
totes les operacions necessaries de carrega i transport
intern de terres.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A Manobre especialista 0,550 /R x 27,29000 = 15,00950
Subtotal... 15,00950 15,00950
Maquinaria:
C13A-00FQ Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,550 R x 6,25000 = 3,43750
C13C-00LP Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 0,115 IR x 59,51000 = 6,84365
C15C-005Z Damper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de 0,035 R x 31,16000 = 1,09060
carrega, 13 CV de poténcia i 480 mm d'algaria de
descarrega
Subtotal... 11,37175 11,37175
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,22514
COST DIRECTE 26,60639

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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COST EXECUCIO MATERIAL 26,60639
P2A11000 m3  Subministrament de saulé garbellat, d'aportacié Rend.: 1,000 20,78 €
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B03C-HHOA m3 Saulé garbellat 1,000  x 20,78000 = 20,78000
Subtotal... 20,78000 20,78000
COST DIRECTE 20,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 20,78000
P2R42E0 m3  Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres i Rend.: 1,000 24,47 €
residus inerts 0 no especials a instal-laci6 autoritzada
de gestié de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,008 R x 89,10000 = 0,71280
C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de 0,900 R x 26,40000 = 23,76000
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal... 2447280 2447280
COST DIRECTE 2447280
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 24,47280
P931-3G6W m3  Base de formigo HM-20/B/10/I, de consisténcia tova i Rend.: 1,000 108,59 €
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AO0D-0007 h Manobre 0,450 R x 26,39000 = 11,87550
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,150 R x 31,62000 = 4,74300
Subtotal... 16,61850 16,61850
Magquinaria:
C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 R x 5,44000 = 0,81600
Subtotal... 0,81600 0,81600
Materials:
BOGE-12D5 m3 Formigo HM-20/B/10/I de consisténcia tova, grandaria 1,050 86,58000 = 90,90900
maxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal... 90,90900 90,90900
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,24928
COST DIRECTE 108,59278
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 108,59278
PYE1-DNO7 m2  Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, Rend.: 1,000 45,59 €
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
collocat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment portland. S'inclou la part
proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de
serveis, aixi com desmuntatge i recol-locacié dels
elements de mobiliari.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,470 R x 26,39000 = 12,40330
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,600 R x 31,62000 = 18,97200
Subtotal... 31,37530 31,37530
Materials:
B011-05ME m3 Aigua 0,001 X 1,78000 = 0,00178
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,045  x 22,04000 = 0,99180
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,003  «x 142,35000 = 0,42705
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020 x 9,04000 = 9,22080
BO7F-0LT8 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i 0,032  «x 97,08570 = 3,10674
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporci6
en volum 1:8i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a I'obra
Subtotal... 13,74817 13,74817
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,47063
COST DIRECTE 4559410
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 45,59410
P900000 m2  Reposicid6 de paviment panot per a vorera gris Rend.: 1,000 56,45 €
20x20x4cm, classe 1a, preu alt. Inclosa la base de
formigé HM-20-P/10/l de 10cm de gruix, consisténcia
tova i grandaria maxim de granulat 10 mm, abocat des
de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues
irecrescut de tapes de serveis, aixi com desmuntatge i
recollocacié dels elements de mobiliari i part
proporcional d'encofrat de tapes i serveis.
Unitats Preu € Parcial Import
Partides d'obra:
P931-3G6W m3 Base de formigd HM-20/B/10/l, de consisténcia tova i 0,100  «x 108,59278 = 10,85928

grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat
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POE1-DNO7 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, 1,000  x 45,59410 = 45,59410
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
collocat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment portland. S'inclou la part
proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de
serveis, aixi com desmuntatge i recollocacié dels
elements de mobiliari.
Subtotal... 56,45338 56,45338
COST DIRECTE 56,45338
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 56,45338
P0O12402 ut Subministrament del material per la connexi¢ de Rend.: 1,000 216,40 €
canonada de nova installacié6 amb canonada existent,
ambdues de fins a DN110mm. La canonada existent
és de fibrociment.
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BFZ0202 ut Subministrament  d'accessoris necessaris per la 1,000 x 216,40000 = 216,40000
connexié de dues canonades de fins a DN110. La
canonada existent és d'uralita.
Subtotal... 216,40000 216,40000
COST DIRECTE 216,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 216,40000
PY31D7C5 m3  Formigd per a dau de proteccio, HA-25/B/10/I, de Rend.: 1,000 182,49 €
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10
mm, abocat manualment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOD-0007 h Manobre 2,052 IR x 26,39000 = 54,15228
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,750 /R x 31,62000 = 23,71500
Subtotal... 77,86728 77,86728
Materials:
B065710B m3 Formigé HA-25/B/10/I de consisténcia tova, grandaria 1,050  x 97,79000 = 102,67950
maxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal... 102,67950 102,67950
DESPESES AUXILIARS  2,50% 1,94668
COST DIRECTE 182,49346
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 182,49346
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PY50005 ml Obra civil necessaria per lincrement o excés de Rend.: 1,000 38,88 €
longitud en el ramal
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AQE-000A h Manobre especialista 0,600 /R x 27,29000 = 16,37400
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,550 R x 31,62000 = 17,39100
Subtotal... 33,76500 33,76500
Magquinaria:
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,100 R x 18,06000 = 1,80600
C13A-00FP h Picé vibrant amb placa de 30x30 cm 0,100 R x 6,34000 = 0,63400
Subtotal... 2,44000 2,44000
Materials:
BOBE-12BY m3 Formigo HM-20/P/10/I de consisténcia plastica, 0010  x 86,58000 = 0,86580
grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,200  x 9,04000 = 1,80800
Subtotal... 2,67380 2,67380
COST DIRECTE 38,87880
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 38,87880
P-1  P21461001 ml Demolicio de rasa de 40cm d'amplada de paviment de Rend.: 1,000 7,79 €
panots collocats sobre formigo, de fins a 20 cm de
gruix, amb compressor i carrega mecanica sobre
dimper, incloses totes les operacions de transport
intern a contenidor o camio.
Unitats Preu € Parcial Import
Partides d'obra:
P2146-DJ3J m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre 0,400  «x 19,46817 = 7,718727
formig6, de fins a 20 cm de gruix i fins @ 2 m
d'amplaria, amb compressor i carrega sobre dimper,
incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camio.
Subtotal... 7,78727 7,78727
COST DIRECTE 7,78727
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 7,78727
P-2  P214W-FEME m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de Rend.: 1,000 7,23 €
fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir
Unitats Preu € Parcial Import

Ma d'obra:
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AOE-000A h Manobre especialista 0,200 R x 27,29000 = 5,45800
Subtotal... 5,45800 5,45800
Magquinaria:
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 0,200 R x 8,46000 = 1,69200
Subtotal... 1,69200 1,69200
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08187
COST DIRECTE 7,23187
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 7,23187
P-3  P229A1001 ml Excavaci6 de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100 cm Rend.: 1,000 40,78 €
de fondaria, amb mitjans manuals i carrega mecanica
sobre dumper, incloses totes les operacions de
transport intern i acopi a contenidor pel posterior
reomplert si s'escau.
Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb
terres procedents de I'excavaci6 i parcialment amb
sauld garbellat (no inclés en aquesta partida), en
tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picd
vibrant, amb compactacié del 95 % PM. S'inclouen
totes les operacions necessaries de carrega i transport
intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedéncia.
Unitats Preu € Parcial Import
Partides d'obra:
P221B1001 m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m. de fondaria, 0,340  «x 86,89282 = 29,54356
terreny de transti (SPT>50), realitzada majoritariament
amb mitjans manuals.
P2241-52S8S m2 Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,400  «x 547551 = 2,19020
0,6 m, amb compactacié del 95% PM
P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, 0,340  x 26,60639 = 9,04617
amb el 50% de terra aplegat de la propia excavacio,
en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picd
vibrant, amb compactacié del 95% PM. S'inclouen
totes les operacions necessaries de carrega i transport
intern de terres.
Subtotal... 40,77993 40,77993
COST DIRECTE 40,77993
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 40,77993
P-4 P229B1001 ml Primer tapat i ataconat amb sauld per a tubs en rasa Rend.: 1,000 6,29 €
de 40cm d'amplaria i fins a una algada de 30cm,
utilitzant  pic6 vibrant. Collocacié de cinta
senyalitzadora de canonada d'aigua potable.
Unitats Preu € Parcial Import

Ma d'obra:
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AOE-000A h Manobre especialista 0,100 R x 27,29000 = 2,72900
Subtotal... 2,72900 2,72900
Magquinaria:
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,050 /R x 6,25000 = 0,31250
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,010 R x 59,51000 = 0,59510
Subtotal... 0,90760 0,90760
Materials:
B03C-HHOA m3 Saulé garbellat 0,120  «x 20,78000 = 2,49360
BK0001 il Cinta senyalitzadora canonada aigua potable. 1,000  x 0,16000 = 0,16000
Subtotal... 2,65360 2,65360
COST DIRECTE 6,29020
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 6,29020
P-5  P2A0-M95F m3  Subministrament de sauld garbellat, procedent Rend.: 1,000 20,78 €
d'aportacié
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B03C-05NJ m3 Saulé garbellat 1,000  x 20,78000 = 20,78000
Subtotal... 20,78000 20,78000
COST DIRECTE 20,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 20,78000
P-6  P2R001 ut Transport i gestio de RDC de naturalesa pétria excepte Rend.: 1,000 82,72 €
formigons inclds canon sobre la deposicié controlada
dels residus de la construccio segons justificacio de
I'annex de I'estudi de gestio de residus
P-7  P2R002 ut Transport i gestio de RDV de naturalesa no pétria Rend.: 1,000 33,69 €
excepte mescles bituminoses inclos canon sobre la
deposicio controla dels residus de la construccio
segons justificacié de I'annex de l'estudi de gesti6 de
residus
P-8  P2R003 ut Trasnport i gestio de RDC perillosos (excepte amiant), Rend.: 1,000 18,32 €

inclds canon sobre la deposicio controlada dels residus
de la construccid segons justificacié de I'annex de
l'estudi de gesti¢ de residus
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P-9  P2R004

P-10 P2R6-4I6H

Maquinaria:
C138-00KR
C1R1-00CY

P-11  P2RFAMO05

Ma d'obra:
A013M000
A0140000

Partides d'obra:

B147AMO1

m3

ut

ut

m3

ml

Transport i gestié de RDC urbans inclds canon sobre
la deposicio controlada dels residus de la construccid
segons justificacio de I'annex de I'estudi de gestio de
residus.

Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus
inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de gestid
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t

Subministrament de contenidor metal‘lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb
aminat. Canonada UR DN80mm.

Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i
embalat de les canonades, delimitacié i proteccié de la
zona, retirada i carrega de les canonades sobre camié
autoritzat i la gesti6 dels residus en abocador
autoritzat. Tot aixd conforme la normativa vigent i
d'acord a [lespecificat en el Pla de Treball
corresponent.

Unitat de descontaminacié i conjunt d'equips de
proteccié individual segons s'estableixi en el Pla de
Treball i conforme a I'establert en el RD 396/2006, de
31 de marg.

P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte
desenvolupament d'aquests treballs, on s'inclouen les
mesures de  proteccid  col-lectives, tanques,
senyalitzacid, etc.

Ajudant muntador
Manobre lampista

Conjunt EPIS treballs amb amiant

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

Unitats Preu € Parcial

0,89100
26,40000

0,010 R x
1,000 R x

89,10000 =
26,40000 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats Preu € Parcial

6,51750
6,51750

0,250 R x
0,250 R x

26,07000 =
26,07000 =

Subtotal... 13,03500

0,080  «x 22,00000 = 1,76000

27,29100

29,20 €

27,29 €

Import

27,29100

27,29100

27,29100

24,75 €

Import

13,03500
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PARTIDES D'OBRA

NOM  copl

UA

DESCRIPCIO

PREU

C1RA2501

F2R6AM15

Transport:
C1R2504

P-12 P2RFAM20

P-13  P900001

Partides d'obra:

dia

ut

ml

Unitat ~ descontaminaci6  amiant. ~ Unitat de
descontaminacié durant la jornada de treball, la unitat
disposara de tres habitacles: Zona d'accés o zona
neta; zona de descontaminacié dutxa, adequada per
el pas del personal, eliminaci6 de residus, aspiraci6 i
zona d'evacuacio i filtrat, equipada amb aigua calenta i
filtre per I'aigua; i zona d'accés a obra 0 zona bruta on
es disposara de recipients adequats per recollir la roba
i els EPIS que seran gestionats com residus. Tot aixo
conforme a la normativa vigent. Inclou installacid
completa de la unitat, amb totes les connexions i
escomeses necessaries, aixi com els ports i
desplagaments necessaris.

Gestio de residus d'amiant en abocador autoritzat.
Tractament final de les canonades de fibrociment amb
amiant en abocador autoritzat en residus d'amiant,
incloses totes les despeses de gestio d'aquest residusi
tramitacié documental conforme a la normativa vigent.

Camié grua.Transport autoritzat per residus d'amiant.
Carrega i transport a abocador autoritzat dels residus
d'amiant conforme normativa vigent.

Elaboracio Pla de Treball Especific i comunicacions
Administratives.

Elaboracio de Pla de Treball Especific per a la
manipulacié d'amiant segons RD 396/2006, de 31 de
marg, tramitacions de l'expedient i gestié documental
per la seva aprovacié per l'autoritat competent. Inclou
les medicions representatives de I'exposicié dels
treballadors o ambientals que el Pla de Treball
determini.

Reposicié de paviment de panot per a vorera gris de
20x20x4 cm, per a rasa de 40cm d'amplaria. Classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col-locat a
truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de
ciment portland. . Inclosa la base de formigd
HM-20/P/10/I, de 10cm de gruix, consistencia tova i
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.

S'inclou la part proporcional de talls, entregues
irecrescut de tapes de serveis, aixi com desmuntatge i
recollocacié dels elements de mobiliari i part
proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

0,020  «x 193,00000 =

0,005 «x 230,00000 =

Subtotal...

0070  «x 68,75000 =

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,00%

COST EXECUCIO MATERIAL

Unitats

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

Preu €

3,86000

1,15000

6,77000

4,81250

4,81250

6,77000

4,81250

0,13035
2474785

24,74785

Parcial

859,43 €

22,58 €

Import
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P931-3G6W m3 Base de formigd HM-20/B/10/l, de consisténcia tova i 0,040  x 108,59278 = 4,34371
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat
POE1-DNO7 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, 0,400  «x 4559410 = 18,23764
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
collocat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment portland. S'inclou la part
proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de
serveis, aixi com desmuntatge i recol-locacié dels
elements de mobiliari.
Subtotal... 22,58135 22,58135
COST DIRECTE 22,58135
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 22,58135
P-14 PFB3-DVZQ m Tub de polietilé de designacio PE 100, de 90 mm de Rend.: 1,000 35,91 €
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i col-locat
al fons de la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,290 R x 28,08000 = 8,14320
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,290 R x 32,68000 = 9,47720
Subtotal... 17,62040 17,62040
Materials:
BFB3-099N m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 90 mm de 1,020 x 6,08000 = 6,20160
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWF-09W2 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 90 0,300  x 36,79000 = 11,03700
mm de diametre nominal exterior, de plastic, 16 bar de
pressié nominal, per a soldar
BFYH-0A6S u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000  x 0,79000 = 0,79000
de polietile de densitat alta, de 90 mm de diametre
nominal exterior, de 16 bar de pressid nominal, per a
soldar
Subtotal... 18,02860 18,02860
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,26431
COST DIRECTE 35,91331
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3591331
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P-15 PFB4-DW4U m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 63 mm de Rend.: 1,000 16,40 €
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,080 R x 28,08000 = 2,24640
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 32,68000 = 2,61440
Subtotal... 4,86080 4,86080
Materials:
BOA1-07KH u Abragadora plastica, de 63 mm de diametre interior 1250  x 1,89000 = 2,36250
BFB6-09B8 m Tub de polietilé de designacio PE 40, de 63 mm de 1,020 x 4,54000 = 4,63080
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 0,300  «x 13,63000 = 4,08900
63 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio
BFYH-0A5X u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 x 0,38000 = 0,38000
de polietile de densitat baixa, de 63 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
Subtotal... 11,46230 11,46230
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07291
COST DIRECTE 16,39601
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 16,39601
P-16 PN10203 ut Subministrament i instal-lci6 de valvula de comporta Rend.: 1,000 280,58 €
manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), inclds conjunt de maniobra i
elements de connexid i maniobra de la valvula
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0100000 h Sotscapatas obra mecanica 2,000 R x 40,75000 = 81,50000
A013J000 h Oficial 2a lampista 2,200 R x 28,03000 = 61,66600
Subtotal... 143,16600 143,16600
Materials:
BN1216B0 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000 x 124,05000 = 124,05000

de 80 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), incloses les peces per connexio
canonada i conjunt de maniobra.
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Subtotal... 124,05000 124,05000
Altres:
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 500 %S/ 267,21600= 13,36080
Subtotal... 13,36080 13,36080
COST DIRECTE 280,57680
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 280,57680
P-17 PO11401 ut Subministrament del material per la connexié de Rend.: 1,000 191,98 €
canonada de nova installaci6 amb canonada existent,
ambdues de fins a DN110mm.
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BFZ0201 ut Subministrament  d'accessoris necessaris per la 1,000 x 191,98000 = 191,98000
connexi6 de dues canonades de fins a DN110. No hi
ha presencia d'uralita.
Subtotal... 191,98000 191,98000
COST DIRECTE 191,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 191,98000
P-18 P0214001 ut Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada de Rend.: 1,000 247,10 €
nova installaci6 amb canonada existent, ambdues de
fins a DN110mm.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0100000 h Sotscapatas obra mecanica 3,450 R x 40,75000 = 140,58750
A013J000 h Oficial 2a lampista 3,800 R x 28,03000 = 106,51400
Subtotal... 247,10150 247,10150
COST DIRECTE 247,10150
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 247,10150
P-19  P0O30501 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal de Rend.: 1,000 105,72 €
canonada antiga a la nova, abracdera de presa,
valvules de boles, trapes, etc.
Unitats Preu € Parcial Import

Materials:



Pressupost per la renovacié de la xarxa d"aiqua del carrer Girona de Montornés del Valles

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 26
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA DESCRIPCIO PREU
BK0002 ut Material necessari i accessoris pel trasllat de ramal de 1,050  x 99,69000 = 104,67450
canonada antiga a canonada nova. Inclou abragadera
de presa, accessoris necessaris, valvula de bola,
trapes, etc.
Subtotal... 104,67450 104,67450
Altres:
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 %S/ 104,67500 = 1,04675
Subtotal... 1,04675 1,04675
COST DIRECTE 105,72125
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 105,72125
P-20 P0O30502 ut Material necesari pel trasliat de ramal de canonada Rend.: 1,000 52,87 €
antiga a canonada provisional instal-lada en superficie.
Inclou abragadera de presa i accessoris de compressio
per canonada de polietilé.
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BK0012 ut Material necessari i accessoris pel trasllat de ramal de 1,050  x 49,85000 = 52,34250
canonada antiga a canonada provisional. Inclou
abragadera de presa i accessoris de compressid per
canonada de polietilé.
Subtotal... 52,34250 52,34250
Altres:
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % s/ 52,34300 = 0,52343
Subtotal... 0,52343 0,52343
COST DIRECTE 52,86593
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 52,86593
P-21  P040501 ut  Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova- Rend.: 1,000 78,93 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A013J000 h Oficial 2a lampista 1,300 R x 28,03000 = 36,43900
A0140000 h Manobre lampista 1,600 /R x 26,07000 = 41,71200
Subtotal... 78,15100 78,15100
Altres:
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % s/ 78,15100 = 0,78151
Subtotal... 0,78151 0,78151
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COST DIRECTE 78,93251
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 78,93251
P-22 P040505 ut Ma d'obra necessaria pel trasliat d'un ramal de la Rend.: 1,000 38,93 €
canonada antiga a una canonada provisional
instal-lada en superficie.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A013J000 h Oficial 2a lampista 0,780 /R x 28,03000 = 21,86340
A0140000 h Manobre lampista 0,640 /R x 26,07000 = 16,68480
Subtotal... 38,54820 38,54820
Altres:
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % s/ 38,54800 = 0,38548
Subtotal... 0,38548 0,38548
COST DIRECTE 38,93368
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 38,93368
P-23 PY32AMO1 ml Rasa per a la proteccid de provisionals en guals i Rend.: 1,000 14,95 €
pasos de vehicles. Demolici6 de panot o rigola
col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega
manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor .
Reposicié provisional amb morter de la rasa.
Unitats Preu € Parcial Import
Partides d'obra:
F2193A05 m Demolicié de rigola de formigs, amb compressor i 1,000  x 5,72046 = 5,72046
carrega mecanica sobre camio
F2221000 m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m. de fondaria, 0,060  x 89,16565 = 5,34994
terreny de transti (SPT>50), realitzada majoritariament
amb mitjans manuals.
F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, 0,060  x 26,55527 = 1,59332
amb material aplegat a I'obra, en tongades de gruix de
fins @ 20 c¢m, utilitzant picod vibrant, amb compactacié
del 95 % PM. Sinclouen totes les operacions
necessaries de carrega i transport intern de les terres.
F936AMO1 m3 Base de morter de ciment portliand amb filler calcari 0,020 «x 114,52436 = 2,29049
CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat
Subtotal... 14,95421 14,95421
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COST DIRECTE 14,95421
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 14,95421
P-24 PY32AM02 m Demolicié base de morter provisional en rasa de 20 cm Rend.: 1,000 18,87 €
d'amplada, amb compressor i carrega manual i
mecanica sobre dumper, incloses totes les operacions
de transport intern a contenidor o camié. Reposicié de
panot o rigola, col-locades amb morter mixt 1:2:10
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,220 R x 30,97000 = 6,81340
A0140000 h Manobre lampista 0,121 R x 26,07000 = 3,15447
Subtotal... 9,96787 9,96787
Maquinaria:
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,013 R x 18,06000 = 0,23478
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,013 R x 59,51000 = 0,77363
Subtotal... 1,00841 1,00841
Materials:
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 0,001 X 195,45000 = 0,19545
80305, en sacs
B97422E1 u Pega de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, 5000  x 1,07000 = 5,35000
per a rigoles
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,006  x 213,78865 = 1,28273
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia
a compressid, elaborat a I'obra
Subtotal... 6,82818 6,82818
Partides d'obra:
F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, 0,040  x 26,55527 = 1,06221
amb material aplegat a I'obra, en tongades de gruix de
fins a 20 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactacié
del 95 % PM. S'inclouen totes les operacions
necessaries de carrega i transport intern de les terres.
Subtotal... 1,06221 1,06221
COST DIRECTE 18,86667
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 18,86667
P-25 PY32AMO03 UT  Obra civil necessaria pel trasllat provisional d'un ramal Rend.: 1,000 36,74 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,500 /R x 30,97000 = 15,48500
A0150000 h Manobre especialista 0,600 R x 27,29000 = 16,37400
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Subtotal... 31,85900 31,85900
Magquinaria:
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,200 R x 18,06000 = 3,61200
C133A0J0 h Pic6 vibrant amb placa de 30x33 cm 0,200 R x 6,34000 = 1,26800
Subtotal... 4,88000 4,88000
COST DIRECTE 36,73900
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 36,73900
P-26 PY32AMO04 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada Rend.: 1,000 2,26 €
provisional instal-lada en superficie amb anclatges de
cap de ganxo i casquet metal-laic d'expansiéo @8mm, i
abragadores de nylon de 370x7,6 mm.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre lampista 0,070 R x 26,07000 = 1,82490
Subtotal... 1,82490 1,82490
Materials:
BK0004 ut Anclatge amb cap de ganxo i casaquet metallic 0500  x 0,77000 = 0,38500
d'explansié M6x45; @8mm,
BK0005 ut Abragadora Nylon 370x7,6 mm 0,500  x 0,10000 = 0,05000
Subtotal... 0,43500 0,43500
COST DIRECTE 2,25990
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,25990
P-27 PY50002 UT  Obra civil necessaria pel trasllat de ramal, (actuant en Rend.: 1,000 84,08 €
fagana, sense canvi de portella)
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 1,250 R x 27,29000 = 34,11250
AQF-000S h Oficial 1a d'obra publica 1,250 R x 31,62000 = 39,52500
Subtotal... 73,63750 73,63750
Magquinaria:
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,250 IR x 18,06000 = 4,51500
C13A-00FP h Pico vibrant amb placa de 30x30 cm 0,200 R x 6,34000 = 1,26800
Subtotal... 5,78300 5,78300
Materials:
BOGE-12BY m3 Formigsb HM-20/P/10/l de consisténcia plastica, 0,020  «x 86,58000 = 1,73160

grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
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BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,020  «x 55,87000 = 1,11740
sacs, de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2
B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0200  x 9,04000 = 1,80800
Subtotal... 4,65700 4,65700
COST DIRECTE 84,07750
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 84,07750
P-28 PY90001 UT  Cala per localitzcié de seveis amb mitians manuals, Rend.: 1,000 157,38 €
inclosa la demolici6 de paviments, l'excavacio i
posterior reblert i reposicié de paviments.
Unitats Preu € Parcial Import
Partides d'obra:
P2146-DJ3J m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre 0,700  x 19,46817 = 13,62772
formigd, de fins a 20 cm de gruix i fins @ 2 m
d'amplaria, amb compressor i carrega sobre dumper,
incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camio.
P221B1001 m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m. de fondaria, 0,900  «x 86,89282 = 78,20354
terreny de transti (SPT>50), realitzada majoritariament
amb mitjans manuals.
P2241-528T m2 Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i 0,700  x 3,29568 = 2,30698
menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacié del 95%
PM
P2255-DPIK m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i 0,900  «x 15,97511 = 14,37760
fins a 1,5 m, amb el 50% de terra aplegat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 20 cm,
utilitzant picd vibrant, amb compactacié del 95% PM
P2A11000 m3 Subministrament de saulo garbellat, d'aportacio 0450  x 20,78000 = 9,35100
P900000 m2 Reposicio de paviment panot per a vorera gris 0,700  «x 56,45338 = 39,51737

20x20x4cm, classe 1a, preu alt. Inclosa la base de
formigd HM-20-P/10/l de 10cm de gruix, consisténcia
tova i grandaria maxim de granulat 10 mm, abocat des
de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.

S'inclou la part proporcional de talls, entregues
irecrescut de tapes de serveis, aixi com desmuntatge i
recollocacié dels elements de mobiliari i part
proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

15738421 15738421

157,38421

157,38421
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P-29 PY90002

Ma d'obra:
A0D-0007

Partides d'obra:

P2146-DJ3J

P221B1001

P2241-52ST

P2255-DPIK

P2A11000
P900000

PY31D7C5

m2

m3

m2

m3

m3
m2

m3

uT

Cala de dimensions necessaries per a la realitzacié de
connexions entres canonades o renovacié d'elements,
d'una fondaria de fins a 1,5m, inclosa la demolicié de
paviment, I'excavacio, posterior reblert i reposicio de
paviments. Inclou protecci6 amb formigo de la
connexio ajudes al muntador.

Manobre

Demolici6 de paviment de panots col-locats sobre
formig6, de fins a 20 cm de gruix i fins @ 2 m
d'amplaria, amb compressor i carrega sobre dimper,
incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camio.

Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m. de fondaria,
terreny de transti (SPT>50), realitzada majoritariament
amb mitjans manuals.

Repas i piconatge de sol de rasa de més de 06 i
menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacié del 95%
PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb el 50% de terra aplegat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 20 cm,
utilitzant picd vibrant, amb compactacio del 95% PM
Subministrament de saul6 garbellat, d'aportacio

Reposici6 de paviment panot per a vorera gris
20x20x4cm, classe 1a, preu alt. Inclosa la base de
formigé HM-20-P/10/l de 10cm de gruix, consisténcia
tova i grandaria maxim de granulat 10 mm, abocat des
de cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.

S'inclou la part proporcional de talls, entregues
irecrescut de tapes de serveis, aixi com desmuntatge i
recollocacié dels elements de mobiliari i part
proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Formigd per a dau de proteccid, HA-25/B/10/I, de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10
mm, abocat manualment

Rend.: 1,000 445,87 €

Unitats Preu € Parcial Import

1,000 R x 26,39000 = 26,39000
Subtotal.  26,39000 26,39000

1,680  x 19,46817 = 32,70653

1,730 x 86,89282 = 150,32458
1440  x 3,29568 = 4,74578

1,730 «x 15,97511 = 27,63694

0,865  x 20,78000 = 17,97470
1680  x 56,45338 = 94,84168

0500 x 18249346+ 91,24673
Subtotal... 4947694 41947694

COST DIRECTE 445,86694
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 445,86694




Pressupost per la renovacié de la xarxa d"aiqua del carrer Girona de Montornés del Valles

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 32
PARTIDES ALCADES
CoDI UA DESCRIPCIO PREU
PA1 PA Partida algada en concepte d'afectacions de serveis 915,00 €
afectats per I'obra mecanica
PA2 PA Partida algada per afectacions de serveis afectats en 1.300,00 €

I'obra civil.
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1 MEMORIA

1.1 OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut té per objecte establir, durant I'execucié d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié util
per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a la/les empresa/es constructora/es, aixi com al Supervisor del
contracte durant I'execucid de l'obra, per portar a terme la redaccié del Pla de Seguretat i Salut, on
s’analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin, en funcié del seu propi sistema d’execucid, les
previsions contemplades en aquest Estudi. Per aix0, els errors o omissions que poguessin existir en el
mateix, mai podran ser presos pel contractista a favor seu. Aquest Pla facilitara I'esmentada labor de
previsid, prevencid i proteccié professional, sota el control del Supervisor del contracte en fase d'execucié.

La redaccidé d'aquest Estudi de Seguretat i Salut es fa d'acord a les especificacions referides en el Reial
decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'elaboren les disposicions minimes de Seguretat i Salut en les
obres de construccid i a la Llei de Prevencié de Laborals 31/1995 de 8 de novembre i les seves posteriors
modificacions (Llei 54 de 2003 de 12 de Desembre).

1.2 INTRODUCCIO

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Publiques s'haura de sotmetre a |'aprovacié d'aquesta Administracid.

Sera document d'obligada presentacié davant l'autoritat laboral encarregada de concedir I'obertura del
centre de treball i estara també a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social i dels
Teécnics dels Gabinets Tecnics Provincials de Seguretat i Salut per a la realitzacié de les seves funcions.
Igualment, s'implanta I'obligatorietat d'un llibre d'incidéncies amb tota la funcionalitat que la normativa li
concedeix, sent el Supervisor del contracte, el responsable de I'enviament de les copies de les notes, que
en ell s'escriguin, als diferents destinataris. Es responsabilitat del contractista o contractistes la correcta
execucié de les mesures preventives fixades en el Pla i respondre solidariament de les conseqliéncies que
es derivin de la no consideracid de les mesures previstes per part dels subcontractistes propis o similars,
respecte a les inobservances que fossin als segons imputables. Quedi clar que la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social podra comprovar I'execucié correcta de les mesures previstes en el Pla de Seguretat i Salut
de I'obra i, per descomptat, a tot moment l'autor del present estudi.

Es recorda I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del
Pla. Qualsevol anotacio feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en coneixement de la Inspeccié de
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons |'art. 15e del Reial Decret, els contractistes i sots contractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a
I'obra.

Abans del comencament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent,
segons model inclos a I'annex Il del Reial Decret.
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La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de |'obra o qualsevol integrant de la Direccid
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots
contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots contractistes (art. 11¢).

La sistematica que se segueix per a I'elaboracié del present Estudi de Seguretat i Salut s’ha ajustat als
seglients apartats, I'ordre dels quals és merament indicatiu:

A.

Analisi de les actuacions a desenvolupar i definicio de la tecnologia adequada per a la realitzacié
tecnica i economica de I'obra, amb la finalitat de poder analitzar i conéixer els possibles riscos de
Seguretat i Salut en el treball.

Analisi de la totalitat de fases que composen I'obra, maquinaria, mitjans auxiliars, materials i resta
d’elements que intervindran en I'execucié de I'obra des del punt de vista de la prevencio, en
funcid de la seva naturalesa i ubicacio, en relacié al pla d’obra establert.

Identificacio de tots els riscos, que puguin ser detectats a partir de les analisi abans esmentades, al
llarg de la realitzacié de les tasques.

Disseny de les accions preventives a posar en practica; és a dir: I'organitzacié de la prevencié i la
definicio de les proteccions col-lectives i equips de proteccié individual a implantar durant tot els
processos recollits en aquest estudi.

Establir les actuacions en materia d’assisténcia a I'accidentat.

Establir les normes a seguir per tal de garantir la informacié i formacié adequada als treballadors
per preveure els accidents de treball i les malalties professionals, amb objecte d’aconseguir aplicar
a I'obra els métodes correctes de treball que permetin:

Analitzar al procés constructiu tenint en compte la tecnologia de construccid actualment en Us
amb la intencid que el Pla de Seguretat i Salut que confeccioni en un futur el Contractista
Adjudicatari de I'obra, encaixi técnica i economicament sense grans diferéncies amb aquest
document.

1.3 DADES GENERALS DE L'OBRA

1.3.1 Promotor
Nom: = Gestid Integral d’Aiglies de Catalunya SA

Adreca: Muralla del Carmes 22-24 3erlera
C.P. 08241
N.I:F: A61505418
Poblacié: Manresa
Comarca: Bages
Provincia: Barcelona
Telefon: 93.530.78.78
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1.3.2 Autor del projecte
Redactor: Macarena Maffet Herrera
Titulacio: Enginyera Quimica
Adreca: | Muralla del Carme n222-24 3212
CP 08241 Manresa
1.3.3 Tipologia del projecte

Obra civil i obra mecanica necessaria per la renovacié de la xarxa d’aigua potable.

1.3.4 Emplagcament i situacié de I'obra
Els emplagaments de les actuacions previstes dintre de I'obra sén:

c. Girona numero imparells.

1.3.5 Condicions de '’emplagament

L’ emplacament de les actuacions previstes dins I'obra es troba dins de zona urbana.

1.3.6 Instal-lacions de serveis publics

S’haura de tenir en compte el tracat de les instal-lacions d’altres serveis publics com gas natural,
electricitat, telecomunicacions, telefonica, clavegueram.

1.3.7 Descripcio dels treballs

Les obres contemplades en el projecte sén les necessaries per la instal-lacié de 236 m.l. de PE 90 PN16.
S’instal-laran dues noves valvules de DN80 en els dos extrems del carrer. Els 200 m.l. de canonada existent
de fibrociment DN8O sera retirara en la seva totalitat. Sera necessari la instal-lacié d’una canonada
provisional de DN63, per abastir al veins afectats, mentre durin les actuacions de retirada de la canonada
existent de fibrociment i instal-lacié de la nova canonada de PE90.

Per norma, la rasa es realitzara en la seva totalitat per la vorera. La rasa s’executara en tirades de, com a
maxim, 50 ml executant la demolicié del paviment, I'excavacio, la retirada de la canonada existent, la
col-locacié del nou tub, les connexions de la canonada i ramals existents, i la reposicié de la rasa amb la
premissa de minimitzar 'impacte de possibles molésties als veins afectats.

La reposicié de la vorera es fara amb panot. Com a criteri general, per garantir la continuitat dels
paviments existents, la reposicié de les rases es realitzara amb el mateix tipus de paviment existent.

1.3.8 Pressupost

L'import total del pressupost de Seguretat i Salut del present projecte puja a un total de 1.448,79 €.

1.3.9 Duracio de les obres

El termini d'execucié de les obres s’estableix en 6 setmanes encara que, de manera independent, la
construccid d’aquests projecte estara condicionada als trams i fases determinats per la Direccié Facultativa.
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1.3.10 Interferéncies i serveis afectats

El contractista tindra que verificar a I'inici de les obres tots els serveis afectats pel present projecte.

1.3.11 Unitats constructives que composen I'obra
Els treballs a desenvolupar a l'interior d’obra sén els segiients:

e Excavacid en rasa

e Excavacions de terres mitjancant procediments pneumatics

e Treballs amb tubs, manipulacié i posada a I'obra per a la xarxa d’abastament d’aigua
e Formigonat

e Senyalitzacié

e Col-locacié de marc i tapa

e Pavimentacid

e Instal-lacions electriques

1.3.12 Tractament de residus

Sera responsabilitat de la empresa contractista gestionar tot el material sobrant de I'obra, de conformitat
amb el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, regulador d’enderrocs i d’altres residus de la construccid, amb
I’'objectiu de minimitzar la produccié de residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aixo comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades previament,
que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran préeviament i s’aillaran
els productes corresponents de I'excavacio per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un
gestor autoritzat.

1.3.13 Tractament de materials i/o substancies perilloses

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I’Area d’Higiene Industrial del seu Servei de
Prevencid, la gestio del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a
I'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers
exposats al seu contacte i/o manipulacié.

L'assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacié, quantificacid, valoracié i propostes de
correccio dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials i/o substancies perilloses, per a
fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els parametres de mesura s’establira mitjancant la
fixacié dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan referéencia als nivells de contaminacio
d’agents fisics o quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva
salut. EI TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Manipulacio

En funcid de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicid i de les possibles vies d’entrada a
I‘organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures
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correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el
personal exposat.

En el cas concret de I'amiant, en cas que en el desenvolupament del present Projecte s’haguessin de dur a
terme tasques de manipulacié de materials que ho continguin, com per exemple les canonades de
fibrociment, hauran de fer-ho empreses especialitzades que compleixin amb els requisits disposats al Reial
Decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual estableix les disposicions minimes de seguretat i salut aplicables
als treball de risc en exposicié d’amiant.

Les empreses especialitzades en la retirada de materials amb amiant han d'estar inscrites en el R.E.R.A.
(Registre d'empreses amb Risc d’Amiant), i en aplicacio de la legislacio vigent, previ inici de qualsevol obra
que impliqui risc d'exposicié a I'amiant, han de disposar de la resolucié positiva per part de I'Autoritat
Laboral referent al pla de treball especific o genéric per a I'obra en qiiestio.

El Registre d'empreses amb Risc d’Amiant és merament un tramit administratiu que no garanteix que els
treballs es realitzin segons la normativa vigent.

De summa importancia és que I'empresa de desamiantat tingui implantats uns procediments de treball de
gestiod i operatius segurs sobre la base de criteris normalitzats.

La fi és poder evidenciar, a propis i tercers, la correcta realitzacio del servei i la tragabilitat de les dades en
qualsevol circumstancia, moment o situacio; per garantir la seguretat i salut dels treballadors en el present
i en el futur.

Els recursos humans, técnics i operatius, han d'estar estratégicament formats i capacitats en el
desenvolupament de les seves funcions, competéncies i responsabilitats, aixi com passar proves
especifiques de control de salut. Totes aquestes persones, independentment al seu nivell jerarquic en
I'empresa, han de ser coneixedores de |'abast de les seves actuacions i del compromis empresarial a
adquirir en l'activitat de desamiantat.

En funcié del deteriorament del material i la seva capacitat d'alliberar fibres, es distingeixen dos grups de
materials, friables (aillaments térmics/acustics/ignifugs,...) i no friables (fibrociment). Segons sigui el
material a retirar els procediments tecnics i operatius varien substancialment.

1.4 RISCOS PROFESSIONALS I LA SEVA PREVENCIO

1.4.1 Riscos professionals a I'obra

En cada unitat d'obra s'han avaluat els riscos corresponents a la naturalesa dels treballs a realitzar
considerant les caracteristiques particulars de I'obra, els materials a utilitzar, la maquinaria i eines, aixi com
els mitjans auxiliars que s'utilitzin. Aquesta avaluacio es troba en I'apartat 1.6 de la present Memoria.

Els riscos de cada unitat d'obra s'han determinat considerant una bona coordinacié empresarial entre els
diferents equips humans o empreses intervinents en I'obra en qliestid. En casos puntuals critics el personal
d'una determinada tasca podria estar exposat a riscos derivats d'una altra.

1.4.2 Riscos professionals al manteniment i reparacié

Els riscos corresponents al manteniment i reparacié de I'obra vindran determinats per la naturalesa i les
caracteristiques de I'obra, coincidint amb els avaluats en cada unitat d'obra.
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1.4.3 Riscos de danys a tercers

Com a norma general ha d'assegurar-se el tancament de |'obra per impedir I'accés de persones no
autoritzades al seu interior, aixi com una senyalitzacié adequada.

S'assenyalara, d'acord amb la normativa vigent, els accessos a I'obra, pretenent les adequades mesures de
seguretat.

1.5 PREVENCIO DE RISCOS

1.5.1 Proteccions individuals

A l'apartat 1.6 de la present Memoria es determina per a cada fase d'obra els equips de proteccio
individual necessaris per realitzar els treballs de manera segura, sempre d'acord amb els riscos previstos.
Els esmentats EPI’s compliran les especificacions establertes al Plec de Condicions.

1.5.2 Senyalitzacié general

e Cartell de senyalitzacié d’obra.
e Prohibit el pas a tota persona aliena a I'obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar i prohibit
aparcar.

1.5.3 Formacio

Tot el personal que entri a treballar a l'obra, haura d'haver rebut informacié per part dels recursos
preventius de cada empresa contractista respecte als métodes de treball i els riscos que aquests poguessin
comportar, juntament amb les mesures de seguretat que s'hauran d'emprar. Aixi mateix s'informara del Pla
de Seguretat i Salut especific per a cada empresa subcontractista, la qual en cas d'estar d'acord haura de
realitzar un Acta d'Adhesio al Pla de Seguretat i Salut. Aquesta informacio sera permanent i actualitzada.

Tots els operaris que entrin a treballar a obra hauran d'haver rebut un curs de formacié de 8 hores (Aula
Permanent) i especific de 20 hores per a I'ofici que desenvolupin, tal com s'indica al IV Conveni General del
Sector de la Construccié per als anys 2.007-2.011 i la RESOLUCIO de 7 agost de 2008, de la Direccié general
de Treball, per la qual es registra i publica I'Acord estatal del sector del metall que incorpora nous
continguts sobre formacio i promocid de la seguretat i la salut en el treball i que suposen la modificacio i
ampliacié del mateix.

1.5.4 Treballador en Prevencid, Comite de Seguretat i Salut i Recurs Preventiu

Es nomenara un treballador en prevencio per a I'ajuda a I'empresari en els treballs sobre Seguretat i Salut
d'acord amb el previst en la Llei de Prevencié de Riscos Laborals i Reglament dels Serveis de Prevencid. La
seva missid sera la prevencio de riscos que puguin presentar-se durant I'execucio dels treballs i assessorar
sobre les mesures de seguretat a adoptar. Investigara les causes dels accidents ocorreguts per modificar els
condicionants que els van produir i evitar la seva repeticio.

La disposicio addicional catorzena de la Llei 31/1995 de Prevencio de Riscos Laborals, regula la preséncia de
recursos preventius a les obres de construccié. L'apartat 1.a de la mateixa indica que la preceptiva
preséncia de recursos preventius s'aplicara a cada contractista. En aquest sentit, haura de tenir-se en
compte a aquests efectes, la definicié de contractista establerta a l'article 2.1.h) del Reial Decret
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les condicions minimes de seguretat i salut en les obres
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de construccio, és a dir, aquella persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el promotor,
amb mitjans humans i materials, propis o aliens, el compromis d'executar la totalitat o part de les obres
amb subjeccid al projecte i al contracte.

La presencia de recursos preventius tindra com a objecte vigilar el compliment de les mesures incloses al
Pla de seguretat i salut i comprovar |'eficacia de les mateixes, tant pel que fa al personal propi del
contractista, com respecte dels subcontractistes i treballadors autonoms contractats per aquella.

La persona que realitzi les tasques de Recurs Preventiu haura de tenir la formacié de 60 hores que marca el
IV Conveni de la Construccié 2007-2011.

1.5.5 Maedicina preventiva i primers auxilis

Els treballadors que entrin a treballar a I'obra hauran de tenir un certificat medic conforme sén aptes per
als treballs a desenvolupar.

La farmaciola sera facilitada per cada empresa contractista, i es revisara periodicament i es reposara
immediatament el material que s'hagi consumit.

El contingut de la farmaciola sera:

e 1 Ampolla d’aigua oxigenada.

e 1 Ampolla d’alcohol de 962.

e 1 Ampolla de tintura de iode.

e 1 Capsa de gases esterils.

e 1 Capsa de coto hidrofil.

e Benes.

e 1 Rotllo de esparadrap.

e 1 Bossa de guants esteérils d’un sol Us.
e 1 Termometre clinic.

e 1 Capsa d’aposits clinics autoadhesius.
e 1 Capsa d’analgeésics.

e Tisores.

e Pinces.

Per a I'eficag i correcta assistencia en accidents s'ha d'informar als treballadors de I'obra de I'emplagament
dels diversos Centres Meédics (Hospitals, Mutues, Ambulatoris, etc.), on poder traslladar als accidentats en
cas d'accident laboral.

En cas de produir-se un accident greu es deura:

e Romandre sere.

e Alertar als serveis d'urgencia mitjancant el cartell de telefons.
e  Observar la situacié abans d'actuar.

e Examinar bé al ferit sense tocar-li innecessariament.

e No moure al'accidentat sense abans saber que li ocorre.

e No donar de beure si el ferit perd el coneixement.

e Abrigar a l'accidentat per evitar que es refredi.
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1.5.6 Mitjans de lluita contra incendis

En una obra en construccié o rehabilitacid sén grans les possibilitats d'incendi, i sobretot, de greus
conseqliencies perque en la majoria dels casos falten, a peu d'obra, els equips per combatre'ls.

La prevencié de materials combustibles, el poc control de les fonts de calor i, amb molta freqiéncia, el
desordre i la falta de neteja, augmenten les possibilitats d'incendi.

Es limitara la presencia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament
necessaries perqué el procés productiu no es pari.

Els extintors es col-locaran en lloc visible en tot moment i de facil accés.

No es dipositaran materials prop dels extintors de manera que s'ocultin els aparells i impedeixin I'accés a
aquests.

Els extintors normals es col-locaran, sempre que sigui possible, sobre murs o columnes, penjats dels seus
respectius suports, de manera que una vegada dipositat sobre aquests, la part superior dels extintors no
sobrepassi els 1,70m.

A la zona propera al quadre general d'electricitat, es disposara com a minim d'un extintor de CO2, per
poder actuar davant d'un conat d'incendi. Haura d'haver-hi extintors a menys de 15 metres de qualsevol
punt on s'estigui treballant. Els extintors seran de 6 Kg de classe ABC. Aquests extintors es trobaran
degudament senyalitzats, i hauran de ser suficients en nombre i eficacia.

Tots els treballadors estaran instruits en el maneig
dels extintors.
En cas de treballs en calent on s'utilitzin equips de soldadura eléctrica, oxiacetilenica o uns altres, sera
obligatori seguir les indicacions marcades per la coordinacid de seguretat i salut.
1.5.7 Instal-lacions d’higiene i benestar

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran, per la qual cosa fa a elements, dimensions i
caracteristiques, a la normativa corresponent (Reial decret 1627/1997, pel qual s'estableixen les condicions
minimes de sequretat i salut en les obres de construccid i I'actual Conveni de la Construccio 2007-2011).

S'haura de disposar d'un contenidor amb tapa, per facilitar el conjunt i retirada dels desaprofitaments i
escombraries que generin, durant les hores de menjars, el personal de I'obra, sempre que aquests
desdejunin o esmorzin en la mateixa.

1.5.8 Ordre i neteja

Es mantindra l'ordre i la neteja estant obligat tot el personal a esmenar o comunicar al responsable de
I'obra les anomalies que observi.

Es tindra especial cura en la recollida i emmagatzematge de materials combustibles, que es guardaran en
zones allunyades de qualsevol font d'ignicid.

Es vigilara que res obstrueixi els llocs de pas. Qualsevol element a I'area de treball ha de tenir una utilitat
reconeguda i un lloc assignat. Es prohibeix col-locar materials en llocs elevats des dels quals puguin caure.

No es considerara un treball acabat fins que es retirin tots els elements auxiliars que es van emprar per a la
seva realitzacid.
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Els materials sobrants i residus d'un treball es dipositaran degudament ordenats llocs previstos.

1.6 NORMES DE PREVENCIO PER UNITATS D’OBRA

1.6.1 Senyalitzacid
Riscos
Atropellaments per maquinaria i vehicles.
Atrapaments.
Bolcats i col-lisions
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda d’objectes.
Talls i cops amb i contra objectes.
Prevencié dels riscos professionals
Atropellaments per maquinaria i vehicles

- Dins del conjunt de causes per las que es produeixen accidents per circulacié de vehicles, son
causes primordials en aquest tipus d’obres de senyalitzacid defectuosa i les maniobres de marxa
enrere.
- Per evitar una senyalitzacié defectuosa aquesta deura atenir-se als croquis de senyalitzacié a
utilitzar en cada cas i las instruccions donades en les Normes de Senyalitzacié de la Direccio
General de Carreteres del M.O.P.U.
- No podran emprar-se senyals diferents de les que figuren en el Codi de senyals que permetin al
conductor prendre les mesures o realitzar les maniobres necessaries amb comoditat.
- No deura recarregar-se I'atencié del conductor amb senyals el missatge de les quals sigui evident.
- Es preferible, en general, introduir senyals complementaries de regulacid, en lloc de repetir una
mateixa senyal de perill.
- En un mateix pal no es podra posar més d’una senyal reglamentada, el contorn inferior de les que
estara a un metre del sol.
- S’exceptua el cas de les senyals, podran afegir-se indicacions suplementaries en una placa
rectangular sota de les senyals de direccio prohibida i direccié obligatoria en calcades divergents,
que puguin col-locar-se sobre un pal, a la mateixa al¢ada.
- A fi de facilitar la interpretacio de les senyals, podran afegir-se indicacions suplementaries en una
placa rectangular sota la senyal.
- Tota senyal o balisa haura de tenir una distancia de visibilitat minima determinada pel criteri de
que sigui suficient per a que el conductor pugui veure-les, entendre-les i decidir sobre les mesures
a prendre.
- Aquesta distancia deura estar lliure d’altres senyals.
- Pero quan una senyal o balisa pressuposi que ja s’han executat les maniobres indicades en altre
senyal anterior, deura existir entre si o entre elles o la balisa, la distancia necessaria per executar la
maniobra.
- Tota senyalitzacié d’obres que exigeixi 'ocupacié de part de I'explanacié de la carretera es
compondra, com a minim dels seglients elements:

e Senyal de perill “Obres”.

e Tanca que limiti frontalment la zona no utilitzable de I'explanacio.
- La placa de “Obres” deura estar com a minim a 150 m i com a maxim a 250 m de la tanca en
funcio de la visibilitat del tram, de la velocitat del trafic i del nombre de senyals complementaries
que es precisi col-locar entre senyal i senyal.

11
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- Els taulells de les tanques tindran 20 cm d’amplada, la seva aresta inferior estara entre 80 i 100
cm del sol i tindran una longitud minima de 80 cm, repartits en una franja vermella central de 46
cm i dues blanques de 17 cm. Les tanques de major longitud es formaran adient els elements com
el descrit anteriorment, que es consideren necessaris.
- Deura procurar-se per tots els medis, que la senyal d’obres mai s’hagi col-locat quan les obres
hagin terminat o estiguin suspeses, inclds per periodes curts sense que quedin obstacles en la
calcada.
- Per aclarir, complementar o intensificar la senyalitzacid minima, podran afegir-se, segons les
circumstancies, els segiients elements:
e Limitacio progressiva de la velocitat en escalons maxims de 30 km/h, fins la detencid
total si calgués.
e La primera senyal de limitaciod pot situar-se prévia a la de perill “Obres”.
e Avis del regim de circulacid en la zona afectada.
e Delimitacid longitudinal de la zona ocupada.
- El limit de velocitat no deu ser inferior al que les circumstancies del cas exigeixin, dins de les
condicions normals de seguretat.
- Quan el tram de sentit Unic altern no tingui visibilitat o sigui molt llarg, és precis regular el trafic
mitjangant operaris proveits dels elements necessaris, o bé per medi de semafors, cas en el que
s’ha d’advertir la seva presencia.
- S'advertira de I'existéncia de semafors utilitzant la placa complementaria corresponent.
- Quan per la zona de calgada lliure puguin circular dues files de vehicles, podra convenir indicar la
desviacio del obstacle amb una serie de senyals (direccid obligatoria), inclinades a 452 i prenent en
planta una alineacio recta I'angle de la qual amb la vorera de la carretera sigui inferior quan major
sigui la velocitat possible o previament senyalada en el tram.
- Per limitar lateralment els perills u obstacles podran utilitzar-se piquetes, tanques, bidons,
taulons o be piles de material menut (grava, arena, etc) amb expressa prohibicié de que els bidons
estiguin plens de qualsevol material i d’utilitzar llambordes o pedres gruixudes.
- En lo referent a la visibilitat nocturna:
e Totes les senyals seran clarament visibles per la nit i deuran, per tant, reflectants.
e Les tanques portaran sempre, en el seus extrems les propies, que seran vermelles fixes en
el sentit de la marxa i grogues fixes o intermitents en el contrari.
e També portaran llums grogues en ambdos extrems quan estiguin en el centre de la
calgada amb circulacié per ambdds costats.
 En les carreteres el trafic de les quals sigui d’intensitat diaria superior a 500 vehicles, les
tanques tindran reflectants en les bandes vermelles.
e Quan la intensitat sigui inferior podran emprar-se captafars o bandes reflectants
verticals, de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.
Atrapaments

- L'operari que manipuli la compactadora manual, deura anar proveit de botes de seguretat amb
puntera reforcada, guants de pell i cinturd anti-vibratori.

- Els maquinistes portaran roba de treball ajustada al cos.

- Als treballs de manteniment nocturns, la maquina a reparar i els seus voltants es trobaran
perfectament il-luminats.

- Abans de procedir a la preparacié i/o muntatge d’una maquina deura ser aillada eléctricament i
mecanicament.

- Sempre que es deixi d’utilitzar el martell pneumatic, s’accionara el dispositiu de seguretat. Quan
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es manegi la rotaflex, haura estar dotada de carcassa superior de proteccié del disc aixi com de
proteccid inferior Iliscant. El interruptor deu ser del tipus “home mort” de forma que en deixar-lo
de prémer la maquina es desconnecti.

- En el manteniment de les eines eléctriques, quan es canvien Utils, es facin ajustaments o
s’efectuen reparacions, s’ha de desconnectar el circuit eléctric, per a que no hagi possibilitat de
posar—les en marxa involuntariament. Mai es deuen deixar funcionant les eines eléctriques
portatils, quan no es facin servir. Al recolzar-les sobre el sol, bastides, etc., deuen desconnectar-se.
Quan es passi una eina eléctrica portatil de un operari a altre, es deu fer sempre a maquina parada
i al ser possible posada en marxa involuntariament.

- Quan es tracti d’algar material mitjancant gats, aquests seran suficientment forts per a sostenir la
carrega. Deurem assegurar-nos que els capcals giratoris i els travessers funcionen bé. Els gats
deuen descansar sobre una base ferma i anivellada, adequada per a suportar la carrega. L'operari
que manipuli el gat ha d’assegurar-se de que no es puguin bolcar i de que esta alineat amb el
moviment vertical de la carrega.

- Després d’alcar la carrega, col-locaran falques i cunyes abans de treure el gat. Els gats es deuen
lubricar freqlientment, emmagatzemant-los posteriorment a on estiguin protegits contra la
humitat i els cops, verificant-los amb periodicitat i reparant oportunament per un temps major a
un torn de treball. Tots el gats portaran gravada la xifra en Kg de carrega maxima admissible.

- En la col-locacid de carregues manipulades per grues, es dipositaran aquestes sobre falques,
procurant no trepitjar els cables al dipositar la carrega. Es comprovara l‘estabilitat de la carrega en
el sol, afluixant un mica els cables. Quan la carrega pugui rodar, s’utilitzaran falques I'espessor dels
quals sigui 1/10 el diametre de la carrega.

- Les tapes del compressor es mantindran tancades quan estigui en funcionament; si calgués obrir-
les per refrigerar-lo, es col-locara una tela metallica tupida que faci les funcions de tapes e
impedeixi en tot moment el contacte amb els drgans mobils.

- A I'hora d’emmagatzemar materials es triara la zona correcta aixi com la situacio dels objectes
dins de la mateixa. Els materials s’apilaran correctament quan I' emmagatzematge sigui exterior. A
la hora de delimitar el camp de proteccié adequat i la forma d’apilament es valoraran les possibles
influencies de dels agents atmosferics.

col-lisions

- Al realitzar els vehicles les entrades i sortides al centre de treball, ho faran amb precaucié, essent
auxiliats per les senyals d’'un membre de I'obra.

- Els conductors respectaran estrictament totes les normes del Codi de Circulacid, aixi com la
senyalitzacié de I'obra en tot moment. Les maniobres, dins del recinte de I'obra es faran sense
brusquedats anunciant amb antelacié les mateixes i auxiliant-se del personal de I'obra. La velocitat
de circulacié estara en consonancia amb la carrega transportada, la visibilitat i les condicions del
terreny. Ningl romandra en les proximitats del vehicle quan aquest realitzi alguna maniobra.

- Quan descarregui material en les proximitats d’un desnivell, s’aproximara a una distancia maxima
de un metre, garantint aquest mitjancant topes; tot allo prévia autoritzacid del responsable de
I'obra.

- La pista de circulacié en obra, deura estar lliure de vehicles aparcats excepte emergencies. Abans
de donar marxa enrere, el conductor comprovara que la zona esta lliure i que les llums i I'avisador
acustic entrin en funcionament. Els vehicles deuen ser conduits amb gran prudéncia en terrenys
amb molta pendent, accidentats, tous, llenegadis o que comporten altres perills, al llarg de les
rases o talussos en marxa enrere.

- En la conduccié de dumpers, amb el vehicle carregat s’han baixar les rampes d’esquena a la
marxa, lentament, evitant parades brusques.
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- Deu prohibir-se als mateixos circular sobre talussos o per pendents o rampes superiors al 30% en
terrenys secs i el 20% en terrenys humits.
- La carrega del vehicle mai dificultara la visid del conductor que deura ser un operari qualificat en
possessié del permis de conduir. Els frens es mantindran en bon estat i revisaran despres del pas
sobre fangals. El conductor es trobara protegit mitjangcant un portic de seguretat i cinturd de
seguretat d’amarratge al propi vehicle.
Caigudes de persones a diferent nivell
- Als treballs en algades, el operaris deuran tenir el cinturd de seguretat col-locat havent-lo fixat
previament a un element rigid de I'estructura.
- Es deuen instal-lar xarxes de proteccié de seguretat en aquells llocs on hagi perill de caiguda per
part dels treballadors. Aquestes xarxes deuran suportar el pes d’'un home que caigui des de la
maxima algada possible i seran lo suficientment flexibles per retenir I'accidentat fent una bossa. No
tindran parts dures que puguin lesionar 'operari. La seva superficie sera I'adequada no deixant
espais lliures i cobrint tots els forats possibles. La col-locacié i el desmunt de les xarxes entranya un
elevat risc, per aix0 la realitzaran operaris experts que coneguin perfectament els sistemes
d’ancoratge. Aquests operaris deuran portar permanentment col-locat el cinturd de seguretat.
- Per evitar improvisacions, s’estudiaran els punts de fixacié i la localitzacio dels ancoratges.
Caiguda d’objectes
- Cap operari deura romandre, encara quan col-labori en les maniobres, sota carregues suspeses.
Els operaris evitaran circular sota el trajecte de la carrega de la grua, ni sota carregues suspeses per
I'aparell d’elevacio o els seus utils auxiliars.
- S’apilaran, correctament els materials retirats o disponibles valorant la influéncia dels agents
atmosférics quan el seu emmagatzematge sigui a la intempeérie.
- Es preceptiu I'Gs dels casc de seguretat dins del recinte de treball.

1.6.2 | Excavacio en rasa
Riscos

Despreniment de terres

Caiguda de personal al mateix nivell

Caigudes de persones a l'interior de la rasa

Atropellament de persones mitjangant maquinaria

Derivats d’interferéncies amb conduccions soterrades (aigua, electricitat, gas, etc.).

Inundacio

Caigudes d’objectes

Mesures preventives

- El personal que ha de treballar en el interior de les rases ha de coneixer els riscos als que esta
sotmes.
- La Direccid Tecnica decidira el tipus d’entibacio de cada rasa, en funcié de la profunditat, el tipus
de terreny i el tipus de rasa.
- Al finalitzar la jornada laboral, la rasa ha de quedar completament protegida.
- L"accés i sortida d’una rasa s’efectuara mitjancant escala solida, fixada a la vorera superior de la
rasa i recolzada sobre superficie solida de reparticié de carregues.
- La escala sobrepassara en 1 m la vorera de la rasa.
- Queden prohibits els acopis de terres, materials, etc. a una distancia inferior als 2 m (com norma
general) de la vorera de una rasa.
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- Si els treballs requereixen il-luminacid, s’efectuara mitjancant torretes aillades amb pressa de
terra, en les que s’instal-laran projectors d’intemperie, alimentats a través d’un quadre eléctric
general de l'obra.
- Si els treballs requereixen il-luminacid portatil, I'alimentacio de les llanties s’efectuara a 24 V. Els
portatils estaran proveits de reixeta protectora i de carcassa-manec aillades electricament.
- En regim de pluges i enclotament de les rases (o trinxeres), és imprescindible la revisié minuciosa
i detallada abans de tornar a comengar els treballs.
- Es revisara I'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en els que es puguin
rebre empentes exdgenes per proximitat de (camins, carreteres, carrers, etc.), transitats per
vehicles, y en especial si en la proximitat s’estableixen treballs amb us de martells pneumatics,
compactacions per vibracio o pas de maquinaria per al moviment de terres.
- Els treballs a realitzar en les voreres de les rases (o trinxeres), amb talussos no molt estables,
s’executaran subjectes amb el cinturd de seguretat amarrat a “punts forts” ubicats a I'exterior de
les rases.
- S’efectuara I'esgotament immediat de les aiglies que afloren a l'interior de les rases per evitar
que s’alteri I'estabilitat dels talussos.
- Es revisaran les entibacions després de la interrupcio dels treballs abans de tornar a comencar de
nou.
Proteccions col-lectives
e Baranes metal-liques.
e Senyalitzacié amb cinta per a profunditats menorsa 2 m.
¢ No fer aplecs a menys de 2 m de la vorera de I'excavacio.
e Revisio dels talussos.
e Entibacio, arriostrament i revisio dels apuntalaments.
¢ Desviament de les instal-lacions efectuades.
e Formacié correcta de talussos.
e Instal-lacié de passos sobre les rases.
¢ 'aplec dels productes de I'excavacié es realitzara a un Unic lloc de la rasa.
e Col-locacio d’escales portatils, separades com a maxim 30 m.
e Ordre i neteja de I'entorn i dels vials
¢ |'alimentacié de les llanties portatils es realitzara amb una tensié de 24 V.
Proteccions individuals
Les peces de proteccié personal estaran homologades per la C.E.
¢ Casc de polietile.
e Mascara antipols amb filtre mecanic recanviable.
e Ulleres protectores.
e Guants de cuir.
e Botes de seguretat de cuir o lona.
¢ Botes de seguretat de goma.
¢ Roba de treball.
¢ Vestits per ambientes humits o plujosos.
¢ Protectors auditius.

1.6.3 | Excavacions de terres mitjangant procediments pneumatics
Riscos
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Riscos detectables més comuns (addicionals als senyalitzats per treballs en pous)

Lesions per trencament de les barres o punters del forat.

Riscos derivats de la realitzacio de treballs em ambients polsegosos.

Lesions per trencament de les manegues.

Lesions per treballs exposats al soroll elevat

Lesions internes per treballs continuats exposats a fortes vibracions.

Sobre esforgos.

Normes o mesures preventives tipus (addicionals a les senyalades per a treballs en pous)
- Es recomana no realitzar treballs en torn a un martell pneumatic en funcionament a distancies
inferiorsa 5 m.
- Queda prohibida la situacié d’obrers treballant en cotes inferiors sota un martell pneumatic en
funcionament.
- Els empiulaments i les manegues a pressio dels martells pneumatics es revisaran a I'inici de cada
periode de trencament.
- Es procurara que els treballs s’efectuen a sotavent.
- El personal que utilitzi els martells tindra un perfecte coneixement de la eina, de la correcta
execucio dels treballs i dels riscos propis de la maquina.
- Queda prohibit 'abandono del martell o perforadora mantenint connectat el circuit de pressié. Es
tindra especial precaucid, paralitzant els treballs, davant la preséncia de conduccions eléctriques,
gas o aigua.
- Queda prohibit la utilitzacié de martells trencadors dins del radi d’accié de la maquinaria pel
moviment de terres o excavacions.
Proteccions individuals (addicionals a les senyalitzades pels treballs en pous)

e Guants de pell encoixinats.
e Cinturd i canelleres anti-vibratories.
¢ Davantal i polaines de pell.
¢ Protectors auditius.

1.6.4 | Excavacid manual de terres

Postures

Riscos
Riscos derivats de la realitzacié de treballs em ambients polsegosos.
Lesions per I'adopcié de postures forgoses.
Lesions associades a la realitzacio de tasques repetitives.
Danys derivats de la realitzacié de sobreesforgos.
Mesures preventives

- Evitar mantenir els bracos per sobre de l'altura de les espatlles, mitjancant la col-locacié d'una
plataforma, preferiblement de fusta que, en pujar el treballador en ella, faci que baixi el planol de
treball. Amb aix0 s'aconsegueix minimitzar les hiperextensions de coll.

- Quan existeixi espai suficient, es flexionaran les cames en comptes de flexionar el tronc. Aix0 és
aplicable principalment en rases mitjanes i grans. Evitar torsions de tronc. Per a aix0 s'ha de pivotar
sobre els peus i girar tot el cos; aixo s'aconsegueix mitjangant una formacié adequada. Es rellevant
en el treball en rases petites.

- Col-locar les eines en cinturons a fi d'evitar les postures forcades de tronc que s'han d'adoptar
quan aquestes s'agafen del sol o de superficies situades per sobre del cap. En cas d'haver de
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recolzar el genoll en el sol, es recomana la utilitzacié de genolleres que protegeixin aquesta part
del cos de fregades i compressions.
- Utilitzar una excavadora/bobcat o altres dispositius mecanics d'excavacid, sempre que sigui
possible. Aix0 és especialment recomanable en rases petites per evitar la hiperflexié i
sobreesforgos d'extremitats superiors en obrir la rasa.

Manipulacioé de carregues
- L'empresari haura d'adoptar les mesures técniques o organitzatives necessaries per evitar la
manipulacié manual de les carregues, especialment mitjancant la utilitzacié d'equips per al maneig
mecanic de les mateixes, sigui de forma automatica o controlada pel treballador.
- Quan aixo no sigui possible, s'ha de proporcionar qualsevol tipus de mig mecanic o manual que
ajudi a manejar la carrega amb un menor esforg o s'han d'adoptar les mesures organitzatives.
- Com a mesures organitzatives més efectives son la introduccié de pauses i l'alternancga de tasques
de manipulacié de carregues amb unes altres que no impliquin el seu maneig.
- Com a mitjans mecanics existeixen varietat de manipuladors i eines especifiques per al maneig de
material de construccié. Els manipuladors grans son d'especial aplicacié en el treball en rases
grans. Quan es manipulin pesos superiors a 3 quilos s'haura d'avaluar els riscos prenent en
consideracié els factors indicats en I'Annex del Reial decret 487/1997 i els seus possibles efectes
combinats.
- Quan les carregues siguin molt pesades o de dificil agafament (tubs, varetes metal-liques, bigues,
etc.) es dura a terme la tasca entre dues persones.
- Cal maximitzar la reduccid del pes dels materials especialment dels sacs i de les planxes de pas.
Per manipular sacs utilitzar sempre un carro o carretd, mobilitzar les carregues entre dues
persones i evitar portar diversos sacs d'una sola vegada.
- Cal facilitar una informacio adequada sobre el pes de la carrega, el centre de gravetat o el costat
més pesat quan un paquet és carregat de forma desigual. Garantir una informacio i formacio
adequada i precisa sobre com manejar correctament les carregues, dels riscos derivats del seu
maneig i de les conseqliéncies que pot implicar.

Treballs repetitius i sobreesforgos
- Les consequencies musculoesquelétiques que pot arribar a patir la persona a causa del treball
repetitiu poden minimitzar-se mitjangant la rotacio de tasques. Aixi mateix, és necessari evitar les
eines que vibrin i les que forcen a realitzar sobreesforgos innecessaris.
- Utilitzar guants antivibratoris certificats (ISO 19819) per esmorteir i minimitzar la transmissié de
les vibracions produides per les eines a I'extremitat superior. S'ha de subministrar als individus
guants que s'ajustin a les mesures antropometriques de les seves mans.
- Utilitzar pales de ma amb una adequada absorcio de xoc quan es tracti de cavar prop de les arrels
de I'arbre, mao, etc.
- Utilitzar pales de diferents longituds, curtes o llargues, segons sigui el tipus de tasca; per exemple,
utilitzar les més curtes quan s'esta excavant en rases petites, amb espai reduit.
- Quan l'abast sigui de majors dimensions, utilitzar pales de manec llarg. Evitar conduir els
carretons sobre superficies molt irregulars, sols sorrencs, relliscosos, etc.
- Procurar disposar de planxes o similar per allisar el terreny. Si cal fer algun tall en algun material o
dur a terme algun tipus de forca realitzar-ho, aproximadament, a l'altura dels malucs.

Mesures generals

- Intentar que I'espai el que ha de moure's el treballador sigui prou ampli a fi d'evitar I'adopcié de
postures forcades o la realitzacio de sobreesforgos innecessaris. Aixo és de major rellevancia en el
cas de les rases petites.
- Dotar als treballadors d'eines ergonomiques que facilitin tant el seu Us com el seu agafament i
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fer-los un bon manteniment per evitar que perdin les seves propietats.

- Utilitzacié de pinces especials per a la col-locacio de les peces de les vorades.

- Sempre que sigui possible, utilitzar maquinaria per a tant a I'hora de fer I'excavacio de les rases
com per a l'aportacio de terres i de sorra.

- Adaptar al maxim les tasques i entorn de les capacitats de la persona. Es aconsellable realitzar un
preescalfament abans de l'inici de la jornada laboral, realitzant, per a aixd, uns exercicis fisics
especifics. Es molt Util el suport i assessorament d'un fisioterapeuta.

- Proporcionar una formacid teorica, practica i especifica sobre manipulacié manual de carregues
aixi com en higiene postural.

- Realitzar la vigilancia de salut adequada i fer promocio de la salut als treballadors.

1.6.5 | Excavacio en rasa
Riscos

Caigudes d’altura dels operaris

Caigudes al mateix nivell de treball

Caigudes de materials i/o eines sobre operaris situats en un nivell inferior

Cops i talls

Sobreesforgos

Estrebades

Aixafaments

Contactes directes e indirectes

Derivats de caigudes de tensid a la instal-lacio per sobrecarrega, del mal funcionament

dels mecanismes i sistemes de proteccio i del mal comportament de les preses de terra

Malalties causades per agents quimics, fisics i bioldgics

Mesures preventives

- S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronacié, amb baranes de
vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
- En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per a evitar cops,
ferides i erosions.
- S’habilitara a I'obra un espai on es pugui fer I'aplec classificat de materials, disposant-se els tubs
en posicié horitzontal sobre llit de taulons de fusta capa a capa, amb algades de pila inferiors a 1,5
m.
- El transport aeri de carregues es fara mitjangant grua suspenent la carrega en dos punts separats
mitjangant eslingues.
- Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de
cuiro i lona (tipus america), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemencies
meteorologiques usaran botes d'aigua i impermeables.
- En proximitat (1,5 metres) de la coronacid de talussos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de
magquinaria pesada (maquinaria de moviment de terres, camions-grua i grues automobils).
- Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superficie el més horitzontal possible sobre
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin.
- Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haura de deixar
una distancia minima de seguretat de 2 metres.
- L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat.
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- Per a realitzar I'eslingat:

e S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades.

e EFvitar que les eslingues se’n creuin ja que aixo podria produir la ruptura de la que quedés

creuada.

e ['eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, “aprietahilos”, “guardacabos” i anella

e S’ha de triar els elements anteriors segons les caracteristiques de la carrega.

e S’ha d’assegurar la resisténcia dels punts d'enganxall.

e Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No deixar-les a la intempérie, ni

deixar-les al terra.

e S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el

transport.

e S'han de tesar els cables una vegada enganxada la carrega.

e En iniciar I'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la carrega per a permetre que adquireixi la

seva posicio d'equilibri.

e S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de

la mateixa manera.

e Si la carrega es trobés malament lligada o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre el

terra i tornar-se a lligar correctament.

e Si quan s’inicii I'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevacié de la carrega, no

caldra insistir en aixo i cal comprovar quina pot haver estat la causa.

e No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensid, a fi d'evitar que les

mans quedin atrapades entre la carrega i els cables.

e S’ha de realitzar el desplagament quan la carrega es trobi a una al¢ada suficient per a no

trobar obstacles.

e Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplagament de la maquina amb la

carrega a poca algada i @ marxa moderada.

e En cas de desplagament, el maquinista ha de tenir a cada moment visid de la carrega.

e S'ha d'assegurar que la carrega no colpejarad amb cap obstacle en adquirir la seva posicio

d'equilibri.

e S'ha de procurar que la carrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la

arran de terra o al seu lloc de col-locacio.

e No s'ha de deixar, sota cap concepte, una carrega suspesa damunt d'una zona de pas o

treball.

 S'ha de procurar no depositar les carregues en passadissos de circulacio.

e S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la carrega.

e S’ha de comprovar I'estabilitat de la carrega a terra, afluixant una mica els cables.

* S'ha de calgar la carrega que pugi rodar, utilitzant falques de gruix 1/10 el diametre de la

carrega.

e [’area de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aillada .

e Els treballs d’hissat, desplagament i diposit o col-locacié de tubs i carreques ha de ser

auxiliat per una persona que conegui les senyals de comandament de la grua.
- Es delimitara la zona de treball amb tanques indicadores de la preséncia de treballadors amb les
senyals previstes por el codi de circulacid, i a la nit, aguestes es senyalitzaran amb llums vermelles.
- Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a I'obra es disposaran a tot el llarg de
la rasa, a la vorera contraria al que s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que
s’il-luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col-locaran sobre les rases passos
a distancies no superior a 50m.
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- La il-luminacio portatil, a I'interior de les rases, sera de material antideflagrant.
- Es disposara en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundacio que es
pugi produir.
- Quan es prevegi ‘existencia de canalitzacions en servei a la zona d’excavacié es determinara el
seu tracat i es sol-licitara, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralitzant-se els treballs
fins que s’hagin adoptat una de les dos alternatives, o por la Adrega Tecnica d'obra s'ordenin les
condiciones de treball.
- Al comencar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovara |'abséncia de gases i
vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari.
- Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aillament (categoria Il).
- Les eines dels instal-ladors I'aillament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituits per
altres en perfecte estat, de forma immediata.
- Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa hauran de dur casc de seguretat, guants de
cuiro i lona (tipus america), granota de treball i botes de seguretat.
- En cas de incleméncies del temps, els operaris vestiran impermeable i botes d’aigua
independentment de les proteccions individuals necessaries segons el treball a realitzar.
- Les escales de ma a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre
superficies insegures.
- El transport de trams de canonada a I'espatlla per un sol home es realitzara inclinant la carrega
cap a enrere, de tal forma, que I'extrem que va per davant superi I'algada d’'un home, per evitar
cops i ensopegades amb d’altres operaris.
- Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'Us, evitant que saltin estelles durant
les tasques.

Proteccions individuals
¢ Botes de seguretat
e Casc de seguretat
e Ulleres
e Cinturd de seguretat
e Guants de cuir i de goma
¢ Vestits i botes impermeables

1.6.6 | Rebliment i compactacié de terres
Riscos
Esllavissament de terres
Caiguda de personal al mateix nivell
Caigudes de persones a l'interior de la rasa
Atropellament de persones mitjancant maquinaria
Caigudes de materials i/o eines sobre operaris situats en un nivell inferior
Bolcada de vehicles durant descarregues en sentit de retrocés
Abocaments fora de control en llocs no adequats amb arrossegaments o despreniments
Cops i talls
Sobreesforgos
Pols
Soroll
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Mesures preventives
- Tot el personal que utilitzi camions, dumpers, (piconadores, o compactadores) sera especialista
en la utilitzacié d’aquests vehicles estant en possessido de la documentacié de capacitacid
acreditativa.
- Tots els vehicles seran revisats periodicament, en especial en els organs d’accionament
pneumatic, quedant reflectides les revisions en el Illibre de manteniment.
- Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la carrega maxima admissible que portaran
sempre escrita de forma llegible.
- Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la “Tara” i la “Carrega
maxima”.
- Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conduccié i/o en nimero superior als
seients existents en l'interior.
- Cada equip de carrega per rebliment sera dirigit per un cap d’equip que coordinara les
maniobres.
- Es regaran periodicament els treballs, les carregues i caixes de camio, per evitar la pols
(especialment si s’ha de conduir per vies publiques).
- Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles en l'interior de I'obra per evitar les
interferencies.
- S’instal-laran al marge dels terraplens d’abocament solids topes de limitacidé de recorregut per a
I'abocament.
- Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides pel Capatas, Cap d’equip,
Encarregat o Delegat de prevencio.
- Es prohibeix la permanéncia de persones en un radi inferior als 5m (com norma general) al
voltant de les compactadores i piconadores en funcionament. (La visibilitat pel maquinista és
inferior a la desitjable dins de I'entorn senyalat).
- Tots els vehicles emprats en aquesta obra per les operacions de rebliment i compactacié seran
dotats d’una botzina automatica de marxa enrere .
- Se senyalitzaran els accessos a la via publica mitjancant els senyals normalitzats de “perill
indefinit”, “perill sortida de camions” i “stop”.
- Els vehicles de compactacio i piconament aniran proveits de cabina de seguretat de proteccid en
cas de bolcada. En cas d’utilitzar “portics antibolcada” es recomana instal-lar tendals de proteccid
solar per als conductors.
- Els vehicles utilitzats estaran dotats de la corresponent polissa d’assegurances de responsabilitat
civil.
- S’establiran al llarg de 'obra els rétols divulgatius i senyalitzacié dels riscos propis d’aquest tipus
de treballs (perill: bolcada, atropellament, col-lisid, etc.).
- Els conductors de qualsevol vehicle proveits de cabina tancada queden obligats a utilitzar els casc
de seguretat per abandonar la cabina a I'interior de I'obra.
Proteccions individuals
Els elements de proteccié personal estaran homologades per la C.E.
e Casc de polietilé.
¢ Mascara antipols amb filtre mecanic recanviable.
e Ulleres protectores.
e Cinturd de seguretat.
e Guants de cuir.
¢ Botes de seguretat de cuir o lona.
¢ Botes de seguretat de goma.
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¢ Roba de treball.
¢ \estits per ambientes humits o plujosos.
e Protectors auditius.

1.6.7 = Formigonat
Riscos
Caiguda de persones i/o objectes al mateix i a diferent nivell.
Caiguda de persones i/o objectes al buit.
Enfonsament d’encofrats.
Ferides punxants en mans.
Trepitjades sobre superficies de transit (derivades de treballs sobre terres humits i
mullats).
Contactes amb el formigd en els ulls.
Fallida en les entibacions.
Moviment de terres.
Execucid de treballs sota circumstancies meteorologiques adverses.
Atrapaments.
Atropellaments per maquinaria.
Vibracions per I'Us d’agulles vibrants.
Soroll ambiental.
Electrocucié. Contactes eléctrics.
Mesures preventives
Abocaments directes per canaleta
- S'instal-laran forts topalls per evitar bolcats al final de recorregut dels camions formigonera.
- Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 2m. (com a norma general)
de la vora de I'excavacié.
- Es prohibeix situar als operaris per darrera dels camions formigonera durant el retrocés.
- S'instal-laran baranes solides a les vores de I'excavacio protegint el treball.
- S’instal-lara un cable de seguretat agafat a punts solids, on s’enganxaran els mosquetons dels
cinturons de seguretat en feines amb risc de caiguda des de altura.
- La maniobra del abocament sera dirigit per un responsable que vigilara que no es realitzin
maniobres insegures.
Abocament mitjancant cuba
- Es prohibeix carregar la cuba per damunt de la carrega maxima admissible de la grua que la
suporta.
- Es senyalitzara mitjancant una traca horitzontal, executada amb pintura de color groc el nivell
maxim d’ompliment de la cuba per a no sobrepassar la carrega admissible.
- La obertura de la cuba per a 'abocament s’executara exclusivament accionant la palanca que fa
aquest servei, amb les mans protegides amb guants impermeables.
- La maniobra d’aproximacié es dirigira mitjancant senyals preestablertes, facilment intel-ligible per
I'operador de la grua o mitjangant telefon autonom.
Abocament de formigd mitjancant bombeig
- L'equip encarregat de la manipulacid de la bomba de formigd estara especialitzat en aquest
treball.
- La canonada de la bomba i formigonat es recolzara sobre cavallets. Arriostrant-se les parts
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susceptibles de moviment.
- La manega terminal d’abocament, sera governada per un minim de dos operaris a la vegada, per
a evitar les caigudes per moviments incontrolats de la mateixa.
- Abans de l'inici del formigonat de una determinada superficie (un forjat o lloses per exemple),
s’establira un cami de fustes segur sobre els que repenjar-se els operaris que governen
I'abocament amb la manega.
- La manipulacid, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, sera dirigit
per un operari especialista, amb la finalitat d’evitar accidents per “taps” i “sobrepressions”
internes.
- Abans d’iniciar el bombeig de formigd es deura preparar el conducte (engreixar les canonades)
enviant masses de morter de dosificacié, amb la finalitat d’evitar “atoraments” o “taps”.
- Es imprescindible evitar “atoraments” o “tapons” interns de formigd: procurant evitar els colzes
de radi reduit. Després d’acabar el bombeig, es rentara i netejara l'interior de les canonades
d’impulsié de formigo.
- Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal-lar la “xarxeta” de recollida
a la sortida de la manega després del recorregut total del circuit. En cas de detencié de la bola, es
paralitzara la maquina, es reduira la pressié a zero i es desmuntara a continuacié la canonada.
- Els operaris, amarraran la manega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements
solids, apartant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés.

Mesures preventives durant I"'abocament

Formigonat de fonaments
- Preveure el manteniment de les proteccions instal-lades durant el moviment de terres.
- Abans de l'inici de I'abocament, el responsable de treballs, revisara el bon estat de seguretat de
les entibacions, si es que existeixen.
- Abans de l'inici del formigonat es revisara el bon estat dels encofrats en prevencio de rebentades
i vessants.
- Es mantindra una neteja acurada. S’eliminaran abans de I'abocament del formigd puntes, restes
de fusta, rodons i filferros.
- S’instal-laran passarel-les de circulacid de persones sobre rases a formigonar, formades per un
minim de tres fustes treballats (60 cm d’amplada).
- S’establiran passarel-les mobils, formades per un minim de tres taulons (60 cm), sobre les rases
per a facilitar el pas i els moviments necessaris del personal d’ajuda a I'abocament.
- S’establiran a una distancia minima de 2 m (com norma general) forts topes al final del
recorregut, pels vehicles que hagin d’aproximar-se a la vorera de les rases per abocar formigd
(dumper, camié formigonera, ...).

Formigonat de murs
- Abans de l'inici de I'abocament, es revisara el bon estat de seguretat de les entibacions de
contencié de terres dels talussos del buidat que interessen a la zona de mur que es formigonara,
per a realitzar els esforcos o sanejats que calguessin.
- 'accés al trasdds del mur (espai comprés entre I’'encofrat extern i el talus del buidat), s’efectuara
mitjangant escales de ma.
- Es prohibeix I’accés escalant I'encofrat.
- Abans de l'inici del formigonat es revisara el bon estat de seguretat dels encofrats en prevencio
de rebentades i vessants.
- Abans de l'inici del formigonat, i com remat dels treballs d’encofrat, s’haura construit la
plataforma de treball de coronacié del mur des de on es realitzaran les feines d’abocament i vibrat.
- La plataforma de coronacié de I'encofrat per I'abocament i vibrat, que s’establira a tot el llarg del
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mur, tindra les seglients dimensions:

Longitud: la del mur.

Amplada: seixanta centimetres (3 fustes minim).

Proteccié: barana de 90 cm d’alcada, formada per passamans, llisté intermig i

socol de 25 cm.
- S’establiran forts cops de final de recorregut, per als vehicles que han d’aproximar-se a la vorera
dels talussos de buidat, per abocar el formigd (dimper, camié formigonera).
- 'abocament de formigd a l'interior del encofrat es fara repartint-lo uniformement al llarg del
mateix, per tongades regulars, amb la finalitat d’evitar sobrecarregues puntuals que puguin
deformar o rebentar 'encofrat.
- U'encofrat del trasddés del mur s’efectuara lo abans possible, per no alterar I'entibacio si la
hagués, o I’estabilitat del talus.

Proteccions col-lectives
¢ Topes final de recorregut de vehicles (dumper, camié formigonera).
e Plataforma de treball de 0,60 m d’amplada amb barana, a 0,90 m minim, llistd intermig i socol.
¢ Torretes de formigonat.
e Escales portatils reglamentaries.
¢ Visera de proteccid contra caigudes d’objectes.
e Xarxes perimetrals.
e Ordre i neteja.
e Pressa de terra de les maquines.
e Passarel-les de fusta de 0.60 m d’amplada.
e Manteniment adequat de la maquinaria.
Proteccions individuals
Les peces de proteccié personal estaran homologades per la C.E.

e Casc.
¢ Botes d’aigua, classe Ill, de canya alta.
¢ Guants de goma
e Ulleres contra la proteccio de particules.
e Cinturd de seguretat.
¢ \/estit d’aigua de color groc.

1.6.8 @ Col-locacié de marc i tapa
Riscos

Cops en les mans

Atrapaments de peus.

Talls

Sobreesforgos

Caigudes al mateix o diferent nivell.

Caigudes de peces.

Mesures preventives

- Es prohibeix I’estada del personal sota les carregues durant el transport.
- Si hi ha risc de caiguda des de un punt elevat s’haura de treballar amb el cinturd de seguretat
subjecte a un punt ferm i solid.
- La zona de treball estara neta de materials o eines que puguin molestar les maniobres
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d’instal-lacio.

- S'utilitzaran els medis tecnics necessaris per la seva correcta instal-lacio.
Proteccions individuals

e Casc.

e Guants.

¢ Roba de treball.

* Botes de seguretat.

1.6.9 | Pavimentacié
Riscos

Caigudes de persones a diferent nivell

Caigudes de persones al mateix nivell

Caiguda d'objectes per manipulacio

Caiguda d'objectes

Cops amb elements mobils de maquines

Projeccid de fragments o particules

Atrapaments per o entre objectes

Sobreesforgos

Contactes eléctrics

Inhalacio o ingestid de substancies nocives

Contactes amb substancies caustiques o corrosives

Explosions

Incendis

Malalties causades per agents quimics

Mesures preventives
Treballs amb peces de paviment.

- El tall de peces de paviment s'executara en una via humida per evitar lesions en els pulmons per
treballar en ambients amb pols neumoconiotiques.
- El tall de peces de paviment en via seca amb serra de grimpar es realitzara situant el tallador a
sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensio.
- Tret que es realitzessin els corts amb serra circular o rotaflex (radial) es tindra molta cura amb la
projeccio de particules, per la qual cosa s'ha de fer un lloc on el transit de personal sigui minim, i en
cas de no ser aixi, es deura apantallar la zona de tall.
- Les peces de paviment s'aixecaran sobre palés convenientment apilades.
- Les peces s'hauran d'apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les
caixes de subministrament i no es trencaran fins a I'hora d'utilitzar el seu contingut.
- El conjunt apilat s'envoltara o lligara a la plataforma d'hissat per evitar el bolcat de la carrega.
- Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades a l'interior de gabies de
transport per evitar accidents per vessi de la carrega.
- Els sacs de runa s'hissessin perfectament apilats i envoltats o lligats damunt de plataformes
emplintades, fermament amarrades per evitar vessis.
- Els llocs de transit de personis s'hauran de fitar mitjangcant cordes amb banderoles en les
superficies recentment solades.
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- Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran linealment i repartides al costat dels corts, on es
vagi a col-locar.
- Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les zones de
pas.
- Quan estigui en fase de pavimentacié un lloc de pas i comunicacio interna de l'obra, es tancara
I'accés, indicant-se itineraris alternatius mitjancant senyals d'adrecga obligatoria.
- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d'usar el casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus america), mico de treball i botes de cuir de seguretat.
- Els operaris que manipulin fangs, morters, etc. hauran d'usar casc de seguretat, guants de neopre
o latex, mico de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.
- Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus america), mico de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i en els casos en
queé es necessitin, mascara contra la pols.
Proteccions col-lectives
e Col-locacio de tanques de limitacio i proteccio delimitant els itineraris de circulacié establerts.
Proteccions individuals
Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
e Casc de seguretat.
¢ Botes de seguretat.
e Mono de treball.
¢ Cinturo antivibratori (especialment “dumpers” de petita cilindrada).
e Armilla d'alta visibilitat.
Per als treballs amb morters, formigons i lots:
e Casc de seguretat.
e Guants de goma (neopre).
e Mono de treball.
¢ Botes de goma de seguretat.
e Armilla d'alta visibilitat.
Per als treballs de col-locacié de paviment:
e Casc de seguretat
¢ Guants de cuir i lona (tipus america).
e Mono de treball.
e Botes de cuir de seguretat.
e Genolleres.
¢ Ulleres contra impactes en els casos de paviments rigids.
e Mascara contra la pols, en els casos de tall de paviments rigids.
¢ Armilla d'alta visibilitat.

1.6.10 @ Asfaltat
Riscos
Els derivats del treball a altes temperatures.
Els derivats de la inhalacio de vapors asfaltics
Sobreesforcgos.
Caigudes al mateix o distint nivell.
Cremades
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Atropellaments per maquinaria.
Riscos produits per agents atmosférics
e Per efecte mecanics del vent.
¢ Per tempestes amb aparells eléctrics.
e Per efecte del gel, la neu, la pluja o la calor.
Riscos d’incendi
e En magatzems provisionals o definitius, vehicles, instal-lacions electriques, barracons,
etc.
Riscos de danys a tercers i prevencio
* Interferencies amb linies aéries, electriques, telefoniques, etc.
* Interferencies amb conduccions enterrades, aigua potable, sanejament, linia eléctrica,
linia telefonica, gas, etc.
* Derivats de la intromissio descontrolada de persones en I'obra, durant les hores de
treball o descans.
e Atropellaments per vehicles al entrar o sortir de I'obra.
e Col-lisions en els enllagos amb carretera o camins existents.
 Caiguda d’objectes sobre persones.
¢ Caiguda de persones al mateix o diferent nivell.
Mesures preventives
- La maniobra d’abocament del producte asfaltic es realitzara sota les ordres de personal
especialitzat.
- Es prohibeix la estada d’operaris davant de la maquina compactadora.
- U'encarregat recordara al personal de treball els riscs propis de treballar amb substancies
calentes.
- Es prohibeix I’estada del personal sota les carregues durant el transport.
- Si hi ha risc de caiguda des d’un punt de vista elevat, s’haura de treballar amb cinturd de
seguretat subjecte a un punt ferm i solid.
- La zona de treball estara neta de materials o eines que puguin molestar les maniobres
d’instal-lacio.
- S'utilitzaran els medis tecnics necessaris per a la seva instal-lacid
- Abans de comencar els treballs s’haura de coneixer els serveis publics que puguin resultar
afectats, tals com: aigua, gas, electricitat, sanejament, etc.
- Per altre part existiran riscs derivats de la circulacié de vehicles, al haver de realitzar passos
alternatius i desviaments provisionals.
- Es precis adoptar les mesures necessaries per aillar dintre el recinte de I'obra aquells riscs que
poguessin afectar a terceres persones que no intervinguin en la mateixa.
- Quan es treballi en proximitat de conduccions de gas o quan sigui necessari descobrir-les, es
presentara interés especial en els seglients punts:
e S’identificara el tracat de la canonada que es vulgui excavar a partir dels planols
constructius de la mateixa, localitzant també en els planols les canalitzacions enterrades
d’altres serveis que poguessin quedar afectats.
* Queda prohibit fumar o realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de I'area afectada.
e Queda prohibit manipular o utilitzar qualsevol aparell, valvula o instrument de la
instal-lacié en servei.
* No es podra emmagatzemar material sobre conduccions de cap tipus.
e £n els llocs on existeixi risc de caiguda d’objectes o materials, es posaran cartells
advertint del perill, a més de la proteccio corresponent.
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e Queda prohibit utilitzar les canonades, valvules, etc. Com a punt de recolzament per a
suspendre o aixecar carregues.
e Totes les maquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin eléctricament,
disposaran d’una correcta connexio a terra.
e £ls cables o manegues d’alimentacid electrica utilitzades en aquests treballs, estaran
perfectament aillades i s’evitara que hi hagi embrancaments.
e En cas incontrolat de gas, incendi o explosio, tot el personal de I'obra es retirara més
enlla de la distancia de sequretat senyalada i no es permetra apropar-se a ningu que no
sigui del personal de la companyia instal-ladora.
- En referéncia a les conduccions d’aigua, es seguiran les mateixes normes en el que es refereix a
identificacid i senyalitzacio indicades en les conduccions de gas.
- Es aconsellable no realitzar excavacions amb maquina a distancies inferiors a 0.50m de la
canonada en servei. Per sota d’aquesta cota s'utilitzara la pala manual.
- Un cop descoberta la canonada, cas en que la profunditat de I'excavacid sigui superior a la
situacié de la conduccid, es suspendran o apuntalaran a fi de que no trenqui per flexié en trams de
excessiva longitud, es protegira i senyalara convenientment per evitar que sigui malmesa per
maquinaria, eines, etc.
- Queda prohibit manipular o utilitzar qualsevol aparell, valvula o instrument de la instal-lacié en
servei si no es amb 'autoritzacié de la companyia instal-ladora.
- No es podra emmagatzemar material sobre conduccions de cap tipus. Queda prohibit utilitzar les
canonades, valvules, etc. Com a punt de recolzament per a suspendre o aixecar carregues.
- En cas de ruptura o fuga en la canalitzacié es comunicara immediatament a la companyia
instal-ladora.
- En cas de descobrir-se un ingeni susceptible d’explotar en la zona d’obra, els treballs hauran de
ser immediatament suspesos i allunyats del lloc el personal d’obra i aliena a la mateixa que per la
seva proximitat pogués quedar afectat. Si hi haguessin edificis veins, s’avisaria als propietaris com a
mesura de precaucié del possible risc.
- Immediatament es comunicara a les autoritats competents per que procedeixin a desactivar o
retirar I'ingeni.
- Es tindra en compte si en les proximitats de I'obra tenim molt de trafic i si aquest es de camions o
vehicles pesats, ja que les vibracions, poden donar lloc a despreniments. Uns terrenys que solen
donar molts problemes son les d’antigues rieres, reblerts o plens de runa o terres d’excavacions.
- Pot succeir en algun moment que sigui necessari realitzar excavacions proximes a edificis,
podent-se veure afectat d’alguna manera en la realitzacié dels treballs, uns cops per vibracions de
la maquinaria que utilitzarem, altres de més risc pel proper dels fonaments al nostre buidat.
- Tindrem major atencié quan es tracti de construccions antigues, donat que en aquests casos la
probabilitat de enderroc parcial o total es major. Abans de comencar els treballs seria molt
interessant disposar d’informacié de la construccid dels edificis veins. Normalment quan es tracti
d’edificis de construccid antiga sera necessari procedir a la realitzacié d’apuntalaments de facanes,
i el que és més important, procedir a disposar de testimonis en fissures, que ens avisin d’un
possible desplacament i procedir llavors a prendre les mesures oportunes.
Proteccions col-lectives
- Desviament de la linies que interfereixin amb |’ obra.
- Senyalitzacio de I" existencia del risc.
- Vallat de I'entorn.
- Senvyalitzacié dels accessos naturals a I'obra, prohibint el pas de tota persona aliena a la mateixa,
col-locant en el seu cas els creixements necessaris.
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- Instal-lacié de tanques de limitacié i proteccid, cintes d’abalisat, etc.
Proteccions individuals

Per als treballs d'estesa i piconat d'aglomerat asfaltic:

e Casc de seguretat.

e Guants de diferents tipus.

e Mono de treball

e Botes de goma.

e Cinturo antivibratori.

e Ulleres contra impactes.

e Mascara contra la pols i contra els gasos.

 Protectors acustics.

¢ Pantalles anticaloriques

1.6.11 Instal-lacions eléctriques
Riscos

Contactes eléctrics directes i indirectes.

Els derivats de caigudes de tensid en la instal-lacid per sobrecarrega, (abus o incorrecte

calcul de la instal-lacid).

Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de proteccid

Mal comportament de les tomes de terra.

Caigudes al mateix nivell.

Caigudes a diferent nivell.

Mesures preventives
Per als cables

- El calibre o seccié sera sempre I'adequat per a la carrega eléctrica que ha de suportar en funcié
del calcul realitzat per la maquinaria i il-luminacio prevista.
- Els fils tindran la funda protectora aillant sense defectes apreciables.
- L'estesa de cables per creuar vials d’obra, s’efectuara enterrada mitjancant manega antihumitat.
Es senyalitzara el “pas del cable” mitjancant un recobriment permanent de taulons que tindran per
objecte el de protegir mitjancant el repartiment de carregues i senyalitzar la existéncia del “pas
electric” als vehicles. La profunditat de la rasa, sera entre 40 i 50 cm, el cable anira a més protegit
en l'interior d’un tub rigid.
- Els embrancaments entre manegues sempre seran elevats. Es prohibeix mantenir-los al terra.
- Els embrancaments provisionals entre manegues, s’executara mitjancant connexions
normalitzades, estanques i antihumitat.
- Els embrancaments definitius s’executaran mitjancant caixes d’embrancaments normalitzades,
estanques de seguretat.
- Les manegues allargadores per ser provisionals, i de curta estada poden apropar-se esteses per el
terra, pero arrambades als paraments verticals.
- Les manegues allargadores per ser provisionals, s’embrancaran mitjangant connexions
normalitzades, estanques i antihumitat o fundes aillants termoretractils.
- Preveure salvar els passos de porta, un parell de claus clavats en la part superior dels cércols, per
evitar ensopegar amb les manegues allargadores.
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- Considerar que hi haura en algun moment de la obra multitud de “portatils”.

Per als interruptors
- S'ajustara expressament als especificats al reglament Electronic de Baixa Tensio.
- Els interruptors s’instal-laran en l'interior de les caixes normalitzades, proveies de porta d’entrada
amb tanca de seguretat.
- Els armaris d’interruptors tindran adherida sobre la porta una senyal normalitzada de “perill,
electricitat”.
- Els armaris d’interruptors estaran penjats, bé dels paraments verticals, o bé de pedestals
estables.
- Per els quadres eléctrics
- Seran metal-lics del tipus per a la intemperie, amb porta y tanca de seguretat (amb clau, segons
norma UNE-20324).
- Tot i ser del tipus per a la intempérie, es protegiran de |'aigua de pluja mitjangant viseres com a
proteccio addicional.
- Els quadres electrics metal-lics tindran la carcassa connectada a terra. Tindran adherida sobre la
porta una senyal normalitzada de “perill, electricitat”.
- Els quadres eléctrics es penjaran en taulons de fusta sobre els paraments verticals, o bé de
pedestals estables. Els quadres electrics, estaran dotats de enclavament d’obertura.

Per a les preses d’energia
- Les preses de corrent dels quadres s’efectuara dels quadres de distribucid, mitjangant clavilles
normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb
enclavament.
- Cada presa de corrent subministrara energia eléctrica a un sol aparell o maquina-eina.
- La tensié sempre estara en la clavilla “femella”, mai en el “mascle”, per evitar els contactes
eléctrics directes.

Per la proteccié dels circuits
- Els interruptors automatics s’instal-laran en totes les linies de presa de corrent dels quadres de
distribucio i d’alimentacid a totes les maquines, aparells i eines de funcionament eléectric.
- Els circuits generals estaran també protegits amb interruptors.
- La instal-lacié de I’enllumenat general, per les instal-lacions provisionals d’obra i de primers
auxilis i més casetes, estaran protegides per interruptors automatics magnetotérmics.
- Tota la maquinaria eléctrica estara protegida per un disjuntor diferencial.
- Totes les linies estaran protegides per un disjuntor diferencial.

Preses de terra
- El transformador de I'obra sera dotat amb presa de terra ajustada als reglaments vigents i a les
normes propies de la companyia eléctrica subministradora a la zona.
- Les parts metal-liques de tot equip electric disposara de presa de terra.
- El neutre de la instal-lacio estara posada a terra.
- La presa de terra s’efectuara per la pica o placa de cada quadre general.
- El fil de presa a terra, sempre estara protegit amb macarrd de colors groc i verd. Es prohibeix
expressament utilitzar-lo per a altres fins.
- La presa de terra de les maquines i eines que no estiguin dotades de doble aillament, s’efectuara
mitjancant fil neutre en combinacié amb el quadre de distribucié corresponent i el quadre general
de I'obra.
- Les preses de terra calculades estaran situades en el terreny de tal forma, que el seu
funcionament i eficacia sigui la requerida per a la instal-lacié.
- Les preses de terra dels quadres electrics generals diferents, seran independents eléctricament.
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- Instal-lacié de I'enllumenat
- La il-luminacio dels treballs sera sempre la adequada per a realitzar els treballs amb seguretat.
- LU'enllumenament general dels treballs es fara mitjancant projectors ubicats sobre pedestals
ferms.
- 'enllumenament mitjangant portatils complira la seglient norma:
- Porta Ilanties estanc de seguretat amb manec aillant, reixa protectora de la bombeta dotada de
ganxo per penjar a la paret, manega antihumitat, clavilla de connexid normalitzada estanca de
seguretat, alimentats a 24V.
- U'energia electrica que ha de subministrar a les llanties portatils o fixes, segons els casos, per
I'enllumenat de les feines amb basalts d’aigua, (o humits), es servira per un transformador de
corrent que la redueixi a 24V.
- Uenllumenat de les feines es situara a una altura entorn als 2m, mesurats des de la superficie de
recolzament dels operaris en el lloc de treball.
- La zona de pas de I'obra estara permanentment il-luminades evitant racons foscos
En el manteniment i reparacié de la instal-lacié electrica
- Tota la maquinaria electrica es revisara periodicament, i en el moment en el que es detecti una
fallada, se la declarara fora de servei mitjancant desconnexio eléctrica.
- La maquinaria eléctrica, sera revisada per personal especialitzat.
- Es prohibeix les reparacions o revisions sota corrent. Abans d’iniciar una reparacid es
desconnectara la maquina de la xarxa eléctrica, instal-lant en el lloc de connexié un cartell visible,
on es pugui llegir:
“NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA”
- L'ampliacié o modificacié de linies, quadres i aillaments assimilables sols el realitzaran
electricistes.
Mesures generals de proteccid
- Els quadres electrics de distribucid, es col-locaran sempre en llocs de facil accés.
- Els quadres eléctrics sobre pedestals, es col-locaran a un minim de 2m, com a norma general,
mesurats perpendicularment des de la vora de I'excavacid, cami intern, carretera, etc.
- Els quadres electrics no s’instal-laran en les rampes d’accés al fons de I'excavacid, poden ser
arrancats per la maquinaria o camins i provocar accidents.
- Els quadres electrics d’intempérie, per proteccié addicional, es taparan amb viseres contra la
pluja.
- Els quadres electrics, en servei, romandran tancats amb la tanca de seguretat de triangles, (o de
clau).
- No es permet I'Gs de fusibles rudimentaris (trossos de cables, fils, etc.). S’ha d’utilitzar “peces
fusibles normalitzades” adequades a cada Us.
- Es connectara a terra de les carcasses dels motors o maquines (si no estan dotats de doble
aillament), o aillants pel propi material constitutiu.
Proteccions individuals
- La roba de proteccio personal estaran homologades per la C.E.
- Casc de polietile per riscs eléectrics.
- Roba de treball.
- Botes aillants de I'electricitat.
- Guants aillants de I'electricitat.
- Plantilles anticlaus.
- Cinturd de seguretat.
- Roba impermeable per ambients plujosos.
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- Banqueta aillant de I'electricitat.
- Comprovadors de tensié.
- Cartells de “NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA”".
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2 PLEC DE CONDICIONS

2.1 CONDICIONS DE LES PROTECCIONS INDIVIDUALS

Totes les peces de vestir de proteccid personal o elements de proteccio col-lectiva tindran fixat un periode
de vida util, inutilitzant-la quan aquest finalitzi. Quan per les circumstancies del treball es produeixi un
deteriorament més rapid en una determinada pe¢a de vestir o equip, es reposara aquesta
independentment de la durada prévia o data de deslliurament.

Tota peca de vestir o equip de proteccié que hagi sofert un tracte limit, és de dir, el maxim pel qual va ser
concebut (per exemple, per un accident), sera llangat i recanvi al moment.

Aquelles peces de vestir que per I'Us hagin adquirit més amplaria o tolerancia de les admeses pel fabricant
seran reposades immediatament.

L'Us de peca de vestir o equip de proteccio no representara un risc en si mateix.

Tot element de proteccid personal s'ajustara a les Normes d'Homologacié vigent i, en tot cas, al Reial
decret 773/1997, de 30 de Maig. En els casos en qué no existeixi Norma d'Homologacid oficial, seran de
qualitat convenient.

2.1.1 Equip de proteccié individual (EPI) i normes europees

EPI NORMA IMATGE

Cascos de seguridad EN 397
Mascaretes contra la pols FFP3 EN 132
EN141:2000
Mascaretes amb filtres per a gasos i vapors
EN140:1998
Ulleres de proteccid contra particules EN 166
Pantalla facial EN166
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Calcat de seguretat aillant i antilliscant EN 345
EN 346
Protectors auditius EN 352
EN 374
Guants de resistencia mecanica i/o quimica EN 388
EN 531

EN 470/1
Ropa de proteccio térmica EN 368

EN 1149/1
Vestuari d’alta visibilitat EN 471
Pantallas y filtros para soldadura EN 170

IT%
< »
Davantal de cuir

EN 470

Polaines d’apertura rapida
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Guants de cuir de maniga llarga ﬁ "!\
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2.2 CONDICIONS DE LES PROTECCIONS COL-LECTIVES

2.2.1 Tancament i senyalitzacié

Resulta especialment important restringir I'accés a |'obra de personal no autoritzat, de manera
que tot el recinte de I'obra, en I'entorn de la qual es creen els riscos derivats de la mateixa, quedi
inaccessible per a persones alienes a |'obra.

De la mateixa manera sera necessaria la instal-lacié d'un minim d'elements de senyalitzacié que
garanteixin la presencia d'informacions basiques relatives a la Seguretat i Salut en diversos punts
de I'obra.

Per a aixo s'instal-laran les seglients mesures de tancament i senyalitzacid:

Senyalitzacié mitjangant panells en l'accés de I'obra amb els pictogrames com a minim senyals de
"Prohibit I'accés a personal no autoritzat", "Us obligatori del casc" i pictogrames i textos dels riscos
presents en |'obra.

Cartell informatiu situat en un lloc preferent de I'obra en el qual s'indiquin els telefons d'interés de
la mateixa i en el qual com a minim apareguin reflectits els teléfons d'urgencia: serveis sanitaris,
bombers, policia, centres assistencials, institut toxicologic i els telefons de contacte de técnics
d'obra i responsables de I'empresa contractista i subcontractistes.

Tancament de l'obra: I'obra romandra tancada fos de I'horari laboral de manera que no sigui
possible I'accés a la mateixa sense forgar els elements de tancament.

2.2.2 Baranes

Es disposara de baranes quan existeixi risc de caiguda superior als 2 metres d'altura.

Els materials que les formin seran de resisténcia suficient ( 150 *Kp/ml ).

Estaran constituides per passamans d'altura minima de 90 cm, llisto intermedi i socol de 15 cm
d'altura per evitar la caiguda d'objectes.

La distancia entre peus drets o suports sera de 3 metres com a maxim.

2.2.3 Tapes per a petits forats i pericons

Les seves caracteristiques i la seva col-locacié impediran la caiguda de persones i objectes.

2.2.4 Passarel-les
L'amplada sera major o igual a 60 centimetres.

Es protegiran amb baranes per a altures superiors a 2 metres ( passamans, barra intermedia i
socols ).
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Es fixaran o ancoraran les zones de suport per a evitar el seu desplagament de lliscament.

La plataforma, aixi com els seus accessos estaran lliures d'obstacles.
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2.3 CONDICIONS DE LES EINES MANUALS

2.3.1 Eines manuals accionades per energia humana

Els principals riscos associats a la utilitzacié d’eines manuals sén:

Cops i talls a les mans provocats per les propies eines.

Lesions oculars per particules provinents dels objectes que es treballen i/o de les propies eines.
- Cops en diferents parts del cos per projeccio de I'eina o material treballat.
- Esquingos per sobreesforgos o gestos violents.
Les principals causes generiques que materialitzen els riscos associats son:
- Abus d'eines per efectuar qualsevol tipus d'operacid.
- Usd'eines de forma incorrecta.
- Us d'eines inadequades, defectuoses, de mala qualitat o malament dissenyades.
- Eines mal conservades, transportades de forma perillosa o abandonades en llocs perillosos.
Les mesures preventives, en general, a tenir en compte, sén:
- Disseny ergonomic de I'eina.

- Practiques generals de seguretat: seleccié, manteniment, us, entorn de treball, emmagatzematge i
assignacié personal.

- Gestid de les eines: adquisicid, ensinistrament-utilitzacid, observacions planejades de treball,
control i emmagatzematge, manteniment, transport.

- Mesures especifiques de cada tipus d'eina manual.
Pel transport d’eines s’han de prendre les seglients mesures:
- Eltransport d'eines ha de realitzar-se en caixes, borses o cinturons especialment dissenyats per a
Qixo.
- Leseines no han de dur-se a les butxaques, siguin punxants, tallants o no.

- Quan s'hagin de pujar escales o realitzar maniobres d'ascens o descens, les eines es portaran de
manera que les mans quedin lliures.

El control i emmagatzematge d'eines és fonamental perque aquestes es trobin en bon estat. Per aixo cal
estudiar les necessitats reals d'eines, nivell d'existéncies i centralitzar el control en I'empresa, assignant
funcions i competencies als treballadors i comandaments. Es recomana que s'assignin les eines als operaris
que les hagin d'utilitzar i que es retornin en finalitzar de la jornada de treball, o que es realitzin controls
setmanals d'existéncies (fulles de control). Periodicament s'han d'inspeccionar totes les eines i reparar o
substituir les que ho precisin.

A continuacié s'indiquen les consideracions preventives especifiques per algunes de les eines d'Us comu:
Metre metal-lic

- L'operacio d’enrotllat es dura a terme lentament per evitar talls.
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Alicates

- Les maixelles no han d'estar desgastades o serrades i tenir els manecs, cargol o passador en bon
estat.

- L'eina no ha de tenir ni grassa ni oli.

- Les alicates de tall lateral han de portar una defensa sobre el fil de tall per evitar les lesions
produides pel despreniment dels extrems curts del filferro.

- No han d'utilitzar-se en lloc de les claus (rellisquen i deixen marques en perns o rosques).
- Nos'han d'utilitzar per tallar materials més durs que les maixelles.
- S'han d'utilitzar per subjectar, doblegar o tallar.
- No s'han de copejar peces o objectes amb les alicates.
- Nos'ha de col-locar els dits entre els manecs.
- S'ha de greixar periddicament el passador de I'articulacid.
Ganivet
- S'ha de fer servir el ganivet adequat en funcid del tipus de tall o material.
- Lafulla no ha de tenir defectes, ha d'estar ben afilada i de punta arrodonida.
- Els manecs deuen estar en perfecte estat i de seguretat (guarda en I'extrem).
- En utilitzar-ho, el recorregut de tall ha de ser en sentit contrari al cos.
- S'ha d'extremar les precaucions en tallar objectes cada vegada més petits.
- No s'han d'utilitzar per a finalitats diferents als de tallar.
- S'ha d'utilitzar la forga manual i no forcar amb el pes del cos.
- Nos’han d’abandonar ganivets entre material o altres eines.
- S'han de guardar sempre amb el tall protegit (portaganivets).

- S'han de netejar amb un drap o tovallola i no amb el davantal o roba de treball i amb el tall de tall
cap a fora de la ma que ho neteja.

- S'ha de tenir precaucié amb altres operaris propers.
- S'han de fer servir guants, davantals de cuir i ulleres.
Tornavisos
- De grandaria i tipus adequat al cargol a manipular i en bon estat.
- S'ha de rebutjar tornavisos amb el manec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o retorgada.
- S'han d'utilitzar només per estrényer o afluixar cargols.
- Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estel.
- Nos'han de subjectar amb les mans la peca a treballar, sobretot si és petita (subjectar en bancs).

- No s'han d'utilitzar per a altres finalitats com a punxd, tascons, palanques, etc.
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Han de ser de bona qualitat, de forma i tipus adequat en funcié del material a serrar, amb la fulla
tibada (pero no excessivament), ben ajustada, dents ben afilades i amb la mateixa inclinacid.

Abans de serrar fixar fermament la peca a serrar.

S'ha d'instal-lar la fulla de la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats cap a la part
oposada del manec.

S'ha d'utilitzar la serra agafant el manec amb la ma dreta quedant el dit polze en la part superior
del mateix i la ma esquerra en I'extrem oposat de I'arc.

Quan el material a tallar sigui molt dur, abans d'iniciar es recomana fer una ranura amb una llima
per guiar el tall i evitar aixi moviments indesitjables en iniciar el tall.

S'hauran de serrar tubs o barres girant la peca.

S'ha d'utilitzar claus de tipus i dimensions adequades al pern o rosca, amb maixelles i mecanismes
auxiliars en perfecte estat i per estrenyer i afluixar rosques o perns i no per a altres finalitats.

No s'hauran de reparar les claus deteriorades.
Ha d'evitar-se la seva exposicid a una calor excessiva.
S'ha d'efectuar la torsié girant cap a la persona (vigilar els artells), mai empenyent.

S'ha d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abracada i assentada a la rosca i
formant angle recte amb |'eix del cargol que estreny.

No s'haura de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongacié de tub sobre el
manec, utilitzar una altra com allargo o copejar amb un martell o una altra eina.

Es més segur utilitzar una clau pesada o d'estries, i una de boca fixa que una de boca ajustable.
Per a rosques o perns dificils d'afluixar, usar claus de tub de gran resisténcia.

En les de boca variable, a més, girar en adreca que suposi que la for¢a la suporti la maixella fixa
(no empeényer).

S'ha de limitar I'Us de la clau anglesa.

Martells i malls

De bona qualitat, manec en bon estat i cap sense rebaves i fixats amb tascons en sentit oblic
respecte a I'eix del cap, de grandaria i duresa adequada a les superficies a copejar.

Subjectar el manec per I'extrem.

S'ha d'evitar els rebots per ser el material massa dur i copejar amb tota la cara del martell.

Per copejar claus s'han de subjectar aquests pel cap i no per I'extrem.

No ha de copejar-se amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o una altra eina auxiliar.

No han d'utilitzar-se si estan en mal estat, per copejar un altre martell o per donar voltes a altres
eines o com a palanca.
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S'han de mantenir sense greix.

S'utilitzessin amb *EPI com a ulleres de proteccio i botes de seguretat.

Han de ser de bona qualitat, de suficient resisténcia i adequades al material a tallar, amb el manec
de dimensions adequades, amb la fulla ben afilada (no serrada) i el cargol de subjeccid greixat i
amb la rosca ben atapeida.

S'ha d'utilitzar només la forga manual i no amb el pes del cos.

S'utilitzaran tisores només per tallar materials tous.

Es realitzaran els corts contra direccid al cos.

El material a tallar estara ben subjecte abans d'efectuar I'Gltim tall per evitar atrapar les mans.

Quan es tallin peces de xapa llargues s'ha de tallar pel costat esquerre de la fulla i empényer-se
cap avall les arestes vives properes a la ma que subjecta les tisores.

Si s'és destre s'haura de tallar de manera que la part tallada d'un sol Us quedi a la dreta de les
tisores i al revés si s'és esquerra.

Si les tisores disposen de sistema de bloqueig, accionar-ho quan no s'utilitzin.
S'han d'utilitzar beines de metall dur per al transport.

S'han d'utilitzar com EPI’s guants de cuir o lona gruixuda i ulleres de proteccio.

2.3.2 Eines manuals accionades per energia mecanica

Els principals riscos relacionats amb I’is de les maquines portatils sén:

Els derivats de la propia font d'energia (eléctrica, pneumatica).
Corts, cops i atrapaments amb |'Gtil o mecanismes de la maquina.
Projeccid de fragments del material treballat o de la propia eina.
Soroll, vibracions, cremades.

Inhalacié de particules solides (pols)

Incendis, explosions.

Secundaris (caigudes en altura, ensopegades, etc.).

L'estat de conservacié ha de ser acceptable igual que els seus cables d'alimentacio.

Les recomanacions generals de seguretat i higiene per a I'Us de les maquines-eines portatils son:

Proteccions, resguards, verificacions, manteniment, etc. en funcié de I'energia d'accionament,
ambient de treball o instal-lacions properes i tipus de maquina.

Maquines és perfecte estat (verificar sempre abans d'utilitzar), de qualitat i si és possible amb
marca CE.

Seguir les pautes d'utilitzacié manteniment, etc. indicades pel fabricant.
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No realitzar el manteniment amb la maquina en funcionament, excepte si és indispensable per fer
les verificacions. Adoptar precaucions.

Senyalitzar les maquines avariades i comunicar les deficiencies observades. Reparacions per
personal especialitzat o propi en funcio de la deficiencia.

No anul-lar els dispositius de seguretat.

Precaucions especials per a personal o instal-lacions properes, en funcié dels riscos, treball a
realitzar, mitjans utilitzats i tipus de maquina.

Adoptar postures el més estables i correctes possibles. No treballar, en general per sobre de
I'espatlla (especialment en les rotatives).

En les rotatives, no deixar en el sol o banc de treball fins que estigui totalment parada l'eina.
Desconnectar adequadament de la font d'energia, quan no s'utilitzi i en parades llargues.
Adoptar les mesures preventives especifiques en funcié del tipus de maquina.

Utilitzar I'E.P.1., en funcio dels riscos derivats del treball i de la propia eina, tals com: casc (amb o
sense barballera), guants mecanics ( si escau molt ajustats), botes de seguretat (amb o sense
capdavantera i/o plantilla de proteccid), ulleres o pantalla facial de proteccié (contra projeccions),
maniguets, polaines, davantal, protectors auditius, mascares i mascaretes (normalment contra la
pols), etc.

Per a les eines manuals portatils accionades per motor eléctric, les condicions generals de seguretat venen
exposades en la UNE 20.060 d'entre les quals destaquem:

Tota eina eléctrica portatil alimentada a més de 50 V haura de disposar de doble aillament, si no
és aixi, el conductor d'alimentacié disposara de presa de terra, estant la carcassa de l'eina
connectada a ella. La proteccio a utilitzar sera la d'un interruptor diferencial d'alta sensibilitat (10
0 30dt..)

L'eina no presentara en cap cas continuitat entre el portatil i qualsevol massa accessible.

La seccié nominal dels conductors d'alimentacié sera com a minim la indicada en la norma (p.ex.
per a intensitat nominal de 6 a 10 Ade 1 mm?2).

El cable d'alimentacid es protegira a la seva entrada en I'eina per mitja d'una guarda, la longitud
de la qual sera almenys 5 vegades el diametre exterior del cable.

L'eina haura de portar una caratula indeleble amb les caracteristiques de I'eina.

L'interruptor d'accionament estara situat de forma tal que dipositada I'eina sobre un planol
horitzontal no hi hagi risc que es posi en funcionament de forma accidental.

Posseiran doble aillament o es protegiran per presa de terra, interruptor diferencial de 0.03 A.

Les recomanacions generals de seguretat per a les maquines accionades per energia pneumatica
vénen derivades de la propia instal-lacié de distribucio de I'aire comprimit:

Utilitzar la instal-laci6 amb els dispositius de seguretat previstos (valvules de seguretat,
manometres, racords, reguladors de pressio, filtre d'aire, claus de pas i de purga, etc.).

Abans de la connexié de la instal-lacié cal purgar les conduccions d'aire i verificar |'estat de tubs
flexibles i maniguets d'entroncament.
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- Evitar bucles i colzes en I'estesa de la manega i vigilar zones de pas.
- Mai connectar una maquina a una instal-lacié d'oxigen, per |'elevat risc d'explosié que suposa.

- Després de la utilitzacié d'una maquina connectada, tancar la valvula d'alimentacié del circuit
d'aire, obrir la clau d'admissié d'aire de la maquina, de manera que es purgui el circuit i
desconnectar la maquina.

- Respectar sempre els terminis recomanats pel fabricant per al manteniment de les maquines
pneumatiques.

A continuacié s’indiquen les consideracions preventives especifiques per a algunes de les eines d’Us comu:
Mola

- Eleccio de la maquina i disc adequat al treball a realitzar i ambient de treball i instal-lacions.

- Adoptar precaucions i verificacions segons el tipus d'energia d'accionament.

- Verificar el correcte estat (maquina i disc) amb la maquina desendollada.

- Muntatge del disc segons prescripcions del fabricador.

- Diametre, velocitat i material compatible amb la maquina i material a treballar.

- Utilitzar els protectors adequats (empunyadures, protectors de disc, etc.).

- Adoptar una posicio estable i amb la maquina fermament subjecta.

- No sotmetre a sobreesforcos la mola.

- Assegurar les peces petites abans d’amolar.

- Precaucions especials en utilitzar mitjans auxiliars.

- No utilitzar en postures per sobre de I'espatlla.

- Utilitzar els accessoris necessaris en funcio de la tasca a realitzar.

- Precaucié amb personal proper o instal-lacions fixes. Proteccions col-lectives.

- Utilitzacié d'E.P.1., en general: guants ajustats, roba de treball ajustada, mascareta contra la pols,
ulleres de proteccio, botes de seguretat, protectors auditius, de vegades davantal i polaines.

Martell pneumatic
- Adoptar precaucions i verificacions necessaries com a eina pneumatica.
- Amb dispositius antivibratoris.

- No fer funcionar la maquina en buit sense la corresponent eina i sense estar recolzada fermament
sobre el material a martellejar.

- Adoptar una postura correcta i estable amb I'esquena recta i peus separats i allunyats de la punta.
Subjectar fermament.

- Col‘locar el martell el més perpendicular possible al punt a treballar.

- Eliminar freqlientment els rebles produits.
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Vigilar la preséncia de persones properes a la zona de treball i instal-lacions properes (cura amb
instal-lacions subterranies).

Utilitzacio d'E.P.l.: casc, guants mecanics, roba de treball, mascareta contra la pols, ulleres o
pantalla de proteccid, botes de seguretat, protectors auditius, davantal i polaines.

Trepants

Eleccio de la maquina i broca adequades (i en bon estat) al treball a realitzar i ambient de treball i
instal-lacions.

Adoptar les precaucions i verificacions en funcié del tipus d'energia d'accionament.

Marcar amb un punter si el material és metal-lic.

No pressionar excessivament i especialment si no hi ha dispositiu que eviti el bloqueig.

No agafar peces petites a trepar amb la ma. Subjectar convenientment amb mitjans auxiliars.

No torgar amb broques de grandaria petita i no trepar amb una broca si el diametre és similar al
del forat que existeixi.

Adoptar precaucions si el material és fragil i prop de les cantonades.

Utilitzar clau portabroques per estrenyer i afluixar la broca i sempre amb la maquina parada. No
pressionar amb la ma el mandril amb la maquina endollada.

Utilitzacio d'EPI’s: guants ajustats, roba de treball, mascareta contra la pols (si és necessari),
ulleres de proteccio, botes de seguretat, protectors auditius ( en funcié del material a trepar).

Magquines de cargolar

Eleccid de la maquina i eina adequada a la rosca o pern a cargolar/descargolar i ambient de treball
i instal-lacions.

Adoptar les precaucions i verificacions en funcié del tipus d'energia d'accionament.
Amb dispositius de seguretat que evitin o redueixin el parell reactiu al final del cargolat.

Utilitzacio d'E.P.l., en general: guants ajustats, roba de treball, ulleres de proteccid, protectors
auditius.

Maquina de reblar

Els riscos professionals previsibles sén els cops als bragos i atrapar-se en I’Gs de la maquina.

Com a mesures de proteccio personal es tindran en compte la utilitzacié d’ulleres antiprojeccions i
guants per a treballs usuals.

Carregar oportunament la maquina i posar el reblo fins al fons.

Utilitzar les maquines de reblar d’impuls amb un brag, sense fer arc obert.
Canviar les peces gastades.

Evitar posicions forcades de bragos o esquena.

Evitar I'enganxament de dits al utilitzar la maquina.

Batedora
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Utilitzar batedores amb el marcat CE prioritariament o adaptades al R.D. 1215/1997.

Es necessaria formacié especifica per I'Gs d'aquest equip.

Seguir les instruccions del fabricador.

Mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Abans de comengar a treballar, netejar els possibles vessis d'oli o combustible que puguin existir.
Evitar la preséncia de cables eléctrics a les zones de pas.

Han de ser reparades per personal autoritzat.

La connexié o subministrament eléctric s'ha de realitzar amb manega contra la humitat.
Assegurar la connexid i comprovar periodicament el correcte funcionament de la presa a terra.
Les operacions de neteja i manteniment s'han d'efectuar prévia desconnexid de la xarxa electrica.
Desconnectar aquest equip de la xarxa electrica quan no s'utilitzi.

Realitzar manteniments periodics d'aquests equips.

Els interruptors exteriors han de tenir enclavament mecanic.

Les parts mobils de la formigonera com pinyons o corretges han d'estar protegides.

Evitar utilitzar aquest equip en zones de pas.

Talladora de disc manual

Abans de comencgar a treballar, netejar els possibles vessis d'oli o combustible que puguin existir.

Comprovar diariament |'estat dels discos de tall i verificar I'absencia d'oxidacié, esquerdes i dents
trencades.

Els discos de tall han d'estar en perfecte estat i s'han de col-locar correctament per evitar
vibracions i moviments no previstos, que donin lloc a projeccions.

El sistema d'accionament ha de permetre la seva parada total amb seguretat.

Escollir el disc adequat segons el material que calgui tallar.

Evitar I'escalfament dels discos de cort fent-los girar innecessariament.

Evitar la presencia de cables eléctrics a les zones de pas.

Han de ser reparats per personal autoritzat.

La connexié o subministrament eléctric s'ha de realitzar amb manega contra la humitat.

Les operacions de neteja i manteniment s'han d'efectuar prévia desconnexid de la xarxa eléectrica.
No copejar el disc al mateix temps que es talla.

No es poden tallar zones poc accessibles ni en posicid inclinada lateralment, ja que el disc es pot
trencar i provocar lesions per projeccié de particules.

No es pot tocar el disc després de I'operacié de cort.

S'han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.
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- S'han de substituirimmediatament les eines gastades o esquerdades.

- Desconnectar aquest equip de la xarxa eléctrica quan no s'utilitzi.

- Realitzar manteniments periodics d'aquests equips.

- Elcanvi de l'accessori s'ha de realitzar amb I'equip desconnectat de la xarxa eléctrica.
- Cal verificar que els accessoris estiguin en perfecte estat abans de la seva col-locacid.
- Escollir I'accessori més adequat per a cada aplicacid.

- S'ha d'utilitzar sempre una caputxa de proteccié i el diametre del disc ha d'adequar-se a les
caracteristiques técniques de la maquina.

Bufador a propa

- Els riscos professionals previsibles son les cremades en bragos, mans, peus i cames amb els
bufadors i materials bituminosos, aixi com I'incendi i explosié de les bombones de propa.

- Com a mitjans de proteccid personal es tindran en compte la utilitzacié de guants de treball i roba
adequada.

- No fumar en zona de soldadura.

- No recolzar els bufadors encesos (o encara calents) sobre les bombones o manegues, aixi com
utilitzar un tros de material incombustible al terra com a suport (llana de roca, xapa metal-lica) i
no escalfar amb el bufador les bombones fredes.

- Utilitzar llances de bufador llargues, per a evitar que I'operari doblegui I'esquena.
- Apagar el bufador a les pauses i comprovar al final de la jornada que estiguin tots apagats.

- Utilitzar manegues del tipus blindades, substituint les manegues clivellades i les valvules de les
botelles defectuoses o amb fuites.

- Tanmateix les manegues no han d’excedir de 7 m, han d’utilitzar-se bones abracadores i no han
d’utilitzar-se filferros.

- Utilitzar aigua ensabonada per a localitzar les fuites, no fent-ho mai amb la flama despullada.

- Mantenir les bombones i bufadors lluny de les linies eléctriques, liquids inflamables, acumulacions
de cartrons plastics i fustes, i d’espurnes de soldadura o de radial.

- Emmagatzemar les bombones en posicié vertical i en lloc ombrejat.

- Mantenir en bon estat de neteja el bufador i la valvula de comandament i regulacié i
I’economitzador, aixi com rentar-se bé les mans.

Vibrador

Els riscos professionals previsibles son contactes eléctrics directes o indirectes, projeccions de beurada i
volves i electrocucions.

- Com a mesures de proteccid personal es tindran en compte la utilitzacié de casc de polietile,
guants de goma, ulleres i botes de goma.

- Tant el cable d’alimentacié com la seva connexio al vibrador han d’estar amb perfectes condicions
d’aillament.
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- S’ha d’avisar de qualsevol avaria o fallida observada.
Soldadura per electréfusio

- Existeixen dos métodes de electrofusio (encaix, solapament), que no sén més que un altre sistema
de fusié convencional amb I'Unica diferéncia que en la electrofusio se li incorpora a la connexio
una resistencia eléctrica que evita I'is de I'element de calefaccié extern. Per tant la diferencia
principal entre la fusié de calor convencional i la electrofusio és el métode per el qual s'aplica
calor. La connexid en la seva part externa, porta dues terminals on es connecta el voltatge que
provoca que la resisténcia interna funda el material i produeixi la fusié. En aquest punt un sistema
intern connectat al control de flux electric és interromput eliminant el corrent eléctric.

- Les recomanacions dels cicles calorifics, subministraments electrics i procediments per a materials
de plastic son especifics de cada fabricant i per tant han de consultar-se anteriorment per evitar
inconvenients.

- Per obtenir una bona soldadura és necessari que es compleixin els procediments descrits a la
norma ASTM F1290-93.

- L'electrofusié per encaix involucra la fusid per mitja de calor de les canonades amb I'accessori,
encaixant els extrems d'aquesta canonada en |'accessori d’electrofusid, durant un temps
preestablert.

- Quan el corrent electric s'aplica, la resistencia que es troba a l'interior de la

- connexio produeix calor i fon la superficie interna de I'accessori amb I'externa de la canonada. El
polietile fos dels dos components passa a formar una sola pega. Els procediments a seguir sén els
seguents:

Netejar la superficie de la canonada on es realitzara la unio i alinear els extrems. Raspar una cara
prima del polietile de la superficie a ser unida al muntatge. No permeti que les superficies
raspades o acoblaments puguin ser contaminats.

Col-loqui les canonades subjectant-les en la premsa manual; aixo és per prevenir el moviment de
la canonada. Presti especial atencio a el centrat del muntatge en les superficies dels extrems de la
canonada. Recordi no tocar ni dins ni fora la canonada amb les mans, ja que la transpiracié i olis
del cos podrien contaminar les arees i afectar la actuacié de la soldadura.

Determini la profunditat de penetracio de la canonada pel que fa a I'accessori, aix0 es pot realitzar
marcant la canonada a una longitud equivalent. Es recomana que les premses es col-loquin el més
proper possible del muntatge per a resultats més satisfactoris.

Connecti els elements de electrofusid, caixa de control al muntatge i a la font de poder.
Activi el cicle de fusié d'acord amb les instruccions d'instal-lacié del fabricant de I’equip.

Quan el cicle es troba completat, desconnecti els cables de I'encaix. La canonada amb la connexid
deuen durant el temps de refredament recomanat romandre en el lloc perque aquestes es puguin
acabar de fusionar.

En complir-se el temps de refredament es poden retirar les mordasses que es van col-locar per
subjectar la unié anteriorment. L’aixecament prematur de les mordasses i qualsevol tensié en la
soldadura que no s'ha refredat totalment, pot ser perjudicial a I'actuacié de la unié.
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2.3.3 Condicions de la maquinaria
Formigonera
- Hade disposar de resguard fix que protegeixi dels organs de transmissid.
- Disposara de fre de basculament al bombo.

- La instal-lacid eléectrica es realitzara de forma aéria o enterrada a través d'un quadre auxiliar en
combinacié amb presa de terra i interruptor diferencial del quadre general. Es connectaran a terra
totes les parts mecaniques.

- La comandament d'accionament sera de tipus estanc.

- Sesituara en una zona no exposada a carregues suspeses i on I'operador disposi de suficient espai
lliure en el seu al voltant. No es trobara a més de 2 metres de vores de forjats o excavacions.

- S'utilitzara EPI's amb marcat CE (casc, ulleres contra la pols, roba de treball, guants, cal¢at de
seguretat, proteccié contra esquitxades d'aigua, mascareta contra la pols).

Grua autopropulsada

Els riscos professionals previsibles sén bolcada de la grua autopropulsada, enganxaments i atropellament,
caigudes a diferent nivell, cops per la carrega, contactes amb I’energia eléctrica (cables), caigudes al pujar o
baixar de la cabina i altres.

- El ganxo (o el doble ganxo), de la grua autopropulsada ha d’estar dotat de tanca (o tanques) de
seguretat.

- Es necessari respectar les senyals de trafic intern de la obra.
- Es comprovara el correcte recolzament dels gats estabilitzadors abans d’entrar en servei.

- Les maniobres de carrega (o de descarrega), estaran sempre guiades per un especialista o
responsable, en previsio dels riscos per maniobres incorrectes.

- Es prohibeix expressament, sobrepassar la carrega maxima admesa pel fabricant de la grua
autopropulsada, en funcié de la longitud en servei del brag.

- El conductor de la grua tindra la carrega suspesa sempre a la vista, estant en cas contrari les
maniobres expressament dirigides per un senyalitzador.

- Extremar les precaucions especialment durant maniobres de sustentacié d’objectes.
- Es prohibeix utilitzar la grua autopropulsora per arrossegar les carregues des de la torre.

- Es prohibeix restar o realitzar treballs en un radi de 5 m (com a norma general), al voltant de la
grua autopropulsada.

- El maquinista ha de coneixer el perfecte moviment de la maquina i el equip, tenint la qualificacio
oportuna per aquest treball.

- Ha de comprovar-se que la maquina esta allunyada de terrenys insegurs, propensos a
enfonsaments.

- Ha d’evitar-se passar el brag de la grua, amb carrega o sense ella, sobre el personal.

- No ha de donar-se marxa enrere sense |'adequada precaucio.
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- S’ha de pujar i baixar de la cabina i plataformes pels llocs previstos per a aixo.

- No s’ha de saltar mai directament al terra des de la maquina, si no és per un imminent risc per a la
seva integritat fisica.

- Sis’entra en contacte amb una linia eléctrica, no s’ha d’intentar abandonar la cabina.

- S’ha d’assegurar la immobilitat del brag de la grua abans d’iniciar cap desplagament del vehicle.
- Nos’ha de permetre que ningu s’enfili sobre la carrega ni que es pengi del ganxo.

- Sempre que sigui possible, ha de mantenir-se la carrega a la vista.

- Nos’ha d’intentar sobrepassar la carrega maxima autoritzada per ser hissada.

- Ha d’aixecar-se una sola carrega cada vegada.

- Nos’ha d’abandonar mai la maquina amb una carrega suspesa.

- Nos’ha de permetre que hi hagi operaris sota les carregues suspeses.

- Abans de posar en servei la maquina, han de comprovar-se tots els dispositius de frenat,
comandament i control.

- Nos’ha de permetre que s’utilitzin aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o danyats.

- Al'entrada a I'obra d’aquest tipus de maquinaria, s’ha d’exigir 'oportu control administratiu de
vehicles a motor i amb matricula que es realitza en la L.T.V. aixi com el de manteniment.

Retroexcavadora

Els riscos professionals previsibles sén enganxades, caigudes d’altura, bolcada i atropellament, caiguda del
conductor, sorolls i cops.

- Com a mitjans de proteccié personal es tindran en compte la utilitzacié del casc de proteccié (en
general, al baixar de la maquina), calgat de proteccio, granota de treball i guants.

- Ha de realitzar-se un control i manteniment previ usual.

- S’ha de complir el pla de manteniment definit pel fabricant en les diverses etapes de control.
- Ha de mantenir-se la cabina en les degudes condicions d’ordre i neteja.

- No haura d’acostar-se massa a la vora de talussos o excavacions.

- Haura de circular sempre amb la cullera en la posicid de trasllat.

- No es permetra la presencia de persones al voltant de la maquina, quant aquesta estigui en
funcionament.

- Quant estigui carregat un camid es procurara no passar amb el casso ple per damunt de la cabina
d’aquest.

- Es prestara atencid a les linies eléctriques, tant aéries com subterranies.

- En cas de contacte eléctric amb un cable enterrat, el conductor restara quiet en la cabina fins que
la xarxa sigui desconnectada, o es desfaci el contacte.

- Si durant algun treball es descobreix alguna avaria, es detindra el treball i s’avisara rapidament al
responsable de manteniment.
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- Alfinalitzar la jornada o durant els descansos, el casso i les falques han de recolzar-se a terra, aixi
com també s’ha de desconnectar la clau de contacte de la maquina.

- Esta totalment prohibit baixar del vehicle sense deixar-lo frenat o deixar el cullerot en alt sense
que estigui ben aparcat, no es pot permetre que ningl que no sigui degudament autoritzat
manipuli a la maquina ni transporti personal a la maquina.

Camioé d’obra

Els riscos professionals previsibles sdn enganxaments, bolcades i atropellaments, caiguda d’objectes,
caiguda del conductor i sorolls.

- Abans d’iniciar la jornada, es revisara el funcionament correcte del claxon, marxa enrere, frens,
direccid, eixugavidres (quadre de comandaments), pilots indicadors de direccio, stop i situacio,
etc., aixi com s’assegurara que el conductor disposi del carnet especial de conduir apte per aquest
tipus de vehicle.

- Encas d’avaria o mal funcionament d’alguns d’ells, han de reparar-se abans d’iniciar el treball.

- No ha de deixar-se desates el vehicle estant el motor en marxa.

- No es fara cap reparacié o amb el motor en marxa, excepte quan aixo sigui estrictament necessari.
- Al aparcar, ha de deixar-se una distancia de seguretat amb la resta de vehicles.

- Nos’ha de permetre que vagi ningu sobre els estreps, aletes o caixa del camié.

- S’ha d’informar davant la falta de seguretat de la ruta, degut a clots, terreny tou, etc.

- Al estacionar el vehicle, ha de deixar-se sempre amb el fre de ma posat i eventualment amb una
velocitat posada. S’evitara estacionar en pendent, sobre tot amb el vehicle carregat.

- Ha d’introduir-se el camié amb cura a la zona de carrega, i es quedara a una distancia segura del
camio que sigui.

- Al apropar-se o sortir de I'area de carrega, ha de mirar-se si hi ha un altre vehicle o persona als
voltants.

- Durant la carrega del camid el conductor ha de restar a la cabina.

- La velocitat del vehicle, ha d’ajustar-se a les condicions de la carretera o camid, estat del temps i
visibilitat.

- S’han d’obeir els senyals de les persones encarregades de les cruilles, zones perilloses i zones de
carrega i descarrega.

- Es mantindra una distancia de seguretat al costat del cami o dels terraplens.

- Es mantindran sempre les indicacions del senyalador i principalment quant es faci marxa enrere a
la zona de basculacid.

- El personal ha de mantenir-se a una distancia segura de la zona de descarrega.

- Queda totalment prohibit sortir de la zona de descarrega amb el bolquet aixecat, aixi com també
ha de tenir-se especial atencié amb les linies electriques.

- Qualsevol anomalia amb frens o direccié ha de ser objecte de consulta immediata amb el mecanic
especialitzat.
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Camio formigonera

Els riscos professionals previsibles son cops per trencada de manegues o explosions, cops, talls,
perforacions, sorolls, vibracions, projeccions de particules i contactes electrics.

- Com a mesures de proteccié personal es tindran en compte la utilitzacié del casc de polietile,
guants de goma, ulleres proteccid s/necessitats, botes de goma, etc.

- En cas d’emprar motor i energia electrica, el cable d’alimentacié eléctric ha de tenir el grau de
proteccié adequat a la intempeérie i les seves connexions a borns estaran perfectament protegides.

- Han de netejar-se les canonades despres d’utilitzar la maquina.
- Normalment, aquest equip ha de col-locar-se sobre el xassis del camié.

- Estindra el maxim d’interes amb el seu funcionament i coordinacié entre camié bomba i neteja,
un cop buida la cisterna i acabada la descarrega.

Talladora de paviment

Els riscos professionals previsibles sén caiguda d’objectes per manipulacio, cops i contactes amb elements
mobils de la maquina, cops per objectes o eines, projeccié de fragments o particules, sobreesforgos,
contactes termics, contactes electrics (quan la talladora és eléctrica), risc de danys a la salut derivats de
I’exposicid a agents quimics (pols), risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: (sorolls).

- Com a mesures de proteccid personal es tindran en compte la utilitzacié del casc i calgat de
seguretat, protectors auditius (taps o auriculars), ulleres, mascareta, guants contra agressions
mecaniques i roba de treball.

- Cal fer servir talladores de paviment amb el marcatge CE prioritariament o adaptades al R.D.
1215/1997.

- Cal formacio especifica per a la utilitzacié d’aquest equip.

- S’ha d’efectuar un estudi detallat dels planols d’obra per descobrir possibles conduccions
subterranies, armadures o similar.

- S’han de seguir les instruccions del fabricant.
- Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

- Abans de comengar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi
pugui haver.

- Cal proveir de combustible amb el motor aturat.

- Cal comprovar diariament I'estat dels discos de tall i verificar I'absencia d’oxidacié, d’esquerdes i
de dents trencades.

- Elfull de la serra ha d’estar en perfecte estat i s’"ha de col-locar correctament, per evitar vibracions
i moviments no previstos que donin lloc a projeccions.

- El sistema d’accionament ha de permetre I'aturada total amb seguretat.
- Cal escollir el disc adequat al material per tallar.

- S’ha d’evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessariament.

- S’ha d’evitar la preséncia de cables eléctrics en les zones de pas.
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- S’ha d’evitar respirar vapors de gasolina.
- Han de ser reparades per personal autoritzat.
- La connexié o subministrament electric s’ha de realitzar amb manega antihumitat.

- Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat
préviament la xarxa electrica.

- Nos’ha d’abandonar I'equip mentre estigui en funcionament.

- Nos’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.

- No es pot tocar el disc després de I'operacié de tall.

- S’han de fer els talls per via humida.

- Cal revisar periodicament tots els punts d’escapament del motor.

- S’han de substituirimmediatament els discos gastats o esquerdats.

- S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

- Cal desconnectar aquest equip de la xarxa electrica quan no s’utilitzi.

- S’han de fer manteniments periodics a aquests equips.

- Elcanvi de 'accessori s’ha de realitzar amb I'equip aturat.

- Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col-locar-los.
- Cal escollir I'accessori més adequat per a cada aplicacid.

- Alavia publica, aquesta activitat s’ha d’aillar degudament de les persones o els vehicles.

- Abans de posar en funcionament la maquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les
tapes i les carcasses protectores.

- Enla seva utilitzacio, cal verificar I'abséncia de persones en el radi d’afeccio de les particules que
es desprenen en el tall.

- Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.
Corro vibrant autopropulsat

Els riscos professionals previsibles sén atropellament (per mala visibilitat, velocitat inadequada, etc.),
bolcada (per fallida del terrenys o inclinacid excessiva), caiguda per pendents, o al pujar i baixar el
conductor, xocs contra altres vehicles (camions, altres maquines), vibracions i els derivats de treballs
continuats i monotons.

- Com a mesures de proteccidé personal es tindra en compte la utilitzacié de les propies del
conductor de maquina, en especial al descendir d’aquesta (roba de treball adequada, calcat de
seguretat, ulleres, guants, etc.).

- Per a pujar o baixar a la cabina, han d’utilitzar-se els graons i agafadors disposats per a tal
menester.

- Nos’ha d’accedir a la maquina enfilant-se pel corré.

- No ha de treballar amb la piconadora en situacié d’avaria o semiavaria.
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- Durant les operacions de manteniment, ha de posar-se en servei el fre de ma, bloquejar la
maquina i parar el motor traient la clau de contacte.

- No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre la maquina.

- Nos’ha de aixecar la tapa del radiador en calent.

- Ha de fer-se el manteniment aconsellat pel fabricant.

- Sis’ha de manipular el sistema eléctric, s’ha de parar el motor i desconnectar-lo.

- Abans d’iniciar cada torn de treball, ha de comprovar-se mitjancant maniobres lentes que tots els
comandaments responen perfectament.

- Ha d’ajustar-se sempre el seient a les seves necessitats.
- Es prohibeix expressament I'abandonament del corré vibrant amb el motor en marxa.
- Els corrons estaran dotats de llums de marxa endavant i de retrocés.

Dumper

Els riscos professionals previsibles sén el bolcat de la maquina en I'abocament, bolcat de la maquina en
transit, atropellaments a persones, col-lisions per falta de visibilitat, caigudes, pols ambiental, cops en la
maniobra d’arrancada, vibracions, sorolls.

- Com a mesures de proteccié personal es tindra en compte la utilitzacié de les propies del
conductor de maquina, en especial al descendir d’aquesta (casc i cal¢cat de seguretat, guants de
proteccid contra agressions mecaniques, uniforme de treball).

- El personal encarregat de la conduccié coneixera I'is d’aquest vehicle i estara com a minim, en
possessio del carnet de conduir B1.

- Queda prohibit el transport de persones en la caixa.

- Es prohibeix la conduccié temeraria tant dins com fora de I'obra

- El dumper estara convenientment assegurat

- S’ha de comprovar periodicament la pressio dels pneumatics

- Abans de comencar a treballar comprovar I'estat dels frens i nivells

- Els dumpers d’arrancada manual, quan es posin en marxa el motor, s’ha de subjectar amb forga la
maneta i evitar deixar-la.

- No pot posar-se el vehicle en marxa sense comprovar abans que esta posat el fre de ma.
- No pot carregar-se el cubilot del dumper per sobre de la carrega maxima permesa.
- Eldamper ha de portar portic de seguretat.

- S’ha de tenir sempre una perfecta visibilitat frontal; s’ha d’evitar que la carrega faci conduir en el
cos inclinat

- S’ha d’evitar descarregar al costat de rases sense el topall final de recorregut
- S’han de respectar les senyals de circulacio internes i externes

- S’han d’extremar les precaucions en els encreuaments
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Si es té que pujar pendents amb el dumper carregat, s’ha de fer marxa enrere, si no podria bolcar.

Es prohibeix el transport de peces, taulons o similars que sobresurtin lateralment del cubilot.

Grup electrogen

Els riscos professionals previsibles sén contactes electrics.

Com a mesures de proteccid personal es tindran en compte la utilitzacié de roba d’obra.

Com a normes de seguretat es tindran en especial consideracid tenir un sistema de connexio a
terra, aixi com utilitzar quadres eléctrics d’obra degudament protegits.

Compressor

Els riscos professionals previsibles son cops contra objectes immobils, atrapaments per objectes o entre
objectes, contactes térmics, contactes electrics, inhalacié o ingestidé d’agents quimics perillosos i risc de
danys a la salut derivats de I'exposicid a agents fisics (sorolls i vibracions).

Com a mesures de proteccid personal es tindran en compte la utilitzacié de casc i calgat de
seguretat, protectors auditius (taps o auriculars segons el cas) i guants contra agressions d’origen
termic.

Cal utilitzar compressors amb el marcatge CE prioritariament o adaptades al R.D. 1215/1997.
Cal formacio especifica per a la utilitzacié d’aquest equip.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Abans de comencar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi
pugui haver.

Cal proveir de combustible amb el motor aturat.

Cal col-locar el compressor a una distancia considerable de la zona de treball per evitar que
s’uneixin els dos tipus de soroll.

El compressor ha de quedar estacionat amb la llanga d’arrossegament en posicié horitzontal i amb
les rodes subjectades mitjangant topalls antilliscants.

Els compressors de combustible han de ser proveits amb el motor aturat per tal d’evitar incendis o
explosions.

Cal evitar la presencia de cables eléctrics en les zones de pas.

S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.

Han de ser reparats per personal autoritzat.

No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.

No s’han de fer treballs de manteniment amb el compressor en funcionament.
Cal revisar periodicament tots els punts d’escapament del motor.

S’ha de situar el compressor a una distancia minima de 2 m de les vores de coronacié de les
excavacions.
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- Cal realitzar manteniments periodics a aquests equips.
- Alavia publica, aquesta activitat s’ha d’aillar degudament de les persones o els vehicles.

- Abans de posar en funcionament la maquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les
tapes i les carcasses protectores.

- S’ha de situar el compressor en zones habilitades, de manera que s’evitin zones de pas o zones
massa properes a |'activitat de I'obra.

- Cal utilitzar compressors aillats mitjangant carcasses que han de romandre sempre tancades.
Pala carregadora
Els riscos professionals previsibles sén caigudes d’altura, bolcades i atropellaments i cops.

- Com a mesures de proteccid personal es tindra en compte la utilitzacid del casc de polietile,
granota de treball, calgat de proteccié i seient anatomic.

- Esrealitzaran els controls de maquina exigits pel fabricant, en el llibre de registre.
- Hade procurar-se no acostar-se massa al costat de talussos o excavacions.

- Quant es realitzin operacions de reparacid, engreixament o de proveiment, és obligatori tenir el
motor de la maquina parat i la cullera recolzada a terra, aixi mateix quant s’efectuin reparacions
en la cullera se posaran falques.

- Sempre que es desplaci, ha de fer-se amb la cullera el més prop possible del terra, aixi com circular
sempre a velocitat moderada, respectant-se en tot moment la senyalitzacio existent.

- No es permetra la presencia de grups de persones als voltants d’on es realitza el treball, o en llocs
on puguin ser atrapades per la maquina.

- Quant es carreguin camions, no passara la cullera per damunt de la cabina del camid.

- Ha de prestar-se especial atencié en desplagaments i maniobres, a las linies eléctriques, sent la
distancia minima a una linia eléctrica de 3 metres per baixa tensid i 5 metres per a alta tensio.

- Quant la maquina es trobi avariada, es senyalitzara si aquesta es queda a la zona de pas de
vehicles.

- Qualsevol anomalia observada en el normal funcionament de la maquina, haura de ser posada en
coneixement de I'immediat superior.

- Alfinalitzar la jornada, o durant els descansos, la cullera ha de quedar recolzada a terra, la clau de
contacte ha d’estar desconnectada i s’han de posar el frens d’aparcament.

- No es transportaran persones en la maquina, i en especial dins del cullerot.
Estenedora de productes bituminosos

- No es permet la permaneéncia sobre I'estenedora en marxa a una altra persona que o sigui el seu
conductor, per a evitar accidents per caiguda.

- Les maniobres d'aproximacié i abocament de productes asfaltics en la tremuja de I'esplanadora,
estara dirigida per un especialista en previsid dels riscos per inexperiéencia.
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- Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la maquina durant les
operacions d'ompliment de la tremuja, en prevencié dels riscos per atrapament i atropellament
durant les maniobres.

- Lesvoreres laterals de I'estenedora, en prevencié d'atrapaments, estaran senyalitzats amb bandes
grogues i negres alternatives.

- Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a l'estés asfaltic, estaran vorejades de
baranes tubulars en prevencié de les possibles caigudes, formades per passamans de 90 cm.
d'altura, barra intermédia i socol de 15 cm., desmuntables per a permetre una bona neteja.

- Es prohibit I'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estés, en prevencié
d'accidents.

- Sobre la maquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc especific, es col-locaran els
seglients senyals:

Perill substancies calentes (perill foc).
Rétol: No tocar, altes temperatures.

- S’ha de preveure la instal-lacié d'ombrel-les o tendals en aquelles maquines que no disposin de
proteccio solar.

2.4 CONDICIONS DELS MITJANS AUXILIARS

Puntals
- Laseva longitud sera I'adequada al tipus de treball.

- Estaran en perfectes condicions de manteniment (sense oxid, pintats, greixats, amb tots els seus
components, sense deformacions ni bonys, etc.).

- Disposaran de plaques de suport i clavament.

- S'apilaran en capes horitzontals d'un unic puntal d'altura, de manera que cada capa es disposi de
manera perpendicular a les confrontants. Es clavaran topalls laterals per evitar I'ensulsiada de
I'apilament.

- Com a maxim es transportaran a I’espatlla d'un en un i els extensibles es bloquejaran.

- Els suports de puntals sobre els taulons es faran de forma perpendicular a la cara del tauld. Els
col-locats amb inclinacié s'encunyaran.

- Lacarrega es repartira uniformement entre els puntals. Es prohibeix la sobrecarrega de puntals.
- Per puntals de gran altura, s’arriostraran horitzontalment entre si mitjancant abracadores.

- Es prohibeix la correccié de la disposicié dels puntals en carrega deformada. Es disposara
confrontant amb la filera deformada una segona filera capag¢ de suportar els esforgos sol-licitats.
Sempre que el risc d'enfonsament sigui imminent s'abandonara el tall i s'evacuara I'obra.

Entibacions

- Constitueix uns dels sistemes de proteccié col-lectiva més emprat per a la correccid del risc de
despreniments de terres en rases.
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- Enels casos d'excavacions en terrenys no rocosos, encara que prou estables i amb parets verticals,
es recomana que les profunditats sense entibar no siguin superiors a 1,20 m, encara que resulta
adequada en aquests casos la col-locacio d'un capgaler a la seva part superior.

- Les altures maximes sense entibar en fons de rases no hauran de superar els 0,70 m.

- Encara quan els paraments d'una excavacidé resultin aparentment estables, es recomana la
entibacid sempre que es prevegi la deterioracid dels terrenys, a conseqiéncia d'una llarga durada
d'obertura de la zona excavada.

- L'amplaria de I'excavacié haura de ser minima perque la entibacié pugui desenvolupar-se sense
dificultats. A aquests efectes detallem una taula de minims d'amplaries recomanables en funcié de
les profunditats de la rasa.

Amplaries Profunditats
0,65 mfinsa 1,50 m
0,75 mfinsa 2,00 m
0,80 m fins a 3,00 m
0,90 m fins a 4,00 m
1,00 m per > 4,00 m
Aparells
- Esrevisaran, mantindran i comprovaran periodicament.
- Els ganxos disposaran de pestell de seguretat i convé la indicacio de la seva carrega maxima.

- Les cadenes de baules, estrops i cables s'emmagatzemaran convenientment (enrotllats, penjats en
suports, en llocs secs, ... ). Els nous s'utilitzaran en principi amb carregues reduides. Els angles
entre brancs seran inferiors a 90 cm. Per a les carregues llargues s'utilitzaran balancins o mitjans
equivalents.

- Les cadenes textils portaran una etiqueta que identifiqui el tipus de material, carrega maxima,
fabricadora i data de fabricacio.

- La utilitzacié de mordasses, brides i casquets a les gasses sera la correcta.
- Escales manuals

- Les escales manuals se seguiran les normes establertes en el RD 486/1997, de 14 d'abril, Annex i
apartat 9.

- A continuacio s'especifiquen les normes minimes de seguretat a tenir en compte en la utilitzacié
d'escales de ma.

Generals
- Observar l'estat general de I'escala i no utilitzar si esta en mal estat.
- Triar I'escala adequada (tipus, dimensions i material) en funcié del treball i altura d'ascens.

- No utilitzar escales simples per a altures superiors a 7 metres. Per a aquestes altures utilitzar un
altre mitja, o una escala susceptible de ser fixada solidament en la seua base i altura.
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- Els treballs a més de 3.5m. d'altura que requereixen esfor¢os o moviments perillosos per al
treballador només s'efectuaran utilitzant cinturd de seguretat.

- Esta prohibit empalmar escales simples.

- Senyalitzar i delimitar el contorn si existeix risc per a terceres persones (ex. via publica).
- Mai es pot utilitzar alhora per més d'una persona.

- Bloquejar portes i/o finestres que en obrir-se puguin provocar un accident.

- No utilitzar-les per a altres finalitats.

- Mantenir I'escala neta de greix i/o substancies relliscoses.

- Efectuar un manteniment periodic de les parts constituents.

- Amb sabates antilliscants, suplements de col-locacié i elements separadors les de tisora.
- Per atreballs eléectrics les escales han de ser de fusta o aillants.

- Transport en vehicle segons R.D.13/1992, Reglament General de Circulacio (Seccio 22).

- Transportar-les amb precaucié per a no entrar en contacte amb instal-lacions o col-lisionar amb
persones o vehicles.

Emplagament, ascens/descens

- Ben assentada, anivellada i recolzada en superficies planes i resistents, en els travessers i no en els
esglaons.

- Assegurar la col-locacié de I'escala.
- Siés extensible, observar la trajectoria d'extensio.
- Hade sobrepassar 1 metre la zona d'accés.

- Pujar o baixar sempre de cara a l'escala, amb les mans lliures i agafant-se amb moviment
alternatiu de peus i mans en els esglaons.

- No saltar mai des d'una escala.

- Per a moure-la mai pot haver-hi una persona pujada en ella.

- Pujar els materials amb una corda de servei i com a maxim 25 Kg.

- Treballs/conservacié

- Decaraal'escala, evitant inclinacions laterals.

- Nodesplagar I'escala donant salts.

- Amarrara amb el cinturé de seguretat a un punt solid, extern a l'escala.

- Evitar treballar a cavall en les escales de tisora.

- No utilitzar els dos ultims esglaons, excepte en les escales amb plataforma adequada.
- Reparar adequadament o substituir les escales deteriorades.

- Substituir les sabates antilliscants, entenimentades, etc. quan es desgasten, amb elements
homologats de les mateixes caracteristiques.
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No pintar les escales. Les de fusta poden envernissar-se.

Emmagatzemar-les acuradament, en llocs adequats i sense provocar una fletxa en la mateixa.

2.5 NORMATIVA D’APLICACIO

2.5.1 Normes legals i reglamentaries

Llei 42/2010, de 30 de desembre, que modifica la Llei 28/2005, de 26 de Desembre, de mesures
sanitaries davant del tabaquisme.

Llei 20/2007, d’11 de juliol, de I'Estatut del treballador autonom.

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, el R.D.
1109/2007 y el R.D. 1627/1997.

Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el R.D. 1311/2005, sobre la
proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposicidn a vibraciones mecanicas

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el sector de la construccion

Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressid i
les seves instruccions técniques complementaries.

Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, pel qual es modifica el Reglament sobre notificacié de
substancies noves i classificacid, envasat i etiquetatge de substancies perilloses.

Resolucié de 7 agost de 2008, de la Direccié general de Treball, per la qual es registra i publica
I'Acord estatal del sector del metall que incorpora nous continguts sobre formacié i promocio de
la seguretat i la salut en el treball i que suposen la modificacié i ampliacié del mateix.

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacié del Registre d'empreses Acreditades de Catalunya per
intervenir en el procés de contractacio en el sector de la construccié.

Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractacid al Sector de la Construccio.

Resolucioé d'1 d'Agost de 2007, de la Direccié General de Treball, per la qual s'inscriu en el registre i
publica el IV Conveni Col-lectiu General del Sector de la Construccio.

Real Decret 604/2006, de 19 de maig pel que es modifiquen el Real Decret 39/1997 de 17 de
gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevencid i el Real Decret 1627/1997, de 24
d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de
construccio.

Reial Decret 314/2006, de 17 de mar¢ (BOE nim. 74 de 28-3-2006). Codi Técnic de I'Edificacio.
Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE ndm. 254 de 23-10-2007).

Reial Decret 286/2006 de 10 de marg, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors
contra els riscos relacionats amb I'exposicié al soroll.
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Reial Decret 1311/2005, de 4 de Novembre, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels
treballadors enfront dels riscos derivats o que puguin derivar-se de |'exposicid a vibracions
mecaniques.

Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el RD 1215/1.997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacio pels
treballadors dels equips de treball, en matéria de treballs temporals en algada.

Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa I'article 24 de la Llei 31/1.995, de
8 de novembre, de Prevencid de Riscos Laborals, en materia de coordinacié d'activitats
empresarials.

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencid de riscos laborals.

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis publics de
sanejament.

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE niim. 224 de 18-9-2002). Reglament electrotécnic per a
baixa tensid (REBT) i instruccions técniques complementaries (ITC).

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre les disposicions minimes per la proteccié de la
seguretat i salut dels treballadors davant el risc eléctric.

RD 379/2001, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes
quimics i les seves instruccions tecniques complementaries.

RD 374/2001, de 6 d'abril, sobre la proteccié de la salut i seguretat dels treballadors contra els
riscos relacionats amb els agents quimics durant el treball.

Reial decret 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de gener,
que aprova el Reglament dels Serveis de Prevencid.

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE nim. 256 de 25-10-1997). Disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccié. Modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de
novembre (BOE nim. 274 de 13-11-2004), Reial Decret 604/2006, de 19 de maig (BOE num. 127
de 29-5-2006) i Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost (BOE nim. 204 de 25-8-2007. Correccid
d’errades en el BOE nim. 219 de 12-9-2007).

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol. Disposicions minimes de Seguretat i Salut per la utilitzacié
pels treballadors dels equips de treball. Deroga capitols VIl a Xll del Titol Il de I'Ordenancga
General. Transposa la segona Directiva 89/655/CEE (DO L 393, de 30 de desembre), sobre equips
de treball, modificada per la Directiva 95/63.

Ordre de 27 de juny d'1.997 per la qual es desenvolupa el RD 39/1997, en relacié amb les
condicions d'acreditacié de les entitats especialitzades com a Serveis de Prevencio aliens a les
empreses, d'autoritzacié de les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar
I'activitat d’auditoria del sistema de prevencid de les empreses i d'autoritzacié de les entitats
publiques o privades per desenvolupar i certificar activitats formatives en materia de prevencié de
riscos laborals.

Reial Decret 949/1997 de 20 de juny, pel qual s’estableix el certificat de professionalitat de
I’ocupacio de prevencionista de riscos laborals.

59



ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig. Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la
utilitzacié pels treballadors d’equips de proteccid individual. Transposa la tercera Directiva
89/656/CEE (DO L 393, de 30 de desembre). Sobre equips de proteccid individual (EPI).

Reial Decret 772/1997, pel qual s'aprova el reglament general de conductors

Reial Decret 665/1997, de 12 de maig. Proteccio dels treballadors contra els riscos relacionats amb
I’exposicid a agents cancerigens durant el treball. En aplicacio a la sisena Directiva 90/394/CEE (DO
L 196, de 26 de juliol). Sobre proteccié dels treballadors contra els riscos relacionats amb
I'exposicid a agents cancerigens.

Reial Decret 664/1997, de 12 de maig (BOE del 24). Proteccid dels treballadors contra els riscos
relacionats amb I'exposicié a agents biologics durant el treball.

Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril. Estableix les disposicions minimes de seguretat i salut
relatives a la manipulacié manual de carregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars,
pels treballadors. Deroga RD de 15 de novembre de 1935 i OM de 2 de juny de 1961. En aplicacié
de la quarta Directiva 90/269/CEE (DO L 196, de 26 de juny). Sobre manipulacié manual de
carregues.

Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril (BOE del 23). Estableix les disposicions minimes de seguretat i
salut en els llocs de treball (no aplicable a les obres de construccié excepte el punt 9 de I’Annex |
Escales de ma). En aplicacié de la primera directiva 89/654/CE (DO L 393, de 30 de desembre),
sobre llocs de treball.

Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril (BOE del 23). Disposicions minimes en matéria de
senyalitzacio de seguretat i salut en el treball. Deroga el Reial Decret 1403/1986, de 9 de maig,
que va transposar la Directiva 77/576/CEE (DO L 229, de 7 de setembre). En aplicaci6 de la novena
Directiva 92/58/CEE, sobre senyalitzacié de seguretat en els centres i llocs de treball que va
substituir la Directiva 77/576/CEE, modificada a la vegada per la Directiva 79/640/CEE (DO L 183,
de 19 de juliol).

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener (BOE del 31). Serveis de Prevencié de riscos Laborals.
Modificat per:

- R.D. 780/1998, de 30 d’abril (BOE de 1 de maig). Modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, en la
seva disposicio final segona sobre entrada en vigor del Reglament i disposicié addicional cinquena
sobre convalidacid de funcions i certificacié de formacié equivalent.

Desenvolupada per:

O.M. de 22 d’abril de 1997. Regula el regim de funcionament en el desenvolupament d’activitats
de prevencid de riscos laborals per les Mutues d’Accidents.

O.M. de 27 de juny de 1997. Desenvolupa el RD 39/1997, en relaci6 amb les condicions
d’acreditacié de les entitats especialitzades com a serveis de prevencié aliens a les empreses,
d’autoritzacid de les persones o entitats especialitzades que vulguin desenvolupar l'activitat
d’auditoria del sistema de prevencié de les empreses i d’autoritzacié de les entitats publiques o
privades per desenvolupar i certificar activitats formatives en materia de prevencié de riscos
laborals.

Avaluacio de Riscos Laborals, Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, Juny 1996.
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- “Guia d’Avaluacio de Riscos per a petites i mitjanes empreses”, Sotsdireccié General de Seguretat i
Condicions de Salut en el Treball, Generalitat de Catalunya, 1996.

- Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE nim. 269 de 10-11-1995), de Prevencié de Riscos Laborals.
Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE num. 313 de 31-12-1998), la Llei
39/1999, de 5 de novembre (BOE niim. 266 de 6-11-1999. Correccié d’errades en el BOE num. 271
de 12-11-1999), pel Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE nim. 189 de 8-8-2000.
Correcci6 d’errades en el BOE num. 228 de 22-9-2000), la Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE
ndm. 298 de 13-12-2003), Llei 30/2005, de 29 de desembre (BOE nim. 312 de 30-12-2005), Llei
31/2006, de 18 d’octubre (BOE nim. 250 de 19-10-2006) i per la Llei Organica 3/2007, de 22 de
marg¢ (BOE nim. 71 de 23-3-2007).

- Decret 201/1994, de 26 de juliol (DOGC nim. 1931 de 8-8-1994). Regulacio dels enderrocs i altres
residus de la construccié. Modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC nim. 3414 de 21-
6-2001).

- Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, sobre disposicions d'aplicacié de la Directiva del
Consell 89/392/CEE (Leg. CC.EE. 1989, 855), relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats
membres sobre maquines.

- Decret 375/1988, d'l de desembre (DOGC num. 1086 de 28-12- 1988. Control de qualitat de
I’edificacio. Correccid d’errades en el DOGC nim. 1111 de 24-2-1989). Desplegat per les Ordres de
25 de gener de 1989 (DOGC nim. 1111 de 24-2-1989), 13 de setembre de 1989 (DOGC nim. 1205
d’11-10-1989), Resolucié de 18 de novembre de 1991 (DOGC nim. 1531 de 18-12-1991) i Ordres
de 16 d’abril de 1992 (DOGC nim. 1610 de 22-6-1992), 12 de juliol de 1996 (DOGC num. 2267
d’11-10-1996) i 18 de marg de 1997 (DOGC niim. 2374 de 18-4-1997).

- Ordre Ministerial de 25 de mar¢ de 1998. Modifica la classificacié d’agents biologics continguda en
I'annex Il del Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, [en aplicaci6 de la setena Directiva
90/679/CEE (Decreto O L 374, de 31 de desembre), sobre proteccié dels treballadors contra els
riscos relacionats amb I'exposicio a agents biologics], modificada per les Directives 93/088/CEE
(DO L 268, de 29 d’octubre); 95/030/CEE (DO L 155, de 6 de juliol), per la que s’adapta al progrés
técnic i 97/59/CE (DO L 282, de 15 d’Octubre) per la que s’adapta al progrés técnic.

- Normes UNE i normes EN, aixi com la Col-lecci6 de Notes Tecniques de Prevencié de I'Institut
Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, aplicables en funcid del projecte.

* A més a més s’hauran de tenir en compte les Ordenances Municipals.
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3 PLANOLS
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Urbanisme: senyalitzacié
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Urbanisme: senyalitzacié
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Urbanisme: senyalitzacio
plafé senyal indicatiu no passeu zona en cbres

Urbanisme: senyalitzacio
plafd senyal indicatiu prohibit el pas
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Urbanisme: senyalitzacio
senyalitzacio en talls de carreteres de desviament

sanyalitzacit an talls da carmtzras de dasviamant
1.voravia

2.tanca dirccional Zx1m.

3.cons de balieamant reflactants

4 sanyal lluminosa

S.obras

Alzada da las sanyals (da la part infarior del seryal al torra 1m.)
Mide s recomanablos

Calgacks s sansa voravias
Diamatra cm discos; 60
Trangkes L: 70-00
Cuadrats L 60
Panals: 80xd0
Cons: &0

Calgack s amb voravia
Diameatre cm discos: 90
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Triangkes L: 90-175
Cuadrats L 90
Panals: 165x70
Cons: 5070

Autopistas, Autavias
Diamatre cm discos: 120
Trangkes L: 175
Cuadrats L 120
Panals: 195xa5
Cons: Todl

70



m ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Rases
Perspectiva i detall
2Dty

3
v {
A (.
(] d
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A. PROTECCIO EN RASES
E. EN FORATS | OBERTURES
. CETALL DE PASAREL.LA VIANMANTS

Entibacions
Tipus d'entibacio

B A.
{ ¥

Estrabamant Lleugar.
Estrabamant samilleuger,
Estrabamant Complart.

M
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Entibacions
Detalls entibacio moduls metal.lics
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£ Wk =W =M

FERSFECTIVA
PROCES
Collocacid dal madul
Collocacid del tub an zona protagida.
Rablimant pamial da la rasa i reuparacib dal médul corresponant.
EXCAVACIO
Collocacid de la capgalera.
Simulthniamant a 'excavacid 25 van clavant als panalls.
Excavacid acabada. 5i 43 nacassari as col.loca algin meolgameant
mr a avitar el vinclamant dals panalls.

alizada la oparacid de la rasa e reomple de matarial | alhora
s'axtreuan als panalls.
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Urbanisme: rases
esquema proteccio rases

protaccid de rase s, asquama
1. Soccio

2. Parspactiva
3. Esquama de proteccid de rasas
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m

Urbanisme: rases
esquema apuntalament rases

D 2)
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asquama apuntalamant de rasas

1. rasa sanse apuntalamant

2. rasa amb apuntalameant sanse sobrecamaga
3. rasa amb apuntalamant par sobracamaga

4, rasa an profunditat amb sobrecamaga
aapuntalament horizontal

b.apuntalameant vartical

5. rasa amb scbrecamga llbugera

Amplada minima da rasas an funcid de la sava profunditat
com a minim I'asmantada amplada cal que sigui da:
0.50m fins a 1.00m. da profunditat

0.65m fins a 1.50m. da profunditat

0.75m fins a 2.00m. da profunditat

0.80m fins a3.00m. da profunditat

0.20m fins a4.00m. da profunditat

1.00m par a més da 4.00m. de orofunditat
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A .

Urbanisme: rases
perspectiva

asfuama it o rasas
1. Balisa lluminosa parmanant da colar varmall
2. Pas da vianants, amplada minima da Q.60m.
3. Escala amb sabata
4. Sanyal da perill
5. Sanyal da prohibicid indicativa da risc
&. En wmany dur D=H2
En tamany fluix D=H

Urbanisme: forats i obertures
esquema de proteccio
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Urbanisme: linies eléctriques
Portic de balisament, proteccio de linies eléctriques

l o

Portic da balisamant, proteccid da linkes elbctiquas
1. Baccid axplicativa

d=distancia da protaccid

he=pas liure

s=sanyal indicativa algada maxima
2. Parspactiva

Urbanisme: linies electriques
distancies relatives per la maquinaria d'obra
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Distincies relatives da proteccid par la maquinaria d'obra propera a les linies e lbcriquas adries
1. Linies Baba Tansid
a=distancia da proteccid 2.00m

2. Linies Alta Tensid fins a 57.000v.
a=distincia da proteccid 2.00m

3.Linies Alta Tansit majors 57.000v
a=distancia de proteccis 5.00m

Urbanisme: linies eléctriques
esquemes de pas per sota Linies B.T.

Esquama de pas per sota de linies adries de Baixa Tansid
a=2.00m.
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RISC ELECTRIC
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Urbanisme: maquinaria d'obra. Grues.
control de nivell

Control da nivall

1.control da nivell postarior
2.control da nivell lateral
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Urbanisme: maquinaria d'obra. Grues.
col-locacio estabilitzadors

(e |si

Urbanisme: maquinaria d'obra. Grues.
recolgaments
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DETALLS DE SEGURETAT | SALUT

SENYALS DE SEGURETAT

COLORS
SIGNIFICAT

i SENYAL DE
DE LA SIMBOLS
SENYAL DEL DE DE SEGURETAT

: SEGURET [ CONTRAS
SIMBOL AT T

PROTECCIO
OBLIGATORI | .
A?,fE'-SAS @ BLANC | BLAU | BLANC
RESPIRATOR
IES

&%

PROTECCIO |
OBLIGATORI | T~ | BLANC | BLAU | BLANC
ADEL CAP

\_/
PROTECCIO | —
OBLIGATORI 4(
A DE LES
OIDES
PROTECCIO
OBLIGATORI | ()

U/

BLANC BLAU BLANC

ADE LA BLANC BLAU BLANC

VISTA
PROTECCIO |
OBLIGATOR! | )
ADELES | | rﬁ
MANS i
PROTECCIO | />
OBLIGATORI \ | BaNc | BLAU | BLANC
ADELSPRUS| L

BLANC BLAU BLANC

®® @ @@ @
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SENYALS DE PROHIBICIO

COLORS
SIGNIFICAT | SENYAL DE
DELA | SIMBOLS SEGURETAT
SENYAL or. | DE b
DEE | SEGURET | CONTRAS
sivBoL | > .

D >
P Eng @/ | NEGRE | VERNELL | BLANC

PROHIBIT

APAGAR AN ﬁ/”’ NEGRE | VERMELL | BLANC ®
AIGUA

PROFIBIT

FUNART | ) *
s | /| ek | verueLL | eue | (X
NUES

AGUANO | o

e | | NEGRE | VERMELL | BLANC ®
PROHBIT |+

PASSARALS| 4 | NEGRE | VERNELL | BLANC @

VIANANTS
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SENYALS D'ADVERTENCIA

SIGNIFICAT
DE LA
SENYAL

SIMBOLS

COLORS

DEL
SIMBOL

DE
SEGURET
AT

DE
CONTRAS
T

SENYAL DE
SEGURETAT

RISC
ELECTRIC

NEGRE

GROC

NEGRE

PERILL
INDETERMIN
AT

NEGRE

GROC

NEGRE

RADIACIONS
LASER

NEGRE

GROC

NEGRE

CARRETES
DE
MANUTENCIO

NEGRE

GROC

NEGRE

RISC DE
INCENDI
MATERIALS
INFLAMABLE
S

NEGRE

GROC

NEGRE

RISC
D'EXPLOSIO
MATERIALS
EXPLOSIUS

NEGRE

GROC

NEGRE

RISC DE
RADIACIO
MATERIALS
RADIOACTIU
S

NEGRE

GROC

NEGRE

RISC DE
CARREGA
SUSPESA

NEGRE

GROC

NEGRE

RISCDE
INTOXICACIO
SUBSTANCIE
S TOXIQUES

NEGRE

GROC

NEGRE

RISC DE
CORROSIO
SUBSTANCIE

S
CORROSIVES

NEGRE

GROC

NEGRE

B> | B> B> B> B B > B> >
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BOTA DE SEGURETAT IlI
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FUNTERA DE STOURDAD METALICA
MESISTCHTE A LA CORROSION

™

> 7,

///’
'/

/,//

LZ0MA_DE ENSAYO

UC APLASTAMENTO

R

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA | A LA HUMITAT

Hs HEINDIDURA DE LA SUELA = Smm
Rs RESALTE DE LA SUELA = Smm

Hs EENDIDURA DEL TACON = 20mm

Rs RESALTE DEL TACON = 25mm

CARNA DUREZA SHORE A 50.70

PUNTERA

I TACON

SUEL A DUREZA SHORE A 50.70

__CONTRAFUERTE
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ULLERES ANTI-POLS | ANTI-PANIC

erata
PROTRCCION ANTOMEL
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CASC DE SEGURETAT NO METAL-LIC

ARNES O ATALAJ LUZ L3BE 32rm

ALTURA DEL AANES
75 o &S

.

y — X LCASCUET
: Y ATALAVE 2omm
ANDA DS CON
casevere/ sm OE ANGH

MATEQIAL INCOVMRUSTISLE RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA,
CLASE AGLANTE A ICOOV ¥ CLASE E-AT AISLANTE A 25000V,
MATERIAL NO RIGCO MKROFUGO DE FaCL LPILZA Y DESNFECCOR,
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MASCARA ANTI-POLS

A E INTA DE CABEZA
ATERIAL ASTOMERO

,.
s
"

A

& <) LY

PORTAFILTRO

VULA D
ALACION

MATERIAL INCOMBUSTISLE

INH

VALVULA DE
INHALACION

SECCION A-A
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DISTANCIA MAXIMA DE SEGURETAT ACONSELLABLES EN TREBALLS D'EXCAVACIO
SOBRE CONDUCCIONS DE GAS | ELECTRICITAT

EXCAVACION CON MAGQUINA HASTA
LLEGAR A Im. SOBRE LA TUBERIA,

CON MARTILLO PEZRFORADOR
HASTA 0,50m. SOBRE LA TUBEZRIA

EXCAVACION
MANUVAL

PELIGRO PELIGRO
TUBERIA CABLES
DE GAS DZ TENSION
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MANERES DE SUSTENTACIO DE CARREGA
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- ———
.

FPLANCHA LARGA

CARGA CON DOS ESUINGAS SIN FIN

v \8&

GANCHO CON QJAL[ARBERTURA EXTERIOR Of LA CARGA}
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L 69

69

St

(

FORMACION DE ESLINGAS

DISTANCIA ENTRE APRIZTO0S:566 S/GROSOR CABLE

> beL case | NUMERD RECOMENGADO
HASTA 12 mm 3 APR. A € DIAMITROS
DZ 12 ¢ 20 mm 4 APR A 6 DIAMETROS
DE 20 e 25 mm S APR. A 6 DIAMETROS
DZ 25 o 3§ mm 6 APR A 6 DIAMEZTROS

-CABLE DPE ACERO

-LAZOS FROTZGIDCS CON FORRILLO GUARDACABOS

-PUEDEN SUSTITURSE LOS APRIETOS POa
CASQUILLCS SOLDADCS. y
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ACCIONS CORRECTES / INCORRECTES
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SERRA CIRCULAR
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wsNits Civiser ——=
%\ Cercess Preleclors

Teblsro

achefe Mazhe

Inlesrupler

CUCHILLO DiVISCA
Resguards Ialesisr

J:‘.;xl.-r.: S mm

CISPOSITIVO FABRICAZION
DS CUSAS

Mzsize 10 mm
RESGUARDD INFERIOR

S

CARENADO INFZRIOR

Periil colisuleds

[ >

CARCASAS PAROTECTORAS Segmenla
mavi

Scoorle

Limitecian =
ellure pizta N I'
_—-_—\ ! 2 - (T3
d z% US
\/
_A,LJ..- : == S
T _......__i,...._.___‘.__._.
I 1

i
I

Coalteszsd 9

&7 Ecszulznle
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Manresa, Juliol 2023

Redactor del Projecte

Macarena Maffet Herrera
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

TITOL: PROJECTE RENOVACIO AIGUA POTABLE C. GIRONA. MONTORNES DEL VALLES.
TIPUS: RENOVACIO XARXA D’AIGUA POTABLE
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

1 INTRODUCCIO

En compliment del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestié dels residus
de construccié i demolicié (d'aqui d'ara endavant RCD), s'inclou en aquest Annex I'Estudi de Gestid
d'aquests residus.

El citat Reial Decret defineix el que és un residu de construccié i demolicié, residu inert, obra de
construccid i demolicid, productor de RCD, entre altres conceptes (article 2).

A part dels requeriments establerts en mateéria de residus, el productor té una série d'obligacions entre les
quals destaca la necessitat d'incloure en el Projecte de Construccié un Estudi dels RCD amb el contingut
minim descrit en I'article 4.1.a) del Reial Decret 105/2008, que incloura almenys el seglient contingut:

- Una estimacié de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de
construccid i demolicié que es generaran en I'obra, codificats conformement a la llista europea de
residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les
operacions de valoritzacid i eliminacié de residus i la llista europea de residus, o norma que la
substitueixi.

- Les mesures per a la prevencid de residus en I'obra objecto del projecte.

- Les operacions de reutilitzacio, valoritzacio o eliminacio al fet que es destinaran els residus que
es generaran en |'obra.

- Les mesures per a la separacid dels residus en obra, en particular, per al compliment per part del
posseidor dels residus.

- Els planols de les instal-lacions previstes per a I'emmagatzematge, maneig, separacié i, si escau,
altres operacions de gestid dels residus de construccié i demolicié dins de I'obra. Posteriorment,
dites planes podran ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus
sistemes d'execucid, previ acord de la direccio facultativa de I'obra.

- Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relaci6 amb
I'emmagatzematge, maneig, separacid i, si escau, altres operacions de gestio dels residus de
construccié i demolicié dins de I'obra.

- Una valoracid del cost previst de la gestié dels residus de construccié i demolicié que formara
part del pressupost del projecte en capitol independent.

El productor dels residus vetllara pel compliment de la normativa especifica vigent, fomentant la prevencié
dels residus d'obra, la reutilitzacid, reciclat, i altres formes de valoracio, assegurant sempre el tractament
adequat per assegurar el desenvolupament sostenible de I'activitat de construccio.

El contractista haura de presentar al promotor un Pla de Gestié de RCD que es van a generar en I'obra, amb
el contingut previst en I'article 4.1. i 5 del RD 105/2008. Aquest Pla es basara en les descripcions i contingut
de I'Estudi de Gestio de Residus del projecte i haura de ser aprovat pel Director d'obra i acceptat pel
promotor, Una vegada acceptat passara a formar part dels documents contractuals d'obra.

En el cas que el posseidor (contractista) dels RCD no procedeixi a gestionar-los per si mateix, estara obligat
a lliurar-los a un gestor autoritzat amb |'aportacié de la documentacid, certificats i obligacions que
determina l'article 5.3. del RD 105/2008.

1.1 DEFINICIO DE CONCEPTES.

A efectes de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats, en el seu article 3, es defineix
com:

Residu: qualsevol substancia o objecte que el seu posseidor rebutgi o tingui la intencié o I'obligacié de
rebutjar.

Residu perillds: residu que presenta una o diverses de les caracteristiques perilloses enumerades en |'annex
111, i aquell que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableix la normativa europea o en els
convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, aixi com els recipients i envasos que els hagin
contingut.
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Productor de residus: qualsevol persona fisica o juridica I'activitat produeixi residus (productor inicial de
residus) o qualsevol persona que efectui operacions de tractament previ, de mescla o d'un altre tipus, que
ocasionen un canvi de naturalesa o de composicié d'aquests residus. En el cas de les mercaderies retirades
pels serveis de control i inspeccid en les instal-lacions frontereres es considerara productor de residus al
representant de la mercaderia, o bé a I'importador o exportador de la mateixa.

Posseidor de residus: el productor de residus o una altra persona fisica o juridica que estigui en possessid
de residus.

1.2 MARCLEGAL
La gestid de residus es troba emmarcada legalment per la seglient normativa:
e Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminacid dels olis usats.

e Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament per I'execucié de la Llei
20/1986, basica de residus toxics i perillosos.

e Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevencid i reduccié de la contaminacié del medi
ambient produida per I'amiant.

e Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

e Reial Decret 363/1995, de 10 de marg, d’aprovacio del Reglament sobre notificacié de substancies
noves i classificacio, envasat i etiquetat de substancies perilloses.

e Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en diposits controlats.
e Llei11/1997, de 24 de abril, d’Envasos i Residus d’Envasos.

e Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per a I'execucié de la llei
20/1996, de 14 de maig, Basica de Residus Toxics i Perillosos, aprovat mitjancant Reial decret
833/1998 de 20 de juliol.

e Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, pel que s’aprova el Reglament pel desenvolupament i
execucié de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos.

e Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestié de Residus.

e Reial Decret 1378/1999, de 27 d’agost, pel que s’estableixen mesures per I’eliminacié i gestié dels
PCB, PCT i aparells que el continguin, i RD 228/2006, de 24 de febrer, que el modifica.

e Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del Decret
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestié de residus.

e Reial Decret 1481/2001, de 27 de. desembre, pel qual es regula I'eliminacié. de residus mitjancant
diposit en abocador.

e Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valoritzacid i
eliminacid de residus i la llista europea de residus.

e Llei 16/2003, de 13 de juny, de financament de les infraestructures de tractament de residus i del
canon sobre la deposicié de residu.

e Reial Decret 252/2006, de 3 de marg, pel que es revisen els objectius de reciclat i valoritzacié
establerts en la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos i pel que es modifica el
Reglament pel seu desenvolupament i execucio, aprovat pel Reial Decret 782/1998, de 30 d/abril.

e Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gesti6 dels olis industrials usats.

e Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccid i gestid dels residus de
construccid i demolicid.
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e Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refés de la Llei reguladora de
residus.

e Decret 89/2010, de 29 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio i
demolicid, i el canon sobre la deposicio controlada de residus de la construccio.

e Llei22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.

e Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificacid, la codificacid i les vies de gestid de
residus a Catalunya.

e ORDRE APM/205/2018, de 22 de febrer, per la que s’estableix els criteris per determinar quan
I'oli usat processat procedent del tractament d’olis usats per al seu Us com a combustible deixa ser
residu d’acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.

e Reial Decret 553/2020, de 2 juny, pel que es regula el trasllat de residus en I'interior del territori
de I'Estat.

e Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de novembre de 2008 sobre els
residus i per la qual es deroguen determinades Directives.

e Directiva 99/31/CE relativa a I'abocament de residus.

e Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa als envasos i residus d'envasos i
directives 2004/12/CE i 2005/20/CE que la modifiquen.

e Directives 94/904/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre residus perillosos i directiva
94/31/CEE que els modifica.

e Directiva 75/442/CEE del Parlament Europeu i del Consell relativa als residus i directives
91/156/CEE i 94/31/CE que la modifiquen.

2 DESCRIPCIO DE L’OBRA

Les obres contemplades en el projecte sén les necessaries per la instal-lacié de 236 m.l. de PE 90 PN16 pels
numeros imparells del c. Girona. S’instal-laran dues noves valvules de DN80 en els dos extrems del carrer.
Els 200 m.l. de canonada existent de fibrociment DN8O sera retirara en la seva totalitat. Sera necessari la
instal-lacié d’'una canonada provisional de DN63, per abastir al veins afectats, mentre durin les actuacions
de retirada de la canonada existent de fibrociment i instal-lacié de la nova canonada de PE90.

Per norma, la rasa es realitzara en la seva totalitat per la vorera. La rasa s’executara en tirades de, com a
maxim, 50 ml executant la demolicié del paviment, I'excavacio, la retirada de la canonada existent, la
col-locacié del nou tub, les connexions de la canonada i ramals existents, i la reposicié de la rasa amb la
premissa de minimitzar I'impacte de possibles molésties als veins afectats.

La reposicié de la vorera es fara amb panot. Com a criteri general, per garantir la continuitat dels
paviments existents, la reposicié de les rases es realitzara amb el mateix tipus de paviment existent
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3 ESTIMACIO | TIPOLOGIA DELS RESIDUS.

3.1 TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS

A continuacié es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant I'obra i la seva classificacid
segons el Cataleg Europeu de Residus (CER), que esta en vigor des de I'1 de gener de 2002. Amb el nou
cataleg, mitjangant un sistema de llista Unica s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a
perillosos (especials).

En el nou Cataleg, els residus adopten una codificacié de sis xifres, essent el format de la codificacio el
mateix que en el Cataleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per que coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestié que ha de tenir cadascun dels residus
(valoritzacid, tractament o disposicid), sempre que no entri en contradiccié amb I'aplicacié del nou Cataleg
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificacio.

3.1.1 Residus principals segons el CER de la construccié i demolicid.
Els principals residus del procés de demolicié i/o urbanitzacid son els segiients:

Terres

Roca

Formigd (paviments, murs, ...)

Mescles bituminoses

Cablejat eléctric

Restes vegetals

Metalls

Maons

Altres: fusta, vidre, plastic, paper i cartrd.

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els seglients grups:

RESIDUS NO ESPECIALS

17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCION | DEMOLICION
17 01 Formigd, maons, teules i materials ceramics classe  prioritat vies subvies
17 01 01 Formigo NP 1 RO5 R0504
RO505
2 D05 D0501
D0502
17 01 02 Maons NP 1 RO5 RO505
2 D05 D0501
D0502
17 01 03 Teules i materials ceramics NP 1 RO5 RO504
RO505
2 D05 D0501
D0502
17 02 Fusta, vidre i plastic classe  prioritat  vies subvies
17 02 01 Fusta NP 1 RO3 R0O306
R0O314
2 RO1 RO101
R0102
R0103
3 D08 D0801
4 D05 D0502
17 02 02 Vidre NP 1 ROS R0O503
RO504
RO505
2 D05 D0501
17 02 03 Plastic NP 1 RO3 R0O306
2 RO1 R0O101
R0102



17

17

17

17
17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17
17
17
17

17

03

03

03

04
04

04
04
04
04

04

04

05

05

05

05

05

06
06
08
08

08

Mescles bituminoses, quitra d’hulla i altres productes
enquitranats

01 Mescles bituminoses que contenen quitra
d’hulla
03 Quitra d’hulla i productes enquitranats

Metalls (inclosos els seus aliatges)

01 Coure, bronze i llautd

03 Plom

05 Ferro i acer

07 Metalls mesclats

09 Residus metal-lics contaminats amb substancies
perilloses

10 Cables que contenen hidrocarburs, quitra

d’hulla i altres substancies perilloses

11 Cables diferents dels especificats en el codi
170410

Terra (inclosa |'excavada de zones contaminades),
pedres i llots de drenatge

03 Terra i pedres que contenen substancies
perilloses
04 Terra i pedres diferents de les especificades en

el codi 170503

05 Llots de drenatge que contenen substancies
perilloses
06 Llots de drenatge diferents dels especificats en

el codi 170505

Materials d’aillament i materials de construccié que
contenen amiant

05 Materials de construccioé que contenen amiant
Materials de construccio a base de guix
01 Materials de construcci6 a base de guix
contaminats amb substancies perilloses
02 Materials de construcci6 a base de guix
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classe
P

classe
NP

NP

NP

NP

NP

classe
P

NP

NP

classe
p

classe
P

NP

prioritat
1

2

1

2
prioritat

1

prioritat
1

N =N

prioritat
1

prioritat
1

DO5

vies
ROS
D05

RO5
D05

vies
RO4
RO4
RO4

RO4

RO4
D05
R12

RO4

R12

RO4

vies
D09

D05
RO5

D09

D05

D09

D05
RO5
D08

D09

D05

vies
D05

vies
D05

RO5

R0O103
D0502

subvies
RO505

D0503

RO505
D0503

subvies
R0O401
R0O406
R0O401
R0O406
R0O401
RO406
R0O401
R0406
R0O401

D0503

R1203
R1206
RO401
RO406
R1203
R1206
RO401
R0O406

subvies
D0902
D0906
D0907
D0503
R0O502
RO504
RO505
RO507
D0901
D0902
D0906
D0907
D0501
D0502
D0902
D0905
D0907
D0908
D0503
RO505
D0801
D0802
D0902
D0905
D0907
D0908
D0501
D0502

subvies
D0503

subvies
D0503

RO505
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diferents dels especificats en el codi 170801 2 D05 D0502
17 09 Altres residus de construccio i demolicid classe  prioritat  vies subvies
17 09 03 Altres residus de construccid i demolicid P 1 D09 D0902

(inclosos els residus mesclats) que contenen
substancies perilloses
17 09 04 Residus mesclats de construccié i demolicions NP 1 RO5 R0505

2 D05 D0503

diferents dels especificats en els codis 170901, 3 382 [D)gzgi
170902 i 170903 D0502

3.1.2 Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capitol 17
del CER.

RESTES VEGETALS:

El Cataleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificacié de restes vegetals en el capitol de Residus de
Construccié i Demolicié. Igualment, al capitol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és
equivalent a les restes vegetals.

RESIDUS NO ESPECIALS

02 RESIDUS DE L'AGRICULTURA, HORTICULTURA, AQUICULTURA, SILVICULTURA, CAGA |
PESCA; RESIDUS DE LA PREPARACION | ELABORACION D'ALIMENTS
02 01 RESIDUS DE L’AGRICULTURA, HORTICULTURA,
AQUICULTURA, SILVICULTURA, CACA | PESCA. classe  prioritat vies subvies
02 01 07 Residus de silvicultura NP 1 RO3 R0301
RO302
RO303
R0304
1 R10 R1001
R1002
2 RO1 RO101
RO102

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com sén:

Paper i cartré
Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els seglients grups:

RESIDUS NO ESPECIALS
15 RESIDUS D’ENVASQS, ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA, MATERIALS DE FILTRACIO |
ROBA DE PROTECCIO NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRA CATEGORIA.

3.1.3 Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capitol 17
del CER.

Durant les obres es poden generar residus:

RESIDUS ESPECIALS
13 RESIDUS D’OLIS | COMBUSTIBLES LiQUIDS (EXCEPTE OLIS COMESTIBLES | ELS DELS
CAPITOLS 05, 12 119)
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RESIDUS ESPECIALS

02 RESIDUS DE L'AGRICULTURA, HORTICULTURA, AQUICULTURA, SILVICULTURA, CACA |
PESCA; RESIDUS DE LA PREPARACION | ELABORACION D'ALIMENTS
02 01 RESIDUS DE L’AGRICULTURA, HORTICULTURA,
AQUICULTURA, SILVICULTURA, CACA | PESCA. classe prioritat vies subvies
02 01 08 Residus agroquimics que contenen substancies P 1 D09 D0905
perilloses. D006
D10 D1001
3 D05 D0503

3.2 ESTIMACIO DEL RESIDUS

3.2.1 Estimacié de quantitats totals

Per obtindré la quantitat dels diferents tipus de residus, en primer lloc, i segons amidaments de projecte, el
valors de RCD’s Nivell I i Il calculats sén:

Volum total RDC's Densitat Pes total RDC's
Tipus Residu (m3) (Tn/m3) (Tn)
Asfalt 1,13 1,30 1,47
Formigé (Panot) 21,79 1,45 31,60
Terres procedents de I'excavacio 56,64 1,60 90,62

A partir d’aquests valors, és possible fer una estimacié de la resta de residus calculada en funcio de la
superficie total afectada per I'obra:

Sup. construida Vol. total RDC's  Densitat Pes total RDC's
Tipus d'obra (m?) Coeficient (m3) (Tn/m?3) (Tn)
Urbanitzacié 94,4 0,221 20,86 1,5 31,29

Una vegada tenim la estimacio global de residus calculem el percentatge dels residus que habitualment es
generen per aquest tipus d’obra. A I’hora d’estimar els percentatges s’ha de tenir en compte el valors
calculats per projecte per tal que siguin els més similars possibles, la tipologia de I'obra i la informacié que
es disposi del subsol on s’ha de reutilitzar I'obra. En aquest cas |'estimacid és la segiient:

Pes Total

% (Tn)

RCD de naturalesa pétria
Sorra, grava i altres arids 500% 1,56

Formigd 79,00% 24,72
Maons i altres ceramics 2,50 % 0,78
Pedra 2,00 % 0,63
RCD de naturalesa no pétria

Asfalt 1,00% 0,31
Fusta 1,00% 0,31
Metall 1,00% 0,31
Paper 1,00% 0,31
Plastic 3,00% 0,94
Vidre 1,00% 0,31
Guix 1,00% 0,31
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Altres
Brossa 2,0% 0,63
Residus Perillosos 0,5% 0,16

100% 31,29

4 MESURES PER LA PREVENCIO DE RESIDUS A L’OBRA

A continuacié es plantegen les mesures recomanades encaminades a la prevencié en la generacié de
residus de construccié y demolicié. A més es descriu la manera més convenient d’emmagatzemar les
materies primes a l'obra, la seva aplicacié contribuira a reduir la quantitat de residus per rebuig o
deteriorament innecessari dels materials.

Terres i petris de 'excavacio

Mesures
S’ajustaran a les dimensions especifiques del projecte.
Emmagatzematge
Sobre una base dura per reduir rebutjos. Fer separacié de contaminants potencials.

RCD de naturalesa pétria

Mesures

S’evitara la generacid dels mateixos com a rebuig de produccié en els processos de
fabricacid, retornant en la mesura possible al subministrador les parts del material que no
s’hagi de col-locar.

Emmagatzematge

Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposara de contenidors de 6 m? per la seva
segregacio. Separar el contaminants potencials.

Residus de grava, roques triturades, sorra o argila

Mesures
S’ha de reutilitzar en la mesura que sigui possible dins de la propia obra
Emmagatzematge

Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposara de contenidors de 6 m?® per la seva
segregacid. Separar el contaminants potencials.

Formigd
Mesures
S’intentara en la mesura que sigui possible utilitzar la major quantitat possible de
fabricacié en planta d’empresa subministradora.
Emmagatzematge

Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposara de contenidors de 6 m3 per la seva
segregacio. Separar el contaminants potencials.
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Restes de materials ceramics

Mesures

S’hauran de netejar les parts d’aglomerants i aquetes restes es reutilitzaran pel seu
reciclatge.

S’aportaran en la mesura justa segons la dimensié determinada en el projecte i abans de
la seva col-locacié s’ha de planificar per tal d’evitar en el nimero minim de retalls i
elements de rebuig.

Emmagatzematge

Emmagatzemar en els embalatges originals fins al moment de I'Gs. Es disposara de
contenidors de 6 m? per la seva segregacid. Separar el contaminants potencials.

Mescles bituminoses

Mesures

Es demanara pel seu subministrament la quantitat justa en mesura i extensid per evitar
rebutjos innecessaris.

Emmagatzematge
Sense recomanacions especifiques
Fusta
Mesures

Abans de la seva col-locacié s’ha de planificar per tal d’evitar en el numero minim de
retalls i elements de rebuig.

Emmagatzematge
En un lloc cobert, protegint la fusta de la pluja.

Element metal-lics

Mesures

S’aportaran en la mesura justa segons la dimensio determinada en el projecte i abans de
la seva col-locacié s’ha de planificar per tal d’evitar en el nimero minim de retalls i
elements de rebuig.

Emmagatzematge

En un lloc cobert, emmagatzemar en els embalatges originals fins al moment de I'Us. Es
disposara de contenidors per la seva separacio.

Residus
Mesures
S’aportaran en la mesura justa segons la dimensié determinada en el projecte i abans de
la seva col-locacié s’ha de planificar per tal d’evitar en el nimero minim de retalls i
elements de rebuig.
Emmagatzematge

Pels tubs utilitzar separadors per preveure que rodin.

Per altres mateéries primes de plastic, emmagatzemar en els embalatges originals fins al
moment de I'Us. Es disposara de contenidors per la seva separacio.
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5 OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

5.1 DEFINICIO DE CONCEPTES

Les operacions les podem dividir en el seglients tipus:

Operacions in situ

Sén operacions de desconstruccid i de separacid i recollida selectiva dels residus en el mateix lloc on es
produeixen.

Aquestes operacions aconsegueixen millorar les possibilitats de valoritzacio dels residus, ja que faciliten el
reciclatge o reutilitzacié posterior. També es mostren imprescindibles quan s’han de separar residus
potencialment perillosos per al seu tractament.

Separacid i recollida selectiva

Sén accions que tenen per objectiu disposar de residus de composici6 homogenia,
classificats per la seva naturalesa -formigons, obra de fabrica, metalls, etc.-, de manera que faciliten els
processos de valoritzacié o de tractament especial.

L’objectiu comu d’aquestes accions és facilitar la valoritzacié dels residus. Per aconseguir un millor procés
de reciclatge és necessari disposar de residus de composici6 homogenia, sobretot exempts de materials
potencialment perillosos. Per aquesta rad han de ser separats d’altres materials amb els quals van barrejats
i classificats pel seu diferent naturalesa, segons les possibilitats de valoracié que haguem escollit.

Es aixi mateix objectiu d’aquestes accions recuperar en el millor estat possible els elements de construccié
que siguin reutilitzables.

Desconstruccio

Es un conjunt d’operacions coordinades de recuperacié de residus d’enderrocament amb la finalitat de
minimitzar el volum destinat a I'abocador. La desconstruccié no té un Unic model de definicié. En realitat
admet diversos models i graus d’intensitat en cadascuna de les operacions. Aquests vindran determinats
per les caracteristiques materials de la construccié objecto de desconstruccid, per I'increment del cost de
I’enderrocament a fi que aquest sigui més selectiu, per la repercussié que exerceixen aguestes operacions
en el valor dels residus resultants i pel cost final del producte. Aquest cost ha de poder competir al mercat
amb el d’un material equivalent perd nou.

En definitiva, per aconseguir un material reciclat de qualitat acceptable i aprofitar de
manera efica¢ els elements reutilitzables, el procés de demolicié d’un edifici és indissociable de la
separacié selectiva i de la desconstruccio.

Les alternatives de gestid dins d’'una obra sén les seglents:
Valoritzacidé

La valoritzaci6 és la recuperaci6 o reciclat de determinades substancies o materials
continguts en els residus, incloent la reutilitzacié directa, el reciclat i la incineraci6 amb
aprofitament energetic.

La valoritzaci6 dels residus evita la necessitat d’enviar-los a un abocador controlat. Una
gestio responsable dels residus ha de perseguir la maxima valoritzacié per reduir tant
com sigui possible l'impacte mediambiental. La gesti6 sera més eficag si s’incorporen les
operacions de separacid selectiva en el mateix lloc on es produeixen, mentre que les de
reciclatge i reutilitzacié es poden fer en aquest mateix lloc o en uns altres més especifics.

Deposicio dels residus

Els residus que no son valoritzables sén, en general, dipositats en abocadors. Els
residus en alguns casos son de naturalesa toxica o contaminant i, per tant, resulten
potencialment perillosos. Per aquesta rad els residus han de disposar-se de manera tal que no puguin
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causar danys a les persones ni a la naturalesa i que no es converteixin en
elements agressius per al paisatge. Si no sén valoritzables i estan formats per materials inerts, s’han de
dipositar en un abocador controlat a fi que almenys no alterin el paisatge. Pero si son perillosos, han de ser
dipositats adequadament en un abocador especific per a productes d’aquest tipus i, en alguns casos,
sotmesos previament a un tractament especial perqué no siguin una amenaca per al mitja.

Reutilitzacio

Es la recuperacid d’elements constructius complets amb les minimes transformacions
possibles. La reutilitzacid no solament reporta avantatges mediambientals sind també economiques. Els
elements constructius valorats en funcié del pes dels residus posseeixen un valor baix, pero, si amb petites
transformacions -o millor, sense elles-, poden ser regenerats o reutilitzats directament, el seu valor
economic és més alt. En aquest sentit, la reutilitzacié és una manera de minimitzar els residus originats, de
forma menys complexa i costosa que el reciclatge.

Reciclatge

Es la recuperacid d’alguns materials que componen els residus, sotmesos a un procés
de transformacié en la composicid de nous productes. La naturalesa dels materials que componen els
residus de la construccid determina quins son les seves possibilitats de ser reciclats i la seva utilitat
potencial. Els residus petris formigons i obra de fabrica, principalment- poden ser reutilitzats en les obres
com granulats, una vegada han passat un procés de sedas i matxuqueig. Els residus nets de formigo, a
causa de les seves caracteristiques fisiques, tenen més aplicacions i sén més utils que els escombros de
albanyileria.

Tractament especial

Consisteix en la recuperaci6 dels residus potencialment perillosos susceptibles de
contenir substancies contaminants o toxiques a fi d’aillar-los i de facilitar el tractament
especific o la deposicié controlada. També formen part dels residus de construccié alguns materials que
poden contenir substancies contaminants, i fins i tot toxiques, que els arriben a convertir en
irrecuperables. A més, la deposicid no controlada d’aquests materials en el sol constitueix un risc potencial
important per al mitja natural.

Els materials potencialment perillosos han de ser separats de la resta dels residus per
facilitar el tractament especific o la deposicié controlada al fet que han de ser sotmesos.

Sempre és necessari preveure les operacions de desmuntatge selectiu dels elements que contenen aquests
materials, la separacio préevia en la mateixa obra i la seva recollida selectiva.

6 PLEC PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB LEMMAGATZEMATGE,
MANEIG, SEPARACIO | ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS RESIDUS
DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO.

Les determinacions particulars a incloure en el Plec de Prescripcions Técniques del Projecte, en relacié amb
I'emmagatzematge, maneig i, si escau, altres operacions de gestio dels residus de construccid i demolicio
en obra, es descriuen a continuacio:

6.1 CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

6.1.1 Definicid i condicions de les partides d’obra executades

S’han de separar els residus en les fraccions minimes segiients si es supera el limit especificat, d’acord amb
el que especifica I’article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :

- Formigd LER 170101 (formigd): >=80t
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- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics): >=40t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >=2t

- Fusta LER 170201 (fusta): >=1t

- Vidre LER 170202 (vidre): >=11t

- Plastic LER 170203 (plastic) >=0,5t

- Paper i cartrd LER 150101 (envasos de paper i cartré): >= 0,5t

Els materials que no superin aquest limits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors,
han de quedar separats com a minim en les fraccions segiients:

e  Sies falaseparacio selectiva en obra:

- Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics que no contenen
substancies perilloses)

- No perillosos LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicié que no contenen, mercuri,
PCB ni substancies perilloses)

- Perillosos LER 170903* (altres residus de construccié i demolicid (inclosos els residus barrejats,
que contenen substancies perilloses)

e Sjesfalaseparacio selectiva en un centre de transferencia (extern):

- No perillosos LER 170904 (residus barrejats de construccid i demolicié que no contenen, mercuri,
PCB ni substancies perilloses)

- Perillosos LER 170903* (altres residus de construccio i demolicié (inclosos els residus barrejats,
gue contenen substancies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestidé de Residus de la Construccié i Enderroc”
de I'obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a I'obra per a aquesta finalitat. Els contenidors han
d’estar senyalitzats clarament, en funcié del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separacio
selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcié del seu desti final.

Residus perillosos:
Els residus perillosos sempre s’han de separar.

Els residus perillosos s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. Temps
maxim d’emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en
bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat. El contenidor de residus perillosos
ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la maquinaria d’obra, per tal d’evitar vessaments
accidentals. Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus perillosos, tenint en
compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes. Els contenidors
de residus perillosos han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiacid solar excessiva. Els bidons que
contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posicié vertical i sobre
cubetes de retencid de liquids per tal d’evitar fuites. Els contenidors de residus perillosos s’han de col-locar
sobre un terra impermeabilitzat.

6.1.2 Condicions del procés d’execucid
Residus de la construccio:

La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
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6.1.3 Normativa de compliment obligatori

e Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccid i gestié dels residus de
construccid i demolicié.

e Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valoritzacid i
eliminacié de residus i la llista europea de residus.

e Correccié d’errors de I'Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les
operacions de valoritzacio i eliminacio de residus i la llista europea de residus.

e Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya, es regula la produccio i gestid dels residus de la construccié i demolicio,
i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid.

e Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevencié i reduccié de la contaminacié del medi
ambient produida per I'amiant.

6.2 CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIO A INSTAL-LACIO AUTORITZADA
DE GESTIO DE RESIDUS

6.2.1 Definicid i condicions de les partides d’obra executades

Operacions destinades a la gestio dels residus generats en |'obra: residu de construccié o demolicié o
material d’excavacié.

S’han considerat les operacions segilients:

-Transport o carrega i transport del residu: material procedent d’excavacio o residu de construccio
o demolicidé

-Subministrament i recollida del contenidor dels residus

Carrega i transport de material d’excavacio i residus:

L'operacié de carrega s’ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials del
material.

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s’ha de recérrer ha de complir les condicions d’amplaria lliure i de pendent adequades a la
maquinaria que s’utilitzi.

Transport a obra:

Transport de terres i material d’excavacid o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestié de Residus de la Construccid i Enderrocs”
de I'obra.

|u

L'abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestié de Residus de la Construccio i

els Enderrocs” de I'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu us, i cal que
tinguin I'aprovacié de la DF.
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Transport a instal-lacio externa de gestio de residus:

El material de rebuig que el “Pla de Gestié de Residus de la Construccié i els Enderrocs” i el que la DF no
accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal-lacid externa autoritzada, per tal de rebre
el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a minim:
- Identificacié del productor dels residus.
- Identificacié del posseidor dels residus.
- Identificacio de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nUmero de llicencia d’obra.

- Identificacid del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestié de valoritzacié o
eliminacid final del residu, la identificacid, cal indicar també qui fara aquesta gestio.

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER.

6.2.2 Condicions del procés d’execucid
Carrega i transport de material d’excavacio i residus:

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels
elements que calen per al seu desplagament correcte. Durant el transport s’ha de protegir el material de
manera que no es produeixin perdues en els trajectes utilitzats.

Residus de la construccio:

La manipulacio dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

6.2.3 Normativa de compliment obligatori

e Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestié dels residus de
construccié i demolicid.

e Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valoritzacid i
eliminacié de residus i la llista europea de residus.

e Correccié d’errors de I'Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les
operacions de valoritzacio i eliminacié de residus i la llista europea de residus.

e Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya, es regula la produccio i gestid dels residus de la construccid i demolicid,
i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid.

e Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevencid i reduccié de la contaminacidé del medi
ambient produida per I’'amiant.

6.3 CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A
INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

6.3.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades

Operacions destinades a la gestio dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolicié o
material d’excavacid.

S’han considerat les operacions seglients:

-Transport o carrega i transport del residu: material procedent d’excavacio o residu de construccié
o demolicié

-Subministrament i recollida del contenidor dels residus
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Carrega i transport de material d’excavacio i residus:

L'operacié de carrega s’ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material. El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. El trajecte que
s’ha de recérrer ha de complir les condicions d’amplaria lliure i de pendent adequades a la maquinaria que
s’utilitzi.

Transport a obra:

Transport de terres i material d’excavacid o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres. Les arees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestié de
Residus de la Construccid i Enderrocs” de I'obra. L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats
al “Pla de Gestid de Residus de la Construccid i els Enderrocs” de I'obra. Les terres han de complir les
especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu Us, i cal que tinguin I'aprovacié de la DF.

Transport a instal-lacio externa de gestio de residus:

El material de rebuig que el “Pla de Gestié de Residus de la Construccid i els Enderrocs” i el que la DF no
accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal-lacié externa autoritzada, per tal de rebre
el tractament definitiu.

El contractista ha de Iliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a minim:
- Identificacio del productor dels residus
- Identificacio del posseidor dels residus
- Identificacio de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nimero de llicencia d’obra.

- Identificacid del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestié de valoritzacio o
eliminacid final del residu, la identificacid, cal indicar també qui fara aquesta gestio

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER

6.3.1 Condicions del procés d’execucié
Carrega i transport de material d’excavacio i residus:

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels
elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes
utilitzats.

Residus de la construccio:

La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

6.3.2 Normativa de compliment obligatori

e Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestié dels residus de
construccid i demolicid.

e Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valoritzacid i
eliminacié de residus i la llista europea de residus.

e Correccié d’errors de I'Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les
operacions de valoritzacio i eliminacié de residus i la llista europea de residus.
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e Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya, es regula la produccid i gestié dels residus de la construccid i demolicio,
i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid.

e Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevencid i reduccié de la contaminacié del medi
ambient produida per I'amiant.
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7 VALORACIO DEL COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

A continuacié es desglossa la valoracid economica corresponent a la gestié dels residus de I'obra,
desglossant en funcié de la naturalesa del residu. A I'annex | es detalla la previsié de residus generats, el
tractament previst i el seu import.

Estimacio del cost de tractament del RCD

Tipologia Pes Total Import
(Tn) (€)

RDC de Nivell |

Terres i petris procedents de |'excavacié 90,62 1.545,71 €
RDC de Nivell Il

RDC de naturalesa pétria 34,57 677,45 €
RDC de naturalesa no pétria 3,99 64,99 €
RDC potencialment perillosos 0,16 18,32 €
RDC assimilables a urbans 0,63 29,20 €
TOTAL Nivell 1l 39,35 789,96 €
Total Pressupost 129,97 2.335,67 €

Manresa, Juliol 2023

Redactor de Projecte

Macarena Maffet Herrera
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Pressupost per la renovacio de la xarxa d"aigua del carrer Girona de Montornés del Valles

AMIDAMENTS Pag: 1
Obra 01 PRESSUPOST 00000015

Capitol 01 OBRAMECANICA

Titol 3 1 INSTALLLACIO XARXA PROVISIONAL

NUM.  CODI UA DESCRIPCIO

1 PFB4-DW4U m

Tub de polietilé de designacio PE 40, de 63 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressi6 nominal, série SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i col-locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats Longitud
2 Amidament canonada provisional 1,000 198,00 198,000 C#'D#
carrer Girona 1-29
TOTAL AMIDAMENT 198,000
2 P0O30502 ut Material necesari pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada provisional instal-lada en superficie.
Inclou abragadera de presa i accessoris de compressié per canonada de polietilé.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats
2 Reposicio d'escomeses carrer Girona 17,000 17,000 C#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
3 P0O40505 ut Ma d'obra necessaria pel trasllat d'un ramal de la canonada antiga a una canonada provisional instal-lada en
superficie.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats
2 Reposicio escomeses 17,000 17,000 C#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
4 PO11401 ut Subministrament del material per la connexié de canonada de nova installacié amb canonada existent, ambdues
de fins a DN110mm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats Total
2 Connexid a xarxa entre carrer Girona i 1,000 1,000 C#
carrer Puig i Cadafalch
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 P0214001 ut Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada de nova instal-lacié amb canonada existent, ambdues de fins
a DN110mm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats
2 Connexi6 a canonada existent carrer 1,000 1,000 C#
Puig i Cadafalch
TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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AMIDAMENTS

Pag: 2

Obra 01 PRESSUPOST 00000015
Capitol 01 OBRA MECANICA
Titol 3 12 CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT
NUM.  CODI UA DESCRIPCIO
1 P0214001 ut Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada de nova instal-lacié amb canonada existent, ambdues de fins
a DN110mm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats Total
2 Connexions a carrer Puig i Cadafalch i 2,000 2,000 C#
xarxa existent carrer Girona
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 PO11401 ut Subministrament del material per la connexié de canonada de nova installacié amb canonada existent, ambdues
de fins a DN110mm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats Total
2 Connexid a xarxa existent carrer Puig i 2,000 2,000 C#
Cadafalch i carrer Girona
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 00000015
Capitol 01 OBRA MECANICA
Titol 3 13 SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE MATERIAL
NUM.  CODI UA DESCRIPCIO
1 PFB3-DVZQ m Tub de polietile de designacié PE 100, de 90 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons de la
rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Algada
2 Amidament nova canonada PE-90 1,000 236,00 236,000 C#D#
carrer Girona 1-29
TOTAL AMIDAMENT 236,000
2 PN10203 ut Subministrament i instal‘Ici6 de valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diametre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG5H0), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclos conjunt de maniobra i elements de connexié i maniobra de la
valvula
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats
2 Recompte noves valvules 2,000 2,000 C#
TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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AMIDAMENTS Pag: 3
Obra 01 PRESSUPOST 00000015
Capitol 01 OBRA MECANICA
Titol 3 14 TRASLLAT DE RAMALS
NUM. CODI UA& DESCRIPCIO
1 P0O30501 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal de canonada antiga a la nova, abragdera de presa, valvules

de boles, trapes, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats Total
2 Recompte escomeses 17,000 17,000 C#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
2 P0O40501 ut Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova-
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats Total
2 Recompte escomeses 17,000 17,000 C#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
Obra 01 PRESSUPOST 00000015
Capitol 01 OBRA MECANICA
Titol 3 15 PARTIDES ALGADES (OM)
NUM.  CODI UA DESCRIPCIO
1 PA1 PA Partida algada en concepte d'afectacions de serveis afectats per I'obra mecanica
AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Pressupost per la renovacio de la xarxa d"aigua del carrer Girona de Montornés del Valles

AMIDAMENTS Pag: 1
Obra 01 PRESSUPOST 00000015

Capitol 02 OBRACIVIL

Titol 3 21 AJUDES PER INSTAL-LACIO DE XARXA PROVISIONAL

NUM.  CODI UA DESCRIPCIO

1 P214W-FEME m

Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats Longitud x2 Total
2 Proteccio per guals 15,000 5,00 2,00 150,000 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 150,000
2 PY32AMO1 ml Rasa per a la proteccié de provisionals en guals i pasos de vehicles. Demoalicié de panot o rigola col-locada
sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor . Reposicid
provisional amb morter de la rasa.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Proteccio per guals 15,000 5,00 75,000 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 75,000
3 PY32AM02 m Demolici6 base de morter provisional en rasa de 20 cm d'amplada, amb compressor i carrega manual i
mecanica sobre dumper, incloses totes les operacions de transport intern a contenidor o camié. Reposicié de
panot o rigola, col-locades amb morter mixt 1:2:10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Proteccié per guals 15,000 5,00 75,000 C#*'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 75,000

4 PY32AMO03 uT

Obra civil necessaria pel trasllat provisional d'un ramal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats Total
2 Recompte escomeses 17,000 17,000 C#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
5 PY32AM04 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada provisional instal-lada en superficie amb anclatges de cap
de ganxo i casquet metal-laic d'expansié @8mm, i abragadores de nylon de 370x7,6 mm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Longitud Unitat Algada Algada
2 Amidament canonada provisional al 123,000 1,00 123,000 C#*D#
carrer Girona 1-29
3 01.02.21/PY32AMO01 Rasa per a la v 75,000 -1,00 -75,000 C#*D#
protecci6 de provisionals
TOTAL AMIDAMENT 48,000
Obra 01 PRESSUPOST 00000015
Capitol 02 OBRA CIVIL
Titol 3 22 DEMOLICIONS, EXCAVACIONS | MOVIMENTS DE TERRES

EUR



Pressupost per la renovacio de la xarxa d"aigua del carrer Girona de Montornés del Valles

AMIDAMENTS

Pag: 2

NUM. CODI L&
1 P214W-FEME m

DESCRIPCIO

Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondaria com a minim amb maguina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats Longitud Ample Alcada Total
2 Amidament tall disc paviment panot 2,000 236,00 472,000 C#D#
vorera carrer Girona, 1-29
TOTAL AMIDAMENT 472,000
2 P21461001 ml Demolicié de rasa de 40cm d'amplada de paviment de panots col-locats sobre formigo, de fins a 20 cm de gruix,
amb compressor i carrega mecanica sobre dimper, incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camié.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Algada
2 Amidament de rasa carrer Girona 1-29 1,000 236,00 236,000 C#*D#*(1+(E#)
)
3 Sobre ample en cas que es necessiti 1,000 236,00 0,20 47,200 CH#D#E#
TOTAL AMIDAMENT 283,200

3 P229A1001 ml Excavacio de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondaria, amb mitjans manuals i carrega mecanica
sobre dumper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a contenidor pel posterior reomplert si
s'escau.

Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de I'excavacio i parcialment amb saulé
garbellat (no inclds en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picé vibrant, amb
compactacié del 95 % PM. S'inclouen totes les operacions necessaries de carrega i transport intern de les
terres, qualsevol sigui la seva procedéncia.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud
2 Amidament de rasa carrer Girona 1-29 1,000 236,00 236,000 C#D#
TOTAL AMIDAMENT 236,000

4 P229B1001 ml Primer tapat i ataconat amb saul6 per a tubs en rasa de 40cm d'amplaria i fins a una algada de 30cm, utilitzant

pico vibrant. Col-locacié de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud
2 Amidament de rasa carrer Girona 1-29 1,000 236,00 236,000 C#'D#
TOTAL AMIDAMENT 236,000
5 P2A0-M95F m3 Subministrament de saulé garbellat, procedent d'aportacio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats Ample Ample Algada
2 Amidament saulé de reple (capes 1,000 236,00 0,40 0,20 18,880 CH#H*D#*E#*F#
0,20m) carrer Girona 1-29
TOTAL AMIDAMENT 18,880
Obra 01 PRESSUPOST 00000015

EUR
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Capitol 02 OBRA CIVIL
Titol 3 23 PAVIMENTACIO
NUM.  CODMI UA DESCRIPCIO
1 P900001 ml Reposici6 de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per a rasa de 40cm d'amplaria. Classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col-locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment
portland. . Inclosa la base de formigé HM-20/P/10/1, de 10cm de gruix, consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 10 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, aixi com desmuntatge i
recol-locacié dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i serveis.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Algada
2 Amidament de rasa carrer Girona 1-29 1,000 236,00 236,000 C#*D#*(1+(E#)
)
3 Sobre ample en cas que es necessiti 1,000 236,00 0,20 47,200 CH#D#E#
TOTAL AMIDAMENT 283,200
Obra 01 PRESSUPOST 00000015
Capitol 02 OBRA CIVIL
Titol 3 24 TRASLLAT DE RAMALS
NUM.  CODMI UA DESCRIPCIO
1 PY50002 ut Obra civil necessaria pel trasllat de ramal, (actuant en fagana, sense canvi de portella)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats Total
2 Recompte reposicions escomeses 17,000 17,000 C#
carrer Girona 1-29
TOTAL AMIDAMENT 17,000
Obra 01 PRESSUPOST 00000015
Capitol 02 OBRA CIVIL
Titol 3 25 AJUDES A MUNTADORS, CALES | ALTRES
NUM.  CODI UA DESCRIPCIO
1 PY90001 ut Cala per localitzcié de seveis amb mitjans manuals, inclosa la demolicié de paviments, I'excavacio i posterior
reblert i reposici6 de paviments.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 C Unitats
2 Previsio cales per localitzacio serveis 8,000 8,000 C#
afectats
TOTAL AMIDAMENT 8,000
2 PY90002 uT Cala de dimensions necessaries per a la realitzacié de connexions entres canonades o renovacié d'elements,
d'una fondaria de fins a 1,5m, inclosa la demolici6 de paviment, I'excavacid, posterior reblert i reposicio de
paviments. Inclou proteccié amb formigé de la connexié ajudes al muntador.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Total
2 (Cales per realitszar connexions a 2,000 2,000 C#

xarxa (carrer Puig i Cadafalch i carrer

EUR
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Girona)
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 00000015
Capitol 02 OBRA CIVIL
Titol 3 28 PARTIDES ALGCADES (OC)
NUM. CODI U& DESCRIPCIO
1 PA2 PA Partida algada per afectacions de serveis afectats en l'obra civil.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 00000015
Capitol 03 GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI UA& DESCRIPCIO

1 P2R6-416H m3

Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal‘laci¢ autoritzada de gestié de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 RUNES T
3 ¢. Girona nim 1-27 1,350 236,00 0,40 0,15 19,120 CH#*‘D#*E#*F#
4 c. Girona nim 1-27 (solapament) 1,350 47,20 0,40 0,15 3,820 CH#DHE#F#
7 TERRES T
9 ¢. Girona ntim 1-27 1,200 236,00 0,40 0,50 56,640 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 79,580 ‘
2 P2R001 ut Transport i gesti6 de RDC de naturalesa pétria excepte formigons inclds canon sobre la deposicio controlada
dels residus de la construccio segons justificacio de I'annex de I'estudi de gestié de residus
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 P2R002 ut Transport i gestio de RDV de naturalesa no pétria excepte mescles bituminoses inclds canon sobre la deposicié
controla dels residus de la construccio segons justificacio de I'annex de I'estudi de gestié de residus
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
4 P2R003 ut Trasnport i gestio de RDC perillosos (excepte amiant), inclds canon sobre la deposicié controlada dels residus
de la construccié segons justificacié de I'annex de I'estudi de gesti6 de residus
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
5 P2R004 ut Transport i gestio de RDC urbans inclds canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid
segons justificacié de I'annex de I'estudi de gesti6 de residus.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST 00000015
Capitol 04 RETIRADA XARXA FIBROCIMENT
NUM. CODI U& DESCRIPCIO

1 P2RFAM05 ml

Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb aminat. Canonada UR DN80mm.
Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitacié i proteccio de la
zona, retirada i carrega de les canonades sobre camié autoritzat i la gestié dels residus en abocador autoritzat.

EUR
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Tot aixo conforme la normativa vigent i d'acord a I'especificat en el Pla de Treball corresponent.

Unitat de descontaminacié i conjunt d'equips de proteccié individual segons s'estableixi en el Pla de Treball i
conforme a l'establert en el RD 396/2006, de 31 de marg.

P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on s'inclouen les
mesures de proteccié col-lectives, tanques, senyalitzacié, etc.

2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Alcada
2 Amidament canonada a retirar FIB-80 1,000 200,00 200,000 C#'D#
TOTAL AMIDAMENT 200,000

P2RFAM20

ut

Elaboracié Pla de Treball Especific i comunicacions Administratives.

Elaboracié de Pla de Treball Especific per a la manipulacié d'amiant segons RD 396/2006, de 31 de marg,
tramitacions de I'expedient i gesti6 documental per la seva aprovacié per l'autoritat competent. Inclou les
medicions representatives de I'exposicio dels treballadors o ambientals que el Pla de Treball determini.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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NUMERO

coo

LA

DESCRIPCIO

PREU

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-9

P-10

P-11

P21461001

P214W-FEME

P229A1001

P229B1001

P2A0-M95F

P2R001

P2R002

P2R003

P2R004

P2R6-416H

P2RFAMO05

ml

m

ml

ml

m3

ut

ut

ut

ut

m3

ml

Demolicié de rasa de 40cm d'amplada de paviment de panots collocats sobre formigd, de
fins a 20 cm de gruix, amb compressor i carrega mecanica sobre dimper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camié.

(SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondaria com a minim amb maquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

(SET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

Excavacié de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondaria, amb mitjans manuals i
carrega mecanica sobre diimper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a
contenidor pel posterior reomplert si s'escau.

Repas, reblert i piconatge de la rasa, parciaiment amb terres procedents de I'excavacio i
parcialment amb saulé garbellat (no inclos en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a
20 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95 % PM. S'inclouen totes les operacions
necessaries de carrega i transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva procedéncia.

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

Primer tapat i ataconat amb sauld per a tubs en rasa de 40cm d'amplaria i fins a una algada
de 30cm, utilitzant pico vibrant. Col-locacié de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua
potable.

(SIS EUROS AMB VINT--NOU CENTIMS)

Subministrament de saulé garbellat, procedent d'aportacio
(VINT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

Transport i gesti6 de RDC de naturalesa pétria excepte formigons inclos canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccio segons justificacié de I'annex de I'estudi
de gestio de residus

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

Transport i gestié de RDV de naturalesa no pétria excepte mescles bituminoses inclés canon
sobre la deposicié controla dels residus de la construccié segons justificacié de I'annex de
I'estudi de gestio de residus

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

Trasnport i gesti6 de RDC perillosos (excepte amiant), inclos canon sobre la deposicid
controlada dels residus de la construccio segons justificacio de I'annex de l'estudi de gestié
de residus

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Transport i gestié de RDC urbans inclés canon sobre la deposicié controlada dels residus de
la construccié segons justificacid de I'annex de I'estudi de gestio de residus.

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio
autoritzada de gestié de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb aminat. Canonada UR DN80mm.
Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitacio i
protecci6 de la zona, retirada i carrega de les canonades sobre cami6 autoritzat i la gestio
dels residus en abocador autoritzat. Tot aixd conforme la normativa vigent i d'acord a
I'especificat en el Pla de Treball corresponent.

Unitat de descontaminacié i conjunt d'equips de proteccié individual segons s'estableixi en el
Pla de Treball i conforme a I'establert en el RD 396/2006, de 31 de marg.

P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on
s'inclouen les mesures de proteccié col-lectives, tanques, senyalitzacio, etc.

(VINT--QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

7,79

7,23

40,78

6,29

20,78

82,72

33,69

18,32

29,20

27,29

24,75

€
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P-12 P2RFAM20 ut Elaboracié Pla de Treball Especific i comunicacions Administratives. 859,43 €
Elaboraci¢ de Pla de Treball Especific per a la manipulacié d'amiant segons RD 396/2006,
de 31 de marg, tramitacions de I'expedient i gesti6 documental per la seva aprovacié per
l'autoritat competent. Inclou les medicions representatives de I'exposicio dels treballadors o
ambientals que el Pla de Treball determini.
(VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
P-13 P900001 ml Reposicid de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per a rasa de 40cm 22,58 €
d'amplaria. Classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col-locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8 i beurada de ciment portland. . Inclosa la base de formigé HM-20/P/10/1, de
10cm de gruix, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, aixi com
desmuntatge i recol-locacié dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i
serveis.
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
P-14 PFB3-DVZQ m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 90 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié 35,91 €
nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa
(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
P-15 PFB4-DW4U m Tub de polietilé de designacio PE 40, de 63 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressi6o 16,40 €
nominal, série SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i col-locat superficialment
(SETZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
P-16  PN10203 ut Subministrament i instal-Icié de valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 280,58 €
mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), inclos conjunt de maniobra i elements de connexi6 i maniobra de la valvula
(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
P-17  PO11401 ut Subministrament del material per la connexié de canonada de nova installacié amb canonada 191,98 €
existent, ambdues de fins a DN110mm.
(CENT NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
P-18 P0214001 ut Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada de nova instal-laci6 amb canonada 24710 €
existent, ambdues de fins a DN110mm.
(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB DEU CENTIMS)
P-19  PO30501 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal de canonada antiga a la nova, abragdera 105,72 €
de presa, valvules de boles, trapes, etc.
(CENT CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
P-20 P0O30502 ut Material necesari pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada provisional instal-lada 5287 €
en superficie.
Inclou abragadera de presa i accessoris de compressié per canonada de polietilé.
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
P-21 PO40501 ut Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova- 7893 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
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P-22  PO40505 ut Ma d'obra necessaria pel trasllat d'un ramal de la canonada antiga a una canonada 3893 €
provisional instal-lada en superficie.
(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

P-23  PY32AMO1 ml Rasa per a la protecci6 de provisionals en guals i pasos de vehicles. Demolicié de panot o 1495 €
rigola col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
camié o contenidor . Reposici6 provisional amb morter de la rasa.
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

P-24  PY32AM02 m Demolici6 base de morter provisional en rasa de 20 cm d'amplada, amb compressor i carrega 1887 €
manual i mecanica sobre dumper, incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camid. Reposici6 de panot o rigola, col-locades amb morter mixt 1:2:10
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

P-25 PY32AMO3 ut Obra civil necessaria pel trasllat provisional d'un ramal 36,74 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

P-26 PY32AM04 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada provisional instal-lada en superficie amb 226 €
anclatges de cap de ganxo i casquet metal-laic d'expansié @8mm, i abragadores de nylon de
370x7,6 mm.
(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

P-27  PY50002 ut Obra civil necessaria pel trasllat de ramal, (actuant en fagana, sense canvi de portella) 8408 €
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

P-28 PY90001 ut Cala per localitzcio de seveis amb mitjans manuals, inclosa la demolicié de paviments, 157,38 €
I'excavacio i posterior reblert i reposicié de paviments.
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

P-29 PY90002 uT Cala de dimensions necessaries per a la realitzacié de connexions entres canonades o 445,87 €

renovacid d'elements, d'una fondaria de fins a 1,5m, inclosa la demolici6 de paviment,
I'excavacio, posterior reblert i reposicié de paviments. Inclou proteccié amb formigé de la
connexié ajudes al muntador.

(QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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P-1 P21461001 ml Demolicié de rasa de 40cm d'amplada de paviment de panots col-locats sobre formigo, de 7,79 €
fins a 20 cm de gruix, amb compressor i carrega mecanica sobre dimper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camié.
Altres conceptes 7,79000 €
P-2 P214W-FEM m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondaria com a minim amb maquina 7,23 €
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes 7,23000 €
P-3 P229A1001 ml Excavacio de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondaria, amb mitjans manuals i 40,78 €
carrega mecanica sobre diimper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a
contenidor pel posterior reomplert si s'escau.
Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de I'excavacio i
parcialment amb saulé garbellat (no inclos en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a
20 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95 % PM. S'inclouen totes les operacions
necessaries de carrega i transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva procedéncia.
Altres conceptes 40,78000 €
P-4 P229B1001 ml Primer tapat i ataconat amb sauld per a tubs en rasa de 40cm d'amplaria i fins a una algada 6,29 €
de 30cm, utilitzant picod vibrant. Col-locacié de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua
potable.
BK0001 ml Cinta senyalitzadora canonada aigua potable. 0,16000 €
BO3C-HHOA  m3  Saulé garbellat 249360 €
Altres conceptes 3,63640 €
P-5 P2A0-M95F m3 Subministrament de saulé garbellat, procedent d'aportacio 20,78 €
B03C-05NJ m3  Saulé garbellat 20,78000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-6 P2R001 ut Transport i gesti6 de RDC de naturalesa pétria excepte formigons inclos canon sobre la 82,72 €
deposicio controlada dels residus de la construccié segons justificacio de I'annex de I'estudi
de gestid de residus
Sense descomposicio 82,72000 €
p-7 P2R002 ut Transport i gestié de RDV de naturalesa no pétria excepte mescles bituminoses inclos canon 33,69 €
sobre la deposicié controla dels residus de la construccié segons justificacié de I'annex de
I'estudi de gesti6 de residus
Sense descomposicio 33,69000 €
P-8 P2R003 ut Trasnport i gesti6 de RDC perillosos (excepte amiant), inclos canon sobre la deposicio 18,32 €
controlada dels residus de la construccié segons justificacié de I'annex de I'estudi de gestio
de residus
Sense descomposicio 18,32000 €
P-9 P2R004 ut Transport i gestié de RDC urbans inclos canon sobre la deposicié controlada dels residus de 29,20 €
la construccié segons justificacié de I'annex de I'estudi de gesti6 de residus.
Sense descomposicio 29,20000 €
P-10 P2R6-4I6H  m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio 27,29 €
autoritzada de gestié de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Altres conceptes 27,29000 €
P-11 P2RFAM05 ml Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb aminat. Canonada UR DN80mm. 24,75 €

Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitacié i
protecci6 de la zona, retirada i carrega de les canonades sobre camié autoritzat i la gestio
dels residus en abocador autoritzat. Tot aixd conforme la normativa vigent i d'acord a
I'especificat en el Pla de Treball corresponent.

Unitat de descontaminacié i conjunt d'equips de proteccié individual segons s'estableixi en el
Pla de Treball i conforme a I'establert en el RD 396/2006, de 31 de marg.

P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on
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s'inclouen les mesures de proteccié col-lectives, tanques, senyalitzacio, etc.
Altres conceptes 24,75000 €
P-12 P2RFAM20 ut Elaboracié Pla de Treball Especific i comunicacions Administratives. 859,43 €
Elaboracié de Pla de Treball Especific per a la manipulacié d'amiant segons RD 396/2006,
de 31 de marg, tramitacions de I'expedient i gesti6 documental per la seva aprovacié per
l'autoritat competent. Inclou les medicions representatives de I'exposicio dels treballadors o
ambientals que el Pla de Treball determini.
Sense descomposicio 859,43000 €
P-13 P900001 ml Reposicié de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per a rasa de 40cm 22,58 €
d'amplaria. Classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col-locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8 i beurada de ciment portland. . Inclosa la base de formigé HM-20/P/10/1, de
10cm de gruix, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, aixi com
desmuntatge i recol-locacié dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i
serveis.
Altres conceptes 22,58000 €
P-14 PFB3-DVZQ m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 90 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié 35,91 €
nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa
BFB3-099N m Tub de polietile de designacio PE 100, de 90 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressid 6,20160 €
nominal, serie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFYH-0A6S u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé de densitat alta, de 90 mm 0,79000 €
de diametre nominal exterior, de 16 bar de pressio nominal, per a soldar
BFWF-09W2 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 90 mm de diametre nominal exterior, de 11,03700 €
plastic, 16 bar de pressio nominal, per a soldar
Altres conceptes 17,88140 €
P-15 PFB4-DW4U m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 63 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié 16,40 €
nominal, série SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i col*locat superficialment
BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 63 mm de diametre nominal exterior, de 4,08900 €
plastic, per a connectar a pressio
BFB6-09B8 m Tub de polietile de designacio PE 40, de 63 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressio 4,63080 €
nominal, serie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
BOA1-07KH u Abracadora plastica, de 63 mm de diametre interior 2,36250 €
BFYH-0A5X u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat baixa, de 63 mm 0,38000 €
de diametre nominal exterior, per a connectar a pressié
Altres conceptes 493770 €
P-16 PN10203 ut Subministrament i instal-Icié de valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 280,58 €
mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), inclos conjunt de maniobra i elements de connexi6 i maniobra de la valvula
BN1216B0 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diametre nominal, de 16 124,05000 €
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses
les peces per connexié canonada i conjunt de maniobra.
Altres conceptes 156,53000 €
P-17 PO11401 ut Subministrament del material per la connexi6 de canonada de nova installacié amb canonada 191,98 €

existent, ambdues de fins a DN110mm.
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Altres conceptes 191,98000 €
P-18 P0214001 ut Ma d'obra necessaria per la connexié de canonada de nova instal-lacié amb canonada 247,10 €
existent, ambdues de fins a DN110mm.
Altres conceptes 247,10000 €
P-19 P0O30501 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal de canonada antiga a la nova, abragdera 105,72 €
de presa, valvules de boles, trapes, etc.
Altres conceptes 105,72000 €
P-20 P0O30502 ut Material necesari pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada provisional instal-lada 52,87 €
en superficie.
Inclou abragadera de presa i accessoris de compressio per canonada de polietilé.
Altres conceptes 52,87000 €
P-21 P040501 ut Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova- 78,93 €
Altres conceptes 78,93000 €
P-22 P0O40505 ut Ma d'obra necessaria pel trasllat d'un ramal de la canonada antiga a una canonada 38,93 €
provisional instal-lada en superficie.
Altres conceptes 38,93000 €
P-23 PY32AMO1  ml Rasa per a la proteccio de provisionals en guals i pasos de vehicles. Demolicio de panot o 14,95 €
rigola col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
camié o contenidor . Reposici6 provisional amb morter de la rasa.
Altres conceptes 14,95000 €
P-24 PY32AM02 m Demolici6 base de morter provisional en rasa de 20 cm d'amplada, amb compressor i carrega 18,87 €
manual i mecanica sobre dumper, incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camid. Reposici6 de panot o rigola, col-locades amb morter mixt 1:2:10
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,19545 €
B97422E1 u Peca de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 535000 €
F228510F m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material aplegat a I'obra, en 1,06221 €
tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactacié del 95 % PM.
S'inclouen totes les operacions necessaries de carrega i transport intern de les terres.
Altres conceptes 12,26234 €
P-25 PY32AM03  UT Obra civil necessaria pel trasllat provisional d'un ramal 36,74 €
Altres conceptes 36,74000 €
P-26 PY32AM04  ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada provisional instal-lada en superficie amb 2,26 €
anclatges de cap de ganxo i casquet metal-laic d'expansié @8mm, i abragadores de nylon de
370x7,6 mm.
BK0004 ut Anclatge amb cap de ganxo i casaquet metal-lic d'explansid M6x45; @8mm, 0,38500 €
BK0005 ut Abragadora Nylon 370x7,6 mm 0,05000 €
Altres conceptes 1,82500 €
p-27 PY50002 ut Obra civil necessaria pel trasllat de ramal, (actuant en fagana, sense canvi de portella) 84,08 €
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons norma 111740 €
UNE-EN 998-2
BOGE-12BY m3  Formigé HM-20/P/10/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb 1,73160 €

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
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B9E2-0HOR  m2  Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,80800 €
Altres conceptes 79,42300 €
P-28 PY90001 uT Cala per localitzci6 de seveis amb mitjans manuals, inclosa la demolicié de paviments, 157,38 €
I'excavacio i posterior reblert i reposicié de paviments.
Altres conceptes 157,38000 €
P-29 PY90002 uT Cala de dimensions necessaries per a la realitzaci6 de connexions entres canonades o 445,87 €
renovacié d'elements, d'una fondaria de fins a 1,5m, inclosa la demolici6 de paviment,
I'excavacio, posterior reblert i reposicié de paviments. Inclou proteccié amb formigé de la
connexié ajudes al muntador.
Altres conceptes 445,87000 €
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Obra 01 Pressupost 00000015
Capitol 01 OBRA MECANICA
Titol 3 1 INSTAL-LACIO XARXA PROVISIONAL
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRET
1 PFB4-DW4U m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 63 mm de diametre nominal, 16,40 198,000 3.247,20
de 10 bar de pressio nominal, série SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressié, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plastic, i col-locat superficiaiment (P - 15)
2 P0O30502 ut Material necesari pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada 52,87 17,000 898,79
provisional instal-lada en superficie.
Inclou abragadera de presa i accessoris de compressio per canonada
de polietilé.
(P-20)
3 P0O40505 ut Ma d'obra necessaria pel trasllat d'un ramal de la canonada antiga a 38,93 17,000 661,81
una canonada provisional instal-lada en superficie. (P - 22)
4 PO11401 ut Subministrament del material per la connexié de canonada de nova 191,98 1,000 191,98
installaci6 amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm.
(P-17)
5 P0214001 ut Ma d'obra necessaria per la connexio de canonada de nova instal-lacié 247,10 1,000 247,10
amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm.
(P-18)
TOTAL Titol 3 01.01.11 5.246,88
Obra 01 Pressupost 00000015
Capitol 01 OBRA MECANICA
Titol 3 12 CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT
NUM. CODI U4 DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORET
1 P0214001 ut Ma d'obra necessaria per la connexio de canonada de nova instal-lacié 247,10 2,000 494,20
amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm.
(P-18)
2 PO11401 ut Subministrament del material per la connexié de canonada de nova 191,98 2,000 383,96
installacié amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm.
(P-17)
TOTAL Titol 3 01.01.12 878,16
Obra 01 Pressupost 00000015
Capitol 01 OBRA MECANICA
Titol 3 13 SUBMINISTRAMENT i INSTAL-LACIO DE MATERIAL
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 PFB3-DVZQ m Tub de polietile de designacié PE 100, de 90 mm de diametre nominal, 35,91 236,000 8.474,76
de 16 bar de pressié nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i col-locat al
fons de larasa (P - 14)
2 PN10203 ut Subministrament i installci6 de valvula de comporta manual amb 280,58 2,000 561,16

brides, de cos curt, de 80 mm de didmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclds conjunt de maniobra i
elements de connexi6 i maniobra de la valvula (P - 16)

EUR
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TOTAL Titol 3 01.01.13 9.035,92
Obra 01 Pressupost 00000015
Capitol 01 OBRA MECANICA
Titol 3 14 TRASLLAT DE RAMALS
NUM. COCI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORET
1 P0O30501 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal de canonada 105,72 17,000 1.797,24
antiga a la nova, abragdera de presa, valvules de boles, trapes, etc. (P
-19)

2 PO40501 ut Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova- (P - 21) 78,93 17,000 1.341,81
TOTAL Titol 3 01.01.14 3.139,05
Obra 01 Pressupost 00000015
Capitol 01 OBRA MECANICA
Titol 3 15 PARTIDES ALCADES (OM)

NUM. COCI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORET

1 PA1 PA  Partida algada en concepte d'afectacions de serveis afectats per 'obra 915,00 1,000 915,00

mecanica (P - 0)
TOTAL Titol 3 01.01.15 915,00

EUR
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Obra 01 Pressupost 00000015
Capitol 02 OBRA CIVIL
Titol 3 21 AJUDES PER INSTAL-LACIO DE XARXA PROVISIONAL
NUM. COCI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORET
1 P214W-FEME m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondaria com a minim 7,23 150,000 1.084,50
amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir (P - 2)
2 PY32AMO1 ml Rasa per a la proteccié de provisionals en guals i pasos de vehicles. 14,95 75,000 1.121,25
Demolicié de panot o rigola col-locada sobre formigd, amb compressor
i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor .
Reposicio provisional amb morter de la rasa.
(P-23)
3 PY32AMO02 m Demolici6 base de morter provisional en rasa de 20 cm d'amplada, 18,87 75,000 1.415,25
amb compressor i carrega manual i mecanica sobre dumper, incloses
totes les operacions de transport intern a contenidor o camié.
Reposicio de panot o rigola, col-locades amb morter mixt 1:2:10 (P -
24)
4 PY32AM03 UT  Obra civil necessaria pel trasllat provisional d'un ramal 36,74 17,000 624,58
(P-25)
5 PY32AM04 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada provisional 2,26 48,000 108,48
instal-lada en superficie amb anclatges de cap de ganxo i casquet
metal-laic d'expansié @8mm, i abragadores de nylon de 370x7,6 mm.
(P-26)
TOTAL Titol 3 01.02.21 4,354,06
Obra 01 Pressupost 00000015
Capitol 02 OBRA CIVIL
Titol 3 22 DEMOLICIONS, EXCAVACIONS i MOVIMENTS DE TERRES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORET
1 P214W-FEME m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondaria com a minim 7,23 472,000 3.412,56
amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir (P - 2)
2 P21461001 ml Demolici6 de rasa de 40cm d'amplada de paviment de panots 7,79 283,200 2.206,13
col-locats sobre formigo, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i
carrega mecanica sobre dumper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camié. (P - 1)
3 P229A1001 ml Excavacié de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondaria, 40,78 236,000 9.624,08
amb mitjans manuals i carrega mecanica sobre dumper, incloses totes
les operacions de transport intern i acopi a contenidor pel posterior
reomplert si s'escau.
Repas, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres
procedents de I'excavacio i parcialment amb saul6 garbellat (no inclos
en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant
picd vibrant, amb compactacio del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessaries de carrega i transport intern de les terres,
qualsevol sigui la seva procedéncia.
(P-3)
4 P229B1001 ml Primer tapat i ataconat amb sauld per a tubs en rasa de 40cm 6,29 236,000 1.484,44
d'amplaria i fins a una algada de 30cm, utilitzant picé vibrant.
Col*locacio6 de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable. (P - 4)
5 P2A0-M95F m3  Subministrament de saul6 garbellat, procedent d'aportacié (P - 5) 20,78 18,880 392,33
TOTAL Titol 3 01.02.22 17.119,54

EUR
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Obra 01 Pressupost 00000015
Capitol 02 OBRA CIVIL
Titol 3 23 PAVIMENTACIO
NUM. COOI U4 DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORET
1 P900001 ml Reposici6 de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per 22,58 283,200 6.394,66
a rasa de 40cm d'amplaria. Classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, collocat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada
de ciment portland. . Inclosa la base de formigé HM-20/P/10/l, de
10cm de gruix, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10
mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de
serveis, aixi com desmuntatge i recol-locaci6 dels elements de
mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i serveis. (P - 13)
TOTAL Titol 3 01.02.23 6.394,66
Obra 01 Pressupost 00000015
Capitol 02 OBRA CIVIL
Titol 3 24 TRASLLAT DE RAMALS
NUM. COOI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 PY50002 UT  Obra civil necessaria pel trasllat de ramal, (actuant en fagana, sense 84,08 17,000 1.429,36
canvi de portella)
(P-27)
TOTAL Titol 3 01.02.24 1.429,36
Obra 01 Pressupost 00000015
Capitol 02 OBRA CIVIL
Titol 3 25 AJUDES A MUNTADORS, CALES i ALTRES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRET
1 PY90001 UT  Cala per localitzcid6 de seveis amb mitjans manuals, inclosa la 157,38 8,000 1.259,04
demolicié de paviments, I'excavaci6 i posterior reblert i reposicié de
paviments. (P - 28)
2 PY90002 UT  Cala de dimensions necessaries per a la realitzaci6 de connexions 445,87 2,000 891,74
entres canonades o renovacié d'elements, d'una fondaria de fins a
1,5m, inclosa la demolicié de paviment, I'excavacio, posterior reblert i
reposicié de paviments. Inclou proteccié amb formigé de la connexi6
ajudes al muntador.
(P-29)
TOTAL Titol 3 01.02.25 2.150,78
Obra 01 Pressupost 00000015
Capitol 02 OBRA CIVIL
Titol 3 28 PARTIDES ALGADES (OC)
NUM. COOI U4 DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORET
1 PA2 PA  Partida algada per afectacions de serveis afectats en I'obra civil. (P - 0) 1.300,00 1,000 1.300,00
TOTAL Titol 3 01.02.28 1.300,00

EUR
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Obra
Capitol

NUM. COOI

L&

01 Pressupost 00000015
03 GESTIO DE RESIDUS

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 P2R6-416H

2 P2R001

3 P2R002

4 P2R003

5 P2R004

m3

ut

ut

ut

ut

Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no
especials a instal-lacié autoritzada de gestid6 de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 10)

Transport i gesti6 de RDC de naturalesa pétria excepte formigons
inclos canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccid segons justificacié de I'annex de l'estudi de gesti6 de
residus (P - 6)

Transport i gesti6 de RDV de naturalesa no pétria excepte mescles
bituminoses inclos canon sobre la deposicié controla dels residus de la
construccié segons justificacio de I'annex de l'estudi de gestio de
residus (P - 7)

Trasnport i gestid de RDC perillosos (excepte amiant), inclos canon
sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié segons
justificacio de I'annex de I'estudi de gesti6 de residus (P - 8)

Transport i gesti6 de RDC urbans inclds canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccié segons justificacié de I'annex
de l'estudi de gestio de residus. (P - 9)

27,29

82,72

33,69

18,32

29,20

79,580

1,000

1,000

1,000

1,000

217,74

82,72

33,69

18,32

29,20

TOTAL Capitol

01.03

2.335,67

Obra
Capitol

NUM. COOI

L&

01 Pressupost 00000015
04 RETIRADA XARXA FIBROCIMENT

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 P2RFAMO05

2 P2RFAM20

ml

ut

Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb aminat.
Canonada UR DN80mm.

Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les
canonades, delimitacié i proteccio de la zona, retirada i carrega de les
canonades sobre camio autoritzat i la gestié dels residus en abocador
autoritzat. Tot aixd0 conforme la normativa vigent i d'acord a
I'especificat en el Pla de Treball corresponent.

Unitat de descontaminacié i conjunt d'equips de proteccié individual
segons s'estableixi en el Pla de Treball i conforme a l'establert en el
RD 396/2006, de 31 de marg.

P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament
d'aquests treballs, on s'inclouen les mesures de proteccié col-lectives,
tanques, senyalitzacio, etc. (P - 11)

Elaboracié Pla de Treball Especific i comunicacions Administratives.
Elaboraci6 de Pla de Treball Especific per a la manipulacié d'amiant
segons RD 396/2006, de 31 de marg, tramitacions de I'expedient i
gestid documental per la seva aprovacié per l'autoritat competent.
Inclou les medicions representatives de I'exposicio dels treballadors o
ambientals que el Pla de Treball determini. (P - 12)

24,75

859,43

200,000

1,000

4.950,00

859,43

TOTAL  Capitol

01.04

5.809,43

EUR
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NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 OBRA MECANICA 19.215,01
Capitol 01.02 OBRA CIVIL 32.748,40
Capitol 01.03 GESTIO DE RESIDUS 2.335,67
Capitol 01.04 RETIRADA XARXA FIBROCIMENT 5.809,43
Obra 01 Pressupost 00000015 60.108,51
60.108,51
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost 00000015 60.108,51

60.108,51

euros
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PRESSUPOST 00015 - RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA AL
CARRER GIRONA DE MONTORNES DEL VALLES

Obra Mecanica 19.215,01 €
Seguretat i salut Obra MECANICO.....cui et 480,38 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL OBRA MECANICA ..o, 19.695,39 €
13,00 % DESPESES GENERALS .....ooiiitiieeieeeeee ettt ettt 2.560,40 €
6,00 % BENEFICT INDUSTRIAL. ...ttt ettt svee s 1.181,72 €
SUBTOTAL OBRA MECANICA 23.437,51 €
Obra Civil 32.748,40 €
Gestid de Residus 2.335,67 €
Refirada xarxa fibrociment 5.809,43 €
Seguretat i salut OBra CiVil ... 1.022,34 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL OBRA CIVIL v, 4191584 €
13,00 % DESPESES GENERALS ..ottt ettt ettt 5.449,06 €
6,00 % BENEFICT INDUSTRIAL. ...ttt ettt sae e v 2.514,95 €
SUBTOTAL OBRA CIVIL 49.879,85 €
PRESSUPOST exclos IVA 73.317,36 €

Aquest pressupost d'execucid per contracte exclos d'IVA ascendeix a :
(SETANTA MIL SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS | CINQUANTA-UN CENTIMS)
Juliol de 2023

El redactor del pressupost

Macarena Maffet Herrera
Cap de Servei de Montornés del Valles
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1 OBJECTE

L'objecte d'aquest Plec General de Condicions és el de definir el conjunt de
caracteristiques que hauran de complir els materials i I'obra civil contemplats en els
projectes d'urbanitzacié que incloguin xarxes d'abastament i sanejament, executats per
tercers, aixi com les normes que han de regir les relacions entre totes les parts durant

I'adjudicacid, el controlila liquidacié de les obres corresponents a aquests projectes.

Aquest Plec General de Condicions serd preceptiu excepte en el cas de que hi hagi una
notificacié especial en el Plec de Condicions Particulars del Projecte que modifiqui algun

dels seus punts.
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2 AMBITD’APLICACIO

El Plec General de Condicions serd d'obligat compliment en totes les obres a les xarxes
d'aigua potable al terme municipal i executades per tercers. En aquells temes que no
siguin especificament d'abastament (com poden ser les demolicions, reblerts, reposicid
de paviments bituminosos o de llambordes, etc.), es fard referencia al Plec General de

Condicions aprovat i en vigor.
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3 REGLAMENTACIO TECNICA
La reglamentacié técnica a complir és la que s'enuncia a continuacioé:

- Reglamentregulador dels serveis de proveiment i sanejament d'aigua de
I'Empresa Municipal de GIAC, S.A.

- Plec de Prescripcions Tecniques Generals (PG3/75) del M.O.P.U.

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per Canonades d'Abastament
d'Aigua. (P.T.A.A.). Direccién General de Obras Hidrdulicas, 1.974.

- Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE), aprobada en el Real Decreto
2661/1998 del 11 de diciembre.

- Instruccién para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de
hormigdn armado o pretensado. RD. 2608/1996, de 20 de diciembre. EF-96

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per Canonades de Sanejament
de Poblacions (P.1.S.P.). M.O.P.U., 1.986.

- Normes per la redaccidé de Projectes d'Abastament d'Aigua i Sanejament
de Poblacions. Direccion General de Obras Hidraulicas, 1.976.

- Norma Tecnologica : NTE. ISA. Clavegueram. Direccidn General de Arquitecturay
Vivienda, 1.973.

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de calidad del agua de consumo humano

- Normes bdsiques per les Instal lacions Interiors de Subministrament d'Aigua. Ministerio
de Industria, 1.975.

- Installacié de canonades de formigd. ASTM C-14i C-76.

- Directiva 75/33/CEE relativa a comptadors d'Aigua Freda.

- Plec de Prescripcions per la Recepcid de Comptadors d'Aigua.

- Asociacion Espanola de Abastecimiento de Agua y Saneamiento.

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per I'Execucié d'Obres
Hidrauliques. (P.G.O.H.). Direccién General de Obras Hidraulicas, 1.989.

- Plec General de Condicions per la fabricacid, fransport i muntatge de

conduccions de formigd de la Asociacién Técnica de Derivados del Cemento.

- NBE-FL-90." Muros resistentes de fdbrica de ladrillo”. RD.1723/1990, de 20 de
diciembre, queda derogado el decreto 1324/1972, de 20 de abril, por el que se

aprueba la norma MV 201/1972, *Muros resistentes de fabrica de ladrillo”

4
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Plec de clausules Administratives Particulars.

Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecdnica del Sol.

Accions sobre les edificacions NBE-AE-88.

Estructuras de acero en la edificaciéon NBE-EA-95

Instruccid de l'Institut Eduardo Torroja per a estructures d'acer EM-62.

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la recepcié de ciments RC-97.

Plec General de Condicions per a la recepcidé de guixos i escaioles a les obres
de construccid. RY-85

Instruccid de 'Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigd armat o pretensat
IET-80.

Instruccié de Carreteres de la Direccié General de Carreteres i Camins Veinals.
Normes Tecnologiques de l'edificacié del Ministeri de I'Habitatge.

Decreto del Ministerio de Industria 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se

aprueba el reglamento de lineas eléctricas aéreas de alta tension.

Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento
electrotécnico para baja tensién
Disposicions sobre Seguretat i Salut al Treball.

Reglament de Verificacions Electriques i Regularitat en el Subministrament
d'Energia.

Normes UNE aplicable a quadres electrics de B.T.
Norma UNE IP-559.

Norma UNE M-112.

Norma UNE 37505-89.

DIN 40050 IP 6 559 (UNE 20324).

Norma ASTM-A-105.

Norma UNE VV 0,6/1 kV.

Norma UNE-EN 1461:99.
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Serd també aplicable la legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions

mencionades, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

En cas de confradiccié o simple complementacié de diverses normes es tindran en

compte, en qualsevol cas, les condicions més restrictives.
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4 CONDICIONS GENERALS

4.1 DRETS | OBLIGACIONS DELS SERVEIS TECNICS DE GIAC, S. A.

GIAC, S.A. actua com a empresa prestadora dels serveis d’abastament, i ha d'indicar al
redactor del projecte les caracteristiques de les instal {acions d'abastament i sanejament
a implantar a la zona i que posteriorment, una vegada construides aquestes
infraestructures en fard el manteniment i explotacid. Aixd suposa que corresponen als seus

técnics les tasques seglents:

1. Lliurar al contractista tota la documentacid técnica necessaria per definir d'una
manera clara i inequivoca les obres a redlitzar, materials a instal-ar,
especificacions técniques, etc., aixi com resoldre tots els dubtes que puguin sorgir
en la interpretacié d'aquesta documentacid.

2. RebredelTecnicredactordel projectela documentacié necessdriaisuficient per
avaluar la solucié adoptada i contrastar que aquesta s'ha realitzat segons les
indicacions donades, per generar un document de conformitat a les xarxes
d'abastament i sanejament reflectides al projecte

3. Comprovar i exigir d'una manera continuada que I'obra s'executa segons el
projecte de base aprovat i que els materials que s'instaldien son els
homologats per GIAC, S.A., comunicant a I'Ajuntament qualsevol desviacid
en aquests aspectes, per que siguin rectificades.

4. Oferir al contractista adjudicatari de les obres i al installador la mdaxima
informacioé sobre aspectes de materials i muntatge i col{aborar, en la mesura
del possible, amb el personal de I'empresa instal ladora en moments concrets
com localitzacié de punts de connexié a xarxa existent, realitzacié de les
connexions a xarxes existents, etc.

5. El personal d'explotacié de GIAC, S.A. es posard d'acord amb linstal {ador per
concretar el dia de redlitzacié la connexid per determinar la tancada d'aigua
necessaria per dillar el punt de connexid avisant del fet als abonats afectats pel
tall.

6. GIAC, S.A. pot solficitar la revisid previa del material necessari per la
redlitzacié de les connexions a la xarxa existent, per evitar talls de
subministrament d'aigua innecessaris

7. Exigir la realitzacié de les proves i assaigs que siguin necessaris per assegurar-se

de la qualitat del material, obra civil, muntatge d'accessoris, compactacié del
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terreny, correcte funcionament de la instal lacid objecte de les obres, amb les
inspeccions necessdries durant I'execucid dels treballs, assistencia de personal
de GIAC, S.A. a les proves de pressid obligatories a tota la xarxa instal fada.
Realitzar una revisid final de la xarxa installada a peticid de I'Ajuntament, per
comprovar que tots els elements amb accés exterior (valvules, escomeses,
Boques de reg, hidrants, etc...) es troben correctament instal lats, accessibles i
maniobrables.

na vegada la xarxa instaldada estigui correcta i solucionades les
deficiéncies que shagin pogut detectar, es lliurard al Técnic Municipal
assignat per la supervisidé de les obres , un document amb el que s'‘accepta la
xarxa, que passard a mans del GIAC, S.A. per la seva explotacid i
manteniment, sense eximir de responsabilitats al promotor en cas de deficiéncies

gue apareguin dins l'any de periode de garantia de I'obra.

DRETS | OBLIGACIONS DEL CONTRATISTA

Complir amb la legislacid i la normativa vigent en els temes d'instal {acié de
xarxa d'aigua i amb la normativa especifica de GIAC, S.A. aixi com, instaldar a
la xarxa material homologat segons les especificacions tecniques i detalls
tipus de GIAC, S.A.

Aconseguir els permisos pertinents i els materials indicats en el projecte; estudiar
detalladament l'obra a realitzar; assegurar-se el disposar d'uns recursos humans i
materials prou capacitats; i, en general, coordinari dirigir tots aquests recursos per
anar executant les obres seguint fidelment els punts indicats en el projecte i en el
replanteig, amb ordre i seguretat i complint els terminis acordats.

Realitzar la xarxa d'abastament segons el projecte de base sense afegir canvis
sense el consentiment i aprovacié per part de GIAC, S.A.

Facilitar als Serveis Técnics de GIAC, S.A. la realitzacid de les proves, assajos i
inspeccions preceptius per assegurar-se que els materials son els homologats,
que l'obra civil i el funcionament global de les installacions superen els
minims de qualitat exigits.

Solicitar la collaboracié del personal de GIAC, S.A. per aclarir qualsevol
dubte referent a muntatge de les infraestructures d'abastament i
sanejament com pot ser materials homologats, ubicacié de elements integrants
de la xarxa, etc...

Solficitar la collaboracié del personal de GIAC, S.A. en la readlitzacid de les

8
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connexions de la nova xarxa a la xarxa existent, prévia peticid, per coordinar

el moment oportU per la realitzacié.
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5 PLEC D'ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE GIAC, S.A.
5.1 DISPOSICIONS GENERALS

5.1.1 CONDICIONS GENERALS SOBRE CONDUCCIONS I PECES

La superficie interior de qualsevol element serd llisa, no es podran admetre altres defectes
de regularitat que els de cardcter accidental o local que entri dins de les tolerancies
prescrites i que no representin minvament de la qualitat ni de la capacitat de desguds.

La reparacié d'aquests defectes no es redlitzard sense la prévia autoritzacio.

Tots els elements hauran de permetre el correcte acoblament del sistema de juntes
emprat per que aquestes siguin estanques, amb aquesta finalitat els extrems de qualsevol
element estaran perfectament acabats per que les juntes siguin impermeables, sense
defectes que repercuteixin en I'ajust i muntatge de les mateixes, evitant haver de forcar-

les.

Tots els elements de la conduccié hauran de resistir sense danys tots els esforcos que

hagin de suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs.

En particular, serd necessari considerar, especialment en les canonades de materials
pldstics, les accions fisico-quimiques en la seva combinacié més desfavorable: radiacié

solar ultravioleta, temperatura del fluent, envelliment autogen del material polimeric, etc.

5.1.2 MARCAT

Tots els elements portaran com a minim les marques distintives que es detallin a
continuacié, aixi com les complementaries que jutji oportunes el fabricant. S’hauran de
marcar exteriorment i de manera visible, mitjangcant qualsevol procediment que asseguri

una durada permanent, amb les segients dades:
- Marcade fdbrica
- Dimensions (didmetre nominal en canonada)

- Pressi6 nominal en Kg/cm2, excepte en conduccions de formigd armat i

pretensat i polietile (pressid de treball)

- Marca didentificacié d'ordre, edat o série, que permeti trobar la data de

fabricacié i modalitats de els proves de recepcid i entrega

10
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- Norma sota la que ha estat fabricat.

5.1.3 CONDICIONS DE PROJECTE

Als cdlculs de projecte s'establiran les condicions d'estabilitat mecdnica de la conduccid,
tant pels esforcos de les proves com per I'Us normal. Quan la seccid siguiigual o superior a 25
cm?, s’haurd de parar especial atencid a l'efecte de les accions exteriors sobre la

canonada (ancoratges).

En conduccions de petit didmetre (ramals, escomeses, etc.), shaurd de tenir cura

especialment del tipus de junta adoptada.

De no haver estat projectats per GIAC, S.A. totfs els elements de la candalitzacié, el
contractista sotmetrd obligatoriament a la seva aprovacié les dades segUents: seccid
de les conduccions, gruix de les seves paretsi tipus de junta emprada, tot acompanyat dels

cdlculs hidraulics i mecanics justificatius de la solucidé que es proposa.

El lliurament per part de GIAC, S.A. de l'informe técnic no exclou a I'autor del projecte de
la justificacié de les conduccions, encara que GIAC, S.A. indiqui uns didmetres de xarxa,

per exemple de sanejament, que cal considerar com a minims a considerar.

5.1.4 TRANSPORT | MANIPULACIO

En les operacions de cdarrega, transport i descarrega de les conduccions s'evitaran els
xocs, sempre perjudicials; es dipositaran sense brusquedats en el sol, sense deixar-los
caure; s'evitard rodar-los sobre pedres i, en general, es prendran les precaucions
necessaries pel seu maneig de tal manera que no pateixin cops. En tots els casos, els seus

caps hauran de ser protegits adequadament.

Al procedir ala descarrega, convé fer-ho de tal manera que els tubs no es colpegin entre
ells contra el terra. Es descarregaran, a ser possible, a prop del lloc on han de ser col locats
en la rasa i de forma que es puguin traslladar amb facilitat al lloc a on s'han d'utilitzar.

S'evitard que la conduccid es suporti sobre punts aillats.

No es permetrd |'Us de cadenes, ganxos i altres equips que puguin causar danys a l'exterior
dels tubs ni al seu recobriment. Qualsevol altre métode i equip pel maneig dels tubs haurd

de ser acceptat per la Direccid d'Obra.

En el cas de que la rasa no estigués oberta encara, es col locard la canalitzacié, sempre

que sigui possible, al costat oposat en aquell a on es pensin dipositar els productes de
11
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l'excavacidé, i de tal manera que quedi protegida del transit, del maxim de bruticia, etc.

Els tubs apilats s’hauran de suportar en arena o terres que no continguin roques que
excedeixin de 75 mm. de didmetre. Els tubs no podran rodar i hauran d'assegurar-se per

que no es rellisqui accidentalment.

5.1.5 MUNTATGE DE LES CONDUCCIONS

El muntatge de la canonada haurd de redlitzar-lo personal experimentat, que a la
vegada vigilara el posterior reblert de rasa en especial la compactacié directament als
tubs.

Les canalitzacions no es suportaran, en cap cas, directament sobre la rasant de la rasa
sind sobre llits. No es permetrd cap suport estrany sota el tub, i el reblert del suport haurd
de ser tal que formi un suport portant solid i continu en tota la longitud del tub. Es faran
ninxols perles campanes als extrems del tub, per evitar punts de carrega enles campanes
i acoblaments. En les juntes "in situ" es faran les excavacions que siguin necessdaries fora
de la seccid normal de la rasa, per permetre un accés adequat per efectuar les
operacions d'execucid "in situ" i per I'aplicacié de recobriment en les juntes també "in

situ”.

Abans de baixar els tubs a la rasa s'examinaran i s‘apartaran els que representin
deterioracions. Es baixaran al fons de la rasa amb precaucid, emprant els elements

adequats segons el seu pes i longitud.

Una vegada els tubs en el fons de la rasa, s'examinaran per assegurar-se de que el seu
interior estd lliure de terra, pedres, Utils de treball, etc. i es realitzard el seu centrat i
perfecta alineacid, aconseguit aixo es procedird a falcar-los irecolzar-los amb una mica
de material de reblert per impedir el seu moviment. Cadascun dels tubs s’haurd de
centrar perfectament amb els adjacents; en el cas de rases amb pendents superiors al
deu per cent (10%), la canalitzacié es collocara en sentit ascendent. En el cas de que,
a judici de la Direccié d'Obra, no sigui possible collocar-la en sentit ascendent, es
prendran les precaucions degudes per evitar el liscament dels tubs. Si es precisés
reajustar algun tfram, haurd d'aixecar-se el reblert i preparar-lo com per la seva primera

col{ocacid.

Quan s'interrompi la collocacié de canonada es taponaran els extrems lliures per
impedir I'enfrada d'aigua o cossos estranys, procedint, no obstant aquesta precaucio,

a examinar amb tota cura linterior de la candlitzacidé al reprendre el treball per si es
12
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pogués haver introduit algun cos estrany en I'esmentada canalitzacio.

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant

desguassos en l'excavacio.

Proteccid contra el temps fred: Cap conduccid s'ha d'instal lar sobre una base a la qual
hagi penetrat la gebrada ni quan el temps indiqui que hi ha perill de formacié de gel o
de penetracié de gebrada en el fons de I'excavacié. No s'ha de estendre cap tub, a
menys que es pugui establir amb certesa que la rasa es reblird abans de la formacié de

geligebra.

5.1.6 UNIONS

Les unions hauran de complirles seguents condicions:
- Resistir els esforcos mecadnics sense debilitar la resisténcia dels tubs.
- No produir alteracions apreciables en el regim hidraulic de la canonada.
- Durabilitat dels elements que la composen davant les accions agressives
externesiinternes, segons les circumstdncies de I'obra i duracié de la vida Util.
- Estanquitat de la unidé ala pressié de prova dels tubs.
- Estanquitat de la unid, contra eventuals infiltracions des de I'exterior fins linterior de

la canonada.

En l'eleccié del tipus de junta, hauran de tenir-se en compte les sollicituds externes e
internes a les que ha d'estar sotmesa la canalitzacid, rigidesa del llit de suport, pressid
hidraulica, etc. aixi com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els
materials que constitueixin la junta. En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressid
de prova, resistiran els esforcos mecdnics i no produiran alteracions apreciables en el
régim hidraulic de la canonada. Quan les juntes siguin rigides no s'acabaran fins que no hi
hagiun tram suficient de canalitzacié col locat per davant per permetre la seva correcta

situacié en alineacid i rasant.

Les juntes per les peces especials seran andlogues a les de la resta de la canonada,
excepte en el cas de les peces els elements contigus de les quals han de ser visitables o

desmuntables, en aquest cas es col locaran juntes de facil desmuntatge.

En les juntes del tipus anomenat "de campana”, no es permetrd inclinar el tub per inserir
l'espiga en la campana. En el moment del muntatge de la junta flexible, I'anell de goma
presentard una superficie suau, exempta de fissures, porus, bombolles o rebaves. Les

superficies de la conduccidé en contacte amb I'anell estaran netes, exemptes de
13
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qualsevol defecte superficial, cocé o aresta que pugui afectar a d'estanqueitat o fer

malbé I'anell.

5.1.7 PLANOLS DETALLATS DE LES INSTAL LACIONS

Parallelament a la installacié de la xarxa es prendran les dades necessdries per la
confeccié de planols detallats, per sectors, en els que es grafii la instal{acid de la
canonada assenyalant els elements i peces especials collocades; referenciant-los, en
profunditat a la rasant de la via publica, i en planta, a la seva distdncia a la linia de
facana, o en el seu defecte alalinia de vorera o a accidents geogrdfics o construccions

facils d'identfificar.

L'objecte d'aquests planols és, dbviament, poder localitzar en el futur la canonada aixi

com els elements intercalats en I'esmentada canonada.

En el cas de que hagi estat precis establir servituds de pas s'indicard en el planol referencia

per localitzar I'expedient.

5.2 OBRA CIVIL

5.2.1 CONDICIONS GENERALS

En general, les caracteristiques dels materials i la forma d'execucié de les unitats d'obra

compliran el que ha estat establert en el Plec General de Condicions de I'Ajuntament.

El present Plec només inclou les precisions o variacions que es desitgi introduir a tot allo

que ha estat prescrit.

5.2.2 CONDICIONS EXECUCIO D'OBRES A LA VIA PUBLICA.

1. Larasa en qualsevol tipus de paviment, excepte en llambordes, es limitard amb
talls paralels fets amb disc. La profunditat del tall serd de 5 cm. En les voreres es

limitard amb llosetes senceres.

2. A mesura que s'executi l'excavacid de rases amb paviment es retirard a
l'abocador tots els materials de la mateixa; les llambordes s'emmagatzemaran
ordenadament.

3. Lareparacié del paviment es fard amb el mateix tipus i gruix de material que hi
havia. El gruix minim serd de 5 cm. Les llosetes es reposaran senceres o tallades

amb disc.
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4. Unpaviment es considerard mal reposat quan:

a. Enelpuntde tall de larasa hi hagi un ressalt superior a 3 mm.

b. Qualsevol punt de la reposicié toqui o estigui a més d'l cm. d'un regle
recolzat en dos punts situats a cada costat de larasa a una alcada de 5

mm. del paviment.

5. Lalongitud maxima d'una rasa oberta serd de 50 m. i sense reposar el paviment
de 100 m.

5.2.3 RASES PER A L'ALLOTJAMENT DE CANALITZACIONS

La profunditat minima de les rases es determinard de forma que les canalitzacions resultin
protegides dels efectes del transit i carregues exteriors, aixi com preservades de les
variacions de temperatura del medi ambient. Com a norma general sota calcades o en
terreny de transit rodat possible, la profunditat minima serd tal que la generatriu superior
de la canalitzacié resticom a minim a 80-90 cm. de la superficie; en voreres o llocs sense
transit rodat pot es disminuir aquest recobriment a 50-60 cm., essent en qualsevol cas

necessaria per l'aplicacié d'aquests minims I'autoritzacié del Técnic Municipal.

Si el recobriment indicat com a minim no es pogués respectar per raons topografiques,
per existencia d'altres serveis, etc., es prendran les mesures de proteccié necessdries, i es

requerird en cada cas particular I'aprovacié de la Direccid d'Obra.
Les conduccions d'aigua potable es situaran en pla superior a les de sanejament.

Si a l'excavar, a l'alcada de la rasant el fons de la rasa apareix irregular amb pedres,
enderrocs etc., s'haurd de profunditzar uns 20 cm. més, i procedir posteriorment al reblert

d'aquest espai mitjancant, preferentment, arena solta.
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5.24 EXCAVACIO EN RASES | POUS (ART. 321 PG3)

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions del P.G. i els planols del
Projecte, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els pldanols de

detalliles ordres de la Direccidé d'Obra.

d. La Direccié d'Obra podrd, en aquells casos en que no estigui contemplat en el
projecte i qixi es jutgi necessari per motius de seguretat, exigir al contractista
l'estrebacié d'una rasa. També podra establir-se I'estrebacid en el cas de
produir-se enrunaments importants (donant lloc a sobre costos importants de
reblert sobre la medicié tedrica sobre perfil). En ambdds casos l'estrebacié serd
d'adob. L'apuntalament local de la rasa no tindrd consideracié d'estrebacid i no
serd mai d'adob.

b. Els productes de les excavacions es dipositaran a un costat de la rasa, deixant
una bangueta de 0,60 m. com a minim i sense suportar-se o afectar a propietats
privades.

Els productes obtinguts en I'excavacid no es barrejaran mai amb els de demolicio,
amb la finalitat de no impedir la seva possible reutilitzacié en reblerts o terraplens.
Si el Contractista no observés aquesta norma, quedard obligat a procedir a la
separacid manual dels esmentats productes fins la conformitat de la Direccid
d'Obra o a aportar materials de reblert artificial que substitueixin als inutilitzats.
Aquests diposits no formaran un cordd continu, sind que deixaran passos pel transit
general i per I'entrada en les vivendes afectades per les obres.

La installacid i manteniment d'aquests passos, en condicions de total seguretat

pel veinat, seran a carrec i de la total responsabilitat del Contractista.

c. Es prendran les precaucions necessaries per evitar que les rases i pous recullin
l'escorrentia local en cas de pluja i sempre que sigui possible es mantinguin en

perfectes condicions de drenatge.

d. El Contractista queda obligat a protegir d'actes vanddlics els serveis que puguin
quedar vistos al realitzar-se I'excavacio. Si la proteccid no es colloca o és
insuficient, el contractista haurd de fer-se carrec dels danys que es produeixin, a
més de les sancions que per 'incompliment de la seva obligacid li siguin

imposades.
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e. El Contractista estd obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals
d'obra (tangues, cintes, enllumenat, etc.) fins aconseguir la maxima seguretat per
persones i béns. Una defectuosa senyalitzacid, apreciada per la Direccié d'Obra
o la coordinacié de seguretat i salut, podrd ser la causa immediata de sancid.

f. Lesrasesipous hauran d'obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per evitar

la descompactacié del terreny contigu.

5.2.5 REBLERTS DE RASES

Aquest apartat es correspon amb l'expresat en l'article 332 del Plec de Prescripcions

Técnigues Generals del M.O.P.U. (en endavant PG3).

El suport de la canalitzacié es redlitzard en dos etapes. En la primera, s'executard un llit de
superficie plana, tangent a la generatriu inferior del tub, sobre la que es collocaran les
conduccions degudament acoblades, falcades. En una segona etapa, s'executard el
reblert a ambdds costats del tub, sobre aquest, fins arribar a omplir per complet tot el fons

de la rasa.

El reblert d’ambdues etapes s'executard per capes compactades mecdnicament. En cap

cas serd admissible un reblert simplement abocat.

Es tindra especial cura en el procediment emprat per compactar els reblerts, de manera

gue no es produeixin moviments ni danys en la canonada.

En temps de gelades, no es permetrd el reblert de les rases, a menys que es prenguin

mesures per evitar que quedin soterrades porcions de sol congelat.
En els reblerts, s’hauran d'emprar sols seleccionats (SS) o adequats (SA).

La utilitzacidé per reblert dels materials obtinguts en I'excavacid, quan aguests siguin sols
tolerables (ST) i per tant, no aconsegueixin la qualitat esmentada, haurd de ser autoritzat

per la Direccid d'Obra a la vista de les circumstdncies especifiques de I'obra.

En el cas de no ser acceptables pel reblert els sols procedents de les excavacions, el
Contractista haurd de localitzar i proposar la utilitzacié de materials de reblert artificial,

aportant les mostres oportunes fins aconseguir la conformitat de la Direccié d'Obra.
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Els materials de reblert s’estendran en capes successives de gruix uniforme i sensiblement
horitzontals. El gruix de les capes serd el suficientment reduit per que amb els mitjans
disponibles s'obtingui en tot el seu gruix una compactacié no inferior al 95% PM i que en cap

cas serd inferior al dels sols contigus.

Cas de tractar-se de rases per canonades, el reblert no podrd comencar fins que la Direccid
d'Obra ho autoritzi.

El jac d'arena es realitzard segons el pendent de la canalitzacié, acuradament compactat.

El reblert d'arena haurd de readlitzar-se amb compte, sobre tot el perimetre de la
canalitzacid, omplint primer els costats amb pala manual afirmant als laterals, continuant
després el reblert fins 10 cm. per damunt de la generatriu superior, on el reblert amb material

de propia excavacio.

Quan per la seva naturalesa el terreny no asseguri la suficient estabilitat dels tubs o peces
especials, es consolidard pels procediments que s'ordenin i amb el temps suficient. En el cas
de gque es descobreixi terreny excepcionalment dolent es decidird la possibilitat de construir

una cimentaciod especial (suports discontinus en blocs, pilotatges, etc.).

5.2.6 SUBJECCIO | SUPORT EN COLZES, DERIVACIONS | ALTRES PECES

Un cop muntats els tubs i les peces es procedird a la subjeccid i suport dels colzes, canvis
de direccid, reduccions, peces de derivacié i, en general, tots aquells elements que estiguin

sotmesos a accions que puguin originar desviacions perjudicials.

Segons la importdncia de les empentes i les caracteristiques concretes de I'obra, aquests
suports a ancoratges seran de formigd o metdlics, establerts sobre terrenys de resistencia
suficient i amb el desenvolupament precis per evitar que puguin ser moguts pels esforcos

suportats.

Els suports, llevat de prescripcid expressa contraria, hauran de ser collocats en forma tal

gue les juntes de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per la seva reparacio.

Les barres d'acer o abracadores metal liques que s'utilitzin per ancoratge de la canonada
hauran de ser galvanitzades o sotmeses a un altre tractament contra la oxidacio, inclus

pintant-les adequadament o embevent-les en formigo.

Per aguesta subjeccid i suports es prohibeix en absolut la utilitzacié de falques de pedra o

de fusta que puguin desplacar-se.
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Quan els pendents siguin excessivament forts, o puguin produir-se liscaments, s'efectuaran
els ancoratges precisos de les canonades mitjiancant formigd armat o abracadores

metalliques o blocs de formigd suficientment cimentats en terreny ferm.

5.2.7 OBRES DE FABRICA

Les obres de fdbrica necessdries per allotiament de valvules, ventoses i d'altres elements es
constituiran amb les dimensions adequades per facil manipulacid dels esmentats elements.
Es protegiran amb les tapes adequades de facil maneig i de resisténcia apropiada al lloc de

la seva ubicacio.

Es disposaran de tal forma que no sigui necessaria la seva demolicié per la substituciéd de
tubs, peces i altres elements. Totes hauran de tenir 'adequat desguds, o almenys, contaran

amb pendent alasoleraillocs de recollida d'aigua per poder utilitzar bomba d'assecatge.

Es posard especial atencié a la coldocacié dels marcs, tapes i reixes de forma que

I'anivellacié dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix adequats.

5.2.8 ENCOFRATS, CALCATS | CINTRES

Definim com a encofrat I'element destinat a 'emmotllat "in situ" de formigons. Pot ésser

recuperable o perdut, entenent per aquest darrer, el que resta embegut dins del formigd.

Les cintres i encofrats, aixi com les unions de llurs diferents elements, hauran de tenir prou
resistencia i rigidesa per resistir sense assentaments ni deformacions perjudicials, les
cdrregues i/o accions de qualsevol mena que shi puguin produir a sobre com a
conseqiéncia del procés del formigd i especialment a les accions degudes a la

compactacié de la massa.

Els limits maxims dels moviments dels encofrats seran de cinc mil limetres pels moviments

locals i ala millésima de la llum pels de conjunt.

Quan la llum d'un element sobrepassi els sis metres, caldrd disposar de l'encofrat, de
manera que un cop desencofrada i carregada la peca, aquesta presenti una lleugera

contrafletxa (de I'ordre de mil lesim de la llum) per aconseguir un aspecte agradable.

Els encofrats hauran d'ésser prou estancs per tal d'impedir perdues apreciables de lletada

donada la manera de compactaciod prevista.
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Les superficies interiors dels encofrats apareixeran netes al moment de posar-hi el formigo.
Per facilitar aquesta neteja als fons dels pilars i murs, caldrda disposar d'obertures provisionals

a la part inferior dels encofrats corresponents.

Sempre que calguii a fi d'evitar la formacid de fissures als paraments de les peces, seran
preses les oportunes mesures perque els encofrats no impedeixin la lliure retraccié del

formigo.

Caldra humectar els encofrats de fusta per tal d'evitar que absorbeixin I'aigua continguda al
formigd. D'altra banda, caldrd disposar els postos, de manera que se'n permeti el lliure

enfumiment sense perill que s'hi originin esforcos o deformacions anormals.

El Contractista adoptard les mesures necessdries perqué les arestes vives del formigd resultin
ben acabades i per qixd collocard, si cal, angulars metdllics a les arestes exteriors de
l'encofrat o bé emprard un alire procediment similar en eficacia. Tanmateix, la Direccid
d'Obra podrd autoritzar la utilitzacié de matavius per aixamfranar les esmentades arestes.
No hi seran tolerades imperfeccions de més de cinc mil limetres (5 mm.) a les linies de les

arestes.

Quan s'encofrin elements de gran al¢aria i petit gruix en que s'hagi de posar el formigd d'un
cop, caldrda preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control de suficient
dimensidé per permetre des d'aquestes la compactacié del formigd. Aquestes obertures
seran disposades a una distancia vertical i horitzontal no més gran d'un metre (1 m.) i es

tancaran quan el formigd arribi en aquesta alcaria.

Els separadors a utilitzar als encofrats estaran formats per barres o perns i es dissenyaran de
manera que no quedi cap element metdllic embegut dins del formigd en una distancia

menor de 25 mm. de la superficie del parament.
Tots els forats deixats pels separadors seran emplenats posteriorment amb morter de ciment.

No serd permeés |I'Us de filferros o platines com a separadors, salvat a parts intranscendents de

['obra.

Alli a on el seu Us sigui permes, un cop enretirats els encofrafts, es tallaran els filferros a una
distancia minima de 25 mm. de la superficie del formigd, picard aquesta, si cal, i omplird

posteriorment els forats resultants amb morter de ciment.

En cap cas serd permes 'Us de separadors de fusta.
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En el cas d'encofrats per a estructures estanques, el Contractista es responsabilitzard del fet

de que les mesures adoptades no perjudiquin I'estancament d'aquelles.

Per tal de facilitar la separacié de les peces que constitueixen els encofrats, es podrd fer Us
de desencofrants amb les precaucions pertinents, ja que aquests, fonamentalment no

hauran de contenir substancies perjudicials pel formigo.

Igualment Ufil resulta sovint 'amidament de fletxes durant el descintrat de certs elements,
com a index per decidir si cal o no continuar l'operacid i, fins i tot, si convé o no disposar

assajos de cdarrega de I'estructura.

Cridem l'atencid sobre el fet que, en formigons joves, no tan sols la seva resistencia sind
també el seu modul de deformacid hi presenta un valor reduit, cosa que té una gran

influéncia a les possibles deformacions resultants.

5.2.9 DESENCOFRAT | DESCINTRAT

Tant els diferents elements que constitueixen I'encofrat (costers, fons, etc.) com els calcats
i cintres, seran retirats sense produir sotragades ni xocs a I'estructura, i es recomana que
quan els elements siguin de certa importancia, s'emprin falques, caixes de sorra, gats o

d'altres dispositius andlegs per tal d'aconseguir un descens uniforme dels suports.

Les operacions anteriors no s'hauran de fer fins que el formigd hagi assolit la resistencia
necessaria per suportar amb prou seguretat i sense deformacions excessives els esforcos
als quals estard sotmeés durant i després del desencofrat o descintrat. Es recomana que

la seguretat no resulti en cap moment inferior a la prevista per a l'obra en servei.

Es posard especial atencidé en retirar tot element d'encofrat que pugui impedir el joc de

les juntures de retraccié o dilatacio, aixi com de les articulacions si n'hi hagués.

5.2.10 OBRES DE FORMIGO EN PASTA O ARMAT

Definim com a obres de formigd en pasta o armat, aquelles en que és emprat com a
material fonamental el formigd reforcat amb armadures d'acer que collaboren amb el

formigd per resistir els esforcos.

Per al transport del formigd seran emprats procediments adequats perque la pasta arribi al
lloc de collocacid sense experimentar variacid sensible de les caracteristiques que tenia
recent amassada, és a dir, sense presentar disgregacio, intrusid de cossos estranys, canvis

apreciables al contingut d'aigua, etc. Especialment caldrd tenir cura de que les pastes no
21
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arribin a assecar-se tant que impedeixin o dificultin 'adequada posada a l'obra i

compactacio.

Quan siguin emprats formigons de diferents tipus de ciment, es netejard amb cura el

material de transport abans de fer-hi el canvi de conglomerant.

L'execucié de les obres de formigd en pasta o armat inclou entre d'altres les operacions

seguents:

5.2.10.1 PREPARACIO DELTALL

Abans d'abocar el formigd fresc sobre la roca o sol per fonament o sobre la tongada
inferior de formigd endurit, es netejaran les superficies fins i tot amb raig d'aigua i aire a

pressio, i seran eliminats els tolls d'aigua que hi hagin quedat.

Préviament a posar el formigd en un tall, la Direccié d'Obra podrd comprovar la qualitat
dels encofrats, cosa que podrd originar la rectificacié o reforc d'aquests si al seu judici

no tenen prou qualitat, determinacio o resistencia.

La Direccié d'Obra també podrd comprovar que les barres de les armadures es fixin entre
si mitjiancant les oportunes subjeccions, tot mantenint la distancia de I'encofrat de
manera que hi quedi impedit tot moviment d'aquelles durant l'abocament i
compactacioé delformigd i que permeti a aquest envoltar les barres sense deixar-hi buits.
Aquestes operacions s'hauran d'extremar amb els bastiments dels suports i armadures

de les plaques, lloses o voladissos, per tal d'evitar-ne el descens.

No obstant aixd, aquestes comprovacions no disminueixen en res la responsabilitat del

Confractista en quant a la qualitat de I'obra resultant.

Préviament a la collocacié a sabates i fons de fonaments, es recobrird el terreny amb
una capa de formigd HM-20/P/20/lla de 0,10 m. de gruix minim per a neteja i igualacié

i s’haurd d'evitar que caigui terra sobre aquella o durant la seglent capa de formigo.

Per iniciar el formigonat d'un tall, caldrd saturar d'aigua la capa superficial de la

tongada anterior i mantenir humits els encofrats.
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5.2.10.2 POSTA EN OBRA DEL FORMIGO

No es comencara el formigonat fins que la Direccié d'Obra doni la seva aprovacié a les

armadures i encofrats.

Com a norma general, no pot franscorrer més d'una hora entre la fabricacié del formigdila
posta en obraicompactacié del mateix. En cap dels casos es permetrd la posta en obra de

masses que presentin un principi d'enduriment, segregacié o dessecacio.

No hi estard permes I'abocament lliure del formigd des d'altures superiors a dos metres i mig
(2,5 m.) i serd prohibit de llencar-lo amb la pala a gran distancia, distribuint-lo amib rampins,
fer-lo avancar més d'un metre (1 m.) dins dels encofrats, o collocar-lo a capes o tongades

el gruix de les qual sigui superior al que permeti una compactacié completa de la pasta.

Tampoc no serd permes |'Us de canaletes i trompes per al transport i abocament del

formigd, salvat que la Direccié de I'Obra ho autoritzi expressament en casos particulars.

5.2.10.3 COMPACTACIO DEL FORMIGO

Salvat els casos especials la compactacié del formigd es fard sempre per vibracid de
manera que hisiguin eliminats els buits i possibles cuqueres, sobre tot als fons i paraments dels
encofrats, especialment als vértex i arestes i s'obtingui un perfecte tancament de la pasta

sense que s'hi arribi a produir segregacio.
Caldra perllongar el procés de compactacioé fins que la pasta reflueixi a la superficie.

La freqUéncia de treball dels vibradors interns a emprar haurd d'ésser superior a sis mil cicles
per minut. Aquests aparells hauran de submergir-se rdpidament i profundament enla pasta i
s'haurd de tenir cura de retirar I'agulla amb lentitud i a velocitat constant. Quan es firi el
formigd per tongades, serd convenient introduir un vibrador fins que la punta penetri a la
capa adjacent i es procurard mantenir I'aparell en posicié vertical o bé lleugerament

inclinat.

En cas de que siguin emprats vibradors de superficie, la freqUencia de treball d'aquests,

haurd d'ésser superior a tres mil cicles (3.000) per minut.

Els valors optims tant de la duracié del vibratge com de la distancia entre els successius
punts de la immersid, depenent de la consisténcia de la pasta, de la forma i dimensions de
la peca i del fipus de vibrador utilitzat, no essent possible per tant, d'establir-hi xifres de
validesa general. Com a orientacié s'indica que la distancia entre punts d'immersié ha
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d'ésser 'adequada per produir a tota la superficie de la pasta vibrada una humectacid
brillant, essent preferible de vibrar a molts punts per poc temps que vibrar a pocs punts més

perllongadament.

Si s'avaria un dels punts emprats i no es pot substituirimmediatament, caldrd reduir el ritme
del formigonat, o bé el Contractista procedird a una compactacié per piconat aplicat
amb barra suficient per acabar I'element que s'estd fent, i no es podrd iniciar el formigonat

d'altres elements mentre no s'hagin reparat o substituit els vibradors avariats.

5.2.10.4 JUNTURES DEL FORMIGONAT

Les juntures del formigonat no previstes als planols seran situades en direccié el més normal
possible a la de les tensions de compressid i alli on el seu efecte sigui menys perjudicial, a fi
d'allunyar-les de les zones en qué I'armadura estigui sotmesa a fortes traccions. Si el pla
d'una juntura resultés mal orientat, caldria destruir la part de formigd que fos necessari

d'eliminar per tal de donar a la superficie la direccid apropiada.

Abans de posar-hi el formigd es netejard la juntura de tota bruticia o arid que hi hagi quedat
solta i retirard la capa superficial de morter de manera que restin els drids al descobert. Per
aixo aconsellem d'utilitzar un raig de sorra o raspall de filferro, segons que el formigd es trobi
més o menys endurit i també es podrd emprar, en aquest darrer cas, un raig d'aigua i aire.

Es prohibeix expressament I'Us de productes corrosius en la neteja de juntures.

Un cop feta l'operacié de neteja, caldrad humectar la superficie de la juntura sense arribar a

entollar-la abans d'abocar-hi el nou formigd.

Es prohibeix de formigonar directament o contra superficie de formigd que hagi patit els

efectes de les glacades. En aquest cas, s'hauran d'eliminar préviament les parts danyades

pel gel.

En qualsevol cas i tenint en compte I'assenyalat anteriorment, el Contractista proposard a la
Direcci6é de I'Obra, per al vist-i-plau o objeccions, la disposicié i forma de les juntures entre
tongades o de limitacié de tall que cregui necessaries per a la correcta execucié de les
diferents obres i estructures previstes amb prou antelacié a la data en qué estigui previst de

realitzar els treballs, aquesta antelacié no serd mai inferior a quinze dies (15 d.).

No seran permeses suspensions de formigonat que tallin longitudinalment les bigues i seran
adoptades les precaucions necessdries, especialment per assegurar la tfransmissié d'aquests
esforcos com ara el dentat de la superficie de la juntura o disposicid i si per causes de forca
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major quedés interromput el formigonat d'una tongada, es disposard el formigonat fins

aleshores collocat d'acord amb I'assenyalat a apartats anteriors.

5.2.10.5 CURA DEL FORMIGO

Durant el primer periode d'enduriment, es sotmetrd el formigd a un procés de cura, el qual
es perllongard al llarg d'un termini segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions

climatologiques.

Com a terme mitjd, resulta convenient de perllongar I'anterior procés durant set dies i
s'haurd d'augmentar aquest termini quan s'emprin ciments d'enduriment lent o en ambients
secs i calorosos. Quan les superficies de les peces hagin d'estar en contacte amb aigUes o
filtracions salines, alcalines o sulfatades, és convenient augmentar el citat termini de set

dies en un 50% si més no.

La cura podrd fer-se mantenint humides les superficies dels elements de formigd mitjancant
reg directe que no hi produeixi deslavatge. L'aigua emprada en aquestes operacions haurd

de posseir les qualitats exigides a les instruccions EHE.

Un altre bon procediment de cura consisteix en cobrir el formigd amb sacs, sorra, palla o
d'altres materials andlegs i mantenir-lo humit mitiancant regs sovintejats. En aquests casos, cal
prestar la maxima atencid al fet que aquests materials siguin capacgos de retenir la humitat
i estiguin exempts de sals solubles, matéria orgdnica (restes de sucre als sacs, palla en
descomposicid, etc.) o altres substancies que dissoltes i arrossegades per I'aigua, puguin

alterar el procés de prendre's i primer enduriment de la superficie del formigo.

La cura per aportacié d'humitat podrd ésser substituida per la proteccié de les superficies
mitjancant recobriments de pldstics o altres tractaments adequats, sempre que aquests
meétodes especialment al cas de masses seques, ofereixin les garanties que s'estimi
necessaries per aconseguir durant el primer periode d'enduriment, la retencié de la humitat

inicial de la pasta.
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5.2.10.6 ACABAT DEL FORMIGO

Les superficies de formigd hauran de quedar acabades de manera que presentin bon

aspecte sense defectes ni rugositats.

Si malgrat totes les precaucions hi apareguessin defectes o cocons, es picard i ompliran

aqguests amb morter del mateix color i qualitat que el formigd.

A les superficies no encofrades, 'acabat es fard amb el morter del propi formigd. En cap
cas serd permesa l'addicié d'altre tipus de morter i fins i tot tampoc no serd permes

d'augmentar la dosificacid a les masses finals del formigo.

5.2.10.7 PREVENCIO | PROTECCIO CONTRA ACCIONS FiSIQUES | QUIMIQUES.

Sempre que el formigd hagi d'estar sotmeés a accions fisiques o quimiques que, per la seva
naturalesa en puguin perjudicar a algunes qualitats, seran adoptades al'execucié de I'obra

les mesures oportunes per tal d'evitar-hi els possibles perjudicis o bé reduir-los al minim.

En el formigd haurem de tenir en compte no sols la seva durabilitat enfront accions fisiques
l'atac quimic, sind també la corrosid que pugui afectar les armadures metalliques, i per
tant, haurem de prestar especial atencidé als recobriments de les armadures principals i

estreps.

En funcié dels diferents tipus d'estructures, els recobriment que hauran de tenir les
armadures seran els seguents:
a. Peraestructures no sotmeses al contacte de I'aigua residual: 3 cm.

b. Peraestructures sotmeses al contacte de I'aiguaresidual: 5 cm.
En aquests casos, els formigons hauran d'ésser molt homogenis, compactes iimpermeables.

El Contractista, per aconseguir una major homogeneitat, compacitat, impermeabilitat,
capacitat de treball, etc., dels formigons i morters, podrd sol dicitar de la Direccié de I'Obra
la utilitzacié d'additius adequats d'acord amb les prescripcions de la Instruccidé EHE, essent

opcional per aquesta l'autoritzacié corresponent.

L'abonament de les addicions que poguessin ésser autoritzades per la Direccié de I'Obra es
fara per quilogram (kg) realment utilitzats a la fabricacié de formigons i morters mesurats

abans d'emprar-los.

No seran abonades les operacions que calgui fer per netejar, lliscar i reparar les superficies

de formigd en que figurin irregularitats dels encofrats o que hi presentin defectes.
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Aixi mateix, tampoc no seran abonades aquelles operacions que calgui fer per netejar o

reparar les obres en que hi hagi defectes.

5.2.10.8 FORMIGONAT EN TEMPS PLUJOS

En temps plujds no es podrd formigonar si la intensitat de la pluja pot perjudicar la qualitat

del formigé.

5.2.10.9 FORMIGONATEN FRED

En general, serd suspes el formigonat sempre que es pugui preveure que dinfre de les
quaranta-vuit hores segUents pugui baixar la temperatura ambient per sota dels zero graus
Celsius (0°).

En els casos en que per absoluta necessitat es faci el formigd en temps de gelades, caldra
adoptar les mesures necessaries per tal de garantir que durant el procés de prendre's el
formigd i primer enduriment d'aquest, no es produiran deterioraments locals en els elements
corresponents ni minvaments permanents apreciables de les caracteristiques resistents del

material.

Si no és possible garantir que amb les mesures adoptades s’ha aconseguit evitar la citada
pérdua de resistencia, es faran els assajos d'informacioé (vegeu Instruccid EHE) necessaris per
tal de conéixer la resistencia realment assolida i seran adoptades, donat el cas, les mesures

oportunes.

Si la necessitat de fer formigd en aquestes condicions partis del Contractista, les despeses i

problemes de tota mena que aixd originés serien per compte irisc del Contractista.

5.2.10.10 FORMIGONAT EN TEMPS CALOROS

Quan es faci el formigd en temps calords, seran adoptades les mesures oportunes per evitar
una evaporacid sensible de l'aigua de la pastada, tant durant el transport com a la

collocacié del formigé.

En presencia de temperatures elevades i vent serd necessari mantenir permanentment
humides les superficies de formigd durant 10 dies pel cap baix o prendre altres precaucions
especials aprovades perla Direccid d'Obra, per tal d'evitar la dessecacié de la pasta durant

el seu procés de prendre's i primer enduriment.

Sila temperatura ambient és superior a 40° C, serd suspes el formigonat salvat autoritzacié
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expressa de la Direccid d'Obra.

5.2.11

DESMUNTATGE | RETIRADA DE LES CONDUCCIONS EXISTENTS AMB AMIANT

DEFINICIO:

Es defineix com desmuntatge i retirada de conduccions existents amb amiant les

operacions necessaries per, en obres de renovacié de xarxa i en presencia de conduccions

amb amiant, el desmuntatge de canonades de fibrociment amb mitjans i equips adequats.

Inclou les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitacid

i proteccié de la zona, retirada i carrega mecdnica de les canonades desmuntades sobre

camidila gestié dels residus en abocador autoritzat. Tot aixd conforme la normativa vigent.

NORMATIVA APLICABLE:

RD 396/2006, de 31 de marg, pel que s'estableix les disposicions minimes de

seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposicié a I'amiant.
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.

RD274/2011, de 6 d'abril, sobre la proteccid de la salut i seguretat dels treballadors

amb riscs relacionats amb agents quimics durant el treball.

RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions minimes de

seguretat i salut en les obres de construccid.

RD665/1997, de 12 de maig, sobre proteccié dels treballadors front als riscs

relacionats amb I'exposicid a agents cancerigens durant el treball.

RD108/1991, de 1 de febrer, sobre prevencié i reduccidé de la contaminacid del

medi ambient produida per I'amiant.

RD 1406/1989, de 10 de novembre, pel que s'imposen limitacions a la
comercialitzacié i I'Us de certes substancies perilloses. Annex Il. Disposicions

especials referents a I'etiquetat dels productes que contfinguin amiant.

EXECUCIO DE LES OBRES:

L'execucid de les operacions de desmuntatge de les conduccions existents no podran

iniciar-se fins que aquestes canonades estiguin anul{ades i no estiguin en carrega. Amb

aqguest objectiu, previ a 'operacié de desmuntatge, s'installaran quantes canonades
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provisionals siguin necessaries per minimitzar les afectacions als abonats, i es realitzaran les
maniobres necessdries a la xarxa (en valvules, descdrregues, etc.) per despressuritzar la

xarxa afectada.

Les conduccions i elements de |la xarxa poden estar subjectes al ferreny amb proteccions
(formigd, fabriques de mad, etc.). Per la refirada de les canonades és necessari que
aqguestes siguin alliberades d'aquestes subjeccions i de qualsevol accessori de la xarxa

(valvules, brides, ventoses, etc.).

Sera d’obligat compliment els requeriments sobre avaluacié i prevencié relacionats amib
I'exposicié a I'amiant, reflectits en el RD 396/2006, de 31 de marg, sobre disposicions

minimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposicid a I'amiant.

Serd necessari que el contractista elabori un Pla de Treball per a la manipulacié d'amiant
d'acord amb el RD 396/2006, de 31 de marc. AMSA, d'acord amb el que estableix el RD
396/2006, de 31 de marg, comprovard que el contractista disposa del corresponent Pla de
Treball. A tals efectes, I'empresa contractista, previ a l'inici de les obres, remetrd a AMSA el

Pla de Treball, un cop hagi estat aprovat per I' Autoritat Laboral.

Depenent de I'extensié de les canonades afectades, aquestes operacions poden ser
executades en fases. En cada fase es retirard paulatinament les canonades de fibrociment
seguint el descrit en el corresponent Pla de Treball pel contractista. No es permes I'acopi
d'aquests residus dins de I'ambit de I'obra un cop finalitzada la jornada de treball, i hauran
de ser refirafs I'abans possible amb I'objecte d’evitar el frencament casual o per actes

vanddlics d’embalatges i impedir aixi I'alliberament de pols o fibres d’amiant a I'ambient.

Les tasques a redlitzar consistird en la retrada amb mitjans manuals i mecdadnics,
empagqguetat, retirada i posterior fransport a abocador autoritzat. El métode de treball a
aplicar tindrd com principal objectiu evitar I'alliberament de fibres d’amiant a I'ambient.

Durant aquestes tasques s'evitaran els cops i frencament d’'aquestes canonades.

5.3 XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

5.3.1 SITUACIO DE LA XARXA

La xarxa d'abastament anird situada sota la vorera, sempre que aquesta existeixi, o en el
seu defecte, en terrenys de domini public legalment utilitzables i que siguin accessibles de

forma permanent.
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En tot moment es mantindrd una distancia suficient entre la xarxa d'aigua i els altres

serveis, segons la taula que s'exposa a continuacio:
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NORMATIVA O DISTANCIA ENTRE LES CANALITZACIONS D'AIGUA | LA RESTA DE SERVEIS (COTES EN CM.)
RECOMANACIO
ELECTRICITAT GAS SANEJAMENT TELECOMUNICAC.
.Baixa tensié Alta tensio Baixa i mitja pressid .Alta pressio + | + |
|
+ I + Il + [l + Il
Reglament electrotécnic 20 20
de baixa tensié.
Reglament de xarxes i escomeses 10 20 20 40
de gos.
Plec de Prescripcions Técniques 100 100
per a canonades d'abastament (0) (3) (0) (3)
d'aigua MOPT.
Normativa per a xarxes 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 30 30
distribucié aigua potable (1) (2) 1) (2) 1) (2) (1) (2) 1) (1) (2)
(AKAS)
Norma tecnologica 20 30 50 50 50-60 30
de l'edificacié (3) (3) (3) (3) (3) (3)
KTE-IFA
Futura normativa europea 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40
(4) (4) (4) (4) (4) (4)
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Nomenclatura:
+ - Encreuament

| | = Paraliel

1. En obres de pocaimportanciai casos justificables: 50 cm.
L'encreuament serd tan perpendicular com es pugui.
Fareferéncia alaseparacié en planta.

Fa referéncia a distancies horitzontals i verticals.

o x> O N

En punts molt conflictius, aquesta distancia podrd ser de 20 cm.

5.3.2 DISSENY DE LA XARXA

En les xarxes de distribucid d'aigua es poden diferenciar tres tipus de canonada:

Artéries: Les de major diadmetre, transporten I'aigua des de I'alimentacid i la seva principal

funcid és de conduccid. Es procurard evitar efectuar preses en les esmentades artéries.
Xarxa secundaria: Transporten I'aigua des de les artéries a les canonades de distribucio.

No estd permeés, salvat excepcions degudament justificades, I'execucié d'escomeses

individualitzades a aquests dos tipus de canonades.

Canonades de Distribucié: Condueixen I'aigua fins els ramals d'escomesa en els punts de

consum.

La xarxa es dissenyard seguint el fracat viari o espais publics no edificables. Els trams i les

escomeses seran el més rectes possible.

Les conduccions es situaran sota les voreres salvat casos de forca major. S'instal {aran
conduccions en ambdues voreres per evitar excessius encreuaments en la calcada. Quan
s'hagi d'efectuar un encreuament de calcada es protegird suficientment de les accions del

fransit.

Es procurard que la xarxa en general i les subxarxes en que pugui dividir-se la distribucid siguin
del tipus MALLADA per tres motius:

- S'aconsegueix un repartiment de pressions més uniforme.
- S'incrementa la garantia de servei.

- S'eviten els finals de canonada (focus de contaminacid).

S'‘admetran només casos de xarxa RAMIFICADA per causes de forca major.
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En general no s'installaran canonades de distribucié amb una sola alimentacié. Només
s'instal laran en casos especials no essent aconsellable que la seva longitud excedeixi de 300

m. ni abasteixi a més de 200 habitatges.

5.3.3 DIAMETRE NOMINAL

El didmetre nominal (DN) és un nUmero convencional de designacié que serveix per
classificar per dimensions els tubs, peces i d'altres elements de les conduccions; i correspon al
didmetre interior tedric en millimetres, sense tenir en compte les tolerancies. Pels tubs de
plastic, el didmetre nominal correspon a I'exterior tedric en mil limetres sense tenir en compte

les tolerancies.

5.3.4 TUBS I PECES DE LA XARXA D'ABASTAMENT.

Les superficies de rodament, de friccid o contacte, guies, anells, eixos, pinyons, engranatges,
etc., dels mecanismes estaran convencionalment fracats, fabricats i instal {ats, de forma que
millorin de manera perfecta la posicid i estanquitat dels drgans mobils o fixes, i que posseeixin

al mateix femps un funcionament suau, precis, sensible i sense fallades dels aparells.

Totes les peces consfructives de mecanismes, (claus, valvules, juntes mecaniques, efc.), per
un mateix didmetre nominal i pressi® normalitzada, hauran de ser rigorosament
intercanviables. Amb aquesta finalitat, el muntatge d'aquestes peces s’haurd de realitzar a

fabrica emprant plantilles de precisid i mitjians adequats.

Tots els elements de la conduccid hauran de resistir sense danys a tots els esforcos que
estiguin obligats a suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs no
produint-se cap alteracié en les caracteristiques fisiques, quimiques bacterioldgiques i
organoléptiques de les aigUes, tenint en compte el temps i els tractaments fisicoquimics als

quals hagin pogut ser sotmeses.
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5.3.5 UNIONS ENTRE CANONADES DE POLIETILE | CANONADES ACCESSORIS

La unié entre les barres de canonades de polietilé o la unidé entre accessoris de polietilé o
accessori-canonada es readlitzaran mitjancant sistema de soldadura a testa o amb

maniguets electrosoldables.
Unions mitjangant soldadura

S'utilitzaran per a la unié de canonades de polietile de mitja o d'altaintensitat, bé entre ells o

amb diferents accessoris.

Es basa en l'aplicacié d'una temperatura elevada per a aconseguir la fusié de les superficies

a unir. Els métodes de soldadura al topall, amb embocadura i electrofusid sén diferents.

Cadascun d'aquests processos és descrit seguidament, encara que sempre s'han d'observar
les instruccions concretes del fabricant, prenent precaucions especials amb canonades de
diferent marca al poder tenir diferent index de fluidesa, la qual cosa podria afectar la

compatibilitat de la soldadura.

Aquesta técnica s'utilitza en la unié de tubs de polietile d'alta o mitja densitat, no requerint I'Us
de maniguets especials, ni material d'aportacié. Basicament la unié es produeix per
escalfament dels extrems dels tubs mitjancant una placa plana préviament escalfada, i
mantenint-los posteriorment junts sota pressid controlada. El metode és adequat per a
canonades i accessoris de tots els didmetres. Es necessari I'equip convenient per a assegurar
el correcte alineament i I'aplicacidé de la pressidé quan s'usin canonades de didmetre major

de 50 mm.
El metode d'unid es realitza en tres fases:

Preparacié de les superficies

Comprovar que les superficies d'acoblament que seran unides estan alineades i lliures
d'imperfeccions. Normalment la maquina usada per a subjectar els extrems de la canonada,

inclou eines per a tallar i/o enfrontar els extrems dels tubs a esquadra.
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Escalfament de superficies

Assegurar-se previament que la superficie de la placa escalfada estd neta i mantenir-la a
una temperatura de 210 °C +- 10°C.

Mantenir les superficies d'acoblament contra la placa pressionant fins que es formi una
rebaixa de material fos uniformement en tota la circumferencia. A continuacié s'anulard la

pressid mantenint el contacte dels tubs amb la placa durant un temps determinat.

Soldadura

Retirar la placa calefactora i unir les cares foses, sota una pressid d'1,5 a 2 Kg/ch. Mantenir
la pressié fins que I'area d'unid s'ha refredat suficientment.

Un altre sistema a tenir en compte dintre de les unions soldades, és el corresponent a la
t&cnica de ELECTROFUSIO, que s'utilitza en la unié de canonada de polietilé d'alta o mitja
densitat. S'utilitzen accessoris de polietile especials anomenats maniguets electrosoldables
gue en linterior de la seva embocadura s'allotja una resistencia electrica, que es connecta a
l'equip eléctric adequat per a redlitzar la fusid, després de la introduccid del tub en el seu
interior. S'observaran rigorosament les indicacions que cadascun dels fabricants dicti sobre
temperatures i temps de escalfament, doncs aquests varien en funcié del diametre i

[accessori.

Es el tipus de soldadura més automatitzat, amb menys intervencié de l'operari, encara que

potser sigui possiblement el més car.
Instal {acié

Les caracteristiques del polietile incideixen de forma favorable en la instal lacid, essent

aqguestes molt facils de realitzar i al mateix temps econdmiques.

Aixi, per exemple, la seva baixa densitat i el seu baix mddul d'elasticitat permeten el
subministrament en rotllos de gran longitud i tot i aixi facilment manejable, en canonades de
fins 90 mm. de didmetre com a fabricacions normals, i sobre bobines en didmetres superiors.

Aix0 permet realitzar rapides esteses amb un minim nombre d'elements d'unid.

Encara que de forma no tan acusada els didmetres majors, que son fabricats en barres per
limitacions de transports, ofereixen aixi mateix grans longituds de fins a 12 m. de longitud que
redueixen el nombre d'unions respecte a altres materials, conservant les seves

caracteristiques de poc pes i manejabilitat.

Per una alira part, les canonades de polietilé es poden emmagatzemar i instaldar a la
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intemperie, doncs estan degudament protegides de 'accid dels raig ultraviolats solar, per

I'addicid de negre de carboni en quantitat i dispersié normalitzades.

5.3.6 VALVULES

La forma d'utilitzacid de valvules és la segUent:

Valvules de seccionament (xarxa distribucid).

DN < 300 mm. = Vdlvula de comporta.

Valvules de regulacié (arteries).

DN > 300 mm. = Valvula de papallona. Espites (escomeses).

- 24" Valvula de comporta.
- 2":Valvula angular de llauté.
- 14" Valvula angular de llauté.

- 1": Valvula angular de llautd.

En general, les valvules de seccionament de comporta s'instal laran soterrades amb eix de

maniobra i trampillé.

En tots els casos, les de papallonailes de descdarrega de les canonades, requeriran de la

construccid d'un pericd de les dimensions adequades.

Totes les valvules s'hauran d'instal 1ar de tal manera que la verticalitat de la tija s'efectui

mitjan¢cant plomada.

Les valvules portaran en el volant o en una altra part clarament visible per qui les ha
d'accionar, un senyal indeleble indicant els sentits d'obertura i tancament. Les valvules de DN
igual o superior a 300 mm. aniran proveides a més a més d'indicador de recorregut

d'obertura.
Valvules de seccionament

Divideixen la xarxa en sectors de tal manera que, en cas necessari, qualsevol d'aquests pot

quedar fora de servei.
No s'utilitzaran valvules de comporta en didmetres superiors a 300 mm.

Esrecomanalla sevainstal lacié de tal manera que els sectors de distribucié que s'aillin amb la
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seva maniobra no superin els 100 m. de longitud en canonades de distribucid, 200 m. en xarxa

secundaria i 500 m. en artéries.

Es col locaran valvules de seccionament a la sortida de I'empelt de totes les "Tes" existents en

la xarxa de distribucio.

Es recomanable col locar, juntament amb la valvula de seccionament, una boca d'aire o
una descarrega segons correspongui a un punt alt o a un punt baix. En canonades a partir

de @ 300 mm. la instal lacié de boca o descarrega serd obligatoria.
Valvules de regulacié

S'utilitzaran amb disseny adequat per evitar cavitacions. Explicitament, no s'instal laran les de

comporta.

En el moment de la inspeccid, es verificard que el pericé estigui net i permeti la facil

maniobra.
Valvules de descarrega

Es procurard que tots els sectors en que pugui dividir-se la xarxa, mitjancant valvules de
seccionament, disposin d'una descdarrega en el punt més baix. Aquesta mida serd obligatoria

en canonades a partir de @ 300 mm.

Les descarregues s'instaldaran, en la mesura del possible, junt amb la valvula de
seccionament del punt més baix del sector de la xarxa que s'ailla. Han de permetre el

buidatge total de la canonada.

Es procurard que la distribucid i nUmero de valvules de seccionament siguin els adequats per
poder realitzar combinacions de descdrrega d'un sol tram sense afectar el servei de la resta

de trams.

Les vdalvules de descdrrega s'instaldaran en pericd, segons el model d'instald{acid

corresponent als detalls tipus.

Totes les descarregues es conduiran, en la mesura del possible, a la xarxa de clavegueram o
a llocs en que el desguds no origini danys a tercers. Les conduccions a la xarxa de
clavegueram s'efectuaran tenint cura de no danyar el correcte funcionament del citat

clavegueram.

Periddicament es comprovard que la valvula de la descdarrega estigui ben tancada i que en
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cas d'obertura el desguds sigui correcte sense senyal d'obstruccid o fuites en la conduccié.

Diametres

Els diadmetres minims de les descdrregues seran els segUents:

DIAMETRE CANONADA | DIAMETRE DESCARREGA
mm. mm.
Fins 100 65
De 150 a 300 100
De 400 a 500 150
A partir de 500 200

5.3.7 VENTOSES

S'instaldaran amb la finalitat de facilitar I'entrada i sortida d'aire al buidar o omplir una
canonada. No obstant es procurard que la purga de la xarxa ho sigui a través de les

escomeses, i només es col locaran ventoses en els casos degudament justificats.

Haurd d'instal 1ar-se una valvula que permeti el seu aillament de la xarxa, en cas de que sigui

necessari.

Les ventoses s'ubicaran en un pericd de registre de dimensions variables en funcié del tipus

utilitzat. La tapa de la mateixa disposard d'orificis per I'entrada o sortida d'aire.

El dimensionament d'aquestes ventoses haurd de realitzar-se en funcié de les caracteristiques

de la conduccid projectada, condicions de la xarxa i model de ventosa escollit.

Es comprovard anualment la seva estanquitat a l'estar en servei la canonadai, si és possible

inferrompre el subministrament, el seu correcte funcionament durant el seu buidatge.

5.3.8 HIDRANTS

La ubicacid dels hidrants serd indicada pel servei d'Enginyeria de I'Ajuntament segons el Pla
Director d'Hidrants (en el cas d’exisfir) i en tots els casos es connectaran a canonades de

diametre interior superior a 100 mm. (fins la connexié amb les arteries d'abastament).

Disposaran de valvula de tanca de tipus comporta.
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53.9 BOQUES DE REG

Les boques de reg seran del tipus "GIAC, S.A.". La derivacidé de la canonada es realitzard

mitjancant collari de presa amb Stop de 14"

Aquestes boques instal {ades a la xarxa de distribucié s'utilitzaran exclusivament per la neteja

de carrers, i se'n projectaran les minimes indispensables.

Pel reg de zones verdes es disposard de derivacid amb comptador independent, i un

didmetre que serd funcidé del nUmero de boques o aspersors a instal lar i la seva simultaneitat.

5.3.10 NETEJA DE LES CANONADES

Durant I'execucid de I'obra es tindrd en compte I'eliminacid de residus en les canonades.

La neteja previa a la posta en servei de la xarxa es fard per sectors, mitjancant el tancament

de les valvules de seccionament adequades.

S'obriran les descarregues del sector dillat i es fard circular I'aigua alternativament a través de
cadascuna de les connexions del sector en neteja amb la xarxa general. La velocitat de

circulacié es recomana que no sobrepassi d'1 m/seg.

En els casos que aixi ho requereixin, es realitzard una desinfeccié amb introduccié de clor
estant la xarxa plena d'aigua, aillada i amb les descarregues tancades. Al cap de 24 hores la
quantitat de clor residual en el punt més allunyat de la infroduccid haurd de superar els 10
mg/l. En el cas de no ser qixi procedird a una nova infroduccié de clor. S'haurd de tenir cura
per prevenir que la solucié concentrada de clor de la canonada que estd essent tractada

no s'introdueixi en les canonades de distribucié d'aigua potable en servei.

Un cop efectuada la desinfeccid, s'obriran les descarregues i es fard circular de nou I'aigua

fins que s'obtingui un valor de clor residual de 0,5 a 2 mg/I.

L'operacié de buidatge i extraccid de I'aigua dels tubs després de que es completi la prova

hidrostatica i la desinfeccid, haurd de ser autoritzada per la Direccié d'Obra.

Amb aquesta finalitat, la xarxa disposard de les valvules i desguassos necessaris, no només per

l'explotacié, sind per facilitar aquestes operacions.

S'haurd de teniren compte el disposat enla Norma AWWA C651-86.
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5.3.11 PROVA DE PRESSIO INTERIOR

Per a la realitzacié d'aquesta prova, el contractista proporcionard tots els elements precisos
per efectuar-la, aixi com el personal necessari; GIAC, S.A. podra subministrar els manometres
O equips mesuradors si ho creu convenient o comprovar els subministraments pel

contractista.

A mesura gque avanci el muntatge de la canonada es procedird a proves parcials de pressié
interna per trams de longitud fixada per la Direccid d'Obra. Esrecomana que aquests frams no
tinguin en cap cas longitud superior als 400 m., i que les diferéncies de pressid en els seus
extrems deguda a les diferencies de cotes topografiques no excedeixi del 10% de la pressid

de prova establerta.

Abans de comencar la prova han d'estar collocats en la seva posicié definitiva tots els
accessoris de la conduccid. La rasa ha d'estar parcialment reblerta, deixant les juntes
descobertes, aixi com tots els punts un hi hagin elements de seccionament, descarrega,

derivacions, etc...

Es comencard per omplir lentament d'aigua el fram objecte de la prova, deixant oberts tots
els elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i
successivament de baix cap a dalt un cop s’hagi comprovat que no existeix aire en la
conduccié. Si fos possible es donard entrada a I'aigua per la part baixa, amb la qual cosa es
facilita I'expulsié de I'aire per la part alta. Si aixd no fos possible, 'omplert es fard encara més
lentament per evitar que quedi aire en la canonada. En el punt més alt es col locard una
aixeta de purga per expulsid de l'aire i per comprovar que tot l'interior del tram, objecte de

la prova, es frobi comunicat en la forma deguda.

La bomba per la pressid hidraulica podrd ser manual o mecadnica, perd en aguest Ultim cas
haurd d'estar prevista de claus de descdrrega o elements apropiats per poder regular
l'augment de pressid. Es collocard en el punt més baix de la canonada que s'assajard i
estard prevista de dos mandmetres, dels quals un serd proporcionat o préviament

comprovat per GIAC, S.A.

Els punts extrems del fram que es vol provar es fancaran convenientment amb peces
especials gue s'apuntalaran per evitar els seus lliscaments o fuites d'aigua, i que han de ser
facilment desmuntables per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovard
amb molt de compte que les claus intermédies en el tfram en prova, d'existir, es troben

totalment obertes. Els canvis de direccid, peces especials, etc., hauran d'estar ancorats i les
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seves fabriques amb la resisténcia deguda.

La pressid interior de prova en rasa de la canonada serd tal que s'‘aconsegueixi en el punt
més baix del fram en prova una pressid de 14 Kg/cm2, salvat indicacié contraria del
personal técnic de GIAC, S.A. que assisteixi a la prova. La pressidé es fard pujar lentament de
manera que lincrement de la mateixa no superi un quilogram per centimetre quadrat i

minut.

Un cop obtinguda la pressid, es parard durant frenta minuts, i es considerard satisfactori quan
durant agquest temps el mandmetre no acusi un descens superior a l'arrel quadrada de p
cinquens ( p/5 ) essent p la pressid de prova en rasa en quilograms per centimetre quadrat.
Quan el descens del mandmetre sigui superior, es corregiran els defectes observats,
repassant les juntes que perdin aigua, canviant si és precis algun tub, de forma que al final

s'‘aconsegueixi que el descens de pressid no sobrepassi la magnitud indicada.

Dins de la perdua admissible, s'intentard localitzar i eliminar la causa de perdua de pressid de

prova.

Esrecomanable, préviament a la prova de pressio, tenirla canonada plena d'aigua, almenys
vint-i-quatre (24) hores, donat que I'ajust d'unions i juntes provoca una pérdua de pressid

inicial que no suposa en absolut defectes en els materials o en I'execucid de les obres.

Si durant les proves de pressié, i en presencia del personal de GIAC, S.A., es produissin
frencaments de canonada que arribessin al é% dels tubs assajats, no essent aquests
tfrencaments, a judici del personal de GIAC,S.A., imputables a errades en els ancoratges, es
podrd demanar la substitucid de la canonada instaldada i el lot complet del que formi

part.

Si apareguessin més d'un 4% d'unions defectuoses, es rebutjard tot el lot del que formen part.
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5.3.12 PROVA D'ESTANQUEITAT

Després d'haver completat satisfactoriament la prova de pressid interior haurd de realitzar- se

la d'estanquitat.

La pressid de prova d'estanqueitat serd la maxima estatica que existeixi en el tfram de la

canonada objecte de la prova.

La pérdua es defineix com la quantitat d'aigua que s'ha de subministrar al tfram de
canonada en prova mitjancant un bombi tarat, de forma que es mantingui la pressié de

prova d'estanqueitat després d'haver omplert la canonada d'aigua i haver expulsat I'aire.

La duraci¢ de la prova d'estanqueitat serd de dos hores, i la pérdua en aquest temps serd

inferior al valor donat per la férmula:
V=KLD
Enla qual:

V= pérdua total en la prova, en litres.
L=longitud del fram objecte de la prova, en metres.
D= diametre interior, en metres.

K= coeficient depenent del material.
Segons la seguent taula:

FOSO AUCT ettt e e e e e e e et e e e eeesee s st ereeeseseassaaneeeessaenanee K=0,300
PONEHIE A A DENSHAT ..ottt e e e e e eaee s e e K=0,350

De totes formes, qualsevol perdua fixada, si sén sobrepassades, el contractista, al seu carrec,
repassara totes les juntes i tubs defectuosos; aixi mateix, estd obligat a reparar qualsevol

pérdua d'aigua apreciable, fins i tot quan el total sigui inferior a I'admissible.

5.3.13 RECEPCIO DE SUBXARXES ALIENES

Mentre no siguin rebudes les subxarxes per GIAC,S.A., I'abastament a les propies obres de
construcci¢ de vivendes, industries, etc, Unicament podrd realitzar-se a través del provisional
d'obra.

Com a prova preceptiva per poder acceptar en el futur una subxarxa aliena, s'haurd
d'efectuar la prova de pressid interior a la qual haurd d'assistir personal técnic qualificat

de GIAC, S.A., que haurd dhaver estat avisat amb la suficient antelacié. L'esmentat
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personal verificard aixi mateix que les instal lacions s'han dut a terme segons les condicions
de GIAC, S.A. per instal lacio.

Abans de l'acceptacié definitiva de la xarxa es comprovaran tots aquells elements
accessibles (valvules, boques de reg, hidrants, etc.) per verificar la seva correcta instal lacié
aixi com la idoneitat dels pericons en que estiguin allotjats. Amb la xarxa tancada perd en
cdrrega a pressid estatica, es comprovard I'absencia de fuites en els elements assenyalats.

Qualsevol fuita detectada ha de serreparada.
Amb la xarxa dillada perdo amb I'aigua en circulacié es comprovaran les descarregues.

Amb la xarxa en condicions de servei, es comprovaran els cabals subministrats pels hidrants
aixi com la seva pressié residual i en els punts més desfavorables de la xarxa. En qualsevol

cas, han de complir-se les condicions del Projecte.

5.3.14 POSTA EN SERVEI | CONNEXIO A LA XARXA GENERAL.

Un cop redlitzats tots els passos previs indicats als punts anferiors com les proves de
pressid, pressa de mides, etc, es podrd realitzar la connexid de les noves xarxes a la xarxa
existent. Per aquesta connexid cal posar-se en contacte amb el servei d'Explotacié de
GIACS.A. per coordinar la connexié. Es pactard el dia de realitzacié i GIAC, S.A.
proporcionard el suport necessari i realitzard la tancada d'acigua necessdria per deixar la
conduccidé a connectar aillada i sense aigua avisant amb anterioritat suficient als abonats

afectats.
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54 NORMATIVA PER ESCOMESES | COMPTADORS D'AIGUA POTABLE

5.4.1 CONDICIONS GENERALS SOBRE LES ESCOMESES D'AIGUA POTABLE

S'entén per escomesa la canonada que enllaca la installacié general de linterior de

l'immoble amb la canonada de la xarxa de distribucio.

En general, les caracteristiques dels materials i la forma d'execucié compliran I'establert en les
"Normes basiques per les Instal{acions Interiors de Subministrament d'Aigua” (B.O.E. 13-01-
1976).

5.42 GRUPS DE SOBREELEVACIO

El subministrament directe d'aigua per la pressid de la xarxa queda garantit, en general, pel
subministrament, per tots els abastaments I'alcada dels quals a l'entrada del tub ascendent o
muntant respecte al nivell de la calcada en el lloc a on s'efectua lI'escomesa sigui igual o

inferior a 15 m. (Reglament del Servei d'Abastament i Sanejaoment de GIAC, S.A.).

En casos especials, GIAC,S.A. comunicard I'alcada que correspongui. Els subministraments
amb entrada del seu tub ascendent o muntant a nivell superior a I'alcada garantida hauran

de disposar d'un mitjd propi de sobreelevacid.
L'equip de bomba a pressié anird situat en la planta baixa o en el soterrani de I'edifici.

La posta en marxa o parada del grup motobomba serd comandat per un pressostat
encarregat de mantenir la pressié entre 2 valors, de manera que garanteixi el funcionament
correcte de tots els aparells instal lats. El volum del recipient auxiliar ha de ser tal que no es
produeixin parades i postes en marxa massa frequents que escurcaran la vida dels

mecanismes.

Les bombes no es connectaran, en cap cas, directament a les canonades d'arribada
d'aigua de subministrament. Si la installacid interior requereix una pressid més elevada
que la disponible a la xarxa de GIAC, S.A., I'abonat haurd d'augmentar-la per mitjd

d'una installacié de bombeig alimentada des d'un diposit.

5.4.3 DISPOSITIUS PER IMPEDIR EL RETORN

Totes les escomeses de distribucid d'aigua per Us doméstic s'equiparan amb una valvula de
retenci6. Totes les escomeses de distribucid d'aigua que no estiguin designades

exclusivament a necessitats domestiques, hauran d'estar previstes d'un dispositiu antiretorn,
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aixi com una purga de control.

En tots els casos, les valvules o dispositius hauran de ser d'un tipus aprovat per la Delegacid

d'Industria i homologat per GIAC, S.A.

5.4.4 ELEMENTS DELS QUALS CONSTA L'ESCOMESA

Una escomesa consta dels segUents elements (veure figura adjunta): D'una abracadera de
presa, muntada sobre la canonada de la xarxa de distribucid, de la que es deriva, o, en el

seu cas, d'una peca en Te.

D'una clau de registre situada a l'exterior de I'edifici juntament amb la facana, allofjada en
un registre o portell facilment identificable, i que permetrd el tancament del subministrament.
La seva maniobra serd exclusivament a cdrrec del subministrador o persona autoritzada,

sense que puguin manipular-la persones alienes.

D'un fros de fub acoblat al'abracadera, mitfjancant un enllag, arriba a la facana de l'edificia

subministrar.

D'una clau de registre situada a I'exterior de 'edifici al costat de la seva facana, allofjada en
un registre o portell faciiment identificable, i que permetrd tancar el subministrament. La seva
maniobra serd exclusivament a carrec del subministrador o persona autoritzat, sense que

puguin manipular-la persones alienes.

D'un tros de tub que des de la sortida de la clau de registre traspassard el mur de tancament
de l'edifici, i accedird al seu interior, per un orifici practicat pel propietari o abonat, de
manera que el tub quedi solt o permeti la lliure dilatacid, perd l'orifici haurd de quedar
segellat de manera que s'asseguri la impossibilitat de penetracid de I'aigua o humitats

exteriors a l'interior de I'edifici.

Aquesta impermeabilitzacié serd realitzada pel propietari o abonat, muntant un maniguet
passamurs ajustat al didmetre de I'escomesa. La responsabilitat dels danys que es puguin

originar per deficiencies en aquesta impermeabilitzacié sera del propietari o abonat.

D'una clau de pas similar a la de registre, i que igualment permetrd el tancament del pas de
l'aigua, per Us del propietari de limmoble o persona responsable. Quedard situada en
linterior de l'immoble, al costat del mur de tancament, i quan l'estructura de l'edifici ho

permeti, allotjada en una cambra impermeabilitzada de facil accés.

Amb aquesta clau de pas acaba l'escomesa, i a la seva sortida enllaca el tub d'alimentacid
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de l'edifici. El propietari o abonat tindrd cura i atendrd el manteniment de I'escomesa a partir
de la clau de registre, i assumird la responsabilitat de la installacid i conservacid del tub

d'alimentacid, al qual s’haurd de colfocar sempre una valvula de retencio.

En el cas de que el subministrament s'efectui mitjancant comptador general, aquest
comptador es situard el més proxim possible al mur de tancament de la finca. En els casos en
que no pugui ser qixi, i entre la clau de pas i el comptador s'hagi d'instal{ar un tfram de

canonada, al final i abans del comptador s'instal {ard una segona clau de pas.

Immediatament després del comptador es disposard d'un enllac o peca d'unidé que permeti
desmuntar faciiment el comptador per la seva revisid o substitucié i d'una altra clau de pas

des d'on s'inicia el tub d'alimentacid.

El conjunt descrit s'allotjard preferentment en un armari. En casos justificats, es substituird en

una cambra sota el nivell del terra.

54.5 EXECUCIO D'OBRA

Es procurard instaldar I'escomesa en el punt que permeti la menor longitud possible
d'escomesa, que el seu recorregut sigui recte fins la clau de registre i per zona no sotmesa a
transit de vehicles. El collari presa de I'escomesa situat a la canonada de la xarxa estard situat
en front a la posicié que ocupard la valvula de pas en via publica, davant de la facana de

'abonat.

Normalment I'escomesa guanya alcada des de la profunditat en que es troba la canonada
de distribucié a la d'emplacament de la clau de registre, que és menor. Es procurard
aconseguir aquesta elevacié de forma suau, sense canvis bruscos de direccid. En el seu
recorregut, I'escomesa no creuard ni quedard per sota de cap clavegueram o desguds, ni

quedard subjecta a cap altra obra de fabrica.

L'eix del tub de l'escomesa que penetra en linterior de l'edifici ho fard normalment a

profunditat de 35-45 cm per sota de la rasant de la vorera.

L'orifici de pas del mur de tancament de I'edifici serd circular, i de 100-250 mm., de didmetre,

segons el didmetre de les escomeses.

Les cambres d'allotjament de les claus hauran de complir les especificacions i dimensions
establertes en 'Annex corresponent. Les tapes hauran de quedar a la rasant del paviment

existent.
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Un cop muntada I'escomesa, i abans de tapar-ho, es sotmetrd a l'aprovacié de GIAC, S.A.

El tapat (veure rasa tipus per escomeses d'aigua potable) es realitzard utilitzant terra seca,
exempta d'drids majors de 4 cm., i s'ompliran amb cura tots els buits de I'excavacio,
procurant que quedin degudament calcats tots els elements de la canonada d'on es va
derivar, i de l'escomesa. Quan I'amplitud de I'excavacidé ho permeti, es compactara el
terreny amb mitjans mecanics, procurant que aquesta compactacid no repercuteixi sobre

els elements de I'escomesa.

Esreposard el paviment en la zona afectada per l'obra, d'acord amb les normes municipals.

(Plec General de Condicions de I'Ajuntament).

El projecte de qualsevol edifici o installacid que requereixi el subministrament d'aigua,
haurd de contemplar I'execucié de 'escomesa ajustada a les presents especificacions.
5.4.6 INSTAL1ACIO DE COMPTADORS

L'armari destinat al comptador es construird de manera que el seu muntatge i desmuntatge

puguirealitzar-se, sense necessitat d'afectar els materials d'obra de l'immoble.

El lloc escollit haurd de quedar faciiment accessible per la seva lectura i manteniment,
deixant en tots els casos un pas lliure el suficientment ampli per fransportar els comptadors fins

la via pUblica. El mateix s'utilitzard exclusivament com allotjiament dels comptadors.

El pericd o cambra de comptadors haurd de tenir un desguds directe al clavegueram, i estar

dillat de qualsevol local o instal dacid que pugui resultar afectat per una fuita d'aigua.

Pels equips de pes superior a 40 Kg. es preveurd un espai suficient al voltant de I'equip per

poder instal lar un sistema d'elevacié mecdnic.
Necessitat de longituds rectes aigies amunt i aigies avall del comptador

En diferents tipus de comptador per aigua, les pertorbacions de la vena liquida sén causa

d'errades de mesura.
Per poder considerar aguestes errades com a inapreciables, s'ha de tenir en compte les

segUents recomanacions:

- Els accidents que provogquen majors terboleses i, per tant, errades sén

els dobles colzes, valvules semitancades i les bombes.
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- S'han d'evitarles variacions brusques de la seccié de l'escomesa.

- S'ha d'anaramb molta cura amb el centrat de les brides i acoblaments.

Concretant, pels comptadors de velocitat, les longituds rectes minimes abans i després dels
racords del comptador sén:

- 3D, aigies amunt.

- 3D, aigues avall.

essent D el didmetre en millimetres dels racords d'entrada.

Pels comptadors d'helix, que sdn més sensibles a les pertorbacions de la vena liquida, es
recomana instal iar el comptador entre dos trams rectes de canonada del mateix didmetre
D iles longituds minimes dels quals siguin:

- de 5a10vegades D, abans del comptador.

- de 3aévegadesD, després del comptador.

En els comptadors de gran calibre que no portin incorporat filire, s’ha de preveure la
instal lacié, abans del comptador, d'un filtre adequat que protegeixi el comptador i pugui

ser facilment netejat o substituit.

Aixi mateix, és convenient disposar, immediatament després de tot comptador de gran
didmetre, d'una presa de pressid, per verificar el correcte funcionament del subministrament

i, en el seu cas, poder instal lar un enregistrador.

Es procurard sempre instaldar I'escomesa seguint una linia el més recte possible, amb un
pendent constant i evitant qualsevol singularitat o canvi brusc de direccid que pugui arribar a

crear problemes de funcionament.

Un cop muntada l'escomesa es sotmetrd a l'aprovacid de GIAC, S.A. Per al recobriment
de l'escomesa s'utilitzard formigd HM-20/P/20/lla, i pel rebliment, terra seca exempta d'drids
majors de 4 cm., omplint-se amb cura tots els buits de I'excavacid i procurant que quedin
degudament calcats tots els elements de la conduccié general i de I'escomesa. Quan
l'amplitud de I'excavacié ho permeti, es compactara el terreny amb mitjans mecanics,

procurant que aquesta compactacié no repercuteixi sobre els elements de I'escomesa.

Es reposard el paviment de la zona afectada per I'obra, d'acord amb les normes municipals

(Plec General de Condicions de I'Ajuntament).

El projecte de qualsevol edifici o instal lacid que requereixi el subministrament d'aigua, haurd

de contemplar I'execucid de I'escomesa ajustada a les presents especificacions.
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5.5 XARXA DE REG

Els projectes d'urbanitzacié que contemplin zones enjardinades municipals hauran de
disposar de xarxa de reg segons les especificacions del departament corresponent de
I’ Ajuntament. Aquesta xarxa de reg es connectard a la xarxa de distribucid mitjancant un
trampilld de fossa ductil soterrat en vorera equipat amb valvula d'esfera i mecanisme
antiretorn (veure detall tipus corresponent). Posteriorment, GIAC, S.A. instaldard en el seu

interior un comptador.

Una vegada els serveis técnics de GIAC, S.A. hagin verificat la instaldacié i estigui
correctament executada es podrd donar d'alta la xarxa de reg. Per procedir a la seva
posada enserveiique GIAC, S.A. procedeixi al muntatge del comptador cal que al promotor

de la urbanitzaciod o el propi Ajuntament realitzin la peticid de contractacid.
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ANNEX I: MATERIALS DE CANONADES | ACCESSORIS

Els materials normalment utilitzats en les instal lacions d'abastament i clavegueram seran els

seglents:
Abastament: fosa ductil, polietile d'alta densitat, acer, formigd.

Clavegueram: amiant-ciment, formigd, clorur de polivinil (PVC) i acer.

1. ACER

L'acer per la fabricacié d'armadures serd de seccid uniforme, de superficies llises o

corrugades i complird les condicions exigides per aquest material en la Instruccid EHE.

L'acer per peces, tals com perns, collars, cintures, etc., serd ben batut, no trencadis, dolc,
mal leable en fred, d'una contextura fibrosa i homogenia, sense pels, esquerdes, cremades ni
qualsevol altre defecte. Seran rebutjades les peces que s'enfonsin o esquerdin sota el punxd

0 que al ser corbades s'estripin o tallin.

1.1 BARRES AILLADES

Definim com a armadures a emprar (al formigd armat) al conjunt de barres d'acer que van
collocades a linterior de la pasta del formigd per ajudar-lo a resistir els esforcos a que esta

sofmes.

Les armadures shauran de collocar netes, exemptes de tota bruticia, greix i oxid no
adherent. S'hauran de posar d'acord amb les indicacions dels pldnols i seran fixades entre si
mitjancant les oportunes subjeccions i ss’haurd de mantenir mitjancant peces adequades la
distancia a I'encofrat, de manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant
l'abocament i compactacié del formigd i que permeti a aquest envoltar-les sense deixar-hi

cuqueres.

Aquestes precaucions caldrd extremar-les amb els bastiments dels suports i armadures de

l'extradds de plaqgues, lloses o voladissos, per tal d'evitar-ne el descendiment.

Els bastiments o estreps es subjectaran ales barres principals mitjancant simple ligat o un alire
procedimentidoni, es prohibeix expressament la fixacié mitjancant punts de soldadura un cop

situada la ferralla en els motlles o encofrats.

Les unions i solapes seran les indicades als pldnols, o en cas contrari, caldrd disposar-les
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d'acord amb les prescripcions de al Instruccid EHE.

Abans de comencar les operacions amb el formigd, el Contractista haurd d'obtenir de la

Direccioé de I'Obra I'aprovacié de les armadures col locades.

1.2 MALLES ELECTROSOLDADES

Definim com a malles electrosoldades els plafons rectangulars formats per barres llises

d'acer frefilat, soldades a maquina entre si i disposades a distancies regulars.

Es collocaran les malles electrosoldades netes, exemptes de tota bruticia, greix i oxid no
adherent. Es disposard d'acord amb les indicacions dels planols i aniran fixades entre si
mitjancant les oportunes subjeccions i caldrd mantenir-hi mitjancant peces adequades la
distancia a I'encofrat, de manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant
l'abocament i compactacid del formigd i que permeti a aquest envoltar-les sense deixar-hi

cuqueres.

Abans de comencar les operacions amb el formigd el Contractista haurd d'obtenir de la

Direcci6 de l'obra, I'aprovacié de les malles electrosoldades col locades.

D'una manera general, €s recomanable utilifzar en obra el menor nUmero possible de

didmetres diferents i que aquests didmetres es diferenciin al maxim entre si.

2. FORMIGO

En quant a la seva dosificacio i fabricacié, shaurd de complir tot el que assenyala la

Instruccid EHE.

Aixi mateix, serd d'aplicacié les “Disposiciones reguladoras del sello INCE para hormigdn
preparado. Resolucidn de 29-7-1999, de la direccidon general de la vivienda, arquitectura y

urbanismo” el que es refereix a la fabricacid i subministrament de formigd preparat.

2.1 FORMIGO DE NETEJA

Préevioment a la construccié de tota obra de formigd recolzada sobre el terreny, sera
recobert aquest amb una capa de formigd de neteja de 5 6 10 cm. de gruix i qualitat HM-
20/P/20/lla.

S'haurd d'evitar que hi caigui terra o qualsevol tipus de matéria estranya durant el

formigonat.
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3. CONDUCCIONS, ELEMENTS D’UNIO | SECCIONAMENT PER AIGUA POTABLE

Els materials a installar tindran unes caracteristiques tals que contribueixin a que la xarxa
compleixi les necessdries exigencies de seguretat i salubritat, de servei i de duracio-

economicitat.

Exigencies de seguretat i salubritat:

Els materials utilitzats han de complir les regles de higiene iles prescripcions sanitaries presents
en la legislacié vigent. De cap manera han de modificar la qualitat de I'aigua. Cal que els
fabricants de conduccions d'aigua potable estiguin censats a la Direccid General de Salut

PUblica del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real Decret 140/2003.

Exigéncies de servei:

Els materials emprats permetran el funcionament adequat de la xarxa. Amb aguesta finalitat,
els materials no patiran alteracions pitjors a les previstes en les hipotesis adoptades al realitzar

el calcul de la xarxa.

Exigéncies de duracié-economicitat:

S'utilitzaran materials capacos de resistir les accions similars a les de freball de forma que no

pateixin deteriors prematurs.

En general, es compliran les normes seguents:
DIN2400, UNE 19002, UNE-ENISO 6708, UNE 19153, UNE-EN 1092

Es denomina "pressid nominal" (Pn) a aquella d'acord amb la que es classifiquen i timbren els
tubs.

D'acord amb el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Abastecimiento de Agua del MOPU (d'ara endavant, PTAA), les pressions de treball, nominal i
de trencament tenen la segUent relacié:

Pr<2<Pn>4>Pt
El control de qualitat dels tubs (marques sobre la peca, certificats, etc.) complird amb el que
ha estat disposat en l'art. 1.10 a 1.12 del PTAA.

Les verificacions i assajos de recepciod s'executaran d'acord amb el disposat en el capitol 3
del PTAA.
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Els tubs seran de marques acreditades i els productes dels quals estiguin sancionats per
l'experiencia, i hauran de ser acceptats préviament per la Direccidé d'Obra. En cas d'existir
dubtes sobre els mateixos, el Contractista haurd d'aportar, al seu cost, les garanties i
certificacions de qualitat que demostrin fefaentment la conformitat del material amb les

normes técniques en vigor.

Els material a utilitzar en les canonades de xarxes i escomeses seran, depenent d'un didmetre

interior:

D < 150 mm. Polietilé d'Alta Densitat, per 10 atmosferes de pressid de treball.
Norma UNE 53131.

D> 150 mm. Fosa Ductilamb Junta Automatica Flexible, de la série K=9.
Normas ISO 2531, 4179.

3.1 CANONADES | ACCESSORIS DE POLIETILE
3.1.1 CANONADES DE POLIETILE

El polietile pur fabricat a baixa pressid (alta densitat) que s'utilitzi en canonades tindrd les
caracteristiques especificades en les seglents normes:

UNE-EN ISO 1872

UNE 53126

UNE-EN ISO 306

UNE-EN ISO 527

Codi Alimentari Espanyol

Tal i com s'indica anteriorment els fabricants que subministrin canonada de polietile per
instal lar a xarxes d'aigua potable al municipi d’Olérdola caldrd que acreditin estar censats a
la Direccidé General de Salut PUblica del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real
Decret 140/2003. Per aixd caldrd que I'instal fador proporcioni copia de I'Annex IX i copia de
I'acusi de rebut que Sanitat lliura com a garantia de la presentacié de la documentacid

necessaria pel cens.

Els fabricants de canonada de polietile caldrd que acreditin el compliment del punt B2 de
I'Annex 1 del Reial Decret 140/2003. Aquest indica els pardmetres de migracid maxima del

producte segons el quadre segUent exiret del Reial Decret.
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PARAMETRO VALOR PARAMETRICO NOTA
28. Acrilamida 0,10 ug/I 1
29. Epiclorhidrina 0,10 yg/! 1
30. Cloruro de vinilo 0,50 pg/I 1

La canonada de polietilé serd d'alta densitat PE 50 A (PE 80) amb pressidé de treball de 10
atm. Aquesta portard gravada a cadascuna de les barres les caracteristiques de pressié

nominal, tipus (PE 80), marca aixi com la norma UNE de compliment (UNE 53131).

Estd completament prohibit el polietile de recuperacio, aixi com la utilitzacid de polietile
d'alta densitat PE 100 que s'identifica amb la banda longitudinal de color blau al llarg de tota

la canonada.

El material dels tubs estard exempt d'esquerdes, granulacions, bombolles o faltes de
homogeneitat de qualsevol fipus. Les parets seran suficientment opaques per impedir el

creixement d'algues o bacteries quan les canonades quedin exposades a la llum solar.

- Caracteristiques P alta densitat > art. 2.23.3 PTAA
- Composicid tub Polietileé = art. 2.23.4 PTAA

La resta de qUestions (classificacid per pressions normalitzades, gruixos, marques, dimensions,

temperatures, etc.) segons el disposat en el cap. 8 PTAA.

Les canonades de PE s’hauran de collocar en planta serpentejant per compensar els

moviments per diferéncies térmiques, degut a l'alt coeficient de dilatacié lineal del PE.

3.1.2 ACCESSORIS DE POLIETILE

Els accessoris de polietile, com poden ser colzes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o
superior qualitat que la canonada principal, portaran les marques d'identificacié que els hi

correspongui.

Aquests caldrd que compleixin amb els mateixos pardmetres que la canonada pel que fa all
Real Decret 140/2003 presentant les acreditacions corresponents de registre al cens Sanitari

i de migracié maxima del producte.
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3.2 CANONADES | ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL

3.2.1 CANONADES

En general, sshauran de complir les especificacions que es concreten en les Normes
Infernacionals seguents:

ISO 2531-91 Tubs, unions i peces accessories en fosa ductil per a canalitzacions amb pressié.
ISO 4179-85 Tubs de fosa ductil per a canalitzacions amb i sense pressiéd. Revestiment intern
amb morter de ciment centrifugat. Prescripcions generals.

ISO 8179-85 Tubs de fosa ductil. Revestiment extern de zinc.

ISO 8180-85 Canalitzacions de fosa ductil. Mdniga de polietilé.

ISO 6600-80 Control de la composicié del morter recent aplicat.

ISO 4633-83 Junta de cautxu. Especificacié dels materials.

Les canonades de fosa ductil seran serie K-9, estaran colats per centrifugacié en motllo
metadliic i estaran previstos d'una campana en al qual s'allotjard un anell de cautxd. Amb
aquest anell s'assegurard una estanquitat perfecta en la unié entre tubs. Aguesta junta serd

automatica flexible Standard 2GS.

Les conduccions estaran revestides exteriorment amb dues capes. Una primera amb zenc
metdliic, realitzat per electrodeposicié de til de zenc de 99% de puresa. La quantitat

dipositada serd com a minim de 200 gr/m2.

Una segona de pintura bituminosa, realitzada per polvoritzacié. La quantitat dipositada serd

tal que la capa resultant tingui un gruix de 100 mm.

El revestiment interior serd amb capa de morter de ciment d'alt forn, aplicada per

centrifugacié del tub.
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Els gruixos de la capa de morter una vegada endurit sén:

PLEC GENERAL DE CONDICIONS TECNIQUES

DN Gruix, e
mm. .
Normal mm. Mitja mm. Minim mm.
60-300 3 2,5 1.5
350-600 5 4,5 2,5
700-1200 6 5,5 3
1400-1800 9 8 4

La canonada de fosa ductil serd de conformitat amb les normes especificades anteriorment

per tots els materials de fosa ductil.

Totes les canonades portaran gravat d'origen les segients caracteristiques:

Didmetre nominal: 60-1.800
Tipus d'unié: STD o EXP
Material: GS

Fabricant: PAM

Any: dos xifres
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3.2.2 SISTEMES D'UNIO

Tots els accessoris de fossa ductil utilitzats en les xarxes d'aigua potable compliran amb la
norma europead EN 545 que especifica les caracteristiques, marcat i assaigs per a tubs de

fossa ductil, accessoris y juntes per a usos en xarxes d'aigua potable.

3.2.2.1UNIO ENTRE TUBS

l

Junta de goma

La unié entre tubs s'efectuard a través d'una unid flexible, automatica amb anell de cautxy
bilabiat i amb tald de subjeccid (veure figura). Aquesta junta realitzard la seva funcid
d'estanqueitat una vegada infroduida al topall el cap llis de tub dintre de la copa de l'altra

canonada.

Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricacié (periode de

fabricacid, referencia del fabricant, etc.).
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3.2.2.2 UNIO TUB-ACCESSORI, ACCESSORI-ACCESSORI

Bulén

Contrabrida

Junta de caucho

A2 A

La unid entre accessoris i fubs o unid accessori-accessori s'efectuard a través d'una unid
flexible, mecdnica, amb anell de cautxy pressionat per una contrabrida mobil. Aquesta
contrabrida estard subjecta per passadors que enganxen en el ressalt de la campana, de la

pecaq, per la seva part exterior (veure figura).

Els cargols i femelles hauran de complir I'especificat en la norma AWWA C 111-80, si bé els

didmetres i les rosques seran metrics.

Les derivacions angulars en les juntes dels tubs permeten la realitzacié de corbes de gran

radi.

La derivacid angular maxima de cadascuna de les juntes pot arribar als 3°, de manera que

pot redlitzar-se una corba de radi 200 m.

Els tubs, unions i peces hauran de ser sans i exempts de defectes de superficie i de

qualsevol altre que pugui tenir influeéncia en la seva resistencia i comportament.
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Les superficies interiors i exteriors estaran netes, ben acabades i perfectament llises.

Qudalitat de la fundacié = art. 2.3. PTAA.
Caracteristiques mecdaniques - art. 2.4. PTAA.
Assajos = art. 2.5. a 2.10 PTAA.

La resta de qUestions (classificacié per resistencies, marques, dimensions, etc.) segons el

disposat en el cap. 4 PTAA.

La unid entre tub accessori es pot readlitzar també amb elements brida-copa o brida-llis
subministrats pel mateix fabricant del tub i que proporcionaran una platina per connectar

accessoris entre platines com valvules, tes, colzes, etc.

3.3 UNIO ENTRE BRIDES

La unié de accessoris embridats com tes, valvules, etc. es realitzaran amb junta elastica
d'etile-propilé PZ-70. Aquesta s'utilitza per aconseguir I'estanquitat de la unid entre brides amb

la compressié d'aquesta. Les brides seran PN-16, segons la Norma DIN 2533.

3.3.1 CARGOLERIA PER UNIO EMBRIDADA

Els cargols que s'utilitzen per la unié de les brides seran de rosca metrica; les seves dimensions
i caracteristiques correspondran a I'especificat en les normes DIN 601 i similars. Els cargols
hauran de tenir un fractament superficial adequat a les condicions d'agressivitat del medi en
que gquedaran situats (com a minim zincats). En cas de quedar soterrats, hauran de ser

galvanitzats en calent.
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3.4 ACCESSORIS D'UNIO ENTRE ACCESSORIS | TUBS DE DIFERENTS TIPUS

3.4.1 BRIDA CONTRATRACCIO

La unid entre la canonada de polietile i els accessoris com poden ser tes, colzes, reduccions i

valvuleria tots ells embridats, es realitzard amb brides contratraccio.

Aquest element tindrd cos de fosa ductil GGG40 o fosa gris GG25 amb recobriment de resina
amb pols de epoxi. La subjeccid de la canonada es realitza mitiangcant junta torica de goma
i grapa de PVC. Aquesta estd composada de brida i contrabrida amb cargols d'unid entre

les dues, que produeixen que I'anell estriat conic es clavi al tub quan s'apreten els cargols.

Aquest element serd la brida SYSTEM 2000 de la casa HAWLE ref.: 0400.

En cas d'utilitzar material de la marca AVK s'ufilitzaran les brides AVK, série 05 PN16, de doble

cambra amb junta Standard apropiada al tub a connectar de PVC, PE.

3.4.2 BRIDA UNIVERSAL

La unid entfre canonades de Fibrociment, ferro o PYC amb accessoris o canonades de

polietile es realitzard mitjancant brida universal.

Aquest element estard fabricat amb fosa nodular o dictil GGG50 amb recobriment de
resina epoxi. La junta de tancament serd de EPDM segons normes UNE 681, ISO-4633-83 i
DIN 2690.

Els cargolsifemelles seran zincats amb posterior bany de crom-niquel a efectes de donar-

los major resisténcia a la corrosio.

Aquest element serd de la casa LEYA serie 2.200.
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3.5 PECES ESPECIALS PER A AIGUA POTABLE

Les peces especials, com corbes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o superior
qualitat que la canonada principal. Portaran les marques d'identificacid que els hi

correspongui.

En urbanitzacions que incloguin molts metres de xarxa d'abastament, es pot contemplar
la possibilitat de realitzar la xarxa amb sistema BAIO de la marca HAWLE o sistema similars

de marques homologades AVK i EURO 20.

Aquest sistema consisteix amb elements endollables sistema tipus baioneta, eliminant les

unions amb cargols.

Caldrd tenir en compte els tipus de junta apropiats per cada canonada a unir, escollint

el apropiat segons el fabricant.

Les connexions de ramals perpendiculars a la linia principal i que per tant estan sotmeses
a forces, hauran de estar assegurades amb connexié autoblocant i anell de fixacid
apropiat al tub a connectar. El accessori disposard de copa i el tub s'endollard i

s'‘assegurard amb l'anell.

3.6 VALVULERIA

3.6.1 VALVULES DE COMPORTA

Gama DN 40 a 300

En general, hauran de complir les especificacions que es concreten en les normes

infernacionals seguents:

- 1SO 2431-86: Tubs, peces especials i accessories de fosa dictil
canalitzacions a pressié.
- ISO 7259-88: Valvules en fosa maniobrades amb clau per

instal {acions soterrades.

- ISO 5752-82: Vdalvules metalliques per sistemes amb brides. Distdncia

entre cares i centre.

- DIN 3202-F4.
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3.6.2 VALVULES DE PAPALLONA

Pel seccionament de canonades de diadmetres superiors a 300 mm. s'utilitzaran valvules de
papallona.
Aquestes seran marca AMVI, série ISORIA.
Les especificacions generals sén:
COsS:
* Fosa nodular o acer inoxidable martensitic ANSI 420.
EIX:
e D'acer inoxidable martensitic ANSI 420.
Anell d'etilé propilé (xA) EPDM.

Pressio d'estanqueitatde 10a 15 kg/ch.

La valvula serd embridada i els taladres seran segons DIN 2533, PN 16, els cargols seran

bicromatats.

La valvula disposard de dispositiu desmultiplicador de parell adient, segons les taules

d'aplicabilitat amb relacié al didmetre nominal de la valvula.
Aquest serd submergible i disposard de senyalitzacio visual.

Aquesta s'instaldard dins de pericé amb les dimensions necessdries per la entrada del

personal per la seva manipulacié i reparacio.

3.6.3 VALVULERIA HOMOLOGADA

Valvules de seccionament de comporta.

En les obres d'urbanitzacio realitzades per empreses externes en les que es contempli la

realitzacié de xarxa d'aigua potable s'admeten valvules de les marques segients:

Vdalvula Hawle ELYPSO de comporta entre brides amb distdncia reduida
entre elles, que compleix les caracteristiques generiques anteriorment
detallades.

Vdalvula AVK serie 06/30 de comporta entre brides amb dimensions curtes
segons DIN 3202 apt. 1, F4. Complird totes les caracteristiques constructives
anteriorment detallades.

Vdalvula EURO-20, tipus 23, série 14 de comporta segons norma NF E 29-324,
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embridada amb distancia reduida entre brides que compleix les
caracteristiques generiques anteriorment detallades.

Valvules de comporta amb derivacidé Te embridada. Aquestes es poden
utilitzar pel seccionament d'un ramal de derivacid o per descdrrega de la
Xarxa.

Valvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades

amb derivacié de didmetre igual o menor que el principal.

Les obres adjudicades directament per GIAC, S.A. es realitzaran amb valvula HAWLE.

Valvules de seccionament de papallona

Per diadmetres superiors a 300 mm. s'utilitzaran les valvules de papallona de la Marca AMVI

model ISORIA per muntatge entre brides.

Valvules de descarrega

Vdalvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades
amb derivacié de didmetre igual o menor que el principal.
Valvula AVK série 18/50 de comporta amb derivacio Te totes les boques

embridades.

3.7 VENTOSES

Gama DN 60 a 200

Caracteristiques generals

o COS:

Fabricat en fosa ductil.
Brides d'unid PN 16.

Revestides interior i exteriorment amb pols epoxi.

e OBTURADORS:

Tots els elements d'obturacid estaran revestits totalment amb cautxd sintéetic.

L'estanquitat per compressid del cautxu.
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Caracteristiques funcionals

La ventosa serd capac de redalitzar les fres funcions de:

Admissid d'aire en el buidatge.

Eliminacid d'aire en I'emplenat.

Eliminacié eventual d'aire en régim de funcionament normal.

Dotada de valvula d'aillament per la neteja o reparacio dels elements.
Purga per comprovar funcionament.

Corba de cabals d'aire eliminats i admesos segons velocitat d'ompliment i

pendent

3.8 BOQUES DE REG

Les boqgues de reg seran compactes formades per la boca de reg i el trampilld, de la
marca Belgicast, model BV-05-63, PN 16, DN 65 de fossa nodular GGG50 amb tapa amb

inscripcid "Boca de reg ". Aquestes estaran equipades amb el racord tipus Barcelona.

3.9 HIDRANTS

Hidrant model soterrat amb didmetre d'entrada 100 mm, equipat amb dues boques de

70 mm i rdcords tipus Barcelona.

Aquest anird muntat dins de trampillé de fosa gris i recobriment bituminds de @250 i L-200.

La tapa serd de fosa de dimensions 600x295x15 amib tanca model frampillé Ford.

El muntatge del hidrant serd el reflectit al detall tipus corresponent iinclourd els segients

elements:

Maniguets de desmuntatge de fossa ductil amb extrems amb brida DN 100,
PN16

Colze de 90° de fossa dUctil amb extrems amlb brides DN 100 PN16iamb

peu de “pato”.

Valvula de seccionament per poder dillar I'nidrant de la xarxa. Aquesta
serd tipus COMBI-T segons models homologats i installacidé soterrada

amb eix extensible i trampillé de registre.
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3.10 ESCOMESES

La canonada a utilifzar en les escomeses d'aigua potable per readlitzar el ramal de la
canonada de distribucid fins la clau de pas de I'abonat situada en vorera davant del edifici,

serd de polietile de baixa densitat PE 32 (PE 40), color negre, segons norma UNE 53131.

La clau de pas de I'abonat estard situada a uns 20 cm de facana. No es permetrd una
distancia superior pel simple fet de no realitzar el ramal. No es permet situar la clau de pas a
sobre de la conduccid principal. Si la condicions concretes d'una instal lacid no permeten

complir amb les especificacions caldrd que GIAC, S.A. autoritzi els canvis oportuns.

Els collarins de connexié dels ramal a la canonada de distribucid seran de pressa en carrega

amb stop incorporat i sortida roscada corresponent al didmetre del ramal.

e Per connexié d'escomesa a canonada de PEAD s'utilitzard el collari especific de la

marca Hawle, referéncia 5250.

Caracteristiqgues:

- Cos de fosa ductil GGG40 amb recobriment de reina epoxi.
- Junta de cautxy nitril shore 72

- Cargols d'acer inox A2

e Perconnexié d'escomesa a canonada de fossa dUctil, ferro o fibrociment s'utilitzard el

collari especific de la marca Hawle, referéncia 3800 i bandes.

Caracteristigues:

- Cos de fosa ductil GGG40 amb recobriment de reina epoxi.
- Junta de elastomer especific per aigua potable.
- Cargols d'acer inox 1.4408-DIN 17006 (G-X6CrNiMo 18 10).

e Bandes pel collari, referencia 3100.

Caracteristigues:

- Banda d'acer inox resistent a la corrosid i als acids St 4301 segons DIN 17006,
gruix de 1,5 mm ample 64 mm.

- Espdrrecs i femelles M16 d'acer inox resistent a la corrosié i als dcids St
4301 segons DIN 17006.

- Junta de la banda de goma nitril shore 72°
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e Accessoris de llautd per a canonada de PE marca ISIFLO.

Peraescomesesde 1", 1 1/2"i 2" s'utilitzard com a valvula de registre de I'escomesa la valvula

angular de llautd ME 47 de diadmetre nominal segons I'escomesa.

La valvula s'instal lard amb platines d'acer inoxidable pel desmuntatge rdpid de I'escomesa.
Una d'elles anird roscada a la valvula angular i l'altre a l'accessori Isiflo de connexié a la

canonada del abonat. S'uniran entre si les platines amb junta per garantir I'estanqueitat.

Pel registre de les valvules d'escomesa de 1", 1 1/2"i 2" s'utilitzard el trampillé de fosa gris amb
recobriment bituminds amb tapa giratoria, marca Hawle, referencia 1550.

Com alternativa es poden ufilitzar els frampillons seguents:

Trampilld model fix (frampilld petit) marca FUNDITUBO, model Total. Cos i tapa de fossa gris

GG25 segons DIN 1691 amb revestiment de reina epoxi.
Trampilld tipus PURDIE. Cos de HDPE i tapa de fossa GG 20, marca AVK.

Per a escomeses de 2 polsades, com pot ser un contraincendis s'utilitzard per clau de registre
la valvula Euro 20, tipus 23, serie 14 de comporta segons norma NF E 29-324, embridada amb
distancia reduida entre brides DN 65, PN 16.
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