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1. DADES GENERALS

1.1. Propietat

Titular de la Instal-lacié:

NIF:

Emplagcament:

Us de I’Activitat:

1.2. Autor

AIRENGINY URC, S.L.
Rambla, 61 — Planta 2
08202 - SABADELL

AJUNTAMENT DE BARCELONA

(Edifici “ESPAI ALCHEMIKA” A L’ANTIGA FABRICA
ALCHEMIKA DEL DISTRICTE DE SANT MARTI)
P0801900B

c. de Sant Antoni Maria Claret, 358

(08041) Barcelona

Espai Muicipal

e-mail: airenginy@airenginy.com

Autor de la memoria valorada: Pere Pons i Ortega

Enginyer Industrial Col-legiat: 11.437

Tel.: 93 217 77 72
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2. OBJECTE DEL ESTUDI

L’objecte de la memoria valorada és descriure els treballs a realitzar per la
substituciéo de la bomba de calor del Espai ALCHEMIKA del Districte de Sant
Marti de Barcelona; la substituciéo es realitza perqué la maquina existent
pateix moltes averies i I'elevat cost de reparacions continues fa que sigui

preferible substituir-la. La maquina esta instal-lada a la coberta de I'edifici.
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3. BOMBA DE CALOR EXISTENT

Descripcio de la instal-lacio existent

La instal-laci6 de climatitzacié consisteix en un sistema d’aigua a 4 tubs on
la produccié es realitza mitjancant una bomba de calor reversible capag
de produir aigua freda i calenta simultaniament situada en la planta
coberta.

La instal-lacié es composa d’'un climatitzador a coberta (CLO7) i un

climatitzador situat a I’altell de sala d’actes (CL0B).

La maquina instal-lada NECS-Q/B 604 és compartida tant per sala d’actes
com per centre de barri. Aquesta maquina existent té les seglents
carregues térmiques:

Total fred 149,90 kw.
Total calor 167,30 kw.

Per climatitzar els diferents espais que formen el centre de barri s’utilitzen
fan-coils individuals a quatre tubs de tipus horitzontal i d’execuci6é sense
envoltant per estar situats en el fals sostre dels locals, garantint aixi un

control adequat en funcié de les necessitats de cada usuari.

El climatitzador CLO7 d’aire primari és de volum d’aire constant de tipus
horitzontal en dos pisos i d’execucié normal per estar situat en I'exterior de

I"edifici.

El climatitzador de sala d’actes CL06 esta format per un mdodul d’entrada
amb secci6 de recuperacidé entalpica per bateries d’eficiencia minima 55%,
modul free-cooling d’expulsié d’aire viciat de |I|'’espai condicionat i
aportacio d’aire fresc exterior amb tres comportes de regulacié i un control

del freecooling de tipus entalpic.
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La xarxa d’impulsié i retorn d’aire dels climatitzadors esta formada per
conductes rectangulars de xapa galvanitzada, de classificaciéo a
I’estanquitat B, amb juntes, unions i accessoris de tipus “METU” que
garanteixen altes prestacions d’estanquitat. Els conductes estan aillats
exteriorment mitjangcant manta de fibra de vidre de 50 mm de gruix amb
barrera de vapor acabat en paper d’alumini Kraft reforcat i ajustat
mitjancant fleixos. La uni6é longitudinal, aixi com la unié entre trams esta

segellada amb cinta d’alumini autoadhesiva de 50 mm d’amplada.

Per a la xarxa d’impulsidé i retorn d’aire dels fan-coils s’utilitzen conductes
rectangulars de planxa de fibra de vidre d’alta densitat, tipus CLIMAVER
METAL NETO, de classe C, de 25 mm de gruix amb revestiment exterior
d’alumini i interior a base d’un teixit de fils de vidre de color negre de gran

absorcié acustica i resisténcia mecanica.

Sistema de produccié de fred i calor

El sistema de producci6o de fred i calor esta constituit per I'esmentada
bomba de calor reversible capa¢ de produir aigua freda i calenta
simultaniament. Aquesta es troba situada a la coberta de I'edifici a la sala

de maquines. Es el model NECS-Q/B 604 de Climaveneta.

Les temperatures de treball de disseny pel transport aigua freda i calenta
sébn de 7 i 45 °C per a l'aigua impulsada pels grups de bombatge de

distribucié i de 12 i 40 °C pels grups de bombatge de produccié.

Es disposa d’un grup hidraulic per al circuit de fred i un altre per al circuit
de calor encarregat d’enviar |'aigua per tot I'edifici. Les dues bombes
centrifugues senzilles, una reserva de I'altra es troben dins el xassis de la

unitatila resta d’elements, diposit d’inércia i vas d’expansio sén exteriors.
Tot el sistema queda completat amb els elements de seguretat, valvules de

tall i elements de camp dibuixats en I'esquema de principi adjunt en la

documentacié grafica.
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Diposit d’expansid i d’inéercia

Per absorbir les dilatacions volumeétriques de |'aigua en escalfar-se o
refredar-se dintre dels circuits tancats d’aigua freda i/o calenta, es disposa

d’acumuladors hidropneumatics tancats.
D’altra banda, per minimitzar les arrencades i aturades de la bomba de

calor es disposa de diposits acumuladors d’aigua de refrigeracid i

calefacciéo de 800 i 1000 litres respectivament.
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4. BOMBA DE CALOR NOVA

La nova bomba de calor a instal-lar és la seglent:

HITECSA MODEL Kr3B 140

Poténcia en fred (kW): 144,9
Poténcia en bomba (kW): 160.2

EER: SEER: 4,88

COP: SCOP: 4,33

- Cabal nominal Exterior (m3/h): 100000

- Pressié nominal Exterior (Pa): 0

- Dimensions (mm): 2890x2250x2600
- Pes (kg): 1800

- Termodstat: MiniPGD

Consisteix en una bomba de calor d'alta eficiencia, de |la série Krono 3 de
HITECSA, o equivalent, amb refrigerant R32, ventiladors de tipus axial amb
motor EC, dispositiu electronic proporcional per a la regulacié continua de
la velocitat de rotacié dels ventiladors (Control de condensacié + Control
d'evaporacid), compressors scroll en tandem, intercanviador de plaques,
valvules d'expansié electroniques, magnetotérmics, relés térmics,
seqUenciador de fases, deteccidé de fuites, cabalimetre, bomba d'aigua,
pressostat diferencial, resisténcia de carter, resisténcia antigel, purgador
d'aire, safata de recollides de condensats i ModBus, tot integrat en un

armari amb optima resisténcia a la corrosidé i a la intempeérie.

Considerant els valors d’immisié sonora produits per la bomba de calor,
segons fitxa técnica, i tenint en compte que aquest equip es situara dins
d’un espai tancat i que els habitatges més propers estan situats a més de
10m, els nivells acustics estaran dins dels limits permesos d’acord amb
Decret 176/2009, de 29 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de

Proteccié Contra la Contaminacié Acustica de Catalunya.
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enginyeria

5. DESCRIPCIO TREBALLS A REALITZAR

Aquest apartat descriu els treballs considerats per poder realitzar la

retirada de la bomba de calor existent i la instal-lacié de la nova:

1er. Desmuntatge de la coberta existent per poder retirar la bomba de
calor existent i la posterior instal-lacié de la nova maquina. Aixo inclou la
retirada de l'estructura i les plaques de reixeta metal-lica necessaries, la
modificacid i la reposiciéo de totes les instal-lacions que es vegin afectades
(enllumenat, electricitat i conductes d’aigua que alimenten als diferents

climatitzadors que hi ha en la sala).

2on. Desconnexi6 de la bomba de calor existent, tant mecanicament com

hidraulicament, per a la seva retirada.

3er. Retirada de la bomba de calor existent i col-locacié de la nova
maquina, per aix6 es preveu l'ajuda d'una grua que estara ubicada al
carrer, perla qual cosa s'haura de tallar la circulacio i es duran a terme els

treballs de prevencidé necessaris.
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4at. Connexi6 eléctrica i hidraulica de la nova bomba de calor. Sera
necessaria la modificaci6 i adequacié de la instal-laci6 eléctrica i
hidraulica existent per a la correcta instal-lacié de la nova magquina,

col-locant tots els elements auxiliars que correspongui.

5. Un cop s'ha connectat la nova maquina i se n'ha comprovat el
funcionament correcte es dura a terme la reposicié de la coberta
préeviament desmuntada i de totes les instal-lacions que s'hagin vist

afectades (sostre, enllumenat, instal-lacié eléctrica, canonades d’aigua,

)

6é&. Realitzacié d'un "by pass", amb canonades DN65 calorifugades, entre
els conductes del casal de barri i la biblioteca, per tal de poder
intercanviar la generacié d’aigua calenta o freda entre les respectives

bombes de calor, en cas d’emergéncia.

7¢. Realitzacié d'un "by pass', amb canonades DN65 calorifugades pel
circuit de calor i DN80 pel circuit de fred, entre els conductes del casal de
barri i la biblioteca, per tal de poder intercanviar la generacié d’aigua
calenta o freda entre les respectives bombes de calor, en cas
d’emergéncia. Inclou valvules, accessoris, canonada i qualsevol altre

elements necessari pel seu correcte funcionament..

8¢é. Realitzacio del projecte de legalitzacié i inscripciéo de la modificaci6o de

la instal-laci6 eléctrica segons REBT.

Per a la realitzacio d'aquests treballs es tindran en compte els permisos a
sol-licitar (tall de carrer, etc...), els mitjans auxiliars a contractar (grua) i es
prendran les mesures de seguretat establertes a I’estudi de seguretat i salut

adjunt a aquest document.
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6. CONCLUSIO

Amb tot I'exposat en el present document, referent a la substitucié de la
bomba de calor al Espai ALCHEMIKA del Districte de Sant Marti de
Barcelona, l'enginyer industrial que subscriu, considera que les dades

aportades seran suficients per descriure i justificar els treballs a realitzar.

Barcelona, abril del 2023

ENGINYERIA
AIRENGINY URC, S.L.
N.I.F. B-63.766.745
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ANNEX I: “Pressupost”
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23-141 "Espai ALCHEMIKA"

PRESSUPOST Data: Abril 2023 Pag.: 1
OBRA 01 PRESSUPOST 23-141
CAPITOL 01 SUBSTITUCIO DE LA MAQUINA DE CLIMATITZACIO
NUM. | UA CoDI DESCRIPCIO AMIDAMENT| PREU IMPORT
1 uT DESMUNTATGE COBERTA | INSTAL-LACIONS EXISTENTS 1,00 1.320,00 1.320,00
Desmuntatge de la coberta existent per poder retirar la maquina climatitzadora existent i la posterior
instal-lacié de la nova maquina. Aixo inclou la retirada de I'estructura i les plaques de reixeta metal-lica
necessaries, la modificacié i la reposicié de totes les instal-lacions que es vegin afectades (enllumenat,
electricitat i conductes d’aigua que alimenten als diferents climatitzadors que hi ha en la sala).
h A0127000 |Oficial 12 col-locador 8,00 27,76 222,08
h A0137000 [Ajudant col-locador 8,00 24,65 197,20
h A012G000 |Oficial 12 calefactor 16,00 28,69 459,04
h A013G000 |Ajudant calefactor 16,00 24,61 393,76
% Despeses auxiliars sobre ma d'obra i part proporcional de materials i accessoris 1.272,08 0,04 47,92
2 uT DESCONNEXIO MAQUINA EXISTENT 1,00 1.065,36 1.065,36
Desconnexié de la maquina climatitzadora existent, tant mecanicament com hidraulicament, per a la seva
retirada.
h A012G000 |Oficial 12 calefactor 19,00 28,69 545,11
h A013G000 |Ajudant calefactor 19,00 24,61 467,59
% Despeses auxiliars sobre ma d'obra i part proporcional de materials i accessoris 1.012,70 0,05 52,66
3 uT RETIRADA MAQUINA EXISTENT | COL-LOCACIO NOVA MAQUINA 1,00 3.995,00 3.995,00
Retirada de maquina climatitzadora existent i col-locacié de la nova maquina, per aixo es preveu |'ajuda
d'una grua que estara ubicada al carrer, per la qual cosa s'haura de tallar la circulacié i es duran a terme|
els treballs de prevencié necessaris.
h A012G000 |Oficial 12 calefactor 24,00 28,69 688,56
h A013G000 |Ajudant calefactor 32,00 24,61 787,52
% Despeses auxiliars sobre ma d'obra i part proporcional de materials i accessoris 1.476,08 0,08 125,16
h Grua autopropulsada amb brag telescopic 16,00 149,61 2.393,76
4 uT SUMINISTRE | CONNEXIONADO NOVA MAQUINA 1,00| 74.804,94 74.804,94
Suministre i connexionament de bomba de calor d'alta eficiéncia, de la serie Krono 3 de HITECSA, o
equivalent, amb refrigerant R32, ventiladors de tipus axial amb motor EC, dispositiu electronic
proporcional per a la regulacié continua de la velocitat de rotacié dels ventiladors (Control de condensacio
+ Control d'evaporacid), compressors scroll en tandem, intercanviador de plaques, valvules d'expansié
electroniques, magnetotérmics, relés térmics, seqlienciador de fases, deteccié de fuites, cabalimetre,
bomba d'aigua, pressostat diferencial, resisténcia de carter, resisténcia antigel, purgador d'aire, safata de
recollides de condensats i ModBus, tot integrat en un armari amb optima resisténcia a la corrosié i a la
intempérie.
HITECSA MODEL Kr3B 140, o equivalent.
- Poteéncia en fred (kW): 144,9
- Poténcia en bomba (kW): 160.2
- EER: SEER: 4,88
- COP: SCOP: 4,33
- Cabal nominal Exterior (m%h): 100000
- Pressié nominal Exterior (Pa): 0
- Dimensions (mm): 2890x2250x2600
- Pes (kg): 1800
- Termostat: MiniPGD
5 uT MODIFICACIO INSTAL-LACIO ELECTRICA | HIDRAULICA 1,00| 17.489,66 17.489,66
Modificacié i adequacié de la instal-lacié eléctrica i hidraulica existent per a la correcta instal-lacié de la
nova maquina, col-locant tots els elements auxiliars que correspongui.
h | A012G000 |Oficial 12 calefactor 200,00 28,69 5.738,00
h | A013G000 |Ajudant calefactor 200,00 24,61 4.922,00
% Despeses auxiliars sobre ma d'obra i part proporcional de materials i accessoris 10.660,00 0,64 6.829,66
6 uT EQUIP ANALITZADOR DE XARXES CIRCUTOR TIPUS IPO CVM-B100-ITF-485-ICT2 1,00 730,00 730,00
Subministrament i instal-Lacié d'equip analitzador de xarxes Circutor tipus ipo CVM-B100-ITF-485-ICT2, o
equivalent, instal-lat en quadre eléctric de climatitzacié, amb transformador d'intensitat adequat a la
poténcia.
Tot aixd degudament muntat, cablejat i connectat, d'acord R.E.B.T.
h | A012G000 |Oficial 12 calefactor 4,00 28,69 114,76
h A013G000 |Ajudant calefactor 4,00 24,61 98,44
% Despeses auxiliars sobre ma d'obra i part proporcional de materials i accessoris 213,20 0,015 3,20
u Material 1,00 513,60 513,60
7 uT REPOSICIO COBERTA | INSTAL-LACIONS 1,00[ 1.620,00 1.620,00
Un cop s'ha connectat la nova maquina i se n'ha comprovat el funcionament correcte es dura a terme la
reposicié de la coberta préviament desmuntada i de totes les installacions que s'hagin vist afectades
(sostre, enllumenat, instal-lacié eléctrica, canonades d’aigua, ...)
h | A0127000 |Oficial 12 col-locador 8,00 27,76 222,08
h A0137000 |Ajudant col-locador 8,00 24,65 197,20
h | A012G000 |Oficial 12 calefactor 16,00 28,69 459,04
h | A013G000 |Ajudant calefactor 16,00 24,61 393,76
% Despeses auxiliars sobre ma d'obra i part proporcional de materials i accessoris 1.272,08 0,27 347,92

EUR
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PRESSUPOST Data: Abril 2023 Pag: 2
8 uT "BY PASS" INSTAL-LACIO CASAL DE BARRI | BIBLIOTECA 1,00 9.800,00 9.800,00
Realitzacié d'un "by pass", amb canonades DN65 calorifugades pel circuit de calor i DN80 pel circuit de
fred, entre els conductes del casal de barri i la biblioteca, per tal de poder intercanviar la generacid
d’aigua calenta o freda entre les respectives bombes de calor, en cas d’emergéncia. Inclou valvules,
accesoris, canonada i qualsevol altre elements necessari pel seu correcte funcionament.
h A012G000 |Oficial 12 calefactor 96,00 28,69 2.754,24
h A013G000 |Ajudant calefactor 96,00 24,61 2.362,56
% Despeses auxiliars sobre ma d'obra i part proporcional de materials i accessoris 5.116,80 0,60 3.090,20
u Valvula papallona tipus WAFER DN80, o equivalent 3,00 276,00 828,00
u Valvula papallona tipus WAFER DNG65, o equivalent 3,00 255,00 765,00
TOTAL 01.01 110.824,96
OBRA 01 PRESSUPOST 23-141
CAPITOL 02 VARIS
NUM. | UA DESCRIPCIO AMIDAMENT| PREU IMPORT
1 uT LEGALITZACIO INSTAL-LACIO TERMICA 1,00/ 2.850,00 2.850,00
Realitzacié del projecte de legalitzacio i inscripcié de la modificacié de la instal-lacié de climatitzacio
segons RITE.
2 uT LEGALITZACIO INSTAL-LACIO ELECTRICA 1,00 1.720,00 1.720,00
Realitzacié del projecte de legalitzaci6 i inscripcié de la modificacié de la installacié eléctrica segons
REBT.
3 uT SOL-LICITUD DE PERMISOS 1,00 355,12 355,12
Sol-licitud de permis per tallar el carrer i ocupacié de via publica.
4 uT LLOGUER GRUA 1,00 3.999,00 3.999,00
Lloguer de grua. Inclou transport (anada i tornada), persona capacitada per al seu maneig durant el temps
necessari per a la realitzacié del treball i segur de responsabilitat.
h Grua autopropulsada amb brag telescopic 26,73 149,61 3.999,00
5 uT NETEJA OBRA 1,00 220,00 220,00
Neteja dels residus generats durant els treballs d'execucié fins al lloc definit per la propietat o, si no la
direcci6 d'obra. Inclou neteges parcials i neteja final d'obra.
Inclou materials, ma d'obra i maquinaria necessaria.
h | A013G000 |Ajudant calefactor 8,00 24,61 196,88
% Despeses auxiliars sobre ma d'obra i part proporcional de materials i accessoris 196,88 0,12 23,12
6 uT TRANSPORT | GESTIO RESIDUS 1,00 265,00 265,00
Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceramics, produits en obres de construccié i / o
demolicié, amb contenidor de 5 m? a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construcci6 i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra de I'contenidor.
7.8 m?
7 uT VARIS 1,00 754,00 754,00
Inclou treballs per a la realitzacié de I'obra, fins i tot qualsevol imprevist que pugui sorgir.
(Lloguer de maquinaria especifica, reposicio de materials defectuosos que no es puguin reutilitzar, etc...)
8 uT POSTA EN MARXA 1,00 450,00 450,00
Posta en marxa de la nova Bomba de Calor y del "By pass" per a la comprovacié del correcte
funcionament de l'instal-lacié.
9 PA SEGURETAT I SALUT 1,00| 1.821,57 1.821,57
Partida algada d'abonament integre corresponent I'implementacié de les mesures de seguretat i salut per
la instal-lacié
TOTAL 01.02 12.434,69

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: Abril 2023 Pag.: 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 SUBSTITUCIO DE LA MAQUINA DE CLIMATITZACIO 110.824,96
Capitol 01.02 VARIS 12.434,69
Obra 01 Pressupost 23-141 123.259,65
123.259,65
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 23-141 123.259,65
123.259,65

EUR



23-141 "Espai ALCHEMIKA" Data: Abril 2023

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pég';
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 123.259,65

6% Despeses Generals SOBRE 123.259,65 7.395,58

4% Benefici Industrial SOBRE 123.259,65 4.930,39
Subtotal 135.585,62

21% IVA SOBRE 135.585,62 28.472,98
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 164.058,60

Aquest pressupost d'execucioé per contracte puja a la quantitat de:

(CENT VUITANTA-QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)
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ANNEX II: “Estudi de seguretat i salut”
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1. INTRODUCCIO

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucidé d'aquesta
obra, les previsions respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties
professionals, aixi com informacié util per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de

manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur
a terme les seves obligacions en el terreny de la prevencié de riscos
professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions

minimes de seguretati de salut a les obres de construccié.

En base a l'art. 7&, i en aplicacié d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el
qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions

contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de l'obra
pel Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execuci6é de I'obra o, quan no
n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les Administracions

Publiques s'haura de sotmetre a l'aprovaci6é d'aquesta Administracié.

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'lncidéncies pel seguiment del Pla. Qualsevol anotaci6 feta al Llibre
d'Incidéncies haura de posar-se en coneixement de la Inspecci6é de Treball

i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els
contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors
rebin la informacié6 adequada de totes les mesures de seguretat i salut a

'obra.
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Abans del comengcament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis
a l'autoritat laboral competent, segons model inclés a I'annex Ill del Reial

Decret.

La comunicacié6 d'obertura del centre de treball a [|'autoritat laboral

competent haura d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execuci6 de I'obra o qualsevol
integrant de la Direccidé Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu
imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar 'obra
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels

treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-

contractistes (art. 11¢&).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accid
preventiva recollits en l'art. 15¢ de l|la "Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant I'execuci6o de I'obra i en

particular en les seguents activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccid de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en
compte les seves condicions d'accés i la determinacié de les vies o
zones de desplagcament o circulaci6.

c) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans
auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control
periddic de les Instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucio6
de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin

afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
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e) La delimitacio i condicionament de les zones d'emmagatzematge i
diposit dels diferents materials, en particular si es tracta de
matéries i substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L'emmagatzematge i l'eliminacié o evacuacié de residus i runes.

h) L'adaptacié en funci6é de I'evolucié de I'obra del periode de temps
efectiu que s'haura de dedicar a les diferents feines o fases del
treball.

i) La cooperacié entre els contractistes, sots-contractistes i
treballadors autonoms

) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de

feina o activitat que es realitzi a I'obra o prop de l'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a ['article 15& de la Llei 31/95 sén

els seguents:

1. L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de

prevenci6, d'acord amb els seguents principis generals:

a) Evitar riscos.

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

c) Combatre elsriscos a l'origen.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepcio dels llocs de treball, I'elecciéo dels equips i els méetodes de
treball i de produccio, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu i reduir
els efectes del mateix a la salut.

e) Tenir en compte lI'evolucié de la técnica.

f) Substituir alld que és perillés per alléd que tingui poc o cap perill.

g) Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la
técnica, l'organitzacié del treball, les condicions de treball, les relacions
socialsila influéncia dels factors ambientals en el treball.

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la
individual.

i) Donar les degudes instruccions als treballadors.
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2. L'empresari tindra en consideraciéo les capacitats professionals dels
treballadors en matéria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les

feines.

3. L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin

accedir a les zones de risc greu i especific..

4. L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les
distraccions i imprudéncies no temeraries que pogués cometre el
treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els riscos
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que
només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin

alternatives més segures.

5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat
garantir com a ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball,
I'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors auténoms
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,

'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a
'obra establertes a I'annex |V del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre,
s'enumeren a continuaci6 els riscos particulars de diferents treballs d'obra,
tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés
d'execuci6 de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara
sébn, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en

cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
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A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificacié veines i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc

d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels

previsibles treballs posteriors (reparaciéo, manteniment...).

3.1 MITJANS | MAQUINARIA

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public
(aigua, llum, gas...)

- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitjes, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals
d'accés (escales, plataformes)

- Copsiensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

3.2 TREBALLS PREVIS

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public
(aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals
d'accés (escales, plataformes)

- Copsiensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforcos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials

(temperatura, humitat, reaccions quimiques)
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3.3

3.4

3.5

ENDERROCS

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public
(aigua, llum, gas...)

Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals
d'accés (escales, plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Copsiensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Fallida de I'estructura

Sobre esforcos per postures incorrectes

Acumulacié i baixada de runes

MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public
(aigua, llum, gas...)

Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals
d'accés (escales, plataformes)

Copsiensopegades

Despreniment i/o esllavissament de terresi/o roques

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pousirases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosfériques

Sobre esforcos per posturesincorrectes

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

FONAMENTS

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public

(aigua, llum, gas...)
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3.6

Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals
d'accés (escales, plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Copsiensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pousirases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Despreniment i/o esllavissament de terresi/o roques

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per posturesincorrectes

Fallides d'encofrats

Fallides de recalgaments

Generacié excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics
Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials

(temperatura, humitat, reaccions quimiques)

ESTRUCTURA

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public
(aigua, llum, gas...)

Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals
d'accés (escales, plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Copsiensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Contactes electrics directes o indirectes

Sobre esforgos per posturesincorrectes

Fallides d'encofrats

Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
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Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials
(temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Riscos derivats de l'accés a les plantes

Riscos derivats de la pujada irecepcio dels materials

3.7 RAM DE PALETA

Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals
d'accés (escales, plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Copsiensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Sobre esforgos per posturesincorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials

(temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.8 COBERTA

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public
(aigua, llum, gas...)

Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals
d'accés (escales, plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Copsiensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Sobre esforgos per posturesincorrectes

Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes de palsi antenes
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Bolcada de piles de material
Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials

(temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.9 REVESTIMENTS | ACABATS

Generaci6 excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics
Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals
d'accés (escales, plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Copsiensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforcos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials

(temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.10 INSTAL-LACIONS

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public
(aigua, llum, gas...)

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals
d'accés (escales, plataformes)

Talls i punxades

Copsiensopegades

Caiguda de materials, rebots

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per posturesincorrectes

Caigudes de palsi antenes

RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
(Annex Il del R.D.1627/1997)
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1. Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament
0 caiguda d'altura, per les particulars caracteristiques de l'activitat
desenvolupada, els procediments aplicats o Il'entorn del lloc de
treball

2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un
risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la
salut dels treballadors sigui legalment exigible

3. Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa
especifica obligui a la delimitacié6 de zones controlades o vigilades

4. Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensié

5. Treballs que exposin a risc d'ofegament perimmersié

6. Obres d'excavacidé de tunels, pous i altres treballs que suposin
moviments de terres subterranis

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

9. Treballs que impliquin I'us d'explosius

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements

prefabricats pesats.

4. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les
individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservacio els
medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra banda els medis

de proteccido hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels

previsibles treballs posteriors (reparaciéo, manteniment...).

4.1. MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVES

Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferéncies
entre les diferents feines i circulacions dins I'obra.

- Senyalitzacio de les zones de perill.
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- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva
senyalitzacidé, tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els
vials exteriors.

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de
maaquinaria.

- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant
les tasques de carrega i descarrega.

- Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions
existents.

- Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves
proteccions aillants.

- Fonamentacié correcta de la maquinaria d'obra.

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb
revisions periodiques, control de la carrega maxima, delimitacio
delradi d'acci6, frenada, blocatge, etc.

- Revisié periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat.

- Comprovaciéo de l'adequacié de les solucions d'execuci6 a
I'estat real dels elements (subsodl, edificacions veines).

- Comprovacio d'apuntalaments, condicions d'estrebats i
pantalles de proteccidé de rases.

- Utilitzaciéo de paviments antilliscants.

- Col-locacié de baranes de protecciéo en llocs amb perill de
caiguda.

- Col-locacio de xarxes en forats horitzontals.

- Proteccio de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes
(xarxes, lones).

- Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament
instal-lades.

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides.

- Col-locaci6 de plataformes de recepcidé de materials en plantes

altes.

4.2. MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL
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- Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o
projeccié de particules.

- Utilitzacié de cal¢cat de seguretat.

- Utilitzacié de casc homologat.

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de
protecci6o caldra establir punts d'ancoratge segurs per poder
subjectar-hi el cintur6 de seguretat homologat, la utilitzacié del
qual sera obligatoria.

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe
amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.

- Utilitzaci6 de protectors auditius homologats en ambients
excessivament sorollosos.

- Utilitzaciéo de mandils.

- Sistemes de subjeccié6 permanent i de vigilancia per més d'un
operari en els treballs amb perill d'intoxicacié. Utilitzacié

d'equips de subministrament d'aire.

4.3. MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

- Tancament, senyalitzaciéo i enllumenat de l'obra. Cas que el
tancament envaeixi la calgcada s'ha de preveure un passadis
protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que
persones alienes al'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de
I'obra com en relacié amb els vials exteriors

- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant
les tasques de carrega i descarrega

- Comprovaciéo de l'adequacié de les solucions d'execuci6 a
I'estat real dels elements (subsdl, edificacions veines)

- Proteccio de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes

(xarxes, lones)
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5

E
n
S

. PRIMERS AUXILIS

s disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la
ormativa vigent.

'informara a l'inici de I'obra, de la situaci6o dels diferents centres meédics als

quals s'hauran de traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra

en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels centres

assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid

trasllat dels possibles accidentats.

[<2]

. NORMATIVA APLICABLE

Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construccidn temporales 0 moviles.

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccion
Transposicio de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusié d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d'edificacié i obres publiques.

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevencion de riesgos laborales.

Ley 54/2003 de 12 de diciembre (BOE: 13/12/2003)
Reforma del marco normativo de la prevencidn de riesgos laborales.

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevencién

RD 337/2010 (BOE: 23/03/2010)
Modificacion RD39/1997; RD 1109/2007, y el RD 1627/1997

Orden TIN/1071/2010 (BOE:01/05/2010)

Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudaciéon de
actividades en los centros de trabajo

RD 2177/2004, de 12 de noviembre (BOE: 13/11/2004)

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
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Disposiciones minimas en materia de sefializacion, de seguridad y salud en el trabajo
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capitol 1 exclou les obres de construccié pero el RD 1627/1997 I'esmenta en quant a
escales de ma.

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

- LEY 32/2006 (BOE 19/10/06)
Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién

- RD 604/2006

Modificacion del rd 39/1997, por el que se aprueba elreglamento de los servicios de prevencion
y el rd 1627/97, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccidén

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que
entrafie riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualizacién.

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
biol6gicos durante el trabajo.

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo.

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilzacién por los trabajadores de
equipos de proteccidén individual.

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo

Transposicié de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacié dels equips de treball.

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

- RD1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Proteccién a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el
trabajo.

- R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01)
Proteccién contra riesgo eléctrico
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- R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98)
Instruccidén técnica complementaria mie-apg-006. almacenamiento de liquidos corrosivos

- O.de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construccién
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
0. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- O.de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 4°,183° a 291°y Anexos | y Il (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccién, vidrio y ceramica
Correcié d'errades: BOE: 17/10/70

- O.de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Sefalizacién, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

- O.de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Modificacié: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. de
28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificaci6: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

Instruccién técnica complementaria mi e-aem 2 del reglamento de aparatos de elevacién y
manutencion referente a gruas-torre desmontables para obras.

- O.de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

- O.de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto.

- O.de 9de marzo de 1971 (BOE: 16 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcci6 d'errades: BOE: 06/04/71
Modificacié: BOE: 02/11/89

Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997,
RD 773/1997 i RD 1215/1997

- O.de 12 de generde 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidéncies en obres de construccid.

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de
proteccion personal de trabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metalicos
- R. de 28 dejulio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
- R. de 28 dejulio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores

Modificacié: BOE: 24/10/75
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R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificacié: BOE: 25/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecanicos

Modificacié: BOE: 27/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificacié: BOE: 28/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protecciéon personal de vias
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales

Modificacié: BOE: 29/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias: filtros mecanicos

Modificacié: BOE: 30/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes

Modificacié: BOE: 31/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco

Modificacié: BOE: 01/11/75
Normativa d'ambit local (ordenances municipals)
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ANNEX Ill: “Estudi de gestié de residus”
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

CIHUTII UL, RENaviiaciv,
A " 2

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccio i gestio de residus de construccio i
enderroc

DECRET 21/2006 Adopcio de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

DECRET 89/2010, Regulador de la produccio i gestié de residus de la construccio,i enderroc

tipus
quantitats
codificacio

Obra: Substitucio bomba de calor del "Espai Alchemika" (Districte de Sant Marti)
Situacioé: c.de Sant Antoni Maria Vlaret, 358
Municipi : BARCELONA IComarca :  BARCELONES

AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavacio (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

( Font: Guia d'aplicacié del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )

Codificacio residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava isorra compacta 0,00 0,00
grav a isorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra v egetal 0,00 0,00
pedraple 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacio 0,00 t 0,00 m’
Desti de les terres i materials d'excavacié
- Els materials d'excavacio que es reutilitzin a la mateixa obra o . . . i
- en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre no es con.s!derz.l'reSIdu és residu
) que el seu nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra reutilizacio abocador
154 -
o poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a|Mateixa obra |altra obra
;3) abocador si no si
a
Q2
© Residus d'enderroc
>
5 Codificacio resid us LER Pes/m? Pes Volum aparent/m? Volum aparent
% Ordre MAM/304/2002 (tones/m?) (tones) (m3*/m?) (m?)
S‘), obra de fabrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000
; formigo 170101 0,084 0,000 0,062 0,000
g petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000
3 metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
< fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000
°
;',’ vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
% plastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
(8}
© guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
g betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000
o
i fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000
©
§ Allament +lamina impermeable 0,000 0,000
e — 0,000 0,000 0,000 0,000
S 0,000 0,000 0,000 0,000
c totals d'enderroc 0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m*
)
S
© Residus de construccié
o Codificaciore Pes/m? Pes Volum aparent/m? Volum aparent
g Ordre MAM/304/: (tones/m?) (tones) (m®/m?) (md)
= sobrants d'execucio 0,0500 5,7028 0,0896 5,9474
£
< obra de fabrica 170102 0,0150 2,4325 0,0407 2,7025
) formigo 170101 0,0320 2,4212 0,0261 1,7297
o petris 170107 0,0020 0,5219 0,0118 0,7835
= guixos 170802 0,0039 0,2608 0,0097 0,6454
fe altres 0,0010 0,0664 0,0013 0,0863
[}
o
3 embalatges 0,0380 0,2833 0,0285 1,8944
§ fustes 170201 0,0285 0,0801 0,0045 0,2988
g plastics 170203 0,0061 0,1049 0,0104 0,6872
» papericartro 170904 0,0030 0,0551 0,0119 0,7888
2 metalls 170407 0,0004 0,0432 0,0018 0,1195
5/3
o
© totals de construccié 5,99 t 7,84 m

1

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

altres residus

Dins I'obra shan detectat aquests residus perillosos, els quals essepararan i gestionaran perseparat perevitar que contamimin

Materials de construccié que contenen amiant - |altres especificar
Residus que contenen hidrocarburs - especificar
Residus que contenen PCB | especificar
Terres contaminades | especificar
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS cHiuEn oL, nenaiiaeiy,

Avanliacid

minimitzacié

gestio dins obra

MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte shan prés les segiients mesures per tal de minimitzar els residus

1.-S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que esretiren si
2.-S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. si
3.-L'adequaci¢ de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres si
4 .-Elsistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus si
5.- -
6.- -

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions segiients

1.-Emmagatzematge adient de materialsi productes -
2.- Conservacié de materialsi productes dins el seu embalatge original fins al moment de la sev a utilitzacié si
3.-Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -
4.- -
5.- -
6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

(Font: Guia d'aplicacié del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )

o fusta en biguesreutiitzables 0,00 t 0,00 m?®
i fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 m?
é acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 m?
s altres : A 0,00 t 0,00 m?®
[
S Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m’
[
o

GESTIO (obra)

g
5 Terres
©
©
% Excavacié / Mov.terres Volum reutiliza cié Terres per a l'abocador
° m* (+20%) |a la mateixa obra a altra autoritzada (m3)
2 terra vegetal 0 0,00 0,00 0,00
2 grav es/ sorres/ pedraple 0 0,00 0,00 0,00
> argiles 0 0,00 0,00 0,00
< altres 0 0,00 0,00 0,00
© terres contaminades 0 0,00
o
2 Total 0 0,00 0,00 0,00
3
@ SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualizadament en les fraccions seguents si la generacié per
(8}
s cadascud'ells a I'obra supera les quantitats de ...
R
. R.D.105/2008 tones Projecte  calseparar tipus de residu
2 Formigé 80 2,42 no inert
g Maons, teulesi ceramics 40 2,43 no inert
o Metalls 2 0,04 no no especial
© .
= Fusta 1 0,08 no no especial
) Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,06 no no especial
0 Papericartré 0,50 0,06 no no especial
o
o Especials* inapreciablgnapreciablg si especial
g *Dins els residus especials hi hainclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc...i els materials que
< hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obrai es separaran i tractaran a part de la resta de residus
e} " N " " " " T " "
5] Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, shan previst operacions de destria irecollida selectiva dels|
©
] residus a l'obra en contenidors o espais reserv ats pels segtients residus
e} .
© R.D.105/2008 projecte*
<
;g_ Contenidor per Formigo no si
o .
e Inerts] Contenidor per Ceramics (maons,teules...) no si
O
2 Contenidor per Metalls no no
i}
] Contenidor per Fustes no no
o
@ Contenidor per Plastics no no
o
© No especials]Contenidor per Vidre no no
o Contenidor per Papericartro no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
EspecialslPeriIIosos (un contenidor per cada tipus de resid! si si
* A la cella projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestio,perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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( Font: Guia d'aplicacié del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestio fora obra
pressupost

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus
lesrealitzara fora de I'obra un gestor autoritzat

Instal-lacions de reciclatge i/o v aloritzacio

L0

Dip osit autoritzat de teres,endemocsirunes de la construccio

Tipus de residui Nom, adreca i codi de gestor del residu (decret161/2001)

tipus de residu gestor adreca codidel gestor

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*

Les previsionsde separacio de lapartatde gestioi: Classificacio a obra: entre 12-16 €/m® 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m® (minim 100 €) 5,00
La distancia mitiana alabocador: 15Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m® 4,00
Els resid us especialsi perilosos en bidons de 200 I. Abocador: runa bruta (barejat): entre 15-25 €/m® 15,00
Contenidors de 5 m®percada tipusde residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0
Lloguer de contenidorsinclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m® 5,00
La gestio de temesinclou la seva caracteritzacio*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m® 70,00

Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haura residus especials a obra, pertant sempre caldra una previsi6 de nombre de transports perla sevacorrecta

gestio

** La caracteritzaci6 de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins el
cost s'haprevist una caracteritzaci6, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1000 euros)

RESIDU Volum Classificacié Transport Valorizador / Abocador
Excavacié m® (+20%) 12,00 €/m’ 5,00 €/m 5,00 €/m° 70,00 ¢/m®
Terres 0,00 - - 0,00
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccié m® (+35%) 4,00 €/m® 15,00 €/m®
Formigo 2,34 28,02 11,68 9,34 -
Maons i ceramics 3,65 43,78 18,24 14,59 -
Petris barrejats 1,06 - 5,29 - 15,87
Metalls 0,16 - 0,81 - 2,42
Fusta 0,40 - 2,02 - 6,05
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 0,93 - 4,64 - 13,92
Papericartro 1,06 - 5,32 - 15,97
Guixos i no especials 0,99 - 4,94 - 14,82
Altres 0,00 0,00 - - -
Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00
71,80 100,00 23,93 69,05
Elements Auxiliars
Casetesd'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gesti6 de residus és de : 264,78 €

El volum delsresidus és de : 784 m°

|El pressupost de la gestio de residus és de :

265,00 euros
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTALLACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

—y ===

7 U

170

CONTENIDOR9 M * L

Contenidor 9 m®. Apte per a formig6, ceramics, petrisi

unitats [ - |

170

CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES )

(Font: Guia d'aplicacié del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )

Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paperi cartré, metallsi fust

unitats | -

110

170

CONTENIDOR 5M° i

—]

100

T 120

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L. Apte per a paperi cartro, plastics

Contenidor 5 m>. Apte per a formigo, ceramics, petris, fusta i me’

unitats [ - |

CONTENIDOR 200 L

Bid6 200 L .Apte per a residus especials

Oficina Consultora Tecnica. Col-legi d’Arquitectes de Catalunya febrer2011 V4

separacio6ialtres operacions de gestié dels residus dins I'obra, sis'escau.

Donada la tipologia del projecte ipertal de no duplicarinformacio6, aquests p

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus -

d'execucio, previacord de la direccio facultativa.

A més dels elements descrits, tali com consta al pressupost, a 'obra hihaura al

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a emmagatzematge, maneig,

lanols d'instal-lacions previstes sén a:

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de l'obra i els seus sistemes

tres instal-lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenirliquids, beurades de formigo, etc..)

4 /6 RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié i Ampliacié
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio,
plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacié, transport i disposicio dels residus generats a obra,
s’ajustaran al que determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat perla
Direccio6 Facultativaiacceptat perla Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions enl’execuci6 de I’obra o d’altres, cal fer modificacions ala gestié en obra dels
residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades sis’escau perla Direccié
Facultativaise’n donara comunicacio per alaseva acceptacio alaPropietat.

(Font: Guia d'aplicacié del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )
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5/ 6 RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié i Ampliacio

Rambla 61 - planta 2. 08202 SABADELL. T93 217 77 72 airenginy@airenginy.com 41




enginyeria

AirEnginy URC,SL

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio,
fianca

FIANGA

|F|ANGA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Perles caracteristiques del projecte, de com s'executaral'obra i donades les operacions de minimitzacié
abans descrites, el calcul inicial de generaci6 de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es
podrareduir en un percentatge del:

Previsi¢ inicial de I'Estudi Percentatge de reduccié per| Previsié final de
minimitzacio I'Estudi
Total excav acio (tones) 000T
Total construccio i enderroc (tones) 5,00 % 569 T

( Font: Guia d'aplicacio del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )

Si perles previsions del Pla de gesti6 de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les
previsions de generaci6 de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o enl'execuci6 de
les obres, aquest document s'actualizarailes noves dades es faran arribar a:

febrer2011 V4

L'Ajuntament d'/de BARCELONA

©

>

f=

=3

©

©

o

O

© Calculde la fianga

% Residus d'excav acio * 0T 11 euros/T 0,00 euros
% Residus de construccié i enderroc * 569 T 11 euros/T 62,59 euros
4

o

g PES TOTAL DELS RESIDUS | 5,7 Tones
3

g Total fianga **| 150,00 euros
c

o

©

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacio i construcci6 de la Previssié final de LEstudi (apartat superior)
** Fianga minima 150€

Oficina Consultora

ndemoc,Rehabilitacié i Ampliacio

ESIDUS E

6/6 R
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ANNEX IV: “Plec de condicions técniques”
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1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor muntades sobre bancada.

S'han considerat els segiients tipus d'aparells:

- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aire, amb
ventiladors axials o centrifugs, equipades amb compressor hermetic rotatiu o
alternatiu

- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aire, amb
ventiladors axials o centrifugs, equipades amb compressor semihermetic
alternatiu o de cargol

- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aigua equipades
amb compressor hermétic rotatiu o alternatiu

- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aigua equipades
amb compressor semihermetic alternatiu o de cargol

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé de la zona de treball

- Replanteig de la unitat d'obra

- Fixacidé de 1l'aparell a la bancada

- Connexid a la xarxa electrica

- Connexi6 al circuit de control

- Connexid dels tubs del circuit d'aigua

- Connexidé a la xarxa de drenatge

- Posada en marxa del equip

- Prova de servei

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per
la DF.

Ha de quedar fixada solidament a 1l'estructura de suport pels punts previstos a
la documentacid tecnica del fabricant i amb el sistema de fixacid disposat pel
fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de
suport.

Tots els materials que intervenen en la instal -lacidé han de ser compatibles
entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar
fets amb els materials 1 accessoris subministrats pel fabricant, o expressament
aprovats per aquest.

Els elements de mesura, control, proteccidé i maniobra s'han d'instal -lar en
llocs visibles 1 facilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part
de la instal -lacid, particularment quan compleixin funcions de seguretat.

Els equips que necessitin operacions periodiques de manteniment han de situar-se
en emplacaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts,
atenent als requeriments minims més exigents entre els marcats per la
reglamentacidé vigent i1 les recomanacions del fabricant.

Per aquells equips proveits d'elements que per una o altre rad hagin de quedar
ocults, s'ha de preveure un sistema de facil accés per mitja de portes,
mampares, pannells o altres elements. La situacid exacte d'aquests elements
d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i1 quedara reflectida en
els planols finals de la instal -lacio.

Les parts mobils de 1l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder
moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o
la propia instal -lacié.

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentacidé electrica, la de proteccid
electrica, 1 la de control, amb cables de les seccions i1 tipus indicats a les
instruccions tecniques del fabricant i que compleixin les especificacions
fixades a les seves partides d'obra.

La instal -lacid electrica de potencia i la de control no poden anar sota el
mateix conducte. En cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en
compartiments diferents.

Les connexions electriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexiod.

Rambla 61 - planta 2. 08202 SABADELL. T93 217 77 72 airenginy@airenginy.com 44




enginyeria

AirEnginy URC,SL

No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts electricament actives
un cop acabades les feines de muntatge.

Els cables electrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la
caixa de connexions o de l'aparell, de manera que no es transmetin esforcos a la
connexidé electrica.

Els conductors de fase, el neutre i el de proteccid, han de quedar rigidament
fixats mitjancant pressid de cargol als borns de connexio.

No s'han de transmetre esforcos entre els elements de la instal -lacid eléctrica
(tubs, canals o cables) 1 els components de 1l'equip.

Els cables electrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel
fabricant.

Les connexions dels equips 1 aparells a les canonades ha d'estar feta de manera
que entre la canonada 1 l'aparell no es transmeti cap esforg, degut al propi pes
i les vibracions.

Les connexions han de ser facilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a
l'equip en cas de reparacid o substitucio.

Els aparells han de funcionar sota qualsevol condicidé de carrega sense produir
vibracions o sorolls inacceptables.

La prova de servel ha d'estar feta.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comencar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de
ser aprovat per la DF.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacid tecnica del
fabricant. S'ha de seguir la seqiiéncia de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col -locacid.

La seva instal -lacid® no ha d'alterar les caracteristiques de 1l'aparell.

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques de 1l'aparell corresponguin
a les especificades al projecte.

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els
corresponents subministraments.

Les connexions de la instal -lacidé frigorifica i les connexions de desguas han de
ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel
fabricant.

Abans d'efectuar les unions, es repassaran 1 netejaran els extrems dels tubs per
eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han
d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexid que s'hagi de fer. Entre
les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a
1'obtencidé d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i1 pressid de
servei.

No es retiraran les proteccions de les boques de connexidé fins que no es
procedeixi a la seva uniod.

Un cop instal -lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de 1l'obra de tots els
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal -lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados
articulos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidn. REBT 2002.

Rambla 61 - planta 2. 08202 SABADELL. T93 217 77 72 airenginy@airenginy.com 45




enginyeria

AirEnginy URC,SL

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segilients:

- Comprovacid de la correcta implantacid dels equips a 1l'obra.

- Comprovacidé de la correcta execucid del muntatge; que els equips 1 materials
instal -lats es corresponen amb els especificats al projecte i1 els contractats
ampb 1l'empresa instal -ladora.

- Comprovacidé de la correcta ubicacid dels elements absorbents de vibracions
segons indicacions del fabricant.

- Comprovacidé de la correcta conduccidé dels ventiladors

- Comprovacidé de la situacid de l'element en quan a la seva accessibilitat 1
distancia respecte altres elements segons projecte i especificacid dels
fabricants.

- Verificacidé que hi ha instal -lats dispositius de control i proteccid:

- Dispositius de seguretat de pressid, pressostats d'alta 1 baixa

- Proteccid termica dels motors

- Proteccid contra el gel

- Interruptor de flux

- Control de capacitat de liquid refrigerant

- Relée de retard de temps

- Verificacidé i amidament de caracteristiques de funcionament dels equips:
pressions, temperatura, poteéncia eléectrica consumida, cabals d'aigua i perdua de
carrega en evaporadors.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de controlar totes les plantes refredadores i bombes de calor.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Control del nivell sonor. Estudi acustic.

- Ajust 1 equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.

- Certificat de posta en marxa de fabricant

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de
consumidors 1 usuaris.

- Manteniment de la instal -lacid6 segons RITE

- Realitzacidé d'informe amb els resultats del control efectuat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre
que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
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ANNEX V: “Diagrama de Gantt”
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ANNEX VI: “Fitxa técnica”
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HIPLUS AIRE ACONDICIONADO, S.L.

Masia Torrents, 2

08800-VilanovaifaGeltra

HITECSA Barcelona

COOL AIR Tel. +34 938 934 912, +34 916 187 556
Sustitucién Climaveneta - Bulcat 07 140 comercial@hitecsa.com; export@hitecsa.com

www.hitecsa.com

Kr3B

Heat pump

REVERSIBLE WATER CHILLERS — AXIAL FANS

k] o [2LE

Models: 40 |45 |55 |65 |75]|85 | 100|120 | 140 | 160|190 | 230

TECHNICAL MANUAL

EDM_Kr38_40a230_208126_210200_EN E H I T E CSA
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Masia Torrents, 2

08800-Vilanova ita Geltra

HITECSA Barcelona

COoOOoL AR Tel. +34 938 934 912, +34 916 187 556
comercial@hitecsa.com; export@hitecsa.com

www.hitecsa.com

RANGE DESCRIPTION
NOMENCLATURE

KROMNO chillers ‘

Version 3

Heabpuvp _ Capacity in rated cor

kW)

DESCRIPTION

The KROMNO 3 Water Chillers are compact units that have been specially designed to cope with weather
conditions. Thus they can either be installed on terraces or on the ground.

The noise level can be adjusted and it is possible to integrate a hydronic kit that provides high installation and
operation flexibility which make these units fit in any project. These chillers are delivered completely assembled
and tested. They are charged with the necessary R32 refrigerant quantity.

These units comply with the European Ecodesign (EU) regulations No 2281-2016 (EN) and (EU) No. B13-2013.

COMPRESSORS INDOOR CIRCUIT

The Krono 3 units are equipped with Scroll type The indoor heat exchanger is made of AISI 316
compressors that have been specially designed for stainless sleel welded plales that are perfectly
heat pump applications offering wide operation limits.  insulated and eguipped with electrical resislance to
Each compressor is equipped with an internal prevent the water from freezing.

damping system in addition to shock absorbers Expansion system with thermostalic or electronic
mounted on the frame ta avoid vibrations. valve (depending on the madel).

Lubrication with & high quality oil, resistant to high s equipped with & low pressume watsrmistor-pump.

temperatures and with low foam production.
REFRIGERANT CIRCUIT

Made of dehydrated copper tube specially designed
for cooling applications.

It comprises a fiter-dryer.

Easy access Schrader type valves for verification
and recharging operations.

Heat pump equipment include a liquid container as

well as a 4-way reversible valve and check valves.
CABINET

Made of galvanised steel plate and coated with oven
polymerized polyester resins (RAL 1013) which SAFETY-DEVICES

provides excellent resistance to corrosion and Pressure control by transducers.
weather conditions. 42 bar high pressure switch with automatic reset.
Self-supporting frame with access panels to the 45 bar safety valve in liquid container.
compressor, the electrical panel, the water pump and Compressor crankcase healer.
other components to make access easy for Frost protection in the indoor circuit.
maintenance operations. Phase sequence control.

Differential pressure switch.

Flowmeter,

OUTDOOR CIRCUIT

Coils of copper tubes and aluminium fins. ELECTRICAL BOX
Expansion system electronic valve for all models. ) ;
Fully wired electrical panel.
Fans with axial type EC motor prepared for outdoor Box cover insulated to avoid condensation.
installation and totally closed with parmanent General earth connection.
lubrication. Made of aluminium blades designed ta Contaclors for compressor, pump and fans.
offer low sound level and inserted in the outer rotor A\l MOLOrs are protected with thermal and magneto-
of a high efficiency mator with IP54 protection and el releys.
class F insulation. These fans include thermal
prabes for protection as well as an external grid for
safety.
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Kr3B: Model 140

NOMINAL PERFORMANCE DATA
Cooling Capacity (1)
EER
SEER

ns, €
Heating Capacity (2)
cor
Heating Capacity (3)
cor

SCop

ns, h

REFRIGERANT CIRCUIT
Number of circuits
Number of compressors
Refrigerant charge

Refrigerant type

WATER CIRCUIT
Nominal Water flow
Number of heat exchangers

Hidraulic connections

AEROLIC CIRCUIT
Nominal Air flow
Number of fans

ELECTRICAL DATA
Power Supply (50 Hz ~)

Maximum Operation Current

HIPLUS AIRE ACONDICIONADO, S.L.

Masia Torrents, 2

08800-Vilanova ita Geltra

Barcelona

Tel. +34 938 934 912, +34 916 187 556
comercial@hitecsa.com; export@hitecsa.com

www.hitecsa.com

EUROVENT
JFCERTIFIED
PERFORMANGE
A

Wi, BUROVENt-Cartification. corm

NOMINAL DATA

142.8 Kw
2.92

4.18

164.0 %
159.8 Kw
3.00

164.1 Kw
3.60

3.55

139.0 %

2

4

2x 18 Kg
A2L

24.9 m*/h
1

3 Q")
88600 m*/h
4

400.3 (without neutral)
135 A

(1) Application AC = Water Temperature 12/7°C - Air Temperature 35°C

(2) Application IT = Water T° 40/45°C - Air T° 7°C BS/6°C BH

(3) Application LT = Water Temperature 30/35°C - Air Temperature 7°C BS/6°C BH
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INPUT DATA
Required Capacity 140.00 Kw
Tolerance 20 %
Sea Level 0 m
Water 20 %
Fouling 0.044
Pump Group HP Pump
COOLING
Intlet Water Temperature 12.00 °C
Outlet Water Temperature 7.00 °C
Outdoor Air Temperature 35.00 °C
HEAT PUMP
Intlet Water Temperature 40.00 °C
Outlet Water Temperature 45.00 °C
Outdoor Air Temperature 7.00 °C
Outdoor Air RH 87.00 %
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SELECTION RESULTS

COOLING RESULTS
Cooling capacity 143.37 Kw
Cooling Input Power 49.03 Kw
ERR 2.92
Water Flow 24.58 m*h
Water Presure 193.6 kPa
HEATING RESULTS
Heat capacity 159.64 Kw
Heat Input Power 534 Kw
cop 2.99
Water Flow 27.7 m*h
Water Presure 178 kPa
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HITECSA

COOL AIR

OPERATION LIMITS
COOLING mode

| - Glycol

Tamponinsn atane | Childnes ergodolun | Tampomng s ['G)

HIPLUS AIRE ACONDICIONADO, S.L.

Masia Torrents, 2

08800-Vilanova ita Geltra

Barcelona

Tel. +34 938 934 912, +34 916 187 556
comercial@hitecsa.com; export@hitecsa.com

www.hitecsa.com
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Limit without antifreeze: 6°C

Activation of the antifrost alarmwhen the water temperature is below or equal to 5°C and no antifreeze has been added.

HEATING mode
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Temperatura Impusion Agua / Leaving Water Temp / Temperature d'Eau a la Sortie

HITECSA SELECTOR - Ver. 1.0.12 Date: 01/17/2023

The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com

Page 6 of 12




HIPLUS AIRE ACONDICIONADO, S.L.
Masia Torrents, 2

Document signat electronicament per I'Enginyer Industrial Pere Pons i Ortega Col-legiat 11.437

del Col-legi Oficial d'Enginyers Industrials dQ&&O@aVV[&ﬂDWUZi&ZG@WI’L’I

HITECSA Barcelona
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www.hitecsa.com
Installation limits

The Maximum volume of waler depends on the expansion tank and the max.-min. operation temperature.

7.9 84 102

Nominal water flow 11.2 127
Mirimim water 5.6 6.0 73 80 a1

Iaximuim W W 112 11.9 145 16.0 181
Minimum water volume 220 250 320 350 400

85 120 100 105 85
130 145 130 140 130
10 75 40 40 5

18

120
Nominal water flow ; 16.8 205
12.0 14.6
Maximum water flow H 24.0 28.2
finimiimwater volume 500
Avallable pressure Pump with neminal flow i 120
Available pressure Pump with minimurm flow 170
with maximum fow 20

INSTALLATION LIMITS “

Nominal water flow [ 324 40.3
i waler LLik 231 288
Maximum water fiow 46.3 57.6
Minimum water volume 700 800
Avallable pressure Pump with nominal flow 165 130
185 175

100 30

1600

HITECSA SELECTOR - Ver. 1.0.12 Date: 01/17/2023
The certified standard performances and the certified software tool version can be verified in www.eurovent-certification.com  Page 7 of 12




HIPLUS AIRE ACONDICIONADO, S.L.
Masia Torrents, 2

Document signat electronicament per I'Enginyer Industrial Pere Pons i Ortega Col-legiat 11. 437

del Col-legi Oficial d'Enginyers Industrials dQ@&O@a\lﬂ&ﬂDW(ﬁi&ﬁG@ﬁfu

HITECSA Barcelona

COOL AIR Tel. +34 938 934 912, +34 916 187 556
comercial@hitecsa.com; export@hitecsa.com
www.hitecsa.com

SOUND LEVEL

SOUND POWER LEVEL dB(A)

SOUND POWER

76.6 767 781 773
B87.4 89.9 89.9 911
B0.4 B2.8 B83.0 838
83.3 842 B4.6 B85.7
B82.0 83.8 844 845
75.0 " 78.0 782
65.2 67.8 706 69.9
61.3 64.2 672 66.4
85.3 B86.9 87.5 88.0

SOUND POWER

872 842 B2.7 B5.8 B9.7
100.1 871 94.8 102.3 102.6
829 89.8 B7.6 94.9 854
978 92.5 99.0 100.3 100.3
B86.2 904 88.8 87.3 887

829 B83.8 BE6.7 B4.5 B5.4

2 : L
d s 739 729 73.5 73.9 76.4
; I 71.0 69.3 70.3 71.1 735
=

96.1 941 97.3 98.4 286

77.5 791 797 802
71.5 731 737 742
62.7 63.5 65.1 B65.7 66.2

Radiated in semi-sphere, directivity = 2.

81.0 821 823 803 835 84.6 848
73.0 74.1 74.3 72.3 75.5 76.6 76.8
67.0 68.1 8.3 6.3 69.5 70.6 70.8

Radiated in semi-sphere, directivity = 2

Note: These values have been obtained according to the 1SO3744 regulation and they shall be considered as
indication only as the sound pressure level depends on the installation conditions.
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OPTIONS /| ACCESSORIES

LIST

= Should guire any other configuration or option that is not mentioned in the following list, please contact our Sales Department

3B 40 45 55 65 75 B5 100 120 140 160 190 23

50 power supply wathout newtal - - . | ® - - - -

heat recovery * EHERERE [l [E] = o

Cooling Only configuration o o o | o o o o o

Rubber-metal anti-vibration shock-absorbers e o | o a o [ )

[=] (=] (=] (=] (=] (=] [=] 5=

Ent version (compressor jacket and sient fan) =] =1 a | o a o & a

Acoustic insulation panels fo ng panels and insulation fibre) o |o o |lo o =) =] o

Super silent version (Compressor jac siient fan; cowling panels and & o o & -

Insulaticn fibre)
Phase sequencer control
OM/OFF Scroll type compressors
Soft starl CoOmpressorns
nkcase heater
Ction acourmaton
Electroric expansion valve
Protection grid for outdoor coils
Protection against comosion for the refrigpemtion cirou
Coil protection coating Level 5
Coil pretection ecating Level &
Coll protection coating Industrial Emv
Condensate drain pan
Indeoreoils with heat-sealed plates
Anti-frest resistance forindoor exchanger
Variable speed fans with EC motor
Variable speed fans with EC motor and available pressure
Water filter (accessony forinstallation on site)
Water connection, gas thread
‘Water connection with flanges
Wiater o teT
Cufferential preéssure switch
witch (BCoessony installation on sie)
wailable | D e waler pump
Available high
Spare-avalizble low pressumre water pump
Spare available high pessure water pump
Linit wathout water pump
Pressure transducar at the water outlet
Automatic air bieeder
Expansion vessel
Hydronic kit (Buffer tank 4 ansion vessel) *
Support IMMEersion resistance intank
Thermal and magneto-thermal protection relays for motos
eratire probe
Liguwed temperature probe
Discharge temperature comntrol
Mini-PGD controller interface
PGD controfler inteface
Time schadule
Control of the etum water iemperaiure
Control of the supply water tem pemture -
Possibility of two Setpoints o
Compensation of the setpoints according to the ouldoor tempeatue -
Alam for low pressure in the refrigemant circuit (Possible leak) L
ModB us connection protocol -
Bacnet | P and Modbus |P protocols o
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HIPLUS AIRE ACONDICIONADO, S.L.

Masia Torrents, 2

08800-Vilanova ita Geltra

H l T E C S A Barcelona

COOL AIR Tel. +34 938 934 912, +34 916 187 556
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www.hitecsa.com

INSTALLATION SITE

+» Read and comply with the local rules and regulations applying to the installation of air conditioning systems.
» Choose aclean place without dust nor debris.
« Remain within the appropriate service area of the equipment.

= Verify that the ground or the structure prepared for the equipment is strong enough to support its weight during
operation.

» Install shock absorbers throughout the installation to prevent the transmission of noise and vibration.
* Checkthat the direction of the sound level will not disturb anybody.

UNIT SETTLEMENT

= Make sure that the equipment is levelled correctly.

» The bed frame shall be strong enough to support the unit weight.
« Verify that the drains are working properly.

= Lse shock-absorbers.

« The manufacturer's warranty will not cover any refrigerant leakage caused by deterioration due to vibrations if the
shock-absorbers have not been installed correctly between the floor/base stand and the unit.

SERVICE AREA
Make sure that you respect the following dimensions to ensure that the equipment works properly.

Models 140 — 230
Models 40 — 120

1.5m

1.5m

1m
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Models 140 - 230
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1. Water inlet

2. Water outlet

3. Electrical panel board
4. Main switch

5. Power supply inlet

6. Lifting lugs
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Plec de prescripcions técniques particulars del contracte de
subministrament per la substitucio de la bomba de calor de I'Espai
Municipal Alchemika del Districte de Sant Marti
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Inici del subministrament
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www.barcelona.cat

1. Objecte

L'objecte del present plec és la definicié dels criteris i condicions que haura de complir
I’'adjudicatari en l'execucié del contracte de subministrament per la substitucié de la bomba
de calor de I'Espai Municipal Alchemika del Districte de Sant Marti amb mesures de
contractacio publica sostenible.

El subministrament per substitucié es realitza donat que l'actual maquina de clima existent
pateix moltes avaries i l'elevat cost de reparacions continues fa que sigui preferible
substituir-la. La maquina esta instal-lada a la coberta de | 'edifici .

Es proposa la seva substitucié per una de nova que complira amb els requeriments de la
normativa que li és d’aplicacié (RITE i CTE) i té& major eficiencia energética en els indexs
COOP i SEER. A més a més donara compliment als nivells aclstics que estaran dins dels
limits permesos d'acord amb Decret 176/2009, de 29 de setembre, pel qual s'aprova el
Reglament de Proteccid Contra la Contaminacié Acustica de Catalunya. Fomentant alhora
I'estalvi econdmic, ja que consumira menys combustible, i reduint l'impacte ambiental
gracies a la disminucio de les emissions de CO,.

Donada a la complexitat de les maquines i la dificultat de poder descriure totes i cadascuna
de les caracteristiques técniques que es necessiten per poder assolir aquests valors i la
compatibilitat amb els subsistemes existents, es proposa una marca comercial en concret
per aquest subministrament de maquines de clima que encaixa amb les necessitats de
I’equipament. No és obligacié l'adquisici6 d’aquesta marca comercial i poden ésser de
qualsevol altra marca de reconegut prestigi que tingui unes caracteristiques equivalents,
d’acord amb l'article 126 de la LCSP 9/2017.

La ubicacié de I'Espai Municipal Alchemika és al Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 358, de
Barcelona.

S’adjunta una memoria valorada per la substitucié de la bomba de calor de I'Espai Municipal
Alchemika del Districte de Sant Marti que consta dels seglients documents: memoria,
documentacié grafica, pressupost i documents annexos.

2. Pressupost maxim de licitacio

164.058,60 € (iva inclos)

3. Inici del subministrament

El termini maxim d’execucié del contracte és de 12 setmanes comptades a partir de la data
seglient a la de formalitzacié del contracte.

4. Polissa de responsabilitat civil.

Cal acreditar la contractacié d’una polissa d'asseguranca de responsabilitat civil per un
import minim de 300.000 euros, que haura de presentar en el Registre General d'aquest

Ajuntament simultaniament amb la formalitzacié del contracte o amb anterioritat.

5. Verificacions previes



_ {f@ Ajuntament
L4y de Barcelona
Districte de Sant Marti
Direccio de Serveis de Llicéncies i Espai Public
Departament d’Obres i Manteniment
Pl. Joan Casanelles, 1-2

08018 Barcelona
www.barcelona.cat

e Els documents de la memoria valorada cal que siguin comprovats pel contractista
amb antelacio.

e El contractista haura de conéixer fisicament I'estat de les instal-lacions afectades. Si
del seu estudi previ se’'n desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs
projectats, haura de fer-lo constar amb el responsable del contracte.

6. Planificacio de la instal-lacio

e Abans d’executar el subministrament, el contractista presentara un pla de treball per
a la seva validacié prévia per part del responsable del contracte, tenint en compte
que la instal-lacié no pot alterar I'is habitual dels usuaris de I'edifici.

El responsable del contracte podra modificar la planificaci6 segons la seva
prioritzacio.

El contractista coneix i accepta que no es podra afectar a I'is habitual de I'edifici,
evitant ocasionar molésties als usuaris i al personal, sense cap tipus de compensacio
economica a aquests efectes, per tant, qualsevol operacio de tall de corrent s'ha de
preveure en horari nocturn.

e El Planning haura de tenir en compte totes les condicions técniques particulars
d'aquest document i s'haura de basar en les premisses seglients:

o Els talls de corrent es realitzaran en horari nocturn entre les 22:00 i les 7:00
dels dies laborables i caps de setmana.

o El temps de restauracié dels serveis afectats, s'ha de preveure un marge
adient mai inferior a 30 min abans de les 7:00 dels dies laborables per
resoldre possibles incidéncies-

o Les feines d'enderroc o altres com la retirada de les instal-lacions antigues
que afectin als usuaris de l'edifici, que generin sorolls o pols i que puguin
ocasionar molésties als usuaris i treballadors per incompatibilitat d'espais, es
programaran, en caps de setmana o nits.

e La validacid6 de tot canvi proposat pel contractista sobre la planificacido pactada,
haura de donar-la el responsable del contracte.

7. Responsabilitat del Contractista durant els treballs

e Anira per compte del contractista I'execucié de tots els treballs auxiliars que calguin
per deixar en servei i funcionament tots els aparells i elements afectats. Aixi mateix,
la sol-licitud dels corresponents permisos per l'ocupacié de via publica (si cal per
acopi del material o per grues) i els efectes que se'n derivin.

e El contractista es fara carrec dels possibles danys que ocasionin els treballs, directa o
indirectament, ja sigui en el mateix espai de treball, en el que respecta a elements o
superficies que no siguin motiu d’intervencid, com en el que respecta a espais
annexes a I'ambit d’actuacié.

e FEl contractista assumira qualsevol intervencid per minimitzar l'impacte de la
construcci6 en el funcionament de I'edifici, tals com tanques separatives,
desplacaments de mobiliari, proteccié de mobiliari a la zona d’actuacio, talls de
subministraments i d‘altres que pugui prescriure el responsable del contracte.
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e La seguretat és responsabilitat de l'adjudicatari i assumeix tots els mitjans de
proteccié de seguretat tant per els treballadors propis com els usuaris i treballadors.

e Sempre que realitzi un treball en zones comuns es delimitaran les zones de treball.
On es respectaran les amplades minimes necessaries per evacuacio indicades en
normativa i en el pla d’'emergéncia de I'edjifici.

8. Planificacio horaria dels treballs

e Qualsevol tall de corrent es realitzara de manera programada i amb autoritzacié
prévia de el responsable del contracte en horari nocturn entre les 22:00 i les 7:00
dels dies laborables i caps de setmana.

S'hauran de preveure els serveis que es poden veure afectats (com ascensors,
alarmes, clima, il-luminacio, etc) i les mesures a implementar per evitar incidéncies.

e El contractista posara els mitjans humans i materials per minimitzar I'impacte sonor
de la instal-lacié en I’entorn immediat. En aquest sentit, es traslladaran les feines
sorolloses (enderrocs d'obra ceramica, retirada d'instal-lacions antigues...) en horaris
pactats amb el responsable del contracte. De la mateixa manera s'operara amb les
feines que produeixin pols, o olors, com la pintura.

e El responsable del contracte podra exigir a I'Adjudicatari I'aturada immediata dels
treballs per raons d'algun acte o activitat, encara que aquests es desenvolupin en
horaris en els que el responsable del contracte hagués donat préviament permis per
treballar.

9. Convivéncia amb usuaris i treballadors

e El contractista es compromet a l'ampliacié dels equips de treball necessaris per
portar a terme el compliment de la planificacié presentada pel contractista i validada
pel responsable del contracte.

e Tots els aparells, taules, cadires i mobles aixi com qualsevol element que es pugui
omplir de pols i serradures i/o que es puguin veure afectats per les actuacions, es
protegiran de forma adient amb plastic o film continu de polietilé de banda ampla.

10. Disminucio de les molésties per vibracions i soroll

e Cada una de les zones de treball disposara de les mesures oportunes per tal de
minimitzar l'impacte acuUstic sobre els espais propers, com a obligacié del
contractista.

e Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors maxims
establerts en la Llei de proteccié contra la contaminacié acustica i I'Ordenanca de
Medi Ambient de Barcelona.

11. Condicions d'accés a I'edifici

e Els subministraments i instal-lacions en un edifici en funcionament, obliguen a uns
condicionants especifics per accedir material a I'edifici. El contractista tindra
restringit 1'accés a l'ascensor en dies laborables, i la pujada o baixada de materials
tant per I'escala com per I'ascensor, es fara en horari pactat amb el responsable del
contracte. L'ascensor es protegira convenientment per evitar danys al moment del
trasllat de materials.
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e El material es subministrara per fases segons la planificaci6 acordada entre el
Contractista i el responsable del contracte per tal d'evitar la saturacié de I'espai. El
material s'ubicara Unicament als espais especificats pel responsable del contracte
sense envair cap espai de pas dels usuaris.

12. Proteccio dels ascensors

e Qualsevol Us que es faci dels ascensors, per un altra funcié que no sigui la de
traslladar persones, es considera de tipus extraordinari i haura de ser autoritzat
préviament i en tots els casos pels responsables técnics municipals.

e Si I'Us extraordinari és autoritzat, la cabina interior (paviment, laterals de cabina i
portes) i els muntants del marc d'accés, han de protegir- se amb un material
resistent i adequat segons el tipus d’‘actuaciéo a realitzar, que com a minim sera
cartré ondulat de doble capa. A més, si el moviment de materials ho requereix, els
responsables técnics municipals podran exigir a lI'empresa adjudicataria que la
proteccié es faci amb aglomerat de fusta o DM minim 5 mm.

13. Neteja

e Donat que els usuaris conviuran amb la instal-laci6 i el subministrament, el
contractista haura de tenir especial cura amb I'ordre i neteja diaria dels espais. S'ha
de mantenir perfectament net diariament l'accés a la zona d’actuacié i en cas que
s'afecti a espais ocupats, ha de quedar net cada vegada que s'executi una
intervencié abans de I'horari d'entrada dels usuaris. La zona d’actuacié ha de
romandre endrecada i neta durant el periode d’execucié del subministrament i
instal-lacioé per evitar que la bruticia es traslladi a la resta d'espais.

14. Gestio de Residus

e La gestié dels residus generats a les obres es realitzara d’acord amb el que disposa
el Reial Decret 105/2008 d’1 de Febrer, pel que es regula la produccié i gestié de
residus de construccié i demolicid, la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de
la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus de la Generalitat de
Catalunya.

e La gestio de runes i altres residus de la construccid es realitzara d’acord amb el que
estableix el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994, de
26 de juliol, regulador de runes i altres residus de la construccio.

e El contractista estara obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les
runes i demés materials, estant especificament prohibit abocar-los en indrets externs
a les arees habilitades per aquesta finalitat.

e Pel que fa als residus plastics, metal-lics, cartrons i fustes, assimilables als
domeéstics, es prioritzara la seva valoritzacio in situ, essent necessari habilitar espais
de recollida selectiva per a cada fraccio, en indrets de facil accés i separats de la
resta de materials aplegats, degudament senyalitzats i identificats.

e Els residus que continguin fibrociment, hauran de ser retirats per empresa
homologada i seguint totes les normatives i reglaments vigents. El contractista haura
de facilitar a I'’Administracié competent les dades de I'empresa gestora i els fulls de
seguiment dels residus retirats, degudament complimentats.
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Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i
gestor autoritzat. El contractista haura de facilitar a I’Administraci6 competent les
dades de I'empresa gestora i els fulls de seguiment dels residus retirats, degudament
complimentats.

Compatibilitats amb els sistemes actuals

Qualsevol implementacié i instal-laci6 nova ha de ser compatible amb les
instal-lacions existents sense necessitat de noves inversions. En cas de detectar
incompatibilitats no definides a la memoria valorada s'haura d'optar per la soluci6 del
mercat que s'adapti millor al sistema existent i amb un cost inferior, en tot cas la
decisié final la prendra el responsable del contracte.

Recepcio i termini de garantia

En el termini d'un mes posterior a la recepcié del subministrament, s’estendra I’Acta de
Recepcié formal i positiva, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de
I’Ajuntament.

Si no es troben en bon estat per a ser rebudes es fara constar aixi en la corresponent acta i
s’assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions precises, fixant un termini
per a esmenar-les. Si havent passat aquest termini, el contractista no les hagués esmenat,
podra concedir-se-li un altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

Igualment, a partir de la recepcidé, comencara a correr el termini de garantia, que és de dos
anys o l'ofertat per I'adjudicatari en cas que fos superior.

Departament d’'Obres i Manteniment
Districte de Sant Marti

El document original ha estat signat electronicament per:
BLAI COLLADO BOTIGUE el dia 30/05/2023 a les 10:19, que informa;
DIANA VOVELLE CASAS el dia 30/05/2023 a les 10:38, que déna conformitat..



