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EXP. X2023001317. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 
CONTRACTE DE SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’OBRA DE 
REFORMA DE LA BIBLIOTECA,  DIRECCIÓ TÈCNICA I COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT 
 
PRIMERA.- OBJECTE 
 
1.1 Descripció   
 
És objecte d’aquest contracte de serveis que es detalla a continuació: 
 

Exp.  X2013001317 Objecte: Contracte de servei de redacció del 
projecte executiu d’obra de reforma de la 
biblioteca municipal de Tremp Maria Barbal,  la 
direcció tècnica d’aquesta obra i coordinació 
de seguretat i salut 

Valor estimat del contracte: 28.000 
€.- més IVA      
 
Pressupost base de licitació IVA 
exclòs:  28.000€  més IVA,  
Pressupost base de licitació IVA 
inclòs: 33.880 €.- 

CPV  71240000-2, 71247000-1 i 71317210-8 

 
El present plec te per objecte establir les prescripcions tècniques que van a regir 
l’adjudicació de la contractació del servei de redacció del projecte executiu d’obra de 
reforma de la biblioteca municipal de Tremp Maria Barbal,  la direcció tècnica d’aquesta 
obra i coordinació de seguretat i salut. 
 
La prestació de les tasques es defineix en el present Plec de prescripcions tècniques 
particulars, en endavant PPTP i en el Plec de clàusules administratives particulars, en 
endavant PCAP. Es consideraran documents contractuals, en qualsevol cas el present 
PPTP, el PCAP, el Plec de clàusules Administratives Generals, aplicable als contractes 
de serveis, subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres 
contractes administratius i als privats,  aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 
20/01/2016, en endavant PCAG, que s’haurà d’interpretar de conformitat amb la llei 
9/2017, de 8 de novembre, que aprova la llei de contractes del sector públic (LCSP) 
d’aplicació a aquesta contractació. A més es considerarà document contractual l’oferta 
que realitzi el licitador que en resulti adjudicatari . 

 
El contracte definit te la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament  Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en endavant LCSP. 
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1.2 No divisió en lots de l’objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte no es divideix en lots a la vista de la següent justificació elaborada 
pels serveis tècnics: 
 
Vista la previsió de l’article 99.3.b) de la LCSP “ el fet de que, la realització independent 
de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultarà la correcta 
execució del mateix des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per la correcta execució 
del contracte procedeixi de la naturalesa de l’objecte del mateix, a l’implicar la necessitat 
de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure’s 
impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes 
diferents. Ambdós extrems hauran de ser, en el seu cas, justificats degudament en 
l’expedient”,  es considera que es preferible no procedir a la divisió del contracte en lots 
i es contractarà de forma conjunta i al mateix licitador la redacció del projecte, la direcció 
d’obra i la coordinació de seguretat i salut. 
 
Es justifica la no divisió en lots de l’objecte del contracte pel risc per la correcta execució 
del mateix  provinent de la naturalesa del mateix, a l’implicar la necessitat de coordinar 
l’execució de les diferents prestacions, justificada en:  

 
— Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perd l’optimització del 

control de l’ execució global del contracto. 
— Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perd la coordinació de 

l’execució de les prestacions. 
— Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perd l’eficiència. 
 

També ha de tenir-se en compte que l’article 2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de 
Ordenació de l’ Edificació resulta de aplicació al procés de l’edificació; entenent-se per 
aquesta l’acció i el resultat de construir un edifici de caràcter permanent, públic o privat. 
En conseqüència, s’aplica per analogia a les obres de reforma en que cal disposar dels 
mateixos serveis tècnics i al tractar-se d’un procés únic, en el supòsit que els serveis de 
redacció de projecte, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut s’adjudiquin a 
diferents persones es perd la coordinació de l’execució de les prestacions i, en 
conseqüència existeix un risc per la correcta execució del contracte. 
 
1.3 Codis d’identificació de les prestacions objecte del contracte  
 
L’objecte del contracte s’identifica amb els codis següents: 

 

Codi CPV Descripció 

71240000-2 Serveis d’ arquitectura, enginyeria i planificació 

71247000-1 Supervisió del treball de construcció 

71317210-8 Serveis de consultoria en salut i seguretat 

 
 



 

 - 4 - 

SEGONA.- NORMATIVA A LA QUE HA DE SUBJECTAR-SE LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS 
 
Els serveis a prestar han de tenir en compte la següent normativa, amb caràcter 
exhaustiu i sense perjudicis de posteriors modificacions de la mateixa durant l’execució 
del contracte: 
 

- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público, per la que 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

- El Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públicas 

- Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació. 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’ Edificació. 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
- Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició. 
- Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció 

i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 
- Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol. 
- Plec de clàusules Administratives Generals aplicable als contractes de serveis, 

subministraments, obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres 
contractes administratius i als privats,  aprovat per l’Ajuntament de TREMP el 
20/01/16 que s’haurà d’interpretar de conformitat amb la llei 9/2017, de 8 de 
novembre, que aprova la llei de contractes del sector públic (LCSP) d’aplicació 
a aquesta contractació, i en lo no previst en ells, serà d’aplicació la LCSP 

- Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Tremp. Publicació al DOGC núm. 6249 
de 08/11/2012. 

- Catàleg de Béns Culturals d’Interès Arquitectònic. Monuments històrics. Nucli 
urbà Tremp i nuclis de la Plana de la Noguera.  
Fitxa E1-055_Antic Casal Catòlic Cultural. Biblioteca Maria Barbal. 

- Així mateix s’haurà d’observar en la redacció del projecte les prescripcions que 
figurin en els Reglaments i Ordenances municipals , normes e instruccions 
d’obligatori compliment i guardin relació amb el projecte a redactar, i les seves 
instal·lacions complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les. 

- Supletòriament s’aplicarà les restants normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat 

 

TERCERA.- CONTINGUT DE LES PRESTACIONS A CONTRACTAR 

3.1. Serveis de redacció de projecte 

El projecte a redactar comprendrà les següents obres, previstes en el projecte bàsic per 
a la millora de la salubritat, l’eficiència energètica i el programa funcional de la Biblioteca 
Pública Maria Barbal de Tremp” redactat per encàrrec de l’Ajuntament per l’arquitecte 
Benjamí Borrell Oliva: 
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A) Actuacions de millora de la salubritat. 

A.01. Substitució integral de la impermeabilització de coberta. 
A.02. Instal·lació d’una línia de vida. 
A.03. Restauració de la façana protegida. 
A.04. Reparació puntual de l’aplacat de façana. 
A.05. Instal·lació d’un sistema de renovació d’aire amb recuperador de calor. 
A.06. Substitució integral del circuit hidràulic de calefacció. 
A.08. Neteja de taques de façana per l’escorrentiu de l’aigua de la pluja. 

B) Actuacions de millora de l’eficiència energètica. 
B.01. Millora de l’aïllament tèrmic de la coberta. 
B.02. Reforma de la claraboia de coberta. 
B.03. Millora de l’aïllament tèrmic de façana. 
B.04. Substitució de l’enllumenat. 
B.05. Instal·lació de proteccions solars en façana 

C) Actuacions de millora de l’accessibilitat. 
C.01 Substitució del tancament d’entrada. 
C.02. Supressió del graó de la sortida d’emergència. 
C.03. Substitució del paviment laminat. 

D) Actuacions de millora del programa funcional. 
D.01 Reconversió de la sala de treball grupal en sala de processament intern del 
personal de la biblioteca. 
D.02. Obtenció d’una sala de formacions i reubicació de la sal de treball grupal. 
D.03. Obtenció d’una sala d’ús públic per a usos bibliotecaris. 
D.04. Adequació de la zona multimèdia per a l’organització d’actes. 

 
D’acord amb el projecte bàsic, s’estima el pressupost de totes les actuacions per un 
import de 249.879,09 euros IVA exclòs. 
 
El contractista haurà de lliurar el projecte objecte del present contracte en les condicions 
que permeti obtenir totes les autoritzacions administratives necessàries així com 
contractar, executar i rebre les obres en les condicions establertes en les condicions 
establertes en la legislació vigent. 
 
A efectes del present contracte s’entendrà per projecte el conjunt de documents que 
defineixen les obres a realitzar que comprenen, al menys, la següent documentació 
prevista en l’article 233 de la LCSP. 
 

1. Memòria de l’objecte de les obres, que recollirà els antecedents i situació prèvia 
de les mateixes, les necessitats a satisfer i la justificació de la solució adoptada, 
detallant-se els factors de tot tipus a tenir en compte. El contingut del projecte 
serà el relacionat a continuació per cada una de les etapes: 

 

Memòria Descriptiva 

Agents Promotor, projectista, altres tècnics. 

Informació Prèvia - Antecedents i condicionants de partida 
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- Dades de l’ emplaçament, entorn físic, normativa 
urbanística, altres normatives, en el seu cas. 
- Dades de l’edifici en cas de rehabilitació, reforma o 
ampliació. Informes realitzats 

Descripció del projecte - Descripció general de l’edifici, programa de 
necessitats, us característic de l’edifici i altres usos 
previstos, relació amb l’entorn. 
- Compliment del CTE i altres normatives específiques 
quan li siguin d’aplicació, normes de disciplina 
urbanística, ordenances municipals, edificabilitat, 
funcionalitat, etc. 
- Circumstancies urbanístiques d’aplicació. 
- Descripció de la geometria de l’edifici, volum, 
superfícies útils i construïdes, accessos i evacuació. 
- Descripció general dels paràmetres que determinen les 
previsions tècniques a considerar en el projecte respecto 
al sistema estructural (fonamentació, estructura portant  
estructura horitzontal), el sistema de compartimentació, 
el sistema envolupant, el sistema d’acabats, el sistema 
de condicionament ambiental y el de serveis. 

Prestacions de l’edifici - Capacitat de resposta de l’edifici respecte a les 
exigències bàsiques del CTE quan li siguin d’aplicació 
- Limitacions d’us de l’edifici en el seu conjunt i de cada 
una de les seus dependències e instal·lacions. 

 

Memòria Constructiva 

Sustentació de l’edifici Justificació de las característiques del sòl i paràmetres a 
considerar per al càlcul de la part del sistema estructural 
corresponent a la fonamentació.  
No es d’aplicació en aquest cas. 

Sistema estructural 
(fonamentació, estructura 
portant i estructura 
horitzontal) 

S’establiran les dades i les hipòtesis de partida, el 
programa de necessitats, les bases de càlcul i 
procediments o mètodes empleats per tot el sistema 
estructural, així com les característiques dels materials 
que intervenen. 
No es d’aplicació en aquest cas. 

Sistema envolupant - Definició constructiva dels diferents subsistemes de l’ 
envolupant de l’edifici, amb descripció del seu 
comportament davant de les accions a les que està 
sotmès (pes propi, vent, sisme, etc.), davant al foc, 
seguretat de l’ús, evacuació d’aigua i comportament 
davant a la humitat, aïllament acústic i les seves bases 
de càlcul. 
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- L’aïllament tèrmic dels esmentats subsistemes, la 
demanda energètica màxima prevista de l’edifici per 
condicions d’estiu i hivern i la seva eficiència energètica 
en funció del rendiment energètic de las instal·lacions 
projectada 

Sistema de 
compartimentació 

Definició dels elements de compartimentació amb 
especificació del seu comportament davant del foc i el 
seu aïllament acústic i altres característiques que siguin 
exigibles, en el seu cas. 

Sistemas d’acabats S’indicaran les característiques i prescripcions dels 
acabats dels paraments amb la finalitat de donar 
compliment als requisits de funcionalitat, seguretat i 
habitabilitat. 

Sistemas de 
condicionament e 
instal·lacions 

S’indicaran les dades de partida, els objectius a 
acomplir, les prestacions i les bases de càlcul per 
cadascun  dels subsistemes següents: 
1. Protecció contra incendis, anti-intrusió, parallamps, 
electricitat, enllumenat, ascensors, transport, fontaneria, 
evacuació de residus líquids i sòlids, ventilació, 
telecomunicacions, etc. 
2. Instal·lacions tèrmiques de l’edifici projectat i el seu 
rendiment energètic, subministrament de combustibles, 
estalvi d’energia e incorporació d’energia solar tèrmica o 
fotovoltaica i altres energies renovables. 

Equipament Definició de banys, cuines i rentadors, equipament 
industrial, equipament propi de la biblioteca com 
guixetes o armaris fixes, etc. 
 

 

Compliment del Codi Tècnic de l’Edificació 

Seguretat estructural  

Seguretat en cas d’ incendi  

Seguretat d’utilització i 
accessibilitat 

 

Salubritat  

Protecció contra el soroll  

Despesa d’energia  

 

Compliment d’altres Reglaments i Disposicions (els que procedeixin) 

POUM.  
Catàleg de Béns Culturals 
d’Interès Arquitectònic. 
Monuments històrics. Nucli 

Definició dels treballs en l’edifici protegit compatibles 
amb el grau de protecció determinat pel BCIL en la fitxa 
E1-055_Antic Casal Catòlic Cultural. Biblioteca Maria 
Barbal. 
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urbà Tremp i nuclis de la 
Plana de la Noguera.  
  

  

 

Annexes a la Memòria 

Informació geotècnia No es d’aplicació 

Càlcul de l’estructura No es d’aplicació 

Protecció contra l’incendi  

Instal·lacions de l’edifici  

Eficiència energètica  

Estudi de l’impacte 
ambiental 

No es d’aplicació 

Pla de control de qualitat  

Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut  

 

 
2. Plànols de conjunt i de detall necessaris per que l’obra quedi perfectament 

definida, així com els que delimiten l’ocupació de terrenys i la restitució de 
servituds i demés drets reals, en el seu cas, i serveis afectats per la seva 
execució. 

 
Els plànols es confeccionaran de forma que l’obra quedi completament definida i pugui 
construir-se atenent exclusivament als plànols i al plec de prescripcions tècniques 
particulars per tècnic diferent al redactor del projecte. En aquest sentit, els plànols 
tindran les acotacions precises per definir geomètricament les obres, la seva posició i 
les acotacions u observacions que determinin el tipus de material de tot element o part 
de cada estructura o dispositiu. El projecte haurà de tenir un índex detallat i s’inclouran 
els següents grups de plànols: 
 

Plànols 

Plànol de situació Referit al planejament vigent, amb referència a punts 
localitzables i amb indicació del nord geogràfic. 

Plànol d’emplaçament  Justificació urbanística, alineacions, retranquejos, etc. 

Plantes generals Acotades, amb indicació d’escala i d’usos, reflectint els 
elements fixes i els de mobiliari quan resulti precís per la 
comprovació de la funcionalitat dels espais. 

Plànols de cobertes Pendents, punts de recollida d’aigües, etc. 

Alçats i seccions Acotats, amb indicació d’escala i cotes d’alçada de 
plantes, gruixos de forjat, alçades totals, per comprovar 
el compliment dels requisits urbanístics i funcionals. 
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Plànols d’estructura Descripció gràfica i dimensional de tot el sistema 
estructural (fonamentació, estructura portant i estructura 
horitzontal). En allò relatiu a la fonamentació s’inclourà, 
a més, la seva relació amb l’entorn immediat i el conjunt 
de l’obra. 
No es d’aplicació en aquest cas. 

Plànols d’instal·lacions Descripció gràfica i dimensional de las xarxes de cada 
instal·lació, plantes, seccions i detalls. 

Plànols de definició 

constructiva 

Documentació gràfica de detalls constructius 

Memòries gràfiques Indicació de solucions concretes i elements singulars: 
fusteria, serralleria, etc. 

Altres  

 
3. Plec de prescripcions tècniques particulars, on es realitzarà la descripció de les 

obres i es regularà la seva execució, amb expressió de la forma en que aquesta 
s’executarà, les obligacions d’ordre tècnic que corresponguin al contractista i la 
manera en que es portarà a terme la mesura de les  unitats executades i el 
control de qualitat dels materials utilitzats en el procés d’execució. 

 
Plec de Clàusules Administratives 

Disposicions generales  

Disposicions facultatives  

Disposicions econòmiques  

 

Plec de Condicions Tècniques Particulars 

Prescripcions sobre els 
materials 

- Característiques tècniques mínimes que han de reunir 
els productes, equips i sistemes que s’incorporin a les 
obres, així com les seves condiciones de 
subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de 
qualitat i el control de recepció que ha de realitzar-se 
incloent el testatge del producte, els assajos a realitzar, 
els criteris d’acceptació i refús, i les accions a adoptar i 
els criteris d’us, conservació i manteniment. 
- Aquestes especificacions es poden fer per referència a 
plecs generals que resultin d’aplicació, Documents 
Reconeguts u altres que siguin vàlids a judici del 
projectista. 
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Prescripcions en quan a l’ 
execució per unitats d’obra 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra 
indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, 
condicions prèvies que han de complir-se abans de la 
seva realització, toleràncies admissibles, condicions de 
terminació, conservació i manteniment, control de 
execució, assajos i proves, garanties de qualitat, criteris 
d’acceptació i refús, criteris d’amidament i valoració 
d’unitats, etc. 
- Es precisaran les mesures per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius 

Prescripcions sobre 
verificacions en l’edifici 
finalitzat 

S’indicaran les verificacions i proves de servei que han 
de realitzar-se per comprovar les prestacions finals de l’ 
edifici 

 
4. Pressupost.  Integrat o no per diversos parcials, amb expressió dels preus 

unitaris i dels decomposts, en el seu cas, estat d’amidaments i els detalls 
precisos per la seva valoració. El pressupost s’ordenarà per obres elementals, 
en els termes que reglamentàriament s’estableixin. 
 

Amidaments 

(Desenvolupat per partides, agrupades en capítols, contenint totes las descripcions 

tècniques necessàries per la seva especificació i valoració) 

 

Pressupost 

Pressupost  Pressupost d’execució material per capítols, incloent el 
pressupost de control de qualitat i el pressupost de les 
mesures de seguretat i salut 

Pressupost detallat - Quadre de preus agrupat per capítols. 
- Resum per capítols, amb expressió del valor final 
d’execució i contracta. 
- Inclourà el pressupost del control de qualitat. 
- Pressupost de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

5. Programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caràcter indicatiu, 
amb previsió, en el seu cas, del temps i cost de les partides agrupades per 
capítols així com la relació percentual en relació amb la totalitat de l’obra. S’ha 
de tenir en compte que durant l’execució de l’obra l’edifici ha de romandre en 
funcionament, i, per tant, s’ha de preveure l’execució dels treballs 
compatibilitzant amb el funcionament de la biblioteca, tot evitant el tancament 
per un llarg període de temps. A continuació, i a efectes exemplificants s’inclou 
una taula model de programa de treball. 
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PROGRAMA DE TREBALL 

MES Capítols Import Percentatge de l’ 

obra    

1      

2      

3      

      

TOTAL  100% 

 
6. Referències de tot tipus en que es fonamentarà el replantejament de l’obra. 

 
7. L’estudi bàsic de seguretat i salut. Aquest document es podrà presentar com 

document annex a la memòria. 
 

8. Quanta documentació vingui prevista en norma de caràcter legal o reglamentari. 
 

Aprovació i visat del projecte. 
Durant la redacció del projecte es duran a terme reunions de seguiment dels treballs, de 
caràcter mensual o quan l’equip redactor li sorgeixin dubtes o quan sigui requerit per 
l’Ajuntament, per tal de poder fer un control previ dels treballs i poder definir amb 
concreció l’objecte del projecte i les solucions adoptades. 
Amb data límit 16 de d’octubre de 2023 l’equip redactor entregarà als serveis tècnics de 
l’Ajuntament de Tremp una copia digital del projecte provisional per a la seva revisió 
definitiva. Els Serveis Tècnics revisaran la documentació presentada i redactaran un 
informe on s’indicaran les deficiències detectades en el termini de 5 dies hàbils i serà 
entregat a l’equip redactor amb data límit del 21 d’octubre de 2023.  
Aquestes qüestions requerides en l’informe dels serveis tècnics hauran de ser 
esmenades i presentades per l’equip redactor amb data límit del dia 06 de novembre de 
2023, quan haurà de presentar tota la documentació del projecte, amb format digital i 
signats electrònicament, així com els arxius en format digital editable (DWG, DOCX i 
TCQ). 
Donat els usos actuals i previstos de l’edifici i la naturalesa del projecte, un cop 
supervisat el projecte pels Serveis Tècnics municipals de l’Ajuntament de tremp, no es 
necessari el visat pel col·legi oficial corresponent.  
 
3.2 Serveis de direcció facultativa de les obres. 
 
La direcció d’obra dirigirà l’execució material de l’obra projectada i controlarà qualitativa 
i quantitativament l’execució i qualitat d’allò construït, de conformitat amb el projecte. La 
direcció d’obra inclou les següents prestacions: 
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1. Informes 

 
El o els directors d’obra elaboraran els Informes escrits que estimi pertinents i que 
permetin a l’Ajuntament conèixer les incidències que es produeixin en el decurs dels 
treballs i, conseqüentment amb elles, aplicar les mesures que legalment li poguessin 
correspondre. Com a mínim i sense perjudici dels que requereixi el desenvolupament 
de l’obra o les seves modificacions, s’haurà de realitzar els següents informes: 
 

- D’afectacions derivades del replantejament de l’obra 
- De les causes que obliguen a realitzar modificacions rellevants del projecte ja 

sigui abans del començament i/o durant l’execució de les obres i de les seves 
instal·lacions. 

- De les reunions de coordinació amb la resta de membres de la direcció 
facultativa en els casos que es consideri necessari. 

- De l’incompliment reiterat, per part del contractista o qualsevol de les empreses 
intervinents, de les instruccions impartides per la direcció de l’obra. 

- De les desviacions de la programació prevista per l’obra, ja sigui en matèria 
econòmica o d’incompliment dels terminis establerts en el contracte d’obres. 

- De les anotacions realitzades en el Llibre d’ordres i del desenvolupament i 
resolució de les mateixes, quan per la seva importància o transcendència es 
consideri oportú. 

- De la paralització de l’obra a conseqüència de riscos greus o imminents per la 
seguretat de l’obra o de les persones, de les mesures adoptades i del moment 
de reprendre els treballs. 

- De les situacions extraordinàries a conseqüència d’un accident greu, molt greu 
o mortal. 

- De les incidències que es produeixin en la finalització de l’obra, respecte a les 
inspeccions dels diferents organismes. 

- Qualsevol altre que a criteri del director de l’execució sigui necessari o les 
circumstàncies de l’obra ho requereixi. 

- Qualsevol altre que sigui sol·licitat per l’òrgan de contractació. 

 
2. Documentació 

 
- Acta de replantejament 
- Acta d’inici d’obres 
- Informes sobre incidències ocorregudes durant l’execució de les obres. 
- Preus contradictoris conformats i justificats, cas de que es produeixin. 
- Certificacions parcials i de final d’obra. 
Entre altres tasques la direcció d’obra haurà de realitzar les següents funcions: 
 
- Dirigir l’obra, tant en tots els aspectes definits en l’article 12 de la Llei 38/1999, 

de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, com en la formalització de la 
documentació tècnica i administrativa necessària, amb assistència a la mateixa, 
tant per la formalització de les actes d’inici i recepció, com quantes vegades 
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siguin necessàries pel seguiment de la seva correcta realització d’acord amb el 
projecte aprovat, i amb especial referència en matèria de seguretat i salut. 

- Certificar mensualment l’obra executada, lliurant, abans del dia deu de cada mes 
següent, el corresponent document, amb subjecció als criteris establerts per la 
direcció del treball. 

- Informar amb periodicitat mínima mensual, i en qualsevol cas sempre que es 
sol·liciti, sobre la marxa general dels treballs encomanats, emetent informes 
documentats d’actuacions e incidències, o altres sobre les actuacions realitzades 
dintre del contracte, així com la redacció d’una Memòria Final al finalitzar el 
mateix. 

- Aprovar el Pla de gestió de residus de construcció i demolició segons s’estableix 
en el Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i la 
gestió de residus de construcció i demolició. 

- Emetre informe sobre la comprovació del replantejament. 
- Proposar els preus nous o les modificacions que siguin precises amb la suficient 

antelació per la seva adequada execució. 
- Resoldre les contingències que es produeixin en l’obra i consignar en el llibre 

d’ordres i assistències les instruccions precises per la correcta interpretació del 
projecte, aportant els detalls constructius i especificacions addicionals 
necessàries en el termini màxim de set dies des de la sol·licitud del contractista. 

- Recolzar a l’Ajuntament davant de tercers en les gestions a realitzar relatives a 
les obres. 

- Realitzar un amidament general i la seva corresponent relació valorada en el 
termini d’un mes des del moment de la recepció de les obres, disposant d’un 
termini addicional de deu dies per expedir la certificació final, de conformitat al 
previst en l’article 166 del real Decret 1098/2001, de 12 d ‘octubre, pel que 
s’aprova el Reglament general de la Llei de Contactes de les Administracions 
Públiques. Aquesta certificació final inclourà descripció explicativa, gràfica i 
documental, definitiva i detallada de les unitats d’obra realment executades. A 
aquesta documentació final de l’obra s’adjuntaran: 

a) Instruccions i descripció de les tasques de seguiment, conservació i 
manteniment de l’immoble que haurà de portar a terme el seu titular. 
Per facilitar-les s’inclourà relació dels agents que han intervingut en 
l’obra i demés informacions que es consideren útils per les 
esmentades tasques. 

b) Descripció resumida de les principals característiques històrico-
artístiques, arquitectòniques i constructives de l’edifici, així com de la 
intervenció realitzada, acompanyada dels principals plànols i 
documentació fotogràfica anteriors i posteriors a la mateixa, tot això 
en suport informàtic. 

- Redactar un informe sobre l’estat de les obres amb les referències de l’article 
243.3 de la LCSP dintre del termini de quinze dies anteriors al compliment del 
termini de garantia de les obres. 

- Aportar el llibre d’ordres a l’obra i encarregar-se de la seva correcta 
complimentació per tots els agents intervinents obligats a això. 
 

3. Visites d’obra 
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L’equip responsable del projecte haurà de realitzar visites d’obres setmanals per al 
seguiment dels treballs o quan sigui requerit per part dels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament. Preferentment les visites s’hauran de dur a terme en horari de matí. 
Qualsevol altra periodicitat de les visites haurà de ser motivada i informada als Serveis 
Tècnics.  
 
3.3 Serveis de coordinació de seguretat i salut. 
 
Correspondrà al coordinador de seguretat i salut en el treball la realització de les 
activitats contemplades en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

 

Els treballs a desenvolupar pel coordinador de seguretat i salut seran, com a mínim, els 
següents: 
 
Comunicació d’apertura de centre de treball  
 
Correspon al coordinador de seguretat i salut comprovar la tramitació per part del 
contractista de l’apertura del centre de treball, amb caràcter previ a l’inici dels treballs, 
de conformitat amb l’establert en l’article 19 del Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
El coordinador de seguretat i salut haurà de remetre a la direcció de l’obra i a 
l’administració contractant un informe sobre la idoneïtat del Pla de seguretat i salut 
elaborat pel contractista. 
 
En el supòsit que l’esmentat informe sigui  negatiu, el coordinador sol·licitarà al 
contractista que realitzi les modificacions oportunes. L’esmentat Pla de seguretat i salut 
serà aprovat per l’administració contractant una vegada que l’informe sigui positiu i 
sempre abans de l’inici de les obres. 
 
El Pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut 
en les Administracions públiques competents. 
 
Llibre d’incidències 
 
Correspon al coordinador de seguretat i salut mantenir el llibre d’incidències amb finalitat 
de control i seguiment. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat 
i salut durant l’execució de l’obra haurà de notificar-la al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d’aquests. En el cas que l’anotació es refereixi a 
qualsevol incompliment de les advertències u observacions prèviament anotades en 
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l’esmentat llibre el coordinador de seguretat i salut, així com en el supòsit de paralització 
dels treballs de conformitat amb l’article 14 del Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció, haurà de remetre’s una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
en el termini de 24 hores. 
 
En tot cas, haurà d’especificar-se si l’anotació efectuada suposa una reiteració d’una 
advertència u observació anterior o si, pel contrari, es tractat d’una nova observació. 
 
Funcions de Coordinació, Formació e Informació 
 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra ha de 
desenvolupar a més de les funcions indicades en l’article 9 del real Decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en 
les obres de construcció les següents: 
 

- Establir un sistema de difusió de les instruccions, mesures, activitats, riscos així 
com qualsevol altre tipus d’informació en matèria de seguretat i salut. 

- Controlar i verificar que els treballadors tenen la classificació i experiència 
precises pels seus respectius llocs de treball. 

- Exigir a les empreses, quan sigui necessari, la realització de cursos formatius. 
- Coordinar i controlar que les empreses que intervinguin en l’obra apliquen els 

principis generals de l’acció preventiva recollits en l’article 15 de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Controlar que tots els que intervinguin en l’obra (contractistes, subcontractistes, 
autònoms....) donen compliment a la normativa de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Quan desenvolupin activitats treballadors de dos o més empreses, el 
coordinador de seguretat i salut haurà d’establir els mitjans de coordinació que 
siguin necessaris en quan a la protecció i prevenció de riscos laborals i la 
informació sobre els mateixos als treballadors, de conformitat amb l’establert en 
l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

- El coordinador de seguretat i salut haurà d’adoptar les mesures necessàries per 
què solament les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. Així mateix 
proposarà a la direcció d’obra els sistemes d’identificació de personal i de 
vigilància que siguin oportuns. 

 
Accidents en l’obra 
 
Quan s’hagi produït un dany per la salut dels treballadors o quan apareguin indicis de 
que les mesures de prevenció resulten insuficients, el coordinador de seguretat i salut 
haurà de portar a terme una investigació al respecte, amb la finalitat de detectar les 
causes d’aquests fets. 
 
Paralització dels treballs 
 
Quan el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra observés 
incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà al contractista d’aquest fet, 
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deixant constància d’aquest incompliment en el llibre d’incidències quedant facultat per, 
en circumstàncies de risc greu i imminent per la seguretat i la salut dels treballadors, 
disposar la paralització dels treballs o, en el seu cas, de la totalitat de l’obra. 
 
En el supòsit previst en l’apartat anterior, la persona que hagués ordenat la paralització 
haurà de donar compte als efectes oportuns a la inspecció de Treball i Seguretat Social 
corresponent, als contractistes i, en el seu cas, als subcontractistes afectats per la 
paralització, així com als representants dels treballadors d’aquests. 
 
Així mateix, el disposat en aquest article s’entén sense perjudici de la normativa sobre 
contractes de les Administracions Públiques relativa al compliment de terminis i 
suspensió d’obres. 
 
Documentació e informes  
 
El coordinador de seguretat i salut haurà d’informar periòdicament a l’administració 
contractant dels següents aspectes de l’obra: 
 

- Activitats realitzades en l’objecte del contracte i els seus resultats. 
- Anotacions realitzades en el llibre d’incidències 
- Investigacions dels accidents 
- Reunions entre empreses i el seu contingut 

 
QUARTA.- ESTUDI ECONÒMIC DEL SERVEI. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
4.1 Estudi econòmic del servei 

 
S’incorpora el seu detall a l’informe d’inici de la contractació, establint el següent: 
 
“Per a l’obtenció del pressupost base de licitació s’ha utilitzat el document del Barem 
d’Honoraris del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Aquest és un document àmpliament 
acceptat i utilitzat habitualment pels professionals del sector per valorar la seva feina, 
entenent així que aquestes referències responen a preus de mercat. 
 
Els honoraris s’adeqüen a les característiques concretes del projecte a redactar i el seu 
estudi en relació a la documentació i informació aportada, especificat en el quadre 
adjunt. En aquesta valoració s’ha tingut en compte la singularitat de l’obra, el fet de que 
es tracta d’un edifici declarat BCIL i el fet que l’edifici ha de romandre en funcionament  
quasi habitual durant l’execució dels treballs. 
 Així mateix, també s’ha tingut en compte a l’hora d’establir les participacions dels 
diferents tècnics el import total de la part que correspon a instal·lacions o a arquitectura. 
 
Honoraris redacció del Projecte Executiu i posterior Direcció d’Obra i Coordinació de 
Seguretat i Salut: 

 
Barem honoraris COAC 
Pressupost d’execució material: 209.982,43 € 
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Coeficient segons superfície d’intervenció 
(de 1.000 a 2.000 m2) 11,28 % 
Coeficient corrector  
(obres de reforma i singularitat) 1,185 
 

Càlcul dels honoraris 

PEM projecte  209.982,43 €.-   

 Coeficient s/ 
superfície 

Coeficient 
corrector 

PEMR 28.067,93 €.- 11,28 1,185 

 Honoraris redacció Projecte Executiu 
sense IVA (57,50 %) 

16.139,06 €.- 

 

 Honoraris Direcció obra i coordinació 
de seguretat i salut sense IVA (42,50 
%) 

11.928,87 €.- 

 

PEC sense IVA  28.067,93 €.- 

PEC amb IVA  33.962,20 €.- 

 

CÀLCUL TOTAL MISSIÓ ESTIMAT 

Honoraris totals redacció Projecte Executiu + Direcció 
d’Obra + Coordinació de seguretat i salut (sense IVA) 

28.000,00 €.- 

Honoraris totals redacció Projecte Executiu + Direcció 
d’Obra  + Coordinació de Seguretat i Salut (IVA inclòs) 

33.880,00.€.- 

 
Sistema de determinació del preu: A tant alçat 
 
El preu del contracte es formula en termes de preus aplicables a un tant alçat i mitjançant 
el sistema de preu tancat a la totalitat de les prestacions del contracte, donat que el 
mateix es configura com un contracte de serveis de resultat. 
 
En el present contracte l’adjudicatari haurà d’executar la totalitat de les prestacions 
descrites al PCAP i al PPT per tal de rebre la totalitat del preu del contracte. 
 
La determinació del preu del contracte a tant alçat i mitjançant el sistema de preu tancat, 
comporta que el contractista executi la prestació al seu risc i ventura i qualsevol alteració 
de l’objecte contractual no comportarà cap variació en el preu a satisfer, excepte, que 
es pugui encabir aquesta alteració en qualsevol dels supòsits de modificació contractual 
establerts per la LCSP. 

 
4.2 Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 

 
El Pressupost Base de Licitació (en endavant PBL) tenint en compte el temps de durada 
del contracte és: 
 

- Redacció del projecte executiu : 
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Redacció del projecte executiu d’arquitectura: 10.062,50 €.- més IVA, i 12.175,62 
€.- IVA inclòs 
Redacció del projecte executiu d’instal·lacions: 6.037,50 €.- més IVA, i 7.305,38 
€.- IVA inclòs 
 

     -    Direcció facultativa de les obres: 
Direcció d’obra projecte d’arquitectura: 5.800,00 €.- més IVA, 7.018,00 €.- IVA 
inclòs 
Direcció d’obra projecte d’instal·lacions: 4.200,00 €.- més IVA, 5.082,00 €.- IVA 
inclòs 

 
- Coordinació de seguretat i salut de les obres: 

1.900 €.- més IVA, 2.299,00 €.- IVA inclòs 

 
S’inclou en l’import del contracte totes les feines contractades, amb independència de 
l’existència de modificacions del projecte, increments d’obra o altres, pel que no 
s’abonaran quantitats addicionals a les estipulades en el contracte. 
 
S’inclou tota classe de despeses de l’activitat no essent possible afegir despeses com 
dietes, taxes, visats col·legials, quilometratge ... 
 
CINQUENA.- DOCUMENTACIÓ 
 
Aquest Ajuntament disposa  d’un projecte bàsic que inclou el programa de necessitats 
generals amb caràcter previ a la redacció del Projecte executiu d’obra per la reforma de 
la Biblioteca pública Maria Barbal de Tremp. 
 
Conjuntament amb el programa es facilita la següent documentació relativa als aspectes 
bàsics que han de ser considerats pels licitadors: 
 
 

Projecte bàsic per a la millora de la salubritat, l’eficiència energètica i el programa 
funcional de la Biblioteca Pública Maria Barbal de Tremp” redactat per encàrrec de 
l’Ajuntament per l’arquitecte Benjamí Borrell Oliva 

POUM i fitxes del catàleg de patrimoni arquitectònic, arqueològic, paisatgístic i 
ambiental 

Aixecament topogràfic de l’edifici (plantes, seccions i alçats) i plànols constructius de 
l’edifici segons disponibilitat en els arxius municipals 

 
L’import màxim d’execució, IVA exclòs, de l’obra serà de 249.879,09 €.- més IVA, 
302.353,70 €.- IVA inclòs. 
 
Aquesta documentació no es definitiva ni formalment vinculant, però es indicativa del 
tipus de construcció i de les necessitats d’aquest Ajuntament. 
 
Si durant l’elaboració del projecte sorgís la necessitat de contemplar obres addicionals 
o diferents a les contingudes a la documentació inicial, es presentarà pel redactor la 
sol·licitud d’autorització a l’òrgan de contractació.  
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Durant l’elaboració del projecte el redactor estarà en contacte directe i continu amb els 
serveis tècnics municipals. 
 
SISENA.- OBLIGACIONS 
 
Al final de les obres, el contractista haurà de redactar i signar els plànols finals d’obra 
segons la s’hagi executat. Aquests plànols, memòries i altres documents necessaris per 
a les legalitzacions de les instal·lacions s’entregaran en format digital i signatura 
electrònica i en format editable (DWG, DOCX i TCQ). 
 
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com les conseqüències que es produeixin per les 
omissions, errors, etc... en l’execució del contracte. 
 
SETENA.- DEURES DE L’AJUNTAMENT 
 
L’Ajuntament es compromet a lliurar al contractista en el termini de 5 dies des de la 
formalització del contracte tota la documentació necessària per l’elaboració del projecte. 
Especialment se li lliurarà el “Projecte bàsic per a la millora de la salubritat, l’eficiència 
energètica i el programa funcional de la Biblioteca Pública Maria Barbal de Tremp” 
redactat per encàrrec de l’Ajuntament per l’arquitecte Benjamí Borrell Oliva, amb un 
pressupost de 302.353.70 €.- IVA inclòs, que haurà de ser el document base per la 
redacció del Projecte executiu objecte del contracte. 
 
A efectes de facturació, es considera que 16.100 € (IVA exclòs) correspon a la redacció 
del projecte executiu i 11.900 € (IVA exclòs)  a les tasques de direcció  i coordinació de 
seguretat i salut, a aquest import se li descomptarà el percentatge de baixa realitzat en 
la seva oferta per l’adjudicatari del contracte. 
 
Per a la redacció del projecte executiu i dels altres documents tècnics necessaris 
per a la licitació i execució de les obres, l’Ajuntament es compromet a l’abonament de la 
part del preu corresponent a la redacció de la forma següent : 
 
- 70% del preu amb l’aprovació inicial del projecte per part de l’Ajuntament 
- 30% restant amb l’aprovació definitiva del projecte per part de l’Ajuntament. 
 
En tot cas, el redactor es compromet a realitzar els canvis o modificacions que resultin 
precisos. 
 
Pel que respecta als honoraris de direcció de les obres, direcció d‘execució i coordinació 
de seguretat i salut i altres actuacions de tipus tècnic necessàries per a l’execució de les 
obres. L’Ajuntament es compromet a l’abonament de la part del preu que correspon a 
aquestes partides, de la forma següent: 
 
-90% del preu, es farà efectiu de forma proporcional amb les corresponents 
certificacions ordinàries d’obra que s’expedeixin. 
-5% del preu, un cop emès el certificat final d’obra 
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-5% restant del preu per després de la formalització de l’acta de recepció,  de l’aprovació 
de la liquidació de l’obra i devolució de la garantia de la mateixa. 
 
El pagament de les factures corresponents es produirà una vegada hagin estat 
degudament conformades pel responsable del contracte. 
 
No serà possible percebre indemnitzacions ni per obra no realitzada ni per excés d’obra. 
 
VUITENA.- TERMINIS D’EXECUCIÓ I GARANTIA DEL CONTRACTE 
 
La previsió del termini de prestació global dels serveis, s’inicia amb la signatura del 
contracte i finalitza amb la liquidació de les obres. 
 
S’estableixen els següents terminis d’execució i garantia del contracte. 
 

- Redacció del projecte executiu : 
El projecte haurà de ser lliurat abans del dia 16 d’octubre de 2023 per la seva 
revisió per part del responsable del contracte i la data màxima de lliurament del 
projecte executiu final és el dia 06 de novembre de 2023. 
 

     -    Direcció facultativa de les obres: 
El termini d’execució del contracte serà el mateix que el del contracte principal 
d’execució, estenent-se des de la realització de l’acta de replantejament del 
projecte fins l’aprovació de la certificació final i el lliurament de la documentació 
final i liquidació de les obres. 

 
- Coordinació de seguretat i salut de les obres: 

El termini d’execució del contracte serà el mateix que el del contracte principal 
d’execució, estenent-se des de la realització de l’acta de replantejament del 
projecte fins l’aprovació de la certificació final i el lliurament de la documentació 
final de l’obra. 

 
S’estableix un termini de garantia d’un any de forma ordinària i de 6 mesos si 
l’adjudicatari és una PIME, des de la recepció provisional de les obres per totes les 
prestacions objecte del contracte. 
  
TREMP  a la data de la signatura  electrònica 
 
        L’arquitecte municipal 


