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Clàusula 1. OBJECTE 

 

L’objecte d’aquest Plec de clàusules tècniques és definir les condicions tècniques que 

regiran l’Acord Marc per a l’homologació de contractistes d’obra per a cobrir serveis de 

maquinària i personal per a obra civil de l’empresa Figueres de Serveis, SA, d’ara endavant 

Fisersa. 

 

Clàusula 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ  

 

El present plec de clàusules tècniques s’aplicarà a totes les actuacions que es realitzin sota 

l’àmbit de l’Acord Marc, i compren obres de construcció d’obra nova, conservació, 

manteniment i millora dels serveis que gestiona Fisersa. 

S’entén per obres el conjunt d'actuacions d'ampliació, millora, modernització, adaptació, 

adequació o reforç dels serveis i instal·lacions existents, incloent treballs de construcció de 

noves instal·lacions. 

 

Clàusula 3. NORMATIVA APLICABLE 

 

En l’execució del contracte, l’Adjudicatari a més de la indicada en aquest Plec, haurà de 

complir tota la normativa que li sigui d’aplicació durant la vigència del contracte.  

Les prescripcions presents en aquest Plec, seran vàlides sempre que no s’oposin a 

l'establert a la reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals i Plecs de 

Condicions Tècniques dels Ajuntaments i administracions competents en l’àmbit de treball 

de Fisersa, i a les prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes 

competents de l'Administració. 

Amb caràcter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s’atendrà a 

les prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments, i Plecs Generals amb 

normativa vigent en el moment d'execució del contracte. 

En cas de contradicció entre Plec i Norma, quedarà a judici de la Direcció Facultativa DF la 

presa de decisions de les prescripcions a complir. 

 

Clàusula 4. INTERLOCUTORS DEL CONTRACTE 

 

Fisersa nomenarà a una Direcció Facultativa DF, qui realitzarà les tasques de direcció 

d’obres, control d’execució d’obres i supervisió del control de qualitat.  

Fisersa es reserva la facultat d’intervenir, supervisar i aprovar en tot el curs dels treballs, fer 

suggeriments o exigir la utilització de determinats mètodes, procediments o sistemes de 

control de gestió. Aquesta intervenció serà coordinada directament amb la Direcció 

Facultativa DF. 

 

A tal efecte, es designarà un tècnic per part de Fisersa per realitzar aquestes funcions, qui 

també serà l’interlocutor del contracte. 
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L’Adjudicatari nomenarà a un interlocutor amb la formació, l’experiència i capacitat 

operativa suficients. Aquest interlocutor haurà de ser Arquitecte, Arquitecte Tècnic o 

Aparellador, Enginyer Industrial o Enginyer Tècnic Industrial, o formació equivalent, amb 

una experiència mínima de 10 anys. 

Així mateix s'obliga a que, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant 

designat, procedirà en un termini que no excedirà a cinc dies, al nomenament per escrit 

d'un altre representant que el substitueixi. 

 

Clàusula 5. ABAST DE LES TASQUES A REALITZAR PER L’EMPRESA 
ADJUDICATARIA 
 

L’Adjudicatari haurà de realitzar tots els treballs adjudicats, amb la màxima puntualitat, 

eficiència, dedicació i professionalitat. 

 

L’empresa adjudicatària té com a objecte la realització de les següents tasques: 

- Execució de l’obra amb màxima fidelitat segons els treballs encomanats, els documents 

tècnics, Memòria Valorada o Projecte Executiu, i a les possibles modificacions i indicacions 

aprovades per Fisersa i la Direcció Facultativa, vetllant per la qualitat en la execució dels 

treballs que se’n derivin. 

- Vetllar per la seguretat de les obres des del seu inici i fins a la seva recepció, complint  

estrictament les indicacions incloses al Pla de Seguretat un cop aquest hagi estat aprovat 

pel Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra. 

- Intervenir en el replanteig d’obres, en la recepció i en l’informe final del període de 

garantia. 

- Informar sobre qüestions tècniques, de qualitat i de seguretat, en relació amb les obres, 

sempre que la DF o Fisersa així ho requereixi. 

- Participar en les decisions de modificació de l’obra, si s’escau. 

- Assistir a les visites d’obra a les que se la convoqui i promoure, a més, totes aquelles que 

consideri adients a les responsabilitats del seu encàrrec.  

- Assistir a les reunions per tractar temes de projecte o obra que poguessin afectar en el 

seu desenvolupament a institucions o persones. 

- Verificar com a primer responsable, la qualitat tècnica, formal i de seguretat de les obres 

en tots els seus aspectes. 

- Instal·lar al seu càrrec els cartells informatius d’informació general de l’obra 

- Redactar un pla de treball de les tasques a realitzar i vetllar pel seu compliment, 

actualitzant i informant setmanalment a la DF i Fisersa en funció de l’evolució de l’obra.  

- En general, el contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per 

qualsevol concepte, durant el desenvolupament dels treballs els sigui d’aplicació, encara 

que no estigui expressament indicat en aquest plec o en qualsevol altra document de 

caràcter contractual. 

 

En tot moment la DF i Fisersa cooperarà amb l’empresa contractista, intercanviant tota la 

informació disponible i prenent les decisions conjuntament més adients per tal de complir 

amb els estàndards de qualitat funcional, formal i constructiva. 

Els informes, aclariments o desenvolupament de detalls de l’obra necessaris pel bon 

funcionament de l’actuació, hauran de ser resolts amb la major brevetat per la DF i 

quedaran reflectides a les actes de visita d’obra. 
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Clàusula 6. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS 

 

6.1. Replanteig 

Totes les operacions de replanteig que hagin de realitzar-se amb anterioritat o durant 

l'execució de les obres, seran a càrrec de l’empresa adjudicatària. Haurà de facilitar els 

plànols, programacions amb els temps d'execució i la informació necessària per tal 

d'informar degudament a l’administració competent, Guàrdia Urbana o veïns entre d'altres.  

 

6.2. Programació dels treballs. Pla d’obra. 

Abans d’iniciar les obres, l’empresa adjudicatària haurà de presentar la programació global 

on s'especificarà els terminis parcials i dates d'acabament de les diferents fases de l’obra.  

Es considerarà com a informació mínima: 

- un plànol indicant les zones de treball o fases constructives 

- previsions d’ocupació de la via pública (i ample que es deixarà per al pas de vehicles i/o 

vianants) 

- una taula resum de les dates previstes per zona de treball o fase 

 

En general, l’empresa adjudicatària vincularà la seva activitat al ritme marcat per les fases 

en l’ordre que s’acordi conjuntament amb la Direcció Facultativa i Fisersa. 

Fisersa exigirà disposar d’una actualització dels treballs setmanal amb la informació 

mínima per poder mantenir actualitzada aquesta programació. 

 

6.3. Desviaments i interferències 

L’empresa adjudicatària programarà l’execució de les obres de manera que les 

interferències siguin mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que 

siguin necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del preu del contracte. En cas 

que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures 

necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 

 

Es vetllarà per complir els següents requeriments: 

- No afectar 2 trams de carrer simultàniament llevat del moment de trasllat de maquinaria i 

material 

- Deixar circulació de vianants sempre com a mínim per un lateral. 

- Deixar pas a habitatges quan sigui requerit i a comerços de manera permanent 

- Tenir tancada l’obra en tot moment 

- Instal·lar la retolació necessària per desviaments de trànsit i vianants. No s’admetran 

cartells amb desperfectes, incorreccions o mal estat de conservació general. 

 

6.4. Gestions amb companyies de serveis afectats 

L’empresa adjudicatària realitzarà al seu càrrec totes les gestions i estudis previs amb les 

companyies de serveis afectats que contempli l’actuació, o els que la Direcció Facultativa 

consideri. 

Si durant el transcurs de les obres es detectés existència de serveis afectats diferents dels 

contemplats als documents tècnics, Memòria Valorada o Projecte Executiu, és obligació del 

Contractista la comunicació immediata a la Direcció Facultativa i previ vist i plau, la gestió i 

coordinació amb les companyies corresponents. 
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Clàusula 7. MAQUINÀRIA, EQUIPS DE TREBALL I MITJANS AUXILIARS. 

 

El contractista haurà de disposar del personal format i amb experiència, maquinària i 

equips mínims i indispensables, per poder desenvolupar correctament els treballs descrits 

a la memòria valorada objecte d’aquest plec. 

 

L’empresa adjudicatària està obligada, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar 

en obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les 

obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient 

per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, 

conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, 

hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball 

corresponent. 

 

L’adjudicatari no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del 

contracte, es veiés obligat a augmentar la quantitat de la maquinària, dels equips o de la 

plantilla i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o 

a modificar-lo respecte de les seves previsions. 

 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses 

en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades 

separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document 

contractual. 

 

Clàusula 8. SEGURETAT I SALUT EN ELS TREBALLS 

 

L’adjudicatari haurà de donar compliment tant a la normativa d’aplicació com a 

procediments i instruccions internes establertes per Fisersa. 

És obligació de l’adjudicatari el compliment de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos 

Laborals i el RD 1627/1997 de Riscos i mesures preventives en obres de construcció així 

com qualsevol altra normativa en el marc de la seguretat i salut d’aplicació als seus 

treballadors. 

Aquesta obligació és extensible a totes empreses o treballadors autònoms a qui 

subcontractin 

 

L’adjudicatari elaborarà el Pla de Seguretat i Salut aplicable als treballs objecte del 

contracte corresponent. El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat pel Coordinador 

de Seguretat i Salut que nomeni Fisersa o, en el seu defecte, per la Direcció Facultativa. Es 

vigilarà el compliment del Pla i es deixarà constància del seu seguiment al llibre 

d’incidències de les anomalies detectades, informant alhora a Fisersa. 

 

En tot moment l’obra haurà d’estar correctament senyalitzada. Caldrà vetllar especialment 

per tal que: 

- les tanques es trobin ben subjectes 

- protegir o senyalitzar els suports per tal d’evitar ensopegades o ensurts dels vianants  



 
 
 

Expedient de contractació codi AMFS203_2023 
Plec de clàusules  tècniques 

6 
 

- en cas d’utilització de planxes, que aquestes siguin fabricades a tal efecte (ús peatonal o 

per a ser transitades per vehicles segons el cas). 

 

L’empresa adjudicatària queda obligada a senyalitzar sota el seu cost les obres objecte del 

Contracte, utilitzant, quan existeixin, els senyals normalitzats vigents. 

Haurà també, de tancar les rases obertes, pous, pericons i instal·lar senyalització que 

indiqui aquestes circumstàncies i durant la nit la il·luminació de perill habitual en aquests 

casos. 

Serà també responsabilitat del contractista la conservació de l’obra, els treballs de neteja, 

acabats i tot el que sigui necessari per mantenir les obres en perfecte estat de 

funcionament. 

 

Clàusula 9. CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA, RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

 

L’adjudicatari procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva 

recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, 

obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, i en general, s’haurà de deixar l’obra executada 

en perfecte estat. 

 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la Direcció Facultativa 

de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les 

obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al 

contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se 

un termini per a esmenar-los, acabat el qual la Direcció Facultativa efectuarà un nou 

reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran 

els tràmits per a la seva recepció. 

 

Per dur a terme la recepció, el contractista aportarà a la Direcció Facultativa tota la 

documentació necessària sobre els treballs realment executats: assaigs, certificats de 

qualitat, amidaments exhaustius, plànols as-built amb aixecament topogràfic i situació 

topogràfica dels diversos elements de xarxa (elements de valvuleria, canonades, situació 

de pous de registre amb cotes de tapa, cotes de profunditat sobre el tub i base del pou...), i 

general tot el que li requereixi la DF. 

 

Tots aquests requisits s’hauran de complir perquè el contractista pugui recuperar la fiança.  

 

9.1. Termini de garantia 

S’estableix un termini mínim de garantia de 1 any a partir de la data de recepció de les 

obres o el proposat per l’empresa adjudicatària si fos millorat. 

Durant aquest període seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses originades per la 

conservació i reparació de les obres. 
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Clàusula 10. DIVISIÓ EN LOTS  
 

Es preveuen dos lots diferents de serveis: 

 

10.1. LOT 1: Servei ordinari d’obres:  

Aquest lot inclou tasques de:  

• Treballs d’obra civil de diversa complexitat amb total autonomia 

• Treballs de suport a altres actuacions portades a terme per FISERSA 

Es tracta en general d’actuar sobre la via publica o instal·lacions municipals, amb aportació 

o no de materials. 

Es poden portar a terme segons pressupost o per administració, i amb limitació o 

adjudicació directe segons els Plecs de Clàusules Administratives. 

La idoneïtat per cada tipus de treball vindrà donada en funció dels equips i mitjans ofertats.  

 

10.2. LOT 2: Treballs per urgència:  

Les empreses seleccionades per el lot 1, que optin, i compleixin les condicions per fer 

treballs d’urgència, podran ser contractades per aquest tipus de feines.  

Quan sigui necessària la intervenció d’una tercera empresa “de manera urgent”, que aporti 

mitjans serà requerida amb les condicions que preveu aquest Plec. 

Els mitjans a requerir poden ser diversos, des de personal de recolzament als nostres 

operaris fins a una gran intervenció d’Obra Civil amb maquinària pesada, per aquesta raó  

qualsevol empresa, siguin quins siguin els mitjans que ofertin poden estar homologats en 

aquest lot d’urgència. 

Per classificar-se en aquest lot es tindran en compte, generalment, tots els equips que hagi 

declarat l’empresa com a propis.  

Les empreses estaran subjectes a uns compromisos, de terminis i continuïtat, dels quals es 

poden derivar penalitzacions. 

 

 
 
Figueres, 22 de maig de 2023 
 

 
DILIGÈNCIA: Per a fer constar que aquest Plec de Clàusules Tècniques, que consta de 7 
pàgines, ha estat aprovat pel Director gerent i el Conseller delegat de Figueres de Serveis, 
SA en data de 19 de maig 2023.. Dono fe,  
 
 
La Secretaria del Consell d’Administració  
de Figueres de Serveis, SA 
 
 
El dia que signo, 


