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I.- CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 
Aquest contracte està finançat pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió 
Europea, establert pel reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre del 
2020, pel qual s'estableix un instrument de Recuperació de la Unió Europea per a donar 
suport a la recuperació de després de la crisi de la COVID.19, i regulat segons el 
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de Febrer de 2021 
pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 
 
Transcripció literal del document “Condiciones particulares de la resolución de concesión 
de ayudas” emitido por el Ministerio de Ciencia e Innovación:    
 
Por Resolución de 4 de junio de 2021, de la Presidenta de la Agencia Estatal de 
Investigación, se aprobó la convocatoria del año 2021 del procedimiento para la 
concesión de ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico, 
correspondientes al Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigación y 
Equipamiento Científico-Técnico del Programa Estatal de Generación de Conocimiento 
y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, cuyo extracto 
se publicó en el BOE el día 10 de junio de 2021 (identificador de la Base de Datos 
Nacional del Subvenciones: 566417). 
 
La resolución de convocatoria se dicta al amparo de la Orden CNU/320/2019, de 13 de 
marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
públicas del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento 
Científico y Tecnológico del Sistema I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientado a 



  

                       

 

         

          

                                    

   

los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2017-2020 (BOE del 21 de marzo de 2019). 
 
Siguiendo lo establecido en los artículos 14 a 16 de la citada resolución de convocatoria, 
reunida la Comisión de Evaluación, vistos los informes de evaluación científico-técnica 
de las solicitudes elaborados por los comités científicos a que se refiere el artículo 14, 
dictada la propuesta de resolución provisional, examinadas por dicha Comisión de 
Evaluación las alegaciones formuladas, dictada la propuesta de resolución definitiva y 
aceptadas por los interesados las ayudas propuestas, se comunica que el órgano 
concedente ha dictado la resolución de concesión, que se ha publicado en la web de la 
Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, en la que se 
detallan las ayudas concedidas para la adquisición de equipamiento científico-técnico.” 
 
Mitjançant aquesta resolució s'estableix concedir a l'entitat FUNDACIO INSTITUT DE 
BIOENGINYERIA DE CATALUNYA l'ajut corresponent al Subprograma Estatal 
d'Infraestructures de Recerca i Equipament Cientificotècnic del Programa Estatal de 
Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'I+D +i, en 
el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i dInnovació 2017-2020. 
 
II.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
1. OBJECTE 
 
L’objecte del present document és l’establiment de les prescripcions tècniques que 
regeixen en el procediment de contractació obert per el contracte d’obres per a la 
reforma de les instal·lacions en els laboratoris de recerca de la Fundació lnstitut de 
Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) ubicats a l’Edifici Modular planta soterrani mòdul B4 
porta 2 (EMS1B42) del PCB. L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) té la 
necessitat d’a condicionar i adaptar un espai per poder instal·lar un nou microscopi de 
les Core Facilities de l’IBEC - Microscopi Multifotó Vertical per a l'Estimulació i Obtenció 
d'Imatges de Fluorescència Intravital - d'última generació i amb uns requisits molt 
especials d'instal·lació. 
 
1.1 Els usos dels quals es disposarà en aquest espai són de les instal·lacions 
necessàries per poder garantir els requeriments de les necessitats del nou Microscopi 
Multifotó Vertical per a l'Estimulació i Obtenció d'Imatges de Fluorescència Intravital. 
 
1.2 Totes les especificacions que es detallen en aquest plec de condicions generals i 
requisits tècnics no tenen caràcter exhaustiu ni limitador, de manera que qualsevol altre 
element que l’empresa oferent consideri convenient haurà d’estar inclòs i especificat en 
l’oferta presentada. 
 
2. LLOC DE LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ 
 
Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya 
Av. Gregorio Marañón, 6 
Rampa 2 
Clúster I - LAB. EMS1B42 



  

                       

 

         

          

                                    

   

08028 Barcelona 
 
3. ABAST DEL CONTRACTE D’OBRES 
 
3.1 L’oferta per la prestació del contracte d’obres s’ajustarà a les prescripcions 
establertes al Plec de Clàusules Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques i llur 
documentació annexa. 

3.2 L’oferta inclourà tots els treballs necessaris per a la correcta execució de l’obra, 
des de la fabricació, el transport, la instal·lació, accessoris necessaris, documentació as-
built i de qualsevol aspecte que resultin necessàries, fins a la realització de proves i 
assaigs que calguin per a la correcta verificació del resultat final de l’obra i la gestió dels 
corresponents residus derivats de la seva instal·lació. 

3.3 En general, a part de la tasca principal de realització de l’obra a les instal·lacions 
de l’IBEC, l’adjudicatària han de subministrar tots els mitjans personals, tècnics i de 
control necessaris per a la seva correcta execució. 

3.4 Els càrrecs que es derivin dels subministraments provisionals, assegurances i 
transports com grues, camions i qualsevol altre transport especial per a l’execució de 
l’obra (aigua, llum i altres materials o mostres fungibles) aniran a càrrec de les empreses 
adjudicatàries. 

3.5 Són a càrrec de l’adjudicatària, les despeses que es requereixin per obtenir 
autoritzacions, llicències, documents, o qualsevol informació d’organismes oficials o 
particulars; les relatives a impostos, taxes, compensacions i altres gravàmens o 
despeses que hi puguin ser aplicables segons les disposicions vigents, en la forma i 
quantia que aquestes assenyalin, com també qualsevol altra despesa necessària per a 
la realització del contracte. 

3.6 En els Annexos al present Plec de Prescripcions Tècniques s’inclou el Projecte 
Executiu (PDF 1 Memòria EMS1B42) per a la realització de tots els treballs 
d’instal·lacions , descrits a l’annex. 

 

4. TERMINI D’EXECUCIÓ 

4.1  La durada del contracte és de 90 dies naturals. El termini total és els que es fixi en 
el programa de treball que s’aprovi. 

4.2. Aquest termini comença a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació 
del replanteig, que s’ha d’estendre en el termini màxim de dues setmanes a comptar des 
de la formalització del contracte. 

4.3. L’acta de comprovació del replanteig i el termini que pugui fixar-se en aprovar el 
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del 
contracte i, per tant, són exigibles. 

4.4. El present contracte no és susceptible de pròrroga. 



  

                       

 

         

          

                                    

   

4.5. En el supòsit que l’execució del contracte coincideixi amb el mes d’agost, l’empresa 
adjudicatària està obligada a no reduir els mitjans i els efectius durant aquest mes. 
 
 
5. CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS 
 
5.1 Els licitadors no podran proposar variants al Projecte Executiu. 
 
 
6. DIRECCIÓ DE LES OBRES 
 
6.1 La direcció de l’obra recaurà en el facultatiu que designi l’IBEC. 
 
6.2 L’IBEC mitjançant la direcció facultativa (d'ara endavant “DF”), podrà efectuar les 
tasques d’inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de l’obra 
objecte d’aquesta licitació. 
 
7. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
  
7.1 En el termini màxim de dues setmanes des de la formalització del contracte, es 
portarà a terme la comprovació del replanteig de les obres, en presència de 
l’adjudicatària. 
 
7.2  No es podrà iniciar l’obra sense que s’hagi estès l’acta de comprovació del 
replanteig, i quan s’hagin fet constar reserves que s’estimin fonamentades fins que es 
dicti resolució que n’ordeni l’inici o la suspensió definitiva. 
 
8. PROGRAM DE TREBALL 

8.1 En el termini màxim d’una setmana, des de la formalització del contracte, 
l’adjudicatària presentarà un programa de treball. La DF podrà acordar raonadament no 
donar curs a les certificacions d’obra fins que hagi presentat el programa de treball en la 
forma deguda, sense dret a interessos de demora, en el seu cas, per retard en el 
pagament de certificacions. 

8.2 Aquest programa, un cop aprovat pel IBEC, s’incorporarà al contracte i serà exigible 
per amb dues parts contractants. 

8.3 Ordre dels treballs: En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de 
l’adjudicatària, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic (per 
raons constructives o per coordinació amb altres contractistes) la DF, l’IBEC estimin 
convenient modificar. 

8.4 La demora no justificada en la presentació del programa de treball es considerarà 
un incompliment essencial del contracte i donarà lloc a la resolució del contracte. 
 
 
 



  

                       

 

         

          

                                    

   

9. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
9.1 Per tal de supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es 
realitzarà correctament, es designa com a responsable del contracte a la responsable 
de Core Facilities de l’IBEC. 
 
10. RECEPCIÓ DE L’OBRA 

10.1 La recepció de l’obra comprendrà les gestions i els treballs següents: verificació 
dels treballs executats en obra segons el Projecte Executiu que acompanya aquest plec 
tècnic, inspecció de les instal·lacions i correcte funcionament, recepció provisional (inici 
del termini de garantia o en el seu cas de manteniment), lliurament de la documentació 
as-built, que ha de contenir, com a mínim: 

• Plànols actualitzats a nivell d’obra i instal·lacions as-built. 

• Certificats de marcatge CE i altres certificats i documents de la maquinària 
instal·lada. 

• Entrega de documentació as-built en 1 sol paquet documental incloent per 
carpetes: 

o fitxes tècniques equips instal·lats; 

o fitxes de posta en marxa (clima, UTA, bomba de calor, SAS, 
centraletes...); 

o manuals d'equips; 

o certificats de proves de pressió de canonades de fluids; 

o certificats de proves i posta en marxa; 

o legalitzacions preceptives, incloent registre a l'administració; 

o plànols as-built. 

10.2 Un cop lliurada la documentació as-built, es farà l’acte formal i positiu de recepció, 
que s’ha de formalitzar mitjançant un document subscrit per l’adjudicatària i per 
representants de l’ IBEC 

10.3 Pels elements intercanviables que, a causa de l’ús habitual hagin de ser substituïts 
(filtres, rodes, panys, motlles i tot els altres que conformin l’estructura de l’equipament 
en qüestió), serà obligatori proporcionar, sense cap mena de càrrec, la informació 
necessària, documental i pràctica, al personal que designi l’IBEC, per tal que es pugui 
dur a terme el manteniment d’aquests elements. 
 



  

                       

 

         

          

                                    

   

11. SEGURETAT I SALUT 

11.1 L’adjudicatària està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral i de seguretat i salut d'aplicació, en concret el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d'octubre. 

11.2 La IBEC designarà un coordinador de seguretat i salut en l’obra objecte d’aquesta 
licitació. 

11.3 En aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut inclòs en el Projecte Executiu, 
l’adjudicatària haurà d’elaborar el corresponent Pla de Seguretat i Salut. Qualsevol 
industrial subcontractat per a l’obra s’adherirà a l’esmentat pla i es comunicarà al 
Coordinador en matèria de Seguretat i Salut a la qual se li enviarà acta d’adhesió al Pla 
de Seguretat signat per ambdues parts, o pla de seguretat i salut del subcontractat. 

11.4 Mitjançant el Pla de Seguretat i Salut l’adjudicatària analitzarà, estudiarà, 
desenvoluparà i complementarà les previsions contingudes a l’Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut que forma part del Projecte Executiu de l’Obra, i hi podrà incloure, amb la 
corresponent justificació tècnica, les propostes de mesures alternatives de prevenció 
que consideri adients juntament amb la seva valoració econòmica. Les mesures 
alternatives de prevenció proposades per l’adjudicatària no podran implicar en cap cas 
la disminució dels nivells de protecció ni de l’import total del pressupost previstos a 
l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

11.5 L’adjudicatària presentarà el Pla de Seguretat i Salut al Coordinador de Seguretat 
i Salut per a la seva aprovació amb suficient antelació, que fixarà el Coordinador de 
Seguretat i Salut, a la data indicada per IBEC per a la formalització del Contracte. 

11.6 En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, 
indicarà a l’adjudicatària les modificacions que consideri necessari introduir per a 
garantir les condicions de seguretat i salut previstes a l’Estudi de Seguretat i Salut i a la 
normativa d’aplicació, i d’adjudicatària restarà obligada a esmenar el Pla de Seguretat i 
Salut d’acord amb aquestes indicacions. L’adjudicatària presentarà de nou el Pla de 
Seguretat i Salut, degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat i Salut per a la 
seva aprovació. 

11.7 En cas que en la data indicada pel IBEC per a la formalització del Contracte el Pla 
de Seguretat i Salut no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per 
causa imputable a l’adjudicatària, el IBEC podrà declarar sense efectes l’adjudicació, 
així com optar entre convocar una nova licitació o procedir a l’adjudicació a la següent 
millor oferta d’acord amb els criteris per a l’adjudicació. Es considerarà que el Pla de 
Seguretat i Salut no ha estat aprovat per causa imputable a l’adjudicatària en qualsevol 
dels següents casos: 

a) Quan l’adjudicatària no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i Salut el 
Pla de Seguretat i Salut amb l’antelació a la data de formalització del Contracte 
indicada per aquest darrer. 



  

                       

 

         

          

                                    

   

b) Quan l’adjudicatària no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut d’acord amb 
les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut. 

11.8 Serà d’obligat compliment dur a terme totes les mesures que contempla el Pla de 
Seguretat i Salut, en cas contrari el Coordinador de Seguretat i Salut es reserva el dret 
d’informar a la IBEC que té el dret d’aturar els treballs fins a la correcció de la situació 
detectada durant les inspeccions periòdiques que es duran a terme durant el procés 
d’execució de l’obra. 

11.9 Cas que el Pla de Seguretat elaborat per l’adjudicatària no contempli alguna de les 
tasques corresponents a l’execució de l’obra, l’adjudicatària hauran de presentar, previ 
a l’inici dels treballs, un annex on es detallin les mesures corresponents a les feines a 
realitzar. En cap cas serà possible l’inici dels treballs sense la conformitat del 
Coordinador de Seguretat i Salut. 

11.10 L’adjudicatària comunicarà per escrit els noms del Recurs Preventiu i Tècnic de 
Seguretat, així com els Equips de Protecció Individual entregats a cada treballador i la 
maquinària que poden utilitzar. També entregarà una llista amb la previsió de 
subcontractes que contractarà per l’execució de l’obra. 

11.11 En tot moment existirà una còpia de l’esmentat Pla de Seguretat i l’Acta 
d’aprovació d’aquest, a l’oficina de l’obra i en general, dels qui intervinguin en l’execució. 

11.12 L’adjudicatària es responsabilitzarà de fer complir als seus treballadors i, en el seu 
cas, als seus subcontractistes, totes les mesures del Pla de Seguretat que afectin els 
treballs que en aquesta obra hagi de realitzar, assumint totes les responsabilitats i/o 
sancions que es poguessin derivar de l’incompliment de les esmentades mesures de 
seguretat. 

11.13 Igualment haurà d’atendre les indicacions i complir les instruccions del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

11.14 L’adjudicatària es fa responsable de qualsevol incompliment dels assenyalats en 
la present clàusula, sense perjudici de les obligacions que directament s’estableixin en 
la Llei per l’ IBEC. 

11.15 La constatació de l’incompliment de la present clàusula per part de l’adjudicatària 
podrà ser motiu suficient de lliure resolució d’aquest contracte, sense que per això tingui 
dret a cap indemnització. 

11.16 Sense perjudici d’això, l’ IBEC es reserva el dret de mantenir la vigència del 
contracte retenint el percentatge addicional que s’especifica en les condicions particulars 
de les certificacions que hagi d’emetre, a l’efecte d’obligar l’adjudicatària a complir 
alguna obligació en matèria de Seguretat i Salut Laboral, l’incompliment o acompliment 
defectuós de la qual s’hagi detectat per qualsevol mitjà o procediment. 

 
 



  

                       

 

         

          

                                    

   

12. CLÀUSULA MEDIAMBIENTAL 
Es fa constar que en compliment del qual es disposa en el Pla de Recuperació, en el 
reglament (UE) 2021/241 de 12 de Febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència, i la seva normativa de desenvolupament, en particular la 
Comunicació de la Comissió (2021/C58/01) Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de 
“no causar perjudici significatiu”, així com allò requerit en la Decisió d'Execució de 
Consell, relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya 
(CID), totes les actuacions finançades que es duguin a terme en el marc d'aquest 
contracte han de respectar el principi de no causar un perjudici significatiu al medi 
ambient (principi DNSH per les seves sigles en anglès, “Do No Significant Harm”).  
 
Durant l'execució de les actuacions objecte del contracte, no es produirà un perjudici 
significatiu al medi ambient, d'acord amb l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852. 
Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, 
ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es 
puguin materialitzar una vegada realitzada l'activitat. 
Les activitats que l'empresa adjudicatària dugui a terme en el marc d'aquest contracte 
no generaran residus que, en l'eliminació a llarg termini, puguin causar danys al medi 
ambient, atès que aquesta és una de les situacions excloses per al finançament pel Pla 
de recuperació, transformació i resiliència d'acord amb la Guia tècnica sobre l'aplicació 
del principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió 
d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i 
resiliència d'Espanya i al seu annex. 
 
Les activitats que dugui a terme l'empresa adjudicatària s'adequaran, si escau, a les 
característiques fixades per a la mesura i submesura del component assignat, i 
reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 
Les activitats que es desenvolupin compliran amb la normativa mediambiental vigent 
que sigui aplicable, i especialment amb: 
• Directiva (UE) 2018/1 de prevenció i control integrats de la contaminació, i normativa 
estatal, autonòmica i/o municipal que es deriva. 
• Reial decret 1066/2001, i Recomanació del Consell de Ministeri de Sanitat de la Unió 
Europea (RCMSUE) 1999/519/CE, relativa a l'exposició del públic en general a camps 
electromagnètics de 0 Hz a 300 *GHz. 
• Directiva 2008/98/CE sobre els residus, modificada per la Directiva (UE) 2018/851, i 
normativa estatal, autonòmica i/o municipal que es deriva. 
• Directiva 2002/49/CE sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, i normativa estatal, 
autonòmica i/o municipal que es deriva. 
• Directiva 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l'aire ambient, i normativa estatal, 
autonòmica i/o municipal que es deriva. 
Considerant que aquesta mesura fa referència a equipaments, l'empresa adoptarà totes 
les mesures necessàries per a evitar emissions significatives de gasos d'efecte 
d'hivernacle (GEH) a l'atmosfera. En concret, l'empresa garantirà que: 
Els equips compleixin amb els requisits relacionats amb el consum energètic i l'eficiència 
de materials establerts a la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell 
de 21 d'octubre de 2009 per la qual s'instaura un marc per a l'establiment de requisits 



  

                       

 

         

          

                                    

   

de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l'energia, per a servidors i 
emmagatzematge de dades, o ordinadors i servidors d'ordinadors o pantalles 
electròniques. 
 
· Els equips no continguin les substàncies restringides enumerades a l'annex II de 
la Directiva 2011/65/CE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny de  2011, 
sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells 
elèctrics i electrònics, excepte quan els valors de concentració en pes en materials 
homogenis no superin els enumerats a l'esmentat annex. 
· Al final de la vida útil, l'equip podrà ser sotmès a una preparació per a operacions 
de reutilització, recuperació o reciclatge, o un tractament adequat, inclosa l'eliminació de 
tots els fluids i un tractament selectiu d'acord amb l'Annex VII de la Directiva (UE) 
2012/19 del Parlament Europeu i del Consell de 4 de juliol de 2012 sobre residus 
d'aparells elèctrics i electrònics. 
 Per a les operacions de transport, instal·lació i posada en funcionament de l'equip 
objecte del contracte, l'empresa adjudicatària aplicarà mesures de minimització de 
residus, i en cas que es generin, es farà càrrec de la seva recollida, preparació per a 
operacions de reutilització, recuperació o reciclatge, o tractament adequat. Els residus 
generats en aquestes operacions no es podran deixar a les instal·lacions d'IBEC o el 
PCB, ni es podran dipositar en papereres o contenidors tant de la IBEC, PCB com de 
titularitat municipal. 
L'empresa adjudicatària haurà de demostrar que compleix amb els estàndards 
internacionals de gestió ambiental com els especificats en la norma ISO 14001 o, 
alternativament, que disposa de sistemes de planificació, actuació, i verificacions 
equivalents a la norma ISO 14001 per a gestionar i identificar els riscos ambientals 
associats a la seva activitat incloent, però no limitada, a la fabricació d'instruments de 
biofabricación i els seus accessoris.  
 
FORMES DE SEGUIMENT I CONTROL DE L'EXECUCIÓ DE LES CONDICIONS 
En relació amb el compliment dels requeriments mediambientals i socials, es podran 
utilitzar els següents instruments: 
• L'empresa adjudicatària ha de signar, abans de la formalització del contracte, la 
declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència (PRTR) i sobre el compliment del principi de no causar un 
perjudici significatiu al medi ambient), inclòs com a annex 10 del plec de clàusules 
administratives particulars. 
• Si Escau, lliurar un manual on es detallin les instruccions de desmuntatge de l'equip, 
incloent-hi les operacions de reutilització, recuperació o reciclatge, o tractament adequat, 
inclosa l'eliminació dels fluids i tractament selectiu, que li siguin aplicable a cadascun 
dels materials o parts que ho componen. En el manual s'haurà d'incloure una taula on 
es resumeixi, expressat en percentatge en pes, quin serà el destí esperable dels 
materials que componen l'equip al final de la seva vida útil, d'acord amb les següents 
opcions: reutilització (inclosos la recuperació i el reciclatge), valorització energètica, i 
rebutjo/eliminació. 
• Per a les operacions de transport, instal·lació i posada en funcionament en el seu cas, 
l'empresa adjudicatària aplicarà mesures de minimització de residus, i en cas que es 
generin, es farà càrrec de la seva retirada i gestió. Els residus generats en aquestes 
operacions no es podran deixar a les instal·lacions d'IBEC o el PCB, ni es podran 



  

                       

 

         

          

                                    

   

dipositar en papereres o contenidors tant d'IBEC com de *PCB, com de titularitat 
municipal. 
 
13. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
L’adjudicatària està obligada a instal·lar, pel seu compte, els senyals precisos per indicar 
l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill que se'n derivin, tant a la dita zona com en les seves rodalies. 
 
14. MODIFICACIÓ DE L’OBRA 

14.1 Ni el director de l'obra ni l’adjudicatària podran introduir o executar modificacions a 
les obres compreses en el contracte, sense la deguda aprovació per part de l’IBEC de 
la modificació i del pressupost que en resulti, així com els tràmits legals pertinents que 
se’n puguin derivar. 

14.2 Les modificacions, una vegada autoritzades, en el seu cas, s'ajustaran al que 
disposa l'article 242 de la LCSP i les disposicions concordants que resultin d'aplicació. 

14.3 Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol circumstància s’hagués 
d’ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les 
instruccions fetes per la DF en tant es formula o tramita el Projecte Modificat o 
Complementari. 
 
15. SUSPENSIÓ DE LES OBRES 
 
Si s’acordés una suspensió de les obres, bé de manera "temporal parcial", "temporal 
total" o "definitiva", s'haurà d'aixecar la corresponent Acta de Suspensió d’acord amb el 
que estableix l’article 208 de la LCSP. 
 
16. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATÀRIA 

16.1 Complir amb els treballs d’obres d’acord amb la planificació presentada com a 
proposta tècnica en la Planificació de l’obra informant convenientment sobre la seva 
execució a la direcció d’obres i al responsable del contracte. En especial, haurà de 
presentar les certificacions que li competeixen amb la finalitat d'agilitar la tramitació de 
la facturació. 

16.2 L’adjudicatària lliurarà al Coordinador de Seguretat i Salut (CSS) tota la 
documentació relativa a la Seguretat i Salut (SS) que aquest requereixi. 

16.3 Així mateix l’adjudicatària haurà d’elaborar la següent documentació: 

15.3.1 Elaborar els plànols de detall segons sol·licitud de la DF de Projecte, 
lliurant sempre un mínim de 4 còpies i en un termini inferior a una setmana des 
de la seva sol·licitud. 

15.3.2 Modificacions dels plànols i amidaments del projecte segons sol·licitud de 
la DF de Projecte. 



  

                       

 

         

          

                                    

   

15.3.3 Lliurament de 3 còpies de plànols en paper i en cd de cadascuna de les 
modificacions i/o detalls sol·licitats en un termini inferior a una setmana des de 
la seva sol·licitud. 

16.4 El cost derivat d'aquestes obligacions serà a càrrec de l’adjudicatària. 

16.5. Neteja de les obres (pròpies del seus treballs). 

15.5.1 És obligació de l’adjudicatària mantenir netes les obres i els seus voltants, 
tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions 
provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar 
tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

15.5.2 En el cas que el Coordinador de Seguretat, la DF sol·licitin la neteja dels 
treballs i l’adjudicatària no ho fes, l’IBEC, es reserva el dret a contractar la neteja 
dels treballs i repercutir el seu cost a l’adjudicatària. 

15.6 . En tot cas, és obligació complir amb les “Normes de funcionament en les 
obres d’adequació d’espais” del Parc Científic de Barcelona, publicades al perfil 
del contractant del Parc Científic de Barcelona. 

 
 

17. RECEPCIÓ I TERMINIS DE GARANTIA 

11.1 En els casos de compliment del contracte, a l'acabament de l'obra es procedirà 
a la recepció d’aquesta, d'acord amb l'article 243 de la LCSP. 

17.2 En els casos que es produïssin criteris contradictoris entre els facultatius d'obra, 
prevaldrà el criteri de la DF. 

17.3 El termini mínim de garantia serà de 24 mesos a partir de la recepció de l’obra. 

 
 
 
 
 
 
 
Annexes: 
 
- memòria - Projecte Executiu - pdf1 
- plànols - pdf 2 
- altres annexes - pdf 3 
 
 
Barcelona, a 7 de juny de 2023 



  

                       

 

         

          

                                    

   

 
 
 
Dra. Isabel Oliveira 
Head of Core Facilities 
 


