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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 

A. Objecte 
 
Descripció:  
 
És objecte del present projecte la definició a nivell constructiu i la valoració de les obres de 
reurbanització del carrer Serrat del terme municipal de Rellinars tram comprès entre la 
intersecció del passeig d’en Capablanca i la plaça del Serrat 
 

Necessitat i idoneïtat: 

El contracte no serà dividit en lots ja que la realització independent de les diverses prestacions 
compreses en l'objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del punt 
de vista tècnic. 

L’ajuntament promou la reurbanització de diversos vials de la trama urbana, i en aquest 
projecte es planteja la reurbanització completa dels acabats superficials del vial, amb la 
modificació del embornals de recollida d’aigua pluvial del carrer (enderrocs i moviments de 
terres, pavimentació i clavegueram) 
 

L’Ajuntament no disposa de recursos materials i personals propis per poder realitzar aquestes 
tasques. Degut a l’especialització dels treballs  és convenient realitzar la contractació  
d’aquests tipus de servei. 
 
 
Lots:         Sí                No 
 
Codi CPV:  
45233140 
 

45112710 

Obres vials. 

 

Treballs paisatgisme en zones verdes  

 
Nom del projecte, autor i data d’aprovació: 
 
En Junta de Govern Local de data 2 de novembre de 2022, s’acorda aprovar inicialment el 
projecte d’obres que porta per títol: “Projecte executiu reurbanització del Carrer del Serrat,”, 
amb la Fase 1 que s’inclouria el Carrer i la Fase 2 Plaça, redactat per l’arquitecte Josep 
Contreras Janer, amb un pressupost en relació a la Fase 1 de CENT DOTZE MIL EUROS 
AMB NORANTADOS CÈNTIMS (112.000,92 €) ,IVA inclòs 
 
 

B. Dades econòmiques 
 
B1. Determinació del preu: a tant alçat 
 
B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  
 
El valor estimat del contracte és de 111.075,29€, desglossat en 92.562,74€ (IVA exclòs) com 
a preu base de licitació i un màxim d’un 20% de modificacions.  
 

B3. Pressupost base de licitació:  
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Import base 92.562,74 € 

Tipus de l’IVA 21               % 

Import de l’IVA 19.438,18€         € 

Import total 112.000,92       € 

 
Els criteris seguits, per tal de que el pressupost sigui adequat als preus de mercat, són els 
previstos al projecte d’obres. 
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i 
finalització de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu ofert pel contracte, 
malgrat que no constin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus del 
projecte tècnic a executar, de conformitat amb l’article 153.1 del RGLCAP. 
 

C. Existència de crèdit 
 
C1. Partida pressupostària:  
 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

1530/619.00 112.000,92 € 

 
C2. Expedient d’abast plurianual:  

 
 Sí                No 

 
 
C3. Tramitació anticipada:      Sí                No 
 
En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la seva 
execució, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient per finançar les obligacions del contracte en l’exercici pressupostari 
corresponent.  
 
 

D. Termini de durada del contracte 
 
Termini de durada: 6 mesos 
 
 

E. Variants:  
 

 Sí                No 
 
 

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació i contingut de la factura 
 
Procediment negociat sense publicitat d’acord amb l’article 168 a) 1er de la LCSP, a l’estar en 
el supòsit de declaració de desert de la licitació de l’expedient X2022000502. 

 

Contingut de la factura:  
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- Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció 
- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local 
- Destinatari: Ajuntament de Rellinars 
- Número d’expedient: (X2022000442) 

           
Els codis dir per a l’OFICINA COMPTABLE, ÒRGAN GESTOR i UNITAT TRAMITADORA són 
el mateix: L01081799 

En el cas de no contenir els requisits anteriors, es procedirà al retorn de la factura.  
 
D’acord amb l’article 159 i la disposició transitòria tercera de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, per participar en el procediment de licitació obert simplificat les 
empreses han d’estar inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) 
o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic 
(ROLECE) o figurar en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió 
Europea. La no inscripció comporta l’exclusió en la licitació. 
 

G. Solvència i classificació empresarial 
 
G1 Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
 
a) Solvència econòmica (s’acreditarà amb aquests dos mitjans, tots dos obligatòriament): 
 
1) Volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims 
acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat de contracte (166.612,93 
euros). 
 
Forma d’acreditació: s’ha d’acreditar per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats 
al Registre mercantil, si l’empresari està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats 
en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al 
Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
2) Pòlissa de Responsabilitat civil 
 
L’empresa adjudicatària haurà de disposar  d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil, d’import no inferior a 500.000,00 euros, que haurà de tenir cobertura per a la reparació 
dels danys que per acció u omissió es puguin causar en les persones i béns. 
 
Forma d’acreditació: Mitjançant còpia de la pòlissa i de l’últim rebut del pagament. 
 
 
b) Solvència tècnica 
 
1) Relació d’obres executades en els últims cinc anys, que siguin del mateix grup o 
subgrup de classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant 
per al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l’import anual de 
les quals acumulat l’any de més execució sigui igual o superior al 70% del valor estimat del 
contracte (77.752,70 euros). 
 
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista 
d’obres tindran la mateixa consideració que les directament executades pel propi contractista, 
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sempre que aquest últim ostenti directa o indirectament el control d’aquella en els termes 
establerts en l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una 
societat estrangera participada pel contractista sense que es compleixi aquesta condició, 
solament es reconeixerà com a experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la 
societat participada en la proporció de la participació d’aquell al capital social d’aquesta. 
 
Forma d’acreditació: mitjançant una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la 
mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, 
com a màxim els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic 
o privat; quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència, els poders 
adjudicadors poden indicar que es tenen en compte les proves dels serveis pertinents 
efectuats més de tres anys abans. Quan li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan 
de contractació, els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits 
o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta 
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en 
poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de 
comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent. 

 
G2. Classificació empresarial:  
 
Grup: G (Vials i pistes) 
 
Subgrup: 6 (obres vials sense qualificació específica) 
 
Categoria: 1 (anualitat inferior a 150.000 € PEC sense IVA) 
 
Grup: E (hidràuliques) 
 
Subgrup: 6 (Abastaments i sanejament) 
 
Categoria: 1 (anualitat inferior a 150.000 € PEC sense IVA) 
 
 
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:  

 Sí                No 
 
G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 
gestió mediambiental:  
 

 Sí                No 
 

H. Criteris de negociació per a l’adjudicació 
 

Es determinen els aspectes econòmics i tècnics que, si escau, hagin de ser objecte de 
negociació amb les empreses. 
 
La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels 
criteris següents: 
 

1. Proposta econòmica (preu de licitació)....................................fins a 60 punts 
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La puntuació s’obtindrà amb l’aplicació de la fórmula de càlcul següent: Es puntuarà amb 
0 punts aquelles ofertes que ofereixin una baixa del 0% sobre els preus de partida.  
L’oferta que presenti la baixa major obtindrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes 
seran valorades mitjançant la següent fórmula:  
 
  Pi= C * (Om/Oi)        

On:  
Pi = és la puntuació que obté l’empresa “i”  
C = són els punts que s’assignen al criteri que s’avalua. En aquest cas: 60  
Oi = és l’oferta de l’empresa “i” (en euros)  
Om = és l’oferta econòmicament més avantatjosa (en euros) 
 

2. Millores a l’obra: 

Aquí es valorarà la realització o no de les tres millores que es proposen per l’obra.  

Es puntuarà de manera que s’obtindrà la totalitat de la puntuació de la mateixa si 
s’accepta realitzar-la i zero punts si no s’accepta. Es pot realitzar una, dues, tres o cap, 
a criteri del licitador.  

Millora 1- Reparació del clavegueram existent mitjançant col·locació de bandes 
interiors de fibra impregnada amb resines 
.........................................................................................fins a 15 punts  

En el projecte s’inclou la inspecció del clavegueram realitzada mitjançant càmeres. 
S’han detectat diversos punts amb defectes locals, que no justifiquen la substitució 
total del clavegueram però sí que n’aconsellen la reparació. Es demana fer-ho 
mitjançant sistemes no invasius, per tal de reduir els costos, sense obrir rases ni deixar 
al descobert el clavegueram. La tècnica proposada consisteix en la col·locació d’una 
banda interior de fibra impregnada amb resines sobre les esquerdes o trencament 
detectades en la inspecció. La denominació comercial d’un d’aquests sistemes és 
packers, però s’acceptarà qualsevol altre sistema d’eficàcia equivalent. Es preveuen 
catorze punts de reparació, en les posicions dels defectes indicades a la inspecció. 

En cas que l’empresa adjudicatària oferti aquesta millora, s’entendrà que accepta 
aquesta tècnica de treball. Si durant l’adjudicació de l’obra considera que seria viable 
utilitzar altres tècniques aprofitant l’obertura de rases ja prevista, podrà proposar-ho a 
la Direcció Facultativa, que disposarà d’autonomia per acceptar-ho o rebutjar-ho 
segons sigui millor per a les necessitats de l’obra.  

En total la MILLORA 1 queda valorada per un import de 7.330,40 € (PEC)  

 

Millora 2- Realització de les partides d’obra civil per connexió de 
subministrament d’aigua a la zona de la 
Plaça............................................................................................ fins a 6 punts  

Actualment, el municipi de Rellinars està en fase de substituir bona part de les 
canonades principals més antigues de la xarxa de subministrament d’aigua potable. La 
millora proposa la realització de les partides d’obra civil que consisteixen en la 
excavació de la rasa i posterior realització del paviment un cop l’empresa 
concessionària del subministrament d’aigua hagi executat els treballs.  
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Es preveu que la longitud de rasa a obrir, reemplenar i pavimentar sigui de com a 
màxim de 50 metres lineals, des del final de l’actuació de la fase 1 inclosa en el 
projecte fins a la vàlvula de la canonada principal situada a prop de la font situada a 
l’altre extrem de la Plaça del Serrat. Es preveuen eixamplaments puntuals per a 
col·locació de comptadors i cabalímetres.  

Aquesta incorpora les partides d’excavació de la rasa per al tub de subministrament 
d’aigua, el repàs i piconatge d’aquesta, la aportació de terra adequada i les partides 
per a la realització del paviment corresponents a la subbase, base i paviment.  

En total la MILLORA 2 queda valorada per un import de 2.869,88 € (PEC)  

Millora 3- Realització de les partides d’obra civil per connexió de 
subministrament d’aigua travessant la carretera B-122 
..................................................... ………………………….fins a 9 punts  

Actualment, el municipi de Rellinars està en fase de substituir bona part de les 
canonades principals més antigues de la xarxa de subministrament d’aigua potable. La 
millora proposa la realització de les partides d’obra civil que consisteixen en la 
excavació de la rasa i posterior realització del paviment un cop l’empresa 
concessionària del subministrament d’aigua hagi executat els treballs.  

Es preveu que la longitud de rasa a obrir, reemplenar i pavimentar sigui de com a 
màxim de 15 metres lineals, des del final de l’actuació inclosa en el projecte fins a 
l’altra banda de la carretera, en un punt on sigui adequat instal·lar un registre. Es 
preveuen eixamplaments puntuals per a col·locació de comptadors i cabalímetres.  

Aquesta incorpora les partides d’excavació de la rasa per al tub de subministrament 
d’aigua, el repàs i piconatge d’aquesta, la aportació de terra adequada i les partides 
per a la realització del paviment corresponents a la subbase, base i paviment. El 
conjunt d’aquestes capes ha de complir els requeriments que determini la Direcció 
Facultativa per a la categoria de trànsit assignada a la travessera urbana de la 
carretera B-122.  

En total la MILLORA 3 queda valorada per un import de 4.345,26 € (PEC) 

3. Ampliació del termini de garantia de l’obra...............................fins a 10 punts 

L’ampliació del termini de garantia de l’obra previst en aquest plec es valorarà de manera que, 
no s’atorgarà cap punt a aquelles ofertes presentades que no proposin cap ampliació de 
termini, mes enllà de les estrictament legals, mentre que s’atorgarà la puntuació màxima a 
aquelles ofertes d’entre les presentades que facin l’ampliació de termini de 10 anys. Pel que fa 
a la resta d’ofertes presentades, s’atorgarà un punt per cada any d’ampliació.  

 
 

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals:  
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.  
 
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi 
els dos criteris següents: 
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1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu 
sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives 
particulars. 
 
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents: 
 
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20% 
a la de l’altra oferta. 
 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu 
sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa. 
 
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següent: 
  
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10% 
a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.  
 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu, 
sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la 
desviació mitjana d’aquestes puntuacions.  
 
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor 
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de 
totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica 
d’aquests valors absoluts.  
 
 

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses 
proposades com adjudicatàries:  
 

 
 Sí                No 

 
El contractista adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament, en un termini màxim d’1 setmana 
comptat des de la formalització del contracte, el pla de seguretat i salut en els terminis que li 
indiqui la direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’1 setmana per resoldre les 
esmenes, per raó de defectes o omissions, que l'Ajuntament faci avinents. 
 
El contractista estarà obligat a presentar el programa de treball en un termini màxim d’una 
setmana comptat des de la formalització del contracte. 

 
 

K. Responsable del contracte:  
 
Nom: Jaume Vallès 
 
Càrrec: arquitecte municipal 
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El responsable del contracte, exercirà les funcions següents: 
 
• Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 

necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les 
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

• Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 
• Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 

imputables al contractista. 
 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 
 

L. Garantia definitiva:   
 

 Sí                No 
 
L’import de la garantia definitiva és del 5% de l’import d’adjudicació (exclòs l’IVA). 
 
Les formes en que es podrà constituir la garantia definitiva són les següents:  
 
 

 
Mitjançant transferència bancària a un dels comptes de l’Ajuntament Rellinars. Els 
números de compte seran proporcionats als licitadors a l’hora de demanar-los 
l’ingrés de la garantia. 

 Sí   No 

Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per 
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers  de 
crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han 
de dipositar a la Tresoreria de l'Ajuntament Rellinars.  

 Sí   No 

Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El 
certificat de l’assegurança s’ha de lliurar a la Tresoreria de l'Ajuntament Rellinars.  

 Sí   No 

Mitjançant retenció sobre el preu. En cas que el licitador opti per aquesta possibilitat, 
la retenció serà practicada sobre l’import de la primera factura o, si no fos suficient   
amb la primera factura, es faria la retenció en les factures següents fins a retenir 
l’import total de la garantia. Per això, serà necessari que l’adjudicatari sol·liciti la 
retenció en el preu mitjançant la presentació de l’Annex 4 d’aquest plec en el 
moment equivalent al de la constitució de la garantia definitiva determinat a l’apartat 
15.2 d’aquest plec. 

 Sí   No 

 
 

M. Condicions especials d’execució 
L’empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d’execució del contracte 
les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació, si be en tot cas, 
l’adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al 
Conveni Col·lectiu sectorial d’aplicació. 

Aquesta condició especial d’execució del contracte d’acord amb l’article 202 LCSP serà 
considerada obligació contractual essencial als efectes senyalats a la lletra f) de l’article 211 
LCSP, com a causa de resolució del contracte. 

 
N. Modificació del contracte prevista 

 
 Sí                No 
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El contracte també podrà modificar-se durant la seva vigència fins a un import del 20% del 
preu inicial atès que ens trobem intervenint en un carrer amb serveis antics, alguns dels quals 
es desconeix la seva ubicació i l’estat en el que es troben i tot i els estudis que s’han realitzat 
poden existir vicis ocults.  

Podrà modificar-se per referència a circumstàncies la concurrència de les quals pugui 
verificar-se de forma objectiva. 
 
El procediment a seguir serà el següent: 
 

1) informe proposta del/de la director/a d’obra en un termini màxim de 5 dies 
2) audiència al/la redactor/a del projecte o de les especificacions tècniques, si aquests 

s'haguessin preparat per un tercer aliè a l'òrgan de contractació en virtut d'un contracte de 
serveis, perquè, en un termini no inferior a 3 dies, formuli les consideracions que tingui per 
convenient. 

3) informe de secretaria  en un termini màxim de 5 dies 
4) fiscalització en un termini màxim de 5 dies  
5) acord de l’òrgan pertinent en un termini màxim de 5 dies. 
6) formalització  
7) publicació en el Perfil de contractant en el termini de 5 dies des de l'aprovació de la 

mateixa 
 

Aquesta modificació en cap cas podrà suposar l'establiment de nous preus unitaris no prevists 
en el contracte. 
 

O. Cessió del contracte:  
 

 Sí                No 
 
 
 

P. Subcontractació:  
 

 Sí                No 
 
El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació, concretament en 
les tasques corresponents a la realització d’enderrocs de tancaments i divisòries, 
instal·lacions, paviments i serralleria, fins un màxim total del 50%. 

a) Es preveu per incompliments en la subcontractació, superant el límit permès:  
 

1) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del 
subcontracte. 

2) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el 
segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211. 

 
b) No es preveu la possibilitat de pagaments directes a subcontractistes. 

 
Q. Revisió de preus:  

 
Per aquesta contractació no es preveu la revisió de preus. 
 

R. Termini de garantia:  
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 Sí                No 

 
El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui 
formalitzada la recepció de les obres serà d’ 1 any o dels anys que quedin determinats 
depenent del criteri H.3 d’adjudicació “ampliació del termini de garantia de l’obra” i que es 
reflectirà en el contracte degudament formalitzat. 
 
 

S. Programa de treball:  
 

 Sí                No 
 
El contractista estarà obligat a presentar el programa de treball en un termini màxim d’una 
setmana comptat des de la formalització del contracte. 
 

T. Memòria Final: 
 

 Sí                No 
 

U. Mesa de contractació: 
 
La Mesa estarà constituïda, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a 3 per:  
 

Presidència:  
-Titular: Marta Roqué, Alcaldessa  
-Suplent: Francisco García, 2n tinent d’Alcaldia 

 
Vocals:  
1) Montse Roca, secretària  
2) Yolanda Pons, primera tinent d’Alcaldia  
3) Jaume Vallès, arquitecte municipal / Maria Rull (suplent) 
 
Secretari/a:  
-Titular: Mónica González  

 
 

V. Penalitats per demora en l’execució: 
 

 Sí                No 
 

Atenent a les especials característiques del contracte i per considerar-se necessari per a la 
seva correcta execució, es podran establir penalitats diàries en la proporció d’un euro per 
cada mil euros del preu del contracte, IVA exclòs per cada dia de demora en el termini 
d’execució marcat en aquest Plec.  

W. Altres penalitats: 
 

 Sí                No 
 

X. Infraccions i sancions: 
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Sens perjudici de la imposició de penalitats per demora en l’execució del contracte, també 
serà possible la imposició de les següents sancions en cas d’incórrer en una de les infraccions 
que es citen a continuació: 

- Es consideraran infraccions molt greus les següents:  

1. Incompliment reiterat o molt greu de les ordres donades per l’Ajuntament.  

2. Reiteració: en el cas de dos faltes greus en el període de dos mesos o de 
quatre en el període d’un any.  

3. Manca d’assegurança de responsabilitat civil, o no estar al corrent del seu 
pagament.  

4. L’incompliment molt greu de normes en matèria laboral, de seguretat social 
i de seguretat i higiene en el treball, i en matèria mediambiental.  

5. Frau o negligència en l’execució del contracte.  

- Es consideren faltes greus les següents:  

1. L’incompliment de les ordres donades per l’Ajuntament.   

2. No facilitar a l’Ajuntament la documentació que aquest li sol·liciti.  

3. L’incompliment greu de normes en matèria laboral, de seguretat social i de 
seguretat i higiene en el treball, i en matèria mediambiental.  

4. La no presentació mensual dels Tc1 i Tc2 dels treballadors de l’obra. 

- Es consideraran infraccions lleus tots aquells incompliments de les obligacions 
previstes en el present plec que no estiguin tipificades com a molt greus o greus. 

Les faltes es sancionaran d’acord amb els següents imports:  

- Faltes lleus ................... multa de fins a 3000,00 €.  
- Faltes greus ................. multa de 3000, 01 € a 15.000,00 €.  
-  Faltes molt greus ...... multa de 15000,01€ a 60.000,00 € o resolució del contracte.  
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I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Primera. Objecte del contracte 
 

1.1 L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte 
degudament aprovat que es descriuen en l’apartat A del quadre de característiques. 

 
1.2 Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’identifiquen en l’apartat A del quadre 

de característiques. 
 

1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del CPV és la que consta en 
l’apartat A del quadre de característiques. 

 
 
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats que es volen satisfer mitjançant el contracte son aquelles descrites a l’apartat 
A del Quadre de Característiques. 
 
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 
 
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B.1 
del quadre de característiques. 
 
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que 
s’assenyalen en l’apartat B.2 del quadre de característiques. 
 
3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre de 
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest 
contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden 
ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 
 
3.4  En els expedients de contractació d’obres subjectes a la reserva de l’1% cultural, la 
quantitat esmentada s’ha de destinar al compliment d’aquesta obligació, la qual s’aplica a 
l’import d’adjudicació del contracte. 
 
3.5  El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els 
cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin 
com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant 
l’execució del contracte. 
 
3.6 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al 
pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que 
s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques. 
 
 
Quarta. Termini de durada del contracte 
 

4.1 El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de 
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa 
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de treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 

 
4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’una 

setmana a comptar des de la formalització del contracte. 
 
L’acta de comprovació del replanteig té per objecte la verificació de la conformitat o 
disconformitat de les parts contractants amb el replanteig de l’obra, així com, també, posar de 
manifest les observacions que es considerin oportunes, amb els efectes previstos per la 
normativa vigent. La comprovació s’ha de fer el dia assenyalat per l’Ajuntament, amb 
presència del tècnic de l’Ajuntament encarregat de la direcció facultativa de l’obra i del 
contractista, de la qual cosa s’estendrà acta de resultat. Per a la comprovació del replanteig el 
contractista està obligat a facilitar el personal i els materials de camp necessaris. 
 
4.3 Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat 
d’introduir modificacions en el projecte que s’ha d’executar, el director redactarà en el termini 
màxim de 15 dies i sense perjudici de la remissió immediata de l’acta, una estimació raonada 
de l’import d’aquelles modificacions. 
 
Si l’Ajuntament decideix la modificació del projecte, es procedirà a redactar les modificacions 
precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensió temporal, total o parcial, de l’obra i 
ordenant, en aquest darrer cas, la iniciació dels treballs en aquelles parts no afectades per les 
modificacions previstes en el projecte. Una vegada aprovat el projecte modificat serà el vigent 
als efectes del contracte. 
 
4.4 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar 
el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte 
i, per tant, són exigibles. 
 
 
Cinquena. Règim jurídic del contracte 
 

5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 
administratives i pel projecte d’obres, les clàusules dels quals es consideren part integrant 
del contracte. 

 

Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 
12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP), i els quadres de preus del projecte aprovat tenen 
caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres.  
 
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, 
principalment, en les disposicions següents: 
 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública. 
 

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
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30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). 
 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel 
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

 
e) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals de Catalunya.  
 

f) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals.  
 
g) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 

la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en 
l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat. 
 

5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l'obligació de complir-les. 

 
 
Sisena. Admissió de variants 
 
S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, amb els 
requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen. 
 
 
Setena. Tramitació de l’expedient, procediment d’adjudicació i contingut de la factura 
 
La forma de tramitació de l’expedient, el procediment d’adjudicació del contracte i el contingut 
de la factura són els establerts en l’apartat F del quadre de característiques. 
 
 
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics 
 

8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics. 

 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums 
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.  
 

8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació 
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i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els 
avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de 
correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el 
DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s 
correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, 
indicant que la notificació  corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n 
d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. 
En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb 
certificat digital o amb contrasenya. 

 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la 
recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de 
les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català 
de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 
 
8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses 
que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades 
en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de 
licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de 
l’Ajuntament de Rellinars, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat.  
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta 
licitació. 
 
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia 
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats 
a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, 
amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu 
interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit. 
 
En la plataforma de serveis de Contractació Pública les empreses tenen a la seva disposició 
una “guia del licitador”. 
 

8.4  Certificats digitals: 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en 
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. 
Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica 
admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 
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sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre 
serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 
 
 
Novena. Aptitud per contractar 
 
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les 
condicions següents: 
 

1. Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 
l’article 65 de la LCSP; 

 
2. No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 

recollides en l’article 71 de la LCSP; 
 

3. Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena 
d’aquest plec 

 
4. Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 

terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte 
 

5. A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a 
l’empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus 
beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment 
d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores. 

 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 
estatuts o de les seves regles fundacionals. 
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar 
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció 
del contracte. 
 
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui 
exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura 
o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen 
la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el 
NIF de l’empresa. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció 
en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la 
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de 
la Directiva 2014/24/UE. 
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La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe 
emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del 
domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites 
en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen 
habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. 
També han d’aportar l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP. 
 
9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura 
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades 
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada 
única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders 
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 
 
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 
 
9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions 
públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil 
del licitador”. 
 
9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la 
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es 
garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 
 
 
Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores 
 

10.1  Per participar en la licitació les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits 
mínims de solvència que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques, a 
través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat, o, 
alternativament, mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que s’assenyala 
en l’apartat G.2 del mateix quadre de característiques. 

 
10.2  Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del 

contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.3 del 
quadre de característiques. 

 
10.3  Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats 

d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb 
elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica, sempre que 
aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses 
licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran 
efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís 
per escrit de les entitats esmentades. 

 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència 
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes 
executen les obres per als quals són necessàries les capacitats esmentades. 
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En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la 
unió o d'altres entitats. 
 

10.4 Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin la inscripció en 
llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 97 de la 
LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de selecció 
qualitativa que figurin en aquests. 

 
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en 

els termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per tal de determinar 
la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves 
integrants. 

 
En els lots o suma de lots en què sigui exigible la classificació empresarial, totes les empreses 
que concorrin agrupades en unions temporals han d’estar classificades com a contractistes 
d’obres i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52 del RGLCAP per 
determinar si la unió reuneix els grups i subgrups indicats en l’apartat G.2 del quadre de 
característiques. En tot cas, és necessari, per procedir a aquesta acumulació, que totes les 
empreses hagin obtingut prèviament la classificació com a empresa d’obres, sense perjudici 
del que s’estableix per als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea i 
d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. 
 
Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris nacionals, 
estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni d’un Estat 
signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’un 
Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva classificació, i 
aquests últims la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
 
D’acord amb l’article 159 i la disposició transitòria tercera de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, per participar en el procediment de licitació obert simplificat les 
empreses han d’estar inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) 
o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic 
(ROLECE) o figurar en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió 
Europea. La no inscripció comporta l’exclusió en el procediment de licitació. 
 
 
 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 
 
11.1 Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que conformi les seves 
ofertes telemàticament a través de e-licita, en el termini de 5 dies naturals, a comptar des de 
l’endemà de l’anunci al Perfil del Contractant. 
 
En el cas que l’últim dia fos inhàbil s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent. El darrer dia de 
termini per presentar ofertes finalitzarà a les 14:00:00 hores, de manera que les ofertes 
rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 14:00:01 hores en endavant) es consideraran 
extemporànies. Les empreses han de presentar la documentació que conformi les seves 
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ofertes mitjançant l’eina presentació d’ofertes telemàtiques accessible a l’adreça web següent:  
 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/10112326?categoria=0 
 
 
Per a més informació podeu consultar la guia d’ús de Generalitat:  
 
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-
administracio/e-Licita/presentacio-telematica-ofertes/ 
 
 
i/o a l’enllaç següent: 
 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 
 
 

1. DEUC (s’ha de presentar sempre) 
 
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), 
el qual s’adjunta com a Annex 1 a aquest plec, mitjançant el qual declaren el següent: 
 

a) Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té 
la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC; 

b) Que disposa de la classificació corresponent, si s’escau, o que compleix els requisits 
de solvència econòmica i financera, i tècnica, de conformitat amb els requisits 
mínims exigits en aquest plec; 

c) Que no està incursa en prohibició de contractar; 
d) Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es 

poden acreditar mitjançant el DEUC. 
 
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les 
adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre 
els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de 
garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una 
persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons 
mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en 
l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 
 
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la 
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de 
presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda 
representació de l’empresa per presentar la proposició. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva 
personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han 
d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal 
en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 
 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/10112326?categoria=0
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-administracio/e-Licita/presentacio-telematica-ofertes/
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-administracio/e-Licita/presentacio-telematica-ofertes/
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC 
separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui 
intenció de subcontractar. 
 
D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota de 
reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat s’ha de fer mitjançant 
la presentació del DEUC. 
 
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 
Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge 
electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de 
facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les 
empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat 
de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria 
Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Gran via de les Corts 
Catalanes, 635, 08010-Barcelona, telf 935 528 090; http://www.gencat.cat/economia/jcca), o 
en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan 
obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que 
no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la 
informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents 
o certificats justificatius corresponents. 
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest 
plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora 
en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa 
econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. 
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses 
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment 
dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat 
del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant 
això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat 
membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents 
justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 
 

a) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols, quan sigui el cas. 
 
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia expressa al seu fur propi. 
 

b) Sucursal a Espanya, quan sigui el cas. 
 
Declaració de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea de què 
tenen oberta una sucursal a Espanya i que han designat persones apoderades o 
representants per a les seves operacions i consten inscrites en el Registre Mercantil, quan així 
es requereixi. 
 

c) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals, quan sigui el cas. 

http://www.gencat.cat/economia/jcca)
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Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte determinats 
mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi. 
 

d)  Altra documentació, quan sigui el cas. 
 
Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat J del quadre de característiques. 
 
 

2. DOCUMENTACIÓ QUE CONFORMA L’OFERTA 
 
A més del DEUC, s’haurà d’incloure, tota la documentació referent als criteris quantificables 
de forma automàtica (reglats). En el cas que siguin tots reglats, l’oferta econòmica del licitador 
s’haurà d’ajustar a l’Annex 2 del present plec. 
 
Dotzena. Mesa de contractació 
 

12.1  La Mesa de contractació està integrada pels membres especificats a l’apartat U del 
Quadre de Característiques. 

 
12.2 La Mesa de contractació, qualificarà la documentació continguda en la presentació i, en 
cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades 
perquè els esmenin en el termini de tres dies. Per això, la Mesa podrà sol·licitar i admetre 
l’aclariment o l’esmena d’errors en els ofertes quan siguin de tipus material o formal, no 
substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment 
o l’emesa d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de 
l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.  
 
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en la oferta 
telemàtica, la Mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, 
així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. 
 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes 
circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 
 
12.3 Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura de la presentació 
telemàtica seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula seixanta-
dosena. 
 
12.4 Les reunions de la Mesa de contractació es faran, d’acord amb l’article 17 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, llevat que algun dels seus membres 
demani expressament la celebració de la sessió de manera presencial. 

 
Desenvolupament de les sessions: 
 

- Amb una antelació d’una setmana respecte del dia previst per a la sessió de la Mesa de 
contractació, es convocarà els membres de la Mesa de contractació, mitjançant correu 
electrònic. 
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- A l’efecte de garantir el compliment de quòrum mínim, cada membre de la Mesa de 
contractació haurà de validar l’avís de recepció del correu electrònic. 

- Durant tot el període de la sessió els membres de la Mesa poden plantejar les qüestions 
que considerin. 

 
De cada sessió que celebri la Mesa de contractació n’haurà d’estendre acta el/la 
secretari/ària, que haurà d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la 
reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha celebrat, els punts principals de les 
deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats. 
 
L’acta de cada sessió es podrà aprovar en la mateixa reunió o en la següent immediata. El 
secretari/ària haurà d’elaborar l’acta amb el vistiplau de/la president/a i l’haurà de remetre per 
mitjans electrònics als membres de la Mesa, els quals podran manifestar pels mateixos 
mitjans la seva conformitat o objeccions al text, als efectes d’aprovar-la; es cas afirmatiu, es 
considerarà aprovada en la mateixa sessió.  
 
Tretzena. Determinació de la millor oferta 
 
13.1 Criteris d’adjudicació del contracte 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als 
criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques. 
 
13.2 Obertura de la presentació telemàtica, valoració i classificació de les ofertes 
 
 
- Finalitzat el termini de presentació d’ofertes tindrà lloc l’acte d’obertura de la documentació  

presentada per les empreses licitadores. L’acte d’obertura no serà públic, atès que es 
preveu en la licitació que s’han d’utilitzar mitjans electrònics. El sistema informàtic que 
suporta la plataforma de licitació electrònica té un dispositiu que permet acreditar 
fefaentment el moment de l’obertura de la documentació i el secret de la informació que hi 
estigui inclosa. 

 
- Després de l’obertura de la documentació, la Mesa de contractació qualificarà la 

declaració responsable i la resta de documentació, i determinarà les empreses admeses a 
la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes d’exclusió. 

 
Sens perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes 
circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant. 
 
Posteriorment, la Mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i, tot seguit, 
requerirà a l’empresa proposada com a adjudicatària per a què, dins del termini de set dies 
hàbils a comptar des de l’enviament del requeriment, presenti la documentació justificativa 
d’acord amb allò establert a l’apartat 14.2 i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la 
corresponent proposta d’adjudicació. 
 
El requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat 
amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena 
d’aquest plec. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de 
les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del 
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pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts 
en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals 
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà 
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi 
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu 
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 
 
D’altra banda, la Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 
formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan 
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques 
dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de 
valoració. 
 
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la 
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui 
l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la 
igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i 
ambientals. 
 
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que 
motivi la seva decisió. 
 
- Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa seran susceptibles d’impugnació en els termes 

establerts a la clàusula seixanta-dosena. 
 
 
13.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte: 
 
1er) Es tindrà en compte la proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment 
del termini de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors 
amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores 
de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral 
amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, 
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del 
percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 
 
2on) En cas de que persisteixi l’empat un cop aplicat el primer criteri, es tindrà en compte la 
proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de 
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits 
que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració. 
 
3er) En cas de que persisteixi l’empat un cop aplicat el segon criteri, en l’adjudicació dels 
contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la proposició presentada per 
entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat 
tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o 
regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent. 
 



 

 

Pàg. 26 de 59 

 

4at) En cas de que persisteixi l’empat un cop aplicat el segon criteris, la proposició d’entitats 
reconegudes com a organitzacions de comerç just per a l’adjudicació dels contractes que 
tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerç just. 
 
5è) En els casos en que, després de l’aplicació dels criteris segon, tercer o quart (segons sigui 
el cas), persisteixi l’empat, es tindrà en compte la proposició presentada per empreses que, al 
venciment del termini de presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral 
que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 
 
6è) Finalment, si encara persisteix l’empat, es realitzaria un sorteig entre les empreses 
empatades. Aquest sorteig s’haurà de dur a terme en un acte públic. 
 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat 
en el moment en què es produeixi l’empat. 
 
 
13.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en 
funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de 
característiques. 
En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació incorri en 
presumpció d’anormalitat, la Mesa de contractació li requerirà perquè justifiqui l’oferta 
presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o 
qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per 
aquest motiu, la Mesa requerirà a l’empresa licitadora les precisions que consideri oportunes 
sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un 
termini màxim de 5 dies hàbils des de l’enviament de la corresponent comunicació per 
presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes. 
 
Les sol·licituds de justificació, es realitzarà adreçant  un correu electrònic a l’adreça o les 
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç 
per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de 
l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la 
clàusula vuitena d’aquest plec. 
 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la 
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i 
es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa 
del procediment. 
 
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de 
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, 
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ 
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera 
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si  es basen 
en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. 
Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la 
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normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis 
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP. 
 
 
Catorzena. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació 
 
14.1 Un cop valorades les ofertes, el/la secretari/ària de la Mesa requerirà a l’empresa 
licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini de set dies hàbils a 
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la 
documentació justificativa a què es fa esment a continuació.  
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, 
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 
vuitena d’aquest plec. 
 
14.2 El/la secretari/ària de la Mesa de contractació, únicament requerirà documentació a 
l’empresa proposada adjudicatària, quan concorrin algun dels supòsits següents: 
 
- Quan la documentació sobre l’aptitud de contractar i la solvència de l’empresa no consti 
vigent o actualitzada en el registre d’empreses licitadores corresponent. 
 
- Quan calgui aportar documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la 
LCSP. 
 
- Constitució de la garantia definitiva. 
 
- Quan calgui aportar la relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i 
acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 
corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant 
declaració responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades les 
persones treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’ afiliació i 
l’alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat 
contractada. 
 
- Quan calgui acreditar la solvència tècnica per mitjans que no obrin al RELI o al   ROLECE. 
 
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la garantia 
definitiva i la documentació requerida, si escau, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la 
documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, ho ha de comunicar 
a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies 
hàbils. 
 
14.3 En el cas que de les dades obtingudes del registre d’empreses licitadores no concordi 
l’aptitud de contractar (personalitat jurídica o capacitat d’obrar) amb la documentació 
presentada, en el cas que de les dades obtingudes no s’arribin als mínims de solvència 
establerts en els plecs, en el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de 
documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà 
que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a comprovar la mateixa 
documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les 
ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de 
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licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en 
prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e- NOTUM,   
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 
vuitena d’aquest plec. 
 
En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la 
Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, 
solvència i absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la llista oficial 
corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant l’aportació 
de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest 
últim cas, en el termini de set dies hàbils esmentat. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la declaració 
pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 
71.1.e de la LCSP. 
 
Quinzena. Garantia definitiva 
 
15.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de 
característiques. 
 
15.2 A l'apartat L del quadre de característiques s’assenyalaran les formes en que 
pot constituir-se la garantia definitiva. 
 
15.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en 
l’apartat L del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses 
integrants de la unió temporal. 
 
15.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 
 
15.5  En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal 
que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància 
documentada de l’esmentada reposició. 
 
15.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti 
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui 
la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en 
el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de 
modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin 
com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capítol 
relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP. 
 
15.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que 
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. 
 
15.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, 
l’Administració pot resoldre el contracte. 
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Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 
 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 
licitadores, abans de la formalització del contracte. 
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a 
les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de 
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut. 
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 
 
 
Dissetena. Adjudicació del contracte 
 
17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena, amb la 
fiscalització prèvia del compromís de la despesa per la Intervenció en un termini no superior a 
cinc dies, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les 
empreses proposades com a adjudicatàries en el termini màxim dels 5 dies següents a 
fiscalització. 
 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord 
amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest 
procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 
 
17.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores 
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena 
d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del 
termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del 
contracte. 
 
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic i, en cas que s’hagi informat, al 
telèfon mòbil que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, 
un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà 
l’enllaç per accedir-hi. 
 
 
Divuitena. Formalització i perfecció del contracte 
 
18.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica, de la qual 
cosa en donarà fe el/la Secretari/a de la corporació. 
 
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura 
pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 
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18.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils 
següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a què 
es refereix la clàusula anterior. 
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració, 
s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui 
ocasionar. 
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què 
hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es 
refereix la clàusula catorzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats 
anteriors. 
 
18.3 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran 
de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública 
de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona 
representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els 
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
 
18.4 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 
 
18.5 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
18.6 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un 
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant. 
 
18.7 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament 
amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les 
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte. 
 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin 
caràcter de confidencials. 
 
 
 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
 
Dinovena. Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa 
o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són 
les que s’estableixen en l’apartat M del quadre de característiques. 
 
Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació contractual essencial, per tant, el seu 
incompliment és causa de resolució del contracte. 
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Vintena. Execució i supervisió de les obres 
 
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de 
clàusules administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte, i conforme 
amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la 
persona que exerceix la direcció facultativa de les obres, amb independència de la unitat 
encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte que s’indica en l’apartat K del 
quadre de característiques.  
 
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de ser 
la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de l’obra amb 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte. 
 
 
Vint-i-unena. Presentació del programa de treball.  
 
En el programa de treball a presentar pel contractista, en un termini màxim d’1 setmana 
comptat des de la formalització del contracte, s’haurà d'incloure les següents dades: 
 
-Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressió del 
seu volum. 
 
-Determinació dels mitjans necessaris, com ara personal, instal·lacions, equips i materials, 
amb expressió dels seus rendiments mitjans. 
 
-Estimació en dies calendari dels terminis d'execució de les diverses parts de l'obra i de les 
operacions preparatòries. 
 
-Gràfics de les diverses activitats o treballs. 
 
 
Vint-i-dosena. Lliurament i aprovació del pla de seguretat i salut. 
 
El contractista adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament, en un termini màxim d’1 setmana 
comptat des de la formalització del contracte, el pla de seguretat i salut en els terminis que li 
indiqui la direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’1 setmana per resoldre les 
esmenes, per raó de defectes o omissions, que l'Ajuntament faci avinents. 
 
La correcció d’aquests defectes o omissions condicionarà l’aprovació del pla per part de la 
corporació. 
 
L'Ajuntament aprovarà el pla de seguretat i salut en el treball, el qual haurà de ser informat 
prèviament pel coordinador en matèria de seguretat i salut, o en el seu defecte, pel director 
tècnic de l’obra. 
 
 
Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 
 
23.1 Penalitats per demora en l’execució: L’empresa contractista està obligada a complir el 
termini total d’execució del contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de 
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treball. 
 
23.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la 
LCSP. 
 
En cas que s’opti per a la imposició de penalitats, s’aplicaran les previstes a l’apartat V del 
Quadre de Característiques. 
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per 
causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el 
contracte. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li 
concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani 
un altre de més curt. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per 
part de l’Administració. 
 
Altres penalitats: En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 
d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de 
les condicions especials d’execució establertes en la clàusula dinovena d’aquest plec es podrà 
acordar la imposició de les penalitats previstes a l’apartat W del Quadre de 
Característiques. 
 
En cas de que s’hagi de produir la subrogació de personal, si s’incompleix la obligació 
d’informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball, s’imposaran, dins 
dels límits establerts en l’article 192 de la LCSP, les penalitats previstes a l’apartat W del 
Quadre de Característiques. 
 
En el cas que l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta no aporti la documentació 
requerida en el termini establert a l’article 150.2 de la LCSP, i d’acord amb allò establert a la 
clàusula 14.3 d’aquest Plec, aquest fet serà considerat com a una falta greu i comportarà la 
imposició d’una penalitat corresponent al 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs. 
 
23.3 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir 
dels pagaments esmentats. 
 
23.4 Les penalitzacions derivades de l’incompliment de les obligacions contractuals, seran 
independents de l’obligació de l’empresa adjudicatària d’indemnitzar a l’Ajuntament pels danys 
i perjudicis derivats de l’incompliment que ocasionin a aquest o a tercers dels pagaments 
esmentats. 
 
23.5 Infraccions i sancions: D’acord amb l’apartat X del Quadre de Característiques. 
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Vint-i-quatrena. Resolució d’incidències 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució 
del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat 
de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que 
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. 
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, 
la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 
 
Vint-i-cinquena. Resolució de dubtes tècnics  
 
Per a la resolució de dubtes tècnics que puguin sorgir durant l’execució del contracte es pot 
sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant. 
 
 
 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
Vint-i-sisena. Amidaments.  
 
La direcció realitzarà mensualment, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 
període de temps anterior. 
 
Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posteriorment i definitiva ocultes, el contractista està obligat a avisar a la direcció amb la 
suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de 
dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el 
contractista o el seu Delegat. 
 
A falta d'avís previ, l'existència del qual correspon provar al contractista, aquest queda obligat 
a acceptar les decisions de l'Ajuntament sobre el particular. 
 
 
Vint-i-setena. Relacions valorades.  
 
La direcció, prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra executada a què es 
refereix la clàusula anterior i els preus contractats, redactarà mensualment la corresponent 
relació valorada a l'origen. 
 
Amb la finalitat que l'Ajuntament estigui informat de l’estat i marxa de l’obra, el director no pot 
ometre la redacció d’aquesta relació valorada mensual encara que algun mes l’obra 
executada hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la. 
 
L’obra realitzada es valorarà segons els preus d’execució material que figurin en el pressupost 
del projecte per cada a cada unitat d’obra i segons els preus fixats per a les noves unitats 
d’obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzades (valoració 
d’execució material). 
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Al resultat de la valoració d’execució material efectuada d’acord amb el que preveu el paràgraf 
anterior, i per tal de poder expedir les certificacions a què es refereix la clàusula següent, s’hi 
afegiran els percentatges que en concepte de despeses generals d’estructura (despeses 
generals de l’empresa i benefici industrial) s’hagin adoptat en la contractació. A la xifra que 
resulti s’hi multiplicarà el coeficient d’adjudicació i s’obtindrà així l’import de la relació valorada, 
que permetrà emetre la corresponent certificació. A aquest import caldrà aplicar el percentatge 
que correspongui en concepte d’IVA.  
 
 
Vint-i-vuitena. Certificacions 
 
Les certificacions s'expediran pel director prenent com a base la relació valorada mensual, en 
els 10 dies següents del període a què corresponguin. 
 
 
Vint-i-novena. Audiència del contractista.  
 
En la mateixa data en què el director expedeixi la certificació, en trametrà al contractista una 
còpia juntament amb la relació valorada corresponent, als efectes que l’adjudicatari hi doni la 
conformitat o formuli esmenes en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del de recepció 
dels expressats documents. 
 
En el seu defecte, i transcorregut aquest termini, ambdós documents es consideraran 
acceptats pel contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat. 
 
 
Trentena. Preus unitaris.  
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i 
acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el seu preu encara que no 
figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 
 
De conformitat amb l’article 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, formen parts dels preus unitaris de 
l’obra totes aquelles despeses que puguin ser considerades com a costos indirectes, llevat 
d’aquelles que en el pressupost siguin valorades en unitat d’obra o en partides alçades. 
 
 
Trenta-unena. Partides alçades.  
 
31.1 Les partides alçades s'abonaran conforme aquestes disposicions: 
 
-com partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts 
en unitats d’obra, amb preus unitaris, i 
 
-com partides alçades d’abonament íntegre, aquelles referides a treballs l’especificació dels 
quals figuri en els documents contractuals del projecte i que no siguin susceptibles de ser 
mesurades segons el projecte d’obres. 
 
31.2 Les partides alçades a justificar s'abonaran als preus del contracte, d'acord amb les 
seves condicions i amb el resultat de les medicions corresponents. 
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31.3 Quan la naturalesa de l'obra ho permeti, es podrà establir el sistema de retribució a tant 
alçat, sense existència de preus unitaris, d'acord amb l'establert en els apartats següents quan 
el criteri de retribució es configuri com de preu tancat o en les circumstàncies i condicions que 
es determinin en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei per a la resta dels casos. 
 
31.4 El sistema de retribució a tant alçat podrà, si escau, configurar-se com de preu tancat, 
amb l'efecte que el preu ofert per l'adjudicatari es mantindrà invariable no sent abonables les 
modificacions del contracte que siguin necessàries per corregir errors o omissions patits en la 
redacció del projecte. 
 
31.5 Quan els preus d'una o varies unitats d'obra de les que integrin una partida alçada a 
justificar, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà conforme al que disposa 
l'article 241 de la LCSP. 
 
31.6 Per tal que la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del 
projecte, hauran de complir-se simultàniament les condicions següents: 
 

a) Que així es prevegi en el plec de clàusules administratives particulars del contracte, 
podent aquest establir que algunes unitats o parts de l'obra s'excloguin d'aquest 
sistema i s'abonin per preus unitaris. 

 
b) Les unitats d'obra el preu de la qual es vagi a abonar conformement a aquest sistema 

hauran d'estar prèviament definides en el projecte i haver-se replantejat abans de la 
licitació. L'òrgan de contractació haurà de garantir als interessats l'accés al terreny on 
se situaran les obres, a fi que puguin realitzar sobre el mateix les comprovacions que 
considerin oportunes amb suficient antelació a la data límit de presentació d'ofertes. 

 
c) Que el preu corresponent als elements del contracte o unitats d'obra contractats pel 

sistema de tant alçat amb preu tancat sigui abonat mensualment, en la mateixa 
proporció que l'obra executada en el mes al fet que correspongui guardi amb el total de 
la unitat o element d'obra que es tracti. 

 
d) Quan en el plec s'autoritzi als licitadors la presentació de variants sobre determinats 

elements o unitats d'obra que d'acord amb el plec de clàusules administratives 
particulars del contracte hagin de ser ofertes pel preu tancat, les citades variants 
hauran de ser ofertes sota aquesta modalitat. 

 
En aquest cas, els licitadors vindran obligats a presentar un projecte bàsic el contingut  
del qual es determinarà en el plec de clàusules administratives particulars del contracte. 
 
31.7 L'adjudicatari del contracte en el termini que determini aquest plec haurà d'aportar el 
projecte de construcció de les variants i/o millores ofertes, per a la seva preceptiva supervisió i 
aprovació. En cap cas el preu o el termini de l'adjudicació sofrirà variació com a conseqüència 
de l'aprovació d'aquest projecte. 
 
31.8 Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista en la seva totalitat, 
una vegada finalitzats els treballs o obres als quals es refereixin, d’acord amb les condicions 
del contracte i sens perjudici d’allò que el projecte d’obres pugui preveure respecte al seu 
abonament fraccionat en casos justificats. 
 
31.9 Quan l’especificació dels treballs o obres constitutius d’una partida alçada d’abonament 
íntegre no figuri en els documents contractuals del projecte o ho faci d’una forma incompleta, 
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imprecisa o insuficient als efectes de la seva execució, cal tenir en compte les instruccions 
que a l’efecte estableixi per escrit el director facultatiu. 
 
 
Trenta-dosena. Responsabilitat de l’empresa contractista 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte 
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin 
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o que els 
danys siguin conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració. 
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major 
establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la 
recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 
 
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, a conseqüència de l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest 
últim respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar des de la 
data de l’acte de recepció. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat 
cap dany o perjudici, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin 
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 
 
 
Trenta-tresena. Indemnització de danys i perjudicis causats a tercers 
 
El contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis 
directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o 
privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o 
d'una deficient organització, protecció o senyalització de les obres. 
 
Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats pel 
contractista, restablint les condicions primitives o compensant adequadament els danys i 
perjudicis causats, d'acord amb la legislació vigent. 
 
Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers 
com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en els 
casos previstos en l’article 239 de força major. 
 
L'administració serà responsable dins dels límits assenyalats en les lleis: 
 
1) Quan tals danys i perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
d'una ordre de l'Administració,  
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2) conseqüència dels vicis del projecte en el contracte d'obres, sense perjudici de la 
possibilitat de repetir contra el redactor del projecte. 
 
Els tercers podran requerir prèviament, dins de l'any següent a la producció del fet, a l'òrgan 
de contractació perquè aquest, sentit el contractista, informe sobri a quin de les parts 
contractants correspon la responsabilitat dels danys. L'exercici d'aquesta facultat interromp el 
termini de prescripció de l'acció. 
 
La reclamació d'aquells es formularà, en tot cas, conforme al procediment establert en la 
legislació aplicable a cada supòsit. 
 
 
Trenta-quatrena. Obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
 
34.1 L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 
de la LCSP. 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 
persones amb discapacitat i fiscals. 
 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en 
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de 
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, 
donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest 
plec. 
 
34.2 L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. L’empresa haurà d’aportar 
mensualment, juntament amb la certificació d’obra, els TC1 i TC2 dels treballadors que tingui 
adscrits a l’execució de les obres.  
 
34.3 L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures destinades a 
promoure la igualtat entre homes i dones. 
 
 
Trenta-cinquena. Ús del català 
 
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració 
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si 
escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les 
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de 
l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de 
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el 
pla de seguretat i salut, si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització i 
tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució 
segons les determinacions del projecte d’obres. 
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L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en català. 
Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del 
projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en 
suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs. 
 
 
Trenta-sisena. Protecció de dades 
 
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix Llei Orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a la 
normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés 
amb ocasió del contracte; i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE.  
 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració 
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà 
ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer 
ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució 
directa del contracte. 
 
 
 

V. EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
Trenta-setena. Vicis i defectes 
 
Si s’adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure que 
n’existeixen d’ocults en l’obra executada, la direcció ordenarà, durant el curs de l’execució i 
sempre abans que s’acabi el termini de garantia, la demolició i reconstrucció de les unitats 
d’obra en què es donin aquelles circumstàncies o les accions precises per a comprovar 
l’existència d’aquestes defectes ocults. 
 
Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes evidents en 
la construcció, les despeses d’aquestes operacions seran a compte del contractista. 
 
En el cas d’ordenar-se la demolició i reconstrucció d’unitats d’obra per creure existents en 
elles vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si resulta 
comprovada l’existència real d’aquells vicis o defectes; en cas contrari, aniran a càrrec de 
l’Administració. 
 
 
Trenta-vuitena. Oficina d’obra del contractista 
 
El contractista haurà d’instal·lar abans de començar les obres, i mantenir durant l'execució del 
contracte, una "Oficina d'obra" en el lloc que consideri més apropiat, prèvia conformitat del 
director. 
 
 
Trenta-novena. Senyalització de l’obra 
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39.1 L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris 
per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A més, 
l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals 
esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran 
al seu càrrec.  
 
El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció quant a instal·lació de 
senyals complementàries o modificacions de les que hagi instal·lat. Les despeses que origini 
la senyalització seran a compte del contractista. 
 
L’adjudicatari es farà càrrec de l’elaboració i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 
corresponents a altres administracions implicades. 
 
Quan sigui el cas, l’adjudicatari es farà càrrec de les despeses d'identificació i senyalització 
que puguin garantir la presència corporativa de l’ens de finançament de l'actuació en els 
dispositius de comunicació, instal·lacions, cartells, tríptics o fulletons que es produeixin. 
 
39.2 L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, 
està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de l’Ajuntament, la tanca 
publicitària que informi sobre l’inici i la finalització de les obres. 
 
39.3 Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la 
direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de 
l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les 
actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi. 
 
 
Quarantena. Ordres al contractista i llibre d’incidències 
 
El "Llibre d'ordres" s'obrirà a la data de comprovació del replanteig i es tancarà a la de la 
recepció definitiva. 
 
La direcció anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, 
autoritzant-les amb la seva firma. 
 
Un cop acabat el termini de garantia, el "Llibre d'ordres" passarà a poder de l'Ajuntament, si 
bé podrà ser consultat en tot moment pel contractista. 
 
A peu d’obra també hi haurà d’haver el “Llibre d’incidències” a què fa referència el Reial 
Decret 1627/1997, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. Aquest llibre es confeccionarà d’acord amb l’Ordre del Departament de 
Treball de la Generalitat de 12 de gener de 1998. 
 
 
Quaranta-unena. Materials procedents d’excavacions o demolicions en la pròpia obra 
 
41.1 Els materials o productes resultants d’excavacions o demolicions que no utilitzi el 
contractista en l’obra, seran dipositats per l’adjudicatari en dipòsit controlat o a les plantes de 
tractament corresponents, segons la naturalesa del material; o en els punts i formes que 
ordeni la direcció. 
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41.2 Els materials utilitzats a l’obra hauran d’ajustar-se a les instruccions i normes 
promulgades per l’Administració que versin sobre condicions generals i homologació de 
materials. 
 
41.3 En el cas que el contractista emmagatzemi a l’obra els materials que hi utilitza, ho ha de 
fer de manera que asseguri la conservació i eviti la destrucció o deteriorament d’aquests 
materials. A tal efecte, seguirà les instruccions que rebi de la direcció. 
 
41.4 A mesura que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a 
la policia de l’obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no tinguin servei en la 
mateixa. 
 
 
Quaranta-dosena. Assaigs i anàlisi dels materials i unitats d’obra 
 
42.1 La direcció pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisi de materials i unitats d'obra 
que en cada cas resultin pertinents, determinant el nombre, forma i dimensions i altres 
característiques que hagin de reunir les mostres i provetes per assaig i anàlisi, en el cas que 
no existeixi disposició general a l'efecte, ni estableixi aquestes dades el projecte. 
 
L'Ajuntament contractarà la realització dels assaigs a un laboratori especialitzat, amb càrrec al 
Pressupost per al coneixement de l’Administració de l'obra. 
 
42.2 El contractista haurà d'abonar sempre els assaigs negatius, fins i tot en el supòsit 
d'haver-se contractat per l'Ajuntament. En aquest cas, haurà d'abonar-los directament al 
laboratori contra factura conformada pel director facultatiu, que li serà tramesa per 
l'Ajuntament. 
 
En cas de no haver-hi previsió específica per assaigs en el Pressupost per al coneixement de 
l’administració de l’obra o si s’esgota, la direcció facultativa podrà ordenar la realització d'altres 
assaigs per compte del contractista, fins un import màxim del 1% (u per cent) del pressupost 
d'execució material. 
 
El resultat dels assaigs constarà en document signat pel laboratori, que s'incorporarà a 
l'expedient administratiu de la contractació de l'obra i podrà ser consultat pel contractista. 
 
 
Quaranta-tresena. Recepció i recusació de materials 
 
El contractista només podrà fer servir els materials en l'obra previ examen i acceptació per la 
direcció en els termes i forma que aquesta assenyali pel correcte compliment de les 
condicions convingudes. 
 
Si la direcció no accepta determinats materials sotmesos al seu examen, ho comunicarà per 
escrit motivat al contractista, donant-li un termini d’audiència abans de resoldre definitivament. 
 
En tot cas, la recepció dels materials per la direcció no eximeix al contractista de la seva 
responsabilitat de compliment de les característiques exigides per al projecte d’obra. 
 
 
Quaranta-quatrena. Altres obligacions de l’empresa contractista 



 

 

Pàg. 41 de 59 

 

 
1) Responsabilitzar-se de que l’obra sigui executada per instal·ladors autoritzats. A tal efecte, 
cal que acreditin estar en possessió del corresponents títols habilitants expedits per 
l’Administració competent.  
 
2) El contractista establirà un sistema de comunicació permanent i directa amb la Direcció 
facultativa de l'obra i els Serveis Tècnics Municipals, mitjançant telefonia mòbil i correu 
electrònic.  
 
3) Prèviament a la convocatòria de la recepció de les obres contemplades al projecte, el 
contractista facilitarà a la Direcció facultativa, per a la seva aprovació, la documentació 
següent: 
 

a) Tota la informació necessària que sol·liciti la Direcció facultativa per la confecció de 
la documentació “as-built”, així com una memòria amb indicació i justificació de les 
possibles modificacions respecte el projecte aprovat. 

b) Dossier de documentació referida al control de qualitat en el cas que es realitzin els 
assajos i proves que disposi la Direcció facultativa, les que prevegi el Pla de 
Control de Qualitat inclòs al projecte, entregant-se els resultats dels assajos 
corresponents, cartes de garantia dels diferents subcontractats, certificats dels 
materials emprats per a l’execució de les obres de conformitat amb la legislació 
vigent i qualsevol altra consideració per decisió de la Direcció facultativa.  

c) Originals del certificat en el cas d’instal·lació elèctrica en baixa tensió per 
enllumenat públic signat per instal·lador autoritzat (i, si s’escau, el projecte tècnic 
signat per tècnic competent) en relació a la legalització davant els Serveis de 
Indústria de la Generalitat de Catalunya, amb acta de inspecció inicial de caràcter 
favorable emesa per una Entitat de Inspecció i Control acreditada, i contracte de 
subministrament elèctric a nom de l’Ajuntament amb l’empresa comercialitzadora 
indicada.  

d) Certificat de conformitat i posta en funcionament en el cas de les noves 
instal·lacions. 

e) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i totes les 
empreses subcontractades.  

f) En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin o es modifiquin els serveis 
existents pels quals no es preveu la seva intervenció en el projecte (infraestructures 
de telecomunicacions, instal·lacions de distribució de gas canalitzat, abastament 
d’aigua potable, entre d’altres), el contractista haurà d’aportar els corresponents 
certificats de conformitat del correcte funcionament de les xarxes per part de les 
empreses o organismes responsables.  

 
4) En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels quals no 
es preveu la seva intervenció en el projecte, el contractista haurà d’assumir la seva reparació 
i/o reposició pel seu correcte funcionament d’acord amb les prescripcions que fixin les 
companyies o organismes responsables, sense cost addicional per l’Ajuntament.  
 
5) El contractista serà responsable de la redacció i tramitació de tots els documents 
necessaris en el cas  per a la legalització de les instal·lacions compreses en el projecte i 
aconseguir la seva aprovació davant els Organismes sectorials competents, sense cost 
addicional per l’Ajuntament. En aquest sentit l’Ajuntament autoritzarà al contractista per a la 
gestió de la legalització, la posta en marxa de tots aquests serveis i instal·lacions, i la 
contractació dels nous subministraments que siguin necessaris a les empreses 
comercialitzadora que indiqui l’Ajuntament. 
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6) El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la informació necessària 
per evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les mateixes obres.  
 
7) Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc. que puguin 
aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec.  
 
8) Finalitzada l’obra i abans de la recepció de la mateixa, el contractista haurà de facilitar (en 
format editable i paper) els plànols definitius de l’obra executada i de les instal·lacions, i la 
documentació dels materials utilitzats amb els documents de qualitat, autoritzacions i 
documents de la posta en servei, documentació on s’especifiqui els instal·ladors responsables 
de cada unitat d’obra, així com les legalitzacions pertinents i els protocols de manteniment.   
 
9) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació 
tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 
 
10) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin 
en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 
 
11) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a la 
Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així s’estableixi en l’apartat 
T del quadre de característiques. La memòria final ha de tenir el contingut establert en 
l’article 49 de la Llei esmentada, que és el següent: 
 

 L'especificació del preu total del contracte. 
 Les incidències destacables que s'hagin produït en el desenvolupament 

del contracte. 
 Les modificacions del contracte, amb la motivació corresponent i les 

revisions de preus proposades i aprovades. 
 Els serveis i les actuacions subcontractats, amb indicació del preu pagat 

en cada cas. 
 
12) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 
 

- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 
específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni.  

 
- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars. 
 

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 
 

- El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i 
de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre 
impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les 
disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 

 
- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que 

informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que 
s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del 
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contracte. 
 

- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 
condicions que aquestes assenyalin. 

 
13) L’empresa contractista  haurà de presentar el rebut de pagament d’una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil, d’import no inferior a 500.000 euros, que haurà de tenir 
cobertura per a la reparació dels danys que per acció u omissió es puguin causar en els bens 
o les persones. 
 
 
Quaranta-cinquena. Prerrogatives de l’Administració 
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat 
imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar 
la seva resolució i determinar-ne els efectes. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i 
amb els límits que estableix la LCSP. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 
 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP. 
 
 
 
 
Quaranta-sisena. Modificació del contracte 
 
46.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma 
que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu  en els articles 
203 a 207 de la LCSP. 
 
46.2 Modificacions previstes: El contracte es podrà modificar d’acord amb els supòsits 
previstos a l’apartat N del Quadre de Característiques del present plec. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. 
 
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no 
previstos en el contracte. 
 
46.3 Modificacions no previstes: 
 
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es 
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de 
conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats 
previstes en l’article 207 de la LCSP. 
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Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu 
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de 
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el 
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
46.4 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 
l’article 153 de la LCSP i la clàusula divuitena d’aquest plec. 
 
46.5 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació 
de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de 
contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 
 
46.6 En casos en què es determini el preu mitjançant unitats d’execució, no tenen la 
consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la prestació es 
produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu el 
contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment 
de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte. 
 
46.7 Segons article 243 de la LSCP i atenent a la responsabilitat de la direcció facultativa a qui 
li correspon vetllar per la correcta execució de l’obra, es determina que en el transcurs de la 
última certificació es poden incloure les modificacions que comportin la correcta finalització del 
contracte sempre i quan aquestes modificacions siguin emparades en els límits que planteja la 
LSCP i que n’era responsable del seu compliment la direcció facultativa de l’obra. 
 
Només en aquests casos es pot justificar que sigui en el moment de certificació final i /o 
liquidació de les obres que aquestes puguin albergar els canvis que hagin sorgit en el decurs 
d’una obra i que aquests no suposessin una paralització de la mateixa i l’inici d’una 
modificació del contracte per resultar més perjudicial per l’interès general. 
 
 
Quaranta-setena. Suspensió del contracte 
 
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per 
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, 
comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. 
 
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud 
de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 
 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini 
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. 
 
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se 
li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i 
perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest 
precepte. 
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VI. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ 
I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 

 
 
Quaranta-vuitena. Successió i Cessió del contracte 
 
48.1 Successió en la persona del contractista: 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i 
les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de 
prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que 
les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual 
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament 
de l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït. 
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió 
de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. 
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 
l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà 
necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i 
que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, 
atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva 
conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no 
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a 
tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 
 
48.2 Cessió del contracte:  
Si d’acord amb l’apartat O del Quadre de Característiques del present plec, es permet la 
cessió del present contracte, aquesta s’ajustarà al següent: 
 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en 
resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits 
següents: 
 
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el 

termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització 
de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu. 
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b)  L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. 

Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en 
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat 
competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord 
de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta  anticipada de conveni, en els 
termes que preveu la legislació concursal. 

 
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència 

exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de 
prohibició de contractar. 

 
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura 

pública. 
 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 
 
 
Quaranta-novena. Subcontractació 
 
49.1 Si d’acord amb l’apartat P del Quadre de Característiques del present plec és permet 
la subcontractació, aquesta s’ajustarà al següent: 
 
49.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que 
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit 
per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui 
vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes 
s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les 
empreses que es té previst subcontractar.  
 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò 
indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que 
s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es 
refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es 
donés una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, 
excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició.  
 
49.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, d’acord amb el model establert a 
l’Annex 3 d’aquest Plec, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï 
la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la 
part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el 
representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment 
l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què 
disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de 
contractar. 
 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte 
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objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per 
acreditar la seva aptitud. 
 
49.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació 
necessària sobre els nous subcontractes. 
 
49.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP. 
 
49.6 Subcontractació de serveis superior al percentatges indicats o subcontractació sense 
comunicació per part de l’empresa adjudicatària al departament responsable del contracte 
legitimarà a l’Ajuntament per a la imposició d’una penalitat del 10 % de l’import del servei 
sol·licitat. 
 
49.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el 
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la 
clàusula trenta-quatrena d’aquest plec. El coneixement que l’Administració tingui dels 
contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del 
contractista principal. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant 
per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de 
l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
  
49.8 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o 
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la 
LCSP. 
 
49.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
49.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
49.11 L’Ajuntament  no podrà pagar directament al subcontractista. 
 
 
Cinquantena. Revisió de preus 
 
D’acord amb l’apartat Q del Quadre de Característiques no es preveu la revisió de preus 
del contracte. 
 
 

VII. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  
 

A) COMPLIMENT  
 
Cinquanta-unena. Recepció i liquidació 
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51.1 La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 
210 i 243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP. 
 
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les 
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència 
expressa en els certificats de recepció i de correcta execució. 
 
51.2 El contractista o el seu delegat ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, la data 
en què cregui haver realitzat i finalitzat l’objecte del contracte. 
 
El compliment del contracte, entès com la realització de la totalitat del seu objecte d’acord 
amb els seus termes i a satisfacció de l’Ajuntament, exigirà la recepció de l’obra dins el mes 
següent d’haver-se produït la seva completa execució, mitjançant un acte formal i positiu de 
recepció o conformitat. 
 
51.3 L’Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i l’hora en què tindrà lloc la 
recepció formal de les obres executades. Aquesta circumstància serà comunicada amb 
l’antelació suficient i per escrit als interessats. 
 
El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li són 
imputables no compleix amb aquesta obligació, no podrà exercir cap dret derivat de la seva 
assistència. 
 
 
 
De la recepció s’ha d’estendre una acta per triplicat i a un sol efecte, que signaran el tècnic 
director de l’obra, el representant de l’Ajuntament i el contractista. Un exemplar serà retirat per 
cadascun dels assistents a l’acte i el tercer serà tramès pel director de l’obra a l’òrgan 
competent de l’Ajuntament.  
 
Si dins el termini dels 15 dies, com a màxim, següents a la comunicació per part del 
contractista de l’acabament de les obres o del fet que estan efectuades les prestacions 
convingudes, el director facultatiu considera que les obres o les prestacions no es troben en 
estat de ser rebudes, ho farà constar en acta aixecada a l’efecte amb manifestació expressa 
de les raons que ho motiven, dels defectes observats i de les instruccions necessàries, tot 
assenyalant un termini per a corregir-los, podent el contractista exercir el dret de fer constar 
igualment les observacions o reclamacions que consideri escaients. Si transcorregut aquest 
termini el contractista no ho hagués efectuat, podrà concedir-se-li un altre nou termini 
improrrogable o declarar resolt el contracte. 
 
D’existir defectes reparables en l’acabament de les obres que no evitin el seu ús, es podran 
rebre les mateixes per l’Ajuntament, fent-se constar en l’acta de recepció aquests defectes, 
que hauran d’ésser corregits pel contractista durant el termini de garantia. 
 
Per raons d’interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o parts de 
les obres. 
 
Sempre per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades a l’expedient, l’òrgan 
de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada en servei per a l’ús 
públic, fins i tot sense complir amb l’acte formal de recepció, en el moment en què concorrin 
aquestes circumstàncies es produiran els efectes i conseqüències propis de l’acte de recepció 
de les obres, en els termes que estableix l’article 168 del Reglament general de la Llei de 
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contractes de les administracions públiques. 
 
51.4 El director de l’obra comunicarà per escrit al contractista el dia i l’hora en què es 
procedirà a l’amidament general de l’obra executada, tenint en compte que la certificació final 
de les obres haurà de ser aprovada dins del termini de tres mesos comptats a partir de l’acta 
de recepció. 
El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l’amidament general 
que efectuarà la direcció. Si per causes que li són imputables no compleix aquesta obligació, 
no podrà excedir cap reclamació en ordre al resultat de l’amidament ni respecte dels actes 
posteriors de l’Ajuntament que es basin en aquest resultat. 
 
D’aquest acte d’amidament s’estendrà una acta que signaran el director i el contractista o el 
seu delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions que cregui convenient 
manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a l’amidament, la direcció remetrà al 
contractista un exemplar d’aquesta acta. 
 
51.5 El director formularà la certificació final de les obres executades aplicant el resultat de 
l’amidament general dels preus i condicions econòmiques del contracte.  
 
Un cop emesa la certificació final i abans que l’òrgan competent l’aprovi, en serà lliurat un 
exemplar al contractista a l’efecte que manifesti la seva conformitat o, si s’escau, les 
observacions i/o objeccions que cregui oportunes. 
 
Si el contractista formula objeccions, les dirigirà per escrit a l’Ajuntament a través del director, 
el qual emetrà un informe amb caràcter previ a la resolució. Si no hi ha cap tipus de 
manifestació del contractista dins del termini indicat, s’entendrà que es disposa de la seva 
conformitat en relació amb el resultat i els detalls de la certificació final. 
 
La certificació final s’haurà d’aprovar dins del termini de tres mesos comptats a partir de la 
recepció. 
 
L’abonament d’aquesta certificació final serà a compte de la liquidació del contracte. 
 
 
Cinquanta-dosena. Comunicació de la finalització de les obres.  
 
52.1 El contractista o el seu delegat ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, la data 
en què cregui haver realitzat i finalitzat l’objecte del contracte. 
 
52.2 El compliment del contracte, entès com la realització de la totalitat del seu objecte d'acord 
amb els seus termes i a satisfacció de l'Ajuntament, exigirà la recepció de l'obra dins el mes 
següent d'haver-se produït la seva completa execució, mitjançant un acte formal i positiu de 
recepció o conformitat. 
 
 
Cinquanta-tresena. Acta de recepció. 
 
53.1 L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i l’hora en què tindrà lloc la 
recepció formal de les obres executades. Aquesta circumstància serà comunicada amb 
l’antelació suficient i per escrit als interessats. 
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53.2 El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li són 
imputables no compleix amb aquesta obligació, no podrà exercir cap dret derivat de la seva 
assistència. 
 
53.3 De la recepció s’ha d’estendre una acta per triplicat i a un sol efecte, que signaran el 
tècnic director de l'obra, el representant de l'Ajuntament i el contractista. Un exemplar serà 
retirat per cadascun dels assistents a l'acte i el tercer serà tramès pel director de l'obra a 
l'òrgan competent de l'Ajuntament. 
 
53.4 Si dins del termini dels 15 dies, com a màxim, següents a la comunicació per part del 
contractista de l’acabament de les obres o del fet que estan efectuades les prestacions 
convingudes, el director facultatiu considera que les obres o les prestacions no es troben en 
estat de ser rebudes, ho farà constar en acta aixecada a l'efecte amb manifestació expressa 
de les raons que ho motiven, dels defectes observats i de les instruccions necessàries, tot 
assenyalant un termini per a corregir-los, podent el contractista exercir el dret de fer constar 
igualment les observacions o reclamacions que consideri escaients. Si transcorregut aquest 
termini el contractista no ho hagués efectuat, podrà concedir-se-li un altre nou termini 
improrrogable o declarar resolt el contracte 
 
53.5 D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es 
podran rebre les mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepció aquests 
defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini de garantia. 
 
53.6 Per raons d'interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o parts 
de les obres. 
 
53.7 Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades a 
l’expedient, l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada en 
servei per a l’ús públic, fins i tot sense complir amb l’acte formal de recepció, en el moment en 
què concorrin aquestes circumstàncies es produiran els efectes i conseqüències propis de 
l’acte de recepció de les obres, en els termes que estableix l'article 168 del Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
 
Cinquanta-quatrena. Termini de garantia.  
 
El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui 
formalitzada la recepció de les obres, serà l’assenyalat a l’apartat R del quadre de 
característiques. 
 
En cas de recepcions parcials de parts d’obra, el termini de garantia de les parts rebudes 
començarà a comptar-se des de la data de la respectiva recepció. 
 
 
Cinquanta-cinquena. Medició general.  
 
55.1 El director de l’obra comunicarà per escrit al contractista el dia i l’hora en què es 
procedirà a l'amidament general de l’obra executada, tenint en compte que la certificació final 
de les obres haurà de ser aprovada dins del termini de 3 mesos comptats a partir de l’acta de 
recepció. 
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55.2 El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament 
general que efectuarà la direcció. Si per causes que li són imputables no compleix aquesta 
obligació, no podrà exercir cap reclamació en ordre al resultat de l'amidament ni respecte dels 
actes posteriors de l'Ajuntament que es basin en aquest resultat. 
 
55.3 Per realitzar l'amidament general s’utilitzaran com a dades complementàries la 
comprovació del replanteig, els replantejos parcials, els amidaments efectuats durant 
l’execució de les obres, el llibre d’obres i la resta de documentació que considerin necessària 
el director i el contractista. 
 
55.4 D’aquest acte d'amidament s'estendrà una acta que signaran el director i el contractista o 
el seu delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions que cregui 
convenient manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a l'amidament, la direcció 
remetrà al contractista un exemplar d’aquesta acta. 
 
 
Cinquanta-sisena. Certificació final de les obres executades.  
 
56.1 El director formularà la certificació final de les obres executades aplicant el resultat de 
l'amidament general dels preus i condicions econòmiques del contracte. 
 
56.2 Un cop emesa la certificació final i abans que l’òrgan competent l’aprovi, en serà lliurat un 
exemplar al contractista a l’efecte que manifesti la seva conformitat o, si s’escau, les 
observacions i/o objeccions que cregui oportunes. 
 
56.3 Si el contractista formula objeccions, les dirigirà per escrit a l'Ajuntament a través del 
director, el qual emetrà un informe amb caràcter previ a la resolució. Si no hi ha cap tipus de 
manifestació del contractista dins del termini indicat, s’entendrà que es disposa de la seva 
conformitat en relació amb el resultat i els detalls de la certificació final. 
 
 
Cinquanta-setena. Abonament de la certificació final.  
 
La certificació final s’haurà d’aprovar dins del termini de tres mesos comptats a partir de la 
recepció. 
 
L’abonament d’aquesta certificació final serà a compte de la liquidació del contracte i se li 
aplicarà el mateix règim que aquest plec estableix per a les certificacions ordinàries. 
 
 
Cinquanta-vuitena. Verificació de l’estat de les obres durant el termini de garantia. 
 
58.1 Durant el termini de garantia fixat en aquest plec de clàusules i, en tot cas, 15 dies abans 
del seu acabament, la direcció facultativa procedirà a l’examen i inspecció de l’obra 
executada. Si del resultat d’aquestes actuacions se’n desprèn que l’obra no es troba en 
perfectes condicions, l'Ajuntament comunicarà al contractista per escrit les objeccions 
existents i dictarà les instruccions oportunes per a la reparació de l’obra executada, amb 
indicació d’un termini per dur-ho a terme.  
 
58.2 Durant aquest termini el contractista continuarà encarregant-se de la conservació de les 
obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. Així mateix, 
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aquesta circumstància provocarà la interrupció del termini de garantia fins que els defectes 
observats hagin estat esmenats a satisfacció de l'Ajuntament. 
 
 
Cinquanta-novena. Responsabilitat per vicis ocults.  
 
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, a conseqüència de l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest 
últim respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar des de la 
data de l’acte de recepció. 
 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà 
totalment extingida la responsabilitat del contractista. 
 
 
Seixantena. Cancel·lació de garanties constituïdes i liquidació. 
 
Un cop esgotat el termini de garantia d’acord amb el que preveu el plec, i sempre que 
l’informe del director facultatiu sigui favorable, l'Ajuntament procedirà a la devolució o 
cancel·lació de la garantia o garanties constituïdes, de conformitat amb la LCSP. 
 
Així mateix, es procedirà a la liquidació de les obligacions pendents, aplicant-se per al seu 
pagament allò que preveu la LCSP. 
 
 

B) RESOLUCIÓ  
 
 
Seixanta-unena. Resolució del contracte 
 
Són causes de resolució del contracte les següents: 
 

1. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu 
l’article 98 relatiu a la successió del contractista. 

 
2. La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 

procediment. 
 

3. El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
4. La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

 
5. La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 

mesos. 
 

6. L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les 
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 

 
7. L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 

sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o 
quan, dinant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les 
modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu mateix, en 
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quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb 
exclusió de l’IVA.  

 
8. La demora injustificada en la comprovació del replantejament. 

 
9. La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos. 

 
10. La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de 

l'Administració. 
 

11. El desistiment. 
 

12. L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista 
als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les 
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors 
durant l’execució del contracte. 

 
13. L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en compliment de 

l’article 202 LCSP que tinguin la consideració d’obligació contractual essencial. 
 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 
212, 213 i 246 de la LCSP. 
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert 
en l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
 

VIII. RECURSOS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL  
 
 
Seixanta-dosena. Règim de recursos 
 
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació 
i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari que 
correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Seixanta-tresena. Arbitratge 
 
Sens perjudici del que estableix la clàusula anterior, es podrà acordar el sotmetiment a 
arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre 
l’administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries 
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de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i 
l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de 
desembre, d’Arbitratge. 
 
Seixanta-quatrena. Règim d’invalidesa 
 
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP. 
 
Seixanta-cinquena. Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte. 
 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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ANNEX 1 DEUC  
 
Trobareu el DEUC al següent enllaç:  
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idC
ap=10112326 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=10112326
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=10112326
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ANNEX 2 MODEL DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE 
FÓRMULES 
 
El/la Sr./Sra............................................................................................  amb residència a    
.......................................,    al    carrer................................. número............,    i amb 
NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que 
s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte ................., amb 
expedient número ............................ , es compromet (en nom propi / en nom i 
representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i 
condicions estipulats, per la quantitat total de: ...........................€ (xifra en lletres i en 
números), de les quals..............................................€, es corresponen al preu del 
contracte i ........€ es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 
 
INDIQUEU SI ACCEPTEU O NO ACCEPTEU: 
 
Millores a l’obra:  

Aquí es valorarà la realització o no de les tres millores que es proposen per l’obra.  

Es puntuarà de manera que s’obtindrà la totalitat de la puntuació de la mateixa si 

s’accepta realitzar-la i zero punts si no s’accepta. Es pot realitzar una, dues, tres o cap, 

a criteri del licitador. 

Millora 1- Reparació del clavegueram existent mitjançant col·locació de bandes 

interiors de fibra impregnada amb resines............fins a 15 punts 

SI                NO 

En el projecte s’inclou la inspecció del clavegueram realitzada mitjançant càmeres. 

S’han detectat diversos punts amb defectes locals, que no justifiquen la substitució total 

del clavegueram però sí que n’aconsellen la reparació. Es demana fer-ho mitjançant 

sistemes no invasius, per tal de reduir els costos, sense obrir rases ni deixar al 

descobert el clavegueram. La tècnica proposada consisteix en la col·locació d’una 

banda interior de fibra impregnada amb resines sobre les esquerdes o trencament 

detectades en la inspecció. La denominació comercial d’un d’aquests sistemes és 

packers, però s’acceptarà qualsevol altre sistema d’eficàcia equivalent. Es preveuen 

catorze punts de reparació, en les posicions dels defectes indicades a la inspecció. 

En cas que l’empresa adjudicatària oferti aquesta millora, s’entendrà que accepta 

aquesta tècnica de treball. Si durant l’adjudicació de l’obra considera que seria viable 

utilitzar altres tècniques aprofitant l’obertura de rases ja prevista, podrà proposar-ho a la 

Direcció Facultativa, que disposarà d’autonomia per acceptar-ho o rebutjar-ho segons 

sigui millor per a les necessitats de l’obra. 

En total la MILLORA 1 queda valorada per un import de 7.330,40 € (PEC) 
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Millora 2- Realització de les partides d’obra civil per connexió de subministrament 

d’aigua a la zona de la Plaça .................. fins a 6 punts 

SI      NO  

Actualment, el municipi de Rellinars està en fase de substituir bona part de les 

canonades principals més antigues de la xarxa de subministrament d’aigua potable. La 

millora proposa la realització de les partides d’obra civil que consisteixen en la 

excavació de la rasa i posterior realització del paviment un cop l’empresa 

concessionària del subministrament d’aigua hagi executat els treballs. 

Es preveu que la longitud de rasa a obrir, reemplenar i pavimentar sigui de com a màxim 

de 50 metres lineals, des del final de l’actuació de la fase 1 inclosa en el projecte fins a 

la vàlvula de la canonada principal situada a prop de la font situada a l’altre extrem de la 

Plaça del Serrat. Es preveuen eixamplaments puntuals per a col·locació de comptadors i 

cabalímetres. 

Aquesta incorpora les partides d’excavació de la rasa per al tub de subministrament 

d’aigua, el repàs i piconatge d’aquesta, la aportació de terra adequada i les partides per 

a la realització del paviment corresponents a la subbase, base i paviment. 

En total la MILLORA 2 queda valorada per un import de 2.869,88 € (PEC) 

 

Millora 3- Realització de les partides d’obra civil per connexió de subministrament 

d’aigua travessant la carretera B-122 .... fins a 9 punts 

SI           NO 

Actualment, el municipi de Rellinars està en fase de substituir bona part de les 

canonades principals més antigues de la xarxa de subministrament d’aigua potable. La 

millora proposa la realització de les partides d’obra civil que consisteixen en la 

excavació de la rasa i posterior realització del paviment un cop l’empresa 

concessionària del subministrament d’aigua hagi executat els treballs. 

Es preveu que la longitud de rasa a obrir, reemplenar i pavimentar sigui de com a màxim 

de 15 metres lineals, des del final de l’actuació inclosa en el projecte fins a l’altra banda 

de la carretera, en un punt on sigui adequat instal·lar un registre. Es preveuen 

eixamplaments puntuals per a col·locació de comptadors i cabalímetres. 

Aquesta incorpora les partides d’excavació de la rasa per al tub de subministrament 

d’aigua, el repàs i piconatge d’aquesta, la aportació de terra adequada i les partides per 

a la realització del paviment corresponents a la subbase, base i paviment. El conjunt 

d’aquestes capes ha de complir els requeriments que determini la Direcció Facultativa 

per a la categoria de trànsit assignada a la travessera urbana de la carretera B-122. 

En total la MILLORA 3 queda valorada per un import de 4.345,26 € (PEC) 
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3. Ampliació del termini de garantia de l’obra...............fins a 10 punts 

SI           NO  Quantitat d’anys: _____________ 

L’ampliació del termini de garantia de l’obra previst en aquest plec es valorarà de 

manera que, no s’atorgarà cap punt a aquelles ofertes presentades que no proposin cap 

ampliació de termini, mes enllà de les estrictament legals, mentre que s’atorgarà la 

puntuació màxima a aquelles ofertes d’entre les presentades que facin l’ampliació de 

termini de 10 anys. Pel que fa a la resta d’ofertes presentades, s’atorgarà un punt per 

cada any d’ampliació.  

 
 
 
I per què consti, signo aquesta oferta. (lloc i data) 
Signatura 
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ANNEX 3. MODEL DE COMUNICACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ DE L’INFORMACIÓ 
RELATIVA A LA SUBCONTRACTACIÓ  

 
El/la  Sr./Sra............................................................................................  amb residència a    
.......................................,    al    carrer.................................número............,    i  amb 
NIF.................., declara que, com a representant de l’empresa adjudicatària del 
contracte de .............................. amb número d’expedient ............., poso en 
coneixement de l’òrgan de contractació, als efectes de l’article 215 de la LCSP, que per 
a la prestació indicada, tinc la intenció de subcontractar amb les següents entitats i 
percentatges: 
 

- Empresa/es (cal especificar: raó social, CIF, dades del/s representant/s legal/s 
de l’empresa/es subcontractista/es, indicació de la capacitat tècnica i 
professional del subcontractista/es o, quan sigui es cas, classificació, justificativa 
de l’aptitud per a realitzar o executar part del contracte). 

- Indicació de l’objecte o parts del contracte a realitzar per cada un del/s 
subcontractista/es. 

- Import del subcontracte i percentatge que la prestació parcial representa sobre el 
preu del contracte principal. 

- Terminis en que l’empresa adjudicatària s’obliga a pagar al/s subcontractista/es 
el preu pactat. 

 
Així mateix faig constar que en el/s subcontracte/s, es compliran els requisits establerts 
a l’article 215 de la LCSP. 
 
Igualment, faig constar que el/s subjecte/s amb qui concerto la subcontractació no 
és/son persona/es inhabilitada/es per a contractar, d’acord amb l’ordenament jurídic, o 
compreses en algun dels supòsits de l’article 71 de la LCSP. 
 
I per què consti als efectes oportuns, signo aquesta declaració 
(lloc i data ) 
 
 

Signatura 
 

 

 

 

 


