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       ORDRE  D'ESTUDI  
 

TÍTOL: Projecte Constructiu. Instal·lacions dels itineraris de patrimoni històric submergit al  

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 

 

 

Clau: PMM-22373 

 
1.- Dades generals 

  
  

Títol abreujat: Instal·lacions dels itineraris de patrimoni històric submergit al Parc Natural del 

Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 
 

 

Tipus d'estudi:  Projecte Constructiu. 

 

2.- Condicionants del plec 

 

2.1.-  Introducció 

 
El submarinisme és una de les activitats més practicades tant a les illes Medes com a la costa del 
Montgrí.  Des del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter es vol crear un conjunt 
d’itineraris submarins de temàtica històrica. Els objectius claus en la creació dels itineraris 
subaquàtics són:  

- Desmassificar les Illes Medes del turisme subaquàtic  
- Donar a conèixer el Patrimoni Cultural que està vinculat al Parc  
- Fomentar el desenvolupament sostenible  
- Fomentar el turisme de busseig es faci de manera sostenible i conscient dels valors 

patrimonials i naturals del territori 
 
Els itineraris s’han triat i classificat seguint una vesant cronològica. Així es pretén donar una 
pinzellada del món marítim a través de les diferents èpoques històriques. Cada itinerari es concentra 
en un període històric i es complementa amb un segon ítem a tractar vinculat a diferents aspectes del 
patrimoni cultural subaquàtic. En aquest cas es tractaran temes molt interessants com l’excavació 
arqueològica, la construcció naval, els conflictes bèl·lics al mar o la vida dels mariners. 
 
El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter va encarregar la memòria valorada dels 
itineraris del Montgrí on es defineixen els itineraris, els escenaris i els materials didàctics així con les 
ubicacions on s’han d’instal·lar.  
 
  

2.2.- Objecte 
 

L'objecte de la present ordre d'estudi és la redacció del projecte constructiu que determini tots aquells 
aspectes necessaris per tal de crear els materials divulgatius i escenificacions per als itineraris i definir 
aquells aspectes tècnics que en permetin la instal·lar al medi marí, seguint la memòria valorada dels 
itineraris del Montgrí. 
 

 

2.3.- Definició de les obres 

 
El projecte constructiu ha de definir a nivell de projecte executiu tots aquells elements necessaris per 
a la instal·lació dels escenaris que constitueixen els itineraris subaquàtics tal i com estan definits en la 
memòria valorada dels itineraris del Montgrí. 

 
Caldrà donar compliment a la legislació vigent redactant aquells documents que siguin necessaris: 
 



 

[Escriviu el text] [Escriviu el text] 

Com a mínim caldrà redactar aquells documents necessaris per donar compliment al Reial Decret 
79/2019, de 22 de febrer, pel qual es regula l’informe de compatibilitat i s’estableixen els criteris de 
compatibilitat amb les estratègies marines. En concret: la Documentació tècnica complementària 
relativa als hàbitats i les espècies de la zona on es vol dur a terme l’actuació i un Informe justificatiu 
de l’adequació de l’actuació als criteris de compatibilitat i de la seva contribució a la consecució dels 
objectius ambientals, Aquest informe ha d’incloure a més una anàlisi específica en relació amb els 
valors protegits presents en aquests espais i una justificació que l’actuació és compatible amb la 
conservació d’aquests valors 
 
Igualment caldrà redactar un document ambiental per tal de sotmetre’l a tràmit d’avaluació ambiental 
simplificada de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental d’acord amb la llei de canvi climàtic 16/2017 de l’1 d’agost 
 
Caldrà també redactar tots aquells documents necessaris per a trametre la sol·licitud d’ocupació del 
Domini Públic Marítimo-Terrestre i d’autorització d’obres en zona de mar territorial segons el Reial 
Decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de costes, és a dir: un 
estudi dels efectes sobre el canvi climàtic, un estudi econòmic-financer, un estudi bàsic de dinàmica 
litoral i un annex fotogràfic. 
 

 
 

3.- Condicionants a tenir en compte 
 

Per a la realització del projecte serà necessari tenir en compte a les següents administracions: 
 
- Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 
- Sub-direcció General de Biodiversitat i Medi Natural  
- Direcció General de Patrimoni Cultural 
- Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral 
- Dirección General de la Costa y el Mar  

 

4.- Annexos a contemplar 
 
En la confecció d’aquells documents del Projecte on s’escaigui l’ús, caldrà emprar les aplicacions TCQ 
2000. 

 
El projecte constructiu es redactarà tenint en compte el "Plec de Prescripcions Tècniques per a la 
redacció de projectes constructius" i els documents ambientals es redactaran seguint el “Plec de 
Prescripcions Tècniques per a la redacció d’estudis d’impacte ambiental”.  
 
Caldrà, com a mínim redactar els següents annexos: 
 
- Antecedents 
- Estudi d’alternatives i justificació de la solució final 
- Predimensionament del sistema de fixació   
- Estudi de dinàmica litoral 
- Pla de manteniment de les instal·lacions 
- Estudi de l'organització i desenvolupament de les obres 
- Estudi de seguretat i salut laboral 
- Pla de treballs 
- Justificació de preus 
- Pressupost per a coneixement de l'Administració 
- Estudi de gestió de residus 
- Control de Qualitat 
- Titularitats i catàlegs 
- Reportatge fotogràfic 
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5.- Instruccions particulars i documentació 
 

5.1.- Fases del projecte: 
 

La direcció del Projecte haurà de posar en coneixement de la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural totes aquelles modificacions que puguin alterar el contingut de l'ordre 
d'estudi. En especial, haurà d'informar per a la seva aprovació de l'estat del plec en les següents 
fases com a pas previ per a la seva continuació. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.- Termini de redacció: 

 
El termini de redacció no superarà els 4 mesos 

 

 
 

Barcelona, 
 
El director general de Polítiques  
Ambientals i Medi Natural 
Signat electrònicament 

 

Fase inicial       
Proposta d’actuacions 
Maqueta 

  2  setmanes del contracte.  
  4  setmanes del contracte. 
  8  setmanes del contracte. 

 
 
 
 


