N Generalitat de Catalunya
¥ Departament d’Educacio
Direccid General de Centres Publics

Maite Minguez Mas@, cap del Servei de Gestié de Construccions Escolars, de la Direccio
General de Centres Publics.

En relacié a I'expedient de contractacio ED-2023-1480 relatiu a les obres de fonaments i
instal-lacié6 de modul prefabricat i urbanitzacié al Nou Institut d'Alcarras

INFORMA

que les empreses presentades en el procediment de contractacio:

Segesco Universal SLU

ha aportat la documentacié técnica necessaria d’acord amb els requeriments del plec de
clausules administratives i el plec de prescripcions técniques i redueix 10 dies naturals el
termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reducci6. Aquest termini és
viable. L’'empresa manifesta la intenci6 de no subscriure subcontractacions. En
conseqliencia es considera adient la seva contractacio.

Técnic supervisor Cap de Servei de Gesti6 de Construccions
Escolars, de la Direccié General de Centres
Publics.



