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INFORME 
 

JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ  

 
 

Objecte contracte: EXECUCIÓ DE LES OBRES DE D'AMPLIACIÓ I MILLORA DEL 

SISTEMA D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE SANT PONÇ. 

TM CLARIANA DE CARDENER, EN EL MARC DEL PLA DE 

RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA - 

FINANÇAT PER LA UE - NEXT GENERATION EU 

Codi:           CTN2300246 

 

 

D’acord amb el que preveu l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic, s’emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar 

constància de la necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament.   

 

1. Import del contracte. 
 

El pressupost de l’objecte del contracte que es defineix en el corresponent projecte 

constructiu és el següent: 

 

Import total del contracte: 426.607,62 € (més IVA). 

 

 

2. Justificació de les necessitats 

 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres corresponent a una actuació prevista a 

la planificació hidrològica vigent. 

 

En concret, l’actuació està prevista a l’annex II del Programa de mesures del Pla de 

gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021, aprovat pel 

Decret 1/2017, de 3 de gener, amb el codi B5.005 (Millores en l’embassament de Sant 

Ponç). 

 
 

Expedient: CTN2300246 

Procediment: Obres Obert simplificat 

Assumpte: Informe justificatiu 

Document: 7766212 
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Pel que fa al pressupost previst per aquesta actuació a la planificació, s’indica que aquest 
es determina de manera orientativa, d’acord amb la informació bàsica de la que es 
disposa en aquell moment i és quan es redacta el projecte constructiu que es defineix en 
detall l’actuació i se’n pot definir el cost. 

 

Aquesta obra correspon a una actuació finançada amb fons europeus Next Generation 

EU, que es troba incorporada dins el grup d’actuacions de Digitalització del cicle de 

l’aigua, amb càrrec a la inversió 3 Transició digital en el sector de l’aigua, del component 

5 del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és titular de la presa de Sant Ponç i, com a tal, ha 

de donar compliment a la normativa de seguretat de preses i embassaments. Aquesta 

normativa obliga a realitzar les actuacions necessàries que permetin garantir i millorar la 

seguretat i explotació d’aquest tipus d’instal·lacions. 

 

Els embassaments són infraestructures crítiques i estratègiques per a la gestió de l’aigua 

i aquestes actuacions incrementaran la seva seguretat.  

 

Les obres objecte d’aquesta contractació es troben definides amb detall i precisió en el 

Projecte constructiu d’ampliació i millora del sistema d’auscultació de la presa de Sant 

Ponç, al terme municipal de Clariana de Cardener, clau LAB.00707/01.P. L’objecte 

d’aquest projecte és la definició i valoració de les obres necessàries per a la millora de la 

seguretat de la presa de Sant Ponç i en particular l’ampliació i millores en el sistema 

d’auscultació de la presa.  

 

 

3. Justificació de l’àmbit competencial de l’ACA 
 

El Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix que l’ACA és l’administració hidràulica de 

Catalunya, la qual adopta la forma jurídica d’entitat de dret públic de la Generalitat de 

Catalunya amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de 

les seves funcions. 

 

L’apartat segon de l’article 8 d’aquest text refós estableix les competències atribuïdes a 

l’ACA, entre les quals es troba la prevista al seu apartat c), relativa a la promoció, 

construcció, explotació i manteniment d’obres hidràuliques que justifica que la prestació 

objecte d’aquestes actuacions s’ajusta a les funcions de l’àmbit competencial de l’ACA. 
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4. Justificació del compliment del que preveu l’Acord de Govern d’11 de  
desembre de 2018, pel qual es determinen els contractes en què s’ha d’aplicar la 
metodologia de treball col·laborativa i virtual  en tres dimensions anomenada 
Building Information Modelling (BIM) i la forma i les condicions per fer-ho. 

 

L’Acord de Govern d’11 de desembre de 2018, pel qual es determinen els contractes en 

què s’ha d’aplicar la metodologia de treball col·laborativa i virtual  en tres dimensions 

anomenada Building Information Modelling (BIM) i la forma i les condicions per fer-ho, 

publicat mitjançant Resolució TES/188/2019, de 21 de gener  al DOGC núm. 7803 de 5 

de febrer de 2019, preveu en el seu acord 5 que en tots els contractes en què l’aplicació 

de la metodologia BIM no sigui obligatòria i que no se n’hagi exigit la utilització, com és 

aquest cas, el seu ús s’haurà de valorar com a criteri objectiu d’adjudicació. 

   

En aquesta actuació no es valora com a criteri objectiu d’adjudicació la utilització 
d’aquesta metodologia BIM atès que l’ACA ja aplica una metodologia col·laborativa en el 
mètode de treball, adequada a aquesta obra, que es considera equivalent a la 
metodologia BIM. 
 
En efecte, Building Information Modeling (BIM) és una metodologia de treball 
col·laborativa per a la creació i gestió d’un projecte de construcció. El seu objectiu és 
centralitzar tota la informació del projecte i de l’actuació en un model d’informació digital 
creat en un marc de col·laboració entre els actors.  
 
En aquest sentit, l’Agència aplica una metodologia col·laborativa en el mètode de treball, 
ja que des de la identificació de la necessitat de l’actuació, fins a la concepció, execució i 
posada en servei d’aquesta, es treballa coordinadament des dels diferents àmbits de 
planejament, execució i explotació. En fase de redacció de projecte es consensuen les 
solucions que es preveuen per a les problemàtiques identificades, portant a terme 
reunions i espais d’intercanvi d’informació que permeten aportar una visió global a 
l’actuació. En fase d’execució d’obra es fa un seguiment conjunt de les incidències que 
apareixen, com poden ser possibles modificacions de l’actuació projectada, sobretot 
aquelles que poden incidir en la posterior explotació de les instal·lacions que es 
construeixen.  
 
Entre els treballs relacionats amb l’execució de les obres, la documentació exigida per la 
legislació vigent pel que fa al contingut del document d’obra executada es genera en 
format digital i inclou informació tècnica i informació geomètrica consistent en una 
modelització en dues dimensions, amb la tercera dimensió associada al mateix model, 
com a informació corporativa compartida. 
 
Atesa la tipologia de les obres objecte de licitació, consistents en el canvi d’equips 
electromecànics i equips elèctrics, es considera que aquest model és adequat i suficient 
per la correcta definició de les obres executades. 
 

En conseqüència, es conclou que aquesta actuació es durà a terme aplicant un model 

digital equivalent amb un model generat amb metodologia BIM i per aquest motiu no es 

preveu com a criteri objectiu d’adjudicació en aquest contracte. 
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5. Justificació de la insuficiència de mitjans 

 

Actualment, l’ACA no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les necessitats 

d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal n 

ecessari en número, perfil professional i disponibilitat suficients. 

 

6. Conclusió 

 

Per tot l’exposat, informo favorablement la contractació de l’execució de les obres 

incloses al contracte codi: CTN2300246. 

 

 

 


