
 
 

 
 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 
08007 Barcelona 
Tel.  93 3046700 
Fax  93 3046706 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI 

D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIAGNOSI DE LA VULNERABILITAT CLIMÀTICA 

DELS TERRITORIS DEL PROJECTE “LIFE eCOadapt50 CO-CREATION OF STRATEGIC 

ACTION FOR CLIMATE CHANGE ADAPTATION OF TERRITORIES AND LOCAL 

ECONOMIES (LIFE21-IPC-ES-LIFE eCOadapt50)” 

 

  



 
 

 
 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 
08007 Barcelona 
Tel.  93 3046700 
Fax  93 3046706 

 

 

1.- ANTECEDENTS I NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE CAL SATISFER 

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), a través de l’Oficina 

Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 

Climàtic, participa com a soci beneficiari en el projecte europeu LIFE21-IPC-ES-LIFE 

eCOadapt50 (“Co-creation of strategic action for climate change adaptation of territories and 

local economies”) cofinançat pel programa Life. 

El projecte LIFE eCOadapt50, coordinat per la Diputació de Barcelona, té com a objectiu 

implementar una Estratègia Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (ELACC). Aquesta estratègia 

està alineada amb els acords i polítiques a nivell català, espanyol, europeu i de les Nacions 

Unides, amb l’objectiu de transposar-los a nivell local, implicant sectors econòmics i governs.  

El projecte tindrà una durada de 8 anys i suposa la continuació i ampliació territorial del 

projecte Life Clinomics (2016-2019), que va posar en marxa nous processos d’inversió 

d’entitats públiques, especialment municipis, així com empreses privades de determinats 

sectors representatius, per disminuir la seva vulnerabilitat, anticipar-se als impactes climàtics 

i augmentar la seva resiliència, millorant la seva competitivitat. El projecte Life Clinomics es 

va desenvolupar en tres territoris (Les Terres de l’Ebre, l’Alt Penedès i la Reserva de la 

Biosfera del Parc Natural del Montseny) i en diferents activitats econòmiques (turisme, pesca, 

agricultura i forestal).  

El projecte LIFE eCOadapt50 amplia el nombre de socis i de territoris del Projecte Life 

Clinomics.  

Els 24 socis del projecte LIFE eCOadapt50 son els següents: 

 Diputació Provincial de Barcelona (DIBA) (Coordinador) 

 Diputació de Girona (DDGI) 

 Diputació de Lleida (DLL) 

 Diputació de Tarragona (DIPTA) 

 Associació Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)  

 Comarca de l’Alt Penedès (CCAP) 

 Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de l’Ebre (COPATE) 

 Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO 

Catalunya) 

 Unió de General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) 

 Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT) 

 Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Barcelona (CCB) 

 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA-CERCA) 

 Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) 

 Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC-OCCC) 

 Observatori de l’Ebre Fundació (OE) 
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 Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava GALP Costa Brava (GALP CB) 

 Associació per la Gestió del Programa LEADER Ripollès Ges Bisaura (ALRGB) 

 Consorci LEADER Pirineu Occidental (CLPO) 

 Associació LEADER Ponent (ALP) 

 Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona nord-oriental de 

Catalunya (ADRI NORD-ORIENTAL de CATALUNYA) 

 Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central (LCC) 

 Consorci LEADER de Desenvolupament del Camp (CLDRC) 

 Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (BOSCAT) 

 ARC Corredoria d’Assegurances SCCL (ARÇ) 

Els 19 territoris on es desenvoluparà el projecte son els següents: 

 Parcs naturals de la demarcació de Barcelona (10) 

- Parc Natural del Montseny 

- Parc del Castell de Montesquiu 

- Espai Natural de Guilleries – Savassona 

- Parc del Montnegre i el Corredor 

- Parc de la Serralada de Marina 

- Parc de la Serralada Litoral 

- Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

- Parc del Garraf 

- Parc Comarcal d'Olèrdola 

- Parc del Foix 

 Consorci Leader rural del camp 

 Associació GALP Costa Brava 

 Associació DRI Zona Nord-Oriental de Catalunya 

 Consorci Leader Ponent 

 Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central 

 Consorci Leader Pirineu Occidental 

 Associació Leader Ripollès-Ges-Bisaura 

 Alt Penedès 

 Terres de l’Ebre 

Els paquets de treball del projecte són els següents: 

1. Gestió, coordinació i seguiment del projecte 

2. Mapeig de vulnerabilitats i grups d’interès per a l’adaptació al canvi climàtic 

3. Instal·lació de líving labs-observatoris de CCA i governança adaptativa 

4. Co-creació de solucions basades en la natura per a l’adaptació al canvi climàtic 

5. Implementar els plans d’acció per a l’adaptació local al canvi climàtic 

6. Desenvolupament de capacitats per a l’adaptació local al canvi climàtic 

7. Incorporació de l’adaptació a les polítiques i plans públics i privats 

8. Superar l’escletxa financera per a l’adaptació al canvi climàtic local 

9. Difusió i comunicació 

10. Sostenibilitat, replicació i explotació dels resultats del projecte 
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11. Seguiment i avaluació de l’impacte 

El projecte està liderat per la Diputació de Barcelona i ha resultat seleccionat per a rebre 

finançament europeu de la iniciativa comunitària Life en el període de programació 2021-2027. 

 

 Període d'execució: gener 2023-desembre 2030 

 Pressupost DACC destinat al projecte: 747.694,60 € 

 Subvenció atorgada DACC: 448.616,76 € (60%) 

 

La participació del DACC, a través de l’OCCC, es centrarà principalment en coordinar el 

paquet de treball número 2, Mapeig de vulnerabilitats i grups d’interès per a l’adaptació al 

canvi climàtic. Al paquet de treball 2 es preveu una acció obligatòria sobre l'estudi dels 

impactes del canvi climàtic i les vulnerabilitats en els 19 territoris on es desenvolupa el 

projecte. El soci responsable del desenvolupament d'aquests estudis és l'Oficina Catalana del 

Canvi Climàtic a través de la contractació d'algunes empreses consultores. 

 

L’avaluació de la vulnerabilitat al canvi climàtic als territoris es centrarà en la identificació de 

la sensibilitat i la capacitat adaptativa i, així, avaluar la vulnerabilitat específica de cada territori 

i de les activitats socioeconòmiques.  

 

 

2.- OBJECTE 

 

3.- CARACTERÍSTIQUES I DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ 

3.1.- Introducció 

3.2.- Contingut 

3.3. Calendari i distribució anual de les tasques a desenvolupar 

3.4.- Seguiment i lliurament dels treballs 

 

4.- DIMENSIONAMENT DEL SERVEI 

5.- COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT DE L’ASSISTÈNCIA 

6.- TERMINI  
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1.- ANTECEDENTS I NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE CAL SATISFER  

 

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), a través de l’Oficina 

Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 

Climàtic, participa com a soci beneficiari en el projecte europeu LIFE21-IPC-ES-LIFE 

eCOadapt50 (“Co-creation of strategic action for climate change adaptation of territories and 

local economies”) cofinançat pel programa Life. 

El projecte LIFE eCOadapt50, coordinat per la Diputació de Barcelona, té com a objectiu 

implementar una Estratègia Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (ELACC). Aquesta estratègia 

està alineada amb els acords i polítiques a nivell català, espanyol, europeu i de les Nacions 

Unides, amb l’objectiu de transposar-los a nivell local, implicant sectors econòmics i governs.  

El projecte tindrà una durada de 8 anys i suposa la continuació i ampliació territorial del 

projecte Life Clinomics (2016-2019), que va posar en marxa nous processos d’inversió 

d’entitats públiques, especialment municipis, així com empreses privades de determinats 

sectors representatius, per disminuir la seva vulnerabilitat, anticipar-se als impactes climàtics 

i augmentar la seva resiliència, millorant la seva competitivitat. El projecte Life Clinomics es 

va desenvolupar en tres territoris (Les Terres de l’Ebre, l’Alt Penedès i la Reserva de la 

Biosfera del Parc Natural del Montseny) i en diferents activitats econòmiques (turisme, pesca, 

agricultura i forestal).  

El projecte LIFE eCOadapt50 amplia el nombre de socis i de territoris del Projecte Life 

Clinomics.  

Els 24 socis del projecte LIFE eCOadapt50 son els següents: 

 Diputació Provincial de Barcelona (DIBA) (Coordinador) 

 Diputació de Girona (DDGI) 

 Diputació de Lleida (DLL) 

 Diputació de Tarragona (DIPTA) 

 Associació Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)  

 Comarca de l’Alt Penedès (CCAP) 

 Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de l’Ebre (COPATE) 

 Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO 

Catalunya) 

 Unió de General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) 

 Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT) 

 Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Barcelona (CCB) 

 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA-CERCA) 

 Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) 

 Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC-OCCC) 

 Observatori de l’Ebre Fundació (OE) 

 Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava GALP Costa Brava (GALP CB) 

 Associació per la Gestió del Programa LEADER Ripollès Ges Bisaura (ALRGB) 
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 Consorci LEADER Pirineu Occidental (CLPO) 

 Associació LEADER Ponent (ALP) 

 Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona nord-oriental de 

Catalunya (ADRI NORD-ORIENTAL de CATALUNYA) 

 Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central (LCC) 

 Consorci LEADER de Desenvolupament del Camp (CLDRC) 

 Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (BOSCAT) 

 ARC Corredoria d’Assegurances SCCL (ARÇ) 

Els 19 territoris on es desenvoluparà el projecte son els següents: 

 Parcs naturals de la demarcació de Barcelona (10) 

- Parc Natural del Montseny 

- Parc del Castell de Montesquiu 

- Espai Natural de Guilleries – Savassona 

- Parc del Montnegre i el Corredor 

- Parc de la Serralada de Marina 

- Parc de la Serralada Litoral 

- Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

- Parc del Garraf 

- Parc Comarcal d'Olèrdola 

- Parc del Foix 

 Consorci Leader rural del camp 

 Associació GALP Costa Brava 

 Associació DRI Zona Nord-Oriental de Catalunya 

 Consorci Leader Ponent 

 Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central 

 Consorci Leader Pirineu Occidental 

 Associació Leader Ripollès-Ges-Bisaura 

 Alt Penedès 

 Terres de l’Ebre 

Els paquets de treball del projecte són els següents: 

12. Gestió, coordinació i seguiment del projecte 

13. Mapeig de vulnerabilitats i grups d’interès per a l’adaptació al canvi climàtic 

14. Instal·lació de líving labs-observatoris de CCA i governança adaptativa 

15. Co-creació de solucions basades en la natura per a l’adaptació al canvi climàtic 

16. Implementar els plans d’acció per a l’adaptació local al canvi climàtic 

17. Desenvolupament de capacitats per a l’adaptació local al canvi climàtic 

18. Incorporació de l’adaptació a les polítiques i plans públics i privats 

19. Superar l’escletxa financera per a l’adaptació al canvi climàtic local 

20. Difusió i comunicació 

21. Sostenibilitat, replicació i explotació dels resultats del projecte 

22. Seguiment i avaluació de l’impacte 
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El projecte està liderat per la Diputació de Barcelona i ha resultat seleccionat per a rebre 

finançament europeu de la iniciativa comunitària Life en el període de programació 2021-2027. 

 

 Període d'execució: gener 2023-desembre 2030 

 Pressupost DACC destinat al projecte: 747.694,60 € 

 Subvenció atorgada DACC: 448.616,76 € (60%) 

 

La participació del DACC, a través de l’OCCC, es centrarà principalment en coordinar el 

paquet de treball número 2, Mapeig de vulnerabilitats i grups d’interès per a l’adaptació al 

canvi climàtic. Al paquet de treball 2 es preveu una acció obligatòria sobre l'estudi dels 

impactes del canvi climàtic i les vulnerabilitats en els 19 territoris on es desenvolupa el 

projecte. El soci responsable del desenvolupament d'aquests estudis és l'Oficina Catalana del 

Canvi Climàtic a través de la contractació d'algunes empreses consultores. 

 

L’avaluació de la vulnerabilitat al canvi climàtic als territoris es centrarà en la identificació de 

la sensibilitat i la capacitat adaptativa i, així, avaluar la vulnerabilitat específica de cada territori 

i de les activitats socioeconòmiques.  

 

 

2.- OBJECTE  

 

L’objectiu dels treballs és l’elaboració dels tres estudis sobre els impactes del canvi climàtic i 

l’avaluació de les vulnerabilitats als 19 territoris segons allò previst a l'acció 2 del projecte 

“LIFE eCOadapt50 Co-creation of strategic action for climate change adaptation of territories 

and local economies”.  

 

3.- CARACTERÍSTIQUES I DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ 

3.1.- Introducció 

 

LIFE eCOadapt50 pretén implementar l'Estratègia Local d'Adaptació al Canvi Climàtic 

(ELACC) desenvolupada pel projecte LIFE-CLINOMICS a 19 territoris de Catalunya. 

L'estratègia es va provar durant el projecte Clinomics a 3 territoris de Catalunya que actuaran 

com a pioners en el projecte eCOadapt50 per transferir i millorar la seva experiència a la resta 

de territoris implicats en aquest projecte. 

El projecte eCOadapt50 segueix la metodologia proposada per la UNFCCC (United Nations 

Framework Convention on Climate Change) per a l'elaboració de Plans Nacionals d'Adaptació 

al Canvi Climàtic. El cicle de planificació comença amb l'avaluació d'impactes, vulnerabilitats 

i riscos. Amb aquesta informació s'elabora un Pla d'Adaptació, que s'ha d'implementar i 

avaluar. El proper cicle de planificació comença de nou amb una nova avaluació d'impactes, 

vulnerabilitats i riscos (vegeu figura). 
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Figura 1: El cicle d’elaboració dels plans d’adaptació (Nacions Unides) 

El projecte eCOadapt50 s'orientarà a aquells territoris de Catalunya amb una presència 

important dels sectors econòmics més vulnerables al canvi climàtic: sector primari continental 

–agricultura-ramaderia i silvicultura–, sector primari marí –pesca– i terciari local –turisme–. No 

s'inclouen les grans àrees metropolitanes ja que tenen una activitat econòmica més 

heterogènia que no és objecte del projecte. 

Així doncs, per posar en marxa accions d'adaptació al canvi climàtic als territoris, és necessari 

disposar d'una anàlisi prèvia dels impactes del canvi climàtic així com de la vulnerabilitat 

territorial. Aquest és un pas principal per poder prioritzar i identificar accions concretes i per 

planificar l'acció d'adaptació al canvi climàtic. Aquesta anàlisi prèvia dels impactes del canvi 

climàtic així com de la vulnerabilitat territorial es realitzarà en cadascun dels 3 territoris d’estudi 

que, donada la tipologia i la morfologia de Catalunya, tenen unes característiques comunes: 

la zona pirinenca, la zona d'interior i la zona litoral i prelitoral:  

 

 

Figura 2: Agrupació zonal dels territoris d’estudi 

 

Els objectius generals d’aquestes anàlisis d’impactes i vulnerabilitats són: 
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 Identificar els principals impactes i vulnerabilitats al canvi climàtic a cada territori i per 

a cada sector. 

 Informar els grups d'interès dels coneixements tècnics, contrastant-los amb els propis, 

perquè incorporin els seus coneixements i els capacitin per a l'acció. 

 Augmentar la resiliència territorial davant episodis meteorològics extrems. 

A més, també es realitzarà una anàlisi del mapa de grups d'interès per tal d'identificar i implicar 

els principals agents que tindran un paper important en la implantació d'accions d'adaptació 

al canvi climàtic. 

La implantació de les ELACC als territoris serà més fàcil i reeixida amb aquesta anàlisi prèvia 

dels impactes i vulnerabilitats a afrontar, i amb la clara identificació dels actors clau a convocar 

i actuar. 

Hi ha territoris que van començar a avançar en l'adaptació al canvi climàtic amb el projecte 

LIFE CLINOMICS. Ara cal més embranzida per afinar el que es va iniciar i consolidar les 

estructures que han de liderar el procés d'adaptació d'aquests territoris. La revisió i realització 

de l'avaluació de la vulnerabilitat i dels plans d'acció, així com la definició de les entitats 

encarregades de promoure l'adaptació local amb l’ELACC, són claus per seguir avançant i per 

respondre millor als reptes de futur. L'experiència dels territoris LIFE CLINOMICS que estan 

un pas per davant d'altres territoris obrirà el camí per a la implantació d'accions d'adaptació 

als nous territoris eCOadapt50. 

Finalment, en el procés de planificació, també és molt important implicar un ampli ventall de 

parts interessades, que és un dels pilars d'eCOadapt50. Aquesta actuació és necessària per 

establir les bases i el coneixement, en l'àmbit més local, i per afavorir i facilitar la implicació de 

la població. 

 

3.2.- Contingut 

 

L’objecte del contracte es dividirà en tres lots amb tasques idèntiques. Cada lot correspondrà 

a cadascun dels 3 territoris d’estudi que, donada la tipologia i la morfologia de Catalunya, 

tenen unes característiques comunes:  

LOT 1: la zona pirinenca 

 Consorci Leader Pirineu Occidental (Pallars Jussà, Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça) 

 Associació Leader Ripollès-Ges-Bisaura (Vall del Ges, Orís i Bisaura i Ripollès) 

 Associació DRI Zona Nord-Oriental de Catalunya (Garrotxa, Alt Empordà, la Selva, Pla 

de l’Estany, Gironès, Osona) 

 

LOT 2: la zona d'interior 
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 Parc Natural del Montseny 

 Parc del Castell de Montesquiu 

 Espai Natural de Guilleries – Savassona 

 Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

 Parc Comarcal d'Olèrdola 

 Parc del Foix 

 Consorci Leader rural del camp (Alt Camp, Conca de Barberà, Baix Camp, Baix 

Penedès i Tarragonès) 

 Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central (Segarra, Bages, l’Anoia, el 

Solsonès) 

 Consorci Leader Ponent (Garrigues, el Pla d’Urgell, el Segrià Sud i l’Urgell). 

 Alt Penedès 

 

LOT 3: la zona litoral i prelitoral. 

 Parc del Montnegre i el Corredor  

 Parc de la Serralada de Marina 

 Parc de la Serralada Litoral 

 Parc del Garraf  

 Associació GALP Costa Brava (Alt Empordà, Baix Empordà i La Selva) 

 Terres de l’Ebre (Montsià, Terra Alta, Baix Ebre, Ribera d’Ebre) 
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Figura 3: Territoris, sectors a analitzar i vies d’adaptació 

La identificació dels perills climàtics, dels impactes (observats i previstos), de l’exposició, i de 

la sensibilitat i la capacitat adaptativa per conèixer la vulnerabilitat específica de cada zona, 

seran els estudis realitzats en la primera fase. A partir d'aquests estudis, es farà una avaluació 

a cada territori i una cartografia concreta dels llocs potencials on es podrien implementar 

accions d’adaptació al canvi climàtic en els sectors socioeconòmics. Per a aquells territoris 



 
 

 
 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 
08007 Barcelona 
Tel.  93 3046700 
Fax  93 3046706 

que ja disposen d'un marc general d'adaptació (territoris del projecte LIFE CLINOMICS), el 

treball se centrarà en la revisió i actualització de les seves valoracions. 

Aquesta avaluació es realitzarà amb el suport tècnic d'experts i amb la implicació dels socis 

territorials i els agents implicats. Es prestarà especial atenció a la integració dels coneixements 

dels tècnics i treballadors locals dels sectors socioeconòmics analitzats. La metodologia 

seleccionada tindrà en compte la metodologia establerta al Life CLINOMICS per avaluar el 

diagnòstic d'impactes i vulnerabilitats, i la desenvoluparà/millorarà integrant d’altres 

metodologies de referència. 

El treball lliurat haurà de tenir els següents continguts: 

1.- Referències sobre l’estudi de vulnerabilitats i els impactes del canvi climàtic per a l’àrea 

d’estudi. 

Caldrà realitzar una recerca de treballs i estudis impulsats per institucions públiques i/o 

privades en l’àmbit de l’avaluació de la vulnerabilitat dels sectors econòmics més vulnerables 

al canvi climàtic: sector primari continental –agricultura-ramaderia i silvicultura–, sector primari 

marí –pesca– i terciari local –turisme– en els territoris que corresponguin a cada lot. 

Aquest apartat caldrà que faci referència als més rellevants, n’aporti una síntesi de les 

metodologies emprades per a la determinació de la vulnerabilitat, n’identifiqui les principals 

conclusions i solucions tècniques d’adaptació proposades (en cas que les plantegin). 

2.- Definició dels objectius, el context i l‘abast de l’avaluació d’impactes, vulnerabilitats i riscos 

climàtics. 

L’avaluació d’impactes, vulnerabilitats i riscos ha de respondre als objectius generals del 

procés de planificació de l’adaptació. Entre els aspectes a considerar en aquesta etapa es 

poden esmentar: 

 Els tipus d'impactes, vulnerabilitats i riscos sobre els quals cal focalitzar l'avaluació (per 

a un perill en concret, per a un sector específic, per a més d'un perill, etc.).  

 L'àmbit geogràfic que abasta l'avaluació. Aquest fet condiciona també la definició de 

la unitat d'anàlisi. 

 Els escenaris de canvi climàtic; són aquells escenaris futurs que es tindran en compte 

a l'anàlisi de risc sota diferents supòsits sobre com podria ser el clima futur. El treball 

haurà de contenir la regionalització estadística del clima a Catalunya elaborada pel 

Servei Meteorològic de Catalunya per a l’horitzó temporal 2050, a 1 km2 de resolució 

espacial, i per als escenaris d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle RCP 4.5 i 

RCP 8.5. 

 L'escala temporal; és a dir, a quins horitzons temporals fa referència l'avaluació del 

risc. 

 La metodologia a utilitzar. Descripció de la metodologia emprada per avaluar la 

vulnerabilitat, que pot prendre com a marc les referències sobre l’estudi de la 

vulnerabilitat front als impactes del canvi climàtic descrites a l’apartat 1 d’aquest plec, 

si s’escau. 
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 Els agents participants, que en aquest cas serien els participants de les Taules 

Territorials d’Adaptació al Canvi Climàtic constituïdes en el marc del projecte 

eCOadapt50, i contemplant fórmules d’implicació en les diferents fases del procés 

d'avaluació del risc. 

El resultat d'aquesta fase inicial hauria de ser una identificació del sistema que cal avaluar 

(per exemple, el risc per al turisme en un dels 19 territoris on es desenvoluparà el projecte) 

i una llista preliminar de possibles riscos climàtics que podrien ser rellevants per analitzar. 

3.- Identificació i priorització dels riscos que cal analitzar. 

Per a cada risc seleccionat cal analitzar quins perills climàtics i factors de vulnerabilitat i 

exposició poden condicionar més la seva incidència. Identificar aspectes que puguin ser 

mesurats i monitoritzats en el temps a través d'indicadors d'impacte o d'adaptació, així com 

dur a terme una primera aproximació sobre els tipus de mesures que es poden emprendre per 

evitar o minimitzar aquests impactes. 

4.- Recull d'informació sobre el clima, els perills, l'exposició i la vulnerabilitat pels riscos 

especificats. 

Sobre la base dels riscos especificats, cal recopilar dades i informació relacionada amb els 

perills climàtics, l'exposició i la vulnerabilitat. En aquest sentit, cal disposar d'informació, tan 

actualitzada com sigui possible, sobre els impactes i riscos relacionats amb el clima, tant 

passats com actuals, de manera que es puguin identificar possibles tendències en el temps. 

Un millor coneixement de l'exposició i la vulnerabilitat per a un risc específic requereix 

considerar, a més, aspectes sobre les condicions socioeconòmiques actuals com ara la 

piràmide poblacional, els nivells de renda, les estructures de governança, etc. Això no obstant, 

en el risc futur també pot tenir un paper rellevant la pròpia evolució d'aquests condicionants 

no climàtics, com els canvis de l'ús de sòl o els patrons sociodemogràfics. Per tant, l'evolució 

del risc no només s'associaria a canvis deguts a la variació dels perills climàtics (per exemple, 

les precipitacions extremes), sinó que també caldria considerar aquesta evolució de 

l’exposició i de la vulnerabilitat. 

En qualsevol cas, cal que les dades recollides siguin d'acord amb l'objectiu i l'escala 

d'avaluació definides. En cas que no ho estigués, la informació pot ser agrupada o 

generalitzada des d'escales més grans a la de l'àmbit geogràfic objecte de l'anàlisi. 

5.- Avaluació per a cada risc específic. 

D’una banda, en alguns casos el risc es podrà expressar en una escala qualitativa, que pot 

anar des de nul o molt baix fins a molt alt. En altres casos, els marcs per a l'avaluació de la 

vulnerabilitat i el risc es faran a partir d’enfocaments més orientats a les dades, descendents 

i referits a àmbits espacials determinats, basant l'avaluació del risc en l’ús d’indicadors. 

Aquests indicadors informaran sobre factors que poden caracteritzar els components del risc 

(perill, exposició i vulnerabilitat), de manera que la seva agregació, considerant els pesos o la 

importància relativa que puguin tenir cadascun, dona lloc a uns nous índexs compostos. 

Aquest enfocament és útil quan s'analitza el risc considerant nombroses unitats territorials. 
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Per la seva banda, els enfocaments de risc ascendents es basaran en processos participatius, 

amb els quals, a partir de la informació disponible, es pretén arribar a un millor coneixement i 

punt de trobada sobre la vulnerabilitat i el risc dels sistemes, de manera que serveixin per 

orientar pautes d’adaptació més endavant. 

En qualsevol dels casos, es tracti d'un enfocament descendent o ascendent, és convenient 

que en l'avaluació de la vulnerabilitat i el risc s'inclogui la situació dels factors que el 

condicionen al moment actual, així com una possible evolució d'aquests factors al llarg del 

temps, seleccionant alguns horitzons temporals futurs a mitjà i llarg termini. 

Un altre aspecte a tenir en compte serà la identificació del receptor del potencial impacte, ja 

que condicionarà l'abast i l'orientació de l'avaluació del risc. 

6.- Identificació de tipologies de riscos i punts crítics de risc. 

El resultat de l'avaluació dels riscos ha de servir per identificar punts crítics, sobre el territori o 

en sectors, on actuar de manera prioritària.  

7.- Proposta de recomanacions i de mesures d’adaptació. 

Aquest apartat haurà de contenir recomanacions i propostes de mesures d’actuació per a 

l’adaptació que tindran com a objectiu abordar les prioritats, prèviament identificades en 

l’avaluació del risc, per portar els impactes negatius o adversos del canvi climàtic a un nivell 

acceptable, i reduir així el risc. 

S’aportarà una anàlisi cost benefici d’aquelles actuacions prioritàries d’adaptació (tenint en 

compte el cost de la no actuació). 

També s’hauran de realitzar tres accions de transferència d’informació dins de les sessions 

de les Taules Territorials d’Adaptació al Canvi Climàtic, en cada un dels territoris del 

corresponent lot.  

- 1a: Recollida informació qualitativa. També es pot contemplar enviament de formularis.  

- 2a: Exposició impactes i vulnerabilitats.  

- 3a. Proposta de mesures i accions per al plans d’acció.  

 

3.3. Calendari i distribució anual de les tasques a desenvolupar 

 

Per a cadascun dels lots, els treballs de l’assistència tècnica es realitzaran d’acord amb el 

programa de treball presentat a l’oferta, el qual quedarà recollit en la formalització del 

contracte. 

La durada de les tasques quedarà definida en dues anualitats (any 2023 i any 2024): 

Tasques per a l’any 2023 
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Contingut dels treballs 1.,2.,3. (6 mesos) 

1.- Referències sobre l’estudi de vulnerabilitats i els impactes del canvi climàtic per a l’àrea 

d’estudi. 

2.- Definició dels objectius, el context i l‘abast de l’avaluació d’impactes, vulnerabilitats i riscos 

climàtics. 

3.- Identificació i priorització dels riscos que cal analitzar. 

Tasques per a l’any 2024 

Contingut dels treballs 4.,5.,6.,7. (6 mesos) 

4.- Recull d'informació sobre el clima, els perills, l'exposició i la vulnerabilitat pels riscos 

especificats.  

5.- Avaluació per a cada risc específic. 

6.- Identificació de tipologies de riscos i punts crítics de risc. 

7.- Proposta de recomanacions i de mesures d’adaptació. 

Qualsevol modificació en el programa de treball requerirà de l’aprovació de la Comissió 

Tècnica de Seguiment de l’Assistència (vegeu apartat 5 d’aquest plec). 

 

3.4.- Seguiment i lliurament dels treballs 

 

 L’assistència tècnica haurà de presentar periòdicament un informe sobre l’evolució de 

les tasques descrites en aquest plec a la Comissió tècnica de seguiment de 

l’assistència. 

 Es lliuraran els informes tècnics en format word i en català. Pel que fa als resums 

executius dels informes finals es lliuraran en català, castellà i anglès. 

 Es lliurarà la informació dels indicadors amb format excel i indicació de la font de la 

qual s’han extret les dades. 

 A banda dels informes necessaris que es requereixi per part de la coordinació del 

projecte caldrà realitzar un resum executiu en format power point al finalitzar els 

treballs objecte d’aquest contracte. 

Així mateix, en finalitzar els treballs tècnics, aquests seran lliurats a l’Oficina Catalana del 

Canvi Climàtic de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. 
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4.- DIMENSIONAMENT DEL SERVEI 

 

Per a l’execució i el desenvolupament de les diverses actuacions contemplades en aquest 

plec, es disposarà d’un equip de tres persones que desenvoluparan les seves tasques sota la 

figura del coordinador o responsable del servei (considerat també membre de l’equip), el qual 

tindrà les obligacions bàsiques que tot seguit es descriuen: 

- Dirigir i organitzar el personal de l’empresa adscrit al servei objecte d’aquest contracte. 

- Ostentar la representació del servei quan sigui necessària la seva actuació o presència. 

Farà que es compleixi el treball programat, tant del seu personal com el d’empreses 

externes contractades amb aquesta finalitat per l’empresa, si s’escau, verificant o corregint 

les possibles desviacions. 

- Atendre els requeriments que li formuli l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i resoldre les 

qüestions que li siguin plantejades, a efectes de l’execució dels treballs. 

- Organitzar l’execució dels treballs i vetllar perquè es posin en pràctica les instruccions 

rebudes des de la Comissió Tècnica de Seguiment de l’Assistència.  

L’equip de treball disposarà de prou capacitat i expertesa tècnica per atendre totes les 

necessitats que es derivin del desenvolupament de les tasques previstes al contracte. Així 

doncs, l’equip de treball per a cadascun dels lots encarregat d’executar el contracte haurà de 

comptar amb els següents perfils professionals: 

- Coordinador o responsable del servei: un professional amb experiència contrastada, 

durant un mínim de cinc anys, en la gestió/direcció d’equips en l’àmbit de coneixement del 

sector primari i del turisme amb titulació tècnica superior d’economia, geografia, 

agronomia, ciències ambientals o altra titulació equivalent que permeti el correcte 

desenvolupament de la figura de coordinador/responsable del servei. 

- Equip tècnic: dos professionals amb experiència contrastada, durant un mínim de dos 

anys, en l’avaluació de riscos i anàlisi de vulnerabilitat en matèria de canvi climàtic, amb 

titulació tècnica superior d’agronomia, geografia, economia, ciències ambientals o altra 

titulació equivalent, i que seran les persones encarregades d’elaborar els treballs.  

La dedicació real de l’equip de treball, en funció del desenvolupament de la feina, haurà de 

complir amb els terminis previstos a l’apartat 3.3. 

 

5.- COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT DE L’ASSISTÈNCIA 

 

La supervisió dels treballs realitzats per l'empresa serà duta a terme pel responsable de l’Àrea 

d’Adaptació de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i pels tècnics que el responsable de l’Àrea 

d’Adaptació designi.  

Les reunions de seguiment es realitzaran a la seu de la Secretaria d’Acció Climàtica en horari 

laboral, de manera presencial o en línia. 
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Així mateix, el coordinador/responsable del servei de l’empresa contractada haurà de fer la 

presentació dels treballs, el seguiment, la supervisió i la validació de cadascuna de les 

tasques. També haurà de presentar periòdicament un informe de seguiment sobre l’evolució 

dels treballs. 

 

6.- TERMINI 

 

El termini per a la realització del servei d’assistència tècnica per a diagnosi de la vulnerabilitat 

climàtica dels territoris del projecte “Life eCOadapt50 co-creation of strategic action for climate 

change adaptation of territories and local economies” serà de 12 mesos, distribuïts en les dues 

anualitats previstes, d’acord amb l’apartat 3.3 d’aquest plec tècnic. 

Qualsevol modificació en els terminis de lliurament, parcials o finals, haurà de ser informada 

a l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i aprovada per la Direcció General de Qualitat 

Ambiental i Canvi Climàtic. 

En finalitzar aquest termini, l’adjudicatari lliurarà tota la documentació relacionada amb el 

contracte a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, tal i com es descriu en 

l’apartat 3.4 d’aquest plec de prescripcions tècniques. 

 

 

Mireia Boya e Busquet 

La directora general de Qualitat Ambiental 

i Canvi Climàtic   

 

 

Signat electrònicament 

 

 

 
 


