
  

 

 

 

 

REUNITS 

 
D'una part el Sr. Ignacio Roger Azemar, major d'edat, amb domicili a Barcelona, carrer dels 
Vergós, núm. 36-42. 
 
I d’altra el/la Sr./Sra. Mateo Barba Teixedor, major d’edat, amb domicile a Barcelona, carrer, Via 
Laietana, núm. 52. 
 

 

INTERVENEN 

 
El primer en nom i representació de l’Empresa Pública “INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU” (en endavant “Infraestructures.cat”), domiciliada a 
Barcelona, carrer dels Vergós, núm. 36-42, NIF núm. A-59.377.135, inscrita en el Registre 
Mercantil de Barcelona al Volum 43487, foli 17, full núm. B-4336, inscripció 176. El Sr. Roger actua 
en la seva condició d’Apoderat de la Companyia, d'acord amb les facultats que resulten de 
l'escriptura de poder autoritzada pel Notari de Catalunya, Sra. Maria de Rocafiguera Gibert, el dia 
6 de febrer de 2020, amb el núm. 182 del seu protocol.  
 
El segon en nom i representació de “MATEU BARBA ARQUITECTES, SLP (en endavant 
"l’Adjudicatari"), domiciliada a Barcelona, Via Laietana, núm. 52, amb NIF núm. B67244939, 
inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 46480, foli 35, full B-521369, inscripció 1ª. El 
Sr. Barba actua en la seva condició d’Administrador Únic de la Companyia, d’acord amb les 
facultats que resulten de l’escriptura de constitució autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Juan 
Antonio Andújar Hurtado, el dia 20 de juny de 2018, amb el núm. 1.995 del seu protocol. 
 
EXPOSEN 
 
I.- Infraestructures.cat és una societat constituïda, previ Acord del Govern de la Generalitat de 
Catalunya adoptat el dia 3 de juliol de 1990, mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 20 de juliol de 
1990 pel Notari de Barcelona, Sr. Ferran Hospital i Rusiñol.  Infraestructures.cat es regeix pel Reial 
Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de 
capital, el Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, el Decret Legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, el 
Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i qualsevol altra disposició que li sigui d'aplicació. 
 
D’acord amb l’article segon dels Estatuts de la societat, l’objecte social d’Infraestructures.cat, 
inclou, entre d’altres, la realització, en la seva condició de mitjà propi personificat de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, de la següent activitat que li sigui 
encarregada: 
 
- Gestionar el procés de licitació i adjudicar, atenent a l’encàrrec corresponent de l’Administració 
de la Generalitat o del seu sector públic, els contractes per a la redacció de projectes i estudis, 
execució d’obres i tots els serveis i assistències vinculats a l’execució de les obres d’actuacions de 
construcció, conservació, manteniment i modernització de tota mena d’edificacions i 
d’infraestructures, així com de qualssevol altres serveis i actuacions que li puguin encarregar. 
- Formalitzar els contractes amb els adjudicataris i gestionar el seguiment i supervisió integral de la 
seva execució amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne 
l’execució correcta.  
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II.- El Servei Català de la Salut, amb data  10/02/2022, va encarregar a Infraestructures.cat, de 
conformitat amb el Conveni vigent entre la Generalitat i Infraestructures.cat, la gestió de la 
redacció del “Obres de reparació i millora de l’envolvent del Centre d’Atenció Primària 
Manso, de Barcelona. Clau: CAP-19286”. 
 
És objecte de l’encàrrec a Infraestructures.cat: 
 
•          La gestió del procés de licitació i d’adjudicació dels contractes de serveis necessaris per a 

donar compliment als encàrrecs. 
•          La formalització dels contractes amb els adjudicataris i la gestió del seguiment i supervisió 

integral de la seva execució. 
 
III.- Ateses les característiques del servei encarregat, Infraestructures.cat va considerar oportú 
licitar conjuntament la redacció dels treballs esmentats i la posterior Direcció de l’obra (que inclou 
l’eventual redacció de projectes modificats), mitjançant procediment de concurs de projectes, 
publicant el corresponent anunci de convocatòria en la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures). 
 
IV.- El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat, en reunió celebrada el dia 09/11/2022, 
aprovà la classificació per ordre decreixent de les proposicions d’acord amb el Dictàmen emès pel 
Jurat intervinent en la valoració de les propostes gràfiques del concurs de projectes, resultant com 
a millor proposició d’acord amb els requisits previstos en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, la presentada per  Mateu Barba Arquitectes, SLP, a favor del qual en el mateix acte el 
Consell d’Administració adjudicà l’esmentat Contracte, prèvia acreditació de les condicions 
d’aptitud de l’Adjudicatari i constitució de la garantia definitiva requerits en el Plec de Clàusules 
Administratives de la licitació.  
  
V.- L’Adjudicatari ha presentat l’assegurança de responsabilitat civil professional exigida en el Plec 
de Clàusules Administratives de la licitació als efectes de la formalització del present Contracte. 
 
VI.- Les parts procedeixen a la formalització del Contracte de serveis per a  a la redacció del 
Projecte  i la posterior Direcció d’obra, subjecte a les següents: 
 
 
CLÀUSULES 
 
 
1.- OBJECTE  
 
1.1.- Infraestructures.cat d’una part i de l’altra Mateu Barba Arquitectes, SLP, assumit la integritat 
dels drets i obligacions dimanants del present document, formalitzen el Contracte de serveis per 
a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de reparació i 
millora de l’envolvent del Centre d’Atenció Primària Manso, de Barcelona. Clau: CAP-19286, 
amb estricta subjecció al Plec de Clàusules Administratives de la licitació i i a la documentació 
tècnica prevista en l’Apartat 15 del Quadre de característiques de l’esmentat Plec i d’acord amb la 
proposta gràfica desenvolupada presentada per l’Adjudicatari en la licitació.  
 
S’annexen com a documents contractuals els següents: 
 

a) El Plec de Clàusules Administratives de la licitació, com annex núm. 1. 
 

b) Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció d’Avantprojectes 
d’Edificació, Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció de Projectes 
Bàsics d’edificació i Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció de 
Projectes Executius d’edificació, com annex núm. 2.  
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c) Plec de Prescripcions per a la Redacció d’Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 
Seguretat i Salut en fase de Projecte d’Edificació, com annex núm. 3.  

 
d) Plec de condicions tècniques del Banc d’Infraestructures.cat – Edificació 2021, com annex 

núm. 4.  
 
e) Manual d'Estructuració Informàtica i PDF dels Projectes d'Edificació, Manual 

d’enquadernació i presentació d’estudis i projectes, Manual d’edició de portades i caràtules 
de projectes d’Edificació, com annex núm. 5.  
 

f) El Compromís de l’Adjudicatari d’adscriure, en l’equip de la Direcció d’obra, als Tècnics 
responsables de les àrees d’estructures i d’instalꞏlacions durant la redacció del projecte, 
assumint les responsabilitats de les àrees respectives durant l’execució de les obres, com 
annex núm. 6. 
 

g) Còpia de la garantia definitiva, com annex núm. 7. 
 
De la documentació que acaba d’indicar-se com definitòria de l’objecte d’aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia íntegra, essent tota ella signada per les parts formant 
part integrant del Contracte.  
 
L’Adjudicatari presta la seva conformitat al Plec de Clàusules Administratives que regeix el Contracte i 
que s’annexa com a part integrant del mateix i al que se sotmeten ambdues parts. 
 
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals, serà d’aplicació 
preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de llur numeració. 
 
1.2.- L’Adjudicatari declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del present 
Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la 
documentació contractuals, quina interpretació i definició dels detalls correspondrà al Responsable 
del contracte, i pel preu que es detalla en la clàusula 2.1 d’aquest document. 
 
1.3.- D’acord amb tot allò que s’exposa en el present Contracte, i ajustant-se estrictament a les 
disposicions legals aplicables, l’Adjudicatari haurà de redactar un Projecte Executiu que permeti 
l’execució de la totalitat de les obres necessàries per a executar el Projecte, amb garantia de la 
seva solidesa, permanència i seguretat i optimitzant el cost i el termini de construcció.  
 
L’Adjudicatari assumeix la preceptiva redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut en els termes que 
resulten de l’art. 5 del Reial Decret 1627/97 de 24 d’Octubre, el qual haurà d’estar redactat per un 
tècnic amb les competències legals corresponents.  
 
1.4.- Així mateix, en la redacció de l’objecte del Contracte caldrà complir el que disposen les 
normes legals vigents pel que fa a la protecció del medi ambient en els processos constructius.  
 
1.5.- Les ordres de la Direcció d’obra són vinculants per a l’empresa constructora i han de quedar 
degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o manipulacions 
posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el suport documental proposat per la Direcció 
d’obra no garanteix les esmentades condicions, aquesta el substituirà per un altre suport que sí les 
garanteixi. Infraestructures.cat i l’Administració actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest 
suport documental i la Direcció d’obra s’obliga a facilitar-ho. 
 
1.6.- L’eventual necessitat de redacció de projectes modificats autoritzats per l’Òrgan de 
Contractació d’Infraestructures.cat que poguessin sorgir durant l’execució de les obres que es 
dirigeixen, té caràcter d’obligació condicional per l’Adjudicatari en els termes previstos en la 
clàusula 1 del Plec de Clàusules Administratives. En aquest supòsit les parts formalitzaran la 
corresponent Addenda al Contracte. 
 
La manca de necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats no donarà dret a 
l’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu, com tampoc el fet 
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que l’especialitat tècnica que requereixi la redacció del projecte modificat motivi la seva 
contractació amb un tercer. 
 
 
2.- PREU 
 
2.1.- El preu a abonar del Contracte, es fixa en la quantitat total de 183.582,79 Euros, al que 
s’afegirà l’IVA corresponent, en cas de no correspondre legalment l’exempció d’aquest impost. 
Aquest import total es corresponen amb el següent desglossament atenenent a les dues 
prestacions del contracte: 
 

- Serveis de Redacció del projecte bàsic i executiu: 146.866,23 Euros, més IVA. 
- Serveis de Direcció d’obra: 36.716,56 Euros, més IVA. 

La vigència del contracte, durant el període de garantia de les obres, no meritarà cap import 
addicional, 
 
El preu del Contracte té incorporats tots els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que 
siguin d’aplicació, a banda de l’IVA, així com tots el costos i despeses, necessaris per a l’execució 
del Contracte.  
 
2.2.- En cas de l’eventual necessitat de redacció de projectes modificats, l’import d’aquesta 
prestació serà el resultant d’aplicar la fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de 
Projectes Modificats. Edificació” previst en el Plec de Clàusules Administratives, independentment 
de que les modificacions suposin una variació del preu inicial del projecte constructiu del contracte, 
el qual serà concretat en la corresponent Addenda al Contracte.   
 

3.- TERMINI 

3.1.- El termini d’execució del contracte començarà l’endemà de la formalització del present 
contracte d’acord amb els següents terminis, atenent a les dues prestacions del contracte: 
 

- Termini d’execució de la prestació corresponent a la Redacció del projecte bàsic i 
executiu:  

o Termini per al lliurament dels treballs: 4 mesos. 
- Lliurament Projecte Bàsic: 1 mes a partir de la contractació. 
- Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 2 mesos a partir del lliurament del Projecte 

Bàsic. 
- Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 1 mes a partir de les revisions per tercers i 

d’Infraestructures.cat del Projecte Executiu Maqueta.  
 
Aquest termini inclou: 
 

   • Les justificacions i correccions necessàries per a donar resposta a totes les revisions 
(tant les inicials com les successives) del Projecte Executiu Maqueta. 

 
   • Enquadernació i lliurament del Projecte Executiu Definitiu.  

 
o Termini per a la revisió dels treballs lliurats: una vegada lliurats els treballs, 

Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió durant un termini de fins a 3 mesos 
a comptar des de la data de lliurament.  

 
El compliment del termini d’execució resta sotmés a allò previst en la clàusula 30 del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars i al Programa de Treballs que es preveu al Plec 
de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció de Projectes Executius 
d’Edificació. 
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Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a 
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant pròrroga del temps 
que tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps 
perdut i que serà aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment. 
 

- Termini d’execució de la prestació corresponent a la Direcció d’obra: 

La prestació de Direcció d’obra es configura com un servei complementari al d’execució de 
les obres que seran objecte de la Direcció d’obra contractada, en conseqüència la seva 
vigència començarà a l’endemà de la formalització de l’Acta de replanteig de les obres, 
d’acord amb el següent desglossament: 

 
o Termini d’execució de la Direcció d’obra: el termini inicialment previst d’execució 

de les obres d’acord amb el projecte aprovat. 
o El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra que serà aquell 

que es prevegi per a l’execució de les obres. 
 

3.2.- Atès que el termini d’execució d’aquesta prestació resta vinculat al termini real d’execució de 
les obres en les que es presta el servei contractat, en cas d’allargament del termini d’execució de 
les obres, Infraestructures.cat acordarà la pròrroga del present Contracte per tal d’adaptar-lo a la 
durada real de les obres. 
 
 
4.- DESIGNACIÓ DE L’AUTOR/A DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Queda nomenat com a representant de l’Adjudicatari per a l’exercici dels drets i compliment de les 
obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha 
esmentat, el Sr. Mateo Barba Teixedor amb titulació professional Arquitecte, qui serà l’Autor/a de 
l’objecte del present Contracte i qui serà també el/la Delegat/da de l’Adjudicatari en el 
desenvolupament del contracte.    
 
Atès que l’adscripció al Contracte de l’Autor/a redactor/a del projecte i Director/a d’obra designat té 
la consideració d’obligació essencial del Contracte, suposarà que, en l’eventual supòsit de 
necessitat de canvi sobrevingut d’aquest, per causa no imputable a l’Adjudicatari, seran d’aplicació 
les condicions i requisits previstos en el Plec de Clàusules Administratives. El nomenament de la 
persona substituta haurà d’ésser aprovat per Infraestructures.cat de forma explícita i per escrit, 
prèvia comunicació per part de l’Adjudicatari a Infraestructures.cat de la seva identitat, experiència 
i mèrits. El termini  per a dur a terme dita substitució no serà superior a dues setmanes des que 
concorri la causa de substitució.  
 
Com a tècnic/a responsable/coordinador/a en matèria de seguretat i salut, es nomena al/la Sr./Sra. 
Esteve Sitjà López. 
 
 
5.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE 
PER PART D’INFRAESTRUCTURES.CAT 
 
D’acord amb el previst en el Plec de Clàusules Administratives es nomena com a responsable del 
Contracte al Sr./Sra.  Carolina Cuevas Martin. 
 
Per part d’Infraestructures.cat la Unitat encarregada de la gestió i seguiment i supervisió del 
Contracte i als efectes d’exercir les funcions previstes en l’Acord del Govern de la Generalitat de 9 
de desembre de 2009, és la Gerència d'Àmbit Sanitari i Socioeconòmic 1, representada per el/la 
Sr/Sra. Carolina Cuevas Martin qui serà l’encarregat/da d’emetre l’informe d’avaluació final de la 
contractació que farà referència als diferents aspectes de l’execució del Contracte. 
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Així mateix, d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, el/la Director d’obra exercirà les facultats del 
responsable del Contracte d’execució de les obres amb les funcions de supervisar l’execució de 
les obres i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per tal d’assegurar la seva 
correcta execució. 
 
 
 
6.- CONDICIÓ D’EFICÀCIA DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ D’OBRA  
 
Atès que, d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques del Plec de 
Clàusules Administratives la licitació, l’eficàcia de la contractació del servei de Direcció d’obra 
d’aquest contracte resta condicionada a les circumstàncies següents: 
 
 

- Que en els 12 mesos posteriors a la recepció dels treballs de redacció del Projecte (i) 
Reparació i millora de l’envolvent del Centre d’Atenció Primària Manso, de Barcelona. 
Clau: CAP-19286 l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya no els aprovi. 
 

- Que en els 12 mesos posteriors a l’aprovació del Projecte (i) Reparació i millora de 
l’envolvent del Centre d’Atenció Primària Manso, de Barcelona. Clau: CAP-19286 per 
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya no hagués tingut inici l’execució de 
l’obra. 
 

- Que durant l’execució de la prestació corresponent a la Redacció del Projecte bàsic i 
executiu el contracte, es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes 
previstes en el Plec de Clàusules Administratives. 

 
De donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de la prestació del servei de 
Direcció d’obra quedarà sense efecte i en conseqüència, suposarà la resolució automàtica 
d’aquest objecte contractual corresponent a la Direcció d’obra, que inclou la eventual redacció de 
projectes modificats, sense que l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest 
motiu. 
 
 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present Contracte per mitjà de signatura 
electrònica. 
 
 
 
 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU  
APODERAT 
Ignacio Roger Azemar 
 

 

MATEU BARBA ARQUITECTES, SLP 

ADMINISTRADOR ÚNIC 

Mateo Barba Teixedor 


