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1 ANTECEDENTS 

Seguint amb les directrius de millores en les mesures de seguretat i control d’accessos a l’edifici 
d’estacionament d’Horta i al Centre annex Cal Notari, i amb l’objectiu de disposar d’una major seguretat 
tant de les persones com dels béns de la cotxera, s’implementen nous sistemes de control i vigilància, 
així com la instal·lació de nous tancaments o portes automàtiques. 
 
El CON disposa de diferents accessos des de l’exterior enumerats de la següent manera: 
 

- CON HORTA 
o ACCÉS PRINCIPAL 
o ACCÉS APARCAMENT BUS (TÚNEL) 
o ACCÉS APARCAMENT TURISMES 
o ACCÉS VEHICLES SERVEIS 
o SORTIDA CONNEXIÓ CAL NOTARI 

 
- CAL NOTARI 

o ACCÉS 1 
o SORTIDA 1 

 
Tots ells disposen actualment de diferents tipologies de barreres, portes i sistemes de control d’accés 
que en alguns es veuran modificats i/o millorats per tal d’aconseguir un major i més efectiu control 
d’accés. 
 
Alhora, existeixen diferents connexions interiors que també formen part d’aquesta nova millora global 
de la seguretat i control, com són les sortides d’emergència i les connexions interiors entre les zones 
d’aparcament de turismes i bus amb l’edifici principal d’oficines, essent aquests: 
 

- CONNEXIONS INTERIORS APARCAMENT TURISMES 
- SORTIDES D’EMERGÈNCIA 

 
De tots els accessos i connexions enunciades, en una primera fase ja s’han executat millores i 
modificacions en alguns d’ells, i per tant, ja es troben dins els requeriments previstos. 
 
El present projecte solament es centrarà en els que resten per actualitzar, essent aquests els 
següents: 
 

- CON HORTA 
o ACCÉS APARCAMENT TURISMES 
o CONNEXIONS INTERIORS APARCAMENT TURISMES 

 
- CAL NOTARI 

o ACCÉS 1 
o SORTIDA 1 

2 OBJECTE 

L’objecte del present document és la definició de les actuacions necessàries a nivell d’obra civil, 
arquitectura, instal·lacions tant elèctriques com de comunicacions que caldrà executar en diferents 
àmbits de la cotxera per a la implementació de totes les millores relacionades amb el control d’accessos, 
seguretat i vigilància. 
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3 EMPLAÇAMENT 

L’emplaçament del CON d’Horta i el Centre annex Cal Notari és: 
 
Carretera d’Horta a Cerdanyola, núm. 43, 08035 (Barcelona) 
Districte: 07 - Horta – Guinardó 
Referència cadastral: 9282719DF2898A0001SB 
 

 
 

Imatge 1. Emplaçament 

4 PETICIONARI I DOMICILI SOCIAL 

El peticionari propietari de la instal·lació i el seu domicili social és: 
 

Promotor            : Transports de Barcelona, SA. 
NIF            : A-08016081 
Adreça    : C/60, Núm. 21-23 Sector A Polígon Industrial Zona Franca 
Codi Postal  : 08040 
Població  : Barcelona 
Província  : Barcelona 
Telèfon   : 93.298.70.00 

5 PROJECTISTA 

Autor del projecte : Enric Figueras Alvaro 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic 
Col·legiat  núm.    : 19.254 
NIF   : 46.346.845-M 
Despatx professional : ACTIVE ENGINEERING SOLUTIONS, SL 
Població              : Cornellà de Llobregat 
Codi Postal  : 08940 
Telèfon   : 936.393.130 
Adreça electrònica : efa@activeenginnyeria.cat 
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6 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

Estudi de Seguretat i Salut realitzat per l’enginyer tècnic ENRIC FIGUERAS ALVARO, col·legiat nº 
19.254. 

7 ABAST 

L’abast del projecte inclou totes les actuacions necessàries per a la implementació de les “Mesures per 
la millora de la seguretat i control d’accessos a l’edifici d’estacionament de vehicles de la cotxera d’Horta 
i al Centre annex Cal Notari”. 

8 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

8.1 CON HORTA 

8.1.1 ACCÉS APARCAMENT TURISMES 

Proper a l’accés principal, uns 100m en sentit ascendent en la mateixa Carretera d’Horta a Cerdanyola, 
es troba l’accés directe a l’aparcament de turismes del CON HORTA. 
 
Aquest accés disposa de barreres UP&DOWN i dues portes metàl·liques d’obertura manual batent, que 
normalment resten obertes. 
 
Per aquest accés d’aparcament turismes el projecte considera les següents actuacions: 
 

- Retirada de les barreres UP&DOWN i substitució per dues noves portes metàl·liques 
automatitzades, també mitjançant apertures i tancament telecontrolats, amb polsadors i 
mitjançant lectors de matrícules. 

- Monitorització des del sistema DASS de les portes principals existents d’obertura automàtica 
batent, per al seu telecontrol des del sistema de control d’accés. 

- Instal·lació de lectors de matrícules de sortida i entrada, per a la validació de vehicles i 
accionament automàtic de les noves portes automatitzades. 

- Substitució del semàfor d’accés a l’aparcament per nou cartell lluminós d’indicació “aparcament 
complert”. 

- Instal·lacions elèctriques i de comunicacions generals i auxiliars per al bon funcionament del 
sistema de control d’accessos i la seva integració. 

- Instal·lació de nova botonera per al control de les portes automatitzades. 

8.1.2 CONNEXIONS INTERIORS 

L’aparcament de turismes, tant en el seu accés com de manera interior disposa de diferents connexions 
amb l’edifici principal del CON HORTA, així com de connexions entre les diferents plantes de 
l’aparcament.  
 
Aquests connexions estan formades per blocs d’escales verticals que permeten l’accés a les diferents 
plantes de l’estacionament, comunicant alhora aquestes amb l’edifici principal mitjançant passarel·les 
de connexió. 
 
Aquestes diferents connexions i accessos quedaran enumerades per al projecte amb les següents 
descripcions: 
 

- CONNEXIONS INTERIORS APARCAMENT TURISMES 
o CONNEXIÓ 1 
o CONNEXIÓ 2 
o CONNEXIÓ 3 
o CONNEXIÓ 4 
o CONNEXIÓ 5 
o CONNEXIÓ 6 
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D’aquestes interconnexions, una és correspon amb l’accés principal de vianants, tres són mitjançant 
blocs d’escales verticals que disposen de passarel·les de connexió amb l’edifici d’oficines, un altre que 
permet l’accés entre plantes d’estacionament solament, i un altre formada per un aparell elevador que 
permet l’accés de persones amb mobilitat reduïda tant a la zona d’oficines com a la zona de taller. 
 
Tot seguit s’expliciten les feines que caldrà executar per a cadascuna d’aquestes connexions interiors. 

8.1.2.1 CONNEXIÓ 1 (accés vianants) 

En el mateix accés d’aparcament turismes, de manera contigua, existeix l’accés per a vianants controlat 
per una primera porta metàl·lica d’una fulla batent i d’obertura manual, i tot seguit es disposa d’un moble 
de control tipus torniquet amb lector CAT. Aquesta serà l’anomenada connexió interior 1, tot i que 
físicament es l’accés de vianants. 
 
Per aquest accés el projecte considera les següents actuacions: 
 

- Per a la porta principal de vianants el projecte considera la instal·lació d’un videoporter i un 
lector CAT d’actuació contra la porta de vianants, i per tant l’adaptació del seu pany per un nou 
d’enclavament electromecànic. 

- Al seu torn, per aquesta primera connexió la substitució de l’actual torniquet per dos nous 
mobles (1 pas) de control d’última generació tipus SMARTLANE aprofitant els lectors del propi 
torniquet, i la col·locació d’una tarja fixe lateral de tancament de les mateixes característiques i 
acabats als de la nova porta automàtica d’accés de vehicles, per tal d’unificar el tancament físic 
de la zona d’accés. 

- Dins aquest espai interior, també es preveu la col·locació d’un nou intèrfon de superfície per a 
la comunicació del personal amb el CON o el centre de control de BUS. 

 
Fora de l’abast del projecte, però dins el mateix àmbit d’actuació TB té previst la incorporació de noves 
càmeres de videovigilància. 

8.1.2.2 CONNEXIÓ 2 (connexió entre plantes) 

Proper al mateix accés d’aparcament turismes, però ara ja a l’interior i darrera l’espai destinat a sala 
tècnica de control, existeix una connexió interior entre plantes d’aparcament de vehicles. Aquesta serà 
l’anomenada connexió interior 2. 
 
Per aquest accés el projecte considera les següents actuacions: 
 

- El projecte considera per aquesta connexió la instal·lació de dos nous mobles (1 pas) de control 
d’última generació tipus SMARTLANE amb la instal·lació de nous lectors CAT integrats, així 
com els corresponents tancaments laterals de vidre acord amb els acabats dels nous mobles. 

- De manera inherent a aquesta actuació també es preveu la col·locació d’un nou intèrfon en 
peanya per a la possible comunicació del personal amb el CON o el centre de control de BUS. 

 
Fora de l’abast del projecte, però dins el mateix àmbit d’actuació TB té previst la incorporació de noves 
càmeres de videovigilància. 

8.1.2.3 CONNEXIÓ 3 (bloc d’escala vertical) 

A l’interior de l’aparcament trobem ja una de les primeres connexions verticals entre plantes formada 
per un bloc d’escales que serà l’anomenada connexió interior 3. 
 
Per aquest accés el projecte considera les següents actuacions: 
 

- El projecte considera per aquesta connexió la instal·lació de dos nous mobles (1 pas) de control 
d’última generació tipus SMARTLANE amb la instal·lació de nous lectors CAT integrats, així 
com els corresponents tancaments laterals de vidre acord amb els acabats dels nous mobles. 

- També es preveu la col·locació d’un nou intèrfon en superfície per a la possible comunicació 
del personal amb el CON o el centre de control de BUS. 
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Fora de l’abast del projecte, però dins el mateix àmbit d’actuació TB té previst la incorporació de noves 
càmeres de videovigilància. 

8.1.2.4 CONNEXIÓ 4 (ascensor) 

Dins la mateixa zona interior, i proper a la connexió 3, existeix una connexió interior entre plantes 
d’aparcament de vehicles formada per un bloc d’ascensor per a permetre el pas a personal amb 
mobilitat reduïda. Aquesta connexió serà l’anomenada connexió interior 4. 
 
Per aquest accés el projecte considera les següents actuacions: 
 

- El projecte considera per aquesta connexió la instal·lació de dos nous mobles tipus PMR (1 
pas) de control d’última generació tipus SMARTLANE amb la instal·lació de nous lectors CAT 
integrats, així com els corresponents tancaments laterals de vidre acord amb els acabats dels 
nous mobles.  

- De manera inherent a aquesta actuació també es preveu la col·locació d’un nou intèrfon en 
aquest cas en peanya per a PMR, per a la possible comunicació del personal amb el CON o el 
centre de control de BUS. 

 
Fora de l’abast del projecte, però dins el mateix àmbit d’actuació TB té previst la incorporació de noves 
càmeres de videovigilància. 

8.1.2.5 CONNEXIÓ 5 (bloc d’escala vertical) 

La connexió interior 5 es correspondrà amb el següent bloc d’escales verticals de connexió entre 
plantes. 
 
Per aquest accés el projecte considera les següents actuacions: 
 

- El projecte considera per aquesta, la instal·lació de dos nous mobles (1 pas) de control d’última 
generació tipus SMARTLANE amb la instal·lació de nous lectors CAT integrats, així com els 
corresponents tancaments laterals de vidre acord amb els acabats dels nous mobles. 

- També  es preveu la col·locació d’un nou intèrfon en superfície per a la possible comunicació 
del personal amb el CON o el centre de control de BUS. 

 
Fora de l’abast del projecte, però dins el mateix àmbit d’actuació TB té previst la incorporació de noves 
càmeres de videovigilància. 

8.1.2.6 CONNEXIÓ 6 (bloc d’escala vertical) 

La darrera i última connexió interior, es correspondrà amb el bloc d’escales verticals de connexió entre 
plantes que serà l’anomenada connexió 6. 
 
Per aquest accés el projecte considera les següents actuacions: 
 

- El projecte considera per aquesta darrera i última connexió, la instal·lació de dos nous mobles 
(1 pas) de control d’última generació tipus SMARTLANE amb la instal·lació de nous lectors 
CAT integrats, així com els corresponents tancaments laterals de vidre acord amb els acabats 
dels nous mobles.  

- També es preveu la col·locació d’un nou intèrfon en superfície per a la possible comunicació 
del personal amb el CON o el centre de control de BUS. 

 
Fora de l’abast del projecte, però dins el mateix àmbit d’actuació TB té previst la incorporació de noves 
càmeres de videovigilància. 

8.2 CENTRE ANNEX CAL NOTARI 

Annexada a la cotxera Principal, TB disposa de l’anomenada zona d’estacionament de Cal Notari.  
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Aquest espai dedicat de manera exclusiva a l’estacionament dels vehicles de flota disposa d’una 
superfície aproximada de 5.600m2 amb capacitat per a uns 47 vehicles, i l’accés al mateix es realitza 
mitjançant dos accessos (1 d’entrada i 1 de sortida) amb portes manuals de doble fulla cadascun. 

8.2.1 ENTRADA / SORTIDA 

Pel que fa als dos accessos d’entrada i sortida de la zona d’estacionament de Cal Notari, aquests 
disposen actualment cadascun d’una porta de dues fulles batents d’aproximadament 3200x2500mm 
cadascuna, d’apertura manual i fixació mecànica. 
 
Per aquest accessos el projecte considera les següents actuacions: 
 

- Pel que fa a l’accés superior (entrada) l’actual porta es manté en la seva posició, i la nova es 
col·locarà enretirada cap a l’interior de tal manera que amb l’obertura de l’existent es generi un 
espai d’estacionament per a la rebuda dels vehicles. Per tant, la nova porta de característiques 
geomètriques similars a l’existent (6500x2500mm) d’accionament automàtic mitjançant 
automatismes hidràulics es col·locarà enretirada uns 3200mm cap a l’interior. 

- Per a l’accés inferior (sortida) la substitució total de l’actual porta per una nova de doble fulla 
batent de mides 6500x2500mm, amb tancament per pistó central al terra i accionada per motors 
hidràulics. 

- Pel que fa al sistema de control d’entrada i sortida, per a cadascun dels accessos es col·locarà 
un nou lector de matrícules (amb els corresponents llaços inductius) que seran els encarregats 
de permetre o no l’accés a la zona d’estacionament.  

- A  nivell d’infraestructura i obra civil, el projecte considera les rases necessàries per a la 
connexió elèctrica i de control fins al quadre de maniobra, incloent tots els remats d’arquitectura 
i acabats adients per a l’actual tipologia de revestiments existents, així com les reposicions dels 
paviments i pintats necessaris. 

- Es considera també la instal·lació d’un sistema de control manual per als dos accessos 
mitjançant botonera en el local de seguretat de control existent, de tal manera que en cas 
necessari el personal de seguretat pugui actuar sobre les noves portes automàtiques. 

8.3 CRITERIS GENERALS  

8.4 OBRA CIVIL 

El projecte considera tots els arranjaments necessaris a nivell d’obra civil i arquitectura inherents a la 
substitució o implementació dels nous equipaments, incloent les neteges o sanejament de paviments, 
estructures metàl·liques, etc... o l’arranjament de qualsevol desperfecte originat durant l’execució de 
l’obra. 
 
El projecte considera tots els remats d’arquitectura i acabats adients per a l’actual tipologia de 
revestiments existents, així com les reposicions dels paviments i pintats necessaris. 
 
Totes les feines inherents relacionades amb l’objecte principal del projecte, es trobin o no explicitades 
com a tal, es consideren incloses dins del mateix i no seran objecte d’abonament independent. 

8.4.1 ACCÉS APARCAMENT TURISMES 

A nivell d’infraestructura i obra civil, el projecte preveu retirar les actuals barreres UP&DOWN ubicades 
a l’accés, incloent tots els elements auxiliars lligats a les mateixes, substituint-les per una nova porta 
d’accés de doble fulla plegable batent conformada per un bastidor tubular pintat antioxidant i lacat al 
forn, de xapa perforada rodona galvanitzada en color a definir, disposarà de tancament per pistó i 
d’accionament per automatisme format per dos motors hidràulics amb el seu corresponent sistema de 
desbloqueig manual, de mides totals aproximades 5.200 x 2.800mm d’alçada. 
 
En la part lateral del mateix accés s’hi troba l’entrada per a vianants, en aquest s’hi preveu i la col·locació 
d’una tarja fixe lateral de tancament de les mateixes característiques i acabats que la porta automàtica 
d’accés als vehicles, amb la intenció d’evitar la intrusió per aquesta zona. 
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De la mateixa manera es consideren incloses totes les feines d’obra civil i arquitectura necessàries per 
a la instal·lació dels lectors de matrícules, passos PAR o intèrfons. 

8.4.2 CONNEXIONS INTERIORS 

A nivell d’infraestructura i obra civil, el projecte preveu per a tots aquests accessos d’interconnexió  la 
instal·lació de nous mobles tipus PAR SMARTLANE amb els seus corresponents tancaments laterals 
de vidre acord amb la tipologia de mobles. 
 
Per a l’execució de totes aquestes feines, es preveuen les partides necessàries de rases, picats, 
reposicions, revestiments i pintats necessaris. 
 
De la mateixa manera es consideren incloses totes les feines d’obra civil i arquitectura necessàries per 
a la instal·lació dels lectors de matrícules, passos PAR o intèrfons. 

8.4.3 CENTRE ANNEX CAL NOTARI 

Per aquests accessos el projecte preveu per a l’accés inferior la substitució total de l’actual porta per 
una nova de doble fulla batent de mides 6500x2500mm, amb tancament per pistó central al terra i 
accionada per motors hidràulics. 
 
Pel que fa a l’accés superior l’actual porta es manté en la seva posició, i la nova es col·locarà enretirada 
cap a l’interior de tal manera que amb l’obertura de l’existent es generi un espai d’estacionament per a 
la rebuda dels vehicles. Per tant, la nova porta de característiques geomètriques similars a l’existent 
(6500x2500mm) d’accionament automàtic mitjançant automatismes hidràulics es col·locarà enretirada 
uns 3200mm cap a l’interior. 
 
A  nivell d’infraestructura i obra civil, el projecte considera les rases necessàries per a la connexió 
elèctrica i de control fins al quadre de maniobra, incloent tots els remats d’arquitectura i acabats adients 
per a l’actual tipologia de revestiments existents, així com les reposicions dels paviments i pintats 
necessaris. 
 
De la mateixa manera es consideren incloses totes les feines d’obra civil i arquitectura necessàries per 
a la instal·lació dels lectors de matrícules, passos PAR o intèrfons. 

8.5 INSTAL·LACIONS 

El projecte considera tots els arranjaments i/o desplaçaments necessaris a nivell d’instal·lacions així 
com l’arranjament de qualsevol tipus d’instal·lació o aparell que hagi pogut patir algun desperfecte 
durant l’execució de l’obra. 
 
A nivell elèctric, el projecte considera les actuacions necessàries per proporcionar el subministrament 
elèctric als nous elements, preveient l’estesa de noves safates, tubs i cablejats per abastir les 
necessitats dels nous equipaments. 
 
Totes les feines inherents relacionades amb l’objecte principal del projecte, es trobin o no explicitades 
com a tal,  es consideren incloses dins del mateix i no seran objecte d’abonament independent. 

8.5.1 ACCÉS APARCAMENT TURISMES 

A nivell elèctric, el projecte considera les actuacions necessàries per proporcionar el subministrament 
elèctric al nou quadre de comandament de la porta amb l’estesa de noves safates, tubs i cablejats, així 
com la mateixa tipologia d’actuacions per a la motorització de la porta actual. 
 
Per al subministrament elèctric de la nova porta s’emprarà l’actual 2.82.SQ3 ubicat en la zona 
d’estacionament superior, dins el local tècnic de seguretat. 
 
En aquest quadre elèctric existent, s’instal·laran les proteccions elèctriques necessàries del tipus  iC60N 
2P 16A C amb diferencials associats de 30mA Classe A per abastir les necessitats d’aquests nous 
elements.  
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Pel que fa als nous passos d’accés, s’emprarà el quadre 2.SQ81 ubicat també a la primera planta de 
l’aparcament, amb la incorporació de les noves proteccions del tipus iC60N 2P 10A C amb diferencials 
associats de 30mA Classe A Si.  
 
Evidentment el projecte considera les esteses de les noves línies elèctriques amb cablejats de diferents 
seccions en cas de que per algunes instal·lacions que es substitueixen no es pogueren aprofitar les 
existents. 
 
A nivell d’infraestructura de comunicacions es proporcionarà l’equipament necessari per integrar els 
nous elements en l’operativitat de la cotxera amb l’objectiu de que puguin ser telecomandats des del 
centre de control. 
 
De la mateixa manera s’integraran els nous passos PAR aprofitant els lectors desmuntats dels actuals 
torniquets per a la seva posterior instal·lació, així com el subministrament de nous lectors per als nous 
passos. 
 
Tant mateix, per a dotar de connectivitat  tots els elements de control d’accés i els nous passos fins als 
armaris murals de comunicacions existents, s’emprarà cablejat estructurat de 4 parells S/FTP cat.7, 
essent tots els cables a emprar en la xarxa horitzontal amb cobertes tipus LSZH. 
 
Per a la zona de l’accés de turismes, existeix un armari remot al darrera del local tècnic de seguretat, 
el qual serà l’emprat per a l’origen dels cablejats de comunicacions fins als diferents elements. 

8.5.2 CONNEXIONS INTERIORS 

Pel que fa als nous mobles tipus PAR de les diferents connexions interiors, de manera inicial s’emprarà 
el quadre 2.SQ81 ubicat a la primera planta de l’aparcament, amb la incorporació de les noves 
proteccions del tipus iC60N 2P 10A C amb diferencials associats de 30mA Classe A Si.  
 
En cas de que en el moment de replantejar les instal·lacions amb els tècnics responsables de la cotxera 
es consideri necessari ja sigui per qüestions tècniques o millores, la possibilitat d’emprar altres quadres 
existents, es considerarà la viabilitat tècnica de la modificació i es farà prevaldre el criteri dels tècnics 
de TB. 
 
Pel que fa a nivell de connectivitat dels nous mobles tipus PAR, s’emprarà el nou armari mural de 
comunicacions recentment instal·lat en fase 1, ubicat al darrera del pilar de l’escala de connexió interior 
5. De la mateixa  manera que per a les instal·lacions elèctriques, el punt d’origen per als cablejats 
estructurats serà aquest armari per a les connexions dels elements (mobles i lectors) corresponents a 
les connexions 6, 5, 4 i 3.  
 
En cas de que en el moment de replantejar les instal·lacions amb els tècnics responsables de la cotxera 
es consideri necessari ja sigui per qüestions tècniques o millores, la possibilitat d’emprar altres armaris 
remots existents, es considerarà la viabilitat tècnica de la modificació i es farà prevaldre el criteri dels 
tècnics de TB. 
 
Pel que fa a la connectivitat dels elements corresponents a la connexió interior 1 i 2 s’emprarà l’armari 
de comunicacions remot de la zona de l’accés de turismes, ubicat al darrera del local tècnic de seguretat 
(garita de control d’accés). 
 
A nivell d’infraestructura de comunicacions es proporcionarà l’equipament necessari per integrar els 
nous elements en l’operativitat de la cotxera amb l’objectiu de que puguin ser telecomandats des del 
centre de control. 

8.5.3 CENTRE ANNEX CAL NOTARI 

A nivell elèctric, el projecte considera les actuacions necessàries per proporcionar el subministrament 
elèctric al nou quadre de comandament de cadascuna de les noves portes, així com als lectors de 
matrícules, amb la corresponent estesa de noves safates, rases, tubs i cablejats. 
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Pel que fa a les noves portes, aquestes es connectaran elèctricament al quadre principal del Centre 
Annex Cal Notari, del subministrament normal, emprant per a tal ús les proteccions elèctriques 
necessàries del tipus  iC60N 2P 16A C amb diferencials associats de 30mA Classe A per abastir les 
necessitats d’aquests nous elements.  
 
Pel que fa als lectors de matrícules s’empraran noves proteccions del tipus iC60N 2P 10A C amb 
diferencials associats de 30mA Classe A Si, instal·lats en els quadres de subministrament de SAI 
existents en les diferents sales de comunicacions (principals o auxiliars). 
 
En cas de que en el moment de replantejar les instal·lacions amb els tècnics responsables de la cotxera 
es consideri necessari ja sigui per qüestions tècniques o millores, la possibilitat d’emprar altres quadres 
existents, es considerarà la viabilitat tècnica de la modificació i es farà prevaldre el criteri dels tècnics 
de TB. 
 
Pel que fa a nivell de connectivitat dels nous elements, s’empraran els armaris existents en aquestes 
sales de comunicacions, essent el punt d’origen per als cablejats estructurats. En cas de que en el 
moment de replantejar les instal·lacions amb els tècnics responsables de la cotxera es consideri 
necessari ja sigui per qüestions tècniques o millores, la possibilitat d’emprar altres armaris remots 
existents, es considerarà la viabilitat tècnica de la modificació i es farà prevaldre el criteri dels tècnics 
de TB. 
 
A nivell d’infraestructura de comunicacions es proporcionarà l’equipament necessari per integrar els 
nous elements en l’operativitat de la cotxera amb l’objectiu de que puguin ser telecomandats des del 
centre de control. 
 
Tot el cablejat estructurat serà de 4 parells S/FTP cat.7, essent tots els cables a emprar en la xarxa 
horitzontal amb cobertes tipus LSZH. 

8.6 CRITERIS FUNCIONALS / SISTEMA DE CONTROL D’ACCESSOS 

A nivell d’operativitat, i per tant els criteris funcionals i requeriments que caldrà acomplir amb les 
instal·lacions previstes seran els següents. 

8.6.1 CON HORTA 

8.6.1.1 PLA D’EMERGÈNCIA 

Caldrà programar al sistema DASS un protocol d’emergència mitjançant el qual s’obriran tots els 
accessos del CON HORTA essent aquests els elements afectats; 
 

- CON HORTA 
o ACCÉS PRINCIPAL 

▪ Porta lliscant exterior (RAC) 
▪ Porta lliscant interior automàtica 1 (MANUSA) 
▪ Porta lliscant interior automàtica 2 (MANUSA) 
▪ Moble PAR 1 (AS) 
▪ Moble PAR 2 (AS) 

o ACCÉS APARCAMENT BUS (TÚNEL) 
▪ Porta basculant exterior (RAC) 
▪ Barrera UP&DOWN (AS) 
▪ Moble PAR túnel (AS) 

o ACCÉS APARCAMENT TURISMES 
▪ Porta automàtica 1 (RAC) 
▪ Porta automàtica 2 (RAC) 
▪ CONNEXIÓ INTERIOR 1 

• Moble PAR 1 (AS) 
▪ CONNEXIÓ INTERIOR 2 

• Moble PAR 2 (AS) 
▪ CONNEXIÓ INTERIOR 3 

• Moble PAR 3 (AS) 
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▪ CONNEXIÓ INTERIOR 4 

• Moble PAR 4 (AS) 
▪ CONNEXIÓ INTERIOR 5 

• Moble PAR 5 (AS) 
▪ CONNEXIÓ INTERIOR 6 

• Moble PAR 6 (AS) 
o ACCÉS VEHICLES SERVEIS 

▪ Porta lliscant exterior (RAC) 
▪ Barrera UP&DOWN (AS) 

o SORTIDA CONNEXIÓ CAL NOTARI 
▪ Porta lliscant exterior (RAC) 

 
(*) NOTA: el parèntesi al final de cada porta indica el fabricant de la mateixa. 
 
En cas d’emergència, tots aquests elements hauran d’obrir-se automàticament de manera que es faciliti 
el pas d’evacuació. 
 
Aquesta actuació ha d’estar permesa per protocol des del Lloc d’operació del CLS Horta i en remot des 
del SCSB de Triangle. 
 
A tal efecte el projecte considera les partides necessàries tant a nivell de control local com central per 
a la seva integració. 

8.6.1.2 ACCIONAMENT MANUAL GENERAL (SOFTWARE) 

A nivell d’accionament general, les diferents portes i torns han de poder maniobrar-se des de la 
plataforma DASS, i per tant, caldrà que tots quedin integrats dins la mateixa, això sí amb les prestacions 
que cadascun d’ells a nivell d’equip físic poden proporcionar. 

8.6.1.3 ACCIONAMENT MANUAL ESPECÍFIC (BOTONERES) 

Actualment existeixen 3 espais destinats per al control i vigilància del CON a nivell de supervisió física 
(amb torns de personal rotatiu). Aquests 3 espais són; 
 

- CON HORTA 
o CLS (ACCÉS VEHICLES SERVEIS) 
o Garita accés (ENTRADA PEATONAL PRINCIPAL CON) 
o Garita accés (APARCAMENT TURISMES) 

 
Aquets tres espais disposen de botoneres i/o polsadors físics que permeten maniobrar sobre diferents 
elements de tancament (portes, barreres i torns) facilitant l’operativitat diària del CON. 
 
Amb motiu de l’execució del projecte, i per tan, la implementació de nous elements així com el recent 
trasllat físic del CLS a la seva nova ubicació, cal endreçar els diferents polsadors així com els elements 
als quals han de telecomandar de manera correcta. 
 
Així es preveu la següent ordenació i elements a telecomandar a nivell de botoneres i polsadors: 
 

- CON HORTA 
o CLS (ACCÉS VEHICLES SERVEIS) 

▪ Porta lliscant exterior (ja executat) 
▪ Barrera UP&DOWN (ja executat) 

o Garita accés (ENTRADA PEATONAL PRINCIPAL CON) 
▪ Porta lliscant exterior (ja executat) 
▪ Porta lliscant interior automàtica 1 (pendent) 
▪ Porta lliscant interior automàtica 2 (pendent) 
▪ Moble PAR 1 (ja executat) 
▪ Moble PAR 2 (ja executat) 

o Garita accés (APARCAMENT TURISMES) 
▪ Porta automàtica 1 (ja executat) 
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▪ Porta automàtica 2 (nou) 
▪ CONNEXIÓ INTERIOR 1 

• Moble PAR 1 (nou) 
▪ CONNEXIÓ INTERIOR 2 

• Moble PAR 2 (nou) 
▪ CONNEXIÓ INTERIOR 3 

• Moble PAR 3 (nou) 
▪ CONNEXIÓ INTERIOR 4 

• Moble PAR 4 (nou) 
▪ CONNEXIÓ INTERIOR 5 

• Moble PAR 5 (nou) 
▪ CONNEXIÓ INTERIOR 6 

• Moble PAR 6 (nou) 
 
Això vol dir, que caldrà disposar i actualitzar les botoneres existents per a permetre el control d’aquestes 
portes i que permetin la següent operativa: 
 

o CLS (ACCÉS VEHICLES SERVEIS) 
▪ Porta lliscant exterior (ja executat) 
▪ Barrera UP&DOWN (ja executat) 
▪ INTEGRACIÓ DE TOTES LES PORTES TANT LES NOVES COM LES 

EXISTENTS. 
 

o Garita accés (ENTRADA PEATONAL PRINCIPAL CON) 
▪ Porta lliscant exterior (ja executat) 
▪ Porta lliscant interior automàtica 1 (pendent) 
▪ Porta lliscant interior automàtica 2 (pendent) 
▪ Moble PAR 1 (ja executat) 
▪ Moble PAR 2 (ja executat) 
▪ NOVA BOTONERA COMPLERTA QUE A MÉS A MÉS INTEGRI LES 

PORTES LLISCANTS INTERIORS DE MANUSA. FUNCIONALITATS 
MÍNIMES: OBRIR / TANCAR / EMERGÈNCIA 

 
o Garita accés (APARCAMENT TURISMES) 

▪ Porta automàtica 1 (nou) 
▪ Porta automàtica 2 (nou) 
▪ CONNEXIÓ INTERIOR 1 

• Moble PAR 1 (nou) 
▪ CONNEXIÓ INTERIOR 2 

• Moble PAR 2 (nou) 
▪ CONNEXIÓ INTERIOR 3 

• Moble PAR 3 (nou) 
▪ CONNEXIÓ INTERIOR 4 

• Moble PAR 4 (nou) 
▪ CONNEXIÓ INTERIOR 5 

• Moble PAR 5 (nou) 
▪ CONNEXIÓ INTERIOR 6 

• Moble PAR 6 (nou) 
▪ NOVA BOTONERA COMPLERTA. FUNCIONALITATS MÍNIMES: OBRIR / 

TANCAR / EMERGÈNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desembre de 2022 
Full 13 de 16 

 

MEMÒRIA RP 

8.6.1.4 PORTES VIANANTS 

Tot i que no apareixen reflectides a nivell de portes en l’anterior llistat, al tractar-se de portes manuals, 
existeixen tres portes per a pas de vianants que disposen de barra antipànic en cas d’haver de sortir 
en sentit d’evacuació.  
 
No obstant això, cal tenir-les en consideració alhora de poder maniobrar-les en el sentit d’entrada, tant 
pel que fa dins la plataforma DASS, com a nivell manual específic (POLSADORS). 
 
Aquestes portes estan ubicades i són les següents: 
 

o ACCÉS PRINCIPAL 
▪ Porta vianants accés principal (RAC) 

o ACCÉS APARCAMENT BUS (TÚNEL) 
▪ Porta vianants accés integrada en porta túnel (RAC) 

o ACCÉS APARCAMENT TURISMES 
▪ Porta vianants accés aparcament (RAC) 

 
D’aquestes, les corresponents a l’ACCÉS PRINCIPAL i l’ACCÉS APARCAMENT TÚNEL, ja disposen 
de sistema de control d’accessos i pany electromecànic. Caldrà per tant, adaptar la corresponent a 
l’ACCÉS APARCAMENT TURISMES. 
 
A més a més caldrà actualitzar les botoneres corresponents a cadascuna de les zones, per integrar 
l’apertura remota mitjançant polsador de: 
 

o ACCÉS PRINCIPAL 
▪ Porta vianants accés principal 

o ACCÉS APARCAMENT TURISMES 
▪ Porta vianants accés aparcament 

8.6.1.5 UPS 

A nivell elèctric, totes les portes reben el subministrament elèctric de l’anomenada “xarxa bruta” de la 
cotxera, això vol dir de la xarxa normal. En cas de fallida de tensió de xarxa, hi ha un grup electrogen 
encarregat de substituir aquest subministrament.  
 
No obstant això, la possibilitat de que en cas d’emergència o evacuació els diferents accessos veiessin 
compromès el seu subministrament elèctric, el projecte preveu intercalar una font d’alimentació 
independent (SAI) abans de cada conjunt de portes, agrupant-les per accessos.  
 
En aquest sentit, el projecte preveu la col·locació de diferents UPS amb el seu propi quadre elèctric que 
serà l’encarregat de proporcionar el subministrament elèctric a les diferents portes o mobles agrupant-
los per conjunts. Aquests seran monofàsics de 10kVA de potència i 8 minuts d’autonomia, suficients 
per a proporcionar durant uns instants l’energia elèctrica necessària per realitzar les maniobres de les 
portes. 

8.6.2 CENTRE ANNEX CAL NOTARI 

8.6.2.1 PLA D’EMERGÈNCIA 

Caldrà programar al sistema DASS un protocol d’emergència mitjançant el qual s’obriran tots els 
accessos de CENTRE ANNEX CAL NOTARI essent aquests els elements afectats; 
 

- CAL NOTARI 
o ACCÉS 1 

▪ Porta basculant exterior 1 (RAC) 
o SORTIDA 1 

▪ Porta basculant exterior 2 (RAC) 
 
(*) NOTA: el parèntesi al final de cada porta indica el fabricant de la mateixa. 



Desembre de 2022 
Full 14 de 16 

 

MEMÒRIA RP 

 
En cas d’emergència, tots aquests elements hauran d’obrir-se automàticament de manera que es faciliti 
el pas d’evacuació. 
 
Aquesta actuació ha d’estar permesa per protocol des del Lloc d’operació del CLS Horta i en remot des 
del SCSB de Triangle. 

8.6.2.2 ACCIONAMENT MANUAL GENERAL (SOFTWARE) 

A nivell d’accionament general, les diferents portes i torns han de poder maniobrar-se des de la 
plataforma DASS, i per tant, caldrà que tots quedin integrats dins la mateixa, això sí amb les prestacions 
que cadascun d’ells a nivell d’equip físic poden proporcionar. 

8.6.2.3 ACCIONAMENT MANUAL ESPECÍFIC (BOTONERES) 

Actualment existeix 1 sol espai destinats per al control i vigilància al Centre Annex Cal Notari a nivell 
de supervisió física (amb torns de personal rotatiu). Aquest espais és; 
 

- CAL NOTARI 
o Garita accés (ENTRADA PRINCIPAL) 

 
Aquets espai actualment no disposa de cap element a nivell de botoneres i/o polsadors físics que 
permetin maniobrar cap element de tancament automatitzat, ja que no existeixen elements d’aquesta 
tipologia en aquest centre. 
 
Amb motiu de l’execució del projecte i per tan, la implementació de nous elements caldrà executar una 
centraleta amb els diferents polsadors que permetin telecomandar de manera correcta els nous 
tancaments automàtics. 
 
Així es preveu la següent ordenació i elements a telecomandar a nivell de botoneres i polsadors: 
 

- CAL NOTARI 
o ACCÉS 1 

▪ Porta basculant exterior 1 (nou) 
o SORTIDA 1 

▪ Porta basculant exterior 2 (nou) 
 
  NOVA BOTONERA COMPLERTA. 
  FUNCIONALITATS MÍNIMES: OBRIR / TANCAR / EMERGÈNCIA 

8.6.2.4 PORTES VIANANTS 

Tot i que no apareix reflectida a nivell de portes en l’anterior llistat, al tractar-se de portes manuals, 
existeix una porta per a pas de vianants que disposa de barra antipànic en cas d’haver de sortir en 
sentit d’evacuació.  
 
No obstant això, cal tenir-la en consideració alhora de poder maniobrar-la en el sentit d’entrada, tant 
pel que fa dins la plataforma DASS, com a nivell manual específic (POLSADORS). 

9 ALTRES CONSIDERACIONS 

Les feines s’hauran d’executar sempre previ avís als tècnics corresponents per part de TB, i amb la 
seva aprovació, oferint la possibilitat de decidir el moment de la seva execució segons convingui. 
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10 NORMATIVA APLICADA 

La normativa d’aplicació d’obligat compliment a considerar en el disseny i execució de les actuacions 
que formen part del següent projecte és la següent: 
 

• Reial Decret 842/2002, del 2 d’Agost de 2002, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió i les seves Instruccions Complementàries, així com les diferents guies d’aplicació 

que actualitza el ministeri d’indústria. 

• Instruccions tècniques complementàries ITC BT 02, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 43, 44, 47, 48 i 50. 

• Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació 

del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa-Endesa les 

Normes tècniques particulars relatives a la xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 

• Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes. 

• Normes UNE, EN y UNE-EN d’obligat compliment. 

• Reial Decret 1580/2006 de 22 de desembre, per la qual es regula la compatibilitat 

electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics. 

• Reial Decret 444/1994 de 11 de març, per la qual s’estableixen els procediments d’avaluació 

de la conformitat i requisits de protecció relatius a compatibilitat electromagnètica dels equips, 

sistemes i instal·lacions, i posteriors modificacions. 

• Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat pel Reial Decret 314/2006 i posteriors modificacions. 

• Directives, reglaments, nomes UNE i normes ISO relaciones als diferents reglaments i en 

aquest document. 

• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a les obres de construcció. 

 
Altres normes 
 

• Ordenances municipals d’aplicació. 

11 CRONOLOGIA / TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

Per tal de poder executar el projecte caldrà seguir un ordre cronològic en les diferents actuacions 
previstes, amb l’objectiu de mantenir en tot moment el servei de les instal·lacions afectades. 
 
L’ordre cronològic proposat en el projecte és de caràcter informatiu, deixant obert el mateix a possibles 
modificacions o alternatives que el millorin sempre que mantinguin la premissa de generar el mínim 
d’afeccions a la instal·lació. 
 
El termini d’execució de l’obra del present projecte s’estima en 5 mesos a comptar des de la data de 
signatura de l’Acta de Comprovació i Replanteig. 
 
El termini de garantia contra defectes de materials o instal·lació serà mínim de 2 anys cobrint la totalitat 
del material subministrat, així com la mà d’obra, temps i desplaçaments realitzats per a totes aquelles 
actuacions que estiguin incloses dins de les condicions de garantia. 
 
 
 
 
 
 
 



Desembre de 2022 
Full 16 de 16 

 

MEMÒRIA RP 

12 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE 

El present projecte el formen els següents documents: 
 
DOCUMENT NÚM. 1 -  MEMORIA I ANNEXOS 
  

MEMÒRIA 
 ANNEX NÚM. 1 – CALCULS 
 ANNEX NÚM. 2 – PLA DE TREBALLS 
 ANNEX NÚM. 3 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 ANNEX NÚM. 4 – REPORTAGE FOTOGRÀFIC 
 
DOCUMENT NÚM. 2 -  PLÀNOLS 
 
DOCUMENT NÚM. 3 -  PLECS DE PRESCRIPCIONS 
 
DOCUMENT NÚM. 4 -   PRESSUPOST  

13 PRESSUPOST 

Partint dels amidaments i dels preus establerts s’ha composat els pressupost següent: 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ..............................................................519.251,88 € 

6 % BENEFICI INDUSTRIAL  ..................................................................................... 31.155,11 € 

13 % DESPESES GENERALS  .................................................................................. 67.502,74 € 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE ..................................................617.909,73 € 

 

21 % IMPOST VALOR AFEGIT (IVA)  .....................................................................129.761,04 € 

 
PRESSUPOST GENERAL TOTAL ..........................................................................747.670,77 € 

 
Aquest Pressupost General Total puja a la quantitat expressada de: SET-CENTS QUARANTA-SET MIL 
SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS. 

14 AUTORS DEL PROJECTE 

La confecció d’aquest projecte, s’ha fet d'acord amb les dades facilitades pels tècnics responsables de 
TB, essent l’equip redactor els tècnics d’ACTIVE ENGINEERING SOLUTIONS, SL. 
 
 
Barcelona, Desembre de 2022 
L’ Enginyer Autor del Projecte 
 

 
 
Enric Figueras Alvaro 
Enginyer Tècnic Industrial 
Associat EIC 19.254 
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CÀLCUL DE LINIES ELÈCTRIQUES 
  

1. CONSIDERACIONS 

Per al càlcul de línies elèctriques de baixa tensió i les seves proteccions s’ha tingut en compte, entre 
d’altres, les següents consideracions: 

1.1 LÍNIES ELÈCTRIQUES  

• Les intensitats màximes admissibles en els conductors seran les indicades a la Norma UNE 
20.435, segons les especificades a la Instrucció ITC-BT-07. 

 

• La secció del conductor de protecció serà l’especificada a la Instrucció ITC-BT-19, conforme 
a les especificacions de la Norma UNE 20.460-5-54. 

 

• En el càlcul de línies, la secció de conductors es calcula per densitat de corrent, i de forma 
que la cdt. màxima entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt d’utilització sigui inferior 
al 4,5% del valor nominal de tensió en circuits d’enllumenat i del 6,5% en la resta, 
considerant l’origen de la instal·lació la sortida de baixa tensió del transformador propi, 
segons s’especifica a la Instrucció ITC-BT-19. 

 

• La cdt. es calcula considerant connectats tots els receptores susceptibles de funcionar 
simultàniament. 

 

• Les làmpades que disposen de reactància inductiva aniran convenientment compensades, 
de manera que el seu factor de potència sigui igual o superior a cos φ = 0,95 inductiu. 

 

• Les línies que les alimenten es preveuran per a transportar la càrrega deguda als propis 
receptors, als seus elements associats i als seus corrents amònics. A efecte de càlcul de 
línies, la càrrega prevista en VA és de 1,8 vegades la potència nominal en W dels receptors, 
segons les especificacions de la Instrucció ITC-BT44 

 

• En les línies que alimenten electromotors es tindran en compte les consideracions de la 
Instrucció ITC-BT-47 

 

• Les intensitats màximes admissibles en els conductors seran les indicades a la Norma UNE 
20.460-5-523, segons les especificades en la Instrucció ITC-BT-19 

 

• La secció del conductor de protecció serà l’especificada a la Instrucció ITC-BT-19, conforme 
a les especificacions de la Norma UNE 20.460-5-54. 
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1.2 PROTECCIONS 

• Tots els circuits estaran protegits contra els efectes de xocs elèctrics en cas de defecte 
(contactes indirectes) i contra sobreintensitats. 

 

• Per a la determinació de les característiques de les mides de protecció es tindrà en compte 
el tipus d’esquema de distribució (esquemes TT, TN o IT), segons s’especifica a la 
Instrucció ITC-BT-08. 

 

• La protecció dels circuits elèctrics contra els efectes de sobreintensitats (sobre càrregues i 
curtcircuits) es realitzarà conforme els requeriments de la Norma UNE 20.460-4 i les 
especificacions  recollides a la Instrucció ITC-BT-22. 

 

• La protecció dels circuits elèctrics contra els efectes dels xocs elèctrics (contactes directes 
i indirectes) es realitzarà conforme a les especificacions de la Instrucció ITC-BT-24, havent 
de complir amb les indicacions de la Norma UNE 20.460-4-41 i UNE 20.460-4-47. 

2. FORMULARI 

2.1 TENSIÓ DE SERVEI 

• Alterna trifàsica 3x400V, 50Hz 

• Alterna monofàsica 2x230V, 50Hz 

2.2 FÒRMULES EMPRADES 

• Relació de potències 

𝑃 = 𝑆 · 𝑐𝑜𝑠𝜑 

𝑄 = 𝑆 · 𝑠𝑒𝑛𝜑 

Essent 
S: Potència Aparent (VA) 
P: Potència Activa (W) 
Q: Potència Reactiva (VAr) 

 

• Intensitat màxima admissible monofàsica 

𝐼𝑚𝑎𝑥(𝐴) =
𝑆𝑚𝑎𝑥

𝑈
 

Essent 
Smax: Potència nominal (W) 
U: Tensió simple fase-neutre (V) 

 

• Intensitat màxima admissible trifàsica 

𝐼𝑚𝑎𝑥 (𝐴) =
𝑆𝑚𝑎𝑥

√3 · 𝑈
 

Essent  
Smax: Potència nominal (W) 
U: Tensió composta fase-fase (V) 
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• Intensitat de càlcul 
 
La intensitat de càlcul prové d’aplicar un coeficient d’arrencada a la intensitat màxima 
admissible.  
 
Aquest coeficient sobredimensiona el càlcul de la secció del cable amb l’objectiu de prevenir el 
possible sobreescalfament degut a les distorsions generades pel tipus de carrega. Tal i com 
s’especifica en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, en concret la ITC-BT-44 , en el cas 
de la potència aparent prevista per a làmpades de descarrega aquesta ha de ser 1,8 vegades 
la potència activa de la làmpada. 
 
En el cas de receptors que puguin ser susceptibles de generar distorsions a la xarxa, s’han 
aplicat altres factors d’arrencada, especificats a la taula corresponent al càlcul de línies. 
 

• Intensitat de càlcul monofàsica 
 

𝐼𝑐𝑎𝑙(𝐴) =
𝑃𝑐𝑎𝑙

𝑈
· 𝐶𝑎 

Essent 
Pcal: Potència nominal (W) 
U: Tensió simple entre fase-neutre (V) 
Ca: Coeficient d’arrencada 

 

• Intensitat de càlcul trifàsica 
 

𝐼𝑐𝑎𝑙(𝐴) =
𝑃𝑐𝑎𝑙

√3 · 𝑈
· 𝐶𝑎 

Essent 
Pcal: Potència nominal (W) 
U: Tensió simple entre fase-neutre (V) 
Ca: Coeficient d’arrencada 

 

• Caiguda de tensió monofàsica 

 

𝐶𝑑𝑡(𝑉) =
2 · 𝐿 · 𝐼

𝑆 · 𝜎
 

Essent 
L: Longitud (m) 
I: Corrent (A) 
S: Secció (mm2) 

: Conductivitat (S/m) 
 

• Caiguda de tensió trifàsica 

 

𝐶𝑑𝑡(𝑉) =
√3 · 𝑐𝑜𝑠𝜑 · 𝐿 · 𝐼

𝑆 · 𝜎
 

Essent 
L: Longitud (m) 
I: Corrent (A) 
S: Secció (mm2) 

: Conductivitat (Ω · mm2 / m) a 90ºC 
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• Intensitat de curtcircuit defecte trifàsic 

 

𝐼𝑝𝑐𝑐𝐼(𝐴) =  
𝑈/√3

𝑍𝑡
  

Essent 
IpccI: Corrent de curtcircuit en inici de línia (A) 
U: Tensió trifàsica (V) 
Zt: Impedància total Ω aigües amunt del punt de c.c. 

 

• Intensitat de curtcircuit defecte monofàsic 

 

𝐼𝑝𝑐𝑐𝑓(𝐴) =  
𝑈/√3

𝑍𝑡 + 𝑍𝐿𝑁

   

Essent 
Ipccf: Corrent de curtcircuit en final de línia (A) 
U: Tensió entre fases (V) 
Zt: Impedància total Ω aigües amunt del punt de c.c. 
ZLNt: Impedància de la pròpia línia 
 

• Coeficient de temperatura 
 

Quan les condicions d’instal·lació difereixen dels estàndards, presses com a base de confecció 
de la taula de càlcul una temperatura ambient de 40ºC i una temperatura en el conductor de 
90ºC, s’aplicaran factors de correcció per a la intensitat màxima permesa pels diferents 
conductors. 
 
Per al coeficient de temperatura es prenen les següents consideracions: 

 

𝑘 =  √
𝜃𝑠 − 𝜃𝑎

𝜃𝑠 − 40
  

Essent 
k: factor de correcció en funció de la temperatura 
Ꝋs: temperatura de servei 
Ꝋa: temperatura ambient 
 

• Intensitat màxima de curtcircuit admissible pel cable 
 

𝐼𝑐𝑐(𝐴) = 𝑘 · 𝑆/√𝑡 
 

Essent 
Icc: Corrent de curtcircuit (A) 
k: Constant que depèn de la naturalesa del conductor (Cu o Al) i del tipus d’aïllament 
S: Secció (mm2) 
t: Durada del curtcircuit en segons (mínim 0,1 màxim 5) 
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3. ALTRES CONSIDERACIONS 

3.1 PLECS DE PRESCRIPCIONS 

D’acord amb els Plecs de Prescripcions tècniques de TB, els poders de tall dels interruptors a efectes 
de normalització per l’explotador i per tal de garantir una millor qualitat en l’aparellatge dels quadres de 
distribució quedaran limitats d’acord amb l’establert al mateix. 

3.2 FILIACIONS 

Els poders de tall dels interruptors últims podran disposar d’un Icc mínim, sempre que es garanteixi per 
filiació que els poders Icc resultants es trobin dins els paràmetres fixats als Plecs de Prescripcions 
tècniques. 

4. AUTORS DEL PROJECTE 

La confecció d’aquest projecte, s’ha fet d'acord amb els paràmetres de disseny fixats als Plecs i 
criteris dels tècnics de TB , essent l’equip redactor els tècnics d’ ACTIVE Engineering Solutions sl. 
 
 
Barcelona, Desembre de 2022 
L’ Enginyer Autor del Projecte 
 

 
 
Enric Figueras Alvaro 
Enginyer Tècnic Industrial 
Associat EIC 19.254 
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CIRCUIT NÚM. DESCRIPCIÓ Cos ϕ P. Activa (W)
P. Aparent   

(VA)
I.nominal (A)

Factor de correció per 
tipus receptor o 

instal·lació
I. de càlcul (A) L (m)

nº con 
actius per 

fase

S. mín cdt 
(mm2)

Secció 
conductor 

(mm2)

Secció 
total 

(mm2)

Tipus 
instal·lació

Icc cable 
(A)

Factor de correció 
per agrupament de 

conductors

Factor de 
correcció per 
temperatura

cdt (V) cdt % Scdt (V) Scdt (%) Lmax Tipus Cable Codi CPR
Temps de cc 

mín 0,1 - max 
5 (seg)

cdt max %

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- EXISTENTS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOU PORTES VEHICLES ACCÉS APARCAMENT 2 x 230 0,90 1.720 1.911 8,31 1,00 8,31 50 1 1 4,0 4,0 B2 1.809 0,90 1,00 2 x 4 +T 4,11 1,79% 4,11 1,79% 100,00 RZ1-K Cca-s1b, d1,a1 iC60N 2P 16 C 30 A 0,10 5,00
NOU LECTORS DE MATRICULES 2 x 230 0,90 500 556 2,42 1,00 2,42 50 1 0,42 2,5 2,5 B2 1.131 0,90 1,00 2 x 2,5 +T 1,91 0,83% 1,91 0,83% 100,00 RZ1-K Cca-s1b, d1,a1 iC60N 2P 10 C 30 Si 0,10 5,00
NOU UCA ASD/4 2 x 230 0,90 300 333 1,45 1,00 1,45 50 1 0,25 2,5 2,5 B2 1.131 0,90 1,00 2 x 2,5 +T 1,15 0,50% 1,15 0,50% 100,00 RZ1-K Cca-s1b, d1,a1 iC60N 2P 10 C 30 Si 0,10 5,00
NOU RETOL APARCAMENT 2 x 230 0,90 300 333 1,45 1,00 1,45 50 1 0,25 2,5 2,5 B2 1.131 0,90 1,00 2 x 2,5 +T 1,15 0,50% 1,15 0,50% 100,00 RZ1-K Cca-s1b, d1,a1 iC60N 2P 10 C 30 A 0,10 5,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CIRCUIT NÚM. DESCRIPCIÓ Cos ϕ P. Activa (W)
P. Aparent   

(VA)
I.nominal (A)

Factor de correció per 
tipus receptor o 

instal·lació
I. de càlcul (A) L (m)

nº con 
actius per 

fase

S. mín cdt 
(mm2)

Secció 
conductor 

(mm2)

Secció 
total 

(mm2)

Tipus 
instal·lació

Icc cable 
(A)

Factor de correció 
per agrupament de 

conductors

Factor de 
correcció per 
temperatura

cdt (V) cdt % Scdt (V) Scdt (%) Lmax Tipus Cable Codi CPR
Temps de cc 

mín 0,1 - max 
5 (seg)

cdt max %

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- EXISTENTS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOU PAS 1 2 x 230 0,90 500 556 2,42 1,00 2,42 70 1 1 2,5 2,5 B2 1.131 0,90 1,00 2 x 2,5 +T 2,68 1,16% 2,68 1,16% 100,00 RZ1-K Cca-s1b, d1,a1 iC60N 2P 10 C 30 A 0,10 5,00
NOU PAS 2 2 x 230 0,90 500 556 2,42 1,00 2,42 70 1 1 2,5 2,5 B2 1.131 0,90 1,00 2 x 2,5 +T 2,68 1,16% 2,68 1,16% 100,00 RZ1-K Cca-s1b, d1,a1 iC60N 2P 10 C 30 A 0,10 5,00
NOU PAS 3 2 x 230 0,90 500 556 2,42 1,00 2,42 100 1 1 2,5 2,5 B2 1.131 0,90 1,00 2 x 2,5 +T 3,82 1,66% 3,82 1,66% 100,00 RZ1-K Cca-s1b, d1,a1 iC60N 2P 10 C 30 A 0,10 5,00
NOU PAS 4 + UCA ASD/4 2 x 230 0,90 650 722 3,14 1,00 3,14 100 1 1 2,5 2,5 B2 1.131 0,90 1,00 2 x 2,5 +T 4,97 2,16% 4,97 2,16% 100,00 RZ1-K Cca-s1b, d1,a1 iC60N 2P 10 C 30 A 0,10 5,00
NOU PAS 5 + UCA ASD/4 2 x 230 0,90 650 722 3,14 1,00 3,14 100 1 1 2,5 2,5 B2 1.131 0,90 1,00 2 x 2,5 +T 4,97 2,16% 4,97 2,16% 100,00 RZ1-K Cca-s1b, d1,a1 iC60N 2P 10 C 30 A 0,10 5,00
NOU PAS 6 2 x 230 0,90 500 556 2,42 1,00 2,42 100 1 1 2,5 2,5 B2 1.131 0,90 1,00 2 x 2,5 +T 3,82 1,66% 3,82 1,66% 100,00 RZ1-K Cca-s1b, d1,a1 iC60N 2P 10 C 30 A 0,10 5,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CIRCUIT NÚM. DESCRIPCIÓ Cos ϕ P. Activa (W)
P. Aparent   

(VA)
I.nominal (A)

Factor de correció per 
tipus receptor o 

instal·lació
I. de càlcul (A) L (m)

nº con 
actius per 

fase

S. mín cdt 
(mm2)

Secció 
conductor 

(mm2)

Secció 
total 

(mm2)

Tipus 
instal·lació

Icc cable 
(A)

Factor de correció 
per agrupament de 

conductors

Factor de 
correcció per 
temperatura

cdt (V) cdt % Scdt (V) Scdt (%) Lmax Tipus Cable Codi CPR
Temps de cc 

mín 0,1 - max 
5 (seg)

cdt max %

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- EXISTENTS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOU PORTES VEHICLES ACCÉS APARCAMENT ACCÉS 01 2 x 230 0,90 1.720 1.911 8,31 1,00 8,31 50 1 1 4,0 4,0 B2 1.809 0,90 1,00 2 x 4 +T 4,11 1,79% 4,11 1,79% 100,00 RZ1-K Cca-s1b, d1,a1 iC60N 2P 16 C 30 A 0,10 5,00
NOU PORTES VEHICLES ACCÉS APARCAMENT ACCÉS 02 2 x 230 0,90 1.720 1.911 8,31 1,00 8,31 150 1 4 4,0 4,0 B2 1.809 0,90 1,00 2 x 4 +T 12,33 5,36% 12,33 5,36% 100,00 RZ1-K Cca-s1b, d1,a1 iC60N 2P 16 C 30 A 0,10 5,00
NOU LECTOR MATRÍCULES PORTA 01 2 x 230 0,90 300 333 1,45 1,00 1,45 50 1 0,25 2,5 2,5 B2 1.131 0,90 1,00 2 x 2,5 +T 1,15 0,50% 1,15 0,50% 100,00 RZ1-K Cca-s1b, d1,a1 iC60N 2P 10 C 30 Si 0,10 5,00
NOU LECTOR MATRÍCULES PORTA 02 2 x 230 0,90 300 333 1,45 1,00 1,45 150 1 1 2,5 2,5 B2 1.131 0,90 1,00 2 x 2,5 +T 3,44 1,50% 3,44 1,50% 100,00 RZ1-K Cca-s1b, d1,a1 iC60N 2P 10 C 30 Si 0,10 5,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CIRCUIT NÚM. DESCRIPCIÓ Cos ϕ P. Activa (W)
P. Aparent   

(VA)
I.nominal (A)

Factor de correció per 
tipus receptor o 

instal·lació
I. de càlcul (A) L (m)

nº con 
actius per 

fase

S. mín cdt 
(mm2)

Secció 
conductor 

(mm2)

Secció 
total 

(mm2)

Tipus 
instal·lació

Icc cable 
(A)

Factor de correció 
per agrupament de 

conductors

Factor de 
correcció per 
temperatura

cdt (V) cdt % Scdt (V) Scdt (%) Lmax Tipus Cable Codi CPR
Temps de cc 

mín 0,1 - max 
5 (seg)

cdt max %

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- EXISTENTS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOU UCA ASD/2 2 x 230 0,90 300 333 1,45 1,00 1,45 10 1 0,05 2,5 2,5 B2 1.131 0,90 1,00 2 x 2,5 +T 0,23 0,10% 0,23 0,10% 62,50 RZ1-K Cca-s1b, d1,a1 iC60N 2P 16 C 30 Si 0,10 5,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CIRCUIT NÚM. DESCRIPCIÓ Cos ϕ P. Activa (W)
P. Aparent   

(VA)
I.nominal (A)

Factor de correció per 
tipus receptor o 

instal·lació
I. de càlcul (A) L (m)

nº con 
actius per 

fase

S. mín cdt 
(mm2)

Secció 
conductor 

(mm2)

Secció 
total 

(mm2)

Tipus 
instal·lació

Icc cable 
(A)

Factor de correció 
per agrupament de 

conductors

Factor de 
correcció per 
temperatura

cdt (V) cdt % Scdt (V) Scdt (%) Lmax Tipus Cable Codi CPR
Temps de cc 

mín 0,1 - max 
5 (seg)

cdt max %

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- EXISTENTS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOU UCA ASD/2 2 x 230 0,90 300 333 1,45 1,00 1,45 10 1 0,05 2,5 2,5 B2 1.131 0,90 1,00 2 x 2,5 +T 0,23 0,10% 0,23 0,10% 62,50 RZ1-K Cca-s1b, d1,a1 iC60N 2P 16 C 30 Si 0,10 5,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-
-

-

Tensió (V) Secció escollida (mm²)
Int. Automàtic. Magnetotèrmic 

(denominació/pols/intensitat/corba)
Int. Diferencial 
(Sens/Classe)

-

-
-

-

ALIMENTACIÓ PORTES CAL NOTARI Q16

Tensió (V) Secció escollida (mm²)
Int. Automàtic. Magnetotèrmic 

(denominació/pols/intensitat/corba)
Int. Diferencial 
(Sens/Classe)

-

ALIMENTACIÓ MOBLES CONTROL ACCÉS APARCAMENT 2.SQ81

-
-
-

-

ALIMENTACIÓ PORTES VEHICLES APARCAMENT 2.82.SQ3

Tensió (V) Secció escollida (mm²)
Int. Automàtic. Magnetotèrmic 

(denominació/pols/intensitat/corba)
Int. Diferencial 
(Sens/Classe)

P20086 - Mesures per la millora de la seguretat i control d’accessos a l’edifici d’estacionament de vehicles de la cotxera d’Horta i al Centre annex Cal Notari

* LA NOMENCLATURA DELS CIRCUITS RESTA PENDENT DE L'APROVACIÓ EXPLÍCITA 
DEL CLIENT. AQUESTA ES PODRÀ MODIFICAR TANT EN LA TAULA COM EN ELS 
PLÀNOLS ACORD AMB LES SEVES PRÒPIES NOMENCLATURES TÈCNIQUES

* ELS PODERS DE TALL DELS INTERRUPTORS ES 
FIXA D'ACORD AMB ELS PLECS I ELS CÀLCULS 
REALITZATS, PODENT AJUSTAR-SE SI EXISTEIX 
FILIACIÓ EN ELS INTERRUPTORS

Cu
XLPE

40
90

< 6,5%

TIPUS DE CONDUCTOR:

< 4,5%

TIPUS D'AÏLLAMENT:
TEMPERATURA AMBIENT:
TEMPERATURA CONDUCTOR:
CDT RECEPTORS FORÇA:
CDT RECEPTORS ENLLUMENAT

ALIMENTACIÓ CAT CAL NOTARI 16.14.SQ1

Tensió (V) Secció escollida (mm²)
Int. Automàtic. Magnetotèrmic 

(denominació/pols/intensitat/corba)
Int. Diferencial 
(Sens/Classe)

Tensió (V) Secció escollida (mm²)
Int. Automàtic. Magnetotèrmic 

(denominació/pols/intensitat/corba)
Int. Diferencial 
(Sens/Classe)

-
-
-

-

ALIMENTACIÓ CAT CAL NOTARI 16.14.SQ2

-
-
-

-

A1-CÀLCUL DE LÍNIES CALCUL DE LÍNIES



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX NÚM.2 PLA DE TREBALLS 



Id Nombre de tarea

1 MILLORES SEGURETAT CON HORTA i APARCAMENT ANNEX CAL NOTARI

2 INICI / REPLANTEIG / ABASSEGAMENT MATERIALS

3 REPLANTEIG

4 ABASSEGAMENT DE MATERIALS

5 INICI / FEINES

6 ACCÉS APARCAMENT TURISMES

7 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

8 INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIONS

9 CANVI PORTA ACCÉS (DESMUNTATGE I MUNTATGE)

10 CANVI TORNIQUET PER NOU PAS 

11 FI

12 CONTROL ESCALES I ASCENSORS

13 ESCALA 1 (MOBLES, TANCAMENTS, INSTAL·LACIONS)

14 ESCALA 2 (MOBLES, TANCAMENTS, INSTAL·LACIONS)

15 ASCENSOR (MOBLES, TANCAMENTS, INSTAL·LACIONS)

16 ESCALA 3 (MOBLES, TANCAMENTS, INSTAL·LACIONS)

17 ACCÉS MOTOS (MOBLES, TANCAMENTS, INSTAL·LACIONS)

18 FI

19 CAL NOTARI

20 CANVI PORTA 1 (OC, PORTA, INSTAL·LACIONS)

21 CANVI PORTA 2 (OC, PORTA, INSTAL·LACIONS)

22 PCI

23 FI

24 FI CON HORTA

25 FI CAL NOTARI

02/01

4

7

8

9

10

24/02

13

14

15

16

17

31/03

20

21

22

12/05

31/03

12/05

S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
M1 M2 M3 M4 M5

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha límite

Full 1

PLA DE TREBALLS
MILLORES SEGURETAT
FASE II
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1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 
/ 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2 PROMOTOR 

Promotor            : Transports Metropolitans de Barcelona. 
NIF            : A-08016081 
Adreça    : C/60, Núm. 21-23 Sector A Polígon Industrial Zona Franca 
Codi Postal  : 08040 
Població  : Barcelona 
Província  : Barcelona 
Telèfon   : 93.298.70.00 

3 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : Enric Figueras Alvaro 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat  núm.    : 19.254 
Despatx professional : ACTIVE ENGINEERING SOLUTIONS, SL 
Població              : Cornellà de Llobregat 

4 DADES DEL PROJECTE 

4.1 AUTOR/S DEL PROJECTE 

Autor del projecte : Enric Figueras Alvaro 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat  núm.    : 19.254 
Despatx professional : ACTIVE ENGINEERING SOLUTIONS, SL 
Població              : Cornellà de Llobregat 
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4.2 COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
Enric Figueras Alvaro 

Titulació/ns  : Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat  núm.    : 19.254 
Despatx professional : ACTIVE ENGINEERING SOLUTIONS, SL 
Població              : Cornellà de Llobregat 

4.3  TIPOLOGIA DE L'OBRA 

L'obra a executar inclou els treballs corresponents a: 
 
Obra civil: 
 

• Enderrocs 

• Pavimentació 

• Execució de rases 

• Pintats i senyalització 
 

Baixa tensió: 
 

• Quadres elèctrics 

• Esteses de cablejat 
 
Comunicacions: 
 

• Armaris de comunicacions 

• Equipaments electrònics 

• Esteses de cablejat 
 

4.4 SITUACIÓ 

Emplaçament    : Centre Operatiu Horta 
Carrer, plaça  : Carretera Horta a Cerdanyola 
Número          : 21  
Codi Postal      : 08035 
Població          : Barcelona 

4.5 SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 

Aigua            : Els propis del taller 
Gas           : Els propis del taller 
Electricitat        : Els propis del taller 
Sanejament  : Els propis del taller 
Altres              : - 

4.6 LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, SALVAMENT I SEGURETAT I MITJANS D'EVACUACIÓ 

• Emergències 112 

• Urgències Sanitàries 061 

• Bombers 088 

• Guàrdia Urbana 092 

• Mossos d' Esquadra 088 

• Policia Nacional 091 
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4.7 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència (IVA exclòs) per aquest projecte és de 
519.251,88€. (CINC-CENTS DINOU-MIL DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-
VUIT CÈNTIMS). 

4.8  TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 5 mesos. 

4.9  MÀ D'OBRA PREVISTA 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones. 

4.10  OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 

CAP DE COLLA 
OFICIAL 1A 
OFICIAL 1A PALETA 
OFICIAL 1A PINTOR 
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 
OFICIAL 1A MUNTADOR 
AJUDANT PINTOR 
AJUDANT ELECTRICISTA 
AJUDANT MUNTADOR 
AJUDANT 
MANOBRE 
MANOBRE ESPECIALISTA 

 

5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

5.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 

A priori, per l'execució de les feines previstes en aquest projecte, s'utilitzarà la instal·lació elèctrica de 
què disposa actualment la cotxera. En el cas de que per falta de potència elèctrica o negativa de TMB 
a concedir aquest permís, calgués preveure una instal·lació i escomesa provisionals, les 
característiques d'aquestes hauran de ser les que a continuació es detallen: 
 

• És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar 
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 

• Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però 
sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una 
obra. 

 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instal·lador. 
 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 

• Connexió de servei 
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o Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
o La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
o Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
o Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 

pas de vehicles. 
 

• Quadre General 
 

o Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

o Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

o Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 

o Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 

o Estarà protegida de la intempèrie. 
o És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
o Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 

• Conductors 
 
o Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 

seva impressió sobre el mateix aïllament. 
o Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 

de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
o Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 

• Quadres secundaris 
 
o Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 

de doble aïllament. 
o Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
o Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
▪ 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 
▪ 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
▪ 1 Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
▪ 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
▪ 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
▪ 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
▪ 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
▪ 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
▪ 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 

 

• Connexions de corrent 
 

o Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 

o S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
o Es faran servir els següents colors: 

▪ Connexió de 24 v   : Violeta. 
▪ Connexió de 220 v   : Blau. 
▪ Connexió de 380 v   : Vermell 

o No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
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• Maquinària elèctrica 
 

o Disposarà de connexió a terra. 
o Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
o Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
o L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 

• Enllumenat provisional 
 
o El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
o Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
o Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 
o Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 

• Enllumenat portàtil 
 
o La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 

doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
o Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 

anticops i suport de sustentació. 

5.2 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 

A priori, per l'execució de les feines previstes en aquest projecte, s'utilitzarà la instal·lació d'aigua de 
què disposen actualment la cotxera de TMB. En el cas de negativa per part de TMB a concedir aquest 
permís, calgués preveure una instal·lació i escomesa provisionals, les característiques d'aquestes 
hauran de ser les que a continuació es detallen: 
 

• Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 
s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 

 

• La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 
de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 
estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

6 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i 
ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal pròpies de la cotxera, en 
cas contrari es defineixen i detallen tot seguit les mínimes necessàries. 
 

6.1 SERVEIS HIGIÈNICS 

6.1.1 Lavabos 
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Com a mínim un per a cada 10 persones. 

6.1.2 Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 
25 persones 

6.1.3 Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

6.2 VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

6.3 MENJADOR 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

6.4 LOCAL DE DESCANS 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més 
pròxim possible al menjador i serveis. 
 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

6.5 LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, 
s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers 
auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 

• una farmaciola, 

• una llitera, 

• una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 
llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera 
forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons 
dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
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Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

• desinfectants i antisèptics autoritzats, 

• gases estèrils, 

• cotó hidròfil, 

• benes, 

• esparadrap, 

• apòsits adhesius, 

• estisores, 

• pinces, 

• guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 

7 TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 
resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o deconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 
residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment 
de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

8 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials 
emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en 
el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

9 MANIPULACIÓ 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les 
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mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 

• Amiant. 

• Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

• Sílice. 

• Vinil. 

• Urea formol. 

• Ciment. 

• Soroll. 

• Radiacions. 

• Productes tixotròpics (bentonita) 

• Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

• Gasos liquats del petroli. 

• Baixos nivells d’oxigen respirable. 

• Animals. 

• Entorn de drogodependència habitual. 

9.1 DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 
amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
 

• Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

• Nom comú, si és el cas. 

• Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 
substàncies presents. 

• Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 
perillós. 

• Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

• Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

• Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

• El número CEE, si en té. 

• La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista. 

9.1.1 Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 
prohibició de fumar. 

9.1.2 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
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El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

9.1.3 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 

9.1.4 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara 
de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les 
mucoses de les vies respiratòries.  

10 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi 
de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 
24 d’octubre). 

10.1 PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

10.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir 
dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, 
de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 
cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 

10.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a 
altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en 
el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 
 
 El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 
Estudi de Seguretat i Salut. 
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11 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada. 

12 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir 
a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

• Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 

• Lliurar el material, no tirar-lo. 

• Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

• Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya 
i turmells. 

• En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-
se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

• S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 

• En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 
camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

• Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra 
o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 
damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

• Automatització i mecanització dels processos. 

• Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

• Utilització d’ajudes mecàniques. 

• Reducció o redisseny de la càrrega. 

• Actuació sobre l‘organització del treball. 

• Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

• Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

• Ús correcte dels equips de protecció individual. 

• Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

• Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
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Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1.  El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 
risc d’accident derivat de dita activitat. 

 
2. Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 

estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
 

3. Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

 
4. Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 

 
5. Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en 

lloc de portar-los d’un en un. 
 

6. No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta 
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de 
temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

 
7.  Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 

1. Apropar-se el més possible a la càrrega. 
 

2. Assentar els peus fermament. 
 

3. Ajupir-se doblegant els genolls. 
 

4. Mantenir l’esquena dreta. 
 

5. Subjectar l’objecte fermament. 
 

6. L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
 

7. Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
 

8. Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 
 

o Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
o Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 
o Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
o Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
 

9. És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10. Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen 
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
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11. És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 
conegut o convingut per l’equip. 

13 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast 
o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de 
cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

14 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

15 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el 
mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització 
interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 
seva carència. 
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En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

16 RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 

procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, 

per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments 

aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a 

la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

17 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de 
la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no 
exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es 
faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
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S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No 
és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se 
senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el 
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 

adequats i tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se 

en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 

les senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar. 

18 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per 
a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en 
compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 
correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 
per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la 
circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 
de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que 
correspongui. 
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Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, 
tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

18.1 CONTROL D’ACCESSOS 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, 
dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general 
(inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi 
l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 
que puguin presentar riscos 

18.2 COORDINACIÓ D’INTERFERÈNCIES I SEGURETAT A PEU D’OBRA 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 
altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

18.3 ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

18.3.1 Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de 
tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants 
d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una 
tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les 
cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a 
la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en 
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la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de 
vianants. 

18.3.2 Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una 
zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la vorera. 
A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants 
per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no 
envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la 
vorera. 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

18.3.3 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

18.3.4 Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

18.4 TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

18.4.1 Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els 
laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 
per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de 
tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de 
càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus 
tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o 
elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones 
de risc. 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element 
que deteriori el seu estat original. 

18.4.2 Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent 
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per a vehicles i per al personal de l’obra. 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 
parcial del tancament. 

18.5 OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

18.5.1 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a 
la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 
zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

18.5.2 Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això 
no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els 
vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 
mesures: 
 
S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de 
circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
 
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels 
dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
 
La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de 
protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que 
establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
 
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el 
paviment. 
 
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 

18.5.3 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
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dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

18.5.4 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la 
vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides 
 
Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 
 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, 
fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís 
que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarima’t de visera, 
amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de 
materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, 
de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
 
Grues torre  
 
En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es prendran 
en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en 
algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

18.6 NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

18.6.1 Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 
deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
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Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera 
de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

18.6.2 Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

18.6.3 Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.  

18.7 RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 
tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

18.8 CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

18.8.1 Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

18.8.2 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 
l’amplada de la vorera existent. 
 
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m). 

18.8.3 Elements de protecció 
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Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, 
ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un 
metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint 
centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no 
sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, 
es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència 
suficient, totalment planes i sense ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit 
de la marxa. 

  

18.8.4 Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 
públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

18.8.5 Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
 
En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 
provisionals per a vianants. 
 
Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en 
estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
 
En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de 
les obres. 
 
En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una 
nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 
en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes 
de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 
desnivells, etc..,). 
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Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

18.8.6 Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és 
de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

18.8.7 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 
de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 
condicions mínimes: 
 
Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de 
diàmetre. 
 
No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de 
terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 
12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un 
senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

18.8.8 Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 

18.8.9 Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o 
la part d’obra que exigís la seva implantació. 

18.9 PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 

18.9.1 Arbres i jardins 
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Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública 
que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins 
emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
 quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada.  
El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre 
 lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
 sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar 
de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

18.9.2 Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar 
en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, 
bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 

19 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

19.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
 
Caiguda al mateix nivell. 
Atropellaments. 
Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
Caiguda d'objectes. 

19.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra: 
 
Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre 
de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
 
Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el 
gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana 
una marquesina en voladís de material resistent. 
 
Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles 
fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de 
separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles 
de la situació de perill. 
 
En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar 
un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament 
per a aquesta funció. 
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20 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
Incendi, explosió i/o deflagració. 
Inundació. 
 
Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 
Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 
Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

21 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

22 AUTORS DEL PROJECTE 

La confecció d’aquest projecte, s’ha fet d'acord amb les dades facilitades pels tècnics responsables 
de TB, essent l’equip redactor els tècnics d’ACTIVE ENGINEERING SOLUTIONS, SL. 
 
 
Barcelona, Desembre de 2022 
L’ Enginyer Autor del Projecte 
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PE

INS63

63A/4P

-

INTERRUPTOR

GENERAL

32,80

47,34

4x35+T

400

2.81.L1

CALLE

10.1

1,60

2,57

4x4+T

400

2.SQ81 - SUBCUADRO APARCAMIENTO PL. PRIMERA (C15)

C60N

10A/4P/C

ID

40A/4P/0,03A

2.81.L13

ALUMBRADO

RAMPA

1,60

2,57

4X4+T

400

2.81.L14

ESCALERA

4

0,50

2,42

2x2,5+T

230

2.81.L15

0,10

0,48

2x2,5+T

230

C60N

10A/2P/C

CT

40A/4P

C60N

10A/4P/C

C60N

10A/4P/C

C60N

10A/4P/C

2.81.L2

CALLE

11.2

1,60

2,57

4x4+T

400

2.81.L3

CALLE

13.1

1,60

2,57

4x4+T

400

2.81.L4

CALLE

15.1

1,60

2,57

4x4+T

400

ID

40A/4P/0,03A

CT

40A/4P

C60N

10A/4P/C

C60N

10A/4P/C

C60N

10A/4P/C

C60N

10A/4P/C

2.81.L5

CALLE

11.1

1,60

2,57

4x4+T

400

2.81.L6

CALLE

12.1

1,60

2,57

4x4+T

400

2.81.L7

CALLE

13.2

1,60

2,57

4x4+T

400

2.81.L8

CALLE

14.2

1,60

2,57

4x4+T

400

ID

40A/4P/0,03A

CT

40A/4P

C60N

10A/4P/C

C60N

10A/4P/C

C60N

10A/4P/C

C60N

10A/4P/C

2.81.L9

CALLE

10.2

1,60

2,57

4x4+T

400

2.81.L10

CALLE

12.2

1,60

2,57

4x4+T

400

2.81.L11

CALLE

14.1

1,60

2,57

4x4+T

400

2.81.L12

CALLE

15.2

1,60

2,57

4x4+T

400

ID

40A/4P/0,03A

CT

40A/4P

ID

25A/2P/0,03A

CT

25A/2P

C60N

10A/4P/C

C60N

10A/2P/C

C60N

10A/2P/C

2.81.L16

ESCALERA

5

0,50

2,42

2x2,5+T

230

2.81.L17

0,10

0,48

2x2,5+T

230

ID

25A/2P/0,03A

CT

25A/2P

C60N

10A/2P/C

C60N

10A/2P/C

ID

25A/2P/0,03A

CT

25A/2P

C60N

10A/2P/C

C60N

16A/2P/C

2.81.L18

EMERGENCIAS

0,50

2,42

2x2,5+T

230

2.81.L19

EMERGENCIAS

0,50

2,42

2x2,5+T

230

2.81.L20

TORNO

TURISMOS

2,00

9,66

2x2,5+T

230

10A/2P/C

25A/2P/0,03A
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POTENCIA (kW)
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SUMINISTRO RED

SUMINISTRO GRUPO ELECTRÓGENO

LEYENDA ESQUEMAS ELÉCTRICOS

CUADRO ELÉCTRICO

SUMINISTRO SAI

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

TR 400/5

Q5

 

ANALIZADOR DE REDES

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

FUSIBLE

F

3P+N

.

CONTACTOR

PUESTA A TIERRA

PE

RH248E

4O/0.03A

CONTACTOR CON SELECTOR

CONMUTACIÓN CON

CT

25A/4P

CT

25A/4P

HNEIDER

1 D65

CHNEIDER

C1 D65

LINEA DE SALIDA

PILOTO DE LED

LINEA DE ENTRADA

.

RELOJ TEMPORIZADOR

CONVERTIDOR AC/AC~
~

~
=

~
=

CONVERTIDOR AC/DC

CONVERTIDOR DC/AC

INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO

NS160N

160A/4P/N

SECCIONADOR MANUAL

IN1000

ENCLAVAMIENTO

LLEGENDA INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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2.81.L21

ALUMBRADO

RACK

0,20

0,97

2x2,5+T

C60N

16A/2P/C

ID

40A/4P/0,3A

2.81.L24

FUERZA

RACK

0,50

2,42

2x2,5+T

230

C60N

16A/4P/C

2.81.L25

BARRERA

TURISMOS

2,00

3,21

2x2,5+T

400

2.81.L20

TORNO

TURISMOS

2x2,5+T

C60N

10A/2P/C

ID

25A/2P/0,03A

C60N

10A/2P/C

2.81.L22

EMERGENCIA

RACK

0,10

0,48

2x1,5+T

C60N

16A/4P/C

ID

40A/4P/0,03A

2.81.L23

FUERZA

APARCAMIENTO

5,00

8,02

4x4+T

400

iC60N

10A/2P/C

iDPN

2P/30mA/A

iC60N

10A/2P/C

iDPN

2P/30mA/A

-

PAS 1

0,50

2,42

2x2,5+T

2x230

iC60N

10A/2P/C

iDPN

2P/30mA/A

iC60N

10A/2P/C

iDPN

2P/30mA/A

iC60N

10A/2P/C

iDPN

2P/30mA/A

iC60N

10A/2P/C

iDPN

2P/30mA/A

2.SQ81 - SUBCUADRO APARCAMIENTO PL. PRIMERA (C15)

-

PAS 2

0,50

2,42

2x2,5+T

2x230

-

PAS 3

0,50

2,42

2x2,5+T

2x230

-

PAS 4

+ UCA

ASD/4

0,65

3,14

2x2,5+T

2x230

-

PAS 5

+ UCA

ASD/4

0,65

3,14

2x2,5+T

2x230

-

PAS 6

0,50

2,42

2x2,5+T

2x230
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SUMINISTRO GRUPO ELECTRÓGENO

LEYENDA ESQUEMAS ELÉCTRICOS

CUADRO ELÉCTRICO
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TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

TR 400/5
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ANALIZADOR DE REDES

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

FUSIBLE

F

3P+N

.

CONTACTOR

PUESTA A TIERRA

PE

RH248E

4O/0.03A

CONTACTOR CON SELECTOR

CONMUTACIÓN CON

CT

25A/4P

CT

25A/4P

HNEIDER

1 D65

CHNEIDER

C1 D65

LINEA DE SALIDA

PILOTO DE LED

LINEA DE ENTRADA

.

RELOJ TEMPORIZADOR

CONVERTIDOR AC/AC~
~

~
=

~
=

CONVERTIDOR AC/DC

CONVERTIDOR DC/AC

INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO

NS160N

160A/4P/N

SECCIONADOR MANUAL
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PE

I

32A/2P

-

INTERRUPTOR

GENERAL

25,90

37,38

4x6+T

400

2.82.3.L1

ALUMBRADO

EMERGENCIA

ENCHUFES

3,20

5,14

2X2,5+T

230

C60N

10A/2P/C

ID

40A/4P/0,03A

2.82.3.L2

ALUMBRADO

EMERGENCIA

ENCHUFES

3,20

5,14

2X2,5+T

230

2.82.3.L3

ALUMBRADO

EMERGENCIA

ENCHUFES

3,20

5,14

2X2,5+T

230

2.82.3.L4

AIRE

ACONDICIONADO

3,20

5,14

2X2,5+T

230

C60N

10A/2P/C

C60N

16A/2P/C

C60N

16A/2P/C

C60N

16A/2P/C

K60N

16A/2P/C

C60N

16A/4P/C

K60N

16A/2P/C

2.82.3.L5

PUERTA

ENTRADA

3,20

5,14

2X2,5+T

230

2.82.3.L6

ARMARIO

CPARK

3,20

13,91

2X2,5+T

230

2.82.3.L7

3,50

5,05

4X2,5+T

400

2.82.3.L8

CCTV

3,20

5,14

2X2,5+T

230

2.82.SQ3 - SUBCUADRO GARITA VIGILANTE

iC60N

16A/2P/C

iDPN

30mA/A

-

PORTES VEHICLES

ACCÉS 

APARCAMENT

1,72

8,31

2x4+T

2x230

iC60N

10A/2P/C

iDPN

2P/30mA/A

iC60N

10A/2P/C

iDPN

2P/30mA/A

-

LM

LECTORS

MATRÍCULES

0,50

2,42

2x2,5+T

2x230

-

UCA

ASD/4

0,30

1,45

2x2,5+T

2x230

iC60N

10A/2P/C

iDPN

2P/30mA/A

-

RÈTOL

APARCAMENT

0,30

1,45

2x2,5+T

2x230

Transports de

ESCALESVISTCOMPROVATDIBUIXAT MODIFICACIONS

a

b

c

Barcelona, S.A.

Construcció i Obra Civil

Subst. al

Subst. pel

N.de Plànol

Nº PROJECTE

Centre:

Jordi Alvira Suarez

05/12/2022

Jordi Alvira Suarez

05/12/2022

Xavier Julià Rius

05/12/2022
C.O.N HORTA

P20086

COTXERA D'HORTA I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

MESURES PER LA MILLORA DE SEGURETAT I CONTROL  D'ACCESSOS

D'ACCESSOS A  L'EDIFICI D'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA

ENRIC FIGUERAS A.

C.O.N CAL NOTARI

PROPOSTA

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

S/E

03D1F04

ESQUEMES QUADRES ELÈCTRICS CON HORTA

CIRCUITO

DESCRIPCIÓN

 

POTENCIA (kW)

INTENSIDAD (A)
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SUMINISTRO RED

SUMINISTRO GRUPO ELECTRÓGENO

LEYENDA ESQUEMAS ELÉCTRICOS

CUADRO ELÉCTRICO

SUMINISTRO SAI

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

TR 400/5

Q5

 

ANALIZADOR DE REDES

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

FUSIBLE

F

3P+N

.

CONTACTOR

PUESTA A TIERRA

PE

RH248E

4O/0.03A

CONTACTOR CON SELECTOR

CONMUTACIÓN CON

CT

25A/4P

CT

25A/4P

HNEIDER

1 D65

CHNEIDER

C1 D65

LINEA DE SALIDA

PILOTO DE LED

LINEA DE ENTRADA

.

RELOJ TEMPORIZADOR

CONVERTIDOR AC/AC~
~

~
=

~
=

CONVERTIDOR AC/DC

CONVERTIDOR DC/AC

INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO

NS160N

160A/4P/N
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L04

ENLLUMENAT

EXTERIOR L3

0,60

0,91

4x6+T

3x400

-

INTERRUPTOR

GENERAL

43,30

65,79

4x1x70

3x400

CVMK2

ANALIZADOR

TR 400/5

iC60N

10A/4P/C

30mA

CLASSE A

EP64

6A/2P/C

-

MANIOBRA

Y

ANALIZADOR

GENERAL

-

-

4x2,5+T

3x400

L08

LOCAL 

TÈCNIC 1

BT

0,50

0,76

4x6+T

3x400

L11

LOCAL

TÈCNIC 4

COM'S AUX.

0,50

0,76

4x16+T

3x400

L10

LOCAL

TÈCNIC 3

SEGURETAT

0,50

0,76

4x6+T

3x400

L15

RESERVA

-

-

-

-

SQ14

SAI

10,00

18,04

4x16+T

3x400

iC60N

6A/2P/C

L05

ENLLUMENAT 

EMERGÈNCIA

EXTERIOR 1

0,05

0,23

2x6+T

2x230

L09

LOCAL

TÈCNIC 2

COM'S

0,50

0,76

4x6+T

3x400

L13

WC'S

FEMENINS

0,25

0,38

4x6+T

3x400

L16

RESERVA

-

-

-

-

30mA

CLASSE A

iC60N

10A/2P/C

30mA

CLASSE A

iC60N

16A/4P/C

300mA

CLASSE A Sel.

iC60N

16A/4P/C

300mA

CLASSE A Sel.

iC60N

16A/4P/C

300mA

CLASSE A Sel.

iC60N

16A/4P/C

300mA

CLASSE A Sel.

iC60N

16A/4P/C

300mA

CLASSE A Sel.

iC60N

32A/4P/C

300mA

CLASSE A Sel.

iC60N

10A/2P/C

30mA

CLASSE A

iC60N

10A/4P/C

30mA

CLASSE A

16L01

ENLLUMENAT

EXTERIOR

ACCÉS

0,25

0,38

4x6+T

3x400

iC60N

10A/4P/C

30mA

CLASSE A

L02

ENLLUMENAT

EXTERIOR L1

0,60

0,91

4x6+T

3x400

iC60N

10A/4P/C

30mA

CLASSE A

L03

ENLLUMENAT

EXTERIOR L2

0,60

0,91

4x6+T

3x400

iC60N

10A/4P/C

30mA

CLASSE A

iC60N

6A/2P/C

30mA

CLASSE A

iC60N

6A/2P/C

30mA

CLASSE A

L12

WC'S

MASCULINS

0,25

0,38

4x6+T

3x400

iC60N

16A/4P/C

300mA

CLASSE A Sel.

L17

RESERVA

-

-

-

-

L06

ENLLUMENAT 

EMERGÈNCIA

EXTERIOR 2

0,05

0,23

2x6+T

2x230
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1 CONDICIONS GENERALS 

1.1 OBRES A LES QUALS ES REFEREIX AQUESTS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS 

El present plec de condicions generals aplica a l’execució de les obres del projecte executiu “Mesures 
per la millora de la seguretat i control d’accessos a l’edifici d’estacionament de vehicles de la cotxera 
d’Horta i al Centre annex Cal Notari”. 
 
A més a més dels plecs adjuntats en aquest document número 3 del present projecte, també són 
d’obligat compliment per a l’execució de l’obra, els plecs interns de TMB, específics per a cada 
instal·lació. En tots els casos, prevaldrà sempre el plec intern de TMB, considerant sempre la versió 
més actualitzada en el moment d’executar l’obra. 

1.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS 

L’obra i instal·lacions que componen aquest Projecte s'executaran segons les disposicions, normes i 
plànols que s'hi contenen en aquest document, els quals no poden ésser modificats pel Contractista, 
sense l'aprovació precisa i per escrit de la Direcció de l’obra, referida al punt concret de què es tracti. 

Les obres hauran d'ésser realitzades sense alterar el servei d’explotació de TMB i atenent-se a les 
normes de treball establertes allà on afecti zones de servei; totes les despeses generades per 
instal·lacions provisionals, dispositius elèctrics, generadors, aparells de renovació i extracció d’aire, 
etc., necessaris pel desenvolupament dels treballs estan inclosos en els preus. 

Al final de la jornada de treball i abans de la represa del servei, s’haurà de retirar tot el material i 
maquinaria que pugui molestar als usuaris i col·locar-la en els llocs d’abassegament designats per a 
aquest efecte. 

1.3 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 

El present Plec d’Especificacions Tècniques constitueix un conjunt de prescripcions que serà la base 
per regular l'execució de les obres, juntament amb la resta de documents annexes a aquest projecte, 
especificant les característiques i condicions dels materials i equips a utilitzar, assaigs i protocols de 
proves a realitzar, i normes per l’amidament i abonament de les unitats d'obra. 

Aquest Projecte consta dels documents següents definitoris de l'obra: 

 .Document 1: Memòria i annexos ־

 Document 2: Plànols ־

  Document 3: Plec de condicions ־

 Document 4: Pressupost i Amidaments ־

1.4 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS DOCUMENTS 

En cas de contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec d’Especificacions Tècniques 
s'agafarà el que s'ha escrit en aquest últim document. Allò que consti en el Plec d’Especificacions 
Tècniques i no estigui en els Plànols o a l’inrevés, haurà de considerar-se com si constés en ambdós 
documents, sempre i quan la unitat d'obra estigui ben definida en qualsevol dels dos i que tingui preu 
en el pressupost. 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errades que es detectin en aquest documents per la 
Direcció d’Obra o pel Contractista, caldrà reflectir-les obligatòriament en l'Acta de Replanteig. 

1.5 SEGURETAT EN EL TREBALL 

El Contractista està obligat a complir l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball vigents. 

1.6 PROGRAMA DELS TREBALLS 

Pel que fa referència al programa de treball, es respectarà tot allò que s'ha disposat en el Reglament 
General de Contractació de l'Estat i el que ve determinat pel Plec de Clàusules Administratives 
Particulars del Contracte. 
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1.7 ORDRE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El Contractista proposarà un programa i un mètode de realització de les diferents obres de que consta 
aquests projecte, abans d’iniciar aquestes, que hauran d'ésser acceptats o modificats per la Direcció 
d’Obra. L'ordre i moment de l'execució de les diferents obres estarà fixat per aquest programa, el 
Contractista quedarà en llibertat respecte a la seva organització o mitjans auxiliars a fer servir. 

Tanmateix el Contractista té l'obligació d'executar les obres en l’ordre que li mani la Direcció d’Obra, 
encara que això suposi una alteració del programa general de la realització dels treballs. 

Aquesta decisió de la Direcció d’Obra, podrà fer-se per qualsevol motiu que la DO cregui convenient i 
en especial perquè no s'aturin les obres o disminueixi el seu ritme d'execució, quan la realització del 
programa exigeixi uns condicionaments especials de fronts de treball o la modificació prèvia d'alguns 
serveis, i en canvi sigui possible procedir a l'execució immediata dels altres trossos aïllats abans 
esmentats. 

1.8 COMPLIMENT DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL DISSENY 

El Contractista està obligat, a complir totes les característiques definides en els documents adjunts a 
aquest projecte, excepte en aquells casos en què es consideri convenient introduir modificacions per 
motius justificats, les quals hauran d’ésser aprovades per escrit per part de la Direcció d’Obra. 

2 CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ DELS MATERIALS 

2.1 OBJECTE 

Aquesta especificació té per objecte definir les condicions d’instal·lació dels diferents materials 
emprats en les instal·lacions d’aquest projecte. 

2.2 CONDICIONS GENERALS A TOTS ELS MATERIALS 

Els elements de fixació i el muntatge auxiliar de tots els elements estructurals i arquitectònics estan 
inclosos als preus, tant si ho diu explícitament com si no i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 

Totes les connexions i empiulaments necessaris per fer la instal·lació, així com els retalls i puntes de 
cable resultants, no seran objecte d’abonament independent, al considerar-se inclòs en els preus 
unitaris establerts al quadre de preus. 

Tots els transports interns o externs, les càrregues i descàrregues necessaris (inclòs els produïts per 
aplecs) del material de tots tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o transportar a l’abocador 
estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 

Es responsabilitat del Contractista la perfecta identificació de tots els elements de la instal·lació, 
sense que això impliqui cap tipus d’abonament independent. 

Es a càrrec del Contractista els desplaçaments i reubicació d’instal·lacions existents, sense que això 
impliqui cap tipus d’abonament independent. 

No seran d’abonament la reparació dels danys que es puguin produir als equips o als elements 
d’arquitectura, instal·lacions i obra civil i qualsevol altre element existent o nou, amb motiu de totes les 
operacions necessàries per la instal·lació i el transport, la càrrega i la descàrrega dels materials i 
equips. 

Es consideren incloses dins dels preus de les diferents partides, i per tant no seran objecte 
d’abonament independent, a no ser que estiguin degudament especificades com a partides 
abonables: 

− Les despeses de replanteig, reconeixements, assajos, control de materials, d’execució i proves de 
funcionament. 

− Les despeses d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament. 

− La conservació de l’obra durant la seva execució. 
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− Les despeses corresponents a construccions auxiliars, plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i 
equips de maquinaria, d’instal·lació i de posterior retirada, així com les de lloguer o adquisició de 
terrenys per a dipòsits de maquinaria i materials. 

− Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per a subministraments d’aigua i 
energia elèctrica necessaris per a l’execució de l’obra, així com a drets, taxes, impostos, 
consums,... 

− Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes i neteja de l’obra. 

− Conservació i neteja de la zona d’obres durant l’execució, senyals i elements de seguretat dins de 
l’obra i de les zones de tercers, la guarda i vigilància de l’obra, la tanca de l’obra i protecció en 
relació a la perillositat i molèsties produïdes per l’obra. 

− La legalització de totes les instal·lacions, amb el pagament de taxes i drets. 

− Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de realització de treballs nocturns, en 
hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment. 

3 EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

3.1 REPLANTEIG 

Els replanteigs de les obres es faran d'acord amb el que s'ha disposat en aquest Plec Especificacions 
Tècniques. 

A l'Acta de Comprovació del Replanteig que s'ha d'obrir, el Contractista ha de fer constar 
expressament que s'ha comprovat - amb satisfacció seva - la completa correspondència, en planta i 
cotes relatives, entre la situació dels senyals fixats en el terreny i les cotes referides a l'obra 
projectada i indicades en els plànols. També haurà de comprovar que aquestes senyals són suficients 
per poder determinar perfectament qualsevol part de l'obra projectada d'acord amb els plànols que 
figuren en el projecte. 

El Contractista també ha de fer constar a l’Acta que està assabentat del lliurament de tots els 
Documents, així com de l’existència de tots els mitjans necessaris pel perfecte desenvolupament de 
l’Obra. 

En cas, de que les senyals fixades en el terreny, no siguin suficients per determinar perfectament 
qualsevol part de l'obra, s'instal·laran les que siguin necessàries per poder donar l'aprovació a l'Acta 
de Comprovació del Replanteig. 

Un cop signada l'Acta de Comprovació del Replanteig, per ambdues parts, el Contractista està obligat 
a replantejar ell mateix, les parts de l'obra segons les seves necessitats per construcció, d'acord amb 
les dades dels plànols o les que doni la Direcció d’Obra. Per això fixarà en el terreny a més de les que 
ja hi ha, les senyals i dispositius necessaris per que quedi perfectament marcat el replanteig de l'obra 
a executar. 

La Direcció d’Obra, pot realitzar les comprovacions que cregui necessàries d'aquests replanteigs. 
També podrà, si així ho creu convenient, replantejar directament les parts de les obres que desitgi, i 
també introduir les modificacions precises en les dades del replanteigs del Projecte. Si qualsevol de 
les parts ho creu necessari, també s'obrirà Acta d'aquests replanteigs parcials, havent d'indicar en ella 
les dades que es considerin necessàries per la construcció i posterior mesuratge de l'obra executada. 

Totes les despeses del replanteig general i la seva comprovació, també les que sorgeixen al verificar 
els replanteigs parcials i comprovacions dels esmentats replanteigs són a càrrec del Contractista. 

El Contractista és responsable de la conservació dels senyals fixes comprovats en els replanteigs 
generals i els que digui la Direcció d’Obra dels replanteigs parcials. No es poden inutilitzar cap d'elles 
sense la seva autorització feta per escrit. En el cas de que, sense aquesta conformitat es faci malbé 
qualsevol senyal, la Direcció d’Obra disposarà els treballs necessaris per la seva reconstrucció o 
substitució, essent per compte del Contractista les despeses que sorgeixin. La Direcció d’Obra també 
pot suspendre l'execució de les parts de les obres que restin indeterminades a causa de la inutilització 
d'una o més senyals, fins que siguin substituïdes per unes altres. 

Quan el Contractista hagi fet un replanteig parcial per determinar qualsevol part de l'obra general o de 
les auxiliars, ha de donar coneixement a la Direcció d’Obra per que ho comprovi, si ho creu 
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convenient i perquè autoritzi l'inici d'aquesta part de l'obra. Amb caràcter general i sempre que la 
Direcció d’Obra l'hi mani, ha de replantejar sobre l'obra. 

3.2 MODIFICACIÓ DELS SERVEIS AFECTATS PER LES OBRES. 

Abans de començar l'execució de les obres el Contractista ha de presentar el pla dels treballs amb les 
actuacions provisionals per poder realitzar-los sense interferir amb el normal funcionament, i sense 
destorbar ni posar en perill els seus usuaris i treballadors. 

Si el Contractista incompleix les condicions anteriors i comença els treballs, sense estar realitzades 
les actuacions provisionals o sense descàrrec les línies i serveis, qualsevol desperfecte, accident o 
perjudici ocasionat per aquesta acció és de la seva total responsabilitat, sense que pugui al·legar al 
seu favor la urgència del treball, o la manca dels serveis de TMB en realitzar els canvis, transports 
interns o descàrrecs necessaris. 

El Contractista no pot pretendre reclamació ni variació de preus de cap mena per trastorn en els plans 
d'execució o pel rendiment que hagués suposat o avançat com a conseqüència de fer l'execució de 
l'obra sense actuacions, proteccions o descàrrecs dels serveis i línies afectades. 

3.3 OCUPACIÓ DE SUPERFÍCIES 

Si per l'execució de les obres, calgués, l'ocupació temporal de superfícies, el Contractista, d'acord 
amb el seu programa de treball i mitjans d'execució, proposarà a la Direcció d’Obra les superfícies 
que caldrà ocupar. La Direcció d’Obra estudiarà la possibilitat en funció dels interessos generals 
afectats i autoritzarà la seva ocupació, o si no fos possible, modificarà la proposta, la qual haurà de 
ser acceptada pel Contractista, sense que això pugui significar cap dret a una variació en el preu o en 
el termini d'execució previst. 

Les superfícies ocupades tenen caràcter precari i provisional i finalitzarà automàticament l’autorització 
a la seva ocupació a la finalització dels treballs que la van motivar. En el cas d'haver de modificar la 
superfície ocupada o haver de canviar el seu emplaçament, totes les despeses que es produeixin són 
a compte del Contractista. 

Durant l'ocupació de superfícies, aquestes es mantindran pel Contractista i a càrrec seu, perfectament 
senyalitzades i amb tanques. 

Al finalitzar l'ocupació ha de deixar en perfecte estat de neteja, lliure d'obstacles i reparats els 
desperfectes que s'haguessin pogut produir. 

Totes les despeses que es produeixin per aquests motius, són a càrrec del Contractista. 

3.4 CIRCULACIÓ, SERVEIS PÚBLICS I SENYALITZACIÓ 

Totes les operacions necessàries per l'execució de les obres tant si són permanents com provisionals, 
han de fer-se de forma que no pertorbi innecessària i impròpiament la correcta i habitual activitat del 
personal TMB. 

L'execució dels treballs que exigeixin necessària i imprescindiblement tallar qualsevol instal·lació o 
font d’energia que pogués afectar directament l’explotació TMB, han d'ésser aprovats per la Direcció 
d’Obra, el qual fixarà d'acord amb els responsables dels serveis o treballs afectats, les actuacions a 
fer, i les dades i terminis en que s'hi faran. 

Les despeses que sorgeixin per aquests motius, són a càrrec del Contractista. 

3.5 SEGURETAT EN ELS SISTEMES D'EXECUCIÓ 

El Contractista, al redactar el seu programa de treball i forma d'execució de les unitats d'obra ha de 
fer servir els sistemes d'execució que ofereixin les màximes garanties de seguretat, que redueixin al 
mínim els possibles accidents i els danys. 

Per aquest motiu, qualsevol sistema de treball, abans de fer-se servir, ha de proposar-se a la Direcció 
d’Obra, sense l'autorització de la qual aquest treball no es pot començar. 
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3.6 INICI DELS TREBALLS 

Una vegada aprovada l'Acta de Comprovació i Replanteig dels treballs per la Direcció d’Obra, es 
donarà l'ordre de començar les obres; des d'aquesta data, comença a comptar el termini d'execució 
establert en el Contracte. 

Les ordres al Contractista es donen per escrit i es numeren correlativament. El Contractista està 
obligat a firmar el rebut en el duplicat de l'ordre. 

El Contractista queda obligat a subscriure amb la seva conformitat o disconformitat els "partes" o 
informes establerts per les obres sempre que se l'hi demani. 

3.7 ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL  

El Contractista, abans de començar les obres, ha de disposar a càrrec seu, una assegurança a tot risc 
de pèrdua o lesió que pugui produir-se qualsevol persona o bens, a causa de la realització de les 
obres o en compliment del contracte. 

3.8 EQUIP NECESSARI 

L'equip i utillatge necessari en l'execució de totes les unitats d'obra ha d'ésser aprovat per la Direcció 
d’Obra i ha d'estar en tot moment en condicions de treball satisfactòries i exclusivament dedicats al 
compliment del Contracte, no podent ésser retirats sense l'autorització de la Direcció d’Obra. 

3.9 INSTAL·LACIONS D'OBRA 

El Contractista ha de sotmetre a la Direcció d’Obra, dins el termini que fixa el pla d'obra, el projecte de 
les instal·lacions que fixarà la ubicació dels punts d'abassegament, equip, instal·lacions provisionals, i 
qualsevol altre element necessari pel normal desenvolupament dels treballs. La Direcció d’Obra de 
l'obra pot canviar la situació i característiques dels punts d'abassegament o bases de treball 
proposades, així com les instal·lacions provisionals. 

3.10 MÀ D'OBRA 

La mà d'obra per la utilització dels materials, muntatge de components, equips, canalitzacions, 
elements especials, etc., estarà especialitzada en aquests treballs i serà l’adequada a la finalitat i 
responsabilitat dels muntatges. 

3.11 PLÀNOLS DE DETALL 

El Contractista ha de fer, per compte seu, tots els dibuixos i plànols de detall necessaris per facilitar i 
organitzar la realització dels treballs. Aquests plànols han d'anar acompanyats de les justificacions 
corresponents per ser sotmesos a l'aprovació de la Direcció d’Obra, a mida que siguin necessàries, 
però sempre, amb l'antelació suficient a la data d'execució dels treballs a que facin referència. 

El Direcció d’Obra, disposa d'un termini de set (7) dies, comptats des de la rebuda dels plànols, per 
examinar-los i tornar-los al Contractista degudament aprovats o acompanyats, si hi hagués lloc, de les 
seves observacions. Un cop aprovades les corresponents correccions, el Contractista ha de disposar 
de dos col·leccions completes de l'obra. 

El Contractista és el responsable dels retards que es produeixin en l'execució dels treballs com a 
conseqüència del retard en el lliurament dels plànols, així com de les esmenes i complements d'estudi 
necessaris per la seva posta a punt. 

3.12 VIGILÀNCIA A PEU D'OBRA 

La Direcció d’Obra pot designar els equips que cregui oportuns de vigilància a peu d'obra per garantir 
la seva contínua inspecció. 

El Contractista no pot rebutjar els vigilants anomenats, els quals tindran en tot moment lliure accés a 
qualsevol part de l'obra. 

L'existència d'aquests equips no eximeix al Contractista a disposar dels seus propis mitjans de 
vigilància a fi d'assegurar la correcta realització de les obres i del compliment del que disposa aquest 
Plec de Prescripcions, essent plenament responsable. 
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3.13 UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS 

Les unitats d'obra no incloses expressament en el present Plec d’Especificacions Tècniques, o en els 
Plànols de Projecte, s'executaran d'acord amb les regles de la bona instal·lació i les indicacions que 
sobre aquest particular digui la Direcció d’Obra. 

3.14 OBTENCIÓ DE PERMISOS OFICIALS 

Abans de l'execució de les obres el Contractista obtindrà tots els permisos oficials necessaris per fer 
al seu càrrec, la legalització de les instal·lacions a fi i efecte d'evitar la imposició de modificacions 
obligades, un cop estiguin ja fetes les instal·lacions; també tindrà els permisos necessaris per 
encreuaments de vies de tren, transport de runa, abocada de les mateixes, etc. 

3.15 LIMITACIONS EN EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

El Contractista està obligat a fer compatibles els seus treballs amb l'explotació normal TMB, també 
amb els serveis, arribant si fos necessari a realitzar els treballs només en hores nocturnes o festives 
fora de l'horari normal de servei, en jornada reduïda i en aquest cas condicionant-se a les limitacions 
imposades per les normatives TMB. 

3.16 PILOTS I RESPONSABLES 

Per a la realització dels treballs on per motius de seguretat es requereixi, el Contractista haurà de 
disposar de pilots de catenària, protectors de via, responsables de brigada, etc. homologats per TMB. 
El cost d’homologació i el cost dels pilots estarà inclòs en el preu ofertat.  

3.17 BASTIDES, ESCALES I ELEMENTS SIMILARS 

L’adjudicatari emprarà sempre bastides i accessoris similars per a realitzar totes les tasques que 
requereixin l’accés a elements dificultosos i/o a certa alçada, d’acord amb la normativa especifica de 
Seguretat i Salut vigent, entenent-se que els costos derivats del lloguer o compra d’aquest material 
estaran inclosos en la seva oferta, així com el muntatge i desmuntatge de bastides i/o elements 
similars tants cops com sigui requerit per l’obra, i no seran objecte d’abonament independent. A no 
ser que estiguin explicitats com a partides dins de l’obra. 

3.18 ABASSEGAMENT DE MATERIALS 

L’adjudicatari haurà de tenir en compte que tots els materials que s’hauran de muntar en les 
instal·lacions TMB, així com tots aquells que li siguin necessaris per a la correcta execució de les 
tasques hauran d’estar emmagatzemats en les condicions que la normativa de Seguretat i Salut 
vigent exposa. 

Tanmateix, els costos derivats del lloguer d’espai físic per a guardar els materials estaran inclosos en 
la seva oferta i per tant haurà de preveure un emplaçament adequat abans del començament de 
l’obra. 

3.19 NETEJA DE LA ZONA D’OBRES 

El contractista haurà de mantenir els entorns de les zones de les obres en adequat estat de neteja i 
ordre, per tal de no afectar a l’explotació TMB i garantir el normal desenvolupament, així com la 
seguretat del personal afectat. La propietat queda facultada a paralitzar aquells treballs en els que al 
seu exclusiu judici no es respecti pel contractista aquesta obligació. Els costos derivats d’aquesta 
situació aniran a càrrec de l’adjudicatari. 

S’entén a més a més, que tots els costos derivats de tasques de neteja corren a càrrec del 
contractista. En particular, el fet que la zona d’obres no estigui perfectament neta abans de la 
realització de les tasques no eximeix a l’adjudicatari de deixar la zona neta i en perfectes condicions si 
les tasques s’han desenvolupat en la mateixa zona, independentment del “grau” de brutícia que 
l’adjudicatari hagi pogut causar. 

El contractista haurà de realitzar una neteja fina del conjunt de la zona executada al final de l’obra, 
per tal de garantir el normal i correcte inici del funcionament a les noves instal·lacions del Centre. La 
propietat queda facultada a actuar en conseqüència segons consideri, si no es respecta pel 
contractista aquesta obligació. Els costos derivats d’aquesta situació aniran a càrrec de l’adjudicatari. 
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3.20 HORARI DE LES TASQUES 

Per la naturalesa de l’obra i el tipus d’instal·lacions on està previst treballar, el contractista haurà de 
tenir en compte que qualsevol de les tasques a realitzar pot ser susceptible d’ésser efectuada en 
l’horari que TMB determini, per tal de no afectar l’explotació TMB.  

En general, aquests canvis d’horaris vindran determinats pel fet que TMB pretén que les obres 
interfereixin el mínim possible en el normal desenvolupament del servei. Per tant, si un horari concret 
implica un millor servei als clients TMB (la qual cosa vindrà determinada per TMB), l’adjudicatari haurà 
d’estar disposat a acceptar-lo.  

El fet de treballar a qualsevol hora i en qualsevol dia de la setmana, sigui festiu o no, no implicarà en 
cap cas un sobrecost addicional per a TMB, sinó que haurà d’estar previst i inclòs en la oferta 
econòmica del contractista. 

3.21 TRANSPORT DE MATERIAL ALS MAGATZEMS TMB 

Totes aquelles tasques que impliquin desmuntatge de certs elements que puguin ser útils a TMB i que 
els vulgui conservar, hauran de ser portats al magatzem indicat per TMB, entenent-se que aquests 
costos estan inclosos en la oferta econòmica del contractista. 

Els materials desmuntats en espera de trasllat al magatzem TMB es deixaran en el lloc definit per la 
Direcció d’Obra. En cas que no existeixi espai disponible, el contractista els guardarà al seu propi 
magatzem fins que es traslladin al seu emplaçament definitiu, entenent-se que aquests costos estan 
inclosos en la oferta econòmica del contractista. 

És a dir, en l’oferta econòmica de l’adjudicatari es consideraran inclosos els costos del transport (i 
emmagatzematge si cal) d’aquests elements. 

4 MEDICIÓ I ABONAMENT DE LES OBRES 

4.1 CONDICIONS GENERALS 

Totes les unitats d'obra s'abonen d'acord amb els preus establerts en el pressupost de l’obra, 
l'aplicació dels quals segons el present Plec compren la totalitat dels imports abonables al 
Contractista. 

Els preus s'abonen per unitats acabades i executades d'acord amb les condicions establertes en 
aquest Plec i comprenen l'estudi, subministrament, transport i manipulació dels diversos components 
de l'obra, la mà d'obra, i la utilització dels equips auxiliars necessaris per la seva execució, així com 
quantes necessitats circumstancials es presentin per la realització, acabament i posta en servei de les 
unitats d'obra. 

4.2 OBRES DEFECTUOSES PERÒ ADMISSIBLES 

Si alguna part de l'obra no està efectuada d'acord amb les condicions dels Contracte i és, però 
admissible, a judici de la Direcció d’Obra, podrà ésser rebuda provisionalment o definitivament, en 
aquest cas el Contractista quedarà obligat a conformar-se, sense dret a reclamació, amb la rebaixa 
que l'Administració aprovi, deixant apart el cas en que el Contractista vulgui enderrocar-la a càrrec 
seu i refer-la d'acord amb les condicions del Contracte. 

4.3 PARTIDES ALÇADES 

S'abonaran al Contractista les partides alçades d’abonament íntegre tal com s’indica en el pressupost 
del projecte, sempre i quan aquestes s’executin total o parcialment. 

Això suposa que són preus no revisables ni a l’alça ni a la baixa en cap cas independentment de 
l’amidament d’unitats fonamentals realitzades per conta de la partida. Si no s’executés cap treball 
relacionat amb aquestes partides, aquestes no s’abonarien. 

Els abonaments de la resta de partides alçades a justificar que figurin en el pressupost, es faran en 
base a amidar unitats d'obra existents en el projecte, aplicant els preus corresponents del Pressupost, 
sempre que existeixin i en cas contrari, per amidament d’unitats d’obra a preus contradictoris 
acceptats 
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4.4 CERTIFICACIONS MENSUALS A COMPTE 

Els treballs u obres executades en aquests terminis són abonats al Contractista per certificacions 
mensuals a compte aplicant a les unitats els preus corresponents del pressupost. 

5 DISPOSICIONS GENERALS 

5.1 PERSONAL D'OBRA 

El Contractista ha d'ésser representat en l'obra sempre, ja sigui per una o varies persones amb el 
poder suficient per prendre disposicions sobre totes les qüestions relatives a la mateixa. 

Així mateix, el Contractista està obligat a mantenir sempre en l'obra l'equip tècnic adequat per la 
correcta realització del Projecte; l'equip que estarà dirigit, si la Direcció d’Obra ho creu convenient, per 
un Enginyer Superior amb experiència en la mateixa. 

La Direcció d’Obra es reserva el dret de treure de l'obra els treballadors del Contractista que siguin 
perjudicials per la bona marxa dels treballs, segons el seu criteri. 

El Contractista està obligat a substituir ràpidament aquest personal al rebre la notificació 
corresponent. 

5.2 PRESCRIPCIONS COMPLEMENTÀRIES 

Totes les unitats d’obra s’han de fer sempre d’acord amb les normes de la millor construcció, amb 
equips i components de primera qualitat, segons les normes del present Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

Quan les normes no estiguin detallades, tant en els materials i components com en l’execució i 
muntatge, es farà segons ho decideixi la Direcció d’Obra. 

5.3 CONFRONTACIÓ DELS PLÀNOLS 

El Contractista ha de confrontar tots els plànols després de rebre'ls i informar, tot seguit, a la Direcció 
d’Obra de qualsevol contradicció que hi vegi. 

5.4 PROTECCIÓ I NETEJA 

El Contractista ha de protegir tots els materials, equips i també la mateixa obra, contra qualsevol 
desperfecte o dany mentre duri el muntatge. 

També ha de conservar perfectament nets tots els espais interiors i exteriors de les instal·lacions. 

5.5 DURACIÓ DE LES OBRES 

La duració de les obres es la que indica el Plec de Clàusules Administratives Particulars que es fixen 
per el concurs 

5.6 RESCISSIÓ DEL CONTRACTE 

Els motius de rescissió del contracte, son els descrits per la Legislació Vigent, segons la qual es farà 
la liquidació corresponent a les obres. 

Un cop acordada la resolució del contracte, l’Administració fixarà un termini al Contractista per deixar 
les obres i emportar-se els equips auxiliars utilitzats en l’execució dels treballs. 

En cas de rescissió, per cap pretext el Contractista pot endur-se de les obres cap peça ni element del 
material de les instal·lacions, per que l’Administració pot decidir quedar-s’ho indicant al Contractista el 
que vol comprar, ja sigui per valoració per perits o per conveni amb el Contractista, que haurà de 
treure els altres materials en el termini de tres mesos; s’entén com abandonats aquells que no hagi 
retirat dins d’aquest termini. 

5.7 RECEPCIÓ PROVISIONAL  

La recepció provisional es farà al finalitzar de forma satisfactòria l’obra i les proves sobre la correcta 
instal·lació i funcionament de l’equipament i software implantant, d’acord amb els protocols de proves 
a definir i aprovar per part TMB. 
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5.8 GARANTIA 

El termini de la garantia s’inicia després de la recepció provisional de les obres i serà de dos anys. Al 
finalitzar aquest temps es realitzarà la recepció definitiva. 

L’abast inclourà tant els materials com la mà d’obra necessària i els desplaçaments de personal, 
sempre que els problemes o avaries sorgides s’hagin originat amb l’ús normal de les instal·lacions i 
equips, exceptuant el normal desgast dels mateixos. Només es consideren causes invalidades de la 
garantia aquelles en les quals els elements hagin estats exposats a circumstàncies alienes al seu ús 
adequat, com són operacions fora dels límits de disseny, mal tractaments, etc. així com les causes de 
força major. 

Aquest concepte és independent del manteniment que es realitzi per TMB durant el mateix temps per 
garantir la correcta conservació de l’equipament. 

En el cas de que una prolongada substitució d’elements no resolgui les anomalies de funcionament 
d’un determinat equip, s’haurà de procedir a reparar l’origen de les mateixes, i fins i tot a la substitució 
completa dels equips per altres de similars prestacions. En tot cas, les substitucions es realitzaran 
sense cost per TMB. 

5.9 RECEPCIÓ DEFINITIVA 

En finalitzar el termini de garantia es fa la recepció definitiva de les obres de la forma i condicions 
establertes per la legislació vigent. 

5.10 PROVES I CONTROL DE QUALITAT 

L’acceptació del subministrament sol·licitat per TMB estarà supeditada a la comprovació dels requisits 
funcionals i constructius fixats en el present document, amb les modificacions i ampliacions que es 
determinin en les condicions definitives d’adjudicació. 

Es troben inclosos dins dels preus i no seran objecte d’abonament independent les proves funcionals i 
de control de qualitat necessàries per a la validació dels sistemes a implementar. 

Per a la comprovació d’aquests requisits es realitzaran proves exhaustives sobre el seu funcionament. 

L’TMB es reserva el dret a poder efectuar les proves prèvies de tots els aparells elèctrics i electrònics 
que consideri oportunes tant en les dependències pròpies del licitador habilitades per a tal fi, com en 
les pròpies un cop instal·lats els sistemes i previ a la seva posada en servei.  

L’adjudicatari vindrà obligat a presentar una proposta de protocols de proves generals per a tots els 
sistemes. 

Si verificades les proves, alguna part de l’equipament no aconseguís els resultats garantits, el 
subministrador es comprometrà a reposar o modificar la part defectuosa fins a aconseguir els 
resultats sol·licitats.  

L’existència de proves per part de la propietat o el personal per aquest delegat, no eximeix al servei 
de les responsabilitats que poguessin derivar-se del mal funcionament del material subministrat. 

Aquestes proves no exclouran al subministrador de les obligacions que contrau respecte a les 
garanties donades al material. 

Qualsevol prova o assaig no especificat i que sigui necessari per a l’acceptació d’equips o 
instal·lacions haurà de ser indicada i executada per l’adjudicatari. 

La Direcció d’Obra podrà realitzar totes les visites d’inspecció que estimi oportunes a les diverses 
fàbriques i tallers a on s’estiguin realitzant els treballs destinats a aquesta instal·lació. Igualment podrà 
exigir determinades proves sobre materials que composin la instal·lació. 

Qualsevol variació o modificació del projecte i de la seva solució queda per compte i càrrec del 
licitador sense ser objecte d’abonament independent, i havent d’acomplir amb les mateixes 
prestacions que les prescrites al projecte 

5.11 DOCUMENTACIÓ 

El cost de tota la documentació descrita als subapartats següents s’entendrà inclosa en l’import total 
del projecte. 
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5.11.1 Documentació a lliurar durant la realització de les instal·lacions 

Durant l’execució del projecte es presentarà, per a la seva aprovació, els següents documents: 

− Característiques i especificacions dels productes i equipament a instal·lar. 

− Certificats i homologacions del material i productes a instal·lar. 

− Proves d’acceptació provisional: En aquestes es descriuran els procediments que permetin 
comprovar tant l’operativitat en conjunt, com prestacions, etc. 

5.11.2 Documentació a lliurar en finalitzar la instal·lació 

Una vegada conclosa la posta en servei de la instal·lació, es lliurarà la següent documentació: 

− Descripció dels diferents materials o mòduls de que es composa la instal·lació. 

− Plànols “As-Built”. Aquests plànols hauran de reflectir exactament i amb detall l’estat i localització 
final dels equipaments, així com tots aquelles altres característiques que aquests plànols 
inclouen. 

− Llistat de materials i proveïdors. 

− Tota aquesta documentació haurà de ser en català (o castellà). La informació de nivell tècnic 
podrà presentar-se alternativament en llengua anglesa. 

5.12 SANCIONS 

S’actua d’acord amb el Reglament de Contractació d’Obres de l’Estat i altres disposicions que tracten 
sobre aquesta matèria. 

5.13 LIQUIDACIÓ FINAL DE LES OBRES 

La liquidació final de les obres es fa sobre la base de les mesures i valoracions generals fetes 
després de la recepció definitiva, es redactarà la liquidació final de les obres, que s’haurà de formular 
en el termini d’un any, a comptar des de la data de recepció. 

5.14 CORRESPONDÈNCIA OFICIAL 

El Contractista té dret a un acús de rebut, si ho sol·licita, de les comunicacions o reclamacions que 
mani la Direcció d’Obra i també, està obligat a tronar-li els originals o una copia de les ordres que rebi, 
indicant: “assabentat”. 

5.15 CONTRACTES, ACCIDENTS DE TREBALL I PROTECCIÓ A LA INDÚSTRIA 

El Contractista està obligat al compliment del que s’ha establert en la Llei sobre Contractes i 
reglamentacions de treball, disposicions reguladores dels subsidis i assegurances socials en vigor, 
Llei d’Assegurança Social en tot allò que sigui vigent. 

5.16 VIGILÀNCIA  

La Direcció d’Obra establirà la vigilància de les obres que cregui necessàries. 

5.17 LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

El Contractista farà els Projectes necessaris per obtenir els permisos de legalització de les 
instal·lacions objecte del Contracte. 

Aquests Projectes seran signats per un facultatiu adequat del Contractista, que s’encarrega també de 
la seva tramitació. Totes les despeses resultants de la redacció i tramitació són per compte del 
Contractista, ja que el seu cost està inclòs en el conjunt d’unitats d’obra. 

5.18 MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 

El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures d’ordre i seguretat necessàries per la bona i 
segura marxa de treballs. 
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En tot cas, el Contractista es únicament i exclusivament el responsable, durant l’execució de les 
obres, de tots els accidents o perjudicis que li pugui passar al personal o  causar aquest u altra 
persona, o entitat, assumint en conseqüència el Contractista totes les responsabilitats alienes al 
compliment de la Llei.  

 

Barcelona, Desembre de 2022 
L’ Enginyer Autor del Projecte 
 

 
 
Enric Figueras Alvaro 
Enginyer Tècnic Industrial 
Associat EIC 19.254 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C,B064E26B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 

el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  

  

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 

del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 

granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 

d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 

per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 

aigua/ciment que ha emprat.  

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 

les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 

del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 

EHE-08.  

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 

sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 

excedir el 10%  

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 

volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 

volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 

el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 

EHE-08  

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 

segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 

o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 

934-2  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 

a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
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- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 

t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 

resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 

ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  

Valor mínim de la resistència:  

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  

Tipus de ciment:  

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 

80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 

II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 

i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  

Densitats dels formigons:  

- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser:  

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 

la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 

més favorable ha de ser:  

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm  

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

- Consistència fluida:  ± 2 cm 

- Consistència líquida:  ± 2 cm  

  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'  

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  
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- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

  

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+  

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 

i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 

inclòs el ciment.  

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 

aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
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que puguin alterar la composició original.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

  

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Contingut de ciment per m3  

- Relació aigua/ciment  

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 

dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 

a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 

realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 

No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 

de suficient experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 

es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 

subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 

realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 
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2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 

2  

- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 

subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 

multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 

reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 

subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 

en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 

a 6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 

resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 

es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 

quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 

la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si 

és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin 

obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, 

es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 

d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran 

els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 

indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 

933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 

diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 

per la tarda.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
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del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 

valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 

controlades d'acord amb:  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 

Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 

obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 

s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els 

criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot 

a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb 

un nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on:  

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient:  

Coeficient:  

- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 

subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 

a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 

la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 

compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 

resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 

lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 

a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 

i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 

establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 

d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la 

dosificació, repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 

cas:  
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- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les 

sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 

realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació 

d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la 

merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 

d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 

s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 

les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 

corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En 

cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 

sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 

del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 

del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 

en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 

resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 

determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 

estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 

es rebutjarà el camió controlat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B3 -  MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34121. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  

S'han considerat els elements següents:  

- Malla electrosoldada  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 

matèria perjudicial.  
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Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia.  

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 

distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 

espaiades.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 

UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 

relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  

- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 

trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 

d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  

- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 

disminueix en un 0,02% en massa.  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

  

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 

fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 

fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Característiques mecàniques:  

- B 500 T  

- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 

- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 

- Allargament al trencament:  >= 8% 

- Relació f/fy:  >= 1,03  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 

transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que 

els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 

instal·lació industrial aliena a l'obra.  

La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 

d'ambdós.  

Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:  

- Descripció de la forma 
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- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements 

i sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers  

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin 

barres o filferros.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  

- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un 

dels elements aparellats, en malles dobles)  

- Diàmetres relatius dels elements:  

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx  

(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més 

gruixuda)  

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)  

- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  

25 mm  

Toleràncies:  

- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 

- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 

agressivitat de l'ambient.  

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, 

s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 

identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 

aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 

contenir la informació següent:  

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 

característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  
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- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  

- Marca comercial de l'acer 

- Forma de subministrament: barra o rotlles  

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  

- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 

32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 

documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment 

de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures 

per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 

conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 

d'acer subministrat:  

- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 

subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran 

els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  

- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat 

i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, 

i l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  

- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 

anterior. 

- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades 

de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de 

producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics 

de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, 

mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, 

realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat 

de control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 

- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 

15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 

assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 

l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant 

la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb 

l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
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mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 

compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 

fabricació en obra:  

- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 

així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 

realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  

- Pes del lot <= 30 t 

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 

consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 

provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en 

possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 

sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà 

eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents 

a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: 

assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de 

doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer 

estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar 

els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 

redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 

certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 

determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 

diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 

subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, 

i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, 

i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament 

del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 

de l'EHE-08.  

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà 

de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització 

de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de 

la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 

i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, 

en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi 

de l'esmentada marca de qualitat de producte.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 

presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres 

processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions 

establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 

Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 

s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En 

cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 

incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 

seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb 

pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de 
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comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts 

a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 

l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions 

resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En 

cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
B44Z -  PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z50B6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 

treballats a taller.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 

10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Amb soldadura  

- Amb cargols  

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència 

millorada a la corrosió atmosfèrica):  

- Una capa d'emprimació antioxidant  

- Galvanitzat  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  

  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 

determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 

10025-1 i PNE-EN 10025-5  

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents 

normes:  

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 
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- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  

  

PERFILS FORADATS:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les 

normes de condicions tècniques de subministrament següents:  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  

  

PERFILS CONFORMATS EN FRED:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 

determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida.  

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 10162.  

  

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 

base.  

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 

l'UNE-EN 287-1.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 

al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 

la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 

de condensacions.  

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la 

superfície d'acer.  

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 

dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 

i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre 

de les toleràncies establertes.  

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 

totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 

de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 

d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada 

passada abans de fer la següent.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 

l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 

640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 

únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
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S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin 

les restes d'escòria.  

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 

del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 

o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 

No s'admeten les martellades.  

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  

Toleràncies de fabricació:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  

  

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 

s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 

addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 

local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 

a calibrats.  

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 

cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 

Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 

situat en direcció al cap del cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 

la forma següent:  

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre 

que proporcioni un acabat equivalent.  

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 

a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 

PG3 en obres d'enginyeria civil.  

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 

dues o més peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 

de dos forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 

tècniques particulars.  

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 

peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 

muntatge.  

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 

arribar al 'collat a tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 

de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 

addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 

s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 

addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 

fins al pretesat mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat.  

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 

únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin 
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les restes d'escòria.  

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 

del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 

o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 

No s'admeten les martellades.  

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  

Toleràncies de fabricació:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  

  

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.  

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 

d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  

Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 

fabricant per al producte a aplicar.  

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà 

si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient.  

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant 

un cert temps.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 

de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 

fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  

  

PERFILS GALVANITZATS:  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 

correspongui.  

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 

anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb 

el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord 

amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 

técnicas generales de suministro.  

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 

técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.  

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado 

de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de 

grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 

Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  
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OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 

(EAE).  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación.  

  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 

(EAE).  

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y 

Acero.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS:  

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 

designació abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, 

si és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 

transversal de tall.  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida 

al paquet o sobre el primer producte del mateix.  

  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 

acompanyat per:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació  

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 

procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:  

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons 

el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:  

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui 

la següent informació:  

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 

requereix, el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
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- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número 

de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 

corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al 

paquet.  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques 

com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb 

la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:  

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:  

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 

- Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.  

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 

- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 

- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 

- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 

- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)  

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:  

- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)  

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 

1461, UNE-EN ISO 2178).  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:  

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig 

a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la 

soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de 

material d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris 

establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.  

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris 

establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris 

establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.  

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.  

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.  

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 

s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:  

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
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- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm  

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, 

així com la seva localització i orientació del producte.  

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 

10219-1 seguint els parametres de la taula D.1  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 

adequadament.  

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és 

acceptable.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna 

anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular 

funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo 

correctament amb una nova proveta.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 

contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està 

assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció 

serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà 

la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 

d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i 

es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 

d'influència de la soldadura.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B89 -  MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZU201. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Pintures, pastes i esmalts.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques 

o anilàcies i pigments resistents als àlcalis  

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de 

calç o la calç apagada  

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 

l'alcalinitat  

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie  

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, 

en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques 

i dissolvents  

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 

pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca 

a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, 

soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis 

i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats  

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 

fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador  
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- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, 

que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components  

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie  

PINTURA A LA COLA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 

l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  2 h 

- Totalment sec:  4 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

PINTURA A LA CALÇ:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.  

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.  

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de 

tenir propietats microbicides.  

PINTURA AL CIMENT:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.  

PINTURA AL LÀTEX:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

ni dipòsits durs  

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una 

capa uniforme després de l'assecat  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 

- Totalment sec:  < 2 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

PINTURA PLÀSTICA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 

putrefacció, pells ni materies extranyes.  

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 

l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  

- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  

- Rendiment:  > 6 m2/kg  

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98  

- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
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- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes  

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

PINTURA ACRÍLICA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o procediments pneumàtics  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 4 h 

- Totalment sec:  < 14 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie.  

ESMALT GRAS:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h  

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.  

ESMALT SINTÈTIC:  

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 

0,12  

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Adherència i resistència a l'impacte:  

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
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¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

- A l'oli de cremar:  Cap modificació 

- Al xilol:  Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

- A l'aigua:  15 dies  

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als 

detergents.  

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h  

ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h  

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.  

ESMALT EPOXI:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h  

Ha de tenir bona resistència al desgast.  

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 

bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents 

i a l'alcohol etílic 10%.  

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):  

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2  

Resistència a la temperatura:  80°C  

PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  
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Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada.  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  < 17 kN/m3  

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes  

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 

ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  

Subministrament: En pots o bidons.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

PINTURA A LA CALÇ:  

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

PINTURA AL CIMENT:  

Subministrament: En pols, en envasos adequats.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 

PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components  

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
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- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Toxicitat i inflamabilitat  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Instruccions d'ús  

- Temps d'estabilitat de la barreja  

- Temperatura mínima d'aplicació  

- Temps d'assecatge  

- Rendiment teòric en m/l  

- Color  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 

dades exigides a les especificacions.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 

26).  

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

- Pes específic UNE EN ISO 2811-1 

- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 

- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 

- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 

representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 

del pressupost d'autocontrol.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Esmalt sintètic:  

- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Índex de despreniments INTA 16.02.88 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

- Esmalt de poliuretà:  

- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
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- Índex de despreniments INTA 16.02.88 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 

- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 

- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 

- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

- Resistència a agents químics UNE 48027 

- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 

- Resistència al calor UNE 48033  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 

representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 

del pressupost d'autocontrol.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 

com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 

corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 

subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 

subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 

garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 

mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 

a dites especificacions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAR -  PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS 
 
BARA -  PORTES BASCULANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BARA0001,BARA1351,BARA1361. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils d'acer galvanitzat, plafons de fusta o planxa d'acer galvanitzat, mecanismes, 

perfils per als bastiments, contrapesos, politges, etc... que conformen la porta basculant.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni 

despreniments en el recobriment.  

Totes les parts de la porta, així com les fixacions, han de ser en tots els aspectes de bona 

fabricació, material apropiat, resistència adequada i lliures de defectes patents durant la seva 

vida útil prevista.  

La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.  

Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i connectades 

per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a l'eix de gir, sense 

rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al bastiment i a la fulla.  

Les guies han de ser d'acer galvanitzat, o protegit contra la corrosió, i de secció i forma acceptades 

per la DF.  

En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada 

de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.  

L'element vidrat ha de garantir que en cas de ruptura no apareixeran trossos punxeguts, vores 

tallants, ni d'altres parts perilloses.  

La porta ha d'estar dissenyada i ha de portar les proteccions apropiades per tal d'evitar la producció 

de lesions i danys als usuaris, complint l'establert a la norma UNE-EN 12604.  
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La porta ha d'anar provista d'una etiqueta fixada de forma permanent, en lloc visible i fàcilment 

llegible, 

que mostri almenys la següent informació:  

- Nom del fabricant o importador a l'UE (nom/detalls de contacte, per exemple codi o direcció) 

- Tipus de porta 

- Número de sèrie/número únic de referència de la porta 

- Any de fabricació 

- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.  

Separació entre els perfils de l'estructura:  <= 600 mm  

Fletxa dels perfils de l'estructura (L = llum):  <= L/100  

Gruix de les potes d'ancoratge:  >= 1 mm  

Distància entre potes d'ancoratge:  <= 600 mm  

Distància potes d'ancoratge-extrems:  <= 200 mm  

Nombre de frontisses:  

- Amplària <= 3 m:  3 ud. 

- Amplària > 3 m:  4 ud.  

Perfils d'acer:  

- La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet també 

la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs fets especialment per a 

allotjar la rosca del cargol.  

- Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zenc amb resines (galvanització 

en fred)  

Tarja superior fixa de ventilació:  

- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm  

- Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm  

Toleràncies:  

- LLargària dels perfils:  ± 1 mm 

- Dimensions de la secció (<= a 1,5 mm de gruix):  ± 0,5 mm 

- Dimensions de la secció (> 1,5 mm de gruix):  ± 0,8 mm 

- Secció dels perfils:  ± 2,5%  

- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/m  

- Torsió dels perfils:  ± 1°/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Angles:  ± 1°  

- Alineació de les frontisses:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a compartimentació del foc/fum, 

 - Productes per a usos subjectes a requisits específics, en particular soroll, energia, estanquitat 

i seguretat d'ús:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació com a mínim (preferentment sobre 

el mateix producte, o sinó sobre l'etiqueta o la documentació comercial que l'acompanya):  

- Nom o marca identificativa del fabricant 

- Adreça enregistrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 13241-1 

- Valor declarats pel fabricant  

Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte 

amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976, 'Particiones: 

Puertas de Acero'.  

UNE-EN 12604:2000 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecánicos. 

Requisitos.  

UNE-EN 13241-1:2004 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. 
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Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG153532. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Caixes de derivació.  

S'han considerat els materials següents:  

- Plàstic 

- Fosa d'alumini 

- Planxa d'acer 

- Plastificat  

S'han considerat els graus de protecció següents:  

- Normal 

- Estanca 

- Antihumitat 

- Antideflagrant  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.  

Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.  

Grau de protecció (UNE 20-324):  

+------------------------------------------------------------------+ 

¦                                  Tipus                           ¦ 

¦------------------------------------------------------------------¦ 

¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 

¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 

¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 

¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 

¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

+------------------------------------------------------------------+  

  

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:  

El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.  

Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C  

Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB  

  

GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:  

El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.  

  

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:  

Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.  

  

PLASTIFICADA:  

El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.  

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 

anticorrosiu.   

  

PLÀSTIC:  

La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.  

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
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PLANXA:  

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 

anticorrosiu.   

  

FOSA D'ALUMINI:  

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 

anticorrosiu.   

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22TK10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.  

Es consideraran els següents tipus de tubs:  

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 

segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 

o ferir a instal·ladors o usuaris.  

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han d'estar marcats amb:  

- Nom del fabricant  

- Marca d'identificació dels productes  

- El marcatge ha de ser llegible  

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:  

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als 

requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   

- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació 

de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- En cada subministrament:  

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 

- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

- Comprovació dimensional  (3 mostres).  

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 

50086-1):  

- Resistència a compressió 

- Impacte 

- Assaig de corbat 

- Resistència a la propagació de la flama 

- Resistència al calor 

- Grau de protecció 

- Resistència a l'atac químic  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 

l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 

producció establert a la marca de qualitat del producte.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE 

EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS 

DE SERVEIS:  

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 

corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
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comprovacions geomètriques.  

Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 

50086-2-4.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG23 -  TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG23R910,BG23R710,BG23R810,BG23RA10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal.  

S'han contemplat els següents tipus de tubs:  

- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment. 

Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació.  

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 

segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 

o ferir a instal·ladors o usuaris.  

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han d'estar marcats amb:  

- Nom del fabricant  

- Marca d'identificació dels productes  

- El marcatge ha de ser llegible  

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als 

requisits del projecte. 
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- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   

- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació 

de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG24 -  TUBS FLEXIBLES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG242700,BG242500,BG242600. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub flexible d'acer galvanitzat, amb rosca o sense, i de diàmetre nominal 50 mm com a màxim.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 

segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 

o ferir a instal·ladors o usuaris.  

Contingut de fleix d'acer laminat en fred, segons la norma DIN 49020. 

Galvanització electrolítica per ambdues cares. 

Es connectarà per mitjà de ràcords metàl·lics.  

Les seves dimensions s'especificaran segons el diàmetre nominal de referència.  

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  

Grau de protecció:  >= IP-30  

Temperatura de treball:  <= 300°C  

Gruix de la galvanització:  <= 20 micres 

Qualitat de l'acer (UNE 10130):  AP-02  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 50086 1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Requisitos generales.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han d'estar marcats amb:  

- Nom del fabricant  

- Marca d'identificació dels productes  

- El marcatge ha de ser llegible  

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als 

requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   

- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació 

de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2D -  SAFATES METÀL·LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2DGGF0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Safates metàl·liques.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Xapa d'acer, cega o perforada  

- Reixa d'acer  

S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents:  

- Llisa 

- Perforada  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a 

l'eix i sense rebaves. 

Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 

Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.  

Potència de servei:  <= 16 kW  

Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.  

  

XAPA D'ACER GALVANITZAT:  

Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta.  

  

REIXA D'ACER:  

Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.  

  

REIXA:  

En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.  

  

PLANXA:  

En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.  

Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries.  

Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 

següents:  

Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades: 

-Nom del fabricant, o de la marca comercial  

-Marca d'identificació del producte concret  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG312L20,BG312340,BG312330,BG312A20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per 

a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, 

tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 

S'han considerat els tipus de cables següents:  

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió 

de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i 

UNE 21-022.  

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement 
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cilíndrica. 

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):  

- Cables unipolars: 

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

- Com a conductor neutre: Blau 

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars: 

- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd  

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 

¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 

¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1  

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  

Tensió màxima admissible (c.a.):  

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV  

Toleràncies:  

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)  

  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació 

de la secció dels conductors de fase.  

  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  

La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de 

complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.  

Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació 

de la secció dels conductors de fase.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.  

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de 

los cables eléctricos.  

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  

UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  

* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  

  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
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UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 

2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.  

  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 

4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus de conductor  

- Secció nominal  

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  

- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  

- Control final d'identificació  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica 

en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs:  

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure 

o alumini i les normes aplicables en cada cas:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

- Control dimensional (Documentació del fabricant) 

- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran 

exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques 

dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit 

a recepció) 

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit 

a recepció) 

- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 

(*) (exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 

supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció 

dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà 

ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380700,BG380900. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de 

secció.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.  

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines o tambors.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.  

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales 

eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Material, secció, llargària i pes del conductor  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Data de fabricació  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri 

de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW1 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW15000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o 

centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o 

centralitzacions de comptadors.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW2 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW23000,BGW24000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no 

han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D'ACCESSOS 
A L'EDIFICI D'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D'HORTA 
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI 
 

 

 

 Pàgina:  37 
 

següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre 

de canal o d'un metre de safata.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW3 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW38000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, 

rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors 

de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors 

de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, 

d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina 

de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BP -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
BP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIO DE SENYAL 
 
BP43 -  CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP434BA0,BP43F471. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i 

digitals. 

S'han contemplat els tipus de cables següents:  

- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions horitzontals i verticals en edificis 

- Cables amb o sense pantalla  per a instal·lacions en l'àrea de treball i cables per a connexionat  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  

No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la instal·lació, ús normal 

o durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn. 

Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, 

sense precaucions especials les condicions d'emmagatzematge, ús, muntatge i manteniment.  

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:  

El conductor ha de ser d'un únic fil i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor 

ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha d'estar nua o bé recoberta d'un altre 

metall. 

Diàmetre nominal del conductor: 0,4 mm >= D =< 0,8 mm  

L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure 

d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha de complir les especificacions de les normes 

UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290. 

Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al 

conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor. 

No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen 

el nucli del cable. 

Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells 

o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió, 

impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de correspondre de manera 

raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la identificació 

dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002. 

L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un 

quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes concèntriques o formant 

unitats). 

En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar 

fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles:  

- Cinta metàl·lica 

- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica 

- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica 

- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure 

- Capa semiconductora  

Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la pantalla. 

El fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa metàl·lica. 

Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la 

pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 

40%. 

La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i de 

baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions 

i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor uniforme. 

El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 

La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n l'aïllament.  

Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:  

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1  

Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:  

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 
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- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1  

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:  

El conductor pot ser d'un únic fil o de 7 fils i el material ha de ser coure recuit. La secció del 

conductor o conductors ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha d'estar nua 

o bé recoberta d'un altre metall. 

No hi poden haver soldadures en els conductors trefilats dels cables acabats. 

Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïllament. Els fils han d'estar cablejats 

en capes concèntriques o en grup. 

Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm >= D =< 0,21 mm  

L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure 

d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha de complir les especificacions de les normes 

UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290. 

Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al 

conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor. 

No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen 

el nucli del cable. 

Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells 

o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió, 

impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de correspondre de manera 

raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la identificació 

dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002. 

L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un 

quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes concèntriques o formant 

unitats). 

En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar 

fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles:  

- Cinta metàl·lica 

- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica 

- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica 

- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure 

- Capa semiconductora  

Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la pantalla. 

El fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa metàl·lica. 

Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la 

pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 

40%. 

La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i de 

baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions 

i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor uniforme. 

El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 

La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n l'aïllament.  

Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:  

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2  

Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:  

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2  

CONNECTORS LLIURES DE 8 VIES (RJ45) PER ALS EXTREMS DEL CABLES PER A CONNEXIONAT:  

Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord amb les 

especificacions de la norma UNE-EN 60603. 

La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per crimpat, 

això és, per penetració dels contactes del connector en l'aïllament dels cables de parells trenats 

fins a entrar en contacte amb els conductors. 

El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior. 

La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm. 

Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre prémer 

el clip que aguanta el connector lliure a dintre del fix. 

La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara la 

pantalla o bé els mateixos parells trenats pot sobresortir de la funda.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:  

Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de 

manera que no s'alterin les seves condicions. 

La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del cable.  

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:  

Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol.  

L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* UNE-EN 50290-1-1:2002 Cables de comunicación. Parte 1-1: Generalidades.  

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:  

UNE-EN 50288-2-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 

el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia para cables 

apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 

edificios.  

UNE-EN 50288-3-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 

el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia para cables sin 

apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 

edificios.  

UNE-EN 50288-5-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 

el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia para cables 

apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 

edificios.  

UNE-EN 50288-6-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 

el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para cables sin 

apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 

edificios.  

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:  

UNE-EN 50288-2-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 

el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia para cables 

apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables 

para conexionado.  

UNE-EN 50288-3-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 

el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia para cables sin 

apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para 

conexionado.  

UNE-EN 50288-5-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 

el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia para cables 

apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables 

para conexionado.  

UNE-EN 50288-6-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y 

el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para cables sin 

apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para 

conexionado.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ4 -  PILONES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BQ441551. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó. 

Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics o manuals.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació. 

Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de retracció. 

Han de portar tots els accessoris necessaris per a la connexió amb els mecanismes de regulació.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalats i protegits.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o 

que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E222B432. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 

amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 

mecànics o amb utilització d'explosius.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 

segons indiqui la partida d'obra  

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 

entre 20 i 50.  

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 

> 50 sense rebot.  

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 

SPT.  

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 

les que determini la DF.  

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 

de quedar reblerts.  

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  

- Planor:  ± 40 mm/m  

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  

- Nivells:  ± 50 mm  

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques.  

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  

- Amplària:  >= 4,5 m  

- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 

- Corbes:  <= 8% 
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- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 

de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 

formigonar la capa de neteja.  

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 

local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 

rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 

les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 

casos següents:  

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 

s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 

si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF.  

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció.  

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual.  

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 

d'aigua interns, en els talussos.  

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi 

l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 

als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 

i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

faci falta per a una correcta execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 

zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera.  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E225277F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, 

forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de 

correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades  

- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades  

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus 

de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquests residus  

- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per 

a drenatges  

- Repàs i piconatge d'esplanada  

- Repàs i piconatge de caixa de paviment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 

- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 

- Compactació de les terres o sorres  

Reblert o estesa amb graves per a drenatges:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels nivells 

- Aportació del material 

- Reblert i estesa per tongades succesives  

Repàs i piconatge:  

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas  

TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:  

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 

plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.  

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.  

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els 

mitjans que s'utilitzin.  

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent.  
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En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:  

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.  

Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.  

Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al 

dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.  

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 

DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions 

generals ha de complir:  

- Mida del granulat:  <= 76 mm 

- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%  

REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:  

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.  

No han de quedar zones que puguin retenir aigua.  

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:  

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.  

La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.  

La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  - 25 mm  

- Planor:  ± 15 mm/3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:  

- 0°C en reblert o estesa de grava  

- 2°C en terraplenat amb terres adequades  

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.  

A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora 

de granota).  

No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.  

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGES:  

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  

No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  

REPÀS I PICONATGE:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  

Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar 

amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de 

compactació especificada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 

material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es 

tracti de terres.  

REPÀS:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
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E31 -  RASES I POUS 
 
E315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31521D1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 

que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 

cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  

S'han considerat els elements a formigonar següents:  

- Rases i pous  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 

especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 

l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres.  

La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 

o elements adherits.  

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 

de formigó sense que es toquin entre elles.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 

EHE-08.  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831.  

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 

d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  

RASES I POUS:  

Toleràncies d'execució:  

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm  

- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 

- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  

- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 

- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 

- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  

- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  

- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
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- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada.  

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 

s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 

realment assolida.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

formigó.  

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 

en posició definitiva.  

La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa  

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 

al formigonament.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 

i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  

S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 

l'armadura.  

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 

el formigó.  

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 

els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions.  

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 

de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans 

de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 

moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 

condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 

la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 

materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 

preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 

les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 

establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 

la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 

tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 

l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
E9G1 -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9G11AB1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col·locació de l'armadura, si és el cas 

- Col·locació i vibratge del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

  

CONDICIONS GENERALS:  

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  

Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no superiors 

als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de 

complir les especificacions del seu plec de condicions. 

Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. 

També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han 

de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin 

amb els junts de retracció.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix:  ± 10% del gruix  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 

la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 

de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
E9Z3 -  PINTATS I ENVERNISSATS DE PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9Z3U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Acabats superficials de paviments.  

S'han considerat els acabats superficials següents:  

- Envernissat de paviments de fusta 

- Envernissat de paviments d'altres materials  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En l'envernissat sobre paviment de fusta:  

- Preparació i comprovació del paviment a envernissar 

- Aplicació de la capa de protector químic de la fusta 

- Aplicació del vernís en dues capes  

En l'envernissat sobre paviments d'altres materials:  

- Preparació i comprovació del material a vernissar 

- Aplicació del vernís  

CONDICIONS GENERALS:  

A la superfície acabada no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

El color, la brillantor i la textura han de ser uniformes. 

No hi ha d'haver taques de vernís en els paraments verticals i els altres elements en contacte amb 

el paviment.  

ENVERNISSAT:  

La pel·lícula de vernís sec ha de tenir un gruix >= 100 micres.  

ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT DE FUSTA:  

Toleràncies del suport:  

- Contingut d'humitat a una fondària >= 5 mm en coníferes:  <= 15% 

- Contingut d'humitat a una fondària >= 5 mm en frondoses:  <= 12% 

- Absència d'atacs de fongs o d'insectes  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 30°C i la humitat 

relativa de l'aire sigui superior al 60%. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes 

condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Per a envernissar o encerar el paviment és necessari que estiguin col·locats tots aquells elements 

que puguin afectar el procés d'aplicació. 

S'ha d'aplicar sobre superfícies seques, netes i sense pols ni greix.  

No s'ha d'admetre la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

S'ha de protegir la superfície fins que el vernís o la cera adquireixin la resistència química 

adequada.  

ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT DE FUSTA:  

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i s'han de substituir per peces de fusta bona de les mateixes 

característiques. 

Els nusos sans que tinguin exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 

El vernís s'ha d'estendre sobre la superfície de la fusta ja planejada i fregada amb paper de vidre. 

La primera capa de vernís s'ha d'aplicar lleugerament diluïda segons la duresa de la fusta i seguint 

les instruccions del fabricant. 

Totes les aplicacions, massillats, etc., s'han de fregar amb paper de vidre seguint la direcció 

de les vetes de la fusta.  

ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT D'ALTRES MATERIALS:  

La primera capa de vernís s'ha d'aplicar lleugerament diluïda segons la duresa del paviment i seguint 

les instruccions del fabricant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
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EAR -  PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EARA2002,EARA0004,EARA3001,EARA3002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Portes de grans dimensions amb els accessoris i mecanismes necessaris per a possibilitar el seu 

accionament manual o automàtic, col·locades sobre fàbrica.  

S'han considerat els elements següents:  

- Porta basculant amb una o dues fulles, amb o sense portes laterals, amb o sense tarja fixe de 

ventilació superior, compensada amb molles d'acer o amb contrapès lateral amb tots els mecanismes 

d'accionament i amb pany.  

- Porta enrotllable amb les guies, el corró compensat amb molles laterals i el pany.  

- Porta extensible de ballesta de perfils d'acer.  

- Porta plegable d'apertura ràpida vertical, amb tots els mecanismes d'accionament elèctric i amb 

pany.  

- Porta seccional amb funcionament manual o amb operador electromecànic amb tots els mecanismes 

d'accionament i amb pany.  

- Porta giratòria amb 3 o 4 fulles, amb obertura automàtica o manual  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Portes basculants:  

- Replanteig 

- Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc. 

- Muntatge de la porta 

- Muntatge dels contrapesos o motlles 

- Equilibrat de la porta 

- Neteja i protecció  

Portes enrotllables:  

- Replanteig 

- Col·locació de les guies i rejuntat amb l'obra de fàbrica 

- Muntatge del corró, la persiana i els accessoris 

- Compensat de la persiana 

- Neteja i protecció  

Portes extensibles:  

- Replanteig 

- Fixació de les guies superiors 

- Fixació de la guia inferior 

- Fixació dels bastiments laterals 

- Muntatge de la ballesta 

- Neteja i protecció del conjunt  

Portes ràpides:  

- Replanteig 

- Col·locació i ancoratge de l'estructura autoportant 

- Muntatge de la porta 

- Muntatge dels mecanismes d'accionament i connexionat elèctric 

- Equilibrat de la porta 

- Neteja i protecció  

Portes seccionals:  

- Replanteig 

- Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc. 

- Muntatge de la porta 

- Muntatge dels mecanismes d'accionament 

- Connexionat elèctric, en el cas d'accionament amb operador electromecànic 

- Equilibrat de la porta 

- Neteja i protecció  

Portes giratòries:  

- Replanteig 

- Col·locació d'eix central, mecanismes i caixa exterior 

- Muntatge de fulles giratòries i elements d'acabat 

- Posta en marxa i probes de correcte funcionament  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Les portes han de quedar instal·lades en la posició que indica la DT i em el seu defecte la indicada 

per la DF.  

  

PORTA BASCULANT, ENROLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL:  
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La porta ha de quedar al nivell i al pla previstos.  

Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós.  

Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  

Distància entre ancoratges:  

- Porta basculant, extensible, ràpida o seccional:  <= 60 cm 

- Porta enrotllable:  <= 50 cm  

Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm  

Franquícia fulla-paviment:  <= 10 mm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell previst:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm  

- Aplomat de les guies:  ± 2 mm  

- Pla previst respecte a les parets:  ± 2 mm  

- Franquícia fulla-paviment:  ± 2 mm  

  

PORTA BASCULANT, ENROTLLABLE, EXTENSIBLE O SECCIONAL:  

Ha de tenir topalls fixats als paraments per tal d'evitar cops en obrir-la.  

  

PORTA BASCULANT:  

Contrapès lateral:  

- Ha d'anar muntat dins d'una caixa registrable en tota la seva alçada i ha de tenir fre de caiguda  

- Ha de ser únic i ha d'estar connectat per mitjà de cables als dos laterals de la fulla  

  

PORTA RÀPIDA ,SECCIONAL:  

Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada a 

la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions 

del fabricant.  

  

PORTA GIRATÒRIA  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 

motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 

subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  

Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en emplaçaments 

que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts.  

Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada a 

la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions 

del fabricant.  

Les portes motoritzades la velocitat de la fulla en el seu extrem exterior serà <=0,75m/seg. 

En les portes manuals es col·locarà un regulador de velocitat. 

La porta anirà equipada amb elements i mecanismes antiatrapament. 

Si la porta també serveix d'evacuació en cas d'emergència ha de disposar de mecanismes de desbloqueig 

de les fulles giratòries.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell previst:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de fixar definitivament les guies, s'ha de procedir a la col·locació de la fulla i a la seva 

anivellació i aplomat.  

  

PORTA RÀPIDA ,SECCIONAL:  

No s'han de produir danys a les portes ni als mecanismes durant el procés de muntatge.  

  

PORTA GIRATÒRIA  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 

de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Un cop col·locada s'ha de comprovar que el seu funcionament és correcte.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PORTA BASCULANT O GIRATÒRIA:  
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

  

PORTA ENROTLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976, 'Particiones: 

Puertas de Acero'.  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
EG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG153532. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 

antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellament  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
EG23 -  TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG23R915,EG23R715,EG23R815,EG23RA15. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i muntat 

superficialment.  

S'han contemplat els següents tipus de tubs:  

- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat del tub 

- Preparació dels extrems dels tubs i corbat 

- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat.  

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  

Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.  

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb màquines 

de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 

Distància entre les fixacions:  

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 

- Trams verticals:  <= 80 cm  

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm 

Distància entre registres:  <= 1500 cm  

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 

aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització 

han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades 

a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 

d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos rígidos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 
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segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
EG24 -  TUBS FLEXIBLES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG242702,EG242502,EG242602. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub flexible d'acer galvanitzat, amb rosca o sense, de diàmetre nominal 50 mm com a màxim, muntat 

superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- L'estesa i fixació 

- El roscat a les caixes o mecanismes  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de quedar instal·lat superficialment i fixat al suport amb grapes d'acer galvanitzat. 

En els canvis de direcció les grapes han d'anar a una distància >= 15 cm. 

Els tubs s'han de fixar a les caixes per mitjà de ràcords metàl·lics amb casquet de plàstic de rosca 

DIN 4430. El tub ha de quedar ben introduït i fixat en el ràcord. 

Distància entre punts de fixació:  <= 30 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en 

la resta de muntatges.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 

segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
EG2D -  SAFATES METÀL·LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG2DGGF4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Xapa d'acer, cega o perforada  

- Reixa d'acer  

- Escala de perfil d'acer  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Fixació i nivellació 

- Talls finals en corbes i cantonades  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la 

safata i fixades al parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos. 

Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball 

admissible declarada pel fabricant.  

Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió 

dels diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons.  

Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. 

La connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel fabricant.  

Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables 

mantindran sempre una distància de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa safata 
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es col·locaran perfils separadors.   

El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.  

Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.  

  

XAPA D'ACER:  

Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.  

Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  

  

REIXA O PERFIL:  

Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder 

doblegar-la.  

Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 

segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
EG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EG312L24,EG312344,EG312336,EG312A24. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 

instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 

i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 

+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de 

poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 

de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat superficialment  

- Col·locat en tub  

- Col·locat en canal o safata  

- Col·locat aeri  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 

expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi 

tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 

instal·lació.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 

a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m  

  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 

de forma que no en surti perjudicada la coberta.  

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 

paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 

possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents 

a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport 

amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, 

es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 

3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si 

l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar 

el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  

  

COL·LOCACIÓ AÈRIA:  

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. 
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En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador 

per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per 

tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat 

hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui 

en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  

  

COL·LOCAT EN TUBS:  

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del 

paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una 

caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb 

premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 

gran per evitar embussaments dels cables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 

bobina.  

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 

desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per 

tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina 

estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen 

les peces de suport.  

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran 

per tal de que no hi entri aigua.  

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 

superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa 

serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí 

on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  

  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que 

no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 

elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 

per a les connexions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  
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- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats 

i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 

modificades el seu recorregut respecte projecte.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
EG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG380702,EG380902. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntat superficialment  

- En malla de connexió a terra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- L'estesa i empalmament 

- Connexionat a presa de terra  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces 

de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs 

visitables.  

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.  

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.  

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub 

rígid d'acer galvanitzat.  

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en 

el cas de canals i safates.  

Distància entre fixacions:  <= 75 cm  

  

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:  

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada 

i compactada.  
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El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  

- Mesures de resistència de terra.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 

construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència 

adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
 
EP2C -  INSTAL·LACIONS D'INTERCOMUNICACIÓ AMP PROTOCOL IP/SIP 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP2CU022,EP2CU021. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Materials per a la conformació d'una instal·lació d'intercomunicació amb protocol de transmisió 

de dades IP/SIP, col·locats.  

S'han considerat els elements següents:  

- Centraletes d'intercomunicació per a sistemes d'intercomunicació amb protocol de transmissió 

de dades IP/SIP 

- Plaques d'intercomunicació per a sistemes d'intercomunicació amb protocol de transmissió de dades 

IP/SIP 

- Interficies per a sistemes d'intercomunicació amb protocol de transmissió de dades IP/SIP  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la posició de l'element 

- Fixació o col·locació de l'element en la seva posició definitiva 

- Execució de les connexions dels circuits de senyal, i se s'escau, connexió a la xarxa d'alimentació 

elèctrica 

- Prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió 

de residus  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els equips han d'ocupar la posició que els hi correspongui dins de l'esquema de la instal·lació, 

tal i com s'especifica a la DT, o en el seu defecte la posició que indiqui la DF.  

Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb 

el sistema de connexió de l'equip.  

Els equips que conformen la instal·lació han de quedar connectats a les xarxes d'alimentació 

elèctrica i de dades corresponents i en condicions de funcionament.  

Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 

motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 

subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  

Ha d'estar feta la prova de servei.  

  

CENTRALETA DEL SISTEMA D'INTERCOMUNICACIÓ AMB PROTOCOL DE COMUNICACIÓ IP/SIP  

Les zones on l'aparell necessita ventilació per a la seva refrigeració, d'acord amb les instruccions 

del fabricant, han d'estar lliures. 

Ha de quedar instal·lada en un lloc ventilat, sense humitat i pols i amb una temperatura ambient 

entre 5 i 30º C. 

Ha d'estar allunyada d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de 

vibració o soroll.  

  

PLAQUES D'INTERCOMUNICACIÓ DEL SISTEMA D'INTERCOMUNICACIÓ AMB PROTOCOL DE COMUNICACIÓ IP/SIP  

Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 

de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 

al projecte.  

S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant com 

ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
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EP43 -  CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP434BA0,EP43F472. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i 

digitals, col·locats.  

S'han contemplat els tipus de cables següents:  

- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 

- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat  

S'han contemplat els tipus de col·locació següents:  

- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 

- Cables amb connectors als extrems, col·locats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En cables col·locats sota canals, safates o tubs:  

- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció 

- Marcat del cable  

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  

En cables amb connectors als extrems:  

- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 

- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La prova de servei ha d'estar feta.  

S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.  

L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.  

  

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  

No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.  

No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.  

Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres 

instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle 

circumscrit al feix dels conductors.  

Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment 

del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.  

  

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  

La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d'estar fetes. 

La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF.  

La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 

Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del 

fabricant del cable.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades al 

projecte.  

Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra 

de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.  

  

CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:  

Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. S'ha 

de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte amb arestes, 

etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

  

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos 

generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PGC -  GRUPS ELECTRÒGENS, SAI I SISTEMES PER AL CONTROL DE LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT 

ELÈCTRIC 
 
PGC4- -  SAI ON-LINE DE DOBLE CONVERSIÓ, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PGC4-B44K. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sistema d'alimentació ininterrompuda, col·locat. 

S'han contemplat els elements següents: 

- Sistemes d'alimentació ininterrompuda tipus line interactive 

- Sistemes d'alimentació ininterrompuda tipus on-line de doble conversió 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Desembalatge i inspecció del material subministrat 

- Replanteig de la unitat d'obra d'acord amb la DT del projecte i la DT i esquemes del fabricant 

- Col·locació de l'equip en la seva posició definitiva 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Connexió al circuit de control, si és el cas 

- Posada en marxa de l'equip 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes  de materials, etc i disposició 

d'aquests per a la correcta gestió de residus. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 

motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 

subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits 

indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK. 

Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques, tant les dels circuits de potència com les dels 

circuits de control en el seu cas. Es faran servir els cables de les seccions i tipus indicats a 

la DT del fabricant o del projecte i, que compleixin les especificacions fixades a les seves partides 

d'obra. Es farà servir el sistema de connexió adequat en cada cas a les característiques de l'equip. 

Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. 

En cap cas els cables han de transmetre esforços a les regletes de connexió. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 

Els comandaments de l'equip i les pantalles i dispositius de comunicació local han de ser accessibles 

i visibles. 

Al voltant de l'equip cal deixar l'espai lliure suficient per a facilitar els futurs treballs de 

manteniment i neteja. Per aquest motiu es respectaran les separacions mínimes a altres equips o 

a la pròpia construcció i, en general, les condicions d'instal·lació indicades a la DT del fabricant. 

No poden quedar obstruïdes les ranures de ventilació. 

Si l'equip te portes o registres, aquests han de ser accessibles i s'han de poder obrir i tancar 

correctament. 

Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 

Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT del 

projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han de 

coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
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al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. 

Queda expressament prohibit fer modificacions sobre l'equip subministrat pel fabricant. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 

subministraments. 

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT
Capítulo 01  CON HORTA
Titol 3 01  ACCÉS APARCAMENT TURISMES
Titol 3 (1) 01  TREBALLS PREVIS

1 ETDD0000 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS D'ELEMENT QUE INTERFEREIXI AMB L'OBRA (PILONES,
GUIXETES, LLUMS, CAIXES, ENDOLLS, ETC.) S'INCLOU LA RETIRADA, TRANSPORT I GESTIÓ DELS
RESIDUS, O EL DESMUNTATGE I TRASLLAT A LLOC O MAGATZEM INDICAT PER TB.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ETDD0001 U DESMUNTATGE DE BARRERES TIPUS UP&DOWN EXISTENTS EN LA ZONA D'ENTRADA DE
L'APARCAMENT D'ACCÉS TURISMES. S'INCLOU LA RETIRADA DE TOTS ELS ELEMENTS ELÈCTRICS I
DE COMUNICACIONS ASSOCIATS. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES D'OBRA CIVIL I MATERIALS
NECESSARIES PER A LA POSTERIOR REPARACIÓ DEL PAVIMENT, FORMIGÓ, PINTATS, ETC. INCLOU
TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 ETDD0002 U MODIFICACIÓ, ARRANJAMENT O DESVIACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS D'INSTAL·LACIÓ O ELEMENT
AFECTAT PER A L'EXECUCIÓ DE LES NOVES PORTES D'ENTRADA I QUE HAGI DE MANTENIR EL
SERVEI. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES D'OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT
Capítulo 01  CON HORTA
Titol 3 01  ACCÉS APARCAMENT TURISMES
Titol 3 (1) 02  OBRA CIVIL I SERRALLERIA

1 ETDO0001 U EXECUCIÓ D'OBRA CIVIL NECESSÀRIA ACORD AMB LES INDICACIONS DEL FABRICANT PER A LA
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE LES PORTES MECÀNIQUES. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES I EL
MATERIAL AUXILIAR NECESSARI. S'INCLOUEN ELS REMATS POSTERIORS A LA COL·LOCACIÓ,
PETITS ARRANJAMENTS I PINTATS, PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA ACORD AMB
ELS REQUERIMENTS DE TB I LA DO.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 ETDO0002 U EXECUCIÓ DE DAU DE FORMIGÓ AMB PLACA D'ANCORATGE AMB ESPERES ACORD AMB LES
PRESCRICPIONS DEL FABRICANT PER ALS LECTORS DE MATRÍCULES. S'INCLOU TOTES LES FEINES
NECESSARIES I EL MATERIAL AUXILIAR NECESSARI. S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TUBS
D'ACER O CORRUGATS PER AL PAS DE CABLEJATS.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 ETDO0003 U EXECUCIÓ DE RASES I OBRA CIVIL MENOR PER AL PAS DE TUBS I CABLEJATS ELÈCTRICS I DE
COMUNICACIONS FINS ALS DIFERENTS ELEMENTS. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES I MATERIALS
AUXILIARS NECESSARIS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 ETDD0004 U MODIFICACIÓ DE PORTA PEATONAL PER INCLOURE EL PANY ELECTROMECÀNIC, INCLOENT TOTES
LES FEINES NECESSÀRIES PER A LA SEVA CORRECTA OPERATIVITAT I FUNCIONALITAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

5 ETDD0005 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TANCAMENT FIX LATERAL DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES QUE LA PORTA BASCULANT DE 1.200X1.500MM. S'INCLOUEN TOTES LES
FEINES NECESSARIES PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EARA2002 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORTA METÀL·LICA TIPUS ROHAN SISTEMA BATENT DE
DUES FULLES, DE FINS A 5,2 M D'AMPLÀRIA I 2,8 M D'ALÇÀRIA DE LLUM DE PAS, AMB BASTIMENT I
ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT, PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA AL FORN,
FORMADA PER XAPA PERFORADA RODONA GALVANITZADA ROHAN COLOR VERD, AMB TANCAMENT
MITJANÇANT PISTÓ CENTRAL AL TERRA, ACCIONADA PER AUTOMATISME HOMOLOGAT CEE
FORMAT PER DOS MOTORS HIDRÀULICS AMB EL SEU SISTEMA DE DESBLOQUEIG MANUAL I TOTS
ELS SEUS SITEMES DESEGURETAT NECESARIS PER A LA SEVA OPERATIVA. INCLOU ESTRUCTURA
METÀL·LICA PER A FIXACIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT. INCLOENT TOTS ELS
MITJANS NECESSARIS PER AL SEU TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT
Capítulo 01  CON HORTA
Titol 3 01  ACCÉS APARCAMENT TURISMES
Titol 3 (1) 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 ETDI0001 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RETÒL DE SENYALITZACIÓ ´´APARCAMENT COMPLERT´´.
S'INCLOUEN TOTES LES FEINES I MATERIALS AUXILIARS NECESSARI PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ I
FUNCIONAMENT, TUBS, CABLES, ETC. TOTALMENT CONNECTAT I EN SERVEI.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ETDI0002 U NOU QUADRE ELÈCTRIC 2.82.SQ.3. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS
ELÈCTRIQUES NECESSARIES PER A LA GENERACIÓ D'UN NOU SUBQUADRE 2.82.SQ.3 QUE INCLOGUI
TOTS ELS NOUS ELEMENTS DE PORTES, AMB INTEGRACIÓ DEL SAI. S'INCLOUEN TOTS ELS
ELEMENTS ELÈCTRICS, SECCIONADORS, PROTECCIONS, DIFERENCIALS, ETC, ACORD AMB LES
PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE. TOTALMENT OPERATIU I FUNCIONAL.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 ETDI0003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE MECANISMES AMB POLSADORS D'APERTURA I
TANCAMENT PER A TOTS ELS NOUS ELEMENTS I EXISTENTS QUE SIGUIN NECESSARIS INTEGRAR
ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE, INCLOU EL QUADRE AMB MANIOBRES,
CONTACTES, RELÈS, POLSADORS, LÀMPADES PILOT, BASTIDOR I MARCS. TOTALMENT INSTAL·LAT I
EN FUNCIONAMENT. S'INCLOUEN TANT LES PORTES DE L'ACCÉS DE TURISMES, COM LA RESTA
D'INTERCONNEXIONS INTERIORS DE L'APARCAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 ETDD0003 U EXECUCIÓ DE FEINES D'INSTAL·LACIONS NECESSARIES PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA
PORTA BATENT I ELS LECTORS DE MATRÍCULES ASSOCIATS. S'INCLOUEN TOTS ELS CABLEJATS DE
LLAÇOS INDUCTIUS, REFLECTORS, CABLEJATS ELÈCTRICS O MULTIPARELLS, SAFATES, TUBS I
PETITES RASES O INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EG2DGGF4 M SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB SEPARADORS D'ACER ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I
AMPLÀRIA 200 MM, COL·LOCADA SOBRE SUPORTS HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE SUPORT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

6 EG312344 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PORTES 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

7 EG312336 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RETOL APARCAMENT 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 LECTORS 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 UCA 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

8 EG312654 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UPS 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

9 EG312L24 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), MULTIPOLAR, DE SECCIÓ 24 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CABLEJATS BOTONERES 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

10 EG153532 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 EG380702 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

12 EG380902 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

13 EG23R715 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

14 EG23R815 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

EUR
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15 EG23R915 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

16 EG23RA15 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

17 EG242502 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 21 I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

18 EG242602 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 29 I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

19 EG242702 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 32 I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT
Capítulo 01  CON HORTA
Titol 3 01  ACCÉS APARCAMENT TURISMES
Titol 3 (1) 04  INSTAL·LACIONS DE CONTROL D'ACCÉS

1 EP1AU022 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LECTOR MIFARE W/R MURAL, PER A TARJETES DE
PROXIMITAT MIFARE, FUNCIÓ DE LECTURA I ESCRIPTURA APTE PER A SISTEMES DOC, RANG DE
LECTURA 8CM. D'EXTERIOR O D'INTERIOR. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA
SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EP1BU020 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LECTOR DE MATRÍCULES AMB CÀMERA QUERCUS SMART
ACCESS A, PER A CARRILS DE 3,5M D'AMPLÀRIA EN FORMAT PEDESTAL. S'INCLOUEN TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EP2CU022 U VIDEOPORTER ELECTRÒNICA D'INTERCOMUNICADOR SIP AMB ALTAVEU, MICRÒFON I POLSADOR,
PER INTEGRACIÓ MECÀNICA EN ASCENSORS, CAIXERS O BARRERES, ÀUDIO BIDIRECCIONAL FULL
DUPLEX AMB CANCEL·LACIÓ D'ECO ACÚSTIC I REDUCCIÓ DE SOROLL, ACTUALITZACIÓ DE
FIRMWARE I CONFIGURACIÓ REMOTA A TRAVÉS DE SERVIDOR WEB, ALIMENTACIÓ 5 V CC O POE,
CONNECTORS PER A LED INDICADOR DE TRUCADA ACTIVA, SEGON POLSADOR I CONTROL REMOT
PER A OBERTURA DE PORTA, COL·LOCAT EN CAIXA METÀL·LICA, COL·LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EP2CU021 U INTERFON ELECTRÒNICA D'INTERCOMUNICADOR SIP AMB ALTAVEU, MICRÒFON I POLSADOR, PER
INTEGRACIÓ MECÀNICA EN ASCENSORS, CAIXERS O BARRERES, ÀUDIO BIDIRECCIONAL FULL
DUPLEX AMB CANCEL·LACIÓ D'ECO ACÚSTIC I REDUCCIÓ DE SOROLL, ACTUALITZACIÓ DE
FIRMWARE I CONFIGURACIÓ REMOTA A TRAVÉS DE SERVIDOR WEB, ALIMENTACIÓ 5 V CC O POE,
CONNECTORS PER A LED INDICADOR DE TRUCADA ACTIVA, SEGON POLSADOR I CONTROL REMOT

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

PER A OBERTURA DE PORTA, COL·LOCAT EN CAIXA METÀL·LICA, COL·LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EP434BA0 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 7
S/FTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I
OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA
TUB O CANAL. CABLEJAT DE XARXA TIPUS KS-02YSCH 4P (S/FTP) O SIMILAR DE 4 PARELLS CAT 7
AWG 23 AMB COBERTA LSZHS/FTP DE FINS A 90 M. INCLOU DESMUNTATGE DE FALS SOSTRE, DE
TAPES DE CANALITZACIONS, FORATS PASSANTS, O QUALSEVOL TIPUS DE PAS I TOT EL NECESSARI
PER A PASSAR EL CABLE ENTRE ELS DOS PUNTS. INCLOU EL SEGELLAMENT AMB MATERIAL
IGNÍFUG DEL FORAT REALITZAT PEL PAS DELS CABLES EN CAS NECESSARI. INCLOU LA
CONNECTORITZACIÓ EN AMBDÒS EXTREMS I LA PRESA DE DADES EN CAS NECESARI. INCLOU
ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE TB. INCLOU L'OMPLIMENT DEL FITXER EXCEL DE CABLEJAT
ESTRUCTURAT AMB ELS NOUS PUNTS. LLIURAMENT A TB DEL DOCUMENT EN PDF ACREDITATIU DE
LA CORRECTA CERTIFICACIÓ DEL CABLE EN CAT.6 I DOCUMENTACIÓ EN UN PLANELL DE PLANTA
DEL RECORREGUT REALITZAT PEL CABLEJAT EN FORMAT CAD.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CABLEJAT ESTRUCTURAT 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

6 EG312A24 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 250V DE TENSIÓ ASSIGNADA, MULTIPOLAR, DE SECCIÓ 10 X
0,22 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS. CONDUCTOR DE
CORDA FLEXIBLE DE COURE, AÏLLAMENT PVC (TIPO TI51), CODI DE COLORS ACORD DIN 47100,
CONDUCTORS AÏLLATS CONJUNTAMENT EN CORONES CONCÈNTRIQUES, PANTALLA TRENADA DE
FILS DE COURE ESTANYAT, COBERTURA 60% APROX. COLOR STANDARD: GRIS RAL 7032, TENSIÓ
DE SERVEI 250 V (NO APTE PER CONNEXIÓ DIRECTA A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA NI
ALTRES FONTS DE BAIXA IMPEDÀNCIA. TENSIÓ D'ASSAIG 1000 V. Tª DE SERVEI (CONDUCTOR) -15°C
+70°C RESISTENCIA AILLAMENT >20 MOHM*KM, COL·LOCAT EN QUALSEVOL TIPUS DE
CANALITZACIÓ O TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LECTORS I ELEMENTS CCAA 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

7 EP1AU019 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ASD/2 RACK CPU. 8 ENTRADES DIGITALS I 8 SORTIDES PER
RELÈ. ALIMENTACIÓ A 230V INCLOSA. COMUNICACIONS LAN 232. MICROPROCESADOR DE 32BITS,
MEMORIA FLASH REPROGRAMABEL, CAPACITAT DE 100.000 TARJETES USUARUS, 2.500 VISITES,
10.000 MATRÍCULES, 10.000 MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET TCP/IP. S'INCLOUEN TOTS
ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EP43F472 U SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I PARXEIG DE TIRANTET DE CABLE TIPUS STP 4P CLASSE EML627
AMB CONNECTORS RJ-45 A AMBDÓS PUNTES FINS 5 METRES DE COLOR GRIS. INCLOU
ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE TB I L’ENTREGA DEL FITXER EXCEL DE TB AMB LA LÍNIA
CORRESPONENT AL NOU PARXEIG. EL PORT DEL SWITCH SERÀ DEFINIT PER TB DURANT L'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 EP1AU023 U INTEGRACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS EN EL SISTEMA DASS. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES
NECESSARIES ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DE TB.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT
Capítulo 01  CON HORTA
Titol 3 01  ACCÉS APARCAMENT TURISMES
Titol 3 (1) 05  PINTATS I ACABATS

1 ETDD0006 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PILONES DE SEGURETAT FIXES FLEXIBLES DE CAUTXU, DE
SECCIÓ CIRCULAR 100MM, D'ALÇÀRIA 990 MM, AMB BANDA REFLECTANT, RESISTENT ALS UV TIPUS
B21. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES NECESSARIES PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 E9Z3U010 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB PINTURA DE POLIURETÀ, APLICADA EN DUES CAPES,
AMB NETEJA PRÈVIA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

3 ETDO0004 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TOTA LA SENYALITZACIÓ VERTICAL NECESSÀRIA PER A LA
NOVA DISTRIBUCIÓ D'ELEMENTS. S'INCLOU TOTA LA SENYALITZACIÓ TANT INTERIOR COM
EXTERIOR PER A TOTS ELS ELEMENTS NECESSÀRIS, PASSOS DE VIANANTS, RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ, ELEMENTS D'EXTINCIÓ, QUADRES ELÈCTRICS, ETC.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT
Capítulo 01  CON HORTA
Titol 3 02  CONNEXIONS INTERIORS
Titol 3 (1) 01  TREBALLS PREVIS

1 ETDF0000 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS D'ELEMENT QUE INTERFEREIXI AMB L'OBRA (PILONES,
GUIXETES, LLUMS, CAIXES, ENDOLLS, ETC.) S'INCLOU LA RETIRADA, TRANSPORT I GESTIÓ DELS
RESIDUS, O EL DESMUNTATGE I TRASLLAT A LLOC O MAGATZEM INDICAT PER TB.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 ETDF0001 U DESMUNTATGE I RETIRADA DELS ACTUALS MOBLES, TANCAMENTS FIXOS, TANQUES I
SEPARADORS, ETC. RETIRADA A MAGATZEM DE TB O A ABOCADOR, INCLOENT CANON
D'ABOCAMENT. INCLOU RETIRADA DE CABLEJATS OBSOLETS I SANEJAMENT DE LES
INSTAL·LACIONS QUE RESTIN FORA DE SERVEI ASSOCIADES A LA BARRERA. LA PARTIDA TAMBÉ
INCLOU LA REPARACIÓ DELS PAVIMENTS MALMESOS. A EXECUTAR SEGONS CONDICIONS
D'EXECUCIÓ DE TB.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 ETDF0002 U DESMUNTATGE I REAPROFITAMENT DE L'ELECTRONICA DE CONTROL EXISTENT ALS TORNIQUETS
PER A LA SEVA POSTERIOR INSTAL·LACIÓ EN ELS NOUS MOBLES DE CONTROL D'ACCÉS. INCLOU
TOTES LES FEINES NECESSARIES DE DESCONNEXIÓ I DESMUNTATGE AIXÍ COM LA SEVA
POSTERIOR INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI EN ELS NOUS MOBLES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 ETDF0003 U MODIFICACIÓ, ARRANJAMENT O DESVIACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS D'INSTAL·LACIÓ O ELEMENT
AFECTAT PER A L'EXECUCIÓ E IMPLEMENTACIÓ DELS NOUS MOBLES. S'INCLOUEN TOTES LES
FEINES D'OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT
Capítulo 01  CON HORTA
Titol 3 02  CONNEXIONS INTERIORS
Titol 3 (1) 02  OBRA CIVIL I SERRALLERIA

1 ETDO0003 U EXECUCIÓ DE RASES I OBRA CIVIL MENOR PER AL PAS DE TUBS I CABLEJATS ELÈCTRICS I DE
COMUNICACIONS FINS ALS DIFERENTS ELEMENTS. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES I MATERIALS
AUXILIARS NECESSARIS.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 EARA0004 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE TANCAMENT LATERAL DE BARRERA AMB
PERFILS D'ACER INOXIDABLE AISI 304 I VIDRES DE SEGURETAT 6+6 AMB LÀMINA INTERIOR DE BUTIL
TRANSPARENT I LÀMINES DE PROTECCIÓ ANTI RATLLADES EN AMBDUES CARES DEL VIDRE , D'UNA
ALÇADA DE 1,70 METRES O EQUIVALENT A L'ALÇADA DE TANCAMENT DELS MOBLES, INCLOENT
FIXACIONS, CORVES, PEUS, ETC. LA PARTIDA INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL AUXILIAR I FEINES
NECESSARIES PER A LA SEVA CORRECTA FIXACIÓ I EXECUCIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 EP310018 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRÁFICA REALITZADA EN VINIL GLASSEJAT PER AL
TANCAMENT LATERAL, SEGONS NORMATIVA DE TB. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES
NECESSARIES.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 EP310019 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRÁFICA PER PAS, REALITZADA EN VINIL GLASSEJAT.
UNITATS NECESSARIES PER A LES DUES PORTES QUE CONFORMEN UN PAS. SEGONS NORMATIVA
DE TB.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT
Capítulo 01  CON HORTA
Titol 3 02  CONNEXIONS INTERIORS
Titol 3 (1) 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 ETDI0004 U NOU QUADRE ELÈCTRIC 2.SQ.81. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS
ELÈCTRIQUES NECESSARIES PER A LA GENERACIÓ D'UN NOU SUBQUADRE 2.SQ.81 QUE INCLOGUI
TOTS ELS NOUS ELEMENTS DE PORTES, AMB INTEGRACIÓ DEL SAI. S'INCLOUEN TOTS ELS
ELEMENTS ELÈCTRICS, SECCIONADORS, PROTECCIONS, DIFERENCIALS, ETC, ACORD AMB LES
PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE. TOTALMENT OPERATIU I FUNCIONAL.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG2DGGF4 M SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB SEPARADORS D'ACER ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I
AMPLÀRIA 200 MM, COL·LOCADA SOBRE SUPORTS HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE SUPORT

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

3 EG312336 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BARRERES 550,000 550,000 C#*D#*E#*F#

EUR



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

AMIDAMENTS Pàg.: 8

2 UCA 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 650,000

4 EG312L24 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), MULTIPOLAR, DE SECCIÓ 24 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CABLEJATS BOTONERES 550,000 550,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 550,000

5 EG312654 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UPS 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 EG153532 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

7 EG380702 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

8 EG380902 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

9 EG23R715 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

10 EG23R815 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

11 EG23R915 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

12 EG23RA15 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

13 EG242502 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 21 I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

14 EG242602 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 29 I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

15 EG242702 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 32 I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT
Capítulo 01  CON HORTA
Titol 3 02  CONNEXIONS INTERIORS
Titol 3 (1) 04  INSTAL·LACIONS DE CONTROL D'ACCÉS

1 EP310014 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 900 MOBLE EXTREM
(ESQUERRA) PER A PAS DE 600MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O SIMILAR EQUIVALENT. PORTES I
TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT SECURIT DE 10 MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA
ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS COSTATS I POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I
REVERSIBLE. CONTROL PER CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS
ESPECÍFICS DE FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA DE PORTES EN CAS DE
TALL D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE PORTES
(COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT D'ARROSSEGAMENT PER
VIELA/MANETA AMB COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER VIDA, LIMITADOR DE PARELL DE
SEGURETAT AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL CURSA MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ
L'ESPAI PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR DE SENSE CONTACTE, INCLOENT
TRANSPORT I MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I TB.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 EP310015 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 900 MOBLE EXTREM
(DRETA) PER A PAS DE 600MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O SIMILAR EQUIVALENT. PORTES I
TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT SECURIT DE 10 MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA
ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS COSTATS I POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I
REVERSIBLE. CONTROL PER CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS
ESPECÍFICS DE FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA DE PORTES EN CAS DE
TALL D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE PORTES
(COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT D'ARROSSEGAMENT PER
VIELA/MANETA AMB COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER VIDA, LIMITADOR DE PARELL DE
SEGURETAT AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL CURSA MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ
L'ESPAI PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR DE SENSE CONTACTE, INCLOENT
TRANSPORT I MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I TB.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 EP310016 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 910 MOBLE EXTREM
(ESQUERRA) PER A PAS DE 900MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O SIMILAR EQUIVALENT. PORTES I
TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT SECURIT DE 10 MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA
ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS COSTATS I POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I
REVERSIBLE. CONTROL PER CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS
ESPECÍFICS DE FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA DE PORTES EN CAS DE
TALL D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE PORTES
(COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT D'ARROSSEGAMENT PER
VIELA/MANETA AMB COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER VIDA, LIMITADOR DE PARELL DE
SEGURETAT AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL CURSA MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ
L'ESPAI PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR DE SENSE CONTACTE, INCLOENT
TRANSPORT I MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I TB.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EP310017 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 910 MOBLE EXTREM
(DRETA) PER A PAS DE 900MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O SIMILAR EQUIVALENT. PORTES I

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT SECURIT DE 10 MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA
ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS COSTATS I POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I
REVERSIBLE. CONTROL PER CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS
ESPECÍFICS DE FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA DE PORTES EN CAS DE
TALL D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE PORTES
(COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT D'ARROSSEGAMENT PER
VIELA/MANETA AMB COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER VIDA, LIMITADOR DE PARELL DE
SEGURETAT AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL CURSA MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ
L'ESPAI PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR DE SENSE CONTACTE, INCLOENT
TRANSPORT I MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I TB.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EP1AU022 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LECTOR MIFARE W/R MURAL, PER A TARJETES DE
PROXIMITAT MIFARE, FUNCIÓ DE LECTURA I ESCRIPTURA APTE PER A SISTEMES DOC, RANG DE
LECTURA 8CM. D'EXTERIOR O D'INTERIOR. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA
SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 EP434BA0 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 7
S/FTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I
OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA
TUB O CANAL. CABLEJAT DE XARXA TIPUS KS-02YSCH 4P (S/FTP) O SIMILAR DE 4 PARELLS CAT 7
AWG 23 AMB COBERTA LSZHS/FTP DE FINS A 90 M. INCLOU DESMUNTATGE DE FALS SOSTRE, DE
TAPES DE CANALITZACIONS, FORATS PASSANTS, O QUALSEVOL TIPUS DE PAS I TOT EL NECESSARI
PER A PASSAR EL CABLE ENTRE ELS DOS PUNTS. INCLOU EL SEGELLAMENT AMB MATERIAL
IGNÍFUG DEL FORAT REALITZAT PEL PAS DELS CABLES EN CAS NECESSARI. INCLOU LA
CONNECTORITZACIÓ EN AMBDÒS EXTREMS I LA PRESA DE DADES EN CAS NECESARI. INCLOU
ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE TB. INCLOU L'OMPLIMENT DEL FITXER EXCEL DE CABLEJAT
ESTRUCTURAT AMB ELS NOUS PUNTS. LLIURAMENT A TB DEL DOCUMENT EN PDF ACREDITATIU DE
LA CORRECTA CERTIFICACIÓ DEL CABLE EN CAT.6 I DOCUMENTACIÓ EN UN PLANELL DE PLANTA
DEL RECORREGUT REALITZAT PEL CABLEJAT EN FORMAT CAD.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CABLEJAT ESTRUCTURAT 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

7 EG312A24 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 250V DE TENSIÓ ASSIGNADA, MULTIPOLAR, DE SECCIÓ 10 X
0,22 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS. CONDUCTOR DE
CORDA FLEXIBLE DE COURE, AÏLLAMENT PVC (TIPO TI51), CODI DE COLORS ACORD DIN 47100,
CONDUCTORS AÏLLATS CONJUNTAMENT EN CORONES CONCÈNTRIQUES, PANTALLA TRENADA DE
FILS DE COURE ESTANYAT, COBERTURA 60% APROX. COLOR STANDARD: GRIS RAL 7032, TENSIÓ
DE SERVEI 250 V (NO APTE PER CONNEXIÓ DIRECTA A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA NI
ALTRES FONTS DE BAIXA IMPEDÀNCIA. TENSIÓ D'ASSAIG 1000 V. Tª DE SERVEI (CONDUCTOR) -15°C
+70°C RESISTENCIA AILLAMENT >20 MOHM*KM, COL·LOCAT EN QUALSEVOL TIPUS DE
CANALITZACIÓ O TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ELEMENTS CCAA 750,000 750,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 750,000

8 EP1AU021 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ASD/4 PER A MUNTATGE EN CAIXA. 8 ENTRADES DIGITALS I 8
SORTIDES PER RELÈ. ALIMENTACIÓ A 230V INCLOSA. COMUNICACIONS LAN 232.
MICROPROCESADOR DE 32BITS, MEMORIA FLASH REPROGRAMABEL, CAPACITAT DE 100.000
TARJETES USUARUS, 2.500 VISITES, 10.000 MATRÍCULES, 10.000 MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ
ETHERNET TCP/IP. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.(CAIXA, FONT ALIMENTACIÓ, ETC).

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 EP43F472 U SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I PARXEIG DE TIRANTET DE CABLE TIPUS STP 4P CLASSE EML627
AMB CONNECTORS RJ-45 A AMBDÓS PUNTES FINS 5 METRES DE COLOR GRIS. INCLOU
ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE TB I L’ENTREGA DEL FITXER EXCEL DE TB AMB LA LÍNIA
CORRESPONENT AL NOU PARXEIG. EL PORT DEL SWITCH SERÀ DEFINIT PER TB DURANT L'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 EP1AU023 U INTEGRACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS EN EL SISTEMA DASS. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES
NECESSARIES ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DE TB.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 EP2CU021 U INTERFON ELECTRÒNICA D'INTERCOMUNICADOR SIP AMB ALTAVEU, MICRÒFON I POLSADOR, PER
INTEGRACIÓ MECÀNICA EN ASCENSORS, CAIXERS O BARRERES, ÀUDIO BIDIRECCIONAL FULL
DUPLEX AMB CANCEL·LACIÓ D'ECO ACÚSTIC I REDUCCIÓ DE SOROLL, ACTUALITZACIÓ DE
FIRMWARE I CONFIGURACIÓ REMOTA A TRAVÉS DE SERVIDOR WEB, ALIMENTACIÓ 5 V CC O POE,
CONNECTORS PER A LED INDICADOR DE TRUCADA ACTIVA, SEGON POLSADOR I CONTROL REMOT
PER A OBERTURA DE PORTA, COL·LOCAT EN CAIXA METÀL·LICA, COL·LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INTERFONS INTERIORS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT
Capítulo 01  CON HORTA
Titol 3 02  CONNEXIONS INTERIORS
Titol 3 (1) 05  PINTATS I ACABATS

1 ETDD0006 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PILONES DE SEGURETAT FIXES FLEXIBLES DE CAUTXU, DE
SECCIÓ CIRCULAR 100MM, D'ALÇÀRIA 990 MM, AMB BANDA REFLECTANT, RESISTENT ALS UV TIPUS
B21. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES NECESSARIES PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

2 E9Z3U010 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB PINTURA DE POLIURETÀ, APLICADA EN DUES CAPES,
AMB NETEJA PRÈVIA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

3 ETDO0004 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TOTA LA SENYALITZACIÓ VERTICAL NECESSÀRIA PER A LA
NOVA DISTRIBUCIÓ D'ELEMENTS. S'INCLOU TOTA LA SENYALITZACIÓ TANT INTERIOR COM
EXTERIOR PER A TOTS ELS ELEMENTS NECESSÀRIS, PASSOS DE VIANANTS, RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ, ELEMENTS D'EXTINCIÓ, QUADRES ELÈCTRICS, ETC.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT
Capítulo 01  CON HORTA
Titol 3 03  ACCÉS TÚNEL
Titol 3 (1) 01  OBRA CIVIL

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

1 E3GZA1A3 M2 REPICAT PER A LA REGULARITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ EN PARAMENTS VERTICALS DE
PANTALLES AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

2 E3GZS020 M2 SANEJAMENT DE LA SUPERFÍCIE INTERIOR DE PANTALLA AMB FRESADORA I CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

3 ETDO0005 M2 EXECUCIÓ D'ACABAT MITJANÇANT FORMIGÓ PROJECTAT A ALTA VELOCITAT, USANT MÀNEGA PER
CONFORMAR ELEMENTS NO ESTRUCTURALS D'APROXIMADAMENT 12C D'ESPESOR, INCLOENT LA
COL·LOCACIÓ PRÈVIA DE MALLA METÀL·LICA DE 15X15X6 FIXADA AMB MITJANS MECÀNICS.
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER A CONFORMAR UN CORRECTE
ACABAT DE LA PANTALLA. TOTALMENT ACABAT ACORD AMB ELS REQUERIMENTS DE TB I LA DO.
S'INCLOUEN ELS DESPLAÇAMENTS I PROTECCIONS DELS ELEMENTS AFECTATS (INSTAL·LACIONS O
MECÀNICS) PER A EXECUTAR ELS TREBALLS I LA SEVA CORRESPONENT REPOSICIÓ. TOTALMENT
ACABAT.

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

4 ETDO0006 U COL·LOCACIÓ DE REMATS NECESSARIS A BASE DE PERFILS O PLANXES ACORD AMB LA RESTA DE
PANELLS EXISTENTS EN EL TÚNEL. S'INCLOUEN ELS MATERIALS I ELEMENTS NECESSARIS.
TOTALMENT ACABAT ACORD AMB LES INDICACIONS DE LA DO I TB.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT
Capítulo 02  CAL NOTARI
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS

1 ETDG0000 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS D'ELEMENT QUE INTERFEREIXI AMB L'OBRA (PILONES,
GUIXETES, LLUMS, CAIXES, ENDOLLS, ETC.) S'INCLOU LA RETIRADA, TRANSPORT I GESTIÓ DELS
RESIDUS, O EL DESMUNTATGE I TRASLLAT A LLOC O MAGATZEM INDICAT PER TB.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 ETDG0001 U DESMUNTATGE DE PORTA ACTUAL ACCÉS INFERIOR. S'INCLOU LA RETIRADA DE TOTS ELS
ELEMENTS ASSOCIATS. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES D'OBRA CIVIL NECESSARIES PER A LA
PREPARARACIÓ DEL BUIT D'OBRA PER A LA POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE LA NOVA PORTA. OBRA
CIVIL D'ACABATS, RASES I INFRAESTRUCTURA D'INSTAL·LACIONS NECESARIA PREPARADA PER A
LA COL·LOCACIÓ DE LA NOVA PORTA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 ETDG0002 U REBAIX I ADEQUACIÓ DE TERRENY EN ACCÉS INFERIOR PER LA COL·LOCACIÓ DE LA NOVA PORTA,
GENERANT L'ESPAI NECESSARI PER AL GIR. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES D'OBRA CIVIL
NECESSARIES PER A LA PREPARARACIÓ DEL BUIT D'OBRA PER A LA POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE
LA NOVA PORTA.  OBRA CIVIL D'ACABATS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT

EUR



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

AMIDAMENTS Pàg.: 13

Capítulo 02  CAL NOTARI
Titol 3 02  OBRA CIVIL I SERRALLERIA

1 ETDO0001 U EXECUCIÓ D'OBRA CIVIL NECESSÀRIA ACORD AMB LES INDICACIONS DEL FABRICANT PER A LA
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE LES PORTES MECÀNIQUES. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES I EL
MATERIAL AUXILIAR NECESSARI. S'INCLOUEN ELS REMATS POSTERIORS A LA COL·LOCACIÓ,
PETITS ARRANJAMENTS I PINTATS, PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA ACORD AMB
ELS REQUERIMENTS DE TB I LA DO.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 E222B432 M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ML h a %
2 INSTAL·LACIONS 20,000 1,000 0,400 1,150 9,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,200

3 E225277F M3 TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A
25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ML h a
2 INSTAL·LACIONS 20,000 0,700 0,400 1,150 6,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,440

4 E31521D1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ML h a
2 INSTALACIONS 20,000 0,150 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

5 ETDO2456 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 63MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 ETDO4477 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X30 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 E9E1GFC0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS
AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ML COSTATS %
2 INSTAL·LACIONS 20,000 2,000 1,150 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

EUR



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

AMIDAMENTS Pàg.: 14

8 E9G11AB1 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-30/B/20/I+E, DE 15 CM DE GRUIX,AMB MALLA ELECTROSOLDADA, AMB
ACABAT REMOLINAT MECÀNIC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ML a
2 INSTALACIONS 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 E9E1131G M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X2,5 CM, CLASSE 1A, PREU MITJÀ, SOBRE
SUPORT DE 3 CM DE SORRA, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA
DE CIMENT PÒRTLAND

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

10 ETDG0004 U IMPLEMENTACIÓ D'ESTRUCTURA PER A LA SUBJECCIÓ DE LES PORTES D'ACCÉS A MODE DE
TANCAMENT LATERAL AMB INTEGRACIÓ DEL LECTOR DE MATRÍCULES I SUBJECCIÓ DE LES
PORTES D'ENTRADA. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS A DEFINIR PER
TB I DO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 EARA3001 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORTA METÀL·LICA TIPUS ROHAN SISTEMA BATENT DE
DUES FULLES, DE FINS A 6.5 M D'AMPLÀRIA I 2.5 M D'ALÇÀRIA DE LLUM DE PAS, AMB BASTIMENT I
ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT, PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA AL FORN,
FORMADA PER XAPA PERFORADA RODONA GALVANITZADA ROHAN COLOR VERD, AMB TANCAMENT
MITJANÇANT PISTÓ CENTRAL AL TERRA, ACCIONADA PER AUTOMATISME HOMOLOGAT CEE
FORMAT PER DOS MOTORS HIDRÀULICS AMB EL SEU SISTEMA DE DESBLOQUEIG MANUAL I TOTS
ELS SEUS SITEMES DESEGURETAT NECESARIS PER A LA SEVA OPERATIVA. INCLOU ESTRUCTURA
METÀL·LICA PER A FIXACIÓ. SENSORS I SOPORTACIÓ, LLAÇ MAGNETICT I TARJA FIXE PER AL
LECTOR DE MATRÍCULES. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT. INCLOENT TOTS ELS
MITJANS NECESSARIS PER AL SEU TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 EARA3002 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORTA METÀL·LICA TIPUS ROHAN SISTEMA BATENT DE
DUES FULLES, DE FINS A 6.5 M D'AMPLÀRIA I 2.5 M D'ALÇÀRIA DE LLUM DE PAS, AMB BASTIMENT I
ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT, PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA AL FORN,
FORMADA PER XAPA PERFORADA RODONA GALVANITZADA ROHAN COLOR VERD, AMB TANCAMENT
MITJANÇANT PISTÓ CENTRAL AL TERRA, ACCIONADA PER AUTOMATISME HOMOLOGAT CEE
FORMAT PER DOS MOTORS HIDRÀULICS AMB EL SEU SISTEMA DE DESBLOQUEIG MANUAL I TOTS
ELS SEUS SITEMES DESEGURETAT NECESARIS PER A LA SEVA OPERATIVA. INCLOU ESTRUCTURA
METÀL·LICA PER A FIXACIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT. INCLOENT TOTS ELS
MITJANS NECESSARIS PER AL SEU TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 ETDO0003 U EXECUCIÓ DE RASES I OBRA CIVIL MENOR PER AL PAS DE TUBS I CABLEJATS ELÈCTRICS I DE
COMUNICACIONS FINS ALS DIFERENTS ELEMENTS. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES I MATERIALS
AUXILIARS NECESSARIS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 ETDOA4F3 U PERICÓ DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOENT EXCAVACIÓ I TOTES LES
FEINES NECESSÀRIES PER A CONSTITUIR LA UNITAT FUNCIONAL ACABADA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 ETDOHLD4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

EUR



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT
Capítulo 02  CAL NOTARI
Titol 3 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 ETDI0006 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS ELÈCTRIQUES NECESSARIES PER A LA
MODIFICACIÓ DEL QUADRE Q16 / 16.SQ.14 / 16.14.SQ.1 / 16.14.SQ.2 PER A LA IMPLEMENTACIÓ DELS
NOUS ELEMENTS. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS ELÈCTRICS COM PROTECCIONS,
DIFERENCIALS, ETC, ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE. TOTALMENT OPERATIU I
FUNCIONAL.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ETDI0007 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE MECANISMES AMB POLSADORS D'APERTURA I
TANCAMENT PER A TOTS ELS NOUS ELEMENTS I EXISTENTS QUE SIGUIN NECESSARIS INTEGRAR
ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE, INCLOU EL QUADRE AMB MANIOBRES,
CONTACTES, RELÈS, POLSADORS, LÀMPADES PILOT, BASTIDOR I MARCS. TOTALMENT INSTAL·LAT I
EN FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 ETDG0006 U EXECUCIÓ DE FEINES D'INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LES DUES
NOVES PORTES D'ACCÉS A CAL NOTARI I ELS CONJUNTS DE LECTORS DE MATRÍCULES ASSOCIATS.
S'INCLOUEN CABLEJATS DE LLAÇOS INDUCTIUS, REFLECTORS, CABLEJATS ELÈCTRICS O
MULTIPARELLS, SAFATES, TUBS I PETITES RASES O INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EG312344 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PORTA ACCÉS 1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 PORTA ACCÉS 2 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

5 EG312336 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LECTORS 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
2 UCA 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

6 EG312L24 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), MULTIPOLAR, DE SECCIÓ 24 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CABLEJATS BOTONERES 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 150,000

7 EG153532 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 EG380702 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

9 EG380902 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

10 EG23R715 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

11 EG23R815 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

12 EG23R915 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

13 EG23RA15 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

14 EG242502 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 21 I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

15 EG242602 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 29 I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

16 EG242702 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 32 I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT
Capítulo 02  CAL NOTARI
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS DE CONTROL D'ACCÉS

1 EP1BU021 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LECTOR DE MATRÍCULES AMB CÀMERA QUERCUS SMART
ACCESS A, PER A CARRILS DE 3,5M D'AMPLÀRIA EN FORMAT PEDESTAL. S'INCLOUEN TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.

EUR



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 EP1AU019 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ASD/2 RACK CPU. 8 ENTRADES DIGITALS I 8 SORTIDES PER
RELÈ. ALIMENTACIÓ A 230V INCLOSA. COMUNICACIONS LAN 232. MICROPROCESADOR DE 32BITS,
MEMORIA FLASH REPROGRAMABEL, CAPACITAT DE 100.000 TARJETES USUARUS, 2.500 VISITES,
10.000 MATRÍCULES, 10.000 MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET TCP/IP. S'INCLOUEN TOTS
ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EP1AU020 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ASD/2 PER A MUNTATGE EN CAIXA. 8 ENTRADES DIGITALS I 8
SORTIDES PER RELÈ. ALIMENTACIÓ A 230V INCLOSA. COMUNICACIONS LAN 232.
MICROPROCESADOR DE 32BITS, MEMORIA FLASH REPROGRAMABEL, CAPACITAT DE 100.000
TARJETES USUARUS, 2.500 VISITES, 10.000 MATRÍCULES, 10.000 MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ
ETHERNET TCP/IP. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.(CAIXA, FONT ALIMENTACIÓ, ETC)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EP434BA0 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 7
S/FTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I
OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA
TUB O CANAL. CABLEJAT DE XARXA TIPUS KS-02YSCH 4P (S/FTP) O SIMILAR DE 4 PARELLS CAT 7
AWG 23 AMB COBERTA LSZHS/FTP DE FINS A 90 M. INCLOU DESMUNTATGE DE FALS SOSTRE, DE
TAPES DE CANALITZACIONS, FORATS PASSANTS, O QUALSEVOL TIPUS DE PAS I TOT EL NECESSARI
PER A PASSAR EL CABLE ENTRE ELS DOS PUNTS. INCLOU EL SEGELLAMENT AMB MATERIAL
IGNÍFUG DEL FORAT REALITZAT PEL PAS DELS CABLES EN CAS NECESSARI. INCLOU LA
CONNECTORITZACIÓ EN AMBDÒS EXTREMS I LA PRESA DE DADES EN CAS NECESARI. INCLOU
ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE TB. INCLOU L'OMPLIMENT DEL FITXER EXCEL DE CABLEJAT
ESTRUCTURAT AMB ELS NOUS PUNTS. LLIURAMENT A TB DEL DOCUMENT EN PDF ACREDITATIU DE
LA CORRECTA CERTIFICACIÓ DEL CABLE EN CAT.6 I DOCUMENTACIÓ EN UN PLANELL DE PLANTA
DEL RECORREGUT REALITZAT PEL CABLEJAT EN FORMAT CAD.

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

5 EG312A24 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 250V DE TENSIÓ ASSIGNADA, MULTIPOLAR, DE SECCIÓ 10 X
0,22 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS. CONDUCTOR DE
CORDA FLEXIBLE DE COURE, AÏLLAMENT PVC (TIPO TI51), CODI DE COLORS ACORD DIN 47100,
CONDUCTORS AÏLLATS CONJUNTAMENT EN CORONES CONCÈNTRIQUES, PANTALLA TRENADA DE
FILS DE COURE ESTANYAT, COBERTURA 60% APROX. COLOR STANDARD: GRIS RAL 7032, TENSIÓ
DE SERVEI 250 V (NO APTE PER CONNEXIÓ DIRECTA A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA NI
ALTRES FONTS DE BAIXA IMPEDÀNCIA. TENSIÓ D'ASSAIG 1000 V. Tª DE SERVEI (CONDUCTOR) -15°C
+70°C RESISTENCIA AILLAMENT >20 MOHM*KM, COL·LOCAT EN QUALSEVOL TIPUS DE
CANALITZACIÓ O TUB

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

6 EP43F472 U SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I PARXEIG DE TIRANTET DE CABLE TIPUS STP 4P CLASSE EML627
AMB CONNECTORS RJ-45 A AMBDÓS PUNTES FINS 5 METRES DE COLOR GRIS. INCLOU
ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE TB I L’ENTREGA DEL FITXER EXCEL DE TB AMB LA LÍNIA
CORRESPONENT AL NOU PARXEIG. EL PORT DEL SWITCH SERÀ DEFINIT PER TB DURANT L'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 EP1AU023 U INTEGRACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS EN EL SISTEMA DASS. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES
NECESSARIES ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DE TB.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT
Capítulo 02  CAL NOTARI
Titol 3 05  PINTATS I ACABATS

1 ETDD0006 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PILONES DE SEGURETAT FIXES FLEXIBLES DE CAUTXU, DE
SECCIÓ CIRCULAR 100MM, D'ALÇÀRIA 990 MM, AMB BANDA REFLECTANT, RESISTENT ALS UV TIPUS
B21. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES NECESSARIES PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 E9Z3U010 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB PINTURA DE POLIURETÀ, APLICADA EN DUES CAPES,
AMB NETEJA PRÈVIA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

3 ETDO0004 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TOTA LA SENYALITZACIÓ VERTICAL NECESSÀRIA PER A LA
NOVA DISTRIBUCIÓ D'ELEMENTS. S'INCLOU TOTA LA SENYALITZACIÓ TANT INTERIOR COM
EXTERIOR PER A TOTS ELS ELEMENTS NECESSÀRIS, PASSOS DE VIANANTS, RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ, ELEMENTS D'EXTINCIÓ, QUADRES ELÈCTRICS, ETC.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT
Capítulo 03  ACTUALITZACIÓ SISTEMA
Titol 3 01  CON HORTA

1 EG312L24 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), MULTIPOLAR, DE SECCIÓ 24 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CABLEJATS BOTONERES 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

2 EG23R915 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CABLEJATS BOTONERES 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

3 EG23RA15 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CABLEJATS BOTONERES 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

4 EG242702 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 32 I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

EUR



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

AMIDAMENTS Pàg.: 19

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CABLEJATS BOTONERES 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

5 PGC4-B44K U SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA DEL TIPUS ON-LINE DE DOBLE CONVERSIÓ, DE 10 KVA
DE POTÈNCIA, TEMPS D'AUTONOMIA DE 8 MINUTS, TECNOLOGIA D'ONDULACIÓ PER MODULACIÓ
D'AMPLE DE POLSOS (PWM), CLASSIFICACIÓ VFI SEGONS LA NORMA EN 62040-3, TENSIÓ
D'ENTRADA/SORTIDA 230 V/230 V, FREQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT 50/60 HZ, RENDIMENT TOTAL
>90%, FACTOR DE POTÈNCIA D'ENTRADA >0.99 AL 100% DE LA CÀRREGA, FACTOR DE POTÈNCIA DE
SORTIDA >0.9, SOBRECÀRREGA ADMISSIBLE DEL 110% DURANT 1 MINUT I DEL 125% DURANT 30
SEGONS, THDI TOTAL <5 AL 100% DE LA CÀRREGA, POSSIBILITAT DE CONNEXIÓ FINS A 4 EQUIPS EN
PARAL·LEL, COMUNICACIÓ REMOTA MITJANÇANT PORTS RS-232 I USB, SUPORTA PROTOCOL
MEGATECH, COMUNICACIÓ LOCAL AMB DISPLAY LCD, BATERIES DE PLOM TIPUS AGM, BYPASS
ESTÀTIC, FORMAT TORRE, COL·LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PORTES ACCÉS TURISMES 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PORTES ACCÉS TÚNEL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PORTES ACCÉS PRINCIPAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PORTES SORTIDA CAL NOTARI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PORTES CAL NOTARI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 ETDI0005 U MODIFICACIONS NECESSÀRIES EN ELS DIFERENTS QUADRES ELÈCTRICS DEL CON HORTA PER
IMPLEMENTAR ELS NOUS UPS DINS LA MANIOBRA D'APERTURA. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS I
CABLEJATS ELÈCTRICS NECESSÀRIES, PROTECCIONS, SAFATES, ETC.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 ETDI0008 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONJUNT DE MECANISMES (BOTONERA)
NECESSARIS PER A INCLOURE TOTES LES PORTES AL CLS. INCLOU EL RECABLEJAT DE LES
ACTUALS PORTES, SANEJAMENT DELS EMPIULAMENTS EXISTENTS AL ANTIC CLS, COL·LOCACIÓ DE
BORNES I CAIXES DE DERIVACIÓ, ACTUALITZACIÓ DE LA BOTONERA EXISTENT AL CLS, AMPLIACIÓ
DE BOTONERA FÍSICA NECESSARIA AMB NOUS POLSADORS D'APERTURA I TANCAMENT PER A
TOTS ELS NOUS ELEMENTS I ELS EXISTENTS, TOT ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DEL
PROJECTE. INCLOU QUADRE AMB MANIOBRES, CONTACTES, RELÈS, POLSADORS, LÀMPADES
PILOT, BASTIDOR I MARCS, FA230VAC/24VCC I EN GENERAL QUALSEVOL ELEMENT NECESSARI PER
A QUE TOTES LES PORTES QUEDIN TELECOMANDADES A NIVELL FÍSIC DES DEL CLS CON HORTA.
TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 ETDI0009 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS ELÈCTRIQUES NECESSARIES EN EL QUADRE
CLS PER A LA IMPLEMENTACIÓ DELS NOUS ELEMENTS (BOTONERA I SAI). S'INCLOUEN TOTS ELS
ELEMENTS ELÈCTRICS COM PROTECCIONS, DIFERENCIALS, ETC, ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS
DEL PROJECTE. TOTALMENT OPERATIU I FUNCIONAL.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 ETDI0012 U INSTAL·LACIONS I FEINES NECESSARIES (INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS) PER A INTEGRAR ELS
SAIS DINS LA MANIOBRA D'APERTURA D'EMERGÈNCIA DE LES PORTES EN CAS DE FALLIDA DE
TENSIÓ. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES NECESSARIES, CABLEJATS, MANIOBRES, RELÈS,
PROTECCIONS, MODIFICACIONS EN QUADRES TANT ELÈCTRICS COM DE MANIOBRES, BORNES,
ETC., PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ, TOT ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DE TB I LA
DO. TOTALMENT INTEGRATS I POSATS EN SERVEI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PORTES ACCÉS TURISMES 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

AMIDAMENTS Pàg.: 20

2 PORTES ACCÉS TÚNEL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PORTES ACCÉS PRINCIPAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PORTES SORTIDA CAL NOTARI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PORTES CAL NOTARI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 ETDI0013 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GLC-SX-MMD (1000BASE-SX SFP) INCLOU INSTAL·LACIÓ,
CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA, I PART PROPORCIONAL DE MATERIAL I/O I TASQUES DE
MANTENIMENT DURANT LA GARANTIA. TOT ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DE TB I LA DO

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 EP2CU022 U VIDEOPORTER ELECTRÒNICA D'INTERCOMUNICADOR SIP AMB ALTAVEU, MICRÒFON I POLSADOR,
PER INTEGRACIÓ MECÀNICA EN ASCENSORS, CAIXERS O BARRERES, ÀUDIO BIDIRECCIONAL FULL
DUPLEX AMB CANCEL·LACIÓ D'ECO ACÚSTIC I REDUCCIÓ DE SOROLL, ACTUALITZACIÓ DE
FIRMWARE I CONFIGURACIÓ REMOTA A TRAVÉS DE SERVIDOR WEB, ALIMENTACIÓ 5 V CC O POE,
CONNECTORS PER A LED INDICADOR DE TRUCADA ACTIVA, SEGON POLSADOR I CONTROL REMOT
PER A OBERTURA DE PORTA, COL·LOCAT EN CAIXA METÀL·LICA, COL·LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A INSTAL·LAR EN TÚNEL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT
Capítulo 03  ACTUALITZACIÓ SISTEMA
Titol 3 02  LLOC CENTRAL

1 EP1AU023 U INTEGRACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS EN EL SISTEMA DASS. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES
NECESSARIES ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DE TB.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT
Capítulo 04  LEGALITZACIONS I ALTRES
Titol 3 01  LEGALITZACIONS

1 ETDI0010 U LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA DE TOTES LES INSTAL·LACIONS REALITZADES INCLOENT-LES EN
L'EXPEDIENT ACTUALMENT LEGALITZAT. S'INCLOU EL PROJECTE, TAXES OGE E INSPECCIONS OCA.
LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ TANT A LA PROPIETAT COM A L'ORGANISME DE CONTROL
ACREDITAT (OCA). TOTS ELS TRÀMITS INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ETDI0011 U LLIURAMENT DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACTUALITZADA PER A LA CONFECCIÓ DE PROJECTE
ASBUILT, PLÀNOLS EDITABLES, ESQUEMES DE MANIOBRA, ETC.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT
Capítulo 04  LEGALITZACIONS I ALTRES
Titol 3 02  ALTRES PARTIDES

EUR



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

AMIDAMENTS Pàg.: 21

1 XPA0001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A RESOLDRE INCIDÈNCIES SOBREVINGUDES EN EL DECURS
DE L'OBRA, NO PREVISIBLES NI DETECTABLES DURANT LA FASE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA0002 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 26,70000 €

A0112000 H CAP DE COLLA 31,90000 €

A0121000 H OFICIAL 1A 30,12000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 30,12000 €

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 30,12000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 31,13000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 31,13000 €

A013D000 H AJUDANT PINTOR 26,75000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 26,70000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 26,75000 €

A013U001 H AJUDANT 24,14000 €

A0140000 H MANOBRE 25,14000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 26,00000 €

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 31,13000 €



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 15,54000 €

C1103331 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T, AMB MARTELL TRENCADOR 78,66000 €

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 64,02000 €

C110F300 H FRESADORA PER A MUR PANTALLA 83,79000 €

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 102,96000 €

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 62,93000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 2,06000 €

C170G000 h Màquina per a gunitar 32,55000 €

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 9,18000 €

C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL 29,48000 €

C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 5,89000 €

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 3,37000 €

C200PU00 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 3,37000 €



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 1,74000 €

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 21,45000 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 20,99000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

135,60000 €

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 0,31000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

82,05000 €

B064E26B M3 FORMIGÓ HM-30/B/20/I+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I+E

105,40000 €

B0B34121 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 10X10 CM D:3-3 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

1,86000 €

B44Z50B6 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I GALVANITZAT

3,67000 €

B89ZU201 KG PINTURA ANTILLISCANT 14,33000 €

B9E11300 M2 PANOT GRIS DE 20X20X2,5 CM, CLASSE 1A, PREU MITJÀ 7,33000 €

BARA0001 U TANCAMENT FIX LATERAL DE 1.200X1.500MM, AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE
PERFILS D'ACER GALVANITZAT, PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA AL FORN, XAPA
PERFORADA RODONA GALVANITZADA TIPUS ROHAN COLOR VERD

902,50000 €

BARA1351 U PORTA METÀL·LICA TIPUS ROHAN SISTEMA BATENT DE DUES FULLES, DE FINS A 5,2 M
D'AMPLÀRIA I 2,8 M D'ALÇÀRIA DE LLUM DE PAS, AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE
PERFILS D'ACER GALVANITZAT, PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA AL FORN, FORMADA PER
XAPA PERFORADA RODONA GALVANITZADA ROHAN COLOR VERD, AMB TANCAMENT
MITJANÇANT PISTÓ CENTRAL AL TERRA, ACCIONADA PER AUTOMATISME HOMOLOGAT
CEE FORMAT PER DOS MOTORS HIDRÀULICS I DOS QUADRES INDEPENDENTS AMB EL
SEU SISTEMA DE DESBLOQUEIG MANUAL I TOTS ELS SEUS SISTEMES DE SEGURETAT
NECESARIS PER A LA SEVA OPERATIVA (FOTOCÈL·LULES, PREMADORS
D'EMERGÈNCIA). INCLOU BOTONERA + PREMADOR PER A LA SALA DE CONTROL I
CONJUNT DE SEMÀFORS LEDS DE DOS COLORS. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN
FUNCIONAMENT.

26.876,25000 €

BARA1361 U PORTA METÀL·LICA TIPUS ROHAN SISTEMA BATENT DE DUES FULLES, DE FINS A 6.5 M
D'AMPLÀRIA I 2,5 M D'ALÇÀRIA DE LLUM DE PAS, AMB SALVAGUARDA LATERAL PER
ALLOTJAMENT DE LES FULLES PLEGADES, AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS
D'ACER GALVANITZAT, PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA AL FORN, FORMADA PER XAPA
PERFORADA RODONA GALVANITZADA ROHAN COLOR VERD, AMB TANCAMENT
MITJANÇANT PISTÓ CENTRAL AL TERRA, ACCIONADA PER AUTOMATISME HOMOLOGAT
CEE FORMAT PER DOS MOTORS HIDRÀULICS I DOS QUADRES INDEPENDENTS AMB EL
SEU SISTEMA DE DESBLOQUEIG MANUAL I TOTS ELS SEUS SISTEMES DE SEGURETAT
NECESARIS PER A LA SEVA OPERATIVA (FOTOCÈL·LULES, PREMADORS
D'EMERGÈNCIA). INCLOU BOTONERA + PREMADOR PER A LA SALA DE CONTROL I
CONJUNT DE SEMÀFORS LEDS DE DOS COLORS. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN
FUNCIONAMENT.

24.351,25000 €

BG153532 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-65 I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

20,68000 €

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

3,45000 €

BG23R710 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, PER A ROSCAR

4,19000 €

BG23R810 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, PER A ROSCAR

4,94000 €

BG23R910 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, PER A ROSCAR

6,95000 €



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

BG23RA10 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, PER A ROSCAR

9,29000 €

BG242500 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 21 5,90000 €

BG242600 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 29 7,83000 €

BG242700 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 32 9,01000 €

BG2DGGF0 M SAFATA METÀL·LICA REIXA D'ACER ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 200
MM

15,63000 €

BG2Z00AB M PERFIL SEPARADOR PER A SAFATA METÀL·LICA, D'ACER GALVANITZAT SENDZIMIR, DE
100 MM D'ALÇÀRIA

5,77000 €

BG312330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

1,79000 €

BG312340 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

2,53000 €

BG312650 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

5,60000 €

BG312A20 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 250V DE TENSIÓ ASSIGNADA, MULTIPOLAR, DE
SECCIÓ 10 X 0,22 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ
FUMS. CONDUCTOR DE CORDA FLEXIBLE DE COURE, AÏLLAMENT PVC (TIPO TI51), CODI
DE COLORS ACORD DIN 47100, CONDUCTORS AÏLLATS CONJUNTAMENT EN CORONES
CONCÈNTRIQUES, PANTALLA TRENADA DE FILS DE COURE ESTANYAT, COBERTURA
60% APROX. COLOR STANDARD: GRIS RAL 7032, TENSIÓ DE SERVEI 250 V (NO APTE PER
CONNEXIÓ DIRECTA A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA NI ALTRES FONTS DE
BAIXA IMPEDÀNCIA. TENSIÓ D'ASSAIG 1000 V. Tª DE SERVEI (CONDUCTOR) -15°C +70°C
RESISTENCIA AILLAMENT >20 MOHM*KM

6,08000 €

BG312L20 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), MULTIPOLAR, DE SECCIÓ 24 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

12,37000 €

BG380700 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2 1,20000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 2,63000 €

BGC5-2N2C U SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA DEL TIPUS ON-LINE DE DOBLE CONVERSIÓ,
DE 10 KVA DE POTÈNCIA, TEMPS D'AUTONOMIA DE 8 MINUTS, TECNOLOGIA
D'ONDULACIÓ PER MODULACIÓ D'AMPLE DE POLSOS (PWM), CLASSIFICACIÓ VFI
SEGONS LA NORMA EN 62040-3, TENSIÓ D'ENTRADA/SORTIDA 230 V/230 V,
FREQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT 50/60 HZ, RENDIMENT TOTAL >90%, FACTOR DE
POTÈNCIA D'ENTRADA >0.99 AL 100% DE LA CÀRREGA, FACTOR DE POTÈNCIA DE
SORTIDA >0.9, SOBRECÀRREGA ADMISSIBLE DEL 110% DURANT 1 MINUT I DEL 125%
DURANT 30 SEGONS, THDI TOTAL <5 AL 100% DE LA CÀRREGA, POSSIBILITAT DE
CONNEXIÓ FINS A 4 EQUIPS EN PARAL·LEL, COMUNICACIÓ REMOTA MITJANÇANT PORTS
RS-232 I USB, SUPORTA PROTOCOL MEGATECH, COMUNICACIÓ LOCAL AMB DISPLAY
LCD, BATERIES DE PLOM TIPUS AGM, BYPASS ESTÀTIC, FORMAT TORRE

5.750,50000 €

BGW15000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA 0,35000 €

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS D'ACER 0,26000 €

BGW24000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS FLEXIBLES D'ACER 0,26000 €

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,36000 €

BGY2AGF1 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT PER A SAFATES METÀL·LIQUES D'ACER
ELECTROZINCAT DE 200 MM D'AMPLÀRIA, PER A INSTAL·LACIÓ SOBRE SUPORTS
HORITZONTALS

4,51000 €

BP1AU019 U CPU: ASD/2 RACK CPU PER A CONTROL D'ACCESSOS, PRESÈNCIA, VISITES, RONDES E
INTEGRACIÓ DE SENYALS, AMB CONTROL DE 2 LECTORS. 8 ENTRADES DIGITALS I 8
SORTIDES PER RELÈ. ALIMENTACIÓ A 230V INCLOSA. COMUNICACIONS LAN 232.
MICROPROCESADOR DE 32BITS, MEMORIA FLASH REPROGRAMABEL, CAPACITAT DE
100.000 TARJETES USUARUS, 2.500 VISITES, 10.000 MATRÍCULES, 10.000 MISSATGES
D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET TCP/IP.

1.500,00000 €
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BP1AU020 U CPU: ASD/2 CPU PER A MUNTATGE EN CAIXA PER A CONTROL D'ACCESSOS,
PRESÈNCIA, VISITES, RONDES E INTEGRACIÓ DE SENYALS, AMB CONTROL DE 2
LECTORS. 8 ENTRADES DIGITALS I 8 SORTIDES PER RELÈ. ALIMENTACIÓ A 230V
INCLOSA. COMUNICACIONS LAN 232. MICROPROCESADOR DE 32BITS, MEMORIA FLASH
REPROGRAMABEL, CAPACITAT DE 100.000 TARJETES USUARUS, 2.500 VISITES, 10.000
MATRÍCULES, 10.000 MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET TCP/IP.

1.075,00000 €

BP1AU021 U CPU: ASD/4 CPU PER A MUNTATGE EN CAIXA PER A CONTROL D'ACCESSOS,
PRESÈNCIA, VISITES, RONDES E INTEGRACIÓ DE SENYALS, AMB CONTROL DE 2
LECTORS. 8 ENTRADES DIGITALS I 8 SORTIDES PER RELÈ. ALIMENTACIÓ A 230V
INCLOSA. COMUNICACIONS LAN 232. MICROPROCESADOR DE 32BITS, MEMORIA FLASH
REPROGRAMABEL, CAPACITAT DE 100.000 TARJETES USUARUS, 2.500 VISITES, 10.000
MATRÍCULES, 10.000 MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET TCP/IP.

1.635,00000 €

BP1AU022 U LECTOR MIFARE W/R MURAL, PER A TARJETES DE PROXIMITAT MIFARE, FUNCIÓ DE
LECTURA I ESCRIPTURA APTE PER A SISTEMES DOC, RANG DE LECTURA 8CM.
D'EXTERIOR O D'INTERIOR.

241,25000 €

BP1AU023 U PANY ELECTROMECÀNIC DE SEGURETAT STANDARD DE 12V AMB MICROSWITCH,
D'EXTERIOR O D'INTERIOR.

451,87000 €

BP1BU020 U LECTOR DE MATRÍCULES AMB CÀMERA QUERCUS SMART ACCESS A, PER A CARRILS DE
3,5M D'AMPLÀRIA EN FORMAT PEDESTAL.

4.447,50000 €

BP1BU021 U LECTOR DE MATRÍCULES AMB CÀMERA QUERCUS SMART ACCESS A, PER A CARRILS DE
5M D'AMPLÀRIA EN FORMAT PEDESTAL.

4.840,00000 €

BP2CU021 U INTERCOMUNICADOR SIP I IP RESISTENT AL VANDALISME, ÀUDIO HD NÍTID, NIVELLS DE
PRESSIÓ SONORA AMB AJUST AUTOMÀTIC DEL VOLUM, CANCEL·LACIÓ DEL SOROLL DE
FONS, COMPATIBLE AMB ONVIF, RESISTENT A LA BRUTÍCIA, LA POLS I L'AIGUA /
CLASSIFICACIÓ IP66 / CONSTRUÏT AMB UN MARC ROBUST D'ALUMINI FOS A PRESSIÓ,
QUALIFICACIÓ IK10 / ADMET UN AMPLI CONJUNT D'ESTÀNDARDS IP I XARXES, PLACA
FRONTAL D'ACER INOXIDABLE AMB UN BOTÓ

598,81000 €

BP2CU022 U INTERCOMUNICADOR SIP I IP RESISTENT AL VANDALISME AMB VÍDEO DE FINS A 25 FPS
(480P) MJPEG I H.264 PER A LA INTEGRACIÓ AMB LA MAJORIA DE SOLUCIONS DE VÍDEO,
DISSENYAT SEGONS ELS REQUISITS DE LA LLEI DE DISCAPACITAT, CANCEL·LACIÓ DEL
SOROLL DE FONS, RESISTENT A LA BRUTÍCIA, LA POLS I L'AIGUA / CLASSIFICACIÓ IP-65 /
CONSTRUÏT AMB UN MARC ROBUST D'ALUMINI FOS A PRESSIÓ / QUALIFICACIÓ IK10 /
ADMET UN AMPLI CONJUNT D'ESTÀNDARDS IP I XARXES, PLACA FRONTAL D'ACER
INOXIDABLE AMB UN SOL BOTÓ

993,61000 €

BP434BA0 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE, DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 7 S/FTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS
UNE-EN 60332-1-2

1,44000 €

BP43F471 U SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I PARXEIG DE TIRANTET DE CABLE TIPUS STP 4P
CLASSE EML627 AMB CONNECTORS RJ-45 A AMBDÓS PUNTES FINS 5 METRES DE
COLOR GRIS. INCLOU ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE TMB I L’ENTREGA DEL
FITXER EXCEL DE TMB AMB LA LÍNIA CORRESPONENT AL NOU PARXEIG. EL PORT DEL
SWITCH SERÀ DEFINIT PER TMB DURANT L'OBRA.

14,20000 €

BPPB0014 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 900
MOBLE EXTREM (ESQUERRA SLAVE) PER A PAS DE 600MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O
SIMILAR EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT SECURIT
DE 10 MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS COSTATS I
POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE. CONTROL PER
CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS ESPECÍFICS DE FUNCIÓ I
D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA DE PORTES EN CAS DE TALL
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE
PORTES (COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT
D'ARROSSEGAMENT PER VIELA/MANETA AMB COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE
PER VIDA, LIMITADOR DE PARELL DE SEGURETAT AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL
CURSA MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
L'ANTENA/LECTOR DE SENSE CONTACTE, INCLOENT TRANSPORT I MUNTATGE EN
UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I TB.

7.475,00000 €
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BPPB0015 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 900
MOBLE EXTREM (DRET MASTER) PER A PAS DE 600MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O
SIMILAR EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT SECURIT
DE 10 MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS COSTATS I
POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE. CONTROL PER
CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS ESPECÍFICS DE FUNCIÓ I
D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA DE PORTES EN CAS DE TALL
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE
PORTES (COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT
D'ARROSSEGAMENT PER VIELA/MANETA AMB COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE
PER VIDA, LIMITADOR DE PARELL DE SEGURETAT AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL
CURSA MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
L'ANTENA/LECTOR DE SENSE CONTACTE, INCLOENT TRANSPORT I MUNTATGE EN
UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I TB.

14.367,50000 €

BPPB0016 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 910
MOBLE EXTREM (ESQUERRA SLAVE) PER A PAS DE 900MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O
SIMILAR EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT SECURIT
DE 10 MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS COSTATS I
POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE. CONTROL PER
CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS ESPECÍFICS DE FUNCIÓ I
D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA DE PORTES EN CAS DE TALL
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE
PORTES (COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT
D'ARROSSEGAMENT PER VIELA/MANETA AMB COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE
PER VIDA, LIMITADOR DE PARELL DE SEGURETAT AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL
CURSA MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
L'ANTENA/LECTOR DE SENSE CONTACTE, INCLOENT TRANSPORT I MUNTATGE EN
UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I TB.

8.502,50000 €

BPPB0017 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 910
MOBLE EXTREM (DRETA MASTER) PER A PAS DE 900MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O
SIMILAR EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT SECURIT
DE 10 MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS COSTATS I
POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE. CONTROL PER
CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS ESPECÍFICS DE FUNCIÓ I
D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA DE PORTES EN CAS DE TALL
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE
PORTES (COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT
D'ARROSSEGAMENT PER VIELA/MANETA AMB COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE
PER VIDA, LIMITADOR DE PARELL DE SEGURETAT AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL
CURSA MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
L'ANTENA/LECTOR DE SENSE CONTACTE, INCLOENT TRANSPORT I MUNTATGE EN
UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I TB.

15.985,00000 €

BQ441551 U PILONA DE CAUTXU, DE SECCIÓ CIRCULAR 100MM, D'ALÇÀRIA 990 MM, AMB BANDA
REFLECTANT, RESISTENT ALS UV TIPUS B21

56,89000 €

BQ710001 U TANCAMENT LATERAL DE BARRERA AMB PERFIL D'ACER INOXIDABLE AISI 304 I VIDRE
DE SEGURETAT 6+6 AMB LÀMINA INTERIOR DE BUTIL TRANSPARENT I LÀMINA DE
PROTECCIÓ ANTI RATLLADURES EN AMBDUES CARES DEL VIDRE, D'UNA ALÇADA DE
1,70 METRES O EQUIVALENT A L'ALÇADA DE TANCAMENT DELS MOBLES, INCLOENT
FIXACIONS, CORVES, PEUS, ETC...

1.486,50000 €

BQ810001 U CONJUNT DE GRÁFICA REALITZADA EN VINIL GLASSEJAT PER AL TANCAMENT LATERAL
DE VIDRE

468,75000 €

BQ810002 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRÁFICA REALITZADA EN VINIL GLASSEJAT PER
A LES DUES PORTES DEL MOBLE, SEGONS NORAMTIVA DE TB.

53,75000 €

BZ010006 U SENYALITZACIÓ VERTICAL DEL RECORREGUT PEATONAL I CLS 1.000,00000 €

BZI10001 U MATERIALS D'INSTAL·LACIONS NECESSARIS PER A LA MODIFICACIÓ, ARRANJAMENT O
DESVIACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS D'INSTAL·LACIÓ O ELEMENT AFECTAT PER A
L'EXECUCIÓ DE LES NOVES PORTES D'ENTRADA. S'INCLOUEN SAFATES, TUBS,
CABLEJATS, I EN GENERAL QUALSEVOL TIPUS D'ELEMENT NECESSARI A TAL ÚS.

625,00000 €

BZI10004 U MATERIALS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRICS I DE COMUNICACIONS NECESSARIS PER A LA
NOVA PORTA BATENT. CABLEJATS, TUBS, SAFATES, PRESSES DE DADES, ETC.

750,00000 €
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BZI10005 U MATERIALS D'INSTAL·LACIONS NECESSARIS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LES DUES
NOVES PORTES D'ACCÉS A CAL NOTARI I PER ALS LECTORS DE MATRÍCULES I TOT EL
CONUNT D'ELEMENTS PER DEIXAR LES PORTES OPERATIVES

500,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 213,35000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 26,00000 = 27,30000

Subtotal: 27,30000 27,30000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 2,06000 = 1,49350

Subtotal: 1,49350 1,49350

Materials

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,530      x 21,45000 = 32,81850

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 135,60000 = 27,12000

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,74000 = 0,34800

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 400,000      x 0,31000 = 124,00000

Subtotal: 184,28650 184,28650

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27300

COST DIRECTE 213,35300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,35300
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PARTIDES D'OBRA

E222B432P-1 M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS
D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA
AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA.

Rend.: 1,000 7,38 €

COST DIRECTE 7,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,3800

________________________________________________________________________________________________________________

E225277FP-2 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS
AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE
FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95%
DEL PM

Rend.: 1,000 8,83 €

COST DIRECTE 8,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,8300

________________________________________________________________________________________________________________

E31521D1P-3 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE
FONAMENTS, HM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 79,18 €

COST DIRECTE 79,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,1800

________________________________________________________________________________________________________________

E3GZA1A3P-4 M2 REPICAT PER A LA REGULARITZACIÓ DE
SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ EN PARAMENTS
VERTICALS DE PANTALLES AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 0,300 43,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,150 /R x 26,00000 = 13,00000

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 25,14000 = 8,38000

Subtotal: 21,38000 21,38000

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,074 /R x 15,54000 = 3,83320

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,074 /R x 64,02000 = 15,79160

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,0065 /R x 102,96000 = 2,23080

Subtotal: 21,85560 21,85560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32070

COST DIRECTE 43,55630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,55630
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PARTIDES D'OBRA

E3GZS020P-5 M2 SANEJAMENT DE LA SUPERFÍCIE INTERIOR DE
PANTALLA AMB FRESADORA I CÀRREGA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 0,300 37,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,150 /R x 26,00000 = 13,00000

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 25,14000 = 8,38000

Subtotal: 21,38000 21,38000

Maquinària

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,0065 /R x 102,96000 = 2,23080

C110F300 H FRESADORA PER A MUR PANTALLA 0,050 /R x 83,79000 = 13,96500

Subtotal: 16,19580 16,19580

COST DIRECTE 37,57580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,57580

E9E1131GP-6 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X2,5 CM, CLASSE 1A, PREU MITJÀ, SOBRE
SUPORT DE 3 CM DE SORRA, COL·LOCAT A
TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Rend.: 1,000 45,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,600 /R x 30,12000 = 18,07200

A0140000 H MANOBRE 0,470 /R x 25,14000 = 11,81580

Subtotal: 29,88780 29,88780

Materials

B9E11300 M2 PANOT GRIS DE 20X20X2,5 CM, CLASSE 1A,
PREU MITJÀ

1,020      x 7,33000 = 7,47660

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 135,60000 = 0,42036

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,0449      x 20,99000 = 0,94245

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 1,74000 = 0,00174

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0315      x 213,35300 = 6,72062

Subtotal: 15,56177 15,56177

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44832

COST DIRECTE 45,89789
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,89789
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PARTIDES D'OBRA

E9E1GFC0P-7 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE
FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A
DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Rend.: 1,000 7,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 26,00000 = 5,20000

Subtotal: 5,20000 5,20000

Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,200 /R x 9,18000 = 1,83600

Subtotal: 1,83600 1,83600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07800

COST DIRECTE 7,11400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,11400

E9G11AB1P-8 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-30/B/20/I+E, DE 15
CM DE GRUIX,AMB MALLA ELECTROSOLDADA,
AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC

Rend.: 1,000 29,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,150 /R x 30,12000 = 4,51800

A0140000 H MANOBRE 0,220 /R x 25,14000 = 5,53080

Subtotal: 10,04880 10,04880

Maquinària

C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 0,050 /R x 5,89000 = 0,29450

Subtotal: 0,29450 0,29450

Materials

B0B34121 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 10X10 CM D:3-3 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,86000 = 2,23200

B064E26B M3 FORMIGÓ HM-30/B/20/I+E DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I+E

0,1554      x 105,40000 = 16,37916

Subtotal: 18,61116 18,61116

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15073

COST DIRECTE 29,10519
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,10519



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

E9Z3U010P-9 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB
PINTURA DE POLIURETÀ, APLICADA EN DUES
CAPES, AMB NETEJA PRÈVIA I PREPARACIÓ DE
LA SUPERFÍCIE

Rend.: 1,000 46,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,300 /R x 30,12000 = 9,03600

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,150 /R x 26,75000 = 4,01250

Subtotal: 13,04850 13,04850

Maquinària

C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,850 /R x 29,48000 = 25,05800

Subtotal: 25,05800 25,05800

Materials

B89ZU201 KG PINTURA ANTILLISCANT 0,550      x 14,33000 = 7,88150

Subtotal: 7,88150 7,88150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19573

COST DIRECTE 46,18373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,18373

EARA0004P-10 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
CONJUNT DE TANCAMENT LATERAL DE
BARRERA AMB PERFILS D'ACER INOXIDABLE
AISI 304 I VIDRES DE SEGURETAT 6+6 AMB
LÀMINA INTERIOR DE BUTIL TRANSPARENT I
LÀMINES DE PROTECCIÓ ANTI RATLLADES EN
AMBDUES CARES DEL VIDRE , D'UNA ALÇADA
DE 1,70 METRES O EQUIVALENT A L'ALÇADA DE
TANCAMENT DELS MOBLES, INCLOENT
FIXACIONS, CORVES, PEUS, ETC. LA PARTIDA
INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL AUXILIAR I
FEINES NECESSARIES PER A LA SEVA
CORRECTA FIXACIÓ I EXECUCIÓ

Rend.: 1,000 1.944,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 8,000 /R x 25,14000 = 201,12000

A013U001 H AJUDANT 8,000 /R x 24,14000 = 193,12000

A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 30,12000 = 60,24000

Subtotal: 454,48000 454,48000

Maquinària

C200PU00 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

1,000 /R x 3,37000 = 3,37000

Subtotal: 3,37000 3,37000

Materials

BQ710001 U TANCAMENT LATERAL DE BARRERA AMB
PERFIL D'ACER INOXIDABLE AISI 304 I VIDRE DE

1,000      x 1.486,50000 = 1.486,50000



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

SEGURETAT 6+6 AMB LÀMINA INTERIOR DE
BUTIL TRANSPARENT I LÀMINA DE PROTECCIÓ
ANTI RATLLADURES EN AMBDUES CARES DEL
VIDRE, D'UNA ALÇADA DE 1,70 METRES O
EQUIVALENT A L'ALÇADA DE TANCAMENT DELS
MOBLES, INCLOENT FIXACIONS, CORVES, PEUS,
ETC...

Subtotal: 1.486,50000 1.486,50000

COST DIRECTE 1.944,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.944,35000

EARA2002P-11 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORTA
METÀL·LICA TIPUS ROHAN SISTEMA BATENT DE
DUES FULLES, DE FINS A 5,2 M D'AMPLÀRIA I 2,8
M D'ALÇÀRIA DE LLUM DE PAS, AMB BASTIMENT
I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER
GALVANITZAT, PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA
AL FORN, FORMADA PER XAPA PERFORADA
RODONA GALVANITZADA ROHAN COLOR VERD,
AMB TANCAMENT MITJANÇANT PISTÓ CENTRAL
AL TERRA, ACCIONADA PER AUTOMATISME
HOMOLOGAT CEE FORMAT PER DOS MOTORS
HIDRÀULICS AMB EL SEU SISTEMA DE
DESBLOQUEIG MANUAL I TOTS ELS SEUS
SITEMES DESEGURETAT NECESARIS PER A LA
SEVA OPERATIVA. INCLOU ESTRUCTURA
METÀL·LICA PER A FIXACIÓ. TOTALMENT
INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT. INCLOENT
TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER AL SEU
TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE.

Rend.: 1,000 30.706,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 16,000 /R x 31,13000 = 498,08000

A0112000 H CAP DE COLLA 16,000 /R x 31,90000 = 510,40000

A0121000 H OFICIAL 1A 16,000 /R x 30,12000 = 481,92000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 16,000 /R x 31,13000 = 498,08000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 16,000 /R x 26,70000 = 427,20000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 16,000 /R x 26,75000 = 428,00000

A0140000 H MANOBRE 16,000 /R x 25,14000 = 402,24000

Subtotal: 3.245,92000 3.245,92000

Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 8,000 /R x 62,93000 = 503,44000

Subtotal: 503,44000 503,44000

Materials

BARA1351 U PORTA METÀL·LICA TIPUS ROHAN SISTEMA
BATENT DE DUES FULLES, DE FINS A 5,2 M
D'AMPLÀRIA I 2,8 M D'ALÇÀRIA DE LLUM DE PAS,
AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS
D'ACER GALVANITZAT, PINTAT ANTIOXIDANT I
LACADA AL FORN, FORMADA PER XAPA
PERFORADA RODONA GALVANITZADA ROHAN
COLOR VERD, AMB TANCAMENT MITJANÇANT

1,000      x 26.876,2500 = 26.876,25000



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

PISTÓ CENTRAL AL TERRA, ACCIONADA PER
AUTOMATISME HOMOLOGAT CEE FORMAT PER
DOS MOTORS HIDRÀULICS I DOS QUADRES
INDEPENDENTS AMB EL SEU SISTEMA DE
DESBLOQUEIG MANUAL I TOTS ELS SEUS
SISTEMES DE SEGURETAT NECESARIS PER A
LA SEVA OPERATIVA (FOTOCÈL·LULES,
PREMADORS D'EMERGÈNCIA). INCLOU
BOTONERA + PREMADOR PER A LA SALA DE
CONTROL I CONJUNT DE SEMÀFORS LEDS DE
DOS COLORS. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN
FUNCIONAMENT.

Subtotal: 26.876,25000 26.876,25000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 81,14800

COST DIRECTE 30.706,75800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30.706,75800

EARA3001P-12 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORTA
METÀL·LICA TIPUS ROHAN SISTEMA BATENT DE
DUES FULLES, DE FINS A 6.5 M D'AMPLÀRIA I 2.5
M D'ALÇÀRIA DE LLUM DE PAS, AMB BASTIMENT
I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER
GALVANITZAT, PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA
AL FORN, FORMADA PER XAPA PERFORADA
RODONA GALVANITZADA ROHAN COLOR VERD,
AMB TANCAMENT MITJANÇANT PISTÓ CENTRAL
AL TERRA, ACCIONADA PER AUTOMATISME
HOMOLOGAT CEE FORMAT PER DOS MOTORS
HIDRÀULICS AMB EL SEU SISTEMA DE
DESBLOQUEIG MANUAL I TOTS ELS SEUS
SITEMES DESEGURETAT NECESARIS PER A LA
SEVA OPERATIVA. INCLOU ESTRUCTURA
METÀL·LICA PER A FIXACIÓ. SENSORS I
SOPORTACIÓ, LLAÇ MAGNETICT I TARJA FIXE
PER AL LECTOR DE MATRÍCULES. TOTALMENT
INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT. INCLOENT
TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER AL SEU
TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE.

Rend.: 1,000 28.181,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H CAP DE COLLA 16,000 /R x 31,90000 = 510,40000

A0121000 H OFICIAL 1A 16,000 /R x 30,12000 = 481,92000

A0140000 H MANOBRE 16,000 /R x 25,14000 = 402,24000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 16,000 /R x 26,75000 = 428,00000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 16,000 /R x 26,70000 = 427,20000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 16,000 /R x 31,13000 = 498,08000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 16,000 /R x 31,13000 = 498,08000

Subtotal: 3.245,92000 3.245,92000

Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 8,000 /R x 62,93000 = 503,44000

Subtotal: 503,44000 503,44000



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

Materials

BARA1361 U PORTA METÀL·LICA TIPUS ROHAN SISTEMA
BATENT DE DUES FULLES, DE FINS A 6.5 M
D'AMPLÀRIA I 2,5 M D'ALÇÀRIA DE LLUM DE PAS,
AMB SALVAGUARDA LATERAL PER
ALLOTJAMENT DE LES FULLES PLEGADES, AMB
BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER
GALVANITZAT, PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA
AL FORN, FORMADA PER XAPA PERFORADA
RODONA GALVANITZADA ROHAN COLOR VERD,
AMB TANCAMENT MITJANÇANT PISTÓ CENTRAL
AL TERRA, ACCIONADA PER AUTOMATISME
HOMOLOGAT CEE FORMAT PER DOS MOTORS
HIDRÀULICS I DOS QUADRES INDEPENDENTS
AMB EL SEU SISTEMA DE DESBLOQUEIG
MANUAL I TOTS ELS SEUS SISTEMES DE
SEGURETAT NECESARIS PER A LA SEVA
OPERATIVA (FOTOCÈL·LULES, PREMADORS
D'EMERGÈNCIA). INCLOU BOTONERA +
PREMADOR PER A LA SALA DE CONTROL I
CONJUNT DE SEMÀFORS LEDS DE DOS
COLORS. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN
FUNCIONAMENT.

1,000      x 24.351,2500 = 24.351,25000

Subtotal: 24.351,25000 24.351,25000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 81,14800

COST DIRECTE 28.181,75800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28.181,75800

EARA3002P-13 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORTA
METÀL·LICA TIPUS ROHAN SISTEMA BATENT DE
DUES FULLES, DE FINS A 6.5 M D'AMPLÀRIA I 2.5
M D'ALÇÀRIA DE LLUM DE PAS, AMB BASTIMENT
I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER
GALVANITZAT, PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA
AL FORN, FORMADA PER XAPA PERFORADA
RODONA GALVANITZADA ROHAN COLOR VERD,
AMB TANCAMENT MITJANÇANT PISTÓ CENTRAL
AL TERRA, ACCIONADA PER AUTOMATISME
HOMOLOGAT CEE FORMAT PER DOS MOTORS
HIDRÀULICS AMB EL SEU SISTEMA DE
DESBLOQUEIG MANUAL I TOTS ELS SEUS
SITEMES DESEGURETAT NECESARIS PER A LA
SEVA OPERATIVA. INCLOU ESTRUCTURA
METÀL·LICA PER A FIXACIÓ. TOTALMENT
INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT. INCLOENT
TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER AL SEU
TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE.

Rend.: 1,000 28.181,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 16,000 /R x 31,13000 = 498,08000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 16,000 /R x 26,75000 = 428,00000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 16,000 /R x 26,70000 = 427,20000

A0121000 H OFICIAL 1A 16,000 /R x 30,12000 = 481,92000

A0112000 H CAP DE COLLA 16,000 /R x 31,90000 = 510,40000



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

A0140000 H MANOBRE 16,000 /R x 25,14000 = 402,24000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 16,000 /R x 31,13000 = 498,08000

Subtotal: 3.245,92000 3.245,92000

Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 8,000 /R x 62,93000 = 503,44000

Subtotal: 503,44000 503,44000

Materials

BARA1361 U PORTA METÀL·LICA TIPUS ROHAN SISTEMA
BATENT DE DUES FULLES, DE FINS A 6.5 M
D'AMPLÀRIA I 2,5 M D'ALÇÀRIA DE LLUM DE PAS,
AMB SALVAGUARDA LATERAL PER
ALLOTJAMENT DE LES FULLES PLEGADES, AMB
BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER
GALVANITZAT, PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA
AL FORN, FORMADA PER XAPA PERFORADA
RODONA GALVANITZADA ROHAN COLOR VERD,
AMB TANCAMENT MITJANÇANT PISTÓ CENTRAL
AL TERRA, ACCIONADA PER AUTOMATISME
HOMOLOGAT CEE FORMAT PER DOS MOTORS
HIDRÀULICS I DOS QUADRES INDEPENDENTS
AMB EL SEU SISTEMA DE DESBLOQUEIG
MANUAL I TOTS ELS SEUS SISTEMES DE
SEGURETAT NECESARIS PER A LA SEVA
OPERATIVA (FOTOCÈL·LULES, PREMADORS
D'EMERGÈNCIA). INCLOU BOTONERA +
PREMADOR PER A LA SALA DE CONTROL I
CONJUNT DE SEMÀFORS LEDS DE DOS
COLORS. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN
FUNCIONAMENT.

1,000      x 24.351,2500 = 24.351,25000

Subtotal: 24.351,25000 24.351,25000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 81,14800

COST DIRECTE 28.181,75800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28.181,75800

EG153532P-14 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA
D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 34,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,150 /R x 26,70000 = 4,00500

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 31,13000 = 9,33900

Subtotal: 13,34400 13,34400

Materials

BGW15000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
DE DERIVACIÓ QUADRADA

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BG153532 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA
D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-65 I PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT

1,000      x 20,68000 = 20,68000



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 21,03000 21,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20016

COST DIRECTE 34,57416
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,57416

EG23R715P-15 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 7,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 26,70000 = 1,33500

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 31,13000 = 1,24520

Subtotal: 2,58020 2,58020

Materials

BG23R710 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, PER A ROSCAR

1,020      x 4,19000 = 4,27380

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS D'ACER

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 4,53380 4,53380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03870

COST DIRECTE 7,15270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,15270

EG23R815P-16 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 8,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,043 /R x 31,13000 = 1,33859

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 26,70000 = 1,33500

Subtotal: 2,67359 2,67359

Materials

BG23R810 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, PER A ROSCAR

1,020      x 4,94000 = 5,03880

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS D'ACER

1,000      x 0,26000 = 0,26000



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,29880 5,29880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04010

COST DIRECTE 8,01249
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,01249

EG23R915P-17 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 10,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,047 /R x 31,13000 = 1,46311

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 26,70000 = 1,33500

Subtotal: 2,79811 2,79811

Materials

BG23R910 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, PER A ROSCAR

1,020      x 6,95000 = 7,08900

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS D'ACER

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 7,34900 7,34900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04197

COST DIRECTE 10,18908
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,18908

EG23RA15P-18 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 12,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,052 /R x 31,13000 = 1,61876

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 26,70000 = 1,33500

Subtotal: 2,95376 2,95376

Materials

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS D'ACER

1,000      x 0,26000 = 0,26000

BG23RA10 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, PER A ROSCAR

1,020      x 9,29000 = 9,47580



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,73580 9,73580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04431

COST DIRECTE 12,73387
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,73387

EG242502P-19 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT,
DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 21 I
MUNTAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 7,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,016 /R x 31,13000 = 0,49808

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 26,70000 = 0,53400

Subtotal: 1,03208 1,03208

Materials

BG242500 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT,
DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 21

1,020      x 5,90000 = 6,01800

BGW24000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS FLEXIBLES D'ACER

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 6,27800 6,27800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01548

COST DIRECTE 7,32556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,32556

EG242602P-20 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT,
DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 29 I
MUNTAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 9,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,016 /R x 31,13000 = 0,49808

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 26,70000 = 0,53400

Subtotal: 1,03208 1,03208

Materials

BGW24000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS FLEXIBLES D'ACER

1,000      x 0,26000 = 0,26000

BG242600 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT,
DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 29

1,020      x 7,83000 = 7,98660

Subtotal: 8,24660 8,24660



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01548

COST DIRECTE 9,29416
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,29416

EG242702P-21 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT,
DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 32 I
MUNTAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 10,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 26,70000 = 0,53400

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,016 /R x 31,13000 = 0,49808

Subtotal: 1,03208 1,03208

Materials

BG242700 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT,
DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 32

1,020      x 9,01000 = 9,19020

BGW24000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS FLEXIBLES D'ACER

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 9,45020 9,45020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01548

COST DIRECTE 10,49776
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,49776

EG2DGGF4P-22 M SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB SEPARADORS
D'ACER ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I
AMPLÀRIA 200 MM, COL·LOCADA SOBRE
SUPORTS HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE
SUPORT

Rend.: 1,000 35,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,225 /R x 31,13000 = 7,00425

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,088 /R x 26,70000 = 2,34960

Subtotal: 9,35385 9,35385

Materials

BGY2AGF1 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT
PER A SAFATES METÀL·LIQUES D'ACER
ELECTROZINCAT DE 200 MM D'AMPLÀRIA, PER A
INSTAL·LACIÓ SOBRE SUPORTS HORITZONTALS

1,000      x 4,51000 = 4,51000

BG2Z00AB M PERFIL SEPARADOR PER A SAFATA
METÀL·LICA, D'ACER GALVANITZAT SENDZIMIR,
DE 100 MM D'ALÇÀRIA

1,000      x 5,77000 = 5,77000

BG2DGGF0 M SAFATA METÀL·LICA REIXA D'ACER
ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I
AMPLÀRIA 200 MM

1,000      x 15,63000 = 15,63000



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 25,91000 25,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14031

COST DIRECTE 35,40416
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,40416

EG312336P-23 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2,
AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES
AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN
CANAL O SAFATA

Rend.: 1,000 2,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,012 /R x 31,13000 = 0,37356

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,012 /R x 26,70000 = 0,32040

Subtotal: 0,69396 0,69396

Materials

BG312330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2,
AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES
AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

1,020      x 1,79000 = 1,82580

Subtotal: 1,82580 1,82580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01041

COST DIRECTE 2,53017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,53017

EG312344P-24 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 4 MM2,
AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES
AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 3,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 31,13000 = 0,46695

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 26,70000 = 0,40050

Subtotal: 0,86745 0,86745

Materials

BG312340 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 4 MM2,
AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES
AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

1,020      x 2,53000 = 2,58060

Subtotal: 2,58060 2,58060



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01301

COST DIRECTE 3,46106
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,46106

EG312654P-25 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6
MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 8,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 26,70000 = 1,06800

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 31,13000 = 1,24520

Subtotal: 2,31320 2,31320

Materials

BG312650 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6
MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

1,020      x 5,60000 = 5,71200

Subtotal: 5,71200 5,71200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03470

COST DIRECTE 8,05990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,05990

EG312A24P-26 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 250V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, MULTIPOLAR, DE
SECCIÓ 10 X 0,22 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ
FUMS. CONDUCTOR DE CORDA FLEXIBLE DE
COURE, AÏLLAMENT PVC (TIPO TI51), CODI DE
COLORS ACORD DIN 47100, CONDUCTORS
AÏLLATS CONJUNTAMENT EN CORONES
CONCÈNTRIQUES, PANTALLA TRENADA DE FILS
DE COURE ESTANYAT, COBERTURA 60%
APROX. COLOR STANDARD: GRIS RAL 7032,
TENSIÓ DE SERVEI 250 V (NO APTE PER
CONNEXIÓ DIRECTA A LA XARXA
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA NI ALTRES FONTS
DE BAIXA IMPEDÀNCIA. TENSIÓ D'ASSAIG 1000
V. Tª DE SERVEI (CONDUCTOR) -15°C +70°C
RESISTENCIA AILLAMENT >20 MOHM*KM,
COL·LOCAT EN QUALSEVOL TIPUS DE
CANALITZACIÓ O TUB

Rend.: 1,000 7,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 26,70000 = 0,40050

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 31,13000 = 0,46695

Subtotal: 0,86745 0,86745

Materials

BG312A20 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 250V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, MULTIPOLAR, DE
SECCIÓ 10 X 0,22 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ
FUMS. CONDUCTOR DE CORDA FLEXIBLE DE
COURE, AÏLLAMENT PVC (TIPO TI51), CODI DE
COLORS ACORD DIN 47100, CONDUCTORS
AÏLLATS CONJUNTAMENT EN CORONES
CONCÈNTRIQUES, PANTALLA TRENADA DE FILS
DE COURE ESTANYAT, COBERTURA 60%
APROX. COLOR STANDARD: GRIS RAL 7032,
TENSIÓ DE SERVEI 250 V (NO APTE PER
CONNEXIÓ DIRECTA A LA XARXA
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA NI ALTRES FONTS
DE BAIXA IMPEDÀNCIA. TENSIÓ D'ASSAIG 1000
V. Tª DE SERVEI (CONDUCTOR) -15°C +70°C
RESISTENCIA AILLAMENT >20 MOHM*KM

1,020      x 6,08000 = 6,20160

Subtotal: 6,20160 6,20160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01301

COST DIRECTE 7,08206
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,08206

EG312L24P-27 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
RZ1-K (AS), MULTIPOLAR, DE SECCIÓ 24 X 1,5
MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 13,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 26,70000 = 0,40050

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 31,13000 = 0,46695

Subtotal: 0,86745 0,86745

Materials

BG312L20 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
RZ1-K (AS), MULTIPOLAR, DE SECCIÓ 24 X 1,5
MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

1,020      x 12,37000 = 12,61740

Subtotal: 12,61740 12,61740



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01301

COST DIRECTE 13,49786
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,49786

EG380702P-28 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X16 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 6,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,100 /R x 26,70000 = 2,67000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,060 /R x 31,13000 = 1,86780

Subtotal: 4,53780 4,53780

Materials

BG380700 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X16 MM2

1,020      x 1,20000 = 1,22400

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 1,58400 1,58400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06807

COST DIRECTE 6,18987
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,18987

EG380902P-29 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 10,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,150 /R x 26,70000 = 4,00500

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,100 /R x 31,13000 = 3,11300

Subtotal: 7,11800 7,11800

Materials

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,020      x 2,63000 = 2,68260

Subtotal: 3,04260 3,04260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10677

COST DIRECTE 10,26737
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,26737



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

EP1AU019P-30 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ASD/2 RACK
CPU. 8 ENTRADES DIGITALS I 8 SORTIDES PER
RELÈ. ALIMENTACIÓ A 230V INCLOSA.
COMUNICACIONS LAN 232. MICROPROCESADOR
DE 32BITS, MEMORIA FLASH REPROGRAMABEL,
CAPACITAT DE 100.000 TARJETES USUARUS,
2.500 VISITES, 10.000 MATRÍCULES, 10.000
MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET
TCP/IP. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.

Rend.: 1,000 1.612,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,500 /R x 26,75000 = 40,12500

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 31,13000 = 15,56500

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,500 /R x 26,70000 = 40,05000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 31,13000 = 15,56500

Subtotal: 111,30500 111,30500

Materials

BP1AU019 U CPU: ASD/2 RACK CPU PER A CONTROL
D'ACCESSOS, PRESÈNCIA, VISITES, RONDES E
INTEGRACIÓ DE SENYALS, AMB CONTROL DE 2
LECTORS. 8 ENTRADES DIGITALS I 8 SORTIDES
PER RELÈ. ALIMENTACIÓ A 230V INCLOSA.
COMUNICACIONS LAN 232. MICROPROCESADOR
DE 32BITS, MEMORIA FLASH REPROGRAMABEL,
CAPACITAT DE 100.000 TARJETES USUARUS,
2.500 VISITES, 10.000 MATRÍCULES, 10.000
MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET
TCP/IP.

1,000      x 1.500,00000 = 1.500,00000

Subtotal: 1.500,00000 1.500,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,66958

COST DIRECTE 1.612,97458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.612,97458

EP1AU020P-31 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ASD/2 PER A
MUNTATGE EN CAIXA. 8 ENTRADES DIGITALS I 8
SORTIDES PER RELÈ. ALIMENTACIÓ A 230V
INCLOSA. COMUNICACIONS LAN 232.
MICROPROCESADOR DE 32BITS, MEMORIA
FLASH REPROGRAMABEL, CAPACITAT DE
100.000 TARJETES USUARUS, 2.500 VISITES,
10.000 MATRÍCULES, 10.000 MISSATGES
D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET TCP/IP.
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I
POSADA EN SERVEI.(CAIXA, FONT
ALIMENTACIÓ, ETC)

Rend.: 1,000 1.187,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,500 /R x 26,70000 = 40,05000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 31,13000 = 15,56500

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 31,13000 = 15,56500

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,500 /R x 26,75000 = 40,12500

Subtotal: 111,30500 111,30500

Materials

BP1AU020 U CPU: ASD/2 CPU PER A MUNTATGE EN CAIXA
PER A CONTROL D'ACCESSOS, PRESÈNCIA,
VISITES, RONDES E INTEGRACIÓ DE SENYALS,
AMB CONTROL DE 2 LECTORS. 8 ENTRADES
DIGITALS I 8 SORTIDES PER RELÈ.
ALIMENTACIÓ A 230V INCLOSA.
COMUNICACIONS LAN 232. MICROPROCESADOR
DE 32BITS, MEMORIA FLASH REPROGRAMABEL,
CAPACITAT DE 100.000 TARJETES USUARUS,
2.500 VISITES, 10.000 MATRÍCULES, 10.000
MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET
TCP/IP.

1,000      x 1.075,00000 = 1.075,00000

Subtotal: 1.075,00000 1.075,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,66958

COST DIRECTE 1.187,97458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.187,97458

EP1AU021P-32 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ASD/4 PER A
MUNTATGE EN CAIXA. 8 ENTRADES DIGITALS I 8
SORTIDES PER RELÈ. ALIMENTACIÓ A 230V
INCLOSA. COMUNICACIONS LAN 232.
MICROPROCESADOR DE 32BITS, MEMORIA
FLASH REPROGRAMABEL, CAPACITAT DE
100.000 TARJETES USUARUS, 2.500 VISITES,
10.000 MATRÍCULES, 10.000 MISSATGES
D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET TCP/IP.
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I
POSADA EN SERVEI.(CAIXA, FONT
ALIMENTACIÓ, ETC).

Rend.: 1,000 1.747,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,500 /R x 26,70000 = 40,05000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 31,13000 = 15,56500

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 31,13000 = 15,56500

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,500 /R x 26,75000 = 40,12500

Subtotal: 111,30500 111,30500

Materials

BP1AU021 U CPU: ASD/4 CPU PER A MUNTATGE EN CAIXA
PER A CONTROL D'ACCESSOS, PRESÈNCIA,
VISITES, RONDES E INTEGRACIÓ DE SENYALS,
AMB CONTROL DE 2 LECTORS. 8 ENTRADES
DIGITALS I 8 SORTIDES PER RELÈ.
ALIMENTACIÓ A 230V INCLOSA.
COMUNICACIONS LAN 232. MICROPROCESADOR
DE 32BITS, MEMORIA FLASH REPROGRAMABEL,

1,000      x 1.635,00000 = 1.635,00000



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

CAPACITAT DE 100.000 TARJETES USUARUS,
2.500 VISITES, 10.000 MATRÍCULES, 10.000
MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET
TCP/IP.

Subtotal: 1.635,00000 1.635,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,66958

COST DIRECTE 1.747,97458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.747,97458

EP1AU022P-33 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LECTOR
MIFARE W/R MURAL, PER A TARJETES DE
PROXIMITAT MIFARE, FUNCIÓ DE LECTURA I
ESCRIPTURA APTE PER A SISTEMES DOC,
RANG DE LECTURA 8CM. D'EXTERIOR O
D'INTERIOR. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.

Rend.: 1,000 354,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,500 /R x 26,70000 = 40,05000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 31,13000 = 15,56500

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,500 /R x 26,75000 = 40,12500

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 31,13000 = 15,56500

Subtotal: 111,30500 111,30500

Materials

BP1AU022 U LECTOR MIFARE W/R MURAL, PER A TARJETES
DE PROXIMITAT MIFARE, FUNCIÓ DE LECTURA I
ESCRIPTURA APTE PER A SISTEMES DOC,
RANG DE LECTURA 8CM. D'EXTERIOR O
D'INTERIOR.

1,000      x 241,25000 = 241,25000

Subtotal: 241,25000 241,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,66958

COST DIRECTE 354,22458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 354,22458

EP1AU023P-34 U INTEGRACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS EN EL
SISTEMA DASS. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES
NECESSARIES ACORD AMB LES
PRESCRIPCIONS DE TB.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

EP1BU020P-35 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LECTOR
DE MATRÍCULES AMB CÀMERA QUERCUS
SMART ACCESS A, PER A CARRILS DE 3,5M
D'AMPLÀRIA EN FORMAT PEDESTAL.
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I
POSADA EN SERVEI.

Rend.: 1,000 4.677,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,500 /R x 26,75000 = 66,87500

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,500 /R x 31,13000 = 46,69500

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,500 /R x 31,13000 = 46,69500

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 2,500 /R x 26,70000 = 66,75000

Subtotal: 227,01500 227,01500

Materials

BP1BU020 U LECTOR DE MATRÍCULES AMB CÀMERA
QUERCUS SMART ACCESS A, PER A CARRILS
DE 3,5M D'AMPLÀRIA EN FORMAT PEDESTAL.

1,000      x 4.447,50000 = 4.447,50000

Subtotal: 4.447,50000 4.447,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,40523

COST DIRECTE 4.677,92023
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.677,92023

EP1BU021P-36 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LECTOR
DE MATRÍCULES AMB CÀMERA QUERCUS
SMART ACCESS A, PER A CARRILS DE 3,5M
D'AMPLÀRIA EN FORMAT PEDESTAL.
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I
POSADA EN SERVEI.

Rend.: 1,000 5.070,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,500 /R x 31,13000 = 46,69500

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 2,500 /R x 26,70000 = 66,75000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,500 /R x 26,75000 = 66,87500

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,500 /R x 31,13000 = 46,69500

Subtotal: 227,01500 227,01500

Materials

BP1BU021 U LECTOR DE MATRÍCULES AMB CÀMERA
QUERCUS SMART ACCESS A, PER A CARRILS
DE 5M D'AMPLÀRIA EN FORMAT PEDESTAL.

1,000      x 4.840,00000 = 4.840,00000

Subtotal: 4.840,00000 4.840,00000



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,40523

COST DIRECTE 5.070,42023
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.070,42023

EP2CU021P-37 U INTERFON ELECTRÒNICA
D'INTERCOMUNICADOR SIP AMB ALTAVEU,
MICRÒFON I POLSADOR, PER INTEGRACIÓ
MECÀNICA EN ASCENSORS, CAIXERS O
BARRERES, ÀUDIO BIDIRECCIONAL FULL
DUPLEX AMB CANCEL·LACIÓ D'ECO ACÚSTIC I
REDUCCIÓ DE SOROLL, ACTUALITZACIÓ DE
FIRMWARE I CONFIGURACIÓ REMOTA A
TRAVÉS DE SERVIDOR WEB, ALIMENTACIÓ 5 V
CC O POE, CONNECTORS PER A LED
INDICADOR DE TRUCADA ACTIVA, SEGON
POLSADOR I CONTROL REMOT PER A
OBERTURA DE PORTA, COL·LOCAT EN CAIXA
METÀL·LICA, COL·LOCAT

Rend.: 1,000 628,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 26,75000 = 13,37500

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 31,13000 = 15,56500

Subtotal: 28,94000 28,94000

Materials

BP2CU021 U INTERCOMUNICADOR SIP I IP RESISTENT AL
VANDALISME, ÀUDIO HD NÍTID, NIVELLS DE
PRESSIÓ SONORA AMB AJUST AUTOMÀTIC DEL
VOLUM, CANCEL·LACIÓ DEL SOROLL DE FONS,
COMPATIBLE AMB ONVIF, RESISTENT A LA
BRUTÍCIA, LA POLS I L'AIGUA / CLASSIFICACIÓ
IP66 / CONSTRUÏT AMB UN MARC ROBUST
D'ALUMINI FOS A PRESSIÓ, QUALIFICACIÓ IK10 /
ADMET UN AMPLI CONJUNT D'ESTÀNDARDS IP I
XARXES, PLACA FRONTAL D'ACER INOXIDABLE
AMB UN BOTÓ

1,000      x 598,81000 = 598,81000

Subtotal: 598,81000 598,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43410

COST DIRECTE 628,18410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 628,18410

EP2CU022P-38 U VIDEOPORTER ELECTRÒNICA
D'INTERCOMUNICADOR SIP AMB ALTAVEU,
MICRÒFON I POLSADOR, PER INTEGRACIÓ
MECÀNICA EN ASCENSORS, CAIXERS O
BARRERES, ÀUDIO BIDIRECCIONAL FULL
DUPLEX AMB CANCEL·LACIÓ D'ECO ACÚSTIC I
REDUCCIÓ DE SOROLL, ACTUALITZACIÓ DE
FIRMWARE I CONFIGURACIÓ REMOTA A
TRAVÉS DE SERVIDOR WEB, ALIMENTACIÓ 5 V
CC O POE, CONNECTORS PER A LED
INDICADOR DE TRUCADA ACTIVA, SEGON

Rend.: 1,000 1.022,98 €



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

POLSADOR I CONTROL REMOT PER A
OBERTURA DE PORTA, COL·LOCAT EN CAIXA
METÀL·LICA, COL·LOCAT

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 31,13000 = 15,56500

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 26,75000 = 13,37500

Subtotal: 28,94000 28,94000

Materials

BP2CU022 U INTERCOMUNICADOR SIP I IP RESISTENT AL
VANDALISME AMB VÍDEO DE FINS A 25 FPS
(480P) MJPEG I H.264 PER A LA INTEGRACIÓ
AMB LA MAJORIA DE SOLUCIONS DE VÍDEO,
DISSENYAT SEGONS ELS REQUISITS DE LA LLEI
DE DISCAPACITAT, CANCEL·LACIÓ DEL SOROLL
DE FONS, RESISTENT A LA BRUTÍCIA, LA POLS I
L'AIGUA / CLASSIFICACIÓ IP-65 / CONSTRUÏT
AMB UN MARC ROBUST D'ALUMINI FOS A
PRESSIÓ / QUALIFICACIÓ IK10 / ADMET UN
AMPLI CONJUNT D'ESTÀNDARDS IP I XARXES,
PLACA FRONTAL D'ACER INOXIDABLE AMB UN
SOL BOTÓ

1,000      x 993,61000 = 993,61000

Subtotal: 993,61000 993,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43410

COST DIRECTE 1.022,98410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.022,98410

EP310014P-39 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE
DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 900 MOBLE
EXTREM (ESQUERRA) PER A PAS DE 600MM
D'AUTOMATIC SYSTEMS O SIMILAR
EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE
TEMPLAT I LAMINAT SECURIT DE 10 MM DE
GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN
AMBDÓS COSTATS I POSSIBILITAT DE
FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE.
CONTROL PER CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES
DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS ESPECÍFICS DE
FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC
D'APERTURA DE PORTES EN CAS DE TALL
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT
ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE
PORTES (COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR
AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT
D'ARROSSEGAMENT PER VIELA/MANETA AMB
COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER
VIDA, LIMITADOR DE PARELL DE SEGURETAT
AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL CURSA
MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI

Rend.: 0,900 7.716,16 €



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR
DE SENSE CONTACTE, INCLOENT TRANSPORT I
MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I
TB.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 H AJUDANT 4,000 /R x 24,14000 = 107,28889

A0121000 H OFICIAL 1A 4,000 /R x 30,12000 = 133,86667

Subtotal: 241,15556 241,15556

Materials

BPPB0014 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE
DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 900 MOBLE
EXTREM (ESQUERRA SLAVE) PER A PAS DE
600MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O SIMILAR
EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE
TEMPLAT I LAMINAT SECURIT DE 10 MM DE
GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN
AMBDÓS COSTATS I POSSIBILITAT DE
FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE.
CONTROL PER CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES
DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS ESPECÍFICS DE
FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC
D'APERTURA DE PORTES EN CAS DE TALL
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT
ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE
PORTES (COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR
AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT
D'ARROSSEGAMENT PER VIELA/MANETA AMB
COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER
VIDA, LIMITADOR DE PARELL DE SEGURETAT
AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL CURSA
MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI
PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR
DE SENSE CONTACTE, INCLOENT TRANSPORT I
MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I
TB.

1,000      x 7.475,00000 = 7.475,00000

Subtotal: 7.475,00000 7.475,00000

COST DIRECTE 7.716,15556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.716,15556

EP310015P-40 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE
DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 900 MOBLE
EXTREM (DRETA) PER A PAS DE 600MM
D'AUTOMATIC SYSTEMS O SIMILAR
EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE
TEMPLAT I LAMINAT SECURIT DE 10 MM DE
GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN
AMBDÓS COSTATS I POSSIBILITAT DE
FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE.
CONTROL PER CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES

Rend.: 0,900 14.608,66 €



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS ESPECÍFICS DE
FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC
D'APERTURA DE PORTES EN CAS DE TALL
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT
ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE
PORTES (COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR
AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT
D'ARROSSEGAMENT PER VIELA/MANETA AMB
COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER
VIDA, LIMITADOR DE PARELL DE SEGURETAT
AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL CURSA
MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI
PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR
DE SENSE CONTACTE, INCLOENT TRANSPORT I
MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I
TB.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 4,000 /R x 30,12000 = 133,86667

A013U001 H AJUDANT 4,000 /R x 24,14000 = 107,28889

Subtotal: 241,15556 241,15556

Materials

BPPB0015 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE
DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 900 MOBLE
EXTREM (DRET MASTER) PER A PAS DE 600MM
D'AUTOMATIC SYSTEMS O SIMILAR
EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE
TEMPLAT I LAMINAT SECURIT DE 10 MM DE
GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN
AMBDÓS COSTATS I POSSIBILITAT DE
FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE.
CONTROL PER CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES
DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS ESPECÍFICS DE
FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC
D'APERTURA DE PORTES EN CAS DE TALL
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT
ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE
PORTES (COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR
AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT
D'ARROSSEGAMENT PER VIELA/MANETA AMB
COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER
VIDA, LIMITADOR DE PARELL DE SEGURETAT
AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL CURSA
MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI
PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR
DE SENSE CONTACTE, INCLOENT TRANSPORT I
MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I
TB.

1,000      x 14.367,5000 = 14.367,50000

Subtotal: 14.367,50000 14.367,50000



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 14.608,65556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.608,65556

EP310016P-41 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE
DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 910 MOBLE
EXTREM (ESQUERRA) PER A PAS DE 900MM
D'AUTOMATIC SYSTEMS O SIMILAR
EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE
TEMPLAT I LAMINAT SECURIT DE 10 MM DE
GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN
AMBDÓS COSTATS I POSSIBILITAT DE
FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE.
CONTROL PER CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES
DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS ESPECÍFICS DE
FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC
D'APERTURA DE PORTES EN CAS DE TALL
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT
ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE
PORTES (COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR
AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT
D'ARROSSEGAMENT PER VIELA/MANETA AMB
COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER
VIDA, LIMITADOR DE PARELL DE SEGURETAT
AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL CURSA
MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI
PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR
DE SENSE CONTACTE, INCLOENT TRANSPORT I
MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I
TB.

Rend.: 0,900 8.743,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 4,000 /R x 30,12000 = 133,86667

A013U001 H AJUDANT 4,000 /R x 24,14000 = 107,28889

Subtotal: 241,15556 241,15556

Materials

BPPB0016 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE
DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 910 MOBLE
EXTREM (ESQUERRA SLAVE) PER A PAS DE
900MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O SIMILAR
EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE
TEMPLAT I LAMINAT SECURIT DE 10 MM DE
GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN
AMBDÓS COSTATS I POSSIBILITAT DE
FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE.
CONTROL PER CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES
DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS ESPECÍFICS DE
FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC
D'APERTURA DE PORTES EN CAS DE TALL
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT
ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE
PORTES (COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR
AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT
D'ARROSSEGAMENT PER VIELA/MANETA AMB
COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER
VIDA, LIMITADOR DE PARELL DE SEGURETAT
AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL CURSA
MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI

1,000      x 8.502,50000 = 8.502,50000



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
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PARTIDES D'OBRA

PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR
DE SENSE CONTACTE, INCLOENT TRANSPORT I
MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I
TB.

Subtotal: 8.502,50000 8.502,50000

COST DIRECTE 8.743,65556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.743,65556

EP310017P-42 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE
DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 910 MOBLE
EXTREM (DRETA) PER A PAS DE 900MM
D'AUTOMATIC SYSTEMS O SIMILAR
EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE
TEMPLAT I LAMINAT SECURIT DE 10 MM DE
GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN
AMBDÓS COSTATS I POSSIBILITAT DE
FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE.
CONTROL PER CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES
DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS ESPECÍFICS DE
FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC
D'APERTURA DE PORTES EN CAS DE TALL
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT
ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE
PORTES (COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR
AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT
D'ARROSSEGAMENT PER VIELA/MANETA AMB
COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER
VIDA, LIMITADOR DE PARELL DE SEGURETAT
AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL CURSA
MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI
PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR
DE SENSE CONTACTE, INCLOENT TRANSPORT I
MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I
TB.

Rend.: 0,900 16.226,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 4,000 /R x 30,12000 = 133,86667

A013U001 H AJUDANT 4,000 /R x 24,14000 = 107,28889

Subtotal: 241,15556 241,15556

Materials

BPPB0017 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE
DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 910 MOBLE
EXTREM (DRETA MASTER) PER A PAS DE 900MM
D'AUTOMATIC SYSTEMS O SIMILAR
EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE
TEMPLAT I LAMINAT SECURIT DE 10 MM DE
GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN
AMBDÓS COSTATS I POSSIBILITAT DE
FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE.
CONTROL PER CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES
DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS ESPECÍFICS DE
FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC
D'APERTURA DE PORTES EN CAS DE TALL
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT
ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE
PORTES (COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR

1,000      x 15.985,0000 = 15.985,00000
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PARTIDES D'OBRA

AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT
D'ARROSSEGAMENT PER VIELA/MANETA AMB
COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER
VIDA, LIMITADOR DE PARELL DE SEGURETAT
AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL CURSA
MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI
PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR
DE SENSE CONTACTE, INCLOENT TRANSPORT I
MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I
TB.

Subtotal: 15.985,00000 15.985,00000

COST DIRECTE 16.226,15556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16.226,15556

EP310018P-43 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRÁFICA
REALITZADA EN VINIL GLASSEJAT PER AL
TANCAMENT LATERAL, SEGONS NORMATIVA DE
TB. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES
NECESSARIES.

Rend.: 1,000 508,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,700 /R x 26,00000 = 18,20000

A0121000 H OFICIAL 1A 0,700 /R x 30,12000 = 21,08400

Subtotal: 39,28400 39,28400

Materials

BQ810001 U CONJUNT DE GRÁFICA REALITZADA EN VINIL
GLASSEJAT PER AL TANCAMENT LATERAL DE
VIDRE

1,000      x 468,75000 = 468,75000

Subtotal: 468,75000 468,75000

COST DIRECTE 508,03400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 508,03400

EP310019P-44 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRÁFICA
PER PAS, REALITZADA EN VINIL GLASSEJAT.
UNITATS NECESSARIES PER A LES DUES
PORTES QUE CONFORMEN UN PAS. SEGONS
NORMATIVA DE TB.

Rend.: 1,000 93,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,700 /R x 30,12000 = 21,08400

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,700 /R x 26,00000 = 18,20000

Subtotal: 39,28400 39,28400

Materials

BQ810002 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRÁFICA
REALITZADA EN VINIL GLASSEJAT PER A LES
DUES PORTES DEL MOBLE, SEGONS

1,000      x 53,75000 = 53,75000
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PARTIDES D'OBRA

NORAMTIVA DE TB.

Subtotal: 53,75000 53,75000

COST DIRECTE 93,03400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,03400

EP434BA0P-45 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB
CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 7 S/FTP, AÏLLAMENT DE
POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA,
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS
UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O
CANAL. CABLEJAT DE XARXA TIPUS KS-02YSCH
4P (S/FTP) O SIMILAR DE 4 PARELLS CAT 7 AWG
23 AMB COBERTA LSZHS/FTP DE FINS A 90 M.
INCLOU DESMUNTATGE DE FALS SOSTRE, DE
TAPES DE CANALITZACIONS, FORATS
PASSANTS, O QUALSEVOL TIPUS DE PAS I TOT
EL NECESSARI PER A PASSAR EL CABLE ENTRE
ELS DOS PUNTS. INCLOU EL SEGELLAMENT
AMB MATERIAL IGNÍFUG DEL FORAT REALITZAT
PEL PAS DELS CABLES EN CAS NECESSARI.
INCLOU LA CONNECTORITZACIÓ EN AMBDÒS
EXTREMS I LA PRESA DE DADES EN CAS
NECESARI. INCLOU ETIQUETATGE SEGONS
NORMATIVA DE TB. INCLOU L'OMPLIMENT DEL
FITXER EXCEL DE CABLEJAT ESTRUCTURAT
AMB ELS NOUS PUNTS. LLIURAMENT A TB DEL
DOCUMENT EN PDF ACREDITATIU DE LA
CORRECTA CERTIFICACIÓ DEL CABLE EN CAT.6
I DOCUMENTACIÓ EN UN PLANELL DE PLANTA
DEL RECORREGUT REALITZAT PEL CABLEJAT
EN FORMAT CAD.

Rend.: 1,000 2,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,015 /R x 31,13000 = 0,46695

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,015 /R x 26,75000 = 0,40125

Subtotal: 0,86820 0,86820

Materials

BP434BA0 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB
CONDUCTORS DE COURE, DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 7 S/FTP, AÏLLAMENT DE
POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA,
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS
UNE-EN 60332-1-2

1,050      x 1,44000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01302

COST DIRECTE 2,39322
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,39322

EP43F472P-46 U SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I PARXEIG
DE TIRANTET DE CABLE TIPUS STP 4P CLASSE
EML627 AMB CONNECTORS RJ-45 A AMBDÓS
PUNTES FINS 5 METRES DE COLOR GRIS.
INCLOU ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE
TB I L’ENTREGA DEL FITXER EXCEL DE TB AMB
LA LÍNIA CORRESPONENT AL NOU PARXEIG. EL
PORT DEL SWITCH SERÀ DEFINIT PER TB
DURANT L'OBRA.

Rend.: 1,000 15,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,030 /R x 26,75000 = 0,80250

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,030 /R x 31,13000 = 0,93390

Subtotal: 1,73640 1,73640

Materials

BP43F471 U SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I PARXEIG
DE TIRANTET DE CABLE TIPUS STP 4P CLASSE
EML627  AMB CONNECTORS RJ-45 A AMBDÓS
PUNTES FINS 5 METRES DE COLOR GRIS.
INCLOU ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE
TMB I L’ENTREGA DEL FITXER EXCEL DE TMB
AMB LA LÍNIA CORRESPONENT AL NOU
PARXEIG. EL PORT DEL SWITCH SERÀ DEFINIT
PER TMB DURANT L'OBRA.

1,000      x 14,20000 = 14,20000

Subtotal: 14,20000 14,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02605

COST DIRECTE 15,96245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,96245

ETDD0000P-47 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS
D'ELEMENT QUE INTERFEREIXI AMB L'OBRA
(PILONES, GUIXETES, LLUMS, CAIXES,
ENDOLLS, ETC.) S'INCLOU LA RETIRADA,
TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS, O EL
DESMUNTATGE I TRASLLAT A LLOC O
MAGATZEM INDICAT PER TB.

Rend.: 1,000 494,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 H AJUDANT 4,000 /R x 24,14000 = 96,56000

A0140000 H MANOBRE 4,000 /R x 25,14000 = 100,56000

A0112000 H CAP DE COLLA 0,500 /R x 31,90000 = 15,95000
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A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 30,12000 = 30,12000

Subtotal: 243,19000 243,19000

Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 4,000 /R x 62,93000 = 251,72000

Subtotal: 251,72000 251,72000

COST DIRECTE 494,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 494,91000

ETDD0001P-48 U DESMUNTATGE DE BARRERES TIPUS
UP&DOWN EXISTENTS EN LA ZONA D'ENTRADA
DE L'APARCAMENT D'ACCÉS TURISMES.
S'INCLOU LA RETIRADA DE TOTS ELS
ELEMENTS ELÈCTRICS I DE COMUNICACIONS
ASSOCIATS. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES
D'OBRA CIVIL I MATERIALS NECESSARIES PER A
LA POSTERIOR REPARACIÓ DEL PAVIMENT,
FORMIGÓ, PINTATS, ETC. INCLOU TRANSPORT I
GESTIÓ DELS RESIDUS.

Rend.: 1,000 989,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H CAP DE COLLA 1,000 /R x 31,90000 = 31,90000

A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 30,12000 = 60,24000

A013U001 H AJUDANT 8,000 /R x 24,14000 = 193,12000

A0140000 H MANOBRE 8,000 /R x 25,14000 = 201,12000

Subtotal: 486,38000 486,38000

Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 8,000 /R x 62,93000 = 503,44000

Subtotal: 503,44000 503,44000

COST DIRECTE 989,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 989,82000

ETDD0002P-49 U MODIFICACIÓ, ARRANJAMENT O DESVIACIÓ DE
QUALSEVOL TIPUS D'INSTAL·LACIÓ O ELEMENT
AFECTAT PER A L'EXECUCIÓ DE LES NOVES
PORTES D'ENTRADA I QUE HAGI DE MANTENIR
EL SERVEI. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES
D'OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES.

Rend.: 1,000 1.393,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H CAP DE COLLA 2,500 /R x 31,90000 = 79,75000

A0121000 H OFICIAL 1A 6,000 /R x 30,12000 = 180,72000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 10,000 /R x 26,70000 = 267,00000
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PARTIDES D'OBRA

A013U001 H AJUDANT 10,000 /R x 24,14000 = 241,40000

Subtotal: 768,87000 768,87000

Materials

BZI10001 U MATERIALS D'INSTAL·LACIONS NECESSARIS
PER A LA MODIFICACIÓ, ARRANJAMENT O
DESVIACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS
D'INSTAL·LACIÓ O ELEMENT AFECTAT PER A
L'EXECUCIÓ DE LES NOVES PORTES
D'ENTRADA. S'INCLOUEN SAFATES, TUBS,
CABLEJATS, I EN GENERAL QUALSEVOL TIPUS
D'ELEMENT NECESSARI A TAL ÚS.

1,000      x 625,00000 = 625,00000

Subtotal: 625,00000 625,00000

COST DIRECTE 1.393,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.393,87000

ETDD0003P-50 U EXECUCIÓ DE FEINES D'INSTAL·LACIONS
NECESSARIES PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA
NOVA PORTA BATENT I ELS LECTORS DE
MATRÍCULES ASSOCIATS. S'INCLOUEN TOTS
ELS CABLEJATS DE LLAÇOS INDUCTIUS,
REFLECTORS, CABLEJATS ELÈCTRICS O
MULTIPARELLS, SAFATES, TUBS I PETITES
RASES O INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA.

Rend.: 1,000 1.290,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 30,12000 = 60,24000

A0112000 H CAP DE COLLA 1,000 /R x 31,90000 = 31,90000

A0140000 H MANOBRE 4,000 /R x 25,14000 = 100,56000

A013U001 H AJUDANT 4,000 /R x 24,14000 = 96,56000

Subtotal: 289,26000 289,26000

Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 4,000 /R x 62,93000 = 251,72000

Subtotal: 251,72000 251,72000

Materials

BZI10004 U MATERIALS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRICS I DE
COMUNICACIONS NECESSARIS PER A LA NOVA
PORTA BATENT. CABLEJATS, TUBS, SAFATES,
PRESSES DE DADES, ETC.

1,000      x 750,00000 = 750,00000

Subtotal: 750,00000 750,00000

COST DIRECTE 1.290,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.290,98000
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PARTIDES D'OBRA

ETDD0004P-51 U MODIFICACIÓ DE PORTA PEATONAL PER
INCLOURE EL PANY ELECTROMECÀNIC,
INCLOENT TOTES LES FEINES NECESSÀRIES
PER A LA SEVA CORRECTA OPERATIVITAT I
FUNCIONALITAT.

Rend.: 1,000 600,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 31,13000 = 15,56500

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 5,000 /R x 26,70000 = 133,50000

Subtotal: 149,06500 149,06500

Materials

BP1AU023 U PANY ELECTROMECÀNIC DE SEGURETAT
STANDARD DE 12V AMB MICROSWITCH,
D'EXTERIOR O D'INTERIOR.

1,000      x 451,87000 = 451,87000

Subtotal: 451,87000 451,87000

COST DIRECTE 600,93500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 600,93500

ETDD0005P-52 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
TANCAMENT FIX LATERAL DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES QUE LA PORTA
BASCULANT DE 1.200X1.500MM. S'INCLOUEN
TOTES LES FEINES NECESSARIES PER A LA
SEVA COL·LOCACIÓ

Rend.: 1,000 989,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 30,12000 = 30,12000

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 25,14000 = 25,14000

A0112000 H CAP DE COLLA 1,000 /R x 31,90000 = 31,90000

Subtotal: 87,16000 87,16000

Materials

BARA0001 U TANCAMENT FIX LATERAL DE 1.200X1.500MM,
AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS
D'ACER GALVANITZAT, PINTAT ANTIOXIDANT I
LACADA AL FORN, XAPA PERFORADA RODONA
GALVANITZADA TIPUS ROHAN COLOR VERD

1,000      x 902,50000 = 902,50000

Subtotal: 902,50000 902,50000

COST DIRECTE 989,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 989,66000
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PARTIDES D'OBRA

ETDD0006P-53 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PILONES
DE SEGURETAT FIXES FLEXIBLES DE CAUTXU,
DE SECCIÓ CIRCULAR 100MM, D'ALÇÀRIA 990
MM, AMB BANDA REFLECTANT, RESISTENT ALS
UV TIPUS B21. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES
NECESSARIES PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ.

Rend.: 1,000 144,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H CAP DE COLLA 1,000 /R x 31,90000 = 31,90000

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 30,12000 = 30,12000

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 25,14000 = 25,14000

Subtotal: 87,16000 87,16000

Materials

BQ441551 U PILONA DE CAUTXU, DE SECCIÓ CIRCULAR
100MM, D'ALÇÀRIA 990 MM, AMB BANDA
REFLECTANT, RESISTENT ALS UV TIPUS B21

1,000      x 56,89000 = 56,89000

Subtotal: 56,89000 56,89000

COST DIRECTE 144,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,05000

ETDF0000P-54 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS
D'ELEMENT QUE INTERFEREIXI AMB L'OBRA
(PILONES, GUIXETES, LLUMS, CAIXES,
ENDOLLS, ETC.) S'INCLOU LA RETIRADA,
TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS, O EL
DESMUNTATGE I TRASLLAT A LLOC O
MAGATZEM INDICAT PER TB.

Rend.: 1,000 494,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 H AJUDANT 4,000 /R x 24,14000 = 96,56000

A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 30,12000 = 30,12000

A0112000 H CAP DE COLLA 0,500 /R x 31,90000 = 15,95000

A0140000 H MANOBRE 4,000 /R x 25,14000 = 100,56000

Subtotal: 243,19000 243,19000

Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 4,000 /R x 62,93000 = 251,72000

Subtotal: 251,72000 251,72000

COST DIRECTE 494,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 494,91000
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ETDF0001P-55 U DESMUNTATGE I RETIRADA DELS ACTUALS
MOBLES, TANCAMENTS FIXOS, TANQUES I
SEPARADORS, ETC. RETIRADA A MAGATZEM DE
TB O A ABOCADOR, INCLOENT CANON
D'ABOCAMENT. INCLOU RETIRADA DE
CABLEJATS OBSOLETS I SANEJAMENT DE LES
INSTAL·LACIONS QUE RESTIN FORA DE SERVEI
ASSOCIADES A LA BARRERA. LA PARTIDA
TAMBÉ INCLOU LA REPARACIÓ DELS
PAVIMENTS MALMESOS. A EXECUTAR SEGONS
CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE TB.

Rend.: 1,000 1.062,50 €

COST DIRECTE 1.062,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.062,5000

________________________________________________________________________________________________________________

ETDF0002P-56 U DESMUNTATGE I REAPROFITAMENT DE
L'ELECTRONICA DE CONTROL EXISTENT ALS
TORNIQUETS PER A LA SEVA POSTERIOR
INSTAL·LACIÓ EN ELS NOUS MOBLES DE
CONTROL D'ACCÉS. INCLOU TOTES LES FEINES
NECESSARIES DE DESCONNEXIÓ I
DESMUNTATGE AIXÍ COM LA SEVA POSTERIOR
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI EN ELS
NOUS MOBLES

Rend.: 1,000 1.062,50 €

COST DIRECTE 1.062,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.062,5000

________________________________________________________________________________________________________________

ETDF0003P-57 U MODIFICACIÓ, ARRANJAMENT O DESVIACIÓ DE
QUALSEVOL TIPUS D'INSTAL·LACIÓ O ELEMENT
AFECTAT PER A L'EXECUCIÓ E IMPLEMENTACIÓ
DELS NOUS MOBLES. S'INCLOUEN TOTES LES
FEINES D'OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS
NECESSÀRIES.

Rend.: 1,000 327,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 H AJUDANT 4,000 /R x 24,14000 = 96,56000

A0112000 H CAP DE COLLA 2,000 /R x 31,90000 = 63,80000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 4,000 /R x 26,70000 = 106,80000

A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 30,12000 = 60,24000

Subtotal: 327,40000 327,40000

COST DIRECTE 327,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 327,40000
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PARTIDES D'OBRA

ETDG0000P-58 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS
D'ELEMENT QUE INTERFEREIXI AMB L'OBRA
(PILONES, GUIXETES, LLUMS, CAIXES,
ENDOLLS, ETC.) S'INCLOU LA RETIRADA,
TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS, O EL
DESMUNTATGE I TRASLLAT A LLOC O
MAGATZEM INDICAT PER TB.

Rend.: 1,000 494,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 H AJUDANT 4,000 /R x 24,14000 = 96,56000

A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 30,12000 = 30,12000

A0112000 H CAP DE COLLA 0,500 /R x 31,90000 = 15,95000

A0140000 H MANOBRE 4,000 /R x 25,14000 = 100,56000

Subtotal: 243,19000 243,19000

Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 4,000 /R x 62,93000 = 251,72000

Subtotal: 251,72000 251,72000

COST DIRECTE 494,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 494,91000

ETDG0001P-59 U DESMUNTATGE DE PORTA ACTUAL ACCÉS
INFERIOR. S'INCLOU LA RETIRADA DE TOTS ELS
ELEMENTS ASSOCIATS. S'INCLOUEN TOTES LES
FEINES D'OBRA CIVIL NECESSARIES PER A LA
PREPARARACIÓ DEL BUIT D'OBRA PER A LA
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE LA NOVA PORTA.
OBRA CIVIL D'ACABATS, RASES I
INFRAESTRUCTURA D'INSTAL·LACIONS
NECESARIA PREPARADA PER A LA
COL·LOCACIÓ DE LA NOVA PORTA.

Rend.: 1,000 865,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 8,000 /R x 30,12000 = 240,96000

A0112000 H CAP DE COLLA 2,000 /R x 31,90000 = 63,80000

A013U001 H AJUDANT 5,000 /R x 24,14000 = 120,70000

A0140000 H MANOBRE 5,000 /R x 25,14000 = 125,70000

Subtotal: 551,16000 551,16000

Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 5,000 /R x 62,93000 = 314,65000

Subtotal: 314,65000 314,65000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 865,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 865,81000

ETDG0002P-60 U REBAIX I ADEQUACIÓ DE TERRENY EN ACCÉS
INFERIOR PER LA COL·LOCACIÓ DE LA NOVA
PORTA, GENERANT L'ESPAI NECESSARI PER AL
GIR. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES D'OBRA
CIVIL NECESSARIES PER A LA PREPARARACIÓ
DEL BUIT D'OBRA PER A LA POSTERIOR
COL·LOCACIÓ DE LA NOVA PORTA. OBRA CIVIL
D'ACABATS.

Rend.: 1,000 398,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 5,000 /R x 25,14000 = 125,70000

A0112000 H CAP DE COLLA 1,000 /R x 31,90000 = 31,90000

A0121000 H OFICIAL 1A 4,000 /R x 30,12000 = 120,48000

A013U001 H AJUDANT 5,000 /R x 24,14000 = 120,70000

Subtotal: 398,78000 398,78000

COST DIRECTE 398,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,78000

ETDG0004P-61 U IMPLEMENTACIÓ D'ESTRUCTURA PER A LA
SUBJECCIÓ DE LES PORTES D'ACCÉS A MODE
DE TANCAMENT LATERAL AMB INTEGRACIÓ DEL
LECTOR DE MATRÍCULES I SUBJECCIÓ DE LES
PORTES D'ENTRADA. S'INCLOUEN TOTS ELS
ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS A
DEFINIR PER TB I DO

Rend.: 1,000 3.125,00 €

COST DIRECTE 3.125,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.125,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ETDG0006P-62 U EXECUCIÓ DE FEINES D'INSTAL·LACIONS
NECESSÀRIES PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE
LES DUES NOVES PORTES D'ACCÉS A CAL
NOTARI I ELS CONJUNTS DE LECTORS DE
MATRÍCULES ASSOCIATS. S'INCLOUEN
CABLEJATS DE LLAÇOS INDUCTIUS,
REFLECTORS, CABLEJATS ELÈCTRICS O
MULTIPARELLS, SAFATES, TUBS I PETITES
RASES O INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA.

Rend.: 1,000 1.955,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 16,000 /R x 26,70000 = 427,20000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 16,000 /R x 31,13000 = 498,08000

A0112000 H CAP DE COLLA 4,000 /R x 31,90000 = 127,60000
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A0140000 H MANOBRE 16,000 /R x 25,14000 = 402,24000

Subtotal: 1.455,12000 1.455,12000

Materials

BZI10005 U MATERIALS D'INSTAL·LACIONS NECESSARIS
PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LES DUES NOVES
PORTES D'ACCÉS A CAL NOTARI I PER ALS
LECTORS DE MATRÍCULES I TOT EL CONUNT
D'ELEMENTS PER DEIXAR LES PORTES
OPERATIVES

1,000      x 500,00000 = 500,00000

Subtotal: 500,00000 500,00000

COST DIRECTE 1.955,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.955,12000

ETDI0001P-63 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RETÒL
DE SENYALITZACIÓ ´´APARCAMENT
COMPLERT´´. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES I
MATERIALS AUXILIARS NECESSARI PER A LA
SEVA COL·LOCACIÓ I FUNCIONAMENT, TUBS,
CABLES, ETC. TOTALMENT CONNECTAT I EN
SERVEI.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 1.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ETDI0002P-64 U NOU QUADRE ELÈCTRIC 2.82.SQ.3.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES NECESSARIES
PER A LA GENERACIÓ D'UN NOU SUBQUADRE
2.82.SQ.3 QUE INCLOGUI TOTS ELS NOUS
ELEMENTS DE PORTES, AMB INTEGRACIÓ DEL
SAI. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS
ELÈCTRICS, SECCIONADORS, PROTECCIONS,
DIFERENCIALS, ETC, ACORD AMB LES
PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE. TOTALMENT
OPERATIU I FUNCIONAL.

Rend.: 1,000 3.125,00 €

COST DIRECTE 3.125,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.125,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ETDI0003P-65 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
CONJUNT DE MECANISMES AMB POLSADORS
D'APERTURA I TANCAMENT PER A TOTS ELS
NOUS ELEMENTS I EXISTENTS QUE SIGUIN
NECESSARIS INTEGRAR ACORD AMB LES
PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE, INCLOU EL
QUADRE AMB MANIOBRES, CONTACTES,
RELÈS, POLSADORS, LÀMPADES PILOT,
BASTIDOR I MARCS. TOTALMENT INSTAL·LAT I
EN FUNCIONAMENT. S'INCLOUEN TANT LES
PORTES DE L'ACCÉS DE TURISMES, COM LA
RESTA D'INTERCONNEXIONS INTERIORS DE
L'APARCAMENT.

Rend.: 1,000 2.830,38 €

COST DIRECTE 2.830,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000



COST EXECUCIÓ MATERIAL



2.830,3800



________________________________________________________________________________________________________________
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ETDI0004P-66 U NOU QUADRE ELÈCTRIC 2.SQ.81.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES NECESSARIES
PER A LA GENERACIÓ D'UN NOU SUBQUADRE
2.SQ.81 QUE INCLOGUI TOTS ELS NOUS
ELEMENTS DE PORTES, AMB INTEGRACIÓ DEL
SAI. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS
ELÈCTRICS, SECCIONADORS, PROTECCIONS,
DIFERENCIALS, ETC, ACORD AMB LES
PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE. TOTALMENT
OPERATIU I FUNCIONAL.

Rend.: 1,000 3.125,00 €

COST DIRECTE 3.125,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.125,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ETDI0005P-67 U MODIFICACIONS NECESSÀRIES EN ELS
DIFERENTS QUADRES ELÈCTRICS DEL CON
HORTA PER IMPLEMENTAR ELS NOUS UPS DINS
LA MANIOBRA D'APERTURA. S'INCLOUEN TOTS
ELS ELEMENTS I CABLEJATS ELÈCTRICS
NECESSÀRIES, PROTECCIONS, SAFATES, ETC.

Rend.: 1,000 2.830,38 €

COST DIRECTE 2.830,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.830,3800

________________________________________________________________________________________________________________

ETDI0006P-68 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES NECESSARIES
PER A LA MODIFICACIÓ DEL QUADRE Q16 /
16.SQ.14 / 16.14.SQ.1 / 16.14.SQ.2 PER A LA
IMPLEMENTACIÓ DELS NOUS ELEMENTS.
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS ELÈCTRICS
COM PROTECCIONS, DIFERENCIALS, ETC,
ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DEL
PROJECTE. TOTALMENT OPERATIU I
FUNCIONAL.

Rend.: 1,000 3.125,00 €

COST DIRECTE 3.125,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.125,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ETDI0007P-69 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
CONJUNT DE MECANISMES AMB POLSADORS
D'APERTURA I TANCAMENT PER A TOTS ELS
NOUS ELEMENTS I EXISTENTS QUE SIGUIN
NECESSARIS INTEGRAR ACORD AMB LES
PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE, INCLOU EL
QUADRE AMB MANIOBRES, CONTACTES,
RELÈS, POLSADORS, LÀMPADES PILOT,
BASTIDOR I MARCS. TOTALMENT INSTAL·LAT I
EN FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 2.830,38 €

COST DIRECTE 2.830,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.830,3800

________________________________________________________________________________________________________________
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ETDI0008P-70 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE
DE CONJUNT DE MECANISMES (BOTONERA)
NECESSARIS PER A INCLOURE TOTES LES
PORTES AL CLS. INCLOU EL RECABLEJAT DE
LES ACTUALS PORTES, SANEJAMENT DELS
EMPIULAMENTS EXISTENTS AL ANTIC CLS,
COL·LOCACIÓ DE BORNES I CAIXES DE
DERIVACIÓ, ACTUALITZACIÓ DE LA BOTONERA
EXISTENT AL CLS, AMPLIACIÓ DE BOTONERA
FÍSICA NECESSARIA AMB NOUS POLSADORS
D'APERTURA I TANCAMENT PER A TOTS ELS
NOUS ELEMENTS I ELS EXISTENTS, TOT ACORD
AMB LES PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE.
INCLOU QUADRE AMB MANIOBRES,
CONTACTES, RELÈS, POLSADORS, LÀMPADES
PILOT, BASTIDOR I MARCS, FA230VAC/24VCC I
EN GENERAL QUALSEVOL ELEMENT NECESSARI
PER A QUE TOTES LES PORTES QUEDIN
TELECOMANDADES A NIVELL FÍSIC DES DEL
CLS CON HORTA. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 4.080,38 €

COST DIRECTE 4.080,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.080,3800

________________________________________________________________________________________________________________

ETDI0009P-71 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES NECESSARIES EN
EL QUADRE CLS PER A LA IMPLEMENTACIÓ
DELS NOUS ELEMENTS (BOTONERA I SAI).
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS ELÈCTRICS
COM PROTECCIONS, DIFERENCIALS, ETC,
ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DEL
PROJECTE. TOTALMENT OPERATIU I
FUNCIONAL.

Rend.: 1,000 3.125,00 €

COST DIRECTE 3.125,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.125,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ETDI0010P-72 U LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA DE TOTES LES
INSTAL·LACIONS REALITZADES INCLOENT-LES
EN L'EXPEDIENT ACTUALMENT LEGALITZAT.
S'INCLOU EL PROJECTE, TAXES OGE E
INSPECCIONS OCA. LLIURAMENT DE
DOCUMENTACIÓ TANT A LA PROPIETAT COM A
L'ORGANISME DE CONTROL ACREDITAT (OCA).
TOTS ELS TRÀMITS INCLOSOS.

Rend.: 1,000 4.375,00 €

COST DIRECTE 4.375,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.375,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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ETDI0011P-73 U LLIURAMENT DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ
ACTUALITZADA PER A LA CONFECCIÓ DE
PROJECTE ASBUILT, PLÀNOLS EDITABLES,
ESQUEMES DE MANIOBRA, ETC.

Rend.: 1,000 1.875,00 €

COST DIRECTE 1.875,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.875,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ETDI0012P-74 U INSTAL·LACIONS I FEINES NECESSARIES
(INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS) PER A
INTEGRAR ELS SAIS DINS LA MANIOBRA
D'APERTURA D'EMERGÈNCIA DE LES PORTES
EN CAS DE FALLIDA DE TENSIÓ. S'INCLOUEN
TOTES LES FEINES NECESSARIES, CABLEJATS,
MANIOBRES, RELÈS, PROTECCIONS,
MODIFICACIONS EN QUADRES TANT ELÈCTRICS
COM DE MANIOBRES, BORNES, ETC., PER A LA
SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ, TOT ACORD
AMB LES PRESCRIPCIONS DE TB I LA DO.
TOTALMENT INTEGRATS I POSATS EN SERVEI.

Rend.: 1,000 937,50 €

COST DIRECTE 937,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 937,5000

________________________________________________________________________________________________________________

ETDI0013P-75 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
GLC-SX-MMD (1000BASE-SX SFP) INCLOU
INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN
MARXA, I PART PROPORCIONAL DE MATERIAL
I/O I TASQUES DE MANTENIMENT DURANT LA
GARANTIA. TOT ACORD AMB LES
PRESCRIPCIONS DE TB I LA DO

Rend.: 1,000 287,13 €

COST DIRECTE 287,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,1300

________________________________________________________________________________________________________________

ETDO0001P-76 U EXECUCIÓ D'OBRA CIVIL NECESSÀRIA ACORD
AMB LES INDICACIONS DEL FABRICANT PER A
LA POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE LES PORTES
MECÀNIQUES. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES I
EL MATERIAL AUXILIAR NECESSARI.
S'INCLOUEN ELS REMATS POSTERIORS A LA
COL·LOCACIÓ, PETITS ARRANJAMENTS I
PINTATS, PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT
ACABADA ACORD AMB ELS REQUERIMENTS DE
TB I LA DO.

Rend.: 0,520 260,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 30,12000 = 115,84615

A0112000 H CAP DE COLLA 0,200 /R x 31,90000 = 12,26923

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,024 /R x 31,13000 = 1,43677

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,024 /R x 26,75000 = 1,23462

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 25,14000 = 9,66923
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 140,45600 140,45600

Maquinària

C1103331 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T, AMB MARTELL TRENCADOR

0,466 /R x 78,66000 = 70,49146

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,030 /R x 3,37000 = 0,19442

Subtotal: 70,68588 70,68588

Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,128      x 82,05000 = 10,50240

B44Z50B6 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB
CARGOLS I GALVANITZAT

10,666      x 3,67000 = 39,14422

Subtotal: 49,64662 49,64662

COST DIRECTE 260,78850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 260,78850

ETDO0002P-77 U EXECUCIÓ DE DAU DE FORMIGÓ AMB PLACA
D'ANCORATGE AMB ESPERES ACORD AMB LES
PRESCRICPIONS DEL FABRICANT PER ALS
LECTORS DE MATRÍCULES. S'INCLOU TOTES
LES FEINES NECESSARIES I EL MATERIAL
AUXILIAR NECESSARI. S'INCLOU LA PART
PROPORCIONAL DE TUBS D'ACER O
CORRUGATS PER AL PAS DE CABLEJATS.

Rend.: 0,520 129,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 25,14000 = 4,83462

A0112000 H CAP DE COLLA 0,100 /R x 31,90000 = 6,13462

A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 30,12000 = 57,92308

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,012 /R x 31,13000 = 0,71838

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,012 /R x 26,75000 = 0,61731

Subtotal: 70,22801 70,22801

Maquinària

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,015 /R x 3,37000 = 0,09721

C1103331 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T, AMB MARTELL TRENCADOR

0,2166 /R x 78,66000 = 32,76492

Subtotal: 32,86213 32,86213

Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER

0,064      x 82,05000 = 5,25120
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A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

B44Z50B6 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB
CARGOLS I GALVANITZAT

5,888      x 3,67000 = 21,60896

Subtotal: 26,86016 26,86016

COST DIRECTE 129,95030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,95030

ETDO0003P-78 U EXECUCIÓ DE RASES I OBRA CIVIL MENOR PER
AL PAS DE TUBS I CABLEJATS ELÈCTRICS I DE
COMUNICACIONS FINS ALS DIFERENTS
ELEMENTS. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES I
MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS.

Rend.: 1,000 921,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 16,000 /R x 26,70000 = 427,20000

A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 30,12000 = 60,24000

A0112000 H CAP DE COLLA 1,000 /R x 31,90000 = 31,90000

A0140000 H MANOBRE 16,000 /R x 25,14000 = 402,24000

Subtotal: 921,58000 921,58000

COST DIRECTE 921,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 921,58000

ETDO0004P-79 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TOTA LA
SENYALITZACIÓ VERTICAL NECESSÀRIA PER A
LA NOVA DISTRIBUCIÓ D'ELEMENTS. S'INCLOU
TOTA LA SENYALITZACIÓ TANT INTERIOR COM
EXTERIOR PER A TOTS ELS ELEMENTS
NECESSÀRIS, PASSOS DE VIANANTS,
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ, ELEMENTS
D'EXTINCIÓ, QUADRES ELÈCTRICS, ETC.

Rend.: 1,000 1.319,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 H AJUDANT 8,000 /R x 24,14000 = 193,12000

A0121000 H OFICIAL 1A 4,000 /R x 30,12000 = 120,48000

A0112000 H CAP DE COLLA 0,200 /R x 31,90000 = 6,38000

Subtotal: 319,98000 319,98000

Materials

BZ010006 U SENYALITZACIÓ VERTICAL DEL RECORREGUT
PEATONAL I CLS

1,000      x 1.000,00000 = 1.000,00000

Subtotal: 1.000,00000 1.000,00000
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COST DIRECTE 1.319,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.319,98000

ETDO0005P-80 M2 EXECUCIÓ D'ACABAT MITJANÇANT FORMIGÓ
PROJECTAT A ALTA VELOCITAT, USANT
MÀNEGA PER CONFORMAR ELEMENTS NO
ESTRUCTURALS D'APROXIMADAMENT 12C
D'ESPESOR, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ
PRÈVIA DE MALLA METÀL·LICA DE 15X15X6
FIXADA AMB MITJANS MECÀNICS. S'INCLOUEN
TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS
PER A CONFORMAR UN CORRECTE ACABAT DE
LA PANTALLA. TOTALMENT ACABAT ACORD
AMB ELS REQUERIMENTS DE TB I LA DO.
S'INCLOUEN ELS DESPLAÇAMENTS I
PROTECCIONS DELS ELEMENTS AFECTATS
(INSTAL·LACIONS O MECÀNICS) PER A
EXECUTAR ELS TREBALLS I LA SEVA
CORRESPONENT REPOSICIÓ. TOTALMENT
ACABAT.

Rend.: 0,300 119,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,250 /R x 26,00000 = 21,66667

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 25,14000 = 12,57000

Subtotal: 34,23667 34,23667

Maquinària

C170G000 h Màquina per a gunitar 0,600 /R x 32,55000 = 65,10000

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,060 /R x 102,96000 = 20,59200

Subtotal: 85,69200 85,69200

COST DIRECTE 119,92867
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,92867

ETDO0006P-81 U COL·LOCACIÓ DE REMATS NECESSARIS A BASE
DE PERFILS O PLANXES ACORD AMB LA RESTA
DE PANELLS EXISTENTS EN EL TÚNEL.
S'INCLOUEN ELS MATERIALS I ELEMENTS
NECESSARIS. TOTALMENT ACABAT ACORD AMB
LES INDICACIONS DE LA DO I TB.

Rend.: 1,000 937,50 €

COST DIRECTE 937,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 937,5000

________________________________________________________________________________________________________________
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ETDO2456P-82 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE
CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 63MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 7,23 €

COST DIRECTE 7,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,2300

________________________________________________________________________________________________________________

ETDO4477P-83 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 30X30 CM AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 15,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,014 /R x 30,12000 = 0,42168

A0140000 H MANOBRE 0,014 /R x 25,14000 = 0,35196

Subtotal: 0,77364 0,77364

Materials

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

2,050      x 3,45000 = 7,07250

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,099      x 82,05000 = 8,12295

Subtotal: 15,19545 15,19545

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01160

COST DIRECTE 15,98069
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,98069

ETDOA4F3P-84 U PERICÓ DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 10
CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I
SOLERA DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOENT EXCAVACIÓ I
TOTES LES FEINES NECESSÀRIES PER A
CONSTITUIR LA UNITAT FUNCIONAL ACABADA

Rend.: 1,000 198,46 €

COST DIRECTE 198,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,4600

________________________________________________________________________________________________________________
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ETDOHLD4P-85 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA
DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 312,55 €

COST DIRECTE 312,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 312,5500

________________________________________________________________________________________________________________

PGC4-B44KP-86 U SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA
DEL TIPUS ON-LINE DE DOBLE CONVERSIÓ, DE
10 KVA DE POTÈNCIA, TEMPS D'AUTONOMIA DE
8 MINUTS, TECNOLOGIA D'ONDULACIÓ PER
MODULACIÓ D'AMPLE DE POLSOS (PWM),
CLASSIFICACIÓ VFI SEGONS LA NORMA EN
62040-3, TENSIÓ D'ENTRADA/SORTIDA 230 V/230
V, FREQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT 50/60 HZ,
RENDIMENT TOTAL >90%, FACTOR DE
POTÈNCIA D'ENTRADA >0.99 AL 100% DE LA
CÀRREGA, FACTOR DE POTÈNCIA DE SORTIDA
>0.9, SOBRECÀRREGA ADMISSIBLE DEL 110%
DURANT 1 MINUT I DEL 125% DURANT 30
SEGONS, THDI TOTAL <5 AL 100% DE LA
CÀRREGA, POSSIBILITAT DE CONNEXIÓ FINS A
4 EQUIPS EN PARAL·LEL, COMUNICACIÓ
REMOTA MITJANÇANT PORTS RS-232 I USB,
SUPORTA PROTOCOL MEGATECH,
COMUNICACIÓ LOCAL AMB DISPLAY LCD,
BATERIES DE PLOM TIPUS AGM, BYPASS
ESTÀTIC, FORMAT TORRE, COL·LOCAT

Rend.: 1,000 5.809,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 1,000 /R x 26,70000 = 26,70000

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 31,13000 = 31,13000

Subtotal: 57,83000 57,83000

Materials

BGC5-2N2C U SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA
DEL TIPUS ON-LINE DE DOBLE CONVERSIÓ, DE
10 KVA DE POTÈNCIA, TEMPS D'AUTONOMIA DE
8 MINUTS, TECNOLOGIA D'ONDULACIÓ PER
MODULACIÓ D'AMPLE DE POLSOS (PWM),
CLASSIFICACIÓ VFI SEGONS LA NORMA EN
62040-3, TENSIÓ D'ENTRADA/SORTIDA 230 V/230
V, FREQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT 50/60 HZ,
RENDIMENT TOTAL >90%, FACTOR DE
POTÈNCIA D'ENTRADA >0.99 AL 100% DE LA
CÀRREGA, FACTOR DE POTÈNCIA DE SORTIDA
>0.9, SOBRECÀRREGA ADMISSIBLE DEL 110%
DURANT 1 MINUT I DEL 125% DURANT 30
SEGONS, THDI TOTAL <5 AL 100% DE LA
CÀRREGA, POSSIBILITAT DE CONNEXIÓ FINS A
4 EQUIPS EN PARAL·LEL, COMUNICACIÓ
REMOTA MITJANÇANT PORTS RS-232 I USB,
SUPORTA PROTOCOL MEGATECH,
COMUNICACIÓ LOCAL AMB DISPLAY LCD,
BATERIES DE PLOM TIPUS AGM, BYPASS
ESTÀTIC, FORMAT TORRE

1,000      x 5.750,50000 = 5.750,50000



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5.750,50000 5.750,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,86745

COST DIRECTE 5.809,19745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.809,19745



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55

PARTIDES ALÇADES

XPA0001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A
RESOLDRE INCIDÈNCIES SOBREVINGUDES EN
EL DECURS DE L'OBRA, NO PREVISIBLES NI
DETECTABLES DURANT LA FASE DE REDACCIÓ
DEL PROJECTE.

Rend.: 1,000 3.125,00 €

COST DIRECTE 3.125,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.125,0000

________________________________________________________________________________________________________________

XPA0002 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA
SEGURETAT I SALUT A L'OBRA

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRE DE PREUS 1



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E222B432 M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB
LES TERRES DEIXADES A LA VORA.

7,38 €

(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 E225277F M3 TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS AMB TERRES ADEQUADES, EN
TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM

8,83 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 E31521D1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

79,18 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-4 E3GZA1A3 M2 REPICAT PER A LA REGULARITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ EN
PARAMENTS VERTICALS DE PANTALLES AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

43,56 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 E3GZS020 M2 SANEJAMENT DE LA SUPERFÍCIE INTERIOR DE PANTALLA AMB FRESADORA I
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

37,58 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 E9E1131G M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X2,5 CM, CLASSE 1A, PREU
MITJÀ, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE SORRA, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

45,90 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-7 E9E1GFC0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR

7,11 €

(SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-8 E9G11AB1 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-30/B/20/I+E, DE 15 CM DE GRUIX,AMB MALLA
ELECTROSOLDADA, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC

29,11 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-9 E9Z3U010 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB PINTURA DE POLIURETÀ, APLICADA
EN DUES CAPES, AMB NETEJA PRÈVIA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE

46,18 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-10 EARA0004 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE TANCAMENT LATERAL DE
BARRERA AMB PERFILS D'ACER INOXIDABLE AISI 304 I VIDRES DE SEGURETAT 6+6
AMB LÀMINA INTERIOR DE BUTIL TRANSPARENT I LÀMINES DE PROTECCIÓ ANTI
RATLLADES EN AMBDUES CARES DEL VIDRE , D'UNA ALÇADA DE 1,70 METRES O
EQUIVALENT A L'ALÇADA DE TANCAMENT DELS MOBLES, INCLOENT FIXACIONS,
CORVES, PEUS, ETC. LA PARTIDA INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL AUXILIAR I
FEINES NECESSARIES PER A LA SEVA CORRECTA FIXACIÓ I EXECUCIÓ

1.944,35 €

(MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 EARA2002 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORTA METÀL·LICA TIPUS ROHAN SISTEMA
BATENT DE DUES FULLES, DE FINS A 5,2 M D'AMPLÀRIA I 2,8 M D'ALÇÀRIA DE LLUM
DE PAS, AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT,
PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA AL FORN, FORMADA PER XAPA PERFORADA
RODONA GALVANITZADA ROHAN COLOR VERD, AMB TANCAMENT MITJANÇANT
PISTÓ CENTRAL AL TERRA, ACCIONADA PER AUTOMATISME HOMOLOGAT CEE
FORMAT PER DOS MOTORS HIDRÀULICS AMB EL SEU SISTEMA DE DESBLOQUEIG
MANUAL I TOTS ELS SEUS SITEMES DESEGURETAT NECESARIS PER A LA SEVA
OPERATIVA. INCLOU ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A FIXACIÓ. TOTALMENT
INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT. INCLOENT TOTS ELS MITJANS NECESSARIS

30.706,76 €



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

PER AL SEU TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE.
(TRENTA MIL SET-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 EARA3001 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORTA METÀL·LICA TIPUS ROHAN SISTEMA
BATENT DE DUES FULLES, DE FINS A 6.5 M D'AMPLÀRIA I 2.5 M D'ALÇÀRIA DE LLUM
DE PAS, AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT,
PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA AL FORN, FORMADA PER XAPA PERFORADA
RODONA GALVANITZADA ROHAN COLOR VERD, AMB TANCAMENT MITJANÇANT
PISTÓ CENTRAL AL TERRA, ACCIONADA PER AUTOMATISME HOMOLOGAT CEE
FORMAT PER DOS MOTORS HIDRÀULICS AMB EL SEU SISTEMA DE DESBLOQUEIG
MANUAL I TOTS ELS SEUS SITEMES DESEGURETAT NECESARIS PER A LA SEVA
OPERATIVA. INCLOU ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A FIXACIÓ. SENSORS I
SOPORTACIÓ, LLAÇ MAGNETICT I TARJA FIXE PER AL LECTOR DE MATRÍCULES.
TOTALMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT. INCLOENT TOTS ELS MITJANS
NECESSARIS PER AL SEU TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE.

28.181,76 €

(VINT-I-VUIT MIL  CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 EARA3002 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORTA METÀL·LICA TIPUS ROHAN SISTEMA
BATENT DE DUES FULLES, DE FINS A 6.5 M D'AMPLÀRIA I 2.5 M D'ALÇÀRIA DE LLUM
DE PAS, AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT,
PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA AL FORN, FORMADA PER XAPA PERFORADA
RODONA GALVANITZADA ROHAN COLOR VERD, AMB TANCAMENT MITJANÇANT
PISTÓ CENTRAL AL TERRA, ACCIONADA PER AUTOMATISME HOMOLOGAT CEE
FORMAT PER DOS MOTORS HIDRÀULICS AMB EL SEU SISTEMA DE DESBLOQUEIG
MANUAL I TOTS ELS SEUS SITEMES DESEGURETAT NECESARIS PER A LA SEVA
OPERATIVA. INCLOU ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A FIXACIÓ. TOTALMENT
INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT. INCLOENT TOTS ELS MITJANS NECESSARIS
PER AL SEU TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE.

28.181,76 €

(VINT-I-VUIT MIL  CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-14 EG153532 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU
DE PROTECCIÓ IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT

34,57 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-15 EG23R715 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA
I MUNTAT SUPERFICIALMENT

7,15 €

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-16 EG23R815 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA
I MUNTAT SUPERFICIALMENT

8,01 €

(VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-17 EG23R915 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA
I MUNTAT SUPERFICIALMENT

10,19 €

(DEU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-18 EG23RA15 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA
I MUNTAT SUPERFICIALMENT

12,73 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-19 EG242502 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL
REFERÈNCIA 21 I MUNTAT SUPERFICIALMENT

7,33 €

(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-20 EG242602 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL
REFERÈNCIA 29 I MUNTAT SUPERFICIALMENT

9,29 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-21 EG242702 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL
REFERÈNCIA 32 I MUNTAT SUPERFICIALMENT

10,50 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-22 EG2DGGF4 M SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB SEPARADORS D'ACER ELECTROZINCAT,
D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 200 MM, COL·LOCADA SOBRE SUPORTS
HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE SUPORT

35,40 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-23 EG312336 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O
SAFATA

2,53 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-24 EG312344 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

3,46 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 EG312654 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

8,06 €

(VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-26 EG312A24 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 250V DE TENSIÓ ASSIGNADA,
MULTIPOLAR, DE SECCIÓ 10 X 0,22 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS. CONDUCTOR DE CORDA FLEXIBLE DE
COURE, AÏLLAMENT PVC (TIPO TI51), CODI DE COLORS ACORD DIN 47100,
CONDUCTORS AÏLLATS CONJUNTAMENT EN CORONES CONCÈNTRIQUES,
PANTALLA TRENADA DE FILS DE COURE ESTANYAT, COBERTURA 60% APROX.
COLOR STANDARD: GRIS RAL 7032, TENSIÓ DE SERVEI 250 V (NO APTE PER
CONNEXIÓ DIRECTA A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA NI ALTRES FONTS DE
BAIXA IMPEDÀNCIA. TENSIÓ D'ASSAIG 1000 V. Tª DE SERVEI (CONDUCTOR) -15°C
+70°C RESISTENCIA AILLAMENT >20 MOHM*KM, COL·LOCAT EN QUALSEVOL TIPUS
DE CANALITZACIÓ O TUB

7,08 €

(SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-27 EG312L24 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), MULTIPOLAR, DE SECCIÓ 24 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

13,50 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-28 EG380702 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

6,19 €

(SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-29 EG380902 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

10,27 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-30 EP1AU019 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ASD/2 RACK CPU. 8 ENTRADES DIGITALS I 8
SORTIDES PER RELÈ. ALIMENTACIÓ A 230V INCLOSA. COMUNICACIONS LAN 232.
MICROPROCESADOR DE 32BITS, MEMORIA FLASH REPROGRAMABEL, CAPACITAT
DE 100.000 TARJETES USUARUS, 2.500 VISITES, 10.000 MATRÍCULES, 10.000

1.612,97 €
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Pàg.: 4

MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET TCP/IP. S'INCLOUEN TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN
SERVEI.
(MIL SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 EP1AU020 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ASD/2 PER A MUNTATGE EN CAIXA. 8
ENTRADES DIGITALS I 8 SORTIDES PER RELÈ. ALIMENTACIÓ A 230V INCLOSA.
COMUNICACIONS LAN 232. MICROPROCESADOR DE 32BITS, MEMORIA FLASH
REPROGRAMABEL, CAPACITAT DE 100.000 TARJETES USUARUS, 2.500 VISITES,
10.000 MATRÍCULES, 10.000 MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET TCP/IP.
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.(CAIXA, FONT ALIMENTACIÓ, ETC)

1.187,97 €

(MIL  CENT VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-32 EP1AU021 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ASD/4 PER A MUNTATGE EN CAIXA. 8
ENTRADES DIGITALS I 8 SORTIDES PER RELÈ. ALIMENTACIÓ A 230V INCLOSA.
COMUNICACIONS LAN 232. MICROPROCESADOR DE 32BITS, MEMORIA FLASH
REPROGRAMABEL, CAPACITAT DE 100.000 TARJETES USUARUS, 2.500 VISITES,
10.000 MATRÍCULES, 10.000 MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET TCP/IP.
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.(CAIXA, FONT ALIMENTACIÓ, ETC).

1.747,97 €

(MIL SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-33 EP1AU022 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LECTOR MIFARE W/R MURAL, PER A
TARJETES DE PROXIMITAT MIFARE, FUNCIÓ DE LECTURA I ESCRIPTURA APTE PER
A SISTEMES DOC, RANG DE LECTURA 8CM. D'EXTERIOR O D'INTERIOR. S'INCLOUEN
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I
POSADA EN SERVEI.

354,22 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-34 EP1AU023 U INTEGRACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS EN EL SISTEMA DASS. S'INCLOUEN TOTES
LES FEINES NECESSARIES ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DE TB.

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-35 EP1BU020 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LECTOR DE MATRÍCULES AMB CÀMERA
QUERCUS SMART ACCESS A, PER A CARRILS DE 3,5M D'AMPLÀRIA EN FORMAT
PEDESTAL. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.

4.677,92 €

(QUATRE MIL SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-36 EP1BU021 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LECTOR DE MATRÍCULES AMB CÀMERA
QUERCUS SMART ACCESS A, PER A CARRILS DE 3,5M D'AMPLÀRIA EN FORMAT
PEDESTAL. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.

5.070,42 €

(CINC MIL SETANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-37 EP2CU021 U INTERFON ELECTRÒNICA D'INTERCOMUNICADOR SIP AMB ALTAVEU, MICRÒFON I
POLSADOR, PER INTEGRACIÓ MECÀNICA EN ASCENSORS, CAIXERS O BARRERES,
ÀUDIO BIDIRECCIONAL FULL DUPLEX AMB CANCEL·LACIÓ D'ECO ACÚSTIC I
REDUCCIÓ DE SOROLL, ACTUALITZACIÓ DE FIRMWARE I CONFIGURACIÓ REMOTA
A TRAVÉS DE SERVIDOR WEB, ALIMENTACIÓ 5 V CC O POE, CONNECTORS PER A
LED INDICADOR DE TRUCADA ACTIVA, SEGON POLSADOR I CONTROL REMOT PER
A OBERTURA DE PORTA, COL·LOCAT EN CAIXA METÀL·LICA, COL·LOCAT

628,18 €

(SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P-38 EP2CU022 U VIDEOPORTER ELECTRÒNICA D'INTERCOMUNICADOR SIP AMB ALTAVEU,
MICRÒFON I POLSADOR, PER INTEGRACIÓ MECÀNICA EN ASCENSORS, CAIXERS O
BARRERES, ÀUDIO BIDIRECCIONAL FULL DUPLEX AMB CANCEL·LACIÓ D'ECO
ACÚSTIC I REDUCCIÓ DE SOROLL, ACTUALITZACIÓ DE FIRMWARE I CONFIGURACIÓ
REMOTA A TRAVÉS DE SERVIDOR WEB, ALIMENTACIÓ 5 V CC O POE, CONNECTORS
PER A LED INDICADOR DE TRUCADA ACTIVA, SEGON POLSADOR I CONTROL
REMOT PER A OBERTURA DE PORTA, COL·LOCAT EN CAIXA METÀL·LICA,
COL·LOCAT

1.022,98 €

(MIL VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-39 EP310014 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 900
MOBLE EXTREM (ESQUERRA) PER A PAS DE 600MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O
SIMILAR EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT
SECURIT DE 10 MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS
COSTATS I POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE.
CONTROL PER CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS
ESPECÍFICS DE FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA DE
PORTES EN CAS DE TALL D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT
ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE PORTES (COMANDAT PER
MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT D'ARROSSEGAMENT PER
VIELA/MANETA AMB COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER VIDA, LIMITADOR
DE PARELL DE SEGURETAT AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL CURSA MECÀNIC O
INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR
DE SENSE CONTACTE, INCLOENT TRANSPORT I MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA
PER LA DO I TB.

7.716,16 €

(SET MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-40 EP310015 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 900
MOBLE EXTREM (DRETA) PER A PAS DE 600MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O SIMILAR
EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT SECURIT DE 10
MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS COSTATS I
POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE. CONTROL PER
CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS ESPECÍFICS DE
FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA DE PORTES EN CAS
DE TALL D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT ELECTROMECÀNIC
D'ACCIONAMENT DE PORTES (COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24
VCC, CONJUNT D'ARROSSEGAMENT PER VIELA/MANETA AMB COIXINETS DE BOLES
ENGRASSADES DE PER VIDA, LIMITADOR DE PARELL DE SEGURETAT AMB FRICCIÓ
REGULABLE I FINAL CURSA MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI PER A
LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR DE SENSE CONTACTE, INCLOENT
TRANSPORT I MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I TB.

14.608,66 €

(CATORZE MIL SIS-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-41 EP310016 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 910
MOBLE EXTREM (ESQUERRA) PER A PAS DE 900MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O
SIMILAR EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT
SECURIT DE 10 MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS
COSTATS I POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE.
CONTROL PER CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS
ESPECÍFICS DE FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA DE
PORTES EN CAS DE TALL D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT
ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE PORTES (COMANDAT PER
MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT D'ARROSSEGAMENT PER
VIELA/MANETA AMB COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER VIDA, LIMITADOR
DE PARELL DE SEGURETAT AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL CURSA MECÀNIC O
INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR
DE SENSE CONTACTE, INCLOENT TRANSPORT I MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA
PER LA DO I TB.

8.743,66 €

(VUIT MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-42 EP310017 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 910
MOBLE EXTREM (DRETA) PER A PAS DE 900MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O SIMILAR
EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT SECURIT DE 10
MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS COSTATS I

16.226,16 €
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POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE. CONTROL PER
CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS ESPECÍFICS DE
FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA DE PORTES EN CAS
DE TALL D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT ELECTROMECÀNIC
D'ACCIONAMENT DE PORTES (COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24
VCC, CONJUNT D'ARROSSEGAMENT PER VIELA/MANETA AMB COIXINETS DE BOLES
ENGRASSADES DE PER VIDA, LIMITADOR DE PARELL DE SEGURETAT AMB FRICCIÓ
REGULABLE I FINAL CURSA MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI PER A
LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR DE SENSE CONTACTE, INCLOENT
TRANSPORT I MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I TB.
(SETZE MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-43 EP310018 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRÁFICA REALITZADA EN VINIL GLASSEJAT
PER AL TANCAMENT LATERAL, SEGONS NORMATIVA DE TB. LA PARTIDA INCLOU
TOTES LES FEINES NECESSARIES.

508,03 €

(CINC-CENTS VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-44 EP310019 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRÁFICA PER PAS, REALITZADA EN VINIL
GLASSEJAT. UNITATS NECESSARIES PER A LES DUES PORTES QUE CONFORMEN
UN PAS. SEGONS NORMATIVA DE TB.

93,03 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-45 EP434BA0 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4
PARELLS, CATEGORIA 7 S/FTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE
POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL.
CABLEJAT DE XARXA TIPUS KS-02YSCH 4P (S/FTP) O SIMILAR DE 4 PARELLS CAT 7
AWG 23 AMB COBERTA LSZHS/FTP DE FINS A 90 M. INCLOU DESMUNTATGE DE
FALS SOSTRE, DE TAPES DE CANALITZACIONS, FORATS PASSANTS, O QUALSEVOL
TIPUS DE PAS I TOT EL NECESSARI PER A PASSAR EL CABLE ENTRE ELS DOS
PUNTS. INCLOU EL SEGELLAMENT AMB MATERIAL IGNÍFUG DEL FORAT REALITZAT
PEL PAS DELS CABLES EN CAS NECESSARI. INCLOU LA CONNECTORITZACIÓ EN
AMBDÒS EXTREMS I LA PRESA DE DADES EN CAS NECESARI. INCLOU
ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE TB. INCLOU L'OMPLIMENT DEL FITXER
EXCEL DE CABLEJAT ESTRUCTURAT AMB ELS NOUS PUNTS. LLIURAMENT A TB
DEL DOCUMENT EN PDF ACREDITATIU DE LA CORRECTA CERTIFICACIÓ DEL CABLE
EN CAT.6 I DOCUMENTACIÓ EN UN PLANELL DE PLANTA DEL RECORREGUT
REALITZAT PEL CABLEJAT EN FORMAT CAD.

2,39 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-46 EP43F472 U SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I PARXEIG DE TIRANTET DE CABLE TIPUS STP
4P CLASSE EML627 AMB CONNECTORS RJ-45 A AMBDÓS PUNTES FINS 5 METRES
DE COLOR GRIS. INCLOU ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE TB I L’ENTREGA
DEL FITXER EXCEL DE TB AMB LA LÍNIA CORRESPONENT AL NOU PARXEIG. EL
PORT DEL SWITCH SERÀ DEFINIT PER TB DURANT L'OBRA.

15,96 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-47 ETDD0000 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS D'ELEMENT QUE INTERFEREIXI AMB L'OBRA
(PILONES, GUIXETES, LLUMS, CAIXES, ENDOLLS, ETC.) S'INCLOU LA RETIRADA,
TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS, O EL DESMUNTATGE I TRASLLAT A LLOC O
MAGATZEM INDICAT PER TB.

494,91 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-48 ETDD0001 U DESMUNTATGE DE BARRERES TIPUS UP&DOWN EXISTENTS EN LA ZONA
D'ENTRADA DE L'APARCAMENT D'ACCÉS TURISMES. S'INCLOU LA RETIRADA DE
TOTS ELS ELEMENTS ELÈCTRICS I DE COMUNICACIONS ASSOCIATS. S'INCLOUEN
TOTES LES FEINES D'OBRA CIVIL I MATERIALS NECESSARIES PER A LA POSTERIOR
REPARACIÓ DEL PAVIMENT, FORMIGÓ, PINTATS, ETC. INCLOU TRANSPORT I
GESTIÓ DELS RESIDUS.

989,82 €

(NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-49 ETDD0002 U MODIFICACIÓ, ARRANJAMENT O DESVIACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS D'INSTAL·LACIÓ
O ELEMENT AFECTAT PER A L'EXECUCIÓ DE LES NOVES PORTES D'ENTRADA I QUE
HAGI DE MANTENIR EL SERVEI. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES D'OBRA CIVIL I
INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES.

1.393,87 €

(MIL TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-50 ETDD0003 U EXECUCIÓ DE FEINES D'INSTAL·LACIONS NECESSARIES PER A LA IMPLEMENTACIÓ
DE LA NOVA PORTA BATENT I ELS LECTORS DE MATRÍCULES ASSOCIATS.
S'INCLOUEN TOTS ELS CABLEJATS DE LLAÇOS INDUCTIUS, REFLECTORS,
CABLEJATS ELÈCTRICS O MULTIPARELLS, SAFATES, TUBS I PETITES RASES O
INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA.

1.290,98 €

(MIL DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-51 ETDD0004 U MODIFICACIÓ DE PORTA PEATONAL PER INCLOURE EL PANY ELECTROMECÀNIC,
INCLOENT TOTES LES FEINES NECESSÀRIES PER A LA SEVA CORRECTA
OPERATIVITAT I FUNCIONALITAT.

600,94 €

(SIS-CENTS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-52 ETDD0005 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TANCAMENT FIX LATERAL DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES QUE LA PORTA BASCULANT DE 1.200X1.500MM. S'INCLOUEN
TOTES LES FEINES NECESSARIES PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ

989,66 €

(NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-53 ETDD0006 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PILONES DE SEGURETAT FIXES FLEXIBLES
DE CAUTXU, DE SECCIÓ CIRCULAR 100MM, D'ALÇÀRIA 990 MM, AMB BANDA
REFLECTANT, RESISTENT ALS UV TIPUS B21. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES
NECESSARIES PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ.

144,05 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-54 ETDF0000 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS D'ELEMENT QUE INTERFEREIXI AMB L'OBRA
(PILONES, GUIXETES, LLUMS, CAIXES, ENDOLLS, ETC.) S'INCLOU LA RETIRADA,
TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS, O EL DESMUNTATGE I TRASLLAT A LLOC O
MAGATZEM INDICAT PER TB.

494,91 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-55 ETDF0001 U DESMUNTATGE I RETIRADA DELS ACTUALS MOBLES, TANCAMENTS FIXOS,
TANQUES I SEPARADORS, ETC. RETIRADA A MAGATZEM DE TB O A ABOCADOR,
INCLOENT CANON D'ABOCAMENT. INCLOU RETIRADA DE CABLEJATS OBSOLETS I
SANEJAMENT DE LES INSTAL·LACIONS QUE RESTIN FORA DE SERVEI ASSOCIADES
A LA BARRERA. LA PARTIDA TAMBÉ INCLOU LA REPARACIÓ DELS PAVIMENTS
MALMESOS. A EXECUTAR SEGONS CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE TB.

1.062,50 €

(MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-56 ETDF0002 U DESMUNTATGE I REAPROFITAMENT DE L'ELECTRONICA DE CONTROL EXISTENT
ALS TORNIQUETS PER A LA SEVA POSTERIOR INSTAL·LACIÓ EN ELS NOUS MOBLES
DE CONTROL D'ACCÉS. INCLOU TOTES LES FEINES NECESSARIES DE
DESCONNEXIÓ I DESMUNTATGE AIXÍ COM LA SEVA POSTERIOR INSTAL·LACIÓ I
POSADA EN SERVEI EN ELS NOUS MOBLES

1.062,50 €

(MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-57 ETDF0003 U MODIFICACIÓ, ARRANJAMENT O DESVIACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS D'INSTAL·LACIÓ
O ELEMENT AFECTAT PER A L'EXECUCIÓ E IMPLEMENTACIÓ DELS NOUS MOBLES.
S'INCLOUEN TOTES LES FEINES D'OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES.

327,40 €

(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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P-58 ETDG0000 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS D'ELEMENT QUE INTERFEREIXI AMB L'OBRA
(PILONES, GUIXETES, LLUMS, CAIXES, ENDOLLS, ETC.) S'INCLOU LA RETIRADA,
TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS, O EL DESMUNTATGE I TRASLLAT A LLOC O
MAGATZEM INDICAT PER TB.

494,91 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-59 ETDG0001 U DESMUNTATGE DE PORTA ACTUAL ACCÉS INFERIOR. S'INCLOU LA RETIRADA DE
TOTS ELS ELEMENTS ASSOCIATS. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES D'OBRA CIVIL
NECESSARIES PER A LA PREPARARACIÓ DEL BUIT D'OBRA PER A LA POSTERIOR
COL·LOCACIÓ DE LA NOVA PORTA. OBRA CIVIL D'ACABATS, RASES I
INFRAESTRUCTURA D'INSTAL·LACIONS NECESARIA PREPARADA PER A LA
COL·LOCACIÓ DE LA NOVA PORTA.

865,81 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-60 ETDG0002 U REBAIX I ADEQUACIÓ DE TERRENY EN ACCÉS INFERIOR PER LA COL·LOCACIÓ DE
LA NOVA PORTA, GENERANT L'ESPAI NECESSARI PER AL GIR. S'INCLOUEN TOTES
LES FEINES D'OBRA CIVIL NECESSARIES PER A LA PREPARARACIÓ DEL BUIT
D'OBRA PER A LA POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE LA NOVA PORTA. OBRA CIVIL
D'ACABATS.

398,78 €

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-61 ETDG0004 U IMPLEMENTACIÓ D'ESTRUCTURA PER A LA SUBJECCIÓ DE LES PORTES D'ACCÉS A
MODE DE TANCAMENT LATERAL AMB INTEGRACIÓ DEL LECTOR DE MATRÍCULES I
SUBJECCIÓ DE LES PORTES D'ENTRADA. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS I
MATERIALS NECESSARIS A DEFINIR PER TB I DO

3.125,00 €

(TRES MIL  CENT VINT-I-CINC EUROS)

P-62 ETDG0006 U EXECUCIÓ DE FEINES D'INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER A LA IMPLEMENTACIÓ
DE LES DUES NOVES PORTES D'ACCÉS A CAL NOTARI I ELS CONJUNTS DE
LECTORS DE MATRÍCULES ASSOCIATS. S'INCLOUEN CABLEJATS DE LLAÇOS
INDUCTIUS, REFLECTORS, CABLEJATS ELÈCTRICS O MULTIPARELLS, SAFATES,
TUBS I PETITES RASES O INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA.

1.955,12 €

(MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-63 ETDI0001 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RETÒL DE SENYALITZACIÓ ´´APARCAMENT
COMPLERT´´. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES I MATERIALS AUXILIARS NECESSARI
PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ I FUNCIONAMENT, TUBS, CABLES, ETC. TOTALMENT
CONNECTAT I EN SERVEI.

1.000,00 €

(MIL EUROS)

P-64 ETDI0002 U NOU QUADRE ELÈCTRIC 2.82.SQ.3. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES NECESSARIES PER A LA GENERACIÓ D'UN NOU
SUBQUADRE 2.82.SQ.3 QUE INCLOGUI TOTS ELS NOUS ELEMENTS DE PORTES,
AMB INTEGRACIÓ DEL SAI. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS ELÈCTRICS,
SECCIONADORS, PROTECCIONS, DIFERENCIALS, ETC, ACORD AMB LES
PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE. TOTALMENT OPERATIU I FUNCIONAL.

3.125,00 €

(TRES MIL  CENT VINT-I-CINC EUROS)

P-65 ETDI0003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE MECANISMES AMB
POLSADORS D'APERTURA I TANCAMENT PER A TOTS ELS NOUS ELEMENTS I
EXISTENTS QUE SIGUIN NECESSARIS INTEGRAR ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS
DEL PROJECTE, INCLOU EL QUADRE AMB MANIOBRES, CONTACTES, RELÈS,
POLSADORS, LÀMPADES PILOT, BASTIDOR I MARCS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT. S'INCLOUEN TANT LES PORTES DE L'ACCÉS DE TURISMES, COM
LA RESTA D'INTERCONNEXIONS INTERIORS DE L'APARCAMENT.

2.830,38 €

(DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-66 ETDI0004 U NOU QUADRE ELÈCTRIC 2.SQ.81. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES NECESSARIES PER A LA GENERACIÓ D'UN NOU
SUBQUADRE 2.SQ.81 QUE INCLOGUI TOTS ELS NOUS ELEMENTS DE PORTES, AMB
INTEGRACIÓ DEL SAI. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS ELÈCTRICS,

3.125,00 €
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SECCIONADORS, PROTECCIONS, DIFERENCIALS, ETC, ACORD AMB LES
PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE. TOTALMENT OPERATIU I FUNCIONAL.
(TRES MIL  CENT VINT-I-CINC EUROS)

P-67 ETDI0005 U MODIFICACIONS NECESSÀRIES EN ELS DIFERENTS QUADRES ELÈCTRICS DEL CON
HORTA PER IMPLEMENTAR ELS NOUS UPS DINS LA MANIOBRA D'APERTURA.
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS I CABLEJATS ELÈCTRICS NECESSÀRIES,
PROTECCIONS, SAFATES, ETC.

2.830,38 €

(DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-68 ETDI0006 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS ELÈCTRIQUES
NECESSARIES PER A LA MODIFICACIÓ DEL QUADRE Q16 / 16.SQ.14 / 16.14.SQ.1 /
16.14.SQ.2 PER A LA IMPLEMENTACIÓ DELS NOUS ELEMENTS. S'INCLOUEN TOTS
ELS ELEMENTS ELÈCTRICS COM PROTECCIONS, DIFERENCIALS, ETC, ACORD AMB
LES PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE. TOTALMENT OPERATIU I FUNCIONAL.

3.125,00 €

(TRES MIL  CENT VINT-I-CINC EUROS)

P-69 ETDI0007 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE MECANISMES AMB
POLSADORS D'APERTURA I TANCAMENT PER A TOTS ELS NOUS ELEMENTS I
EXISTENTS QUE SIGUIN NECESSARIS INTEGRAR ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS
DEL PROJECTE, INCLOU EL QUADRE AMB MANIOBRES, CONTACTES, RELÈS,
POLSADORS, LÀMPADES PILOT, BASTIDOR I MARCS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

2.830,38 €

(DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-70 ETDI0008 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONJUNT DE MECANISMES
(BOTONERA) NECESSARIS PER A INCLOURE TOTES LES PORTES AL CLS. INCLOU
EL RECABLEJAT DE LES ACTUALS PORTES, SANEJAMENT DELS EMPIULAMENTS
EXISTENTS AL ANTIC CLS, COL·LOCACIÓ DE BORNES I CAIXES DE DERIVACIÓ,
ACTUALITZACIÓ DE LA BOTONERA EXISTENT AL CLS, AMPLIACIÓ DE BOTONERA
FÍSICA NECESSARIA AMB NOUS POLSADORS D'APERTURA I TANCAMENT PER A
TOTS ELS NOUS ELEMENTS I ELS EXISTENTS, TOT ACORD AMB LES
PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE. INCLOU QUADRE AMB MANIOBRES, CONTACTES,
RELÈS, POLSADORS, LÀMPADES PILOT, BASTIDOR I MARCS, FA230VAC/24VCC I EN
GENERAL QUALSEVOL ELEMENT NECESSARI PER A QUE TOTES LES PORTES
QUEDIN TELECOMANDADES A NIVELL FÍSIC DES DEL CLS CON HORTA. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

4.080,38 €

(QUATRE MIL VUITANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-71 ETDI0009 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS ELÈCTRIQUES
NECESSARIES EN EL QUADRE CLS PER A LA IMPLEMENTACIÓ DELS NOUS
ELEMENTS (BOTONERA I SAI). S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS ELÈCTRICS COM
PROTECCIONS, DIFERENCIALS, ETC, ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DEL
PROJECTE. TOTALMENT OPERATIU I FUNCIONAL.

3.125,00 €

(TRES MIL  CENT VINT-I-CINC EUROS)

P-72 ETDI0010 U LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA DE TOTES LES INSTAL·LACIONS REALITZADES
INCLOENT-LES EN L'EXPEDIENT ACTUALMENT LEGALITZAT. S'INCLOU EL
PROJECTE, TAXES OGE E INSPECCIONS OCA. LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ
TANT A LA PROPIETAT COM A L'ORGANISME DE CONTROL ACREDITAT (OCA). TOTS
ELS TRÀMITS INCLOSOS.

4.375,00 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

P-73 ETDI0011 U LLIURAMENT DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACTUALITZADA PER A LA CONFECCIÓ
DE PROJECTE ASBUILT, PLÀNOLS EDITABLES, ESQUEMES DE MANIOBRA, ETC.

1.875,00 €

(MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS)



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 10

P-74 ETDI0012 U INSTAL·LACIONS I FEINES NECESSARIES (INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS) PER A
INTEGRAR ELS SAIS DINS LA MANIOBRA D'APERTURA D'EMERGÈNCIA DE LES
PORTES EN CAS DE FALLIDA DE TENSIÓ. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES
NECESSARIES, CABLEJATS, MANIOBRES, RELÈS, PROTECCIONS, MODIFICACIONS
EN QUADRES TANT ELÈCTRICS COM DE MANIOBRES, BORNES, ETC., PER A LA
SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ, TOT ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DE TB I LA
DO. TOTALMENT INTEGRATS I POSATS EN SERVEI.

937,50 €

(NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-75 ETDI0013 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GLC-SX-MMD (1000BASE-SX SFP) INCLOU
INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA, I PART PROPORCIONAL DE
MATERIAL I/O I TASQUES DE MANTENIMENT DURANT LA GARANTIA. TOT ACORD
AMB LES PRESCRIPCIONS DE TB I LA DO

287,13 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-76 ETDO0001 U EXECUCIÓ D'OBRA CIVIL NECESSÀRIA ACORD AMB LES INDICACIONS DEL
FABRICANT PER A LA POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE LES PORTES MECÀNIQUES.
S'INCLOUEN TOTES LES FEINES I EL MATERIAL AUXILIAR NECESSARI. S'INCLOUEN
ELS REMATS POSTERIORS A LA COL·LOCACIÓ, PETITS ARRANJAMENTS I PINTATS,
PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA ACORD AMB ELS REQUERIMENTS
DE TB I LA DO.

260,79 €

(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-77 ETDO0002 U EXECUCIÓ DE DAU DE FORMIGÓ AMB PLACA D'ANCORATGE AMB ESPERES ACORD
AMB LES PRESCRICPIONS DEL FABRICANT PER ALS LECTORS DE MATRÍCULES.
S'INCLOU TOTES LES FEINES NECESSARIES I EL MATERIAL AUXILIAR NECESSARI.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TUBS D'ACER O CORRUGATS PER AL PAS
DE CABLEJATS.

129,95 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-78 ETDO0003 U EXECUCIÓ DE RASES I OBRA CIVIL MENOR PER AL PAS DE TUBS I CABLEJATS
ELÈCTRICS I DE COMUNICACIONS FINS ALS DIFERENTS ELEMENTS. S'INCLOUEN
TOTES LES FEINES I MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS.

921,58 €

(NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-79 ETDO0004 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TOTA LA SENYALITZACIÓ VERTICAL
NECESSÀRIA PER A LA NOVA DISTRIBUCIÓ D'ELEMENTS. S'INCLOU TOTA LA
SENYALITZACIÓ TANT INTERIOR COM EXTERIOR PER A TOTS ELS ELEMENTS
NECESSÀRIS, PASSOS DE VIANANTS, RECORREGUTS D'EVACUACIÓ, ELEMENTS
D'EXTINCIÓ, QUADRES ELÈCTRICS, ETC.

1.319,98 €

(MIL TRES-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-80 ETDO0005 M2 EXECUCIÓ D'ACABAT MITJANÇANT FORMIGÓ PROJECTAT A ALTA VELOCITAT,
USANT MÀNEGA PER CONFORMAR ELEMENTS NO ESTRUCTURALS
D'APROXIMADAMENT 12C D'ESPESOR, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ PRÈVIA DE
MALLA METÀL·LICA DE 15X15X6 FIXADA AMB MITJANS MECÀNICS. S'INCLOUEN
TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER A CONFORMAR UN
CORRECTE ACABAT DE LA PANTALLA. TOTALMENT ACABAT ACORD AMB ELS
REQUERIMENTS DE TB I LA DO. S'INCLOUEN ELS DESPLAÇAMENTS I PROTECCIONS
DELS ELEMENTS AFECTATS (INSTAL·LACIONS O MECÀNICS) PER A EXECUTAR ELS
TREBALLS I LA SEVA CORRESPONENT REPOSICIÓ. TOTALMENT ACABAT.

119,93 €

(CENT DINOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-81 ETDO0006 U COL·LOCACIÓ DE REMATS NECESSARIS A BASE DE PERFILS O PLANXES ACORD
AMB LA RESTA DE PANELLS EXISTENTS EN EL TÚNEL. S'INCLOUEN ELS MATERIALS
I ELEMENTS NECESSARIS. TOTALMENT ACABAT ACORD AMB LES INDICACIONS DE
LA DO I TB.

937,50 €

(NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-82 ETDO2456 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 63MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB
FORMIGÓ HM-20/P/20/I

7,23 €

(SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-83 ETDO4477 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X30 CM
AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I

15,98 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-84 ETDOA4F3 U PERICÓ DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, SOBRE LLIT DE SORRA,
INCLOENT EXCAVACIÓ I TOTES LES FEINES NECESSÀRIES PER A CONSTITUIR LA
UNITAT FUNCIONAL ACABADA

198,46 €

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-85 ETDOHLD4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER

312,55 €

(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-86 PGC4-B44K U SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA DEL TIPUS ON-LINE DE DOBLE
CONVERSIÓ, DE 10 KVA DE POTÈNCIA, TEMPS D'AUTONOMIA DE 8 MINUTS,
TECNOLOGIA D'ONDULACIÓ PER MODULACIÓ D'AMPLE DE POLSOS (PWM),
CLASSIFICACIÓ VFI SEGONS LA NORMA EN 62040-3, TENSIÓ D'ENTRADA/SORTIDA
230 V/230 V, FREQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT 50/60 HZ, RENDIMENT TOTAL >90%,
FACTOR DE POTÈNCIA D'ENTRADA >0.99 AL 100% DE LA CÀRREGA, FACTOR DE
POTÈNCIA DE SORTIDA >0.9, SOBRECÀRREGA ADMISSIBLE DEL 110% DURANT 1
MINUT I DEL 125% DURANT 30 SEGONS, THDI TOTAL <5 AL 100% DE LA CÀRREGA,
POSSIBILITAT DE CONNEXIÓ FINS A 4 EQUIPS EN PARAL·LEL, COMUNICACIÓ
REMOTA MITJANÇANT PORTS RS-232 I USB, SUPORTA PROTOCOL MEGATECH,
COMUNICACIÓ LOCAL AMB DISPLAY LCD, BATERIES DE PLOM TIPUS AGM, BYPASS
ESTÀTIC, FORMAT TORRE, COL·LOCAT

5.809,20 €

(CINC MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-1 E222B432 M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB
LES TERRES DEIXADES A LA VORA.

7,38 €

Sense descomposició 7,38000 €

P-2 E225277F M3 TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS AMB TERRES ADEQUADES, EN
TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM

8,83 €

Sense descomposició 8,83000 €

P-3 E31521D1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/F/10/I, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

79,18 €

Sense descomposició 79,18000 €

P-4 E3GZA1A3 M2 REPICAT PER A LA REGULARITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ EN
PARAMENTS VERTICALS DE PANTALLES AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

43,56 €

Altres conceptes 43,56000 €

P-5 E3GZS020 M2 SANEJAMENT DE LA SUPERFÍCIE INTERIOR DE PANTALLA AMB FRESADORA I
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

37,58 €

Altres conceptes 37,58000 €

P-6 E9E1131G M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X2,5 CM, CLASSE 1A, PREU
MITJÀ, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE SORRA, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

45,90 €

B9E11300 M2 PANOT GRIS DE 20X20X2,5 CM, CLASSE 1A, PREU MITJÀ 7,47660 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1,
EN SACS

0,42036 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,94245 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00174 €

Altres conceptes 37,05885 €

P-7 E9E1GFC0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR

7,11 €

Altres conceptes 7,11000 €

P-8 E9G11AB1 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-30/B/20/I+E, DE 15 CM DE GRUIX,AMB MALLA
ELECTROSOLDADA, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC

29,11 €

B0B34121 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 10X10 CM D:3-3
MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

2,23200 €

B064E26B M3 FORMIGÓ HM-30/B/20/I+E DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I+E

16,37916 €

Altres conceptes 10,49884 €

P-9 E9Z3U010 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB PINTURA DE POLIURETÀ, APLICADA
EN DUES CAPES, AMB NETEJA PRÈVIA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE

46,18 €

B89ZU201 KG PINTURA ANTILLISCANT 7,88150 €

Altres conceptes 38,29850 €

P-10 EARA0004 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE TANCAMENT LATERAL DE
BARRERA AMB PERFILS D'ACER INOXIDABLE AISI 304 I VIDRES DE SEGURETAT 6+6
AMB LÀMINA INTERIOR DE BUTIL TRANSPARENT I LÀMINES DE PROTECCIÓ ANTI
RATLLADES EN AMBDUES CARES DEL VIDRE , D'UNA ALÇADA DE 1,70 METRES O
EQUIVALENT A L'ALÇADA DE TANCAMENT DELS MOBLES, INCLOENT FIXACIONS,
CORVES, PEUS, ETC. LA PARTIDA INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL AUXILIAR I
FEINES NECESSARIES PER A LA SEVA CORRECTA FIXACIÓ I EXECUCIÓ

1.944,35 €
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BQ710001 U TANCAMENT LATERAL DE BARRERA AMB PERFIL D'ACER INOXIDABLE AISI 304 I
VIDRE DE SEGURETAT 6+6 AMB LÀMINA INTERIOR DE BUTIL TRANSPARENT I
LÀMINA DE PROTECCIÓ ANTI RATLLADURES EN AMBDUES CARES DEL VIDRE,
D'UNA ALÇADA DE 1,70 METRES O EQUIVALENT A L'ALÇADA DE TANCAMENT DELS
MOBLES, INCLOENT FIXACIONS, CORVES, PEUS, ETC...

1.486,50000 €

Altres conceptes 457,85000 €

P-11 EARA2002 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORTA METÀL·LICA TIPUS ROHAN SISTEMA
BATENT DE DUES FULLES, DE FINS A 5,2 M D'AMPLÀRIA I 2,8 M D'ALÇÀRIA DE LLUM
DE PAS, AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT,
PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA AL FORN, FORMADA PER XAPA PERFORADA
RODONA GALVANITZADA ROHAN COLOR VERD, AMB TANCAMENT MITJANÇANT
PISTÓ CENTRAL AL TERRA, ACCIONADA PER AUTOMATISME HOMOLOGAT CEE
FORMAT PER DOS MOTORS HIDRÀULICS AMB EL SEU SISTEMA DE DESBLOQUEIG
MANUAL I TOTS ELS SEUS SITEMES DESEGURETAT NECESARIS PER A LA SEVA
OPERATIVA. INCLOU ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A FIXACIÓ. TOTALMENT
INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT. INCLOENT TOTS ELS MITJANS NECESSARIS
PER AL SEU TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE.

30.706,76 €

BARA1351 U PORTA METÀL·LICA TIPUS ROHAN SISTEMA BATENT DE DUES FULLES, DE FINS A
5,2 M D'AMPLÀRIA I 2,8 M D'ALÇÀRIA DE LLUM DE PAS, AMB BASTIMENT I
ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT, PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA
AL FORN, FORMADA PER XAPA PERFORADA RODONA GALVANITZADA ROHAN
COLOR VERD, AMB TANCAMENT MITJANÇANT PISTÓ CENTRAL AL TERRA,
ACCIONADA PER AUTOMATISME HOMOLOGAT CEE FORMAT PER DOS MOTORS
HIDRÀULICS I DOS QUADRES INDEPENDENTS AMB EL SEU SISTEMA DE
DESBLOQUEIG MANUAL I TOTS ELS SEUS SISTEMES DE SEGURETAT NECESARIS
PER A LA SEVA OPERATIVA (FOTOCÈL·LULES, PREMADORS D'EMERGÈNCIA).
INCLOU BOTONERA + PREMADOR PER A LA SALA DE CONTROL I CONJUNT DE
SEMÀFORS LEDS DE DOS COLORS. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT.

26.876,25000 €

Altres conceptes 3.830,51000 €

P-12 EARA3001 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORTA METÀL·LICA TIPUS ROHAN SISTEMA
BATENT DE DUES FULLES, DE FINS A 6.5 M D'AMPLÀRIA I 2.5 M D'ALÇÀRIA DE LLUM
DE PAS, AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT,
PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA AL FORN, FORMADA PER XAPA PERFORADA
RODONA GALVANITZADA ROHAN COLOR VERD, AMB TANCAMENT MITJANÇANT
PISTÓ CENTRAL AL TERRA, ACCIONADA PER AUTOMATISME HOMOLOGAT CEE
FORMAT PER DOS MOTORS HIDRÀULICS AMB EL SEU SISTEMA DE DESBLOQUEIG
MANUAL I TOTS ELS SEUS SITEMES DESEGURETAT NECESARIS PER A LA SEVA
OPERATIVA. INCLOU ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A FIXACIÓ. SENSORS I
SOPORTACIÓ, LLAÇ MAGNETICT I TARJA FIXE PER AL LECTOR DE MATRÍCULES.
TOTALMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT. INCLOENT TOTS ELS MITJANS
NECESSARIS PER AL SEU TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE.

28.181,76 €

BARA1361 U PORTA METÀL·LICA TIPUS ROHAN SISTEMA BATENT DE DUES FULLES, DE FINS A
6.5 M D'AMPLÀRIA I 2,5 M D'ALÇÀRIA DE LLUM DE PAS, AMB SALVAGUARDA
LATERAL PER ALLOTJAMENT DE LES FULLES PLEGADES, AMB BASTIMENT I
ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT, PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA
AL FORN, FORMADA PER XAPA PERFORADA RODONA GALVANITZADA ROHAN
COLOR VERD, AMB TANCAMENT MITJANÇANT PISTÓ CENTRAL AL TERRA,
ACCIONADA PER AUTOMATISME HOMOLOGAT CEE FORMAT PER DOS MOTORS
HIDRÀULICS I DOS QUADRES INDEPENDENTS AMB EL SEU SISTEMA DE
DESBLOQUEIG MANUAL I TOTS ELS SEUS SISTEMES DE SEGURETAT NECESARIS
PER A LA SEVA OPERATIVA (FOTOCÈL·LULES, PREMADORS D'EMERGÈNCIA).
INCLOU BOTONERA + PREMADOR PER A LA SALA DE CONTROL I CONJUNT DE
SEMÀFORS LEDS DE DOS COLORS. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT.

24.351,25000 €

Altres conceptes 3.830,51000 €

P-13 EARA3002 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORTA METÀL·LICA TIPUS ROHAN SISTEMA
BATENT DE DUES FULLES, DE FINS A 6.5 M D'AMPLÀRIA I 2.5 M D'ALÇÀRIA DE LLUM
DE PAS, AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT,
PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA AL FORN, FORMADA PER XAPA PERFORADA
RODONA GALVANITZADA ROHAN COLOR VERD, AMB TANCAMENT MITJANÇANT
PISTÓ CENTRAL AL TERRA, ACCIONADA PER AUTOMATISME HOMOLOGAT CEE
FORMAT PER DOS MOTORS HIDRÀULICS AMB EL SEU SISTEMA DE DESBLOQUEIG
MANUAL I TOTS ELS SEUS SITEMES DESEGURETAT NECESARIS PER A LA SEVA

28.181,76 €
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OPERATIVA. INCLOU ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A FIXACIÓ. TOTALMENT
INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT. INCLOENT TOTS ELS MITJANS NECESSARIS
PER AL SEU TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE.

BARA1361 U PORTA METÀL·LICA TIPUS ROHAN SISTEMA BATENT DE DUES FULLES, DE FINS A
6.5 M D'AMPLÀRIA I 2,5 M D'ALÇÀRIA DE LLUM DE PAS, AMB SALVAGUARDA
LATERAL PER ALLOTJAMENT DE LES FULLES PLEGADES, AMB BASTIMENT I
ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT, PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA
AL FORN, FORMADA PER XAPA PERFORADA RODONA GALVANITZADA ROHAN
COLOR VERD, AMB TANCAMENT MITJANÇANT PISTÓ CENTRAL AL TERRA,
ACCIONADA PER AUTOMATISME HOMOLOGAT CEE FORMAT PER DOS MOTORS
HIDRÀULICS I DOS QUADRES INDEPENDENTS AMB EL SEU SISTEMA DE
DESBLOQUEIG MANUAL I TOTS ELS SEUS SISTEMES DE SEGURETAT NECESARIS
PER A LA SEVA OPERATIVA (FOTOCÈL·LULES, PREMADORS D'EMERGÈNCIA).
INCLOU BOTONERA + PREMADOR PER A LA SALA DE CONTROL I CONJUNT DE
SEMÀFORS LEDS DE DOS COLORS. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT.

24.351,25000 €

Altres conceptes 3.830,51000 €

P-14 EG153532 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU
DE PROTECCIÓ IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT

34,57 €

BGW15000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA 0,35000 €

BG153532 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU
DE PROTECCIÓ IP-65 I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

20,68000 €

Altres conceptes 13,54000 €

P-15 EG23R715 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA
I MUNTAT SUPERFICIALMENT

7,15 €

BG23R710 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, PER A ROSCAR

4,27380 €

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS D'ACER 0,26000 €

Altres conceptes 2,61620 €

P-16 EG23R815 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA
I MUNTAT SUPERFICIALMENT

8,01 €

BG23R810 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, PER A ROSCAR

5,03880 €

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS D'ACER 0,26000 €

Altres conceptes 2,71120 €

P-17 EG23R915 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA
I MUNTAT SUPERFICIALMENT

10,19 €

BG23R910 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, PER A ROSCAR

7,08900 €

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS D'ACER 0,26000 €

Altres conceptes 2,84100 €

P-18 EG23RA15 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA
I MUNTAT SUPERFICIALMENT

12,73 €

BG23RA10 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, PER A ROSCAR

9,47580 €

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS D'ACER 0,26000 €

Altres conceptes 2,99420 €

P-19 EG242502 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL
REFERÈNCIA 21 I MUNTAT SUPERFICIALMENT

7,33 €
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BG242500 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL
REFERÈNCIA 21

6,01800 €

BGW24000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS FLEXIBLES D'ACER 0,26000 €

Altres conceptes 1,05200 €

P-20 EG242602 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL
REFERÈNCIA 29 I MUNTAT SUPERFICIALMENT

9,29 €

BG242600 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL
REFERÈNCIA 29

7,98660 €

BGW24000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS FLEXIBLES D'ACER 0,26000 €

Altres conceptes 1,04340 €

P-21 EG242702 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL
REFERÈNCIA 32 I MUNTAT SUPERFICIALMENT

10,50 €

BG242700 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE NOMINAL
REFERÈNCIA 32

9,19020 €

BGW24000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS FLEXIBLES D'ACER 0,26000 €

Altres conceptes 1,04980 €

P-22 EG2DGGF4 M SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB SEPARADORS D'ACER ELECTROZINCAT,
D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 200 MM, COL·LOCADA SOBRE SUPORTS
HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE SUPORT

35,40 €

BGY2AGF1 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT PER A SAFATES METÀL·LIQUES
D'ACER ELECTROZINCAT DE 200 MM D'AMPLÀRIA, PER A INSTAL·LACIÓ SOBRE
SUPORTS HORITZONTALS

4,51000 €

BG2Z00AB M PERFIL SEPARADOR PER A SAFATA METÀL·LICA, D'ACER GALVANITZAT SENDZIMIR,
DE 100 MM D'ALÇÀRIA

5,77000 €

BG2DGGF0 M SAFATA METÀL·LICA REIXA D'ACER ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I
AMPLÀRIA 200 MM

15,63000 €

Altres conceptes 9,49000 €

P-23 EG312336 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O
SAFATA

2,53 €

BG312330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

1,82580 €

Altres conceptes 0,70420 €

P-24 EG312344 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

3,46 €

BG312340 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

2,58060 €

Altres conceptes 0,87940 €

P-25 EG312654 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

8,06 €

BG312650 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

5,71200 €

Altres conceptes 2,34800 €
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P-26 EG312A24 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 250V DE TENSIÓ ASSIGNADA,
MULTIPOLAR, DE SECCIÓ 10 X 0,22 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS. CONDUCTOR DE CORDA FLEXIBLE DE
COURE, AÏLLAMENT PVC (TIPO TI51), CODI DE COLORS ACORD DIN 47100,
CONDUCTORS AÏLLATS CONJUNTAMENT EN CORONES CONCÈNTRIQUES,
PANTALLA TRENADA DE FILS DE COURE ESTANYAT, COBERTURA 60% APROX.
COLOR STANDARD: GRIS RAL 7032, TENSIÓ DE SERVEI 250 V (NO APTE PER
CONNEXIÓ DIRECTA A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA NI ALTRES FONTS DE
BAIXA IMPEDÀNCIA. TENSIÓ D'ASSAIG 1000 V. Tª DE SERVEI (CONDUCTOR) -15°C
+70°C RESISTENCIA AILLAMENT >20 MOHM*KM, COL·LOCAT EN QUALSEVOL TIPUS
DE CANALITZACIÓ O TUB

7,08 €

BG312A20 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 250V DE TENSIÓ ASSIGNADA,
MULTIPOLAR, DE SECCIÓ 10 X 0,22 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS. CONDUCTOR DE CORDA FLEXIBLE DE
COURE, AÏLLAMENT PVC (TIPO TI51), CODI DE COLORS ACORD DIN 47100,
CONDUCTORS AÏLLATS CONJUNTAMENT EN CORONES CONCÈNTRIQUES,
PANTALLA TRENADA DE FILS DE COURE ESTANYAT, COBERTURA 60% APROX.
COLOR STANDARD: GRIS RAL 7032, TENSIÓ DE SERVEI 250 V (NO APTE PER
CONNEXIÓ DIRECTA A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA NI ALTRES FONTS DE
BAIXA IMPEDÀNCIA. TENSIÓ D'ASSAIG 1000 V. Tª DE SERVEI (CONDUCTOR) -15°C
+70°C RESISTENCIA AILLAMENT >20 MOHM*KM

6,20160 €

Altres conceptes 0,87840 €

P-27 EG312L24 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), MULTIPOLAR, DE SECCIÓ 24 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

13,50 €

BG312L20 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), MULTIPOLAR, DE SECCIÓ 24 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

12,61740 €

Altres conceptes 0,88260 €

P-28 EG380702 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

6,19 €

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,36000 €

BG380700 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2 1,22400 €

Altres conceptes 4,60600 €

P-29 EG380902 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

10,27 €

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,36000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 2,68260 €

Altres conceptes 7,22740 €

P-30 EP1AU019 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ASD/2 RACK CPU. 8 ENTRADES DIGITALS I 8
SORTIDES PER RELÈ. ALIMENTACIÓ A 230V INCLOSA. COMUNICACIONS LAN 232.
MICROPROCESADOR DE 32BITS, MEMORIA FLASH REPROGRAMABEL, CAPACITAT
DE 100.000 TARJETES USUARUS, 2.500 VISITES, 10.000 MATRÍCULES, 10.000
MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET TCP/IP. S'INCLOUEN TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN
SERVEI.

1.612,97 €

BP1AU019 U CPU: ASD/2 RACK CPU PER A CONTROL D'ACCESSOS, PRESÈNCIA, VISITES,
RONDES E INTEGRACIÓ DE SENYALS, AMB CONTROL DE 2 LECTORS. 8 ENTRADES
DIGITALS I 8 SORTIDES PER RELÈ. ALIMENTACIÓ A 230V INCLOSA. COMUNICACIONS
LAN 232. MICROPROCESADOR DE 32BITS, MEMORIA FLASH REPROGRAMABEL,
CAPACITAT DE 100.000 TARJETES USUARUS, 2.500 VISITES, 10.000 MATRÍCULES,
10.000 MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET TCP/IP.

1.500,00000 €

Altres conceptes 112,97000 €



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

P-31 EP1AU020 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ASD/2 PER A MUNTATGE EN CAIXA. 8
ENTRADES DIGITALS I 8 SORTIDES PER RELÈ. ALIMENTACIÓ A 230V INCLOSA.
COMUNICACIONS LAN 232. MICROPROCESADOR DE 32BITS, MEMORIA FLASH
REPROGRAMABEL, CAPACITAT DE 100.000 TARJETES USUARUS, 2.500 VISITES,
10.000 MATRÍCULES, 10.000 MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET TCP/IP.
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.(CAIXA, FONT ALIMENTACIÓ, ETC)

1.187,97 €

BP1AU020 U CPU: ASD/2 CPU PER A MUNTATGE EN CAIXA PER A CONTROL D'ACCESSOS,
PRESÈNCIA, VISITES, RONDES E INTEGRACIÓ DE SENYALS, AMB CONTROL DE 2
LECTORS. 8 ENTRADES DIGITALS I 8 SORTIDES PER RELÈ. ALIMENTACIÓ A 230V
INCLOSA. COMUNICACIONS LAN 232. MICROPROCESADOR DE 32BITS, MEMORIA
FLASH REPROGRAMABEL, CAPACITAT DE 100.000 TARJETES USUARUS, 2.500
VISITES, 10.000 MATRÍCULES, 10.000 MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET
TCP/IP.

1.075,00000 €

Altres conceptes 112,97000 €

P-32 EP1AU021 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ASD/4 PER A MUNTATGE EN CAIXA. 8
ENTRADES DIGITALS I 8 SORTIDES PER RELÈ. ALIMENTACIÓ A 230V INCLOSA.
COMUNICACIONS LAN 232. MICROPROCESADOR DE 32BITS, MEMORIA FLASH
REPROGRAMABEL, CAPACITAT DE 100.000 TARJETES USUARUS, 2.500 VISITES,
10.000 MATRÍCULES, 10.000 MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET TCP/IP.
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.(CAIXA, FONT ALIMENTACIÓ, ETC).

1.747,97 €

BP1AU021 U CPU: ASD/4 CPU PER A MUNTATGE EN CAIXA PER A CONTROL D'ACCESSOS,
PRESÈNCIA, VISITES, RONDES E INTEGRACIÓ DE SENYALS, AMB CONTROL DE 2
LECTORS. 8 ENTRADES DIGITALS I 8 SORTIDES PER RELÈ. ALIMENTACIÓ A 230V
INCLOSA. COMUNICACIONS LAN 232. MICROPROCESADOR DE 32BITS, MEMORIA
FLASH REPROGRAMABEL, CAPACITAT DE 100.000 TARJETES USUARUS, 2.500
VISITES, 10.000 MATRÍCULES, 10.000 MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET
TCP/IP.

1.635,00000 €

Altres conceptes 112,97000 €

P-33 EP1AU022 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LECTOR MIFARE W/R MURAL, PER A
TARJETES DE PROXIMITAT MIFARE, FUNCIÓ DE LECTURA I ESCRIPTURA APTE PER
A SISTEMES DOC, RANG DE LECTURA 8CM. D'EXTERIOR O D'INTERIOR. S'INCLOUEN
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I
POSADA EN SERVEI.

354,22 €

BP1AU022 U LECTOR MIFARE W/R MURAL, PER A TARJETES DE PROXIMITAT MIFARE, FUNCIÓ DE
LECTURA I ESCRIPTURA APTE PER A SISTEMES DOC, RANG DE LECTURA 8CM.
D'EXTERIOR O D'INTERIOR.

241,25000 €

Altres conceptes 112,97000 €

P-34 EP1AU023 U INTEGRACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS EN EL SISTEMA DASS. S'INCLOUEN TOTES
LES FEINES NECESSARIES ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DE TB.

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-35 EP1BU020 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LECTOR DE MATRÍCULES AMB CÀMERA
QUERCUS SMART ACCESS A, PER A CARRILS DE 3,5M D'AMPLÀRIA EN FORMAT
PEDESTAL. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.

4.677,92 €

BP1BU020 U LECTOR DE MATRÍCULES AMB CÀMERA QUERCUS SMART ACCESS A, PER A
CARRILS DE 3,5M D'AMPLÀRIA EN FORMAT PEDESTAL.

4.447,50000 €

Altres conceptes 230,42000 €

P-36 EP1BU021 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LECTOR DE MATRÍCULES AMB CÀMERA
QUERCUS SMART ACCESS A, PER A CARRILS DE 3,5M D'AMPLÀRIA EN FORMAT
PEDESTAL. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.

5.070,42 €
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BP1BU021 U LECTOR DE MATRÍCULES AMB CÀMERA QUERCUS SMART ACCESS A, PER A
CARRILS DE 5M D'AMPLÀRIA EN FORMAT PEDESTAL.

4.840,00000 €

Altres conceptes 230,42000 €

P-37 EP2CU021 U INTERFON ELECTRÒNICA D'INTERCOMUNICADOR SIP AMB ALTAVEU, MICRÒFON I
POLSADOR, PER INTEGRACIÓ MECÀNICA EN ASCENSORS, CAIXERS O BARRERES,
ÀUDIO BIDIRECCIONAL FULL DUPLEX AMB CANCEL·LACIÓ D'ECO ACÚSTIC I
REDUCCIÓ DE SOROLL, ACTUALITZACIÓ DE FIRMWARE I CONFIGURACIÓ REMOTA
A TRAVÉS DE SERVIDOR WEB, ALIMENTACIÓ 5 V CC O POE, CONNECTORS PER A
LED INDICADOR DE TRUCADA ACTIVA, SEGON POLSADOR I CONTROL REMOT PER
A OBERTURA DE PORTA, COL·LOCAT EN CAIXA METÀL·LICA, COL·LOCAT

628,18 €

BP2CU021 U INTERCOMUNICADOR SIP I IP RESISTENT AL VANDALISME, ÀUDIO HD NÍTID,
NIVELLS DE PRESSIÓ SONORA AMB AJUST AUTOMÀTIC DEL VOLUM, CANCEL·LACIÓ
DEL SOROLL DE FONS, COMPATIBLE AMB ONVIF, RESISTENT A LA BRUTÍCIA, LA
POLS I L'AIGUA / CLASSIFICACIÓ IP66 / CONSTRUÏT AMB UN MARC ROBUST
D'ALUMINI FOS A PRESSIÓ, QUALIFICACIÓ IK10 / ADMET UN AMPLI CONJUNT
D'ESTÀNDARDS IP I XARXES, PLACA FRONTAL D'ACER INOXIDABLE AMB UN BOTÓ

598,81000 €

Altres conceptes 29,37000 €

P-38 EP2CU022 U VIDEOPORTER ELECTRÒNICA D'INTERCOMUNICADOR SIP AMB ALTAVEU,
MICRÒFON I POLSADOR, PER INTEGRACIÓ MECÀNICA EN ASCENSORS, CAIXERS O
BARRERES, ÀUDIO BIDIRECCIONAL FULL DUPLEX AMB CANCEL·LACIÓ D'ECO
ACÚSTIC I REDUCCIÓ DE SOROLL, ACTUALITZACIÓ DE FIRMWARE I CONFIGURACIÓ
REMOTA A TRAVÉS DE SERVIDOR WEB, ALIMENTACIÓ 5 V CC O POE, CONNECTORS
PER A LED INDICADOR DE TRUCADA ACTIVA, SEGON POLSADOR I CONTROL
REMOT PER A OBERTURA DE PORTA, COL·LOCAT EN CAIXA METÀL·LICA,
COL·LOCAT

1.022,98 €

BP2CU022 U INTERCOMUNICADOR SIP I IP RESISTENT AL VANDALISME AMB VÍDEO DE FINS A 25
FPS (480P) MJPEG I H.264 PER A LA INTEGRACIÓ AMB LA MAJORIA DE SOLUCIONS
DE VÍDEO, DISSENYAT SEGONS ELS REQUISITS DE LA LLEI DE DISCAPACITAT,
CANCEL·LACIÓ DEL SOROLL DE FONS, RESISTENT A LA BRUTÍCIA, LA POLS I
L'AIGUA / CLASSIFICACIÓ IP-65 / CONSTRUÏT AMB UN MARC ROBUST D'ALUMINI FOS
A PRESSIÓ / QUALIFICACIÓ IK10 / ADMET UN AMPLI CONJUNT D'ESTÀNDARDS IP I
XARXES, PLACA FRONTAL D'ACER INOXIDABLE AMB UN SOL BOTÓ

993,61000 €

Altres conceptes 29,37000 €

P-39 EP310014 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 900
MOBLE EXTREM (ESQUERRA) PER A PAS DE 600MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O
SIMILAR EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT
SECURIT DE 10 MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS
COSTATS I POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE.
CONTROL PER CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS
ESPECÍFICS DE FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA DE
PORTES EN CAS DE TALL D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT
ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE PORTES (COMANDAT PER
MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT D'ARROSSEGAMENT PER
VIELA/MANETA AMB COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER VIDA, LIMITADOR
DE PARELL DE SEGURETAT AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL CURSA MECÀNIC O
INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR
DE SENSE CONTACTE, INCLOENT TRANSPORT I MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA
PER LA DO I TB.

7.716,16 €

BPPB0014 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 900
MOBLE EXTREM (ESQUERRA SLAVE) PER A PAS DE 600MM D'AUTOMATIC SYSTEMS
O SIMILAR EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT
SECURIT DE 10 MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS
COSTATS I POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE.
CONTROL PER CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS
ESPECÍFICS DE FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA DE
PORTES EN CAS DE TALL D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT
ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE PORTES (COMANDAT PER
MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT D'ARROSSEGAMENT PER
VIELA/MANETA AMB COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER VIDA, LIMITADOR
DE PARELL DE SEGURETAT AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL CURSA MECÀNIC O

7.475,00000 €
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INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR
DE SENSE CONTACTE, INCLOENT TRANSPORT I MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA
PER LA DO I TB.

Altres conceptes 241,16000 €

P-40 EP310015 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 900
MOBLE EXTREM (DRETA) PER A PAS DE 600MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O SIMILAR
EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT SECURIT DE 10
MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS COSTATS I
POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE. CONTROL PER
CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS ESPECÍFICS DE
FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA DE PORTES EN CAS
DE TALL D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT ELECTROMECÀNIC
D'ACCIONAMENT DE PORTES (COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24
VCC, CONJUNT D'ARROSSEGAMENT PER VIELA/MANETA AMB COIXINETS DE BOLES
ENGRASSADES DE PER VIDA, LIMITADOR DE PARELL DE SEGURETAT AMB FRICCIÓ
REGULABLE I FINAL CURSA MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI PER A
LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR DE SENSE CONTACTE, INCLOENT
TRANSPORT I MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I TB.

14.608,66 €

BPPB0015 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 900
MOBLE EXTREM (DRET MASTER) PER A PAS DE 600MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O
SIMILAR EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT
SECURIT DE 10 MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS
COSTATS I POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE.
CONTROL PER CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS
ESPECÍFICS DE FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA DE
PORTES EN CAS DE TALL D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT
ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE PORTES (COMANDAT PER
MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT D'ARROSSEGAMENT PER
VIELA/MANETA AMB COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER VIDA, LIMITADOR
DE PARELL DE SEGURETAT AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL CURSA MECÀNIC O
INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR
DE SENSE CONTACTE, INCLOENT TRANSPORT I MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA
PER LA DO I TB.

14.367,50000 €

Altres conceptes 241,16000 €

P-41 EP310016 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 910
MOBLE EXTREM (ESQUERRA) PER A PAS DE 900MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O
SIMILAR EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT
SECURIT DE 10 MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS
COSTATS I POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE.
CONTROL PER CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS
ESPECÍFICS DE FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA DE
PORTES EN CAS DE TALL D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT
ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE PORTES (COMANDAT PER
MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT D'ARROSSEGAMENT PER
VIELA/MANETA AMB COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER VIDA, LIMITADOR
DE PARELL DE SEGURETAT AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL CURSA MECÀNIC O
INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR
DE SENSE CONTACTE, INCLOENT TRANSPORT I MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA
PER LA DO I TB.

8.743,66 €

BPPB0016 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 910
MOBLE EXTREM (ESQUERRA SLAVE) PER A PAS DE 900MM D'AUTOMATIC SYSTEMS
O SIMILAR EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT
SECURIT DE 10 MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS
COSTATS I POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE.
CONTROL PER CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS
ESPECÍFICS DE FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA DE
PORTES EN CAS DE TALL D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT
ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE PORTES (COMANDAT PER
MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT D'ARROSSEGAMENT PER
VIELA/MANETA AMB COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER VIDA, LIMITADOR
DE PARELL DE SEGURETAT AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL CURSA MECÀNIC O
INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR

8.502,50000 €
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DE SENSE CONTACTE, INCLOENT TRANSPORT I MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA
PER LA DO I TB.

Altres conceptes 241,16000 €

P-42 EP310017 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 910
MOBLE EXTREM (DRETA) PER A PAS DE 900MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O SIMILAR
EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT SECURIT DE 10
MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS COSTATS I
POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE. CONTROL PER
CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS ESPECÍFICS DE
FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA DE PORTES EN CAS
DE TALL D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT ELECTROMECÀNIC
D'ACCIONAMENT DE PORTES (COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24
VCC, CONJUNT D'ARROSSEGAMENT PER VIELA/MANETA AMB COIXINETS DE BOLES
ENGRASSADES DE PER VIDA, LIMITADOR DE PARELL DE SEGURETAT AMB FRICCIÓ
REGULABLE I FINAL CURSA MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI PER A
LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR DE SENSE CONTACTE, INCLOENT
TRANSPORT I MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I TB.

16.226,16 €

BPPB0017 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL TIPUS SMARTLANE 910
MOBLE EXTREM (DRETA MASTER) PER A PAS DE 900MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O
SIMILAR EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT
SECURIT DE 10 MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS
COSTATS I POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE.
CONTROL PER CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS
ESPECÍFICS DE FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA DE
PORTES EN CAS DE TALL D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES, CONJUNT
ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE PORTES (COMANDAT PER
MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24 VCC, CONJUNT D'ARROSSEGAMENT PER
VIELA/MANETA AMB COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER VIDA, LIMITADOR
DE PARELL DE SEGURETAT AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL CURSA MECÀNIC O
INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR
DE SENSE CONTACTE, INCLOENT TRANSPORT I MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA
PER LA DO I TB.

15.985,00000 €

Altres conceptes 241,16000 €

P-43 EP310018 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRÁFICA REALITZADA EN VINIL GLASSEJAT
PER AL TANCAMENT LATERAL, SEGONS NORMATIVA DE TB. LA PARTIDA INCLOU
TOTES LES FEINES NECESSARIES.

508,03 €

BQ810001 U CONJUNT DE GRÁFICA REALITZADA EN VINIL GLASSEJAT PER AL TANCAMENT
LATERAL DE VIDRE

468,75000 €

Altres conceptes 39,28000 €

P-44 EP310019 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRÁFICA PER PAS, REALITZADA EN VINIL
GLASSEJAT. UNITATS NECESSARIES PER A LES DUES PORTES QUE CONFORMEN
UN PAS. SEGONS NORMATIVA DE TB.

93,03 €

BQ810002 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRÁFICA REALITZADA EN VINIL GLASSEJAT
PER A LES DUES PORTES DEL MOBLE, SEGONS NORAMTIVA DE TB.

53,75000 €

Altres conceptes 39,28000 €

P-45 EP434BA0 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4
PARELLS, CATEGORIA 7 S/FTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE
POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL.
CABLEJAT DE XARXA TIPUS KS-02YSCH 4P (S/FTP) O SIMILAR DE 4 PARELLS CAT 7
AWG 23 AMB COBERTA LSZHS/FTP DE FINS A 90 M. INCLOU DESMUNTATGE DE
FALS SOSTRE, DE TAPES DE CANALITZACIONS, FORATS PASSANTS, O QUALSEVOL
TIPUS DE PAS I TOT EL NECESSARI PER A PASSAR EL CABLE ENTRE ELS DOS
PUNTS. INCLOU EL SEGELLAMENT AMB MATERIAL IGNÍFUG DEL FORAT REALITZAT
PEL PAS DELS CABLES EN CAS NECESSARI. INCLOU LA CONNECTORITZACIÓ EN
AMBDÒS EXTREMS I LA PRESA DE DADES EN CAS NECESARI. INCLOU
ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE TB. INCLOU L'OMPLIMENT DEL FITXER
EXCEL DE CABLEJAT ESTRUCTURAT AMB ELS NOUS PUNTS. LLIURAMENT A TB

2,39 €
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DEL DOCUMENT EN PDF ACREDITATIU DE LA CORRECTA CERTIFICACIÓ DEL CABLE
EN CAT.6 I DOCUMENTACIÓ EN UN PLANELL DE PLANTA DEL RECORREGUT
REALITZAT PEL CABLEJAT EN FORMAT CAD.

BP434BA0 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE, DE 4
PARELLS, CATEGORIA 7 S/FTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE
POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2

1,51200 €

Altres conceptes 0,87800 €

P-46 EP43F472 U SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I PARXEIG DE TIRANTET DE CABLE TIPUS STP
4P CLASSE EML627 AMB CONNECTORS RJ-45 A AMBDÓS PUNTES FINS 5 METRES
DE COLOR GRIS. INCLOU ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE TB I L’ENTREGA
DEL FITXER EXCEL DE TB AMB LA LÍNIA CORRESPONENT AL NOU PARXEIG. EL
PORT DEL SWITCH SERÀ DEFINIT PER TB DURANT L'OBRA.

15,96 €

BP43F471 U SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I PARXEIG DE TIRANTET DE CABLE TIPUS STP
4P CLASSE EML627 AMB CONNECTORS RJ-45 A AMBDÓS PUNTES FINS 5 METRES
DE COLOR GRIS. INCLOU ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE TMB I L’ENTREGA
DEL FITXER EXCEL DE TMB AMB LA LÍNIA CORRESPONENT AL NOU PARXEIG. EL
PORT DEL SWITCH SERÀ DEFINIT PER TMB DURANT L'OBRA.

14,20000 €

Altres conceptes 1,76000 €

P-47 ETDD0000 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS D'ELEMENT QUE INTERFEREIXI AMB L'OBRA
(PILONES, GUIXETES, LLUMS, CAIXES, ENDOLLS, ETC.) S'INCLOU LA RETIRADA,
TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS, O EL DESMUNTATGE I TRASLLAT A LLOC O
MAGATZEM INDICAT PER TB.

494,91 €

Altres conceptes 494,91000 €

P-48 ETDD0001 U DESMUNTATGE DE BARRERES TIPUS UP&DOWN EXISTENTS EN LA ZONA
D'ENTRADA DE L'APARCAMENT D'ACCÉS TURISMES. S'INCLOU LA RETIRADA DE
TOTS ELS ELEMENTS ELÈCTRICS I DE COMUNICACIONS ASSOCIATS. S'INCLOUEN
TOTES LES FEINES D'OBRA CIVIL I MATERIALS NECESSARIES PER A LA POSTERIOR
REPARACIÓ DEL PAVIMENT, FORMIGÓ, PINTATS, ETC. INCLOU TRANSPORT I
GESTIÓ DELS RESIDUS.

989,82 €

Altres conceptes 989,82000 €

P-49 ETDD0002 U MODIFICACIÓ, ARRANJAMENT O DESVIACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS D'INSTAL·LACIÓ
O ELEMENT AFECTAT PER A L'EXECUCIÓ DE LES NOVES PORTES D'ENTRADA I QUE
HAGI DE MANTENIR EL SERVEI. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES D'OBRA CIVIL I
INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES.

1.393,87 €

BZI10001 U MATERIALS D'INSTAL·LACIONS NECESSARIS PER A LA MODIFICACIÓ,
ARRANJAMENT O DESVIACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS D'INSTAL·LACIÓ O ELEMENT
AFECTAT PER A L'EXECUCIÓ DE LES NOVES PORTES D'ENTRADA. S'INCLOUEN
SAFATES, TUBS, CABLEJATS, I EN GENERAL QUALSEVOL TIPUS D'ELEMENT
NECESSARI A TAL ÚS.

625,00000 €

Altres conceptes 768,87000 €

P-50 ETDD0003 U EXECUCIÓ DE FEINES D'INSTAL·LACIONS NECESSARIES PER A LA IMPLEMENTACIÓ
DE LA NOVA PORTA BATENT I ELS LECTORS DE MATRÍCULES ASSOCIATS.
S'INCLOUEN TOTS ELS CABLEJATS DE LLAÇOS INDUCTIUS, REFLECTORS,
CABLEJATS ELÈCTRICS O MULTIPARELLS, SAFATES, TUBS I PETITES RASES O
INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA.

1.290,98 €

BZI10004 U MATERIALS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRICS I DE COMUNICACIONS NECESSARIS PER
A LA NOVA PORTA BATENT. CABLEJATS, TUBS, SAFATES, PRESSES DE DADES, ETC.

750,00000 €

Altres conceptes 540,98000 €

P-51 ETDD0004 U MODIFICACIÓ DE PORTA PEATONAL PER INCLOURE EL PANY ELECTROMECÀNIC,
INCLOENT TOTES LES FEINES NECESSÀRIES PER A LA SEVA CORRECTA
OPERATIVITAT I FUNCIONALITAT.

600,94 €
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BP1AU023 U PANY ELECTROMECÀNIC DE SEGURETAT STANDARD DE 12V AMB MICROSWITCH,
D'EXTERIOR O D'INTERIOR.

451,87000 €

Altres conceptes 149,07000 €

P-52 ETDD0005 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TANCAMENT FIX LATERAL DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES QUE LA PORTA BASCULANT DE 1.200X1.500MM. S'INCLOUEN
TOTES LES FEINES NECESSARIES PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ

989,66 €

BARA0001 U TANCAMENT FIX LATERAL DE 1.200X1.500MM, AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE
PERFILS D'ACER GALVANITZAT, PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA AL FORN, XAPA
PERFORADA RODONA GALVANITZADA TIPUS ROHAN COLOR VERD

902,50000 €

Altres conceptes 87,16000 €

P-53 ETDD0006 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PILONES DE SEGURETAT FIXES FLEXIBLES
DE CAUTXU, DE SECCIÓ CIRCULAR 100MM, D'ALÇÀRIA 990 MM, AMB BANDA
REFLECTANT, RESISTENT ALS UV TIPUS B21. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES
NECESSARIES PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ.

144,05 €

BQ441551 U PILONA DE CAUTXU, DE SECCIÓ CIRCULAR 100MM, D'ALÇÀRIA 990 MM, AMB BANDA
REFLECTANT, RESISTENT ALS UV TIPUS B21

56,89000 €

Altres conceptes 87,16000 €

P-54 ETDF0000 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS D'ELEMENT QUE INTERFEREIXI AMB L'OBRA
(PILONES, GUIXETES, LLUMS, CAIXES, ENDOLLS, ETC.) S'INCLOU LA RETIRADA,
TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS, O EL DESMUNTATGE I TRASLLAT A LLOC O
MAGATZEM INDICAT PER TB.

494,91 €

Altres conceptes 494,91000 €

P-55 ETDF0001 U DESMUNTATGE I RETIRADA DELS ACTUALS MOBLES, TANCAMENTS FIXOS,
TANQUES I SEPARADORS, ETC. RETIRADA A MAGATZEM DE TB O A ABOCADOR,
INCLOENT CANON D'ABOCAMENT. INCLOU RETIRADA DE CABLEJATS OBSOLETS I
SANEJAMENT DE LES INSTAL·LACIONS QUE RESTIN FORA DE SERVEI ASSOCIADES
A LA BARRERA. LA PARTIDA TAMBÉ INCLOU LA REPARACIÓ DELS PAVIMENTS
MALMESOS. A EXECUTAR SEGONS CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE TB.

1.062,50 €

Sense descomposició 1.062,50000 €

P-56 ETDF0002 U DESMUNTATGE I REAPROFITAMENT DE L'ELECTRONICA DE CONTROL EXISTENT
ALS TORNIQUETS PER A LA SEVA POSTERIOR INSTAL·LACIÓ EN ELS NOUS MOBLES
DE CONTROL D'ACCÉS. INCLOU TOTES LES FEINES NECESSARIES DE
DESCONNEXIÓ I DESMUNTATGE AIXÍ COM LA SEVA POSTERIOR INSTAL·LACIÓ I
POSADA EN SERVEI EN ELS NOUS MOBLES

1.062,50 €

Sense descomposició 1.062,50000 €

P-57 ETDF0003 U MODIFICACIÓ, ARRANJAMENT O DESVIACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS D'INSTAL·LACIÓ
O ELEMENT AFECTAT PER A L'EXECUCIÓ E IMPLEMENTACIÓ DELS NOUS MOBLES.
S'INCLOUEN TOTES LES FEINES D'OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES.

327,40 €

Altres conceptes 327,40000 €

P-58 ETDG0000 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS D'ELEMENT QUE INTERFEREIXI AMB L'OBRA
(PILONES, GUIXETES, LLUMS, CAIXES, ENDOLLS, ETC.) S'INCLOU LA RETIRADA,
TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS, O EL DESMUNTATGE I TRASLLAT A LLOC O
MAGATZEM INDICAT PER TB.

494,91 €

Altres conceptes 494,91000 €

P-59 ETDG0001 U DESMUNTATGE DE PORTA ACTUAL ACCÉS INFERIOR. S'INCLOU LA RETIRADA DE
TOTS ELS ELEMENTS ASSOCIATS. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES D'OBRA CIVIL
NECESSARIES PER A LA PREPARARACIÓ DEL BUIT D'OBRA PER A LA POSTERIOR
COL·LOCACIÓ DE LA NOVA PORTA. OBRA CIVIL D'ACABATS, RASES I
INFRAESTRUCTURA D'INSTAL·LACIONS NECESARIA PREPARADA PER A LA
COL·LOCACIÓ DE LA NOVA PORTA.

865,81 €
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Altres conceptes 865,81000 €

P-60 ETDG0002 U REBAIX I ADEQUACIÓ DE TERRENY EN ACCÉS INFERIOR PER LA COL·LOCACIÓ DE
LA NOVA PORTA, GENERANT L'ESPAI NECESSARI PER AL GIR. S'INCLOUEN TOTES
LES FEINES D'OBRA CIVIL NECESSARIES PER A LA PREPARARACIÓ DEL BUIT
D'OBRA PER A LA POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE LA NOVA PORTA. OBRA CIVIL
D'ACABATS.

398,78 €

Altres conceptes 398,78000 €

P-61 ETDG0004 U IMPLEMENTACIÓ D'ESTRUCTURA PER A LA SUBJECCIÓ DE LES PORTES D'ACCÉS A
MODE DE TANCAMENT LATERAL AMB INTEGRACIÓ DEL LECTOR DE MATRÍCULES I
SUBJECCIÓ DE LES PORTES D'ENTRADA. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS I
MATERIALS NECESSARIS A DEFINIR PER TB I DO

3.125,00 €

Sense descomposició 3.125,00000 €

P-62 ETDG0006 U EXECUCIÓ DE FEINES D'INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER A LA IMPLEMENTACIÓ
DE LES DUES NOVES PORTES D'ACCÉS A CAL NOTARI I ELS CONJUNTS DE
LECTORS DE MATRÍCULES ASSOCIATS. S'INCLOUEN CABLEJATS DE LLAÇOS
INDUCTIUS, REFLECTORS, CABLEJATS ELÈCTRICS O MULTIPARELLS, SAFATES,
TUBS I PETITES RASES O INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA.

1.955,12 €

BZI10005 U MATERIALS D'INSTAL·LACIONS NECESSARIS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LES DUES
NOVES PORTES D'ACCÉS A CAL NOTARI I PER ALS LECTORS DE MATRÍCULES I TOT
EL CONUNT D'ELEMENTS PER DEIXAR LES PORTES OPERATIVES

500,00000 €

Altres conceptes 1.455,12000 €

P-63 ETDI0001 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RETÒL DE SENYALITZACIÓ ´´APARCAMENT
COMPLERT´´. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES I MATERIALS AUXILIARS NECESSARI
PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ I FUNCIONAMENT, TUBS, CABLES, ETC. TOTALMENT
CONNECTAT I EN SERVEI.

1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-64 ETDI0002 U NOU QUADRE ELÈCTRIC 2.82.SQ.3. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES NECESSARIES PER A LA GENERACIÓ D'UN NOU
SUBQUADRE 2.82.SQ.3 QUE INCLOGUI TOTS ELS NOUS ELEMENTS DE PORTES,
AMB INTEGRACIÓ DEL SAI. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS ELÈCTRICS,
SECCIONADORS, PROTECCIONS, DIFERENCIALS, ETC, ACORD AMB LES
PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE. TOTALMENT OPERATIU I FUNCIONAL.

3.125,00 €

Sense descomposició 3.125,00000 €

P-65 ETDI0003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE MECANISMES AMB
POLSADORS D'APERTURA I TANCAMENT PER A TOTS ELS NOUS ELEMENTS I
EXISTENTS QUE SIGUIN NECESSARIS INTEGRAR ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS
DEL PROJECTE, INCLOU EL QUADRE AMB MANIOBRES, CONTACTES, RELÈS,
POLSADORS, LÀMPADES PILOT, BASTIDOR I MARCS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT. S'INCLOUEN TANT LES PORTES DE L'ACCÉS DE TURISMES, COM
LA RESTA D'INTERCONNEXIONS INTERIORS DE L'APARCAMENT.

2.830,38 €

Sense descomposició 2.830,38000 €

P-66 ETDI0004 U NOU QUADRE ELÈCTRIC 2.SQ.81. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
PROTECCIONS ELÈCTRIQUES NECESSARIES PER A LA GENERACIÓ D'UN NOU
SUBQUADRE 2.SQ.81 QUE INCLOGUI TOTS ELS NOUS ELEMENTS DE PORTES, AMB
INTEGRACIÓ DEL SAI. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS ELÈCTRICS,
SECCIONADORS, PROTECCIONS, DIFERENCIALS, ETC, ACORD AMB LES
PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE. TOTALMENT OPERATIU I FUNCIONAL.

3.125,00 €

Sense descomposició 3.125,00000 €

P-67 ETDI0005 U MODIFICACIONS NECESSÀRIES EN ELS DIFERENTS QUADRES ELÈCTRICS DEL CON
HORTA PER IMPLEMENTAR ELS NOUS UPS DINS LA MANIOBRA D'APERTURA.
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS I CABLEJATS ELÈCTRICS NECESSÀRIES,
PROTECCIONS, SAFATES, ETC.

2.830,38 €

Sense descomposició 2.830,38000 €
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P-68 ETDI0006 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS ELÈCTRIQUES
NECESSARIES PER A LA MODIFICACIÓ DEL QUADRE Q16 / 16.SQ.14 / 16.14.SQ.1 /
16.14.SQ.2 PER A LA IMPLEMENTACIÓ DELS NOUS ELEMENTS. S'INCLOUEN TOTS
ELS ELEMENTS ELÈCTRICS COM PROTECCIONS, DIFERENCIALS, ETC, ACORD AMB
LES PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE. TOTALMENT OPERATIU I FUNCIONAL.

3.125,00 €

Sense descomposició 3.125,00000 €

P-69 ETDI0007 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE MECANISMES AMB
POLSADORS D'APERTURA I TANCAMENT PER A TOTS ELS NOUS ELEMENTS I
EXISTENTS QUE SIGUIN NECESSARIS INTEGRAR ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS
DEL PROJECTE, INCLOU EL QUADRE AMB MANIOBRES, CONTACTES, RELÈS,
POLSADORS, LÀMPADES PILOT, BASTIDOR I MARCS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.

2.830,38 €

Sense descomposició 2.830,38000 €

P-70 ETDI0008 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONJUNT DE MECANISMES
(BOTONERA) NECESSARIS PER A INCLOURE TOTES LES PORTES AL CLS. INCLOU
EL RECABLEJAT DE LES ACTUALS PORTES, SANEJAMENT DELS EMPIULAMENTS
EXISTENTS AL ANTIC CLS, COL·LOCACIÓ DE BORNES I CAIXES DE DERIVACIÓ,
ACTUALITZACIÓ DE LA BOTONERA EXISTENT AL CLS, AMPLIACIÓ DE BOTONERA
FÍSICA NECESSARIA AMB NOUS POLSADORS D'APERTURA I TANCAMENT PER A
TOTS ELS NOUS ELEMENTS I ELS EXISTENTS, TOT ACORD AMB LES
PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE. INCLOU QUADRE AMB MANIOBRES, CONTACTES,
RELÈS, POLSADORS, LÀMPADES PILOT, BASTIDOR I MARCS, FA230VAC/24VCC I EN
GENERAL QUALSEVOL ELEMENT NECESSARI PER A QUE TOTES LES PORTES
QUEDIN TELECOMANDADES A NIVELL FÍSIC DES DEL CLS CON HORTA. TOTALMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.

4.080,38 €

Sense descomposició 4.080,38000 €

P-71 ETDI0009 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS ELÈCTRIQUES
NECESSARIES EN EL QUADRE CLS PER A LA IMPLEMENTACIÓ DELS NOUS
ELEMENTS (BOTONERA I SAI). S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS ELÈCTRICS COM
PROTECCIONS, DIFERENCIALS, ETC, ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DEL
PROJECTE. TOTALMENT OPERATIU I FUNCIONAL.

3.125,00 €

Sense descomposició 3.125,00000 €

P-72 ETDI0010 U LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA DE TOTES LES INSTAL·LACIONS REALITZADES
INCLOENT-LES EN L'EXPEDIENT ACTUALMENT LEGALITZAT. S'INCLOU EL
PROJECTE, TAXES OGE E INSPECCIONS OCA. LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ
TANT A LA PROPIETAT COM A L'ORGANISME DE CONTROL ACREDITAT (OCA). TOTS
ELS TRÀMITS INCLOSOS.

4.375,00 €

Sense descomposició 4.375,00000 €

P-73 ETDI0011 U LLIURAMENT DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACTUALITZADA PER A LA CONFECCIÓ
DE PROJECTE ASBUILT, PLÀNOLS EDITABLES, ESQUEMES DE MANIOBRA, ETC.

1.875,00 €

Sense descomposició 1.875,00000 €

P-74 ETDI0012 U INSTAL·LACIONS I FEINES NECESSARIES (INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS) PER A
INTEGRAR ELS SAIS DINS LA MANIOBRA D'APERTURA D'EMERGÈNCIA DE LES
PORTES EN CAS DE FALLIDA DE TENSIÓ. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES
NECESSARIES, CABLEJATS, MANIOBRES, RELÈS, PROTECCIONS, MODIFICACIONS
EN QUADRES TANT ELÈCTRICS COM DE MANIOBRES, BORNES, ETC., PER A LA
SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ, TOT ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DE TB I LA
DO. TOTALMENT INTEGRATS I POSATS EN SERVEI.

937,50 €

Sense descomposició 937,50000 €

P-75 ETDI0013 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GLC-SX-MMD (1000BASE-SX SFP) INCLOU
INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA, I PART PROPORCIONAL DE
MATERIAL I/O I TASQUES DE MANTENIMENT DURANT LA GARANTIA. TOT ACORD
AMB LES PRESCRIPCIONS DE TB I LA DO

287,13 €

Sense descomposició 287,13000 €
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P-76 ETDO0001 U EXECUCIÓ D'OBRA CIVIL NECESSÀRIA ACORD AMB LES INDICACIONS DEL
FABRICANT PER A LA POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE LES PORTES MECÀNIQUES.
S'INCLOUEN TOTES LES FEINES I EL MATERIAL AUXILIAR NECESSARI. S'INCLOUEN
ELS REMATS POSTERIORS A LA COL·LOCACIÓ, PETITS ARRANJAMENTS I PINTATS,
PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA ACORD AMB ELS REQUERIMENTS
DE TB I LA DO.

260,79 €

B44Z50B6 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I
PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I GALVANITZAT

39,14422 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

10,50240 €

Altres conceptes 211,14338 €

P-77 ETDO0002 U EXECUCIÓ DE DAU DE FORMIGÓ AMB PLACA D'ANCORATGE AMB ESPERES ACORD
AMB LES PRESCRICPIONS DEL FABRICANT PER ALS LECTORS DE MATRÍCULES.
S'INCLOU TOTES LES FEINES NECESSARIES I EL MATERIAL AUXILIAR NECESSARI.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TUBS D'ACER O CORRUGATS PER AL PAS
DE CABLEJATS.

129,95 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

5,25120 €

B44Z50B6 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I
PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I GALVANITZAT

21,60896 €

Altres conceptes 103,08984 €

P-78 ETDO0003 U EXECUCIÓ DE RASES I OBRA CIVIL MENOR PER AL PAS DE TUBS I CABLEJATS
ELÈCTRICS I DE COMUNICACIONS FINS ALS DIFERENTS ELEMENTS. S'INCLOUEN
TOTES LES FEINES I MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS.

921,58 €

Altres conceptes 921,58000 €

P-79 ETDO0004 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TOTA LA SENYALITZACIÓ VERTICAL
NECESSÀRIA PER A LA NOVA DISTRIBUCIÓ D'ELEMENTS. S'INCLOU TOTA LA
SENYALITZACIÓ TANT INTERIOR COM EXTERIOR PER A TOTS ELS ELEMENTS
NECESSÀRIS, PASSOS DE VIANANTS, RECORREGUTS D'EVACUACIÓ, ELEMENTS
D'EXTINCIÓ, QUADRES ELÈCTRICS, ETC.

1.319,98 €

BZ010006 U SENYALITZACIÓ VERTICAL DEL RECORREGUT PEATONAL I CLS 1.000,00000 €

Altres conceptes 319,98000 €

P-80 ETDO0005 M2 EXECUCIÓ D'ACABAT MITJANÇANT FORMIGÓ PROJECTAT A ALTA VELOCITAT,
USANT MÀNEGA PER CONFORMAR ELEMENTS NO ESTRUCTURALS
D'APROXIMADAMENT 12C D'ESPESOR, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ PRÈVIA DE
MALLA METÀL·LICA DE 15X15X6 FIXADA AMB MITJANS MECÀNICS. S'INCLOUEN
TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER A CONFORMAR UN
CORRECTE ACABAT DE LA PANTALLA. TOTALMENT ACABAT ACORD AMB ELS
REQUERIMENTS DE TB I LA DO. S'INCLOUEN ELS DESPLAÇAMENTS I PROTECCIONS
DELS ELEMENTS AFECTATS (INSTAL·LACIONS O MECÀNICS) PER A EXECUTAR ELS
TREBALLS I LA SEVA CORRESPONENT REPOSICIÓ. TOTALMENT ACABAT.

119,93 €

Altres conceptes 119,93000 €

P-81 ETDO0006 U COL·LOCACIÓ DE REMATS NECESSARIS A BASE DE PERFILS O PLANXES ACORD
AMB LA RESTA DE PANELLS EXISTENTS EN EL TÚNEL. S'INCLOUEN ELS MATERIALS
I ELEMENTS NECESSARIS. TOTALMENT ACABAT ACORD AMB LES INDICACIONS DE
LA DO I TB.

937,50 €

Sense descomposició 937,50000 €

P-82 ETDO2456 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 63MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB

7,23 €
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FORMIGÓ HM-20/P/20/I
Sense descomposició 7,23000 €

P-83 ETDO4477 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X30 CM
AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I

15,98 €

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

7,07250 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

8,12295 €

Altres conceptes 0,78455 €

P-84 ETDOA4F3 U PERICÓ DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, SOBRE LLIT DE SORRA,
INCLOENT EXCAVACIÓ I TOTES LES FEINES NECESSÀRIES PER A CONSTITUIR LA
UNITAT FUNCIONAL ACABADA

198,46 €

Sense descomposició 198,46000 €

P-85 ETDOHLD4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER

312,55 €

Sense descomposició 312,55000 €

P-86 PGC4-B44K U SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA DEL TIPUS ON-LINE DE DOBLE
CONVERSIÓ, DE 10 KVA DE POTÈNCIA, TEMPS D'AUTONOMIA DE 8 MINUTS,
TECNOLOGIA D'ONDULACIÓ PER MODULACIÓ D'AMPLE DE POLSOS (PWM),
CLASSIFICACIÓ VFI SEGONS LA NORMA EN 62040-3, TENSIÓ D'ENTRADA/SORTIDA
230 V/230 V, FREQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT 50/60 HZ, RENDIMENT TOTAL >90%,
FACTOR DE POTÈNCIA D'ENTRADA >0.99 AL 100% DE LA CÀRREGA, FACTOR DE
POTÈNCIA DE SORTIDA >0.9, SOBRECÀRREGA ADMISSIBLE DEL 110% DURANT 1
MINUT I DEL 125% DURANT 30 SEGONS, THDI TOTAL <5 AL 100% DE LA CÀRREGA,
POSSIBILITAT DE CONNEXIÓ FINS A 4 EQUIPS EN PARAL·LEL, COMUNICACIÓ
REMOTA MITJANÇANT PORTS RS-232 I USB, SUPORTA PROTOCOL MEGATECH,
COMUNICACIÓ LOCAL AMB DISPLAY LCD, BATERIES DE PLOM TIPUS AGM, BYPASS
ESTÀTIC, FORMAT TORRE, COL·LOCAT

5.809,20 €

BGC5-2N2C U SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA DEL TIPUS ON-LINE DE DOBLE
CONVERSIÓ, DE 10 KVA DE POTÈNCIA, TEMPS D'AUTONOMIA DE 8 MINUTS,
TECNOLOGIA D'ONDULACIÓ PER MODULACIÓ D'AMPLE DE POLSOS (PWM),
CLASSIFICACIÓ VFI SEGONS LA NORMA EN 62040-3, TENSIÓ D'ENTRADA/SORTIDA
230 V/230 V, FREQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT 50/60 HZ, RENDIMENT TOTAL >90%,
FACTOR DE POTÈNCIA D'ENTRADA >0.99 AL 100% DE LA CÀRREGA, FACTOR DE
POTÈNCIA DE SORTIDA >0.9, SOBRECÀRREGA ADMISSIBLE DEL 110% DURANT 1
MINUT I DEL 125% DURANT 30 SEGONS, THDI TOTAL <5 AL 100% DE LA CÀRREGA,
POSSIBILITAT DE CONNEXIÓ FINS A 4 EQUIPS EN PARAL·LEL, COMUNICACIÓ
REMOTA MITJANÇANT PORTS RS-232 I USB, SUPORTA PROTOCOL MEGATECH,
COMUNICACIÓ LOCAL AMB DISPLAY LCD, BATERIES DE PLOM TIPUS AGM, BYPASS
ESTÀTIC, FORMAT TORRE

5.750,50000 €

Altres conceptes 58,70000 €
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Obra 01 MILLORES DE SEGURETAT

Capítulo 01 CON HORTA

Titol 3 01 ACCÉS APARCAMENT TURISMES

Titol 3 (1) 01 TREBALLS PREVIS

1 ETDD0000 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS D'ELEMENT QUE
INTERFEREIXI AMB L'OBRA (PILONES, GUIXETES, LLUMS,
CAIXES, ENDOLLS, ETC.) S'INCLOU LA RETIRADA, TRANSPORT I
GESTIÓ DELS RESIDUS, O EL DESMUNTATGE I TRASLLAT A
LLOC O MAGATZEM INDICAT PER TB. (P - 47)

494,91 1,000 494,91

2 ETDD0001 U DESMUNTATGE DE BARRERES TIPUS UP&DOWN EXISTENTS
EN LA ZONA D'ENTRADA DE L'APARCAMENT D'ACCÉS
TURISMES. S'INCLOU LA RETIRADA DE TOTS ELS ELEMENTS
ELÈCTRICS I DE COMUNICACIONS ASSOCIATS. S'INCLOUEN
TOTES LES FEINES D'OBRA CIVIL I MATERIALS NECESSARIES
PER A LA POSTERIOR REPARACIÓ DEL PAVIMENT, FORMIGÓ,
PINTATS, ETC. INCLOU TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS.
(P - 48)

989,82 1,000 989,82

3 ETDD0002 U MODIFICACIÓ, ARRANJAMENT O DESVIACIÓ DE QUALSEVOL
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ O ELEMENT AFECTAT PER A
L'EXECUCIÓ DE LES NOVES PORTES D'ENTRADA I QUE HAGI
DE MANTENIR EL SERVEI. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES
D'OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES.
(P - 49)

1.393,87 1,000 1.393,87

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.01 2.878,60

Obra 01 MILLORES DE SEGURETAT

Capítulo 01 CON HORTA

Titol 3 01 ACCÉS APARCAMENT TURISMES

Titol 3 (1) 02 OBRA CIVIL I SERRALLERIA

1 ETDO0001 U EXECUCIÓ D'OBRA CIVIL NECESSÀRIA ACORD AMB LES
INDICACIONS DEL FABRICANT PER A LA POSTERIOR
COL·LOCACIÓ DE LES PORTES MECÀNIQUES. S'INCLOUEN
TOTES LES FEINES I EL MATERIAL AUXILIAR NECESSARI.
S'INCLOUEN ELS REMATS POSTERIORS A LA COL·LOCACIÓ,
PETITS ARRANJAMENTS I PINTATS, PER DEIXAR LA PARTIDA
TOTALMENT ACABADA ACORD AMB ELS REQUERIMENTS DE TB
I LA DO. (P - 76)

260,79 2,000 521,58

2 ETDO0002 U EXECUCIÓ DE DAU DE FORMIGÓ AMB PLACA D'ANCORATGE
AMB ESPERES ACORD AMB LES PRESCRICPIONS DEL
FABRICANT PER ALS LECTORS DE MATRÍCULES. S'INCLOU
TOTES LES FEINES NECESSARIES I EL MATERIAL AUXILIAR
NECESSARI. S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TUBS
D'ACER O CORRUGATS PER AL PAS DE CABLEJATS. (P - 77)

129,95 2,000 259,90

3 ETDO0003 U EXECUCIÓ DE RASES I OBRA CIVIL MENOR PER AL PAS DE
TUBS I CABLEJATS ELÈCTRICS I DE COMUNICACIONS FINS ALS
DIFERENTS ELEMENTS. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES I
MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS. (P - 78)

921,58 1,000 921,58

4 ETDD0004 U MODIFICACIÓ DE PORTA PEATONAL PER INCLOURE EL PANY
ELECTROMECÀNIC, INCLOENT TOTES LES FEINES
NECESSÀRIES PER A LA SEVA CORRECTA OPERATIVITAT I
FUNCIONALITAT. (P - 51)

600,94 1,000 600,94

5 ETDD0005 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TANCAMENT FIX
LATERAL DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES QUE LA
PORTA BASCULANT DE 1.200X1.500MM. S'INCLOUEN TOTES LES
FEINES NECESSARIES PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ (P - 52)

989,66 1,000 989,66

EUR
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6 EARA2002 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
TIPUS ROHAN SISTEMA BATENT DE DUES FULLES, DE FINS A
5,2 M D'AMPLÀRIA I 2,8 M D'ALÇÀRIA DE LLUM DE PAS, AMB
BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT,
PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA AL FORN, FORMADA PER XAPA
PERFORADA RODONA GALVANITZADA ROHAN COLOR VERD,
AMB TANCAMENT MITJANÇANT PISTÓ CENTRAL AL TERRA,
ACCIONADA PER AUTOMATISME HOMOLOGAT CEE FORMAT
PER DOS MOTORS HIDRÀULICS AMB EL SEU SISTEMA DE
DESBLOQUEIG MANUAL I TOTS ELS SEUS SITEMES
DESEGURETAT NECESARIS PER A LA SEVA OPERATIVA.
INCLOU ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A FIXACIÓ. TOTALMENT
INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT. INCLOENT TOTS ELS
MITJANS NECESSARIS PER AL SEU TRANSPORT, COL·LOCACIÓ
I MUNTATGE. (P - 11)

30.706,76 1,000 30.706,76

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.02 34.000,42

Obra 01 MILLORES DE SEGURETAT

Capítulo 01 CON HORTA

Titol 3 01 ACCÉS APARCAMENT TURISMES

Titol 3 (1) 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 ETDI0001 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RETÒL DE
SENYALITZACIÓ ´´APARCAMENT COMPLERT´´. S'INCLOUEN
TOTES LES FEINES I MATERIALS AUXILIARS NECESSARI PER A
LA SEVA COL·LOCACIÓ I FUNCIONAMENT, TUBS, CABLES, ETC.
TOTALMENT CONNECTAT I EN SERVEI. (P - 63)

1.000,00 1,000 1.000,00

2 ETDI0002 U NOU QUADRE ELÈCTRIC 2.82.SQ.3. SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS ELÈCTRIQUES NECESSARIES
PER A LA GENERACIÓ D'UN NOU SUBQUADRE 2.82.SQ.3 QUE
INCLOGUI TOTS ELS NOUS ELEMENTS DE PORTES, AMB
INTEGRACIÓ DEL SAI. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS
ELÈCTRICS, SECCIONADORS, PROTECCIONS, DIFERENCIALS,
ETC, ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE.
TOTALMENT OPERATIU I FUNCIONAL. (P - 64)

3.125,00 1,000 3.125,00

3 ETDI0003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE
MECANISMES AMB POLSADORS D'APERTURA I TANCAMENT
PER A TOTS ELS NOUS ELEMENTS I EXISTENTS QUE SIGUIN
NECESSARIS INTEGRAR ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DEL
PROJECTE, INCLOU EL QUADRE AMB MANIOBRES,
CONTACTES, RELÈS, POLSADORS, LÀMPADES PILOT,
BASTIDOR I MARCS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT. S'INCLOUEN TANT LES PORTES DE L'ACCÉS
DE TURISMES, COM LA RESTA D'INTERCONNEXIONS
INTERIORS DE L'APARCAMENT. (P - 65)

2.830,38 1,000 2.830,38

4 ETDD0003 U EXECUCIÓ DE FEINES D'INSTAL·LACIONS NECESSARIES PER A
LA IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA PORTA BATENT I ELS
LECTORS DE MATRÍCULES ASSOCIATS. S'INCLOUEN TOTS ELS
CABLEJATS DE LLAÇOS INDUCTIUS, REFLECTORS, CABLEJATS
ELÈCTRICS O MULTIPARELLS, SAFATES, TUBS I PETITES
RASES O INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA.
(P - 50)

1.290,98 1,000 1.290,98

5 EG2DGGF4 M SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB SEPARADORS D'ACER
ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 200 MM,
COL·LOCADA SOBRE SUPORTS HORITZONTALS AMB
ELEMENTS DE SUPORT (P - 22)

35,40 50,000 1.770,00

6 EG312344 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE
SECCIÓ 3 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
(P - 24)

3,46 100,000 346,00

EUR
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7 EG312336 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE
SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN
CANAL O SAFATA (P - 23)

2,53 150,000 379,50

8 EG312654 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE
SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
(P - 25)

8,06 100,000 806,00

9 EG312L24 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), MULTIPOLAR, DE
SECCIÓ 24 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
(P - 27)

13,50 150,000 2.025,00

10 EG153532 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE
100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 14)

34,57 5,000 172,85

11 EG380702 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2,
MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 28)

6,19 50,000 309,50

12 EG380902 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2,
MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 29)

10,27 50,000 513,50

13 EG23R715 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 15)

7,15 50,000 357,50

14 EG23R815 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 16)

8,01 50,000 400,50

15 EG23R915 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 17)

10,19 50,000 509,50

16 EG23RA15 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 18)

12,73 50,000 636,50

17 EG242502 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE
NOMINAL REFERÈNCIA 21 I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 19)

7,33 50,000 366,50

18 EG242602 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE
NOMINAL REFERÈNCIA 29 I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 20)

9,29 50,000 464,50

19 EG242702 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE
NOMINAL REFERÈNCIA 32 I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 21)

10,50 50,000 525,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.03 17.828,71

Obra 01 MILLORES DE SEGURETAT

Capítulo 01 CON HORTA

Titol 3 01 ACCÉS APARCAMENT TURISMES

Titol 3 (1) 04 INSTAL·LACIONS DE CONTROL D'ACCÉS

1 EP1AU022 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LECTOR MIFARE W/R
MURAL, PER A TARJETES DE PROXIMITAT MIFARE, FUNCIÓ DE
LECTURA I ESCRIPTURA APTE PER A SISTEMES DOC, RANG DE
LECTURA 8CM. D'EXTERIOR O D'INTERIOR. S'INCLOUEN TOTS
ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.

(P - 33)

354,22 1,000 354,22

EUR
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2 EP1BU020 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LECTOR DE
MATRÍCULES AMB CÀMERA QUERCUS SMART ACCESS A, PER
A CARRILS DE 3,5M D'AMPLÀRIA EN FORMAT PEDESTAL.
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.
(P - 35)

4.677,92 2,000 9.355,84

3 EP2CU022 U VIDEOPORTER ELECTRÒNICA D'INTERCOMUNICADOR SIP AMB
ALTAVEU, MICRÒFON I POLSADOR, PER INTEGRACIÓ
MECÀNICA EN ASCENSORS, CAIXERS O BARRERES, ÀUDIO
BIDIRECCIONAL FULL DUPLEX AMB CANCEL·LACIÓ D'ECO
ACÚSTIC I REDUCCIÓ DE SOROLL, ACTUALITZACIÓ DE
FIRMWARE I CONFIGURACIÓ REMOTA A TRAVÉS DE SERVIDOR
WEB, ALIMENTACIÓ 5 V CC O POE, CONNECTORS PER A LED
INDICADOR DE TRUCADA ACTIVA, SEGON POLSADOR I
CONTROL REMOT PER A OBERTURA DE PORTA, COL·LOCAT EN
CAIXA METÀL·LICA, COL·LOCAT (P - 38)

1.022,98 1,000 1.022,98

4 EP2CU021 U INTERFON ELECTRÒNICA D'INTERCOMUNICADOR SIP AMB
ALTAVEU, MICRÒFON I POLSADOR, PER INTEGRACIÓ
MECÀNICA EN ASCENSORS, CAIXERS O BARRERES, ÀUDIO
BIDIRECCIONAL FULL DUPLEX AMB CANCEL·LACIÓ D'ECO
ACÚSTIC I REDUCCIÓ DE SOROLL, ACTUALITZACIÓ DE
FIRMWARE I CONFIGURACIÓ REMOTA A TRAVÉS DE SERVIDOR
WEB, ALIMENTACIÓ 5 V CC O POE, CONNECTORS PER A LED
INDICADOR DE TRUCADA ACTIVA, SEGON POLSADOR I
CONTROL REMOT PER A OBERTURA DE PORTA, COL·LOCAT EN
CAIXA METÀL·LICA, COL·LOCAT (P - 37)

628,18 1,000 628,18

5 EP434BA0 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE
COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 7 S/FTP, AÏLLAMENT DE
POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ
DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O
CANAL. CABLEJAT DE XARXA TIPUS KS-02YSCH 4P (S/FTP) O
SIMILAR DE 4 PARELLS CAT 7 AWG 23 AMB COBERTA
LSZHS/FTP DE FINS A 90 M. INCLOU DESMUNTATGE DE FALS
SOSTRE, DE TAPES DE CANALITZACIONS, FORATS PASSANTS,
O QUALSEVOL TIPUS DE PAS I TOT EL NECESSARI PER A
PASSAR EL CABLE ENTRE ELS DOS PUNTS. INCLOU EL
SEGELLAMENT AMB MATERIAL IGNÍFUG DEL FORAT REALITZAT
PEL PAS DELS CABLES EN CAS NECESSARI. INCLOU LA
CONNECTORITZACIÓ EN AMBDÒS EXTREMS I LA PRESA DE
DADES EN CAS NECESARI. INCLOU ETIQUETATGE SEGONS
NORMATIVA DE TB. INCLOU L'OMPLIMENT DEL FITXER EXCEL
DE CABLEJAT ESTRUCTURAT AMB ELS NOUS PUNTS.
LLIURAMENT A TB DEL DOCUMENT EN PDF ACREDITATIU DE LA
CORRECTA CERTIFICACIÓ DEL CABLE EN CAT.6 I
DOCUMENTACIÓ EN UN PLANELL DE PLANTA DEL
RECORREGUT REALITZAT PEL CABLEJAT EN FORMAT CAD. (P -
45)

2,39 270,000 645,30

6 EG312A24 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 250V DE TENSIÓ
ASSIGNADA, MULTIPOLAR, DE SECCIÓ 10 X 0,22 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ
FUMS. CONDUCTOR DE CORDA FLEXIBLE DE COURE,
AÏLLAMENT PVC (TIPO TI51), CODI DE COLORS ACORD DIN
47100, CONDUCTORS AÏLLATS CONJUNTAMENT EN CORONES
CONCÈNTRIQUES, PANTALLA TRENADA DE FILS DE COURE
ESTANYAT, COBERTURA 60% APROX. COLOR STANDARD: GRIS
RAL 7032, TENSIÓ DE SERVEI 250 V (NO APTE PER CONNEXIÓ
DIRECTA A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA NI ALTRES
FONTS DE BAIXA IMPEDÀNCIA. TENSIÓ D'ASSAIG 1000 V. Tª DE
SERVEI (CONDUCTOR) -15°C +70°C RESISTENCIA AILLAMENT
>20 MOHM*KM, COL·LOCAT EN QUALSEVOL TIPUS DE
CANALITZACIÓ O TUB
(P - 26)

7,08 180,000 1.274,40

7 EP1AU019 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ASD/2 RACK CPU. 8
ENTRADES DIGITALS I 8 SORTIDES PER RELÈ. ALIMENTACIÓ A
230V INCLOSA. COMUNICACIONS LAN 232. MICROPROCESADOR
DE 32BITS, MEMORIA FLASH REPROGRAMABEL, CAPACITAT DE

1.612,97 1,000 1.612,97

EUR
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100.000 TARJETES USUARUS, 2.500 VISITES, 10.000
MATRÍCULES, 10.000 MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ
ETHERNET TCP/IP. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I
POSADA EN SERVEI. (P - 30)

8 EP43F472 U SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I PARXEIG DE TIRANTET DE
CABLE TIPUS STP 4P CLASSE EML627 AMB CONNECTORS
RJ-45 A AMBDÓS PUNTES FINS 5 METRES DE COLOR GRIS.
INCLOU ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE TB I
L’ENTREGA DEL FITXER EXCEL DE TB AMB LA LÍNIA
CORRESPONENT AL NOU PARXEIG. EL PORT DEL SWITCH
SERÀ DEFINIT PER TB DURANT L'OBRA.
(P - 46)

15,96 2,000 31,92

9 EP1AU023 U INTEGRACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS EN EL SISTEMA DASS.
S'INCLOUEN TOTES LES FEINES NECESSARIES ACORD AMB
LES PRESCRIPCIONS DE TB.
(P - 34)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.04 17.425,81

Obra 01 MILLORES DE SEGURETAT

Capítulo 01 CON HORTA

Titol 3 01 ACCÉS APARCAMENT TURISMES

Titol 3 (1) 05 PINTATS I ACABATS

1 ETDD0006 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PILONES DE SEGURETAT
FIXES FLEXIBLES DE CAUTXU, DE SECCIÓ CIRCULAR 100MM,
D'ALÇÀRIA 990 MM, AMB BANDA REFLECTANT, RESISTENT ALS
UV TIPUS B21. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES NECESSARIES
PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ. (P - 53)

144,05 4,000 576,20

2 E9Z3U010 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB PINTURA DE
POLIURETÀ, APLICADA EN DUES CAPES, AMB NETEJA PRÈVIA I
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE (P - 9)

46,18 100,000 4.618,00

3 ETDO0004 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TOTA LA SENYALITZACIÓ
VERTICAL NECESSÀRIA PER A LA NOVA DISTRIBUCIÓ
D'ELEMENTS. S'INCLOU TOTA LA SENYALITZACIÓ TANT
INTERIOR COM EXTERIOR PER A TOTS ELS ELEMENTS
NECESSÀRIS, PASSOS DE VIANANTS, RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ, ELEMENTS D'EXTINCIÓ, QUADRES ELÈCTRICS,
ETC. (P - 79)

1.319,98 1,000 1.319,98

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.05 6.514,18

Obra 01 MILLORES DE SEGURETAT

Capítulo 01 CON HORTA

Titol 3 02 CONNEXIONS INTERIORS

Titol 3 (1) 01 TREBALLS PREVIS

1 ETDF0000 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS D'ELEMENT QUE
INTERFEREIXI AMB L'OBRA (PILONES, GUIXETES, LLUMS,
CAIXES, ENDOLLS, ETC.) S'INCLOU LA RETIRADA, TRANSPORT I
GESTIÓ DELS RESIDUS, O EL DESMUNTATGE I TRASLLAT A
LLOC O MAGATZEM INDICAT PER TB. (P - 54)

494,91 6,000 2.969,46

2 ETDF0001 U DESMUNTATGE I RETIRADA DELS ACTUALS MOBLES,
TANCAMENTS FIXOS, TANQUES I SEPARADORS, ETC.
RETIRADA A MAGATZEM DE TB O A ABOCADOR, INCLOENT
CANON D'ABOCAMENT. INCLOU RETIRADA DE CABLEJATS
OBSOLETS I SANEJAMENT DE LES INSTAL·LACIONS QUE

1.062,50 1,000 1.062,50

EUR
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RESTIN FORA DE SERVEI ASSOCIADES A LA BARRERA. LA
PARTIDA TAMBÉ INCLOU LA REPARACIÓ DELS PAVIMENTS
MALMESOS. A EXECUTAR SEGONS CONDICIONS D'EXECUCIÓ
DE TB. (P - 55)

3 ETDF0002 U DESMUNTATGE I REAPROFITAMENT DE L'ELECTRONICA DE
CONTROL EXISTENT ALS TORNIQUETS PER A LA SEVA
POSTERIOR INSTAL·LACIÓ EN ELS NOUS MOBLES DE CONTROL
D'ACCÉS. INCLOU TOTES LES FEINES NECESSARIES DE
DESCONNEXIÓ I DESMUNTATGE AIXÍ COM LA SEVA
POSTERIOR INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI EN ELS NOUS
MOBLES
(P - 56)

1.062,50 1,000 1.062,50

4 ETDF0003 U MODIFICACIÓ, ARRANJAMENT O DESVIACIÓ DE QUALSEVOL
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ O ELEMENT AFECTAT PER A
L'EXECUCIÓ E IMPLEMENTACIÓ DELS NOUS MOBLES.
S'INCLOUEN TOTES LES FEINES D'OBRA CIVIL I
INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES.
(P - 57)

327,40 6,000 1.964,40

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.02.01 7.058,86

Obra 01 MILLORES DE SEGURETAT

Capítulo 01 CON HORTA

Titol 3 02 CONNEXIONS INTERIORS

Titol 3 (1) 02 OBRA CIVIL I SERRALLERIA

1 ETDO0003 U EXECUCIÓ DE RASES I OBRA CIVIL MENOR PER AL PAS DE
TUBS I CABLEJATS ELÈCTRICS I DE COMUNICACIONS FINS ALS
DIFERENTS ELEMENTS. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES I
MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS. (P - 78)

921,58 6,000 5.529,48

2 EARA0004 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE
TANCAMENT LATERAL DE BARRERA AMB PERFILS D'ACER
INOXIDABLE AISI 304 I VIDRES DE SEGURETAT 6+6 AMB LÀMINA
INTERIOR DE BUTIL TRANSPARENT I LÀMINES DE PROTECCIÓ
ANTI RATLLADES EN AMBDUES CARES DEL VIDRE , D'UNA
ALÇADA DE 1,70 METRES O EQUIVALENT A L'ALÇADA DE
TANCAMENT DELS MOBLES, INCLOENT FIXACIONS, CORVES,
PEUS, ETC. LA PARTIDA INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL
AUXILIAR I FEINES NECESSARIES PER A LA SEVA CORRECTA
FIXACIÓ I EXECUCIÓ (P - 10)

1.944,35 6,000 11.666,10

3 EP310018 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRÁFICA REALITZADA
EN VINIL GLASSEJAT PER AL TANCAMENT LATERAL, SEGONS
NORMATIVA DE TB. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES
NECESSARIES. (P - 43)

508,03 6,000 3.048,18

4 EP310019 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRÁFICA PER PAS,
REALITZADA EN VINIL GLASSEJAT. UNITATS NECESSARIES PER
A LES DUES PORTES QUE CONFORMEN UN PAS. SEGONS
NORMATIVA DE TB. (P - 44)

93,03 6,000 558,18

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.02.02 20.801,94

Obra 01 MILLORES DE SEGURETAT

Capítulo 01 CON HORTA

Titol 3 02 CONNEXIONS INTERIORS

Titol 3 (1) 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 ETDI0004 U NOU QUADRE ELÈCTRIC 2.SQ.81. SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS ELÈCTRIQUES NECESSARIES

3.125,00 1,000 3.125,00

EUR



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

PRESSUPOST Pàg.: 7

PER A LA GENERACIÓ D'UN NOU SUBQUADRE 2.SQ.81 QUE
INCLOGUI TOTS ELS NOUS ELEMENTS DE PORTES, AMB
INTEGRACIÓ DEL SAI. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS
ELÈCTRICS, SECCIONADORS, PROTECCIONS, DIFERENCIALS,
ETC, ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE.
TOTALMENT OPERATIU I FUNCIONAL. (P - 66)

2 EG2DGGF4 M SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB SEPARADORS D'ACER
ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 200 MM,
COL·LOCADA SOBRE SUPORTS HORITZONTALS AMB
ELEMENTS DE SUPORT (P - 22)

35,40 500,000 17.700,00

3 EG312336 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE
SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN
CANAL O SAFATA (P - 23)

2,53 650,000 1.644,50

4 EG312L24 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), MULTIPOLAR, DE
SECCIÓ 24 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
(P - 27)

13,50 550,000 7.425,00

5 EG312654 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE
SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
(P - 25)

8,06 100,000 806,00

6 EG153532 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE
100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 14)

34,57 12,000 414,84

7 EG380702 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2,
MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 28)

6,19 500,000 3.095,00

8 EG380902 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2,
MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 29)

10,27 250,000 2.567,50

9 EG23R715 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 15)

7,15 50,000 357,50

10 EG23R815 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 16)

8,01 50,000 400,50

11 EG23R915 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 17)

10,19 50,000 509,50

12 EG23RA15 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 18)

12,73 50,000 636,50

13 EG242502 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE
NOMINAL REFERÈNCIA 21 I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 19)

7,33 50,000 366,50

14 EG242602 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE
NOMINAL REFERÈNCIA 29 I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 20)

9,29 50,000 464,50

15 EG242702 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE
NOMINAL REFERÈNCIA 32 I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 21)

10,50 50,000 525,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.02.03 40.037,84

Obra 01 MILLORES DE SEGURETAT

Capítulo 01 CON HORTA

Titol 3 02 CONNEXIONS INTERIORS

EUR
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Titol 3 (1) 04 INSTAL·LACIONS DE CONTROL D'ACCÉS

1 EP310014 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL
TIPUS SMARTLANE 900 MOBLE EXTREM (ESQUERRA) PER A
PAS DE 600MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O SIMILAR
EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I
LAMINAT SECURIT DE 10 MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA
ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS COSTATS I POSSIBILITAT DE
FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE. CONTROL PER
CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS
ESPECÍFICS DE FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC
D'APERTURA DE PORTES EN CAS DE TALL D'ALIMENTACIÓ
ELÈCTRIQUES, CONJUNT ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT
DE PORTES (COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE
24 VCC, CONJUNT D'ARROSSEGAMENT PER VIELA/MANETA
AMB COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER VIDA,
LIMITADOR DE PARELL DE SEGURETAT AMB FRICCIÓ
REGULABLE I FINAL CURSA MECÀNIC O INDUCTIU).
INCORPORARÀ L'ESPAI PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
L'ANTENA/LECTOR DE SENSE CONTACTE, INCLOENT
TRANSPORT I MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I
TB.  (P - 39)

7.716,16 5,000 38.580,80

2 EP310015 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL
TIPUS SMARTLANE 900 MOBLE EXTREM (DRETA) PER A PAS DE
600MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O SIMILAR EQUIVALENT.
PORTES I TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT SECURIT
DE 10 MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN
AMBDÓS COSTATS I POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT
BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE. CONTROL PER CÈL·LULES
FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS ESPECÍFICS
DE FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA
DE PORTES EN CAS DE TALL D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES,
CONJUNT ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE PORTES
(COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24 VCC,
CONJUNT D'ARROSSEGAMENT PER VIELA/MANETA AMB
COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER VIDA, LIMITADOR
DE PARELL DE SEGURETAT AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL
CURSA MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI PER A
LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR DE SENSE CONTACTE,
INCLOENT TRANSPORT I MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA
PER LA DO I TB.  (P - 40)

14.608,66 5,000 73.043,30

3 EP310016 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL
TIPUS SMARTLANE 910 MOBLE EXTREM (ESQUERRA) PER A
PAS DE 900MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O SIMILAR
EQUIVALENT. PORTES I TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I
LAMINAT SECURIT DE 10 MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA
ANTI-RATLLADES EN AMBDÓS COSTATS I POSSIBILITAT DE
FUNCIONAMENT BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE. CONTROL PER
CÈL·LULES FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS
ESPECÍFICS DE FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC
D'APERTURA DE PORTES EN CAS DE TALL D'ALIMENTACIÓ
ELÈCTRIQUES, CONJUNT ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT
DE PORTES (COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE
24 VCC, CONJUNT D'ARROSSEGAMENT PER VIELA/MANETA
AMB COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER VIDA,
LIMITADOR DE PARELL DE SEGURETAT AMB FRICCIÓ
REGULABLE I FINAL CURSA MECÀNIC O INDUCTIU).
INCORPORARÀ L'ESPAI PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
L'ANTENA/LECTOR DE SENSE CONTACTE, INCLOENT
TRANSPORT I MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA PER LA DO I
TB.  (P - 41)

8.743,66 1,000 8.743,66

4 EP310017 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBLE DE CONTROL
TIPUS SMARTLANE 910 MOBLE EXTREM (DRETA) PER A PAS DE
900MM D'AUTOMATIC SYSTEMS O SIMILAR EQUIVALENT.
PORTES I TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT I LAMINAT SECURIT

16.226,16 1,000 16.226,16
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DE 10 MM DE GRUIX, AMB LLÀMINA ANTI-RATLLADES EN
AMBDÓS COSTATS I POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT
BIDIRECCIONAL I REVERSIBLE. CONTROL PER CÈL·LULES
FOTOELÈCTRIQUES DE DETECCIÓ DE PAS, LEDS ESPECÍFICS
DE FUNCIÓ I D'ORIENTACIÓ, SISTEMA AUTOMÀTIC D'APERTURA
DE PORTES EN CAS DE TALL D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRIQUES,
CONJUNT ELECTROMECÀNIC D'ACCIONAMENT DE PORTES
(COMANDAT PER MOTOR-REDUCTOR AC O DC DE 24 VCC,
CONJUNT D'ARROSSEGAMENT PER VIELA/MANETA AMB
COIXINETS DE BOLES ENGRASSADES DE PER VIDA, LIMITADOR
DE PARELL DE SEGURETAT AMB FRICCIÓ REGULABLE I FINAL
CURSA MECÀNIC O INDUCTIU). INCORPORARÀ L'ESPAI PER A
LA INSTAL·LACIÓ DE L'ANTENA/LECTOR DE SENSE CONTACTE,
INCLOENT TRANSPORT I MUNTATGE EN UBICACIÓ INDICADA
PER LA DO I TB.  (P - 42)

5 EP1AU022 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LECTOR MIFARE W/R
MURAL, PER A TARJETES DE PROXIMITAT MIFARE, FUNCIÓ DE
LECTURA I ESCRIPTURA APTE PER A SISTEMES DOC, RANG DE
LECTURA 8CM. D'EXTERIOR O D'INTERIOR. S'INCLOUEN TOTS
ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.

(P - 33)

354,22 10,000 3.542,20

6 EP434BA0 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE
COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 7 S/FTP, AÏLLAMENT DE
POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ
DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O
CANAL. CABLEJAT DE XARXA TIPUS KS-02YSCH 4P (S/FTP) O
SIMILAR DE 4 PARELLS CAT 7 AWG 23 AMB COBERTA
LSZHS/FTP DE FINS A 90 M. INCLOU DESMUNTATGE DE FALS
SOSTRE, DE TAPES DE CANALITZACIONS, FORATS PASSANTS,
O QUALSEVOL TIPUS DE PAS I TOT EL NECESSARI PER A
PASSAR EL CABLE ENTRE ELS DOS PUNTS. INCLOU EL
SEGELLAMENT AMB MATERIAL IGNÍFUG DEL FORAT REALITZAT
PEL PAS DELS CABLES EN CAS NECESSARI. INCLOU LA
CONNECTORITZACIÓ EN AMBDÒS EXTREMS I LA PRESA DE
DADES EN CAS NECESARI. INCLOU ETIQUETATGE SEGONS
NORMATIVA DE TB. INCLOU L'OMPLIMENT DEL FITXER EXCEL
DE CABLEJAT ESTRUCTURAT AMB ELS NOUS PUNTS.
LLIURAMENT A TB DEL DOCUMENT EN PDF ACREDITATIU DE LA
CORRECTA CERTIFICACIÓ DEL CABLE EN CAT.6 I
DOCUMENTACIÓ EN UN PLANELL DE PLANTA DEL
RECORREGUT REALITZAT PEL CABLEJAT EN FORMAT CAD. (P -
45)

2,39 360,000 860,40

7 EG312A24 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 250V DE TENSIÓ
ASSIGNADA, MULTIPOLAR, DE SECCIÓ 10 X 0,22 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ
FUMS. CONDUCTOR DE CORDA FLEXIBLE DE COURE,
AÏLLAMENT PVC (TIPO TI51), CODI DE COLORS ACORD DIN
47100, CONDUCTORS AÏLLATS CONJUNTAMENT EN CORONES
CONCÈNTRIQUES, PANTALLA TRENADA DE FILS DE COURE
ESTANYAT, COBERTURA 60% APROX. COLOR STANDARD: GRIS
RAL 7032, TENSIÓ DE SERVEI 250 V (NO APTE PER CONNEXIÓ
DIRECTA A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA NI ALTRES
FONTS DE BAIXA IMPEDÀNCIA. TENSIÓ D'ASSAIG 1000 V. Tª DE
SERVEI (CONDUCTOR) -15°C +70°C RESISTENCIA AILLAMENT
>20 MOHM*KM, COL·LOCAT EN QUALSEVOL TIPUS DE
CANALITZACIÓ O TUB
(P - 26)

7,08 750,000 5.310,00

8 EP1AU021 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ASD/4 PER A MUNTATGE
EN CAIXA. 8 ENTRADES DIGITALS I 8 SORTIDES PER RELÈ.
ALIMENTACIÓ A 230V INCLOSA. COMUNICACIONS LAN 232.
MICROPROCESADOR DE 32BITS, MEMORIA FLASH
REPROGRAMABEL, CAPACITAT DE 100.000 TARJETES
USUARUS, 2.500 VISITES, 10.000 MATRÍCULES, 10.000
MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET TCP/IP.

1.747,97 3,000 5.243,91
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S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.(CAIXA, FONT
ALIMENTACIÓ, ETC). (P - 32)

9 EP43F472 U SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I PARXEIG DE TIRANTET DE
CABLE TIPUS STP 4P CLASSE EML627 AMB CONNECTORS
RJ-45 A AMBDÓS PUNTES FINS 5 METRES DE COLOR GRIS.
INCLOU ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE TB I
L’ENTREGA DEL FITXER EXCEL DE TB AMB LA LÍNIA
CORRESPONENT AL NOU PARXEIG. EL PORT DEL SWITCH
SERÀ DEFINIT PER TB DURANT L'OBRA.
(P - 46)

15,96 3,000 47,88

10 EP1AU023 U INTEGRACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS EN EL SISTEMA DASS.
S'INCLOUEN TOTES LES FEINES NECESSARIES ACORD AMB
LES PRESCRIPCIONS DE TB.
(P - 34)

2.500,00 1,000 2.500,00

11 EP2CU021 U INTERFON ELECTRÒNICA D'INTERCOMUNICADOR SIP AMB
ALTAVEU, MICRÒFON I POLSADOR, PER INTEGRACIÓ
MECÀNICA EN ASCENSORS, CAIXERS O BARRERES, ÀUDIO
BIDIRECCIONAL FULL DUPLEX AMB CANCEL·LACIÓ D'ECO
ACÚSTIC I REDUCCIÓ DE SOROLL, ACTUALITZACIÓ DE
FIRMWARE I CONFIGURACIÓ REMOTA A TRAVÉS DE SERVIDOR
WEB, ALIMENTACIÓ 5 V CC O POE, CONNECTORS PER A LED
INDICADOR DE TRUCADA ACTIVA, SEGON POLSADOR I
CONTROL REMOT PER A OBERTURA DE PORTA, COL·LOCAT EN
CAIXA METÀL·LICA, COL·LOCAT (P - 37)

628,18 5,000 3.140,90

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.02.04 157.239,21

Obra 01 MILLORES DE SEGURETAT

Capítulo 01 CON HORTA

Titol 3 02 CONNEXIONS INTERIORS

Titol 3 (1) 05 PINTATS I ACABATS

1 ETDD0006 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PILONES DE SEGURETAT
FIXES FLEXIBLES DE CAUTXU, DE SECCIÓ CIRCULAR 100MM,
D'ALÇÀRIA 990 MM, AMB BANDA REFLECTANT, RESISTENT ALS
UV TIPUS B21. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES NECESSARIES
PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ. (P - 53)

144,05 16,000 2.304,80

2 E9Z3U010 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB PINTURA DE
POLIURETÀ, APLICADA EN DUES CAPES, AMB NETEJA PRÈVIA I
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE (P - 9)

46,18 100,000 4.618,00

3 ETDO0004 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TOTA LA SENYALITZACIÓ
VERTICAL NECESSÀRIA PER A LA NOVA DISTRIBUCIÓ
D'ELEMENTS. S'INCLOU TOTA LA SENYALITZACIÓ TANT
INTERIOR COM EXTERIOR PER A TOTS ELS ELEMENTS
NECESSÀRIS, PASSOS DE VIANANTS, RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ, ELEMENTS D'EXTINCIÓ, QUADRES ELÈCTRICS,
ETC. (P - 79)

1.319,98 1,000 1.319,98

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.02.05 8.242,78

Obra 01 MILLORES DE SEGURETAT

Capítulo 01 CON HORTA

Titol 3 03 ACCÉS TÚNEL

Titol 3 (1) 01 OBRA CIVIL

1 E3GZA1A3 M2 REPICAT PER A LA REGULARITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE
FORMIGÓ EN PARAMENTS VERTICALS DE PANTALLES AMB

43,56 40,000 1.742,40

EUR
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COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR (P - 4)

2 E3GZS020 M2 SANEJAMENT DE LA SUPERFÍCIE INTERIOR DE PANTALLA AMB
FRESADORA I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 5)

37,58 40,000 1.503,20

3 ETDO0005 M2 EXECUCIÓ D'ACABAT MITJANÇANT FORMIGÓ PROJECTAT A
ALTA VELOCITAT, USANT MÀNEGA PER CONFORMAR
ELEMENTS NO ESTRUCTURALS D'APROXIMADAMENT 12C
D'ESPESOR, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ PRÈVIA DE MALLA
METÀL·LICA DE 15X15X6 FIXADA AMB MITJANS MECÀNICS.
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS
PER A CONFORMAR UN CORRECTE ACABAT DE LA PANTALLA.
TOTALMENT ACABAT ACORD AMB ELS REQUERIMENTS DE TB I
LA DO. S'INCLOUEN ELS DESPLAÇAMENTS I PROTECCIONS
DELS ELEMENTS AFECTATS (INSTAL·LACIONS O MECÀNICS)
PER A EXECUTAR ELS TREBALLS I LA SEVA CORRESPONENT
REPOSICIÓ. TOTALMENT ACABAT.

(P - 80)

119,93 40,000 4.797,20

4 ETDO0006 U COL·LOCACIÓ DE REMATS NECESSARIS A BASE DE PERFILS O
PLANXES ACORD AMB LA RESTA DE PANELLS EXISTENTS EN
EL TÚNEL. S'INCLOUEN ELS MATERIALS I ELEMENTS
NECESSARIS. TOTALMENT ACABAT ACORD AMB LES
INDICACIONS DE LA DO I TB.
(P - 81)

937,50 1,000 937,50

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.03.01 8.980,30

Obra 01 MILLORES DE SEGURETAT

Capítulo 02 CAL NOTARI

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

1 ETDG0000 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS D'ELEMENT QUE
INTERFEREIXI AMB L'OBRA (PILONES, GUIXETES, LLUMS,
CAIXES, ENDOLLS, ETC.) S'INCLOU LA RETIRADA, TRANSPORT I
GESTIÓ DELS RESIDUS, O EL DESMUNTATGE I TRASLLAT A
LLOC O MAGATZEM INDICAT PER TB. (P - 58)

494,91 2,000 989,82

2 ETDG0001 U DESMUNTATGE DE PORTA ACTUAL ACCÉS INFERIOR. S'INCLOU
LA RETIRADA DE TOTS ELS ELEMENTS ASSOCIATS.
S'INCLOUEN TOTES LES FEINES D'OBRA CIVIL NECESSARIES
PER A LA PREPARARACIÓ DEL BUIT D'OBRA PER A LA
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE LA NOVA PORTA. OBRA CIVIL
D'ACABATS, RASES I INFRAESTRUCTURA D'INSTAL·LACIONS
NECESARIA PREPARADA PER A LA COL·LOCACIÓ DE LA NOVA
PORTA. (P - 59)

865,81 1,000 865,81

3 ETDG0002 U REBAIX I ADEQUACIÓ DE TERRENY EN ACCÉS INFERIOR PER
LA COL·LOCACIÓ DE LA NOVA PORTA, GENERANT L'ESPAI
NECESSARI PER AL GIR. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES
D'OBRA CIVIL NECESSARIES PER A LA PREPARARACIÓ DEL
BUIT D'OBRA PER A LA POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE LA NOVA
PORTA.  OBRA CIVIL D'ACABATS. (P - 60)

398,78 1,000 398,78

TOTAL Titol 3 01.02.01 2.254,41

Obra 01 MILLORES DE SEGURETAT

Capítulo 02 CAL NOTARI

Titol 3 02 OBRA CIVIL I SERRALLERIA

EUR
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1 ETDO0001 U EXECUCIÓ D'OBRA CIVIL NECESSÀRIA ACORD AMB LES
INDICACIONS DEL FABRICANT PER A LA POSTERIOR
COL·LOCACIÓ DE LES PORTES MECÀNIQUES. S'INCLOUEN
TOTES LES FEINES I EL MATERIAL AUXILIAR NECESSARI.
S'INCLOUEN ELS REMATS POSTERIORS A LA COL·LOCACIÓ,
PETITS ARRANJAMENTS I PINTATS, PER DEIXAR LA PARTIDA
TOTALMENT ACABADA ACORD AMB ELS REQUERIMENTS DE TB
I LA DO. (P - 76)

260,79 2,000 521,58

2 E222B432 M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50),
REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA.  (P - 1)

7,38 9,200 67,90

3 E225277F M3 TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS AMB TERRES
ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (P - 2)

8,83 6,440 56,87

4 E31521D1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/F/10/I,
DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ  (P - 3)

79,18 1,200 95,02

5 ETDO2456 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE
POLIETILÈ DE 63MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I
DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I (P - 82)

7,23 20,000 144,60

6 ETDO4477 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE
POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE
CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X30 CM AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I (P - 83)

15,98 20,000 319,60

7 E9E1GFC0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM
A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT,
PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 7)

7,11 46,000 327,06

8 E9G11AB1 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-30/B/20/I+E, DE 15 CM DE
GRUIX,AMB MALLA ELECTROSOLDADA, AMB ACABAT
REMOLINAT MECÀNIC (P - 8)

29,11 8,000 232,88

9 E9E1131G M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X2,5 CM,
CLASSE 1A, PREU MITJÀ, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE SORRA,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 6)

45,90 20,000 918,00

10 ETDG0004 U IMPLEMENTACIÓ D'ESTRUCTURA PER A LA SUBJECCIÓ DE LES
PORTES D'ACCÉS A MODE DE TANCAMENT LATERAL AMB
INTEGRACIÓ DEL LECTOR DE MATRÍCULES I SUBJECCIÓ DE
LES PORTES D'ENTRADA. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS I
MATERIALS NECESSARIS A DEFINIR PER TB I DO (P - 61)

3.125,00 1,000 3.125,00

11 EARA3001 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
TIPUS ROHAN SISTEMA BATENT DE DUES FULLES, DE FINS A
6.5 M D'AMPLÀRIA I 2.5 M D'ALÇÀRIA DE LLUM DE PAS, AMB
BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT,
PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA AL FORN, FORMADA PER XAPA
PERFORADA RODONA GALVANITZADA ROHAN COLOR VERD,
AMB TANCAMENT MITJANÇANT PISTÓ CENTRAL AL TERRA,
ACCIONADA PER AUTOMATISME HOMOLOGAT CEE FORMAT
PER DOS MOTORS HIDRÀULICS AMB EL SEU SISTEMA DE
DESBLOQUEIG MANUAL I TOTS ELS SEUS SITEMES
DESEGURETAT NECESARIS PER A LA SEVA OPERATIVA.
INCLOU ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A FIXACIÓ. SENSORS I
SOPORTACIÓ, LLAÇ MAGNETICT I TARJA FIXE PER AL LECTOR
DE MATRÍCULES. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN
FUNCIONAMENT. INCLOENT TOTS ELS MITJANS NECESSARIS
PER AL SEU TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE. (P - 12)

28.181,76 1,000 28.181,76

12 EARA3002 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
TIPUS ROHAN SISTEMA BATENT DE DUES FULLES, DE FINS A
6.5 M D'AMPLÀRIA I 2.5 M D'ALÇÀRIA DE LLUM DE PAS, AMB
BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT,

28.181,76 1,000 28.181,76

EUR
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PINTAT ANTIOXIDANT I LACADA AL FORN, FORMADA PER XAPA
PERFORADA RODONA GALVANITZADA ROHAN COLOR VERD,
AMB TANCAMENT MITJANÇANT PISTÓ CENTRAL AL TERRA,
ACCIONADA PER AUTOMATISME HOMOLOGAT CEE FORMAT
PER DOS MOTORS HIDRÀULICS AMB EL SEU SISTEMA DE
DESBLOQUEIG MANUAL I TOTS ELS SEUS SITEMES
DESEGURETAT NECESARIS PER A LA SEVA OPERATIVA.
INCLOU ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A FIXACIÓ. TOTALMENT
INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT. INCLOENT TOTS ELS
MITJANS NECESSARIS PER AL SEU TRANSPORT, COL·LOCACIÓ
I MUNTATGE. (P - 13)

13 ETDO0003 U EXECUCIÓ DE RASES I OBRA CIVIL MENOR PER AL PAS DE
TUBS I CABLEJATS ELÈCTRICS I DE COMUNICACIONS FINS ALS
DIFERENTS ELEMENTS. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES I
MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS. (P - 78)

921,58 1,000 921,58

14 ETDOA4F3 U PERICÓ DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX
DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOENT
EXCAVACIÓ I TOTES LES FEINES NECESSÀRIES PER A
CONSTITUIR LA UNITAT FUNCIONAL ACABADA (P - 84)

198,46 2,000 396,92

15 ETDOHLD4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A
PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM
I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER
(P - 85)

312,55 2,000 625,10

TOTAL Titol 3 01.02.02 64.115,63

Obra 01 MILLORES DE SEGURETAT

Capítulo 02 CAL NOTARI

Titol 3 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 ETDI0006 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS
ELÈCTRIQUES NECESSARIES PER A LA MODIFICACIÓ DEL
QUADRE Q16 / 16.SQ.14 / 16.14.SQ.1 / 16.14.SQ.2 PER A LA
IMPLEMENTACIÓ DELS NOUS ELEMENTS. S'INCLOUEN TOTS
ELS ELEMENTS ELÈCTRICS COM PROTECCIONS,
DIFERENCIALS, ETC, ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DEL
PROJECTE. TOTALMENT OPERATIU I FUNCIONAL. (P - 68)

3.125,00 1,000 3.125,00

2 ETDI0007 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE
MECANISMES AMB POLSADORS D'APERTURA I TANCAMENT
PER A TOTS ELS NOUS ELEMENTS I EXISTENTS QUE SIGUIN
NECESSARIS INTEGRAR ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DEL
PROJECTE, INCLOU EL QUADRE AMB MANIOBRES,
CONTACTES, RELÈS, POLSADORS, LÀMPADES PILOT,
BASTIDOR I MARCS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT. (P - 69)

2.830,38 1,000 2.830,38

3 ETDG0006 U EXECUCIÓ DE FEINES D'INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER A
LA IMPLEMENTACIÓ DE LES DUES NOVES PORTES D'ACCÉS A
CAL NOTARI I ELS CONJUNTS DE LECTORS DE MATRÍCULES
ASSOCIATS. S'INCLOUEN CABLEJATS DE LLAÇOS INDUCTIUS,
REFLECTORS, CABLEJATS ELÈCTRICS O MULTIPARELLS,
SAFATES, TUBS I PETITES RASES O INFRAESTRUCTURA
NECESSÀRIA. (P - 62)

1.955,12 1,000 1.955,12

4 EG312344 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE
SECCIÓ 3 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
(P - 24)

3,46 200,000 692,00

5 EG312336 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE
SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE

2,53 200,000 506,00

EUR
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POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN
CANAL O SAFATA (P - 23)

6 EG312L24 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), MULTIPOLAR, DE
SECCIÓ 24 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
(P - 27)

13,50 150,000 2.025,00

7 EG153532 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE
100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 14)

34,57 5,000 172,85

8 EG380702 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2,
MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 28)

6,19 50,000 309,50

9 EG380902 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2,
MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 29)

10,27 50,000 513,50

10 EG23R715 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 15)

7,15 50,000 357,50

11 EG23R815 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 16)

8,01 50,000 400,50

12 EG23R915 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 17)

10,19 50,000 509,50

13 EG23RA15 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 18)

12,73 50,000 636,50

14 EG242502 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE
NOMINAL REFERÈNCIA 21 I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 19)

7,33 50,000 366,50

15 EG242602 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE
NOMINAL REFERÈNCIA 29 I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 20)

9,29 50,000 464,50

16 EG242702 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE
NOMINAL REFERÈNCIA 32 I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 21)

10,50 50,000 525,00

TOTAL Titol 3 01.02.03 15.389,35

Obra 01 MILLORES DE SEGURETAT

Capítulo 02 CAL NOTARI

Titol 3 04 INSTAL·LACIONS DE CONTROL D'ACCÉS

1 EP1BU021 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LECTOR DE
MATRÍCULES AMB CÀMERA QUERCUS SMART ACCESS A, PER
A CARRILS DE 3,5M D'AMPLÀRIA EN FORMAT PEDESTAL.
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.
(P - 36)

5.070,42 2,000 10.140,84

2 EP1AU019 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ASD/2 RACK CPU. 8
ENTRADES DIGITALS I 8 SORTIDES PER RELÈ. ALIMENTACIÓ A
230V INCLOSA. COMUNICACIONS LAN 232. MICROPROCESADOR
DE 32BITS, MEMORIA FLASH REPROGRAMABEL, CAPACITAT DE
100.000 TARJETES USUARUS, 2.500 VISITES, 10.000
MATRÍCULES, 10.000 MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ
ETHERNET TCP/IP. S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ I
POSADA EN SERVEI. (P - 30)

1.612,97 1,000 1.612,97

EUR
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3 EP1AU020 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ASD/2 PER A MUNTATGE
EN CAIXA. 8 ENTRADES DIGITALS I 8 SORTIDES PER RELÈ.
ALIMENTACIÓ A 230V INCLOSA. COMUNICACIONS LAN 232.
MICROPROCESADOR DE 32BITS, MEMORIA FLASH
REPROGRAMABEL, CAPACITAT DE 100.000 TARJETES
USUARUS, 2.500 VISITES, 10.000 MATRÍCULES, 10.000
MISSATGES D'ACCÉS. CONNEXIÓ ETHERNET TCP/IP.
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI.(CAIXA, FONT
ALIMENTACIÓ, ETC) (P - 31)

1.187,97 1,000 1.187,97

4 EP434BA0 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE
COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 7 S/FTP, AÏLLAMENT DE
POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ
DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O
CANAL. CABLEJAT DE XARXA TIPUS KS-02YSCH 4P (S/FTP) O
SIMILAR DE 4 PARELLS CAT 7 AWG 23 AMB COBERTA
LSZHS/FTP DE FINS A 90 M. INCLOU DESMUNTATGE DE FALS
SOSTRE, DE TAPES DE CANALITZACIONS, FORATS PASSANTS,
O QUALSEVOL TIPUS DE PAS I TOT EL NECESSARI PER A
PASSAR EL CABLE ENTRE ELS DOS PUNTS. INCLOU EL
SEGELLAMENT AMB MATERIAL IGNÍFUG DEL FORAT REALITZAT
PEL PAS DELS CABLES EN CAS NECESSARI. INCLOU LA
CONNECTORITZACIÓ EN AMBDÒS EXTREMS I LA PRESA DE
DADES EN CAS NECESARI. INCLOU ETIQUETATGE SEGONS
NORMATIVA DE TB. INCLOU L'OMPLIMENT DEL FITXER EXCEL
DE CABLEJAT ESTRUCTURAT AMB ELS NOUS PUNTS.
LLIURAMENT A TB DEL DOCUMENT EN PDF ACREDITATIU DE LA
CORRECTA CERTIFICACIÓ DEL CABLE EN CAT.6 I
DOCUMENTACIÓ EN UN PLANELL DE PLANTA DEL
RECORREGUT REALITZAT PEL CABLEJAT EN FORMAT CAD. (P -
45)

2,39 180,000 430,20

5 EG312A24 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 250V DE TENSIÓ
ASSIGNADA, MULTIPOLAR, DE SECCIÓ 10 X 0,22 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ
FUMS. CONDUCTOR DE CORDA FLEXIBLE DE COURE,
AÏLLAMENT PVC (TIPO TI51), CODI DE COLORS ACORD DIN
47100, CONDUCTORS AÏLLATS CONJUNTAMENT EN CORONES
CONCÈNTRIQUES, PANTALLA TRENADA DE FILS DE COURE
ESTANYAT, COBERTURA 60% APROX. COLOR STANDARD: GRIS
RAL 7032, TENSIÓ DE SERVEI 250 V (NO APTE PER CONNEXIÓ
DIRECTA A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA NI ALTRES
FONTS DE BAIXA IMPEDÀNCIA. TENSIÓ D'ASSAIG 1000 V. Tª DE
SERVEI (CONDUCTOR) -15°C +70°C RESISTENCIA AILLAMENT
>20 MOHM*KM, COL·LOCAT EN QUALSEVOL TIPUS DE
CANALITZACIÓ O TUB
(P - 26)

7,08 500,000 3.540,00

6 EP43F472 U SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I PARXEIG DE TIRANTET DE
CABLE TIPUS STP 4P CLASSE EML627 AMB CONNECTORS
RJ-45 A AMBDÓS PUNTES FINS 5 METRES DE COLOR GRIS.
INCLOU ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE TB I
L’ENTREGA DEL FITXER EXCEL DE TB AMB LA LÍNIA
CORRESPONENT AL NOU PARXEIG. EL PORT DEL SWITCH
SERÀ DEFINIT PER TB DURANT L'OBRA.
(P - 46)

15,96 2,000 31,92

7 EP1AU023 U INTEGRACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS EN EL SISTEMA DASS.
S'INCLOUEN TOTES LES FEINES NECESSARIES ACORD AMB
LES PRESCRIPCIONS DE TB.
(P - 34)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Titol 3 01.02.04 19.443,90

Obra 01 MILLORES DE SEGURETAT

Capítulo 02 CAL NOTARI

Titol 3 05 PINTATS I ACABATS

EUR
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1 ETDD0006 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PILONES DE SEGURETAT
FIXES FLEXIBLES DE CAUTXU, DE SECCIÓ CIRCULAR 100MM,
D'ALÇÀRIA 990 MM, AMB BANDA REFLECTANT, RESISTENT ALS
UV TIPUS B21. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES NECESSARIES
PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ. (P - 53)

144,05 4,000 576,20

2 E9Z3U010 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB PINTURA DE
POLIURETÀ, APLICADA EN DUES CAPES, AMB NETEJA PRÈVIA I
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE (P - 9)

46,18 100,000 4.618,00

3 ETDO0004 U SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TOTA LA SENYALITZACIÓ
VERTICAL NECESSÀRIA PER A LA NOVA DISTRIBUCIÓ
D'ELEMENTS. S'INCLOU TOTA LA SENYALITZACIÓ TANT
INTERIOR COM EXTERIOR PER A TOTS ELS ELEMENTS
NECESSÀRIS, PASSOS DE VIANANTS, RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ, ELEMENTS D'EXTINCIÓ, QUADRES ELÈCTRICS,
ETC. (P - 79)

1.319,98 1,000 1.319,98

TOTAL Titol 3 01.02.05 6.514,18

Obra 01 MILLORES DE SEGURETAT

Capítulo 03 ACTUALITZACIÓ SISTEMA

Titol 3 01 CON HORTA

1 EG312L24 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), MULTIPOLAR, DE
SECCIÓ 24 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
(P - 27)

13,50 1.000,000 13.500,00

2 EG23R915 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 17)

10,19 500,000 5.095,00

3 EG23RA15 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 18)

12,73 500,000 6.365,00

4 EG242702 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, ROSCAT, DE DIÀMETRE
NOMINAL REFERÈNCIA 32 I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 21)

10,50 500,000 5.250,00

5 PGC4-B44K U SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA DEL TIPUS
ON-LINE DE DOBLE CONVERSIÓ, DE 10 KVA DE POTÈNCIA,
TEMPS D'AUTONOMIA DE 8 MINUTS, TECNOLOGIA
D'ONDULACIÓ PER MODULACIÓ D'AMPLE DE POLSOS (PWM),
CLASSIFICACIÓ VFI SEGONS LA NORMA EN 62040-3, TENSIÓ
D'ENTRADA/SORTIDA 230 V/230 V, FREQÜÈNCIES DE
FUNCIONAMENT 50/60 HZ, RENDIMENT TOTAL >90%, FACTOR
DE POTÈNCIA D'ENTRADA >0.99 AL 100% DE LA CÀRREGA,
FACTOR DE POTÈNCIA DE SORTIDA >0.9, SOBRECÀRREGA
ADMISSIBLE DEL 110% DURANT 1 MINUT I DEL 125% DURANT 30
SEGONS, THDI TOTAL <5 AL 100% DE LA CÀRREGA,
POSSIBILITAT DE CONNEXIÓ FINS A 4 EQUIPS EN PARAL·LEL,
COMUNICACIÓ REMOTA MITJANÇANT PORTS RS-232 I USB,
SUPORTA PROTOCOL MEGATECH, COMUNICACIÓ LOCAL AMB
DISPLAY LCD, BATERIES DE PLOM TIPUS AGM, BYPASS
ESTÀTIC, FORMAT TORRE, COL·LOCAT (P - 86)

5.809,20 5,000 29.046,00

6 ETDI0005 U MODIFICACIONS NECESSÀRIES EN ELS DIFERENTS QUADRES
ELÈCTRICS DEL CON HORTA PER IMPLEMENTAR ELS NOUS
UPS DINS LA MANIOBRA D'APERTURA. S'INCLOUEN TOTS ELS
ELEMENTS I CABLEJATS ELÈCTRICS NECESSÀRIES,
PROTECCIONS, SAFATES, ETC. (P - 67)

2.830,38 1,000 2.830,38

EUR
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7 ETDI0008 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONJUNT
DE MECANISMES (BOTONERA) NECESSARIS PER A INCLOURE
TOTES LES PORTES AL CLS. INCLOU EL RECABLEJAT DE LES
ACTUALS PORTES, SANEJAMENT DELS EMPIULAMENTS
EXISTENTS AL ANTIC CLS, COL·LOCACIÓ DE BORNES I CAIXES
DE DERIVACIÓ, ACTUALITZACIÓ DE LA BOTONERA EXISTENT
AL CLS, AMPLIACIÓ DE BOTONERA FÍSICA NECESSARIA AMB
NOUS POLSADORS D'APERTURA I TANCAMENT PER A TOTS
ELS NOUS ELEMENTS I ELS EXISTENTS, TOT ACORD AMB LES
PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE. INCLOU QUADRE AMB
MANIOBRES, CONTACTES, RELÈS, POLSADORS, LÀMPADES
PILOT, BASTIDOR I MARCS, FA230VAC/24VCC I EN GENERAL
QUALSEVOL ELEMENT NECESSARI PER A QUE TOTES LES
PORTES QUEDIN TELECOMANDADES A NIVELL FÍSIC DES DEL
CLS CON HORTA. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT.
(P - 70)

4.080,38 1,000 4.080,38

8 ETDI0009 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIONS
ELÈCTRIQUES NECESSARIES EN EL QUADRE CLS PER A LA
IMPLEMENTACIÓ DELS NOUS ELEMENTS (BOTONERA I SAI).
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS ELÈCTRICS COM
PROTECCIONS, DIFERENCIALS, ETC, ACORD AMB LES
PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE. TOTALMENT OPERATIU I
FUNCIONAL. (P - 71)

3.125,00 1,000 3.125,00

9 ETDI0012 U INSTAL·LACIONS I FEINES NECESSARIES (INCLOENT TOTS ELS
ELEMENTS) PER A INTEGRAR ELS SAIS DINS LA MANIOBRA
D'APERTURA D'EMERGÈNCIA DE LES PORTES EN CAS DE
FALLIDA DE TENSIÓ. S'INCLOUEN TOTES LES FEINES
NECESSARIES, CABLEJATS, MANIOBRES, RELÈS,
PROTECCIONS, MODIFICACIONS EN QUADRES TANT
ELÈCTRICS COM DE MANIOBRES, BORNES, ETC., PER A LA
SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ, TOT ACORD AMB LES
PRESCRIPCIONS DE TB I LA DO. TOTALMENT INTEGRATS I
POSATS EN SERVEI. (P - 74)

937,50 5,000 4.687,50

10 ETDI0013 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GLC-SX-MMD
(1000BASE-SX SFP) INCLOU INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I
POSADA EN MARXA, I PART PROPORCIONAL DE MATERIAL I/O I
TASQUES DE MANTENIMENT DURANT LA GARANTIA. TOT
ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DE TB I LA DO (P - 75)

287,13 4,000 1.148,52

11 EP2CU022 U VIDEOPORTER ELECTRÒNICA D'INTERCOMUNICADOR SIP AMB
ALTAVEU, MICRÒFON I POLSADOR, PER INTEGRACIÓ
MECÀNICA EN ASCENSORS, CAIXERS O BARRERES, ÀUDIO
BIDIRECCIONAL FULL DUPLEX AMB CANCEL·LACIÓ D'ECO
ACÚSTIC I REDUCCIÓ DE SOROLL, ACTUALITZACIÓ DE
FIRMWARE I CONFIGURACIÓ REMOTA A TRAVÉS DE SERVIDOR
WEB, ALIMENTACIÓ 5 V CC O POE, CONNECTORS PER A LED
INDICADOR DE TRUCADA ACTIVA, SEGON POLSADOR I
CONTROL REMOT PER A OBERTURA DE PORTA, COL·LOCAT EN
CAIXA METÀL·LICA, COL·LOCAT (P - 38)

1.022,98 1,000 1.022,98

TOTAL Titol 3 01.03.01 76.150,76

Obra 01 MILLORES DE SEGURETAT

Capítulo 03 ACTUALITZACIÓ SISTEMA

Titol 3 02 LLOC CENTRAL

1 EP1AU023 U INTEGRACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS EN EL SISTEMA DASS.
S'INCLOUEN TOTES LES FEINES NECESSARIES ACORD AMB
LES PRESCRIPCIONS DE TB.
(P - 34)

2.500,00 1,000 2.500,00

EUR



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

PRESSUPOST Pàg.: 18

TOTAL Titol 3 01.03.02 2.500,00

Obra 01 MILLORES DE SEGURETAT

Capítulo 04 LEGALITZACIONS I ALTRES

Titol 3 01 LEGALITZACIONS

1 ETDI0010 U LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA DE TOTES LES INSTAL·LACIONS
REALITZADES INCLOENT-LES EN L'EXPEDIENT ACTUALMENT
LEGALITZAT. S'INCLOU EL PROJECTE, TAXES OGE E
INSPECCIONS OCA. LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ TANT A
LA PROPIETAT COM A L'ORGANISME DE CONTROL ACREDITAT
(OCA). TOTS ELS TRÀMITS INCLOSOS. (P - 72)

4.375,00 1,000 4.375,00

2 ETDI0011 U LLIURAMENT DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ ACTUALITZADA PER
A LA CONFECCIÓ DE PROJECTE ASBUILT, PLÀNOLS
EDITABLES, ESQUEMES DE MANIOBRA, ETC. (P - 73)

1.875,00 1,000 1.875,00

TOTAL Titol 3 01.04.01 6.250,00

Obra 01 MILLORES DE SEGURETAT

Capítulo 04 LEGALITZACIONS I ALTRES

Titol 3 02 ALTRES PARTIDES

1 XPA0001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A RESOLDRE
INCIDÈNCIES SOBREVINGUDES EN EL DECURS DE L'OBRA, NO
PREVISIBLES NI DETECTABLES DURANT LA FASE DE
REDACCIÓ DEL PROJECTE. (P - 0)

3.125,00 1,000 3.125,00

2 XPA0002 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT A
L'OBRA (P - 0)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Titol 3 01.04.02 5.625,00

EUR
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NIVELL 4 :  Titol 3 (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 (1) 01.01.01.01  TREBALLS PREVIS 2.878,60

Titol 3 (1) 01.01.01.02  OBRA CIVIL I SERRALLERIA 34.000,42

Titol 3 (1) 01.01.01.03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 17.828,71

Titol 3 (1) 01.01.01.04  INSTAL·LACIONS DE CONTROL D'ACCÉS 17.425,81

Titol 3 (1) 01.01.01.05  PINTATS I ACABATS 6.514,18

Titol 3 01.01.01  ACCÉS APARCAMENT TURISMES 78.647,72

Titol 3 (1) 01.01.02.01  TREBALLS PREVIS 7.058,86

Titol 3 (1) 01.01.02.02  OBRA CIVIL I SERRALLERIA 20.801,94

Titol 3 (1) 01.01.02.03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 40.037,84

Titol 3 (1) 01.01.02.04  INSTAL·LACIONS DE CONTROL D'ACCÉS 157.239,21

Titol 3 (1) 01.01.02.05  PINTATS I ACABATS 8.242,78

Titol 3 01.01.02  CONNEXIONS INTERIORS 233.380,63

Titol 3 (1) 01.01.03.01  OBRA CIVIL 8.980,30

Titol 3 01.01.03  ACCÉS TÚNEL 8.980,30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
321.008,65

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  ACCÉS APARCAMENT TURISMES 78.647,72

Titol 3 01.01.02  CONNEXIONS INTERIORS 233.380,63

Titol 3 01.01.03  ACCÉS TÚNEL 8.980,30

Capítulo 01.01  CON HORTA 321.008,65

Titol 3 01.02.01  TREBALLS PREVIS 2.254,41

Titol 3 01.02.02  OBRA CIVIL I SERRALLERIA 64.115,63

Titol 3 01.02.03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 15.389,35

Titol 3 01.02.04  INSTAL·LACIONS DE CONTROL D'ACCÉS 19.443,90

Titol 3 01.02.05  PINTATS I ACABATS 6.514,18

Capítulo 01.02  CAL NOTARI 107.717,47

Titol 3 01.03.01  CON HORTA 76.150,76

Titol 3 01.03.02  LLOC CENTRAL 2.500,00

Capítulo 01.03  ACTUALITZACIÓ SISTEMA 78.650,76

Titol 3 01.04.01  LEGALITZACIONS 6.250,00

Titol 3 01.04.02  ALTRES PARTIDES 5.625,00

Capítulo 01.04  LEGALITZACIONS I ALTRES 11.875,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
519.251,88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  CON HORTA 321.008,65

Capítulo 01.02  CAL NOTARI 107.717,47

Capítulo 01.03  ACTUALITZACIÓ SISTEMA 78.650,76

Capítulo 01.04  LEGALITZACIONS I ALTRES 11.875,00

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT 519.251,88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
519.251,88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  MILLORES DE SEGURETAT 519.251,88

519.251,88

euros



MESURES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I CONTROL D´ACCESSOS
A L´EDIFICI D´ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA COTXERA D´HORTA
I AL CENTRE ANNEX CAL NOTARI

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 519.251,88

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 519.251,88.............................................................. 31.155,11

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 519.251,88........................................................... 67.502,74

Subtotal 617.909,73

21 % IVA SOBRE 617.909,73............................................................................................. 129.761,04

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 747.670,77

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SET-CENTS QUARANTA-SET MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS )

BARCELONA, MAIG DE 2023
L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

ENRIC FIGUERAS ALVARO
ASSOCIAT EIC 19.254
ACTIVE ENGINEERING SOLUTIONS, SL
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