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1. OBJECTE DEL PLEC

L’objecte del present plec de prescripcions técniques és completar i desenvolupar determinats aspectes
continguts al Plec de Clausules Administratrives Particulars, a fi d’establir les bases que serveixin per a
seleccionar, d’entre les ofertes que presenten els concursants, la solucié que I'’Administracié consideri
més avantatjosa per I'execucié de les obres “PROJECTE TECNIC DE REFORMA DE LA CASA DE
CULTURA DE SANT LLORENGC SAVALL — BCIL — FASE 02", al TM de Sant Lloreng Savall: aixi com
determinar les prescripcions técniques a les quals se sotmetra I'execucio del contracte.

El PROJECTE TECNIC DE REFORMA DE LA CASA DE CULTURA DE SANT LLORENGC SAVALL —
BCIL — FASE 027, va ser redactat GIF Arquitectura, SCP amb NIF B66984998 i aprovat inicialment per la
Junta de Govern local en data 24 d’abril de 2023 i definitivament el 14 de juny de 2023 amb la publicacié

al BOPB el dia 30 de juny de 2023 sense que s’hagin presentat reclamacions i al-legacions.

2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
D’acord amb el projecte d’obres, el pressupost d’execucié material, el valor estimat del contracte i el

pressupost base de licitacié son:

Pressupost d’execucié material 108.844,80 €
13% Despeses generals 14.149,82 €
6% Benefici Industrial 6.530,69 €
Valor Estimant del Contracte (VEC) 129.525,31 €
21% IVA 27.200,32€
Pressupost base de licitacié (IVA inclos) 156.725,63 €.

3. PRESCRIPCIONS CONTINGUDES EN EL PROJECTE TECNIC

Les obres s'executaran amb estricta subjeccié al Projecte aprovat a aquest efecte per I'Administracio, la
memoria de la qual (en tot el referent a la descripcié dels materials basics o elementals que formen part
de les unitats d'obra), planols, plec de prescripcions técniques particulars i quadres de preus revestiran

caracter contractual, i en consequéncia obligaran al contractista en I'execucié de les mateixes.

Es d’aplicacié el Plec de Condicions Administratives Particulars, Plec de Prescripcions Técniques i el
Plec de Prescripcions Técniques Particulars contingut en el projecte técnic i el present que té com a
finalitat 'ordenacié dels condicionaments facultatius que han de regir en I'execucié de les obres del
PROJECTE TECNIC DE REFORMA DE LA CASA DE CULTURA DE SANT LLORENGC SAVALL — BCIL
— FASE 027,

Dit Plec de Condicions Generals i Técniques Particulars compreén:
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1. El conjunt d'imperatius de caracter general que el Contractista ha de complir per a la normal
execucio d’aquesta obra.

2. El conjunt de caracteristiques que hauran d'acomplir els materials emprats a 'obra, aixi com
les técniques de la seva col-locacio a I'obra i les que hauran de regir I'execucié de qualsevol tipus

d'instal-lacio i d'obres necessaries i depenents.

Per a qualsevol tipus d'especificacid, no inclosa en el present Plec de prescripcions técniques o en el
Plec de Condicions Generals i Técniques Particulars del projecte, es tindra en compte el que indiqui la

normativa vigent.

En cas que es detecti alguna contradiccio, prevaldra el Plec de Clausules Administratives Particulars i el

Plec de Prescripcions Técniques que regeixen la contractacio.

4. LOTS

No es preveu la divisié en lots, atés que la naturalesa del contracte requereix la coordinacié per part d’'un
sol contractista i que la realitzacié independent dels diversos capitol d’'obra compresos en I'objecte del
contracte dificultaria la correcta execucié del mateix des del punt de vista técnic, al tractar-se d’'una obra

completa que cal executar totalment i de forma unitaria.

5. NECESSITAT, IDONEITAT DEL CONTRACTE | EFICIENCIA EN LA CONTRACTACIO

La contractacio és necessaria per tal d’executar aquestes obres atés que I'Ajuntament de Sant Lloreng
Savall no disposa de recursos humans i materials suficients per executar-les per gestié directa. Es més
eficient realitzar aquesta contractacié administrativa que no pas disposar de recursos humans i mitjans

técnics especialitzats per executar cada una de les prestacions que comprenen I'objecte del contracte.

6. TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE.
El termini d'execucio del contracte sera de 4 mesos.
L’inici del termini d’execucié de les obres comengara a comptar a partir del dia seguent a la signatura de

'acta de comprovacio del replanteig.

7. CRITERIS D’ADJUDICACIO.
Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris que s’enumeren a continuacio.
La puntuacié maxima total sera de 100 punts, que es distribuiran en funcié de I'aplicacié dels criteris

seguents:
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CRITERIS OBJECTIUS PUNTS

01- Proposta economica (preu de licitacio) 50
Es valoraran les ofertes presentades de manera que s’atorgaran 50 punts a
I'oferta mes baixa (la més avantatjosa per I'ajuntament) i O punts a les ofertes
iguals al preu de licitacio (les que no realitzin cap baixa) i la resta es puntuaran

de manera proporcional.

02 — Substitucioé i reparacié de la font exterior 20
Actualment, a la cantonada nord oest de I'edifici hi ha una font molt envellida i
malmesa. Es proposa substituir la font actual pel model C14 de la casa

Fabregas o equivalent, reubicar els desaigles del voltant, millorant Ila

impermeabilitat i salubritat de la zona.

Fotografia de I'estat actual de la font icada al cnté nord oest de I'edifici

scripeit: Font model Galdana amb reixa dacer
galanitzat | abeta de llauto | Cromat).

Caracteristiques:
Materiale; Aeta polsador t2mportzat amb regulacis
Cos: Acer. oe cabal,
Adxeta: Liauts [ Color plata), Connexid d'entrada da 1/2 polzades
Relxeta; Aoer,

IMPORTANT:
Acabals:
Cos: Pintal epoxi 8l fom: X Abans da la lemporada de gelades:
Aixeta Pt brilant
Raixeta; Galvanitzat. Es imprescindible, tancar el pas daigua

y busdar les canalitzacions i recomanable

Embalatge: Palatitzat i plastificat. tréure evertualiment el cap de I'sixeta.

ik
Ancistge: Par encastarnent.

Retall sense escala de la fitxa tecnica de la font model Galdana- C14 de la casa
Fabregas
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03- Substitucié de la porta de fusta la fagana nord 20
Substitucié de la porta de la fagana nord per una porta de fusta de mides
120x296, de caracteristiques similars a I'existent, de fusta massissa pintada del
mateix color verd carruatge, amb doble fulla batent, pany i clau, sense vidres.
Cal incloure escopidor a la part inferior i obertura en fora.

Planol sense escala de la proposta de fusteria a substituir
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03- Ampliacioé del termini de garantia de I'obra 10
L’ampliacioé del termini de garantia de I'obra previst en aquest plec es valorara
de manera que s’atorgara 10 punts a I'oferta que presenti 'ampliacié més gran
de garantia de I'obra (la més avantatjosa per I'ajuntament); O punts les ofertes
presentades que no proposin cap ampliacié de termini, mes enlla de les

estrictament legals; mentre que la resta es puntuaran de manera proporcional.

8. CRITERIS DE DESEMPAT.
El que s’especifica a la clausula 2.4 del Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el

presenta licitacio.

9. OFERTES ANORMALMENT BAIXES.
Els parametres objectius que permeten identificar els casos en qué una oferta es consideri anormalment
baixa és la subjeccié als criteris establerts a I'apartat 2.5 del Plec de Clausules Administratives

Particulars que regeixen la licitacio.

10. CLASSIFICACIO.
Tot i no ser un requisit exigible (al tractar-se d’'un contracte de valor estimat inferior a 500.000 € segons
art. 77 LCSP), I'empresari podra acreditar la seva solvéncia indistintament o bé acreditant tots els

requisits exigits en I'anunci de licitacié o bé mitjancant la seglent classificaci6:

Grup: C Edificacio

Subgrup: 4 Feines de paleta, estucat, revestiments.

Grup J: Instal-lacions mecaniques
Subgrup: 2. De ventilacio, calefaccid i climatitzacié

Subgrup 4: De lampista i sanitaries

Categoria: 1

11. SUBCONTRACTACIO.
El contractista pot concertar amb tercers la realitzacio parcial de la prestacio, fins a un percentatge que
no excedeixi del 60% de I'import d’adjudicacié.

El contractista haura de complir els requisits establerts en I'article 215.2b de la LCSP.

Es preveu per incompliments o compliments defectuosos i d’acord amb l'article 215.3 de la LCSP:

1) Laimposicio al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de I'import del subcontracte.
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2) Laresolucio del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el segon paragraf
de la lletra f) de I'apartat 1 de l'article 211.

No es preveu la possibilitat de pagaments directes a subcontractistes

12. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG | INICI DE LES OBRES.

Com a activitat prévia a qualsevol altra de l'obra, la Direccié d'aquesta procedira en preséncia del
contractista i del representat autoritzat de I'ens promotor, a efectuar la comprovacio del replanteig.

El termini per realitzar I'acta de replanteig no pot ser superior a set (7) dies habils, comptada des de la
formalitzaci6 del contracte.

En el cas que I'esmentada comprovacio es desprengui la viabilitat del Projecte, segons criteri del Director
de les obres i sense reserves per part del contractista, s'iniciaran les obres, el termini d'execucio de les

quals comengara a comptar a partir del dia segient a la signatura de I'acta de comprovacio de replanteig.

13. LLIURAMENT | APROVACIO DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT.

El contractista adjudicatari haura de lliurar a I'Ajuntament, en un termini maxim de set (7) dies habils
comptat des de la formalitzacié del contracte, el pla de seguretat i salut en els terminis que li indiqui la
direccio facultativa, disposant d’'un temps maxim d’1 setmana per resoldre les esmenes, per rad de

defectes o0 omissions, que I'Ajuntament hagi de fet avinents.

Conforme a l'establert en el RD 171/2004 Tl'adjudicatari també haura de presentar la seguent
documentacio técnica en matéria de SEGURETAT | SALUT :
- Estructura (organigrama) funcional de 'empresa indicant a més I'estructura de seguretat i salut.
- Acreditar degudament la constitucié del servei de prevencioé propi o alie, i en aquest ultim cas
adjuntar el rebut de pagament actualitzat, que cobreixi I'any en curs.
- Avaluacio de riscos per la seguretat i la salut en els serveis contractats.
- Planificacié de I'activitat preventiva, incloses les mesures de proteccid i prevencié a adoptar i, en
el seu cas, material de proteccié que s’hagi d’utilitzar pels serveis contractats.
- Certificats aptitud médica dels treballadors pels treballs a realitzar.
- Certificats de formacié impartida als treballadors en matéria de prevencié de riscos laborals.
- Certificats de lliurament d’EPI’s als treballadors.
- Declaracié de conformitat CE i revisions reglamentaries dels equips de treball a utilitzar. Sino,
certificat d’'adequacio a RD 1215/1997.

- En el cas d'utilitzar productes quimics adjuntar els corresponents fulls de seguretat.

Nom i certificat de formacio del recurs preventiu assignat.

L’adjudicatari es compromet a fer complir, en tot moment, al seu personal afectat per aquest contracte,
les normes contingudes en les Normes de prevencidé de riscos laborals que estiguin en vigor, i totes
aquelles disposicions i reglaments que siguin d’aplicacio, a fi d’evitar perills i accidents. Igualment es

compromet a acatar qualsevol norma de seguretat elaborada per I'Ajuntament de Sant Lloreng Savall
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que afecti a les seves instal-lacions i alla on els empleats del contractista desenvolupin els seus treballs. |
quan per a la prestacié del contracte s’hagin de realitzar treballs amb concurréncia amb altres
contractistes, a complir amb l'establert a I'article 24 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals y el RD

171/2004 de 30 de gener que el complementa en matéria de coordinacié d’activitats empresarials.

D’altra banda, I'adjudicatari ha de complir amb la normativa vigent referent a la maquinaria i transport de
productes, de manera que totes les maquines, camions i altres mitjans de transport que utilitzi en la
realitzacié de les seves tasques disposin del marcatge CE, siguin aptes per a realitzar els transports
contractats i tinguin les revisions pertinents per tal de no contaminar el medi ambient, ja sigui per

contaminacio a I'atmosfera o per contaminacié al sol.

L’adjudicatari comunicara al coordinador de seguretat i salut i al responsable del contracte designat per
'Ajuntament de Sant Llorenc Savall les incidéncies que es produeixin durant la realitzacié de les
prestacions contractades. | vindra obligat a realitzar un informe del mateix en el que es reflecteixin les

causes que han originat I'accident i les mesures preventives adoptades.

14. PRESENTACIO DEL PROGRAMA DE TREBALL.
El programa de treball a presentar pel contractista, en un termini maxim de set (7) dies habils comptat
des de la formalitzacié del contracte, sempre que aquest no hagués ofertat una reduccié del termini

d’execucié de I'obra justificada amb I'aportacié del pla de treball.

15. LLIBRES D'ORDRE. ACTES DE VISITA
L’Ajuntament entregara al contractista, amb anterioritat a la data assenyalada per a la comprovacié de

replanteig, una copia autoritzada dels documents contractuals i del projecte.

La direcci6 d'obra efectuara visita d'obra amb periodicitat minima setmanal. De cada visita es
formalitzara un acta deixant constancia de les activitats que es desenvolupen, totes les ordres de la
direccié de l'obra, aixi com les incidéncies i comunicacions que tant la direcci6 de I'obra com el
contractista puguin formular en relacié amb I'execucié de les obres i I'estat de compliment de terminis i
previsions economiques. Totes les ordres que es deixin constancia a les actes obliguen a les parts al seu

coneixement als efectes escaients.

16. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIO DE LES OBRES

A més de les establertes al capitol 4 del Plec de Clausules Administratives Particulars:

a) El contractista és responsable que I'execucié de les obres es faci de manera acurada i segons les
condicions establertes en els plecs, en el contracte i en els documents que componen el projecte

tecnic. En consequéncia, si la Direccié Facultativa considera mal executada alguna part de I'obra, el

Ajuntament de Sant Lloreng Savall - C/ Sant Feliu, 2 — CP 08212 - Tel. 937140018 — st.llorenss@diba.cat — www.savall.cat



contractista esta obligat a I'enderroc i reconstruccié de tot el que estigui mal executat tantes
vegades com calgui, fins que resti a la satisfaccié d’aquesta Direccid, sense que aquests augments
de treball donin dret a percebre cap mena d’'indemnitzacid, sense que pugui objectar que la direccio
facultativa de les obres hagi reconegut i examinat la construccié durant les obres ni que hagin estat
abonades les liquidacions parcials.

El contractista, no podra fer servir com a pretext la baixa de licitacié per tal de modificar la qualitat
de I'execucid, ni la primerissima qualitat de les instal-lacions projectades referents a materials i ma

d'obra, ni pretendre projectes addicionals.

b) El contractista haura de reparar i reposar al seu carrec els béns i els serveis publics i els béns de
titularitat privada que hagin resultat malmesos o afectats com a consequéncia de I'execucio de 'obra

i haura d’'indemnitzar a les persones perjudicades pels danys i perjudicis que hagi ocasionat.

c) En el termini de deu dies habils posteriors a l'inici de les obres, el contractista haura d’instal‘lar, al
seu carrec, fins a dos cartells anunciadors de les obres, d’acord amb el format normalitzat i imatge
corporativa. Els serveis técnics municipals indicaran al contractista les seves caracteristiques i lloc

d’ubicacid.

d) Abans d’iniciar-se I'obra, el contractista comunicara a la direccié facultativa i als serveis técnics
municipals la identificacié del delegat d’obra que assumeix la direccié técnica i la representacié del
contractista, el qual ha de disposar de la titulacié6 adequada. Aquesta persona que estara assignada
de manera fixa a I'obra i que sera el responsable de garantir I'atencié al ciutada.

El contractista establira un sistema de comunicacié permanent i directa amb la Direccié facultativa

de I'obra i els Serveis Tecnics Municipals, mitjangant telefonia mobil i correu electronic.

e) El contractista respon de la capacitacié i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.
L’Ajuntament podra proposar la substitucié de personal de I'obra, per causes justificades. El
contractista haura de tenir sempre a I'obra un nombre de treballadors proporcionat a I'extensio dels

treballs i al tipus de feina que es realitzi.

f) Abans d'iniciar-se I'obra, el contractista comunicara a la direccio6 facultativa i a 'Ajuntament de Sant
Lloreng Savall la informacié sobre les subcontractacions que vol celebrar indicant la part del
contracte a realitzar pel/s subcontractista/es, segons el que disposen l'art. 215 de la LCSP, la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacio en el sector de la construccié i normes

reglamentaries que la desenvolupen.

g) El contractista demanara a les Companyies de Serveis i a tercers, la informacié necessaria per

evitar els possibles riscos que es deriven de I'influencia de les mateixes obres.
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En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels quals no es preveu
la seva intervencid en el projecte, el contractista haura d’assumir la seva reparacio i/o reposicié pel
seu correcte funcionament d’acord amb les prescripcions que fixin les companyies o organismes

responsables, sense cost addicional per '’Ajuntament.

La totalitat dels serveis urbans (electricitat, clavegueram, abastament d’aigua potable,
telecomunicacions, etc.) seran executats per instal-ladors autoritzats. A tal efecte, cal que acreditin

estar en possessio del corresponents titols habilitants expedits per I’Administracié competent.

El contractista haura de subministrar, col-locar, mantenir i retirar, els mitjans necessaris
d’'informacid, seguretat, accessibilitat, mobilitat, etc, durant I'execucié de les obres les vegades que
siguin necessaries per minimitzar I'impacte en la seguretat, mobilitat i accessibilitat en I'entorn de
I'obra, dirigida a vianants i transit rodat.

El contractista instal-lara els senyals que calguin per indicar I'accés a I'obra, la circulacio a la zona
que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant a I'esmentada zona com als limits i

rodalies, aixi com també a complir les ordres de la direcci6 facultativa i de I'Ajuntament.

El contractista haura de realitzar quants estudis, assajos i informes es considerin necessaris per la
correcta execucié de I'obra, amb independéncia dels assaigs i estudis que consten en el projecte

técnic, i que seran de la seva total responsabilitat i al seu carrec.

El contractista ha d’aplicar les mesures necessaries perqué les afectacions al medi ambient siguin
minimes, tant en els treballs que realitzi dins el perimetre de I'obra com fora d’aquest, especialment
realitzant una correcta gestié dels residus i minimitzant l'impacte acustic, d'acord amb la legislacié
vigent. Aixi mateix, caldra fer neteges periddiques de la via publica, aixi com una neteja final en tot
I'ambit de treball.

Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera que només s'afecti la vegetacié
existent en allo estrictament necessari per a la seva implantacié.. Sense la prévia autoritzacio del

director de I'obra el contractista no podra realitzar cap tala d'arbres.

Sense perjudici d’altres indicades al plec de clausules administratives, seran despeses a carrec del
contractista:
- Les corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.
- Les de construccid i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal-lacions,
ferraments, etc..
- Les de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Les de proteccié d’emmagatzematge i de la mateixa obra contra tot deteriorament.
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17.

a)

- Les de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament d’aigua i
d’energia eléctrica necessaris per a I'execucié de les obres, aixi com dels drets, taxes o
impostos de presa, comptadors, etc.

- La retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i zones
confrontades afectades per les obres, etc.

- Permisos o llicencies administratives necessaries per a I'execucid, excepte les que
corresponen a expropiacions i serveis afectats.

- Subministrament i col-locacié de cartells anunciadors de I'obra, aixi com de la seva retirada i
reposicié un cop finalitzada I'execucié de l'obra.

- Impostos o taxes i qualsevol altre despesa derivada de I'obtencié dels permisos, visats,
llicéncies i dictamens necessaris per a I'execucio i posada en servei de les obres i de les
seves instal-lacions, del projecte eléctric, d’enllumenat public, aixi com visat del col-legi
professional, si correspon.

- Despeses necessaries per a l'obtencidé de [l'aprovacié del projecte d’instal-lacions i
I'autoritzacié de posada en servei, per I'organisme competent.

- Qualsevol altre despesa derivada de I'execucié de I'obra.

MESURAMENT, ABONAMENT | DEMORA EN L’EXECUCIO DE LES OBRES

Tots els amidaments que s'efectuin comprendran les unitats d'obra realment executades, i el
contractista no tindra dret a reclamacié de cap mena per la diferéncia que es pugui produir entre els
amidaments que es facin i els que figuren en l'estat d'amidaments del projecte, aixi com tampoc pels

errors de classificacié de les diverses unitats d'obra que figurin en els estats de valoracid.

Qualsevol modificacid en l'execucid d'unitats d'obra que pressuposi la realitzaci6 d'un nombre
diferent d'aquelles, en més o menys quantitat de les que figuren en l'estat d'amidaments del
pressupost, haura de ser coneguda i autoritzada amb caracter previ a la seva execucié pel Director
facultatiu, fent constar en el Llibre d'obra tant I'autoritzacié esmentada com la comprovacié posterior
de la seva execucio. En el cas de no obtenir aquesta autoritzacié, el contractista no podra pretendre,
en cap cas, l'abonament de les unitats d'obra que s'hagin executat de més en relacié a les que

figuren en el projecte.

En el cas que I'obra objecte del contracte es realitzés seguint una variant ofertada o proposada pel
contractista, si s’hagués omés en la seva proposta unitats o parts d'obra necessaries per a la seva
execucid correcta, el contractista no tindra dret al seu abonament, sens perjudici de I'obligacié de

realitzar-les a carrec seu.

Si s'esdevé algun cas excepcional o imprevist arran del qual calgui la designacié de preus

contradictoris entre I'Administracié i el contractista, les bases per a la composicié d’aquests preus
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s'hauran de fixar de la manera segient:

Preus basics que consten a 'oferta objecte del contracte, aplicant rendiments dels quadres
de preus vigent de lInstitut Técnic d’Edificacié de Catalunya (ITEC) a data del contracte
d’obres.
Quadre de Preus de l'Institut Técnic d’edificacié de Catalunya (ITEC) a data del contracte
d’obres.
En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s’estara al que determini

la Direcci6 facultativa mitjangant informe elaborat segons preus de mercat.

e) L’abonament al contractista dels treballs executats durant el periode de construccié es realitzara

mitjangant certificacions d’obres mensuals, seguint per aixo els criteris de valoraci6 que a

continuacio s’indiquen:

Els mesuraments de les diferents unitats d’obra civil s’efectuaran mensualment, de forma
que es pugui certificar I'obra realment executada en aquest mes, d’acord amb els preus del
contracte.

El contractista podra presenciar la realitzacié dels amidaments i haura de col-laborar amb el
director/a per realitzar-los, aportant el personal auxiliar necessari, que a demanda del
director/a elaborara els perfils, els croquis i els esquemes oportuns.

Quan s’executin les obres o les parts d’obra, les dimensions o les caracteristiques de les
quals s’hagin de quedar posteriorment ocultes, el contractista restara obligat a avisar el
director/a amb antelacio suficient, a fi i efecte de poder realitzar els mesuraments i la presa
de dades corresponents contradictoriament.

Tots els mesos, a partir de la data d’inici de les Obres de la Contracta, la Direccid d'Obres
formulara una Relacié valorada de les executades durant el periode de temps anterior.
Aquesta relacié contindra els mesuraments efectuats d'acord amb els criteris abans
assenyalats. El Contractista tindra el termini de CINC (5) DIES HABILS per a examinar-la i
dintre del mateix deura donar la seva conformitat o fer les objeccions que consideri oportuns
davant la Direccioé d'Obres, la qual acceptara o rebutjara les reclamacions del Contractista
podent aquest, en el segon cas, recérrer davant I'Ajuntament, contra aquella resolucié.
Prenent com base la Relacié valorada indicada en el paragraf anterior, la Direccié de les
Obres expedira mensualment, i remetra a I'ajuntament, en els deu primers dies seglents al
mes al que es refereixi, la corresponent certificacid. Aquestes certificacions tindran el
caracter de documents provisionals a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions
que produeixi el mesurament final, no suposant tampoc, aquestes relacions valorades,

aprovacioé ni recepcio de les Obres que comprenguin.

f) En el cas que per causes imputables al contractista s’incorri en demora respecte al compliment del
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termini d’execucidé contractual, seran d’aplicacié les penalitats recollides al Plec de Clausules

Administratives Particulars.

18. CONTROL DE QUALITAT:

Durant el periode de construccio, i per part de la Direccié de les obres, s’'inspeccionaran els diferents
materials i equips a emprar en I'execucié d'obres i instal-lacions, tant en taller com en obra i sera
obligacié del Contractista el prendre les mesures necessaries per a facilitar inspeccions, controls i
proves.

Totes les despeses derivades del control de qualitat de I'obra (inspeccions, controls, proves i assajos)
aniran a carrec de I'empresa contractista fins al limit de 1,5% del pressupost de licitacié; en aquest sentit,
el contractista no tindra dret a abonament addicional en el preu de les diferents unitats d’'obra com a
consequéncia del control de qualitat.

Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest limit. El pla de Control sera el que marqui la
Direccié Facultativa segons el Plec de Condicions Generals i Técniques Particulars que s’inclou en el

projecte.

19. CLAUSULES FINALS DE L’EXECUCIO
1- Préviament a la convocatoria de la recepcié de les obres contemplades al projecte, el
Contractista facilitara a la Direccié facultativa, per al seu vistiplau i posterior aportacié a
I'Ajuntament de Sant Lloreng Savall, la documentacié segiient:

a. La documentacié “as-built”: planols definitius de I'obra executada i la memodria amb
indicacié i justificacié de les possibles modificacions respecte el projecte aprovat.
Indicaci6 de les normes i les caracteristiques dels subministraments i equips,
assenyalant el pas de les instal-lacions de serveis segons les indicacions d’obra.
S’aportara en suport digital editable i pdf.

b. Dossier de documentacié referida al control de qualitat: es realitzaran els assajos i
proves que disposi la Direccié facultativa, les que preveu el Pla de Control de Qualitat
inclos al projecte, s’entregaran els resultats dels assajos corresponents, cartes de
garantia dels diferents subcontractats, certificats dels materials emprats per a I'execucio
de les obres de conformitat amb la legislaci6 vigent i qualsevol altra consideracioé per
decisio de la Direcci6 facultativa.

c. En relaci6 amb la xarxa de baixa tensié: Certificat dels materials emprats, informe de
les proves de servei, original del certificat d’instal-lacié eléctrica en baixa tensio signat
per instal-lador autoritzat (i, si s’escau, el projecte técnic signat per técnic competent) en
relacié a la legalitzacié davant els Serveis de Industria de la Generalitat de Catalunya,
amb acta de inspeccio inicial de caracter favorable emesa per una Entitat de Inspeccio i

Control acreditada.
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d. En relaci6 amb la instal-lacié d’enllumenat: Certificat dels materials emprats, informe
de les proves de servei, original del certificat d’instal-lacid eléctrica en baixa tensié signat
per instal-lador autoritzat (i, si s’escau, el projecte técnic signat per técnic competent) en
relacié a la legalitzacié6 com a nou subministrament davant els Serveis de Industria de la
Generalitat de Catalunya, amb acta de inspeccid inicial de caracter favorable emesa per
una Entitat de Inspeccié i Control acreditada.

e. En relaci6 amb la xarxa d’aigua potable: Certificat dels materials emprats, informe de
les proves de servei, proves de pressio, certificat de la desinfeccié de les canonades en
compliment del RD 1040/2003, certificat de conformitat del correcte funcionament per
part de 'empresa responsable del servei.

f. En relaci6 amb la xarxa de sanejament (pluvial i residual): Certificat dels materials
emprats, informe d’inspecci6 amb camera CTTV, prova d’estanqueitat, certificat de
conformitat del correcte funcionament per part de 'empresa responsable del servei.

g. Relacié d'empreses subministradores de materials i instal-lacions, i totes les empreses

subcontractades.

20. RECEPCIO DE L’OBRA

Un cop acabades les obres i trobant-se aquestes presumiblement en les condicions exigides, es
procedira a la seva recepcio dintre del mes segilient a la seva finalitzacié. Abans de procedir a la recepcié
de I'obra, la direccio técnica practicara el reconeixement exhaustiu en presencia del contractista.

La data de I’Acta de Recepcié marca l'inici del periode de garantia, la durada de la qual sera d’'un any,
excepte en el cas que el quadre de caracteristiques del contracte estableixi un termini superior.

Durant aquest termini seran a compte del contractista, la conservacié i reparacio de les obres i elements

que comprengui el contracte.

Acabada I'obra i abans de la seva recepcid, el contractista haura d'efectuar les operacions segtients:

- Neteja general de I'obra. Retirara els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars,
instal-lacions, magatzems i construccions provisionals que segons la direccié de I'obra no s'hagin
de conservar durant el termini de garantia i haura de deixar I'obra executada en perfecte estat.

- Lliurar al director de I'obra tota la documentacio sobre serveis efectivament executats (AS-BUILT)

- Elresultat satisfactori de totes les proves realitzades de posada a punt i posada en funcionament

Quan per qualsevol causa imputable al Contractista les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es
fara constar aixi en I'acta i el Director de les mateixes assenyalara els defectes observats i detallara les
instruccions precises fixant un termini per a esmenar-los. Si transcorregut el termini el contractista no ho

hagués efectuat, podra concedir-se-li un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.
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21. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia, que es comencara a comptar a partir de la data en qué sigui formalitzada la
recepcio de les obres, sera d’'un any excepte en el cas que el quadre de caracteristiques del contracte
estableixi un termini superior.

Durant aquest periode el contractista, encara que I'establiment sigui ocupat o utilitzar per la propietat
amb anterioritat a la finalitzacié del termini de garantia, sera el conservador de I'edifici i corregira els
defectes observats, eliminara les obres rebutjades i reparara les avaries que per aquest motiu es
produeixin, tot aixd0 pel seu compte i sense dret a cap indemnitzaci6. En cas de resisténcia,
I'’Administracié efectuara aquestes obres amb carrec a la fianga.

Passat el termini de garantia de I'obra el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat, excepte la
referent als vicis ocults de la construccié, deguts a lincompliment dolés de contracte per part de
I'empresari, del qual respondra durant quinze anys, en els termes establerts a L’art. 244 de la LCSP.

Transcorregut aquest termini quedara totalment extingida la seva responsabilitat.

Dins el termini de quinze dies habils anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu
de I'obra redactara un informe sobre I'estat de les obres. Si és favorable, el contractista queda rellevat de
qualsevol responsabilitat i es procedira a la devolucié o cancel-lacié6 de la garantia definitiva i a la
liquidacié del contracte. En el cas que I'informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a
deficiéncies en I'execucié de I'obra i no pas al seu Us normal, la direcci6 facultativa dictara les oportunes
instruccions al contractista per a la deguda reparacié concedint un termini per fer-ho durant el qual el
contractista continua encarregat de la conservacio de les obres, sense dret a percebre cap quantitat de
conformitat amb I'article 243 de la LCSP.

Sant Lloreng Savall.
L’arquitecta técnica municipal, Ariadna Roca Gardefas
(document electronic)
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