N Generalitat de Catalunya
¥ Departament d’Educacio
Direccid General de Centres Publics

Maite Minguez Mas@, cap del Servei de Gestié de Construccions Escolars, de la Direccio
General de Centres Publics.

En relacié a I'expedient de contractaciéo ED-2023-669 relatiu a les obres d'adequacié de les
mesures de proteccié d'incendis i enderroc de I'edifici infantil de I'Institut Escola Pere Lliscart
de I'Hospitalet de Llobregat

INFORMA

que les empreses presentades en el procediment de contractacio:

Transepte Struo SL

ha aportat la documentacié técnica necessaria d’acord amb els requeriments del plec de
clausules administratives i el plec de prescripcions técniques i redueix 10 dies naturals el
termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reduccié. Aquest termini és
viable. L’empresa manifesta la intencié de no subscriure subcontractes. En conseqliéncia es
considera adient la seva contractacio.

Técnic supervisor Cap de Servei de Gesti6 de Construccions
Escolars, de la Direccié General de Centres
Publics.



