
 

Unitat d’Arquitectura Municipal 
Exp. SAM: 2019-3403 (projecte) 
ESB/rbc 

 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE 

CONTRACTAR 
 
 

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ 
 
El projecte de substitució de la fusteria de l'edifici central i de la sala d'actes del 
CEE Sant Rafael planteja la necessitat de substituir, a causa del mal estat i a la 
falta de prestacions ( aïllament, tancament etc.), les fusteries originals de l’edifici 
principal. També es planteja per tal d’unificar la totalitat de les fusteries la 
substitució de les diferents fusteries que en l’actualitat ja són més modernes per les 
noves fusteries. La substitució d’aquestes fusteries és per dues raons bàsiques: la 
primera és per augmentar-ne dins el possible les seves característiques i l’altre per 
unificar l’edifici amb fusteries de les mateixes característiques. 
La substitució de les fusteries originals es planteja deixant el marc de fusta de les 
actuals i utilitzar-lo com a pre-marc de les noves fusteries. Cosa que evita les 
intervencions a revestiments tant interiors com a exteriors en el cas de ser 
necessari extreure els marcs existents. 
 
 
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del present projecte és la substitució de les actuals fusteries exteriors del 
col·legi d’educació especial Sant Rafael per unes noves fusteries d’alumini amb 
característiques de tancament i tèrmiques d’acord amb els requeriments actuals. 
 
Tractament de dades  de caràcter personal (ref. Reglament LOPD 1720/2007): 
SÍ ›      NO (X) 
Nivell de Seguretat __________                        
 
 
3.- DIVISIÓ EN LOTS  
 
Aquest projecte no preveu la divisió en lots de l'objecte del contracte (obra), d'acord 
amb l'article 99 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, pels següents 
motius: 
La realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del 
contracte dificultarà la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic. 
En el cas que els lots provinguin d'una divisió "vertical", de l'actuació objecte del 
contracte, en superfícies o zones, apareixerà la dificultat d'executar de manera 
constructivament continua, homogènia i correcta les partides d'obra comunes. 
En el cas que els lots provinguin d'una divisió "horitzontal", de l'actuació del 
contracte, en capítols o partides d'obra, apareixerà la dificultat d'executar les 
mateixes de manera autònoma i correcta, en estar constructivament molt 
relacionades entre elles. 
 
 
4.- PRESSUPOST 
 
Tipus de Pressupost:  
Pressup. base de licitació: 464.606,13 € 
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IVA 21%: 97.567,29 €  
Pressupost total (IVA inclòs): 562.173,42€ 
 
La forma de pagament es farà mitjançant certificacions mensuals. 
 
Justificació de l'import:  
 
Els preus d'aquest projecte s'han obtingut de les bases de preus de referència de 
l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), que té en compte el 
mercat i els convenis laborals del sector. 
Les despeses directes i indirectes, les despeses generals i el benefici industrial 
s'han desglossat en el Resum del Pressupost d'aquest projecte. 
Totes les mans d'obra del projecte es preveuen sense distinció de gènere. 
Les categories professionals s'han desglossat en el capítol de Preus Unitaris del 
Pressupost d'aquest projecte. 
 
 
5.- VALOR ESTIMAT 
 
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 464.606,13 € 
Import de les prorrogues: Cap 
Import de les modificacions previstes ( IVA exclòs ): 8.000 € 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (IVA exclòs): 472.606,13 € 
 
6.- LLOC I TERMINI D'EXECUCIÓ 
 
L’edifici està situat a la carretera de Valls 45 del municipi de Tarragona i amb codi 
postal 43007. 
L'obra es considera iniciada el dia de la signatura de l'acta de comprovació del 
replanteig. Aquesta s'ha d'aixecar el dia es que designi la Direcció Facultativa, una 
vegada formalitzat el contracte de l'obra, i sempre dins del mes següent a aquesta 
data. Es preveu fer les obres en període estiuenc. 
 
L'Adjudicatari ha d'acabar la totalitat dels treballs d'aquest projecte dins dels tres 
mesos següents a la data de l'Acta de comprovació del replanteig. 
 
 
7.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
Es preveu la següent condició especial d'execució del contracte de caràcter medi 
ambiental i social, d'acord amb l'article 202 de la Llei 9/2017 de Contractes del 
Sector Públic: Classificació i separació de residus a obra, provinents d’aquesta, en - 
com a mínim- totes les fraccions que apareixen a l'estudi de residus del projecte 
d'obra, encara que no sigui obligatori separar-los d'acord amb el mateix estudi. 
Disposar i mantenir vigent durant tota la durada del contracte una pòlissa de 
responsabilitat civil que permeti cobrir els riscos derivats de les obres i la seva 
execució. 
 
8.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ  
 
L'òrgan de contractació únicament tindrà en compte criteris d'adjudicació avaluables 
de forma automàtica. 
 
Criteri 1. Econòmic (fins a 18 punts): 
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Es puntuarà l'import de l'oferta econòmica presentada pel licitador, aplicant la 
fórmula següent: 
 
    (import base licitació - oferta que es valora) 
Puntuació obtinguda = 18 x  
            (import base de licitació - oferta més econòmica). 
 
Les ofertes amb imports superiors a l’import base de licitació seran excloses, les 
ofertes iguals a l’import base de licitació obtindran zero punts i l’oferta més 
econòmica obtindrà el màxim de punts. 
 
Criteri 2. Ampliació del termini de garantia (fins a 2 punts): 
 
Es puntuarà l'ampliació del termini de garantia presentada pel licitador aplicant el 
valor següent: 
 
1 punt per cada any d'ampliació, del termini de garantia mínim de 2 anys exigit al 
projecte, fins a un màxim de 2 anys (2 punts) 
 
Criteris per determinar que una oferta es pot considerar anormalment o 
desproporcionada 
 
Els establerts al Plec de Condicions Administratives.  
 
 
9.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
Caldrà que els licitadors demostrin documentalment, haver executat un mínim de 2 
obres de similars característiques en els darrers 3 anys, d’un import superior a 
370.000 € (IVA exclòs) cada una.  
 
D'acord amb l'article 11 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, modificat pel punt Ú de l'Article únic del Reial Decret 
773/2015, en el contracte de l'obra prevista en aquest projecte, en tenir un valor 
estimat del contracte (sense IVA) inferior a 500.000 euros, no serà requisit 
indispensable que l'empresari es trobi classificat com a contractista d'obres de 
les Administracions Públiques. No obstant, el licitador podrà acreditar la seva 
solvència mitjançant la classificació Grup C "Edificaciones", Subgrup 9 "Carpintería 
metálica ", Categoria 3 "inferior o igual a 840.000 euros 
 
 
10.- PENALITATS  
 
Les establertes a la llei de contractes. 
 
 
11.- MODIFICACIONS 
 
Previsibles: Segons l'article 204 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, el 
projecte es podrà modificar sempre i quan s'hagi detallat l'abast, els límits i les 
condicions de les modificacions als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de 
manera que la concurrència de les circumstàncies que donen lloc a les 
modificacions puguin verificar-se de forma objectiva. 
A més a més s'ha d'expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que 
pot afectar com a màxim la modificació, computant-se l'import com a valor estimat. 
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Aquest projecte contempla una sèrie d'unitats que podrien ser susceptibles de 
modificacions al moment de l'execució de les obres, i que es descriuen a 
continuació : 
1 – L’aparició de defectes ocults no detectats en les inspeccions de diagnosis 
prèvies realitzades 
 
S'estima que l'increment del Pressupost d'Execució per a Contracta, que suposarien 
aquestes modificacions seria com a màxim del 1,722% 
 
 
12.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Elisabeth Sala Breton  
 
 
13.-DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 
Directora de l’obra: Elisabeth Sala Breton 
 
Coordinadora de seguretat i salut: Elisabeth Sala Breton 
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