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INFORME JUSTIFICATIU CONTRACTE D’OBRES PER LA REMODELACIO DEL
VIAL D'ACCES AL CUAP DEL PASSEIG DE LA FLORIDA

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte de la contractacié son les obres del “PROJECTE BASIC | D’EXECUCIO PER
LA REMODELACIO DEL VIAL D'ACCES AL CUAP DEL PASSEIG DE LA FLORIDA”,
redactat per E-SET, serveis d’enginyeria, SLP, per un import de 385.551,08 € (IVA
inclos), aprovat inicialment pel Decret 2023/1869 amb data 23 de juny de 2023.
Expedient: 2023/00006517J.

El contracte definit té la qualificacié de contracte d’obres, d’acord amb l'article 13 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector public.

CPV: 45233252-0 Trabajos de pavimentacion de calles
45233222-1 Trabajos de pavimentacion y asfaltado

Classificacioé contractistes:

Grup G: Viales y pistas. Subgrup 4: Con firmes de mezclas bituminosas. Categoria: 2.
Grup G: Viales y pistas. Subgrup 6: Obras viales sin cualificacion especifica. Categoria:
2.

Grup A: Movimiento de tierras y perforaciones. Subgrup 2: Explanaciones. Categoria: 2.

Tramitacio de I'expedient:

- Forma de tramitacié: Ordinaria

- Procediment d’adjudicacié: Obert Simplificat, Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public.

- Presentaci6 d’ofertes mitjangant eina de Sobre Digital: Si

2. EXPOSICIO DE NECESSITATS | JUSTIFICACIO DE LA CONTRACTACIO.

Actualment en la zona del nou vial d’accés al CUAP existeix I'accés des de I'avinguda
Onze de setembre a I'aparcament de vehicles de la Biblioteca Josep Jardi, I'Institut
Estela Ibérica i I'edifici de Desenvolupament Local i Comerg de I'Ajuntament que limita
amb el recinte firal del Passeig de la Florida. Aquest vial es troba pavimentat, sense cap
tipus de servei i delimitat per unes tanques de fusta.
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El “Projecte de remodelacio del vial d’accés al CUAP del Passeig de la Florida” defineix
les obres per la remodelacié i millora del vial existent que en I'actualitat déna accés a
'aparcament de superficie existent, aixi com la dotacié de xarxa de recollida d’aigles
pluvials i d’enllumenat public, per poder garantir un accés segur tant per als vehicles que
utilitzin 'aparcament com el pas d’ambulancies al CUAP. També defineix un recorregut
seqgur i practic per als vianants.

L’Ajuntament de Santa Perpétua de Mogoda no disposa dels mitjans humans ni
materials ni logistics ni auxiliars per a portar a terme |’'execucio de les obres objecte del
contracte, quedant justificada la insuficiéncia de mitjans.

Es un projecte d'inversié, que recau principalment sobre una despesa del capitol VI del
pressupost. Per tant no es tracta en cap cas d'unes despeses corrents relacionades amb
un servei que per mandat de la legislacio s'hagi de portar a terme a partir d'un determinat
moment. S'incideix de nou en tot cas en el caracter puntual i extraordinari del projecte.

Per tot plegat I'Ajuntament de Santa Perpétua no té prou estructura ni capacitat, ni pot
desenvolupar una estructura suficient atés el seu caracter puntual i extraordinari, per a
executar des del punt de vista técnic i constructiu I'actuacio, motiu pel qual es manifesta
una insuficiencia de medis que recomana recorrer a l'externalitzacié dels serveis,
subministraments i obres, com és el cas, que comprenen I'operacio. Tot plegat d’acord
amb l'objectiu d’estabilitat pressupostaria i control de la despesa, i amb total respecte
als principis d’eficacia, eficiencia, publicitat, transparéncia, no discriminacio i igualtat de
tracte.

D’acord amb els antecedents exposats, es considera adient procedir a I'aprovacié de
I'expedient de contractacio i assegurar la millor relacié qualitat preu per a la prestacié de
I'obra indicada.

L’estalvi que comporta per I'Ajuntament sera la corresponent a la baixa econdmica,
segons la oferta guanyadora del concurs.

No s’han fet consultes preliminars de mercat ni a tercers independents.

3. CRITERIS D’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

D’acord amb el que disposa I'article 145 148 LCSP, els criteris d’adjudicacié es basaran
en la millor relacié qualitat preu, i és necessari establir les fases del cicle productiu de
I'objecte del contracte que son les seguents:

— Produccié dels materials
— Execucid del contracte

Els mitjans oferts pels licitadors en aquests criteris d’adjudicacié tenen la consideracié
de condicions especials d’execucié i poden comportar la resolucié del contracte el seu
incompliment.
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4. JUSTIFICACIO DE DIVISIO EN LOTS

No procedeix la divisié en lots del contracte, per raons d’idoneitat técnica en els treballs
d’execucio de les obres, d’acord amb el Projecte técnic. La possibilitat d’excepcionar la
divisio en lots consta expressament prevista en 'article 99.3 LCSP, d’acord amb el qual:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse la
realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicién adicional
cuarta.

No obstante lo anterior, el 6rgano de contratacion podra no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos validos, que deberan justificarse debidamente en el
expediente, salvo en los casos de contratos de concesion de obras.

En todo caso se consideraran motivos validos, a efectos de justificar la no division en
lotes del objeto del contrato, los siguientes: (...) b) EI hecho de que, la realizacién
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del
contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista
técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecucioén del contrato proceda de la
naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucion
de las diferentes prestaciones, cuestion que podria verse imposibilitada por su
divisién en lotes y ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos
extremos deberan ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente.”

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

El pressupost base de licitacié es calcula a partir dels costos directes i indirectes
imputables a I'objecte del contracte. En els costos directes s’han de determinar
necessariament els costos de personal que s’estima necessari per a la prestacié de
I'objecte del contracte, d’acord ambles retribucions que disposa el conveni col-lectiu
d’aplicacié del sector de la Construccié.

Aquest pressupost inclou la totalitat de I'objecte que integra el contracte i els costos que
li sén imputables.

Per tant, en el contracte d'obra que es proposa, el pressupost s’ha determinat d’acord
amb els seglents costos:

Projecte: Projecte de remodelaciéd del wial d’accés al nou CUAP del Pg. de la Florida
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Puja =l pressupost d'sxecucié per contracta a l'expressada guantitat de TRES-CENTS VUITANTA-CINC MIL
CINC-CENTS CINQUANTZ-U EUROS AMB VUIT CENTIMS.

La quantitat indicada en el quadre anterior com a pressupost d’execucié per contracte
constitueix la xifra maxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si
s’excedeix la quantia d’aquest pressupost, I'oferta sera exclosa.
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Les ofertes que es presentin hauran de desglossar el preu total del contracte i I'lmpost
sobre el valor afegit, que sera consignat com a partida independent. Cas de no constar,
se sumara d’ofici a I'import ofert el percentatge corresponent en concepte d’'IVA.

6. APLICACIO PRESSUPOSTARIA

La despesa corresponent a I'exercici 2023 per import de 318.637,26€ més I''VA (21%)
66.913,82€, que comporta un total de 385.551,08€ i que cobreix tot el pressupost base
de licitacié és fara amb carrec a la partida pressupostaria 1101/1532/61904 Altres inv.
Rep. infraest. i béns. Urbanitzacié accés CUAP i n° de projecte es el 2023 2 |V 75.

7. DURADA DEL CONTRACTE | POSSIBLES PRORROGUES

La durada del contracte sera com a maxim de 3 mesos o la que resulti de la seva oferta
a comptar des de 'endema de la formalitzacié del contracte.

S’estableix un termini de 5 dies des de la formalitzacié del contracte per a la signatura
de l'acta de comprovacié del replanteig i I'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball elaborat pel contractista.

No es preveuen prorrogues del contracte.

8. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Considerant el pressupost base de licitacio, aixi com les seves possibles modificacions
i prorrogues, aquestes determinen el valor estimat del contracte sense incloure I'IVA.

Aquest import total és necessari als efectes de determinar el procediment d’adjudicacié
i la publicitat

En el present expedient el valor estimat del contracte és de 318.627,26 €.

9. CONDICIONS D’APTITUD | DE SOLVENCIA TECNICA, ECONOMICA |
FINANCERA DE LES EMPRESES

Considerant I'objecte del contracte i el seu valor estimat, aixi com els principis de no
discriminacié i proporcionalitat que ha de regir en tota actuacié administrativa, les
condicions d’aptitud minima que s’haura d’exigir als licitadors per participar en aquest
procediment d’adjudicacié del contracte, es realitzara mitjangant la inscripcio en el RELI,
ROLECE o Registre oficial de la corresponent CCAA on consti la solvéncia requerida a
continuacio.

1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social
prestacions que son idéntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es
trobin en supdsits de prohibicié de contractar.

Aixi mateix, per assegurar la idoneitat de les empreses licitadores s’exigira la seguent
solvéncia:

1.- Solvéncia econdomica i financera:

a) Volum anual de negocis del licitador, relatiu al millor exercici dins dels tres ultims
anys disponibles, sigui superior al pressupost de licitacié més IVA amb un import
minim de 385.551,08 €
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2.- Solvéncia técnica i professional:

a) Relacio de les obres executades similars al objecte del contracte, minim tres obres
executades, en el curs dels cinc darrers anys, per import minim de cada obra de
300.000,00 €, avalada per certificats de bona execucié per les obres més importants;
aquests certificats indicaran I'import, les dates i el lloc d’execucié de les obres i es
precisara si es varen realitzar segons les regles per les que es regeix la professid i
es varen dur normalment a bon terme; en el seu cas, dits certificats seran comunicats
directament a I'd0rgan de contractacio per I'autoritat competent.

b) S’admet que els empresaris puguin acreditar la solveéncia necessaria mitjangant la
solvéncia i recursos d’altres entitats que no es trobin en cap suposit de prohibicio
per contractar i amb independéncia dels vincles que tinguin amb elles, sempre i
quan demostri que durant la vigéncia del contracte disposara efectivament dels
mitjans i solvéncia d’aquella entitat.

En el cas que sigui una empresa de nova creaci6é (inferior a 5 anys), la solvéncia
s'acreditara segons l'article 88 de la LCSP, indicant el personal técnic que es disposa
per a l'execucié de l'obra, titols académics i professionals dels responsables i dels
técnics encarregats directament de I'obra, i maquinaria i equips que es disposaran per
a l'execucio de l'obra.

La solvéncia econdmica i técnica minima requerida als apartats anteriors, es podra
acreditar, alternativament, amb la classificaci6 empresarial en els grups, subgrups i
categories que tot seguit es detallen:

Grup G: Viales y pistas. Subgrup 4: Con firmes de mezclas bituminosas. Categoria: 2.
Grup G: Viales y pistas. Subgrup 6: Obras viales sin cualificacion especifica. Categoria:
2.

Grup A: Movimiento de tierras y perforaciones. Subgrup 2: Explanaciones. Categoria: 2.

10. PROPOSTA DE CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES

Els licitadors presentaran les seves ofertes de forma ordenada i clara, seguint ['ordre i
nomenclatura establerta.

Per a I'adjudicacio del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor
relacié qualitat-preu, als efectes del que disposa 'art. 145 LCSP, criteris que versaran
sobre els aspectes econdmics i técnics relatius a I'objecte del contracte.

Els criteris a aplicar per valoracio de les ofertes presentades amb la ponderacio atribuida
i que determinaran la selecci6 de la proposicié econdmicament més avantatjosa, sén els
seguents, amb un maxim total per a tots ells de 100 punts:

Criteris de valoracié automatica (maxim 100 punts):

¢ Millora del preu de licitacio max. 50 punts
e Reduccio termini execucié obra max. 30 punts
e Garantia de les obres max. 10 punts

e [SO 14001 medi ambient max. 10 punts
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La valoracio és fara d’acord amb la documentacio i justificacio aportada pel licitador.

En el cas que les propostes presentades comportin dubtes d’interpretacio i, per tant, de
valoracid, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusié.

a) Millor oferta econémica. Fins 50 punts.

Es valorara amb un maxim de 50 punts I'oferta més econdmica (baixa sobre el preu
de licitacio, sense incloure I''VA), d’acord amb I'aplicacio de la férmula* seglent:

el (7)< ()]

On:

P = Puntuacié maxima del criteri de preu = 50
Pv = Puntuacié de l'oferta a valorar

Om = Millor oferta

Ov = Oferta a valorar

IL = Pressupost de licitacié

M = Factor de Modulacié = 1

Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitacié seran excloses.

En cas que les ofertes presentin errors materials per discrepancia entre els imports
consignats en numeros i els imports consignats en lletres, s’entendra que I'import
valid és, en qualsevol cas, el consignat en lletres.

b) Proposta de reduccié del termini d’execucié de les obres. Fins 30 punts.

Es valorara la proposta per part dels licitadors de la reduccié del termini d’execucié
previst de les obres (3 mesos), fins a un maxim de 30 punts, si la reduccié del termini
d’execucid és de 30 dies naturals. La resta d’ofertes sera calculada de la forma
segulent:

Puntuacié obtinguda= Termini reduccio ofertat * 30
30

Si el licitador presenta una reduccid major de 30 dies naturals en el termini de
|’execucio de les obres, es valorara com si la reduccio fos de 30 dies naturals.

c¢) Garantia de les obres. Fins a 10 punts.

Per tal de valorar la qualitat de la instal-lacio, el licitador haura d'especificar el temps
d'ampliacio de la garantia que proposa.

Per puntuar aquest apartat, es considerara la maxima puntuacio I'empresa que
ofereixi una garantia de 10 anys i O punts si es proposa el minim exigit d'un any. La
resta es puntuara proporcionalment.
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I:)O = I:)mélx * Go / Gmé\x

On:

Po = Puntuacié de l'oferta a valorar

Prax = Puntuacié maxima del criteri de preu = 10
Go = Garantia oferta a valorar

Grax = Garantia maxima

d) Certificat ISO 14001. Fins 10 punts.

Es valorara amb un maxim de 10 punts disposar del Certificat ISO 14001 de medi
ambient. El no disposar d’ell es valorara amb zero punts.

11. VARIANTS

Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.

12. GARANTIES

Ateses les caracteristiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant,

el

contractista que resulti adjudicatari haura de dipositar una garantia definitiva

equivalent al 5% del preu d’adjudicacio IVA exclos.

13. DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clausules de les

dades especifiques del contracte, aquells que resultin de la documentacié contractual i

la normativa aplicable.

13.1 OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

A) Obligacions generals

a)

Complir rigorosament amb les obligacions laborals, fiscals, socials, de prevencio de
riscos, de protecciéo mediambiental, d'igualtat d’oportunitats entre homes i dones i de
tota altra indole envers els empleats i empleades que 'adjudicatari posi a disposicié
del servei. En cap cas la realitzaci6é de les activitats no suposara cap relacio laboral
entre I'Ajuntament i el collectiu de professionals contractats per I'empresa
adjudicataria.

Prestar de forma directa I'obra, amb prohibicié absoluta de cedir-la o sotsarrendar-
la, salvat de l'autoritzacié expressa de I'Ajuntament, la qual només podra ser
atorgada per causes extraordinaries justificades degudament.

Sotmetre’s en tot moment a les ordres, observacions o indicacions que, respecte de
I'obra, dicti 'Ajuntament a través dels responsables técnics.

Comunicar per escrit a I'Ajuntament qualsevol incidéncia que pugui lesionar, perjudicar
o entorpir el servei prestat.

Els treballs que es desenvolupin per a la gestio de les diferents accions a portar a
terme s’han de regir per alld que vingui especificat en aquest plec, en I'apartat
corresponent i, en el seu defecte, han d'obtenir en tot moment el vist-i-plau de
I’Ajuntament.
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f) Executar les obres segons les especificacions del Projecte executiu.
g) Complir amb alld que estableix el conveni col-lectiu que sigui d’aplicacid.

h) L’adjudicatari sera responsable dels danys i perjudicis que la realitzacié d’activitats
poguessin ocasionar per I'execucié de I'obra. A aquests efectes, subscriura una
polissa de responsabilitat civil per un import minim de 900.000,00 €.

i) Qualsevol altre obligacié que estableixi la legislacio vigent.

i) L’Ajuntament es reserva el dret de revisar en qualsevol moment la documentacio
acreditativa del compliment per part de I'adjudicatari de les obligacions fiscals i
socials. L’adjudicatari presentara trimestralment, al responsable del contracte el TC1
i el TC2 de la Seguretat Social on consti tot el personal contractat.

B) Obligacions essencials:

a) En el supdsit que hi hagi cessié de dades, l'adjudicatari haura de presentar
declaracié indicant on estan ubicats els servidors.

b) L’adjudicatari haura de comunicar qualsevol canvi que es produis en relacid a la
cessio de dades.

c) En el suposit que es subcontracti servidors pel tractament de les dades cedides,
I'adjudicatari ho haura de comunicar a I'Ajuntament de Santa Perpétua de Mogoda.

13.2 DRETS | OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT

A) Drets de I'Ajuntament
L'Ajuntament te les potestats segiients en relacié a aquest contracte d’obres:
a) Quan prevalgui el interés public, pot ordenar modificacions del servei prestat.

b) Modificar si correspon els indicadors de seguiment acordats al inici de I'execucié de
I'obra.

c) Exercir el control permanent de I'execucio de I'obra.

d) Efectuar les tasques de supervisio i seguiment del compliment del contracte mitjangant
el técnic responsable del contracte.

e) Sollicitar a lI'empresa adjudicataria els informes, documentacié o resultats que
consideri adients.

f) Obtenir informacio rellevant sobre les obligacions relatives a tributacio, proteccié del
medi ambient i les disposicions existents en matéria de proteccio del treball, igualtat
de génere, condicions de treball i prevencié de riscos laborals i Insercié socio-laboral
de persones amb discapacitat, i I'obligacié de contractar un determinat nombre o
percentatge de persones amb discapacitat que resultin d'aplicacié al treball realitzat
en el treball o als serveis prestats durant I'execucié del contracte.

g) Qualsevol altre dret que estableixi la legislacié vigent.

B ) L'Ajuntament s'obliga a:

a) Facilitar les coordinacions amb els treballadors de I'Ajuntament, empreses de
manteniment o altres administracions sempre que es consideri oportu.
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b) Abonar al contractista el preu adjudicat establert quan s'acompleixi amb I'obra
contractada.

14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

Sén condicions especials d’execucié aquelles que es consideren necessaries i
substancials per a 'acompliment de I'objecte del contracte i el seu incompliment pot
comportar la resolucié del contracte.

— El compliment de la normativa en matéria de proteccié de dades personals

— La vigéncia d’'una podlissa de responsabilitat civil amb les cobertures minimes
exigides en el present plec

— El compliment de contracte dins del termini fixat per a la seva realitzacio

— Les millores proposades pel licitador que s’incorporaran al contracte un cop aquest
hagi estat adjudicat per I'd0rgan de contractacio

— L’adjudicatari resta sotmés a la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccio
de dades personals i garantia del drets digitals i a la normativa de desenvolupament,
en relacié amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasié del contracte
i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE.

— El contractista estara obligat al compliment dels principis étics i regles de conductes
de I'’Annex 6 del Plec de Clausules administratives.

— El contractista estara obligat a implantar les mesures preventives adequades per a
la realitzacio de I'obra que portin a minimitzar els impactes mediambientals derivats
de la mateixa i especificament:

— Col‘locacio dels contenidors adequats pels residus generats de I'activitat,
per tal de donar compliment al decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual
es regula I'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis i
en especial al seu article 7.2 i aixi mateix donar compliment al decret
105/2008 de 1 de febrer i decret 210/2018 de 6 d’abril. L'objectiu és
fomentar la reutilitzacié i correcte reciclatge i tractament dels residus
generats per I'obra urbanitzadora

El compliment de les condicions especials d’execuci6 establertes en aquesta clausula
tindra caracter d’obligacié contractual essencial. El incompliment de les obligacions
essencials poden ser causa de resoluci6 del contracte d’acord amb I'art. 211.1 f) de la
LCSP.

15. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

Un cop perfeccionat el contracte, 'd6rgan de contractacio només podra modificar el
contracte, si concorren les circumstancies establertes a 'art. 205 de la Llei 9/2017 de 9
de novembre de 2017.

En cap cas s’entén com a modificacié I'excés d’amidaments d’'unitats previstes en el
projecte fins un maxim del 10% d’import d’adjudicacié del contracte, ni tampoc la
substitucié d’unitats previstes per unes no previstes sempre i quan no sigui superior a
un 3% del preu d’adjudicacio i aquesta incorporacié no comporti cap augment del preu
d’adjudicacié.
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16. PROGRAMA DE TREBALL

El contractista presentara a la signatura del contracte, un programa de treball que
incloura les dades que s’indiquen a l'article 144.3 del RGLCAP i que reflectira els
compromisos establerts en la seva oferta.

17. REGIM DE PAGAMENT

Es podran certificar mensualment els treballs realitzats, a compte de la certificacio final.

L’emissio de la certificacié d’obra haura de fer-se en els termes de I'article 240 LCSP.
L’obra certificada vindra, respecte al projecte, amb la reduccio corresponent a la baixa,
si s’hagués produit.

El pagament es fara efectiu, prévia presentacié de la factura i una vegada hagi estat
degudament conformada pel servei.

En compliment del previst a la llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electronica i creacio del registre comptable de factures del sector public, els proveidors
o contractistes de les Entitats Locals, hauran d’emetre factures electroniques en els
termes i condicions previstos a la llei.

18. REGIM DE PENALITATS
18.1. Les penalitats en que pugui incorrer I'adjudicatari en el compliment de I'objecte
del contracte es qualificaran de molt greus, greus i lleus.

A). Incompliments molt greus:

1) Incompliment de les condicions especials d’execucidé del contracte definides en
aquest plec, les quals també poden comportar la resolucié del contracte.

2) Les actuacions que, per accié o omissio, generin riscos greus sobre el medi
ambient d’acord amb la legislacié vigent.

3) La prestacié manifestament defectuosa o irregular de I'execucié de I'obra, amb
incompliment de les condicions establertes.

4) IncomplimentdelesobligacionslaboralsideSeguretatSocialambelseupersonal.

5) La cessio, sotsarrendament o traspas, total o parcial, del contracte, o cessament de
la prestacio del subministrament sense que concorrin les circumstancies legals que
la legitimin.

6) Ladesobediénciareiterada,mésdeduesvegades,alesordresescritesdel'Ajuntament,
relatives a l'execucié del contracte.

7) La no utilitzacié dels mitjans humans o técnics oferts.

8) La omissidé del pagament de la pdlissa de I'asseguranga de responsabilitat civil.
9) Reiteracié en la comissié de faltes greus.

10)No complir amb els compromisos de pagament amb els subcontractistes
11)Incompliment del termini d’execucié de les obres

B) Incompliments greus:

1) Tractes incorrectes amb els usuaris.

2) Incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacié de les
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prestacions.

3) Incompliment d'acords o decisions de I'Ajuntament sobre variacions de detall que no
impliquin despeses per a I'empresa adjudicataria.

4) lrregularitats inadmissibles en la prestacié del servei, d'acord amb les condicions
fixades en els plecs de condicions.

5) La sistematica prestacié defectuosa o irregular.

6) El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributaries i de
Seguretat Social.

7) Incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevencio de riscos laborals.

8) Incompliment dels terminis previstos en el plec de condicions per a la realitzacié de
I'obra o les reparacions durant el periode de garantia.

9) Facturacié incorrecta.
10)Reiteracié en la comissié de faltes lleus.
C) Incompliments lleus
Tindran caracter d'incompliments lleus, sempre que siguin en perjudici lleu del servei:

1) Efectuar actuacions que suposin molésties, queixes, sorolls o bruticia, per falta de
coordinacié o execucio deficient.

2) Utilitzar material no adequat o no autoritzat pel técnic municipal.

3) Irregularitatsenlaprestaciddelservei,d'acordamblescondicionsfixades en els plecs
de condicions.

4) Incompliment dels terminis parcials en la programacié d'obra acordada.

5) No presentar la documentacié requerida pel contracte o pel técnic municipal, en el
termini que determina el plec de prescripcions técniques.

6) Altres no previstos anteriorment i que infringeixen d'alguna manera les condicions
establertes en els plecs de condicions o els compromisos contractuals.
18.2. Penalitats.

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissié d’aquestes faltes
son les seguents:

Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a maxim del preu
d’adjudicacié per a cada penalitat d’aquesta tipologia.

Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a maxim del preu
d’adjudicacié per cada penalitat d’aquesta tipologia.

Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 50% com a maxim del preu
d’adjudicacié. La imposicié d’'una penalitat d’aquesta tipologia és incompatible amb la
imposicio d’altres penalitats amb independéncia de la tipologia que sigui.

Per demora en el compliment de les obres per culpa del contractista, s’imposara una
multa diaria proporcional de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte (IVA exclos).

Si aquesta demora suposa una pérdua de la subvencid, es penalitzara en la part
proporcional del import perdut.
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El termini per a imposar la corresponent penalitat o sancié contractual sera de 3 mesos
a comptar des de la data d’incoacio del corresponent expedient.

En el supdsit que s’imposin penalitats, aquesta podra fer-se efectiva en l'Ultima
certificacioé d’obra.

19. REVISIO DE PREUS

En virtut del que estableix 'article 203 de la LCSP, aquest contracte no preveu la revisié
de preus.

20. CESSIO DEL CONTRACTE
Ateses les caracteristiques del contracte no es permet la seva cessio.
21. SUCONTRACTACIO

Si que es permet la subcontractaci6 sempre i quan no sigui I'objecte principal del
contracte. El contractista només podra subcontractar validament la realitzacié del
contracte, fins al 40% del import d’adjudicacid, mitjangant comunicacié prévia i per escrit
a I'Ajuntament de Santa Perpétua de Mogoda del subcontracte a celebrar, i de
conformitat amb els requisits assenyalats a l'article 215 de la LCSP. L’empresa haura
d’especificar a I'annex 1 el percentatge subcontractat.

Els subcontractistes resten sotmesos a la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecci6 de dades personals i garantia del drets digitals i a la normativa de
desenvolupament, en relaci6 amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasio del contracte i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccid de les persones
fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

22.- POLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Els riscos a cobrir, son els derivats d’accidents de les maquines amb diversos elements
dels equipaments municipals, la via publica o tercers. També poden haver accidents
derivats de la instal-laci6 eléctrica.

S’estableix una pdlissa d’asseguranca de responsabilitat civil per un import minim de
900.000,00 €.

23.- LLOC DE PRESTACIO DE L'OBRA A LICITAR

El lloc fixat per a la realitzacié de I'obra objecte del contracte és el vial d"accés a |'actual
aparcament de Desenvolupament Local, des de I’Av Onze de Setembre, paral-lel al Pg
Florida, a Santa Perpétua de Mogoda.

24. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP el Responsable del contracte sera el
Director Facultatiu de les obres.
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25. SISTEMA DE DETERMINACIO DEL PREU DEL CONTRACTE

El preu del contracte s’ha determinat en base al projecte executiu redactat per E-SET,
serveis d’enginyeria, SLP, que segons indica, per a I'obtencié de jornals s’ha aplicat
el Conveni Col-lectiu Sindical de la Construccié d’Obres Publiques de la Provincia de
Barcelona, els quadres de preus de la maquinaria i materials a peu d’obra sén els que
resulten de consultar a les empreses del ram de la construccié a la comarca. Per a
I'obtencié dels Preus Unitaris s’ha aplicat I'article 130 del Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Publiques El percentatge dels costos indirectes
resulta ésser del 13%

No s’ha realitzat consulta especifica de mercat.

26.- LEGALITZACIO DE LES INSTAL-LACIONS

Les instal-lacions existents dins d’aquest contracte estan degudament legalitzades
mitjangant la respectiva Entitat d’'inspeccié i Control (EIC), de manera que a causa de
les modificacions de la instal-lacid que suposen la realitzacié del treballs inclosos en
aquest contracte, una vegada finalitzats aquest treballs, I'empresa adjudicataria
elaborara la documentacié necessaria i tramitara amb la EIC corresponent la
comunicacié d’aquestes modificacions de la instal-lacid, i gestid6 d’inspeccio
corresponent, els imports d’aquests gestions i documentacié necessaria queda inclos
en el present contracte.

L’empresa adjudicataria d’aquest contracte, haura de realitzar sense cost per
'ajuntament, la redaccio i presentacié de la justificacio documental final d'obra de la
instal-lacié executada, consistent en:

- Certificat de la instal-lacio finalitzada d'acord amb el Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio, signat per instal-lador autoritzat i registrat pel Departament d'industria o entitat
col-laboradora de I'administracio.

- Projecte Técnic o Memoria Técnica de Disseny de la instal-lacio, signat per técnic o
instal-lador autoritzat segons correspongui a la categoria de la instal-lacio realitzada,
segons el contingut especificat per la instruccié técnica ITC-EA-05 del REEIAE.

Etiqueta energética de la instal-lacié segons ITC-EA-01 del REEIAE.

Préviament a la signatura de I'acta de recepcio, es presentara a I'Ajuntament de Santa
Perpétua de Mogoda copia de la documentacié registrada en I'Entitat d'Inspeccio i
Control (EIC) corresponent, per donar compliment al tramit de comunicacié de
modificacié de les instal-lacions es presentara en paper i format digital PDF i
documentacié grafica en format editable, compatible amb ACAD.

27.- DELEGACIO | PERSONAL D’OBRA DEL CONTRACTISTA

El Delegat d’obra designat pel contractista, en compliment d’alld que preveu el Plec
General, haura de tenir la capacitat técnica necessaria, que es concreta en Arquitectura
Técnica o Enginyeria Técnica de Obres Publiques o equivalent o superior.

Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes caracteristiques.
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28. ANALISI DE MATERIALS | UNITATS D’OBRA

El director de les obres ordenara els controls de qualitat necessaris per a 'acceptacio dels
materials i unitats d’obra executades. Les despeses que s’originin seran a carrec del
contractista, inclos en el preu de contracte.

29.PLA DE SEGURETAT | SALUT

El contractista estara obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en
aplicacié de I'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic de Seguretati Saluti en els termes
que preveu l'article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Aixi mateix, durant I'execucio
dels treballs, 'adjudicatari estara obligat al compliment dels “principis generals aplicables
durant I'execucio de I'obra” continguts en els articles 10 i 11 i en 'annex IV de 'esmentat
Reial Decret i obligacions concordants.

El contractista haura de presentar 2 exemplars, en el moment de la signatura del
contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el de ser informat pel técnic competent en matéria
de seguretat i salut i pel técnic del Servei promotor de les obres, i elevat a 'Organ de
Contractacié competent per a la seva aprovacio.

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prévia del servei
promotor, es requerira al contractista, perqué en un nou termini de 3 dies habils realitzi les
esmenes que se li indiquin.

30.ACTA DE COMPROVACIO DE REPLANTEIG | D’INICI D’OBRES

Dins un termini no superior a 5 dies des de la data de formalitzacié del contracte es
procedira en preséncia del contractista a efectuar la comprovacié del replanteig i
s’estendra una acta del resultat que sera signada pel contractista i per la direccio
facultativa de I'obra.

Quan el resultat de la comprovacié del replanteig sigui conforme, la Direcci6 facultativa
autoritzara expressament el comencament de les obres en la mateixa acta, sempre que
s’hagi notificat al contractista 'acord d’aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

En cas de no notificar, aquesta incidéncia es fara constar a 'acta de comprovacié del
replanteig, i el contractista i 'Ajuntament de Santa Perpétua de Mogoda signaran un acta
d’inici de les obres en un termini maxim de 5 dies naturals comptats a partir de 'endema
d’aquesta notificacio.

31. PERMISOS | LLICENCIES
No és procedent.
32. GESTIO DE RESIDUS

Aixi mateix, el contractista estara obligat a donar compliment estricte a les determinacions
que es fixin pels técnics municipals sobre la gestid dels residus que generi durant
I'execucié de les obres i, especificament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint,
si escau, els costos de gestio, d’acord amb el que disposa el Decret 89/2010, de 29 de
juny, pel qual s’aprova el programa de gestioé de residus de la construccioé de Catalunya
(PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la construccié i demolicid, i
el canon sobre la deposicio controlada dels residus de la construccié.



talley

AJUNTAMENT DE
SANTA PERPETUA
DE MOGODA

33. SENYALITZACIO DE LES OBRES

El contractista instal-lara els senyals que marqui el Pla de Seguretat i Salut o bé el que
indiqui el Coordinador de Seguretat.

34. RECEPCIO | LIQUIDACIO

La recepci6 de les obres es dura a terme conforme preveu I'article 243 de la LCSP. Pel
que fa a la liquidacio de les obres, es regulara conforme al que disposa I'article 169 del
RGLCAP.

El contractista, una vegada acabada I'obra i abans de la seva recepci6, haura de dur a
terme les repassos que siguin indicats per I’Administracioé en el termini que es fixi, que
en cap cas sera superior a quinze dies. En el cas que el contractista no efectui els
repassos en el termini fixat, ’Administracié procedira a encarregar-los pell seu compte i
deduira el seu import de la darrera certificacié d’obra.

A la recepcié de les prestacions del contracte hi haura present un funcionari/a del
Departament d’Intervencié que actuara per delegacio de I'lnterventor Municipal.

35. TERMINI DE GARANTIA | CONSERVACIO DE L’OBRA

El termini de garantia sera d’'un any o el que estableixi el contracte segons la seva oferta,
a comptar del dia segiient al de I'acta de recepcio d’acord amb I'article 245.3 de la LCSP.

36. RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

Si 'obra s’arruina amb posterioritat a I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults
de la construccio, a causa d'incompliment del contracte per part del contractista, aquest
ha de respondre dels dany i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze
anys a comptat de la recepci6 d eles bores.

Santa Perpétua de Mogoda, a data de la signatura electronic


 


