PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA
FASE 1 DEL CONTRACTE D’OBRES DE MILLORA DE TALUSSOS RAMAL
CARRETERA BV-3012 | CARRER DELS MOLINS | MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT
AL’ACCES DE CAL PERET ARAJADELL.

DADES RELATIVES ALAFASE DE LICITACIO | ADJUDICACIO

Clausula 1. Descripcio de I'objecte del contracte i de la necessitat i idoneitat del
contracte.

Constitueix I'objecte del contracte I'execucié de la fase 1 relativa a les millores a la
estabilitat i la revegetacio dels talussos proxims a la zona rustica de I'Ajuntament de
Rajadell, i coincident amb la millora de I'accessibilitat a una finca anomenada Cal Peret, de
conformitat amb el projecte técnic aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data 22
de desembre de 2021.

El codi CPV que correspon és 45200000-9.

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneitat de I'objecte del contracte i la seva
necessitat es troben descrites en el projecte constructiu.

L’Ajuntament no disposa dels mitjans humans i materials propis per a 'execucié d’aquesta
obra.

L’objecte del present contracte (fase 1) no es divideix en lots atés que el projecte compren
dues fases susceptibles de ser executades de manera independent i que seran objecte
d’expedients de contractacioé diferents.

Clausula 2. Régim juridic del contracte.

El contracte a realitzar es qualifica com a contracte d’obra d'acord amb l'article 13 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es traslladen a
l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (en endavant, LCSP).

La present contractacio té caracter administratiu i es regira per aquest plec de clausules
administratives i pel projecte técnic les clausules dels quals es consideren part integrant
del contracte.

A més, es regeix per la normativa en matéria de contractacié publica continguda,
principalment, en les disposicions seguents:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.



b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacio
publica.

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector public (d’ara endavant, RD 817/2009).

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot el que no hagin modificat ni derogat les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

e) Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia
dels drets digitals.

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals
i a la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electroniques de 'Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu
sector public.

h) Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
public en 'ambit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que sigui aplicable.

Supletoriament, son aplicables al contracte les normes de dret administratiu i, si no, les
normes de dret privat.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que siguin aplicables en l'execucié de la cosa pactada no eximeix 'empresa
adjudicataria de l'obligacié de complir-los.

Clausula 3. Régim economic del contracte.

3.1 Pressupost base de licitacio
El pressupost base de licitacié es fixa en la quantitat de SEIXANTA-VUIT MIL NOU-CENTS
CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS (68.959,52 €), IVA inclos, de
conformitat amb el desglossament seguent: 56.991,34 € de pressupost net i 11.968,18 €
en concepte d'IVA al tipus del 21%.

El pressupost s’ha obtingut dels costos inclosos en els capitols del pressupost del
projecte d’obres i inclou la totalitat de costos humans i materials per realitzar I'obra,
incloses les despeses generals i el benefici industrial.



Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitacio,
indicant I'lVA a aplicar mitjangant partida independent. Les proposicions que superin a
lalca el pressupost base de licitacié assenyalat seran descartades en el mateix acte
d'obertura de proposicions.

El pressupost comprén la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiéncia i porta implicits tots aquells conceptes previstos a
lart. 100 i concordants de la LCSP i constitueix el limit maxim de despesa (IVA inclos)
que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre 'érgan de contractacioé.

3.2 Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte, de conformitat amb el que disposa l'art. 101 LCSP, és de
CINQUANTA-SIS MIL NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CENTIMS (56.991,34 €).

El métode aplicat per al seu calcul ha tingut en compte el pressupost d’execucié per
contracte determinat al projecte d’obres aprovat (que inclou, a més dels costos derivats
de l'aplicacié de les normatives laborals vigents, els costos derivats de I'execucié material
del contracte, les despeses generals d'estructura i el benefici industrial, exclos I'IVA).

3.3 Existéncia de credit
La despesa derivada d’aquesta contractacié, IVA inclos, es fara efectiva amb carrec a
I'aplicacié pressupostaria 169/639,02 del vigent pressupost municipal.

Clausula 4. Termini de durada del contracte
El termini d’execucio de les obres és de quatre mesos.

El termini descrit es comptara des de 'endema de I'expedicié de I'acta de comprovacié del
replanteig que no podra ser superior a un mes des de la data de formalitzacié del

contracte, excepte casos excepcionalment justificats.

Una vegada signat el contracte, en el termini de deu dies, el contractista haura de
presentar el Pla de Seguretat i Salut.

El contractista esta obligat a complir el termini total i final d’execucié de I'obra previst. No és
necessaria la seva intimacio per a que el contractista es consideri en demora.

En el cas que el contractista hagi ofert també com a millora la reduccié del termini
d’execucio les obres s’hauran d’executar dins del termini ofert.

Clausula 5. Tramitacié de I'’expedient i procediment d’adjudicacié



La contractacid, que es tramitara de forma ordinaria no esta subjecta a regulacio
harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matéria de contractacié, es dura a
terme mitjangant procediment obert simplificat sumari i adjudicaci6 amb més d’'un criteri
d’adjudicacio automatics, en virtut d’alld que estableix 'article 159.6 de la LCSP.

Clausula 6. Perfil del contractant

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractacio,
s’ha d'accedir al Perfil de contractant de I'Ajuntament de Rajadell a través de l'adreca
S e g a e n t
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin _pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetalil
&idCap=892789

Clausula 7. Mitjans de comunicacio electronica.

D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta
licitaci6 comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electronics.

Les comunicacions i les notificacions entre les empreses licitadores i I'adjudicataria i
Ajuntament que es facin durant les fases de licitacio, adjudicacio, execucio i compliment
i/o resolucio d’aquest contracte es realitzaran obligatoriament per mitja electronic a través
del sistema e-NOTUM. Els avisos de posada a disposicié de les notificacions i
comunicacions es dirigiran a l'adreca de correu electronic i als teléfons mobils que
lempresa hagi indicat a aquest efecte en el DEUC.

Conseguentment, les empreses licitadores també hauran de designar les persones
autoritzades a rebre aquestes comunicacions i notificacions.

Per poder accedir a les comunicacions i les notificacions cal identificar-se mitjangant
certificat digital.

El termini per considerar rebutjada una comunicacio / notificacié és de deu dies. No poder
practicar la notificacid per modificacié de qualsevol de les dades facilitades sense
comunicacio prévia tindra els efectes de notificacio rebutjada.

La resta dinformacié respecte al funcionament del sistema de comunicacions i
notificacions electroniques esta accessible a la seu electronica de ['Ajuntament
(https://www.rajadell.cat/)

Clausula 8. Capacitat i solvéncia

Podran optar a l'adjudicacié del present contracte, les persones naturals o juridiques,
espanyoles o estrangeres a titol individual o en una unié temporal d’empreses, que tinguin
personalitat juridica i plena capacitat d’obrar i que no incorrin en cap de les prohibicions i


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=892789
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=892789
https://www.rajadell.cat/

incompatibilitats per contractar amb I'’Administracio, previstes en l'article 71 de la LCSP.

Aixi mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins de
les finalitats, objecte o ambit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels
seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i s’acrediti degudament, tal com disposa
larticle 66 LCSP.

Les empreses que hagin participat en I'elaboracio de les especificacions técniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a I'dorgan de contractacioé durant
la preparacié del procediment de contractacio, poden participar en la licitacié sempre que
es garanteixi que la seva participacio no falseja la competéncia.

Atés que I'expedient de contratacié es tramita mitjancant el procediment obert simplificat
abreujat, els licitadors estaran exempts del requisit d’acreditar la solvéncia economica i
financera i la solvéncia técnica o professional.

Clausula 9. Presentaci6 de proposicions

Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a 'anunci de licitacio,
mitjangant I'eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractacié
Publica de Catalunya, accessible en el perfil de contractant, indicat en la clausula 6 del
present plec.

El termini de presentacio de proposicions sera de deu (10) dies habils comptats a partir de
'endema al de la publicacié de I'anunci de licitacio al Perfil del Contractant. Si l'ultim dia de
termini fos dissabte o festiu, el termini s’entendria prorrogat fins el dilluns segtent.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

Les ofertes presentades han d'estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu. Aixi, és obligacié dels contractistes passar els documents per un
antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat
d’elles que 'administracié no pugui accedir al contingut d’aquests.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'érgan
de contractacié per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacio, a través de la seglient adreca electronica: rajadell@rajadell.cat

Les proposicions sén secretes i la seva presentacio suposa I'acceptacio incondicionada
per part de 'empresa licitadora del contingut del present plec de clausules administratives
particulars aixi com [l'autoritzacié a I'érgan de contractacié per consultar les dades que
recullen el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya
(RELI) o el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de 'Estat (ROLECE), o
les llistes oficials d’operadors econdmics d’'un Estat membre de la Unié Europea.

La presentacio de proposicions suposa que s’autoritza a '’Ajuntament de Rajadell a obtenir
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directament dels 6rgans administratius competents les dades i documents en relacié amb
els procediments derivats d’aquesta licitacid, amb validesa fins el moment de I'adjudicacié i
si resulta adjudicatari fins la vigéncia del contracte.

El licitador no podra presentar més duna proposicid. Igualment, la presentacié de
propostes diferents per empreses vinculades suposara I'exclusié del procediment
d’adjudicacio, a tots els efectes, de les ofertes formulades.

L’esmentada documentacié haura de presentar-se en qualsevol de les llengles cooficials
de Catalunya, signada electronicament, en UNIC SOBRE DIGITAL, en els termes
seguents:

A) Documentacié administrativa:
Les empreses licitadores han de presentar una declaracié responsable, la qual es
troba com a plantilla inclosa en I'eina de Sobre Digital 2.0 i 'annex 1 del present plec,
mitjangant la qual declaren:

— Que la societat esta constituida validament i que de conformitat amb el seu
objecte social es pot presentar a la licitacié, aixi com que la persona signataria
de la declaracio responsable té la deguda representacid per presentar la
proposicio i la declaracio.

— Que no esta incursa en prohibicié de contractar.

— Que disposa de les autoritzacions i/o habilitacions necessaries per exercir
lactivitat.

— Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.

Aixi mateix, s’ha d’incloure el nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les adreces de
correu electronic i, addicionalment, els nimeros de teléfon mobil on rebre els avisos de
les notificacions.

Les empreses estrangeres han d’indicar en la declaracié responsable la submissio als
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidéncies que puguin
sorgir del contracte, amb renuncia expressa al seu fur propi.

B) Proposicié econdomica i documentacio técnica relativa als criteris avaluables de forma
automatica:

— Proposicié econdmica, d’acord amb el model que consta com a Annex 2 d’aquest
PCAP. Dins dels preus ofertats estaran incloses totes les despeses generals i
d'empresa del contractista, el seu benefici industrial i amb caracter merament
enunciatiu tota mena de permisos, llicencies, arbitris o taxes, impostos i despeses
de tota mena que s'originin per motiu del contracte i de I'execucié de I'obra.

— Proposicio d’altres criteris automatics, d’acord amb el model que consta com a
Annex 2 d’aquest PCAP.



Clausula 10. Criteris d’adjudicacié

— Criteris quantificables de forma automatica: (100 punts):

1.- Oferta €CONOMICA ......ccccvrririisccrmerrrr e e s s s e e s s smmn e e e e e s e ammnn e e e e s fins a 50 punts.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitacio i la maxima puntuacio a
l'oferta més baixa, puntuant la resta d’'ofertes de manera directament i aritméticament
proporcional. Es consideraran ofertes anormals o desproporcionades segons s’especifica
a la clausula 13 d’aquest Plec.

2.- Reduccié del termini_d’execucio de les obres ......cccccmrrriccccccceennnnn. fins a 40
punts.

S’assignaran 10 punts per cada setmana de reduccio del termini maxim d’execucié de
'obra, amb un limit maxim de 40 punts.

3.-Increment del termini de garantia ...........cccoooeeeieimmr e fins a 10 punts.
S’assignaran 5 punts per cada 12 mesos d’ampliacié del termini de garantia de la totalitat

de l'obra amb un maxim de 10 punts. Caldra especificar exactament els mesos

d’'ampliacié que s’ofereixen a partir de la garantia inicial definida al plec, que és de 12

mesos. Si l'oferta no es fa per periodes de 12 mesos, s’aplicara la part proporcional dels

punts.

Clausula 11. Variants. Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.
Obertura de les proposicions.

Clausula 12 . Ofertes anormalment baixes.

Atés que el criteri d’adjudicacié preu és I'unic criteri rellevant per determinar si les ofertes
contenen valors anormals o desproporcionats i la resta de criteris d'adjudicacio
especificats en aquest plec no soén eficacos per valorar la viabilitat de les ofertes
presentades, s’aplicaran els parametres objectius que es descriuen a continuacio:

— Si concorre una _empresa licitadora, es considera anormalment baixa I'oferta
econdmica que sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitacio.

— Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa I'oferta
economica que sigui inferior en més d’'un 20% a la de l'altra oferta.

— Si concorren tres 0 més _empreses licitadores, es considera anormalment baixa
l'oferta econdmica que sigui inferior en més d’'un 10% a la mitjana aritmética de
totes les ofertes econdmiques presentades.




En el cas de que la Mesa de Contractacio identifiqui una o varies ofertes que incorrin en
presumpcié d’anormalitat, es seguira el procediment descrit en l'article 149 de la LCSP.

No obstant, el termini maxim per a que justifiqui la seva oferta el licitador, no podra superar
els 5 dies habils des de 'enviament de la corresponent comunicacio.

Clausula 13. Criteris de desempat

Quan després d'efectuar la ponderacio de tots els criteris de valoracié es produeixi un
empat en la puntuacié atorgada a dues o més ofertes, aquest es resoldra mitjangant
l'aplicacié per ordre dels criteris socials de l'art. 147.2 LCSP, referits al moment de
finalitzar el termini de presentacioé d'ofertes.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat a qué es refereix el present apartat
sera aportada pels licitadors en el moment en qué es produeixi I'empat, i no amb caracter
previ.

Clausula 14. Obertura del sobre unic digital.

Una vegada transcorregut el termini per a la presentacié de proposicions es procedira a
l'obertura del sobre unic digital. D’acord amb el previst a l'article 159.6.d) de la LCSP,
'obertura del Sobre unic no es celebrara en acte public i es dura a terme a través de l'eina
electronica del Sobre Digital per tal de garantir que no es realitzi fins que hagi finalitzat el
termini de presentacié d’ofertes.

El licitador proposat com a adjudicatari dins del termini conferit pels serveis corresponents,
i només en el cas de no constar inscrit en el Registre electronic d'empreses licitadores
(RELI) o bé al Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del sector public
(ROLECE) o si la informacié que consta en la inscripcié no es troba vigent o actualitzada,
sera requerit per acreditar les circumstancies consignades en la declaracié responsable i
la resta que resulti exigible, a excepcio de la solvéncia.

Clausula 15. Adjudicacio6 i formalitzacié del contracte.

L’d0rgan de contractacioé acordara I'adjudicacio del contracte a 'empresa que hagi formulat
'oferta amb una millor relacié qualitat-preu, dins del termini de 5 dies habils seglients a la
recepcio de l'informe proposta.

La licitaci6 només es podra declarar deserta quan no hi hagi cap oferta o proposicié
admissible, d’acord amb els criteris dels plecs. Aquesta declaracié s’ha de publicar en el
perfil del contractant.

La resolucié d’adjudicacié, que ha de ser motivada, s’ha de notificar a les empreses
licitadores mitjancant notificacio electronica a través de I'E-NOTUM, d’acord amb el que
disposa la disposicié addicional quinzena de la LCSP. També es publicara en el perfil del
contractant.



El contracte es formalitzara en el termini de 5 dies habils seglients a la notificacié de
'adjudicacié mitjancant la signatura d’acceptacié per part del contractista de la resolucié
d’adjudicacio del contracte.

La formalitzacié del contracte es publicara en un termini no superior a 15 dies naturals en
el perfil del contractant i es comunicara al Registre Public de Contractes de la Generalitat
de Catalunya, per a la seva inscripcio

Clausula 16. Garanties.

De conformitat amb el previst en la lletra f) de 'apartat 6 de l'article 159 de la LCSP, en els
procediments abreujats simplificats no procedira el requeriment de constitucié de garantia
definitiva.

Clausula 17. Mesa de Contractacié.

La constituci6 de la Mesa de Contractacidé en els procediments oberts simplificats
abreujats és potestativa d’acord amb alld que estableix l'apartat 1 de larticle 326 de la
LCSP. A tal efecte, les funcions de la Mesa, seran assumides pels serveis corresponents.



DADES RELATIVES ALAFASE D’EXECUCIO

Clausula 18. Drets i obligacions de les parts.

Els drets i obligacions de les parts, seran a més dels indicats en el contracte, aquells
que resultin de la resta de documentacié contractual i la normativa aplicable, i en
particular, els seglents:

— El contracte s’executara amb plena subjeccié a les clausules del mateix, a les
estipulacions contingudes en el plec de clausules administratives particulars, el
Projecte Técnic que serveix de base al contracte, I'oferta presentada per al licitador
i de conformitat amb les instruccions que per la seva interpretacié técnica donés la
Direccié Facultativa de les obres al contractista.

— Aixi mateix, el contractista estara obligat a satisfer totes les despeses que
'empresa hagi de realitzar per al compliment del contracte, com sén les generals,
financeres, d’assegurances, transports i desplagaments, materials, instal-lacions,
honoraris del personal al seu carrec, de comprovacio i assaig, taxes i tota classe
de tributs, 'lVA i qualsevol altre que es pogués derivar de I'execucié del contracte
durant la vigéncia del mateix.

— El contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en matéria laboral,
de seguretat social, de seguretat i salut, d’integracié social de les persones amb
discapacitat i de prevencio de riscos laborals, de conformitat amb el previst en la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevencid de Riscos Laborals i en el
Reglament dels Serveis de Prevencio, aprovat per Real Decret 39/1997, de 17 de
febrer, aixi com la relativa a la igualtat efectiva entre homes i dones, fiscal, de
proteccio de dades personals i en matéria mediambiental.

— L’adjudicatari esta obligat a disposar de tots els mitjans técnics, humans i
materials, que siguin necessaris per tal de realitzar les obligacions esmentades,
sense que pugui pretextar, sota cap circumstancia, manca de mitjans per justificar
un incompliment i sense que tingui dret a incrementar cap partida de l'oferta
econoOmica presentada.

— El contractista haura de disposar de personal suplent amb la formacié i
I'experiencia suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis
objecte del contracte en supdsits de vacances, abséncies i malalties.

— L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
consequeéncia de les operacions que requereixi I'execucio del contracte, excepte en
el cas que els danys siguin ocasionats com a consequéncia immediata i directa



d’'una ordre de '’Administracié o que els danys siguin consequéncia dels vicis del
projecte elaborat per 'Administracio.

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia,
dels defectes que puguin advertir-se en la construccid, sense perjudici dels
suposits de forga major establerts en larticle 239 de la LCSP i també per vicis
ocults durant 15 anys des de la recepcio de les obres, d’acord amb el que estableix
l'article 244 de la LCSP.

Les accions per exigir la responsabilitat prevista en I'apartat anterior, prescriuran en
el termini de dos anys a comptar des de que es produeixin o es manifestin aquests
danys, sens perjudici de les accions que puguin subsistir per incompliment
contractual.

— El contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I'Ajuntament de
Rajadell derivades de 'execucié de 'objecte d’aquest contracte.

— D’acord amb larticle 133.2 de la LCSP, el contractista haura de respectar el
caracter confidencial de la informacié a la qual tingui accés degut a I'execucié del
contracte.

El deure de confidencialitat tindra una vigéncia de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informacié de referencia. De conformitat amb l'article 133.1 de la
LCSP, l'drgan de contractacidé, no podra divulgar la informacié facilitada pels
licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a
confidencial.

Sén obligacions de caracter essencial del contracte, les seguents:

1. El contractista esta obligat a subscriure una podlissa dassegurances per
responsabilitat civil amb la cobertura minima de 100.000 euros, per tal de cobrir els
riscs derivats de l'obra, testimoni de la qual haura d’estar lliurada a I'Ajuntament
abans que s’inicii 'obra.

2. Complir amb les mesures de seguretat i salut en el treball establertes al Pla de
seguretat i saluti a la legislacio vigent.

3. Complir amb les disposicions vigents en matéria laboral, seguretat social,
d’integracié de les persones amb discapacitat, de proteccié de dades personals i

en matéria mediambiental.

4. La no cessio dels drets i obligacions dimanants d’aquest contracte sense la prévia
autoritzacié municipal.

De conformitat amb el segon paragraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 de la



LCSP, I'incompliment de les obligacions essencials tipificades com a tals en els plecs,
podran constituir causa de resolucié del contracte.

Clausula ética:

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant 'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacio de mercats, rotacié d’'ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f) Col-laborar amb I'dérgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transparéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacio
amb I'Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

Aixi mateix, son obligacions especifigues del contractista, les seguents:

— El contractista haura de comunicar linici de les obres a les empreses de
serveis afectades.

— Permetre laccés i l'execucid de ftreballs especifics per part daltres
contractistes a I'obra quan aixi ho determini la direccié de I'obra (entre d’altres,
treballs dempreses subministradores de serveis), coordinant-se
adequadament als efectes de seguretat i salut en 'obra.

— Complir amb alld que disposa I'Ordre de 3 de maig de 1999, del Departament
d’Industria de la Generalitat de Catalunya, essent a carrec del contractista la
gestid necessaria i les despeses derivades de la posada en funcionament, la
legalitzacio de les instal-lacions i les inspeccions.



— Netejar la totalitat de I'obra, un cop finalitzada i abans de ser rebuda.

— L’adjudicatari comprovara els documents del Projecte amb antelacié a la data de
la signatura de 'acta de inici i replanteig.

L’adjudicatari haura de conéixer fisicament I'estat de I'ambit d’'obra i de les
instal-lacions afectades. També haura de comprovar les principals dimensions
reals i comparar-les amb les dimensions del projecte.

Si del seu estudi previ se'n desprengués qualsevol incompatibilitat amb els
treballs projectats, haura de fer-lo constar a la Direccié d’Obra i a 'Ajuntament
amb anterioritat a la signatura de I'acta de inici i replanteig de les obres.

Aixi mateix, sén obligacions especifigues del contractista, les indicades per ADIF que
son literalment es transcriuen:

“- Adoptara toda medida necesaria para evitar tanto la produccién de dafos y perjuicios a la
infraestructura ferroviaria existente, como el deterioro o alteracion de los elementos funcionales e
instalaciones necesarias para la explotacién del ferrocarril, no debiendo, con la ejecucion de las
obras, afectar, directa o indirectamente, a la estabilidad de la plataforma o explanacién
ferroviarias.

- Cumplir todo requisito exigible en virtud de la legislacion medioambiental vigente

- Si el contratista entendiese que alguna de las actuaciones a realizar pudiera suponer algun
peligro para las circulaciones ferroviarias debera prevenir al responsable territorial de ADIF sobre
el momento de su ejecucion, a fin de que se dispongan las medidas de precaucién necesarias,
que deberan ser rigurosamente cumplimentadas por quien ejecute los trabajos, siendo de su
exclusiva cuenta los gestos originados por la \gilancia de los mismos mientras dure su
implementacion.

- Si como consecuencia de los trabajos o del uso de la obra o instalaciéon autorizada, se
produjeran o se detectasen awerias o desperfectos que afectasen a instalaciones o propiedades
ferroviarias, estas se repararan con la mayor prontitud por el contratista o por ADIF por cuenta de
éste, si a juicio de ADIF lo requiriese la urgencia del caso. Se obliga a efectuar dichas
reparaciones al contratista.

- Debera, a su exclusivo cargo, restituir la infraestructura a las condiciones de seguridad,
funcionalidad y estética originales, previa aprobacion de ADIF, e indemnizar a éste por los costes
reclamados por los operadores ferroviarios como consecuencia de las precauciones que se
necesite establecer para limitar la velocidad de las circulaciones ferroviarias por el tramo afectado
y de los derivados de eventuales interrupciones de via provocadas por las mismas. Se obliga a
abonar al contratista a la presentacion por ADIF de la correspondiente factura, la totalidad de los
gastos asumidos por ADIF.

- Los trabajos o modificaciones que con motivo de esta obra sea preciso efectuar en la via, en la
catenaria, en las instalaciones de comunicaciones o de seguridad del ferrocarril, o en cualquier
otra instalacién ferroviaria, seran ejecutados por empresa homologada por ADIF, y previa
conformidad del responsable territorial de ADIF, por cuenta y cargo del contratista o de quién
actué en su nombre.

- En caso de trabajos a realizar en tramos de via dotados de instalacién de fibra 6ptica, propiedad



de ADIF o gestionada por esta entidad, si durante su ejecucion, o0 como consecuencia de \icios o
defectos ocultos que presentasen las obras o instalaciones autorizadas por una inadecuada
ejecucion de las mismas, se produjeran dafos o afectaciones a dicha fibra dptica, el contratista
abonara los siguientes costes:

* Costes de reparacion provisional, realizados con caracter inmediato por equipos de ADIF.

* Costes de reparacion definitiva, consistente en la sustitucién de una seccion completa de cable
(espacio entre dos empalmes consecutivos, entre un empalme y un repartidor optico, o entre dos
repartidores Opticos, que en ADIF son normalmente de 4 Kms.). Esta sustitucion sera realizada,
necesariamente, por una empresa homologada por ADIF en el subsector de cable de fibra 6ptica
y en el plazo que se determine por este Administrador.

* Penalizaciones que, como consecuencia de la averia, ADIF deba abonar a los Operadores de
Telecomunicaciones que utilicen dicha linea.

* Todos aquellos otros gastos que se originen a ADIF y/o terceros.

- El contratista garantizara, durante las obras y su posterior uso, la normal prestacién del senicio
publico ferroviario, asi como la seguridad de personas y cosas que tengan relacion tanto con el
ferrocarrii como con la obra, quedando exonerado ADIF de cualquier responsabilidad por los
dafios y perjuicios ocasionados a las mismas, aun cuando la causa pudiera ser imputable a la
normal explotacion del Senicio ferroviario. Dicha responsabilidad sera asumida, integramente, por
el contratista.

-Con independencia de la responsabilidad por incumplimiento de las normas sobre Policia de
Ferrocarriles, el contratista sera responsable de las acciones u omisiones cometidas por terceros
dependientes del mismo relacionados directa o indirectamente con la realizacion de los trabajos
Contratistas, por quienes inteninieran en los mismos o utilizasen las obras o instalaciones,
aunque sea de forma ilegitima (culpa in vigilando).

El contratista serd responsable durante su ejecucion y mientras subsista la obra o instalacion
autorizada, de los dafos y perjuicios que se irroguen al ferrocarril, a sus usuarios y a terceros,
por el uso inadecuado o abusivo de dichas obras o instalaciones, asi como por su falta de
conservacion o mantenimiento.

ADIF quedara también exenta de cualquier responsabilidad por los dafos que se ocasionen a las
personas y cosas relacionadas con la ejecucién de la obra autorizada, cuando su origen se deba
a causa de fuerza mayor o caso fortuito, responsabilidad que sera asumida, en su totalidad, por
el contratista.

En los demas supuestos, la responsabilidad de ADIF se determinara con arreglo a Derecho, pero
limitada a la reposicién del dafio causado en la obra, quedando excluidos, expresamente, los que
se derivarian del cese parcial o total de la actividad econdémica correspondiente a la obra o
instalaciéon que se autoriza u otros de naturaleza analoga.

Las obligaciones contenidas en esta autorizacién, asi como cuantas consecuencias se deriven
de ella o de las disposiciones legales vigentes se entenderan contraidas entre el contratista y
ADIF, sin perjuicio, en todo caso, de las garantias que, a su vez, y para el supuesto de la posible
repercusion de aquéllas, ADIF considere necesario imponer a los contratistas ejecutores de la
obra o instalacién autorizada que actuen por encargo del contratista.

En aplicacion de lo establecido en el articulo 18 de la Ley del Sector Ferroviario y en el articulo 37
de su Reglamento, el incumplimiento de las obligaciones recogidas en esta autorizacion
supondra la apertura de un expediente sancionador al contratista por infraccion de las normas
sobre Policia de Ferrocarriles.

En la ejecucidon de las obras de construccion y en los movimientos de tierras que hayan de
realizarse en las zonas adyacentes al ferrocarril, deberan obsenvarse las siguientes normas:



* No se podran acumular tierras sobre terrenos del ferrocarril, ni desviar sobre ellos el curso
normal de las aguas o dificultar la evacuacion natural de dichos terrenos.

» La maquinaria, andamios, encofrados y demas elementos auxiliares de construccion no se
podran situar a menos de 3 metros, medidos desde el carril mas proximo, y se dispondran de
forma que se evite todo peligro o retraso a las circulaciones ferroviarias.

» Los acopios de material no podran ubicarse a menos de 5 metros del carril exterior, o de 20
metros si es material inflamable, y no impediran el transito por la explanacién de la via ni el libre
curso de las aguas por las cunetas existentes en la misma.

Durante la ejecuciéon de las obras ADIF podrd imponer nuevas condiciones, mas alla de las
previstas en su resolucion, si fuese preciso para garantizar la seguridad del trafico ferroviario y la
indemnidad de las instalaciones del ferrocarril o para evitar riesgos para las personas o cosas
relacionadas con la explotacion ferroviaria.

En este sentido, para garantizar la seguridad de las circulaciones ferroviarias durante la ejecucién
de las obras, ADIF establecera las precauciones que estime necesarias de acuerdo con lo
previsto tanto en el Reglamento de Circulacion Ferroviaria vigente como en el resto de las normas
sobre seguridad en la circulacion de la Red Ferroviaria de Interés General. Igualmente, para
garantizar la compatibilidad de las obras con la explotacion ferroviaria y la seguridad del
ferrocarril, ADIF fijara las fechas de realizacidon de aquellos trabajos que entienda que por su
naturaleza precisan su ejecucién en horarios singulares.

Asi mismo, ADIF podra elaborar y comunicar al contratista determinadas normas particulares de
actuacion (consignas de trabajo, actas de cortes, etc.), que deberan ser tenidas en cuenta por
aquél, en la parte que le afecten, para su puntual cumplimiento. Estas normas particulares de
actuacion se consideran parte integrante de la autorizacion.

Cualquier tipo de modificacion o variacidon que el contratista, con posterioridad al otorgamiento de
la autorizacion, pretenda introducir en el proyecto de la obra o instalacion objeto de la misma, por
minima que sea, debera ser sometida con caracter previo y preceptivo a la consideracién de
ADIF.

Los trabajos de mejora de taludes y acondicionamiento del camino existente no interrumpiran o
modificaran el transito normal de las aguas de escorrentia, cauces de barrancos, brazales de
riego de acequias etc., existentes en el entorno, debiendo garantizar, en caso necesario, la
continuidad de las mismas aguas abajo con objeto de evitar dafios indirectos a la infraestructura
ferrovaria derivados de encharcamientos o acumulaciones de agua en sus proximidades que
puedan dar lugar a blandones, baches, etc. y lleguen a afectar a la infraestructura ferroviaria.

Todo el material resultante del desbroce, poda, movimiento de tierras, etc., debera llevarse a
vertedero contratista o zona legalmente establecida para ello. En caso de ser necesarios los
acopios temporales de material, estacionamiento de maquinaria, instalaciones provisionales, etc.,
en las inmediaciones de la obra, estos deberan realizarse o mas lejos posible de las vias,
respetando como minimo la Z D.

Publico sin invadir, sin interceptar cauces, incrementar el riesgo de incendios o disminuir la
visibilidad de las circulaciones en el entorno o entorpecer el transito o acceso del personal de
este Adif evitando dificultar la realizacion de las labores de mantenimiento, inspeccion o vigilancia
de la infraestructura ferroviaria.

Con caracter general, en caso de que en algun momento a lo largo de las obras, por la naturaleza
de los trabajos previstos (considerando los medios auxiliares y maquinaria necesaria para su
consecucion), fuese imprescindible maniobrar, posicionar u ocupar con equipos o andamios
eventualmente zonas o espacios préximos a la via, estos se deberan comunicar con la suficiente
antelacion a la Jefatura de Area de Mantenimiento de Zaragoza para su valoracion y autorizacién,
en su caso, debiendo obtener igualmente confirmacion de disponibilidad de Encargado de



Trabajos de este ADIF que necesariamente debera estar presente hasta que estos se retiren a
lugar seguro y se restablezcan las condiciones de seguridad.

Verificar previamente y garantizar que las cargas a las que puede verse sometido el terreno a lo
largo de la vida util del camino, una vez saneado y acondicionado, no generaran indirectamente
riesgo de afectar a la seguridad de sus usuarios y riesgos al transito en el nivel inferior de la
carreta existente, especialmente cuando deban transitar vehiculos pesados (géndolas transporte
sustitucion elementos C.T. existente, etc.-), en su caso. A este respecto se dispondran, previo al
acceso al camino, los elementos de sefalizacion vertical necesarios para garantizar la seguridad
(limitacion maxima de tonelaje, indicacion pendiente existente, galibos admitidos, velocidad
maxima, etc.). Asimismo, se mantendran o dispondran los elementos de sefializacién necesarios
para garantizar la seguridad del trafico en las salidas e incorporaciones entre el camino y la
carretera (sefalizacién stop, ceda el paso, etc.) y aquellos que permitan reducir el riesgo de
salida y caida de wehiculos al nivel inferior (biondas, bolardos, muros de contencién, etc.).

Con caracter general, la maquinaria y medios auxiliares a emplear, asi como los acopios
necesarios y los escombros procedentes hasta su tratamiento segin normativa vigente, se
ubicaran suficientemente alejados del ferrocarril, en espacios adecuados acordados previamente
al inicio de las obras.

Los trabajos de acondicionamiento, excavacion o movimientos de tierras requeridos, en el nivel
inferior de la linea del Fc., en los terrenos coincidentes dentro de zona de proteccion, en el lado
montafia necesarios para realizar los trabajos de acondicionamiento previstos en taludes y
acondicionamiento de acceso del camino no afectaran a la estabilidad y condiciones de equilibrio
de los estratos rocosos del nivel superior ni del terreno existentes por encima ni interrumpiran o
afectaran a las condiciones de evacuacién y transito normal de las aguas de escorrentia en el
entorno, de forma que puedan dar lugar a la formacion de puntos de material inestable con riesgo
de wuelco, deslizamiento o desprendimientos, o formacioén de balsas o acumulacién de aguas que
puedan afectar a la estabilidad de las obras de tierra (pies de terraplén, base de taludes, etc.), o
desviaciones del curso de las aguas que, en Ultima instancia e indirectamente, puedan afectar de
algun modo a la infraestructura ferroviaria (canalizacion de aguas mal disefiada que puedan dar
lugar inundaciones o desbordamientos, encharcamientos, acumulacion material arrastres, etc.,
en las proximidades de la linea). Igualmente, al finalizar los trabajos, una vez ejecutados los
trabajos de acondicionamiento previstos, se debera restituir el entorno de las obres quedando
completamente libre de cualquier material sobrante, tierras excavadas, escombros o restos de
embalajes y acopios, etc., derivados de los trabajos.”

Clausula 19. Condicions especials d’execucio
De conformitat amb l'article 202 de la LCSP, s’estableixen com a condicions especials
d’execucio les seguents:

a) En cas de subcontractacid, el contractista ha d’acreditar el compromis amb el
subcontractista de pagament en un termini, que no pot ser superior al termini efectiu de
pagament per part de 'Administracio.

b) Planificacié horaria dels treballs: L'adjudicatari posara els mitjans humans i materials
per minimitzar limpacte de les obres en l'entorn immediat. Per aconseguir aquest
objectiu els horaris de treball seran amb caracter general, de 8:00 h a 20:00 h de dilluns
a divendres. De manera excepcional qualsevol treball que I'adjudicatari vulgui portar a
terme fora d’aquest horari, haura de ser comunicat amb antelacié a I'Ajuntament, que
podra aprovar-lo o denegar-lo. Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb



'acord i comunicacio prévia de I'Ajuntament.

Les presents obligacions tenen el caracter d’obligacié contractual essencial; el seu
incompliment pot comportar la imposicio de les penalitats descrites en la clausula 3.8 o
constituir causa de resolucid6 a criteri de l'drgan de contractacio, ateses les
circumstancies del cas.

Clausula 20. Modificacié del contracte.
No es preveu, de manera expressa, la possibilitat de qué durant I'execucié del
contracte es realitzin modificacions del seu objecte.

No obstant, I'drgan de contractacié, podra acordar, una vegada perfeccionat el
contracte i per raons d’interés public, modificacions en el mateix quan es justifiqui la
concurréncia de les causes establertes a l'article 205 de la LCSP, i de conformitat amb
el procediment regulat a l'article 207 del mateix cos legal.

El contractista no podra dur a terme, en cap cas, modificacions del contracte sense
que 'Ajuntament I'hagi autoritzat, d’'acord amb el procediment previst a la legislacié de
contractes.

Clausula 21. Régim de pagament.

Als efectes de pagament, la persona que exerceix la direccid facultativa de l'obra
expedira mensualment les certificacions que comprendran l'obra executada durant
aquest periode de temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers
deu dies seglents al mes al que corresponguin.

Aquesta certificacié en cap cas suposaran I'aprovacio i la recepcio de les obres. En la
factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el RD 1619/2012, de 20
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de
facturacio, els extrems previstos a I'apartat segon de la Disposicié Addicional 32ena de
la Llei de Contractes del Sector Public, aixi com en la normativa sobre facturacio
electronica.

La factura haura de presentar-se en format electronic en els supodsits que fixa la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electronica i creacié del Registre
Comptable de factures del sector public, en aquests casos la presentacio de la factura
en el Punt general d’accés equival a la presentacié en un registre administratiu.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques. Als
efectes de la factura electronica, s’informa que la unitat tramitadora i I'oficina comptable
és '’Ajuntament de Rajadell.

D’acord amb l'establert a I'art. 198 de la LCSP, I'Administracio tindra obligacié d’abonar
el preu dins dels trenta dies segients a la data d’aprovacié de les certificacions d’obra,
sense perjudici de I'establert en 'apartat 4 de I'art. 210, i si es demorés, haura d’abonar
al contractista, a partir de l'incompliment d’aquest termini de trenta dies els interessos



de demora i la indemnitzacio els costos de cobrament en els termes previstos en la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.

Clausula 22. Revisi6 de preus.
El contracte no esta subjecte a la revisié de preus de larticle 103 i seguents de la
LCSP, atés que el termini d’execucio és inferior a 2 anys.

No obstant, d'acord amb I'Acord de Govern GOV/60/2022, de 5 d'abril, per a I'aplicacié
a Catalunya de les mesures excepcionals en matéria de revisidé de preus en els
contractes publics d'obres, i en els termes que estableixen els articles 6 a 10 del titol
segon del Reial decret llei 3/2022, d'1 de mar¢, de mesures per a la millora de la
sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la
cadena logistica, i pel qual es transposa la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de juliol de
2020, per la qual es fixen les normes especifiques respecte a la Directiva 96/71/CE i a
la Directiva 2014/67/UE per al desplagcament dels conductors en el sector del transport
per carretera, i de mesures excepcionals en materia de revisidé de preus en els
contractes publics d'obres, en cas que el contracte sigui susceptible de revisio
excepcional de preus1, la formula de revisié de preus aplicable sera la seglient: num.
111, fixada en 'annex Il del Reial Decret 1359/2011, de 7 d'octubre, pel qual s'aprova la
relaci6 de materials basics i les formules-tipus generals de revisid de preus dels
contractes d'obres i de contractes de subministrament de fabricacié d'armament i
equipament de les Administracions Publiques.

Clausula 23. Penalitats.

En virtut del previst en l'article 192 de la LCSP, en el cas que I'Ajuntament de Rajadell
opti per la no resolucié del contracte, s’imposaran al contractista les penalitats
seguents:

> Per I'incompliment del termini, total o parcial, d’execucié del contracte per causes a

ell imputables: una penalitat diaria en la proporcié de 0,60 € per cada 1.000 del preu del
contracte, IVA exclos.

> Amb el limit del 10 % del preu del contracte, per a cada penalitat, i amb el limit del 50
% en el seu conjunt, ambdds IVA exclos, s’'imposaran penalitats sobre el preu del
contracte, per als incompliments detallats a continuacio:

a) Incompliment de les obligacions de caracter essencial: donara lloc a la imposicio al
contractista de les penalitats seglents: com a regla general, la seva quantia sera
de I'1% de l'import d’adjudicaci6 del contracte, llevat que, motivadament, 'drgan de
contractacié estimi que lincompliment és greu o molt greu. En aquest cas, la
quantia de la penalitzacié podra arribar fins al 5% o al maxim legal del 10%,




respectivament. La reiteracié en l'incompliment es tindra en compte per valorar la
gravetat.

b) Per compliment defectuds: si, en el moment de la recepcid, les obres no es troben
en estat de ser rebudes per causes imputable al contractista, s'imposara una
penalitat diaria que, com a regla general, la seva quantia sera del 0,5% del
pressupost del contracte, llevat que, motivadament, I'érgan de contractacio estimi
que lincompliment és greu o molt greu. En aquest suposit, la penalitat podra arribar
fins al 5% o fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracio en
lincompliment es tindra en compte per valorar la gravetat. En tot cas, la imposicio
de penalitats no eximira el contractista de I'obligacié legal de reparar els defectes.

¢) Incompliment de les condicions especials d'execucié definides al contracte: En
aquest cas, s'imposara una penalitat diaria, que com a regla general, sera d’'1% del
pressupost del contracte, llevat que, motivadament, I'érgan de contractacio estimi
que lincompliment és greu o molt greu. En aquest darrer cas, la penalitat podra
arribar a ser del 5% del pressupost del contracte o fins el maxim prescrit legalment,
un 10%.

d) El retard injustificat en aixecar 'acta de comprovacio del replanteig: En aquest cas,
s’imposara una penalitat diaria, que com a regla general, sera d'1% del pressupost
del contracte, llevat que, motivadament, I'érgan de contractaciéo estimi que
lincompliment és greu o molt greu. En aquest darrer cas, la penalitat podra arribar
a ser del 5% del pressupost del contracte o fins el maxim prescrit legalment, un
10%.

e) L'incompliment del termini d’inici de I'execucié de les prestacions: (2,5 %). En aquest
cas, s’'imposara una penalitat diaria, que com a regla general, sera d’'un 2,5 % del
pressupost del contracte, llevat que, motivadament, I'6rgan de contractacié estimi
que lincompliment és greu o molt greu. En aquest darrer cas, la penalitat podra
arribar a ser del 5% del pressupost del contracte o fins el maxim prescrit legalment,
un 10%.

En el cas que correspongui la imposicié de penalitats o altres deduccions previstes
en el contracte, les mateixes seran acordades per I'd0rgan de contractacio, a proposta
del responsable del contracte i es faran executives immediatament, mitjangant
deducci6 de les quantitats que en concepte de pagament total o parcial, hagin de ser
abonades al contractista.

Per a la imposicié de les penalitats corresponents, I'érgan de contractacio tindra en
consideracio els seguents criteris de graduacio:

- La gravetat de la infraccié comesa,
- La importancia econdmica,
- L’existéncia d’intencionalitat,



- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats,

- La reincidéncia, per incorrer, en el termini d’'un any, en més d’un incompliment de la
mateixa naturalesa,

- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i
- El benefici obtingut pel contractista.

Clausula 24. Causes de resolucié.

La resolucié del contracte es regira amb caracter general pel que estableixen els
articles 211 a 213 de la LCSP i amb caracter especific, en relaci6 amb el contracte
d’'obres, pel que estableixen els articles 245 i 246 de la llei, aixi com a l'article 172 del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

Clausula 25. Termini de recepcié de les prestacions del contracte.

El contracte s'entendra acomplert pel contractista, quan aquest hagi realitzat, d'acord
amb els termes del mateix, i a satisfaccid de I'Administracio, la totalitat del seu
objecte.

Dins del termini d’'un mes des de la finalitzacié de I'obra es procedira, mitjangant acte
formal, a la recepci6 de la mateixa.

A la recepcio de les obres hi concorrera un facultatiu designat per 'Administracio
representant d’aquesta, la Direccié facultativa de I'obra, I'dorgan interventor municipal i
el contractista, assistit, si ho desitja, del seu facultatiu. Del resultat de la recepcio
s’aixecara una acta que subscriuran tots els assistents.

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepcié, I'dorgan de
contractacio haura d’aprovar la certificacio final de 'obra executada, que sera abonada
al contractista a compte de la liquidacio del contracte en el termini previst en la LCSP.

Quan les obres es trobin en estat de ser rebudes, el técnic designat per
'Administracié contractant i representant d’aquesta, les recepcionara i s’aixecara la
corresponent acta, comencgant aleshores el termini de garantia.

Quan les obres no es trobin estat de ser rebudes, es fara constar aixi en l'acta i el
director de les obres, determinara els defectes observats i detallara les instruccions
que siguin precises fixant un termini per esmenar els defectes. Si transcorregut
aquest termini el contractista no ho ha fet, se li podra concedir un nou termini
improrrogable o declarar el contracte resolt.

Clausula 26. Termini de garantia del contracte.
Es fixa un termini de garantia d'un any a comptar des de la data de recepci6 i/o
conformitat de la prestacié contractada.



Clausula 27. Cessiod i subcontractacio.

Cessi6 del contracte: Els drets i obligacions que dimanen d’aquest contracte podran
ser cedits per 'empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats
técniques o personals de qui cedeix no hagin estat raé determinant de I'adjudicaci6 del
contracte ni que de la cessi6 en resulti una restriccio efectiva de la competéncia en el
mercat, i en tot cas, es compleixin els requisits seglents:

a) L'organ de contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessio.
Transcorregut el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolucié sobre la
sol-licitud d’autoritzacié de la cessid, aquesta s’entendra concedida per silenci
administratiu.

b) L'empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte.

Aquest requisit no s’exigeix si la cessio es produeix trobant-se 'empresa contractista
en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidacio, o hagi posat en coneixement
del jutjat competent per a la declaracié del concurs que ha iniciat negociacions per
arribar a un acord de refinangament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada
de conveni, en els termes que preveu la legislacié concursal.

c) L’empresa cessionaria tingui capacitat per contractar amb I'Administracio, la
solvencia exigible en funcio de la fase d’execucié del contracte, i no estigui incursa en
una causa de prohibicié de contractar.

d) La cessido es formalitzi, entre 'empresa adjudicataria i 'empresa cedent, en
escriptura publica.

L’empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a 'empresa que cedeix el contracte.

Subcontractacié: El contractista podra concertar amb tercers la realitzacié parcial de
la prestacid, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en els articles 215 i
seguents de la LCSP.

Els licitadors hauran d’indicar en l'oferta la part del contracte que tinguin previst
contractar, indicant I'import i el nom o perfil empresarial, definit per referéncia a les
condicions de solvéncia professional o técnica, dels subcontractistes als que
s’encarregara la seva realitzacio.

En cas de no poder indicar el nom del subcontractista, 'empresa contractista ha de
comunicar per escrit, després de l'adjudicacioé del contracte i, com a molt tard, quan
inicii la seva execucid, a I'érgan de contractacio la identitat, les dades de contacte i el
representant o representants legals de I'empresa subcontractista, justificant



suficientment l'aptitud d’aquesta per executar-la per referéncia als elements técnics i
humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no es troba incursa en
prohibicié de contractar.

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a 'drgan de contractacié qualsevol
modificacié que pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte, i tota la
informacio necessaria sobre els nous subcontractes.

Clausula 28. Responsable del contracte.

L’drgan de contractacié designara la direccid de les obres amb ladjudicacié del
contracte, abans de linici de les mateixes. La persona que exerceixi les funcions de
Director Facultatiu de I'obra, sera designat responsable del contracte, amb les funcions
previstes a l'article 62 de la LCSP.

L’Administracié per mitja de la direccioé facultativa de I'obra, efectuara la inspeccié i la
vigilancia per a la correcta realitzaci6 de l'obra contractada i podra dictar les
instruccions oportunes per al correcte compliment del contracte.

DADES ESPECIFIQUES DELS CONTRACTES D’OBRES

Clausula 29. Pla de seguretat i salut.

El contractista estara obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en
aplicacié de I'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic de Seguretat i Salut i en els
termes que preveu larticle 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre i lliurar-lo a la
Corporacio en el termini de 10 dies a comptar des de la formalitzacié del contracte.

En tot cas, respecte del Pla de Seguretat i Salut s'estara al que es disposa sobre el
mateix en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i de salut en les obres de construccio.

Aquest pla haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra.

Clausula 30. Acta de comprovacioé de replanteig i d’inici de les obres.

Dins d’un termini no superior a un mes des de la data de formalitzacié del contracte es
procedira en preséncia del contractista a efectuar la comprovacié del replanteig i
s’estendra una acta del resultat que sera signada pel contractista i per la direccio
facultativa de 'obra.

Quan el resultat de la comprovacio del replanteig sigui conforme, la Direccio facultativa
autoritzara expressament l'inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi
notificat al contractista 'acord d’aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.



Clausula 31. Responsable técnic de I'obra i personal que executara I’obra

De conformitat amb l'article 11.c) de la LOE, el contractista, una vegada formalitzat el
contracte, i abans que s'inicii 'execucio, designara un cap d’obra, que assumira la
representacio técnica del contractista, el qual sera un operari que per la seva titulacio
0 experiéncia haura de tenir la capacitat adequada d’acord amb les caracteristiques i
la complexitat de I'obra.

El cap d’obra dirigira, sota I'organitzacié del contractista, 'execucioé de l'obra i que es
responsabilitzara en lorganitzacié técnica de l'obra per part del contractista. El
responsable técnic de 'obra sera representant apoderat suficientment pel contractista
a tots els efectes que no impliquin la modificacio, suspensié o extincié del contracte, o,
I'exercici d’accions, o la percepcié de pagaments.

En cap cas, existira relacié laboral alguna entre el personal i 'Ajuntament de Rajadell i,
per tant, en cap cas, podran ser considerats com a personal municipal.

Clausula 32. Control de qualitat

Les despeses originades pels assaigs, analisis i proves de materials i unitats d’obra
que resultin pertinents, seran a carrec del contractista fins a un limit del 1,5% de
limport d’execucié material del contracte.

Clausula 33. Gesti6 dels residus.

El contractista esta obligat a abocar les runes generades a un diposit controlat de
runes. S’entén inclds en el preu del contracte el canon o taxes d’abocament
corresponents.

A l'inici de les obres, el contractista haura de presentar un certificat d’acceptacio de
residus per un gestor autoritzat.

En finalitzar les obres, el gestor de residus emetra un certificat referent a les quantitats
i classes de residus lliurats i el facilitara al contractista.

Aquest certificat, juntament amb els comprovants justificatius del pagament del preu
corresponent, seran presentats davant 'Ajuntament abans de la finalitzacio de les
obres.

En el cas que s’hagi de fer desmuntatge, retirada i transport de possibles escomeses i
canonades existents que siguin de fibrociment per materials amb amiant es duran a
terme per una empresa homologada i enregistrada en el Registre dEmpreses amb
Risc per Amiant (RERA), de conformitat amb el Reglament sobre treballs amb risc per
Amiant, aprovat per 'Ordre del Ministeri de Treball i Seguretat Social de 31 d’octubre de
1984, de I'Ordre del mateix Ministeri de data 7 de gener de 1987, I'Ordre del
Departament de Treball de 27 de juny de 1985, i el Reial Decret 396/2006, de 31 de
marg, pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut aplicables als



treballs amb risc d’exposicio a I'amiant.

Clausula 34. Senyalitzacié de les obres.

El contractista estara obligat a instal-lar la senyalitzacié precisa per indicar l'accés a
I'obra, la circulacié en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill
degut al seu ritme, tant en la zona esmentada com en els seus limits confrontants i
immediacions i altres indrets del terme municipal en qué s’estimi necessari per la
direccio facultativa, en especial quan es provoquin canvis en la circulacié o s’afecti al
transit.

El contractista complira les ordres que rebi per escrit de la direccié quant a instal-lacio
de senyals complementaries o modificacions de les que hagi instal-lat.

Les despeses que origini la senyalitzacié indicada en aquesta clausula aniran a carrec
del contractista i es consideraran incloses dins les despeses generals del pressupost.

L’adjudicatari es fara carrec igualment de l'elaboracid i col-locacié del cartell
anunciador de l'obra, tant el model municipal com aquells relacionats amb les
subvencions que financin 'actuacio, si escau.

L’entitat adjudicataria també assumira els elements de I'obra que garanteixin 'accés,
almenys a peu, a les finques durant les obres en cas que es produissin afectacions. |
haura de reduir al minim indispensable les restriccions d’accés rodat a les finques que
disposen de llicéncia de gual.

L’entitat adjudicataria també haura de garantir, al seu carrec, la il-luminacio de tots els
espais de circulacié (rodada i de vianants) en totes i cadascuna de les fases d’obra.

JURISDICCIO COMPETENT | REGIM DE RECURSOS

Clausula 35. Jurisdicci6 i régim de recursos

Les questions litigioses sorgides sobre la interpretacio, modificacio, resolucio i efectes
dels contractes administratius seran resoltes per I'érgan de contractacié competent,
els acords del qual posaran fi a la via administrativa i contra els mateixos es podra
interposar recurs contenciés-administratiu, conforme a allo previst per la llei
reguladora de 'esmentada jurisdiccié. Sens perjudici de que els interessats puguin
interposar recurs potestatiu de reposicio, previst en els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions
publiques.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels documents
annexos que formen part del mateix, no eximira al contractista de I'obligacié del seu
compliment.



ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE

“El Sr./ La Sra. amb NIF num.
en nom propi/en representacid6 de I'empresa

, en qualitat de , 1 segons escriptura

publica autoritzada davant de Notari , en data , i
amb numero de protocol /o document , CIF num.
, domiciliada a carrer , num.

, opta a la contractacio relativa al contracte d’'obres de millora de
talussos ramal carretera BV-3012 i carrer dels molins i millora de l'accessibilitat a
l'accés de Cal Peret a Rajadell i DECLARA RESPONSABLEMENT:_




Que el perfil d’'empresa és el seguent:

¢ MICROEMPRESA

e PETITAEMPRESA

e MITJANA EMPRESA

e GRANEMPRESA

e ALTRES - Indicar

Que I'empresari/lempresa es troba inscrit/a en algun dels registres (REL/ROLECE),
que les dades que hi consten son vigents i no han experimentat cap variacio i que
autoritza a als serveis corresponents de I'Ajuntament de Rajadell accedeixin als
mateixos i aixi a la informacié que hi consta registrada?

Si NO

* (En_cas afirmatiu, indicar si es troba inscrit en el RELI o el ROLECE):
L'empresal/lempresari es troba inscrita en el

— (Si s’actua per representacié): Que les facultats de representacié que
ostenta sén suficients i vigents que reuneix totes i cadascuna de les
condicions establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions



per contractar amb I'’Administracié previstes als articles 65 a 97 de la
LCSP.

Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributaries i
amb la Seguretat Social.

Que disposa de I'habilitacié empresarial o professional.

Que compleix amb tots els deures que en matéria preventiva estableix la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals i que
disposa dels recursos humans i técnics necessaris per fer front a les
obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de
gener, pel qual es desenvolupa larticle 24 de la Llei 31/1995, en matéria
de coordinacioé d’activitats empresarials.

Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econdmics
destinats a falsejar la competéncia en 'ambit d’aquest contracte i que no
coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la seva participaciéo en
aquest procediment de contractacio.

Que, en cas que es tracti dempresa estrangera, es sotmet a la
jurisdiccio dels Jutjats i Tribunals espanyols.

Que I'operador econdmic és una unié temporal d’'empreses (UTE)?

e Sij

e No

* En cas afirmatiu, complimenteu:

Denominacioé de la UTE:

Empreses que la conformen:

Percentatge de participacio:

Representant de la UTE:




— L’operador economic té la intencié de subcontractar?

e Sj
e No
*En cas afirmatiu, indiqueu la_part del contracte que tinquin previst _subcontractar,

determinant limport i el nom o el perfil empresarial dels subcontractises als que
sencomani la seva realitzacio.

% del contracte a subcontractar Import del subcontracte Nom/perfil empresarial

— (En cas afirmatiu) em comprometo que en cas de resultar adjudicatari, acreditaré
davant de I'drgan de contractacio la identitat, dades de contacte i representant o
representants legals del subcontractista, i justificaré suficientment I'aptitud d’aquest
per a executar-la per referencia als elements técnics i humans de que disposaiala
seva experiéncia, aixi com, acreditaré que el mateix no es troba incurs en prohibicid
de contractar d’acord amb Tlarticle 71 de la LCSP i comunicaré qualsevol
modificacié que pateixi aguesta informacié durant I'execucié del contracte principal,
i tota la informacio necessaria sobre els nous subcontractistes?

e Sj

e No

— Que reuneix algun/s dels criteris de preferéncia en cas d’igualacié de proposicions
previstos a l'article 147.2 de la LCSP

e Si= Indicar

e No



— Respecte I'lmpost sobre el valor afegit (IVA) 'empresa:
o Esta subjecta a I'IVA.

o Esta no subjecta o exempta de I'lVA i son vigents les circumstancies que
donaren lloc a la no-subjeccié o 'exempcio.

— Respecte I'lmpost d’Activitats Econdmiques (IAE) 'empresa:

o Esta subjecta a 'lAE.

o Esta no subjecta o exempta de '|AE i son vigents les circumstancies que
donaren lloc a la no-subjeccié o 'exempcio.

Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l'avis de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electronics a: (Indicar nom i cognoms, DNI,
correu electronic i mobil professional).

Nomi cognoms

DNI

Correu electronic

Mobil professional

Si I’adrega electronica o el numero de teléfon facilitats a efectes d’avis de notificacié, comunicacions i
requeriments quedessin en desus, s’haura de comunicar dita circumstancia, per escrit, a I’Ajuntament de Rajadell
per tal de fer la modificacié pertinent

— Que es compromet a complir les condicions especials d’execucio previstes en la
clausula 19 del PCAP.

El sotasignat declara formalment que la informacié comunicada és exacte i verag i ha
estat facilitada amb ple coneixement de les consequliéncies d’'una falsa declaracié de
caracter greu.



Es compromet igualment a acreditar davant I'dorgan de contractacio, préviament a
I'adjudicacio del contracte, la possessio i validesa dels documents exigits al PCAP, aixi
com a mantenir els requisits exigits durant tota la durada del contracte i a comunicar, si
s’escau, les eventuals modificacions que puguin patir.

(Lloc, data i signatura del licitador)”

ANNEX 2: MODEL DE PROPOSICIO ECONOMICAI CRITERIS AVALUABLES DE
FORMA AUTOMATICA

El Sr/la Sra.....cooccceeeeeeeeeeeee e , €n nom propi / en representacio de
FeMPresSa ...oovviiiiee e , en qualitat de ............ccooiiienn. , | segons
escriptura publica autoritzada davant Notari ..........ccccc........... , en data ................... i
amb numero de protocol .............. , CIF nUm....ccooce.oo. , domiciliada a efectes de
notificacid @ ......ccoevvvveennn... , CAITEr e ,num.......... , i, assabentat/da de les

condicions exigides per optar a la contractacio relativa opta a la contractacié de les
obres de millora de talussos ramal carretera BV-3012 i carrer dels molins i millora de
l'accessibilitat a 'accés de Cal Peret a Rajadell, faig constar que conec el Plec de
Clausules Administratives que serveix de base al contracte i 'accepto integrament,
prenent part en la licitacié i comprometent-me a:

— Dur a terme l'objecte del contracte per limport seglient:

Import sense IVA:
Import amb IVA:

A més, efectua la segulient declaracié responsable indicant a continuacié la seva oferta
en relaci6 als criteris automatics i aixi em comprometo a:



— A reduir el termini dexecucié de les obres en setmanes.

— Aincrementar el termini de garantia fixat en el Plec en mesos .

| per a qué consti, als efectes de participar en el citat concurs, firma la present
declaracié.

(Lloc, data i signatura del licitador)."



