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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES QUE REGEIXEN EL PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT PER AL CONTRACTE D’OBRES PER L’EXECUCIO DEL PROJECTE DE LA
REFORMA DEL HALL DEL CLUSTER OFICINES DEL PARC CIENTIFIC DE BARCELONA |
LA INSTAL-LACIO DE QUATRE UNITATS DE PORTES AUTOMATIQUES A VARIES
UBICACIONS.

Primer: Objecte

L'objecte d’aquest Plec de Prescripcions Técniques és aconseguir un marc homogeni per poder
valorar les diverses ofertes que es presentin per les obres per I'execucio del projecte de la reforma
del hall del Cluster Oficines del Parc Cientific de Barcelona i la instal-lacié de quatre unitats de
portes automatiques a varies ubicacions.

1.1 La Fundacié Parc Cientific de Barcelona (FPCB) necessita reformar diferents espais per tal
de poder cobrir les seves necessitats i per aquest motiu es preveu la seva reforma.

1.2 Els usos dels quals es disposara en aquests espais son de recepcio-vestibul de I'Edifici Cluster
Oficines i varies ubicacions de la FPCB: hall cluster laboratoris, recepcié Torres R+D+l,
PCBeach i CLS1B6-B7.

1.3 Totes les especificacions que es detallen en aquest plec de condicions generals i requisits
tecnics no tenen caracter exhaustiu ni limitador, de manera que qualsevol altre element que
I'empresa oferent consideri convenient haura d’estar inclos i especificat en I'oferta presentada.

Segon: Abast del contracte d’obres

2.1 L'oferta per la prestacié del contracte d’obres s’ajustara a les prescripcions establertes al Plec
de Clausules Particulars i al Plec de Prescripcions Técniques i llur documentacié annexa.

2.2 L’oferta incloura tots els treballs necessaris per a la correcta execucié de I'obra, des de la
fabricacio, el transport, la instal-lacid, accessoris necessaris, documentacié as-built i de qualsevol
aspecte que resultin necessaries, fins a la realitzacié de proves i assaigs que calguin per a la
correcta verificacié del resultat final de I'obra i la gestié dels corresponents residus derivats de la
seva instal-lacié.

2.3 En general, a part de la tasca principal de realitzacio de I'obra a les instal-lacions de la FPCB,
les adjudicataries han de subministrar tots els mitjans personals, técnics i de control necessaris
per a la seva correcta execucio.

2.4 Els carrecs que es derivin dels subministraments provisionals, assegurances i transports com
grues, camions i qualsevol altre transport especial per a I'execucié de I'obra (aigua, llum i altres
materials o mostres fungibles) aniran a carrec de les empreses adjudicataries.

2.5 Sén a carrec de les adjudicataries, les despeses que es requereixin per obtenir autoritzacions,
llicencies, documents, o qualsevol informacié d’organismes oficials o particulars; les relatives a
impostos, taxes, compensacions i altres gravamens o despeses que hi puguin ser aplicables
segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que aquestes assenyalin, com també
qualsevol altra despesa necessaria per a la realitzacio del contracte.

2.6 En els Annexos al present Plec de Prescripcions Técniques s’inclouen els Projectes Executius
per la realitzacié de tots els treballs de I'obra relatius als lots 1 ,2i 3,

Tercer: Termini d’Execucio

3.1 La durada del contracte és de 90 dies pels lots 1i 2 i 60 dies pel lot 3. El termini total i els
terminis parcials son els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi.

3.2. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalitzacié de I'acta de comprovacié
del replanteig, que s’ha d’estendre en el termini maxim de dues setmanes a comptar des de la
formalitzacio del contracte.

3.3. L’acta de comprovacio del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per
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tant, sén exigibles.
3.4. El present contracte no és susceptible de prorroga.

3.5. En el suposit que I'execucié del contracte coincideixi amb el mes d’agost, 'empresa
adjudicataria esta obligada a no reduir els mitjans i els efectius durant aquest mes.

Quart: Contingut de les proposicions

4.1 Els licitadors no podran proposar variants al Projecte Executiu.
Cinqué: Direccio de les obres

5.1 La direccioé de I'obra recaura en el facultatiu que designi la FPCB.

5.2 La FPCB mitjangant la direccio facultativa (d'ara endavant “DF”), podra efectuar les tasques
d’'inspeccié, comprovacié i vigilancia per a la correcta realitzacié de I'obra objecte d’aquesta
licitacio.

Sisé: Comprovacié del Replanteig

6.1 En el termini maxim de dues setmanes des de la formalitzacié del contracte, es portara a
terme la comprovacié del replanteig de les obres, en preséncia de les adjudicataries.

6.2 No es podra iniciar I'obra sense que s’hagi estés I'acta de comprovacio del replanteig, i quan
s’hagin fet constar reserves que s’estimin fonamentades fins que es dicti resolucié que n’ordeni
l'inici o la suspensio definitiva.

Seté: Programa de treball

7.1 En el termini maxim d’'una setmana, des de la formalitzacié del contracte, les adjudicataries
presentara un programa de treball. La DF podra acordar raonadament no donar curs a les
certificacions d’obra fins que hagi presentat el programa de treball en la forma deguda, sense
dret a interessos de demora, en el seu cas, per retard en el pagament de certificacions.

7.2 Aquest programa, un cop aprovat pel FPCB, s'incorporara al contracte i sera exigible per
ambdues parts contractants.

7.3 Ordre dels treballs: En general, la determinacié de l'ordre dels treballs és facultat de les
adjudicataries, excepte aquells casos en qué, per circumstancies d'ordre técnic (per raons
constructives o per coordinaci6 amb altres contractistes) la DF, la FPCB estimin convenient
modificar.

7.4 La demora no justificada en la presentacié del programa de treball es considerara un
incompliment essencial del contracte i donara lloc a la resolucié del contracte.

Vuité: Responsable del contracte

8.1 Per tal de supervisar I'execucié del contracte i adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessaries amb la finalitat d’assegurar que la prestacié pactada es realitzara correctament, es
designa com a responsable del contracte al Cap d’obres de la FPCB.

Noveé: Recepcio de I'obra

9.1 La recepcié de I'obra comprendra les gestions i els treballs seglients: verificacio dels treballs
executats en obra segons el Projecte Executiu que acompanya aquest plec técnic, inspeccié de
les instal-lacions i correcte funcionament, recepcio provisional (inici del termini de garantia o en
el seu cas de manteniment), lliurament de la documentacié as-built, que ha de contenir, com a
minim:

- Planols actualitzats a nivell d’obra i instal-lacions as-built.

- Certificats de marcatge CE i altres certificats i documents de la maquinaria instal-lada.
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9.2 Un cop lliurada la documentacio as-built, es fara I'acte formal i positiu de recepcio, que s’ha
de formalitzar mitjangant un document subscrit per les adjudicataries i per representants de la
FPCB.

9.3 Pels elements intercanviables que, a causa de I'is habitual hagin de ser substituits (filtres,
rodes, panys, motlles i tot els altres que conformin I'estructura de I'equipament en quiestid), sera
obligatori proporcionar, sense cap mena de carrec, la informacié necessaria, documental i
practica, al personal que designi la FPCB, per tal que es pugui dur a terme el manteniment
d’aquests elements.

Desé: Seguretat i Salut

10.1 Les adjudicataries estan obligades al compliment de les disposicions vigents en materia
laboral i de seguretat i salut d'aplicacio, en concret el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre.

10.2 La FPCB designara un coordinador de seguretat i salut en I'obra objecte d’aquesta licitacio.

10.3 En aplicaci6 de I'Estudi de Seguretat i Salut inclos en el Projecte Executiu, les adjudicataries
hauran d’elaborar el corresponent Pla de Seguretat i Salut. Qualsevol industrial subcontractat per
a l'obra s’adherira a 'esmentat pla i es comunicara al Coordinador en matéria de Seguretat i
Salut a la qual se li enviara acta d’adhesio al Pla de Seguretat signat per ambdues parts, o pla
de seguretat i salut del subcontractat.

10.4 Mitjancant el Pla de Seguretat i Salut les adjudicataries analitzaran, estudiara,
desenvolupara i complementara les previsions contingudes a I'Estudi Basic de Seguretat i Salut
que forma part del Projecte Executiu de I'Obra, i hi podra incloure, amb la corresponent justificacié
técnica, les propostes de mesures alternatives de prevencié que consideri adients juntament amb
la seva valoraci6 econdmica. Les mesures alternatives de prevencid proposades per les
adjudicataries no podran implicar en cap cas la disminucié dels nivells de proteccié ni de 'import
total del pressupost previstos a I'Estudi Basic de Seguretat i Salut.

10.5 Les adjudicataries presentaran el Pla de Seguretat i Salut al Coordinador de Seguretat i
Salut per a la seva aprovacié amb suficient antelacio, que fixara el Coordinador de Seguretat i
Salut, a la data indicada per FPCB per a la formalitzacié del Contracte.

10.6 En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicara
a les adjudicataries les modificacions que consideri necessari introduir per a garantir les
condicions de seguretat i salut previstes a 'Estudi de Seguretat i Salut i a la normativa d’aplicacio,
i les adjudicataries restara obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut d’acord amb aquestes
indicacions. Les adjudicataries presentaran de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament
esmenat, al Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovacio.

10.7 En cas que en la data indicada pel FPCB per a la formalitzacié del Contracte el Pla de
Seguretat i Salut no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa
imputable a les adjudicataries, el FPCB podra declarar sense efectes 'adjudicacid, aixi com optar
entre convocar una nova licitacié o procedir a I'adjudicacié a la segtent millor oferta d’acord amb
els criteris per a I'adjudicacié. Es considerara que el Pla de Seguretat i Salut no ha estat aprovat
per causa imputable a les adjudicataries en qualsevol dels seglents casos:

a) Quan les adjudicataries no hagin presentat al Coordinador de Seguretat i Salut el Pla de
Seguretat i Salut amb l'antelacié a la data de formalitzacié del Contracte indicada per aquest
darrer.

b) Quan les adjudicataries no hagin esmenat el Pla de Seguretat i Salut d’acord amb les
indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut.

10.8 Sera d’obligat compliment dur a terme totes les mesures que contempla el Pla de Seguretat
i Salut, en cas contrari el Coordinador de Seguretat i Salut es reserva el dret d’'informar a la FPCB
que té el dret d’aturar els treballs fins a la correccid de la situacié detectada durant les inspeccions
periddiques que es duran a terme durant el procés d’execucié de I'obra.
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10.9 Cas que el Pla de Seguretat elaborat per les adjudicataries no contempli alguna de les
tasques corresponents a I'execucié de I'obra, les adjudicataries hauran de presentar, previ a l'inici
dels treballs, un annex on es detallin les mesures corresponents a les feines a realitzar. En cap
cas sera possible l'inici dels treballs sense la conformitat del Coordinador de Seguretat.

10.10 Les adjudicataries comunicaran per escrit els noms del Recurs Preventiu i Técnic de
Seguretat, aixi com els Equips de Proteccié Individual entregats a cada treballador i la maquinaria
que poden utilitzar. També entregara una llista amb la previsié de subcontractes que contractara
per I'execucio de I'obra.

10.11 En tot moment existira una copia de I'esmentat Pla de Seguretat i I'Acta d’aprovacié
d’aquest, a l'oficina de I'obra i en general, dels qui intervinguin en I'execucio.

10.12 Les adjudicataries es responsabilitzaran de fer complir als seus treballadors i, en el seu
cas, als seus subcontractistes, totes les mesures del Pla de Seguretat que afectin els treballs que
en aquesta obra hagi de realitzar, assumint totes les responsabilitats i/o sancions que es
poguessin derivar de I'incompliment de les esmentades mesures de seguretat.

10.13 Igualment haura d’'atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en
matéria de seguretat i salut durant I'execucio de I'obra.

10.14 Les adjudicataries es fan responsables de qualsevol incompliment dels assenyalats en la
present clausula, sense perjudici de les obligacions que directament s’estableixin en la Llei per
la FPCB.

10.15 La constatacié de 'incompliment de la present clausula per part de les adjudicataries podra
ser motiu suficient de lliure resolucié d’aquest contracte, sense que per aixo tingui dret a cap
indemnitzacio.

10.16 Sense perjudici d’aixd, la FPCB es reserva el dret de mantenir la vigéncia del contracte
retenint el percentatge addicional que s’especifica en les condicions particulars de les
certificacions que hagi d’emetre, a I'efecte d’obligar les adjudicataries a complir alguna obligacié
en matéria de Seguretat i Salut Laboral, 'incompliment o acompliment defectuds de la qual s’hagi
detectat per qualsevol mitja o procediment.

Onzé: Senyalitzacié de les obres

Les adjudicataries estan obligades a instal-lar, pel seu compte, els senyals precisos per indicar
l'accés a I'obra, la circulacio a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill que
se'n derivin, tant a la dita zona com en les seves rodalies.

Dotzé: Modificacioé de I'obra

12.1 Ni el director de I'obra ni les adjudicataries podran introduir o executar modificacions a les
obres compreses en el contracte, sense la deguda aprovacié per part de la FPCB de la
modificaci6 i del pressupost que en resulti, aixi com els tramits legals pertinents que se’n puguin
derivar.

12.2 Les modificacions, una vegada autoritzades, en el seu cas, s'ajustaran al que disposa
I'article 242 de la LCSP i les disposicions concordants que resultin d'aplicacié.

12.3 Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol circumstancia s’hagués d’ampliar
el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per la DF
en tant es formula o tramita el Projecte Modificat o Complementari.

Tretzé: Suspensio de les obres

Si s’acordés una suspensié de les obres, bé de manera "temporal parcial”, "temporal total" o
"definitiva", s'haura d'aixecar la corresponent Acta de Suspensié d’acord amb el que estableix
I'article 208 de la LCSP.

Catorzeé: Obligacions de les adjudicataries
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14.1 Complir amb els treballs d’'obres d’acord amb la planificacié presentada com a proposta
tecnica en la Planificacio de I'obra informant convenientment sobre la seva execucié a la direccié
d’obres i al responsable del contracte. En especial, haura de presentar les certificacions que li
competeixen amb la finalitat d'agilitar la tramitacié de la facturacio.

14.2 Les adjudicataries lliuraran al Coordinador de Seguretat i Salut (CSS) tota la documentacio
relativa a la Seguretat i Salut (SS) que aquest requereixi.

14.3 Aixi mateix les adjudicataries hauran d’elaborar la segtient documentacio:

14.3.1 Elaborar els planols de detall segons sol-licitud de la DF de Projecte, lliurant sempre un
minim de 4 copies i en un termini inferior a una setmana des de la seva sol-licitud.

14.3.2 Modificacions dels planols i amidaments del projecte segons sol-licitud de la DF de
Projecte.

14. 3.3 Lliurament de 3 copies de planols en paper i en cd de cadascuna de les modificacions i/o
detalls sol-licitats en un termini inferior a una setmana des de la seva sol-licitud.

14.4 El cost derivat d'aquestes obligacions sera a carrec de les adjudicataries.
14.5 Neteja de les obres (propies del seus treballs).

14.5.1 Es obligacio de les adjudicataries mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa
com de materials sobrants, fer desaparéixer les instal-lacions provisionals que no siguin
necessaries, aixi com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perqué I'obra
ofereixi bon aspecte.

14.5.2 En el cas que el Coordinador de Seguretat, la DF sol-licitin la neteja dels treballs i les
adjudicataries no ho fes, la FPCB, es reserva el dret a contractar la neteja dels treballs i repercutir
el seu cost a les adjudicataries.

14.6 . En tot cas, és obligaciéo complir amb les “Normes de funcionament en les obres d’adequacio
d’espais” del Parc Cientific de Barcelona, publicades al Perfil de Contractant d el aFundacié Parc
Cientific de Barcelona.

Quinzeé: Recepcid i terminis de garantia

15.1 En els casos de compliment del contracte, a I'acabament de I'obra es procedira a la recepcio
d’aquesta, d'acord amb l'article 243 de la LCSP.

15.2 En els casos que es produissin criteris contradictoris entre els facultatius d'obra, prevaldra
el criteri de la DF.

15.3 El termini minim de garantia sera de 24 mesos a partir de la recepcié de 'obra.

Barcelona,

12/07/2023

Sra. Anna Mezquita Mas
Cap d'Obres- Fundacié PCB
Firmado por: ANNA MEZQUITA MAS
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