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És objecte del present plec la contractació d’obres promoguda per l’Ajuntament de 
Navarcles consistent en l’execució del projecte de rehabilitació anomenat “Projecte 
Condicionament energètic i remodelació interior edifici Mas Aguilar”, finançat per la 
Unió Europea amb fons NextGenerationEU. 
 
Les directrius sota les que s’haurà de regir l’obra són les fixades en el Projecte de 
condicionament energètic i interior del Mas Aguilar  aprovat definitivament per 
decret d’Alcaldia 2023DECR000466 de data 3 d’agost de 2023. 
 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, tal com 
estableix l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector 
públic. 
 
D’acord amb les determinacions del Decret Legislatiu 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del ens locals i, 
concretament les contingudes en l’article 12, aquestes obres es consideren obres 
ordinàries de primer establiment, reforma o gran rehabilitació. 
 

Codi CPV Vocabulari Comú de contractes públics 

2008 

45200000-9 Treballs generals de construcció 

d’immobles i obres d’enginyeria civil 

Codi CPA Classificació de Productes per Activitats 

42 Obres d’enginyeria civil i treballs de 

construcció per a obres d’enginyeria civil 

 

L’obra s’executarà amb estricta subjecció al projecte aprovat definitivament, a les 
clàusules d'aquest p lec i seguint les instruccions que en la seva interpretació 
donin els facultatius directors de l'obra al contractista. 
 
El contractista assumeix la plena responsabilitat civil fins i tot davant tercers, que es 
derivi del compliment o incompliment contractual i a l'efecte s’obliga a tenir contractada 
l'assegurança corresponent 
 
Aquesta contractació es realitza en el marc de l'Instrument de Recuperació de la Unió 
Europea, NextGenerationEU, establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 
14 de desembre, per prestar el suport necessari per assolir la recuperació enfront la 
crisi generada per la COVID-19, i hi és aplicable la normativa específica que s'ha 
generat sobre aquest fons, tant en l'àmbit europeu, com estatal. Es troba subjecte als 
controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de 
Comptes Europeu i la Fiscalia Europea. 
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En l'àmbit europeu, entre d'altres, hi ha l'instrument de finançament d'aquest fons, el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), aprovat pel Reglament (UE) 
2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, a proposta de la 
Comissió Europea, que estableix les mesures referides a àmbits polítics d'importància 
europea per a la recuperació de la crisi. A l'Estat espanyol l'eina d'aplicació d'aquests 
instruments europeus és el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), 
aprovat pel Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021, per la Comissió Europea el 16 
de juny de 2021 i pel Consell Europeu el 13 de juliol de 2021.  
 
En concret el “Projecte Condicionament energètic i remodelació interior edifici Mas 
Aguilar”, contribueix a la Component 2 Inversió 5 que té associada l’etiquetat verd 
026bis que es correspon a un coeficient per al càlcul de l'ajuda als objectius climàtics 
d’un 100% i a un coeficient per al càlcul de l'ajuda als objectius mediambientals del 
40%. 
 

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, la no divisió en lots, dels criteris d’adjudicació i la resta de 
requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient. 
 

El finançament per a l’execució del projecte de condicionament energètic i remodelació 
interior edifici Mas Aguilar  ha estat objecte de sol·licitud de subvenció en el marc de la 
convocatòria dels fons NextGenerationEU recollida a L’Ordre TMA/178/2022, de 28 de 
febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para 
la rehabilitación de edificios de titularidad pública y la convocatoria para la 
presentación de solicitudes por el procedimiento de concurrencia competitiva en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PIREP local) 
promoguda pel Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el qual en data 
2 de desembre de 2022 ha resolt favorablement la concessió, per una quantitat de 
442.456,26€ . La sol·licitud de la subvenció i de la documentació relacionada amb el 
Subprojecte  C02.I05.P02.PROVISIONAL.S850  PIREP L1 AYUNTAMIENTO DE 
NAVARCLES C2I5PL/22/00346  es troba inclosa a l’expedient número 
<C2I5PL/22/00346>. 

L’objectiu principal del PIREP local és establir les bases reguladores, requisits i 
procediments per a la selecció i concessió, en règim de concurrència competitiva, de 
les ajudes per a la rehabilitació d'edificis la titularitat dels quals correspongui a les 
Entitats Locals i que estiguin o vagin a estar destinats a un ús públic, per un import de 
sis-cents milions d'euros provinents del fons europeu assignat al MRR. 

La finalitat de tals crèdits és la de finançar aquelles actuacions que, en el marc d'una 
rehabilitació integral, garanteixin el compliment dels requisits establerts pel PRTR i 
detallats en el Programa PIREP. 
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Així mateix, les actuacions que siguin objecte de finançament hauran de tenir un 
caràcter integrat, en el sentit definit per l'Agenda Urbana Espanyola (AUE), i respondre 
als criteris de sostenibilitat, inclusió i qualitat estètica prevists per la Nova Bauhaus 
Europea. 

Les actuacions establertes en aquest contracte contribueixen a la consecució de les 
fites i objectius que estableix la Decisió d’Execució del Consell (CID, de les sigles que 
corresponen a la denominació anglesa Council Implementing Decision) acordats entre 
l’Estat espanyol i la Comissió Europea, que són: 

- Objectiu número 36 del CID: Finalització de les renovacions d'edificis 
públics, amb un estalvi mitjà d'almenys un 30% d'energia primària (almenys 
290.000 m²) abans del 30 de setembre de 2024.  

- El projecte objecte d'aquest contracte contribueix a l'objectiu CID mitjançant 
el seu corresponent objectiu crític: Finalització de la renovació de <813,81 
m²> en l'edifici públic anomenat Mas Aguilar, amb un estalvi mitjà d'almenys 
un 72 % d'energia primària abans del 30 de setembre de 2024  

El projecte forma part d’un conjunt d’actuacions que no només duen associada la 
transferència dels recursos econòmics corresponents, sinó també el compliment dels 
següents compromisos: 

o Requisit d’estalvi energètic, els projectes han d’assegurar una 
reducció més gran o iguals al 30% de consum d’energia primària no 
renovable (CEPnR). Aquest requisit s'acreditarà mitjançant la 
certificació energètica de l'edifici, comparant l'estat actual de l'edifici 
amb l'estat després de la rehabilitació, d'acord amb el Reial decret 
390/2021. 

o Requisit de gestió de residus que es complirà amb l’elaboració de la 
DF d’un informe de compliment que inclogui l’acreditació documental 
de que almenys el 70% dels residus de construcció i demolició no 
perillosos generats en el lloc de construcció s'han destinat a 
preparació per a la reutilització, reciclatge o valorització en gestors 
autoritzats. 

o Requeriment de termini, les actuacions han d’estar finalitzades i 
destinades a ús públic abans del 30 de setembre de 2024 (línia 1). 

Cal tenir en compte que aquests compromisos i requeriments globals s’assoliran a 
través de la suma dels compliments parcials del conjunt de les actuacions previstes 
que formaran part de la subvenció del Subprojecte de Acondicionamiento energético e 
interior del Mas Aguilar, a les que parcialment contribuirà el present contracte d’obres 
per l’execució del projecte bàsic i executiu anomenat “Condicionament energètic i 
remodelació interior edifici Mas Aguilar redactat per l’equip 3At arquitectura”. 

Aquest projecte té un termini màxim d’execució de deu (10) mesos i es preveu la seva 
finalització abans del 30 de setembre de 2024.  
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Així mateix, l’execució del present projecte quedarà supeditada a l’establiment 
d’aquelles fites i objectius que hauran de permetre gestionar el compliment dels 
requeriments de seguiment, lliurament i justificació de documentació establerts a la 
convocatòria.” 

S’ha de respectar i aportar la justificació pertinent per donar compliment els 
mecanismes de verificació recollits a l’Annex I del OA (Operational Arrangements), 
aquest document sobre les disposicions operatives desgrana amb major nivell de 
detall el compliment del PRTR.  

En aquest cas el mecanisme de verificació recull: 

o Document resum que justifiqui degudament com l'objectiu (inclosos els elements 
rellevants de l'objectiu, com s'indica en la descripció d'objectiu i de la mesura 
corresponent en l'annex CID) va ser satisfactòriament complert. Aquest 
document haurà d'incloure com a annex un full de càlcul amb les següents 
proves documentals i elements: 

o Demanda d'energia primària no renovable segons certificats d'eficiència 
energètica abans i després de la rehabilitació; 

o Llistat de les rehabilitacions completades que contingui, per a 
cadascuna d'elles, el codi de registre dels certificats d'eficiència 
energètica abans i després de la rehabilitació, especificant l'Entitat 
Local responsable de la rehabilitació, la superfície rehabilitada en m² i 
l'estalvi d'Energia Primària no renovable reeixit. 

o La mitjana ponderada de la reducció en la demanda d'energia primària 
no renovable (utilitzant com a pesos els m² rehabilitats); 

o Relació dels Certificats de Final d'Obra i Certificats de Recepció d'Obra 
o equivalents d'acord amb les normes nacionals 

o El tipus d'obres realitzat (d'acord amb la descripció de la mesura en 
l'annex CID). 

Sobre la base d'una mostra seleccionada per la Comissió, s'haurà de presentar la 
següent documentació per a cadascuna de les unitats (accions de rehabilitació) 
seleccionades: 

o Referència a l'acció de rehabilitació individual indicada en el full de 
càlcul; 

o Extracte de les especificacions de la subvenció, l'esquema de 
finançament o l'incentiu fiscal que recolza l'acció de rehabilitació; 

o Superfície subjecta a l'acció de rehabilitació (m²); 

o Còpia del certificat d'eficiència energètica abans de la rehabilitació; 

o Còpia del certificat d'eficiència energètica després de la rehabilitació. 
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1.3) Pressupost base de licitació  

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de  509.400,36  
euros (IVA inclòs).  
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de 88.408,33. 
 

 

 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de 
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.  
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes 

 

1.4) Existència de crèdit 

La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la 
partida pressupostària següent 9200 63216 “Rehabilitació Mas Aguilar” i disposa 
del següent finançament: 
 

TOTAL (IVA inclòs) 509.400,36 € 

TOTAL Fons Propis 66.944,10 € 

TOTAL Subvenció PIREP  442.456,26 € 

 

Es deixa constància de l’absència de doble finançament del contracte. 
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1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues  

S’estableix un termini màxim total per a l’execució de les obres de deu (10) mesos 
des de l’acta de replanteig. L’acta de comprovació del replanteig es farà dins del 
termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a 1 mes des de 
la data de la seva formalització. 
La data límit i improrrogable de l’execució de les obres és el 15 de setembre de 
2024 tenint en compte que l’acta de recepció s’haurà de formalitzar com a molt tard el 
30 de setembre de 2024. 
 

1.6) Valor estimat   

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants 

de la LCSP, és de 420.992,03 IVA exclòs.  

 

1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació 
harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es 
durà a terme mitjançant: 

Procediment obert simplificat i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació en virtut 
d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP, amb les 
especificitats previstes al Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual 
s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a 
l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (RDL 36/2020). 

 

1.8) Perfil de contractant 

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, 
així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al 
Perfil de contractant a través de l’adreça següent:  
 
https://www.navarcles.cat/ajuntament/informacio-oficial/perfil-de-contractant/ 
 

1.9) Presentació de proposicions 

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar 
les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i 
presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic de la 
Generalitat de Catalunya. 
  
La utilització d'aquests serveis suposa: 
  
La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.  
La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.  

https://www.navarcles.cat/ajuntament/informacio-oficial/perfil-de-contractant/
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L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.  
 
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document 
“Instruccions sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació” 
publicat en el perfil de contractant. 
 
 
1.9.1 Lloc i termini de presentació d'ofertes 
  

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del 
termini de VINT (20) DIES NATURALS comptats a partir de l'endemà al de publicació 
de l'anunci de licitació en el perfil de contractant, exclusivament de forma electrònica a 
través de l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya posa a la disposició de 
candidats i entitats licitadores per a tal fi. 
 
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors 
interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació 
del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya. 
  
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions públiques. 
  
Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics que continguin 
l'oferta fins al moment de la seva obertura, l'eina xifrarà aquests arxius electrònics en 
l'enviament. 
  
Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un 
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de 
temps. 
 
1.9.2 Especificitats aplicables a l’obertura del “Sobre digital” 
 
Per a l’obertura del sobres de l’oferta caldrà que prèviament les empreses licitadores 
introdueixin les paraules clau, necessàries per a desxifrar les ofertes en l’espai virtual 
del Sobre Digital. A aquests efectes, transcorregudes 24h des de la finalització del 
termini de presentació d’ofertes, l’Ajuntament requerirà als licitadors mitjançant correu 
electrònic que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules 
clau, atorgant-los un termini màxim que finalitzarà a l’hora establerta per a l’obertura 
del sobre digital. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podrà 
accedir al contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la 
presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la 
documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses 
licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, 



   
 

11 
 

per poder accedir al contingut xifrat dels sobres. Per tant, les ofertes de les empreses 
licitadores que no introdueixin les paraules clau, quedaran excloses de la licitació. 
 
En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el 
procés de desxifrat de la documentació enviada, i els documents quedaran guardats 
en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans 
de l’obertura del sobre de l’oferta. L’accés a la documentació guardada en aquest 
espai securitzat només es pot realitzar amb l’aplicació de credencials del quòrum 
mínim de custodis i en el termini (data i hora) establert. 
 
Per a realitzar l’obertura del sobre digital és necessari que hi hagi el quòrum mínim 
establert dels custodis (mínim de dos), que poden ser membres de la Mesa de 
Contractació, i hauran d’aplicar les seves credencials, en un període de temps 
preestablert. 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus 
amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les 
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar 
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 
l’Ajuntament no pugui accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de 
Contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir o conèixer el 
contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al punt que la 
Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas de 
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 
 
1.9.3 Informació als licitadors 
 
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix 
l’article 138 de la LCSP, l’Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis 
dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que 
aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte d’aquella 
data. Aquesta sol·licitud s’efectuarà a l’adreça de correu electrònic previst en l’anunci 
de licitació. 
 
1.9.4 Contingut de les proposicions  
 
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un únic arxiu 
electrònic, signat pel licitador, en el qual es farà constar la denominació de l'arxiu 
electrònic i la llegenda “Obres contingudes en el projecte de Condicionament Energètic 
i remodelació interior edifici Mas Aguilar”. 
  
La denominació de l’arxiu és la següent: 
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ARXIU ELECTRÒNIC ÚNIC que contindrà els documents següents: 
 
1.- Document Europeu Únic de Contractació (DEUC).  OBLIGATORI 
 
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació 
(DEUC). Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC en català 
que està disponible en el següent enllaç: 
 
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/inici/tramits-serveis/document/document-
europeu-unic-contractacio.pdf 
 
En la part IV, del DEUC: “Criteris de selecció”, s’haurà de contestar exclusivament si 
es compleixen o no tots els criteris de selecció, d’acreditació de la solvència 
econòmica i tècnica necessaris, emplenant la casella “sí” o “no”. No s’han d’emplenar 
els diferents apartats d’informació dels criteris de selecció.   
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en 
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la 
seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat.  
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar un 
DEUC per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui 
intenció de subcontractar.  
 
2. Declaració responsable compliment normativa nacional, d’acord amb el model 
que consta com a annex 1 al PCAP. OBLIGATORI 
 
Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable 
complementària al DEUC, en el sentit que compleixen els requisits de la normativa 
nacional, en base al model que figura en l’Annex I d’aquests plecs.  
 
3. Declaració en cas d’intenció de concórrer en Unió Temporal d’Empreses 
(annex 2) 
 
4. Compromís adscripció de mitjans (annex 3) OBLIGATORI 
 
5. La proposició econòmica. Es presentarà conforme el model Annex 5. 
OBLIGATORI 
 
6.Document relatiu a l'oferta, diferents del preu, que s'hagin de quantificar de 
forma automàtica model Annex 6 OBLIGATORI 
 

En cas que se sol·liciti, s’haurà d’aportar, en el termini de 5 dies hàbils des de la 
sol·licitud, la informació sobre titularitat real de l’empresa, als efectes de verificar 
l’absència de conflicte d’interès. En cas que no s’entregui la informació sol·licitada en 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/inici/tramits-serveis/document/document-europeu-unic-contractacio.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/inici/tramits-serveis/document/document-europeu-unic-contractacio.pdf
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aquest termini, l’empresa serà exclosa del procediment, de conformitat amb l’establert 
a l’art. 7.3 Ordre HFP/55/2023.  
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 

 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida 
quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del 
present Plec.  
No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre 
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una base 
de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està 
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades 
inscrites en aquests registres.  
 

1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència 
econòmica i financera i professional o tècnica i altres requeriments  

 

El licitador haurà de complir les condicions següents: 

Disposar de personalitat jurídica i plena capacitat jurídica i d’obrar. En el cas de 
persones jurídiques el seu objecte social o àmbit d’activitat ha d’englobar les 
prestacions objecte del contracte. 
 
No estar incurs en cap de les prohibicions de contractar senyalades a l’article 71 de la 
LCSP a la data de finalització de presentació de proposicions i a la data d’adjudicació 
del contracte  
 
En tractar-se d’un procediment obert simplificat la inscripció en el RELI o ROLECE 
és obligatòria per a poder licitar en el present contracte d’acord amb els termes 
de l’article 159.4.a)  de la LCSP. 
 
Disposar de la solvència següent:  
 

a) Solvència econòmica i financera: 
 

Mitjans: Volum anual de negoci referit al millor exercici dels tres últims. 
 
Import mínim: 600.000,00€ 
 
Acreditació documental: S’ha d’acreditar per mitjà dels seus comptes anuals 
aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit al Registre, i 
en cas contrari pels que disposi el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els 
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu 
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volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil.  
 

b) Solvència professional o tècnica: 
 

Mitjans: Els licitadors hauran d’acreditar l’execució d’obres de tipologia semblant 
(en edificacions) durant els darrers cinc anys. 

 
Valors o requisits mínims: Acreditar que l’import acumulat de la tipologia d’obres 
indicada, durant el millor any dels últims cinc, hagi assolit com a mínim la xifra de 
600.000,00€ (per realitzar el sumatori, cadascuna de les esmentades obres, 
individualment considerada no podrà ser inferior a 50.000,00€). 
 
Acreditació documental: Certificats de bona execució. Els certificats hauran 
d’incloure l’entitat contractant, la data d’execució, l’objecte i l’import. 
 
 

c) Classificació empresarial: 
 
Alternativament, la solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats 
anteriors es podrà acreditar amb la classificació empresarial en el/s grup/s, subgrup/s i 
categoria/es que tot seguit es detallen: 
 
Grup C. Edificacions 
Subgrup 6 Feines de paleta, paviment i enllosats 
Categoria 1 (quantia del contracte inferior a 150.000€) 
 
Grup J. Instal·lacions mecàniques 
Subgrup 2 Ventilació, calefacció i climatització. 
Categoria 2 (quantia del contracte superior a 150.000€ i inferior i igual a 360.000€).  
 
Segons projecte caldrà acreditar les dues classificacions empresarials per a la licitació 
(en el cas d’acreditació per classificació) 
 

d) Habilitacions específiques i altres requisits: 
Figurar inscrit en el Registre d’Empreses Acreditades previst a l’article 3 del Reial 
Decret 1109/2007 que desenvolupa la Llei 30/2006 de subcontractació en el sector de 
la construcció (l’exigència d’aquest requisit queda condicionat al que disposin en cada 
moment les normes que complementin o modifiquin la normativa esmentada). 
 
Adscriure a l’execució del contracte un cap d’obra amb una titulació de grau mig en 
disciplines relacionades amb l’execució d’obres d’edificació, com a responsable del 
contracte, amb una experiència mínima de (3) anys en l’execució de contractes 
similars al que és objecte de licitació. 
 
 

1.11) Criteris d'adjudicació  
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Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 

 

CRITERIS AUTOMÀTICS 100 PUNTS 

Oferta econòmica 40 

Millores sense cost addicional  30 

Reducció termini execució de les obres 25 

Ampliació termini de garantia 5 

 
1.Oferta econòmica – fins a 40 punts 

Per puntuar l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula següent: 

 

PE = 40 x (L - O) / (L- B) on:  

 
PE: puntuació resultant de la proposta econòmica 
L: pressupost de licitació  
O: oferta del licitador 
B: oferta més baixa de les considerades  

2.Millores - fins a 30 punts 

S’han previst les següents millores que no tenen el caràcter de variant per no afectar la 

solució tècnica del projecte que es licita i que poden executar-se sense necessitat de 

modificar el projecte inicial com una prestació addicional a aquest. 

MILLORA DESCRIPCIÓ* VALORACIÓ IVA 

EXCLOS 

PUNTUACIO 

1 PAVIMENT PLANTA BAIXA 5.724,01 5 

2 ENVÀ MOBIL 13.858,72 5 

3 IGNIFUCACIÓ ESTRUCTURA 23.083,62 20 
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METAL·LICA 

 

* A l’annex IV del PCAP s’adjunta descripció detallada del contingut i abast de 
les millores. 

 

3.Reducció termini d’execució – fins a 25 punts 

S’atorgarà 6,25 punts per a cada quinze dies naturals de reducció del termini 
d’execució, amb un màxim de 25 punts. 

 
En cas de plantejar una reducció en el termini d’execució, caldrà presentar un 
pla d’obra justificatiu si es vol obtenir puntuació en aquest apartat. 

 
4.Ampliació del termini de garantia – fins a 5 punts 
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia respecte el mínim establert en el 
present plec, que és de dos (2) anys, de la següent manera: 
Per a una ampliació de 6 mesos (2 anys i mig de garantia total): 2,5 punts 

Per a una ampliació d’1 any (3 anys de garantia total): 5 punts  

No es valoraran les ampliacions de terminis inferiors a 6 mesos sencers. 

 

 

1.12) Criteris de desempat  

En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a 
la Llei. 
 

1.13) Obertura de les proposicions i Mesa de Contractació 

La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes 

i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el Reial decret 

817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d'octubre, de Contractes del Sector Públic, desenvolupant les funcions que en aquests 

s'estableixen. 

 
La Mesa de contractació està integrada per: 
 
President: 
Miquel Martínez, arquitecte tècnic de Navarcles 
 
Vocals: 
Núria Arola Codina, Interventora municipal 
Belén Roca Bach, Vicesecretària municipal 
Xavier Pons, arquitecte municipal 
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Secretària de la Mesa:  
Marta Espuña, funcionària de la Corporació 
 

La Mesa de Contractació es constituirà un cop passades 24 hores des de la finalització 

del termini de presentació de les proposicions. 

 

La mesa de contractació procedirà a l'obertura de l’arxiu electrònic únic que conté la 

documentació administrativa, la proposició econòmica i documentació quantificable de 

forma automàtica. Al emprar-se mitjans electrònics en el present procediment l’acte 

d’obertura de l’arxiu electrònic no serà públic de conformitat amb l’article 157.4 de la 

LCSP. 

Després de la lectura de les proposicions, i prèvia exclusió de les ofertes que no 

compleixin els requeriments, la Mesa procedirà a l'avaluació i classificació de les 

ofertes. Podrà sol·licitar els informes que consideri necessaris per a la valoració de les 

ofertes. 

A la vista del resultat, la Mesa de Contractació proposarà a l'adjudicatari del contracte. 

 

Realitzada la proposta d'adjudicació, la mesa de contractació procedirà, en aquest 

acte, a comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que 

l'empresa està degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder 

bastant per formular l'oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, si 

escau la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar. 

 

D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la  presentació de les 

proposicions suposa l'autorització a la taula i a l'òrgan de contractació per consultar les 

dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 

Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics en un Estat membre de la 

Unió Europea. 

 

 

1.14) Termini per a l’adjudicació 

L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data 
d’obertura de les ofertes rebudes.  
 

 

1.15) Variants  

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. No tindran la 
consideració de variants les millores que, si escau, es puguin incloure a l’oferta. 
 
 

1.16) Ofertes anormalment baixes 
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Els paràmetres objectius que permetran identificar els casos en què una oferta es 
consideri anormal, referits a l’oferta considerada en el seu conjunt son els 
següents: 
 
S’hauran de complir, de forma acumulativa, les condicions següents: 
 

- Que en el criteri 1 relatiu a l’oferta econòmica es doni alguna de les 
situacions previstes a l’article 85 del Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre i 

- Quan en la suma dels altres criteris s’hagi obtingut una puntuació 
superior a 30 punts  
 

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en 
presumpció d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es 
licitadora/es que l’/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin 
raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol 
altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de la oferta. Per 
aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions 
que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. 
De conformitat amb l’article 149 LCSP, concretament la Mesa de contractació 
podrà demanar justificació a aquests licitadors sobre aquelles condicions de la 
oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell del preu o dels costos de 
la mateixa i, en particular, en allò que es refereix als següents valors: 
 

a) L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, 
els serveis prestats o el mètode de construcció 

b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions 
excepcionalment favorables de que disposi per subministrar productes, 
prestar serveis o executar obres 

c) La innovació i originalitat de les solucions 
proposades, per subministrar els productes, prestar els serveis o 
executar les obres 

d) El respecte d’obligacions que resultin aplicables en 
matèria mediambiental, social o laboral, i de subcontractació, no essent 
justificables preus per sota del mercat o que incompleixin l’establert en 
l’article 201. 

e) O la possible obtenció d’un ajut de l’Estat 
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat 
si es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, 
econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són 
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no 
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials 
vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP. 
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Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i els 
informes emesos pels serveis tècnics corresponents, estimés que la oferta no pot 
ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals, l’exclourà de 
la classificació i acordarà l’adjudicació a favor de la millor oferta, d’acord amb 
l’ordre en que hagin estat classificades. 
 
Cas d’adjudicar-se el contracte a una oferta inicialment incursa en presumpció 
d’anormalitat s’exigirà una garantia complementària fins el 5% de l’import 
d’adjudicació del contracte podent arribar la garantia total al 10% del preu del 
contracte IVA exclòs.  Aquesta garantia s’haurà de constituir en els mateixos 
terminis i formes que la garantia definitiva (art. 107.2 LCSP). 
 

1.17) Garantia provisional 

No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment 
obert simplificat. 
 

1.18) Garantia definitiva 

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a 
l’article 108.1 LCSP.  
 

1.19) Presentació de documentació 

El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7  
dies hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que 
preveu l’article 159.4 de la LCSP haurà de:    

 
 Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 
 Presentar els documents següents:  

 
a) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i 

financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la 
disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte en els 
termes de la clàusula 1.10 del present Plec i, si, s’escau, compromís d’integració 
efectiva de la solvència amb mitjans externs. 
 

b) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en 
la/les declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.  

 
c) En cas que l’execució del contracte requereixi que el contractista faci tractament 

de dades personals segons la clàusula 2.23) del present plec, el proposat 
adjudicatari haurà de presentar: declaració signada pel legal representant de 
l’empresa indicant on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els 
serveis associats a aquests i estarà obligat a comunicar a l’Ajuntament de 
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Navarcles qualsevol canvi en relació amb la declaració esmentada. Aquesta 
obligació es considera una condició essencial. 
 

d) Presentar en el moment de la licitació les següents declaracions responsables, 
signades electrònicament, d’acord amb els models que consten com a annexos 
al PCAP respectant els logos i models PIREP NextGeneration: 

 
o Declaració de compromís d’obligacions derivades del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència (Annex 7). Aquesta declaració 
inclou: 

 
 Declaració responsable relativa al compromís de compliment 

dels principis transversals establerts en el PRTR i que poguessin 
afectar a l’àmbit objecte de contractació. 

 Declaració responsable del preceptiu compliment de les 
obligacions assumides en matèria d’etiquetat verd i etiquetat 
digital y els mecanismes establerts per al seu control. 

 Declaració expressa del compromís amb el Pla antifrau i 
anticorrupció –incloent el conflicte d’interessos-. 

 Declaració responsable del compromís a respectar els principis 
d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el 
medi ambient en l'execució de les actuacions dutes a terme en 
el marc del PRTR. 

 Declaració responsable de no incorre en doble finançament i 
que, si escau, no consta risc d'incompatibilitat amb el règim 
d'ajudes d'Estat. 
 

 Declaració de compliment de les condicions establertes al PRTR 
i normativa de desenvolupament. 
 

o Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució 
d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) 
segons model PIREP MITMA. (Annex 8). 

o Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos Contractista segons 
model PIREP del MITMA (Annex 9) 

o Declaració de creació o manteniment de l’ocupació segons model 
PIREP del MITMA (Annex 10) 

 
e) Acreditació de la inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de 

l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. 

f) Acreditació de disposar de l’assegurança prevista a la clàusula 2.16) del present 
plec. 

En ser obligatòria la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat 
Autònoma, el licitador proposat com a adjudicatari restarà eximit de presentar la 
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documentació relativa als requisits previs per a contractar amb l’Administració si 
aquesta documentació consta en algun dels dits Registres.  

 
Quan el licitador hagi fet ús de la possibilitat de presentar la sol·licitud d'inscripció en el 
corresponent Registre, d’acord amb l'incís final de l'article 159.4 lletra a) LCSP, la 
mesa de contractació requerirà al licitador proposat com adjudicatari, perquè presenti 
el justificant de recepció de la sol·licitud emès pel corresponent Registre, 
acompanyada d'una declaració responsable d'haver aportat la documentació 
preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena així com documenti tots els 
extrems referents a la seva aptitud per a contractar en els termes indicats en aquesta 
clàusula. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats 
a l’article 159.4.f).4º de la LCSP. 
 

1.20) Adjudicació del contracte 

Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula anterior i, en els 
casos en què sigui preceptiva, amb la fiscalització prèvia del compromís de la despesa 
per la Intervenció en un termini no superior a cinc dies, l’òrgan de contractació 
acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària, dins 
del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de la dita documentació.  

La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores 
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, i es publicarà en el perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de quinze dies, i indicarà el 
termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte. A tal efecte, 
s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i al telèfon mòbil, en cas que s’hagi indicat– 
que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un 
avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic 
contindrà l’enllaç per accedir-hi 

1.21) Decisió de no adjudicar o celebrar el contracte i desistiment del 
procediment d’adjudicació. 

En el cas en què l'òrgan de contractació desisteixi del procediment d'adjudicació o 
decideixi no adjudicar s’atendrà a l’establert en l’article 152 de la LCSP. La 
compensació als licitadors per les despeses que haguessin incorregut en la 
presentació d’ofertes no serà superior a 50 € per licitador. 

1.22) Formalització del contracte 

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.  
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació. 
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En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.  
Si, per causes imputables a l’adjudicatari, el contracte no es formalitza en el termini 
assenyalat, es procedirà a imposar una penalitat equivalent al 3% del pressupost base 
de licitació, IVA exclòs, de conformitat amb el que disposa l’article 153.4 LCSP 

 

2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ 
 

2.1) Drets i obligacions de les parts 

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i 
la normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 
Obligacions derivades dels principis ètics. 
 
El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 
contractual amb l’Ajuntament de Navarcles, als principis ètics i a les regles de 
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat 
i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a: 

 
 Facilitar a l’Ajuntament de Navarcles la informació establerta per la Llei 19/2014, 

de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 
 Comunicar a l’Ajuntament de Navarcles les possibles situacions de conflicte 

d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, 
directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès 
públic.  

 
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei 
de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del 
procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o 
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que 
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment 
de licitació. 
 

 
 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la 

present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència 
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 

pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 
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- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació 
amb els seus subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP i el present plec. 

 
Obligacions derivades del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
(PRTR) 

 
Aquesta contractació es finança amb fons procedents del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, trobant-se subjecte als controls de la Comissió Europea, 
l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al 
dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el contracte i a les normes sobre 
conservació de la documentació, d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del 
reglament financer. 

 
Així mateix, el contractista i els subcontractistes queden subjectes, a més de la 
normativa  relacionada amb el PRTR i la que resulta d’aplicació en matèria de 
contractació, a les obligacions següents: 

 
 En cas que el contracte requereixi que el contractista faci        tractament de dades 

personals segons la clàusula 2.23 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, l’acceptació de la cessió de dades entre les Administracions Públiques 
implicades per donar compliment al que es preveu a la normativa europea que és 
d’aplicació i de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 
 

 Compliment dels principis transversals establerts en el PRTR i que poguessin 
afectar a l’àmbit objecte de contractació. 
 

 Compliment específic de l’obligació d’aportar per part del contractista i dels 
subcontractistes la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en 
la forma prevista a l’article 8 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre: 
 

o NIF del beneficiari. 
o Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica. 
o Domicili fiscal de la persona física o jurídica. 

 
 Compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetat verd i etiquetat 

digital i els mecanismes establerts per al seu control i al principi de no causar un 
dany significatiu al medi ambient (DNSH) als sis objectius mediambientals en el 
sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 i les conseqüències en cas 
d’incompliment. 
 

 Compliment del Pla antifrau i anticorrupció –incloent el conflicte d’interessos- 
aprovat per l’ajuntament a data 26 de juliol de 2022 i la seva normativa de 
desenvolupament. 

 
 L’emplenament i presentació de la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos 

(DACI) i de la resta de declaracions responsables previstes a la Clàusula 1.19 pel 
PCAP. Aquesta obligació té la consideració d’essencial. 
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 Prohibició de doble finançament i, en cas contrari, informació sobre l’existència de 

qualssevol altres fons (no només europeus) que hagin contribuït també al 
finançament del mateix contracte. 
 

 L’adopció dels compromisos d’obligat compliment en matèria de comunicació, 
encapçalaments i logos, de tal manera que totes les actuacions de comunicació 
relacionades amb el Pla compliran amb els requeriments d’identitat visual 
vinculats amb el PRTR (accessible a 
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual), en concret:  
 

La referida publicitat es farà constar mitjançant la col·locació d'un cartell 
o una lona en obra amb l'emblema de la Unió Europea així com una 
declaració de finançament adequat que indiqui «finançat per la Unió 
Europea –NextGenerationEU–, (el format i grandària de l'emblema es 
recull en l'annex II del Reglament d'execució (UE) Núm. 821/2014 de la 
Comissió, de 28 de juliol de 2014), conforme a l'assenyalat en l'annex 
XII del Reglament (UE) Núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de desembre de 2013, des de l'inici de les obres amb la 
subvenció concedida fins a la terminació d'aquestes.  
Ha de contenir a més com a mínim la identificació del subprojecte, el 
logo del Pla de Recuperació, el logo del MITMA i el del programa 
PIREP, no més grans que l'emblema europeu. 
En qualsevol cas s'han de seguir les indicacions que s'estableixin en els 
diversos manuals de comunicació del PRTR, del MITMA, de la pròpia 
convocatòria PIREP i del responsable de comunicació municipal 
(arquitecte municipal) de conformitat amb el que disposa l’Ordre 
1030/2021. 

 
 El deure de compliment de les obligacions d’informació previstes a l’article 8.2.f) 

de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.” 
 
Altres obligacions derivades del programa de subvencions “Ayudas para la 
Rehabilitación de Edificios Públicos en Entidades Locales - PIREP Local”. 
 
-De cara al compliment de terminis d’execució establerts i també per a la justificació de 
la subvenció PIREP per aquesta intervenció, per part del contractista es facilitarà a la 
Direcció Facultativa i al Ajuntament, com a ens promotor, la informació i documentació 
que es requereixi. Es facilitarà com a mínim la informació per al lliurament de la 
següent documentació, sense perjudici d’altra especifica de les bases de la subvenció: 

- Acta d’inici de les obres  
- Acta de recepció de les obres 
- Certificacions mensuals, segons especificacions i tipologies 

PIREP 
- Resums trimestrals i finals de certificacions corresponents segons 

especificacions i tipologies PIREP 
- Certificats de lliurament de residus diferenciats, segons 

especificacions PIREP 
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-El contractista està obligat a presentar tota la documentació que li sigui requerida per 
la Direcció Facultativa i/o el Responsable del contracte segons allò establert en el 
marc normatiu que regeix el present contracte i en especial la documentació referent 
als contractes i documents de cotització dels treballadors relacionats amb l’obra. 
 
-El contractista està obligat a actuar amb transparència i facilitar tota la informació 
econòmica relativa al contracte. Aquesta obligació es considera essencial. 
 
-El contractista complirà amb la normativa ambiental vigent i de les especificacions 
ambientals del projecte i aportarà declaració responsable de compromís de què cap de 
les actuacions executades en el marc del projecte causen un perjudici significatiu 
sobre el medi ambient tenint en compte els objectius ambientals de: mitigació del canvi 
climàtic, adaptació del canvi climàtic, ús sostenible i protecció dels recursos hídrics, 
protecció de la biodiversitat, prevenció i control de la contaminació i economia circular. 
Aquesta obligació es considera essencial. 
 

Obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, 
seguretat social. 

El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
fiscal, laboral, seguretat social, de seguretat i salut en el treball i a obtenir al seu càrrec 
tots els permisos necessaris per a l'execució de l'obra. En particular haurà de tenir en 
compte:  

a) Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjectes a ordenança laboral o 
conveni col·lectiu, està obligada a complir amb les disposicions de l’ordenança laboral i 
conveni laboral corresponent.  

b) L’empresa adoptarà les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin de 
pertinent obligació o necessàries en ordre a la més perfecta prevenció dels riscos que 
puguin afectar a la vida, integritat i salut dels treballadors i treballadores. Ha de 
complir, així mateix, les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals 
establertes per la normativa vigent i també ha d’acreditar el compliment de les 
obligacions següents:  

 L’avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva corresponent a 
l'activitat contractada. 

  La formació i informació en matèria preventiva a les persones treballadores 
que emprarà en l'execució del contracte.  

 El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que, si escau, 
siguin necessaris.  

c)L’empresa ha de complir l’obligació de contractar, si escau, el 2 per cent de 
treballadors amb discapacitat o adoptar les mesures alternatives legalment previstes. 
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 d) Si l’empresa subcontracta part de la prestació, ha d’exigir a les empreses 
subcontractistes els justificants de les obligacions anteriors.  

El contractista, subcontractista o, si és el cas, el treballador autònom s’obliga durant 
l’execució de l’obra a complir els principis de l’acció preventiva recollits a l’article 15 de 
la Llei de prevenció de riscos laborals, desenvolupant a l’efecte les tasques o activitats 
i assumint les obligacions contingudes als articles 10, 11 i 12 del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre. Les escomeses provisionals, els tancaments de l'obra, i 
les mesures de protecció necessàries per garantir la seguretat aniran per compte del 
contractista, a càrrec de les despeses generals del pressupost del contracte. 

2.2) Condicions especials d’execució 

 Caldrà complir amb el requisits específics sobre residus: 

o Almenys el 70 % en pes dels residus de construcció i demolició no 
perillosos (excloent el material natural esmentat en la categoria 17 05 
04 en la Llista europea de residus establerta per la Decisió 
2000/532/EC) generats en el lloc de construcció es prepararà per a la 
seva reutilització, reciclatge o valorització. Aquest obligació es 
considera essencial. 

o D’acord amb l’article 4 del RD 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula 
la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha 
redactat l’Estudi de Gestió de Residus que figura dins del projecte. 

 Amb la signatura de l’Acta d’inici el contractista haurà de preparar i lliurar un 
diagrama Gantt de planificació previst de l’obra, d’acord amb els terminis 
parcials i totals establerts, desglossat per activitats i amb indicació de fites 
intermèdies d’execució, sistemes d’autocontrol i mesures d’assoliment. 

 Les actuacions que es duguin a terme respectaran el principi de «no causar un 
perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) 

 En cas de subcontractar part de l’objecte d'aquest contracte, l’empresa 
contractista haurà de preveure mecanismes per a assegurar que els 
subcontractistes compleixin amb el principi de «no causar un perjudici 
significatiu al medi ambient» 

 El contractista complirà les obligacions comptables recollides a l’article 5 de 
l’Ordre 1031/2021, de 29 de setembre. 

 En cas d’existir subcontractació, l’empresa contractista ha de presentar la 
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a 
les empreses subcontractistes, quan sigui requerit per/la responsable del 
contracte.  

 L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les 
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en 
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l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el 
conveni que sigui d’aplicació. El/la responsable del contracte podrà requerir a 
l’empresa contractista que declari formalment que ha complert l’obligació. Així 
mateix, el/la responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir 
als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al 
respecte. 

 Les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària d’aquest 
contracte hagi de fer per executar-lo han d’efectuar-se preferentment entre 
persones que es trobin en situació legal d’atur conforme al que preveu l’article 
267 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei general de la Seguretat Social i, quan sigui possible, entre 
col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral definits en 
la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les 
empreses d’inserció sociolaboral, o persones que disposin del certificat de 
discapacitat. 

 L’empresa contractista es compromet durant el termini del contracte a no 
destruir l’ocupació actual de l’empresa fomentant, sempre que sigui possible, la 
creació de nous llocs de treball. 

 

2.3) Modificació del contracte 

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de 
normativa aplicable. 
No tindran la consideració de modificacions aquells supòsits previstos a la part final de 
l’apartat 4t de l’article 242 de la LCSP. 
 
 

2.4) Règim de pagament  

La direcció realitzarà mensualment, l'amidament de les unitats d'obra executades 
durant el període de temps anterior.  
La direcció, prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra executada a què 
es refereix el paràgraf anterior i els preus contractats, redactarà mensualment la 
corresponent relació valorada a l'origen.  
Amb la finalitat que l'Ajuntament estigui informat de l’estat i marxa de l’obra, el director 
no pot ometre la redacció d’aquesta relació valorada mensual encara que algun mes 
l’obra executada hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la.  
 
Les certificacions s'expediran pel director prenent com a base la relació valorada 
mensual, en els 10 dies següents del període a què corresponguin. Per facilitar el 
seguiment i gestió de la subvenció a cada certificació s’annexarà un resum del cost per 
tipologia d’actuació diferenciant actuacions Tipus A, Tipus B, Tipus C i Tipus D. 
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El contractista tindrà dret a l'abonament d'acord amb els preus convinguts i l'obra que 
realment executi amb subjecció al projecte que va servir de base a la licitació, a les 
seves modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Ajuntament. Tots 
els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el seu preu 
encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels 
preus. De conformitat amb l’article 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, formen part dels 
preus unitaris de l’obra totes aquelles despeses que puguin ser considerades com a 
costos indirectes, llevat d’aquelles que en el pressupost siguin valorades en unitat 
d’obra.  
El pagament s'efectuarà prèvia aprovació per l'òrgan competent de les oportunes 
certificacions d'obra, expedides pel director.  
 
El contractista presentarà davant el registre general de l'Ajuntament per a cada 
certificació, simultàniament o de forma independent, una factura ajustada en tot cas a 
la normativa aplicable, en la qual figuri de forma separada l'IVA repercutit. La no 
presentació de la factura o les certificacions interromprà el termini contractual per a la 
meritació d’interessos.  
 
Els errors materials, aritmètics o de transcripció d'una certificació d'obra, conformada 
pel contractista, tinguin o no causa en errors materials del pressupost de la memòria o 
de les relacions valorades, no perjudicaran l'Ajuntament. En el supòsit de detectar-se 
després de l'expedició de la certificació d'obra corresponent, el termini de pagament o 
la possible acreditació d’interessos no es computaran fins l’endemà de l’esmena, que 
consistirà en l’expedició d’una nova certificació. La factura indicada s’haurà de 
trametre electrònicament a l’Ajuntament. 
 
El pagament es realitzarà en els terminis establerts en l’article 198.4 LCSP, sens 
perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal 
destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del 
compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es 
farà mitjançant els següents codis DIR3:  
 
 Oficina comptable: L01081402 
 Òrgan gestor: L01081402 
 Unitat tramitadora: L01081402 

 
En el cas que s’hagi previst la subcontractació, abans de procedir al pagament,  es 
podrà demanar a l’empresa contractista allò previst a la clàusula 2.2 del PCAP en 
relació amb l’article 217 LCSP sobre la comprovació de pagaments a subcontractistes.  
 

2.5) Risc i ventura i Danys causats com a conseqüència de l’execució de 
les obres. 

L'execució del contracte es farà a risc i ventura del contractista i aquest únicament 
tindrà dret a ser indemnitzat per l'Ajuntament en els casos i forma que determina i 
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estableix l'article 239 de l’LCSP, si bé en l'expedient haurà d'acreditar que, prèviament 
al succés, havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar 
que els treballs realitzats i l'equip adscrit puguin patir danys per esdeveniments 
naturals. 
En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l'adopció de les mesures i 
precaucions raonables per part del contractista. 
 
Danys causats com a conseqüència de l’execució de les obres: 
 
El contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i 
perjudicis directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat 
o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del 
personal al seu càrrec, o d'una deficient organització, protecció o senyalització de les 
obres. 
Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser 
reparats pel contractista, restablint les condicions primitives o compensant 
adequadament els danys i perjudicis causats, d'acord amb la legislació vigent. 
Serà per compte del contractista, d'acord amb l'article 196 de l’LCSP, l'obligació 
d'indemnitzar els esmentats danys que s'originin a tercers. 
 

2.6) Revisió de preus  

No s’admet la revisió de preus. 
El contractista no podrà reclamar cap variació en els preus inclosos en els quadres del 
pressupost del projecte, ni tindrà dret tampoc a cap reclamació, basant-se en la 
insuficiència, error o omissió en el càlcul del cost de qualsevol dels elements dels 
esmentats preus. 

2.7) Penalitats 

Cas que l’Ajuntament de Navarcles opti per la no resolució del contracte, s’imposaran 
al contractista les penalitats següents: 

A) per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà: 
Una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del contracte, 
IVA exclòs.  
 
El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva 
realització i també dins dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució 
successiva. 
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de 
l'Ajuntament. 
Els endarreriments o incompliments totals, o si escau parcials, en l’execució de les 
obres, sempre que no siguin imputables a l'Ajuntament, podran ser penalitzats d’acord 
amb allò que estableix el primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 193 de l’LCSP 
(penalitats diàries o resolució). 
S’aplicarà el mateix règim per aquells endarreriments o incompliments relacionats amb 
el ritme o calendari per a la realització de les obres fixat per la direcció sempre que no 
siguin imputables a l’Ajuntament. 
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B) Pels incompliments que, a continuació s’assenyalen, a proposta del director de les 

obres es podran imposar penalitats consistents en multes de fins el  10% del preu 
del contracte, per a cada penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós 
IVA exclòs: 
 

- Si, al temps de la recepció, les obres no es troben en estat de ser 
rebudes per causes imputables al contractista.  
- Per defectes en la qualitat dels materials.  
- Per defectes en l’execució de l’obra.  
- La manca de compliment d’allò declarat responsablement. 
- L’incompliment de les fites i objectius fixats. 
- L’incompliment del compromís DNSH. 
- Per incompliment de les condicions especials d’execució previstes en el 
plc. 
 – Per no respectar manifestament les ordres dictades per la direcció 
facultativa. 
-Altres incompliments d’obligacions previstes en el plec i en especial les 
previstes a les clàusules 2.1 i 2.2) 

 
C) Cas que hi hagi subcontractació: 
Per incompliment del pagament dins de termini del contractista al subcontractista  
sempre i quan l’incompliment no sigui per causes imputables al dit subcontractista, 
s’imposaran penalitats fins el 2% de l’import del subcontracte, i podrà reiterar-se 
mensualment mentre persisteixi l’impagament fins arribar al límit conjunt del 50% del 
susdit preu.  
Per subcontractar sense complir les condicions establertes en l’article 215.2 de la 
LCSP o aquest plec, s’imposarà una penalitat equivalent a un 5% de l’import del 
subcontracte llevat que, de manera motivada, l’òrgan de contractació estimi que 
l’incompliment és greu o molt greu cas en el que podria assolir fins un 10%. La 
reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat. 
 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista per un termini de 5 
dies naturals perquè pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, 
prèvia l’emissió dels informes pertinents. 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin 
deduir els pagaments esmentats. 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats 
a l’Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
La imposició de penalitats no eximeix al contractista de l’obligació que legalment li 
incumbeix quant a la reparació de desperfectes. 
 

2.8) Causes de resolució  
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Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 
concordants de la LCSP, les següents: 

a) Aquelles que estableix l’article 245 de l’LCSP.  
b) La demora en l’execució, d’acord amb el que estableix l’article 193.3 de l’LCSP 

i la clàusula 70a d’aquest plec.  
c) El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 

contractar estipulades a l’article 71 de l’LCSP.  
d) L’incompliment de les condicions especials d’execució previstes en aquest plec 

(tret que es consideri que l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la 
resolució del contracte no resulta convenient per a l'interès del servei en qüestió, en 

aquest cas se substituirà per la penalització corresponent).   
e) L’incompliment de qualsevol obligació essencial del contracte, i molt 

especialment les obligacions derivades del PRTR.  
f) L’incompliment del pagament de salaris i condicions laborals, previst a la 

clàusula corresponent d’aquest plec.  
g) L’incompliment del pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Navarcles i de 

les signatures de les DACI, tal i com s’estableix en el plec.  
h) Qualsevol altre prevista legalment o en els plecs.  

 
Quan el contracte sigui resolt per incompliment culpable del contractista, li serà 
incautada la garantia i haurà, a més, d'indemnitzar l'Ajuntament pels danys i perjudicis 
ocasionats. La fixació i valoració dels danys i perjudicis causats serà verificada pel 
director i resolta per l'Ajuntament, amb audiència prèvia del contractista. La resolució 
del contracte s'acordarà, d'ofici o a instància de part, per l'òrgan competent i es 
regularà per la Secció 5a del Capítol I del Títol II del Llibre II de l’LCSP. 
 

2.9) Termini de recepció de les prestacions del contracte 

El contractista o el seu delegat ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, la 
data en què cregui haver realitzat i finalitzat l’objecte del contracte.  

El compliment del contracte, entès com la realització de la totalitat del seu objecte 
d'acord amb els seus termes i a satisfacció de l'Ajuntament, exigirà la recepció de 
l'obra dins el mes següent d'haver-se produït la seva completa execució, mitjançant un 
acte formal i positiu de recepció o conformitat. 

L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i l’hora en què tindrà lloc 
la recepció formal de les obres executades. Aquesta circumstància serà comunicada 
amb l’antelació suficient i per escrit als interessats.  

El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li són 
imputables no compleix amb aquesta obligació, no podrà exercir cap dret derivat de la 
seva assistència. En l’acta de recepció també hi assistirà la Intervenció municipal, 
d’acord amb les previsions de la disposició addicional tercera de l’LCSP. De la 
recepció s’ha d’estendre una acta, que signaran el tècnic director de l'obra, el 
representant de l'Ajuntament, el contractista i la intervenció municipal.  
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Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta i el 
director indicarà els defectes observats i detallarà les instruccions necessàries així 
com el termini de reparació. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho 
hagués executat, se li podrà concedir un nou termini improrrogable o declarar resolt el 
contracte. Aquesta acta es sotmetrà al coneixement de l'Ajuntament que dictarà la 
resolució pertinent sense perjudici del dret del contractista a obtenir en via 
jurisdiccional la declaració que procedeixi sobre el que resolgui l'Ajuntament.  

Transcorregut un mes de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la 
resolució pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que 
hagi formulat el contractista. D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres 
que no evitin el seu ús, es podran rebre les mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar 
en l'acta de recepció aquests defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista 
durant el termini de garantia.  

Per raons d'interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o 
parts de les obres.  

Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades a 
l’expedient, l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva 
posada en servei per a l’ús públic, fins i tot sense complir amb l’acte formal de 
recepció, en el moment en què concorrin aquestes circumstàncies es produiran els 
efectes i conseqüències propis de l’acte de recepció de les obres, en els termes que 
estableix l'article 168 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques. 

 

2.10) Medició general.  

El director de l’obra comunicarà per escrit al contractista el dia i l’hora en què es 
procedirà a l'amidament general de l’obra executada, tenint en compte que la 
certificació final de les obres haurà de ser aprovada dins del termini de 2 mesos 
comptats a partir de l’última acta de recepció. 

 El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament 
general que efectuarà la direcció. Si per causes que li són imputables no compleix 
aquesta obligació, no podrà exercir cap reclamació en ordre al resultat de l'amidament 
ni respecte dels actes posteriors de l'Ajuntament que es basin en aquest resultat. Per 
realitzar l'amidament general s’utilitzaran com a dades complementàries la 
comprovació del replanteig, els replantejos parcials, els amidaments efectuats durant 
l’execució de les obres, el llibre d’obres i la resta de documentació que considerin 
necessària el director i el contractista.  

D’aquest acte d'amidament s'estendrà una acta que signaran el director i el 
contractista o el seu delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o 
objeccions que cregui convenient manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a 
l'amidament, la direcció remetrà al contractista un exemplar d’aquesta acta. Clàusula  

2.11) Certificació final de les obres executades.  
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El director formularà la certificació final de les obres executades aplicant el resultat de 
l'amidament general dels preus i condicions econòmiques del contracte. Un cop emesa 
la certificació final i abans que l’òrgan competent l’aprovi, en serà lliurat un exemplar al 
contractista a l’efecte que manifesti la seva conformitat o, si s’escau, les observacions 
i/o objeccions que cregui oportunes.  

Si el contractista formula objeccions, les dirigirà per escrit a l'Ajuntament a través del 
director, el qual emetrà un informe amb caràcter previ a la resolució. Si no hi ha cap 
tipus de manifestació del contractista dins del termini indicat, s’entendrà que es 
disposa de la seva conformitat en relació amb el resultat i els detalls de la certificació 
final. 

 

2.12) Termini de garantia del contracte 

El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui 
formalitzada la recepció de les obres, serà de dos (2) anys. Els licitadors podran 
ampliar aquest període en les seves proposicions.  

Durant el termini de garantia fixat en el contracte i, en tot cas, quinze (15) dies abans 
del seu acabament, la direcció facultativa procedirà a l’examen i inspecció de l’obra 
executada. Si del resultat d’aquestes actuacions se’n desprèn que l’obra no es troba 
en perfectes condicions, l'Ajuntament comunicarà al contractista per escrit les 
objeccions existents i dictarà les instruccions oportunes per a la reparació de l’obra 
executada, amb indicació d’un termini per dur-ho a terme. Durant aquest termini el 
contractista continuarà encarregant-se de la conservació de les obres, sense dret a 
percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. Així mateix, aquesta 
circumstància provocarà la interrupció del termini de garantia fins que els defectes 
observats hagin estat esmenats a satisfacció de l'Ajuntament. Un cop comprovada la 
inexistència de defectes i transcorregut el termini de garantia, l’Ajuntament tramitarà la 
devolució de la garantia definitiva del contracte. Un cop esgotat el termini de garantia, i 
sempre que l’informe del director facultatiu sigui favorable, l'Ajuntament procedirà a la 
devolució o cancel·lació de la garantia o garanties constituïdes, de conformitat amb 
l’article 111 de l’LCSP. Així mateix, es procedirà a la liquidació de les obligacions 
pendents, aplicant-se per al seu pagament allò que preveu l’article 198 de l’LCSP. 

2.13) Responsabilitat per vicis ocults. 

 Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults 
de la construcció, a conseqüència de l’incompliment del contracte per part del 
contractista, aquest últim respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze 
anys a comptar des de la data de l’acta de recepció. Un cop transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida 
la responsabilitat del contractista. 

2.14) Cessió 

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per 
l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o 
personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del 
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contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència 
en el mercat, quan es compleixin els requisits següents (art. 214 LCSP): 

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i 
expressa, la cessió.  

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 
de l’import del contracte.  

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar 
amb l’Administració, la solvència exigible en funció de la fase d’execució del 
contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de contractar. 

d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i 
l’empresa cedent, en escriptura pública. 

 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte. 

 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 
 

2.15) Subcontractació 

En cas que l’adjudicatari vulgui subcontractar parcialment l’execució del contracte, 
haurà de complir obligatòriament amb el que preveu l’article 215 de l’LCSP, en 
especial, comunicant prèviament a l’Ajuntament qualsevol subcontractació i preveient 
que els subcontractistes tinguin l’aptitud i solvència per als treballs que hagin 
d’executar en l’obra. 
 

Els subcontractistes estan subjectes a les mateixes obligacions que el contractista, i 
hauran de complimentar les declaracions que consten a la clàusula 1.18) dels plecs en 
els termes de l’art. 215.2 b) LCSP. Aquesta obligació té la condició d’essencial. 

La comunicació prèvia dels treballs que es pretenguin executar per empreses 
subcontractades es realitzarà a la direcció facultativa per escrit amb una antelació 
mínima de cinc dies a la data en què els treballs a executar pel subcontractista hagin 
de començar. En aquest escrit es justificarà la necessitat teòrica de subcontractar, que 
en cap cas suposarà la simple prestació personal sense especialització prèvia, ni 
prestamisme personal encobert.  

La subcontractació de parts d’obra haurà de complir necessàriament amb les 
prescripcions establertes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció. Quan el contractista incompleixi les 
condicions per a la subcontractació establertes a l'article 215.2 de l’LCSP, tindrà les 
conseqüències previstes a l'article 215.3, amb subjecció al règim següent pel que fa a 
la penalitat:  
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– Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a l'article 
194.2 de l’LCSP.  

Com a regla general, la seva quantia serà un 5% de l'import del subcontracte, llevat 
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt 
greu, cas en el qual podrà assolir fins un 10% o fins al màxim legal del 50%, 
respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la 
gravetat. 

Les empreses contractistes i subcontractistes hauran de complir amb aquestes 
obligacions: 

 a) Disposar d’infraestructura i mitjans adequats per dur a terme l'activitat i exercir 
directament la direcció dels treballs.  

b) Acreditar que el seu personal disposa de la formació necessària en matèria de 
prevenció de riscos laborals.  

c) Acreditar que disposa d'una organització preventiva adequada.  

d) Disposar del percentatge mínim de treballadors i treballadores amb contracte 
indefinit que la llei indica.  

e) Estar inscrit en el Registre d’empreses acreditades.  

f) Complir els límits en el règim de subcontractació establerts en la Llei.  

g) Disposar cada empresa contractista del Llibre de subcontractació i donar accés al 
Llibre de subcontractació a tots els agents que intervenen en l’obra i representants 
dels treballadors i treballadores a l’obra. 

 h) Informar els representants dels treballadors i treballadores de totes les empreses 
de l’obra, sobre totes les contractacions o subcontractacions de l’obra, així com de les 
mesures previstes per a la coordinació d’activitats. 

D’acord amb l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, les empreses que vulguin 
ser contractades o subcontractades en una obra de construcció han d’acreditar que 
estan inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades i han de tenir un nombre de 
persones treballadores contractades amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent, 
per tal de garantir l’estabilitat laboral.  

Per evitar pràctiques que puguin derivar en riscos per a la seguretat i salut laboral s’ha 
d’estar al que disposa l’article 5 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre. 

2.16) Confidencialitat de la informació 
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La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada 
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten 
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les 
dades incloses en el DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té 
caràcter confidencial. 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència. 
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per 
aquests com a confidencial.  
 

2.17) Règim jurídic de la contractació 

El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel Projecte d’obres anomenat Condicionament energètic i 
remodelació interior edifici Mas Aguilar, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, 
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la 
resta de normativa legal aplicable.  
 
També formen part del règim jurídic del contracte la normativa següent: 
-El Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents 
per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (RDL 36/2020), l'Ordre HFP/1030/2021, de 
29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la que 
s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del 
Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i 
objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, 
pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons 
procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 

-La Directiva (UE) 2017/1371, de 5 de juliol, sobre la lluita contra el frau que afecta als 
interessos financers de la Unió a través del dret penal i Reglament (UE) 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol, sobre normes financeres aplicables al 
pressupost general de la Unió, el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de 
desembre de 2020, pel qual s’estableix un instrument de recuperació de la UE per 
donar suport a la recuperació després de la crisi de la Covid-19, el Reglament (UE) 
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2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny del 2020 relatiu a 
l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 2019/2088 i el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i la resta de normativa que el desenvolupi. En particular, s'han de tenir en 
compte durant tot el procés de contractació les mesures previstes en el Reglament 
esmentat adreçades a evitar el doble finançament (article 9); les mesures contra el 
frau, la corrupció i el conflicte d'interessos (article 22.2.b); les mesures per al registre 
de les dades dels beneficiaris en una base de dades única [article 22.2.d)]; la subjecció 
als controls dels organismes europeus (article 22.2.e); l'obligació de conservació de la 
documentació (article 22.2.f) i les normes sobre comunicació i publicitat, d'acord amb 
allò que preveu l'article 34. 

-La disposició addicional 112 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressuposts 
generals de l'Estat per a l'any 2023 i l’ Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a 
l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

-El Pla de mesures antifrau i anticorrupció de l’Ajuntament de Navarcles. 

 

2.18) Notificacions i ús de mitjans electrònics 

Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans 
electrònics. 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al 
seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci 
de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, 
en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en 
cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les 
persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu 
electrònica de l’Ajuntament de Navarcles (apartat e-notum).  
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que 
s’hagi accedit al seu contingut.  
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles 
al Perfil de Contractant. 

 

2.19) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades 
personals, i mediambientals del contractista 

 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos 
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de 
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals tant nacional com de la Unió 
Europea, i en matèria mediambiental. 
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2.20) Assegurances 

El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
per riscos professionals davant tercers (inclòs l’Ajuntament de Navarcles). El límit 
d’indemnització de la pòlissa no serà inferior a 700.000,00€ per sinistre i el sublímit per 
víctima no serà inferior a 300.000€, sens perjudici que la responsabilitat del 
contractista no quedarà limitada als capitals assegurats a les pòlisses. 
 

2.21) Lloc de realització de l’objecte del contracte 

 
El lloc fixat per a la realització de les obres objecte del contracte és el municipi de 
Navarcles, Plaça Aguilar 3. 

 

2.22) Responsable del contracte 

Es designa responsable del contracte, a l’arquitecte municipal per ser el responsable 
del seguiment del compliment dels requeriments exigits per la normativa que regula els 
fons europeus. 

 

2.23) Protecció de dades de caràcter personal  

D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i 
la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels 
drets digitals i resta de normativa estatal o autonòmica que la desenvolupi, s’informa al 
contractista i al seu personal: 
 

 No hi ha tractament de dades previst però sí concorre l’accés a instal·lacions i 

edificis municipals. 

3. DADES ESPECÍFIQUES  
 

3.1) Delegació i personal d’obra del contractista 

El Delegat d’obra designat pel contractista haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, 
que es concreta en una titulació de grau mig en disciplines relacionades amb l’execució 
d’obres d’edificació, com a responsable del contracte, amb una experiència mínima de 
tres (3) anys en l’execució de contractes similars al que és objecte de licitació. 
Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes 
característiques. 
 

3.2) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats 
d’obra 

El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a 
l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs de control de 
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qualitat seran executats per un laboratori degudament homologat. Les despeses que 
s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit de l’ú per cent (1%) de l’import del 
tipus de licitació, mitjançant el corresponent descompte de la certificació mensual 
d’obres o de la certificació final.  
 

3.3) Pla de seguretat i salut 

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els 
termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant 
l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals 
aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de 
l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 
El contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut en el moment de la 
signatura del contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball  haurà de ser informat 
pel tècnic competent en matèria de seguretat i salut i elevat pel Cap de servei/oficina a 
l’Òrgan de Contractació competent  per a la seva aprovació.  
 
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del 
servei promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils 
realitzi les esmenes que se li indiquin.  
 

3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres 

Dins del termini indicat en la formalització del contracte es procedirà en presència del 
contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat 
que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra. En el moment de 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig el contractista haurà de lliurar un 
diagrama de Gant de planificació de l’obra d’acord amb els terminis parcials i totals. 
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa 
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi 
notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de 
comprovació del replanteig, i el contractista i l’Ajuntament de Navarcles signaran una 
acta d’inici de les obres en un termini màxim de 10 dies naturals comptats a partir de 
l’endemà d’aquesta notificació. 
 

3.5) Legalització de les instal·lacions 

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per 
formalitzar l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les 
instal·lacions davant dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa 
implica la redacció dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions 
contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les 
esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec 
del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació. 
 

3.6) Permisos, llicències i informes sectorials 
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Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per 
l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds 
respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals. 
 
Al tractar-se d’un edifici catalogat s’hauran de seguir les prescripcions de l’informe de 
cultura que es publicarà junt amb el projecte. 
 
 

3.7) Gestió dels residus 

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les 
determinacions sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i, 
específicament, les de lliurar-los al gestor de residus autoritzat, assumint, si escau, els 
costos de gestió, inclòs l’import del dipòsit per garantir el destí correcte dels residus, en 
cas que aquest no sigui retornat, i les despeses derivades de la constitució d’aquest 
dipòsit, de conformitat amb el que disposa la normativa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya. A més de l’anterior obligació aquest contracte contempla com 
a condició especial d’execució acreditar que almenys el 70% dels residus de 
construcció i demolició no perillosos generats en el lloc de construcció s'han destinat a 
preparació per a la reutilització, reciclatge o valorització en gestors autoritzats. 
 

3.8) Senyalització de les obres 

El contractista instal·larà al seu càrrec els cartells i lones informatives de les obres, 
d’acord amb les mides, requeriments i format establert per l’administració atorgadora de 
l’ajut (FONS EUROPEUS). 
 

3.9) Llibre d’incidències 

En cada obra existirà, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, 
un Llibre d’incidències. 
El llibre d’incidències serà facilitat per l’Ajuntament de Navarcles/per la direcció 
factultativa, tot i que el/la coordinador/a en matèria de seguretat i salut en fase 
d’execució sigui aliè/na a aquesta/aquest. 
El llibre d’incidències s’haurà de mantenir sempre a l’obra i estarà en poder del/de la 
coordinador/a de seguretat i salut. Hi tindran accés la Direcció facultativa, els 
contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com el responsable del 
contracte i les persones i/o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les 
empreses intervinents a l’obra i representants dels treballadors. 
 

3.10) Llibre d’ordres. 

 
El "Llibre d'ordres" o document equivalent que s’expedeixi a criteri de la direcció 
facultativa s'obrirà a la data de comprovació del replanteig i es tancarà a la de la 
recepció definitiva. 
La direcció anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi 
oportunes, autoritzant-les amb la seva firma. 

 

3.11) Direcció de l’obra 
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El responsable del contracte serà la direcció facultativa de conformitat amb el que 
disposa l’article 62 de la LCSP.  
 
No obstant l’anterior, es designa com unitat tècnica de seguiment del contracte i 
obligacions derivades dels fons europeus a l’arquitecte municipal. 
 
La direcció facultativa ha d’anar a càrrec d’un tècnic competent de la corporació, o 
contractat per aquesta, que tingui titulació adequada i suficient. La direcció de l’obra 
comporta la comprovació i vigilància de la correcta realització. 
 
El director facultatiu és el responsable de la direcció de l’obra, amb independència que 
compti amb col·laboradors, i assumeix la responsabilitat final de l’execució de l'obra. 
 
Les facultats de la direcció són les que determina l’article 53 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i la normativa tècnica 
professional que en cada cas sigui d’aplicació. 
 
El director designat serà comunicat al contractista per l'Ajuntament abans de la data de 
la comprovació del replanteig, i aquest director procedirà d’igual forma respecte al seu 
personal col·laborador. Les variacions d'un o altre que s'esdevinguin durant l'execució 
de l'obra seran posades en coneixement del contractista, per escrit. 
 

 

Xavier Pons 

Arquitecte municipal 

 

 

 

Núria Arola Codina 

Interventora municipal 

 

 

Belén Roca Bach 

Vicesecretària municipal 
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ANNEX 1 AL PCAP 
DECLARACIO RESPONSABLE REQUISITS NACIONALS 

 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada 
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. 
.............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de 
contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax 
núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a les actuacions contingudes en el 
“Projecte Condicionament energètic i remodelació interior edifici Mas Aguilar” i DECLARA 
RESPONSABLEMENT: 
 
- Que el perfil d’empresa és el següent: 

Tipus d’empresa Característiques Marcar amb 
una creu 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 2 
milions d’euros. 

 

Petita empresa 
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 10 
milions d’euros. 

 

Mitjana empresa 

Menys de 250 treballadors, amb un volum de 
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o 
balanç general anual no superior als 43 milions 
d’euros. 

 

Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis 
anual superior als 50 milions d’euros o balanç 
general anual superior als 43 milions d’euros. 

 

 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 

representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no 

incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 

65 a 97 de la LCSP. 

- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social, i  SÍ   NO autoritza a l’ajuntament de Navarcles a la seva 

obtenció. 

- Respecte el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració 

General de l’Estat: 

Que es troba inscrit i que les dades que hi consten no han experimentat cap variació. 
Que ha realitzat la sol·licitud però encara no es troba inscrit (cal adjuntar comprovant 
de la sol·licitud) 
 

- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència 

econòmica i financera i tècnica o professional exigides i que es compromet a adscriure a 

l’execució del contracte els mitjans personals / materials descrits a la dita clàusula.  
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- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les 

entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en 

l’execució del contracte. 

- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i 
tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 

competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos 
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 

 
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i 

Tribunals espanyols. 
 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives 
previstes en la legislació vigent. 
 

 SÍ   NO   NO obligat per normativa 
 

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
 

 SÍ   NO               NO obligat per normativa  
 

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 

previstos al PCAP.  

 SÍ   NO  
 

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

 Està subjecte a l’IVA. 

 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a 

la  no-subjecció o l’exempció. 

- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

 Està subjecte a l’IAE. 

 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a 

la  no-subjecció o l’exempció.  

- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, 

declara: 

  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 
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(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com 
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicataris) 
 

 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 

comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:   

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    

    

*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita 
circumstància, per escrit, a l’Ajuntament per tal de fer la modificació corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a 
qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta 
contractació, per tal que l’ajuntament pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests 
efectes. 
 

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 

pertanyen és (indicar les empreses que el composen).  

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació 

assenyalada en la clàusula 8 del PCAP. 

 (Data i signatura)." 
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ANNEX 2 AL PCAP 
MODEL DECLARACIÓ EN CAS D’INTENCIÓ DE CONCÓRRER EN UNIO 
TEMPORAL D’EMPRESES. 
 

 

 

D’una part, Sr./Sra. ....................................... amb DNI núm. ................, en representació 

de l'empresa.............., amb NIF núm. .............. 

D’altra part, Sr./Sra. ....................................... amb DNI núm. ................, en 

representació de l'empresa.............., amb NIF núm. .............. 

 

EXPOSEN: 

Que assabentats/des de les condicions exigides per a optar a la contractació de les 

obres d’execució del Projecte de Condicionament energètic i remodelació interior edifici 

Mas Aguilar 

 

MANIFESTEN: 

El compromís de constituir-se formalment en Unió Temporal d’Empreses en cas de 

resultar adjudicataris d’aquest contracte. 

Que l’empresa ................................ participarà en el ....... % mentre que l’empresa 

................ participarà en el ...... % restant. 

 

El representant d’aquesta Unió Temporal d’Empreses davant l’Ajuntament de 

Navarcles serà en/na..................... amb DNI núm. ...................... 

 

Es designa com a domicili a efectes de notificacions el següent: 

 

- Adreça postal: 

- Adreça de correu electrònic: 

 

 

Document signat electrònicament per les dues empreses. 
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ANNEX  3 AL PCAP 
 
MODEL COMPROMÍS ADSCRIPCIÓ DE MITJANS. 

 

En/na .... amb NIF ....., en qualitat de ......i en nom i representació de la societat ..........., 

amb CIF .................... i domiciliada a ...................., segons escriptura pública autoritzada 

davant Notari/a ....,  en data ...i amb número de protocol ...., 

assabentat de l’anunci publicat en data ... en el perfil del contractant de l’Ajuntament de 

Navarcles i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte 

anomenat ...... 

 

DECLARA que la societat a la qual representa, d’acord amb el que estableix el plec de 

clàusules administratives particulars (PCAP, d’ara endavant), es compromet a adscriure 

els mitjans que es determinen a l’apartat 1.10.d del PCAP, i que  resultaran vinculats per 

a l’execució d’aquest contracte. 

 

 

 

 

(data i signatura) 
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ANNEX 4 DE MILLORES  
 
MILLORES AL PROJECTE DE REHABILITACIÓ ENERGETICA I INTERIOR DEL MAS 
AGUILAR 
 
AJUNTAMENT DE NAVARCLES 
 
MILLORA 1 PAVIMENT PLANTA BAIXA 
MILLORA 2 ENVÀ MÒBIL 
MILLORA 3 IGNIFUGACIÓ ESTRUCTURA METÀL.LICA 
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MILLORA 1 
PAVIMENT PLANTA BAIXA 

MILLORA 1   

  PEM 4.810,09 

DG 13%                 625,31 

BI 6% 288,61 

TOTAL 5.724,01 

IVA 21% 1202,04 

TOTAL MILLORA 1 6.926,05 
 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA MILLORA 1 
 
 
Per tal de donar continuïtat formal i relacionar l’edifici amb la remodelació de la plaça Aguilar, 
es proposa substituir el paviment de la planta baixa de l’edifici, pel mateix paviment que es 
farà a la plaça i que és el mateix que s’està col·locant a tot el casc antic de Navarcles, 
llambordes de formigó de 6 cm, amb encintat perimetral de peces de pedra natural de 
granet, segons amidaments i plànol adjunt. 
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MILLORA 2 
ENVÀ MÒBIL 

MILLORA 2   

  PEM 11.645,98 

DG 13% 1513,98 

BI 6% 698,76 

TOTAL 13.858,72 

IVA 21% 2910,33 

TOTAL MILLORA 2 16.769,05 

  
 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA MILLORA 2 
 
A la planta primera es planteja una millora espacial de la sala d’usos múltiples amb la 
incorporació d’un envà mòbil bidireccional i acústic per poder dividir la sala en dos espais 
independents, segons amidaments i plànol adjunt 
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MILLORA 3 
IGNIFUGACIÓ ESTRUCTURA METÀL.LICA 

MILLORA 3   

  PEM 19.398,00 

DG 13%             2.521,74 

BI 6% 1.163,88 

TOTAL 23.083,62 

IVA 21% 4.847,56 

TOTAL MILLORA 3 27.931,18 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA MILLORA 3 
 
Ignifugat de l’estructura metàl·lica per mitja de sistema de pintures 
Ampliació de pintura intumescent per a la protecció de l’acer contra incendis de gruix de 
pel·lícula seca necessari per certificar l’estructura R-90 minuts. 
Aquest sistema de pintura s’aplicarà amb màquina de polvorització tipus airless, per 
assegurar bons acabats  de les plantes pis, i manualment en planta coberta segons 
amidament i  plànols d’estructura adjunts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

55 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

56 
 

 



   
 

57 
 

 



   
 

58 
 

 

 

 

ANNEX 5 AL PCAP OFERTA ECONÒMICA 

 

 

En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi o/ en 

representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... 

carrer ........................, núm. ..........,  

 

 

DECLARA:  

 

Que coneix les condicions exigides per optar a la contractació relativa a l’obra descrita 

al “Projecte Condicionament energètic i remodelació interior edifici Mas Aguilar”, 

finançat per la Unió Europea amb fons NextGenerationEU i es compromet a portar-la a 

terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, i el Projecte 

executiu de les obres, que accepta íntegrament, per la quantitat de 

……….……………….. euros, IVA exclòs.  

 

L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.  

 

 

 

 

 

(Signatura digital del licitador o representant) 

 



   
 

59 
 

 

ANNEX 6 AL PCAP ALTRES CRITERIS OBJECTE DE VALORACIÓ 
 

 

En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi o/ en 

representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... 

carrer ........................, núm. ..........,  

 

DECLARA, que durà a terme l’objecte del contracte oferint les següents millores 

tècniques: 

 

a) Millores proposades: Em comprometo a executar les següents millores, 

sense cost per a l’Ajuntament de Navarcles, d’acord amb la descripció inclosa 

en aquest plec (marcar amb una creu la millora que es proposa): 

 

Millora DESCRIPCIÓ MILLORA 

 
PAVIMENT PLANTA BAIXA 

 
ENVÀ MOBIL 

 
IGNIFUGACIÓ ESTRUCTURA METAL·LICA 

 
b) Termini d’execució: 

 

Em comprometo a reduir el termini d’execució en (marcar amb una creu el 

termini de reducció proposat): 

 

Millora Reducció de termini proposat 

 15 dies naturals 

 30 dies naturals 

 45 dies naturals 

 60 dies naturals 

 

 

*AVIS: per rebre puntuació en aquest apartat cal aportar un pla d’obra 

justificatiu coherent amb la reducció ofertada. 

 



   
 

60 
 

 

c) Ampliació del termini de garantia:  
 
Em comprometo a ampliar el termini de garantia en:  
 
(marcar amb una creu l’opció escollida) 
 

Millora Descripció millora 

 Ampliar el termini de garantia 1 any respecte el plec 

 Ampliar el termini de garantia 6 mesos respecte el plec 

 
 
 

 

(Signatura digital del licitador o representant) 
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ANNEX 7 AL PCAP: DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA 
EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA (PRTR) 
 

 

D./Dña.                                                                                                                            i, 

en representación de                                                                                          ii con NIF      

:                                                                     iii  con capacidad legal necesaria en virtud  

:                                                 iv de que participa como contratista, en el desarrollo de 

actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el 

Componente 2 «Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación 

y regeneración urbana», Inversión 5: «Programa de Impulso a la rehabilitación de 

edificios públicos», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa 

con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas 

jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar 

el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las 

autoridades que proceda los incumplimientos observados. 

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los 

principios transversales del PRTR, entre ellos el de economía circular y evitar impactos 

negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no 

significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de 

dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le 

consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 

 

Firma del representante de la Entidad 

(Firma electrónica en formato PAdES). 

 

.                                                                . 

i Indicar nombre y cargo de la persona que firma 

ii Señalar el nombre de la Entidad Local 

iii NIF 

iv Norma que le otorga capacidad legal para firmar esta declaración
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ANNEX 8 AL PCAP: DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN 
RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA (PRTR) 
 

D./Dña.                                                                                                                    i, en 

representación de                                                                                           ii con NIF   

i                                                               iii con capacidad legal necesaria en virtud de 

i                                                         iv, que participa como contratista/subcontratista 

en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos 

definidos en el Componente 2 «Implementación de la Agenda Urbana española: 

Plan de rehabilitación y regeneración urbana», declara conocer la normativa que es 

de aplicación, en particular los siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento 

(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 

por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 

 

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso 

de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y 

proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un 

formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, 

las categorías armonizadas de datos siguientes: 

 

i. el nombre del perceptor final de los fondos; 

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los 

fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión 

o nacional en materia de contratación pública; 

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del 

perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, 

punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(26); 

iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión 

en el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total 

de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los 
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fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la 

Unión». 

 

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del 

presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los 

efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión 

presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los 

fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 

15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la 

gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo 

estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y 

de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento 

Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y 

rendimiento». 

  

 

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento 

de los datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados. 

 

 

 

Firma del representante de la Entidad 

(Firma electrónica en formato PAdES). 

 

.                                                                . 

i Indicar nombre y cargo de la persona que firma 

ii Señalar el nombre de la Entidad Local 

iii NIF 

iv Norma que le otorga capacidad legal para firmar esta declaración 
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ANNEX 9 AL PCAP: DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE 
INTERESES CONTRATISTA (DACI) 
 

D.Dña.                                                                    con NIF                             i y 

domicilio fiscal en                                                                                                      ii, con 

capacidad legal necesaria en virtud de                                                  iii por haber 

resultado adjudicatario del contrato/subcontratista                                              iv que 

tiene como objeto                                                                             v licitado/tramitado 

en el marco de la Convocatoria TMA/178/2022, de 28 de febrero, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la rehabilitación de 

edificios de titularidad pública (PIREP) 

 

DECLARA: 

Primero. Estar informado/a de los compromisos adquiridos en relación con el 

cumplimiento de todos los requisitos recogidos por el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia y, de manera especial con los establecidos por el Plan 

Antifraude                                                                vi aprobado con fechav                 m 

Segundo. Que, de conformidad con lo establecido en el citado Plan, manifiesta no 

estar incurso en ninguna de las situaciones que se han identificado en el mismo como 

susceptibles de motivar un posible conflicto de interés con la/s persona/s 

responsable/s del contrato licitado por el Ayuntamiento y del que ha resultado 

adjudicatario. Entre ellas: 

- Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el 

parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad 

dentro del segundo. 

- Compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el 

asesoramiento, la representación o el mandato. 

- Tener amistad íntima o enemistad manifiesta. 
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- Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que 

se trate. 

- Tener relación de servicio, o haber prestado en los dos últimos años 

servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o 

lugar 

 

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano/comité antifraude 

del                                                                     vii. sin dilación, cualquier riesgo de 

posible conflicto de intereses o cualesquiera otras circunstancias dirigidas a prevenir y 

detectar el fraude, y la corrupción. 

Cuarto. Que conoce que una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se 

demuestre que sea falsa, estará sometida a las previsiones y consecuencias 

establecidas por el Ayuntamiento/entidad local citada en su Plan Antifraude y que 

pueden concluir con la exigencia de responsabilidades penales. 

 

Firma del representante de la Entidad 

(Firma electrónica en formato PAdES). 

 

 

.                                                                . 

i NIF 

ii Indicar el domicilio fiscal 

iii Norma que le otorga la capacidad legal para firmar esta declaración 

iv Título del contrato 

v Objeto del contrato 

vi Fecha de aprobación 

vii Entidad local titular del inmueble 
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ANNEX 10 AL PCAP: DECLARACION DE CREACIÓN O MANTENIMIENTO DEL 
EMPLEO 
 

D.Dña.                                                                   i, con DNI                                                         

i                            , en representación de                                                                   ii 

con capacidad legal necesaria en virtud de                                                                   iii, 

y bajo su responsabilidad. 

 

DECLARA QUE 

Durante    el     periodo     de   tiempo   al     que     me     compromete    la     actuación 

i                                                                                               iv, beneficiaria de la ayuda 

concedida por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Financiado por 

la Unión Europea, Next Generation EU), no se destruirá el empleo actual:                 (nº 

trabajadores actual) y/o se crearán                    nuevos puestos de trabajo. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente Declaración Jurada 

 

 

Firma del representante de la Entidad 

(Firma electrónica en formato PAdES). 

 

.                                                                . 

i Indicar cargo de la persona que firma 

ii Señalar el nombre de la Entidad Local 

iii Norma que le otorga la capacidad legal para firmar esta declaración 

iv Nombre de la actuación beneficiaria del PIREP 


