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INFORME DE NECESSITAT PER CONTRACTAR LES OBRES DEFINIDES EN EL PROJECTE DE
REHABILITACIÓ DEL PONT DEL CEMENTIRI  VELL I  EL  SEU ANNEX D'ACTUALITZACIÓ  DE
PREUS,  AMB CRITERIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA ECOLÒGICA,  DINS EL MARC DE LA
INICIATIVA «NEXTGENERATIONEU»

Identificació del projecte de les 
obres:

Projecte de rehabilitació del pont del Cementiri Vell

Promotor: Ajuntament de Terrassa

Emplaçament: Pont del Cementiri Vell

Termini d’obres: 3 mesos per la fase d'actuacions de millora  de l’extradós dels
estreps,  incloent  l’ancoratge  de les  aletes  i  urbanització  de  la
superestructura (àmbit superior - LOT 1 - )

3 mesos per la fase de reparació de l’estructura de l’ascensor i de
l’estructura de formigó del pont, (àmbit inferior - LOT 2 - )

Autors del projecte: Manuel Reventós i Rovira, enginyer de Camins, Canals i Ports i 
Rosa Mora Díaz, enginyera tècnica d’Obres Públiques, de l’empre-
sa ENGINYERIA REVENTÓS, SL.

Classificació de les obres:

D'acord amb l'article 232 LCSP: Obres de gran reparació

D'acord amb l'article 12 del 
ROAS:

Obres de gran reparació

.Dades econòmiques:

Pressupost de licitació: LOT 1 LOT 2 TOTAL

181.928,49 € (sense
IVA) 

220.133,47 € (inclòs
IVA)

111.726,67 € (sense
IVA)

135.189,27 € (inclòs
IVA)

293.655,16 €
(sense IVA)

355.322,74 €
(inclòs IVA)

Valor estimat del contracte: LOT 1 LOT 2 TOTAL

181.928,49 € (sense
IVA)

111.726,67 € (sense
IVA)

293.655,16 €
(sense IVA)

Aplicació pressupostària: 1433 15321 61900 codi 2301002 del pressupost municipal del 2024

Actuació subvencionada: Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  -
Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

.Dades relatives a la contractació:
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Procediment de l’expedient: Obert simplificat  

Tipus de tramitació: Tramitació d’urgència (art. 50 del Reial decret llei de 36/2020, de
30 de desembre 
Aquest expedient es considera de tramitació anticipada d’acord
amb el que estableix l’article 117.2 de la LCSP. 

Acta replanteig: 8 de març de 2023

Data aprovació definitiva del 
projecte i el seu annex 
d'actualització de preus:

9 de març de 2023

Data aprovació Comissió 
d'Inversions:

Comissió d’Inversions i Patrimoni de data 22 de febrer de 2023

Eva Trull Clos, com a cap de la Secció d'Infraestructures de Ciutat i Projectes d'Iniciativa Externa del
Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, proposo iniciar l’expedient de contractació
i la licitació de les obres definides en el «Projecte de rehabilitació del pont del Cementiri Vell» i el seu
annex d'actualització de preus amb criteris de contractació pública ecològica, dins el marc de la iniciativa
“NextGenerationEU”, pel  procediment  obert  simplificat,  perquè  es  tracta  d’unes  obres  de  valor
estimat inferior a  5.382.000  € (IVA exclòs),  i  que entre els criteris d’adjudicació previstos no hi  ha
criteris avaluables mitjançant un judici de valor.

Les característiques específiques d’aquesta licitació i els criteris avaluables per determinar l’adjudicació
de les obres es relacionen a continuació:
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE: 

OBRES DEFINIDES EN EL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL PONT DEL
CEMENTIRI VELL I EL SEU ANNEX D'ACTUALITZACIÓ DE PREUS, AMB

CRITERIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA ECOLÒGICA, DINS EL
MARC DE LA INICIATIVA “NEXTGENERATIONEU” 

Actuació subvencionada: Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  -
Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

Codi sol·licitud:   ZBEMRR/22/00079- La Revolució Verda-Respira el canvi

Codi actuació: P06_L2-20220926-1 

Mejora de la movilidad activa entre barrios y hacia la ZBE

1. Objecte de la licitació:

El  Ministeri  de  Transports,  Mobilitat  i  Agenda Urbana (MITMA)  lidera  la  Component  1  del  Pla  de
Recuperació, Transformació i Resiliència: Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en
entorns urbans i metropolitans, dirigit a l'establiment de zones de baixes emissions i a la transformació
del sistema de transport públic urbà.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) va publicar en el BOE número 201 de
data  23  d’agost  de  2021,  l’Ordre  TMA/892/2021,  de  17  d’agost,  modificada  per  les  Ordres
TMA/354/2022, de 25 d'abril  de 2022, i  TMA/1012/2022, de 20 d’octubre 2022, per la que es van
aprovar les bases reguladores per el Programa de ajudes a municipis per a la implantació de zones de
baixes  emissions  i  la  transformació  digital  i  sostenible  del  transport  urbà,  en  el  marc  del  Pla  de
Recuperació, Transformació i  Resiliència,  i  es va aprovar i  publicar la convocatòria corresponent a
l’exercici 2021.

Posteriorment, es va aprovar l’Ordre Ministerial de data 21 de juliol de 2022, publicat un extracte al BOE
número 178 de data 26 de juliol de 2022 i modificada per l’Ordre Ministerial de data 20 d’octubre de 2022,
publicat  un extracte  al  BOE número  269  de 9  de  novembre  de 2022,  que  va  aprovar  i  publicar  la
convocatòria corresponent a l’exercici 2022 del programa d’ajudes a municipis per a la implantació de
zones de baixes emissions i transformació digital i sostenible del transport urbà i de la mobilitat, en el marc
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència- Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.
Aquesta  convocatòria  es  regirà  per  les  bases  reguladores  aprovades  en  les  esmentades  Ordres
TMA/892/2021, de 17 d’agost, i la de data 21 de juliol de 2022, posteriorment modificada. 

En aquest marc legislatiu, l’Ajuntament de Terrassa ha previst la realització d’un conjunt d’actuacions entre
les que s’han inclòs les obres definides en el «Projecte de rehabilitació del pont del Cementiri Vell» i el seu
annex d’actualització de preus al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado
por la Unión Europea - NextGenerationEU

La tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, mitjançant resolució núm. 2020-10-
06 APOB-08410/2020 de data 6 d'octubre de 2020,  va disposar l’aprovació  inicial  del  Projecte  de
rehabilitació del Pont del Cementiri Vell al T.M. de Terrassa, redactat en data 18 de setembre de 2020
per Manuel Reventós i Rovira, enginyer de Camins, Canals i Ports i Rosa Mora Díaz, enginyera tècnica
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d’Obres Públiques, de l’empresa Enginyeria Reventós, SL., amb un pressupost d’execució material de
cent setanta-set mil  un euros amb cinquanta cèntims (177.001,50 €), un pressupost d’execució per
contracte  de  dos-cents  deu  mil  sis-cents  trenta-un euros  amb setanta-nou  cèntims (210.631,79  €)
(sense IVA) i  de dos-cents cinquanta-quatre mil  vuit-cents seixanta-quatre  euros amb quaranta-set
cèntims (254.864,47 €) (amb IVA). 

En data 3 de maig de 2021, mitjançant resolució del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i
Govern Obert, es va aprovar definitivament el  Projecte de rehabilitació del Pont del Cementiri Vell al
T.M. de Terrassa, redactat en data 18 de març de 2021 per Manuel Reventós i Rovira, enginyer de
Camins,  Canals  i  Ports  i  Rosa  Mora  Díaz,  enginyera  tècnica  d’Obres  Públiques,  de  l’empresa
Enginyeria Reventós, SL., amb un pressupost d’execució material de cent setanta-cinc mil nou-cents
vuitanta-set euros amb cinc cèntims (175.987,05 €), un pressupost d’execució per contracte de dos-
cents nou mil quatre-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta-nou cèntims (209.424,59 €) (sense IVA) i
de dos-cents cinquanta-tres mil quatre-cents tres euros amb setanta-cinc cèntims (253.403,75 €) (amb
IVA).

Degut a l’augment generalitzat i sense precedents dels preus de mercat de materials de construcció els
serveis tècnics municipals van redactar el document "Annex d’actualització de preus del projecte de
rehabilitació del pont del Cementiri Vell", en data febrer de 2022.

En data 2 de març de 2022, mitjançant resolució del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i
Govern Obert, es va aprovar inicialment el Projecte de rehabilitació del pont del Cementiri Vell, redactat
en  data  18  de  març  de  2021  per  l'empresa  Enginyeria  Reventós,  SL,  i  el  document  Annex
d’actualització de preus del projecte de rehabilitació del pont del Cementiri Vell, redactat en data 4 de
febrer  de 2022 pels  tècnics del  Servei  d’Arquitectura,  Espai  Públic  i  Biodiversitat  Urbana,  amb un
pressupost  d’execució  material  de dos-cents setze mil  quatre-cents seixanta-quatre  euros amb set
cèntims (216.464,07 €), i un pressupost d’execució per contracte de dos-cents cinquanta-set mil cinc-
cents noranta-dos euros amb vint-i-cinc cèntims (257.592,25 €) (IVA exclòs) i de tres-cents onze mil sis-
cents vuitanta-sis euros amb seixanta-dos cèntims (311.686,62 €) (amb IVA). El termini d’execució de
les obres es preveu que sigui de tres (3) mesos per cadascuna de les fases. Transcorregut el termini
d’informació pública, sense cap al·legació contra el document, l’aprovació del projecte amb els preus
actualitzats va esdevenir definitiva en data 2 d’abril de 2022.

Transcorreguts els mesos, es manté la pujada de preus i, per aquest motiu en data novembre de 2022 es
pren la decisió de realitzar una nova actualització de preus.

La tinenta d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa, mitjançant
resolució número 2023-02-05 APOB-01432/2023-1353/2023 de data 5 de gener de 2023,  va aprovar
inicialment per la via d’urgència el Projecte de rehabilitació del pont del Cementiri Vell redactat en data
18 de març de 2021 per l'empresa ENGINYERIA REVENTÓS, SL, i el document Annex d’actualització
de preus del Projecte de rehabilitació del pont del Cementiri Vell i la seva actualització, redactat en data
25 de gener de 2023 pels tècnics municipals del Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urba-
na amb un pressupost d’execució material de dos-cents quaranta-sis mil set-cents seixanta-nou euros
amb quatre cèntims (246.769,04 €), i un pressupost d’execució per contracte de dos-cents noranta-tres
mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb setze cèntims (293.655,16 €) (sense IVA) i de tres-cents cin-
quanta-cinc mil tres-cents vint-i-dos euros amb setanta-quatre cèntims (355.322,74 €) (amb IVA) .

En data 25 de maig de 2023, prèvia aprovació del plec de clàusules administratives i el plec de pres -
cripcions tècniques, es va publicar la licitació de l'expedient d'obres ECAO 2084/2023 - Obres definides
en el Projecte de rehabilitació del pont del Cementiri Vell i la seva actualització de preus, amb criteris
de contractació pública ecològica, dins el marc de la iniciativa NextGenerationEU, al perfil del contrac-
tant de l’Ajuntament de Terrassa.
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En data 8 de juny 2023, es detecta que hi ha hagut un encreuament entre les fases de projecte i els lots
de licitació, i que, per tant, la licitació de l'expedient publicada no permet la correcta interpretació de la
informació per a la presentació d'ofertes. Per aquest motiu es decideix suspendre aquesta licitació i ini -
ciar de nou el procediment havent resolt l'encreuament. 

Abans del inici de les obres, caldrà demanar autorització a l’Agència Catalana de l’Aigua i que per això,
caldrà que l’Ajuntament de Terrassa presenti una declaració responsable per risc d’inundacions en el
corresponent expedient d’autorització.

La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en:

Per a la redacció del projecte es va realitzar una campanya d’assaigs sobre l’estructura existent per a
determinar  l’estat de carbonatació i  la resistència a compressió del formigó de l’estructura del pont,
donant valors de profunditat de carbonatació d’entre 3 a 4 cm i una resistència a compressió de formigó
per sobre dels 30 MPa en tots el testimonis.

Segons aquests resultats, es va fer un triple anàlisi:

1) Anàlisi resistent estructural:

Es va modelitzar la secció del pont amb un model 3D del tauler per tal de determinar els esforços als
quals es veu sotmès, i es van obtenir els següents resultats:

• El pont actual no compleix amb la normativa vigent de càrregues IAP-11.

• Un cop analitzat l’estat de les sol·licitacions a les que es veu sotmès el tauler del pont, es va
concloure limitar el trànsit de vehicles pesants a 40 T i la velocitat de pas d’aquests vehicles a
40 km/h per controlar les càrregues degudes a la frenada de vehicles. 

• Es van col·locar sobre el  pont  aquestes limitacions de tonatge per  a què aquest  treballés
correctament. 

2) Anàlisi de durabilitat de l’estructura:

A nivell  general,  l’estructura del  pont es troba en bon estat  i  les patologies observades i  descrites
seguidament són per garantir el seu correcte estat de manteniment.

Les principals patologies observades en el pont són:
 Assentament del paviment a la zona de l’extradós dels estreps

 Coqueres degut a un formigonat deficient amb absència de vibrat del formigó.

 Escrostonaments.

 Carbonatació del formigó.

 Fissures  degut  al  bloqueig  de  moviments  horitzontals  (retracció/dilatació)  per  part  dels
recolzaments en les de bigues del tauler.

 Lleuger moviment d’una de les aletes laterals.

Les principals patologies observades en l’estructura metàl·lica de suport de l’ascensor són:
- Xapes deteriorades de la part inferior de l’estructura 
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- Pintura de perfils metàl·lics deteriorada amb marques d’òxid

Una vegada identificades aquestes patologies, es defineixen les actuacions següents de reparació:

• Des de la sota del tauler del pont 

Reparació d’estructures de formigó:

• Neteja
• Reparació de fissures
• Restitució de material en els escrostonaments i barraques
• Tractament de carbonatacions

 Reparació de l’estructura metàl·lica de suport a l’ascensor:

• Neteja de paraments metàl·lics
• Substitució de xapes en mal estat
• Repintat dels perfils metàl·lics

Ancoratge de aletes si s’escau:

Es recomana fer un seguiment de les juntes mitjançant testimonis entre els estreps i
les aletes abans de realitzar cap actuació per tal de valorar-ne la necessitat. En  cas
que sigui necessari, s’ha previst la col·locació d’un tirant horitzontal per a travar entre
elles  les  aletes  d’aigües  amunt  i  aigües  avall.  Es  decidirà  per  part  de  la  direcció
facultativa i els tècnics municipals.

• Des de sobre el tauler del pont
Millora de l’extradós dels estreps:

Per evitar que el reblert de l’extradós dels estreps continuïn assentant, es sanejarà el
material excavant el material existent i substituint-lo a mode de llosa de transició per
una falca de grava ciment.

• Tall i desviament de trànsit
• Enderroc de paviments i moviments de terres en presencia de serveis
• Estintolament de serveis si s’escau
• Estesa de grava ciment
• Estesa de ferms

Reurbanització del vial sobre el pont per a millorar la seguretat de persones i vehicles:

• Enderroc de les voreres en i sense presencia de serveis
• Fresat de ferms
• Execució de voreres
• Reparació puntuals, augment d’alçada i repintat de les baranes existents
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• Col·locació de barrera de contenció de vehicles entre calçada i vorera
• Estesa de capa de trànsit 
• Reposició de la senyalització horitzontal sobre la nova capa de trànsit
• Col·locació d’elements separadors entre carril bici i carril de vehicles 

Formació de juntes del tauler

Execució de la nova xarxa de drenatge amb embornals, tubs i baixants

3) Anàlisi de seguretat de l’estructura:

 Adequació de les baranes existents per aconseguir l’alçada de 1,10 m segons la normativa
actual incloent la reparació de les zones malmeses de la barana i el repintat general.

 Element de separació per garantir la seguretat del carril bici front la circulació de vehicles.

 Col·locació de pretil com a sistema de contenció de vehicles, col·locat a l’inici de la vorera,
deixant un pas lliure mínim de 1,80m.

 Hi ha una zona on no es possible la col·locació del pretil degut al presència d’un pas de
vianants però la caiguda del terraplè existent és important, pel què col·loca un mur de formigó
armat de protecció contra possibles caigudes. El mur té una secció en L de 1x0,30 m i una
sabata de 1,50x0,50 m.

Dins de l’objectiu principal que es pretén assolir, es pretén fomentar el canvi modal en entorns urbans i
metropolitans cap a maneres de transport més sostenibles, prioritzant la mobilitat activa per a contribuir
així als objectius de millora ambiental i de la salut.

El pont actual presenta deficiències  que dificulten el seu ús diari per al pas de persones que volen
accedir peatonalment d’un barri a un altre, especialment per accedir a escoles, equipaments, i altres
espais de la ciutat.

Un cop realitzades les obres, aquest pont reunirà tots els requisits de seguretat i comoditat pels usuaris,
afavorint-ne el seu ús i així prioritzar la mobilitat activa de la ciutadania. 

Es valora molt positivament la millora del pont especialment per la mobilitat a peu ampliant voreres,
adequant els seus paviments i introduint elements de seguretat pels seus usuaris tant amb l’adequació
de les seves baranes d’acord a la normativa com amb la col·locació barreres urbanes de contenció de
vehicles per a evitar caigudes de vehicles, millorant així la seguretat de tots els usuaris i usuàries del
pont.

Aquestes millores permetran millorar la qualitat de la mobilitat de les persones i bicicletes afavorint la
connexió entre diversos equipaments municipals i espais lliures de la ciutat.

2. Lots: 

Per la licitació del projecte s’ha tingut en compte la divisió en dos lots, ja que el projecte ja contempla de
manera separada l’actuació sobre l’estructura (sent actuacions estructurals especialitzades i actuant en la
part inferior del pont), com sobre la superestructura (sent actuacions relacionades amb la reurbanització del
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vial superior del pont, per a millorar aspectes de seguretat tant dels vianants com dels vehicles que hi
circulen). La separació per fases o lots també es justifica per la tipologia de treballs i especialització de les
empreses contractistes.

L’objecte del contracte es divideix en els següents lots de realització independent i que es formalitzaran
en contractes específics:

Núm. Lot Títol

1

Projecte  de  rehabilitació  del  Pont  del
Cementiri Vell al T.M. de Terrassa. 

Fase 1: Superestructura del pont,  millora de
l’extradós dels estreps, i ancoratge d’aletes

2

Projecte  de  rehabilitació  del  Pont  del
Cementiri Vell al T.M. de Terrassa. 

Fase 2: Estructura del pont i ascensor

Els licitadors, si ho desitgen, podran presentar oferta per a l’execució de cadascun dels lots en què es
divideix l'objecte del present contracte. Tanmateix, només podran ser adjudicatàries d’un (1) dels lots. 

- Criteris de determinació de l’adjudicació de lots:  

a)  En un mateix lot, si es produeix un empat en la valoració de les propostes de varis licitadors: 
En la  valoració  de les ofertes presentades,  una vegada admeses o excloses,  segons el  cas,  les
justificacions motivades de les empreses que hagin presentat ofertes anormals o desproporcionades i
resolta qualsevol altra possible causa d'exclusió prèvia, es resoldrà l’empat mitjançant l’aplicació, per
ordre, dels criteris recollits en l’article 147.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, referits al moment de
finalitzar el termini de presentació d’ofertes:

1. Percentatge superior de treballadors/es amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla
de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors
fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la
plantilla.

2. Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
3. Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.
4. El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

b) Els criteris per determinar quins lots es poden adjudicar a una mateixa empresa licitadora en cas que
presenti la millor oferta en varis lots són els següents:

En  la  valoració  de  les  ofertes  presentades,  una  vegada  admeses  o  excloses,  segons  el  cas,  les
justificacions motivades de les empreses que hagin presentat ofertes anormals o desproporcionades i
resolta qualsevol altra possible causa d'exclusió prèvia, s'aplicaran els següents criteris, en l'ordre indicat,
per a la determinació de l’adjudicació dels dos (2) lots en què es divideix l'objecte del present contracte:
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1er. En el cas que una mateixa empresa resultés la millor posicionada en la valoració de les propostes
dels dos lots:

a)  si  en un dels lots no hi  ha cap altra oferta: se li  adjudicarà aquell  lot  que tingui  el  major
pressupost de licitació. 

b) si hi ha almenys dues ofertes presentades per a cada lot: se li adjudicarà aquell lot en què la
diferència entre la seva proposta econòmica i la del següent licitador sigui major.

Si aquesta diferència de la proposta econòmica respecte al següent licitador fos la mateixa en els
lots per als que resulta la millor oferta, s'adjudicarà aquell de major pressupost de licitació.

2on. L’altre lot serà adjudicat al licitador que hagi estat classificat en la següent posició. 

3r.  Amb la finalitat que no quedi cap lot desert en la licitació per aplicació d’aquests criteris, en cas 
necessari, s’elevarà el nombre màxim de lots a adjudicar a una mateixa empresa.

3. Codis CPV

Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de
2007, el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents:

a) Pel LOT 1: 

CPV principal:

• 45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers

CPV complementaris:

• 45316000-5 Treballs d’instal·lació de sistemes d’enllumenat i senyalització

• 34928100-9 Barreres de protecció 

b) Pel LOT 2: 

CPV principal:

• 45221119-9 Treballs de renovació de ponts

CPV complementaris:

• 45221111-3 Treballs de construcció de ponts de carretera 
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4. Aspectes econòmics: 

LOT 1:   FASE 1 - Superestructura del pont,  millora de l’extradós dels estreps, i ancoratge d’aletes

Pressupost d’execució: 181.928,49 €

Tipus d’IVA: 21%

Import IVA: 38.204,98 €

Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 220.133,47 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC): 181.928,49 € €

LOT 2: FASE 2 - Estructura del pont i ascensor

Pressupost d’execució:  111.726,67 €

Tipus d’IVA: 21 %

Import IVA: 23.462,60 €

Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 135.189,27 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC):  111.726,67 €

VALORS TOTALS D’AQUESTA LICITACIÓ:

Pressupost d’execució: 293.655,16 €

Tipus d’IVA:   21 %

Import IVA: 61.667,58 €

Pressupost base de licitació (IVA inclòs):   355.322,74 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 293.655,16 €
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5. Termini d’execució

El termini d'execució de les obres del LOT 1 - FASE 1 - Superestructura del pont,  millora de l’extradós dels
estreps, i ancoratge d’aletes serà, de  3 mesos a comptar des de la data de la signatura de l'Acta de
comprovació del replanteig.

El termini d'execució de les obres del LOT 2 - FASE 2 - Estructura del pont i ascensor, serà de 3 mesos a
comptar des de la data de la signatura de l'Acta de comprovació del replanteig.

Les  obres  s'han  d'executar  dins  l'anualitat  del  2024  per  la  disponibilitat  de  la  dotació  de  la  partida
pressupostària.

Es preveu que les obres del LOT 1 es puguin iniciar el 3 de juny del 2024 i aquestes puguin acabar el
30 d’agost de 2024 per no afectar a les escoles i aprofitar l’època d’estiu que hi ha menys trànsit a la
ciutat, pel què les afectacions seran menors.

Igualment, es preveu que les obres del LOT 2 es puguin iniciar el 5 d’agost del 2024 i aquestes puguin
acabar el 4 de novembre de 2024. Aquestes poden realitzar-se en aquestes dates ja que aquestes obres
s’executen a la part de l’estructura i no tenen una afectació tant important al trànsit, com les del LOT 1.

En tot cas, les dates indicades suposen una previsió indicativa i ideal per a poder-ho coordinar amb les
necessitats de mobilitat de la ciutat.  Qualsevol ajust acordat per les parts implicades sobre les dates
indicades no suposarà cap modificació de contracte.

Si les obres de projectes o memòria valorades de ponts o passarel·les es superposen en el temps, en cas
que resulti adjudicatària la mateixa empresa per varis projectes de ponts o passarel·les, els caps d'obra i
encarregats seran específics i necessàriament amb dedicació exclusiva per a cada obra i no podran portar
dues obres o més simultàniament.

6. Previsió de modificació del contracte

Segons l’article 204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es podran fer
modificacions del contracte sempre que estigui previst en el plec de clàusules. 

Per  les  característiques  tècniques  de  les  obres  definides  en  aquest  projecte,  no  es  preveuen
modificacions de contracte. 

7. Responsable del contracte

La responsable del contracte, als efectes d’allò que determina l’article 62 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, serà la directora del  Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, càrrec
ocupat per la Sra. Trinitat Fornieles Contreras . 

8. Criteris de valoració de les ofertes 

Aquest és el detall dels criteris   pel LOT 1  :  

Els criteris de valoració que s'utilitzaran per valorar i seleccionar l'oferta amb la millor relació qualitat -
preu, són els següents:
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Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu l’article
145 i 159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, fins a 100 punts:

Les ofertes presentades seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb els criteris de
valoració que es relacionen, per ordre decreixent d’importància, tot seguit:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA PER APLICACIÓ 
DE FÓRMULES

Puntuació màxima

8.1 Proposta econòmica per a l’execució del contracte 70

8.2 Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica: 30

8.2.1 Utilització d’àrids reciclats per a la fabricació de bases de formigó 30

TOTAL PUNTUACIÓ 100

8.1   Proposta econòmica per a l’execució de les obres en licitació (E), fins a   70 punts:

La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord amb la
fórmula següent:

baixai

PE = 70 x   -------------------------------

baixamillor

PE Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada licitador

baixai Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica que  proposi  cada  licitador  (E),
respecte al pressupost de licitació (181.928,49 €, PEC sense IVA).

baixamillor Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica  més  baixa  d’entre  totes  les
presentades i acceptades (Emillor), respecte al pressupost de licitació (181.928,49
€, PEC sense IVA).

Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l’import econòmic mínim d’entre totes les ofertes
rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 70 punts. I una oferta que no proposi baixa, és a
dir,  que sigui  igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització d’aquesta fórmula permet un
repartiment més efectiu de la puntuació perquè fa una doble comparativa de cada oferta presentada
respecte al pressupost de licitació i, també, respecte l’oferta econòmica més baixa.

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació i  serà motiu
suficient per excloure la proposta d’aquest procediment. 

8.2   Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica   (Q)   :   fins a   30   punts      

8.2.1 Utilització d’àrids reciclats per a la fabricació de bases de formigó (Q1): fins a 30 punts
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a) Justificació del criteri 

L’objectiu és reduir el consum de materials de construcció i fomentar l’economia circular mitjançant
l’adquisició de productes elaborats amb materials reciclats.

A causa del seu volum, els residus de construcció i demolició (RCD) suposen el major flux de residus
de la UE: representen aproximadament un terç de tots els residus generats a la Unió.  Una gestió
adequada  dels  residus  de  la  construcció  i  demolició  i  dels  materials  reciclats  pot  suposar  grans
beneficis pel que fa a la sostenibilitat i la qualitat de vida (Comissió Europea, Protocol de gestió de RCD
a la UE).

D’altra banda, els àrids i  graves són els principals recursos minerals explotats del planeta. No són
renovables, doncs requereixen de milers d’anys de processos erosius i  actualment s’extreuen a un
ritme molt ràpid. L’extracció d’àrids de forma massiva comporta l’afectació als cursos i conques fluvials i
els seus ecosistemes, la disminució dels nivells freàtics, la modificació de la llera del riu i l’augment del
perill d’inundació per modificació del curs del riu i dels seus sediments, entre d’altres. En el cas dels
àrids d’origen marí, pot provocar afectació als organismes bentònics i a les dinàmiques litorals. Per tots
aquests aspectes, es justifica la introducció d’aquest criteri de valoració en aquest contracte.

En la licitació d’aquestes obres és d’aplicació aquest criteri perquè al projecte es preveu que s’utilitzin
95,7836 m3 de formigó per a bases de pavimentació.

b) Valoració de la proposta

Es valorarà que el formigó de bases de paviments contingui l'àrid gros reciclat. 

Per a la fabricació del formigó de bases de paviments, hauran d'utilitzar-se àrid gros reciclat net, lliure
d'impureses i filler,  amb marcatge CE, i provinents de planta de valorització de residus autoritzada.
Seran àrids reciclats procedents de formigó.

Per a la fabricació del formigó es pot utilitzar àrid gros reciclat fins al 100% d’aquest tipus d’àrid. 
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Els requisits que haurà de complir l’àrid gros reciclat a utilitzar són:

La puntuació serà en funció del percentatge d'àrid gros reciclat;  per tant, aquesta serà la valoració
objectiva (PQ1) per a la utilització d’àrids reciclats per a la construcció (Q1) :

Si l’àrid gros reciclat és < 50% del total de l’àrid gros.....................................................PQ1 =   0 punts 

Si l’àrid gros reciclat és ≥ 50% i <100% del total de l’àrid gros.......................................PQ1 =   15 punts 

Pàgina 14 de 28



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea -
NextGenerationEU

ECAO 2084/2023

Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana

Si tot l’àrid gros és reciclat (100%)..................................................................................PQ1 =  30 punts

c) Compromís de la proposta

El licitador aportarà,  formant part  de la seva oferta,  el  document de compromís signat  pel  que fa al
percentatge d’àrids reciclats, que utilitzarà per a la fabricació del formigó de bases de paviments amb
marcatge CE i provinents de planta de valorització de residus autoritzada.

d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució

Durant l’execució de les obres, caldrà acreditar la utilització d’àrids reciclats en les bases de formigó
aportant:

- fitxa tècnica del producte amb marcatge CE

- certificats de subministrament

- i certificats de la planta de producció dels formigons

Els punts per a  ls criteris contractació pública ecològica   (P  Q) seran:  

PQ = PQ1 

Aquest és el detall dels criteris   pel LOT 2  :  

Els criteris de valoració que s'utilitzaran per valorar i seleccionar l'oferta amb la millor relació qualitat - preu,
són els següents:

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu l’article
14  5 i 159 de la   Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic  , fins a 100 punts:

Les ofertes presentades seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb els criteris de
valoració que es relacionen, per ordre decreixent d’importància, tot seguit:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA PER APLICACIÓ 
DE FÓRMULES

Puntuació màxima

8.3 Proposta econòmica per a l’execució del contracte 70

8.4 Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica 30

8.4.1 Formació ambiental del cap d’obra adscrit al contracte 25

8.4.2 Utilització de camions amb menor antiguitat 5

TOTAL PUNTUACIÓ 100
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8.3   Proposta econòmica per a l’execució de les obres en licitació (E), fins a   70 punts:

La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord amb la
fórmula següent:

baixai

PE = 70 x   -------------------------------

baixamillor

PE Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada licitador

baixai Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica que  proposi  cada  licitador  (Ei),
respecte al pressupost de licitació (111.726,67 €, PEC sense IVA).

baixamillor Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica  més  baixa  d’entre  totes  les
presentades i acceptades (Emillor), respecte al pressupost de licitació (111.726,67
€, PEC sense IVA).

Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l’import econòmic mínim d’entre totes les ofertes
rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 70 punts. I una oferta que no proposi baixa, és a
dir,  que sigui  igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització d’aquesta fórmula permet un
repartiment més efectiu de la puntuació perquè fa una doble comparativa de cada oferta presentada
respecte al pressupost de licitació i, també, respecte l’oferta econòmica més baixa.

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació i  serà motiu
suficient per excloure la proposta d’aquest procediment. 

8.4   Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica   (Q)   :   fins a   30   punts      

8.4.1 Formació en matèria ambiental del cap d’obra adscrit al contracte(Q1): fins a 25 punts.

a) Justificació del criteri

Es valorarà  la  formació  en matèria  ambiental  del  cap  d’obra  adscrit  a  l’execució  del  contracte,  amb
l’objectiu de minimitzar al màxim l’impacte ambiental de les activitats vinculades. 

La formació haurà de ser d’una durada mínima superior a 10 hores i haver estat impartida per personal
especialitzat. Haurà abordat la gestió ambiental de l’obra, recollint conceptes relacionats amb la verificació
de les característiques mediambientals dels materials emprats, les emissions atmosfèriques, el soroll o la
generació i tractament de residus de la construcció, entre d’altres.

Es justifica la introducció de la clàusula en el contracte perquè la formació mediambiental del cap d’obra
garantirà una bona gestió ambiental  durant l’execució dels treballs.  En aquest  sentit,  la  formació  en
aquest camp ha de millorar els següents aspectes, entre d’altres, relacionats amb les obres que són
objecte d’aquest contracte: 

- la gestió dels residus en obra;

- el control de les característiques de materials per reduir les emissions de gasos nocius i el consum
d’energia
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- el control de la pols produïda durant les operacions d’enderroc, trasllat de maquinària o càrrega i
descàrrega de materials

- el consum d’aigua

b) Valoració de la proposta

Es valorarà la formació en matèria ambiental del cap d’obra oferint una major puntuació a les empreses
que acreditin la realització d’un curs amb un major número d’hores. 

Per tot l’exposat anteriorment, aquesta serà la valoració objectiva (PQ1) per a aquest criteri:

Si no es justifica la formació o es proposa una formació de fins a 10 hores ................PQ1= 0 punts

Per un curs de durada superior a 10 hores i fins a 20 hores .......................................PQ1= 5 punts

Per un curs de durada superior a 20 hores i fins a 50 hores........................................PQ1= 15 punts

Per un curs de més de 50 hores.................................................................................PQ1= 25 punts

Només s’acceptarà l’acreditació d’un sol curs, no podent-se sumar les puntuacions corresponents a vàries
formacions.  D’aquesta  manera  es  dona  la  màxima  puntuació  a  qui  ha  realitzat  un  curs  en  temes
mediambientals que suposa una formació de més de 50 hores. L’objectiu és valorar l’aprofundiment en la
matèria que implica una formació de durada més llarga.

c) Compromís de la proposta

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, la titulació que acrediti la formació en matèria ambiental
realitzada pel cap d’obra adscrit al contracte, i el número d’hores de durada del curs. Junt amb la titulació,
caldrà aportar un document de compromís signat adscrivint a l’execució del contracte a la mateixa persona
amb la funció de cap d’obra.

d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució

Per tal de fer el seguiment, durant tota la duració de les obres serà la mateixa persona qui desenvolupi la
funció de cap d’obra. En cas que per un imprevist fos necessària la seva substitució, caldrà que el nou cap
d’obra acrediti una formació equivalent o superior en quant a la matèria i la durada.

8.4.2  Utilització de camions amb menor antiguitat (Q2): fins a 5 punts.

a) Justificació del criteri 

L’objectiu de l’aplicació d’aquest criteri és reduir el consum energètic dels camions per a la execució de
les obres.

Els criteris d’adjudicació que valoren el compliment d’unes determinades característiques tècniques en
l’antiguitat dels  camions  afavoreixen la transició energètica a una matriu més sostenible. Juntament
amb les energies renovables és l’eina més efectiva quant a reducció dels gasos efectes hivernacle i,
per tant, un element clau en les polítiques de mitigació del canvi climàtic.
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En la licitació d’aquestes obres és d’aplicació aquest criteri de valoració perquè al projecte es preveu la
utilització de camions per a la execució de les obres, sent aquestes maquinaries pesades les que s’utilitzen
de manera més habitual. Sol tractar-se de maquinària que pot generar bastant impacte per la seva emissió
de fums i elements volàtils i altre contaminants, i que per situar-se en entorns urbans, cal tenir major
incidència  en el  seu  control  i  reduir-ne  la  seva  emissió.  Per  aconseguir  aquests  objectius,  es  limita
l'antiguitat  a  10  anys  d'aquests  vehicles  aconseguint  que,  amb  la  renovació  dels  camions,  aquests
aspectes es puguin minorar.

b) Valoració de la proposta

Es valorarà l’antiguitat dels camions que s'utilitzaran.

Per tot l’exposat anteriorment, aquesta serà la valoració objectiva (PQ2) per a aquest criteri:

Si en la proposta no tots els camions utilitzats per a la execució de les obres
tenen una antiguitat inferior a 10 anys...................................................................................PQ2= 0 punts

Si en la proposta tots els camions utilitzats per a la execució de les obres 
tenen una antiguitat inferior a 10 anys ..................................................................................PQ2= 5 punts

c)  Compromís de la proposta

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, el document de compromís signat declarant si els
camions que s’utilitzin durant l’execució compliran amb l’antiguitat mínima definida.

d)  Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució

Per tal de fer el seguiment, durant les obres s’haurà d’acreditar el compliment d’aquest requisit, mitjançant
l’aportació de les fitxes tècniques o descripcions del fabricant de tots els camions utilitzats a l’obra.

Igualment, l’empresa presentarà les factures de compra o lloguer corresponents als productes.

Prèviament a la finalització de les obres,  l’empresa presentarà un breu informe amb dades del número
total de camions utilitzats segons tipologia i antiguitat i emissions de CO2 o consum energètic associat al
seu ús, si ho indica el fabricant.

Els punts per a  ls criteris contractació pública ecològica   (P  Q) seran:  

PQ = PQ1 + PQ2 
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SISTEMA D’APLICACIÓ DELS CRITERIS:

L’avaluació de les ofertes en aquest procediment es valorarà conforme a criteris quantificables
mitjançant la mera aplicació de fórmules. 

En aquesta licitació no hi ha criteris la valoració dels quals depengui d'un judici de valor.

- Càlcul de les ofertes     anormalment baixes:  

Per  determinar  l'anormalitat  de  les  ofertes  de cada  lot  es  considera  que  el  preu  final  ofert  per  a
l’execució de les obres (E) té en compte el cost vinculat a la totalitat de la proposta feta per l'empresa
licitadora  mitjançant  la  resta  de  criteris  d'adjudicació;  és  un  paràmetre  que  permet  valorar  l'oferta
considerada en el seu conjunt. 

Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors desproporcionats o temeraris si s’aprecien
els següents supòsits:

 Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.

 Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.

 Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha
d’excloure l’oferta que sigui  d’una quantia més elevada quan sigui  superior  en més de 10
unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas,  es considera desproporcionada la baixa
superior a 25 unitats percentuals.

 Quan  hi  concorrin  quatre  licitadors  o  més,  les  que  siguin  inferiors  en  més  de  10  unitats
percentuals  a  la  mitjana  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No  obstant  això,  si  entre
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular
una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el
nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres
ofertes de menor quantia.

L’Ajuntament  podrà  considerar  aquesta  oferta  anormal  o  desproporcionada  si,  prèvia  audiència  a
l’empresa que l’hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i no complexi les
obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal com preveu
l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

Es  requerirà,  a  través  de  la  Plataforma  PIXELWARE,  al  licitador  que  hagi  presentat  una  oferta
considerada com a anormal o desproporcionada, perquè en un termini màxim de tres (3) dies des de la
seva  recepció,  presenti  una  justificació  de  la  viabilitat  de  la  seva  proposta  econòmica.  En aquest
requeriment es farà constar la data límit de presentació.
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- P  untuació total:   
La puntuació per a l’oferta proposada per cada licitador en cada lot, serà la suma dels punts obtinguts en els
diferents criteris avaluats: 

Punts totals = PE  + PQ

9. Solvència tècnica i professional, solvència econòmica i financera i classificació empresarial

 Solvència tècnica i professional 

D’acord amb l’article  88 de la  LCSP la  solvència  tècnica demanada per  participar  en aquest
procediment és la següent (clàusula 17 del PCAP):

- Haver executat com a mínim 2 obres de característiques similars relatives a obres d’urbanitza-
ció pel LOT 1, i similars relatives a obres de rehabilitació o obra nova de l’estructura d’un pont
pel LOT 2, realitzades en el curs dels últims 10 anys, per un import igual o superior al valor esti-
mat de cada lot. Les obres s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució. Als certificats
de bona execució s’haurà de fer constar l’import, la data i el destinatari, públic o privat.

• Solvència econòmica i financera

De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, per participar en aquest procediment els licitadors
hauran de disposar de la següent solvència econòmica i financera, malgrat no serà necessària
la seva acreditació en el moment de la presentació d’ofertes segons l’art.159.6.b de la LCSP
(clàusula 17 del PCAP):

-Un volum de negoci anual en l’àmbit d’activitats corresponents a l’objecte del contracte, referit
al millor exercici dins dels tres (3) darrers anys, pel LOT 1 per un import mínim de 272.892,74
€, que equival a una vegada i mitja (1,5 vegades) el valor estimat del contracte; i pel LOT 2 per
un import mínim de  167.590,01 €, que equival a una vegada i mitja (1,5 vegades) el valor
estimat  del  contracte  .  Igualment,  es  podrà  disposar  de  qualsevol  dels  altres  mitjans  de
solvència econòmica i financera previstos a l’article 87 de la LCSP, tenint en compte aquest
mateix import.

 
 Classificació del contractista 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic no
és exigible classificació a l’empresa adjudicatària en ser  un contracte inferior a 500.000 €.
Tanmateix, tot i no ser necessària, les empreses que acreditin tenir la següent classificació,
queden eximides d’acreditar la seva solvència tècnica, professional i econòmica:

LOT Grup Subgrup Categoria

1 G 6 2

2 B 2 1
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LOT   1  :       

Grup G: correspon a l’execució de vials i pistes.

Subgrup  6:  correspon  a  Obres  vials  sense  qualificació  específica  (es  tracta  d’una  obra  
d’urbanització, no només de pavimentació o senyalització)

Categoria 2:  el valor estimat d’aquest contracte (IVA exclòs) és de 181.928,49 €, que correspon a 
categoria 2 per ser un valor superior a 150.000€ i inferior o igual a 360.000€.

LOT   2  :       

Grup B: correspon a l’execució de ponts, viaductes i grans estructures.

Subgrup 2: correspon a formigó armat (es tracta d’una estructura de formigó armat)

Categoria 1: el valor estimat d’aquest contracte (IVA exclòs) és de 111.726,67 €, que correspon a 
categoria 1 per ser un valor inferior o igual a 150.000 €.

10. Obligacions del contractista

El Pla de Recuperació, Transformació i  Resiliència (PRTR) recull  una sèrie d’obligacions en relació
amb temes d’etiqueta verda i digital, criteris DNSH, temes d’avaluació i control de riscos, entre d'altres,
que el contractista haurà de preveure i complir obligatòriament al seu càrrec. En la clàusula 13.3. del
plec de clàusules administratives particulars queden recollides aquestes obligacions addicionals pel
contractista derivades dels condicionants europeus en relació amb el finançament del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència.

D'altra banda,  i  amb caràcter específic atenent a les característiques de les obres objecte d’aquesta
licitació, serà obligació del contractista l’acompliment dels següents termes i, a tots els efectes, s'entendrà
que l’oferta presentada per l’empresa inclourà les despeses directes o indirectes que es puguin derivar de
l’acompliment d’aquestes obligacions contractuals:

10.1 Cobertura d'assegurances

L'empresa adjudicatària estarà obligada a concertar una assegurança en la modalitat “responsabilitat
civil”, essent al seu càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de les obres.

10.2 Desperfectes

Els desperfectes o trencaments en l’espai públic on es treballa o que s’ocupa s’hauran de substituir o
reparar.

10.3 Planificació

L’empresa contractada haurà de presentar una planificació de les obres abans que s’iniciïn. Aquest
calendari s’haurà d’actualitzar setmanalment i s’haurà d’informar a la Direcció Facultativa, amb prou
antelació, de qualsevol canvi rellevant.
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10.4 Talls de trànsit

Tots els talls  de trànsit  que es realitzin  durant  les obres han d’estar  consensuats amb la  Direcció
Facultativa i el Servei de Mobilitat. 

10.5 Cartell d’obres

Caldrà  que l’empresa  subministri  i  col·loqui  els  cartells  d’obres d’acord  amb el  model  aprovat  per
l’Ajuntament o l’òrgan que subvenciona (S’haurà d’exhibir de forma correcta i destacada l’emblema de
la  UE  amb  una  declaració:  “Financiado  por  la  Unión  Europea  -  NextGenerationUE”-  enllaç:
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual).  Així  mateix,  els  haurà de  retirar  abans  de  la
recepció de les obres.

10.6 As-built del projecte

L’empresa entregarà l’as-built del projecte en finalitzar les obres, que haurà de contenir la informació
següent:

• Plànols amb l’obra i les instal·lacions executades

• Topografia de l’obra nova executada, en suport dwg.

• Llista de subministradors, per materials, la seva identificació i persona contacte.

• Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats

• Certificats d’acompliment de la gestió de residus generats.

• Legalització de les instal·lacions realitzades (enllumenat públic, gas, electricitat, etc). 

• DVD amb inspecció de la xarxa de clavegueram amb càmera TV, si es donés el cas.

10.7 Cap d’obra

El cap d’obra haurà de tenir  una experiència demostrable documentalment d’haver executat com a
mínim 3 obres similars a l’objecte del lot en licitació, per un import igual o superior al licitat, en els darrers
10 anys anys.

L’empresa designarà un tècnic que haurà d’estar localitzable en tot moment via telèfon mòbil. 

10.8 També aniran a càrrec de l’empresa contractada els aspectes següents: 

• Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit, tots els cops que
sigui necessari.

• Repartir volants als veïns o usuaris per comunicar amb antelació els talls de trànsit.

• Els elements auxiliars necessaris durant les obres.

• Despeses derivades del control de qualitat (fins al 1,5% del pressupost de licitació).

• La totalitat de les despeses derivades de la seguretat i salut en el treball. 

• L’oferta  de  l’empresa  s’entendrà  que  inclou  totes  les  mesures  de  Seguretat  i  Salut,  de
tancament i delimitació d’obra, de modificacions de trànsit (de vianants i vehicles) necessàries
per executar l’obra, de manteniment d’accessos de vianants i vehicles a les edificacions de
l’àmbit d’obra. Tant la seva implantació com el seu manteniment i modificació tantes vegades
com sigui necessari. Aquests conceptes no podran ser objecte de reclamació.
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• La localització dels serveis existents en l’àmbit d’obra amb els mitjans que siguin necessaris,
tant amb cales com amb aparells tipus georràdar.

• El contractista està obligat a coordinar-se amb les empreses de serveis afectats, i haurà de
tenir en compte aquest aspecte al fer la seva oferta per executar els treballs, ja que aquest no
podrà ser objecte de reclamació posterior.

• Els treballs d’inspecció amb càmera de la xarxa de clavegueram existent en l’àmbit d’obra. Es
realitzarà una a l’inici dels treballs i una altra al final. Cada inspecció inclou la neteja prèvia dels
tubs mitjançant  cuba d’aigua a pressió.  Després de realitzar  cada inspecció,  s’entregarà a
l’Ajuntament l’informe amb el vídeo de les inspeccions realitzades en format Pendrive USB amb
signatura electrònica.

11. Condicions  especials  en  l'execució  del  contracte:  clàusules  i  criteris  socials  i
mediambientals

En el contingut del plec ja es contemplen una sèrie de condicions especials d’execució, a les quals
s’atribueix el caràcter d’obligacions contractuals essencials als efectes assenyalats a l’article 211.1.f) de
la LCSP. I, a més, s’han previst les següents  condicions especials d’execució del contracte de caràcter
més específic, que tindran iguals efectes obligatoris: 

- Sobre la creació d’ocupació:

En aquesta contractació no s’ha pogut aplicar l’acord del Ple de 24 de novembre de 2017 perquè el
número  de  treballadors  previst  és  reduït  i  molt  especialitzat  i,  per  tant,  l’empresa  contractada  no
precisaria  la  contractació  de personal  nou per  a  aquesta  obra.  Es  tracta  de treballs  especialitzats
d’estructures  per  la  qual  cosa  cal  que  el  personal  estigui  molt  ben  format  en  aquestes  feines
específiques.

En aplicació  del  paràgraf  de l’acord on diu “Si  en atenció  a les circumstàncies concurrents  en un
determinat contracte, es consideri que no procedeix la inclusió de consideracions socials, l’òrgan de
contractació podrà acordar la no inclusió, sempre que s’hagi justificat adequadament a l’informe de
necessitats”, es demana la no inclusió de consideracions socials en la contractació quant a l’obligació
de creació d’ocupació.

Tanmateix, de conformitat amb el que estableixen l’art. 202 de la LCSP, s’estableix com a condició
especial  d’execució que, si  és el  cas,  el  nou personal que el  contractista necessités ocupar per a
l’execució d’aquest contracte es trobi en situació d’atur; és a dir, que siguin treballadors desocupats
inscrits en els Serveis Públics d’Ocupació corresponents com a demandants d’ocupació i, quan sigui
possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral. 

També podran ser contractes realitzats o per realitzar amb treballadors autònoms que hagin cessat en
la seva activitat i que estiguin inscrits als Serveis Públics d’Ocupació corresponents, com a demandants
d’ocupació.

L’adjudicatari haurà de comunicar les noves contractacions de personal que efectuï per a l’execució
d’aquest contracte, aportant còpia del contracte de treball en el termini de deu dies a partir de la data en
que aquest s’hagi produït. Així mateix, abans de l’inici de les obres, presentarà la relació del número
total de persones que integren la plantilla adscrita a l’objecte del contracte adjudicat i la corresponent
documentació acreditativa (TC1-TC2).
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Condicions  especials  d’execució  quant  a  la  contractació  pública  ecològica  –  clàusules
mediambientals

Segons l’Agència Europea del Medi Ambient, l'exposició perllongada al soroll pot afectar de diferents
formes  a  la  salut,  produint  molèsties,  trastorns  de  la  son,  efectes  perjudicials  en  els  sistemes
cardiovascular i metabòlic, i deficiències cognitives en els nens. Les dades actuals permeten deduir que
el soroll ambiental és una de les causes que provoquen 48.000 nous casos de cardiopatia isquèmica a
l'any,  així  com 12.000  morts  prematures.  També es  calcula  que  22  milions  de  persones pateixen
molèsties cròniques importants i que 6,5 milions de persones pateixen alteracions de la son greus i
cròniques.

L’Ordenança reguladora dels sorolls i les vibracions de l’Ajuntament de Terrassa indica al seu article
26, a l’apartat 5.a:  Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública han de tenir un nivell de
potència sonora de com a màxim 90 dB PWL i el seu espectre no ha de presentar components tonals.
En el  cas que l’obra tingui  una durada superior  a  un mes,  s’han de substituir  per  una escomesa
elèctrica, excepte en les obres d’urbanització.

Per aquest motiu, s’exigirà que els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública tinguin un nivell de
potència sonora de com a màxim 90 dB PWL i el seu espectre no ha de presentar components tonals.

12. Subcontractació:

De conformitat  amb l’article 215 i  següents de la LCSP, es permet la subcontractació.  Per tant,  el
contractista sempre pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte del contracte.

En tot cas, el contractista principal haurà d'acreditar que els subcontractistes disposen de la solvència
tècnica necessària per executar els treballs.  L'adjudicatari  també garantirà que els subcontractistes
acompleixen les propostes valorades quant als criteris de contractació publica ecològica i aportarà els
indicadors de seguiment corresponents a la totalitat de les obres per a la seva acreditació.

13. Finançament i règim de pagament del preu

Aquesta  actuació  està  cofinançada pels  Fons Europeus,  dins  el  marc  de  la  iniciativa  “Next
Generation EU”.

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte es farà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1433 15321 61900 codi 2301002 del Pressupost Municipal 2024.

Les factures han de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius a qui van
dirigides (oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora). En aquest procediment, els codis DIR3
que s’indicaran a les factures són els següents: 

Oficina comptable Òrgan Gestor Unitat tramitadora

LA0003834 LA0004470 LA0004470
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14. Seguiment i control de les obres

La gestió, el seguiment i l’acceptació dels treballs en fase d’obra corresponen al Servei d'Arquitectura,
Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l’Ajuntament de Terrassa; per tant, el personal tècnic d’aquest
Servei tindrà accés, en qualsevol moment i independentment de l’estat, a l’obra.

15. Tramitació de l’expedient:

Aquest procediment es tramitarà per urgència, d’acord amb les regles fixades en l’article 50 del Reial
decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de
l’Administració  pública  i  per  a  l’execució  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència.  Es
justifica la tramitació d’urgència d’aquest expedient atès que la seva tramitació ordinària impossibilitaria
el compliment dels terminis establerts en aquest Pla.

Aquest expedient es considera de tramitació anticipada d’acord amb la possibilitat establerta a l’article
117.2 i a la disposició addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic
(LCSP), de tramitar anticipadament els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en
l’exercici següent o els contractes el finançament dels quals depengui d’un préstec, un crèdit o una
subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, i, en aquest sentit, se sotmet l’adjudicació a
la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar aquest contracte.
L'eventual execució del contracte en diverses anualitats obligarà a l'existència de l'oportuna dotació
pressupostària a tots els exercicis afectats.

Si finalment no es rep el finançament esperat provinent dels esmentats fons europeus o es rep en un
import insuficient, es renunciarà al contracte, sense que cap dels licitadors o oferents tingui dret a cap
indemnització, en haver conegut per endavant el risc de la possibilitat que finalment no es consolidés el
crèdit necessari.
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DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS (DACI) I D'ADHESIÓ AL CÒDI ÈTIC I DE
CONDUCTA (DACE) DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA (Declaració DACI d’acord amb l’ Annex IV
A de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l’Ordre HFP/55/2003, de 24 de gener, relativa a
l’anàlisi  sistemàtica  del  risc  de  conflicte  d’interès  en  els  procediments  que  executen  el  Pla  de
Recuperació, Transformació i Resiliència).

Per tal d’assegurar la imparcialitat en els procediments de contractació vinculats a projectes finançats
amb fons del PRTR i garantir que no es dona cap situació que vulneri o incompleixi els principis ètics i
normes de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa,  el/la signant,
com a participant en el procés d'elaboració i tramitació de l'expedient, DECLARA:

Primer.- Que coneix el següent:

1.Que  segons  l’article  61.3  "Conflicte  d'interessos"  del  Reglament  (UE,  Euratom)  2018/1046  del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE), hi haurà un conflicte
d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars,
afectives, d’afinitat política o nacional, interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte
d’interès personal.

2. Que l’article 64 “Lluita contra la corrupció i prevenció de conflicte d’interessos” de la Llei 9/2017, de 8
de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  qual  es  transposen  a  l'ordenament  jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, defineix el conflicte d'interès com «qualsevol situació en què el personal al servei de l'òrgan de
contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el
resultat del mateix, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que
pugui semblar que en compromet la imparcialitat i la independència en el context del procediment de
licitació». Per tant, té entre els seus propòsits evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la
transparència  en el  procediment  i  garantir  la  igualtat  de tracte  de totes  les persones candidates  i
licitadores.

3. Que segons l’article 23 "Abstenció", de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic  s’han  d’abstenir  d’intervenir  en  el  procediment  les  autoritats  i  el  personal  al  servei  de  les
Administracions en qui es donin algunes de les circumstàncies següents: 

 Tenir un interès personal en l'assumpte en qüestió o en un altre cas la resolució del qual
pugui   influenciar  el  cas  en  qüestió;  ser  administrador  d'una  empresa  o  entitat
interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.

 Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat
dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els
administradors  d'entitats  o  societats  interessades  i  també  amb  els  assessors,
representants legals  o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir
despatx  professional  o  estar  associats  amb  aquests  per  a  l'assessorament,   la
representació o el mandat.

 Tenir  una  amistat  íntima  o  enemistat  manifesta  amb  qualsevol  de  les  persones
esmentades en l'apartat anterior.
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 Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment en qüestió.

 Tenir una relació de servei amb una persona natural o jurídica directament interessada
en el  procediment,  o  haver-li  prestat  serveis  professionals  de  qualsevol  classe  i  en
qualsevol circumstància o lloc en els últims dos anys.

4. Que a l'apartat 3 de la Disposició Addicional centèsima desena segona de la Llei 31/2022, de 23 de
desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023, estableix que «L'anàlisi  sistemàtica i
automatitzada del risc de conflicte d'interès resulta aplicable als empleats públics i resta de personal
al  servei  de entitats  decisores,  executores i  instrumentals  que hi  participin,  de forma individual  o
mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits de adjudicació de
contractes o de concessió de subvencions».

5. Que l'apartat 4 de la disposició addicional centèsima desena segona estableix que:

-«A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions
societàries,  directes o  indirectes,  en què es pugui  donar  un interès personal  o  econòmic
susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones a què fa referència l'apartat
anterior i els participants a cada procediment».

-«Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre altres, les dades
de  titularitat  real  de  les  persones  jurídiques  a  què  es  refereix  el  article  22.2.d).iii)  del
Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, obrants a les bases de dades de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària i les obtingudes a través de els convenis subscrits amb els Col·legis
de Notaris i Registradors».

Segon.- Que no es troba en cap situació que pugui classificar-se com un conflicte d'interessos per
donar-se circumstàncies en què l’exercici  imparcial i  objectiu de les seves funcions es pugui veure
compromès  per  raons  familiars,  afectives,  d’afinitat  política  o  nacional,  d’interès  econòmic  o  per
qualsevol altre motiu directe o indirecte d’interès personal, d’acord amb l'article 61.3 del  Reglament
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament Financer de
la UE). 

Tercer.- Que de conformitat amb l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, no es dona tampoc cap de les causes d’abstenció que pugui afectar el procediment de
licitació/concessió següents:

a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual po -
gués influir la d'aquell; ostentar el càrrec d’administradora de societat o entitat interessada, o te-
nir qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del
quart grau o d' afinitat dins del segon, amb qualsevol de les persones interessades, amb les
que ostenten el càrrec d’administradors d'entitats o societats interessades i també amb les per-
sones que assessoren, representen legalment o són mandatàries que intervinguin en el proce-
diment, així com compartir despatx professional o estar en associació amb aquestes per a l'as-
sessorament,  representació o el mandat.
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c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l'apartat
anterior.

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o
haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol classe i en qualsevol
circumstància o lloc.

Quart.- Pel que respecte a la declaració d’adhesió al Codi Ètic i de conducta ( DACE), no es troba en
cap situació que vulneri o incompleixi els principis ètics i normes de conducta establerts en el Codi
Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa, especialment els previstos a l’article 8è “Conflicte
d’interessos” i 9è “Normes de conducta en relació amb els conflictes d’interès”. Al respecte, declara: 

a) Que coneix el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament, aprovat pel Ple de la corporació en
data 28 de març de 2019.

b) Que s’hi adhereix totalment.
c) Que accepta el compromís de facilitar-ne l’aplicació.
d)  Que  assumeix  els  principis  d’actuació  en  què  s’inspira  i  tots  els  compromisos  que  s’hi

estableixen.

Cinquè.- Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i a la llum de la informació obrant en
el seu poder, no es troba incurs en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interès, en els
termes previstos a l'apartat  quatre de la disposició addicional centèsima desena segona de la Llei
31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a  l’any 2023, que pugui afectar
el procediment de licitació/concessió de subvencions.

Sisè.- Que es compromet a informar, sense demora, de qualsevol situació de conflicte d'interessos o
causa d'abstenció que doni o pugui donar lloc a aquest escenari.

Setè.- Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri que és falsa
comportarà les conseqüències disciplinàries, administratives i/o judicials establertes per la normativa
aplicable.

Pàgina 28 de 28


	. Dades econòmiques:
	. Dades relatives a la contractació:

