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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    

  

  

Títol de l’actuació:  INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC   

        

Ens destinatari:     Ajuntament de TÀRREGA                 

  

  

  

1. Objecte   
  
L’objecte del present plec és definir les condicions i criteris tècnics que han de servir de base per 

a la redacció de diversos instruments de planejament urbanístic, concretament definir l’objecte, 

l’abast i el contingut dels treballs a desenvolupar, establint les diferents fases de treball i els 

documents associats, així com els terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la 

seva execució. Tot això dins dels paràmetres establerts en la legislació vigent.   

  

La contractació es desenvoluparà mitjançant una única licitació amb tres parts diferenciades:  

  

PART 1:  

Modificació Pla parcial urbanístic, sector industrial SUD 17 Tàrrega.  

  

PART 2:   

Modificació Projecte urbanització, sector SUD 17 Tàrrega.  

 

PART 3:   

Modificació Projecte de reparcel·lació, sector SUD 17 Tàrrega.  

 

  

En els respectius annexes d’aquest mateix plec es poden consultar les condicions tècniques 

específiques per a cadascun de les PARTS objecte d’aquest plec.  

  

2. Preu  
  

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de seixanta mil euros  

(60.000,00 EUR)), iva inclòs, d’acord amb les parts que es relacionen tot seguit:  

  

  

Pla parcial urbanístic, projecte d’urbanització i projecte de reparcel·lació sector industrial 

SUD 17.  

  

 

Pla parcial                                         14.586,78 €     

Actualització topografia                           2.000 €  

Estudi Mobilitat generada                        2.000 €   

Informe ambiental                                          2.000 €   
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Obres urbanització bàsiques                        13.000 € 

Obres urbanització complementaries             8.000 € 

Projecte de reparcel·lació                           12.0000 € 

 

 

Pressupost (IVA exclòs):     53.586,78   € 

Import IVA (21%)         11.253,22  € 

Total pressupost (IVA inclòs):          64.840   € 

  

  

3. Durada del contracte  
  

El contracte, tindrà una durada, a comptar des de la seva formalització de:  

  

Pla parcial urbanístic, projecte d’urbanització i projecte de reparcel·lació sector industrial 

SUD 17.  

  

- 23 mesos  

  

El contracte no serà prorrogable.  

  

Durant l’execució, el contracte es desenvoluparà en les fases i amb els terminis parcials estimats 

ressenyats en 5 Termini dels treballs. Cronograma. 

  

El termini d’execució del contracte es podrà ampliar per causes no imputables al contractista, 

d’acord amb allò que disposa l’article 195.2 de la LCSP.  

  

   

4. Remissió genèrica  
 

 

Quant a la resta d’aspectes específics relacionats amb la prestació dels serveis i no detallats en 

el present Plec de prescripcions tècniques, serà d’aplicació el que estableix el Plec de clàusules 

administratives de l’expedient en allò que en pugui fer referència, així com la resta de la normativa 

aplicable a aquest tipus de contracte.  
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5. Termini dels treballs. Cronograma.  
 

 
 

 

6. Desenvolupament dels treballs  
  

L’Ajuntament designarà un tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte 

desenvolupament de l’encàrrec, i per la coordinació dels diferents agents, organismes i tècnics 

intervinents.   

  

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al llarg del 

seu desenvolupament, participarà en les reunions de treball amb l’ens local, com a responsable 

del compliment dels requeriments de l’encàrrec i de l’adequada coordinació i cohesió de l’equip 

redactor, comprometent-se a informar al tècnic gestor de l’Ajuntament de qualsevol actuació 

rellevant referida al desenvolupament dels treballs. 

  

A l’inici dels treballs, l’Ajuntament i l’equip redactor celebraran una reunió de presentació, 

lliurament de documentació i definició del marc de desenvolupament de l’encàrrec.   

  

Els treballs es desenvoluparan d’acord amb els requeriments del contracte, amb subjecció als 

continguts, terminis i lliuraments ressenyats en la clàusula de definició i abast dels treballs, i 

d’acord amb la programació o pla de treball acordats a l’inici de l’execució del contracte.    

Qualsevol proposta de canvi o alternativa per part de l’equip redactor haurà de rebre la 

conformitat expressa del tècnic de l’Ajuntament, sense poder contravenir o alterar els continguts 

essencials del contracte.  

  

De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les diferents fases 

del treball, l’equip redactor presentarà a l’Ajuntament un esborrany (prelliurament) dels esmentats 

documents, per tal de procedir a la seva revisió, per part de l’Ajuntament i autoritzar, si s’escau, 

el seu lliurament definitiu.  

S O N D G F M A M J J A S O N D G F M A M J J

PLA PARCIAL

FASE 1 AVANÇ

FASE 2  INICIAL

FASE 3 PRE- PROVISIONAL

FASE 4 PROVISIONAL

FASE 5 TEXT REFOS

PROJECTE URBANITZACIÓ

PROJECTE REPARCELACIÓ

TRAMITACIÓ GENERALITAT PLE PLE URBANISM

PLE Aprovació inicial i provisional

Tramitació Departaments Generalitat

2023 2024

OTTA SECTORIAL DEFINITIVA

2025
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Tots els documents hauran d’anar signats per l’equip redactor en qualitat d’autor, i en la persona 

amb la titulació habilitant per fer-ho.   

  

En el cas de que altres tècnics hagin participat en la redacció d’alguna part específica del 

document, en l’àmbit de la seva competència, aquesta part haurà d’esser signada també per 

aquest tècnic en qualitat d’autor.  

  

 

7. Pagament  
 

Fase  Document  pagament  

Fase 0  
- Pla parcial urbanístic de delimitació del sector 

industrial. Pla de treball.  

 

0 % 

Fase 1  

- Pla parcial urbanístic de delimitació del sector 

industrial. Document d’avanç.  

- Pla parcial urbanístic de delimitació del sector 

industrial. Document inicial estratègic.  

 

 

Fase 2  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. 
Document per aprovació inicial.  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. Informe 
de les determinacions del document d’abast i de 
l’informe territorial i urbanístic.  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. Estudi 
ambiental estratègic.  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. 

Document comprensiu.  

 

15 % 

Fase 3  

- Pla parcial urbanístic  del sector industrial. 
Document proposta per aprovació provisional. 
(tramesa prèvia a DTES)  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. 
Informe relatiu a les al.legacions i a les 
consideracions dels organismes afectats  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. Estudi 
ambiental estratègic final.  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. Resum 

ambiental.  

 

10 % 
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Fase 4  

- Pla parcial urbanístic  del sector industrial. 
Document per aprovació provisional.  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. Informe 
relatiu determinacions declaració ambiental 
estratègica i informe urbanístic i territorial.  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. 

Extracte ambiental.  

 

10 % 

Fase 5  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. Text 
Refós.  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. 

Informe amb el recull de prescripcions o 

modificacions recollides al PPU.  

- Projecte d’urbanització 

- Projecte de reparcel·lació 

15% 

50 % 

* El lliurament de la documentació en suport informàtic es podrà substituir per una única 

tramesa per mitjans telemàtics  

 

 

8. Antecedents  
 

 

Es un sector a gestionar mitjançant la cooperació. 

S’han aprovat diferents documents per tal de legalitzar totes les activitats existents. 

 

 

 

PLANEJAMENT 

 
APROVACIÓ DEFINTIVA PLA PARCIAL SUD-17:    JUNTA DE GOVERN LOCAL 12/5/2008 (BOP DE LLEIDA NÚM. 

107 DE 31/7/2008) 

MODIFICACIÓ PLA PARCIAL SUD-17:                      JUNTA GOVERN LOCAL 25/10/2018 (BOP DE LLEIDA NÚM. 17 

DE 24/1/2019) 

MODIFICACIÓ PLA PARCIAL SUD-17:                      JUNTA GOVERN LOCAL 25/11/2021 (BOP DE LLEIDA NÚM. 51 

DE 15/3/2021) 

 

 

GESTIÓ 

 
APROVACIÓ INICIAL REPARCEL.LACIÓ SUD-17:                   JUNTA DE GOVERN LOCAL 20/10/2008 

 

DIVISIÓ POL.LIGONAL SUD-17 (FRANCISCO SECO):           JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30/1/2012 (BOP DE 

LLEIDA NÚM. 45 DE 18/2/2012) 

ESCRIPTURA DE REPARCEL.LACIÓ VOLUNTÀRIA:                30/1/2012 

 

DIVISIÓ POL.LIGONAL SUD-17 (ABANS 99 SL):                    JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 29/3/2016 (BOP DE 

LLEIDA NÚM. 66 DE 7/4/2016) 

ESCRIPTURA DE REPARCEL.LACIÓ VOLUNTÀRIA:                31/3/2016 
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DIVISIÓ POL.LIGONAL SUD-17 (ABANS 99 SL):                    JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 27/7/2017 (BOP DE 

LLEIDA NÚM. 152 DE 7/8/2017) 

ESCRIPTURA DE REPARCEL.LACIÓ VOLUNTÀRIA:                6/10/2017 

 

 

URBANITZACIÓ  
 

APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE URBANITZACIÓ SUD-17:        JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 12/5/2008 (BOP 

DE LLEIDA NÚM. 31/7/2008) 

 

APROVACIÓ OBRES COMPLEMENTARIES SUD-17:                            JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 4/11/2008 

 

 

 

 

 

9. Informació i documentació prèvia aportada per l’Ajuntament 
  

9.1 Documentació prèvia  

  

Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es facilitarà a l’equip redactor la documentació que es 

relaciona a continuació:  

  

a. Pla parcial sud 17 aprovat. (2008) 

b. Projecte d’urbanització sud 17 aprovat.  

c. Les tres divisions poligonals.   

d. Informació disponible sobre les xarxes urbanes i/o autoritzacions per obtenir-les de 

les companyies subministradores.   

e. Cartografia oficial i topografia 2007, tant territorial com cadastral, fotografies àrees, 

etc. (en suport informàtic que permeti la seva manipulació).  

f. Modificació puntual del SUD 16 redactat per l’INASOL (2023) 

g. Projecte urbanització SUD 16 redactat per l’Incasol. (2023) 

  

h. Informe sobre l’estat de desenvolupament del planejament.   

i. Relació d’altres instruments urbanístics (ordenances, catàlegs, convenis urbanístics, 

etc. ), o no urbanístics (agenda 21, estudis o plans ambientals o de mobilitat, etc.) de 

que disposi el municipi que tinguin incidència en la redacció de la PPU.  

j. Pla de mobilitat urbana sostenible de Tàrrega.   

k. Estudis, informes d’interès per l’elaboració del PPU (inclosos les actes de participació 

portats a terme en l’àmbit del POUM que tractessin el sector de PPU).  

 

Si l’equip redactor en el decurs del treball requereix altra documentació addicional haurà de ser 

identificada i sol·licitada amb una antelació suficient de tal manera que no interfereixi en els 

terminis establerts. Amb caràcter general es considera com a antelació suficient el termini de 2 
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setmanes sense perjudici que l’ens destinatari pugui facilitar la documentació requerida en un 

termini més reduït.   

  

La informació procedent d’altres administracions, entitats o companyies de serveis estarà 

subjecte a les condicions d’ús que en cada cas siguin d’aplicació.  

  

9.2 Condicions de cessió de la cartografia   

  

Els drets d'ús de la cartografia que l’Ajuntament pugui subministrar a l'equip redactor estaran 

subjectes a les condicions que estableixi el propietari d'aquesta cartografia, i es destinaran única 

i exclusivament a la realització dels treballs de redacció objecte d'encàrrec, i dels estudis 

complementaris relacionats.  

  

L’equip redactor no podrà fer servir aquesta informació per altres usos sense l'autorització del 

propietari de la cartografia, ni podrà cedir, reproduir o registrar, ni total ni parcialment, la 

informació objecte d'aquest contracte sense autorització, qualsevol que sigui el sistema de 

recuperació d'informació utilitzat: mecànic, fotoquímic, electrònic, electro-òptic, magnètic, 

fotocòpia, etc.  

 

 

 10. Format dels treballs    
  

Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren dels treballs que 

es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i requisits que 

s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació, si bé es podran adaptar en 

funció del tipus de document concret, especialment si cal tenir en compte criteris específics 

imposats pel destinatari últim del document (Ajuntaments, departaments de la Generalitat de 

Catalunya, etc.).  

  

10.1 Redacció  

La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes serà en llengua 

catalana.   

  

La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció UTM i fus 31N.  

  

La cartografia de base serà la cartografia oficial: topogràfic 1:5.000 de l’ICGC, i la cartografia 

topogràfica urbana E1:1000. 

  

Es poden fer servir altres cartografies més detallades sempre que estiguin ben referenciades i 

siguin coherents des del punt  de vista geodèsic amb la cartografia oficial de l’ICGC.  

  

10.2 Format de la documentació  

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació.  
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a. Documentació en suport paper  

La documentació escrita es presentarà impresa en fulls mida DIN-A4, respectant un marge de 3 

cm. a l’esquerra i de 2 cm els altres marges.  

  

En funció de la tipologia dels treballs, la documentació gràfica es presentarà  bé en format DINA3 

(a escala original o com a reducció del DIN-A1) amb caràtula en la vora inferior del full, o bé en 

DIN-A1, reservant el mòdul DIN-A4 inferior dret per a la caràtula.  

  

En cas que es generin diferents documents, aquests s’enquadernaran per separat, i en tot cas 

es lliurarà cada exemplar complet dins una caixa de projecte, color negre, amb la caràtula 

descriptiva del treball.  

La caràtula de la caixa de projecte, portada dels documents i del suport informàtic, i caràtula dels 

plànols es realitzarà segons model de la GSHUA.  

  

b. Documentació en suport informàtic   

S’ha de presentar còpia sencera del treball de cadascuna de les fases, en suport informàtic 

editable adaptat als requeriments de l’ens destinatari (CD, DVD, o USB), tant de la documentació 

escrita com de la gràfica. Es lliurarà també el treball en format .PDF/A perquè pugui ser llegit i 

imprès en qualsevol equip informàtic. ,   

  

La informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el 

document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva.  

  

En el cas d’instruments de planejament urbanístic que s’hagin d’incorporar al Mapa Urbanístic de 

Catalunya (MUC), i en el Avanços de POUM, caldrà estructurar els fitxers d’acord amb 

l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels instruments de planejament urbanístic” 

promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.    

  

http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/ 
estandard/estandard_de_lliurament/  
Cal adjuntar tots els fitxers complementaris necessaris per tal que pugui ser llegida amb els 

programes més habituals i es pugui imprimir amb el mateix resultat que la documentació en paper 

presentada (arxius associats, plumilles,...).  

  

Els formats dels diferents tipus de fitxers seran els següents:  

- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament de textos, 

preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word.  

- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, preferentment 

.XLSX, o compatible amb Microsoft Excel, encara que s'hagin incorporat a d'altres 

documents de text o gràfics.  

- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de 

dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o 

mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge.  

- Els documents PDF/A hauran d’anar signats amb signatura electrònica reconeguda.  

- La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi 

la configuració establerta per imprimir . Es lliuraran els fitxers en format SIG (shp) en el 
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cas que s’hagi utilitzat dit sistema. En el cas d’instruments de planejament urbanístic 

que s’hagin d’incorporar al MUC caldrà tenir en compte l’“Estàndard d’intercanvi de 

dades urbanístiques en format CAD” promogut pel departament de Territori  

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en la realització d’aquesta documentació.  

- Els fitxers d’imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels propis documents, 

seran en format .TIF per les imatges en blanc i negre, i .JPG per fotografies en color,  

amb unes resolucions de referència de 300ppp en blanc i negre i 150ppp en color o 

grisos.  

  

Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l’ens destinatari i els 

tècnics gestors de l’Ajuntament, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de 

facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans 

electrònics com per la futura explotació d'aquesta informació.  

  

  

10.3. Nombre d’exemplars  

  

El format i nombre d’exemplars a lliurar en les diferents fases d’execució serà el que es deriva 

del següent quadre, segons el detall:   

  

Fase  Document  Suport  Exemplars  

Fase 0  
- Pla parcial urbanístic de delimitació del sector 

industrial. Pla de treball.  

Paper   0  

Informàtic*   2  

Fase 1  

- Pla parcial urbanístic de delimitació del sector 

industrial. Document d’avanç.  

- Pla parcial urbanístic de delimitació del sector 

industrial. Document inicial estratègic.  

Paper   1  

Informàtic*  2  

Fase 2  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. 
Document per aprovació inicial.  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. Informe 
de les determinacions del document d’abast i de 
l’informe territorial i urbanístic.  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. Estudi 
ambiental estratègic.  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. 

Document comprensiu.  

Paper   1  

Informàtic*  2  
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Fase 3  

- Pla parcial urbanístic  del sector industrial. 
Document proposta per aprovació provisional. 
(tramesa prèvia a DTES)  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. 
Informe relatiu a les al.legacions i a les 
consideracions dels organismes afectats  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. Estudi 
ambiental estratègic final.  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. Resum 

ambiental.  

Paper  1  

Informàtic*  2  

Fase 4  

- Pla parcial urbanístic  del sector industrial. 
Document per aprovació provisional.  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. Informe 
relatiu determinacions declaració ambiental 
estratègica i informe urbanístic i territorial.  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. 

Extracte ambiental.  

Paper  1  

Informàtic*   2  

Fase 5  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. Text 
Refós.  

- Pla parcial urbanístic del sector industrial. 

Informe amb el recull de prescripcions o 

modificacions recollides al PPU.  

- Projecte d’urbanització 

- Projecte de reparcel·lació 

Paper  1  

Informàtic*   2  

* El lliurament de la documentació en suport informàtic es podrà substituir per una única 

tramesa per mitjans telemàtics  
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 ANNEX 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA 

MODIFICACIÓ  I TRAMITACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC, 

SECTOR INDUSTRIAL DEL MUNICIPI DE TÀRREGA PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Expedient: 001/2023/5652/I264  

Descrip.: Contracte de serveis per la redacció de la 

modificació del Pla parcial del SUD 17 de 

Tàrrega, la modificació del Projecte de 

reparcel·lació i la modificació del Projecte 

d'urbanització bàsica i complementària. 

 

 
 

Pàgina 12 

  

  

 

 

 

 

  

1. Objecte   
  
L’objecte d’aquest encàrrec és l’assistència tècnica a prestar a l’Ajuntament de Tàrrega en la 

redacció i tramitació de la MODIFICACIÓ del Pla parcial urbanístic, modificació del projecte 

d’urbanització i modificació del projecte de reparcel·lació  del sector industrial del municipi 

TARREGA.   

  

El present document té com a objecte principal definir l’objecte, l’abast i el contingut dels treballs 

a desenvolupar, establint les diferents fases de treball i els documents associats, així com els 

terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució. Tot això dins dels 

paràmetres establerts en la vigent normativa d’aplicació.  

  

  

2. Justificació de la necessitat de l’actuació  
  

El municipi disposa del Pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant POUM), aprovat 

definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya el 13 octubre 2005 i el text 

refós en data 16 de febrer de 2006. Publicat al DOGC núm. 4597 del 21 de març del 2006.  

  

El POUM preveu el desenvolupament del sector industrial SUD 17.   

Actualment disposem d’un pla parcial aprovat en data 12/5/2008. 

En les següents dates es va aprovar les 3 divisions poligonals diferents. 

Divisió poligonal 1: 30/1/2012 

Divisió poligonal 2: 31/3/2016 

Divisió poligonal 3: 6/10/2017 

  

El desenvolupament que ha fet l’INCASOL en el SUD 16 ha eliminat algun vial que deixa el sector 

sud 17 amb alguna incoherència. 

Els costos d’urbanització són molt elevats i si es  modifica la vialitat fent-la coherent amb el sector 

contigu, pot tenir un estalvi econòmic i fer-lo més viable. Aquest fet, farà que el sector es 

desenvolupi amb més rapidesa. 

 

  

 

3. Definició i abast dels treballs  
  

 

En aquest context, el planejament urbanístic general de l’àmbit és el POUM i els documents 

relacionats aprovats ( divisions poligonals, modificació del poum en tràmit, pla parcial vigent i 

projecte d’urbanització i de repacel·lació ) 
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L’encàrrec abasta la redacció de la totalitat dels treballs que han d’integrar el PPU, PU i PR, de 

conformitat amb la normativa d’aplicació, incloent les tasques i documents preceptius, així com 

els tràmits vinculats fins a la seva aprovació definitiva o conformitat per part de l’òrgan competent.  

En aquest documents també s’haurà de tenir en compte les preexistències pel que fa a l’aprovació 

de tots els documents citats anteriorment.  

  

Aquest PPU incorporarà:  

  

- un aixecament topogràfic del sector PPU per tal de poder ordenar amb detall l’àmbit. 

L’ajuntament facilitarà el topogràfic antic que es podrà aprofitar en gran mesura tot i que 

s’haurà de fer les petites adaptacions pertinents.  

- documentació ambiental per sotmetre el document avaluació ambiental estratègica 

ordinària.  

- l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada si escau.  

- les obres d’urbanització bàsiques. 

- Estudi econòmic i financer i informe sostenibilitat econòmica.  

  

Tanmateix, el contingut, les determinacions i la tramitació dels treballs s’adequarà al definit per 

aquest tipus d’instrument a la legislació i normativa de referència.  

  

Complementàriament, i per tal d’assolir satisfactòriament els objectius desitjats, seran obligacions 

de l’equip redactor:  

  

- Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs de 

l’elaboració o la presentació dels resultats dels treballs, amb un màxim de tres sessions, 

amb les següents funcions:  

  

o Assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, amb els 

mitjans o instruments que es considerin pertinents.  

  

o Aportació de la informació de base per poder fer-ne l’elaboració i difusió pertinents 

per part de l’ens destinatari, pel bon desenvolupament del procés d’informació i de 

participació.  

  

o Valoració, juntament amb els responsables municipals, dels suggeriments, reflexions 

i propostes resultants dels processos d’informació i de participació, i incorporació, si 

s’escau, als documents de treball.  

  

- Disposar d’un membre de l’equip redactor per atendre presencialment a l’ajuntament les 

consultes dels interessats durant el període d’informació pública, amb la dedicació 

necessària per tal d’atendre la demanda que es produeixi, amb un màxim de tres dies.  

  

- Informar i assessorar a l'Ajuntament en tots aquells aspectes relacionats amb la redacció 

i tramitació del PPU, facilitant la pressa de decisions, així com en la correcta formulació 

i tramitació de tots els procediments associats.  

  

  

El treball quedarà dividit en les següents fases:  
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Fase 0: PLA DE TREBALL   

  

La fase de Pla de Treball té per objecte concretar les característiques precises de 

desenvolupament dels treballs, amb subjecció als requeriments de l’encàrrec i amb atenció a les 

singularitats del municipi i de la seva situació. Inclou un primer anàlisi de la documentació 

disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri d’interès rellevant), el contrast 

d’informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica per identificar els requeriments i 

especificitats de l’encàrrec, i la concreció dels continguts, metodologies i calendari de treball, per 

tal de que pugui ser valorat i ratificat per l’ajuntament.  

  

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no,  els següents continguts essencials:  

  

a. Introducció, amb una primera contextualització de la situació del SUD 17 i de la seva 

situació urbanística, sobre la base de la documentació aportada, les especificitats 

detectades i el contrast de la informació amb els interlocutors municipals.  

  

 

b. Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels treballs, 

d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la previsió i 

encaix dels processos de participació ciutadana, aprovacions i períodes d’informació 

pública, i previsió de reunions i lliuraments, amb subjecció als terminis establerts al 

contracte.  

  

- Documents a lliurar  

  

Aquesta fase 0 conclourà amb el lliurament dels document:  

  

o Pla parcial urbanístic de delimitació del sector industrial. Pla de Treball    

  

- Terminis estimats  

  

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 

parcial de:  

  

o Des del lliurament de la documentació prèvia suficient per iniciar els treballs, durada 

estimada de 4 setmanes  

  

  

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del prelliurament 

d’aquesta fase per part de l’Ajuntament, i per a les correccions a càrrec de l’equip redactor 

derivades de l’esmentada revisió.  
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Fase primera: AVANÇ  

En la fase d’avanç es realitzarà un anàlisi i diagnosi de tots els aspectes a considerar i la 

formulació de les primeres propostes/alternatives del PPU sector industrial SUD 17. A nivell 

d’anàlisi, cal considerar i descriure, com a mínim, els següents aspectes:  

a. Anàlisi del planejament urbanístic vigent, amb incidència en l’àmbit.   

b. Anàlisi del planejament supramunicipal vigent, si fos el cas 

c. Anàlisi ambiental i de l’entorn. Síntesi del document inicial estratègic, amb  descripció de 

l’orografia, hidrografia, relleu, boscos i conreus,... amb especial determinació dels àmbits 

que hagin de ser objecte d’estudis addicionals, com són zones de risc geològic, zones 

inundables, zones d’especial risc d’incendis, canvi climàtic, elements o espais d’interès 

paisatgístic identificant les unitats de paisatge, hàbitats d’interès comunitari.   

Així mateix, s’identificaran les unitats de paisatge en la que està inscrit el municipi i del 

Catàleg i/o Carta del Paisatge aprovada, si n’hi ha, i els plans o altres instruments municipals 

que s’hagin pogut redactar a nivell ambiental. Identificació de les zones d’especial incidència 

ambiental, etc  

d. Identificació i anàlisi de les infraestructures de comunicacions existents: les limitacions, les 

afectacions, la facilitat d’accés al nou sector, etc...  

e. Identificació i anàlisi de les infraestructures de serveis: xarxa d’aigua, sanejament, 

electricitat, comunicacions,....que han de donar servei al sector.  

f. Anàlisi de les dinàmiques de població, economia, activitat empresarial...  

g. Qualsevol altra que sigui necessari per al correcte desenvolupament del document.  

Aquests aspectes quedaran recollits en la memòria informativa i, els que es requereixin, en els 

plànols informatius.  

A nivell justificatiu, cal determinar els objectius del PPU, els criteris que han de guiar la nova 

regulació, les propostes/alternatives inicials d’ordenació i la descripció de les característiques 

bàsiques de la proposta d’ordenació escollida. Aquests aspectes es recolliran en la memòria 

justificativa i en els plànols de proposta.  

La informació obtinguda en aquesta fase es recollirà en el document d’avanç que estarà integrat 

pels següents apartats:  

O memòria  informativa   

o memòria justificativa 

o plànols informatius   

o plànols de proposta  

Paral.lelament a la redacció del document d’avanç es desenvoluparà el document inicial 

estratègic. El contingut del document inicial estratègic tindrà en compte les determinacions de 

l’article 18 de la Ley 21/2013 i allò establert a l’article 70 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
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qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU) i la disposició transitòria 

divuitena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme (en endavant, TRLU), relativa a la integració del procés d’avaluació ambiental en els 

procediments d’elaboració i aprovació dels plans urbanístics.   

Aquest document conjuntament amb l’avanç de pla serà sotmès al procediment d’avaluació 

ambiental estratègica ordinària per tal que l’òrgan ambiental el sotmeti a consultes de les 

administracions públiques afectades i de les persones interessades i elabori el document d’abast 

de l’estudi ambiental estratègic i la comissió d’urbanisme emeti l’informe territorial i urbanístic.   

  

- Documents a lliurar  

La fase primera conclourà amb el lliurament del següent document:  

o Pla parcial urbanístic del sector industrial. Document d’avanç.  

o Pla parcial urbanístic del sector industrial. Document inicial estratègic.  

  

- Terminis estimats  

  

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 

parcial de:  

  

o des de la conformitat a la programació del treball, durada estimada de 8 setmanes  

  

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del prelliurament 

d’aquesta fase per part de l’Ajuntament, i per a les correccions a càrrec de l’equip redactor 

derivades de l’esmentada revisió.  

  

 

Fase segona: APROVACIÓ INICIAL  

 

Un cop conclosa la fase anterior es procedirà a l’elaboració del document del PP per a la seva 

aprovació inicial, document que serà sotmès a la preceptiva informació pública i respecte el que 

es sol·licitaran, per part de l’Ajuntament, els corresponents informes dels organismes afectats 

per raó de les seves competències sectorials.   

 Aquest document haurà de prendre en consideració les determinacions del document d’abast 

emès per l’òrgan ambiental i l’informe territorial i urbanístic, les quals es recolliran en un informe 

de les determinacions del document d’abast i de l’informe territorial i urbanístic. Fase 

primera:   

  

El PPU ha de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica incorporant tota la 

documentació exigida per la legislació urbanística i sectorial. Pel fa a la documentació del PPU 

haurà d’incloure, com a mínim, el que exigeix l’Art. 84 del RLU. Queda inclosa dintre de la present 

assistència la redacció dels estudis complementaris que s’escaiguin per la tramitació íntegra de 

l’expedient (memòria social, informe ambiental, informe mobilitat, l’avaluació econòmica i 

financera i la tramitació integra dels corresponents certificats previs de sanejament, abastament 

d’aigua i energia elèctrica).  
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1. La Memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que 

s’escaiguin. Aquesta memòria ha de justificar l’adequació de l’ordenació proposada al 

planejament urbanístic general que desenvolupa i a la informació i els objectius del pla i ha 

de fer referència, com a mínim, als apartats establerts a l’art. 84 del RLU i ha de justificar la 

delimitació del sector.  

  

2. Estudis justificatius i complementaris, ha d’incloure:  

  

a. Informe ambiental, amb el contingut que estableix l’article 100 del RLU i les 

exigències derivades de la legislació sobre canvi climàtic o remetent a la 

documentació ambiental que acompanya el pla per a la corresponent avaluació 

ambiental estratègica ordinària.  

  

b. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada si escau, amb el contingut que 

estableix la legislació sectorial i on es justificarà que es compleixen les determinacions 

del planejament urbanístic general sobre mobilitat sostenible.  

  

c. Memòria social, justificació de la seva innecessarietat, si s’escau.  

  

3. Les normes urbanístiques reguladores dels paràmetres d’ús i d’edificació del sòl 

Aquestes normes han de regular l’ús dels terrenys i de les edificacions públiques i privades i 

han de fer referència, com a mínim, d’acord amb l’establert a l’article 88 del RLU.  

  

4. L’avaluació econòmica i financera, que ha de contenir l’estudi i justificació de la seva 

viabilitat (tenint en compte un pressupost estimat de les obres d’urbanització, de la 

implantació dels serveis i de les altres despeses d’urbanització) i un informe de sostenibilitat 

econòmica que ponderi l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de 

les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i 

de la implantació i prestació dels serveis necessaris.  

  

5. El pla d’etapes Ha d’establir les previsions temporals de l’execució de les obres 

d’urbanització i de l’edificació. Respecte a les etapes d’execució que es preveu, d’acord amb 

l’article 83 del RLU   

 

6. La divisió poligonal, si escau. 

  

7. Els plànols d’informació han de contenir la documentació gràfica de la situació i les 

determinacions previstes en el planejament urbanístic general que es desenvolupa, i l’estat 

dels terrenys pel que fa a la topografia, cadastral (estructura de la propietat), construccions, 

vegetació i usos existents, geomorfologia i àrees de riscos geològics i naturals, d’acord amb 

l’establert a l’article 86 del RLU. S’han de realitzar sobre cartografia digital i, com a mínim, a 

l’escala utilitzada en el POUM o 1:2.000.  

  

8. Plànols d’ordenació urbanística han de contenir la documentació l’àmbit que reculli les 

determinacions, com a mínim, de les establertes als articles 80-81-82 i 87 del RLU. Aquests 

plànols s’han de redactar sobre la base de cartografia digital i a una escala mínima 1/1000, 

sens perjudici que llur materialització sobre suport físic es pugui efectuar a una escala menor.  
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9. Projecte d’urbanització de les obres bàsiques, ha de contenir les obres bàsiques que es 

determinen l’article 72.2 del TRLU i establir uns criteris i un pressupost orientatiu de les altres 

obres i despeses d’urbanització que caldrà desenvolupar posteriorment amb un projecte 

d’urbanització complementari.  

  

10. Estudi ambiental estratègic (EAE). Tenint en consideració les determinacions del 

document d’abast evacuat per l’Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental (OTAA) 

s’identificaran, es descriuran i s’avaluaran els possibles efectes significatius en el medi 

ambient de l’aplicació del Pla, així com unes alternatives raonables tècnica i 

mediambientalment viables que tinguin en compte els objectius i l’àmbit d’aplicació 

geogràfica del Pla.   

  

L’EAE serà part integrant del Pla i contindrà com a mínim la documentació que es detalla a 

l’annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i a l’article 100 del 

RLU, i els que es considerin necessaris per assegurar-ne la seva qualitat. Tal com estableix 

el punt 10 de l’annex IV de la Llei 21/2013 l’ EAE ha d’incloure el document resum de 

caràcter no tècnic.  

  

  

El conjunt d’aquesta documentació serà entesa com a document final d’aquesta fase on es 

reflectirà l'ordenació escollida, tot justificant els criteris que han servit de base per a la seva 

concreció.  

  

En aquesta fase també caldrà elaborar el document comprensiu de les determinacions del  

PPU sector industrial en el qual s’identificarà l’àmbit i l’abast de suspensió de 

llicències/procediments associats a l’aprovació inicial del Pla, amb el corresponent plànol de 

delimitació de l’àmbit de suspensió (art. 8.5.a del TRLU), així com un Resum de les 

determinacions del pla amb caràcter entenedor per a facilitar-ne la seva consulta i exposar-se 

conjuntament amb el PPU en el període d’informació pública.  

  

  

  

- Documents a lliurar  

La fase segona conclourà amb el lliurament dels següents documents:  

o Pla parcial urbanístic del sector industrial. Document per aprovació inicial.  

o Pla parcial urbanístic del sector industrial. Informe de les determinacions del 

document d’abast i de l’informe territorial i urbanístic.  

o Pla parcial urbanístic del sector industrial. Estudi ambiental estratègic.  

o Pla parcial urbanístic del sector industrial. Document comprensiu.  

  

  

- Terminis estimats  

  

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 

parcial de:  
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o des del lliurament a l’equip del document d’abast i de l’informe territorial i urbanístic, 

durada estimada de 8 setmanes  

  

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del prelliurament 

d’aquesta fase per part de l’Ajuntament, i per a les correccions a càrrec de l’equip redactor 

derivades de l’esmentada revisió.  

  

 

Fase tercera: PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL (tramesa prèvia a DTES)  

Un cop conclòs el període d’informació pública del PPUD aprovat inicialment, caldrà donar 

resposta degudament justificada i motivada de les al·legacions que s’hagin presentat tot indicant 

si es proposa la seva estimació, total o parcial, o la seva desestimació . Així mateix, es prendran 

en consideració les determinacions dels informes que hagin efectuat els organismes que resultin 

afectats.  

A aquests efectes, l’equip redactarà un informe de proposta de resolució que doni resposta a 

cadascuna de les al·legacions presentades en el període d’exposició al públic del document, de 

forma  que permeti la seva notificació individualitzada a cadascun dels al·legants, i una proposta 

d’incorporació en el document aprovat inicialment de les determinacions contingudes en els 

informes dels diferents organismes consultats, informe relatiu a les al.legacions i a les 

consideracions dels organismes afectats.  

  

Pel que fa al document aprovat inicialment i a l’estudi ambiental estratègic, s’incorporaran les 

modificacions corresponents derivades tant del tractament de les al·legacions, que s’hagin 

efectuat, com de les consideracions contingudes en els informes emesos pels diferents 

organismes consultats elaborant la proposta final tant del pla com de l’EAE.   

  

Aquests documents conjuntament amb el document resum, que preveu l’article 24 de la Llei 

21/2013, en el que es descriu la integració en la proposta final del pla dels aspectes ambientals, 

de l’estudi ambiental estratègic i de la seva adequació al document d’abast, del resultat de les 

consultes realitzades i com aquestes s’han pres en consideració, es remetran a l’òrgan ambiental 

per tal que formuli la declaració ambiental estratègica i la comissió d’urbanisme emeti l’informe 

territorial i urbanístic.   

  

La declaració ambiental tindrà la naturalesa d’informe preceptiu determinant i contindrà una 

exposició dels fets que resumeixi les principals fites dels procediment incloent els resultats de la 

informació pública, de les consultes, així com de les determinacions, mesures o condicions finals 

que s’hagin d’incorporar en el PPUD.  

  

- Documents a lliurar  

La fase tercera conclourà amb el lliurament dels següents documents:  

o Pla parcial urbanístic del sector industrial. Document proposta per aprovació 

provisional. (tramesa prèvia a DTES)  

o Pla parcial urbanístic del sector industrial. Informe relatiu a les al.legacions i a les 

consideracions dels organismes afectats  
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o Pla parcial urbanístic del sector industrial. Estudi ambiental estratègic final. 

o Pla parcial urbanístic del sector industrial. Resum ambiental.  

  

- Terminis estimats  

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 

parcial de:  

  

o des del lliurament a l’equip dels informes d’organismes competents i de les 

al.legacions formulades en el període d’exposició pública, durada estimada de 12 

setmanes   

  

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del prelliurament 

d’aquesta fase per part de l’Ajuntament i per a les correccions a càrrec de l’equip redactor 

derivades de l’esmentada revisió.  

  

 

Fase quarta:: APROVACIÓ PROVISIONAL  

Un cop rebuda la declaració ambiental estratègica i l’informe territorial i urbanístic es prendran en 

consideració les determinacions dels informes.   

A aquests afectes, l’equip redactor redactarà un informe de proposta d’incorporació en el 

document de les determinacions contingudes en l’informe territorial i urbanístic i en la declaració 

ambiental estratègica, informe relatiu determinacions declaració ambiental estratègica i 

informe territorial i urbanístic. Pel que fa a la tramitació ambiental del document, d’acord amb 

el previst a l’article 25 de la Llei 21/2013, l’equip redactor prendrà en consideració les 

determinacions, mesures o condicions finals recollides en la declaració ambiental estratègica 

emesa per l’OTAA, tot modificant, si així es precisa, l’estudi ambiental estratègic i el document 

de PPUD per aprovació provisional en el qual també incorporarà les consideracions de l’informe 

territorial i urbanístic.   

  

L’article 26 de la Llei 21/2013 preveu un extracte ambiental en el que es descriu de quina 

manera s’han integrat en el pla els aspectes ambientals, com s’han pres en consideració en el 

pla l’estudi ambiental estratègic, els resultats de la informació pública i de les consultes, i la 

declaració ambiental estratègica, així com, si procedeix, les discrepàncies que hagin sorgit en el 

procés i les raons de l’elecció de l’alternativa seleccionada, en relació amb les alternatives 

considerades,   

  

El document per aprovació provisional, conjuntament amb l’extracte ambiental, es remetran a 

l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva.   

  

- Documents a lliurar  

La fase quarta conclourà amb el lliurament dels següents documents:  

o Pla parcial urbanístic del sector industrial. Document per aprovació provisional.  

o Pla parcial urbanístic del sector industrial. Informe relatiu determinacions declaració 

ambiental estratègica i informe urbanístic i territorial.  

o Pla parcial urbanístic del sector industrial. Extracte ambiental.  
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- Terminis estimats  

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 

parcial de:  

  

o des del lliurament des del lliurament a l’equip de l’informe urbanístic i territorial i la 

declaració ambiental estratègica, durada estimada de 8 setmanes   

  

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del prelliurament 

d’aquesta fase per part de l’Ajuntament, i per a les correccions a càrrec de l’equip redactor 

derivades de l’esmentada revisió.  

  

 

Fase cinquena: TEXT REFÓS  

Un cop s’hagi presentat el PPUD per a la seva corresponent aprovació definitiva davant de l’òrgan 

competent, i en el cas que aquest estableixi prescripcions de caràcter puntual o detecti 

deficiències esmenables, caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o esmeni les 

deficiències, elaborant el corresponent Text refós, que es presentarà novament a l’òrgan 

competent fins obtenir l’aprovació definitiva o conformitat, segons l’establert a l’art.92 del TRLU.  

  

A aquests afectes, l’equip redactarà l’informe amb el recull de les prescripcions o modificacions 

recollides en el PPU, informe amb el recull de prescripcions o modificacions recollides al 

PPU.  

  

- Documents a lliurar  

  

La fase cinquena conclourà amb el lliurament dels següents documents:  

  

o Pla parcial urbanístic del sector industrial. Text Refós.  

o Pla parcial urbanístic del sector industrial. Informe amb el recull de prescripcions 

o modificacions recollides al PPUD.  

  

- Terminis estimats  

  

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 

parcial de:  

  

o des del lliurament a l’equip redactor del requeriments de text refós, durada 

estimada de 4 setmanes  

  

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del prelliurament 

d’aquesta fase per part de l’Ajuntament, i per a les correccions a càrrec de l’equip redactor 

derivades de l’esmentada revisió.  
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4. Marc legislatiu de referència  
  

En qualsevol cas, s’ha de tenir com a marc de referència allò establert a la legislació, bàsicament:  

  

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

d'urbanisme (TRLU), d’acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 

de febrer i posteriors.  

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU) i les 

modificacions posteriors.  

- Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 

i les modificacions posteriors.  

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana  

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.  

- Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat.  

- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 

generada.  

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 

econòmica.  

- Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 

públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre 

estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes 

ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni).  

- Altra legislació sectorial que sigui d’aplicació.  

  

En cas que alguna disposició legal sigui modificada en el transcurs del treball caldrà estar al nou 

règim legal que resulti d’aplicació, tenint en compte, en el seu cas, el que prevegin les 

corresponents disposicions transitòries.  

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  


