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QUADRE DE CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte

A.1 El present contracte té per objecte I'execucié de les obres de reforma per a
'adequacié de les plantes 3 i 4 de les instal-lacions del Centre MQ Reus SA de carrer
Vapor Nou, 8 de Reus, per ubicar-hi els espais administratius.

Es un contracte d’obres a 'empara de l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

A.2 Lots: no.

La divisié en lots no resulta necessaria ni convenient per raons d'economia i eficieéncia
administrativa, atés que les obres comprenen una unitat funcional executable amb els
mateixos mitjans técnics d'un Unic adjudicatari. La divisié de I'objecte del contracte en
lots dificultaria excessivament I'execucio del mateix davant la necessitat de coordinar
els diferents contractistes pels diversos lots i podria comportar risc greu de soscavar
I'execucié adequada del contracte. La realitzacié de les partides de I'obra susceptibles
de ser separades en lots independents, esta molt vinculada amb la resta de partides
d'obra i d'instal'lacions, de manera que la separaci® en lots podria afectar
negativament la correcta coordinacié dels treballs i la sequéncia logica d’execucio,
comprometent la qualitat final del conjunt i el compliment de terminis.

A.3 Codi CPV:

- 45000000-7 Trabajos de construccién

- 45200000-9 Trabajos generales de construccién de inmuebles y obras de
ingenieria civil

- 45213150-9 Trabajos de construccion de edificios de oficinas

- 45215000-7 Trabajos de construccion de edificios relacionados con la salud y los
servicios sociales, de crematorios y aseos publicos

- 45215100-8 Trabajos de construccion de edificios relacionados con la salud

- 45215140-0 Trabajos de construccion de establecimientos hospitalarios

- 45260000-7 Trabajos de techado y otros trabajos de construccion especializados

- 45261000-4 Trabajos de construccion de cubiertas y estructuras de cerramiento, y
trabajos conexos

- 45261400-8 Trabajos de revestimiento

- 45261420-4 Trabajos de impermeabilizacion

- 45262000-1 Trabajos de construccion especializados distintos de los trabajos de
techado

- 45262300-4 Trabajos de hormigonado

- 45262330-3 Trabajos de reparacion de hormigén

- 45300000-0 Trabajos de instalacion en edificios

- 45310000-3 Trabajos de instalacién eléctrica

- 45311000-0 Trabajos de instalacién de cableado y accesorios eléctricos

- 45311100-1 Trabajos de cableado eléctrico

- 45311200-2 Trabajos de instalacién de accesorios eléctricos
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45312000-7 Instalacion de sistemas de alarma y antenas

45312100-8 Instalacion de sistemas de alarma contra incendios

45312200-9 Instalacion de sistemas de alarma antirrobo

45312300-0 Instalacion de antenas

45313000-4 Instalacion de ascensores y escaleras mecanicas

45313100-5 Instalacion de ascensores

45314000-1 Instalacion de equipo de telecomunicaciones

45314300-4 Infraestructura para cables

45314320-0 Instalacion de cableado informético

45315000-8 Trabajos de instalacién eléctrica de equipos de calefaccién y otros
equipos eléctricos para edificios

45316000-5 Trabajos de instalacion de sistemas de alumbrado y sefializacion

45323000-7 Trabajos de aislamiento acustico

45324000-4 Trabajos de colocacién de cartdn-yeso

45330000-9 Trabajos de fontaneria

45331000-6 Trabajos de instalacion de calefaccién, ventilacion y aire
acondicionado

45331110-0 Trabajos de instalacion de calderas

45331200-8 Trabajos de instalacién de ventilacién y aire acondicionado

45331230-7 Trabajos de instalacion de equipos de refrigeraciéon

45332000-3 Trabajos de instalacién sanitaria y de colocacion de tuberias de
desague

45332200-5 Trabajos de tendido de cafierias de agua

45332300-6 Trabajos de tendido de cafierias de desagie

45332400-7 Trabajos de instalacién de articulos sanitarios

45340000-2 Trabajos de instalacién de barandillas, pasamanos y dispositivos de
seguridad

45343000-3 Trabajos de instalacién de dispositivos de proteccion contra incendios

45343200-5 Trabajos de instalacion de dispositivos contra incendios

45400000-1 Acabado de edificios

45410000-4 Trabajos de enlucido

45420000-7 Trabajos de instalacion de carpinteria de madera

45421000-4 Trabajos de ebanisteria

45421100-5 Instalacion de puertas, ventanas y elementos conexos

45421110-8 Instalacion de marcos de puertas y ventanas

45421111-5 Instalacion de marcos de puertas

45421130-4 Instalacion de puertas y ventanas

45421131-1 Instalacién de puertas

45421132-8 Instalacion de ventanas

45421140-7 Instalacion de carpinteria metalica, excepto puertas y ventanas

45421141-4 Instalacion de tabiques

45421146-9 Instalacion de falsos techos

45421150-0 Trabajos de instalacién de carpinteria no metalica

45421151-7 Instalacion de cocinas equipadas

45421152-4 Instalacion de paredes divisorias

45421160-3 Trabajos de cerrajeria y carpinteria metélica

45430000-0 Trabajos de revestimiento de suelos y paredes

45431000-7 Trabajos de alicatado

45431100-8 Trabajos de alicatado de suelos

45431200-9 Trabajos de alicatado de paredes

45432000-4 Trabajos de pavimentacion, revestimiento y empapelado de paredes

45432200-6 Trabajos de revestimiento y empapelado de paredes

45432210-9 Trabajos de revestimiento de paredes

45432220-2 Trabajos de empapelado de paredes

45440000-3 Trabajos de pintura y acristalamiento
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- 45441000-0 Trabajos de acristalamiento

- 45442000-7 Aplicacion de recubrimiento protector

- 45442100-8 Trabajos de pintura

- 45442110-1 Trabajos de pintura de edificios

- 45442120-4 Trabajos de pintura y aplicacion de recubrimiento protector de
estructuras

- 45442121-1 Trabajos de pintura de estructuras

- 45442200-9 Aplicacion de recubrimientos anticorrosivos

B. Dades econdomiques

B.1 El preu del contracte s’ha establert per unitats de mesura (preus unitaris per
partida).

B.2 Valor estimat del contracte i métode aplicat per al seu calcul:

Concepte Import IVA no inclos

Pressupost base de licitacié (sense IVA) 400.205,63 €

Excés de mesuraments (10 % del preu del contracte inicial) | 40.020,56 €

Modificacions previstes (20% del preu inicial) 80.041,13 €

Valor estimat del contracte (iva no inclos) 480.246,76 €

B.3 El pressupost base de licitaci6 ascendeix a 484.248,81€ (IVA 21% inclos), i
desglossat de la seglient manera:

RESUM DE PRESSUPOST PROJECTE

Pressupost d'Execucié Material de les partides d'obra: 126.336,19 €
Pressupost d'Execucié Material de les partides d'instal-lacions: 200.620,81 €
Control de qualitat 2.000,00€
Seguretat i salut 7.350,25€
Total Pressupost d'Execucié Material 336.307,25 €

1 Aquest import no s’incloura en el calcul del valor estimat del contracte pel seu caracter

purament contingent.
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Beneficis industrials 13% 43.719,94 €
Despeses Generals 6% 20.178,44 €
TOTAL SENSE IVA 400.205,63 €
IVA 21% 84.043,18 €
TOTAL IVA INCLOS 484.248,81 €

El preu del contracte es fara efectiu d’acord amb les certificacions mensuals d’obra
emeses per la direccié facultativa i per aplicacio de la baixa que resulti de
I'adjudicacio respecte el preu de contracta assenyalat anteriorment.

El desglossament del pressupost base de licitacid del present contracte (quadre de
preus unitaris, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals,
benefici industrial i IVA) es troba en el corresponent Projecte técnic. Aquest
pressupost pot ser millorat a la baixa pels licitadors. En cap cas s’admetra una oferta
que superi el pressupost base de licitacio, d’acord amb el que preveu l'article 84 del
RD 1098/01, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes
de les administracions publiques. A tots els efectes s’entendra que el pressupost
aprovat, compreén totes les despeses directes i indirectes que el contractista hagi de
realitzar per a la normal execucié de I'obra contractada, les taxes per la prestacié dels
treballs d’inspeccié i direccid de les obres i qualsevol altra despesa que resulti
d’aplicacié6 segons les disposicions vigents, i tota classe dimpostos i llicéncies
municipals, provincials, autonomiques i estatals.

No es preveuen abonaments a compte, per les operacions preparatories realitzades
com instal-lacions i adquisicié de materials o equips de maquinaria pesada adscrits a
I'execucié de I'obra.

C. Existenciade credit

C.1 Aplicacio6 pressupostaria:

Existeix credit adequat i suficient en el pressupost per atendre les obligacions
derivades de la present contractacié a la partida econdmica corresponent, d’acord
amb alld que es desprén de la documentacio que conforma I'expedient.

El centre de cost de referéncia és: CM1210SGV.

C.2 Expedient d’abast pluriennal: no
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D. Termini de durada del contracte / d’execucié de la prestacié

El termini d’execucié maxim del contracte sera de 5 mesos, a comptar des de l'acta de
comprovacio de replanteig i inici de les obres.

E. Variants

Csi XINO

F.  Tramitacié de I’expedient i procediment d’adjudicacié

Forma de tramitaci6: ordinaria

Procediment d’adjudicacio: obert

Contracte subjecte a regulacié harmonitzada:

Osi XINO

Presentacio d’ofertes mitjangant eina de Sobre Digital (tramitacié electronica):

Xsi CINO

G. Requisits minims de solvéncia i mitjans d’acreditacié

G.1 Criteris de seleccié relatius a la solvencia economica i financera; i técnica o
professional

a) Solvéncia economica i financera

1. Volum anual de negocis minim d’'una vegada i mitja el valor estimat del contracte en,
com a minim, un dels tres darrers exercicis aprovats.

L’import és el seglent:

VEC*1,5= 720.370,14€
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El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitja dels
seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si 'empresari esta
inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en qué
hagi d’estar inscrit.

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el
seu volum anual de negocis mitjangant els seus llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Ratio entre actius i passius, al tancament de I'Gltim exercici econdmic per al qual
estigui venguda I'obligacié d’aprovaciéo de comptes anuals per import superior a la
unitat, en els termes d’allo establert a I'apartat 87 de la LCSP (la solvencia total de
'empresa vindra determinada per la relacié entre aquestes dues magnituds: actiu
total i passiu exigible (suma de les partides de creditors a llarg, mig i curt termini).

Solvencia professional o técnica

L’empresa licitadora haura d’acreditar documentalment haver executat com empresa
adjudicataria, en els darrers 5 anys, la reforma d’un edifici, o part d’edifici, no inferior
a 700 m2 construits.

Caldra que en la documentacié acreditativa de la solvencia hi figurin els m2 de
I'actuacio.

Les obres efectuades s’acreditaran mitjancant certificats de bona execucio expedits o
visats per I'drgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector public o,
quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjancant un certificat expedit per aquest
0, a manca d’aquests certificats, es podra acreditar la solvéncia mitjancant una
declaracié de I'empresari acompanyada dels documents que tingui en poder seu que
acreditin la realitzacié de la prestacié. En els certificats hi haura de constar:

- unabreu descripci6 del projecte o de les feines realitzades, indicant també el
lloc on s’ha portat a terme, el destinatari de les mateixes i la data de
realitzacio;

- la superficie de I'obra executada (m2);

- import del projecte executat;

- especificar si es va dur a bon terme i segons les regles que regeixen la
professio.

De conformitat amb allo previst a I'article 88.2 de la LCSP, les empreses de nova
creacid, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la
seva solvencia técnica també podra acreditar-se mitjancant la disponibilitat de les
seguents persones responsables de I'execucié del contracte:

o Una persona que exercira el rol de coordinacié entre 'empresa contractista i
el Responsable del Contracte, que vetlli pel compliment de l'objecte del
contracte, que haura de complir els seguents requisits: titulacié relacionada
amb la construccid, amb 3 anys d’experieéncia en empreses dedicades a
execuci6 d’obres, en treballs de coordinacio.

Integracio de la solvéncia amb mitjans externs (art. 75 LCSP):

10
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Per acreditar la solvencia necessaria indicada, el licitador podra basar-se en la
solvéncia i mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa juridica dels
vincles que tinguin amb aquestes, sempre que demostrin que, per a I'execucio del
contracte, disposa efectivament d’aquests mitjans.

En cas que l'empresa proposada com a adjudicataria hagi optat per aquesta
possibilitat, juntament amb la documentacio indicada anteriorment haura de presentar
el compromis de disponibilitat de la solvéncia i mitjans d’aquesta entitat signat per
ambdues parts, acompanyat de la documentacié acreditativa dels elements de
solvéncia compromesos.

G.2 Classificacio empresarial:

Alternativament, s’admet I'acreditaci6 de la solvéncia econdmica i financera i la
solvéncia técnica mitjangant la classificacié empresarial vigent:

- En el Grup C (edificacions)
- Subgrup 4 (obra de paleta, arrebossats i revestiments)

- Categoria 3 o superior, si la quantia del contracte és superior a 360.000 euros i
inferior a 840.000 euros.

En aplicacio de larticle 77 de la LCSP, per tractar-se d'un contracte d’obres el valor
estimat del qual és inferior a 500.000 euros, la classificacié de I'empresari en el grup o
subgrup que en funcié de I'objecte del contracte correspongui, acredita la seva solvéncia
economica i financera i la solvéncia técnica per contractar. En aquests casos, 'empresari
pot acreditar la seva solvéncia indistintament mitjancant la seva classificaci6 com a
contractista d’'obres en el grup o subgrup de classificacid corresponent al contracte o bé
acreditant el compliment dels requisits especifics de solvéncia que exigeixen I'anunci de
licitacio.

G.3 Adscripcio de mitjans materials i/o personals a I'execucié del contracte:

Csi XINO

G.4 Habilitacié empresarial o professional exigida: no procedeix

G.5 Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
de gestié mediambiental: no procedeix

H.  Criteris d’adjudicacio

11
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Aspectes generals dels criteris d’adjudicacio
- Qualsevol xifra s’haura d’indicar amb dos decimals, si escau. Els decimals que
resultin de qualsevol operacié sempre s’arrodoniran de la seglient manera: si el
decimal és major o igual que cinc (5), s’Taugmentara en una unitat; en cas contrari, es
deixara com esta (els calculs s’arrodoniran a dos decimals).

- Superar el pressupost de licitacio sera causa d’exclusio.
- Les ofertes que no presentin cap millora en el preu obtindran 0 punts.

- No adjuntar al sobre C el desglossament unitari de les millores ofertes tindra com a
consequencia la no valoracié de la mateixa.

- La valoracio dels criteris es fara amb dos decimals, amb I'arrodoniment assenyalat
en aquest mateix apartat.

Criteris d’adjudicacio

La valoracié de les proposicions es dura a terme per I'aplicacié dels seglents criteris
economics i qualitatius:

Criteris objectius avaluables de forma automatica Punts
Oferta economica. Menor preu 40
Millores sense cost addicional 20
Criteris avaluables mitjancant un judici de valor Punts
Diversos 40

e CRITERIS OBJECTIUS AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA (maxim 60
punts)

1. Oferta economica. Menor preu (fins a 40 punts)

En aquest concepte es tindra en compte el preu ofert per cada empresa licitadora.
S’entendran inclosos en aquest preu, si s’escau, els accessoris, formacio, treballs
d’instal-lacio, etc. (llevat I'IVA).

Les ofertes obtindran la puntuacié que resulti de I'aplicacié de la segient férmula:

Puntuacio = 40 x (Import de licitacid — Oferta que es valora)
(Import de licitacié — Oferta més baixa)

12
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2. Millores, sense cost addicional (fins a 20 punts)

Les millores aqui identificades, estan descrites i detallades a I’Annex | d’aquest
document, i es consideraran unitats previstes en el projecte.

Els licitadors hauran de presentar en el sobre C les millores amb desglossaments
unitaris. Aquestes valoracions seran revisades pels técnics de I'entitat contractant, i si
s'estima necessari, pel redactor del projecte per a comprovar la seva adequacio a la
citada base de preus.

Correspondra la maxima puntuacié al major valor economic de les millores ofertes (oferta
econOmica més barata), 0 punts a l'oferta que no proposi cap millora, distribuint-se la
puntuacié proporcionalment a les restants ofertes mitjancant regla de tres, simple
inversa, segons la segiient férmula:

Puntuaci6 = Z x (Oferta econdmica més barata)
(Oferta que s’esta valorant)

On
Z és la puntuacié maxima del criteri

2.1) Proteccié acustica de les maquines de coberta, valorat en 10.981,08€ + iva (fins
a 6 punts).

2.2) Adquisicid i instal-lacié del SAI central, valorat en 7.137,46€ + iva (fins a 4 punts).
2.3) Substitucié de la central d'incendis del centre, per integrar les noves plantes i facilitar

la connexid i gestié des de la CRA, valorat en 19.303,38€ + iva (fins a 10 punts).

e CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT L’EMISSIO D’UN JUDICI DE VALOR
(fins a 40 punts)

1. Estudii comprovacio del projecte d’execucio (fins a 4 punts)

Recollira aquest document l'estudi i analisi del projecte d'obres i les mesures concretes
que en l'execucio6 de les obres proposi realitzar en els aspectes segients:

1a) Substitucio de materials o unitats d'obra per altres de major qualitat dels materials, la
seva major eficiencia energeética, durabilitat, capacitat aillant i incorporacié de tecnologies
0 processos innovadors, acreditats en atencid a certificats de qualitat dels mateixos o a
proves homologades que avalin les seves qualitats: fins a 2 punts

1b) Anadlisi especifica dels condicionants externs a I'execucié del contracte que puguin
influir en la planificacié i materialitzacié dels treballs, aixi com les mesures proposades
per a causar el menor perjudici possible a la bona marxa dels propis treballs d'execucio
del contracte, a l'activitat dels serveis afectats i per a generar els menors problemes
possibles als wusuaris (mobilitat, accessibilitat, afeccions a tercers, afeccions
mediambientals, etc.): fins a 2 punts

13
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2. Memoria descriptiva del procés d’execucio (fins a 12 punts)

Es ponderara cadascun dels subapartats segients en funcié del grau d’estudi, la
coheréncia i 'adequacié de I'exposicié de cadascun, amb la puntuacié6 maxima segtent:

2a) Mitjans auxiliars i sistemes emprats per cada fase de I'obra, indicant quins son propis
i quins subcontractats: fins a 4 punts.

2b) Mitjans humans dedicats a I'obra tant pel que fa a la gestid, com a la propia
d’execucio, indicant experiéncia i dedicacio: fins a 4 punts.

2c) Implantacio de l'obra. Proposta d’arees de contenidors, abassegament, casetes
d’obra, serveis de personal, establiment de tanques provisionals, rétol d’obra, circuit de
vehicles i subministraments, subministrament provisional d’energia, etc.: fins a 4 punts.

3. Plade Treballs (fins a 4 punts)

Es valorara la coheréncia i adequacio del pla de treballs proposat en relacié a cada una
de les fases d’obra i la compatibilitat d’execucié simultania entre elles segons la xarxa de
precedencies. La proposta s’haura d’ajustar al termini previst al projecte en dies naturals.

4. Organitzacio dels treballs i mesures per disminuir 'impacte sobre P’activitat
(fins a 8 punts)

Es valoraran les mesures efectives i practiques proposades per disminuir 'impacte de les
obres sobre I'activitat dintre de I'edifici (pols, soroll, intimitat pacients, horaris de treball) i
fora I'edifici (moviment vehicles, zones d’abassegament de material, tipus de mitjans
auxiliars utilitzats, residus).

5. Mesures de gestié ambiental i la seva qualitat (fins a 12 punts)

Les Mesures de gestid i seguiment ambiental que les licitadores aplicaran en I'execucio
de les obres en relacié amb:

5a) les emissions de pols: fins a 4 punts

5b) soroll degudes a les operacions, vehicles i maquinaria usades: fins a 4 punts

5c¢) i la minimitzacié de la generacié de residus, la seva recollida selectiva (en el major
nombre de fraccions possible) i la seva correcta gestié a través de gestors autoritzats:
fins a 4 punts

A aquest efecte s'haura de presentar una memoria de gestié6 ambiental que incloura la

relacié i descripci6é de les mesures proposades, aixi com els procediments de seguiment
per a assegurar la implementacié de cadascuna d’elles?.

2 La valoracié d'aquest criteri es fara segons l'assenyalat a l'apartat 11. 1 de linforme de
necessitats, que disposa: Per a poder realitzar una comparacié de la qualitat ambiental de les
ofertes -no de les empreses respecte de l'objecte del contracte- s’avaluaran les mesures
ambientals concretes que les empreses implementaran en I'execuci6 del contracte i no el simple fet
gue les empreses tinguin un determinat sistema de gestié ambiental. A les empreses que disposin
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METODE PER VALORAR ELS CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT UN JUDICI DE
VALOR

La distribucioé de la puntuacié es fara de manera proporcional en tots els aspectes de
valoracié enunciats, atribuint-li la qualificacié de:

- Molt bona: quan es realitzi un estudi detallat de I'aspecte en questié i es proposin
mesures d'actuacié adequades, precises, ben definides i innovadores.

- Bona: quan l'estudi i proposta en relacié amb I'element a valorar sigui detallat, i es
proposin algunes mesures d'actuacio precises i innovadores.

- Regular: quan es limiti a un breu estudi de les obres i/0 es realitzin aportacions
d'actuacio escasses i/o poc precises.

- Dolenta: quan es millorin molt escassament els aspectes a valorar per sobre dels
minims exigits en la documentacié tecnica que defineixi l'objecte del contracte.

- Molt dolenta: quan no es millorin cap dels aspectes a valorar per sobre dels minims
exigits en la documentacié tecnica que defineixi I'objecte del contracte.

Correspondra la maxima puntuacié en la valoracioé de cada aspecte a I'oferta que rebi
la qualificacio de “molt bona”; de la maxima a % d'aquesta puntuacid, a la
considerada com a “bona”; de % a la meitat, a la qualificada com “regular”; de la
meitat a % dels punts, a la qualificada com a “dolenta”’, i zero punts
a la qualificada com “molt dolenta”.

l. Criteris per a la determinacié de [I'existéncia de baixes
presumptament anormals

La determinacio de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur
a terme en funcié dels limits i els parametres objectius establerts a continuacio
(procediment amb diversos criteris d’adjudicacié, i amb criteris qualitatius rellevants
subjectes a judici de valor):

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que I'oferta és anormal si
compleix els dos criteris seguents:

- Que l'oferta econdmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitacio.

de sistemes de gesti6 ambiental amb procediments i recursos rellevants per als aspectes
ambientals que volem considerar en I'execucié de les obres (en aquest cas la pols, soroll i els
residus), els resultara més senzill descriure les mesures de gesti6 i seguiment ambiental que
podran aplicar a les obres i per tant, presentar millors ofertes que aquelles que no disposen de tals
sistemes, els tinguin certificats 0 no. Obviament, es demana desenvolupar aquest criteri, i no la
simple presentacio del certificat de sistema de gestid6 ambiental, ja que aquest desenvolupament
facilitara posteriorment el seguiment de tals mesures durant I'execucié del contracte ja que es
tindra un llistat concret d'aspectes a monitorar.
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- Que la puntuacié que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacié
diferents del preu sigui superior al 80% de la puntuacio total.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que
compleixi el criteri segient:

- Que la puntuacié total que li correspongui en la suma de punts de tots els
criteris d’adjudicacio sigui superior en més d'un 20% a la puntuacio total més
baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la
que compleixi un dels dos criteris seguents:

- Quan no hi ha cap puntuacié per sota del 90% de la mitjana aritmética de totes
les puntuacions:

e Que la puntuacioé de l'oferta sigui superior en més d’un 10% a la
mitjana aritmeética de totes les puntuacions.

- Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmética de totes les
puntuacions:

e Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la
mitjana aritmética de totes les puntuacions, la puntuacié de la
oferta sigui superior en més d’'un 10% a la mitjana aritmeética de les
puntuacions que no han estat excloses.

Sera d’aplicacié el procediment previst a la clausula 14.4 del plec de clausules
administratives.

J. Documentacio a presentar per les empreses licitadores

J.1. Contingut de les proposicions
En cadascun dels sobres els licitadors hauran d’incloure la segiient documentacio:

- Sobre A:

1. Document europeu Unic de contractacié (DEUC) degudament emplenat
i signat digitalment.

Si el licitador emplena la seccié A “Indicacié global relativa a tots els
criteris de selecci¢” de la part IV del DEUC, no cal que empleni cap
altra seccio6 d’aquesta part IV.

2. D’acord amb el que estableix la clausula 11 del plec de clausules
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administratives particulars, en cas que I'empresa licitadora recorri a la
solvéncia i mitjans d’altres empreses de conformitat amb el que preveu
l'article 75 de la LCSP i 'apartat G d’aquest quadre de caracteristiques,
ha d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i presentar altre DEUC
separat per cadascuna de les empreses a la solvéncia de les quals
recorri.

També, i d’acord amb el que estableix la clausula 11 del plec de
clausules administratives particulars, en el cas dempreses que
concorrin a la licitaci6 amb el compromis d’agrupar-se en una unid
temporal si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha de
presentar un DEUC separat, en el qual figuri, si s’escau, la informacio
requerida en les parts Il a V del formulari. A més, han d’aportar un
document on consti el compromis de constituir-se formalment en unié
temporal en cas de resultar adjudicataries del contracte.

3. Annex declaracio responsable.

- Sobre B:
1. Annex B.

2. Estudii comprovacio del projecte.

3. Memoria descriptiva del procés d’execucié: Breu memoria descriptiva
indicant el seguent contingut:

- Mitjans auxiliars: Sistemes, equips i maquinaria proposada en les
diferents fases de I'obra.

- Mitjans humans: relaci6 de personal, responsabilitat i temps de
dedicacio a I'obra.

- Implantaci6 de l'obra: Planol indicant accessos, espais de suport,
abassegament, casetes d’obra, tanques provisionals, circuits de I'obra i
de usuaris, residus, etc.

4. Pla de Treball: Planificacié calendaritzada de I'execucid de I'obra
indicant els recursos dedicats en cada fase.

5. Organitzacié dels treballs i mesures per disminuir I'impacte sobre
activitat: Breu memoria indicant les mesures que proposa el licitador
per a minimitzar impacte de les obres sobre I'activitat dintre i fora de
I'edifici.

6. Mesures de gestio ambiental i la seva qualitat.
7. La resta de la documentacié que integra I'oferta técnica, d’acord amb

allo requerit al plec de prescripcions técniques, i necessari per a la
valoracio dels criteris avaluables mitjangant un judici de valor.

S’han previst millores com a criteris d’adjudicacié de valoracié objectiva; per
tant, en el sobre C caldra annexar tota aguella documentacié descriptiva de
la/les millora/es oferta/es. Qualsevol referéncia a aquestes millores en el
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sobre B sera causa d’exclusié (del sobre B no es pot deduir la intencié del
licitador d’executar alguna o algunes de les millores proposades; en cas
contrari, el licitador sera exclos).

- Sobre C:

1. Annex C.

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si
s’escau, en el sobre C, es poden considerar confidencials en els termes establerts a
la clausula 11 del Plec de clausules administratives particulars.

J.2. Altra documentacié a presentar per les empreses proposades com
adjudicataries

Si s’escau:

- Certificat d'inscripcié6 en el REGISTRE D'EMPRESES ACREDITADES en el
sector de la construccid, previst en l'article 3 del Reial decret 1109/2007, de 24
d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora
de la subcontractaci6 en el Sector de la Construccidé, que acredita que
compleixen els requisits de capacitat i de qualitat de la prevencié de riscos
laborals.

- Assegurancga de responsabilitat civil.

- Un certificat de prevencié d'accidents laborals o un técnic responsable amb la
deguda qualificacié que el garanteixi.

- Certificat d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i la
Seguretat Social.

- Documents TC1 TC2 (altes en la Seguretat Social) dels treballadors adscrits a
I'execuci6 del contracte.

- Qualsevol altra que pugui ser requerida.

J.3. Visites a les instal-lacions

No es preveu. En cas contrari, la previsié es publicara al perfil de contractant.

K.  Garantia provisional

LIsi XINO

L. Garantia definitiva
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Xsi [INO

Import: 5 per 100 de I'import d’adjudicacio , IVA exclos.

Forma de constitucié: en la forma prevista a la clausula 16 del plec de clausules
administratives particulars.

M. Condicions especials d’execucio del contracte

S’estableixen les condicions especials seglients en relaci6 amb I'execucié d’aquest
contracte, a les quals s’atribueix el caracter d’obligacions contractuals essencials als
efectes assenyalats a I'article 202 de la LCSP.

Aquestes condicions especials d’execucid, i les obligacions essencials del contracte,
s’han d’entendre vinculades a l'objecte contractual en relacié a les persones que
gestionin aquest contracte i que tinguin relaci6 amb Centre MQ Reus, SA, entitat
contractant.

L’6rgan de contractacié podra sol-licitar, en qualsevol moment durant I'execucio del
contracte, informacio i documentacié en relacié a aquestes condicions.

M.1 Condicions especials d’execucio
Les condicions especials d’execucio requerides son les segiients:

M.1.1 Sobre la comprovacié del compliment de les obligacions d’afiliacié i alta
en la Seguretat Social dels treballadors de I’empresa contractista i, si és el cas,
subcontractistes:

- L'obligaci6 de [I'empresalles empreses proposada/proposades com a
adjudicataria/adjudicataries d’aportar, juntament amb els documents justificatius a
qué fa referéncia l'article 150.2 de la LCSP, especificament 'acreditacio que els
treballadors que ocuparan per executar els contractes estan afiliats i donats d’alta
en la Seguretat Social.

Alternativament i en el seu cas, l'obligaci6 de les empreses d’aportar una
declaraci6 responsable en qué declarin no tenir encara contractats els
treballadors que s’ocuparan en I'execucio del contracte i que acreditaran I'afiliacid
i alta de tots ells quan els hagin contractat i sempre amb caracter previ a I'inici de
la prestacio de I'activitat contractada.

- L'obligacié de 'empresalles empreses adjudicataria/adjudicataries de posar en
coneixement de I'drgan de contractacio les contractacions de nou personal que
hagi d’adscriure’s al servei contractat i d’acreditar la seva afiliacié i alta en la
Seguretat Social.
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- L'obligacié del contractista de presentar, un mes abans de la finalitzacié del
contracte, certificacions d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb
la Seguretat Social.

- L'obligacié de I'empresal/les empreses adjudicataria/adjudicataries de notificar
als organs de contractacid, quan subcontractin amb altres, per raé d’'una activitat
empresarial, serveis que es corresponguin amb la seva activitat propia o que
s’hagin de prestar de forma continuada en els seus centres de treball, que han
comprovat, amb caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada, I'afiliacié i alta
en la Seguretat Social dels treballadors de les empreses amb les quals
subcontractin.

L’'incompliment per part de les empreses contractistes del deure d’afiliacié i alta
en la Seguretat Social del personal que ocupin en I'execucié dels respectius
contractes sera causa de resolucié del contracte.

M.1.2 Condicions especials d’execuci6 quant a la contractacié publica
ecologica

Segons I'Agéncia Europea del Medi Ambient, I'exposicid perllongada al soroll pot
afectar de diferents formes a la salut, produint molésties, trastorns de la son, efectes
perjudicials en els sistemes cardiovascular i metabalic, i deficiéncies cognitives en els
nens. Les dades actuals permeten deduir que el soroll ambiental és una de les
causes que provoquen 48.000 nous casos de cardiopatia isquémica a l'any, aixi com
12.000 morts prematures. També es calcula que 22 milions de persones pateixen
molésties croniques importants i que 6,5 milions de persones pateixen alteracions de
la son greus i croniques.

L’Ordenanga reguladora del soroll i les vibracions al municipi de Reus disposa al seu
article 27, apartat 6:

“La maquinaria i els equips que s'utilitzen en les obres publiques i en la construccio
han de ser técnicament els menys sorollosos i I'Us ha de ser el més adequat per
reduir la contaminacié acUstica generada. Especialment: a. Els generadors eléctrics
que s’instal-lin a la via publica han de tenir un nivell de poténcia sonora de com a
maxim 90 dB PWL i el seu espectre no ha de presentar components tonals. En el cas
que I'obra tingui una durada superior a un mes, s’han de substituir per una escomesa
eléctrica, excepte en les obres d’urbanitzacio.”

D’acord amb I'anterior, i si s’escau, s’exigira el compliment de I'assenyalat en relacié
als generadors.

M.1.3 Clausula etica
De conformitat amb la clausula trenta-tresena del plec de clausules.
M.1.4 Altres obligacions essencials (socials i ambientals)

- S'establiran mesures de minimitzacié i reutilitzacio del consum d'aigua i energia
necessaria per a l'execucio dels treballs.

- Els residus que generi I'obra s'hauran de tractar d'acord amb el pla que ha de
presentar-se i aprovar l'0rgan de contractacid. Els materials susceptibles de

20



Centre MQ

reciclatge es dipositaran en contenidors independents per a facilitar el seu
tractament.

Convenis col-lectius sectorials d’aplicacio.

Les empreses licitadores es comprometen a mantenir durant tota la durada del
contracte les condicions laborals dels treballadors adscrits a I'execucio del
contracte, especialment quant a salari i durada de la jornada que corresponguin
al conveni col-lectiu que resulti d'aplicacié en el moment de I'adjudicacié del
contracte, aixi com a mantenir-les, encara que aquest conveni perdi la seva
vigéncia en aquest periode i en tant no entri en vigor un nou que el substitueixi.

El contractista, i els subcontractistes, se sotmeten a la normativa estatal i
europea en matéria de proteccidé de dades de caracter personal.

Les assenyalades a la clausula 20 del plec de clausules.

Mesures de seguretat i salut en el treball:

L'adjudicatari de les obres haura d'adoptar, en tot moment, les mesures de
seguretat i salut precises per a garantir que I'execucié de les obres no ocasioni
danys o perjudicis a persones 0 béns i, en tot cas, les previstes en I'Estudi de
Seguretat i Salut, o en el seu cas en I'Estudi Basic de l'obra i en el Pla de
Seguretat i Salut. Les obres estaran convenientment senyalitzades i protegides
per a reduir en la mesura que sigui possible els danys i accidents. Es donara
compte al Coordinador de Seguretat i Salut de manera periodica, de les mesures
de seguretat, protecci6 i senyalitzacié adoptades en aquest sentit i dels danys a
la salut dels treballadors que es produeixin durant I'execucié de les obres. Sera
obligacié del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a
tercers o a l'entitat contractant a conseqiiéncia de les operacions que
requereixen I'execucié de l'obra, en els termes previstos en la legislacié vigent.
Aquesta responsabilitat estara garantida mitjangant la corresponent asseguranca
de Responsabilitat Civil amb la cobertura prevista en aquest plec. No obstant
aixo, la cobertura d'aquesta polissa no determina el limit de la responsabilitat que
ha d'assumir el contractista, sind6 que aquesta aconsegueix tots els danys i
perjudicis en els quals es xifri aquesta responsabilitat. Qualsevol incompliment
de l'empresari en matéria de seguretat i salut en el trebal, o de les
mesures de seguretat de les obres per a evitar danys, sera considerat
incompliment contractual greu o molt greu d'acord amb el que es preveu en
aquest plec.

M.1.5 Obligacié amb empreses subcontractistes

L’'empresa contractista té I'obligacié de complir, de manera estricta, amb el pagament
a les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert. En cas
d’'incompliment d’aquesta condici6 s'imposaran les penalitats detallades en la clausula
vint-i-tresena del plec de clausules administratives; i en el plec de prescripcions
tecniques.

M.2 Caracter d’obligacié essencial als efectes previstos en I'article 211.1.f de la
LCSP:

Xsi CINO
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M.3 Conseqiiéncies o penalitats per I'incompliment d’aquesta clausula: No es
preveuen, més enlla de I'estipulat en el plec de clausules i en el plec de prescripcions
tecniques.

La verificaci6 del compliment de les condicions especials d'execucié del contracte
sera realitzada pel Director facultatiu amb el suport de la unitat encarregada del
seguiment i execucid ordinaria del contracte; sera prova suficient que l'informe del
Director d'obra faci una referencia expressa al compliment de tals obligacions en
l'informe que acompanyi a la certificacié final d'obra. Els incompliments d'aquestes
condicions especials d'execucié per part del contractista seran considerats
incompliments greus o molt greus en els termes i amb les conseqtiéncies establertes
en els plecs.

M.4 Caracter d’infraccio greu als efectes establerts a I’article 71.2 de la LCSP en
cas d’incompliment:

[CIsi XINO

N. Modificaci6 del contracte prevista

De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions del
contracte. Aquestes modificacions en cap cas podran superar, ailladament o en conjunt,
el 20% preu inicial del contracte, entenent per tal el preu d'adjudicacié, IVA exclos.

Atés I'ambit d’execucié de les obres, que es podrien cursar en els casos en que pugui
concorrer alguna de les circumstancies que seguidament es detallen, i amb l'abast, limits
i naturalesa seguents:

- Modificacions estructurals que es puguin veure afectades al tractar-se d’una
intervencié en un edifici existent.

- Modificacions de revestiments en aspectes no contemplats en el projecte que
siguin sobrevinguts un cop analitzades en obra les condicions fisiques de detall
de I'edifici existent.

- Modificacions vinculades a les instal'lacions de l'edifici relacionades amb les
comprovacions sobre l'estat del clavegueram existent, connexitat, escomeses
eléctriques, escomeses d’aigua, o altres instal-lacions.

- Canvis deguts a la preexisténcia d’instal-lacions, elements constructius o altres
equipaments no reflectits en la documentacié prévia de que es disposa o que
romanen ocults.

- Afectacions, demandes o condicionants derivats de I'obtencié de la llicéncia
d'obra, de la llicéncia ambiental o d’altres autoritzacions o requeriments de
I’Administracié local relacionats amb I'execucié d’aquesta obra.

- Afectacions, demandes o condicionants existents o sobrevinguts, que poden
condicionar directament o indirecta les condicions d’execucié del treballs
previstos al projecte o el seu ritme.

- Demandes relacionades amb modificacions dels equipaments previstos o
generades per la modificacié o variacié del programa funcional previst degut a la
variacié del criteri de les necessitats inicials.
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El calcul del valor de les modificacions previstes es realitzara sobre els preus unitaris
de l'estudi economic pel qual s'ha fixat el valor estimat del contracte, aplicant el
percentatge de baixa ofert, si escau, per l'adjudicatari. Quan es tracti d'unitats de
treballs no previstos en l'estudi econdmic inicial o en I'oferta, si s’escau, s’estableix en
aquest apartat el sistema de determinacié del preu de la modificaci6: De conformitat
amb larticle 242.4.ii) de la LCSP, per a la realitzacid, si s’escau, d’actes de preus
contradictoris de partides o treballs no previstos en el projecte, es realitzaran seguint
els criteris de la descomposici6 i quadres de preus simples i compostos del projecte, i
en el seu defecte, seguint les determinacions en rendiments i preus establerts per
IInstitut de Tecnologia de Catalunya (ITEC), per 'any en el qual es formalitzi el
contracte. En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa de licitacié i amb
l'aplicacio dels mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de
despeses auxiliars, del Benefici Industrial i Despeses Generals, essent obligatoria la
seva execucio per a I'adjudicatari, mentre no superi el 3% de I'import d’adjudicacio.

O. Cessi6 del contracte

XISi es permet [ JNO

P. Subcontractaci6

XISi es permet CINO

No es preveu pagament directe a subcontractistes.

Q. Revisi6 de preus

LIsi XINO
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R.  Termini de garantia

Xsi INO

Sera d’1 any, a comptar des de la recepcio de les obres, sens perjudici de I'obligacié que
té el contractista d’'indemnitzar pels danys i perjudicis que causi arran d’una defectuosa
execuci6é del contracte, en els termes i terminis establerts a la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d’Ordenacié de I'Edificacié i qualsevol altra que sigui d’aplicacié.

S. Import maxim de les despeses de publicitat que han d’abonar
I’empresa o les empreses adjudicataries

No es preveuen

T. Programade treball. Memoria final
T.1 Programa de treball

Xsi [INO
De conformitat amb el plec de prescripcions tecniques.

T.2 Memoria final

Xsi [INO

U. Responsable del contracte (i unitat encarregada de seguiment i
execucio del contracte)

Xsi [INO
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Les facultats del responsable del contracte les ha d’exercir el director facultatiu de
conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP.

La unitat encarregada del seguiment i execucioé del contracte és la geréncia de Centre
MQ Reus, SA.

V. Presentaci6 de factures

La facturacio s’haura d’emetre en format electronic i enviar-se a través de la plataforma
e.Fact o FACE donant compliment a la Llei 25/2013 d’Impuls de la Factura electronica i
creaci6 del registre comptable de factures al sector public.

Les factures hauran d’incloure necessariament el nimero d’expedient de contractacio.

Informacié dels codis DIR 3:

Empresa Centre MQ Reus, SA

NIF A43544733
Codis DIR3  Oficina Comptable LAO007516
Organ gestor LA0007516

Unitat tramitadora LAO007516
Blstia Efact https://efact.eacat.cat/bustia?emisorld=1601

W. Mesa de contractacio i comité d’experts

Presidenta: M. dels Angels Rius Rafecas, Direccié de Centre MQ Reus, SA.

Vocal financer: Miriam Lépez Camas, Coordinadora Area Economico financera (e.f)
de Centre MQ Reus, SA.

Vocal: Montse Boix Ricart, Area assistencial de Centre MQ Reus, SA.
Vocal: Josep Maria Grau Monné, Area juridica de Centre MQ Reus, SA.

Secretaria de la Mesa de contractacio, amb veu pero sense vot: Imma Sivill Colet,
Area juridica de Centre MQ Reus, SA.

Els vocals técnics no membres de la mesa de contractacid que signaran l'informe

técnic de valoracié de les ofertes seran:
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- Daniel Segura Martinez, Area d’Infraestructures i Serveis Generals de Centre MQ
Reus SA.

- Carles Busquets Rosich Director de I'obra.

X.  Presentacio de proposicions

Clausula 11.2 del plec tipus de clausules administratives particulars dels contractes
de serveis.

Y. Obertura de sobres

Clausula 11.2 del plec tipus de clausules administratives particulars dels contractes
de serveis.

Z. Incompliments. | penalitats especifiques per aquest contracte.

Els incompliments i les penalitats especifigues estan previstes al plec de
prescripcions técniques.

No atendre als requeriments de I'entitat contractant, que podran comprovar l'estricte
compliment dels pagaments que els contractistes adjudicataris han de fer al personal
adscrit al contracte. A aquest efecte, els contractistes remetran a I'0rgan de
contractacid, quan aquest ho sol-liciti, justificacié de la realitzacié efectiva d'aquests
pagaments; l'incompliment d’aquest requeriment donara lloc a una penalitat que
podra anar fins el 3 per cent del peu del contracte, amb el benentés que l'impagament
de salaris és causa de resolucié dels contractes (article 211.1.i de la LCSP).

AA. Resolucié del contracte
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Causes de resolucié:

Incompliment de les segilents obligacions, que es qualifiquen com essencials als
efectes de l'article 211.1.f) de la LCSP, a més de les assenyalades a la lletra M:

X Incompliment o compliment defectués de la prestacio que afecti a les
caracteristiques de la mateixa que s’hagin tingut en compte per definir els criteris
d’adjudicacio (article 122.3 de la LCSP)

X Incompliments previstos en larticle 215.3 de la LCSP en relacié a la
subcontractacio

X Altres:

- Obligacions en matéria laboral. Sera causa especifica de resolucié del
contracte la falta de pagament dels salaris dels treballadors i de les quotes
de la Seguretat Social aixi com lincompliment de la resta d’obligacions
d'ordre laboral, social i mediambiental per part de I'empresa contractista, o la
infraccié de les disposicions sobre seguretat i salut laboral.

- Les previstes a la clausula trenta-novena del plec de clausules administratives
particulars.

BB. Informaci6 de caracter confidencial. Proteccié de dades de caracter
personal

Segons annex tractament de dades, que es troba annexat a I'anunci de licitacio

Les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes al subscriure’s en la
licitaci6 i/0 en donar-se d’alta en el Perfil del licitador, seran tractades per la unitat
responsable de I'activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en
els annexos de tractament de dades que s’adjunten a I'anunci de licitacio, on també
es recull la Informacié basica sobre proteccié de dades de caracter personal dels
licitadors.

CC. Document europeu unic de contractaci6 publica (DEUC)

Lloc on s’ha d’obtenir el DEUC: es troba annexat a I'anunci de licitacio; o bé es pot
demanar a contractacio@centrema.cat
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DD. Criteris especifics per al desempat de les ofertes

No es preveuen

EE. Forma de determinar les despeses que seran susceptibles de
compensacio a les empreses licitadores en cas de no adjudicar el
contracte o subscriure el contracte i desistiment

No es preveu cap especificitat. En qualsevol cas, s’indemnitzara les despeses que es
puguin acreditar en concepte de despeses imputables a la fase de preparacié de
I'oferta, fins a un maxim de 100 euros.

FF. Contracte susceptible de recurs especial en matéria de
contractacio, d’acord amb el que estableix I’article 44 de la LCSP

Csi XINO

GG. Subrogacio

No aplica.

HH. Clausules contractuals per a encarrec de tractament de dades
personals

Veure I'annex “Contracte de tractament de dades personals”.

Il. L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informacié segiient, a
meés de les especificades en la clausula vint-i-novena
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No es preveu

JJ. Observacions

- Organ de contractacio
Gemma Espigares Tribé, Gerenta i apoderada, d'acord amb les facultats

atorgades pel Consell d’Administracié de Centre MQ Reus en sessi6 de 28 de
marg de 2023.
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l. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte

1.1 L’objecte del contracte és la realitzacié de les obres compreses en el projecte
degudament aprovat que es descriuen en [lapartat A del quadre de
caracteristiques.

1.2 Els lots en qué es divideix I'objecte del contracte s’identifiquen en I'apartat A del
guadre de caracteristiques.

Excepte que s’estableixi una altra cosa, cada lot constituird un contracte, excepte en
el cas en qué es prevegi I'adjudicacié a una oferta integradora, en qué totes les
ofertes constituiran un contracte.

1.3 L'expressio de la codificacio corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu
de Contractes (CPV) és la que consta en I'apartat A del quadre de caracteristiques.

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneitat del contracte

L'objecte de Tl'entitat mercanti Centre MQ Reus Societat Anonima (societat
unipersonal) és la gesti6, prestacio i promocié de qualsevol servei d’assisténcia
sanitaria.

Les necessitats que cal satisfer mitjangant el contracte sén les que consten al plec de
prescripcions técniques i al quadre de caracteristiques.

Tercera. Dades economiques del contracte i existéncia de crédit

3.1 El sistema per a la determinacié del preu del contracte és el que s’indica en
l'apartat B.1 del quadre de caracteristiques.

En el supdsit de licitacié per lots, I'apartat B.3 del quadre de caracteristiques
desglossara el pressupost maxim de licitacio per cadascun dels lots, i indicara el
pressupost de despesa maxima de la totalitat dels lots.

3.2 El valor estimat del contracte i el métode aplicat per al seu calcul son els que
s’assenyalen en I'apartat B.2 del quadre de caracteristiques.

3.3 El pressupost base de licitacié és el que s’assenyala en I’apartat B.3 del quadre
de caracteristiques. Aquest és el limit maxim de despesa (IVA inclos) que, en virtut
d’aquest contracte, pot comprometre I'érgan de contractacié, i constitueix el preu
maxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitacié d’aquest contracte.

3.4 En els expedients de contractacié d’obres subjectes a la reserva de I'1% cultural,
la quantitat esmentada s’ha de destinar al compliment d’aquesta obligacié, la qual
s’aplica a I'import d’adjudicacié del contracte.

3.5 El preu del contracte és el d’adjudicacié i ha dincloure, com a partida
independent, I'lmpost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els
tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin d’aplicacio, aixi com totes
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les despeses que s’originin com a consequéncia de les obligacions establertes en
aquest plec que s’han de complir durant I'execucié del contracte.

3.6 S’han complert tots els tramits reglamentaris per assegurar I'existéncia de credit
per al pagament del contracte. La partida pressupostaria a la qual s’imputa aquest
credit és la que s’esmenta en I'apartat C.1 del quadre de caracteristiques.

En cas que el contracte es formalitzi en I'exercici pressupostari anterior al de I'inici de
la seva execucié, I'adjudicacié quedara sotmesa a la condicié suspensiva d’existéncia
de credit adequat i suficient per financar les obligacions derivades del contracte en
I'exercici pressupostari corresponent, d’acord amb alld que es faci constar a I'apartat
C.2 del quadre de caracteristiques.

Quan el termini d’execucié del contracte comprengui més d’un exercici pressupostari i
s’autoritzi la despesa amb abast pluriennal, caldra estar a 'assenyalat a I'apartat C.2
del quadre de caracteristiques.

Quarta. Termini de durada del contracte

4.1 El termini d’execucio de les obres és el que s’estableix en I'apartat D del quadre
de caracteristiques. El termini total i els terminis parcials sén els que es fixen en el
programa de treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a
comptar des de la formalitzacio de I'acta de comprovacio del replanteig.

4.2 L’acta de comprovacié del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim d’un
mes (trenta dies naturals) a comptar des de la formalitzacié del contracte

4.3 L’acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen
integrants del contracte i, per tant, son exigibles.

4.4 El contracte es podra prorrogar si aixi s’ha previst en I'apartat D del quadre de
caracteristiques. En aquest cas, la prorroga s’acordara per I'érgan de contractacio i
sera obligatoria per a 'empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys,
dos mesos d’antelacié a 'acabament del termini de durada del contracte. La prorroga
no es produira, en cap cas, per acord tacit de les parts

L’'apartat D del quadre de caracteristiques podra establir que el preavis s‘hagi
d’efectuar en un termini superior a dos mesos d’antelacié a 'acabament del termini de
durada del contracte.

Cinquena. Régim juridic del contracte
5.1 El contracte té naturalesa privada, amb el régim que preveu l'article 26 de la
LCSP. No obstant aix0, a 'empara del principi de llibertat de pactes, s’aplicaran les

normes del present plec i els altres documents contractuals en tot alld regulat en
aquests, amb preferéncia les normes de dret privat que poguessin resultar d'aplicacié.

Per al contractes que se subscrigui a I'empara del present plec tindran caracter
contractual els segiients documents:

e El present plec de clausules administratives particulars.
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e El quadre de caracteristiques particulars del contracte (CCP).
e El plec de prescripcions técniques inclds en el Projecte.

e La memodria de cada projecte d'obres referent a la descripcidé dels materials
basics o elementals que formen part de les unitats d'obra (art.
128 RGLCAP).

e Els planols del projecte.

e Els quadres de preus.

e L'oferta econdmica i técnica que resulti adjudicataria del contracte.

e El document de formalitzacié del contracte.

e El programa de treball sera acceptat per I'd0rgan de contractacio.

e El pla de tractament de residus de la construccié una vegada aprovat.

e El pla de seguretat i salut en el treball una vegada aprovat per l'drgan de
contractacio.

e El pla de qualitat en el treball, si escau, una vegada aprovat per I'organ de
contractacio.

En cas de discrepancia entre els diferents documents contractuals no salvable per
una interpretacio sistematica d'aquests, prevaldra el que s'estableix en aquest plec de
clausules administratives particulars i en el CCP, tret que es dedueixi que es tracta
d'un evident error de fet o aritmétic o que per rad d'especialitat tecnica hagi de
prevaler el document técnic enfront de I'administratiu.

A més, es regeix per la normativa en matéria de contractacié publica continguda,
principalment, en les disposicions seguents:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacié
publica.

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector public (d’ara endavant, RD
817/2009).

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot alld no modificat ni
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

e) Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia
dels drets digitals.

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
20186, relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE.
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g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electroniques de I'’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu
sector public.

h) Reial decret 203/2021, de 30 de marg, pel qual s’aprova el Reglament d’actuacio i
funcionament del sector public per mitjans electronics.

i) Llei 39/2015, d'1 doctubre, del procediment administratiu comi de les
administracions publiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’'impuls de la factura
electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public; Llei
29/2010, del 3 d’agost, de I'is dels mitjans electronics al sector public de Catalunya, i
la seva normativa de desplegament; Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es
regula la utilitzaci6 dels mitjans electronics, informatics i telematics en la contractacié
de ’Administracié de la Generalitat; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creacid del
Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i Decret
56/2009, de 7 d'abril, per a limpuls i el desenvolupament dels mitjans electronics a
I'Administracio de la Generalitat.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
public en 'ambit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicacio.

Supletoriament al contracte li resulten d’aplicacio les normes de dret administratiu i,
en el seu defecte, les normes de dret privat.

5.2 El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes,
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o
altres normes que resultin d’aplicacié en I'execucio de la cosa pactada, no eximeix
'empresa adjudicataria de I'obligacié de complir-les.

Sisena. Admissi6 de variants

S’admetran variants quan consti aixi a 'apartat E del quadre de caracteristiques,
amb els requisits minims, en les modalitats i amb les caracteristiques que s’hi
preveuen.

Cada interessat podra presentar només una oferta en relaci6 amb ['objecte del
contracte, o del lot o lots als quals liciti. Quan es permeti la presentacié de variants en
lapartat E del quadre de caracteristiques, en la qual constaran els requisits
minims, modalitats i caracteristiques d'aquestes, les variants que inclogui en la seva
oferta hauran de subjectar-se a les condicions establertes.

Setena. Tramitacié de I’expedient i procediment d’adjudicacio

La forma de tramitacié de I'expedient i el procediment d’adjudicacié del contracte sén
els establerts a I'apartat F del quadre de caracteristiques.

Vuitena. Mitjans de comunicaci6 electronics

8.1 D’acord amb la disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta
licitaci6 comporta la practica de les natificacions i comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electronics.
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No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicaci6 oral per a comunicacions diferents
de les relatives als elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant el
contingut de la comunicacié oral degudament documentat, per exemple, mitjancant
els arxius o resums escrits 0 sonors dels principals elements de la comunicacié.

8.2 Les comunicacions i les natificacions que es facin durant el procediment de
contractacio i durant la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a
través del sistema de notificaciéo e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques i
'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electroniques de I'’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu
sector public. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de
les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electronic i als teléfons
mobils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaracié responsable,
i/o en el DEUC, d’acord amb el que indica la clausula onzena d’aquest plec. Un cop
rebuts el correu o correus electronics i, en el cas que s’hagin facilitat també telefons
mobils, els SMS, que indiquin que la notificacié corresponent s’ha posat a disposicié a
'e-NOTUM, la persona o persones designades hauran d’accedir-hi mitjangant I'enllag
que s’enviara a aquest efecte. En I'espai virtual on esta dipositada la notificacid, es
permet accedir a aquesta notificacié amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament
de l'avis de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el
perfil de contractant de I'd0rgan de contractacié. En cas contrari, els terminis es
computaran des de la recepcié de la notificacid per part de 'empresa a qui s’adrega.
No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot
cas des de la data d’enviament de I'avis de natificaci6.

8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informacié relativa a aquesta licitacio, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure
com a interessades en aquesta licitacio, a través del servei de subscripcio a les
novetats de I'espai virtual de licitaci6 que a aquest efecte es posa a disposicié a
'adreca web del perfil de contractant de I'drgan de contractacid, accessible a la
Plataforma de serveis de contractaci6 publica de la Generalitat:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqgCode=viewD
etail&idCap=30936448

Les empreses que, d’acord amb la clausula 11.2 d’aquest plec, activin I'oferta amb
I'eina de Sobre Digital s’inscriuran a la licitacié automaticament.

Aquesta subscripcid permetra rebre avis de manera immediata a les adreces
electroniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis
relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a
consequencia del procediment de licitacid i d’adjudicacid del present contracte es
realitzaran mitjancant el tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta
licitaci6 de la Plataforma de serveis de contractacié publica. En aquest tauler
d’anuncis electronic, que deixa constancia fefaent de 'autenticitat, la integritat i la data
i hora de publicacié de la informacié publicada, també es publicara informacié relativa
tant a la licitacié com al contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el perfil del licitador,
previa I'autenticacié requerida. El perfil del licitador esta constituit per un conjunt de
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serveis adregats a les empreses licitadores amb I'objectiu de proveir un espai propi a
cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l'accés i la gestio
d’expedients de contractacié del seu interés. Per donar-se d’alta cal fer clic a 'apartat
“Perfil del licitador” de la Plataforma de serveis de contractacié publica i disposar del
certificat digital requerit.

Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes
per I'entitat contractant al subscriure’s en la licitacié i/o en donar-se d’alta en el Perfil
del licitador, seran tractades per la unitat responsable de I'activitat de tractament amb
la finalitat o les finalitats identificades en I'annex relatiu a la Informaci6 basica sobre
proteccio de dades de caracter personal dels licitadors.

Aixi mateix, es publicara a la web anterior la informacié rellevant relativa a les
consultes i possibles modificacions realitzades.

8.4 Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I'is de la
signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura electronica en els termes que estableix el Reglament (UE) 910/2014/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacié
electronica i els serveis de confianga per a les transaccions electroniques en el
mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el
nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica admesa per
a la signatura de la declaracié responsable, del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats
en qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE, sobre identificacié electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual
disposa que “una signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat
emes en un Estat membre sera reconeguda com a signatura electronica qualificada
en tots els altres estats membres”.

La formalitzaci6 del contracte en document administratiu s’efectuara mitjancant
signatura electronica. Amb aquest objectiu, els representants legals de les empreses
adjudicataries hauran de posseir un certificat de signatura electronica de persona
fisica amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de certificacié classificada pel
consorci Administracié Oberta de Catalunya o bé el DNI electronic.

Novena. Aptitud per contractar

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitacid i subscriure, si escau, el
contracte corresponent les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres,
gue reuneixin les condicions seguents:

- Tenir personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que
disposa l'article 65 de la LCSP;

- No estar incurses en alguna de les circumstancies de prohibicié de
contractar recollides a l'article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar
per qualsevol dels mitjans establerts en 'article 85 de la LCSP;

Tanmateix, d’acord amb l'article 72.5 de la LCSP no procedeix declarar la
prohibicié de contractar quan, en el tramit d'audiencia del procediment
corresponent, la persona incursa en una causa de prohibicié diferent a la
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d’haver estat sancionada per senténcia ferma per algun dels delictes
establerts en l'article 71.1.a) de la LCSP, acrediti el pagament o compromis
de pagament de les multes i indemnitzacions fixades per senténcia o
resolucié administrativa de les quals derivi la causa de prohibicié de
contractar, sempre i quan hagin estat declarades responsables del
pagament de la mateixa en la senténcia o resolucid, i 'adopcié de mesures
tecniques, organitzatives i de personal apropiades per evitar la comissio de
futures infraccions administratives, entre les quals quedara inclos I'acollir-se
al programa de cleméncia en matéria de falsejament de la competéncia.

- Acreditar la solvéncia requerida, en els termes establerts a la clausula
desena d’aquest plec;

- Tenir I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible
per dur a terme la prestacié que constitueix I'objecte del contracte (caldra
estar al disposat a I'apartat G.4 del quadre de caracteristiques); i

- A més, quan, perqué ho determina la normativa aplicable, se li requereixin
a 'empresa determinats requisits relatius a la seva organitzacio, destinacié
dels seus beneficis, sistema de finangament o altres per poder participar en
el procediment d'adjudicacio, els hauran d’acreditar.

Aixi mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de
les finalitats, objecte o ambit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels
seus estatuts o de les seves regles fundacionals.

Les circumstancies relatives a la capacitat, solvéncia i abséncia de prohibicions de
contractar han de concorrer en la data final de presentacid d’ofertes i subsistir en el
moment de perfeccié del contracte.

D’acord amb la Disposicié addicional setzena de la LCSP, com a requisit per tramitar
procediments d’adjudicacid de contractes per mitjans electronics, els organs de
contractacié poden exigir a les empreses licitadores que inscriguin préviament les
dades necessaries en el Registre de licitadors que correspongui.

Les empreses licitadores hauran d’inscriure préviament les dades necessaries en el
Registre electronic d’empreses licitadores de la Generalitat (RELI) o en el Registre
oficial de licitadors i empreses classificades del sector public, si aixi s’indica al quadre
de caracteristiques.

9.2 La capacitat d’'obrar de les empreses espanyoles persones juridiques s’acredita
mitjangant I'escriptura de constituci6 o modificacié inscrita en el Registre Mercantil,
guan sigui exigible conforme a la legislacié mercantil. Quan no ho sigui, s’acreditara
mitjangant I'escriptura o document de constitucid, estatuts o acta fundacional, en quée
constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el
corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de 'empresa.

La capacitat d’'obrar de les empreses espanyoles persones fisiques s’acredita amb la
presentacio del NIF.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unié
Europea o signataris de I’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjancant la inscripcio en els registres professionals o mercantils corresponents del
seu Estat membre d’establiment o amb la presentacié d’'una declaracié jurada o una
de les certificacions que s’indiquen a I'annex Xl de la Directiva 2014/24/UE.
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La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’estats no membres de la Unié
Europea ni signataris de I'Acord sobre I'Espai Economic Europeu s’acredita amb
l'aportacié d’un informe emés per la missié diplomatica permanent o per l'oficina
consular d’Espanya del lloc del domicili de I'empresa, en el qual consti, prévia
acreditacié per I'empresa, que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o analeg o, si no n’hi ha, que actuen habitualment en el trafic local dins
'ambit de les activitats objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la
missié diplomatica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerg¢
Exterior, que acrediti que I'Estat del qual sén nacionals ha signat I'Acord sobre
contractacié publica de I'Organitzaci6 Mundial del Comer¢g (OMC), sempre que es
tracti de contractes subjectes a regulacié harmonitzada o, en cas contrari, 'informe de
reciprocitat al que fa referéncia l'article 68 de la LCSP.

L’annex Xl de la Directiva 2014/24/UE conté els registres professionals i mercantils
pertinents i les declaracions i certificats corresponents per a cada Estat membre.

9.3 Igualment, poden participar en aquesta licitacié les unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessari
formalitzar-les en escriptura publica fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidariament davant I'entitat que contracta i
han de nomenar una persona representant o apoderada Unica amb poders suficients
per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
extincid, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a
cobraments i pagaments d’una quantia significativa.

9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva
extincio.

9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar
en licitacions publiques es poden trobar a través de la funcionalitat “Punt de trobada”
de la Plataforma de serveis de contractacié publica de la Generalitat, que es troba
dins l'apartat “Perfil del licitador”.

9.6 Les empreses que hagin participat en I'elaboracié de les especificacions técniques
o dels documents preparatoris del contracte o que hagin assessorat I'drgan de
contractacié durant la preparacié del procediment de contractacié, poden participar en
la licitaci6 sempre que es garanteixi que la seva participaci6 no falseja la
competéncia. L'Organ de contractacié pot prendre mesures per garantir aquest no
falsejament de la competéncia, d’acord amb el que preveu l'article 70 de la LCSP.

Desena. Classificacio i solvéencia de les empreses licitadores

10.1 Per participar en la licitacié de lots o suma de lots de valor estimat igual o
superior a 500.000 euros, IVA exclos, les empreses han d’acreditar el compliment
dels requisits minims de solvéncia mitjangant laportacié de la classificacié
empresarial detallada en I'apartat G.1 del quadre de caracteristiques.

Per participar en la licitacié de lots o suma de lots de valor estimat inferior a 500.000
euros, IVA exclos, les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits minims
de solvencia que es detallen en l'apartat G.1 del quadre de caracteristiques, a
través dels mitjans d’acreditacié que es relacionen en aquest mateix apartat, o,
alternativament, mitjancant la classificacid6 equivalent a aquesta solvéncia, que
s’assenyala en I'apartat G.2 del mateix quadre de caracteristiques.
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A les empreses que, per una ra6 valida, no estiguin en condicions de presentar les
referéncies sol-licitades en l'apartat G.1 del quadre de caracteristiques per
acreditar la seva solvéncia economica i financera, se les autoritzara a acreditar-la per
mitja de qualsevol altre document que I'dérgan de contractacié consideri apropiat.

10.2 Si aixi es determina, les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o
adscriure a I'execucid del contracte els mitjans personals o materials suficients que
s’indiquen a l'apartat G.3 del quadre de caracteristiques.

10.3 Les empreses licitadores poden recérrer, per a I'execucié del contracte, a les
capacitats d'altres entitats, amb independéncia de la naturalesa juridica dels vincles
que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvéncia economica i financera, i
tecnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibicié
de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de
I'execucio del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris, mitjancant
la presentacio a aquest efecte del compromis per escrit de les entitats esmentades.

No obstant aix0, respecte als criteris relatius als titols d'estudis i professionals i a
I'experiéncia professional, les empreses només poden recérrer a les capacitats
d'altres entitats si aquestes presten els serveis per als quals s6n necessaries les
capacitats esmentades.

En les mateixes condicions, les UTE poden recérrer a les capacitats dels participants
en la unié o d'altres entitats.

Si una empresa recorre a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de
solvencia economica i financera, es podra exigir formes de responsabilitat conjunta
entre 'empresa i les entitats esmentades en I'execucié del contracte, fins i tot que
siguin responsables solidariament.

Aixi mateix, en el plec es pot exigir que determinades parts o treballs, en atencié a la
seva especial naturalesa, siguin executades directament per la mateixa empresa
licitadora o, en el cas d'una oferta presentada per una UTE, per un participant
d’aquesta, havent d’indicar també els treballs als que es refereixi. Caldra estar al
disposat a I'apartat G.2 del quadre de caracteristiques.

10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als quals fa
referéncia l'article 97 de la LCSP constitueixen una presumpcio d’aptitud en relacié
amb els requisits de seleccié qualitativa que figurin en aquests.

10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva
solvéncia, en els termes indicats a I'apartat G.1 del quadre de caracteristiques. Per
tal de determinar la solvéncia de la uni6 temporal, s’acumula I'acreditada per
cadascuna de les seves integrants.

En els lots 0 suma de lots en queé sigui exigible la classificaci6 empresarial, totes les
empreses que concorrin agrupades en unions temporals han d’estar classificades
com a contractistes d’obres i resultara d’aplicacié el régim d’acumulacié previst en
l'article 52 del RGLCAP per determinar si la unié reuneix els grups i subgrups indicats
en l'apartat G.2 del quadre de caracteristiques. En tot cas, és necessari, per
procedir a aquesta acumulacid, que totes les empreses hagin obtingut previament la
classificaci6 com a empresa d'obres, sense perjudici del que s’estableix per als
empresaris no espanyols d'estats membres de la Unié Europea i d’estats signataris
de I'Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu.
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Per als casos en qué sigui exigible la classificacié i concorrin en la unié6 empresaris
nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unié Europea
ni d’'un Estat signatari de I’Acord sobre I'Espai Economic Europeu i estrangers que
siguin nacionals d’'un Estat membre de la Unié Europea o d’'un Estat signatari de
I'Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han
d’acreditar la seva classificacio, i aquests ultims la seva solvéncia econdomica,
financera i tecnica o professional

Il.  DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIO, L’ADJUDICACIO | LA
FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Onzena. Presentacié de documentacié i de proposicions

11.1 Les empreses poden presentar oferta en un, diversos o tots els lots en que, en el
seu cas, es divideixi I'objecte del contracte, en els termes indicats a I'apartat A.2 del
guadre de caracteristiques.

11.2 Les empreses licitadores, quan aixi es faci constar en I'apartat F del quadre de
caracteristiques, han de presentar la documentacié que conformi les seves ofertes
en dos o tres sobres, abans de les 14:00h del dia en qué finalitzi el termini maxim que
s’assenyala en I'anunci de licitacio, mitjangant I'eina de Sobre Digital accessible a
'adrega web seguient:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin _pscp/AppJava/cap.pscp?reqgCode=viewD
etail&idCap=30936448

Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 14:00:01 hores en endavant) es
consideraran extemporanies.

Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a I'eina web de Sobre Digital, les
empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest
formulari d’alta, d’activacié de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripcié de lI'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes
gue les que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i
comunicacions mitjangant 'e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacio de I'oferta,
atés que l'enllag que hi ha al missatge d’activaci6 és l'accés exclusiu de qué
disposaran per presentar les seves ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacié d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentacio requerida i adjuntar-la
en format electronic en el sobre o els sobres corresponents. Les empreses licitadores
poden preparar i enviar aquesta documentacié de manera esglaonada, abans de fer
la presentacioé de l'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacio
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xifrada que formi part de la licitaci6. Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el
moment de I'enviament de les ofertes, la documentacié. Aixi mateix, el desxifratge
dels documents de les ofertes es realitza amb la mateixa paraula clau, la qual han de
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de custodiar
correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per a tots els sobres o
diferents per a cadascun), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (I'eina
de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i son
imprescindibles per desxifrar les ofertes i, per tant, per accedir al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic assenyalat en
el formulari d’inscripcié a l'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a l'eina
web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, s’iniciara el procés de
desxifratge de la documentacid, que estara guardada en un espai virtual securitzat
que garanteix la inaccessibilitat a la documentacié abans, si s’escau, de la constitucio
de la Mesa i de I'acte de I'obertura dels sobres, en la data i hora establertes.

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de I'obertura
del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra
accedir al contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’ofertes a través de
l'eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentacié i requereix
necessariament la introduccié per part de les empreses licitadores de la paraula o les
paraules clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al
contingut xifrat dels sobres, no es podra efectuar la valoracié de la documentacié de
la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduit 'empresa la paraula
clau.

Una vegada es disposi de tota la documentacié de l'oferta i s’hagin adjuntat els
documents que la conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta, la
qual no es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb I'apunt
d’entrada corresponent, a través de l'eina. A partir del moment en qué s’hagi
presentat, ja no es podra modificar la documentacio tramesa.

Cal tenir en compte que l'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les
ofertes un cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a
l'enviament de l'oferta. En cas que una empresa licitadora presenti dues o més
ofertes a un mateix lot/contracte dins del termini de presentacid d’ofertes, pretenent
que l'Ultima substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha dinformar-ho aixi
fefaentment a I'd0rgan de contractacié i aquest o, en el seu cas, la mesa de
contractacid, valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia
de presentacio de les proposicions, 'empresa licitadora pugui completar la tramitacié
corresponent per a la presentacié de l'oferta en el moment en qué aixo resulti
possible, sense que es requereixi en tot cas que I'érgan de contractacid, si s’escau,
adopti una decisid prévia expressa respecte d’'una possible ampliacio del termini pel
temps que es consideri imprescindible.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de
Sobre Digital a l'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de serveis de
contractacié publica:
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(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/in
dex.xhtml?set-locale=ca_ES)

11.3 D’acord amb el que disposa 'apartat 1.h) de la disposicié addicional setzena de
la LCSP, I'enviament de les ofertes mitjancant I'eina de Sobre Digital es podra fer en
dues fases, transmetent primer 'empremta electronica de la documentacio de I'oferta,
dins el termini de presentacié d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara
efectuada la seva presentacio a tots els efectes, i després enviant la documentacio de
'oferta propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas que no es faci
aquesta segona remissio en el termini de 24 hores, es considerara que l'oferta ha
estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacio tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la qual s’ha
enviat 'empremta digital préeviament, de manera que no es pot produir cap modificacié
dels fitxers electronics que configuren la documentacio de l'oferta. En aquest sentit,
cal assenyalar la importancia de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne
copies, encara que siguin de contingut idéntic) per no variar-ne I'empremta
electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia de documents
en les ofertes trameses en dues fases.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte

11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol
tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents
afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi,
és obligaci6 de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en
cas que arribin documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles
que I'entitat que contracta no pugui accedir al seu contingut.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en
blanc o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la mesa de
contractacié valorara, en funci6 de quina sigui la documentacié afectada, les
consequéncies juridiques respecte de la participacid6 d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de I'oferta. En cas que es tracti de documents imprescindibles per
coneéixer o valorar 'oferta, la mesa podra acordar I'exclusié de 'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents
electronics presentats en suport fisic electronic, que els sera sol-licitada en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin
malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular aquests
arxius per no variar-ne I'empremta electronica, que és la que es comprovara per
assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat, tramesos en
suport fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta a través de I'eina de Sobre Digital.
Aixi mateix, s’ha de tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el
cas d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la
impossibilitat técnica en aquests casos de poder comparar les empremtes
electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentacio.

11.5 L’eina de Sobre Digital no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25
Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o
fragmentar en diverses parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar
eines del tipus winzip o winrar de particié automatica) i sense incorporar cap tipus de
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contrasenya. Els arxius resultants de la particié s’incorporen en l'apartat d’altra
documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

11.6 Les especificacions técniques necessaries per a la presentacid electronica
d’ofertes estan disponibles a l'apartat de “Licitacioé electronica” de la Plataforma de
serveis de contractacio publica:

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin _sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/in
dex.xhtml?set-locale=ca ES)

D’altra banda, els formats de documents electronics admissibles sén els PDF, Word,
Excel i Power point.

11.7 D’acord amb larticle 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de
presentar la documentacio traduida de forma oficial al catala i/o al castella.

11.8 Les persones interessades en el procediment de licitacié6 podran sol-licitar a
l'organ de contractacié informacié addicional sobre els plecs i altra documentacio
complementaria, el qual |a facilitara almenys sis dies abans que finalitzi el termini fixat
per presentar les ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del
transcurs del termini de presentacio de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitaci6 també es poden dirigir a
'organ de contractacié per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la
resta de documentacid, a través de l'apartat de preguntes i respostes del tauler
d’avisos de l'espai virtual de la licitaci6. Aquestes preguntes i respostes seran
publiqgues i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de
contractant de I'drgan de contractacié?
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&idCap=30936448

11.9 Les proposicions son secretes i la seva presentacié suposa l'acceptacio
incondicionada per part de 'empresa licitadora del contingut del present plec, aixi com
del plec de prescripcions tecniques, aixi com l'autoritzacié a la mesa i a I'drgan de
contractacié per consultar les dades que recullen el Registre electronic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector public, o les llistes oficials d’'operadors econdomics d’'un Estat
membre de la Unié Europea.

11.10 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’'una proposicié. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en
més d'una unié temporal. La infraccié d’aquestes normes dona lloc a la no-admissio
de cap de les propostes que hagi subscrit.

11.11 Contingut dels sobres

3 En el cas que el tauler d’avisos de I'espai virtual no es trobés operatiu, les persones interessades
en el procediment de licitaci6 també podran dirigir-se a I'drgan de contractacié per sol-licitar
aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentacio, a través de l'adreca de
correu electronic contractacio@centremg.cat. Aquestes preguntes i respostes seran publiques i
accessibles a través del perfil de contractant de I'd6rgan de contractacié. Les respostes a les
sol-licitiuds d’aclariments que es publiquin en el perfil de contractant tindran caracter vinculant des
del moment de la seva publicacié.
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Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes
per I'entitat contractant en aquest procediment de contractacié, seran tractades per la
unitat responsable de lactivitat de tractament amb la finalitat o les finalitats
identificades en I'annex relatiu a la Informacié basica sobre protecciéo de dades de
caracter personal dels licitadors.

Aixi mateix, cal recordar, en cas que amb ocasio de la participacié en aquesta licitacié
les empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les
seves ofertes, com per acreditar el compliment dels requisits previs a I'adjudicacid, el
gue preveuen els articles 6 i 11 de la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals, respecte del consentiment
informat previ de les persones afectades.

L’existéencia de dos o tres sobres anira en funcié dels criteris de valoracié que es
determinin en el procediment de referéncia. Quan hi hagi Unicament criteris
guantificables automaticament, existiran dos sobres (sobre A-Documentacié general,
sobre B-Documentacid criteris quantificables automaticament). En el cas que
existeixin criteris avaluables mitjancant judicis de valor, existiran tres sobres (sobre A-
Documentacié general, sobre B-Documentacid avaluable mitjangant judicis de valor,
sobre C-Documentacio criteris quantificables automaticament).

11.11.1 Contingut del sobre A (documentacié general)
Dins d’aquest sobre les empreses licitadores han d’incloure:
a) Document europeu Unic de contractacié (DEUC)

Les empreses han de presentar el Document europeu Unic de contractacié (DEUC), el
qual s’adjunta al plec en el lloc assenyalat a l'apartat CC del quadre de
caracteristiques.

A través del DEUC les empreses declaren el segient:

- Que la societat esta constituida validament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitacio, aixi com que la persona signataria de la
declaracié responsable té la deguda representacié per presentar la proposicio i
aguesta declaracio.

- Que compleix els requisits de solvéncia economica i financera, i técnica i
professional, de conformitat amb els requisits minims exigits en aquest plec;

- Que no esta incursa en prohibicio de contractar;

- Que disposa de les autoritzacions necessaries per exercir I'activitat;

- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es
poden acreditar.

Aixi mateix, s’ha d’incloure el nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les adreces de
correu electronic i, addicionalment, els nimeros de teléfon mobil on rebre els avisos de
les notificacions, d’acord amb la clausula vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la
recepcio de les notificacions electroniques, es recomana designar més d’una persona
autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de correu electronic i teléfons mobils
on rebre els avisos de les posades a disposicio. Aquestes dades s’han d’incloure en
I'apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informacié relativa a
la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitacio. EIl DEUC
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s’ha de presentar signat electronicament per la persona o les persones que tenen la
deguda representacié de 'empresa per presentar la proposicio.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitaci6 amb el compromis d’agrupar-se en
una unio temporal si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la
seva personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar un DEUC separat, en el qual figuri,
si s’escau, la informacio requerida en les parts Il a V del formulari. A més, han d’aportar
un document on consti el compromis de constituir-se formalment en uni6é temporal en
cas de resultar adjudicataries del contracte.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a la solvéncia i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui la intenci6é de subscriure
subcontractes, ha d’'indicar aquesta circumstancia en el DEUC, i presentar altre DEUC
separat per cadascuna de les empreses a la solvéncia de les quals recorri 0 que tingui
intenci6 de subcontractar. També haura daportar un document on figuri el
pronunciament sobre I'existéncia del compromis de disposar d’aquests mitjans.

D’acord amb l'article 71.1, lletra d) de la LCSP, 'acreditacié del compliment de la quota
de reserva de llocs de treball i de I'obligacié de disposar d’'un pla d’igualtat s’ha de fer
mitjancant la presentacio del DEUC.

Si I'objecte del contracte es divideix en lots i s’exigeixen requisits de solvéncia diferents
per a cada lot, les empreses licitadores hauran d’emplenar un DEUC per a cada lot 0
grup de lots al que s’apliquin els mateixos requisits de solvéncia.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre
de la Uni6 Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema
d’emmagatzematge electronic de documents o un sistema de prequalificacié, d’accés
gratuit, només han de facilitar en cada part del DEUC la informacié que no figuri en
aquestes bases. Aixi, les empreses inscrites en el Registre Electronic d’Empreses
Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31
de maig, i gestionat per la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de Contractacio
Administrativa, o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
public, només estan obligades a indicar en el DEUC la informacié que no figuri inscrita
en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes
empreses han d’indicar en el DEUC la informacié necessaria que permeti a I'dérgan de
contractacio, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

L’'aportacio de la documentacié justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, I'haura d’efectuar
'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicacio per haver presentat I'oferta
més avantatjosa econdmicament, amb caracter previ a I'adjudicacio.

Tanmateix, I'drgan de contractacié o la mesa de contractacié podra demanar a les
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentacio justificativa
del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre
la vigéncia o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del
procediment. No obstant aix0, 'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI 0 en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public o que figuri en
una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unié Europea d’accés gratuit, no
esta obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les
dades inscrites en aquests registres.

b) Declaracié de submissio als jutjats i tribunals espanyols
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Les empreses estrangeres han d’indicar en la declaracio responsable que se sotmeten
als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidéncies que
puguin sorgir del contracte, amb renincia expressa al seu fur propi.

¢) Sucursal a Espanya

Declaracié de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unié Europea de
gué tenen oberta una sucursal a Espanya i que han designat persones apoderades o
representants per a les seves operacions i consten inscrites en el Registre Mercantil,
guan aixi es requereixi.

d) Compromis d’adscripcioé de mitjans materials i/o personals

Declaraci6 de I'empresa de comprometre’s a adscriure a I'execucié del contracte
determinats mitjans materials i/0 personals, quan aixi es requereixi.

e) Altra documentacio

Qualsevol altra documentaci6 que s’exigeixi en lapartat J del quadre de
caracteristiques.

Aixi mateix, tal i com s’ha assenyalat en aquesta clausula, en el cas que els licitadors
tinguin la intencié de subcontractar, de recoérrer a mitjans d’altres empreses o de
concérrer en UTE hauran d’aportar la documentacio que es relaciona en aquest plec de
clausules. Aquesta documentacié s’haura d’adjuntar en l'apartat del Sobre Digital
anomenat “Altra Documentacio”.

f) Garantia provisional

Resguard de la constitucié de la garantia provisional quan s’estableixi en I'apartat k del
guadre de caracteristiques.

La garantia provisional es pot constituir:

- En efectiu o en valors de deute public, amb subjeccié en cada cas, a les condicions
reglamentariament establertes, i d’'acord amb els requisits disposats en l'article 55
del RGLCAP i als models que figuren en els annexos Il i IV de la mateixa norma.

L’efectiu s’ha de dipositar a la seu de I'entitat o0 a la Caixa General de Diposits de la
Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de diposits de les
tresoreries territorials (en aquest darrer cas caldra contactar préviament amb
I'dérgan de contractacié per confirmar-ho). Els certificats d’immaobilitzacié dels valors
anotats s’han de presentar davant I'érgan de contractacio.

- Mitjangant aval presentat davant I'organ de contractacid, en la forma i condicions
reglamentaries, i sense dipositar-lo a la Caixa General de Dipdsits, prestat per
qualsevol banc, caixa d’estalvis, cooperatives de crédit, establiment financer de
crédit o societats de garantia reciproca autoritzats per operar a Espanya, amb
estricte compliment del que disposen els articles 56 i 58 i 'annex V del RGLCAP.

- Per contracte d’asseguranca de caucié celebrat d’acord amb els requisits dels
articles 57, 58 i annex VI del RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram de caucio. El certificat del contracte s’ha de lliurar
a I’érgan de contractacio.

En el cas d'unions temporals d’empreses, les garanties provisionals es poden constituir
per una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi a la
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guantia requerida i cobreixi solidariament a totes les empreses integrants de la unié
temporal.

La garantia provisional s’extingeix automaticament i s’ha de retornar a les empreses
licitadores immediatament després de la perfeccié del contracte. En tot cas, la garantia
provisional s’ha de tornar a 'empresa licitadora seleccionada com a adjudicataria quan
hagi constituit la garantia definitiva, si bé aquesta pot aplicar I'import de la garantia
provisional a la definitiva o procedir a constituir una garantia definitiva ex novo.

En el cas de divisid en lots, la garantia provisional s’ha de fixar tenint en compte
exclusivament I'import dels lots per als quals el licitador presentara oferta i no en funcié
de l'import del pressupost total del contracte.

11.11.2 Contingut del sobre B i, si escau, del sobre C

a) Si s’ha establert el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de
vida, com a unic criteri d’adjudicacié, les empreses licitadores han d’incloure en el
sobre B la seva proposicié economica.

Si s’han establert diversos criteris d’adjudicacié que responen tots ells a una mateixa
tipologia de valoracio, és a dir, tots sotmesos a judici de valor o tots quantificables de
forma automatica, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la
documentacié que conforma la seva oferta.

Si s’han establert tant criteris d’adjudicacié avaluables en funcié d’un judici de valor,
com criteris quantificables de forma automatica, les empreses licitadores han d’incloure
en el sobre B tota la documentacio relacionada amb els criteris d’adjudicacié sotmesos
a judici de valor i en el sobre C la documentacio relativa als criteris quantificables de
forma automatica.

En aquest cas, la inclusié en el Sobre B de I'oferta econdmica, aixi com de qualsevol
informacié de l'oferta de caracter rellevant avaluable de forma automatica i que, per
tant, s’ha d’incloure en el sobre C, comportara I'exclusié de 'empresa licitadora, quan
es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la
documentacid relativa als criteris de valoracié objectiva abans de la relativa als criteris
de valoraci6 subjectiva.

b) La proposicié econdmica s’ha de formular, si escau, conforme al model que s’adjunta
de manera concreta com a plantilla al sobre C d’aquesta licitacié inclos en I'eina de
Sobre Digital, i les proposicions corresponents a altres criteris d’adjudicacio, si s’escau,
als continguts assenyalats en les plantilles i annexos d’aquest plec corresponents.

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin coneixer clarament alld que es considera fonamental per valorar-les.

A través de I'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum”
de les seves ofertes, amb signatura electronica avancada basada en un certificat
qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta,
atés que aquest document conté les empremtes electroniques de tots els documents
gue la composen.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores
i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en
UTE si resulten adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les
empreses que la composen. La persona o les persones que signin I'oferta ha o han de
ser la persona o les persones signants del DEUC.
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c) Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual
s’hagi assenyalat en I'eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informacio
confidencial, si conté informacié d’aquest tipus.

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si
s’escau, en el sobre C, es poden considerar de caracter confidencial si inclouen secrets
industrials, tecnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual i la seva difusié a
terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims,
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu
tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de proteccié
de dades de caracter personal. Aixi mateix, el caracter confidencial afecta a qualsevol
altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competéncia,
ja sigui en aquest procediment de licitacié o en altres de posteriors. No tenen en cap
cas caracter confidencial I'oferta econdmica de I'empresa, ni les dades incloses en el
DEUC.

La declaracid de confidencialitat de les empreses ha de ser necessaria i proporcional a
la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions generiques o0 no justificades del caracter confidencial.

En tot cas, correspon a I'érgan de contractacié valorar si la qualificacié de confidencial
de determinada documentacié és adequada i, en consequéncia, decidir sobre la
possibilitat d’accés o de vista de dita documentacid, prévia audiéncia de 'empresa o les
empreses licitadores afectades.

d) Tal com s’ha assenyalat en 'apartat 4 d’aquesta clausula, les empreses licitadores
podran presentar una copia de seguretat, en suport fisic electronic, dels documents de
les seves ofertes que han presentat mitjancant I'eina de Sobre Digital. Aquesta copia
s’haura de lliurar a sol-licitud de I'drgan de contractacié / de la mesa de contractacid, en
cas que es requereixi, i haura de contenir una copia de I'oferta amb exactament els
mateixos documents —amb les mateixes empremtes digitals— que els aportats en
I'oferta mitjancant I'eina de Sobre Digital.

11.12 La presentacio d’ofertes comporta que I'drgan de contractacié pugui consultar o
obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informacié sobre tot allo
declarat per les empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin
expressament.

Dotzena. Mesa de contractaci6

12.1 Si s’escau, la composicidé de la mesa de contractacié es determina a I’apartat W
del quadre de caracteristiques.

Tal i com marca l'article 21.5 del Reial decret 817/2009 a les reunions de la mesa es
poden incorporar els funcionaris 0 assessors especialitzats que siguin necessaris,
segons la naturalesa dels assumptes a tractar, els quals actuen amb veu perd sense
vot.

12.2 La Mesa de contractaci6 obrira el sobre A, comprovara la correccié de les
signatures de les ofertes i qualificara la documentacié continguda en el Sobre A. En cas
d’observar defectes esmenables, ho comunicara a les empreses licitadores afectades
perque els esmenin en el termini de tres dies.
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Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la signatura o en la documentacié
continguda en el Sobre A, la mesa l'avaluara i determinara les empreses admeses a la
licitacio i les excloses, aixi com, en el seu cas, les causes de I'exclusio.

Sense perjudici de la comunicacidé a les persones interessades, es faran publiques
aquestes circumstancies mitjangant el seu perfil de contractant.

Aixi mateix, d’acord amb l'article 95 de la LCSP la Mesa podra sol-licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perqué en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb
l'article 22 del RGLCAP, disposaran d’'un termini de cinc dies naturals sense que puguin
presentar-se després de declarades admeses les ofertes.

Les sol-licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat
que a aquest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adregara un correu
electronic a l'adrega o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripcié, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han
d’aportar la documentacié corresponent.

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a I'empresa mitjancant
comunicacio electronica a través de I'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis
de Contractacio Publica, d’acord amb la clausula vuitena d’aquest plec.

12.3 Els actes d’exclusié adoptats per la Mesa en relaci6 amb I'obertura del sobre A
seran susceptibles d'impugnacioé en els termes establerts a la clausula quarantena.

Tretzena. Comité d’experts

Pel cas que la puntuacié que s’atribueixi als criteris d’adjudicacié que depenen d’un
judici de valor siguin superiors a la que s’atribueix als criteris avaluables de forma
automatica, es designara el comité d’experts especificat a I'apartat W del quadre de
caracteristiques.

Catorzena. Determinaci6 de la millor oferta
14.1 Criteris d’adjudicacié del contracte

Per a la valoracio de les proposicions i la determinacié de la millor oferta s’ha d’atendre
als criteris d’adjudicacio establerts en 'apartat H del quadre de caracteristiques.

14.2 Practica de la valoraci6 de les ofertes

D’acord amb l'article 157.3 de la LCSP, les proposicions s’han d’obrir en el termini
maxim de vint dies comptat des de la data de finalitzacié del termini per presentar-les;
pel cas que la proposicié s’hagi de contenir en més d’un sobre, dit termini s’entendra
complert quan s’hagi obert, dins del mateix termini, el primer dels sobres que
componen la proposicid.

Si s’ha establert un unic criteri d’adjudicacié o diversos criteris d’adjudicacié que
responguin tots ells a una mateixa tipologia de valoracio, és a dir, tots ells sotmesos a
judici de valor o tots quantificables de forma automatica, en el dia, lloc i hora indicats a
'anunci de la licitacié tindra lloc I'acte d’obertura dels sobres B presentats per les
empreses admeses.
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Els actes d’obertura d’ofertes mitjangant I'eina de sobre digital es poden dur a terme de
manera presencial o també mitjangant seguiment per streaming a través de l'enllag que
a aquest efecte proporcioni '6rgan de contractacio.

Si s’han establert criteris d’adjudicacié avaluables en funcié d’un judici de valor
conjuntament amb criteris quantificables de forma automatica, en el dia, lloc i hora
indicats a I'anunci de la licitacio tindra lloc I'acte d’obertura dels sobres B presentats per
les empreses admeses.

D’acord amb I'article 27 del Reial Decret 817/2009, la celebracié d’aquest acte ha de
tenir lloc en un termini no superior a 7 dies a comptar des de I'obertura del sobre A.

Posteriorment, es celebrara un nou acte en el qual es donara a coneixer la puntuacio
obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoracié que
depenguin d’un judici de valor i, a continuacié, s’obriran els sobres C presentats per les
empreses.

Addicionalment a la publicacié del dia, el lloc i 'hora de realitzacié de I'acte d’obertura
dels sobres C en l'anunci publicat en el perfil de contractant, aquesta informacié es
podra comunicar a les empreses licitadores mitjancant el correu electronic que hagin
assenyalat en el formulari d’inscripcio a I'eina de Sobre Digital.

La puntuacié obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de
valoracié que depenguin d’un judici de valor també es podra donar a conéixer a través
del perfil de contractant, amb caracter previ a la celebracié de I'acte d’obertura del
seguent sobre.

Un cop acabada l'obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer
constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessaries, les quals
hauran de quedar reflectides en I'acta.

La Mesa de contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en
les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
conéixer el sentit de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en
les ofertes sempre que no comportin una modificacié o concrecié de I'oferta, amb la
finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Les sol-licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat
que a aquest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjan¢ant la qual s’adrecara un correu
electronic a I'adrega o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripcié, amb l'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han
d’aportar la documentacioé corresponent.

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a I'empresa mitjancant
comunicacio electronica a través de 'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis
de Contractacié Publica, d’acord amb la clausula vuitena d’aquest plec.

Seran excloses de la licitacio, mitjancant resoluci6 motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentacié examinada i admesa, les
gue excedeixin del pressupost base de licitacié, modifiquin substancialment els models
de proposicio establerts en aquest plec, comportin un error manifest en I'import de la
proposicié i aquelles en les quals I'empresa licitadora reconegui I'existencia d’error o
inconsisténcia que la fa inviable.

L’existéncia d’errors en les proposicions econdmiques de les empreses licitadores
implicara I'exclusi6 d’aquestes del procediment de contractacié, quan pugui resultar
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afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb
caracter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin
realitzar la valoracié de les ofertes.

La Mesa podra sol-licitar els informes tecnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicacié. També podra sol-licitar aquests informes quan
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
tecniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoracié.

També podra requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la
prestacio, a les organitzacions representatives de I'ambit d’activitat al qual correspongui
l'objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin
la igualtat de génere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i
ambientals.

Els actes d’exclusié de les empreses licitadores adoptats en relacié amb I'obertura dels
sobres B i C, seran susceptibles d’impugnacié en els termes establerts en la clausula
guarantena.

14.3 Obtinguda la puntuacié respecte a cadascun dels criteris de totes les ofertes
presentades i no declarades anormalment baixes, se sumara la puntuacio total de
cadascuna d'elles, resultant seleccionada la que obtingui major puntuacio.

En el suposit en qué es produeixi igualtat en les proposicions des del punt de vista dels
criteris que serveixin de base per a I'adjudicaci6, la proposta d'adjudicaci6 es realitzara
a favor del licitador que acrediti el compliment de les circumstancies que si escau
s'indiquen, per ordre de preferéncia, en la lletra DD del quadre de caracteristiques
com a criteris de desempat, de conformitat amb l'article 147.1 de la LCSP. En cas que
no s'hagi indicat res en aquesta lletra, la proposta d'adjudicacié es realitzara a favor del
licitador que acrediti el compliment de les circumstancies que s'indiquen, de forma
ordenada, en l'article 147.2 de la LCSP.

La documentacio acreditativa dels criteris de desempat a quée es refereix el present
apartat sera aportada pels licitadors en el moment en qué es produeixi I'empat, i no
amb caracter previ.

14.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

La determinaci6é de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme
en funcié dels limits i els parametres objectius establerts en I'apartat | del quadre de
caracteristiques.

En el supdsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpcio
d’anormalitat, la Mesa de contractacié requerira a I'/les empresales licitadora/es que
I'/les hagi/n presentat perqué les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el
baix nivell dels preus, o de costos, 0 qualsevol altre parametre sobre la base del qual
s’hagi definit la anormalitat de l'oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerira a I'/les
empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de
l'oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposara d’un termini de 10
dies naturals per presentar la informacié i els documents que siguin pertinents a
aquests efectes.

Les sol-licituds de justificacio es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest

efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjan¢ant la qual s’adregara un correu electronic a
ladreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari
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d’inscripcio, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la
documentacié corresponent.

Aquest requeriment es comunicara a 'empresa mitjangant comunicacié electronica a
través de I'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica,
d’acord amb la clausula vuitena d’aquest plec.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractacid no rep la informacio i la
documentacié justificativa sol'licitada, ho posara en coneixement de I'drgan de
contractacié i es considerara que la proposici6 no podra ser complerta, quedant
'empresa licitadora exclosa del procediment.

Si la Mesa de contractacié rep la informacio i la documentacid justificativa sol-licitada
dins de termini, 'avaluara i elevara la corresponent proposta d’acceptacio o rebuig de la
proposicié, degudament motivada, a I'dorgan de contractacio, per tal que aquest
decideixi, previ 'assessorament teécnic del servei corresponent, o bé 'acceptacié de
I'oferta, perqué considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu
rebuig.

L’6rgan de contractacio rebutjara les ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es
basen en hipodtesis o practiques inadequades des d’una perspectiva técnica, econdmica
o juridica. Aixi mateix, rebutjara les ofertes si comprova que sén anormalment baixes
perquée vulneren la normativa sobre subcontractacié o no compleixen les obligacions
aplicables en matéria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclos
lincompliment dels convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacié del que estableix
I'article 201 de la LCSP.

Quinzena. Classificaciéo de les ofertes i requeriment de documentacié previ a
I'adjudicacio

15.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractacio les classificara per ordre
decreixent i, posteriorment, remetra a '6rgan de contractacio la corresponent proposta
d’adjudicacio.

Per realitzar aquesta classificacid, la mesa tindra en compte els criteris d’adjudicacio
assenyalats en I'apartat H del quadre de caracteristiques i en I’'anunci.

Si s’escau, si la mesa de contractacio té indicis fonamentats de conductes col-lusories
en el procediment de contractacid, en el sentit que defineix l'article 1 de la Llei 15/2007,
de 3 de juliol, de defensa de la competéncia, es reserva la possibilitat de traslladar-los
amb caracter previ a Il'adjudicacié del contracte a ['Autoritat Catalana de la
Competencia.

La proposta d’adjudicacié de la mesa no crea cap dret a favor de I'empresa licitadora
proposada com a adjudicataria, ja que I'd0rgan de contractacié podra apartar-se’n
sempre que motivi la seva decisioé.

15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per I'érgan de contractacié, els serveis
corresponents requeriran a I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a
que, dins del termini de deu dies habils a comptar des del segiient a aquell en que
hagués rebut el requeriment, presenti la documentacio justificativa a qué es fa esment a
continuacio.
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Aquest requeriment s’efectuara mitjangant notificacié electronica a través de l'e-
NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica, d’acord amb la
clausula vuitena d’aquest plec.

L’aportacié de documentaci6 es dura a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’enviara un correu electronic a
l'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari
d’inscripcio, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la
documentacié corresponent.

A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Public o que no figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la
Unio6 Europea

L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haura d’aportar la documentacio
seguent —aquesta documentacio, si escau, també s’haura d’aportar respecte de les
empreses a les capacitats de les quals es recorri:

- Documentacié corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat
juridica, d’acord amb les previsions de la clausula novena.

- Documents acreditatius de la representacié i personalitat juridica de les persones
signants de les ofertes: poder per comparéixer o signar proposicions en nom d’un
altre i el document nacional d’identitat o el passaport.

- Documentacié acreditativa del compliment dels requisits especifics de solvéncia o
del certificat de classificacié corresponent.

Aixi mateix, I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haura d’aportar:

- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la
qualitat i de gesti6 mediambiental (caldra estar al disposat a I'apartat G.5 del
guadre de caracteristiques).

- En cas que I'empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromis de
disposar dels recursos necessaris al que es refereix 'article 75.2 de la LCSP.

- Documents acreditatius de I'efectiva disposicié de mitjans que s’hagi compromés a
dedicar o adscriure a I'execucié del contracte d’acord amb ['article 76.2 de la LCSP.

- Document acreditatiu de la constitucié de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clausula setzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi
mitjancant la retencié sobre el preu).

Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat
corresponents, I'import maxim de les quals s’indica en I'apartat S del quadre de
caracteristiques.

Qualsevol altra documentacié que, especificament i per la naturalesa del contracte,
es determini en I'apartat J del quadre de caracteristiques del contracte.

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) o
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o
que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unié Europea
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L’'empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar la documentacié seguent,
només si no figura inscrita en aquests registres, 0 no consta vigent o actualitzada,
d’acord amb el previst en la clausula onzena d’aquest plec:

- En cas que I'empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromis de
disposar dels recursos necessaris al que es refereix 'article 75.2 de la LCSP.

- Documents acreditatius de I'efectiva disposicié de mitjans que s’hagi compromés a
dedicar o adscriure a I'execucié del contracte d’acord amb Il'article 76.2 de la LCSP.

- Document acreditatiu de la constitucié de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clausula setzena.

- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat
corresponents, I'import maxim de les quals s’indica en I'apartat S del quadre de
caracteristiques.

- Qualsevol altra documentacio que, especificament i per la naturalesa del contracte,
es determini en I'apartat J del quadre de caracteristiques del contracte.

15.3 Un cop aportada per I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentacié requerida, aquesta es qualificara. Si s’observa que en la documentacié
presentada hi ha defectes o errors de caracter esmenable, s’ha de comunicar a les
empreses afectades perqué els corregeixin 0 esmenin en el termini maxim de 3 dies
habils.

Les sol'licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a
ladreca o les adreces assenyalades per 'empresa o empreses licitadores en el
formulari d’inscripcié, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han
d’aportar la documentacié corresponent.

Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a I'empresa mitjangant comunicacié
electronica a través de I'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica, d’acord amb la clausula vuitena d’aquest plec.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentacioé en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendra que
'empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedira a requerir la mateixa
documentacié a I'empresa licitadora seglient, per l'ordre en qué hagin quedat
classificades les ofertes. Aquest fet comporta I'exigéncia de l'import del 3 per cent del
pressupost base de licitacié, IVA exclds, en concepte de penalitat, que es fara efectiu
en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués constituit i, a
més, pot donar lloc a declarar a 'empresa en prohibicié de contractar per la causa
prevista en l'article 71.2.a de la LCSP.

Aixi mateix, 'eventual falsedat en alld declarat per les empreses licitadores en el DEUC

0 en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibicié de contractar amb el
sector public prevista en l'article 71.1.e de la LCSP.

Setzena. Garantia definitiva

16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en I'apartat L del quadre
de caracteristiques.
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16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes seguents:

a) En efectiu o en valors de deute public amb subjeccié, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentariament. L’efectiu i els certificats d'immobilitzacié en els valors
anotats s’han de dipositar a la seu de I'entitat o a la Caixa General de Diposits de la
Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de diposits de les
tresoreries territorials (en aquest darrer cas caldra confirmar-ho amb I'entitat).

b) Mitjancant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentariament, per
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crédit, establiments financers de
credit i societats de garantia reciproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de
dipositar en algun dels establiments esmentats en I'apartat a).

c) Mitjangcant contracte d’asseguranga de caucié amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentariament. El
certificat de 'asseguranca s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en I'apartat a).

d) Mitjangant retencid en el preu, prévia sol-licitud de I'adjudicatari. Aquesta retencio es
fara en la primera factura que emeti 'empresa contractista i, si 'import no fos suficient
per constituir la totalitat de la garantia, en les successives factures emeses per
'empresa contractista fins cobrir la totalitat de I'import garantit. No es realitzara cap
pagament a I'empresa contractista fins que la garantia definitiva estigui totalment
constituida.

16.3 En el cas d'unio temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per
una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia
requerida en l'apartat L del quadre de caracteristiques i garanteixi solidariament a
totes les empreses integrants de la unié temporal.

16.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en I'article 110 de la LCSP.

16.5 En cas d’amortitzacié o substitucié total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, 'empresa adjudicataria esta obligada a reposar-los en la quantia necessaria
per tal que limport de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar
constancia documentada de la reposicié esmentada.

16.6 Quan a consequencia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti
variacid, la garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perqué es
mantingui la deguda proporcid entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en qué es naotifiqui
a 'empresa I'acord de modificacio. A aquests efectes, no es consideraran les variacions
de preu que es produeixin com a una conseqiéncia d'una revisid6 d’aquest de
conformitat amb el que assenyala el capitol relatiu a la revisi6 de preus en els
contractes del sector public de la LCSP.

16.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles
a 'empresa adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia
que correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucio.

16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats en I'apartat
anterior, I'entitat que contracta pot resoldre el contracte.

16.9 En aquells casos en qué l'oferta de I'empresa adjudicataria s’hagi considerat
desproporcionada en el decurs del procediment, I'entitat tindra la potestat de requerir
garantia complementaria de fins a un 5% de I'import d’adjudicacio, a afegir a la garantia
definitiva, tal i com determina l'article 107.2 de la LCSP.
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Dissetena. Decisi6é de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

L’6rgan de contractacio podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interés public degudament justificades i amb la corresponent notificacio a les
empreses licitadores, abans de la formalitzacié del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacid6 del contracte,
notificant-ho a les empreses licitadores, quan aprecii una infraccié no esmenable de les
normes de preparacié del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacio.

En ambdos suposits es compensara a les empreses licitadores per les despeses en
qué hagin incorregut, en la forma assenyalada en l'apartat EE del quadre de
caracteristiques; en defecte de previsid, la compensacié es fara d’acord amb els
criteris de valoracid aplicats per calcular la responsabilitat patrimonial de
I’Administracio, a través dels tramits del procediment administratiu comu.

La decisié de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicacio es publicara en el perfil de contractant.

Divuitena. Adjudicaci6 del contracte

18.1 Un cop presentada la documentacido a qué fa referéncia la clausula quinzena,
I'érgan de contractacié acordara I'adjudicacié del contracte a 'empresa o les empreses
proposades com a adjudicataries, dins del termini de cinc dies habils segients a la
recepcio de dita documentacio.

La licitaci6 no es declarara deserta si hi ha alguna proposicid que sigui admissible
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaracid, en el seu cas, que
aquest procediment ha quedat desert es publicara en el perfil de contractant.

18.2 La resolucié d’adjudicacié del contracte es notificara a les empreses licitadores
mitjangant notificacié electronica a través de 'e-NOTUM, d’acord amb la clausula
vuitena d’aquest plec, i es publicara en el perfil de contractant de l'drgan de
contractacié dins del termini de 15 dies, indicant el termini en qué s’haura de procedir a
la formalitzaci6 del contracte.

A aquest efecte, s’enviara, a l'adregca de correu electronic —i, en cas que s’hagi
informat, al telefon mobil- que les empreses licitadores hagin designat en presentar les
seves proposicions, un avis de la posada a disposicié de la notificacié. Aixi mateix, el
correu electronic contindra I'enllag per accedir-hi.

D’acord amb alld previst a l'article 13.1.d de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparéncia, accés a la informacidé publica i bon govern, juntament amb I'acord
d’adjudicacio es publicaran en el perfil de contractant la identitat de I'adjudicatari, el
nombre de licitadors, el quadre comparatiu d'ofertes i les puntuacions respectives, i
també els acords i informes técnics del procés de contractacio.

Dinovena. Formalitzacié i perfeccié del contracte

19.1 EIl contracte es formalitzara en document administratiu, mitjancant signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electronica.
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L’'empresa o les empreses adjudicataries podran sol-licitar que el contracte s’elevi a
escriptura publica, essent al seu carrec les despeses corresponents.

19.2.A En el cas de contractes gue siguin susceptibles de recurs especial en matéria
de contractacid, d’acord amb el que estableix I'article 44 de la LCSP, la formalitzacioé
del contracte s’efectuara un cop transcorregut el termini minim de quinze dies habils
des que es remeti a les empreses licitadores la notificacié de l'adjudicacié a qué es
refereix la clausula anterior.

Els serveis dependents de lI'drgan de contractacié requeriran a I'empresa o les
empreses adjudicataries per a qué formalitzin el contracte en un termini no superior a
cinc dies a comptar del seglient a aquell en quée hagi rebut el requeriment, una vegada
transcorregut el termini previst en el paragraf anterior sense que s’hagi interposat
recurs especial en materia de contractacido que porti aparellada la suspensié de la
formalitzacié o que I'6rgan competent per a la resolucié del recurs hagi aixecat la
suspensio.

19.2.B En el cas de contractes que no siguin susceptibles de recurs especial en
matéria de contractacio, d’acord amb el que estableix larticle 44 de la LCSP, la
formalitzacié del contracte s’efectuara en el termini maxim de quinze dies habils
seglents a aquell en qué s’efectui la notificaci6 de I'adjudicacié a les empreses
licitadores a qué es refereix la clausula anterior.

Caldra estar al disposat a I'apartat FF del quadre de caracteristiques.

D’acord amb disposicié addicional quinzena de la LCSP, els terminis a comptar des de
la notificacié s’han de computar des de la data d’enviament de l'avis de notificacid,
sempre que l'acte objecte de notificacid s’hagi publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de I'6rgan de contractacid; en cas contrari, els terminis s’han de computar
des de la recepci6 de la notificacio per part de 'empresa a qui s’adrega.

19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en I'apartat anterior per causes
imputables a 'empresa adjudicataria, se li exigira I'import del 3 per cent del pressupost
base de licitacié, IVA exclds, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc
contra la garantia definitiva, si s’ha constituit. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar
a 'empresa en prohibicié de contractar, d’acord amb I'article 71.2 b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a I'entitat
que contracte, s’haura d’indemnitzar a 'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis
gue la demora li pugui ocasionar.

En el suposit que el contracte no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria,
s’adjudicara a I'empresa seglient que hagi presentat la millor oferta d’acord amb I'ordre
en qué hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentacié prévia de la
documentacié a qué es refereix la clausula quinzena, essent aplicables els terminis
previstos en els apartats anteriors.

19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromis de constituir-se en UTE
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat I'adjudicacié del contracte al seu favor,
l'escriptura publica de constitucié de la unié temporal (UTE) en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada Unica de la unié
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincio
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19.5 El contingut del contracte sera el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71
del RGLCAP i no incloura cap clausula que impliqui alteraci6 dels termes de
I'adjudicacio.

19.6 El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié i aquesta sera requisit
imprescindible per poder iniciar-ne I'execucio.

19.7 La formalitzacié d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicara en
un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de
contractant.

Si el contracte és subjecte a regulacid6 harmonitzada, d’acord amb I'assenyalat a
I'apartat F del quadre de caracteristiques, 'anunci de formalitzacié es publicara, a
més, en el Diari Oficial de la Uni6é Europea.

19.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Public de Contractes de
la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripcio, les dades basiques, entre les
quals figuraran la identitat de I'empresa adjudicataria, l'import d’adjudicacié del
contracte, juntament amb el desglossament corresponent de I'IVA; i posteriorment, si
s’escau, les modificacions, les prorrogues, les variacions de terminis o de preus,
limport final i 'extincié del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre public de contractes seran d’accés
public, amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre
gue no tinguin caracter de confidencials.

lIl.  DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

Vintena. Condicions especials d’execucid

Les condicions especials en relaci6 amb I'execucid, d’obligat compliment per part de
'empresa o les empreses contractistes i, si escau, per 'empresa o0 les empreses
subcontractistes, sén les que s’estableixen en [lapartat M del quadre de
caracteristiques, aixi com les que s’estableixen com a tals en altres clausules d’aquest
plec.

Aquestes condicions especials tenen caracter d’obligacié contractual essencial, segons
'assenyalat a I'apartat M del quadre de caracteristiques; i en cas d'incompliment per
part de 'empresa contractista, 'drgan de contractacié podra optar per la imposicié de
penalitats o bé per la resolucié del contracte, segons l'establert a I'apartat M del
guadre de caracteristiques.

Vint-i-unena. Execucid i supervisié de les obres

El contracte s’executara amb subjeccié al que estableixin les seves clausules i els plecs
i conforme amb les instruccions que en la seva interpretacié6 doni a I'empresa o
empreses contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix la
clausula vint-i-quatrena d’aquest plec

El contracte s’executara amb subjeccié al que estableixin les seves clausules, el plec
de clausules administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte, i
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conforme amb les instruccions que en la seva interpretaci6 doni a I'empresa o
empreses contractistes la persona que exerceix la direccié facultativa de les obres, amb
independéncia de la unitat encarregada del seguiment i I'execucié ordinaria del
contracte que s’indica en l'apartat U del quadre de caracteristiques.

Totes les persones que intervinguin en funcions de control i seguiment de I'execucié del
contracte, hauran de presentar la Declaracio d'Absencia de Conflicte d'Interessos, com
a mesura addicional per a evitar el frau, el favoritisme, la corrupcio i els conflictes
d'interés (article 64 de la LCSP).

21.1 Director facultatiu de I’obra

La direccid i inspeccié de l'execucié material de les obres per part de I'organ de
contractacié correspon al DIRECTOR FACULTATIU DE L'OBRA i, en les obres
d'edificacié, a més, al DIRECTOR DE L'EXECUCIO d'aquesta, amb les facultats que li
confereix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’'Ordenacié de I'Edificacié (en endavant
LOE), el Codi Tecnic de I'Edificacio i altra normativa sectorial aplicable. S'encomanen
totes dues direccions als técnics designats per I'drgan de contractacio.

A més de les funcions propies establertes en aquesta normativa, al director facultatiu,
com a responsable del contracte, li correspon realitzar les funcions seguents:

1. Realitzar el seguiment material de I'execucid del contracte, per a constatar que el
contractista compleix les seves obligacions d'execucidé en els termes acordats en el
contracte, incloses les ofertes per I'adjudicatari també en la seva oferta técnica i les
condicions especials d'execuci6.

2. Verificar I'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matéria social,
fiscal i mediambiental, i en relaci6 amb els subcontractistes si n'hi hagués, aixi com el
compliment de les obligacions establertes en el contracte que suposin l'aportacié de
documentaci6 o la realitzacié de tramits de tipus administratiu.

3. Informar I'drgan de contractacié sobre l'alteracié dels mitjans humans i materials que
el contractista es va obligar a adscriure a I'execucié del contracte, el pla de treball o
gualsevol altra modificacié material en I'execucié del contracte.

4. Certificar I'obra executada i acreditar els imports deguts al contractista, fins i tot
detracci6 de quantitats, en cas de controls de qualitat fallits, imposici6 de
penalitzacions, quantitats ofertes per l'adjudicatari per a control de qualitat i altres
suposits legal o contractualment procedents.

5. Proposar a l'érgan de contractacié les modificacions del contracte que al seu judici
sigui convenient introduir per a garantir I'adequada satisfaccié de les necessitats que
han motivat el contracte.

6. Rebutjar motivadament al cap d'obra i a qualsevol treballador del contractista.,
7. Suspendre cautelarment I'execucié d'unitats d'obra, o de talls concrets d'aguestes.

8. Donar al contractista les instruccions oportunes per a assegurar l'efectiu compliment
del contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin
afectar la seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicacié pugui
implicar que esdevinguin inutils posteriorment en funcié del desenvolupament de
I'execucié del contracte; en els altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat
l'adjudicatari, resoldra sobre la mesura a adoptar I'0rgan de contractacid, sense
perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin procedir.
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9. Promoure les reunions que resultin necessaries a fi de solucionar qualsevol incident
gue sorgeixi en l'execucid de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva
resolucié per I'drgan de contractacié pel procediment contradictori que estableix l'art. 97
del RGLCAP.

10. Quan en el contracte s'hagin inclos productes, proveidors i/o processos de
fabricacié certificats com de «Comerg Just», es realitzara un control especific del
compliment d'aquest requisit.

11. Proposar la imposici6 de penalitats /o reclamacié d'indemnitzacions per
incompliments contractuals.

12. Informar en els expedients de reclamacié de danys i perjudicis que hagi suscitat
I'execucié del contracte.

13. Conformar les factures derivades de I'execucié del contracte.

14. Informar I'drgan de contractacié sobre I'execucié del contracte sempre que aquest
el sol-liciti i expressament per escrit sobre el compliment per part del contractista de
totes les seves obligacions contractuals, almenys amb la factura que correspongui amb
el moment mitja d'execucio6 del contracte i amb la pendiltima.

15. Iniciar I'expedient de resolucié del contracte.
16. Informar els expedients de devolucio o cancel-lacié de garanties.

Les instruccions donades pel Director d'obra, com a responsable del contracte, seran
d'obligat compliment el contractista, sense perjudici que pugui recérrer-les per escrit
davant I'd0rgan de contractacio.

En el cas de modificacié en la designacié del Director d'obra o Director de I'execucio, es
comunicara per escrit, i de manera immediata, al contractista.

21.2 Coordinacio de seguretat i salut de les obres

Correspondra al técnic designat per I'drgan de contractacio, en els termes previstos en
el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes
de seguretat i salut en les obres de construccid.

21.3 Unitat encarregada del seguiment i execucid ordinaria

Les funcions de suport juridic i administratiu als directors d'obra correspondran al
personal juridic i técnic de la unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del
contracte assenyalada a 'apartat U del quadre de caracteristiques del contracte.

A aquesta unitat li correspon realitzar les comprovacions documentals oportunes per a
verificar I'efectiu compliment de les obligacions de I'adjudicatari en mateéria social, fiscal
i mediambiental, i en relaci6 amb els subcontractistes si n'hi hagués, aixi com el
compliment de les obligacions establertes en el contracte que suposin l'aportacié de
documentacio o la realitzacié de tramits de tipus administratiu.

També li correspon tramitar els expedients que es derivin de les actuacions de
comprovacido material de I'execucié del contracte que realitzi el director facultatiu de
l'obra. Aquesta unitat podra també realitzar puntuals comprovacions materials per a
verificar el compliment correcte de qualsevol obligacié contractual, especialment el
compliment de les condicions especials d'execucié de tipus social, mediambiental i
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d'innovacio i les condicions d'execucié que es derivin dels criteris d'adjudicacié del
contracte.

Vint-i-dosena. Programa de treball i documentacio relativa a la seguretat i salut
en el treball. Inici de les obres

22.1 Avis previ a I'autoritat laboral

En el termini MAXIM de DEU DIES NATURALS comptats a partir de la formalitzacié del
contracte haura de realitzar-se I'AVIS PREVI a l'autoritat laboral de la data prevista
d'inici de les obres, exigit en l'article 18 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre pel qual
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid.

La presentaci6 del document d'avis previ s'encomana al contractista, tret que
expressament s'indiqui el contrari a l'adjudicatari, que haura d'emplenar per a aixo el
model que se li lliuri a aquests efectes, podent comptar amb l'assisténcia, en el seu
cas, del Coordinador de Seguretat i Salut, 0 actualitzant-se en el cas que s'incorporin a
l'obra un coordinador de seguretat i salut o contractistes no identificats en l'avis
inicialment remeés a l'autoritat laboral. Aquest document es lliurara previament a I'entitat
contractant per a recollir la signatura del responsable corresponent per al seu registrat
de sortida, presentant-se pel contractista una vegada estigui completament emplenat
davant la Direccié Provincial de Treball corresponent.

Una copia d'aquesta documentacié segellada per l'autoritat laboral haura de lliurar-se
en la Unitat encarregada de la tramitacié de I'expedient, exposant-se l'original o una
altra copia en l'obra de manera visible.

El document d'avis previ haura d'actualitzar-se quan es produeixi algun canvi en la
direcci6 de l'obra, en el coordinador de seguretat i salut, en el contractista o quan
s'incorporin nous subcontractistes no prevists inicialment, actualitzacié que haura de
realitzar igualment el contractista i que haura de comunicar a I'Organ de contractacio i a
l'autoritat laboral

22.2. Comunicacio de I'obertura del centre de treball

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura de
ser previa al comengament dels treballs. A aquest efecte, l'adjudicatari haura de
presentar davant l'autoritat laboral (Delegacié Provincial de Treball de la Comunitat
Autdnoma) per al seu segellament, el document de comunicaci6é de 'OBERTURA DEL
CENTRE DE TREBALL que suposa la nova obra, juntament amb el Pla de Seguretat i
Salut degudament aprovat per I'Organ de contractacié. Una justificacié del compliment
d'aquests requisits haura de presentar-se a I'Organ de contractacié juntament amb la
primera certificacié de I'obra i es mantindra pel contractista una copia en I'obra.

22.3 En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificacié de I'adjudicacié
'empresa contractista presentara a I'entitat contractant el Pla de Seguretat i Salut en el
treball, en aplicacié de I'estudi de seguretat i salut o de 'estudi basic de seguretat i
salut, d’'acord amb l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié. La
persona que exerceix les funcions de coordinacié en matéria de Seguretat i Salut
informara en el termini de set dies naturals sobre la procedéncia de la seva aprovacio i,
en cas negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa
s’assignara un termini d’acord amb la importancia de les correccions, que no podra ser,
en cap cas, superior a set dies naturals.
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En tot cas, el termini maxim per a I'aprovacid del Pla de Seguretat i Salut en el treball
sera de mes i mig des de la notificacié de I'adjudicacié de I'obra. Si per incomplir
'empresa contractista els terminis indicats en el paragraf anterior no fos possible
comencar les obres en rebre l'autoritzaci6 per al seu inici, no podra reclamar cap
ampliaci6 del termini per aquest motiu.

Aixi mateix, en el moment de presentar el Pla de Seguretat i Salut, i a I'efecte de poder
complir amb el deure de coordinacié preventiva en matéria de seguretat i salut laboral
de I'adjudicatari, el contractista haura d'aportar la segiient documentacio, si s’escau:

1. Relacié de treballadors, que faran les tasques en els treballs contractats, amb
indicacié de nom, cognoms, DNI i ndmero d'afiliaci6 a la Seguretat Social de cada
treballador, aixi com categoria professional i funcions que poden exercir a l'efecte de
seguiment de la Seguretat i salut en el treball. En aquesta relacié s'inclouran els
autonoms amb els quals es prevegi subcontractar part dels treballs.

2. Copia de la modalitat d'organitzacié de la prevencié de riscos laborals de I'empresa
adjudicataria o copia del contracte que tingui subscrit sobre aquest tema amb Servei de
Prevencid Alié, si fos el cas.

3. Document que acrediti que I'empresa adjudicataria ha complert les seves obligacions
en materia d'informacié i formacio especifica del personal sobre els riscos i normes de
seguretat referents al seu lloc de treball i/o tasques a desenvolupar en el servei
contractat. Aquest document haura d'estar signat també pels representants legals del
personal si n'hi hagués, o en defecte d'aix0, pels propis treballadors i treballadores.

4. Copia d'autoritzacions d'organismes oficials o carnets professionals, si aquests es
requereixen per a desenvolupar els treballs contractats.

5. Copia del document d'informaci6é corresponent als riscos especifics de les activitats
que desenvolupen els seus treballadors i treballadores en les obres que executin,
especialment les que puguin afectar tercers i mesures preventives que s'adopten.

6. Persona designada com a interlocutor per a les comunicacions en materia de
prevencid de riscos laborals. Tota aquesta documentacié haura de lliurar-se per
duplicat, en suport informatic, amb un index en paper de la documentacié. Quan les
dades aportades a l'inici de I'obra sofreixin alguna modificacié, haura de remetre's a
l'organ de contractacid, com més aviat millor, la documentacié actualitzada A més,
s'especificara al técnic facultatiu designat com a responsable de I'obra. En el cas que hi
hagués subcontractes o que s'incorporessin treballadors a I'obra diferents dels
especificats en I'anterior relacié que es va acompanyar en el moment de presentar el
Pla de Seguretat i Salut, el contractista adjudicatari haura de remetre les mateixes
dades requerides amb anterioritat sobre aquests treballadors al Coordinador de
Seguretat i Salut, i sempre abans que aquests treballadors s'incorporin a I'obra. El
Coordinador de Seguretat i Salut haura de portar el LLIBRE D'INCIDENCIES a qué es
refereix l'article 13 del referit Reial decret i remetre copia a I'Organ de contractacié de
les incidencies que anoti en ell i, en finalitzar I'obra, un exemplar d'aquest Llibre, encara
gue no contingui cap incidéncia. Igualment el coordinador haura de realitzar totes les
comprovacions i actuacions exigides en la normativa corresponent a la seguretat i salut
en el treball vigent en el moment d'execucié de l'obra, tant del contractista principal
com, en el seu cas, dels subcontractistes, com verificar la identitat, formacio i
informacié en matéria de seguretat i salut de tots els treballadors de I'obra concorde al
seu lloc de treball ; I'aptitud de cada treballador sobre la base del reconeixement medic
de vigilancia de la salut; el compliment per cada equip de treball de la normativa
especifica que li sigui exigible; equips de proteccié adequats; etc.
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22.4 Comprovacio del replanteig i comencament de les obres

L’entitat contractant posara a la disposicié del contractista els terrenys necessaris per a
I'execucié de l'obra descrita en el Projecte, lliures de carregues. Els retards en la
posada a disposici6 que afectin linici o al desenvolupament de les obres no
computaran a l'efecte de retards en els terminis de finalitzacié d'obres. En el termini
maxim de TRENTA DIES NATURALS a partir de la formalitzacié del contracte,
s'efectuara la COMPROVACIO DEL REPLANTEIG de les obres fet préviament a la
licitacid, en preséncia del contractista o del seu representant, estenent-se acta del
resultat que sera signada pel contractista, el Director d'Obra, i un representant de
I'6rgan de contractacio en cas que Director d'obra no sigui personal propi d'aquest. Es
remetra un exemplar de la mateixa a I'd6rgan de contractacio a través de la Unitat de
tramitacié del contracte, tot aixo d'acord amb el que es preveu en l'article 237 de la
LCSP.

Les obres donaran principi I'endema de la sighatura de l'acta de comprovacié del
replanteig d'aguestes, o en el seu cas, de la notificacié de I'acord autoritzant l'inici de
les obres si va haver-hi reserves en realitzar-se la comprovacié del replanteig, tot aixo
d'acord amb el que es preveu en l'article 139.4 del RGLCAP.

Quan en el moment de comprovacio del replanteig es constati la falta de disponibilitat
dels terrenys, la inviabilitat del projecte, o el contractista formuli reserva a l'acte,
guedara suspesa la iniciaci6 de les obres, fent-se constar en l'acta. L'organ de
contractacié adoptara acord autoritzant el comencament de les obres una vegada
superades les causes que van motivar la suspensié, tot aixd d'acord amb el que es
preveu en larticle 139 del RGLCAP. El retard o incompliment en la realitzacio de la
comprovacié del replanteig sera causa de penalitzaci6 i resolucié del contracte d'acord
amb el que es preveu aquest plec.

22.5 Programa de treball

Un cop adjudicat el contracte i abans de comencar les obres es sol-licitara al
contractista que ajusti al dia d’inici de les obres previstes el programa de treball.

L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies
comptats des de la formalitzacié del contracte, un programa de treball quan aixi es
determini expressament en l'apartat T del quadre de caracteristiques, el qual haura
d’incloure les dades que s’indiquen en I'article 144.3 del RGLCAP.

A l'oferta hi haura un pla de treball o Diagrama de Gantt en el qual hi haura les tasques
referides en abstracte o en un pla tedric, atés que es desconeix quan s’adjudicara el
contracte i quan s’iniciara. En aquest sentit, el contractista haura de presentar un
programa de treball en el qual es fixara el desenvolupament de I'obra des del seu inici,
amb I'acta de comprovacié del replantejament, fins a la seva finalitzacié, amb I'acta de
recepcid de I'obra. Aquest programa sera informat pel Director d'obra i aprovat, per
delegaci6 de I'drgan de contractacio.

L'6rgan de contractacié resoldra sobre el programa de treball dintre dels quinze dies
seglients a la seva presentacio, podent imposar la introduccié de modificacions o el
compliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clausules
del contracte.

En el programa de treball a presentar el contractista, s’hi ha d’incloure les dades
seguents:

- Ordenaci6 en parts o classes d’obra de les unitats que integren el projecte, amb
expressio dels mesuraments.
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Determinacié dels mitjans necessaris, com ara personal, instal-lacions, equip i
materials, amb expressié dels rendiments mitjans.

Estimacio en dies dels terminis d’execucié de les diverses obres o operacions
preparatories, equip i instal-lacions, i dels d’execucié de les diverses parts o
unitats d’obra.

Valoracio mensual i acumulada de I'obra programada, sobre la base de les obres o
operacions preparatories, equip i instal-lacions i parts o unitats d’obra a preus
unitaris.

- Diagrama de les diverses activitats o treballs.

El director de l'obra pot acordar no donar curs a les certificacions fins que el
contractista hagi presentat en la forma deguda el programa de treball, sense dret a
interessos de demora, si s’escau, per endarreriment en el pagament d’aquestes
certificacions.

22.6 Llicencies i autoritzacions

Si alguna obra requeris autoritzacié o informe previ, per ser exigit per la legislacio
sectorial de patrimoni, carreteres, aiglies o qualsevol altra, sera tramitada directament
pel personal de l'0rgan de contractacido i annexades a l'acta de comprovacio del
replanteig, o assenyalada la seva necessitat en aquesta.

Quan les obres afectin xarxes de linia eléctrica i els seus centres de transformacid,
telefonia/telecomunicacions, gas o un altre subministrament o servei titularitat
d'empreses privades, hauran de ser tramitades les corresponents autoritzacions o
sol-licituds d'enganxament per l'adjudicatari del contracte, a qui correspondra abonar
totes les despeses que aquestes autoritzacions 0 permisos, per tots els
conceptes, poguessin suposar per a realitzar l'obra. Quan estimi I'Organ de
contractaci6 que és més operatiu sollicitar alguna d'aquestes autoritzacions
directament, traslladara totes les despeses derivades de les mateixes al
contractista, que seran restades directament per I'Organ de contractacié per aquest
concepte de la primera o seglents certificacions d'obra.

22.7 Proveiment d’aigua i altres subministraments per a I’execucié de I'obra

L'adjudicatari haura de tramitar les corresponents polisses d'abonament del
subministrament d'aigua al seu nom, aixi com la instal-lacié dels preceptius aparells de
mesura per a poder prendre aigua de la xarxa corresponent. lgualment haurd de
proveir-se a la seva costa del subministrament d'energia eléctrica necessaria per a
I'execucid de I'obra i qualsevol altre subministrament o serveis (aigua, gas, electricitat,
telecomunicacions, etc.), que pugui precisar per a aquesta execucio.

Seran de compte i carrec del contractista la realitzacié de les gestions i tramits,
pagaments de taxes i drets i consums, aixi com la redacci6 dels projectes que calgui
presentar en els organismes competents o empreses prestadores d'aquests serveis, a
I'efecte d'obtenir les altes corresponents en les obres per a la posada en funcionament
de les quals sigui necessari. Els corresponents butlletins d'alta i contractes a nom del
representant de I'entitat contractant hauran d'estar a la disposicié d'aquesta al temps de
signar l'acta de recepci6 de les obres. En el consum de l'aigua i energia I'adjudicatari
adoptara totes les mesures d'estalvi possibles en atencidé a les caracteristiques de
l'obra dacord amb les mesures d'actuaci6 mediambiental en I'execucio
de les obres que s'exigeixen en el contracte.

22.8 Assegurances de I'obra
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En el termini maxim de QUINZE DIES NATURALS a comptar des de la formalitzacio
del contracte, l'adjudicatari haura de subscriure i/o actualitzar per a l'obra que
executara, les polisses d'asseguranca segiients, si s’escau:

a. Asseguranca de Responsabilitat Civil.
b. Asseguranca Tot Risc de la Construccio.
c. Asseguranca Decennal, quan escaigui per la naturalesa de les obres.

d. Asseguranca de responsabilitat civil professional del Director/és d'Obra i Coordinador
de Seguretat i Salut quan sigui personal de I'entitat contractant.

e. Asseguranca d'accidents de treball
f. Asseguranca de vehicles.

Si aquestes polisses d'asseguranca no estan subscrites i al corrent de pagament, la
Direcci6 d'obra ha de suspendre l'inici dels treballs, per causa imputable al contractista.

A. ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

El contractista esta obligat a concertar una polissa d'asseguranca de responsabilitat
civil per riscos professionals enfront de tercers, inclos la propia entitat contractant, que
apareixera com a assegurat addicional sense perdre la seva condicié de tercer.
Aquesta asseguranca tindra les condicions minimes segients:

- Ellimit d'indemnitzaci6 de la polissa de responsabilitat per anualitat no sera inferior
a 600.000 euros per sinistre i el sublimit per victima, no sera inferior a 300.000
euros, sense perjudici que la responsabilitat del contractista mai quedara limitada
als capitals assegurats en les polisses subscrites.

- Les cobertures, que han d'incloure tant al contractista principal com als diferents
subcontractistes que intervinguin en les seves obres, han de ser:

e Responsabilitat Civil de I'Explotacio
¢ Responsabilitat Civil Creuada
¢ Responsabilitat Civil Patronal

e Responsabilitat Civil per danys a cables i canonades
subterranies.

e Fiances i defensa.

El contractista haura de presentar copia de la pdlissa d'asseguranca conforme als
requisits esmentats anteriorment i del document que acrediti que la mateixa es troba al
corrent de pagament i per consegiient en vigor. S'entendra que la presentacio del rebut
original de I'anualitat en curs pressuposa el pagament de la prima corresponent.

En la recepcio6 de I'obra haura d'acreditar que la polissa té vigéncia durant el termini de
garantia de les obres i que la prima corresponent a la mateixa es troba totalment
satisfeta. En tot cas, la cobertura d'aquesta polissa no determina el limit de la
responsabilitat que ha d'assumir el contractista, sin6 que aquesta aconsegueix tots els
danys i perjudicis en els quals es xifri aquesta responsabilitat.
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B. ASSEGURANGCA TOT RISC DE LA CONSTRUCCIO

El contractista concertara una polissa de modalitat «asseguranca de tot risc
construccio».

La quantia minima d'aquesta asseguranca sera d'almenys una vegada i mitja el preu de
licitacio.

Aquesta asseguranca haura de mantenir-se en la quantia indicada fins a la recepcio de
l'obra, i en quantia d'un 50% durant el periode de garantia. Aquesta polissa es
concertara fins a la recepci6 de les obres més un periode de manteniment i
conservacio que coincidira amb el termini de garantia d'aquestes.

Les cobertures obligatories, amb independéncia de la subscripcié per part del
contractista d'altres optatives que siguin del seu interés, seran:

- Asseguranca de béns: incendi, explosio, robatori, espoliacio, riscos de la
naturalesa no previsibles, riscos inherents a I'execucié de I'obra, etc. Quan el
contracte consisteixi en la construccié d'immobles, l'asseguranca d'incendi es
concertara fins que conclogui el termini de garantia des de la recepcioé de les
obres.

- Desenrunament i/o demolici6, amb capital assegurat d'almenys el 5% del
capital assegurat per a la cobertura d'asseguranca de béns.

- Despeses d'extincié d'incendis, amb capital assegurat d'almenys 1'1% del
capital assegurat per a la cobertura d'asseguranca de béns.

C. ASSEGURANCA DECENNAL DE L'EDIFICACIO

En les obres d'edificacid, en les quals sigui exigible l'asseguranga decennal de
l'edificacio, I'empresa adjudicataria del contracte concertara una polissa d'asseguranca
de danys, modalitat “GARANTIA DECENNAL”, en la qual figuri com a assegurat I'entitat
contractant, incloent les segiients garanties complementaries:

- Resisténcia mecanica i estabilitat de fagcanes no portants.
- Impermeabilitzaci6 de cobertes, terrasses i teulades.
- Impermeabilitzacio de fagcanes

El control técnic corresponent que en el seu cas pugui ser exigit per les companyies
asseguradores en concertar la polissa de garantia decennal, sera contractat per I'entitat
contractant.

L'import de la prima de l'asseguranga sera com a minim 1'1% del pressupost de licitacio
de les obres, més honoraris del projecte, direccié facultativa i honoraris de control
tecnic, aixi com import de la llicéncia d'obres, taxes, impostos i qualsevol altra despesa
gue incideixi directament en el cost de les obres.

La prima de la polissa d'assegurances sera abonada pel contractista a la Companyia
d'Assegurances, com a minim abans de la recepcié de les obres.

D. ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL DELS
DIRECTORS D'OBRA | COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT QUAN SIGUI
PERSONAL DE L'ENTITAT CONTRACTANT.
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Si s’escau, el Contractista adjudicatari de les obres vindra obligat a subscriure amb una
entitat asseguradora de reconeguda solvéncia, una polissa de responsabilitat civil,
individualitzada, en favor dels técnics titulars que exerceixen els carrecs de Direccid
Técnica d'aquestes, a fi de cobrir a aquests enfront dels riscos derivats de la seva
activitat professional en I'execucié de l'obra. Aquesta poélissa s'adjuntara a I'Acta de
Comprovacié del Replanteig i haura de reunir les condicions segients

- Prenedor: El Contractista Adjudicatari.

- Individualitzada: Per a cada obra en concret, identificant aquesta per la seva
denominacid oficial.

- Durada: Des de la data de I'Acta de Comprovacié del Replanteig fins a la de
Recepcioé de I'obra.

- Descripcio del risc: Responsabilitat Civil derivada dels treballs de Direcci6 de
l'obra en questio a favor dels tecnics designhats com a tals per I'Organ de
contractacié (Han de figurar els noms).

- La companyia garantira a I'Organ de contractacié la Responsabilitat Civil legal
gue subsidiariament li pogués aconseguir en la seva qualitat de Promotor-
Propietari dels treballs citats, derivada de danys dels quals sigui responsable el
Contractista-Adjudicatari, fins als seglients limits per sinistre:

o Responsabilitat Civil: 180.500,00 €
o Fianca Judicial: 180.500,00 €

- A la Polissa haura d'acompanyar-se el rebut de pagament de la prima
corresponent. Si la polissa no se subscrivis per obra, siné per periodes de
temps determinats, es lliurard de manera immediata a la Direccid Técnica
justificant del pagament de tots i cadascun dels rebuts satisfets en tant no hagi
estat rebuda l'obra.

- La polissa se subscriura sense cap mena de franquicia per als assegurats

Sense perjudici de les exclusions generals per a tota classe de polisses de
Responsabilitat Civil Professional, no s'exclouen les possibles reclamacions de les
restants Administracions o de qualsevol persona fisica o juridica que es considerin
perjudicats per l'actuacié d'aquests empleats publics.

L'incompliment de les obligacions indicades en relaci6 amb la subscripcio
d'assegurances sera penalitzat en els termes previstos en aquest plec.

Quan no es presenti copia del pagament del rebut corresponent en el mes de
venciment de cada polissa, es retornaran la certificacio i factura corresponents al mes
en qué degué abonar-se fins que s'acompanyi a la mateixa copia del rebut de
pagament de la polissa.

En tot cas, la cobertura de les assegurances no limita la possible responsabilitat del
contractista pels danys i perjudicis que durant I'execucio del contracte pugui originar a
tercers, als seus treballadors i a 'Organ de contractacié.

E. ASSEGURANCA D'ACCIDENTS DE TREBALL

L'adjudicatari de cada contracte haura de subscriure una polissa d'asseguranca
d'accidents, amb cobertura tant per al personal de I'empresa adjudicataria que tingui un
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accident que es qualifiqui com de treball o en acte de servei com el personal de I'drgan
de contractacié directament afectat per I'execucié del contracte, assegurant la defuncié
o la declaracié d'incapacitat permanent total o absoluta amb indemnitzacié d'almenys
300.000€ per victima. L'adjudicatari comunicara tot sinistre o incident de manera
immediata al director d'obra.

F. ASSEGURANCES DE VEHICLES

Tots els vehicles i maquinaria que el contractista empri en I'execucié del contracte
hauran de comptar amb les assegurances, aixi com els seus permisos de circulacio ITV
i altres exigencies precises per a la seva activitat d'acord amb la normativa vigent

Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execucio6 del contracte . Control
en I’execuci6 del contracte

23.1 Ampliacié del termini d’execucié

L'autoritzacié per a ampliar el termini d'execucié de les obres sera restrictiva i només
podra realitzar-se si la causa que exigeix la prorroga no és imputable de cap manera al
contractista. En tot cas, la prorroga del termini d'execuci®é material de les obres
requerira acord exprés de I'6rgan de contractacié i Gnicament procedira en els suposits
i amb els augments de terminis seguents:

a. Modificacio del contracte acordada en els termes previstos en aquest plec. El termini
de prorroga sera el que resulti del projecte modificat sense que pugui excedir de la
meitat del termini inicial del contracte.

b. Incompliment parcial del termini d'execucié per causa no imputable al contractista,
deguda a esdeveniments totalment aliens a la seva voluntat i imprevisibles per a ell,
guan es comprometi a executar totalment I'obra en un termini maxim igual al perdut. No
es considerara com a causa no imputable al contractista les incleméncies
meteoroldgiques normals tenint en compte la provincia i epoca de l'any en la qual
s'executara lI'obra, que han hagut de ser tinguts en compte pel contractista en realitzar
la seva oferta.

c. Incompliment parcial del termini d'execucié per part del contractista quan, després de
l'oportuna penalitzacid, es comprometi a concloure els treballs en el termini addicional
gue se li concedeixi.

d. Suspensié del contracte per causa de retard en el pagament per part de I'd0rgan de
contractacié que no doni lloc a la resolucié d'aquest: la prorroga sera igual al temps de
suspensid de I'execucio per aquesta causa.

e. Suspensié temporal total acordada per I'0organ de contractacié en el suposit previst
en aquest plec.

f. Modificacio del pla de treball per part de I'6rgan de contractacié quan circumstancies
sobrevingudes obliguessin a realitzar una reassignacio parcial dels recursos amb els
qguals es financava l'obra. En tot cas, les condicions del contracte durant la seva
prorroga seran les establertes en aquest plec i en els restants documents contractuals,
sense que pugui haver-hi més alteracions que el termini d'execucid i, si escau, les que
es derivin del projecte modificat.

23.2 L’'empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
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23.3 Si I'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels
terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, I'entitat que contracta
podra optar, ateses les circumstancies del cas, per la resolucié del contracte amb
pérdua de la garantia o per la imposicié de les penalitats, en la forma i condicions
establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP, i si s’escau, a les enumerades a
’apartat Z del quadre de caracteristiques, i/o en el plec de prescripcions técniques.

L’entitat que contracta tindra la mateixa facultat si 'empresa contractista incompleix
parcialment, per causes que li siguin imputables, I'execucié de les prestacions definides
en el contracte.

En tot cas, la constitucié en demora de I'empresa contractista no requerira intimacio
previa per part de I'entitat que contracta.

23.4 En cas de compliment defectu6és de la prestacié objecte del contracte o
d’incompliment dels compromisos assumits per 'empresa o les empreses contractistes
o de les condicions especials d’execucid establertes en la clausula vintena d’aquest
plec es podra acordar la imposicié de les penalitats, en la forma i condicions establertes
en l'article 192 de la LCSP, i si s’escau, a les enumerades a I’apartat Z del quadre de
caracteristiques, i/o en el plec de prescripcions tecniques.

En cas d’'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a
qgué es refereix la clausula vint-i-novena d’aquest plec, també es podra acordar la
imposicié de les penalitats corresponents en els termes i condicions establerts en
l'article 192 de la LCSP, i si s’escau, a les enumerades a I'apartat Z del quadre de
caracteristiques, i/o en el plec de prescripcions técniques.

En cas d’'incompliment de I'obligacié d’informacié sobre les condicions de subrogacio
en contractes de treball, s'imposaran, en cas de contractes en qué existeixi I'obligacié
de subrogacio, i dins dels limits establerts en l'article 192 de la LCSP, les penalitats
enumerades a l'apartat Z del quadre de caracteristiques, /o en el plec de
prescripcions técniques

En cas que s’hagin previst, d'acord amb el que s’estableix en la clausula vintena,
obligacions en matéria d’ética i regles de conducta com a condicions especials
d’execucio, en cas d'incompliment seran d’aplicacié les penalitats previstes a 'apartat
Z del quadre de caracteristiques.

23.5 En cas d’'incompliment de I'obligacié de I'empresa contractista de remetre relacié
detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels
pagaments, prevista en la clausula trenta-quatrena d’aquest plec, es podran imposar
les penalitats previstes a l'apartat Z del quadre de caracteristiques, de les quals
respondra la garantia definitiva.

23.6 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjangant la deduccio
de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a
'empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituit, quan no
es puguin deduir dels pagaments esmentats.

En els suposits d’incompliment parcial o compliment defectués o de demora en
I'execucié en que no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a
I'entitat que contracta, s’exigira al contractista la indemnitzacié per danys i perjudicis.

23.7 Les obres s’han d’executar amb estricta subjeccié a les estipulacions que conté el
plec de clausules administratives particulars i al projecte que serveix de base al
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contracte i d’'acord amb les instruccions que en interpretacié técnica d’aquest doni al
contractista la direccio facultativa de les obres.

La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de 'empresa contractista haura
de ser la persona amb coneixements tecnics que exigeixi qui s’encarrega de la direccié
de 'obra amb experiéncia acreditada en obres similars a les que son objecte d’aquest
contracte.

23.8 Per a la imposicié de penalitats s'instruira un expedient sumari en el qual es
concedira al contractista un termini d'audiéncia de cinc dies naturals perquée formuli les
al-legacions que estimi oportunes. Aquestes al-legacions i I'expedient de penalitzacié
seran resolts, previ informe técnic del Director d'obra i el juridic de la unitat encarregada
del seguiment de I'execucid del contracte, per I'organ de contractacié o en qui aquesta
hagi delegat tal facultat, resoluci6 que posara fi a la via administrativa. Quan la
penalitzacid que es proposi sigui la resolucié del contracte, la seva imposicid
correspondra sempre a I'organ de contractacio.

L'inici de l'expedient contra un possible incompliment de les obligacions contractuals
per part de l'adjudicatari es realitzara en el moment en qué tingui coneixement per
escrit dels fets. No obstant aix0 , si s'estima que l'incompliment no afectara l'execucio
material dels treballs de manera greu o que l'inici de I'expedient de penalitzacié pot
perjudicar més la marxa de l'execucié del contracte que beneficiar-la, podra iniciar-se
I'expedient en qualsevol moment anterior a la terminacié del termini d'execucio, sempre
qgue resti temps suficient perqué assorteixi l'efecte de compel-lir al contractista
I'execucié correcta i completa del contracte. La reclamacié d'indemnitzacions pels
danys i perjudicis que lincompliment hagi causat, podra reclamar-se en qualsevol
moment anterior a la prescripcié de l'accid corresponent, preferentment abans de la
terminacié del termini de garantia fixat

Les penalitats i indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran
efectives mitjancant deduccié dels pagaments corresponents que l'organ de
contractacié hagi d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de
pagament, es podran fer efectives amb execucié de la garantia definitiva, i si aquesta
no aconseguis l'import de la penalitzacid, es podra reclamar.

23.9 Control de les obligacions especifiques en relaci6é amb el personal i
subcontractistes

Per a controlar el compliment de les obligacions en materia sociolaboral, I'adjudicatari
ha de presentar davant la unitat administrativa que ha tramitat el contracte, la segtent
informacio:

1. Documents justificatius dels pagaments salarials, retencié de I''RPF i quotes a la
Seguretat Social realitzats als treballadors que executen el contracte, aixi com dels
pagaments realitzats als subcontractistes.

2. Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les seves
obligacions en materia de seguretat i salut laboral, indicant les incidéncies que s'hagin
produit sobre aquest tema en cada trimestre. El director d'obra elaborara un informe
sobre el compliment d'aquesta justificacié. Sense aquest informe favorable no es
donara curs al pagament de la factura corresponent i s'iniciara immediatament un
expedient de penalitzacié o de resolucié del contracte, segons sigui procedent

23.10 Responsabilitat i indemnitzacions per danys derivats d’incompliments
contractuals.
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El contractista sera responsable dels danys i perjudicis que la seva actuacié amb motiu
de I'execuci6é del contracte ocasioni tant a I'Organ de contractacié com a tercers, tant
per l'incompliment de les obligacions contractuals directes com d'una altra normativa
gue resulti d'aplicacié en funcié de I'objecte del contracte, com la referent a protecci6 de
dades, propietat intel-lectual o industrial, o de seguretat i salut, especialment les
intoxicacions, alimentaries o d'un altre tipus. D'aquests danys respondra inicialment
amb carrec a les polisses d'assegurances exigides i si la cobertura d'aquestes no
arribés a cobrir tota la indemnitzacio, la responsabilitat sera substanciada conforme a
les regles civils i mercantils corresponents.

En cas d'incompliment de terminis, sense perjudici de la imposicié de multes coercitives
per a compel-lir al contractista al compliment dels terminis contractuals, s'exigira al
contractista la indemnitzacié pels danys i perjudicis que ocasioni la demora. Aquesta
indemnitzacid6 es considera pactada préviament d'acord amb els segiients criteris
objectius:

- Quan s'incompleixi el termini total d'execuci6 en més dun 15%, la
indemnitzacio arribara al 5% del preu d'adjudicacié del contracte.

- Quan s'incompleixi el termini total d'execuci6 en més dun 25%, la
indemnitzacio6 sera del 10% del preu d'adjudicacié del contracte.

Quan lincompliment per part dels contractistes de les obligacions especifiques
imposades en legislaci6 sectorial que, d'acord amb I'objecte del contracte, resulti
d'aplicacié, i d'acord amb la mateixa es condemnés a I'entitat contractant, a més de la
possible penalitzacié, s'exigira al contractista una indemnitzaci6 com a minim
equivalent a la que recaigui sobre I'drgan de contractacio per vulneracio de la legislacio
de proteccio6 de dades.

Per a la determinacié d'aguestes indemnitzacions es tramitara I'expedient sumari
regulat per a la imposicié de multes coercitives, sense perjudici dels recursos que el
contractista pugui interposar contra aquest.

D'aquests danys respondra inicialment amb carrec a les polisses d'assegurances
exigides, i si la cobertura d'aquestes no arribés a cobrir tota la indemnitzacio, la
responsabilitat es fara efectives mitjancant deduccié dels pagaments corresponents
gue l'drgan de contractacié hagi d'abonar al contractista.

Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives amb
execucio de la garantia definitiva, i si aguesta no aconseguis l'import de la penalitzacid,
es podra reclamar en via administrativa i judicial.

Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte

Amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i 'execucié ordinaria del
contracte que s’indica en l'apartat U del quadre de caracteristiques, es designara
una persona responsable del contracte que exercira les funcions segients:

- Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i
condicions contractuals.

- Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta
funcié especifica no correspongués a altres persones.

70



Centre MQ

- Supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacio, sempre dins de
les facultats que li atorgui I'0rgan de contractacio.

- Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta
realitzacio de la prestacio pactada.

- Adoptar la proposta sobre la imposicio de penalitats.

- Informar del nivell de satisfaccié de I'execucié del contracte. A banda de totes
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri
procedents, aquest emetra un informe d’avaluacio final de la contractacié que fara
referéncia a diferents aspectes de I'execucio del contracte, 'adequacié del disseny,
als objectius previstos amb la contractacié i als resultats finals obtinguts, i també als
aspectes economics i pressupostaris i als de caracter técnic.

- Emetre un informe on determini si el retard en I'execucié és produit per motius
imputables al contractista.

Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que
disposen els articles 237 a 246 de la LCSP. Les instruccions donades per la persona
responsable del contracte configuren les obligacions d’execucié del contracte juntament
amb el seu clausulat i els plecs.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execucio del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

Vint-i-cinquena. Resolucié d’incidéncies

Les incidéncies que puguin sorgir entre I'entitat que contracte i 'empresa contractista
en I'execucid del contracte, per diferéncies en la interpretacié del que s’ha convingut o
bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjancant
expedient contradictori que incloura necessariament les actuacions descrites en l'article
97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho
requereixi, la seva tramitacié no determinara la paralitzacié del contracte.

Vint-i-sisena. Resoluci6 de dubtes técnics interpretatius
Per a la resolucié de dubtes técnics interpretatius que puguin sorgir durant I'execucio

del contracte es pot sol-licitar un informe técnic extern a I'entitat que contracta i no
vinculant.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES
PARTS

Vint-i-setena. Abonaments a I’empresa contractista

27.1 De conformitat amb l'article 240 de la LCSP, als efectes del pagament, I'entitat
contractant ha d’expedir mensualment, en els primers deu dies segiients al mes a que
corresponguin, certificacions que comprenguin I'obra executada d’acord amb el projecte
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durant el periode de temps esmentat; aquests abonaments tenen el concepte de
pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el
mesurament final i sense suposar de cap manera aprovacio i recepcié de les obres que
comprenen.

El mesurament dels treballs efectuats es dura a terme per la direccio de I'obra, podent
el contractista presenciar la realitzacié d'aquestes. Per a les obres o parts d'obra les
dimensions i les caracteristiques de la qual hagin de quedar posterior i definitivament
ocultes, el contractista esta obligat a avisar amb la suficient antelacid, a fi que la
direccié pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades, aixecant els
planols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriura el contractista. Mancant
avis anticipat, la prova del qual correspon al contractista, queda aquest obligat a
acceptar les decisions de I'drgan de contractacié sobre el particular.

27.2 Relacions valorades

El director de I'obra, prenent com a base els mesuraments de les unitats d’obra
executades a que es refereix el punt anterior i els preus contractats, ha de redactar
mensualment la corresponent relacié valorada a l'origen.

No es pot ometre la redaccié d’aquesta relacié valorada mensual pel fet que, algun
mes, I'obra efectuada hagi estat de petit volum o fins i tot nul-la, llevat que I'entitat
contractant hagi acordat la suspensio de I'obra.

L’'obra executada s’ha de valorar als preus d’execucié material que figurin en el quadre
de preus unitaris del projecte per a cada unitat d’'obra i als preus de les noves unitats
d’obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzats i tenint en
compte el que preveuen els corresponents plecs per a abonaments dobres
defectuoses, materials proveits, partides algades i abonaments a carrec de I'equip
posat en obra.

Al resultat de la valoracié, obtingut tal com consta en el paragraf anterior, se li han
d’augmentar els percentatges adoptats per formar el pressupost base de licitacio i la
xifra que resulti de I'operacid anterior s’ha de multiplicar pel coeficient d’adjudicacié, de
manera que s’'obté la relacio valorada que s’aplica a la certificacié d’obra corresponent
al periode de pagament.

27.3 Audiéncia al contractista

Simultaniament a la tramitacié de la relacié valorada la direccié de I'obra ha d’enviar un
exemplar al contractista a efectes de la seva conformitat o objeccions, i aquest pot
formular les al-legacions que consideri oportunes en el termini maxim de deu dies
habils a partir de la recepcié d’aquest document.

Transcorregut aquest termini sense que el contractista hagi formulat al-legacions es
considera atorgada la conformitat a la relacié valorada. En cas contrari i si s’accepten
en tot les al-legacions del contractista o en part, aquestes s’han de tenir en compte a
I'hora de redactar la proxima relacié valorada o, si s’escau, en la certificacio final o en la
liquidacié del contracte.

27.4 El director, sobre la base de la relacio valorada, ha d’expedir la certificacié d’obra
corresponent en el termini maxim de deu dies seguents al periode a qué correspongui.

Aquestes certificacions mensuals s'expediran, encara que en algun mes no s'hagi
realitzat unitat de cap obra, reflectint-se I'import "0,00 €.".

Les certificacions mensuals, amb la conformitat del contractista i, en el seu cas, les
objeccions que s'hagin estimat a la del mes anterior, seran presentades, juntament amb
la factura corresponent expedida pel contractista en format electronic, en I'd0rgan de
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contractacié per a la seva tramitacié. En cas que el contracte hagi estat adjudicat a una
oferta que hagi inclos millores, se certificaran en el moment en qué s'executin per a la
seva comprovacio, encara que la seva valoracio sera 0€.

Si el contractista sol-licita I'abonament per apilaments previst en aquesta clausula
segient, deura el Director d'obra realitzar la certificacid corresponent, préevies les
comprovacions assenyalades en aquest plec.

27.2 Informes del director d’obra a acompanyar a les certificacions

En cada certificaci6 mensual en qué es produeixin s'emetra un informe sobre les
alteracions en el nombre d'unitats d'obra realment executades sobre les previstes en
els mesuraments del projecte i que no suposin un increment de la despesa superior al
10% del preu primitiu del contracte o unitats noves sense cost addicional fins al 3%
(IVA exclos).

No obstant aix0, aquestes unitats d'obra addicionals podran incloure's totes juntes en
una certificacié final quan per la seva naturalesa sigui possible la seva comprovacio
material en I'obra en finalitzar-la execucié. En cas contrari, no s'admetran les unitats
addicionals d'obra que no es van incloure en la certificacio corresponent.

Semestralment, o amb la certificacié final, en les obres el termini d'execucié de les
quals sigui inferior, el Director d'obra, amb l'auxili, en el seu cas, de la unitat
encarregada del seguiment i execucid ordinaria del contracte en les glestions que es
refereixin a aspectes juridic formals, emetra un informe en el qual es faci constar el
compliment per part del contractista de tots els compromisos que hagués adquirit amb
la seva oferta en I'execuci6 de l'obra i es derivin del present plec, si s’escau:

a. Aplicacié a I'execucié del contracte de I'oferta técnica de I'adjudicatari, precisant la
incorporacio a l'execucio de totes les propostes recollides en la documentacié técnica
presentada per aquell per a la valoracio de les ofertes.

b. Execucio de les millores ofertes que es vagin incorporant a l'obra.

c. Compliment del pla de treball i/o terminis d'execuci6 parcials.

d. Compliment de les obligacions derivades del pla de tractament de residus

e. Compliment del Programa de Treball d'execucié de les obres i previsio de retards en
els terminis parcials o totals.

f. Vigéncia de les polisses d'assegurances exigides d'acord amb el que s'estableix.
g. Compliment del pla de control de qualitat de materials i en lI'execucio

h. Compliment de les normes sobre subcontractacio.

i. Compliment de les mesures socials i mediambientals en I'execucio de I'obra.

j- Col-locacié dels cartells informatius d'obra.

k. En cada certificaci6 mensual en qué es produeixin s'emetra un informe sobre les
alteracions en el nombre d'unitats d'obra realment executades sobre les previstes en
els mesuraments del projecte i que no suposin un increment de la despesa superior al
10% del preu primitiu del contracte o unitats noves sense cost addicional fins al 3%
(IVA exclds). No obstant aix0, aquestes unitats d'obra addicionals podran incloure's
totes juntes en una certificacié final quan per la seva naturalesa sigui possible la seva
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comprovacié material en l'obra en finalitzar la seva execucié. En cas contrari, no
s'admetran les unitats addicionals d'obra que no es van incloure en la certificacié
corresponent.

27.3 La certificacié final anira acompanyada en tot cas dels seglents informes, si
s’escau:

a. Informe del Director d'obra indicant les incidéncies produides durant el
desenvolupament de les obres que afectin el termini d'execucid, als mesuraments de
les unitats d'obra o qualsevol altra incidéncia amb rellevancia contractual.

b. Informe del Director d'Obra de les millores efectivament realitzades, i consciéncia de
valor de les mateixes amb les ofertes pel contractista i amb les quantitats tingudes en
compte en la valoraci6 d'aquestes en el moment de l'adjudicacié. S'incorporara a
l'informe fotografia de les millores materials

c. Copia autenticada de les factures abonades pel contractista a subcontractistes i
proveidors pels treballs i subministraments incorporats a I'obra.

d. Informe del Director d'obra amb les dades a quée es refereix aquest plec per a
inventariar I'obra executada.

e. Informe de I'empresa contractada per a realitzar el control de qualitat de les obres
sobre els calculs, mesuraments i comprovacions que hagi realitzat, i el compliment o no
per part del contractista de les condicions concretes de qualitat de I'obra d'acord amb el
projecte de la mateixa i I'oferta de I'adjudicatari. A aquest informe s'afegiran copies dels
documents justificatius del pagament dels treballs de control de qualitat per part del
contractista que executa les obres.

27.4 Informes del coordinador de seguretat i salut

El Coordinador de seguretat i salut informara igualment de manera mensual, o amb la
periodicitat que se li digui, del compliment del Pla de Seguretat i Salut en el treball
previst en aquest plec.

27.5 Pagament de les obres

El contractista té dret a percebre l'import de les prestacions efectivament realitzades
mitjancant presentacio de la factura o factures corresponents fins a l'import total del
preu d'adjudicacio, factures que han de ser congruents amb els mesuraments parcials
certificats a queé es refereix aquesta clausula. No obstant aix0, si el contractista, amb el
consentiment del Director d'obres, executa els treballs amb més celeritat de la prevista
en el pla de treballs haura d'adaptar la seva facturacio al regim de finangcament
inicialment previst en el cas de contractes pluriennals.

27.6 Abonament per apilaments o actuacions preparatories del contracte

Es podra preveure en l'apartat B.3 del quadre de caracteristiques del contracte el
dret del contractista a percebre abonaments a compte sobre el preu del contracte, per
les operacions preparatories realitzades com a apilament de materials, instal-lacions o
equips de magquinaria pesant. L'import d'aquesta certificacido no podra excedir del 75%
del valor dels materials apilats, ni dels percentatges que per a les instal-lacions i equips
s'estableixen en larticle 156.1.b del RGLCAP. L'adjudicatari haura de sol-licitar
expressament aquests abonaments a compte, acompanyat dels documents que
justifiquin la seva propietat o possessio, ser rebuts per la direccié d'obra com a utils i
emmagatzemats en el lloc autoritzat per a aixd. A més, haura de constituir una garantia
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per l'import total dels pagaments a compte que es realitzin, garantia que podra realitzar-
se en qualsevol de les formes previstes per a la constitucié de la garantia definitiva
d'aquest contracte. Les quantitats anticipades s'aniran deduint pel Director d'obra en les
certificacions d'obra posteriors que correspongui

27.7 El pagament a 'empresa contractista s’efectuara contra presentacié de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electronica, en els terminis i les
condicions establertes en l'article 198 i 243 de la LCSP.

L'entitat pablica contractant podra suspendre el pagament de les factures que amb
base en aquest contracte tingués l'adjudicatari pendent de cobrament, quan s'hagués
imposat alguna penalitat o reclamacié de danys i perjudicis 0 alguna responsabilitat
solidaria o subsidiaria per part I'entitat contractant, especialment, impagaments de
salaris, retencions d'IRPF i/o quotes a la Seguretat Social dels treballadors que
executin el contracte, i llevar el seu import d'aquestes.

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electronica i creaci6 del registre comptable de factures en el sector public, les factures
s’han de signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut, i han
d’incloure, necessariament, el numero d’expedient de contractacio.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques. Les
dades identificatives de I'drgan administratiu amb competéncies en matéria de
comptabilitat publica, de lI'drgan de contractacid i del destinatari, que I'empresa
contractista haura de fer constar en les factures corresponents, sén les que consten, si
s’escau, en l'apartat V del quadre de caracteristiques.

Totes les factures seran conformades pel Director d'obra. Juntament amb cada factura
haura de lliurar-se la certificacié d'obra corresponent, a la que Director d'obra
acompanyara dels informes exigits en aquest plec, si s’escau. A més, amb la primera
factura del contracte, el contractista ha d'aportar el document acreditatiu de l'avis previ
a I'Autoritat laboral de I'obertura del centre de treball, si s’escau.

També s'incorporaran els justificants de pagament a la Seguretat Social de les quotes
dels treballadors de la mateixa directament vinculats a I'execucié del contracte objecte
de facturacio, i del pagament de les corresponents nomines i retencidé d'IRPF i
l'acreditaci®é del pagament a subcontractista i/o proveidors, si existissin, amb la
periodicitat i dades que s'assenyalen en aquest plec; o en el seu defecte, d'una
declaracié responsable, sense perjudici de poder ser requerit per a la seva verificacio.

L'import dels treballs que no s'executin o s'executin només parcialment o amb una
qualitat inferior a la contractada, seran objecte del descompte procedent en la factura
corresponent a les unitats d'obra en la qual degueren incorporar-se o de la factura final,
sense perjudici de les penalitzacions que resultin aplicables i/o de les indemnitzacions
gue corresponguin.

27.8 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i
les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnitzacio
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

27.9 En cas de contractes dobres a tant algat o amb preu tancat, 'empresa
adjudicataria del contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions
tecniques, ha de presentar el projecte de construccié de les variants o millores
ofertades, per a la seva preceptiva supervisié i aprovacié. En cap cas el preu o el
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termini de l'adjudicacié patira variaci6 com a conseqiiéncia de I'aprovacié d’aquest
projecte.

27.10 Quan la durada de l'obra excedeixi del de vigencia de les polisses
d'assegurances, amb la factura del mes que correspongui, haura de lliurar-se copia del
rebut de pagament de les polisses d'assegurances a que es refereix aquest plec
acreditatiu de I'abonament de la prima per a l'any en curs i copia del pagament
de la polissa per al nou periode.

27.11 Amb la factura final haura d'aportar el contractista una declaracié responsable
d'haver complert totes les obligacions que, en matéria social siguin legal o
contractualment exigibles, declaracié a la qual s'acompanyara un informe referent al
director d'obra i la restant informacid6 que s'exigeix en aquest plec. La unitat
encarregada del seguiment i execucid ordinaria del contracte comprovara
especificament aquest requisit abans de procedir a la devolucié de la garantia definitiva
de cada contracte.

27.12 Si es realitzessin altres unitats d'obra o treballs sense la prévia aprovacio i
formalitzaci6 de la modificacio corresponent, el pagament d'aquests treballs addicionals
podria realitzar-se per aplicacio del principi que prohibeix I'enriquiment injust d'una de
les parts. Aguest abonament estara condicionat al fet que s'informi pels técnics de
I'organ de contractacié que els treballs realitzats eren necessaris i suposen un benefici
per a linterés public que promou l'entitat contractant. EI pagament es limitara a les
despeses d'execucié material amb I'IlVA corresponent, sense computar en cap cas les
partides de benefici industrial i despeses generals. A més, d'aquest pagament es
descomptaran les penalitzacions per als suposits de modificacions de facto del
contracte establertes en aquest plec.

En tot cas, el pagament de les quantitats corresponents per aquest concepte queda
condicionat a la tramitacié del corresponent expedient previst en la normativa
pressupostaria per al reconeixement extrajudicial de créedits i/o declaracio de nul-litat de
I'executat sense cobertura contractual, aixi com a l'existéncia de crédit adequat i
suficient en el pressupost vigent. El termini de pagament de les quantitats
corresponents a aquestes prestacions no contractades inicialment s'eleva a sis mesos
a comptar des de la data de la certificaci6 corresponent o de I'habilitacié del crédit
necessari en el seu cas, sense que es generi dret al cobrament d'interessos durant
aguest periode de temps. Tot aixd sense perjudici de les possibles responsabilitats que
pugui reclamar l'organ de contractacié a lI'empresa i al Director d'obra per I'execucié
d'aquestes modificacions sense autoritzacio forma prévia.

27.13 L’empresa contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts en I'article 200 de la LCSP

Vint-i-vuitena. Responsabilitat de ’empresa contractista

L’'empresa contractista respon de I'execucié correcta de les obres d’acord amb el
projecte aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.

L’'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
consequencia de les operacions que requereixi 'execucioé del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqiéncia immediata i directa d’'una
ordre de I'entitat contractant o que els danys siguin consequiéncia dels vicis del projecte
elaborat per I'entitat contractant.
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L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en la construccid, sense perjudici dels suposits de forca
major establerts en I'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des
de la recepci6 de les obres, d’'acord amb el que estableix I'article 244 de la LCSP.

Vint-i-novena. Altres obligacions de I'empresa contractista

- L’empresa contractista esta obligada en I'execucié del contracte al compliment de
les obligacions aplicables en materia mediambiental, social o laboral que
estableixen el dret de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o
les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a
I'Estat, i en particular les que estableix 'annex V de la LCSP.

També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d’integracio
social de persones amb discapacitat i fiscals.

L’incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament
dels salaris o l'aplicacié de condicions salarials inferiors a les derivades dels
convenis col-lectius que sigui greu i dolosa, donara lloc a la imposicié de penalitats
a queé es refereix la clausula vint-i-tresena d’aquest plec.

A aquest efecte, 'empresa contractista haura de remetre la justificacié de la
realitzacio efectiva d’aquests pagaments a I'd0rgan de contractacié quan aquest li ho
sol-liciti.

- L'empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors
de conformitat amb el conveni col-lectiu sectorial aplicable.

- L'empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

- L'empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la
interpretacié técnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direccié de
I'obra.

- L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direccié de I'obra
i a 'entitat contractant 'accés a tota la informacid, tant documental com de camp,
que li requereixin en qualsevol moment durant I'execucio6 de les obres.

- L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.

Les instruccions que el Director d'obra doni al Cap d'obra o Delegat del contractista
podran fer-se de manera verbal, perd hauran de recollir-se per escrit quan es
considerin rellevants o el contractista les incompleixi al primer requeriment verbal.
El Cap d'obra signara en tot cas cada instruccié o comunicacio, si bé podra reflectir
en el llibre la seva disconformitat amb aquesta, encara que aquesta manifestacio
no li eximeix de complir l'ordre de servei donada pel Director d'obra. La
discrepancia entre l'ordre cursada pel Director d'obra i el Delegat del contractista
sera resolta per la unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del
contracte o directament per I'0rgan de contractacio en el termini maxim de tres dies
naturals.
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En tot cas, les ordres, instruccions i comunicacions que s'anotin en el Llibre
d'Ordres mancaran d'efectes modificatoris del contracte.

El Llibre d'Ordres s'obrira en la data de comprovacié del replanteig i es tancara en
la data de recepci6 de I'obra; portara totes les seves fulles numerades i segellades.

L’'empresa contractista ha de presentar a l'entitat contractant, en el cas d’obres
subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica, la memoaria final quan
aixi s’estableixi en I'apartat U del quadre de caracteristiques. La memoria final ha
de tenir el contingut establert en I'article 49 de la Llei esmentada.

Maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla de personal

a. El contractista haura de destinar a I'execucio de I'obra els mitjans materials i
humans que técnicament s'estimin objectivament necessaris i adequats
segons les caracteristiques d'execucié de I'obra de qué es tracti, per a la
seva correcta realitzacié en el termini compromés i amb les condicions de
gualitat establertes en el projecte i en la seva oferta. Aquesta maquinaria
haura de reunir els requisits de consum energétic, emissions de gasos i
sorolls a qué es refereixi aquest plec, aixi com la normativa que i
correspongui en materia de seguretat laboral. Si els mitjans materials i
humans destinats a I'execucié de I'obra haguessin estat un dels
criteris de valoracio de les ofertes, I'aportacioé dels mateixos sera considerat
obligacié essencial del contracte i el seu incompliment causa de resolucié
en els termes previstos en aquest plec.

b. El dia de comengament de les obres, el contractista posara en coneixement
de la Direccié de I'obra la relacié detallada segtent:

i. Magquinaria i mitjans auxiliars que emprara en l'execucio de les
obres i temps que romandran adscrits a aquestes.

ii. Relacié numeérica del personal técnic i no qualificat que constitueix
la plantilla minima adscrita a les obres.

iii. Facultatiu, amb titulacié adequada, designat pel contractista com a
responsable de les obres com a Cap d'Obra, amb els requisits i
funcions que s'assenyalen en aquesta clausula.

iv. Quan s'hagués requerit en el contracte l'adscripcié concreta de
mitjans materials i humans, s'hauran de concretar els noms,
formacid, experiéncia i altres dades exigides. Si el Director d'obra
estima que els mitans compromesos s6n manifestament
insuficients o inadequats reclamara al contractista la seva
ampliacié. De no ser atés el seu requeriment sera comunicat a
I'Organ de contractacid per a ser tingut en compte a I'hora de
considerar aquesta circumstancia com a agreujant si arribessin a
imposar penalitzacions al contractista per defectes o retards en
I'execucié de les obres. El Director d'obra podra recusar en
gualsevol moment a qualsevol membre de l'equip de personal del
contractista que incompleixi les seves ordres o realitzin actes o
omissions que pertorbin el normal desenvolupament dels treballs,
tant en l'execucié material dels treballs com en la seguretat i salut
de l'obra. Aquestes persones hauran de ser substituides pel
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contractista en el termini de temps més breu possible, mai superior
a un mes. Les comunicacions de |'drgan de contractacio i els seus
facultatius en l'obra amb el contractista es realitzaran a través del
Delegat del contractista en I'obra.

CAP D'OBRA. L'adjudicatari haura de designar un tecnic qualificat
com a Cap d'obra abans de la data de comprovacid del replanteig,
havent d'assistir a aquesta. El Cap d'obra haura de romandre
durant I'horari laboral a peu d'obra. A aquest Técnic li correspon la
relacié, en nom de I'empresa, amb la Direccié d'obra designada per
I'Organ de contractacid. Totes les despeses que suposin la
designacio i intervencié d'aquest facultatiu seran per compte del
contractista. El Cap d'obra sera considerat per I'Organ de
contractacié com a Delegat del contractista en I'obra, tret que, per
a alguna funcié concreta, el contractista designi a una altra persona
com el seu representant davant I'Organ de contractacio. Aquest
tecnic haura de tenir a titulacié adequada a les quantia, durada i
caracteristiques de l'obra, i una experiéncia minima d'haver actuat
en aquestes funcions almenys en tres obres de caracteristiques
similars a les que sén objecte del contracte en qilestid, entenent
per similars en els termes assenyalats per a valorar la solvéncia
tecnica. El Director facultatiu haurd de verificar el compliment
d'aquestes qualitats, rebutjant al técnic proposat que no les
compleixi. Igualment podra requerir a I'adjudicatari durant
I'execuci6 de les obres la substituci6 del Cap d'obra quan
motivadament aquest incompleixi les seves obligacions o entorpeixi
greument el treball dels directors d'obra i responsables de
seguretat i salut i personal de la unitat encarregada del seguiment i
execucié ordinaria de l'obra. En cas que l'adjudicatari no estigui
d'acord amb la petici6 de substituci6 que li formuli el Director
facultatiu, podra formular al-legacions davant I'organ de
contractacié, que resoldra la questi6 amb caracter executiu, sense
perjudici dels recursos que, en cas de disconformitat amb la
resolucié, aquell pogués interposar.

OFICINA D'OBRA | MAGATZEMS. El contractista habilitara, en el
primer mes d'execucié de les obres, un local com a oficina d'obra,
la ubicaci6 de la qual haura de ser autoritzat per la Direcci6 d'obra,
que podran ser les propies dependéncies de l'empresa quan
estiguin prou proximes a les obres. Aquesta oficina, degudament
condicionada, s'utilitzara també com a despatx de la Direccio
Facultativa de I'obra, de [l'entitat d'inspeccié i control i del
Coordinador de seguretat i salut de I'obra.

El contractista haura de conservar en aquesta oficina d'obra els
seguents documents:

1. Copia autoritzada dels documents contractuals, entre els quals
figurara necessariament el projecte d'obra.

2. Llibre d'Ordres, Incidencies i Comunicacions, en el qual s'anotin
totes les ordres i incidéncies que la Direccié d'Obra doni al
contractista, aixi com les comunicacions que aquest
realitzi a aquell.

3. Pla de Seguretat i Salut; designacié del Coordinador de
seguretat i salut; avis previ i comunicacions a l'autoritat laboral
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sobre l'obertura del centre de treball i Llibre d'Incidéncies de
Seguretat i Salut.

4. Pla de tractament de residus de la construccié.

5. Permisos municipals d'escomeses.

6. Permisos d'organismes afectats per alguna de les activitats de
les obres.

7. Llibre de Subcontractacio (regulat en els articles 13 a 16 del RD
1109/2007, de 24 d'agost que desenvolupa la Llei reguladora de la
subcontractacio en el sector de la construccio).

8. Copies de les polisses d'assegurances previstes en aquest plec.
Aixi mateix, haura d'instal-lar en l'obra els magatzems, diposits,
etc. adequats per a guardar en bon estat els materials i equips,
evitant la seva desaparicid, deterioracid, destruccio, etc. Referent a
aix0, ni la Direccid d'obra ni I'Organ de contractaci6 seran
responsables de cap accident, pérdua, incendi,
robatori, etc., de qué puguin ser objecte les instal-lacions d'obra,
els magatzems o diposits, no assumint cap retard de les obres que
d'aquest fet pugui derivar-se, excepte en els casos de for¢ca major
prevists en aquest plec.

L’empresa contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I'entitat
contractant derivades de I'execucié de l'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix,
'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar,
almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de
comunicacions de caracter general que es derivin de I'execucié de les prestacions
objecte del contracte.

A més, en el cas de productes i serveis que integren tecnologia digital, cal tenir en
compte les mesures contingudes en I'Acord del Govern, de 12 de novembre de
2019, pel qual s’aproven noves mesures per fomentar I'is del catala mitjancant la
contractacié publica de productes i serveis que integren tecnologia digital, en
'ambit de I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i el sector public que en
depén; i si s’escau, les variants previstes a la Recomanaci6 1/2009, de 30 de juliol,
del Ple de la Junta Consultiva de Contractacid, en els termes previstos de forma
concreta a les condicions d’execucié.

En particular, 'empresa contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica
requerida per al compliment de I'objecte del contracte almenys en llengua catalana.
Especificament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del
programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, si escau, els rétols
informatius de I'obra, els rétols de senyalitzacié i tota la resta de documents relatius
a informes i annexos técnics de les incidéncies d’execucid segons les
determinacions del clausulat especific del plec de prescripcions tecniques
particulars.

L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys,
en catala. Especificament, 'empresa contractista ha de redactar en llengua
catalana la documentaci6 del projecte i les llegendes dels planols i documentacié
tecnica annexa, tant en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat
de la realitzacié dels treballs segons les determinacions del clausulat especific del
plec de prescripcions técniques particulars

Aixi mateix, 'empresa contractista assumeix I'obligacié de destinar a I'execucié del

contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran
realitzar les prestacions objecte del servei en catala. A aquest efecte, 'empresa
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adjudicataria haura d’adoptar les mesures de formacié del seu personal
necessaries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el
public, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les
tasques d’atencid, informacié i comunicacié de manera fluida i adequada.

En tot cas, 'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes,
queden subjectes en I'execucioé del contracte a les obligacions derivades de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les disposicions que la
desenvolupen.

L’empresa contractista, en relacid amb les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasié del contracte, s’obliga al compliment de tot alld que estableix la Llei
organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia
dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que estableix el
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.

En aquest sentit, la presentacié d’ofertes implica declarar que I'empresa té la
capacitat per aplicar, en cas que el contracte comporti el tractament de dades de
caracter personal, les mesures técniques i organitzatives apropiades per garantir i
acreditar que el tractament s’efectua de conformitat amb la Llei organica 3/2018, de
5 de desembre, de proteccioé de dades personals i garantia dels drets digitals, amb
la normativa de desenvolupament i d’'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecci6 de les
persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacio
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

La documentacio i la informacié que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasio de I'execucio de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon
a I'entitat que contracte responsable del tractament de dades personals, té caracter
confidencial i no podra ésser objecte de reproduccid total o parcial per cap mitja o
suport. Per tant, no se’'n podra fer ni tractament ni edicié informatica, ni transmissié
a tercers fora de I'estricte ambit de I'execucio directa del contracte.

En cas que l'execucié del contracte impliqui que 'empresa contractista tracti o
accedeixi a dades de caracter personal caldra formalitzar un contracte amb
'empresa com a encarregada del tractament, en els termes que seran assenyalats
a l'apartat HH del quadre de caracteristiques. De manera concreta, la finalitat del
tractament de les dades que vagin a ser cedides s’especificara en aquest apartat
del quadre de caracteristiques, a efectes de I'establert a I'article 116.1 i 122.2 de la
LCSP, en la redaccié donada pel Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel
qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat publica en matéria
d'administraci6 digital, contractacié del sector public i telecomunicacions.

Aixi mateix I'empresa adjudicataria s’obliga a mantenir a I'entitat contractant al
corrent de la ubicacid dels corresponents servidors.

L’'empresa o empreses contractistes s’ha de fer carrec de les despeses seglients:

- Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obres i dels
informes especifics que la persona que exerceix la direccié facultativa ordeni,
sense perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions técniques.

- Les derivades de les autoritzacions, llicencies, documents i qualsevol
informacié d’organismes oficials o particulars.

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a I'objecte del
contracte.
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- El pagament de la taxa municipal per a la sol-licitud de la llicencia urbanistica
d’obres i de I'lmpost sobre construccions, instal-lacions i obres, si s’escau, i
gualsevol altre impost, taxa, compensacio, gravamen o despesa que pugui ser
aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin.

- Les derivades de la instal-laci6, manteniment i retirada de les tanques
publicitaries que informen al public sobre linici i final de I'obra i de la resta de
mesures d’informacié que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no
superara el dos per mil del preu del contracte.

- De qualsevol altre que resulti d’aplicacio segons les disposicions vigents, en la
forma i condicions que aquestes assenyalin.

L’empresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu compte els senyals
necessaris per indicar 'accés a l'obra, la circulacid a la zona que ocupen els
treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra, tant en la zona esmentada
com en els limits i rodalies, aixi com també a complir les ordres a les quals fa
referéncia la clausula vint-i-tresena del vigent plec de clausules administratives
generals de I'Administracié General de I'Estat (aquesta clausula, relativa a la
senyalitzacié de I'obra, disposa que “el contractista esta obligat a instal-lar els
senyals precisos per indicar I'accés a I'obra, la circulacié en la zona que ocupen els
treball i els punts de possible perill degut a la seva marxa, tant en aguesta zona
com en els voltants”; i que “les despeses que origini la senyalitzacié s’abonaran en
la forma que s’estableixin en els plecs particulars de I'obra; en el seu defecte seran
a compte del contractista”).

A més, 'empresa contractista ha de tenir cura de la conservacio i manteniment dels
cartells i senyals esmentats i estara obligada a la seva immediata reposici6. Les
despeses que s’originin aniran al seu carrec.

L’'empresa contractista, com a minim vuit dies abans de la data de linici de les
obres, esta obligada a instal-lar pel seu compte, previa la conformitat del
Departament, la tanca publicitaria que informi sobre linici i la finalitzacié de les
obres.

També esta obligada a publicar en un diari de gran circulacié I'anunci sobre I'inici i
finalitzacid6 de les obres, d’acord amb els criteris establerts per I'drgan de
contractacio.

Aixi mateix, ha de comunicar a l'entitat contractant, mitjancant la persona que
exerceix la direccié facultativa de l'obra, les incidéncies que puguin sorgir durant
I'execuciod, a I'efecte de I'oportuna informacié a la ciutadania i a les administracions
afectades, i a realitzar les actuacions d’informacid, en el cas que I'’Administracio aixi
ho requereixi.

L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informacié a la
ciutadania i a les persones usuaries que I'entitat contractant decideixi dur a terme i
que es concretin en el plec de prescripcions tecniques

L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informacié seguent: informacio relativa
a les activitats directament relacionades amb I'objecte del contracte, aixi com de les
retribucions percebudes pels carrecs directius si el volum de negoci de I'empresa
vinculat a activitats realitzades per compte de les administracions publiques supera
el vint-i-cinc per cent del volum general de 'empresa, a més de les especificades
en l'apartat Il del quadre de caracteristiques.
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Aixi mateix el contractista autoritza a publicar totes les dades que surtin en el
contracte que resulti a l'efecte que les entitats contractants puguin donar
compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la
informacié publica i bon govern, i altra normativa concordant. En cas que alguna
dada tingués caracter confidencial, sera assenyalat de forma expressa.

L’empresa o les empreses contractistes han de complir les obligacions seguents,
relatives a regles especials respecte del personal de 'empresa contractista que
adscriura a I'execucié del contracte:

e Correspon exclusivament a 'empresa contractista la seleccié del personal
gue, acreditant els requisits de titulacié i experiéncia exigits en els plecs,
formara part de I'equip de treball adscrit a I'execucié del contracte, sense
perjudici de la verificacioé per part de I'entitat que contracte del compliment
d’aquells requisits.

e L’empresa contractista procurara que existeixi estabilitat en I'equip de
treball, i que les variacions en la seva composicié siguin puntuals i obeeixin
a raons justificades, en ordre a no alterar el bon funcionament del servei,
informant en tot moment a I'entitat que contracta.

e En relacié amb els treballadors destinats a I'execucié d’aquest contracte,
'empresa contractista assumeix |'obligacié d’exercir de manera real,
efectiva i continua, el poder de direccid inherent a tot empresari. En
particular, assumira la negociacio i el pagament dels salaris, la concessi6é
de permisos, llicéncies i vacacions, les substitucions dels treballadors en
els casos de baixa o abséncia, les obligacions legals en matéria de
Seguretat Social, inclds I'abonament de cotitzacions i el pagament de
prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals en matéria de
prevencio de riscos laborals, I'exercici de la potestat disciplinaria, aixi com
guants drets i obligacions es deriven de la relacié contractual entre empleat
i ocupador.

e L’empresa contractista vetllara especialment perqué els treballadors adscrits
a I'execucié del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-
se en les funcions desempenyorades respecte de l'activitat delimitada en
els plecs com a objecte del contracte.

e L’empresa contractista estara obligada a executar el contracte en les seves
propies dependéncies o instal-lacions, llevat que, excepcionalment, sigui
autoritzada a prestar els seus serveis en les dependéncies administratives.
En aquest cas, el personal de 'empresa contractista ocupara espais de
treball diferenciats del que ocupin els empleats publics. Correspon també a
'empresa contractista vetllar pel compliment d’aquesta obligacié. En
I'expedient haura de fer-se constar motivadament la necessitat que, per a
'execucié del contracte, els serveis es prestin en les dependéncies
administratives.

e L’empresa contractista haura de designar, al menys, un coordinador técnic o
responsable integrat en la seva propia plantilla, que tindra entre les seves
obligacions les segients:

o Actuar com a interlocutor de I'empresa contractista davant
I'Administracié, canalitzant, d’'una banda, la comunicacié entre
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aquella i el personal integrant de l'equip de treball adscrit al
contracte i, d’'una altra banda, de I'’Administracié, en tot el relatiu a
les qliestions derivades de I'execucié del contracte.

o Distribuir el treball entre el personal encarregat de I'execucié del
contracte, i impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions
de treball que siguin necessaries en relaci6 amb la prestaci6 del
servei contractat.

o Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant
de I'equip de treball de les funcions que té encomanades, aixi com
controlar I'assisténcia d’aquest personal al lloc de treball.

o Organitzar el regim de vacacions del personal adscrit a I'execucio
del contracte, havent de coordinar-se adequadament I'empresa
contractista com I’Administracié contractant, per no alterar el bon
funcionament del servei.

o Informar a I'Administracid sobre les variacions, ocasionals o
permanents, en la composicid6 de I'equip de treball adscrit a
I'execucio del contracte.

Trentena. Prerrogatives de I’Administracié

Dins dels limits i amb subjeccid als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, I'drgan
de contractacié ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes
que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interés public, declarar la
responsabilitat imputable a I'empresa contractista arran de la seva execucio,
suspendre’n I'execucio, acordar la seva resolucié i determinar-ne els efectes.

Aixi mateix, I'dorgan de contractacié té les facultats d’inspeccié de les activitats
desenvolupades per I'empresa contractista durant I'execucié del contracte, en els
termes i amb els limits que estableix la LCSP.

Per a facilitar el compliment d'aquestes labors d'inspeccié i vigilancia dels treballs
contractats, el contractista facilitara la visita i I'examen de qualsevol procés o fase dels
treballs, aixi com els mitjans necessaris perqué puguin exercir en les oficines d'aquell,
en el seu cas, les citades funcions. El contractista o el seu delegat acompanyara en les
visites inspectores al director d'obra (o representant de I'é6rgan de contractacio), que
tindra lliure accés a tots els llocs on s'estigui desenvolupant I'execucié del contracte i a
la documentacié corresponent, en els termes previstos en l'article 190 de la LCSP

Els acords que adopti I'6rgan de contractaci6 en l'exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i sén immediatament executius.

L’exercici de les prerrogatives de I'entitat que contracta es dura a terme mitjangant el
procediment establert en l'article 191 de la LCSP.

Podra I'drgan de contractacié disposar de les prerrogatives que reconeix I'ordenament
juridic a les Administracions publiques en la mesura que mitjangant el contracte en
glestio es tracti de satisfer necessitats d'interés general a través d'aquestes entitats
instrumentals. Per al seu exercici singular, sera necessari tramitar un expedient
contradictori en el qual I'entitat pablica contractant posi de manifest al contractista les
raons d'interés public que pretén salvaguardar mitjancant la presa de decisions
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immediatament executives, adoptades després de l'audiéncia del contractista. En tot
cas, aquestes decisions s'hauran d’adoptar amb garantia dels interessos economics de
I'empresari que posteriorment li puguin ser reconeguts en via administrativa o judicial,
podent-se adoptar les mesures cautelars que garanteixin aguests interessos.

Trenta-unena. Modificaci6é del contracte

31.1 Excepte en els suposits assenyalats en l'apartat seglient d'aquesta clausula, una
vegada perfeccionat el contracte, aquest no podra ser modificat ni directa ni
indirectament, encara que la modificacié pretesa no tingui repercussié economica
directa sobre el preu del contracte (art. 29.2 i 203.1 LCSP).

En cap cas podran ser modificades les millores ofertes per I'adjudicatari, si aquest va
ser un dels criteris d'adjudicacié (art. 145.7 LCSP).

Aquesta prohibicié no afecta als suposits d'ampliacié del termini d'execucié, novacio
subjectiva del contracte per successié o cessio, 0 revisions de preus, que podran
articular-se en les condicions establertes respectivament en aquest plec i en la
normativa en qué es basen les citades clausules.

El contracte només es pot modificar per raons d’interés public, en els casos i en la
forma que s’especifiquen en aquesta clausula i de conformitat amb el que es preveu en
els articles 203 a 207 de la LCSP.

Si procedeix la modificacié del contracte, d’acord amb el que estableix aquesta
clausula, s’ha d’incloure a l'expedient un informe justificatiu de I'adequacié de la
modificaci® amb relacié a la finalitat del contracte, el qual s’ha de publicar a la
Plataforma de serveis de contractacié publica, tal com es preveu en larticle 159,
apartat 1.1, de la Llei 5/2017, de mesures.

31.2 Modificacions previstes

Les modificacions previstes es determinen a [l'apartat N del quadre de
caracteristiques.

En cap cas la modificacid del contracte podra suposar I'establiment de nous preus
unitaris no previstos en el contracte.

Aixi mateix, si el preu del contracte es determina mitjancant unitats d’execuci6, no
tindra consideracié de modificacié contractual, la variacié que durant I'execucié correcta
de la prestacio es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades
sobre les previstes en el contracte, les quals es poden recollir en la liquidacio, sempre
gue no representin un increment de la despesa superior al 10 % del preu del contracte.

31.3 Modificacions no previstes
A més dels suposits expressament previstos, les condicions d'execucié del contracte o
el contingut de les seves prestacions podran ser modificats, per raons d'interés public,
en els supdsits seguents, amb les limitacions establerts en l'article 205 de la LCSP:

a. Quan sigui necessari afegir obres addicionals a les inicialment contractades,

i no sigui possible per raons de tipus economic o técnic, un canvi de
contractista.
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b. Quan la necessitat de modificar el contracte vigent es derivi de
circumstancies sobrevingudes i que no hagués estat possible preveure en
el moment de la licitaci6é del contracte.

En aquests dos supdsits, la modificacid del contracte no podra suposar una
alteracié en el preu del contracte que excedeixi, aillada o conjuntament
amb altres modificacions no previstes, del 50% del seu preu inicial, IVA
exclos.

c. Quan es tracti d'un canvi necessari no substancial. Una modificacio es
considerara substancial quan la modificacié introdueixi condicions que,
d'haver figurat en el procediment de contractacid inicial, haurien permes la
selecci6 de candidats diferents dels seleccionats inicialment, o l'acceptacié
d'una oferta diferent a l'acceptada inicialment, o haurien atret a més
participants en el procediment de contractacio. En tot cas, es consideraran
substancials les modificacions en les concorri alguna de les circumstancies
seguents:

i. Que tingui com a resultat un contracte de naturalesa materialment
diferent al celebrat al principi.

ii. Que resulti necessaria una solvéncia del contractista diferent a la
gue hauria correspost per a la contractacio inicial.

iii. Que la modificacié alteri I'equilibri econdomic del contracte en
benefici del contractista d'una manera que no estava prevista en el
contracte inicial.

iv. Que l'import de la modificacié suposi una alteracié en la quantia del
contracte que excedeixi, aillada o conjuntament, del 15% del preu
inicial d'aquest, IVA exclos.

v. Que els treballs objecte de maodificacié es trobin dins de I'ambit
d'un altre contracte, actual o futur, sempre que s'hagi iniciat la
tramitacié de I'expedient de contractacié.

vi. Que es modifiquin la forma i terminis de pagament, la revisié de
preus i les ampliacions de termini d'execucié6 no previstes
inicialment en el contracte.

Qualsevol que sigui la causa de la modificaci6 no prevista inicialment, hauran de
complir-se tots els requisits seglients perqué sigui possible la seva aprovacio:

¢ Que la modificacid obeeixi a raons objectives d'interés public, degudament
acreditades de manera especifica en I'expedient de modificacié contractual per
al cas que es tracti.

¢ Que la modificacié es limiti a introduir els canvis estrictament indispensables
per a respondre a la causa que els motiva.

Els percentatges del 15 i 50% indicats no podran ser superats tampoc per la inclusié
d'excessos d'unitats realment executades en els supdsits que es recullen en l'apartat
31.5 d'aquesta clausula.

31.4 Procediment
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Les modificacions acordades per I'0rgan de contractacié en els dos suposits recollits en
els apartats anteriors d'aquesta clausula son obligatdries per al contractista, prévia
comunicacid, tramitacié del corresponent expedient i formalitzacié d'aquestes.

El procediment per a realitzar aquestes modificacions sera el segiient:

1. Informe tecnic del Director d'obra indicant la necessitat de modificacio del contracte i
especificant les raons d'interés public que exigeixen aquesta modificacio i concretant el
suposit de modificacié prevista 0 no prevista en la qual es considera té encaix
contractual la modificacid.

2. Audiéncia al redactor del projecte, si és diferent al director facultatiu d'aquesta,
perque, en un termini no superior a tres dies naturals, formuli les consideracions que
tingui per convenient a la proposta de modificacio del projecte d'obres.

3. Informe de la unitat encarregada del seguiment i execucidé ordinaria del contracte
sobre la concurréncia de les circumstancies contractuals i legals que emparen la
modificacié contractual proposta. Si fos necessari acordar la suspensié temporal, total o
parcial, dels treballs en tant es tramita la modificacid, serd necessari acord exprés de
I'organ de contractacié. En aquest acord es podran ordenar les mesures de seguretat i
salvaguarda de l'interes public que estimin necessaries durant el termini de suspensié.
També es podra recordar que les obres continuin provisionalment, en els termes i amb
els requisits que estableix l'article 242.5 de la LCSP.

4. Certificat d'existéncia de credit adequat i suficient per a atendre les majors despeses
gue, en el seu cas, suposi la modificacié proposada.

5. Comunicacié al contractista de la proposta de modificacié de contracte, i concessio
d'un termini de tres dies habils per a manifestar el que estimi oportd sobre aquest tema.

6. Redaccid i supervisié del projecte modificat.

7. Fiscalitzaci6é de I'expedient per la Intervencio o organ de fiscalitzacié corresponent, si
s’escau.

8. Aprovaci6 per I'organ de contractacié de la modificacié del contracte i, en el seu cas,
de les despeses complementaries precises.

9. Notificaci6 al contractista de I'acord de modificacio.

10. Reajustament de la garantia definitiva per part del contractista si la modificacio
implica increment del preu d'execucio.

11. Formalitzacioé de la modificacio tramitada, com a annex al contracte inicial.
12. Execuci6 del modificat.

En cas que la modificacié suposi supressio o reduccié d'unitats d'obra, el contractista
no tindra dret a reclamar cap indemnitzacio.

31.5 Modificacio per alteracio del nombre d’unitats d’obra o la introduccié
d’unitats d’obra noves

Excepcionalment, es podran realitzar variacions d'obra sense necessitat d'aprovacio
prévia ni formalitzacié d'expedient de modificacié del contracte, sense perjudici d'haver
d'acreditar-se en tot cas que les raons de concretes d'interés public que motiven els
canvis, en els supasits seguents:
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a. L'excés de mesuraments per variacid a l'alga del nombre d'unitats d'obra
realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte,
sempre que en global no representin un increment de la despesa superior
al 10 per cent del preu del contracte inicial (IVA exclos). Aquestes
variacions hauran de ser expressament autoritzades pel Director de |'obra
previa verificacidé expressa per part d'aguest de I'existéncia de consignacio
pressupostaria necessaria. Contractista i Direccié d'obra estendran acta de
fixacié de la variacié d'unitats executades, de la qual hauran de remetre
copia a la Unitat encarregada de la tramitacié6 de l'expedient i a la de
seguiment de l'execucio si fossin diferents. La variaci6 de mesuraments
sera recollida en la certificaci6 mensual en la qual es produeixin, si bé
seran valorades per al seu abonament en la certificacid final de I'obra,
prévia, en el seu cas, I'habilitacié pressupostaria a aquest efecte.

b. Aquest percentatge sera tingut en compte a l'efecte del limit maxim de
modificacié contractual del 15 i 50% del preu inicial, que es preveu en
aquesta clausula.

¢. Quan la Direcci6 d'obra estimi oportl necessari emprar materials o executar
unitats d'obra que no figurin en el projecte, es podran incloure preus nous,
fixats contradictoriament, sempre que no suposin increment del preu global
del contracte ni afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi del 3
per cent del pressupost primitiu del mateix (IVA exclds). Els preus nous
d'aquestes unitats seran fixats contradictoriament entre el contractista i la
Direcci6 facultativa, tots dos partint de la descomposicié dels preus unitaris
del projecte, i aplicant en tot cas el percentatge de baixa amb el qual va ser
adjudicat el contracte. Contractista i Direccié d'obra estendran acta de
fixacio de preus contradictoris, del qual hauran de deixar constancia en
I'expedient i remetre a la Unitat encarregada del seguiment de I'execuci6
del contracte i la Intervencio6, si s’escau, donant-se a més compta expressa
d'aixd en l'acte de recepcio a la Intervencio, si s’escau, en la fiscalitzacié
material de la inversio.

En cas de tramitar-se una modificacio del contracte, s'hauran d'incloure en ella totes les
variacions en les unitats d'obra que s'hagin produit fins a aquest moment, sense que
puguin després contemplar-se en la liquidacié excessos d'unitats d'obra executades
abans de la modificacié del contracte.

31.6 Modificacions executades sense aprovacio préevia

Excepte en el suposit previst en l'apartat anterior d'aquesta clausula no es podran
introduir modificacions sense la prévia i expressa autoritzaci6 de I'0rgan de
contractacié, després de la tramitaci6 de l'expedient que s'estableix en aquesta
clausula.

Si el contracte es modifiqués de facto sense la prévia aprovacié per l'organ de
contractacié i formalitzacié de la corresponent addenda al contracte inicial, aquesta
actuacio sera considerada incompliment contractual molt greu, i portard aparellada la
penalitzacié prevista en aquest plec, i les conseqiiéncies quant al pagament
assenyalades en aquest plec.

31.7 En el cas d’obres incloses dins 'ambit d’aplicaci6 de la Llei 3/2007, del 4 de juliol,
de I'obra publica, s’ha de donar compliment també a allo establert en el seu article 48.

31.8 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que
estableix I'article 153 de la LCSP i la clausula dinovena d’aquest plec.
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31.9 L’anunci de modificacié del contracte, juntament amb les al-legacions de 'empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol-licitin amb caracter previ a
'aprovacié de la modificacid, tant els que aporti 'empresa adjudicataria com els que
emeti 'érgan de contractacio, es publicaran en el perfil de contractant.

Trenta-dosena. Suspensio del contracte

Quan l'organ de contractacié ordeni per raons d'interés public la suspensié de les
obres, de manera total o parcial, o el contractista suspengui el compliment del contracte
per demora en el pagament superior a quatre mesos, s'aixecara una acta assenyalant
les circumstancies que I'han motivat i la situacié de fet en l'execucié d'aquell. En
aquests casos s'abonara al contractista els danys i perjudicis que efectivament se i
hagin causat, pels conceptes seguents:

- Despeses per manteniment de la garantia definitiva.

- Indemnitzacions per extincid6 o suspensié dels contractes de treball que el
contractista tingués concertats per a I'execucié del contracte al temps d'iniciar
se la suspensié, sempre que el contractista acrediti que aquests treballadors no
han fet altres treballs per a aquest durant aquest periode.

- Despeses salarials del personal que necessariament hagi de quedar adscrit al
contracte durant el periode de suspensio.

- Lloguers o costos de manteniment de maquinaria, instal-lacions i equips
sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser
emprats per a altres fins diferents de I'execucio del contracte suspeés.

- Despeses corresponents a les polisses d'asseguranca subscrites pel
contractista exigides en aquest plec, en la part que corresponguin a la
responsabilitat derivades del contracte si no fossin especifiques
per a aguest.

Després de I'aprovacié de l'aixecament de la suspensio del contracte, s'actualitzara el
Pla de treballs si n'hi hagués i la nova data de finalitzacié de I'execucio del contracte, si
fos necessaria la seva modificacio.

Podran també les parts decidir de mutu acord suspensions temporals en I'execucié del
contracte quan circumstancies sobrevingudes l'aconsellin, prorrogant-se en aquest cas
el termini d'execucio.

Trenta-tresena. Clausula ética

33.1 Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs
administratius i personal al servei de '’Administracié publica i del seu sector public, que
intervenen, directament o indirectament, en el procediment de contractacio publica
estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractacié
publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuacié que
formi part de qualsevol fase del procediment de contractaci6 d’acord amb el grau
d’intervencio i de responsabilitat en els procediments contractuals.
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La presentacié de I'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesio al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els
compromisos etics i d’'integritat que formen part de la relacié contractual.

33.2.A Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions
seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc I'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucio dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col'lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de
possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa I'article 64 de la LCSP, o relacio
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucio del
contracte es produis una situacidé d’aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'dérgan de contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb l'dérgan de contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacioé que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector
public imposen als contractistes en relaci6 amb I'’Administracié o administracions de
referéncia, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els
pertoquin de forma directa per previsio legal.

33.2.B Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de
seguretat social i, especificament, a no fer operacions financeres contraries a la
normativa tributaria en paisos que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin
considerats paradisos fiscals per la Unié Europea.

33.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execucio del contracte.

33.4 Les conseqléncies o penalitats per I'incompliment d’aquesta clausula seran les
seguents:

- En cas d’'incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de I'apartat 33.2.A s’estableix
una penalitat minima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte,
IVA exclds, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcio
de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindra determinada pel perjudici
causat a l'interés public, la reiteracié dels fets o I'obtencié d’'un benefici derivat de
lincompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podra
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excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclos, ni el seu total podra superar en
cap cas el 50% del preu del contracte.

- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 33.2.A I'drgan de
contractacié donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria
de competéncia.

- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra €) de l'apartat 33.2.A I'érgan de
contractacié ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacio
Pudblica de la Generalitat de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, I'organ de contractacié els posara
en coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i
fiscalitzacié que siguin competents per raé de la mateéria.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIO, CESSIO, LA
SUBCONTRACTACIO | LA REVISIO DE PREUS DEL CONTRACTE

Trenta-quatrena. Successi6 i Cessid del contracte
34.1 Successio en la persona del contractista

En el supodsit de fusié d’empreses en qué participi la societat contractista, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusié, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En suposits d’escissio, aportacié o transmissiéo d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuara amb l'entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedara
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en
acordar-se l'adjudicacié del contracte o que les societats beneficiaries d’aquestes
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni,
empreses 0 branques segregades, es responsabilitzin solidariament de I'execuci6 del
contracte.

L’'empresa contractista ha de comunicar a I'érgan de contractacié la circumstancia que
s’hagi produit.

En cas que I'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la unid temporal operacions de fusio, escissio 0
transmissié de branca d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unid
temporal adjudicataria. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusié, la
beneficiaria de I'escissié o l'adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses
integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no
estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que es mantingui la solvéncia i la
capacitat exigida.

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplagar, a criteri de I'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat, atenent al risc que suposi aquesta ultima entitat. En tot cas, I'antiga garantia
definitiva conserva la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.
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Si la subrogacié no es pot produir perqué l'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el
contracte no reuneix les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es resoldra,
considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié per culpa de I'empresa
contractista.

34.2 Cessi6 del contracte

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per
'empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats técniques o
personals de qui cedeix no hagin estat raé determinant de I'adjudicacié del contracte ni
gue de la cessié no en resulti una restriccié efectiva de la competéncia en el mercat,
guan es compleixin els requisits seguents:

a) L'organ de contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. Si
transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolucié sobre la
sol-licitud d’autoritzacié de la cessid, aquesta s’entendra atorgada per silenci
administratiu.

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de I'import del contracte.
Aquest requisit no s’exigeix si la cessid es produeix trobant-se I'empresa
contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidacid, o ha posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinangament, o per obtenir adhesions a
una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislacio
concursal.

c) L'empresa cessionaria tingui capacitat per contractar amb I'’Administracié, la
solvencia exigible en funcié de la fase d’execucié del contracte, i no estigui incursa
en una causa de prohibicié de contractar.

d) La cessié es formalitzi, entre 'empresa adjudicataria i 'empresa cedent, en
escriptura publica. S'exigira en aquesta escriptura una estipulacié en virtut de
l'actual el contractista assumeix enfront de I'Organ de contractacid totes les
responsabilitats que derivades de I'execucid del contracte puguin resultar
imputables al contractista cedent, sense perjudici de les reclamacions que en
aquest cas puguin reclamar-se entre les parts.

e) Que constitueixi garantia definitiva pel cessionari en la mateixa quantia que la
constituida pel cedent.

No es podra autoritzar la cessid a una tercera persona quan la cessié suposi una
alteracié substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.

Realitzats els tramits anteriors, I'empresa cessionaria quedara subrogada en tots els
drets i les obligacions que correspondrien a 'empresa que cedeix el contracte.

Trenta-cinquena. Subcontractacio
35.1 L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacié parcial de

la prestacié objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en I'apartat P del
guadre de caracteristiques.

92



Centre MQ

35.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte
gue tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil
professional, definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica,
dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realitzacié. En aquest cas, la
intencié de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un
DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin
a allo indicat en l'oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies
des que s’hagi cursat la notificacidé a I'drgan de contractacié i s’hagin aportat les
justificacions a qué es refereix el paragraf segient, llevat que autoritzés expressament
amb anterioritat 0 que es donés una situacié justificada d’emergéncia o que exigis
'adopcié de mesures urgents, excepte si I'entitat que contracta notifica dins d’aquest
termini la seva oposicio.

35.3 L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l'adjudicacié del
contracte i, com a molt tard, quan inicii la seva execucid, a I'd6rgan de contractacio la
intencié de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestacié que pretén
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants
legals de I'empresa subcontractista, justificant suficientment I'aptitud d’aquesta per
executar-la per referéncia als elements técnics i humans de que disposa i a la seva
experiéncia, i acreditant que no es troba incursa en prohibicié de contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacio adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractacid, la comunicacié d’aquesta circumstancia és
suficient per acreditar la seva aptitud.

35.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a '6rgan de contractacié qualsevol
modificacié que pateixi aquesta informacid durant I'execucié del contracte, i tota la
informacié necessaria sobre els nous subcontractes.

35.5 La subscripcid de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i
circumstancies regulades en larticle 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccio, i a la seva
normativa de desplegament. Aixi mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del
4 de juliol, de I'obra publica, també resulta d’aplicacié aquesta Llei.

35.6 La infracci6 de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215 de
la LCSP per procedir a la subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de
'empresa subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacio
d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacid, té, en funcié de la repercussio
en I'execuci6 del contracte, les consequéncies seguents:

a) I'imposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import
del subcontracte;

b) la resolucié del contracte, d’acord amb I'assenyalat a I'apartat AA del quadre de
caracteristiques.

35.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant I'empresa
contractista principal qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del
contracte front a I'entitat que contracta, de conformitat amb aquest plec i amb els
termes del contracte, inclds el compliment de les obligacions en matéria mediambiental,
social o laboral a qué es refereix la clausula vint-i-novena d’aquest plec, aixi com de
I'obligacié de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria de
proteccié de dades. El coneixement que I'entitat que contracta tingui dels contractes
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subscrits o l'autoritzacié que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del
contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen accié directa davant de lentitat que contracta
per les obligacions contretes amb elles per 'empresa contractista, com a consequéncia
de I'execucio del contracte principal i dels subcontractes.

Tret que en l'apartat JJ del quadre de caracteristiques s'indiqui el contrari, en aquest
contracte no es preveu la possibilitat de realitzar pagaments directes als
subcontractistes de conformitat amb la Disposicié adicional cinqunata-unena de
la LCSP.

En cas que es prevegi aquesta possibilitat, sera sense perjudici del que es preveu en
els articles 216 i 217 i sempre que es compleixin les condicions establertes en l'article
215.

En aquest cas, els pagaments efectuats a favor del subcontractista s'entendran
realitzats per compte del contractista principal. En cap cas sera imputable a I'entitat que
contracta el retard en el pagament derivat de la falta de conformitat del contractista
principal a la factura presentada pel subcontractista.

35.8 En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucié
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb
'ordenament juridic o incurses en alguna de les causes de prohibicié de contractar
previstes en l'article 71 de la LCSP.

35.9 L’'empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representacido de les
persones treballadores de la subcontractacio, d’acord amb la legislacio laboral.

35.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

35.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores
es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

En els casos en qué I'import de la subcontractacié sigui igual o superior al 30% del preu
del contracte, I'entitat que contracta comprovara el compliment estricte de pagament a
les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores per part de 'empresa
contractista. A aquests efectes, 'empresa contractista haura d’aportar, quan se i
sol-liciti, relaci6 detallada de les empreses subcontractistes 0 empreses
subministradores amb especificacié de les condicions relacionades amb el termini de
pagament i haura de presentar el justificant de compliment del pagament en termini.
Aquestes obligacions tenen la consideracio de condicio especial d’execucid, de manera
gue el seu incompliment pot comportar la imposicié de les penalitats que es preveuen
en la clausula vint-i-tresena d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes
penalitats.

35.12 Llibre de subcontractistes

L'adjudicatari haura de disposar en I'obra a la disposicié de I'drgan de contractacio, del
Director d'obra i del Coordinador de seguretat i salut, del Llibre de Subcontractacié a
qué es refereix l'article 8 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la
Subcontractacio en el Sector de la Construccié d'acord amb el model i altres requisits
establerts en els articles 13 a 16 i Annex Il del RD 1109/2007, de 24 d'agost, que
desenvolupa la citada Llei, i la documentacié o titol que acrediti la possessio de la
maquinaria utilitzada.
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En el llibre de subcontractacié s'anotara la persona responsable de la coordinacié de
seguretat i salut en la fase d'execuci6 de l'obra, aixi com qualsevol canvi de
coordinador de seguretat i salut que es produis durant I'execucio de l'obra.

A més, hauran de complir I'adjudicatari i els subcontractistes totes les obligacions
derivades de l'aplicacié d'aquestes normes. Aquestes referencies normatives hauran
d'entendre’s realitzades a les quals a cada moment es dictin sobre aquest tema.

Els licitadors han d’indicar a l'oferta la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per
referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica, dels subcontractistes
als quals s’hagi d’encarregar la realitzacio (acreditacié de la inscripcid en el Registre
d’empreses acreditades (REA).

Pel cas que els licitadors no hagin indicat a la seva oferta qui seran els subcontractistes
de forma exhaustiva, el contractista ha de comunicar per escrit, després de
I'adjudicacio del contracte i, com a molt tard, quan inicii I'execucié d’aquest, a I'6rgan de
contractacié la intencié de subscriure els subcontractes, i ha d’assenyalar la part de la
prestaci6 que es pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el
representant o representants legals del subcontractista, i ha de justificar suficientment
'aptitud d’aquest per executar-la per referéncia als elements técnics i humans de quée
disposa i a la seva experiéncia, i ha d’acreditar que aquest no esta incurs en prohibicié
de contractar d’acord amb l'article 71.

El contractista principal ha de notificar per escrit a I'drgan de contractacié qualsevol
modificacié que pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte principal, i
tota la informacié necessaria sobre els nous subcontractistes. En el cas que el
subcontractista tingui la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte
de la subcontractacid, la comunicacié d’aquesta circumstancia és suficient per
acreditar-ne l'aptitud. L’'acreditacié de l'aptitud del subcontractista es pot efectuar
immediatament després de la subscripcié del subcontracte si aquesta és necessaria
per atendre una situacié d’emergéncia o que exigeixi 'adopcié de mesures urgents i
aixi es justifica suficientment.

Atés que els licitadors tenen I'obligacié de comunicar les circumstancies que assenyala
la lletra a) de l'article 215.2 de la LCSP, els subcontractes que no s’ajustin al que indica
l'oferta, perqué se subscriuen amb empresaris diferents dels que s’hi indiquen
nominativament o perqué es refereixen a parts de la prestacio diferents de les que s’hi
assenyalen, no es poden subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat
la notificacié i s’hagin aportat les justificacions a qué es refereix la lletra b) de I'article
215.2 de la LCSP, llevat que amb anterioritat hagin estat autoritzats expressament,
sempre que l'entitat contractant no hi hagi notificat dins d’aquest termini la seva
oposicié. Aquest régim és aplicable igualment si els subcontractistes han estat
identificats en l'oferta mitjangant la descripcié del seu perfil professional. Sota la
responsabilitat del contractista, els subcontractes es poden concloure sense necessitat
de deixar transcorrer el termini de vint dies si la seva subscripcié és necessaria per
atendre una situacié d’emergéncia o que exigeixi 'adopcié de mesures urgents i aixi es
justifica suficientment.

La infraccié de les condicions anteriors per procedir a la subcontractacié, aixi com la
falta d’acreditacié de I'aptitud del subcontractista o de les circumstancies determinants
de la situacioé d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacio, té, entre d’altres
que preveu la LCSP, i en funcié de la repercussié en I'execucid del contracte, les
consequencies segients: a) La imposicié al contractista d’'una penalitat de fins a un 50
per 100 de I'import del subcontracte. b) La resolucié del contracte, sempre que es
compleixin els requisits que estableix el segon paragraf de la lletra f) de l'apartat 1 de
larticle 211.
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Els subcontractistes queden obligats només davant el contractista principal, que
assumeix, per tant, la responsabilitat total de I'execucié del contracte davant I'entitat
contractant, d’acord estrictament amb els plecs de clausules administratives particulars
o document descriptiu i amb els termes del contracte, inclos el compliment de les
obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a qué es refereix I'article 201,
aixi com de l'obligacié a qué fa referéncia I'Gltim paragraf de I'apartat 1 de l'article 202
referida a la subjeccié a la normativa nacional i de la Uni6 Europea en matéria de
protecci6 de dades.

El coneixement que tingui I'entitat contractant dels subcontractes subscrits en virtut de
les comunicacions a qué es refereixen les lletres b) i ¢) de I'apartat 2 de l'article 215 de
la LCSP, o l'autoritzacié que atorgui en el suposit que preveu la lletra d) de I'apartat
esmentat, no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Trenta-sisena. Revisi6 de preus

La revisié de preus aplicable a aquest contracte es detalla en 'apartat Q del quadre
de caracteristiques. La revisid periodica i predeterminada de preus només sera
procedent quan el contracte s’hagi executat, almenys, en un 20% del seu import i hagin
transcorregut dos anys des de la seva formalitzacié.

L'import de les revisions que siguin procedents es fara efectiu, d’ofici, mitjangant
'abonament o el descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIO DEL CONTRACTE

Trenta-setena. Recepcio
37.1 Extincié del contracte

Els contractes d'obres subscrits a I'empara del present plec s'extingeixen per
compliment del mateix amb la completa execuci6 de les obres projectades, o per
resolucié anticipada del mateix per alguna de les causes previstes en aquest plec.

L'extincid per compliment implica la recepcié de les obres, un termini de garantia
d'aquestes i la seva liquidaci6 final.

L'extincid per resolucié anticipada requereix la tramitacid de l'expedient contradictori
que s'estableix en aquest plec en funcié de la responsabilitat de cada part en aquesta
resolucio.

37.2 Neteja i desenrunament de I’'obra

Acabada I'obra el contractista realitzara una neteja total de la mateixa i del seu entorn,
de manera que el dia que s'indiqui pugui ocupar-se i posar-se en funcionament, sense
cap nosa ni necessitat de fer treballs de neteja suplementaria. En aquesta neteja es
considera inclosa la retirada per al seu tractament adequat de tots els materials
sobrants i la bruticia que hagi pogut originar qualsevol empresa que hagi participat en
I'execucié de I'obra.
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Les instal-lacions fixes o maquinaria imprescindibles fins al final de I'obra hauran de
retirar-se en el termini de 15 dies naturals des de la recepcié, deixant els terrenys
completament nets i lliures de tota nosa. Transcorregut aquest termini, I'organ de
contractacié podra fer aquesta retirada i neteja amb una altra empresa, deduint al
contractista aquest import i sense que pugui aquest exigir danys que per aquesta causa
hagin sofert aquests materials, encara que aix0 suposi la deterioracié o fins i tot
destrucci6 de l'alli deixat pel contractista. El cartell de les obres haura de retirar-se pel
contractista en el termini d'un mes a comptar des de la recepcié.

37.3 Recepcié

El contractista, amb una antelacié general de quaranta-cinc dies habils, comunicara per
escrit a la direccidé de I'obra, per a la seva elevacié a lI'drgan de contractacio, la data
prevista per a la terminacié o execucid del contracte a I'efecte de que es pugui realitzar
la seva recepci6. Es fixara la data de la recepci6, dins del MES segient a la data de
finalitzacio fixada pel contractista en la citada comunicacio, convocant als qui han
d'assistir a la recepcid de I'obra:

1) El Director d'obra.

2) El responsable de la comprovaciéo material de la inversio, assistit en el seu cas per
un técnic, ja sigui personal propi de I'entitat contractant, bé de I'empresa responsable
del control de qualitat de I'execucié de I'obra o personal de la unitat encarregada del
seguiment i execucié ordinaria del contracte.

3) El contractista, assistit pel seu propi facultatiu si ho estima oportd. El contractista té
obligaci6é d'assistir a la recepci6é de l'obra. Si per causes que li siguin imputables no
compleix aquesta obligacid, 'Organ de contractacio li remetra un exemplar de I'acta de
recepcido perqué, en el termini de 10 dies formuli les al-legacions que consideri
oportunes, sobre les que s'adoptard l'acord que correspongui per I'organ de
contractacio.

En la recepcié material es realitzaran, si no s'han fet abans i es considera oportu per
algun dels assistents, les seglients comprovacions materials, si s’escau::

1. Control de qualitats. Es verificara que la qualitat dels materials i categoria de les
peces ceramiques es correspon amb la prevista en el contracte. L'empresa
responsable del control de qualitat presentara un informe especific sobre aquest tema,
acompanyat, si escau, de documents de prova. Si s'hagués exigit I'addicio als asfalts i/o
formigons de dioxid de titani, es realitzara una analitica especifica de l'existéncia
d'aquest component en les quantitats exigides.

2. Funcionament de totes les instal-lacions que han de donar servei a l'obra: llum,
aigua, telecomunicacions, climatitzacio, reg, etc.

3. Control de data de fabricacio dels materials. Es verificara igualment aquesta data en
tots els béns, equips i materials integrats en I'obra que estiguin sotmesos a data de
caducitat i/o tinguin un termini especific de garantia. Quan s'instal-lin senyals de transit,
es verificara expressament que les instal-lades no tenen una antiguitat superior a sis
mesos, anotant-se en l'acta la data que indiquin de renovacié.

4. Comprovaci6 del nimero i qualitat dels elements de mobiliari previst en el seu cas en
el projecte, i que els elements vegetals sén els previstos en el projecte, es troben vius i
disposen del sistema de reg previst en aquest.
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5. Constatacio material del lliurament en els diposits que s'hagin indicat, dels materials
per a reposicio que, en el seu cas, hagués compromes l'adjudicatari en la seva oferta si
va ser aquest un dels criteris de valoracié d'aquestes.

6. Tastos en les obres d'urbanitzacié, en punts diferents i dispersos per a verificar si la
profunditat dels ferms, la qualitat dels llastos, formigons, asfalts o altres materials, és
conforme amb la prevista en el projecte i, en el seu cas, millorada per I'adjudicatari en
la seva oferta

Si les obres es troben en estat de ser rebudes, per haver-se executat correctament
d'acord amb el que s'estableix en el plec de prescripcions tecniques, oferta de
l'adjudicatari i, en el seu cas, altres documents contractuals, s'aixecara la corresponent
acta, que subscriuran tots els assistents, lliurant a cadascun un exemplar, i comengant
el termini de garantia.

37.4 Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en l'acta i el
Director de les mateixes assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions
precises, fixant un termini per a esmenar aquells. Si transcorregut aquest termini el
contractista no I'hagués efectuat, es concedira un altre nou termini improrrogable de la
meitat de durada que l'anterior abans de declarar resolt el contracte. es donara compte
d'aquesta acta a l'drgan de contractacio.

Es requerira al contractista l'acreditacié que la polissa de responsabilitat civil exigida
manté la seva vigencia durant el termini de garantia de les obres, i que la prima
corresponent a la mateixa es troba totalment satisfeta per a tot el termini de garantia.

No s'exigira termini de garantia en les obres la perduracié de les quals no tingui finalitat
practica com les de sondejos i prospeccions que hagin resultat infructuoses o que per
la seva naturalesa exigeixin treballs que excedeixin el concepte de mera conservacio,
com els de dragatge.

37.5 Recepcio parcial i recepcid d’obres executades sense previsié contractual

Només podran ser objecte de recepcid parcial aquelles parts d'obra susceptibles de ser
executades per fases i que puguin ser lliurades a I'is public, si aixi es preveu en el Plec
de Prescripcions Tecniques del Projecte de I'obra.

La recepci6 d'unitats d'obra executades sense la prévia modificacié contractual queda
condicionada als informes técnics per part del Director d'obra i, en el seu cas, de la
unitat encarregada del seguiment i execucid ordinaria del contracte quant a la seva
oportunitat i benefici que suposin per a l'interés public que promou I'entitat contractant.

Quant al pagament d'aquestes unitats d'obra s'estara al que es preveu sobre aquest
tema en aquets plec. En tot cas, tant les unitats incorporats per excés de mesuraments
com les unitats noves, a més de no poder excedir dels percentatges del 10 i 3%
respectivament d'acord amb el que estableix l'article 242 de laLCSP, hauran d'haver-se
inclos en la certificacié6 mensual en la qual s'hagin incorporat a I'obra, d'acord amb els
gue estableix l'article 160.2 del RGLCAP, sense el requisit del qual no seran abonades
per l'entitat contractant, tret que materialment sigui possible la seva comprovacio
material de manera senzilla.

37.6 Ocupacio de les obres sense acte formal de recepci6
L'Organ de contractaci6 podra acordar, per raons excepcionals d'interés public,

l'ocupacio efectiva de les obres o la seva posada en servei per a I'Gs public, encara
sense el compliment de l'acte formal de recepcio, tot aixd en els termes previstos en
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l'article 168 del RGLCAP. Previ a qualsevol acord d'ocupacié de les obres o de posada
en servei per a I'Us public, s'estendra acta de comprovacié de les obres, que sera
subscrita pel Director de I'obra i el contractista. Es comunicara igualment a I'drgan
responsable del control material d'inversid, per a la seva assisténcia potestativa (la
intervencié general, si s’escau).

Des del moment de l'ocupacio de les obres o de la posada en servei de les mateixes
per a I'Gs public es produiran els efectes i conseqiieéncies propis de la recepcio, si de
conformitat amb l'acta de comprovacié les obres estiguessin finalitzades i fossin
conformes amb les prescripcions del contracte. Si per contra s'observessin defectes,
hauran de detallar-se en 'acta de comprovacio juntament amb les instruccions precises
i termini per a esmenar-los. L'Organ de contractacid, a la vista dels defectes, decidira
sobre l'ocupaci6 i posada en servei.

37.7 Llibre de I'edifici; certificat d’eficiéncia energética; registre de senyals

Quan el contracte d'obres consisteixi en la construccié o reforma d'un edifici, en el
moment de formalitzacié de l'acta de recepcié de I'obra, I'adjudicatari lliurara al Director
d'Obra el Llibre de I'Edifici previst en la Llei d'Ordenacié de I'Edificacio i en el Codi
Tecnic de I'Edificacio, en format BIM. Una vegada verificat pel Director d'Obra que
aquest Llibre s'ajusta al legalment establert en la normativa citada o qualsevol altra
aplicable, sera presentat per aquest a I'Organ de contractacié juntament amb la
certificacio final d'obra. Igualment s'haura de lliurar el CERTIFICAT D'EFICIENCIA
ENERGETICA exigit en la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i
agilitacioé processal del lloguer i de I'eficiéncia energética dels edificis. Quan es tracti
d'una obra que incorpori la instal-lacié6 de senyals de transit, es verificara l'existéncia
d'una indicacié6 expressa en la mateixa de la seva data de fabricacié i quan es
recomana la seva substituci6. Aquesta dada es remetra al servei corresponent de
I'entitat contractant a I'efecte d'inventari de la senyalitzacio vertical.

37.8 Comprovacions especifiques en la recepcié per la unitat encarregada del
seguiment ordinari de I’execucié del contracte

La unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte verificara que la
direcci6 d'obra i en la recepcié s'han dut a terme les actuacions previstes en aquest
plec i en el contracte per a assegurar I'estricte compliment de I'adjudicatari del projecte
d'obra i altres obligacions assumides amb el contracte.

Aquesta verificaci6 incloura, almenys, les segiients tasques:

- Comprovacié del pagament dels salaris als treballadors que han intervingut en
I'execucié de l'obra d'acord amb el conveni col-lectiu sectorial aplicable, o el
d'empresa si ofereix als seus treballadors condicions millors, amb el respecte de les
categories professionals corresponents i de la resta de dret socials i laborals
prevists en aquest conveni. Igualment es comprovara el pagament de les
cotitzacions a la Seguretat Social i la retencié de I'lRPF de cada treballador.

- Comprovacio compliment del termini d'execucio i de I'oferta técnica de I'adjudicatari

- Comprovacio del compliment de les condicions especials d'execucid. incloses, en el
seu cas, les especifiques en matéria de proteccié de dades.

- Comprovacio del compliment de totes les obligacions establertes en aquest plec en

relacié6 amb la subcontractacio i, en el seu cas, ofertes per I'adjudicatari, inclos el
pagament pel contractista principal als subcontractistes i proveidors.
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- Verificaci6 documental de la realitzaci6 de les comprovacions materials en la
recepcio de les obres indicades en aquesta clausula.

- Constataci6é que les unitats d'obra corresponents a excés de mesuraments o unitats
noves executades a I'empara de possibilitat que permet l'article 242.4 de la LCSP,
s'han certificat en la mensualitat en la qual s'han executat o s'ha comprovat
materialment la seva realitzada en l'acta de recepci6, si aix0 era fins i tot
materialment possible.

- Lliurament del Llibre de I'Edifici i de les garanties de tots els equips i instal-lacions
integrades en l'obra.

En qualsevol moment, personal d'aquesta unitat podra realitzar les comprovacions
materials que estimi oportuna per a poder constatar la informacié que ha de verificar.

Es deixara constancia d'aquestes comprovacions en un informe especific que
s'acompanyara a la factura de la certificacio final.

37.9 Alta de les instal-lacions i posada en servei de I’'obra

Tret que expressament s'excepcioni en el projecte, seran de compte i carrec del
contractista la realitzacié de les gestions i tramits, pagaments de taxes i drets, aixi com
la redaccié dels projectes, que calgui presentar en els Organismes competents o
empreses titulars, a l'efecte d'obtenir l'alta i permis de funcionament de les
instal-lacions, els enganxaments a xarxes i serveis, escomeses provisionals i
definitives, i en general tot el necessari per al funcionament adequat i legalitzat dels
treballs que es precisin per a la mena d'instal-lacions de qué es tracti. La documentaci6
corresponent a aquestes gestions es lliurara en original a 'Organ de contractacio abans
de formalitzar l'acta de recepcié. En cas de no ser possible materialitzar l'alta, que
s'acompanya la documentacié necessaria perqué el titular de les instal-lacions pugui
realitzar-la.

Una vegada donades d'alta les instal-lacions necessaries per a la posada en
funcionament de l'obra previstes en el projecte (aigua, gas, elevadors, electricitat,
geotérmia, panells solars, telecomunicacions...), el contractista haura de posar-les en
marxa en preséncia del Director d'obra i del personal que, en el seu cas, hagi de fer-se
carrec del funcionament, manteniment i conservacio de I'obra i les seves instal-lacions,
realitzant la formacié minima precisa per al seu correcte funcionament i fent de tota la
documentacio corresponent i els manuals d'instruccions es lliuraran en catala/castella.

37.10 Certificacio final de I'obra
37.10.1 MESURAMENT DE LES OBRES

Rebudes les obres, es procedira al seu mesurament general, amb assisténcia del
contractista, formulant-se pel Director de Il'obra, en el termini d'un mes des de la
recepcid el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte. A aquest
efecte, en l'acta de recepci6, el Director de l'obra fixara data per a l'inici d'aquest
mesurament notificant al contractista per a aquest acte. El contractista té I'obligacié
d'assistir a l'acte de la presa de dades i realitzaci6 del mesurament general. Per a
realitzar el mesurament general s'utilitzaran com a dades complementaries la
comprovacio del replanteig, els replantejos parcials i els mesuraments efectuats des de
I'inici de I'execucié de I'obra, el llibre d'incideéncies, el d'ordres i quants uns altres estimin
necessaris el Director de l'obra i el contractista.
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D'aquest acte s'estendra acta amb quatre exemplars, que signaran el Director de I'obra
i el contractista, lliurant-se un exemplar cadascun dels signants i remetent-se l'altre pel
Director de l'obra a I'Organ de contractaci6. Si el contractista no ha assistit al
mesurament, un exemplar de l'acta li sera remés pel Director de I'obra. El resultat del
mesurament es notificara al contractista perqué en el termini de cinc dies habils presti
la seva conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportuns. Les reclamacions
que realitzi el contractista contra el resultat del mesurament general, les dirigira per
escrit en aquest termini de cinc dies a I'Organ de contractacio per conducte del Director
de l'obra, el qual les elevara amb el seu informe en el termini de deu dies habils a
I'drgan de contractacio.

37.10.2 CERTIFICACIO FINAL D'OBRA

Dins dels 10 dies seguents a la finalitzacié del termini per a realitzar el mesurament
general, el Director de I'obra expedird i tramitara la corresponent certificacié final.
Juntament amb la certificacio final, el Director d'obra lliurara a I'Organ de contractacio el
Llibre d'Ordres, Incidencies i Comunicacions i el Llibre d'Incidencies de Seguretat i
Salut que van estar en l'oficina d'obra durant tota I'execucié de la mateixa segons
exigeix 'aquest plec. El contractista haura d'aportar en aquest moment justificant del
pagament de la polissa d'asseguranca decennal quan, d'acord amb el que s'estableix
en aquest plec i en la normativa corresponent, tal sigui exigible per a la mena d'obra
de qué es tracti. En el termini dels dos mesos seglients a la recepcio, I'organ de
contractacié haura d'aprovar la certificacid final de les obres executades, que sera
abonada al contractista a compte de la liquidaci6 del contracte.

37.10.3 INVENTARI DE LES OBRES REALITZADES

Rebudes les obres que siguin inventariables, la Direcci6 facultativa emetra, juntament
amb l'acta de recepcio, un estat de dimensions i caracteristiques de I'obra executada
que la defineixi amb detall i el seu estat en el moment de recepcio.

La Direcci6 facultativa lliurara a la Unitat encarregada de la tramitacié de l'expedient
guan existeixin, els documents de cessi6 d'instal-lacions (linies aéries de MT, linies
subterranies de MT, centres de transformacid, centres de seccionament, xarxa aéria
BT, xarxa subterrania BT, cella de linia de subestacié transformadora, etc.) a
I'empresa subministradora d'electricitat, aixi com aquells altres documents que es
generin en l'obra de qué es tracti com per exemple la constituci6 de servituds
voluntaries dels sols on se situin els centres de seccionament/transformacio a favor de
les empreses de subministrament d'energia eléctrica.

L'organ de contractacié remetra al servei responsable de I'Inventari aquests documents
per a inventariar I'immoble afectat per I'obra de qué es tracti, subscripcié de les polisses
d'assegurances corresponents i les alteracions que correspongui efectuar en el seu cas
en el Cadastre.

Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolucié o cancel-laci6 de la garantia
definitiva. Liquidacié

38.1 El termini de garantia és l'assenyalat en l'apartat R del quadre de
caracteristiques i comencgara a computar a partir de la recepcio de les obres. O de
l'ocupacio efectiva de la mateixa en els termes expressats en aquest plec o des de la
resolucié anticipada del contracte, per als treballs realitzats i rebuts abans d'aquesta
resolucid. En aquest ultim cas I'Organ de contractacié podra reduir el termini de
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garantia, després dels informes técnics corresponents, si decideix continuar I'execucio
del contracte amb un altre contractista 0 amb els seus propis mitjans.

Quan l'adjudicatari hagués ofert un termini de garantia superior per haver estat aquest
un dels criteris de valoracio de les ofertes, s'estara a aquest termini.

Aguest termini s'interrompra en cas d'incompliment per part del contractista de
presentacio de la polissa d'asseguranca tot risc i decennal exigits en aquest plec,
suspenent-se el comput del termini de garantia fins que el contractista acrediti el
compliment d'aquesta obligacio, sense que el periode de suspensid sigui computable a
l'efecte d'indemnitzacié per retard en el pagament de les certificacions o de la
liquidacio.

Durant aquest termini de garantia, el contractista queda obligat a la conservacié i policia
de les obres d'acord amb les instruccions que donés el Director d'obra i el plec de
prescripcions tecniques. En aquest concepte s'inclou el manteniment d'un servei de
guarda i de neteja d'acord amb les seglients especificacions:

- Seran de compte i cost de la contracta el manteniment del servei de guarda de
l'obra durant el termini de garantia.

- Hauran de realitzar-se les reposicions dels elements que es constati un
funcionament defectués o hagin resultat danyats per un Us normal, o actes
vandalics, quan s'hagi descurat per part del contractista el seu deure de
vigilancia i policia de I'obra.

- Si hi hagués obres de jardineria, seran conservades, en tot cas, realitzant el
contractista a la seva costa i risc, totes les cures i regs necessaris per a la seva
conservacio i degut desenvolupament, fins i tot reposicions.

- Les altres actuacions compromeses en el seu cas pel contractista per a
realitzar durant el termini de garantia.

Si el contractista descurés la conservaciéo i donés lloc al fet que perilli I'obra,
s'executaran per la propia entitat contractant i a costa del contractista els treballs
necessaris per a evitar el mal.

En les obres la perduracio de les quals no tingui finalitat practica com les de sondejos i
prospeccions que hagin resultat infructuoses, o que per la seva naturalesa exigeixin
treballs que excedeixin el concepte de mera conservacié, com els de dragatges, no
s'exigira termini de garantia.

38.2 Termini de garantia per vicis ocults

No quedara totalment extingida la responsabilitat del contractista fins que no hagin
transcorregut 10 anys des de la recepcié de les obres, i sempre que no s'hagi posat de
manifest cap mal o perjudici d'aquestes per vicis ocults en la construccié a causa
d'incompliments contractuals per part del contractista (article 244 LCSP).

Si l'obra s'arruina o sofreix deterioracions greus incompatibles amb la seva funcié amb
posterioritat a I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la construccio, a
causa d'incompliment del contracte per part del contractista, respondra aquest dels
danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un termini de deu anys a
comptar des de la recepcid. Durant aquest termini respondra també el contractista dels
danys materials causats en l'obra per vicis o defectes que afectin la fonamentacio, els
suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres elements estructurals, i que
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comprometin directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat de la construccio,
comptats des de la data de recepcié de I'obra sense reserves o des de l'esmena
d'aquestes.

Les accions per a exigir la responsabilitat prevista en l'apartat anterior per danys
materials dimanants dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a
comptar des que es produeixin o es manifestin aquests danys, sense perjudici de les
accions que puguin subsistir per a exigir responsabilitats per incompliment contractual.

38.3 Extincid de responsabilitat i cancel-lacio de la garantia definitiva

Transcorregut el termini de garantia i acomplertes satisfactoriament el contractista les
seves obligacions en l'execucié del contracte i durant el termini de garantia, es
procedira d'ofici a la cancel-laci6 o devoluci6é de la garantia definitiva al contractista,
previ informe del responsable acreditatiu de tal compliment. El tramit de devolucio de la
garantia haura de quedar substanciat en el termini de dos mesos, d'acord amb el que
es preveu en l'article 111 de la LCSP. Passat aquest termini, el contractista tindra dret a
percebre els interessos legals de la garantia des de la finalitzacié d'aquest termini. Es
dictara d'ofici I'acord de devoluci6 d'aquella o de cancel-lacié de I'aval o asseguranca
de cauci6, conforme al que s'estableix en l'article 111 de la LCSP i 65 RGLCAP.

Si, transcorregut un any des de la data de terminacio del contracte, i vencut el termini
de garantia, no s'hagués realitzat la recepcié formal i la liquidacié per causes no
imputables al contractista, es procedira, sense més demora, a la devoluci6 o
cancel-lacié6 de les garanties una vegada depurades les responsabilitats a que es
refereix l'article 110 de la LCSP. Aquest termini sera de sis mesos quan el valor estimat
del contracte sigui inferior a 100.000 euros, o quan el contractista reuneixi els requisits
de petita o mitjana empresa, definida segons el que s'estableix en el Reglament (CE)
nam. 800/2008, de la Comissié, de 6 d'agost de 2008, i no estiguin controlades
directament o indirectament per una altra empresa que no compleixi tals requisits, el
termini es reduira a sis mesos.

Es procedira d'ofici a la cancel-lacio o devolucié de la garantia definitiva al contractista,
previ informe de la Direccié d'obra sobre l'estat d'aquestes. En aquest informe es fara
constar, si escau, les reclamacions que sobre I'obra s'hagin rebut dels usuaris, l'estat
general de les mateixes i del funcionament de les seves instal-lacions o serveis, els
danys o deficiencies detectats i la causa d'aquests, i es concloura amb les mesures
correctores que hagin de realitzar-se. S'indicara expressament si el contractista ha
procedit a la retirada del cartell de les obres. A linforme es podra acompanyar, un
reportatge fotografic il-lustratiu dels extrems indicats.

Transcorreguts els terminis de garantia sense que I'drgan de contractacié formuli cap
objeccid, quedara extingida la responsabilitat del contractista, sense perjudici de les
responsabilitats administratives, civils o penals que poguessin ser-li imputables al
contractista pels vicis, defectes o omissions en qué haguessin pogut incérrer a
consequencia de la seva actuacio, especialment, en els contractes per a la redaccié de
projectes d'obres, els errors o deficiencies que es detectin durant I'execucié de les
obres corresponents.

38.4 Liquidacio

Transcorregut el termini de garantia es practicara la liquidacié del contracte en els
termes previstos en els articles 243 de la LCSP i 169 del RGLCAP. Si linforme del
Director de I'obra sobre l'estat de les mateixes fos favorable o, en cas contrari, una
vegada reparat el construit, es formulara pel Director, en el termini d'un mes, la
proposta de liquidacié de les realment executades, prenent com a base per a la seva
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valoracié les condicions economiques establertes en el contracte. El Director d'obra
informara també sobre la retirada del cartell d'obres que exigeix aquest plec.

La proposta de liquidacié es notificara al contractista perque, en el termini de 10 dies,
presti la seva conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportuns.

Dins del termini de dos mesos, comptats a partir de la contestacio del contractista o del
transcurs del termini establert per a tal fi, I'Organ de contractacié haura d'aprovar la
liquidacié i abonar, si escau i prévia presentacio, el saldo resultant d'aquesta. El
pagament del saldo resultant de la liquidaci6 es realitzara, si escau, d'acord amb el que
s'estableix en aquest plec en 'apartat del pagament de les obres (clausula 27). Abans
d'efectuar el mateix es comprovara que s'han satisfet totes les despeses que, d'acord
amb aquest plec, s6n de compte del contractista.

El saldo de liquidacié no podra incloure addicionals no autoritzats de manera prévia per
I'drgan de contractacio.

Trenta-novena. Resoluci6 del contracte
39.1 Sbn causes de resolucié del contracte les seguents:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la
personalitat juridica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu
l'article 98 relatiu a la successié del contractista.

- La declaracio de concurs o la declaracié d’insolvéncia en qualsevol altre
procediment.

- ElI'mutu acord entre I'entitat que contracta i el contractista.

- Lademora en la comprovacié del replanteig per termini superior a un mes des de la
data de formalitzaci6é per causa imputable al contractista o superior a dos mesos si
és per causa de '0rgan de contractacio.

- No comencgar I'execucié de les obres en el termini d’'un mes des de la seva
formalitzacié si el contracte es va tramitar pel procediment d’'urgéncia, excepte que
'endarreriment sigui per causes alienes a les parts contractants i asi es fes constar
en la corresponent resolucié motivada.

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. En tot cas,
l'endarreriment injustificat sobre el pla de treballs establert en el programa de
treball per un termini superior a un terc del termini previst en aquest.

- Lademora en el pagament per part de I'entitat que contracta per un termini superior
a sis mesos.

- Lincompliment de I'obligaci6 principal del contracte, aixi com I'incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.

- L'impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP;
0 quan, donant-se les circumstancies establertes en l'article 205 de la LCSP, les
modificacions impliquin, aillada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en
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guantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb
exclusié de I'lVA.

- Lademora injustificada en la comprovacié del replantejament.

- La suspensiod de la iniciacié de les obres per un termini superior a vuit mesos per
part de I'entitat contractant.

- El desistiment abans d’iniciar el contracte.

- Limpagament, durant I'execucioé del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o I'incompliment de les
condicions establertes en els Convenis col-lectius en vigor per a aquests
treballadors durant I'execucié del contracte.

- Reincidir en incompliments contractuals tipificats de molt greus, inclos
I'incompliment les obligacions contractuals essencials .En el cas d'infraccions molt
greus, I'organ de contractacié podra instar la resolucié del contracte directament si,
a la vista de l'actuat, s'estima que la penalitzacié no sera suficient per a compel-lir
al contractista a esmenar la deficiéencia que la motiva, o si la infraccié ho és d'una
condicié especial d'execucié de caracter social o mediambiental o de les regles
establertes en aquest plec per a la subcontractacié. Si s'opta per imposar la
penalitzacié prevista, iniciara el procediment de resolucio si en el termini maxim de
deu dies a comptar des de la notificaci6 de la mateixa no realitza les actuacions
necessaries per a tal esmena.

- No subsanar les deficiencies detectades en realitzar la recepcié en el termini o
terminis concedits a aquest efecte.

- L'incompliment greu per l'adjudicatari de I'obligacié de guardar sigil respecte a les
dades o antecedents que, no sent publics o notoris estiguin relacionats amb
l'objecte del contracte, dels quals tingui coneixement en ocasié d'aquest, tret que
I'organ de contractacio, atesa la naturalesa i circumstancies del contracte, no ho
estimi aconsellable (112 RGLCAP).

- L'incompliment greu de les obligacions que li incumbissin en matéria de proteccio
de dades personals als quals hagués tingut accés en ocasio6 del contracte.

- L’aplicacio i els efectes d’aquestes causes de resolucié son les que s’estableixin en
els articles 212, 213 i 246 de la LCSP.

39.2 Procediment per acordar la resolucio del contracte

La resoluci6 s'acordara per I'organ de contractacio, d'ofici o a instancies del contractista,
tramitant el procediment segtent (article 109 del RGLCAP):

a. Petici6 motivada del contractista quan sigui aquest qui intima la resolucié del
contracte.

b. Informe del Director d'obra a la proposta del contractista o proposant iniciar expedient

de resolucié, indicant la causa de resolucié i la part que considera responsable
d'aquesta. Aquest informe incloura la proposta de mesures per a garantir la utilitat i
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seguretat de I'executat fins a aquest moment i/o evitar danys materials o personals;
igualment proposara les mesures adequades per a evitar qualsevol trastorn al servei
afectat pel contracte.

c. Acord d'inici de I'expedient de resolucid per part de I'drgan de contractacio i adopcio de
les mesures necessaries a l'efecte de seguretat i, en cas, garantia del funcionament dels
serveis d'interés general.

d. Audiéncia al contractista per termini de DEU DIES NATURALS perque formuli les
al-legacions que consideri oportunes. El mateix termini d'audiéncia es concedira a
I'avalador si es preveu la confiscacié de la garantia definitiva del contracte.

e. Informe a les al-legacions per part del Director d'obra i de la unitat encarregada del
seguiment i execucié del contracte sobre la concurréncia de causa de resoluci6 i quina
part es considera responsable d'aquesta.

f. Informe del servei juridic corresponent.
g. Si s’escau, acord de resolucié per part de I'organ de contractacio.

h. Sotmetiment de la questid6 al Consell d'Estat o Consultiu corresponent, si es va
formular oposicié per part del contractista.

h. Resolucié per mutu acord amb el contractista. De no aconseguir-se tal acord podra
proposar-se un arbitratge independent a una persona fisica o juridica especialitzada,
acordada en la forma prevista en aquets plec. La proposta de resolucié que es proposi
haura de ser sotmés a informe dels serveis juridics de I'entitat publica contractant. De no
optar-se per la soluci6 arbitral, la resolucié del contracte haura de sotmetre's als tribunals
de la jurisdicci6 civil amb fur en la seu de I'drgan de contractacid. Tot aixd sense perjudici
de l'adopcio de mesures que aquest pugui adoptar a I'empara de la clausula segient per
a garantir la proteccié dels béns i serveis publics que puguin veure's afectats.

39.3 Actuacions davant la resolucié anticipada del contracte i efectes de la
mateixa.

A. MESURES DE PROTECCIO | GARANTIA DELS TREBALLS REALITZATS | DELS
SERVEIS PUBLICS

De manera immediata a la comunicacié de linici de l'expedient de resolucio, el
contractista haura d'adoptar a la seva costa, d'acord amb el Director d'obra, les mesures
necessaries per a garantir la utilitat i seguretat de I'executat fins a aquest moment i/o
evitar danys; igualment haura d'adoptar les mesures adequades per a evitar qualsevol
trastorn al servei o serveis afectats pel contracte.

Aix0 sense perjudici que pugui realitzar les al-legacions que estimi oportuna a I'expedient
de resolucié anticipada del contracte.

Dins dels TRES DIES HABILS des de la data de notificacio de l'acord d'inici de
I'expedient podra, en preséncia del Director d'obra o de qui designi I'organ de
contractacio, retirar el material que anés de la seva exclusiva propietat i no resulti
necessari als efectes indicats en el paragraf anterior. A partir d'aquest moment, l'entitat
contractant podra disposar dels no retirats amb llibertat, entenent-se que el contractista
rendncia a tots els seus drets sobre aquests béns.

El Director d'obra, amb assisténcia de la Intervencié, o organ equivalent, i del

contractista, aixecara una acta en el qual es reflecteixi l'estat en el qual es troben els
treballs i béns afectes al contracte en el moment d'acordar-se l'inici de I'expedient de
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resolucié i després de la possible retirada per part del contractista de béns de la seva
propietat.

La resolucié anticipada d'un contracte parcialment executat donara dret al contractista a
percebre el preu dels treballs que efectivament hagués realitzat conformement al
contracte i que haguessin estat rebuts per I'drgan de contractacio, sense perjudici de les
penalitzacions i indemnitzacions que se li hagin de reclamar dacord amb el que
s'estableix en aquest plec si la resolucid és per causa que li sigui imputable.

B. EFECTES DE LA RESOLUCIO

La resolucié dels contractes subscrits a I'empara del present plec tindra els efectes
seglents (articles 213 i 246 de la LCSP).

1. Quan la causa de resolucié sigui la mort o incapacitat sobrevinguda del contractista
individual, I'entitat contractant podra acordar la continuacié del contracte amb els seus
hereus o successors.

2. Quan la resolucié es produeixi per mutu acord, els drets de les parts s'acomodaran al
validament estipulat per elles.

3. En els altres casos, la resolucié implicara la indemnitzacié de danys i perjudicis per
part del responsable de la causa de resolucié. En tots els suposits de resolucié del
contracte per causa imputable al contractista es confiscara la totalitat de la garantia
definitiva que tingués dipositada, amb independéncia de la quantia de la indemnitzacio
que se li reclami. En cas d'impagament de la diferéncia entre I'import de la garantia i la
quantitat reclamada en concepte de danys i perjudicis, es reclamara la quantitat
corresponent per via de constrenyiment, si s’escau.

4. En els suposits de resolucié del contracte per causa imputable a I'entitat contractant, el
régim indemnitzatori sera el segtient:

- La resolucié del contracte per falta d'habilitacié del crédit necessari en I'exercici
seguent al d'adjudicacié en el cas dels contractes tramitats anticipadament
donara lloc a la indemnitzacié per part de I'drgan de contractacié pels danys i
perjudicis que acrediti li ha causat la resolucié del contracte, indemnitzacié que
com a maxim sera la seguent:

o L'organ de contractaci6 compensara als candidats o licitadors per les
despeses en quée haguessin incorregut, prévia justificacié detallada i
acreditada d'aquests, fins a un maxim d'1% del preu de
licitaci6. En els contractes de valor estimat inferior a un mili6 d'euros,
guantitat que sera d'un maxim del 0,5% en els contractes que superin
aguesta quantitat.

o En el cas de resolucié per demora en la comprovacié del replanteig, el
contractista només tindra dret a una indemnitzacié equivalent al 2 per
cent del preu de l'adjudicacio.

o En el supdsit de suspensié de la iniciaci6 de les obres per temps
superior a sis mesos, el contractista tindra dret a percebre per tots els
conceptes una indemnitzacié del 3 per cent del preu d'adjudicacio.

o En cas de desistiment o suspensié de les obres iniciades per termini

superior a vuit mesos, el contractista tindra dret al 6 per cent del preu de
les obres deixades de realitzar en concepte de benefici industrial,
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entenent-se per obres deixades de realitzar les que resultin de la
diferéncia entre les reflectides en el contracte primitiu i les seves
modificacions i les que fins a la data de notificacié de la suspensié
s'haguessin executat.

5. La resoluci6 d'un contracte parcialment executat donara lloc, amb independéncia de la
indemnitzacié al-ludida en el punt anterior, a la comprovacié, mesurament i liquidacio de
les obres realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en
contra del contractista pel procediment previst en la clausula 60 d'aquest plec i en l'article
172 RGLCAP, o la norma que es dicti en desenvolupament de la LCSP en substitucio
d'aquest. Sera necessaria la citacié del contractista per a la seva assisténcia a I'acte de
comprovacié i mesurament

C. ACTUACIONS EN GARANTIA DELS INTERESSOS GENERALS

Quan la resolucié d'un contracte subscrit a I'empara del present plec pugui afectar
directament obres o serveis d'interés general, l'inici de l'expedient de resolucid del
contracte implicara automaticament la intervencié del contracte per part de I'd0rgan de
contractacié i l'accés immediat a la possessid dels elements afectes a l'execucié del
contracte, inclosos, en el seu cas, les pendents de completar la seva amortitzacio, aixi
com la finalitzacié de l'autoritzacié al contractista per a l'accés i utilitzacido d'aquests,
excepte als efectes indicats en I'apartat A d'aquesta clausula.

L'drgan de contractacié adoptara les mesures que estimi necessaries per a evitar danys
en l'executat i salvaguardar l'interés public, especialment, per a evitar perjudicis en els
serveis d'interés general que es poguessin veure afectats. Aquestes mesures podran
consistir a fer els treballs pendents pels seus propis serveis; acordar la continuacio del
contracte pel contractista segiient en la licitacié, prévia acceptacioé per part seva; o iniciar
un nou procediment de contractacio, que sera tramitat per procediment d'urgéncia.

Tot aix0 sense perjudici dels drets del contractista a oposar-se a la resolucié anticipada
de contracte i a la indemnitzacié a favor seu que poguessin procedir, oposicié que no

tindra efectes suspensius sobre les actuacions que I'organ de contractacié consideri
necessari realitzar per a atendre les circumstancies descrites.

VIl. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS | SUPOSITS ESPECIALS
DE NUL-LITAT CONTRACTUAL

Quarantena. Regim de recursos (apartat FF del quadre de caracteristiques)

A. En el cas de contractes d’obres de valor estimat superior a 3.000.000 euros

40.1 So6n susceptibles de recurs especial en matéria de contractacié, d’acord amb
l'article 44 de la LCSP, els anuncis de licitacio, els plecs i els documents contractuals
gue estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio; els actes de tramit que
decideixin directament o indirectament sobre I'adjudicaci6, determinin la impossibilitat
de continuar el procediment o produeixin indefensio o perjudici irreparable a drets o
interessos legitims; els acords d’adjudicacié d’aquest contracte; i les modificacions del
contracte basades en I'incompliment de I'establert en els articles 204 i 205 de la LCSP,
per entendre que la modificacié hauria d’haver estat objecte d’'una nova adjudicacio.
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Aquest recurs té caracter potestatiu, €s gratuit per als recurrents, es podra interposar
en els llocs que estableix I'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques, en el registre de I'd6rgan de
contractacié o davant el Tribunal Catala de Contractes del Sector Pdblic, préviament o
alternativament, a la interposicié del recurs contencidés administratiu, de conformitat
amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdiccié contenciosa
administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i seglients de la LCSP i el
Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisié de decisions en materia contractual i d’organitzacio
del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Si I'escrit d’interposicié del recurs es presenta en un registre diferent del de I'drgan de
contractacid o del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public, cal comunicar-ho al
Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més rapida possible.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposicié de
recursos administratius ordinaris.

B. En el cas de contractes d’obres de valor estimat inferior o igual a 3.000.000 euros

40.1 Contra els actes de preparacid, adjudicacié i les modificacions del contracte
basades en l'incompliment de I'establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per
entendre que la modificacié hauria d’haver estat objecte d’'una nova adjudicacié que
adopti I'érgan de contractacié es podra interposar, segons l'article 44.6 de la LCSP,
recurs d’algada davant el superior jerarquic d’acord amb el que estableix la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu
comu de les administracions publiques; o del recurs contenciés administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdiccié contenciosa administrativa.

Quaranta-unena. Arbitratge

Sens perjudici del que estableix la clausula quarantena, es podra acordar la submissio
a arbitratge de la soluci6 de totes o alguna de les controvérsies que puguin sorgir entre
I entitat contractant i la/es empresal/es contractista/es, sempre que es tracti de materies
de lliure disposicio conforme a dret i, especificament, sobre els efectes, el compliment i
'extincié d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23
de desembre, d’Arbitratge.

De manera concreta, per a la solucié de qualsevol questié litigiosa derivada d'aquest
contracte o acte juridic, preferentment, les parts es sotmetran a l'arbitratge institucional
del Tribunal Arbitral de Barcelona, al qual se li encomanara la designacié de l'arbitre o
arbitres i l'administracié de l'arbitratge. El procediment arbitral, el laude i la seva
protocol-litzaci6 es portaran a terme a la ciutat de Barcelona. Aquesta previsio
s’entendra expressament acceptada pel contractista i pactada en el contracte, tret que
manifesti per escrit en la seva oferta la seva oposicio.

En el cas de contractes que comportin prestacions a persones consumidores, els
conflictes, les controvérsies i les reclamacions que sorgeixin entre I'empresa
contractista i les persones usuaries, en les relacions juridiques de consum que es donin
durant I'execucié d’aquest contracte s’han de resoldre per mitja del Sistema Arbitral de
Consum. A aquest efecte, de conformitat amb I'article 133-4 de la Llei 22/2010, del 20
de juliol, del Codi de consum de Catalunya, I'empresal/es contractista/es ha/n d’optar
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entre adherir-se al Sistema Arbitral de Consum o bé acceptar I'arbitratge per a cada cas
concret.

En aquest sentit, convé recordar que el Sistema Arbitral de Consum és un sistema de
resolucié extrajudicial de conflictes mitjancant el qual les parts sotmeten una
controversia a la decisid que prengui un organ arbitral —la qual es recull en el laude
arbitral d’obligat compliment—, i que el procediment arbitral és un procediment gratuit,
objectiu i agil. L’adhesi6 al Sistema Arbitral es realitza a través d’un tramit senzill i que
es pot fer per Internet, sense que calgui la presentacié documentacié addicional a la
sol-licitud (més informacié a consum.gencat.cat/ca/inici).

Quaranta-dosena. Mesures cautelars

Abans d’interposar el recurs especial en matéria de contractacid les persones
legitimades per interposar-lo podran sol-licitar davant I'érgan competent per a la seva
resolucié I'adopcié de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix I'article
49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d'11 de setembre, ja esmentat.

Quaranta-tresena. Régim d’invalidesa

Aquest contracte esta sotmes al regim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la
LCSP.

Quaranta-quatrena. Jurisdiccié competent

D’acord amb l'article 27.1.c) de la LCSP la jurisdiccié contenciosa administrativa sera
competent per coneixer de les gliestions relatives a la preparacio i adjudicacié i a les
modificacions contractuals basades en I'incompliment del que preveuen els articles 204
i 205, quan s’entengui que dita modificacié havia de ser objecte d’'una nova adjudicacio,
aixi com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per I'6rgan
competent per a resoldre recursos especials en matéria de contractacio.

L'ordre jurisdiccional civil sera el competent per conéixer de les guestions que se

suscitin respecte dels efectes i extincié del contracte, excepte en els suposits de
modificacio del paragraf anterior.

S’emet INFORME FAVORABLE sobre el plec de clausules administratives
particulars i el quadre de caracteristiques, en ajustar-se a la normativa d’aplicacié.
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