
 

C. d’Antoni Gaudí, 26. 43203 Reus 

C. del Vapor Nou, 8. 43201 Reus 

Tel. 977 010 800 - Fax 977 317 399 

www.centremq.cat 

LA NOSTRA MISSIÓ: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els 
professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb 
altres centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les 
nostres comarques.  
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Expedient: 54 (CMQ) 

Entitat: Centre MQ Reus, SA 

Tipus: obra 

Procediment: obert 

Tràmit: ordinari 

Objecte: execució de les obres descrites en el “Projecte de les obres d’adequació de 

l’edifici de l’actual Centre MQ Reus, creació àrea administrativa i altres espais a les 

plantes 3era i 4rta. de Centre MQ Reus” 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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1. OBJECTE  
 
L’objecte del present document és regular i definir l’abast i condicions tècniques que 
regiran la licitació i adjudicació del contracte d’execució de les obres i instal·lacions 
projectades per l’adequació de les plantes 3a i 4a de l’edifici de Vapor Nou del Centre 
MQ Reus, per tal d’ubicar els espais administratius de Centre MQ Reus, SA. 
 
Els treballs de reforma que són objecte del present contracte inclouen obres d’ampliació, 
millora, modernització, adaptació, adequació I reforçament d’un bé immoble ja existent. 
 
Estem davant d’una obra per unitats de mesura (preus unitaris per partida), on 
l’abonament es produeix en funció de cada unitat executada.  
 
Al projecte consten un conjunt de partides que contenen la descripció dels treballs i un 
conjunt d’unitats. L’abonament es produirà pels preus unitaris realment executats i 
verificats. 
 
L’empresa ofertarà un preu en euros que s’entendrà com un % de baixa global als preus 
del contracte per igual (per tant, s’abonarà allò realment executat a preu del projecte 
menys la baixa ofertada). 
 
L’obra ve definida en el projecte d’obra, amb les especificacions d’aquest plec de 
prescripcions tècniques i el preu i termini en el plec de clàusules. De conformitat amb 
l’article 233.1 LCSP el projecte conté: 
 
- Una memòria en què es descriu l’objecte de les obres, que recull els antecedents i la 

situació prèvia a les obres, les necessitats a satisfer i la justificació de la solució 
adoptada, i on es detallen els factors de tot tipus que cal tenir en compte.  
 

- Els plànols de conjunt i de detall necessaris perquè l’obra quedi perfectament 
definida, així com els que delimitin l’ocupació de terrenys i la restitució de servituds i 
altres drets reals, si s’escau, i serveis afectats per l’execució.  

 
- El plec de prescripcions tècniques particulars, on consta la descripció de les obres i 

on es regula la seva execució, amb expressió de la forma en què aquesta es portarà 
a terme, les obligacions de tipus tècnic que corresponguin al contractista, i la manera 
com es portarà a terme el mesurament de les unitats executades i el control de 
qualitat dels materials utilitzats i del procés d’execució.  

 
- Un pressupost, integrat si s’escau per diversos de parcials, amb expressió dels preus 

unitaris i dels descompostos, si s’escau, estat de mesuraments i els detalls 
necessaris per fer-ne la valoració.  

 
- Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caràcter indicatiu, 

amb previsió, si s’escau, del temps i cost.  
 
- Les referències de tot tipus en què es fonamenta el replantejament de l’obra.  
 
- L’estudi de seguretat i salut o, si s’escau, l’estudi bàsic de seguretat i salut, en els 

termes que preveuen les normes de seguretat i salut en les obres. 
 
- Tota la documentació prevista en normes de caràcter legal o reglamentari. 
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2. PROJECTE DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS LICITADES 
 
El referent fonamental d’especificacions tècniques al que s’hauran de subjectar els 
contractes adjudicats ve determinat pel projecte executiu redactat per l’arquitecte Carles 
Busquets Rosich, que engloba el projecte d’instal·lacions redactat en col·laboració amb 
Ardisenginyeria. 
 
 

3. ALTRES REQUERIMENTS TÈCNICS QUE CONDICIONEN 
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA I INSTAL·LACIONS 

 

3.1. SECTORITZACIÓ DE L’ÀMBIT D’OBRA A L’EDIFICI OBJECTE 
D’ACTUACIÓ 

 
Donat el fet que l’àmbit d’edificació objecte de reforma, segons el projecte indicat al punt 
anterior, s’ubica de manera annexa a un conjunt edificatori més ampli, corresponent a les 
dependències de consultes i altres del Centre MQ Reus i a l’antic Hospital de Reus 
ocupat parcialment per dependències de l’Ajuntament de Reus, de tal forma que, la part 
d’edificació que no és objecte de reforma, es troba parcialment ocupada pel 
desenvolupament actual d’altres activitats, es fa necessària, com a actuació preliminar 
de les obres adjudicades una estricta sectorització de l’àmbit de reforma respecte a la 
resta d’edificació, que pugui garantir la simultaneïtat i independència de l’activitat existent 
respecte a les activitats d’execució d’obra i instal·lacions i, en definitiva, l’absència 
d’interferències d’una activitat respecte l’altra. 

 
Així, de manera coherent al previst a l’Estudi de Seguretat i Salut que forma part del 
projecte arquitectònic, l’adjudicatari desplegarà en el seu Pla de Seguretat i Salut el 
detall de solucions constructives i partides per tal d’executar, abans de donar continuïtat 
a la resta de l’obra, les particions i tancaments d’aïllament de cada planta de l’edifici a 
reformar respecte a la resta. Els dits elements així previstos seran sòlids, estancs i dotats 
de l’aïllament acústic necessari, per tal d’evitar, de manera bidireccional, la intrusió de 
persones alienes a les activitats respectives, així com la fuita de pols de l’obra i les 
molèsties pels sorolls generats en aquesta. 

 
De la mateixa manera, contemplarà i desplegarà els elements d’obra i mitjans auxiliars 
necessaris per tal d’independitzar, amb efectivitat, els accessos a l’edifici objecte de 
reforma, tant pel personal com pels materials que intervinguin a la reforma de l’obra i de 
les instal·lacions, de manera que no es generi cap interferència amb la resta d’edificació 
de l’antic hospital. També planificarà i adequarà els espais necessaris d’acopi de 
materials i campament d’obra, atenent-se al fet que els dits espais s’hauran de preveure 
fora de l’àmbit de l’edificació de l’antic hospital que no és objecte de reforma. 
 

3.2. DESCONNEXIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE L’EDIFICI 
OBJECTE D’ACTUACIÓ 

 
Atenent que l’alimentació de les instal·lacions existents de l’edifici objecte de reforma es 
fa des de l’edifici general de l’antic hospital i que, d’acord amb el projecte de reforma, les 
instal·lacions reformades s’han d’alimentar amb el mateix subministrament autònom que 
la part ja ocupada per Centre MQ Reus, caldrà com a actuació preliminar a l’execució de 
les noves instal·lacions de l’edifici, procedir a la desconnexió general de les instal·lacions 
existents i al desmuntatge de les mateixes. 
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Així, de manera coherent al previst a l’Estudi de Seguretat i Salut que forma part del 
projecte arquitectònic, l’adjudicatari desplegarà en el seu Pla de Seguretat i Salut el 
detall de solucions constructives i partides per tal d’executar, abans de donar continuïtat 
a la resta de treballs contractats, la desconnexió de les instal·lacions a reformar respecte 
a la resta d’instal·lacions de l’antic hospital. La dita desconnexió es farà sempre de 
manera ordenada, prenent a més totes les precaucions necessàries per evitar talls 
imprevistos de subministrament a les instal·lacions de la resta de l’edifici de l’antic 
hospital, i atenent que cal mantenir l’alimentació de les dites instal·lacions des de les 
fonts de subministrament d’origen. 

 
També planificarà i adequarà els espais necessaris d’acopi de materials i campament 
d’obra, atenent-se al fet que els dits espais s’hauran de preveure fora de l’àmbit de 
l’edificació de l’antic hospital que no és objecte de reforma. 
 

3.3. CONDICIONS TÈCNIQUES ADDICIONALS 
 
En previsió que esdevinguin adjudicataris, els licitadors es subjectaran a més a les 
següent condicions tècniques addicionals: 

 

a) Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses associades a l’execució del 
Programa d’Actuacions Mediambientals segons les condicions ofertes i, en tot 
cas, segons les condicions que siguin exigibles legalment. En particular 
respectarà la normativa d’abocament i eliminació de residus vigent i prendrà les 
mesures necessàries per evitar la contaminació de la natura. 

b) Seran per compte de l’adjudicatari les despeses que s’originin pels assaigs, 
anàlisi i proves dels materials, obres i instal·lacions que demani la Direcció 
Facultativa, fins a un màxim de l’1% del pressupost del contracte, o fins al 
pressupost específic ofert, si aquest superés el dit 1%. 

c) L’adjudicatari haurà d’incorporar als seus costos la retolació i senyalització de 
l’obra que sigui necessària per garantir la seguretat de la mateixa i la resta de 
l’edificació del voltant, tot seguint les definicions que hi hagi en el projecte i les 
indicacions de la Direcció Facultativa i dels representants de l’entitat 
contractant. Igualment disposarà d’una caseta d’obra convenientment equipada 
per poder portar adequadament la gestió dels treballs contractats, així com, per 
disposar vestidors i lavabos als seu personal i, en el seu defecte, podrà habilitar 
els espais, dins l’àmbit d’obra, per a tal fi, prèvia autorització per part de la 
Direcció Facultativa i dels representants de l’entitat contractant. 

d) Els material i equips que es recuperin de la zona d’obra es posaran a disposició 
dels representants de l’entitat contractant, els quals vetllaran per gestionar el 
seu destí, segons els criteris dels propietaris de l’edifici. En el seu cas, seran 
traslladats per l’adjudicatari als magatzems que li siguin indicats o bé seran 
gestionats com a residus d’obra. 

e) L’adjudicatari està obligat a tenir permanentment a l’obra un cap d’obra i/o un 
encarregat, per responsabilitzar-se de l’execució dels treballs objecte de 
contracte, i respondre als problemes que es puguin presentar en relació a 
aquests. Aquesta persona serà interlocutor directe amb la Direcció Facultativa i 
els representants de l’entitat contractant. 
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f) El proveïment d’aigua necessari per realitzar els treballs contractats es podrà 
fer des de les instal·lacions existents de l’edifici de l’antic Hospital de Reus, 
connectant allà on es determini pels representants de la propietat del mateix. 

g) El proveïment d’electricitat per realitzar els treballs contractats es podrà fer des 
de les instal·lacions existents de l’edifici de l’antic Hospital de Reus, connectant 
allà on es determini pels representants de la propietat del mateix i sempre 
col·locant un quadre elèctric específic per l’obra que serà on es connectaran 
totes les màquines i eines necessàries per la seva execució. Mai es connectarà 
cap aparell elèctric a la instal·lació així executada, sense l’aprovació de la 
Direcció Facultativa i dels representants de l’entitat contractant. 

 
 

4. OFERTA DE MILLORES 
 
Es dóna l’opció als licitadors de poder incrementar el nivell dels acabats d’obra i/o de la 
dotació d’instal·lacions que preveu el projecte que forma part d’aquest Plec, a través de 
la incorporació, dins la seva oferta, de qualsevol dels elements de millora que es 
relacionen als punts identificats a continuació associats a cadascun dels lots 
d’especialitat previstos. 
 
Els licitadors que decideixin incorporar millores, hauran de declarar de manera expressa 
dins la documentació de la seva oferta econòmica (per tant, en el sobre C), quin o quins 
dels elements proposats es comprometen a assumir. La inclusió de qualsevol 
informació en el sobre B que permeti deduir que el licitador farà alguna o algunes 
de les millores assenyalades, serà causa d’exclusió. 
 
Els elements així proposats hauran de ser executats per l’adjudicatari subjectant-se als 
detalls indicats en aquest plec i els seus documents annexos, documentss que 
determinen les especificacions tècniques (definició de partides d’obra amb determinació 
de solucions constructives, amidaments, ...) establertes per a cadascun d’aquests, tenint 
en compte que els valors econòmics, que se’ls atribueix, només constitueixen un 
pressupost de referència de l’increment econòmic que la seva materialització 
representaria respecte a les solucions estrictament contemplades al projecte objecte de 
licitació, i que, atenent al tractament de millora associat a cadascun d’ells, els dits valors 
econòmics en cap cas incrementaran l’import econòmic d’adjudicació del contracte, el 
qual resultarà directament d’aplicar sobre l’import base de licitació corresponent la baixa 
econòmica oferta. 
 
En base a l’anterior, la materialització dels diferents elements de millora que resultin de 
l’adjudicació, tindran la corresponent translació a nivell de certificació i liquidació d’obra, 
només en relació a unitats d’obra executades però no computaran a nivell econòmic, en 
virtut de la connotació de millora que porten associat i que traslladen al contracte 
adjudicat. 
 
 

Elements de millora associats 
 

a) Protecció acústica de les màquines de coberta. 
 

b) Adquisició i instal·lació del SAI central. 
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c) Substitució de la central d’incendis del centre, per integrar les noves plantes i 
facilitar la connexió i gestió des de la CRA. 

 
 

5. TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS 
PROJECTADES 

 
Es preveu que el total de les obres i instal·lacions s’ha de poder executar en un màxim 
de  5 mesos. 
 
No s’acceptarà cap oferta que aporti una planificació que superi la dita durada. 
 
 

6. OFERTA TÈCNICA A APORTAR PELS LICITADORS 
 
Caldrà aportar els documents indicats als següents punts: 
 

6.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
Els licitadors presentaran, amb una extensió màxima de 10 fulls de mida DIN-A4, una 
memòria que descrigui, sota la seva visió particularitzada, el procés constructiu dels 
treballs oferts en relació al conjunt de la reforma prevista, fent referència expressa a 
l’organització de les tasques preparatòries de l’obra, a la logística i mitjans auxiliars 
previstos per la seva execució, a l’organització dels talls i activitats estudiant les 
necessitats i prioritats en funció de la seva planificació tècnica, a la coordinació de les 
activitats a desenvolupar pels equips i organitzacions que intervenen, etc. Aquesta 
memòria es complementarà addicionalment, amb la declaració responsable relacionant 
els principals equips de maquinària i mitjans auxiliars que el licitador aportarà, per a la 
correcta execució dels treballs oferts, així com amb la declaració responsable relacionant 
els mitjans personals i equip tècnic (incloent l’estructura organitzativa d’aquest) que 
s’adscriuran a l’execució dels dits treballs. 

 

6.2. PLANIFICACIÓ DE TREBALLS 
 
Els licitadors presentaran, en un màxim de 3 fulls de mida DIN-A3, la planificació (en 
diagrama de barres) prevista per l’execució de la reforma projectada. Aquesta 
planificació detallarà les obres elementals i les activitats que conformen la dita reforma, 
establint la durada temporal de cadascuna d’aquestes i la seva xarxa de precedències 
associada, de manera que es justifiqui un termini total d’execució no superior a l’indicat al 
punt 5 d’aquest Plec. Aquesta planificació es complementarà, addicionalment, amb una 
memòria d’extensió màxima de 5 fulls de mida DIN-A4, que justifiqui les durades 
proposades de les obres elementals i activitats, en funció de la dotació de recursos 
prevista (organització d’equips de treball, mitjans auxiliars, ...) i dels rendiments assignats 
sobre aquests, de les jornades laborals contemplades, i d’altres aspectes o previsions 
singulars que puguin influir en les dites durades (terminis d’entrega contemplats de 
determinats materials o equipaments, ...). A l’últim full d’aquesta memòria s’haurà 
d’incloure la indicació de quines de les obres elementals incloses entre els treballs oferts 
seran objecte de subcontractació (aquesta informació es complementarà amb la 
informació i documentació aportada segons les indicacions donades en el plec de 
clàusules). 
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6.3. PROGRAMA D’ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS 
 
Els licitadors presentaran un document, d’una extensió màxima de 5 fulls DIN-A4, que 
permeti valorar la organització del Programa d’Actuacions Mediambientals que, en cas 
de resultar adjudicatari, aplicarà i mantindrà sobre les tasques objecte del seu contracte, 
fent referència expressa als materials amb certificació mediambiental que preveu utilitzar, 
així com als materials reciclats o reciclables que contempla i al pla de gestió que aplicarà 
sobre els residus generats. 

 
En aquest apartat, a efecets de la seva valoració, cal estar al disposat als criteris 
d’adjudicació. 
 

6.4. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
Els licitadors presentaran un document, d’una extensió màxima de 5 fulls DIN-A4, que 
permeti valorar la organització del Programa de Control de Qualitat que, en cas de 
resultar adjudicatari, aplicarà i mantindrà sobre les tasques objecte del seu contracte, 
fent referència expressa als materials amb certificats, segells i homologacions de qualitat 
que preveu aportar, als autocontrols de qualitat que proposi o prevegi realitzar durant 
l’execució dels treballs contractats i identificant el pressupost destinat al dit Programa, 
que mai podrà ser inferior a l’1% que fixa el Decret 77/1984. 
 
La documentació indicada podrà ser substituïda per l’acreditació de que l’adjudicatari 
disposa, de manera vigent i efectiva, de la certificació de qualitat ISO 9.00. 
 

6.5. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
Els licitadors presentaran un document, d’una extensió màxima de 5 fulls DIN-A4, que 
permeti valorar la organització dels sistemes de Seguretat i Salut que, en cas de resultar 
adjudicatari, aplicarà al Pla i mantindrà sobre les tasques objecte del seu contracte, fent 
referència expressa a l’organigrama i recursos preventius previstos, a les funcions amb 
les quals es dotarà a aquests, a la coordinació d’activitats empresarials amb 
subcontractistes i treballadors autònoms així com al sistema de participació previst per 
aquests en l’acció preventiva, tot això justificat amb el coneixement i revisió de l’Estudi 
de Seguretat i Salut del projecte. 

 
La documentació indicada podrà ser substituïda per l’acreditació de que l’adjudicatari 
disposa, de manera vigent i efectiva, de la certificació de seguretat i salut OHSAS 
18.001. 
 
 

7. INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS 
 
L'incompliment pel contractista de les diferents obligacions establertes en aquest plec i 
en els restants documents contractuals, tindrà, a l'efecte de la seva penalització, la 
tipificació de lleus, greus o molt greus.  
 
Es considerarà com a causa imputable al contractista els incompliments derivats de les 
inclemències meteorològiques normals en el lloc i època de l'any en la qual s'executarà 
l'obra, circumstàncies que hauran hagut de ser tinguts en compte pels licitadors en 
realitzar la seva oferta. 
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A. INCOMPLIMENTS LLEUS 
 
Reben aquesta tipificació: 
 
1. Els incompliments dels terminis establerts en aquest plec per a la realització dels 
successius tràmits administratius i per a l'execució de les obres quan aquest 
incompliment sigui inferior a un 25% de termini previst per a cada tràmit. No obstant això, 
si l'adjudicatari va oferir una reducció del termini d'execució, qualsevol incompliment 
d'aquest termini serà considerat infracció molt greu. 
 
2. Els incompliments defectuosos de qualsevol de les obligacions contractuals que no 
siguin tipificats com a greus o molt greus en els apartats següents sempre que no siguin 
reiteratius i s'esmenin a primer requeriment per part del Director d'obra. 
 
B. INCOMPLIMENTS GREUS 

 
Es consideraran incompliments contractuals greus, a més dels qualificats així en les 
diferents clàusules dels plecs, els següents: 
 
1. La falta d'execució o execució incompleta de les millores ofertes per l'adjudicatari, tret 
que les millores haguessin estat un dels criteris d'adjudicació del contracte, que en 
aquest cas es qualificarà la infracció com molt greu. 
 
2. Els incompliments dels terminis establerts en aquest plec per a la realització dels 
successius tràmits quan aquest incompliment sigui superior a un 25% i inferior a un 50% 
del termini previst per a cada tràmit, quan no s'hagués ofert pel contractista reducció en 
el termini d'execució previst en el projecte. 
 
3. Els incompliments del contractista en matèria de seguretat i salut en l'obra, inclosa la 
falta d'acatament que, en aplicació d'aquest, donés el Coordinador de seguretat i salut, 
sempre que no impliqui risc directe per a la vida dels treballadors. 
 
4. Qualsevol incompliment referent a actuacions mediambientals en l'execució de l'obra, 
esmena de deficiències detectades en els controls de qualitat, modificacions delcontracte 
o subcontractació. 
 
5. La desobediència a les ordres donades pel Director d'obra i/o Coordinador de 
seguretat i salut i reflectides en el corresponent Llibre d'ordres. 
 
6.. La reiterada obstrucció per l'adjudicatari a la labor inspectora del Director d'obra, del 
personal de la unitat responsable del seguiment i execució ordinària del contracte o del 
coordinador de seguretat i salut. 
 
7. Els incompliments de les obligacions de conservació i policia durant el termini de 
garantia. 
 
8. La suspensió temporal no autoritzada de l'execució de les obres. 
 
9. La no col·locació o la falta de retirada posterior a la finalització de les obres, dels 
cartells anunciadors de les obres en els termes i terminis previstos. 
 
10. L'incompliment de les normes sobre subcontractació.  
 
11. No notificar les incapacitats o incompatibilitats que haguessin pogut sobrevenir a 
l'empresa o a algun membre del seu personal directiu durant l'execució del contracte. 
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12. La comissió de tres o més incompliments lleus de la mateixa o diferent naturalesa en 
el mateix any. 
 
C. INCOMPLIMENTS MOLT GREUS 
 
Tindran la consideració d'incompliments contractuals molt greus, a més dels qualificats 
així en les diferents clàusules d'aquest plec, els següents: 
 
1. Els incompliments dels compromisos concrets oferts per l'adjudicatari en totes les 
qüestions que hagin servit com a criteris de valoració de les ofertes, incloses les 
propostes de reducció de terminis, o el compromís d'adscripció dels mitjans personals o 
materials exigits. 
 
2. Els incompliments de les condicions especials d'execució en matèria social i 
mediambiental, sempre que no siguin reiterats i es corregeixin al primer requeriment de 
l'òrgan de contractació, en quin cas serà causa de resolució. 
 
3. Els incompliments dels terminis establerts en aquest lec per a la realització dels 
successius tràmits quan aquest incompliment sigui superior a un 50% de termini previst 
inicialment per a cada tràmit. 
 
4. La falta de renovació de qualsevol de les pòlisses d'assegurances exigides, com 
renovar-les amb cobertures inferiors.  
 
5. No adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials que 
s'haguessin en el seu cas exigit aportar per a l'execució del contracte. 
 
6. Els incompliments del contractista en matèria de seguretat i salut en l'obra que 
impliquin evident risc per a la salut o integritat física dels treballadors.  
 
7. L'incompliment reiterat en les obligacions socials, especialment l'impagament de 
salaris, cotitzacions a la Seguretat Social i retenció d'IRPF, inclòs l'impagament de les 
sancions que li fossin imposades per l'incompliment d'aquestes obligacions. S'entendrà 
reiterat l'incompliment en dues mensualitats consecutives o tres no consecutives. 
 
8. L'incompliment de les normes establertes per a executar modificacions en el 
contracte. 
 
9. La subcontractació o cessió del contracte sense realitzar els tràmits previstos. 
 
10. La comissió de tres o més incompliments greus de la mateixa o diferent naturalesa 
en el mateix any. 
 
11. La no esmena al primer requeriment de l'òrgan de contractació dels incompliments de 
les condicions especials d'execució en matèria social i mediambiental que en el seu cas 
s'imposin o la reincidència en aquestes infraccions. 
 
12. No comunicar de manera immediata a l'òrgan de contractació la incursió 
sobrevinguda en conflicte d'interès i no actuar de manera immediata per a evitar que la 
mateixa interfereixi en la correcta execució del contracte. Igualment, incórrer durant 
l'execució del contracte en alguna de les circumstàncies en la situació de les quals va 
declarar no estar afectat en la declaració responsable signada en presentar l'oferta i no 
actuar de manera immediata per a la seva completa correcció. 
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6.6. RÈGIM DE PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENTS 
CONTRACTUALS 
 

Els incompliments contractuals seran penalitzats amb multes coercitives de les quanties 
següents: 
 

 Incompliments contractuals lleus: d'entre el 0,1% i el 0,5% del preu d'adjudicació. 

 Incompliments contractuals greus: d'entre el 0,5% i el 0,9%. 

 Incompliments contractuals molt greus: de 0,9% al 1,5%. 
 

En tots els casos, aquests percentatges s'aplicaran sobre el preu d'adjudicació (IVA 
exclòs) i es calcularà la penalització per cada infracció, o dia d'incompliment de terminis, 
en funció de la seva gravetat, reincidència i promptitud en la seva correcció, i sense 
perjudici d'instar la resolució del contracte. 
 
La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, així com 
la falta d'acreditació de l'aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants 
de la situació d'emergència o de les quals fan urgent la subcontractació, podrà donar lloc, 
en tot cas, a la imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50% de l'import del 
subcontracte. 
 
La imposició de penalitzacions serà independent, d'una banda, de l'obligació del 
contractista de la indemnització, tant a l'entitat contractant com a tercers, dels danys i 
perjudicis que les infraccions que els motiven hagin causat i, per un altre, del no 
abonament dels treballs finalment no executats o executats defectuosament. 

 

Reus, a data de la signatura digital. 

 

 

 

Daniel Segura Martínez 

Direcció de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

Centre MQ Reus, SA 

 


