
 

C. d’Antoni Gaudí, 26. 43203 Reus 
C. del Vapor Nou, 8. 43201 Reus 
Tel. 977 010 800 - Fax 977 317 399 
www.centremq.cat 

LA NOSTRA MISSIÓ: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els 
professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb 
altres centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les 
nostres comarques.  
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Expedient: 54 (CMQ) 

Entitat: Centre MQ Reus, SA 

Tipus: obra 

Procediment: obert 

Tràmit: ordinari 

Objecte: execució de les obres descrites en el “Projecte de les obres d’adequació de 

l’edifici de l’actual Centre MQ Reus, creació àrea administrativa i altres espais a les 

plantes 3era i 4rta. de Centre MQ Reus” 

 
 

 
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 

 
La present memòria s’emet de conformitat amb l’assenyalat a la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, pel qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), per justificar els extrems que s’assenyalen en 
aquest document, en especial l’elecció del procediment de licitació, els criteris de 
solvència, i els criteris que es consideren per adjudicar el contracte. 
 
 
1. Necessitats a satisfer 

 
La plantilla de recursos humans de Centre MQ Reus, SA es va incrementar a partir del 
dia 1 de juliol de 2021, amb motiu de la subrogació de part dels professionals de l’entitat 
Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE. Aquesta subrogació es va realitzar en el 
marc del conveni regulador entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Servei 
Català de la Salut i l’Ajuntament de Reus per a la racionalització de l’activitat assistencial 
del sistema de salut al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, de data 30 de 
desembre de 2019. 
 
D’acord amb l’anterior, es va encarregar els treballs de la redacció del projecte per 
adequar un conjunt de dependències ubicades a les plantes 3 i 4 de l’antic Hospital, per 
tal d’adaptar-los per a noves dependències dels serveis administratius de Centre MQ 
Reus SA. 
 
En data 18 d’octubre de 2021, el Sr. Carles Busquets Rosich elabora el document 
Projecte de les obres d’adequació de l’edifici de l’actual Centre MQ Reus, creació àrea 
administrativa i altres espais a les plantes 3era. i 4rta. de Centre MQ Reus. 
 
Posteriorment, Centre MQ Reus, SA inicia els tràmits per demanar a la propietat 
autorització per executar aquest projecte, de conformitat amb els pactes del “Contracte 
d’obra i arrendament d’espai i instal·lacions d’ús mèdic assistencial”, subscrit amb data 
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14 de setembre de 2018, entre Reus Serveis Municipals, SA (la Propietat) i Centre MQ 
Reus, SA.. 
 
L'execució d'aquest projecte va quedar aturada per falta de finançament. 
 
El mes de desembre de 2022, Centre MQ Reus, SA va tenir coneixement que, per acord 
del Ple del dia 2 de desembre de 2022, s’ha acceptat la devolució de les finques de 
l’antic l'Hospital, de Reus Serveis Municipals, SA a l’Ajuntament. 
 
Considerant la inversió inicial que Centre MQ Reus, SA ha fet a les instal·lacions de 
l’edifici de l’antic Hospital, de conformitat amb allò pactat en el “Contracte d’obra i 
arrendament d’espai i instal·lacions d’ús mèdic assistencial”, i amb motiu del canvi de 
titularitat d’aquesta finca, en data 20 de desembre de 2022 Centre MQ Reus, SA demana 
a l’Ajuntament de Reus que es posin a la seva disposició els espais de la finca registral 
37993, a l’Avinguda de President Companys, núm. 1-3, cantonada amb el carrer Jacint 
Barrau, números 2-4-6, amb forma de L i una superficie de 2.752 metres quadrats (a 
l’edifici de l’antic Hospital Sant Joan de Reus), a fi i efecte de valorar la possibilitat de 
reubicar en un únic immoble (l’edifici de l’antic Hospita), tota l’activitat que es 
desenvolupa a les instal·lacions del carrer Gaudí 26, que té arrendades fins l’any 2027. 
 
En data 23 de desembre de 2022, la Junta de Govern Local va acordar adscriure a 
Centre MQ Reus, SA l’esmentada finca, per tal que s’hi mantingui l’activitat sanitària i 
assistencial que exerceix el Centre MQ Reus, SA.  
 
La Junta de Govern Local en aquell mateix acord va preveure que l’adscripció requerirà 
la resolució de l’arrendament existent sobre part de la finca adscrita, que resulta del 
“Contracte d’obra i arrendament d’espai i instal·lacions d’ús mèdic assistencial” de l’any 
2018.  
 
En data 16 de febrer de 2023, es signa l’acord pel qual es declara extingit aquest 
contracte. 
  
Considerant que actualment Centre MQ Reus, SA té adscrita part de la finca de l’antic 
Hospital, segons queda acreditat dels antecedents anteriors.  
 
Vist l’acord del Consell d’Administració de Centre MQ Reus, SA adoptat en sessió de 28 
de març de 2023, pel qual s’aprova el Projecte de les obres d’adequació de l’edifici de 
l’actual Centre MQ Reus, creació àrea administrativa i altres espais a les plantes 3era i 
4rta. de Centre MQ Reus, de data 18 d’octubre de 2021, i actualitzat a data de 23 de 
març de 2023, emplaçament Carrer del Vapor Nou, núm. 8, de Reus; i la seva execució. 
 

Vista la necessitat d’executar les obres descrites en el “Projecte de les obres 
d’adequació de l’edifici de l’actual Centre MQ Reus, creació àrea administrativa i altres 
espais a les plantes 3era i 4rta. de Centre MQ Reus”, aprovat inicialment per Decret de 
l’Alcalde, en data 27 d’abril de 2023, i esdevingut aprovat amb caràcter definitiu segons 
edicte publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 3 de juliol de 2023, i 
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona en data 4 de juliol de 2023. 
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Donant compliment a l’encàrrec rebut pel Consell d’Administració en sessió de data 28 
de març de 2023, perquè, en nom i representació de Centre MQ Reus, SA pugui realitzar 
tot els tràmits necessaris amb la finalitat de procedir a la contractació de l’execució del 
“Projecte de les obres d’adequació de l’edifici de l’actual Centre MQ Reus, creació àrea 
administrativa i altres espais a les plantes 3era i 4rta. de Centre MQ Reus”, incloent les 
facultats per aprovar els plecs de condicions i les certificacions d’aquesta obra, s’elabora 
la present memòria justificativa. 
 
 
2. Objecte del contracte 

 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres descrites en el “Projecte de les obres 
d’adequació de l’edifici de l’actual Centre MQ Reus, creació àrea administrativa i altres 
espais a les plantes 3era i 4rta. de Centre MQ Reus”. 
 
 
3. Codi CPV (Vocabulari Comú de Contractes) 

 
La codificació corresponent al Codi de Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV), 
regulat al Reglament 213\08 és: 
 

- 45000000-7 Trabajos de construcción 
- 45200000-9 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de 

ingeniería civil 
- 45213150-9 Trabajos de construcción de edificios de oficinas 
- 45215000-7 Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud y los 

servicios sociales, de crematorios y aseos públicos 
- 45215100-8 Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud 
- 45215140-0 Trabajos de construcción de establecimientos hospitalarios 
- 45260000-7 Trabajos de techado y otros trabajos de construcción especializados 
- 45261000-4 Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y 

trabajos conexos 
- 45261400-8 Trabajos de revestimiento 
- 45261420-4 Trabajos de impermeabilización 
- 45262000-1 Trabajos de construcción especializados distintos de los trabajos de 

techado 
- 45262300-4 Trabajos de hormigonado 
- 45262330-3 Trabajos de reparación de hormigón 
- 45300000-0 Trabajos de instalación en edificios 
- 45310000-3 Trabajos de instalación eléctrica 
- 45311000-0 Trabajos de instalación de cableado y accesorios eléctricos 
- 45311100-1 Trabajos de cableado eléctrico 
- 45311200-2 Trabajos de instalación de accesorios eléctricos 
- 45312000-7 Instalación de sistemas de alarma y antenas 
- 45312100-8 Instalación de sistemas de alarma contra incendios 
- 45312200-9 Instalación de sistemas de alarma antirrobo 
- 45312300-0 Instalación de antenas 
- 45313000-4 Instalación de ascensores y escaleras mecánicas 
- 45313100-5 Instalación de ascensores 
- 45314000-1 Instalación de equipo de telecomunicaciones 
- 45314300-4 Infraestructura para cables 
- 45314320-0  Instalación de cableado informático 
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- 45315000-8 Trabajos de instalación eléctrica de equipos de calefacción y otros 
equipos eléctricos para edificios 

- 45316000-5 Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización 
- 45323000-7 Trabajos de aislamiento acústico 
- 45324000-4 Trabajos de colocación de cartón-yeso 
- 45330000-9 Trabajos de fontanería 
- 45331000-6 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado 
- 45331110-0 Trabajos de instalación de calderas 
- 45331200-8 Trabajos de instalación de ventilación y aire acondicionado 
- 45331230-7 Trabajos de instalación de equipos de refrigeración 
- 45332000-3 Trabajos de instalación sanitaria y de colocación de tuberías de 

desagüe 
- 45332200-5 Trabajos de tendido de cañerías de agua 
- 45332300-6 Trabajos de tendido de cañerías de desagüe 
- 45332400-7 Trabajos de instalación de artículos sanitarios 
- 45340000-2 Trabajos de instalación de barandillas, pasamanos y dispositivos de 

seguridad 
- 45343000-3 Trabajos de instalación de dispositivos de protección contra incendios 
- 45343200-5 Trabajos de instalación de dispositivos contra incendios 
- 45400000-1 Acabado de edificios 
- 45410000-4 Trabajos de enlucido 
- 45420000-7 Trabajos de instalación de carpintería de madera 
- 45421000-4 Trabajos de ebanistería 
- 45421100-5 Instalación de puertas, ventanas y elementos conexos 
- 45421110-8 Instalación de marcos de puertas y ventanas 
- 45421111-5 Instalación de marcos de puertas 
- 45421130-4 Instalación de puertas y ventanas 
- 45421131-1 Instalación de puertas 
- 45421132-8 Instalación de ventanas 
- 45421140-7 Instalación de carpintería metálica, excepto puertas y ventanas 
- 45421141-4 Instalación de tabiques 
- 45421146-9 Instalación de falsos techos 
- 45421150-0 Trabajos de instalación de carpintería no metálica 
- 45421151-7 Instalación de cocinas equipadas 
- 45421152-4 Instalación de paredes divisorias 
- 45421160-3 Trabajos de cerrajería y carpintería metálica 
- 45430000-0 Trabajos de revestimiento de suelos y paredes 
- 45431000-7 Trabajos de alicatado 
- 45431100-8 Trabajos de alicatado de suelos 
- 45431200-9 Trabajos de alicatado de paredes 
- 45432000-4 Trabajos de pavimentación, revestimiento y empapelado de paredes 
- 45432200-6 Trabajos de revestimiento y empapelado de paredes 
- 45432210-9 Trabajos de revestimiento de paredes 
- 45432220-2 Trabajos de empapelado de paredes 
- 45440000-3 Trabajos de pintura y acristalamiento 
- 45441000-0 Trabajos de acristalamiento 
- 45442000-7 Aplicación de recubrimiento protector 
- 45442100-8 Trabajos de pintura 
- 45442110-1 Trabajos de pintura de edificios 
- 45442120-4 Trabajos de pintura y aplicación de recubrimiento protector de 

estructuras 
- 45442121-1 Trabajos de pintura de estructuras 
- 45442200-9 Aplicación de recubrimientos anticorrosivos 
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4. Existència de lots 

 
La divisió en lots no resulta necessària ni convenient per raons d’economia i eficiència 
administrativa, atès que les obres comprenen una unitat funcional executable amb els 
mateixos mitjans tècnics d’un únic adjudicatari. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots dificultaria excessivament l’execució del 
mateix davant la necessitat de coordinar els diferents contractistes pels diversos lots i 
podria comportar risc greu de soscavar l’execució adequada del contracte. 
 
La realització de les partides de l’obra susceptibles de ser separades en lots 
independents, està molt vinculada amb la partida d’instal·lacions, però la seva separació 
en lots podria afectar negativament la correcta coordinació dels teballs i la seqüència 
lògica de la seva execució, comprometent la qualitat final del conjunt i el compliment de 
terminis. 
 
 
5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 

 
El pressupost de la licitació és el que es fa constar a continuació. 
 
El valor estimat del contracte ascendeix a 480.246,76 € (sense IVA). 
 
El pressupost base de licitació ascendeix a 484.248,81€ (IVA 21% inclòs), i desglossat 
de la següent manera: 
 

RESUM DE PRESSUPOST  PROJECTE 
   
Pressupost d'Execució Material de les partides d'obra:  126.336,19 €
Pressupost d'Execució Material de les partides d'instal·lacions:  200.620,81 €
Control de qualitat                                                                                  2.000,00€
Seguretat i salut  7.350,25€
Total Pressupost d'Execució Material   336.307,25 €
   
Beneficis industrials 13% 43.719,94 €
Despeses Generals 6% 20.178,44 €
   
   
TOTAL SENSE IVA   400.205,63 €
   
IVA 21% 84.043,18 €
   
TOTAL IVA INCLÒS   484.248,81 €
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El detall del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus unitaris, 
amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial i 
IVA) es troba en el corresponent projecte tècnic.  

 

Concepte  Import IVA no inclòs 

Pressupost base de licitació (sense IVA) 400.205,63 € 

Excés de mesuraments (10 % del preu del contracte inicial) 40.020,56 €1 

Modificacions previstes (20% del preu inicial) 80.041,13 € 

Valor estimat del contracte (iva no inclòs) 480.246,76 € 

 
Donades les característiques de l’obra, durant la seva execució es poden produir 
imprevistos que poden suposar un increment del cost de l’obra de fins a un 20%, que 
són: 

- Estat de conservació de les instal·lacions existents ocultes, en el sentit que 
poguessin afectar a les connexions a realitzar amb les instal·lacions noves o 
s’haguessin de substituir degut al seu grau de degradació. Podria passar que a 
l’hora de realitzar les connexions previstes a le sinstal·lacions sorgissin 
problemes per l’estat de conservació dels elements ocults de la instal·lació. 
Aquest punt també inclou la substitució del conjunt d’instal·lacions que puguin 
aparèixer durat l’execució de l’obra que no estiguin contemplades en el projecte i 
que degut al seu mal estat sigui necessari substituir-les pel bon funcionament de 
la instal·lació. Afectació per aparcio d’instal·lacions no previstes en les zones 
d’actuació. 

- Canvis deguts a la preexistència d’instal·lacions, elements constructius o altres 
equipaments no reflectits en la documentació prèvia de que es disposa o que 
romanen ocults.  

- Afectacions, demandes o condicionants derivats de l’obtenció de la llicència 
d’obra, de la llicència ambiental o d’altres autoritzacions o requeriments de 
l’Administració local relacionats amb l’execució d’aquesta obra.  

- Afectacions, demandes o condicionants existents o sobrevinguts, que poden 
condicionar directament o indirecta les condicions d’execució del treballs 
previstos al projecte o el seu ritme.  

- Demandes relacionades amb modificacions dels equipaments previstos o 
generades per la modificació o variació del programa funcional previst degut a la 
variació del criteri de les necessitats.  

                                                 
1 Aquest import no s’inclourà en el càlcul del valor estimat del contracte pel seu caràcter 

purament contingent. 
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- Afectacions sobre les escomeses de subministraments existents al nou espai 
habilitat. 

- Modificacions estructurals que es puguin veure afectades al tractar-se d’una 
intervenció en un edifici existent. 

- Modificacions de revestiments en aspectes no contemplats en el projecte que 
siguin sobrevinguts un cop analitzades en obra les condicions físiques de detall 
de l’edifici existent.  

- Modificacions de les instal·lacions que es puguin veure afectades per trobar-se en 
una situació propera a la zona d’actuació. 

 
 
6. Termini de durada del contracte  
 
El termini d’execució de les obres és de 5 mesos a comptar des de la data de 
comprovació del replanteig. 
 
 

7. Revisió de preus 
 
No es preveu revisió de preus. 
 
 
8. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
Es tramitarà per procediment obert, i no subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb 
els articles 20 i 156 de la LCSP, donada la quantia. 
 
Es proposa tramitar aquest expedient mitjançant tramitació ordinària i per mitjans 
electrònics.  
 
El valor estimat del contracte i la necessitat de disposar de la màxima concurrència entre 
els potencials licitadors, amb la finalitat d’obtenir el millor preu possible, motiven l’elecció 
d’aquest tipus de procediment. 
 

 
9. Requisits mínims de solvència i mitjans d’acreditació.  
 
a) Solvència econòmica i financera  
 
1. Volum anual de negocis mínim d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte 

(VEC) en, com a mínim, un dels tres darrers exercicis aprovats.  

L’import és el següent: 

VEC*1,5= 720.370,14€ 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels 
seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està 
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inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què 
hagi d’estar inscrit.  

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el 
seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

2. Ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual 
estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals per import superior a la 
unitat, en els termes d’allò establert a l’apartat 87 de la LCSP (la solvència total de 
l’empresa vindrà determinada per la relació entre aquestes dues magnituds: actiu 
total i passiu exigible (suma de les partides de creditors a llarg, mig i curt termini). 

 
b) Solvència professional o tècnica  
 
1. L’empresa licitadora haurà d’acreditar documentalment haver executat com empresa 

adjudicatària, en els darrers 5 anys, la reforma d’un edifici, o part d’edifici, no inferior 
a 700 m2 construïts. 

Caldrà que en la documentació acreditativa de la solvència hi figurin els m2 de 
l’actuació. 

Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o 
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, 
quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest 
o, a manca d’aquests certificats, es podrà acreditar la solvència mitjançant una 
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que tingui en poder seu que 
acreditin la realització de la prestació.En els certificats hi haurà de constar: 
- una breu descripció del projecte o de les feines realitzades, indicant també el 

lloc on s’ha portat a terme, el destinatari de les mateixes i la data de 
realització; 

- la superfície de l’obra executada (m2); 
- import del projecte executat; 
- especificar si es va dur a bon terme i segons les regles que regeixen la 

professió. 
 
De conformitat amb allò previst a l’article 88.2 de la LCSP, les empreses de nova 
creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la 
seva solvència tècnica també podrà acreditar-se mitjançant la disponibilitat de les 
següents persones responsables de l’execució del contracte: 

o Una persona que exercirà el rol de coordinació entre l’empresa contractista i 
el Responsable del Contracte, que vetlli pel compliment de l’objecte del 
contracte, que haurà de complir els següents requisits: titulació  relacionada 
amb la construcció, amb 3 anys d’experiència en empreses dedicades a 
execució d’obres, en treballs de coordinació. 

 
c) Classificació alternativa 

 
Alternativament, s’admet l’acreditació de la solvència econòmica i financera i la solvència 
tècnica mitjançant la classificació empresarial vigent: 

- En el Grup C (edificacions) 
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- Subgrup 4 (obra de paleta, arrebossats i revestiments)  

- Categoria 3 o superior, si la quantia del contracte és superior a 360.000 euros i 
inferior a 840.000 euros. 

En aplicació de l’article 77 de la LCSP, per tractar-se d’un contracte d’obres el valor 
estimat del qual és inferior a 500.000 euros, la classificació de l’empresari en el grup o 
subgrup que en funció de l’objecte del contracte correspongui, acredita la seva solvència 
econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar. En aquests casos, l’empresari 
pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a 
contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o bé 
acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen l’anunci de 
licitació 

 
d) Integració de la solvència amb mitjans externs (art. 75 LCSP):  
 
Per acreditar la solvència necessària indicada, el licitador podrà basar-se en la solvència 
i mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que 
tinguin amb aquestes, sempre que demostrin que, per a l’execució del contracte, disposa 
efectivament d’aquests mitjans. 
 
En cas que l’empresa proposada com a adjudicatària hagi optat per aquesta possibilitat, 
juntament amb la documentació indicada anteriorment haurà de presentar el compromís 
de disponibilitat de la solvència i mitjans d’aquesta entitat signat per ambdues parts, 
acompanyat de la documentació acreditativa dels elements de solvència compromesos.  
 
Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No 
es requereix (excepte en el cas de les empreses de nova creació, el referit a la persona 
que exercirà el rol de coordinació). 

 
e) Justificació dels criteris proposats 
 
Els anteriors requisits de solvència s’han establert segons els requeriments assenyalats 
a l’article 74.2 de la LCSP. 
 
Pel que fa als requisits de la solvència econòmica exigida es consideren proporcionats 
atès que l’objectiu principal consisteix en garantir que l’empresa sigui viable 
econòmicament, de manera que es vol evitar que s’estigui a punt d’incórrer en causa de 
dissolució, extrem que posaria en perill el contracte. I alhora també es vol garantir que 
l’empresa hagi tingut activitat relacionada amb l’objecte del contracte, extrem que 
s’analitzarà a través del seu volum anual de negocis (ingressos que una empresa ha 
obtingut per la seva activitat durant el període de temps que es demana). La xifra de 
l’import una vegada i mitja el valor estimat del lot es considera proporcionada, alhora que 
es troba dins els marges màxims que permet la normativa d’aplicació. 
 
Pel que fa al requisit que la solvència tècnica estigui vinculada a l’objecte, resulti 
proporcional a aquest i la seva acreditació a través del previst a l’article 88.1 de la LCSP, 
escau analitzar les característiques particulars de l’objecte del contracte. 
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Analitzant la descripció que es fa en aquest document, a l’apartat primer, sobre l’objecte 
del contracte, es constata que estem davant d’un contracte d’obra.  
 
Considerant l’anterior, la solvència professional i tècnica que es demana a les empreses 
consisteix en acreditar que s’han executat obres similars durant els darrers 5 anys. 
 
Vist l’objecte del contracte s’aprecia que l’exigència consistent en demanar que s’hagin 
prestat treballs de similar naturalesa pels imports anuals acumulats en l’any de major 
execució assenyalats, a més de respectar els llindars màxims legalment establerts, 
alhora és un requisit vinculat a l’objecte del contracte i a la capacitat tècnica de l’empresa 
per poder executar el contracte d’acord amb les exigències amb què s’ha configurat el 
plec de prescripcions tècniques. 
 
 
10. Garantia 
 
10.1. Garantia provisional 
 
No s’exigeix. 
 
10.2. Garantia definitiva 
 
5 per 100 de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
 
 
11. Criteris d’adjudicació  
 
11.1. Justificació 
 
Es defineixen els dos tipus de criteris següents: 
- Els criteris econòmics: en aquest cas, es valorarà el cost directe de la prestació, a 

través d’un criteri avaluable de forma automàtica. 
- Els criteris qualitatius següents: 

o Per a poder realitzar una comparació de la qualitat ambiental de les ofertes 
s’avaluaran les mesures ambientals concretes que les empreses 
implementaran en l'execució del contracte i no el simple fet que les 
empreses tinguin un determinat sistema de gestió ambiental. A les empreses 
que disposin de sistemes de gestió ambiental amb procediments i recursos 
rellevants per als aspectes ambientals que volem considerar en l'execució de 
les obres (en aquest cas la pols, soroll i els residus), els resultarà més senzill 
descriure les mesures de gestió i seguiment ambiental que podran aplicar a 
les obres i per tant, presentar millors ofertes que aquelles que no disposen 
de tals sistemes, els tinguin certificats o no. Òbviament, es demana 
desenvolupar aquest criteri, i no la simple presentació del certificat de 
sistema de gestió ambiental, ja que aquest desenvolupament facilitarà 
posteriorment el seguiment de tals mesures durant l'execució del contracte ja 
que es tindrà un llistat concret d'aspectes a monitorar. 

 
o Criteri avaluable automàticament: Així mateix, s’ha volgut incloure criteris 

d’adjudicació consistents en la valoració de millores consistents en l’execució 
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d’obres sense cost per a l’òrgan de contractació. En aquest sentit, 
l’assessoria jurídica ha posat de manifest el contingut de l’Informe de la 
JCCA 59/09, de 26 de febrero de 2010: 

 
“ (...) la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, 
aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del 
contrato (...). 
 
El artículo 131 precisa el concepto y contenido del presupuesto de ejecución material y del 
presupuesto base de licitación. Dispone que el presupuesto de ejecución material expresará el 
resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su 
precio unitario y de las partidas alzadas y que el presupuesto base de licitación se obtendrá 
incrementando el de ejecución material en los conceptos que detalla. 
 
Estas normas detallan con precisión el contenido de los proyectos como expresión de las 
necesidades que el órgano de contratación desea satisfacer y la determinación de su importe a 
través del presupuesto de ejecución material y del presupuesto base de licitación y la 
determinación de los precios de las unidades de obras de cara a la formalización del pago de 
las mismas. 
 
En cuanto se refiere al precio del contrato y a su dotación presupuestaria para su abono al 
contratista, el artículo 75 indica que los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea 
adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su 
importe, atendiendo al precio general de mercado y, en el artículo 26.1, sobre contenido del 
contrato, letra k), exige la disposición del crédito presupuestario con cargo al que se abonará el 
precio. 
 
Todos los licitadores han de concurrir en condiciones de igualdad de manera que sus ofertas 
sean valoradas en función de las condiciones y características propias de contrato a ejecutar. 
Para ello el proyecto y los pliegos han de identificar la prestación en todos sus 
elementos, indicando si se admiten variantes y mejoras, y en tal caso, sobre qué han de 
versar unas u otras, cuáles son sus requisitos, límites, modalidades y aspectos del 
contrato sobrelos que son admitidas. 
 
Así, no se cumple tal requisito cuando se pretende valorar la ejecución adicional y 
gratuïta de obras adicionales por parte del contratista, sin que previamente se hayan 
sido especificadas en los pliegos y concretada la forma en que deberán valorarse a 
efectos de seleccionar la oferta económicamente más ventajosa. De igual modo, no se 
cumple el requisito mencionado cuando las obras adicionales exigidas no guarden la 
debida relación con la prestación objeto del contrato. 

 
Como consecuencia de todo ello, cabe indicar que se considerarán variantes o mejoras 
admisibles las que estén previstas con el suficiente grado de identificación en los 
pliegos (o en su caso en el anuncio de licitación), guarden relación directa con el objeto 
del contrato y se establezca la forma en que incrementarán la valoración de la oferta que 
las contenga. 

 
A ello debe añadirse el hecho de que la admisión de variantes y de mejoras no deberá 
contradecir lo dispuesto en los preceptos legales mencionados en cuando a la debida 
elaboración de los proyectos (que deberán contener todos los elementos definidores del 
objeto del contrato) y la determinación del precio de ejecución y de licitación. 

 
Conclusión: 
 
1. Que es legalmente admisible la presentación de mejoras que impliquen la ejecución de 
prestaciones accesorias por parte del contratista.” 

 

11.2. Aspectes generals dels criteris d’adjudicació  
 

- Qualsevol xifra s’haurà d’indicar amb dos decimals, si escau. Els decimals que 
resultin de qualsevol operació sempre s’arrodoniran de la següent manera: si el 
decimal és major o igual que cinc (5), s’augmentarà en una unitat; en cas contrari, es 
deixarà com està (els càlculs s’arrodoniran a dos decimals). 

 
- Superar el pressupost de licitació serà causa d’exclusió.  
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- Les ofertes que no presentin cap millora en el preu obtindran 0 punts. 
 

- No adjuntar al sobre C el desglossament unitari de les millores ofertes tindrà com a 
conseqüència la no valoració de la mateixa. 

 

- La valoració dels criteris es farà amb dos decimals, amb l’arrodoniment assenyalat 
en aquest mateix apartat. 

 

11.3. Criteris d’adjudicació  
 
La valoració de les proposicions es durà a terme per l’aplicació dels següents criteris 
econòmics i qualitatius: 
 
Criteris avaluables de forma automàtica Punts 
Oferta econòmica. Menor preu 40 
Millores sense cost addicional 20 
Criteris avaluables mitjançant un judici de valor Punts 
Diversos  40 
 
 
• CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (màxim 60 punts) 
 
 
1. Preu (fins a 40 punts) 
 
En aquest concepte es tindrà en compte el preu ofert per cada empresa licitadora. 
S’entendran inclosos en aquest preu, si s’escau, els accessoris, formació, treballs 
d’instal·lació, etc. (llevat l’IVA).  
 
Les ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula: 
 
 
 
Puntuació = 40 x (Import de licitació – Oferta que es valora)  
                            (Import de licitació – Oferta més baixa) 
 

 
 

2. Millores, sense cost addicional (fins a 20 punts) 
 

Les millores aquí identificades, estan descrites i detallades a l’Annex I d’aquest 
document, i es consideraran unitats previstes en el projecte. 
 
Els licitadors hauran de presentar en el sobre C les millores amb desglossaments 
unitaris. Aquestes valoracions seran revisades pels tècnics de l'entitat contractant, i si 
s'estima necessari, pel redactor del projecte per a comprovar la seva adequació a la 
citada base de preus. 
 
Correspondrà la màxima puntuació al major valor econòmic de les millores ofertes (oferta 
econòmica més barata), 0 punts a l'oferta que no proposi cap millora, distribuint-se la 
puntuació a les restants ofertes mitjançant la següent fórmula: 
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Puntuació = Z x (Oferta econòmica més barata)  
                           (Oferta que s’està valorant) 
 
 

On 
Z és la puntuació màxima del criteri  

 
2.1) Protecció acústica de les màquines de coberta, valorat en 10.981,08€ + iva (fins 

a 6 punts) 
 

2.2) Adquisició i instal·lació del SAI central, valorat en 7.137,46€ + iva (fins a 4 
punts) 

 
2.3) Substitució de la central d’incendis del centre, per integrar les noves plantes i 

facilitar la connexió i gestió des de la CRA, valorat en 19.303,38€ + iva (fins a 
10 punts) 

 
 
• CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L’EMISSIÓ D’UN JUDICI DE VALOR 

(fins a 40 punts) 
 

 
1. Estudi i comprovació del projecte d’execució (fins a 4 punts) 

 
Recollirà aquest document l'estudi i anàlisi del projecte d'obres i les mesures concretes 
que en l'execució de les obres proposi realitzar en els aspectes següents: 
 
1a) Substitució de materials o unitats d'obra per altres de major qualitat dels materials, la 
seva major eficiència energètica, durabilitat, capacitat aïllant i incorporació de tecnologies 
o processos innovadors, acreditats en atenció a certificats de qualitat dels mateixos o a 
proves homologades que avalin les seves qualitats: fins a 2 punts 

 
1b) Anàlisi específica dels condicionants externs a l'execució del contracte que puguin 
influir en la planificació i materialització dels treballs, així com les mesures proposades 
per a causar el menor perjudici possible a la bona marxa dels propis treballs d'execució 
del contracte, a l'activitat dels serveis afectats i per a generar els menors problemes 
possibles als usuaris (mobilitat, accessibilitat, afeccions a tercers, afeccions 
mediambientals, etc.): fins a 2 punts 
 

 
2. Memòria descriptiva del procés d’execució (fins a 12 punts)  

 
Es ponderarà cadascun dels subapartats següents en funció del grau d’estudi, la 
coherència i l’adequació de l’exposició de cadascun, amb la puntuació màxima següent:  
 
2a) Mitjans auxiliars i sistemes emprats per cada fase de l’obra, indicant quins son propis 
i quins subcontractats: fins a 4 punts.  
 
2b) Mitjans humans dedicats a l’obra tant pel que fa a la gestió, com a la pròpia 
d’execució, indicant experiència i dedicació: fins a 4 punts. 
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2c) Implantació de l’obra. Proposta d’àrees de contenidors, abassegament, casetes 
d’obra, serveis de personal, establiment de tanques provisionals, rètol d’obra, circuit de 
vehicles i subministraments, subministrament provisional d’energia, etc.: fins a 4 punts.  
 
 
3. Pla de Treballs (fins a 4 punts)  
 
Es valorarà la coherència i adequació del pla de treballs proposat en relació a cada una 
de les fases d’obra i la compatibilitat d’execució simultània entre elles segons la xarxa de 
precedències. La proposta s’haurà d’ajustar al termini previst al projecte en dies naturals.  
 
 
4. Organització dels treballs i mesures per disminuir l’impacte sobre l’activitat 

(fins a 8 punts) 
 
Es valoraran les mesures efectives i pràctiques proposades per disminuir l’impacte de les 
obres sobre l’activitat dintre de l’edifici (pols, soroll, intimitat pacients, horaris de treball) i 
fora l’edifici (moviment vehicles, zones d’abassegament de material, tipus de mitjans 
auxiliars utilitzats, residus). 
 
 
5. Mesures de gestió ambiental i la seva qualitat (fins a 12 punts) 
 
Les Mesures de gestió i seguiment ambiental que les licitadores aplicaran en l’execució 
de les obres en relació amb:  
 
5a) les emissions de pols: fins a 4 punts 

 
5b) soroll degudes a les operacions, vehicles i maquinària usades: fins a 4 punts 

 
5c) i la minimització de la generació de residus, la seva recollida selectiva (en el major 
nombre de fraccions possible) i la seva correcta gestió a través de gestors autoritzats: 
fins a 4 punts 
 
A aquest efecte s'haurà de presentar una memòria de gestió ambiental que inclourà la 
relació i descripció de les mesures proposades, així com els procediments de seguiment 
per a assegurar la implementació de cadascuna d’elles2. 
 
 

                                                 
2 La valoració d’aquest criteri es farà segons l’assenyalat a l’apartat 11. 1 de l’informe de 
necessitats, que disposa: Per a poder realitzar una comparació de la qualitat ambiental de les 
ofertes -no de les empreses respecte de l'objecte del contracte- s’avaluaran les mesures 
ambientals concretes que les empreses implementaran en l'execució del contracte i no el simple fet 
que les empreses tinguin un determinat sistema de gestió ambiental. A les empreses que disposin 
de sistemes de gestió ambiental amb procediments i recursos rellevants per als aspectes 
ambientals que volem considerar en l'execució de les obres (en aquest cas la pols, soroll i els 
residus), els resultarà més senzill descriure les mesures de gestió i seguiment ambiental que 
podran aplicar a les obres i per tant, presentar millors ofertes que aquelles que no disposen de tals 
sistemes, els tinguin certificats o no. Òbviament, es demana desenvolupar aquest criteri, i no la 
simple presentació del certificat de sistema de gestió ambiental, ja que aquest desenvolupament 
facilitarà posteriorment el seguiment de tals mesures durant l'execució del contracte ja que es 
tindrà un llistat concret d'aspectes a monitorar. 
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MÈTODE PER VALORAR ELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT UN JUDICI DE 
VALOR 
 
La distribució de la puntuació es farà de manera proporcional en tots els aspectes de 
valoració enunciats, atribuint-li la qualificació de: 
 
- Molt bona: quan es realitzi un estudi detallat de l'aspecte en qüestió i es proposin 

mesures d'actuació adequades, precises, ben definides i innovadores. 
 

- Bona: quan l'estudi i proposta en relació amb l'element a valorar sigui detallat, i es 
proposin algunes mesures d'actuació precises i innovadores. 

 
- Regular: quan es limiti a un breu estudi de les obres i/o es realitzin aportacions 

d'actuació escasses i/o poc precises. 
 
- Dolenta: quan es millorin molt escassament els aspectes a valorar per sobre dels 

mínims exigits en la documentació tècnica que defineixi l'objecte del contracte. 
 
- Molt dolenta: quan no es millorin cap dels aspectes a valorar per sobre dels mínims 

exigits en la documentació tècnica que defineixi l'objecte del contracte. 
 
Correspondrà la màxima puntuació en la valoració de cada aspecte a l'oferta que rebi 
la qualificació de “molt bona”; de la màxima a ¾ d'aquesta puntuació, a la 
considerada com a “bona”; de ¾ a la meitat, a la qualificada com “regular”; de la 
meitat a ¼ dels punts, a la qualificada com a “dolenta”, i zero punts 
a la qualificada com “molt dolenta”. 

 
 
12. Variants 

 
No es preveuen. 
 
 
13. Modificacions 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions del 
contracte, fins a un màxim del 20% del preu inicial, IVA exclòs (entenent com a tal, el 
preu d’adjudicació IVA exclòs). 
 
Atès l’ambit d’execució de les obres, es podrien cursar en els casos en què pugui 
concórrer alguna de les circumstàncies que seguidament es detallen, i amb l'abast, límits 
i naturalesa següents: 

 
- Modificacions estructurals que es puguin veure afectades al tractar-se d’una 

intervenció en un edifici existent.  
 

- Modificacions de revestiments en aspectes no contemplats en el projecte que 
siguin sobrevinguts un cop analitzades en obra les condicions físiques de detall 
de l’edifici existent.  

 
- Modificacions vinculades a les instal·lacions de l’edifici relacionades amb les 

comprovacions sobre l’estat del clavegueram existent, connexitat, escomeses 
elèctriques, escomeses d’aigua, o altres instal·lacions. 
 



 

 

 
 
 
 

 

16/19
 

- Canvis deguts a la preexistència d’instal·lacions, elements constructius o altres 
equipaments no reflectits en la documentació prèvia de que es disposa o que 
romanen ocults. 

 
- Afectacions, demandes o condicionants derivats de l’obtenció de la llicència 

d’obra, de la llicència ambiental o d’altres autoritzacions o requeriments de 
l’Administració local relacionats amb l’execució d’aquesta obra.  

 
- Afectacions, demandes o condicionants existents o sobrevinguts, que poden 

condicionar directament o indirecta les condicions d’execució del treballs 
previstos al projecte o el seu ritme.  

 
- Demandes relacionades amb modificacions dels equipaments previstos o 

generades per la modificació o variació del programa funcional previst degut a la 
variació del criteri de les necessitats inicials.  

 
El càlcul del valor de les modificacions previstes es realitzarà sobre els preus unitaris 
de l'estudi econòmic pel qual s'ha fixat el valor estimat del contracte, aplicant el 
percentatge de baixa ofert, si escau, per l'adjudicatari. Quan es tracti d'unitats de 
treballs no previstos en l'estudi econòmic inicial o en l'oferta, si s’escau, s’estableix en 
aquest apartat el sistema de determinació del preu de la modificació: els preus fixats 
contradictòriament. 
  
 

14. Cessió 
 
Sí, es permet. 
 
 
15. Subcontractació 

 
Sí, es permet. 
 
No es preveu pagament directe a subcontractistes. 
 
 
16. Termini de garantia 

 
Serà d’1 any, a comptar des de la recepció de les obres, sens perjudici de l’obligació que 
té el contractista d’indemnitzar pels danys i perjudicis que causi arran d’una defectuosa 
execució del contracte, en els termes i terminis establerts a la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’Ordenació de l’Edificació i qualsevol altra que sigui d’aplicació. 
 
 
17. Programa de treball 

 
Si; de conformitat amb el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules. 
 
 
18. Tractament de dades 

 
En el marc de l’assenyalat al Reial decret llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual 
s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració 
digital, contractació del sector públic i telecomunicacions, aquest contracte podrà requerir 
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la cessió de dades al contractista en els termes que seran exposats a la documentació 
de tractament de dades que es farà constar a l’expedient (article 116.1 de la LCSP). 
 
 
19. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i execució del 

contracte  
 

La unitat encarregada del seguiment i execució del contracte és la Gerència de Centre 
MQ Reus, SA.  

 
Les facultats del responsable del contracte les ha d’exercir la Direcció facultativa de 
conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP. Es proposa: 

• Director de l’obra: l’arquitecte redactor del projecte, el Sr. Carles Busquets Rosich 
(funcions limitades a la fase d’execució, considerant que els serveis de direccio 
d’obra ‘han contractat a través d’un contracte menor, motiu pel qual queden 
excloses les funcions establertes a l’art. 234.3 LCSP, pel que fa a la garantia, per 
respectar el termini de l’art. 29.8). 

• Director de l’execució de l’obra: l’arquitecte tècnic, Sr. Daniel Segura Martínez, que 
ocupa el càrrec de la Direcció de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals. 

• Coordinador de seguretat i salut: l’arquitecte tècnic i coordinador de seguretat en 
l’execució d’obres, Sr. Daniel Segura Martínez, que ocupa el càrrec de la 
Direcció de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals. 

 
 
20. Petició d’inici de l’expedient 

 
Es fa arribar a l’Àrea administrativa de Centre MQ Reus, SA (a cadascuna de les àrees 
afectades) aquesta petició, perquè es formalitzi la contractació descrita, de conformitat 
amb la legislació aplicable en matèria de contractes del sector públic, un cop presentada 
la petició d’incoació de l’expedient. 

 
 
A Reus, a data de la signatura digital. 
 
 

Gemma Espigares Tribó 
Gerenta 
Centre MQ Reus, SA 

Daniel Segura Martínez 
Direcció Àrea Infraestructures i Serveis Generals 
Centre MQ Reus, SA 
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ANNEX I. 
 
Millores, sense cost addicional (fins a 20 punts) 
 
2.1) Protecció acústica de les màquines de coberta, valorat en 10.981,08€ + iva (fins a 6 

punts) 
 
Subministrament i col·locació de panell acústic de coberta format per 39 
unitats de panell Acústimódul-80A de mides 450x2500mm, 29 unitats de 
panell Acustimódul-80A de mides 450x3000mm, amb tall longitudinal a 
2900mm i 29 unitats de panell Acustimódul-80A de mides 450x2500mm, amb 
tall longiudinal a 2.350mm, lonclou el pintat de la xapa del panell. 
Estructura metàl·lica de suport segons plànols de muntatge, formada per perfil 
HEA-100 col·locat cada 250cm, passamans de subjecció a la pared existent, 
tornapunta de tub 210x60x4 mm, dau de formigó de 50x50x30cm, peça de 
remat de la placa fonoabsorvent, i altre perfileria metàlica en tubs de 70x70 i 
100x50 de reforç longitudinal del panell, segons plànol de detall. 
 

Amidament Preu Import 
37,6 m 292,05€/m 10.981,08€ 

 
 
2.2) Adquisició i instal·lació del SAI central, valorat en 7.137,46€ + iva (fins a 4 punts) 

 
Subministrament i instal·lació d’equip de sistema d’alimentació ininterrompuda 
(SAI) de la instal·lació elèctrica general de l’edifici, amb una potència total de 
40 kVA, per una línia trifàsica. 
Inclou tots els elemetns de connexió al quadre general corresponent i la seva 
posta en marxa per part del servei tècnic. 
 

Amidament Preu Import 
1 ut 7.137,46€/ut 7.137,46€ 

 
 
2.3) Substitució de la central d’incendis del centre, per integrar les noves plantes i facilitar 

la connexió i gestió des de la CRA, valorat en 19.303,38€ + iva (fins a 10 punts) 
 
Capítol: DETECCIÓ D’INCENDIS 
 
CODI DESCRIPCIÓ QUANT. PREU IMPORT 

MO 
CENTRAL ANALÒGICA LYON REMOTE 
DE 4 BUCLES 1 1.728,04 € 1.728,04 €

VARIS MÒDUL CONNEXIÓ A CRA 1 550,00 € 550,00 €
VARIS BATERIA 12V 17A 2 74,25 € 148,50 €

MO 
MÀ D’OBRA TÈCNIC PER CANVI 
COMPONENTS I PROGRAMACIÓ 1 312,80 € 312,80 €

VARIS 
CANVI DETECTORS ÒPTICS 
ANALÒGICS COFEM 172 48,85 € 8.402,20 €

VARIS 
CANVI BASE AÏLLADORA DETECTOR 
COFEM 172 4,12 € 708,64 €
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VARIS 
POLSADOR ALARMA ANALÒGIC CON 
BASE COFEM 17 58,96 € 1.002,32 €

VARIS 
SIRENA ACÚSTICA ANALÒGICA 
HOMOLOGADA 17 102,85 € 1.748,45 €

VARIS 
BASE ÒPTICA SIRENA ANALÒGICA 
HOMOLOGADA 17 78,69 € 1.337,73 €

MO 
MÀ D’OBRA TÈCNIC CANVI 
COMPONENTS I PROGRAMACIÓ 206 14,95 € 3.079,70 €

VARIS COFRE PER MÒDUL CRA 1 285,00 € 285,00 €
  Total Capítol DETECCIÓ D’INCENDIS :  19.303,38 €
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