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 1. Introducció 

 
Dins el marc de les actuacions de desenvolupament sostenible, l’Ajuntament de Manresa ha impulsat la 
conservació i la millora del patrimoni natural del riu Cardener al pas pel seu terme municipal, de manera 
compatible amb el lleure i el turisme sostenibles. 
 
El riu Cardener a Manresa és un element molt rellevant en termes de biodiversitat i de valor ecològic que dóna 
caràcter a la ciutat en tant que és un element molt important de patrimoni natural, però al mateix temps, és un 
espai natural que voreja la zona sud i oest de la ciutat, on es desenvolupen usos lúdics, socials, turístics i esportius, 
molts d’ells vinculats als itineraris de l’Anella Verda. 
 
Tenint en compte el potencial ambiental i paisatgístic del riu Cardener, l’Ajuntament desenvolupa actuacions per 
a promoure el manteniment i la recuperació ecològica del riu i, alhora, fer-lo més accessible a la població pel 
lleure i la descoberta dels seus valors naturals i paisatgístics. 
 
 
 2. Objectiu i abast de la memòria 

 
El present projecte es redacta per definir executivament els treballs necessaris per a recuperar i millorar la 
qualitat dels hàbitats naturals de la llera del riu Cardener al seu pas per la ciutat de Manresa, especialment de 
vegetació de ribera, en termes ecològics i paisatgístics. 
 
Es planteja, doncs, una actuació centrada en l’eliminació de les agrupacions de canya (Arundo donax), espècie 
vegetal exòtica invasora al tram i de mal comportament hidràulic, i en la plantació d’espècies vegetals 
autòctones. 
 
La canya (Arundo donax), una espècie al·lòctona invasora amb un alt potencial colonitzador, que ocupa grans 
extensions de la llera amb una densitat elevada, provoca l’empobriment de la biodiversitat fluvial d’espècies 
autòctones, té un notable consum hídric, incrementa el risc d’inundació, contribueix a la degradació de l’espai 
fluvial amb un clar impacte paisatgístic, obtura els passos de les infraestructures viàries, entre d’altres. 
 
Així doncs, el projecte es redacta amb l’objectiu general de 
 

 
Retirar les agrupacions de canya (Arundo donax) en un tram del riu Cardener al seu pas per Manresa, 
juntament amb la plantació de vegetació de ribera autòctona per tal d’optimitzar els serveis ecosistèmics 
que desenvolupa el riu tals com són la millora de la biodiversitat i la millora paisatgística associada als 
itineraris de l’Anella Verda que discorren pròxims al curs d’aigua. 
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 3. Àmbit de les actuacions 

 
El tram d’actuació inclou el marge esquerre del riu Cardener dins el terme municipal de Manresa entre el pont 
del Congost i la passera de Can Poc Oli. 
 
Es tracta de 3.233 m lineals seguint l’eix de la llera.  
 

 Inici del tram - Aigües amunt Final del tram – Aigües avall 
   Coordenades 
UTM ETRS89 31N X 401421   Y 4619465 X 403376   Y 4618080 
Descripció Pont del Congost, també conegut com a pont 

del gas o pont de la carretera de Sant Joan. 
Passera de Can Poc Oli, aigües avall del pont de 
la carretera C-55. 

 
Al llarg de l’àmbit el riu Cardener creua el pont de Sant Francesc, el pont de la Reforma, el pont Vell i diverses 
rescloses. 

 
 

    
Vistes del riu Cardener en l’àmbit d’actuació, aigües amunt i aigües avall del pont vell. 

 
Està previst que les actuacions s’executin majoritàriament en zona de domini públic hidràulic, en la zona de 
l’espai fluvial coberta per les aigües en la màxima crescuda ordinària. 
 
 
 4. Descripció de les particularitats identificades en l’àmbit 

 
En el tram d’actuació s’ha identificat una comunitat autòctona força important de vegetació de ribera amb 
espècies com l’om (Ulmus minor), el freixe (Fraxinus angustifolia), el salze (Salix sp.), l’àlber (Populus alba), el 
pollancre (Populus nigra), el tamariu (Tamarix sp.) i l’arç blanc (Crataegus monogyna), entre d’altres. En les zones 
més pròximes a l’aigua, s’identifica també un cinyell de canyís (Phragmites australis) amb alguns joncs (Scirpoides 
holoschoenus) i lliri groc (Iris pseudacorus). 
 
El riu Cardener al seu pas per Manresa està reconegut com a hàbitat d’interès comunitari (segons Annex I de la 
Directiva 97/62/CE) amb els codis 3270, Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils, i codi 3280, 
Rius mediterranis permanents. 
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Tanmateix, l’espècie exòtica invasora dominant i àmpliament estesa en ambdós marges és la canya (Arundo 
donax), amb agrupacions més extenses, consolidades i envellides especialment a la part sud del terme.  
 
També cal esmentar que s’hi ha detectat una presència força abundant de peus de figuera (Ficus carica), 
especialment al tram més urbà, una espècie introduïda fa molts anys a Catalunya, considerada invasora segons 
el Resum del projecte EXOCAT 2021 (Generalitat de Catalunya). 
 
Els sòls fèrtils de les terrasses especialment de la part sud de l’àmbit, a l’alçada de les Fàbriques Blanca i Vermella, 
han estat ocupats per algunes zones d’horta.  
 
En l’àmbit discorren camins vinculats a senders i itineraris d’interès, entre els quals destaquen els de l’Anella 
Verda com l’itinerari M4 Cardener-Llobregat i l’itinerari M9 Els Comtals i la Serra de Montlleó. També cal fer 
esment del traçat de la Via Blava del Cardener a Manresa (Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves, octubre 
2020). 
 
En relació a l’ús públic, en l’àmbit s’inclou la font de Sant Pau, situada sota d’una balma, on es desenvolupa una 
comunitat vegetal amb molses, falgueres, hepàtiques, entre d’altres, i que disposa d’un espai de repòs habilitat 
amb una taula i bancs pròxims a arbres de grans dimensions (especialment un plataner). 
 
Cal també, tenir en compte la proximitat (o fins i tot interacció) de l’àmbit amb els elements singulars catalogats 
com a arbres i arbredes d’interès i com a patrimoni arquitectònic. 
 
• Elements Botànics d’interès municipal (EBIM) reconeguts al Pla especial urbanístic de protecció d’arbres i 

arbredes d’interès municipal, aprovat definitivament el 14/12/2011 i publicat al DOGC el 10/02/2012. 
 

• Elements arquitectònics (béns de protecció urbanística – BPU) reconeguts al Pla especial urbanístic de 
protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic de Manresa, aprovat 
definitivament el 05/12/2012 i publicat al DOGC el 09/05/2013. 

 
 

    
Resclosa de les Obagues i camí a les proximitats de la font de Sant Pau. 
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 5. Criteris ambientals de les actuacions 

 
Tenint en compte que els treballs es portaran a terme majoritàriament en zona de Domini Públic Hidràulic, caldrà 
complir els criteris tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Cal destacar el document Criteris tècnics per a 
l’execució de treballs de manteniment i conservació de lleres públiques (Agència Catalana de l’Aigua, 2021). 
 
A continuació es detallen aquells criteris especificats en guies, documents i publicacions de l’ACA més 
estretament relacionats amb la tipologia de les actuacions previstes i amb les característiques de l’àmbit 
d’actuació. 
 
• Prèviament a l’inici dels treballs, caldrà consensuar i obtenir el vistiplau de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
• Els treballs es realitzaran durant l'època en què no es pertorbin els períodes de reproducció de les espècies 

constitutives de l'hàbitat del sistema fluvial i protegides per la legislació específica. En concret, per a la 
nidificació d’aus caldrà acotar les actuacions, sempre que sigui possible, fora del període comprès entre l’1 
de març i l’1 d'agost. 
 
En cas de dur a terme les actuacions dins aquest període de nidificació caldrà garantir la no afectació de les 
espècies d’interès fent una inspecció prèvia per un tècnic especialista per verificar la compatibilitat de 
l'actuació dins el citat període. 
 

• En cas de portar a terme actuacions durant el període d'alt risc d'incendi, el tècnic de l’empresa demanarà, 
si s’escau, l'autorització excepcional per desenvolupar feines al departament competent en la matèria. En 
cas de treballar durant aquest període, s’adoptaran les mesures necessàries per tal de minimitzar el risc 
d’incendi.  
 

• Els treballs s'efectuaran de manera continuada, sense més interrupcions que les corresponents als dies 
festius i a les condicions meteorològiques adverses.  
 

• En realitzar les actuacions també es portarà a terme la retirada i eliminació de les deixalles d’origen antròpic 
que puguin localitzar-se en l’àmbit. La gestió dels residus obtinguts es farà a través d’un gestor autoritzat. 
 

• Sempre que sigui possible, s’utilitzarà maquinària poc o gens agressiva, utilitzant els accessos a la llera més 
propers als àmbits d’actuació per a minimitzar la circulació per la llera. 
 

• En cap cas es procedirà a la tala massiva i indiscriminada d'espècies pròpies del bosc de ribera, ja que 
constitueixen un element cohesiu de la geomorfologia de la llera. 
 

• En cas d’utilitzar material vegetal per a la restauració, aquest haurà de ser de la mateixa regió de 
procedència o regió d’identificació i, haurà de complir els requisits legals i sanitaris escaients per tal de 
prevenir patologies forestals, incloent l’establert als Reials Decrets 289/2003 1220/2011, sobre la 
comercialització dels materials forestals de reproducció. 
 

• Es realitzaran les tasques de manteniment escaients per assegurar la viabilitat de la restauració realitzada 
en l’àmbit de l’actuació. 
 

• S’adoptaran les mesures adients en matèria de seguretat i salut per evitar impactes derivats de l’execució 
dels treballs: 
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o No es permetrà realitzar cap tipus de manteniment, abastament de combustible, neteja de maquinària 

o cap altre procés que pugui produir la pèrdua de qualitat de les aigües fora de les zones expressament 
habilitades a aquest fi. 

o Caldrà adoptar les mesures oportunes per tal d’evitar possibles pèrdues i fugues.  
o En cas que sigui necessari, caldrà habilitar una zona d’estacionament de la maquinària allunyada del 

curs d’aigua. 
 
 
 6. Definició dels treballs 

 
Es preveuen tres blocs d’actuacions: 
 
• Treballs d’erradicació de canyars. 
• Plantacions de vegetació de ribera. 
• Actuacions de manteniment. 

 
Les actuacions contingudes en els tres blocs són complementàries i, en conjunt, es plantegen per assolir la 
integració paisatgística de l’espai fluvial i la millora de la biodiversitat. 
 
La planificació i el detall dels amidaments s’ha efectuat a partir d’un treball inicial consistent en la identificació 
dels nuclis de canya sobre ortofotomapa vigent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i, posteriorment, 
verificant cada un dels nuclis mitjançant treball de camp. En les visites sobre el terreny també s’ha estudiat 
l’accessibilitat a la llera i el potencial de viabilitat de les plantacions. 
 

6.1 Treballs d’erradicació de canyars 

 
La retirada de la part aèria i l’extracció del rizoma és el procediment més eficient a curt termini per eliminar la 
canya d’acord amb els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua (Document de suport: redacció de memòries 
tècniques per a subvencions de manteniment i conservació de lleres, desembre 2021). També està valorat com 
un dels mètodes amb una major eficàcia contrastada segons el manual Bases para el manejo y control de Arundo 
donax L. de la Coleccion manuales técnicos biodiversidad (2012).  
 
S’ha descartat utilitzar mètodes de control amb productes fitosanitaris a base de glifosat, fins i tot en aquelles 
agrupacions més allunyades del curs d’aigua, atenent a les darreres recomanacions de la Unió Europea en relació 
a aquest producte.  
 

Protocol d’eliminació mecànic de la canya 
 

• Desbrossada manual de la part aèria i acopi en zona d’aplec. 
• Trituració de les tiges de canya obtingudes, i apilades en zones d’acopi, amb màquina biotrituradora. 
• Retirada mecànica o manual de rizoma, amb cribat del sòl per separar els rizomes de la terra, i regularització amb 

terres del mateix terreny dels forats deixats per l'extracció de rizomes i arrels.  
• Trituració de rizomes mitjançant trituradora de martells fins a la seva desintegració en formes o fragments no 

viables (inferiors a 1 cm). El material obtingut s’estén com a mulch. 
• L’actuació es pot completar amb la plantació d’espècies autòctones en aquells indrets més pròxims a l’aigua. 
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Esquema tipus del protocol d’eliminació mecànic de la canya. 

 
 
 
Tal com es detalla al protocol, es preveu dallar les tiges manualment i efectuar-ne un acopi extern per a la seva 
posterior trituració mecànica amb biotrituradora. No es contempla la desbrossada mecànica per evitar la 
dispersió de fragments de tiges viables i la necessitat de retirar la biomassa aèria dallada.  
 
En l’extracció del rizoma, caldrà efectuar un cribatge per a separar curosament el rizoma de la terra i poder 
restaurar morfològicament els talussos amb les terres obtingudes. Els rizomes s’apilaran en les zones d’acopi i 
seran triturats fins a obtenir fragments no viables.  
 
L’extracció del rizoma es preveu amb mitjans mecànics en canyars consolidats (amb densitats elevades de tiges) 
i on s’ha verificat que l’accés amb maquinària és viable. Al llarg de l’àmbit d’actuació s’identifiquen trams de 
camins que discorren aproximadament paral·lels al riu aptes per a l’accés amb maquinària. S’ha tingut en compte 
també les previsions d’adequació del camí de servei previst al Pla especial urbanístic per a la implantació del 
col·lector en alta Manresa-Sant Joan de Vilatorrada en l’àmbit de les Fàbriques Vermella i Blanca (Aigües de 
Manresa i Mancomunitat de municipis del Bages pel Sanejament). 

 

Desbrossada de tiges i retirada de la part aèria. 
Trituració de tiges de canya obtingudes en zones d’acopi. 

Extracció de rizoma amb mitjans mecànics o manuals. 
Cribatge, trituració del rizoma i restauració morfològica del talús 
amb terres obtingudes. 

Plantacions de vegetació autòctona en els indrets ocupats 
prèviament per la canya i que es localitzin a les proximitats de 
l’aigua. 
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Tanmateix, també ha estat necessari preveure la creació de rampes de treball provisionals per a l’accés a la llera 
(mitjançant pala excavadora), i l’adequació de passos temporals (consistents en desbrossades), per a aproximar 
la maquinària als canyars allunyats dels camins i rampes existents. Aquestes rampes s’hauran d’eliminar una 
vegada hagin finalitzat els treballs mecànics. 
 
L’extracció del rizoma es preveu amb mitjans manuals en els indrets on l’accessibilitat amb maquinària no és 
viable atenent a les característiques topogràfiques i als riscos identificats i on s’ha constatat una densitat baixa 
del canyar, zones de rebrots anteriorment ja tractades.  
 

Procediment d’extracció Densitat dels canyars Superfície (m2) 
   

Retirada de rizoma manual 

Rebrots 975,19 
Mitjana 275,33 
Alta 201,04 
Molt alta 2.378,65 

  3.830,20 
   

Retirada de rizoma mecànica 

Rebrots 0,00 
Mitjana 854,29 
Alta 1.001,01 
Molt alta 18.235,47 

  20.090,78 
     23.920,98 

 
El material vegetal obtingut de la trituració s’estendrà com a mulch que es pugui incorporar fàcilment al sòl. 
 
Juntament amb els treballs d’erradicació de canyars, s’ha previst també la retirada, transport i deposició a dipòsit 
autoritzat, de residus i deixalles que puguin aparèixer a la llera. 
 
A continuació es presenta una relació de les taques identificades de canyar a erradicar. 
 
Identificador Àrea (m2) Densitat Procediment d’eliminació de rizoma 

C01 23,54 Mitjana Retirada mecànica 
C02 42,15 Mitjana Retirada mecànica 
C03 11,79 Mitjana Retirada mecànica 
C04 28,74 Mitjana Retirada mecànica 
C05 20,32 Mitjana Retirada mecànica 
C06 20,36 Mitjana Retirada mecànica 
C07 54,38 Mitjana Retirada mecànica 
C08 23,01 Mitjana Retirada mecànica 
C09 75,19 Rebrots Retirada manual 
C10 201,28 Rebrots Retirada manual 
C11 75,69 Rebrots Retirada manual 
C12 48,93 Alta Retirada manual 
C13 116,32 Mitjana Retirada mecànica 
C14 76,29 Mitjana Retirada mecànica 
C15 126,98 Rebrots Retirada manual 
C16 68,71 Mitjana Retirada mecànica 
C17 63,70 Alta Retirada mecànica 
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C18 167,94 Mitjana Retirada mecànica 
C19 199,37 Rebrots Retirada manual 
C20 175,48 Rebrots Retirada manual 
C21 121,19 Rebrots Retirada manual 
C22 91,35 Mitjana Retirada mecànica 
C23 109,39 Mitjana Retirada mecànica 
C24 240,86 Alta Retirada mecànica 
C25 431,29 Alta Retirada mecànica 
C26 137,06 Alta Retirada mecànica 
C27 41,54 Mitjana Retirada manual 
C28 56,30 Mitjana Retirada manual 
C29 54,13 Mitjana Retirada manual 
C30 123,36 Mitjana Retirada manual 
C31 62,61 Alta Retirada mecànica 
C32 75,19 Molt alta Retirada mecànica 
C33 977,59 Molt alta Retirada mecànica 
C34 388,17 Molt alta Retirada mecànica 
C35 154,90 Molt alta Retirada mecànica 
C36 778,28 Molt alta Retirada mecànica 
C37 58,75 Alta Retirada manual 
C38 46,32 Alta Retirada manual 
C39 323,56 Molt alta Retirada mecànica 
C40 61,41 Molt alta Retirada mecànica 
C41 1.166,91 Molt alta Retirada mecànica 
C42 96,84 Molt alta Retirada mecànica 
C43 270,19 Molt alta Retirada mecànica 
C44 247,28 Molt alta Retirada mecànica 
C45 878,74 Molt alta Retirada mecànica 
C46 128,60 Molt alta Retirada manual 
C47 56,13 Molt alta Retirada manual 
C48 148,29 Molt alta Retirada manual 
C49 451,24 Molt alta Retirada manual 
C50 82,75 Molt alta Retirada manual 
C51 110,79 Molt alta Retirada mecànica 
C52 5.137,23 Molt alta Retirada mecànica 
C53 139,81 Molt alta Retirada manual 
C54 173,96 Molt alta Retirada manual 
C55 1.291,50 Molt alta Retirada mecànica 
C56 118,76 Molt alta Retirada mecànica 
C57 42,36 Molt alta Retirada mecànica 
C58 578,55 Molt alta Retirada mecànica 
C59 233,79 Molt alta Retirada mecànica 
C60 197,54 Molt alta Retirada mecànica 
C61 114,35 Molt alta Retirada mecànica 
C62 2.596,28 Molt alta Retirada mecànica 
C63 2.395,24 Molt alta Retirada mecànica 
C64 574,32 Molt alta Retirada manual 
C65 402,59 Molt alta Retirada manual 
C66 65,49 Alta Retirada mecànica 
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C67 21,19 Alta Retirada manual 
C68 67,26 Molt alta Retirada manual 
C69 153,70 Molt alta Retirada manual 
C70 25,86 Alta Retirada manual 

 
 

    
. 
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Vistes d’alguns canyars en l’àmbit seguint el curs d’aigua des del pont del Congost fins a la passera de Can Poc Oli. 

 
6.2 Plantacions de vegetació de ribera 

 
Es preveu portar a terme plantacions molt puntuals i localitzades en els indrets de la riba en els quals s’hagi 
eliminat el canyar per garantir la continuïtat de la cobertura vegetal associada al curs d’aigua. S’ha previst plantar 
únicament en els indrets on es garanteixi la viabilitat de la planta tenint en compte la proximitat de l’aigua i s’ha 
descartat actuar en els espais on, tenint en compte l’existència de vegetació adjacent, ja es preveu una 
colonització natural per espècies autòctones.   
 
Per la restauració amb espècies vegetals s’ha seleccionat espècies autòctones de port arbustiu i espècies 
d’helòfits, pròpies de la zona i de bon comportament hidràulic.  
 
 

Plantacions d’espècies d’helòfits Presentació Amidament (unitats) Marc de plantació 
    
Boga (Typha angustifolia) Alvèol forestal 300 cm3 1.000 

1,2 x 1,2 m Canyís (Phragmites australis) Alvèol forestal 200 cm3 500 
Salicaria (Lythrum salicaria) 450 
    
TOTAL plantació d’helòfits 1.950  

 
 

Plantacions d’espècies arbustives Presentació  Marc de plantació 
    
Tamariu (Tamarix canariensis) Contenidor 3L / 15-20 cm alçària 480 

3 x 3 m Gatell (Salix cinerea ssp. oleifolia) Contenidor 3L / 80-100 cm alçària 300 
Sarga (Salix elaeagnos) Contenidor 3L / 80-100 cm alçària 200 
Saüc (Sambucus nigra) Contenidor 3L / 60-80 cm alçària 50 
    
TOTAL plantació d’arbusts 1.030  

 
 
Per tal de procedir a les plantacions de les espècies arbustives es realitzarà un clot de dimensions estàndard 
(mínim 30x30x30 cm), amb mitjans manuals, es reblirà el clot amb terra de l’excavació mantenint una depressió 
per a l’acumulació d’aigua, es col·locarà un tutor per a localització de cada peu d’1,2 m d’alçada útil i es realitzarà 
el primer reg i es consolidarà la terra del clot.  
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És recomanable realitzar els treballs de plantació quan la saba està aturada. L’època òptima és a finals d’hivern 
(per evitar les gelades) i sempre abans de la primavera (les plantes comencen a brotar durant els mesos de març 
i abril).  
 
6.3 Actuacions de manteniment 

 
Tenint en compte la tipologia de les actuacions que es portaran a terme, caldria preveure unes tasques de 
manteniment per a garantir l’èxit a llarg termini de l’execució: 
 
• Manteniment i consolidació de l’erradicació dels canyars 

S’ha previst dos episodis de manteniment en els indrets on s’ha actuat erradicant el canyar consistents en 
un repàs manual de totes les taques mitjançant l’arrencada dels rebrots, la retirada dels rizomes, l’apilada 
i la trituració.  

 
• Manteniment de les plantacions 

S’ha previst quatre episodis de reg de tots els arbusts plantats amb una aportació mínima de 10 litres. S’ha 
descartat regar els helòfits perquè aquests s’han situat en indrets molt propers a l’aigua o, fins i tot, en 
àrees entollades. 

 
 
 7. Planificació de l’execució 

 
7.1 Termini d’execució 

 
Per a la realització dels treballs d’execució descrits es preveu un termini d’execució de tres (3) mesos. 
 

Data de replanteig dels treballs Quan els treballs estiguin en disposició d’iniciar-se 
Data prevista de finalització dels treballs 3 mesos des del replanteig dels treballs 

 
No s’inclouen en el termini les actuacions de manteniment perquè no consisteixen en treballs d’execució i perquè 
són discontínues en el temps. 
 
La durada exacte dels treballs pot dependre dels condicionants climatològics i dels condicionants per a 
minimitzar l’afectació a espècies d’interès. S’aconsella efectuar els treballs en els períodes adequats per a la 
biodiversitat i la hidrologia. 
 
Les plantacions cal realitzar-les quan la saba està aturada, és a dir, preferentment durant els mesos d’hivern, de 
desembre a març. 
 
7.2 Control de la qualitat dels treballs 

 
El seguiment de les actuacions recaurà en un tècnic nomenat a tal fi amb personal propi de l’ajuntament, o bé 
designat per aquest, i serà el responsable de validar: 
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• el replantejament dels treballs,
• l’evolució dels treballs, 
• l’assoliment dels objectius plantejats amb el Projecte
• i el control de qualitat d’execució de les actuacions mentre durin els treballs.

El replanteig dels treballs es farà conjuntament entre el tècnic encarregat de l’execució dels treballs i el 
responsable de l’execució.  

En funció de l’evolució dels treballs, les actuacions podran replantejar-se si tècnicament es considera necessari. 

8. Serveis i servituds

En fase de redacció del present projecte s’ha detectat l’existència de xarxes de serveis tals com sobreeixidors del 
sistema de clavegueram en el tram més urbà de l’àmbit, un col·lector en alta del sistema de sanejament i una 
xarxa de gas.  
Tenint en compte que les excavacions per a la retirada de rizoma de canyar es preveuen de poca fondària, no 
s’estimen afectacions. Tot i això, prèviament a l’execució de les actuacions caldrà que l’empresa adjudicatària 
sol·liciti el traçat exacte de serveis a les diferents companyies per a verificar la no interferència dels treballs amb 
els serveis. 

9. Pressupost

El Pressupost Total d’execució del Projecte executiu per a la retirada de canyars i la plantació de vegetació de 
ribera al marge esquerre del riu Cardener és de TRES-CENTS CINQUANTA-DOS MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS, 
IVA inclòs (352.813,00 €). 

Josep Illa i AntichBiòleg col. núm 11883-C
Mireia Fargas i CarbonésAmbientòloga col. núm 752 Laura Luján i PuigdellívolEng. agrònoma col. núm 4570
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 1. Memòria 

 

1.1. Objecte de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 

El present Estudi Bàsic de  Seguretat  i  Salut està  redactat en  compliment del Real Decret 1.627/1997 de 24 

d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut, en el marc de la llei 31/1995 de 8 

de novembre de Prevenció de Riscos laborals. 

 

Els objectius que preveu tenir en compte l’estudi són: 

 L’organització del treball per tal que el risc sigui mínim. 

 Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn. 

 Determinar les instal∙lacions per a la higiene i salut dels treballadors. 

 Establir les normes d’ús dels elements de seguretat. 

 Transmetre als treballadors els coneixements necessaris per l’ús correcte i segur de la maquinària que han 

d’utilitzar. 

 

D’acord amb l’article 7 del RD 1.627/1997, l’objectiu de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és servir de base perquè 

el contractista redacti el corresponent Pla de Seguretat i Salut en el treball, en el que s’analitzaran, estudiaran, 

desenvoluparan  i  complementaran  les  previsions  contingudes  en  aquest  document  en  funció  del  seu  propi 

sistema d’execució dels treballs. 

 

En el Pla  s’inclouran  les propostes de mesures alternatives de prevenció que el  contractista proposi amb  la 

corresponent justificació tècnica. 

 

1.2. Dades dels treballs 

 

1.2.1. Promotor 

 

Ajuntament de Manresa. 

 

1.2.2. Tècnic redacor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 

Laura Luján i Puigdellívol, enginyera agrònoma (col∙legiada número 4570). 

Josep Illa i Antich, biòleg (col.legiat número 11883‐C) 

 

1.2.3. Tipus de treball 

 

Erradicació de canyars i plantació de vegetació de ribera en un tram urbà o pròxim al nucli urbà de Manresa. 

 

1.2.4. Localització dels treballs 

 

Municipi de Manresa, comarca del Bages. 

Marge esquerre del riu Cardener, en el tram comprès entre el pont del Congost i la passera de Can Poc Oli. 
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1.2.5. Característiques dels treballs 

 

Durada dels treballs: 

Més de 30 dies laborables. 

 

Nombre màxim de treballadors/ores simultàniament: 

Menys de 20 treballadors/ores. 

 

Nombre de jornals acumulats: 

Menys de 500 jornals. 

 

Pressupost d’execució per contracta: 

TRES‐CENTS CINQUANTA‐DOS MIL VUIT‐CENTS TRETZE EUROS, IVA inclòs (352.813,00 €). 

 

Els processos, personal que els realitzarà i maquinària a utilitzar per a l’execució dels treballs esmentats en el 

present plec són els següents: 

 

 Tallada amb motoserra 

 Poda amb motoserra 

 Apilada de restes vegetals o residus 

 Desbrossada de vegetació amb mitjans manuals 

 Desbrossada de vegetació amb mitjans mecànics 

 Moviments de terra amb retroexcavadora 

 

Aquesta maquinària, a més de complir la reglamentació específica, haurà d’estar conforme amb els requeriments 

bàsics de seguretat i salut establerts per la normativa vigent. Hauran de portar la marca “CE” seguida de les dues 

últimes xifres de l’any en que s’hagi posat la marca. 

 

1.3. Primers auxilis i assistència sanitària 

 

Existirà  pels  primers  auxilis  una  farmaciola  amb  el material  especificat  a  l’Annex  VI  del  RD  486/1997  de 

disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

 

El Pla Bàsic de Seguretat i Salut redactat per l’empresa adjudicatària haurà de detallar els centres d’assistència 

primària (urgències) i d’assistència especialitzada més propers. 
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 2. Identificació, avaluació i mesures preventives de riscos 

 

Pels diferents processos durant l’execució dels treballs objecte d'aquest estudi, així com de la maquinària i dels 

mitjans auxiliars que s'utilitzessin, s'identifiquen i avaluen els diferents riscos amb les seves mesures de prevenció 

i els equips de protecció individual (EPI) en forma de fitxa. 

 

Per a cada procés dels treballs s'identifiquen, mitjançant una fitxa, els riscos laborals als quals caldrà aplicar les 

mesures preventives i proteccions tècniques pensades per controlar i reduir aquests riscos. Això no implica que 

en cada procés només existeixin aquests riscos, o exclusivament es puguin aplicar aquestes mesures preventives 

o equips de protecció individual, perquè en funció de la concurrència de riscos o per raó de les característiques 

d'una feina concreta, se’n poden emprar altres. 

 

S’haurà de  tenir  especial  cura  en  els  riscos més  usuals,  com  ara  caigudes,  talls,  cremades,  erosions  i  cops, 

adoptant‐se en  cada moment  la postura més adient pel  treball que es  realitzi.  S’haurà de  tenir  cura en  tot 

moment, també, en minimitzar el risc d’incendi. 
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TALLADA AMB MOTOSERRA 

RISCOS  Equips de protecció individual  Mesures preventives 
 Caigudes de persones al mateix nivell 

 Caigudes de persones a diferent nivell 

 Trepitjar objectes irregulars 

 Projecció de fragments o partícules 

 Cops per objectes o eines 

 Talls 

 Caigudes d'objectes per manipulació 

 Quedar atrapat per o entre objectes 

 Exposició a temperatures extremes 

 Sobreesforços 

 Contactes tèrmics 

 Incendis 

 Exposició al soroll 

 Exposició a vibracions 

 Caiguda d'objectes despresos 

 Botes de seguretat antilliscants 

 Guants 

 Casc de seguretat 

 Pantalla de protecció 

 Protectors auditius 

 Uniforme de treball amb proteccions 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin 
altres  elements  de  protecció diferents  als 
anteriorment  descrits,  es  dotarà  als 
treballadors dels mateixos 

 Seguir escrupolosament les normes de seguretat del maneig de la 
motoserra 

 S'examinarà l'equip de tall, assegurant‐se el seu bon estat abans de 
procedir a utilitzar‐lo 

 Les operacions de tall seran dirigides i realitzades per personal 
qualificat 

 Cap persona aliena als treballs de tall haurà de trobar‐se en la zona 
d'operacions 

 Proper a la zona de tall existirà un vehicle per afrontar possibles 
contratemps 

 Operar sempre des del sòl 

 Procurar evitar el treball conjunt sobre el mateix arbre, tret que ho 
exigeixi el seu moviment 

 Advertir amb un crit de prevenció l'execució d'aquesta maniobra 

 Assegurar‐se que els espectadors o altres operadors estan a cobert  d'un 
possible lliscament o descontrol de l’arbre 

 Estudiar l'aclarida de la zona abans de tallar 

 Al tallar branques sobre les quals descansi el tronc, estudiar bé la  seva 
possible caiguda i situar‐se al costat segur 

  No atacar cap branca amb la punta de la guia per evitar amb això una 
perillosa sacsejada de la màquina que sovint obliga a l'operari a  deixar‐la 
anar, ferint‐se en la seva extremitat esquerra 

 En aquelles branques que tinguin una posició forçada, ha de tenir present 
que al ser tallades poden produir un desplaçament brusc de la seva base 

 Per a qualsevol moviment que exigeixi l'ocupació d'una de les mans  de 
l'operari, ha de parar‐se el moviment de la cadena abans que l'esmentada 
mà abandoni la subjecció de la motoserra 
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PODA AMB MOTOSERRA 

RISCOS  Equips de protecció individual  Mesures preventives 
 Caigudes de persones al mateix nivell 

 Caigudes d'objectes per manipulació 

 Quedar atrapat per o entre objectes 

 Sobreesforços 

 Contactes tèrmics 

 Incendis 

 Exposició al soroll 

 Talls 

 Exposicions a vibracions 

 Perill d'éssers vius 

 Caiguda d'objectes despresos 

 Ulleres de protecció i/o pantalla 

 Protector acústic 

 Pantalons de seguretat 

 Botes de seguretat antilliscants 

 Guants 

 Casc de seguretat 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin 
altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos 

 Treballar amb els peus ben assentats en el sòl 

 Transitar per zones obertes de vegetació 

 Estudiar prèviament els punts de tall en les branques que estiguin en  
situació inestable 

 Sempre que ens sigui possible ens situarem al costat de l'arbre a podar, 
de manera que el tronc ens protegeixi de possibles talls 

 No col∙locar‐nos sota les branques que cauen al ser tallades 

 Utilitzar roba ajustada evitant així la roba massa solta, com bufandes  o 
altres objectes incompatibles amb l'activitat 

 Guardar la distància de seguretat respecte altres companys 

 Treballar a l'altura correcta mantenint l'esquena recta evitant les 
postures incòmodes i forçades 

 Mantenir un ritme de treball constant adaptat a les condicions de 
l'individu, per a tenir controlada la situació en tot moment 

 Usar l'eina adequada per a cada tasca 

 Deixar refredar la màquina abans de realitzar qualsevol ajustament    de la 
mateixa 

 Utilitzar per a proveir carburant recipients anti‐vessament i no fumar 
mentre es fa 

 Allunyar‐se del combustible quan es prova la bugia 

 No arrencar la motoserra en el lloc on s'ha posat el combustible 

 No arrencar la màquina si es detecten pèrdues de combustible o si hi       ha risc 
d'espurnes (cable de bugia pelat, etc) 

 Mai proveir carburant estant el motor funcionant 

 No dipositar en calent la motoserra en llocs amb material 
combustible 

 No utilitzar la motoserra amb el silenciador espatllat 

 Parar la motoserra en els desplaçaments 

 Utilitzar la màquina sempre amb les dues mans 

 Es recomana col∙locar la màquina sobre el sòl per a arrencar‐la 

 Per a realitzar el manteniment, la màquina ha d'estar completament 
parada 

 No tallar branques amb la punta de l'espasa 

 Treballar un sol operari a cada arbre 

 No es treballarà sota circumstàncies que disminueixin sensiblement  les 
condicions físiques de l'operari 
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 Per a cridar l'atenció d'un maquinista que estigui treballant, acostar‐s’hi 
sempre per la part frontal. No aproximar‐s’hi fins que no hagi interromput la 
tasca 

 Controlar el sistema anti‐vibracions de la motoserra 
 Mantenir afilada correctament la cadena i amb la tensió adequada 
 Precaució a l’agafar objectes, eines, etc. que estiguin al terra, no posar les 

mans directament a sota, davant del risc d'éssers vius 
 Triar pel manteniment un lloc buidat, on es puguin advertir la presència 

d'éssers vius 
 En treballs que es desenvolupin en terrenys amb forts pendents o 

pedregosos s'haurà de fer atenció als desploms o despreniments que es 
produeixin en les zones superiors a la nostra àrea de treball 

 Assegurar‐se que el personal es troba fora de la zona d'abast d'un possible 
lliscament 
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APILADA DE RESTES VEGETALS O RESIDUS 

RISCOS  Equips de protecció individual  Mesures preventives 
 Caigudes de persones a diferent nivell 

 Caigudes de persones al mateix nivell 

 Caiguda d'objectes per desplom o 
esfondrament 

 Xocs contra objectes immòbils 

 Xocs contra objectes mòbils 

 Cops o talls per objectes i eines 

 Quedar atrapats per o entre fusta, 
branques etc. 

 Exposició a temperatures ambientals 
extremes 

 Sobreesforços 

 Accidents causats per animals 

 Botes de seguretat antilliscants amb 
puntera reforçada 

 Cinturó lumbar per a càrregues 

 Guants de seguretat 

 Casc de seguretat 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin 
altres  elements  de  protecció diferents  als 
anteriorment  descrits,  es  dotarà  als 
treballadors dels mateixos 

 No enfilar‐se ni caminar per les piles de fusta 

 Transitar per zones desemboscades 

 Evitar caminar sobre branques i troncs 

 Usar calçat antilliscant 

 Mirar bé on es trepitja i evitar els obstacles 

 Les piles de fusta es faran sobre sòl ferm i anivellat 

 No es manipularan els troncs amb eines que no hagin estat 
dissenyades per a això 

 Es mantindrà la distància respecte a altres companys i es donarà temps a 
que es retirin abans d'aproximar‐se carregats al lloc d'apilat 

 Es tindrà especial precaució en terrenys en pendent quan es 
manipulin troncs que estiguin subjectant a uns altres o fins i tot 
roques soltes 

 No es deixaran a la pila troncs en equilibri 

 Es triaran suports resistents per evitar que s'enfonsi la pila una 
vegada acabada 

 Si una pila és inestable caldrà reforçar‐la convenientment o desfer‐la.  No es 
passarà per la part inferior a la mateixa si es troba en un vessant 

 S'agafaran primer els troncs que estiguin a la part superior de la pila.        Mai es 
tibaran pals que estiguin enganxats per altres 

 Es mourà el tronc abans de posar les mans a sota per a agafar‐los 

 Quan un tronc el manipulin dos o més treballadors, els senyals per a          aixecar‐
lo  i abaixar‐lo  les donarà  l'últim d'ells  i  tots hauran d’estar en   un mateix 
costat del tronc 

 No s'agafarà pes per sobre de les possibilitats d'una persona 

 Per a aixecar la càrrega es mantindrà l'esquena recta flexionant les        cames, 
per a realitzar l'esforç amb elles a l’estirar‐les 

 En transportar els troncs es mantindran a prop del cos i la càrrega es    durà 
equilibrada 

 Es mantindrà un ritme de treball constant adaptat a les condicions de  la 
persona 

 No es treballarà sota circumstàncies que disminueixin sensiblement  les 
condicions físiques de l'operari 
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DESBROSSADA DE VEGETACIÓ AMB MITJANS MANUALS 

RISCOS  Equips de protecció individual  Mesures preventives 
 Caigudes de personal al mateix nivell 

 Caigudes de personal a diferent nivell 

 Projecció d'estelles, petites branques, etc. 

 Trepitjar objectes irregulars 

 Contactes tèrmics 

 Exposició al soroll 

 Vibracions 

 Incendis 

 Cops per objectes o eines 

 Sobreesforços 

 Talls amb les ganivetes 

 Accidents causats per éssers vius 

 Casc de seguretat 

 Botes de seguretat antilliscants amb 
puntera reforçada 

 Ulleres i pantalles de protecció 

 Protector auditiu 

 Pantalons de seguretat 

 Guants 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin 
altres  elements  de  protecció diferents  als 
anteriorment  descrits,  es  dotarà  als 
treballadors dels mateixos 

 Mirar bé on es trepitja i evitar obstacles 

 Al treballar tenir els peus ben assentats en el sòl 

 Mantenir les cames lleugerament separades durant el treball 

 Si es noten vibracions anormals durant el treball es pararà la 
màquina i es revisarà l'eina de tall 

 Usar l'eina de tall corresponent per a cada tipus de matoll 

 Allunyar‐se del combustible quan es provi la bugia 

 Allunyar la desbrossadora del lloc on s'ha posat el combustible, si 
pretenem engegar‐la 

 Mai proveir carburant amb el motor funcionant, utilitzar un recipient                           amb 
sistema anti‐vessament i no fumar 

 No arrencar la màquina si es detecten pèrdues de combustible o si hi  ha 
riscos d'espurnes (cable de bugia pelat, etc.) 

 No es dipositarà en calent la desbrossadora sobre material 

inflamable 
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DESBROSSADA DE VEGETACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS 

RISCOS  Equips de protecció individual  Mesures preventives 
 Caiguda del personal al mateix nivell 

 Caiguda de persones a diferent nivell 

 Xocs contra objectes immòbils 

 Xocs contra objectes mòbils 

 Cops/talls per objectes o eines 

 Projecció de fragments o partícules 

 Sobreesforços 

 Contactes elèctrics directes 

 Contactes elèctrics indirectes 

 Quedar atrapats al bolcar màquines, tractors 
o vehicles 

 Exposició a substàncies nocives o 
tòxiques: pols ambiental 

 Incendis: factors d'inici 

 Accidents causats per éssers vius 

 Atropellaments o cops amb vehicles 

 Exposició a contaminants biològics 

 Exposició a temperatures ambientals 
extremes 

 Soroll 

 Vibracions 

 Casc de seguretat 

 Calçat de seguretat 

 Roba de treball adequada 

 Guants de protecció 

 Cinturons lumbars 

 Protecció auditiva 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin 
altres  elements  de  protecció diferents  als 
anteriorment  descrits,  es  dotarà  als 
treballadors dels mateixos 

 Previ a l'inici dels treballs, es realitzaran els estudis necessaris que  donin 
idea de l'estat i característiques del terreny per a detectar possibles 
irregularitats o esquerdes 

 S'eliminaran arbustos, arbres, etc. amb arrels al descobert 

 No és bona pràctica el treball en superfície amb fang, per possibles 
enfonsaments o bolcades de màquines 

 És recomanable establir camins independents per a persones I  vehicles 

 No es permetrà una excessiva proximitat dels treballadors a les màquines, 
per a evitar atropellaments i l'exposició al soroll excessiu provinent 
d'aquestes màquines 

 No es recomana treballar en la proximitat de pals elèctrics sense         estabilitat 
garantida abans de l'inici de les tasques 

 S'evitarà l'accés de persones sense la roba de protecció adequada 

 Es formarà als treballadors sobre l'ús adequat d'eines, amb la finalitat 
d'evitar cops, fer‐se talls i fins i tot sobreesforços 
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MOVIMENTS DE TERRA AMB RETROEXCAVADORA 

RISCOS  Equips de protecció individual  Mesures preventives 
 Caiguda de personal al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda d'objectes pesats per desplomi o 
esfondrament. 

 Projecció de pedres. 

 Atropellaments. 

 Col∙lisions. 

 Bolcada de la màquina. 

 Accidents causats per éssers vius. 

 Engegada intempestiva de la màquina. 

 Vibracions. 

 Atropellaments a persones circumdants. 

 Contactes elèctrics directes. 

 Contactes elèctrics indirectes. 

 Cops i corts per objectes o eines. 

 Ús de casc 
 Protecció de les extremitats  inferiors amb botes 

de  seguretat  amb  sola  antilliscant  i  puntera 
d'acer. 

 Guants de cuir en  les operacions de conservació 
de la màquina durant el treball. 

 Ulleres de seguretat que  li protegeixin de la pols 
i ocasionalment del sol 

 Cinturó abdominal anti‐vibratori, a  fi de quedar 
protegit dels efectes de  les vibracions  sobre  les 
vísceres  abdominals. 

 Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin 
altres  elements  de  protecció  distints  als 
anteriorment descrits, es dotarà als treballadors 
dels mateixos. 

 Només conduirà la màquina una persona que estigui facultada. 
 Quan per necessitat de servei, ha d'usar‐se una màquina que no es  tingui 

assignada, abans d'iniciar la seva conducció es comprovarà l'estat dels frens, 
adreça  llums,  botzina,  estat  de  pneumàtics  o  cadenes,  etc.  Així mateix 
comprovarà l'estat de les eines i equip de seguretat. 

 Mantenir  sempre  nets  de  greix  les  plataformes,  pedals  i  estreps  de  la 
màquina. 

 El conductor haurà d’ anar sempre assegut. 

 Mai  es  permetrà  que  cap  altra  persona  distinta  al  conductor  vagi  a  la 
màquina durant la seva marxa, tret que estigui proveït d'un seient especial, 
i àdhuc llavors només si la inclinació del terreny és menor d'un 30%. 

 Abans  d'engegar  el motor  assegurar‐se  que  va  a  funcionar  en  buit  que 
estiguin  desconnectades  les  transmissions  així  com  que  els mecanismes 
hidràulics es trobin en posició de repòs. 

 Els operaris no haurien de  treballar mai sense  les cabines  o cuirasses de 
protecció que evitin ser impactats per objectes que caiguin, o riscos similars. 

 El maquinista no ha de permetre que s'aproximin a la màquina altres obrers 
o persones estranyes quan el vehicle o el motor estiguin en marxa 

 Abans d'iniciar la maniobra d'arrencada el maquinista haurà d’assegurar‐se 
que  el  camí  està  buidat  d'objectes,  persones  o  altres  vehicles. Aquestes 
precaucions s'extremaran en la marxa enrere. 

 La conducció ha de realitzar‐se amb gran cura, el que suposa comprendre el 
maneig  i  limitació  de  la  màquina  així  com  atendre  els  consells  dels 
capatassos o persones amb més experiència. 

 Una vegada arrencat el motor, no es permetrà que s'aproximin a la màquina 
persones estranyes o altres operaris sense que ho adverteixi el maquinista. 

 Abans de  començar  el  treball,  caldrà  reconèixer minuciosament  el  tall en 
companyia del Capatàs o encarregat, tractant d'establir els possibles riscos, 
la col∙locació de senyals les mesures de precaució a prendre i sobretot el pla 
de treball.. 

 Si la màquina té volant, es recolzarà en ell tots els dits de la mà per sobre 

d'aquest per a evitar que si es bolca pugui ocasionar el trencament del 

canell. 

 En les màquines equipades amb embragatge, aquesta operació es farà 
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sempre suau i progressivament, sobretot a l’arrencat, arrossegant càrrega, 

al pujar costes o salvar algun obstacle. 

 No es recorrerà cap trajecte amb el motor en punt mort o desembragat. 

 Es conduirà sempre la màquina a la velocitat apropiada al tipus de treball 

que es realitza; mai més de pressa. 

 AL pujar o baixar pendents es marxarà sempre amb una velocitat ficada 

sense accionar l'embragatge. En cas que es necessiti canviar a altra 

velocitat, caldrà detenir la màquina. 

 La velocitat es reduirà sempre quan el terreny està molt inclinat, tingui un 

fort pendent transversal o estigui molt trencat. Es reduirà al pas humà al 

salvar obstacles que puguin fer bolcar la màquina. 

 Els girs han de fer‐se de tal forma que el maquinista quedi sempre al costat 

del desmunt, si això és possible. 

 Reduir sempre la velocitat abans d'efectuar un gir. En cas d’haver d’ajudar‐

se amb els frens, aplicar‐los suaument per a evitar una bolcada de costat. 

 Per a disminuir la velocitat no accionar mai l'embragatge; aixecar el peu de 

l'accelerador i, en última instància, usar els frens. 

 Al frenar la màquina, accionar els dos frens simultàniament. 

 Quan s'augmenti o disminueixi la velocitat de la màquina ha d'afermar‐se 

fortament l'adreça. 

 Evitar salvar aquells obstacles que puguin fer bolcar la màquina. 

 En zones gelades o amb fang, en superfícies rocoses o en les proximitats 

d'arbres derrocats, es marxarà amb velocitats curtes, usant els frens amb 

molta precaució. 

 No avançar mai sobre una zona que la vista del conductor no abasti a 

distingir els obstacles que poguessin presentar‐se. En tals casos, baixar de 

la màquina o inspeccionar el terreny o manar a l'ajudant. 

 En els llocs a perillosos es col∙locarà un operari que s'encarregui de fer els 

senyals reglamentaris al maquinista. Els senyals les farà un home sol amb la 

mà, que ha d'assegurar‐se a més de que les seves instruccions hagin estat 

compreses correctament. 

 Tota senyal de moviment d'acció es farà amb amplitud i repetint‐la 

freqüentment perquè pugui ser compresa. Quan es vulgui indicar un 

moviment fàcil o lent el senyal d'acció es farà a poc a poc i el més de pressa 

possible per a un moviment ràpid. 

 El conductor mai ha de baixar de la màquina mentre aquesta romangui en 

moviment. 

 Quan l'operari es baixi de la màquina tots els mecanismes hidràulics han 
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d'estar en posició de repòs. 

 Abans de baixar de la màquina amb el motor en marxa, se cerciorarà que 

no està embragada cap velocitat i que s'ha tirat el fre d'aparcament. 

 Cal detenir la màquina abans de fer benzina. Durant aquesta operació el 

filtre de la mànega s'introduirà completament dintre del dipòsit per a 

evitar la possibilitat d'un incendi. 

 A l’abandonar la màquina no deixar l'encès en la posició de marxa, ni amb 

la clau de contacte posada. 

 Quan calgui manipular sota la màquina, es farà sempre emprant gat 

hidràulic, calçant‐la immediatament abans d'introduir‐se sota ella. 

 L'operari notificarà immediatament al seu superior immediat qualsevol 

defecte de la màquina que mereixés la seva urgent reparació. 

 Tota màquina que no ofereixi suficient garantia de seguretat, serà retirada 

immediatament de servei. 

 El personal que treballi al voltant de la màquina no ha de creuar o 

romandre en el ràdio d'acció de la mateixa, mentre estigui treballant 

aquesta. 

 El personal del carrer no es col∙locarà davant o darrere de la màquina. Així 

mateix en terreny en pendent el personal no haurà de col∙locar‐se 

justament damunt o sota tractor per a evitar relliscar cap a l'o que caiguin 

pedres o altre material des del carrer que obre el  tractor. 
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Per a cada màquina que s’utilitzarà en l'execució de l'obra s'identifiquen, mitjançant una fitxa, els riscos laborals 

als que s'aplicaran les mesures preventives i proteccions tècniques dirigides a controlar i reduir aquests riscos. A 

més, cada màquina complirà els requeriments essencials de seguretat i salut establerts en la normativa vigent 

(RD 1435/92) i portarà la marca "CE" seguida de les dues últimes xifres de l'any que s'hagi posat la marca. Això 

no implica que per a cada màquina només existeixin aquests riscos o exclusivament es puguin aplicar aquestes 

mesures preventives o equips de protecció individual, perquè depenent de la concurrència de riscos o per raó 

de les característiques d'una marca de màquina determinada també poden emprar‐se d’altres. 
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MOTOSERRA 

RISCOS  Equips de protecció individual  Mesures preventives 

 Talls 
 Cops per o contra objectes 

 Quedar atrapats amb o entre objectes 

 Sobreesforços 

 Cremades 

 Incendis 

 Projecció de partícules 

 Vibracions 

 Soroll 

 Una de les situacions més perilloses que poden 
produir‐se durant el treball amb la motoserra és 
el rebot de l'espasa. En aquests rebots es 
desplaça la serra de forma imprevista en un 
moviment corbat cap a l'operari, amb perill de 
greus lesions. Aquest rebot es produeix, quan la 
cadena de la serra, en el sector del quart superior 
de la punta de l'espasa, frega involuntàriament 
fusta o altre objecte dur. Aquest risc s'origina 
especialment al desbrancar, quan es frega, sense 
voler, una altra branca 

 Cops de retrocés 

 El cop de retrocés pot produir‐se al tallar amb el 
costat superior de l'espasa (tall pel dors de la 
mà), quan la cadena de la serra es trava o quan 
frega una part dura en la fusta. La motoserra 
retrocedeix cap a l'operari 

 Casc de seguretat, amb protector auditiu 
i pantalla 

 Pantalons de motoserra amb protecció antitall 

 Botes de seguretat amb puntera i sola amb 
relleu antilliscant 

 Guants de seguretat 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin 
altres elements de protecció diferents als 
anteriorment descrits es dotarà als 
treballadors dels mateixos 

 Serà d'ús obligatori per al motoserrista l'equip de protecció individual 
facilitat a aquest efecte i per al termini de temps que requereixi la 
realització de les tasques 

 Normes d'actuació preventiva per als motoserristes: la motoserra  haurà de 
tenir els següents elements de seguretat: 

 Fre de cadena 

 Captador de cadena 

 Protector de la mà. 

 Fixador d'acceleració 

 Botó de parada fàcil 

 Dispositius d’amortització de les vibracions 

 L’ús de la motoserra queda restringit al personal especialitzat en el    seu 
maneig i acreditat per l'empresa adjudicatària 

 Col∙locar la serra sobre el sòl per a la seva arrencada i assegurar‐ se que 
qualsevol persona està prou allunyada (2 m) abans d'engegar la màquina 

 Per a efectuar l'arrencada de la motoserra, la màquina estarà recolzada en el 
sòl i ben fixada amb el peu i la mà esquerra. És perillós arrencar‐la amb el 
sistema d'aprofitar la caiguda lliure de la mateixa, subjectant‐la només amb la 
mà dreta 

 Abans d'arrencar la motoserra i començar a treballar, ha de comprovar‐se 
el perfecte funcionament de la mateixa. És molt important que l'espasa 
estigui correctament muntada, la cadena, l'accelerador i l'interruptor de 
parada en perfectes condicions. L'accelerador i el seu bloqueig han de 
funcionar fàcilment. NO s'han de practicar modificacions en aquests 
equips 

 Deixar els punts de subjecció sempre netes i seques, especialment lliures d'oli i 
resina. Així es facilita el segur maneig de la serra 

 Al fer l'arrencada en fred, la cadena sol accelerar‐se. S’ha de tenir cura de no 
tocar branques o herba 

 Assentar els peus abans de començar a serrar. Utilitzar SEMPRE la motoserra 

amb les dues mans 

 Operar sempre des del sòl. Queda prohibit treballar en escales, sobre 

arbres i altres llocs igualment inestables. No tallar més amunt de l’espatlla 

ni amb una sola mà 

 No enrotllar el tiraflector a la mà o als dits. No suprimir la frontissa per un 

tall exhaustiu 
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 Evitar el treball conjunt sobre un mateix arbre. 

 Seguir els diagrames de circulació establerts en l'obra 

 Al tallar branques sobre les quals descansi un tronc abatut, o bé, al trossejar 

el mateix sobre terrenys en pendent, situar‐se sempre en el costat segur 

(part superior del pendent) 

 Per a avançar podant troncs abatuts amb branques, tallar amb l'espasa de 

la motoserra per l'altre costat del tronc i enganxat al mateix 

 No atacar cap branca amb la punta de la guia per evitar amb això una 

perillosa sacsejada de la màquina que sovint obliga a l'operari a deixar‐la 

anar 

 Controlar aquelles branques que tinguin una posició forçada, perquè cal 

tenir en compte que al ser tallades pot produir‐se un desplaçament brusc 

de la seva base. 

 Parar el motor per a desplaçar‐se d'un arbre a un altre o, en defecte d'això, 

realitzar el trasllat amb el fre de cadena posat, subjectant‐la únicament pel 

manillar. El silenciador s'ha de col∙locar del costat oposat al cos 

 Durant el transport l'espasa ha d'assenyalar en direcció contrària a la de 

l'operari, és a dir cap a enrere 

 Determinar la zona d'abatiment dels arbres i fixar la separació entre els 

diferents talls (com a mínim, 1 ½ l'altura de tronc a tallar). 

 Durant la tallada donar la veu d'avís quan es faci el tall final 

 Assegurar‐se que tant el personal com qualsevol altre espectador es troben 

a cobert d'un possible supòsit de lliscament del tronc 

 Fer ús del giratroncs per girar el fust 

 Quan s'utilitzi la palanca d'abatiment, es mantindrà l'esquena recta i les 

cames flexionades, realitzant l'esforç 

 Mantenir en perfecte estat tots els elements de seguretat de la motoserra 

 Parar sempre el motor per a qualsevol regulació, sempre que no sigui 

necessari per a fer‐la 

 No arrencar el motor ni comprovar el funcionament de la bugia al costat 

dels dipòsits de combustibles. No fumar mentre es fa gasoil 

 Al transportar la motoserra en un vehicle, col∙locar‐la de forma tal que no 

pugui bolcar‐se, ni perdi combustible o pugui danyar‐se. L'espasa anirà 

coberta amb la seva funda 

 Quan sigui necessari aproximar‐se a un motoserrista, avançar cap a ell de 

cara perquè pugui observar‐nos 

 S'evitaran els excessos de menjar, així com la ingestió de begudes 

alcohòliques durant la jornada de treball 
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 S'evitarà l'ús de robes massa soltes, així com bufandes o altres 

complements incompatibles amb l'activitat 

 El rebot pot evitar‐se treballant de forma tranquil∙la i programada, tenint 

en compte d’aguantar la motoserra amb ambdues mans i fermament, i 

serrant només en plena acceleració 

 Observar sempre la punta de l'espasa 

 No tallar amb la punta de l'espasa. Anar amb compte amb branques petites 

i resistents, forest baixa i plançons. La cadena pot embolicar‐se en ells. Mai 

tallar diverses branques alhora 

 No ajupir‐se massa al treballar i no tallar per sobre de l’espatlla 

 Cal anar en compte a l’introduir l'espasa en un tall ja començat 

 Practicar el tall de punta únicament dominant perfectament aquesta 

tècnica de tall 

 Fer atenció a un canvi de la postura de tronc i també a forces que puguin 

tancar l'esquerda de tall i amb això travar la cadena 

 Treballar únicament amb una cadena correctament afilada i tibada 

 Una cadena mal afilada augmenta el risc de rebot, especialment quan es 

produeix una major distància del limitador de profunditat 

 En determinades situacions el fre de cadena redueix el risc de lesions 

produïdes per rebot. El rebot en si no pot evitar‐se. A l’accionar el fre de 

cadena, la cadena de la serra es para a l'instant, en fraccions d'un segon 
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DESBROSSADORA 

RISCOS  Equips de protecció individual  Mesures preventives 
 Talls 
 Cops per o contra objectes 

 Quedar atrapats amb o entre objectes 

 Sobreesforços 

 Cremades 

 Incendis 

 Projecció de partícules 

 Vibracions 

 Botes de seguretat antilliscant 
 Guants 

 Protector auditiu 

 Casc de seguretat 

 Pantalla facial 

 Pantalons antitall 

 Canyelleres 

 Sempre que les condicions de treball 
exigeixin altres elements de protecció 
diferents als anteriorment descrits es dotarà 
als treballadors dels mateixos 

 El transport de la desbrossadora es farà fora de l’habitacle del     vehicle i 
amb el dipòsit de gasolina buit. 

 Durant el transport, el disc de tall haurà d'estar desmuntat i proveït de la 
seva protecció 

 Per a manejar la desbrossadora es farà ús correcte del sistema de  subjecció, 
col∙locant‐se'l l'operari perfectament i comprovant que la màquina queda 
suspesa, guardant un bon equilibri, que farà més còmode i segur el treball 

 Per al manteniment i fer gasoil de la desbrossadora, s’han de tenir en compte 
les normes de seguretat per a la motoserra 

 Amb les desbrossadores es farà ús adequat de les mateixes segons la 
forest a tallar, duent un control diari de l'estat del disc, rebutjant‐lo a la 
menor fissura 

 Al canviar el disc o fer altres operacions de manteniment del mateix, com 
l'afilat, haurà d'estar bloquejat l'eix i el motor parat. Fer el canvi de manera 
que les mans quedin protegides amb guants i en la zona coberta amb el 
protector del disc 

 Evitar treballar amb la zona del discos compresa entre les 12 i les 2     pel perill 
de rebot 

 La distància mínima de seguretat per a la utilització de la desbrossadora ha de 
ser, com a mínim, de 10 m entre els operaris. Fer el treball, si és possible, a 
portell 

 La desbrossadora no ha d'utilitzar‐se per sobre de l'altura de la cintura 

 La desbrossadora no ha d'utilitzar‐se per a tallar forest o arbres prims el 
diàmetre dels quals sigui superior a l'indicat en el llibre d'instruccions del disc 
que, en aquest moment, s'estigui utilitzant. Si es tallen arbres prims, la 
distància de seguretat serà el doble de l'altura dels mateixos sense reduir mai 
els 10 m 

 Abans d'arrencar verificar sempre que l'equip de tall no es trobi danyat, 
presentant fissures o qualsevol altre tipus d'anomalia 

 No es recolzarà mai la desbrossadora amb el motor en marxa     sense 

tenir‐la sota control 

 En la part davantera de l’arnès hi ha un sistema de subjecció 

d'emergència de fàcil accés. S'utilitzarà si el motor s'incendia o en 

altres situacions d'emergència que obligui a desprendre's ràpidament 

de l’arnès i la màquina 

 No s'intentarà desplaçar el material desbrossat quan el motor o la fulla 

encara estigui girant 
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 Es detindrà el motor i la fulla abans de netejar el material que 

s'enrosca en l'eix de la fulla 

 Al treballar amb la desbrossadora, aquesta ha d'estar sempre penjada 

de l’arnès. En cas contrari, la màquina no es podrà maniobrar amb 

seguretat podent causar danys a tercers o a l'operari 

 No s'arrencarà mai la màquina en interiors pel perill que implicaria el 

respirar els gasos del motor 

 La fulla de la desbrossadora es verificarà abans de començar el treball 

observant que ni la base de les dents ni l'orifici central tingui 

esquerdes. Caldrà canviar les fulles quan apareguin aquestes 

 Es controlarà que la rosca de la fulla no hagi perdut la força de 

bloqueig 

 Abans d'utilitzar la desbrossadora s'ha de comprovar sempre que 

funcionen tots els elements de seguretat de la pròpia màquina 
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TRACTOR ORUGA o PNEUMÀTIC 

RISCOS  Equips de protecció individual  Mesures preventives 

 Caigudes de persones a diferent nivell 

 Caigudes de persones al mateix nivell 

 Caiguda d'objectes pesats 

 Atropellaments a persones 

 Col∙lisions 

 Accidents amb éssers vius 

 Bolcada de la màquina 

 Projecció d'objectes 

 Vibracions 

 Contactes elèctrics indirectes 

 Contactes elèctrics directes 

 Cops i talls per objectes o eines 

 Ulleres antiprojeccions 

 Casc de seguretat 

 Guants de cuir 

 Guants de goma o de PVC 

 Cinturó antivibratori 

 Calçat de seguretat amb sola antilliscant 

 Botes de goma o PVC 

 Mascaretes amb filtre mecànic 

 Protectors auditius 

 Sempre que les condicions de treball 
exigeixin altres elements de protecció 
diferents als anteriorment descrits es dotarà 
als treballadors dels mateixos 

 Per a realitzar operacions de servei recolzi en el sòl la cullera, pari    el motor, 
posi el fre de mà i bloquegi la màquina 

 Mantingui neta la cabina d'olis, grasses, draps, etc. 

 En cas d'escalfament del motor no ha d'obrir directament la tapa  del 
radiador 

 Evitar tocar el líquid anticorrosió, si ha de fer‐ho protegeixi's amb    guants i 
ulleres antiprojeccions 

 No fumar quan es manipula la bateria 

 No fumar quan es proveix carburant combustible 

 No tocar directament l’electròlit de la bateria amb les mans. Si ha  de fer‐ho 
per algun motiu, faci'l protegit per guants de seguretat amb protecció 
enfront d'agents corrosius 

 Si ha de manipular el sistema elèctric per alguna causa, 
desconnecti el motor i extregui la clau del contacte 

 Durant la neteja de la màquina, protegir‐se amb mascareta i guants    de goma. 
Quan utilitzi aire a pressió, evitar les projeccions d'objectes 

 No alliberar els frens de la màquina en posició de desocupada, si      abans no 
ha instal∙lat els tacs d'immobilització a les rodes 

 Si  ha  d'arrencar  la  màquina  amb  la  bateria  d'una  altra,  prengui 
precaucions per a evitar guspires dels cables. Recordi que els  líquids de 
la bateria desprenen gasos inflamables 

 Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballant amb l'inflat a la pressió 
recomanada pel fabricant de la màquina 

 Els camins de circulació interna de l'obra es mantindran en bon estat per 
evitar reduir la seguretat de circulació de la maquinària 

 No s'admetrà a l’obra la maquinària que no tingui la protecció de        cabina 
antibolcada i antiimpacte instal∙lada 

 Les proteccions de cabina antibolcada i antiimpacte seran les 
dissenyades expressament pel fabricant per al seu model 

 Les proteccions de la cabina antibolcada no presentaran 
deformacions d'haver resistit cap bolcada 

 Es revisaran periòdicament tots els punts bàsics del motor, amb la finalitat 
d'assegurar que el conductor no rep en la cabina gasos procedents de la 
combustió. Aquesta precaució s'extremarà en els motors proveïts de ventilador 
d'aspiració per al radiador 

 La maquinària tindrà una farmaciola de primers auxilis 
 Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa 



 

 

 
 

20 

 Es prohibeix que els conductors abandonin la desbrossadora aixecada i sense 
recolzar en el sòl 

 La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta 
 Es prohibeix transportar persones en la màquina, excepte en condicions 

d'emergència 
 La maquinària estarà dotada amb extintors, timbrats i amb les revisions al dia 
 La maquinària estarà dotada de llums i clàxon 
 Es prohibeix arrencar el motor sense abans assegurar‐se que no hi ha ningú 

dins el radi d’acció de la màquina 
 Els conductors haurien de controlar els excessos de menjar, així com evitar la 

ingestió de begudes alcohòliques abans o durant el treball 
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RETROEXCAVADORA 

RISCOS  Equips de protecció individual  Mesures preventives 

 Bolcada per enfonsament del terreny 
 Cops a persones o coses en el gir 

 Caigudes de persones a diferent nivell. 

 Cops amb o contra la màquina, objectes, 
altres màquines o vehicles. 

 Bolcada, caiguda o lliscament de la 
màquina per pendents. 

 Atropellament. 

 Atrapada 

 Vibracions. 

 Incendis. 

 Cremades (manteniment). 

 Sobreesforços (manteniment). 

 Desplomis o projecció d'objectes i 
materials. 

 Soroll. 

 Casc de seguretat homologat 
 Botes antilliscants. 

 Ulleres antiprojeccions. 

 Casc de seguretat. 

 Protectors auditius (en cas necessari). 

 Mascareta amb filtre mecànic (en cas necessari). 

 Cinturó antivibratori. 

 Calçat  de  seguretat  amb  sola 
antilliscant. 

 Guants de seguretat (manteniment). 

 Guants de goma o PVC 

 Botes de goma o PVC 

 No es realitzaran reparacions o operacions de manteniment amb la  màquina 
funcionant. 

 La cabina durà extintor 

 El conductor no abandonarà la màquina sense parar el motor i  posar la 
marxa contrària al pendent. 

 El personal de l'obra estarà fora del ràdio d'acció de la màquina. 

 AL circular ho farà amb la cullera plegada. 

 AL finalitzar el treball la cullera quedarà recolzada en el sòl o  plegada 
sobre la màquina. Si l’aturada és perllongada es desconnectarà la 
bateria i es retirarà la clau de contacte. 

 Durant l'excavació la màquina estarà calçada al terreny mitjançant  les seves 
sabates hidràuliques. 

 Ala conductors de la retroexcavadora se'ls comunicarà per escrit la    normativa 
preventiva abans de l'inici dels treballs. Del seu lliurament quedarà 
constància per escrit. 

 A la retroexcavadora solament accedirà personal competent i 
autoritzat per a conduir‐la o reparar‐la. 

 La retroexcavadora haurà de posseir almenys: 

o Cabina de seguretat amb proteccions enfront de la bolcada 

o Seient antivibratori i regulable en altura. 
o Senyalització òptica i acústica adequades (incloent la         marxa 

enrere). 
o Miralls *retrovisores per a una visió total des del lloc de 

conducció. 

o Extintor carregat, timbrat i actualitzat. Cinturó de seguretat. 

o Farmaciola per a urgències. 
 Normes d'actuació preventiva per als conductors: 

o No s'haurà de treballar en la màquina en situacions d'avaria o 
*semi avaria. El conductor abans d'iniciar la jornada haurà de: 

o Examinar la màquina i els seus voltants amb la finalitat de        detectar 

possibles fugides o deficiències en les peces o 

o Revisar l'estat dels pneumàtics i la seva pressió. 

o Comprovar l'adequat funcionament de tots els dispositius de 

seguretat de la màquina. 

o Controlar el nivell dels indicadors d'oli i aigua. 

o El conductor seguirà en tot moment les instruccions que conté el 
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manual de l'operador i que ha estat facilitat pel fabricant. 

o No es realitzaran treballs d'excavació amb la cullera de la retro, si 

prèviament no s'han posat en servei els suports hidràuliques de la 

màquina i fixada la seva pala en el terreny 

 El conductor de la retro haurà d’estabilitzar‐se a la vora de l'excavació a la 

distància necessària perquè la pressió que exerceixi la màquina sobre el 

terreny no desestabilitzi les parets de l'excavació. 

 Quan la retro circuli per les vies o camins previstos, respectarà estrictament 

els senyals que amb caràcter provisional o permanent trobi en un trajecte. 

 El conductor de la màquina no transportarà en la mateixa a cap persona, 

excepte en cas d'emergència. 

 El conductor abans d'accedir a la màquina a l'iniciar la jornada tindrà 

coneixement de les alteracions, circumstàncies o dificultats que presenti el 

terreny i la tasca a realitzar. 

 El conductor per a pujar o baixar de la màquina ho farà d'enfront de la 

mateixa, utilitzant els esglaons i agafadors amatents a tal fi. De cap manera 

saltarà al terreny estalvi en cas d'emergència. 

 No haurien de realitzar‐se ajustaments amb la màquina en moviment o amb 

el motor en marxa. 

 Per a realitzar tasques de manteniment es deurà: 

o Donar suport la pala i la cullera sobre el terreny. 

o Bloquejar els comandaments i calçar adequadament la retro. 

o Desconnectar la bateria per a impedir una arrencada sobtada de 

la màquina. 

o No romandre durant la reparació sota la pala o la cullera. En cas 

necessari calçar aquests equips de manera adequada. 

 No s'haurà de fumar: 

o Quan es manipuli la bateria. 

o Quan s'abasteixi de combustible la màquina. 

 Es mantindrà neta la cabina d’olis, grasses, draps, etc. 

 Usarà l'equip de protecció individual facilitat a aquest efecte. 

 No haurà d'ingerir begudes alcohòliques ni abans, ni durant la jornada de 

treball. 

 No prendrà medicaments sense prescripció facultativa, 

 especialment aquells que produeixin efectes negatius per a una adequada 

conducció. 
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 3. Plec de condicions 

 

3.1. Principis generals aplicables durant l’execució dels treballs 

 

L’article 10 del Reial Decret 1627/1997  estableix que  s’aplicaran  els principis d’acció preventiva  recollits  en 

l’article 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)” durant l’execució 

de les actuacions i en particular en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de les zones d’actuació en bon estat d’ordre i neteja. 

b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal∙lacions i dispositius 

necessaris per a l’execució dels treballs, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 

seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació  i condicionament de  les zones d’emmagatzematge  i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

h) L’adaptació en funció de l’evolució dels treballs del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball. 

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a la zona 

d’actuacions o prop de la zona d’actuacions. 

 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/1995 són els següents: 

 

1. L’empresa adjudicatària aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb 

els següents principis generals: 

 

a) Evitar riscos. 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c) Combatre els riscos a l’origen. 

d) Adaptar el treball a  la persona, en particular pel que respecta a  la concepció dels  llocs de treball, 

l’elecció dels equips  i els mètodes de treball  i de producció, per tal de reduir el treball monòton  i 

repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, 

les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 

2. L’empresa adjudicatària tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 

de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 
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3. L’empresa adjudicatària adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 

hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 

4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 

que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 

poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan la magnitud 

dels  riscos esmentats sigui substancialment  inferior a  les dels que es pretén controlar  i no existeixin 

alternatives més segures. 

 

5. Podran  concertar  operacions  d’assegurances  que  tinguin  com  a  finalitat  garantir  com  a  àmbit  de 

cobertura  la  previsió  de  riscos  derivats  del  treball,  l’empresa  adjudicatària  respecte  dels  seus 

treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els 

socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3.2. Seguiment i aplicació de l’activitat preventiva 

 

3.2.1. Gestió documental 

 

Es  recorda  l’obligatorietat que  a  cada  centre de  treball hi hagi un  Llibre d’Incidències pel  seguiment de  les 

actuacions.  Les  anotacions  efectuades  al  llibre  d’incidències  han  de  ser  comunicades  pel  Coordinador  de 

Seguretat  i  Salut,  o per  absència, per  la Direcció  facultativa,  al  contractista  afectat  i  als  representants  dels 

treballadors. En el cas d’incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades, així com en els 

casos de risc greu  i  imminent haurà de trametre’s una còpia a  la  Inspecció de Treball  i Seguretat Social en el 

termini  de  24  hores.  Tanmateix  es  recorda  que,  segons  l’article  15è  del  Reial  Decret,  els  contractistes  i 

subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 

seguretat i salut a la zona de treball. 

 

El contractista ha de comunicar l’obertura del centre de treball a l’autoritat competent en un termini màxim de 

30 dies següents a  l’acte que  la motiva. La comunicació d’obertura del centre de  treball a  l’autoritat  laboral 

competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució dels treballs o qualsevol integrant de la Direcció facultativa, 

en  cas  d’apreciar  un  risc  greu  imminent  per  a  la  seguretat  dels  treballadors,  podrà  aturar  les  actuacions 

parcialment o total, comunicant‐lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i 

representants dels treballadors. 

 

Les  responsabilitats  dels  coordinadors,  de  la  Direcció  facultativa  i  del  promotor  no  eximiran  de  les  seves 

responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (article 11è). 

 

3.2.2. Formació del personal 

 

Tot el personal haurà de rebre, a l’incorporar‐se als treballs, una formació dels mètodes de treball i els riscos que 

aquests puguin tenir, juntament amb les mesures de seguretat que haurà d’emprar. 
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Escollint el personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que totes les 

colles disposin d’algun socorrista. 

 

S’impartirà formació al personal en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 

3.2.3. Medicina preventiva i primers auxilis 

 

S’haurà d’informar durant l’execució dels treballs de l’emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis propis, 

Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) a on s’ha de traslladar als accidentats per obtenir el 

més ràpid i efectiu tractament. 

 

És molt convenient disposar a la zona de treball i en un lloc ben visible una llista amb els telèfons i adreces dels 

centres  assignats  per  a  urgències,  ambulàncies,  taxis,  etc.,  per  garantir  un  ràpid  transport  dels  possibles 

accidentats als centres d’assistència. 

 

Tot el personal que comenci a treballar, haurà de passar un reconeixement mèdic previ a l’inici dels treballs. 

 

El  contractista  facilitarà  aigua  potable  destinada  al  consum  dels  treballadors,  si  no  prové  de  la  xarxa  de 

proveïment de la població més propera. 

 

3.2.4. Prevenció de riscos de danys a tercers 

 

Se senyalitzarà d’acord amb la normativa vigent,  l’enllaç amb les carreteres i  camins, adoptant‐se les mesures 

adients de seguretat que cada cas requereixi. 

 

Se senyalitzaran els accessos naturals a la zona de treball prohibint‐se el pas a tota persona aliena a la mateixa, 

col∙locant‐se, en el seu cas, els tancaments necessaris. 

 

La planificació de la senyalització quedarà recollida el Pla de Seguretat i Salut. 

 

3.3. Condicions del medis de protecció 

 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col∙lectiva tindran fixat un període de vida útil, 

rebutjant‐se al seu termini. 

 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en un determinada peça o equip, 

es reposarà aquesta independentment de la duració prevista o data d’entrega. 

 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte  límit, es a dir, el màxim pel que  fou concebut  (per 

exemple per un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 

 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més toleràncies que  les admeses pel fabricant, seran reposades 

immediatament. 

 

L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
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Totes les reposicions de material personal i col∙lectiu que s’hagin de realitzar durant el transcurs de l’execució 

dels treballs, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc., seran a càrrec del contractista. 

 

3.3.1. Proteccions personals 

 

Tot element de protecció personal s’ajustarà a le Normes d’Homologació del Ministeri de Treball (O.M. 17/05/74, 

BOE: 29/05/74), sempre que existeixi al mercat. 

 

En  els  casos  que  existeixi  norma  d’homologació  oficial  seran  de  qualitat  adequada  a  les  seves  respectives 

prestacions. 

 

A continuació es descriuen els elements més comuns en aquests treballs, per la seva freqüència d’utilització més 

usual. 

 

 Casc 

Serà d’ús personal i obligatori incloent els visitants o personal aliè a la zona de treball, que es trobi exposat a risc 

d’accident degut als treballs. Serà de classe N. 

 

El pes no sobrepassarà els 450 gr. 

 

Aquells que hagin sofert impactes violents o tinguin més de 10 anys, encara que no hagin estat utilitzats, seran 

substituïts per altres de nous. 

 

Estarà degudament homologat per la Norma MT‐1. 

 

 Botes 

A  l’existir  risc d’accident mecànic als peus  i donar‐se  la possibilitat de perforació de  les soles per claus, serà 

obligatori l’ús de calçat de seguretat (botes, sabates o sandàlies). 

 

Estaran homologats per la Norma MT‐5. Seran de classe III amb puntera i plantilla. 

 

El pes serà inferior a 800 gr. 

 

Quan els treballs s’hagin de realitzar en sòls humits o es rebin esquitxades d’aigua o morter, les botes seran de 

goma. En aquest cas estaran homologades per la Norma MT‐27 i seran de classe E. 

 

 Guants 

Per tal d’evitar les agressions a les mans dels treballadors, sigui dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, etc., 

s’utilitzaran guants, que seran de diferents materials: 

 

- Cotó o punt: treballs lleugers 

- Cuir: ús en general 

- Malla metal∙lica: manipulació de xapes tallants 

- Lona: manipulació de fusta 

 

Estaran homologats per la Norma MT‐11, si s’utilitzen per a protecció davant agressius químics, o bé per la Norma 

MT‐14 si hi ha el risc de electrocució. 
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 Cinturons de seguretat 

En tot treball d’alçada amb perill de caiguda serà preceptiu l’ús de cinturó de seguretat: 

 

- Classe A: Quan el treballador no necessiti desplaçar‐se o estigui limitat en els seus desplaçaments. 

L’element serà sempre tens per tal d’impedir la caiguda lliure. 

- Classe B: Quan el treballador pugui estar suspès només hi hagin esforços estàtics (però de l’usuari). 

Mai haurà de donar‐se la possibilitat de caiguda lliure. 

- Classe C: Quan el treballador pugui desplaçar‐se i hi hagi la possibilitat de caiguda lliure. Es vigilirà de 

manera especial la seguretat del punt d’ancoratge així com la seva resistència. 

 

Estaran degudament homologats per les Normes MT‐13, MT‐21 i MT‐22. 

 

 Dispositius anticaigudes 

Quan  els  treballadors  realitzin  operacions  d’elevació  i/o  descens  s’utilitzaran  dispositius  anticaigudes  dels 

següents tipus: 

 

- Classe A: En operacions d’elevacions i descens, havent‐hi llibertat de moviments 

- Classe B: En operacions de descens o evacuació ràpida de persones 

- Classe C: Per a treballs de curta durada i en situacions de bastimentades Estaran homologats per la 

Norma MT‐28. 

 

 Protectors auditius 

Quan els treballadors estiguin en un  lloc o àrea amb un nivell de soroll superior a 80 db (compressor, martell 

pneumàtic, serra de disc), serà obligatori la utilització de protectors d’audició, que seran sempre d’ús individual. 

 

Podran ser taps, orelleres o casc antisorolls, de classe A, B, C, D o E, segons  l’atenuació. Estaran degudament 

homologats per la Norma MT‐2. 

 

 Protectors de la vista 

Quant els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols, fums, esquitxades de líquid, radiacions 

perilloses, o enllumenaments, hauran de protegir‐se la vista mitjançant ulleres de seguretat i/pantalles. 

 

Les ulleres i oculars de protecció estaran homologades segons la Norma MT‐16 i MT‐17. 

 

Les pantalles contra protecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent i lliure de ratlles o 

deformacions. 

 

En el cas de les pantalles de soldador, s’ajustaran a les homologacions recollides en les Normes MT‐3, MT‐18 i 

MT‐19. Les pantalles tindran dobles vidre, essent retràctil l’obscuritat per facilitar el picat de l’escòria. Podran 

ser de mà, ajustar‐se al cap del treballador, o acoplar‐se al casc de seguretat. 

 

 Proteccions de les vies respiratòries 

Per a protegir  les vies  respiratòries dels  treballadors dedicats a  les operacions de  tall amb disc de  les peces 

ceràmiques o prefabricats de formigó, s’utilitzaran màscares amb filtre mecànic, segons homologació amb les 

Normes MT‐17, MT‐18 i MT‐19. 

 

 Roba de treball 
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Els treballadors hauran d’utilitzar roba de treball facilitada gratuïtament per la pròpia empresa adjudicatària. 

 

Serà de teixit lleuger i flexible ajustada al cos del treballador, sense elements addicionals (parts girades, etc.) i de 

fàcil neteja. 

 

En els casos dels treballs sota pluja o condicions d’humitat anàlogues s’els dotarà de roba impermeable. 

 

En  els  casos  de  treballs  amb  xerrac mecànic  i/o desbrossadores  s’utilitzaran  pantalons  antitall  homologats. 

S’acomplirà  la  normativa  europea  EN‐381,  clase  2  (24 m/s)  amb  protecció  antitall  de  6  a  9  capes.  També 

s’utilitzarà jaqueta antitall, normativa europea EN‐ 340, EN‐381. 

 

3.3.2. Proteccions col·lectives 

 

Es distingiran els equips que garanteixin la impossibilitat d’un accident (prevenció) d’aquells que encara no evitin 

l’accident, si poden evitar  lesions o disminuir  la seva gravetat (protecció). S’empraran els següents equips de 

protecció col∙lectiva els quals s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 

 

 Pòrtics limitadors de gàlig 

Disposaran de llinda degudament senyalitzada. 

 

 Tanques autònomes de limitació i protecció 

Tindran, com a mínim 90 cm d’alçada, estant constituïdes a base de tubs metàl∙lics. Disposaran de potes per 

mantenir la seva verticalitat. 

 

 Topalls de desplaçament de vehicles 

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per medi de rodons fixats al mateix, o 

d’altre manera eficaç. 

 

 Xarxes 

Seran  de  poliamida  les  seves  carcterístiques  generals  seran  tals  que  compleixin,  amb  garantia,  la  funció 

protectora per la qual estan previstes. 

 

 Elements de subjecció de cinturó de seguretat, ancoratge i suports 

Tindran suficient resistència per suportar els esforços als que puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció 

protectora. 

 

 Escut de seguretat 

Tindran resistència i vol adequat per suportar l’impacte dels materials i la seva protecció cap l’exterior. 

 

 Reg de deixalles 

Es  regaran convenientment  les deixalles per evitar  la  formació de pols, de  forma que no es produeixin  taps, 

tallant‐se el cabal d’aigua cada cop que s’efectuï aquesta operació. 

 

 Senyalització 

Es disposaran senyals en els accessos a la zona de treball de forma visible: 

 

- Stop 
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- Obligatori ús de casc, ulleres, botes, etc. 

- Risc  elèctric,  caiguad  d’objectes,  caiguda  a  diferent  nivell,  maquinària  pesada  en  moviment, 

càrregues sospeses, incendi i explosions 

- Entrada i sortida de vhicles 

- Prohibit el pas a tota persona aliena a la zona de treball 

- Farmaciola i extintor 

 

 Cordó d’abalisament 

S’empraran conjuntament amb les senyalitzacions corresponents per delimitar clarament les zones de treball en 

les quals estarà prohibida l’entrada a persones o vehicles aliens a les mateixes. 

 

També  es  dsiposarà  en  circumstàncies  especials,  previstes  amb  la  suficient  antelació  com  són:  col∙locació 

d’elements  prefabricats  (plaques  de  sobre,  bigues  metal∙liques,  encavalcada  de  coberta)  i  operacions 

metal∙liques (quan el director facultatiu ho trobi oportú) pel seu evident perill o la integritat física de les persones. 

 

En tots els casos que calgui, en el seu ús es garantiran les suficients distàncies de seguretat que el risc necessiti. 

 

3.4. Serveis de prevenció 

 

3.4.1. Servei Tècnic de Seguretat i Salut 

 

Les actuacions hauran de comptar amb un Tècnic de Seguretat, en règim permanent. La seva missió serà la de 

prevenció dels riscs que puguin presentar‐se durant  l’execució dels  treballs  i assessorar al Director  facultatiu 

sobre  les mesures  de  seguretat  a  adoptar.  També  investigarà  les  causes  dels  accidents  per modificar  els 

condicionants que le van produir per tal d’evitar la seva repetició. 

 

3.4.2. Servei mèdic 

 

L’empresa adjudicatària disposarà d’un Servei Mèdic d’Empresa propi o mancomunat. 

 

3.5. Vigilància de Seguretat i Comitè de Seguretat i Salut 

 

Es nomenarà un Vigilant de Seguretat, d’acord amb el previst a l’Ordenança General de Seguretat i Salut en el 

Treball. 

 

3.6. Pla de Seguretat i Salut 

 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi Bàsic als seus medis i 

mètodes d’execució. 

 

Aquest Pla haurà de ser aprovat abans de l'inici dels treballs pel Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, o 

en la seva absència, per la Direcció facultativa la qual controlarà la seva aplicació pràctica. 
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 4. Annex I. Normativa aplicable 

 

‐ Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o 

móviles. 

 

‐ RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones  mínimas  de  Seguridad  y  Salud  en  las  obras  de  construcción.  Transposición  de  la  Directiva 

92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’estudi de Seguretat  i Higiene en projectes d’edificació  i 

obres públiques. 

 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) Prevención de riesgos laborales 

 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de Prevención 

 

‐ RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en le trabajo 

 

‐ RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Al capítol I excloeix les obres de construcció 

però el RD 1627/1997 l’esmenta en quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en le trabajo (O. 09/03/1997) 

 

‐ RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 

‐ RD 488/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  al  trabajo  con  equipos  que  incluyen  pantallas  de 

visualización 

 

‐ RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biològicos durante el 

trabajo 

 

‐RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 

el trabajo 

 

‐ RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de sguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual 
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‐RD  1215/1997  de  18  de  julio  (BOE:  07/08/97);  Modificat  pel  RD  2177/2004,  de  12  de  novembre  (BOE 

13/11/2004) 

 

‐RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla  la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de  la 

subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre la utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 

‐ O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en  la  industria de  la Constucción Modificacions: O. de 10 de 

diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53), O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66), Art. 100 a 105 derogats 

per O. de 20 de gener de 1956, O. de 9 de març de 1971 (BOE 17/03/1971), RD 2177/2004, de 12 de novembre 

(BOE 13/11/2004) 

 

‐ RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE 13/11/2004);Ordre de 9 de març de 1971 (BOE 17/03/1971) 

Reglament general sobre Seguretat i Higiene. 

 

‐ Resolució de 26 de novembre de 1998 (BOE 22/12/1998) 

Ordenança del treball per a les indústries de la construcció, vidre i ceràmica. 

 

‐ O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de  libro de  incidencias correspondiente a  las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e 

Higiene 

Correcció d’errades: BOE: 31/10/86 

 

‐ O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación 

 

‐ O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/07/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

 

‐O. TIN 1071 de abril de 2010 (BOE: 01/05/10) 

Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura en los centros de trabajo 

 

‐ RD 1644/2008, de 10 d’octubre (BOE 11/10/2008) 

Estableix normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

 

‐ Reglamento de aparatos elevadores para obras Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

‐ RD 836/2003, de 27 de juny (BOE 17/06/2003) 

Instrucción  Tècnica  Complementaria MIE‐AEM  2  de  Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y Manutención 

referente a grúas‐torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 

‐ O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
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‐ O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto 

 

‐ RD286/2006, de 10 de març (BOE 11/03/2006) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

 

‐ O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16‐17/03/71) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo Correció 

d’errades: BOE: 06/04/71 

Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 

i RD 1215/1997 

 

‐ O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98 

S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció 

 

‐ Norma de Carreteres 8.3‐IC de Senyalització de Carreteres publicada pel M.O.P.T.M.A. en data abril de 1989 

 

‐ Conveni Col∙lectiu Provincial de la Construcció 

 

‐ Senyalització de Seguretat en Centres de Treball (RD 1403, de 9 de maig de 1986) 

 

‐ Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 391/1997, de 17/01/1997) 

 

‐ Reglament dels equips de treball (RD 1215/1997, de 18/07/97) 

 

‐ Ordenances municipals 

 

‐ Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat aCentrals elèctriques i Centres de transformació 

(RD 3275/82 i Ordres posteriors aprovant les Instruccions Tècniques Complementàries (BOE: 01/12/82) 

 

‐ Les Normes UNE i ISO que qualsevol de les disposicions anteriors assenyalin com d’obligat compliment 

 

‐ Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat, Salut i Medicina de Treball que poden afectar als treballs que 

es realitzin a l’obra 

 

‐ Resoluciones aprobatories de Normes técnicas reglamentarias para distintos medios de protección personal de 

trabajadores 

 

 R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT‐I: Cascos no metálicos 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT‐2: Protectores auditivos 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT‐3: Pantallas para soldadores. Modificació: BOE: 24/10/75 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT‐4: Guantes aislantes de electricidad. Modificació: BOE: 

25/10/75 

 R. de 28 de  juliol de 1975  (BOE: 04/09/75): N.R. MT‐5: Calzado de seguridad contra  riesgos mecánicos. 

Modificació: BOE: 27/10/75 

 R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT‐6: Banquetas aislantes de maniobra. Modificació: BOE: 

28/10/75 
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 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT‐7: Equipos de protección personal de vias respiratorias.

Normas comunes y adaptadores faciales. Modificació: BOE: 29/10/75

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT‐8: Equipos de protección personal de vias respiratorias:

filtros mecánicos. Modificació: BOE: 30/10/75

 R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT‐9: Equipos de protección personal de vias respiratorias:

mascarillas autofiltrantes. Modificació: BOE: 11/10/75

 R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT‐10: Equipos de protección personal de vias respiratorias:

filtros químicos y mixtos contra amoníaco. Modificació: BOE: 01/11/75

 R. de 31 de gener de 1980 (BOE: 12/02/1980): N.R. MT‐5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos.

Modificació: BOE: 27/10/75.
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 1. Abast del Plec 

 

El present Plec de Prescripcions Tècniques constitueix un conjunt d’instruccions pels diferents treballs que s’han 

de realitzar per dur a terme la retirada de canyars i la plantació de vegetació de ribera. 

 

 

 2 Àmbit de les actuacions 

 

L’àmbit d’actuació es localitza al terme municipal de Manresa, en el marge esquerre del riu Cardener, en el tram 

comprès entre el pont del Congost i la passera de Can Poc Oli. 

 

 

 3 Seguiment i inspecció dels treballs 

 

L’Ajuntament designarà un tècnic que exercirà la funció de tècnic de seguiment (o director ambiental d’obra). 

Aquest podrà donar les indicacions particulars precises per a concretar aquells detalls que no es trobin reflectits 

en el present Plec. 

 

L’adjudicatari designarà una persona que assumeixi la realització dels treballs que s’executin i que actuï com a 

representant seu durant l’execució dels mateixos. Aquest serà l'únic responsable davant el tècnic de seguiment 

i haurà d'estar al lloc dels treballs sempre que sigui requerit per tal de poder donar qualsevol explicació de les 

actuacions que s'estiguin realitzant. 

 

El director ambiental d’obra, o persona en qui delegui, podrà fer en qualsevol moment visites d'inspecció dels 

treballs. En aquestes visites l’adjudicatari facilitarà al màxim la tasca de l'inspector posant a la seva disposició el 

representant de  l'empresa que pugui donar  totes  les dades que permetin  realitzar estudis  sobre el  cost  i  la 

rendibilitat dels treballs que s'estan duent a terme. 

 

 

 4 Horari de treball 

 

L'horari de treballs s'establirà conjuntament amb el director ambiental d’obra. Un cop acordat, no es podran fer 

canvis sense avís previ i sempre amb la conformitat del tècnic assignat. 

 

 

 5. Senyalització 

 

Les  zones  de  treball  hauran  d'estar  degudament  senyalitzades  amb  rètols mòbils  de  treballs  i/o  cintes  de 

prohibició de pas que adverteixin de les tasques que s'estan fent. 

 

 

 6. Execució dels treballs 

 

Els treballs s'efectuaran de manera continuada, sense més interrupcions que les corresponents als dies festius i 

a les condicions meteorològiques adverses. S’evitarà deixar material procedent dels treballs acumulat a les vies 
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de pas fora de l’horari de treball. L'aturada de les feines per motius aliens al tècnic de seguiment es comunicarà 

a l’acte al director ambiental d’obra per prendre les mesures adients. 

 

Els equips de personal i maquinària no es podran traslladar de zona fins que no hagin acabat la precedent en la 

seva totalitat, a no ser que el tècnic representant de  l’empresa contractada ho  indiqui de comú acord amb el 

tècnic de seguiment. 

 

Les  màquines  avariades  s'arreglaran  o  es  substituiran  ràpidament  de  manera  que  les  feines  no  quedin 

endarrerides. 

 

Restriccions: 

 

 Durant el període d'alt risc d'incendi, del 15 de juny al 15 de setembre, el tècnic de l’empresa demanarà 

l'autorització  excepcional  per  desenvolupar  feines  al  bosc  sol∙licitada  per  l’empresa  al  Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, tal com ve expressat en el capítol 5, article 17 del decret 64/1995, de 7 de 

març publicat en el DOGC núm. 2022 el 10.3.1995. En el supòsit que fos denegada aquesta autorització, 

s'aturarien les feines i es reiniciarien a partir del 15 de setembre. En el supòsit que fos autoritzada, caldrà 

tenir  present  també  l'article  18  de  l’esmentat  decret  que  fa  referència  a  les mesures  extraordinàries 

aplicables quan  les  circumstàncies meteorològiques  siguin d'un  risc extrem  (punt 18.4). En aquest  cas, 

s'aturarien  les  tasques  fins  que  es  tornessin  a  autoritzar  per  part  del  Departament  d’Acció  Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural. 

 

 En cas de treballar durant aquest últim període,  l'adjudicatari disposarà, pel seu compte, d'una cisterna 

d'aigua d’un mínim de 400  litres de capacitat amb mànegues  i bomba per  la prevenció dels focs que es 

puguin originar per l'ús de la maquinària o per imprudència dels treballadors. Aquesta cisterna haurà d'estar 

situada sempre a menys de 100 metres del punt on s'estigui treballant. També, i sobretot durant aquest 

període,  les  restes vegetals generades  seran  retirades o  triturades a diari  i  les pistes  romandran  lliures 

d'obstacles. Així mateix, els treballadors i la cisterna hauran d'estar en disposició de col∙laborar en l'extinció 

de qualsevol foc que es declari en les rodalies de la zona on estiguin treballant si són reclamats pels agents 

del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. 

 

Les  fites de  límit  de  terme o  límit  de  finca  que  es puguin  trobar  sobre  el  terreny de  l'actuació han de  ser 

especialment respectades. En cas de trobar‐ne, abans de començar els treballs es desbrossaran el seus voltants 

per fer‐les ben visibles als treballadors. En cas que alguna resultés trencada es comunicarà immediatament al 

tècnic de seguiment i s'haurà de reparar i col∙locar en el mateix lloc on estava. 

 

Qualsevol altre tipus de senyalització (rètol informatiu, senyal de vedat, etc.) existent dins l'àmbit de l'actuació 

que pugui quedar afectada per la tala dels arbres es retirarà abans de començar, essent reposada un cop acabada 

la tallada, en l’indret més proper al que tenia abans de l'actuació. 

 

Caldrà preveure, sempre que sigui possible, acotar l’execució dels treballs fora el període de nidificació de les 

aus, i en tot cas, s’haurà de realitzar una inspecció per a evitar l’afectació a la fauna. 

 

Els  treballs que s’hagin de dur a  terme dins un  tram  fluvial amb activitat piscícola s’hauran de desenvolupar 

prenent les mesures adients per tal de no danyar aquesta activitat. 
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 7. Condicions tècniques dels treballs 

 

Els  treballs d’eliminació de  canyars  i de plantació de vegetació de  ribera  s’han agrupat  tal  com es detalla a 

continuació: 

 

 Treballs d’erradicació de canyars 

 Plantacions de vegetació de ribera 

 Actuacions de manteniment  

 Altres consideracions tècniques 

 

 7.1. Treballs d’erradicació de canyars 

 

Descripció de les operacions 

Les operacions d’erradicació de canyars consistiran en el desenvolupament dels treballs següents: 

 

Operacions prèvies 

Com a criteris generals es seguiran les determinacions següents: 

• Les rampes d’accés temporals a la llera es situaran el més propers possible als àmbits d’actuació, no 

alteraran la secció natural de la llera ni afectaran l’estabilitat dels marges. 

• Sempre que sigui possible s’utilitzarà maquinària d’obra lleugera, poc a gens agressiva, minimitzant la 

circulació per la llera. 

• Quan finalitzin els treballs mecànics que hagin motivat la necessitat de realitzar les rampes d’accés, 

aquestes s’eliminaran, recuperant la morfologia inicial. 

• Les desbrossades selectives i podes de l’arbrat en l’espai fluvial per facilitar el trànsit de la maquinària 

fins als àmbits d’actuació hauran de ser proporcionades  i  imprescindibles, únicament sobre aquells 

elements que dificulten l’accés, la capacitat de desguàs i minoren la funcionalitat ambiental del bosc 

de ribera. 

• Aquestes operacions no podran minvar la qualitat de la vegetació del bosc de ribera. 

• L’eliminació de restes vegetals haurà de ser simultània a  les feines de  la tallada, de la poda  i de  les 

desbrossades, de manera que no es produeixin acumulacions de restes vegetals sense triturar durant 

més de 3 dies. Durant el cap de setmana i dies festius no es podran deixar restes vegetals per a triturar. 

• Les restes vegetals procedents de tales, podes i de desbrossades s’hauran de retirar de les proximitats 

dels camins  i de  les zones més freqüentades  i hauran de ser eliminats amb trituració directa  in situ 

amb desbrossadora de martells. 

 

Eliminació de tiges de canya Arundo donax (part aèria) 
Com a criteris generals es seguiran les determinacions següents:  

 S’intervindrà únicament en els rodals localitzats de canyar especificats en la documentació gràfica. 

 Tala manual de la part aèria obtenint tiges senceres, no és permesa la trituració de tiges o la divisió de 

tiges en diferents fragments. 

 Acopi i transport de les tiges fins a zona d’aplec seleccionada. 

 Trituració de  les  tiges mitjançant una biotrituradora  transportable  fins  a  la  seva desintegració  en 

fragments no viables. 

 El material obtingut es pot incorporar al sòl com a mulch. 

 

Eliminació amb mitjans manuals de rizomes de canya Arundo donax (part subterrània) 
Com a criteris generals es seguiran les determinacions següents:  
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 Retirada manual de rizoma, amb excavació, cribat i espolsada del sòl per separar arrels i rizomes. 

 L’excavació fins a l’eliminació complerta del rizoma, com a mínim fins als primers 50 cm de profunditat. 

 Acopi de rizomes, transport manual fins a zona d’aplec seleccionada i apilada. 

 Regularització manual del terreny on s’han extret  les arrels  i rizomes amb  les terres obtingudes del 

mateix cribat. 

 Trituració dels rizomes disposats en la zona d’aplec mitjançant un tractor equipat amb desbrossadora 

de martells fins a la seva desintegració en formes o fragments no viables, mínim dues passades. 

 El material obtingut es pot incorporar al sòl com a mulch. 

 

Eliminació amb mitjans mecànics de rizomes de canya Arundo donax (part subterrània) 
Com a criteris generals es seguiran les determinacions següents:  

 Retirada mecànica de rizoma, amb excavació, cribat i espolsada del sòl per separar arrels i rizomes. 

 L’excavació fins a l’eliminació complerta del rizoma, com a mínim fins als primers 50 cm de profunditat. 

 Càrrega sobre camió, transport fins a zona d’aplec seleccionada i apilada. 

 Regularització mecànica del terreny on s’han extret les arrels i rizomes amb les terres obtingudes del 

mateix cribat. 

 Trituració dels rizomes disposats en la zona d’aplec mitjançant un tractor equipat amb desbrossadora 

de martells fins a la seva desintegració en formes o fragments no viables, mínim dues passades. 

 El material obtingut es pot incorporar al sòl com a mulch. 

 

Gestió de residus apareguts 

Com a criteris generals es seguiran les determinacions següents:  

 S’hauran de retirar les deixalles d’origen antròpic que puguin localitzar‐se al llarg de les actuacions.  

 La  llera no podrà constituir‐se com abocador ni  zona d’acopi de  residus  (ni  temporal ni definitiu), 

essent necessari preveure el seu transport fora de la llera. 

 Els residus apareguts es traslladaran a abocador o a dipòsit autoritzat de residus. 

 

 7.2. Plantacions de vegetació de ribera 

 

Descripció de les operacions 

Les operacions de plantacions de vegetació de ribera consistiran en els treballs següents: 

 

Plantacions d’helòfits  

Com a criteris generals es seguiran les determinacions següents:  

 Es  situaran a primera  línia del marge  fluvial en contacte amb  l’aigua del  riu o,  fins  i  tot, en zones 

entollades. 

 Selecció  d’espècies:  boga  Typha  angustifolia  (51%),  canyís  Phragmites  australis  (26%)  i  salicària 

Lythrum salicaria (23%). 

 El material vegetal serà de procedència local, amb etiqueta identificativa i certificat de procedència 

del viver subministrador. 

 La planta a emprar ha de ser sana i amb un bon equilibri entre el sistema radical i la part aèria. 

 Les espècies es subministraran en alvèol forestal entre 200 cc i 300 cc. 

 Durant el  transport es procurarà evitar el vent,  i si cal seran mantingudes en condicions de “viver 

temporal” mentre la planta no és plantada. 

 El marc de plantació serà de 1,2x1,2 metres. 

 La plantació es farà en període d’aturada vegetativa. 
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 La plantació es farà de manera manual, amb l’ajuda de petites eines (pala, aixada), amb la col∙locació 

de  la planta  i tapat; deixant el coll del rizoma enterrat  i trepitjant el sòl al voltant de  la planta per 

assentar‐lo i evitar les bosses d’aire. 

 La plantació inclou un primer reg. 

 

Plantacions de vegetació arbustiva de ribera  

Com a criteris generals es seguiran les determinacions següents: 

 Plantacions d’agrupacions de vegetació arbustiva per rodals, a les proximitats de l’aigua, amb un bon 

nivell d’humitat radicular, disposats amb criteris de naturalització (no alineats i alternant espècies). 

 Selecció d’espècies: tamariu Tamarix canariensis (47%), gatell Salix cinerea ssp. oleifolia (29%), sarga 

Salix elaeagnos (19%) i saüc Sambucus nigra (5%). 

 El material serà de procedència local, amb etiqueta identificativa i certificat de procedència del viver 

subministrador. 

 La planta a emprar ha de ser sana i ben lignificada i amb un bon equilibri entre el sistema radical i la 

part aèria. 

 Les espècies es subministraran en contenidor de 3 l. 

 Durant el  transport es procurarà evitar el vent,  i si cal seran mantingudes en condicions de “viver 

temporal” mentre la planta no és plantada. 

 La densitat de plantació serà de 3x3 metres. 

 La plantació es farà en període d’aturada vegetativa. 

 La plantació es farà de manera manual, amb l’ajuda de petites eines (pala, aixada), amb la col∙locació 

de la planta i tapat; deixant el coll d’arrel enterrat 3‐5 cm i trepitjant el sòl al voltant de la planta per 

assentar‐lo i evitar les bosses d’aire. 

 Es col∙locarà un  tutor de canya de bambú per  identificar  l’emplaçament de  les plantacions  (alçada 

mínima útil de 120 cm). 

 Es farà un reg d’establiment (mínim 10 litres/planta). 

 

 7.3. Actuacions de manteniment 

 

Descripció de les operacions 

Les operacions de manteniment consistiran en els treballs següents: 

 

Eliminació de rebrots de canya Arundo donax apareguts 
Com a criteris generals es seguiran les determinacions següents: 

• Es farà entre dos i tres manteniments posteriors. 

• Els treballs consistiran en un repàs manual per eliminar rebrots de canya i fragments de rizoma.  

• Acopi i transport manual de rebrots i fragments de rizoma fins a zona d’aplec seleccionada. 

• Trituració de rebrots i fragments de rizoma mitjançant una biotrituradora transportable fins a la seva 

desintegració en fragments no viables. 

• El material obtingut es pot incorporar al sòl com a mulch. 

 

Reg de suport a les plantacions 

Com a criteris generals es seguiran les determinacions següents: 

• Es realitzarà un mínim de 4 regs de manteniment de les plantacions d’espècies arbustives. 

• La dotació mínima serà de 10 litres/planta. 

• Simultàniament a les operacions de reg es revisarà la col∙locació del tutor de canya de bambú. 

• Les plantacions d’helòfits no seran objecte de regs de suport. 
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7.4. Altres consideracions tècniques 

Descripció de les operacions 

Les operacions hauran de tenir en compte les següents consideracions: 

Aspectes generals 

Com a criteris generals es seguiran les determinacions següents: 

• Es prioritzarà organitzar  els  treballs  des del  tram d’aigües  amunt  cap  a  aigües  avall per  reduir  la

possibilitat de propagació de canya per arrossegament durant avingudes.

• Qualsevol ús o activitat que comporti l’ocupació i/o utilització del domini públic hidràulic i/o de la zona

de flux preferent haurà de disposar d’una autorització validada per Agència Catalana de l’Aigua.

• L’empresa  adjudicatària haurà d’expressar  clarament que  coneix  i  assumeix  el  risc existent,  i que

promourà l’adopció de les mesures de gestió del risc escaients per a la disminució de la vulnerabilitat

i per a l’autoprotecció.

• No es podrà exigir cap mena d’indemnització per danys ocasionats per causa de  la  inundació dels

terrenys  on  s’estiguin  realitzant  els  treballs,  en  cas  danys  restarà  obligat  a  l’execució  d’obres

complementàries o de reparació que es considerin necessàries.

• L’empresa adjudicatària haurà de prendre obligatòriament mesures de desinfecció d’eines, botes,

roba de treball i rodes de la maquinària per evitar la difusió involuntària de malalties infeccioses en

amfibis.

Aspectes associats a seguretat i risc ambiental 

Com a criteris generals es seguiran les determinacions següents:  

• No es permetrà realitzar cap tipus de manteniment, abastament de combustible, neteja de maquinària

o cap altre procés que pugui produir la pèrdua de qualitat de les aigües fora de les zones expressament

habilitades a aquest fi, i en especial en zona d’afecció del domini públic hidràulic.

• Caldrà habilitar una zona d’estacionament de la maquinària fora de la zona d’afecció de la llera i de la

zona inundable, per a quan aquesta no s’utilitzi.

• S'hauran d’adoptar les mesures de seguretat adients per tal de garantir que els treballs que es situïn

en zona inundable no provoquin afeccions a persones, maquinària i instal∙lacions.

• Quan els treballs es realitzin en àmbits urbans, caldrà procedir a la senyalització (cartells informatius,

retolació per desviaments de trànsit i resta d’elements informatius) i tancament de l’àmbit/zona dels

treballs, evitant  l’estacionament  i/o  la circulació de vehicles per  la zona d’obres  i per a protegir els

vianants.

• Es consideraran riscos enfront a tercers aquells que es puguin produir en  les proximitats de  l’àmbit

d’actuació  i que puguin afectar a persones alienes a  l’obra, tant els que se’n derivin dels treballs a

realitzar com els que poden ser causa d’accident per una  incorrecta senyalització  i/o protecció de

l’àmbit d’actuació.

Josep Illa i AntichBiòleg col. núm 11883-C
Mireia Fargas i CarbonésAmbientòloga col. núm 752 Laura Luján i PuigdellívolEng. agrònoma col. núm 4570
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 28,00000 €

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 25,13000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 31,55000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 30,24000 €

A0H-IIDY h Peó forestal 20,70000 €

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 23,21000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 98,75000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 52,76000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 40,00000 €

C1R1-00CX m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

18,70000 €

C1R2-00JC h Trituradora de martells de residus no petris (cartró-guix, aïllaments, fusta), amb capacitat per a
tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació, transportable manualment

13,00000 €

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 5,09000 €

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 47,48000 €

CR11-I7X6 h Tractor de 85 kW (115 CV) de potència, amb desbrossadora de martells i amb una amplària de
treball de 1.5 a 2 m

48,84000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,41000 €



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,56000 €

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

125,30000 €

BR454-23WO u Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28000 €

BR454-23Y2 u Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28000 €

BR459-242Z u Tamarix canariensis d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,51000 €

BR4EQ-25ZU u Lythrum salicaria d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,76000 €

BR4GD-2669 u Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3 0,67000 €

BR4H9-26BC u Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,95000 €

BR4JC-26FH u Typha angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3 0,83000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 P2R4-MBJ7 m3 Càrrega i transport i descàrrega amb contenidor, a
dipòsit autoritzat, d'escombraries, inclòs cànon
d'abocament

Rend.: 1,000 40,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,015 /R x 52,25000 = 0,78375

C1R1-00CX m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 18,70000 = 18,70000

Subtotal: 19,48375 19,48375

Materials

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,170      x 125,30000 = 21,30100

Subtotal: 21,30100 21,30100

COST DIRECTE 40,78475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,78475

P-2 PR459-8XIL u Subministrament de Tamarix canariensis d'alçària de
60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR459-242Z u Tamarix canariensis d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 4,51000 = 4,51000

Subtotal: 4,51000 4,51000

COST DIRECTE 4,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51000

P-3 PR459-8XIY u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a
100 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR454-23Y2 u Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 4,28000 = 4,28000

Subtotal: 4,28000 4,28000

COST DIRECTE 4,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,28000

P-4 PR459-8XIZ u Subministrament de Salix cinerea ssp. oleifolia
d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR454-23W u Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm,
en contenidor de 3 l

1,000      x 4,28000 = 4,28000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,28000 4,28000

COST DIRECTE 4,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,28000

P-5 PR4EQ-94RD u Subministrament de Lythrum salicaria d'alçària de 15
a 20 cm, en alvèol forestal de 200 cm3

Rend.: 1,000 0,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4EQ-25Z u Lythrum salicaria d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol
forestal de 200 cm3

1,000      x 0,76000 = 0,76000

Subtotal: 0,76000 0,76000

COST DIRECTE 0,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76000

P-6 PR4GD-93WX u Subministrament de Phragmites australis en alvèol
forestal de 200 cm3

Rend.: 1,000 0,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GD-266 u Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3 1,000      x 0,67000 = 0,67000

Subtotal: 0,67000 0,67000

COST DIRECTE 0,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,67000

P-7 PR4H9-94ZE u Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 60
a 80 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H9-26B u Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 3,95000 = 3,95000

Subtotal: 3,95000 3,95000

COST DIRECTE 3,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,95000

P-8 PR4JC-95H1 u Subministrament de Typha angustifolia en alvèol
forestal de 300 cm3

Rend.: 1,000 0,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JC-26F u Typha angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3 1,000      x 0,83000 = 0,83000

Subtotal: 0,83000 0,83000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,83000

P-9 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 1.5 a 3 l en actuacions al medi natural,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació, col·locació
de tutor de bambú d'1,2 m d'alçada útil com a
localitzador de la planta i primer reg

Rend.: 1,000 4,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 31,55000 = 0,28395

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,018 /R x 30,24000 = 0,54432

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,130 /R x 28,00000 = 3,64000

Subtotal: 4,46827 4,46827

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,56000 = 0,00780

Subtotal: 0,00780 0,00780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06702

COST DIRECTE 4,54309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,54309

P-10 PR64-IAVZ u Plantació de planta de petit port en alvèol forestal en
actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en
un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

Rend.: 1,000 0,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,005 /R x 25,13000 = 0,12565

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,010 /R x 23,21000 = 0,23210

Subtotal: 0,35775 0,35775

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 52,76000 = 0,10552

Subtotal: 0,10552 0,10552

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,56000 = 0,00780

Subtotal: 0,00780 0,00780

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,00716

COST DIRECTE 0,47823
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,47823



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

P-11 PREL1-I7ZZ m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en
actuacions al medi natural, desbrossada manual de
tiges, transport a zona d'aplec, apilada i trituració in
situ de la part aèria

Rend.: 1,000 3,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,040 /R x 25,13000 = 1,00520

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,080 /R x 23,21000 = 1,85680

Subtotal: 2,86200 2,86200

Maquinària

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,050 /R x 5,09000 = 0,25450

C1R2-00JC h Trituradora de martells de residus no petris
(cartró-guix, aïllaments, fusta), amb capacitat per a
tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació,
transportable manualment

0,020 /R x 13,00000 = 0,26000

Subtotal: 0,51450 0,51450

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,05724

COST DIRECTE 3,43374
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,43374

P-12 PREL1-MRZZ ha Repàs de rebrots de canya (Arundo donax) en nuclis
prèviament eliminats al medi natural, amb mitjans
manuals, arrencada de rebrots i rizomes, apilada i
trituració in situ

Rend.: 1,000 2.361,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 54,000 /R x 23,21000 = 1.253,34000

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 24,000 /R x 25,13000 = 603,12000

Subtotal: 1.856,46000 1.856,46000

Maquinària

C1R2-00JC h Trituradora de martells de residus no petris
(cartró-guix, aïllaments, fusta), amb capacitat per a
tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació,
transportable manualment

36,000 /R x 13,00000 = 468,00000

Subtotal: 468,00000 468,00000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 37,12920

COST DIRECTE 2.361,58920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.361,58920

P-13 PREL2-I7XZ m2 Desbrossada selectives en zona de franges de lleres
o espais fluvials en actuacions al medi natural, amb
tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç
desbrossador, amb un mínim de dues passades de
màquina en zones d'accés amb obstacles per la
maquinària, inclou poda de sanejament o tala manual
d'arbres

Rend.: 1,000 0,37 €

Unitats Preu Parcial Import

PROJECTE EXECUTIU PER A LA RETIRADA DE CANYARS I LA PLANTACIÓ 

DE VEGETACIÓ DE RIBERA AL MARGE ESQUERRE DEL RIU CARDENER 

Tram entre el pont del Congost i la passera de Can Poc Oli 



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,002 /R x 23,21000 = 0,04642

A0H-IIDY h Peó forestal 0,005 /R x 20,70000 = 0,10350

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,0005 /R x 25,13000 = 0,01257

Subtotal: 0,16249 0,16249

Maquinària

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,004 /R x 47,48000 = 0,18992

CRE0-00C0 h Motoserra 0,005 /R x 3,41000 = 0,01705

Subtotal: 0,20697 0,20697

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,00325

COST DIRECTE 0,37271
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,37271

P-14 PRELG-IMAY m2 Extracció de rizoma de canya (Arundo donax),
excavació, cribat, transport a zona d'aplec i apilada,
amb mitjans manuals i regularització amb terres del
mateix terreny dels forats deixats per l'extracció de
rizomes i arrels

Rend.: 1,000 9,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,050 /R x 25,13000 = 1,25650

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,350 /R x 23,21000 = 8,12350

Subtotal: 9,38000 9,38000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,18760

COST DIRECTE 9,56760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,56760

P-15 PRELG-IMEY m2 Extracció de rizoma de canya (Arundo donax),
excavació, cribat i apilada, amb mitjans mecànics i
regularització amb terres del mateix terreny dels
forats deixats per l'extracció de rizomes i arrels

Rend.: 1,000 3,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,010 /R x 25,13000 = 0,25130

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,030 /R x 23,21000 = 0,69630

Subtotal: 0,94760 0,94760

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 52,25000 = 2,61250

Subtotal: 2,61250 2,61250



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,01895

COST DIRECTE 3,57905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,57905

P-16 PRELZ-I7ZO m3 Realització de rampa d'accés a la llera, en actuacions
al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre
cadenes de 12 a 20 t

Rend.: 1,000 8,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,010 /R x 25,13000 = 0,25130

Subtotal: 0,25130 0,25130

Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,080 /R x 98,75000 = 7,90000

Subtotal: 7,90000 7,90000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,00503

COST DIRECTE 8,15633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,15633

P-17 PRELZ-I7ZY m3 Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en
actuacions al medi natural, amb tractor amb
desbrossadora de martells, amb gruixos < 50 cm

Rend.: 0,875 0,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,0038 /R x 23,21000 = 0,10080

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,001 /R x 25,13000 = 0,02872

Subtotal: 0,12952 0,12952

Maquinària

CR11-I7X6 h Tractor de 85 kW (115 CV) de potència, amb
desbrossadora de martells i amb una amplària de
treball de 1.5 a 2 m

0,010 /R x 48,84000 = 0,55817

Subtotal: 0,55817 0,55817

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,00259

COST DIRECTE 0,69028
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,69028

P-18 PRELZ-I7ZZ m3 Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en
actuacions al medi natural, amb pala excavadora
giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

Rend.: 0,842 0,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,002 /R x 25,13000 = 0,05969

Subtotal: 0,05969 0,05969

Maquinària

PROJECTE EXECUTIU PER A LA RETIRADA DE CANYARS I LA PLANTACIÓ 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,002 /R x 52,25000 = 0,12411

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,006 /R x 40,00000 = 0,28504

Subtotal: 0,40915 0,40915

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,00119

COST DIRECTE 0,47003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,47003

P-19 PRF0-4BEW u Reg d'arbust amb mànega connectada a camió
cisterna, amb una aportació mínima de 10 l i amb un
recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km

Rend.: 1,000 0,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,0078 /R x 28,00000 = 0,21840

Subtotal: 0,21840 0,21840

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,0078 /R x 52,76000 = 0,41153

Subtotal: 0,41153 0,41153

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,56000 = 0,01560

Subtotal: 0,01560 0,01560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00328

COST DIRECTE 0,64881
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64881



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES ALÇADES

PPA90SS1 pa Partida alçada a justificar d'abonament íntegre per a
la Seguretat i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 1.971,29 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

Obra 01  RETIRADA DE CANYARS I PLANTACIÓ DE VEGETACIÓ DE RIBERA AL MARGE ESQUERRE DEL RIU CARDENER
Capítol 01  TREBALLS D'ERRADICACIÓ DE CANYARS

1 PRELZ-I7ZO m3 Realització de rampa d'accés a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre
cadenes de 12 a 20 t

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2 PREL2-I7XZ m2 Desbrossada selectives en zona de franges de lleres o espais fluvials en actuacions al medi natural, amb tractor
de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina en
zones d'accés amb obstacles per la maquinària, inclou poda de sanejament o tala manual d'arbres

AMIDAMENT DIRECTE 1.800,000

3 PREL1-I7ZZ m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural, desbrossada manual de tiges,
transport a zona d'aplec, apilada i trituració in situ de la part aèria

AMIDAMENT DIRECTE 23.920,980

4 PRELG-IMAY m2 Extracció de rizoma de canya (Arundo donax), excavació, cribat, transport a zona d'aplec i apilada, amb mitjans
manuals i regularització amb terres del mateix terreny dels forats deixats per l'extracció de rizomes i arrels

AMIDAMENT DIRECTE 3.830,200

5 PRELG-IMEY m2 Extracció de rizoma de canya (Arundo donax), excavació, cribat i apilada, amb mitjans mecànics i regularització
amb terres del mateix terreny dels forats deixats per l'extracció de rizomes i arrels

AMIDAMENT DIRECTE 20.090,780

6 PRELZ-I7ZZ m3 Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria
sobre pneumàtics de 15 a 20 t

AMIDAMENT DIRECTE 12.054,470

7 PRELZ-I7ZY m3 Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb desbrossadora
de martells, amb gruixos < 50 cm

AMIDAMENT DIRECTE 14.352,590

8 P2R4-MBJ7 m3 Càrrega i transport i descàrrega amb contenidor, a dipòsit autoritzat, d'escombraries, inclòs cànon d'abocament

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

Obra 01  RETIRADA DE CANYARS I PLANTACIÓ DE VEGETACIÓ DE RIBERA AL MARGE ESQUERRE DEL RIU CARDENER
Capítol 02  PLANTACIONS DE VEGETACIÓ DE RIBERA

1 PR4JC-95H1 u Subministrament de Typha angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

2 PR4GD-93WX u Subministrament de Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

3 PR4EQ-94RD u Subministrament de Lythrum salicaria d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 200 cm3

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

4 PR459-8XIL u Subministrament de Tamarix canariensis d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 480,000

5 PR459-8XIZ u Subministrament de Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

6 PR459-8XIY u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

7 PR4H9-94ZE u Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

8 PR64-IAVZ u Plantació de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 1.950,000

9 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en actuacions al medi natural, excavació de
clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació, col·locació de tutor de bambú d'1,2 m d'alçada útil com a localitzador de la planta i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 1.030,000

Obra 01  RETIRADA DE CANYARS I PLANTACIÓ DE VEGETACIÓ DE RIBERA AL MARGE ESQUERRE DEL RIU CARDENER
Capítol 03  ACTUACIONS DE MANTENIMENT

1 PREL1-MRZZ ha Repàs de rebrots de canya (Arundo donax) en nuclis prèviament eliminats al medi natural, amb mitjans
manuals, arrencada de rebrots i rizomes, apilada i trituració in situ

AMIDAMENT DIRECTE 4,780

2 PRF0-4BEW u Reg d'arbust amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut
fins al punt de càrrega no superior a 2 km

AMIDAMENT DIRECTE 4.120,000

Obra 01  RETIRADA DE CANYARS I PLANTACIÓ DE VEGETACIÓ DE RIBERA AL MARGE ESQUERRE DEL RIU CARDENER
Capítol 04  SEGURETAT I SALUT

1 PPA90SS1 pa Partida alçada a justificar d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 15

P-1 P2R4-MBJ7 m3 Càrrega i transport i descàrrega amb contenidor, a dipòsit autoritzat, d'escombraries, inclòs
cànon d'abocament

40,78 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 PR459-8XIL u Subministrament de Tamarix canariensis d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,51 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 PR459-8XIY u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-4 PR459-8XIZ u Subministrament de Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-5 PR4EQ-94RD u Subministrament de Lythrum salicaria d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 PR4GD-93WX u Subministrament de Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3 0,67 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-7 PR4H9-94ZE u Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,95 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 PR4JC-95H1 u Subministrament de Typha angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3 0,83 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en actuacions al medi
natural, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació, col·locació de tutor de bambú d'1,2
m d'alçada útil com a localitzador de la planta i primer reg

4,54 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 PR64-IAVZ u Plantació de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny
no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

0,48 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-11 PREL1-I7ZZ m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural, desbrossada
manual de tiges, transport a zona d'aplec, apilada i trituració in situ de la part aèria

3,43 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 PREL1-MRZZ ha Repàs de rebrots de canya (Arundo donax) en nuclis prèviament eliminats al medi natural,
amb mitjans manuals, arrencada de rebrots i rizomes, apilada i trituració in situ

2.361,59 €

(DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-13 PREL2-I7XZ m2 Desbrossada selectives en zona de franges de lleres o espais fluvials en actuacions al medi
natural, amb tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim
de dues passades de màquina en zones d'accés amb obstacles per la maquinària, inclou
poda de sanejament o tala manual d'arbres

0,37 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-14 PRELG-IMAY m2 Extracció de rizoma de canya (Arundo donax), excavació, cribat, transport a zona d'aplec i
apilada, amb mitjans manuals i regularització amb terres del mateix terreny dels forats
deixats per l'extracció de rizomes i arrels

9,57 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 16

P-15 PRELG-IMEY m2 Extracció de rizoma de canya (Arundo donax), excavació, cribat i apilada, amb mitjans
mecànics i regularització amb terres del mateix terreny dels forats deixats per l'extracció de
rizomes i arrels

3,58 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-16 PRELZ-I7ZO m3 Realització de rampa d'accés a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora
giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t

8,16 €

(VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-17 PRELZ-I7ZY m3 Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor
amb desbrossadora de martells, amb gruixos < 50 cm

0,69 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-18 PRELZ-I7ZZ m3 Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala
excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,47 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-19 PRF0-4BEW u Reg d'arbust amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 10 l i
amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km

0,65 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

Josep Illa i AntichBiòleg col. núm 11883-C
Mireia Fargas i CarbonésAmbientòloga col. núm 752 Laura Luján i PuigdellívolEng. agrònoma col. núm 4570



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 17

P-1 P2R4-MBJ7 m3 Càrrega i transport i descàrrega amb contenidor, a dipòsit autoritzat, d'escombraries, inclòs
cànon d'abocament

40,78 €

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

21,30100 €

Altres conceptes 19,47900 €

P-2 PR459-8XIL u Subministrament de Tamarix canariensis d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,51 €

BR459-242Z u Tamarix canariensis d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,51000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-3 PR459-8XIY u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28 €

BR454-23Y2 u Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-4 PR459-8XIZ u Subministrament de Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28 €

BR454-23WO u Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-5 PR4EQ-94R u Subministrament de Lythrum salicaria d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,76 €

BR4EQ-25ZU u Lythrum salicaria d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 200 cm3 0,76000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-6 PR4GD-93W u Subministrament de Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3 0,67 €

BR4GD-2669 u Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3 0,67000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-7 PR4H9-94Z u Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,95 €

BR4H9-26BC u Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,95000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-8 PR4JC-95H u Subministrament de Typha angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3 0,83 €

BR4JC-26FH u Typha angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3 0,83000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-9 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en actuacions al medi
natural, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació, col·locació de tutor de bambú d'1,2
m d'alçada útil com a localitzador de la planta i primer reg

4,54 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00780 €
Altres conceptes 4,53220 €

P-10 PR64-IAVZ u Plantació de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny
no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

0,48 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00780 €
Altres conceptes 0,47220 €

P-11 PREL1-I7ZZ m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural, desbrossada
manual de tiges, transport a zona d'aplec, apilada i trituració in situ de la part aèria

3,43 €

Altres conceptes 3,43000 €

P-12 PREL1-MRZ ha Repàs de rebrots de canya (Arundo donax) en nuclis prèviament eliminats al medi natural,
amb mitjans manuals, arrencada de rebrots i rizomes, apilada i trituració in situ

2.361,59 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 18

Altres conceptes 2.361,59000 €

P-13 PREL2-I7XZ m2 Desbrossada selectives en zona de franges de lleres o espais fluvials en actuacions al medi
natural, amb tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim
de dues passades de màquina en zones d'accés amb obstacles per la maquinària, inclou
poda de sanejament o tala manual d'arbres

0,37 €

Altres conceptes 0,37000 €

P-14 PRELG-IMA m2 Extracció de rizoma de canya (Arundo donax), excavació, cribat, transport a zona d'aplec i
apilada, amb mitjans manuals i regularització amb terres del mateix terreny dels forats
deixats per l'extracció de rizomes i arrels

9,57 €

Altres conceptes 9,57000 €

P-15 PRELG-IME m2 Extracció de rizoma de canya (Arundo donax), excavació, cribat i apilada, amb mitjans
mecànics i regularització amb terres del mateix terreny dels forats deixats per l'extracció de
rizomes i arrels

3,58 €

Altres conceptes 3,58000 €

P-16 PRELZ-I7ZO m3 Realització de rampa d'accés a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora
giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t

8,16 €

Altres conceptes 8,16000 €

P-17 PRELZ-I7ZY m3 Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor
amb desbrossadora de martells, amb gruixos < 50 cm

0,69 €

Altres conceptes 0,69000 €

P-18 PRELZ-I7ZZ m3 Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala
excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,47 €

Altres conceptes 0,47000 €

P-19 PRF0-4BEW u Reg d'arbust amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 10 l i
amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km

0,65 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01560 €
Altres conceptes 0,63440 €

Josep Illa i AntichBiòleg col. núm 11883-C
Mireia Fargas i CarbonésAmbientòloga col. núm 752 Laura Luján i PuigdellívolEng. agrònoma col. núm 4570



PRESSUPOST Pàg.: 19

Obra 01 Retirada de canyars i plantació de vegetació de ribera al marge esquerre del riu Cardener

Capítol 01 Treballs d'erradicació de canyars

1 PRELZ-I7ZO m3 Realització de rampa d'accés a la llera, en actuacions al medi natural,
amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t (P - 16)

8,16 50,000 408,00

2 PREL2-I7XZ m2 Desbrossada selectives en zona de franges de lleres o espais fluvials
en actuacions al medi natural, amb tractor de 73,5 kW (100 CV) de
potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de
màquina en zones d'accés amb obstacles per la maquinària, inclou
poda de sanejament o tala manual d'arbres (P - 13)

0,37 1.800,000 666,00

3 PREL1-I7ZZ m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en actuacions al medi
natural, desbrossada manual de tiges, transport a zona d'aplec,
apilada i trituració in situ de la part aèria (P - 11)

3,43 23.920,980 82.048,96

4 PRELG-IMAY m2 Extracció de rizoma de canya (Arundo donax), excavació, cribat,
transport a zona d'aplec i apilada, amb mitjans manuals i regularització
amb terres del mateix terreny dels forats deixats per l'extracció de
rizomes i arrels (P - 14)

9,57 3.830,200 36.655,01

5 PRELG-IMEY m2 Extracció de rizoma de canya (Arundo donax), excavació, cribat i
apilada, amb mitjans mecànics i regularització amb terres del mateix
terreny dels forats deixats per l'extracció de rizomes i arrels (P - 15)

3,58 20.090,780 71.924,99

6 PRELZ-I7ZZ m3 Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi
natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t
(P - 18)

0,47 12.054,470 5.665,60

7 PRELZ-I7ZY m3 Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi
natural, amb tractor amb desbrossadora de martells, amb gruixos < 50
cm (P - 17)

0,69 14.352,590 9.903,29

8 P2R4-MBJ7 m3 Càrrega i transport i descàrrega amb contenidor, a dipòsit autoritzat,
d'escombraries, inclòs cànon d'abocament (P - 1)

40,78 250,000 10.195,00

TOTAL Capítol 01.01 217.466,85

Obra 01 Retirada de canyars i plantació de vegetació de ribera al marge esquerre del riu Cardener

Capítol 02 Plantacions de vegetació de ribera

1 PR4JC-95H1 u Subministrament de Typha angustifolia en alvèol forestal de 300 cm3
(P - 8)

0,83 1.000,000 830,00

2 PR4GD-93WX u Subministrament de Phragmites australis en alvèol forestal de 200
cm3 (P - 6)

0,67 500,000 335,00

3 PR4EQ-94RD u Subministrament de Lythrum salicaria d'alçària de 15 a 20 cm, en
alvèol forestal de 200 cm3 (P - 5)

0,76 450,000 342,00

4 PR459-8XIL u Subministrament de Tamarix canariensis d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 2)

4,51 480,000 2.164,80

5 PR459-8XIZ u Subministrament de Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100
cm, en contenidor de 3 l (P - 4)

4,28 300,000 1.284,00

6 PR459-8XIY u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l (P - 3)

4,28 200,000 856,00

7 PR4H9-94ZE u Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 7)

3,95 50,000 197,50

8 PR64-IAVZ u Plantació de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al
medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i
amb primer reg (P - 10)

0,48 1.950,000 936,00

9 PR61-8ZI9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en
actuacions al medi natural, excavació de clot de plantació de
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació, col·locació de tutor de bambú
d'1,2 m d'alçada útil com a localitzador de la planta i primer reg (P - 9)

4,54 1.030,000 4.676,20
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TOTAL Capítol 01.02 11.621,50

Obra 01 Retirada de canyars i plantació de vegetació de ribera al marge esquerre del riu Cardener

Capítol 03 Actuacions de manteniment

1 PREL1-MRZZ ha Repàs de rebrots de canya (Arundo donax) en nuclis prèviament
eliminats al medi natural, amb mitjans manuals, arrencada de rebrots i
rizomes, apilada i trituració in situ (P - 12)

2.361,59 4,780 11.288,40

2 PRF0-4BEW u Reg d'arbust amb mànega connectada a camió cisterna, amb una
aportació mínima de 10 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no
superior a 2 km (P - 19)

0,65 4.120,000 2.678,00

TOTAL Capítol 01.03 13.966,40

Obra 01 Retirada de canyars i plantació de vegetació de ribera al marge esquerre del riu Cardener

Capítol 04 Seguretat i Salut

1 PPA90SS1 pa Partida alçada a justificar d'abonament íntegre per a la Seguretat i
Salut a l'obra (P - 0)

1.971,29 1,000 1.971,29

TOTAL Capítol 01.04 1.971,29

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 217.466,85

Capítol 01.02 11.621,50

Capítol 01.03 13.966,40

Capítol 01.04 1.971,29

Obra 01

 Treballs d'erradicació de canyars

 Plantacions de vegetació de ribera

 Actuacions de manteniment

 Seguretat i Salut

 Retirada de canyars i plantació de vegetació de ribera 245.026,04

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
245.026,04

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Retirada de canyars i plantació de vegetació de ribera 245.026,04

245.026,04

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL......................................................................... 245.026,04

13 % Despeses generals SOBRE 245.026,04................................................................... 31.853,39

6 % Benefici industrial SOBRE 245.026,04........................................................................ 14.701,56

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE D'OBRA ........................ 291.580,99

21 % IVA SOBRE 291.580,99............................................................................................. 61.232,01

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE D'OBRA IVA INCLÒS 352.813,00

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra (IVA inclòs), puja a la quantitat de : 

( TRES-CENTS CINQUANTA-DOS MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS )
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