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I-MEMÒRIA 

 

MG-DADES GENERALS 

 
MG1-IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE: 

Tipus de projecte: Projecte bàsic i executiu 

Objecte del projecte: Millores a la zona d’aparcament i de la  

                      seguretat vial 

Referent a la construcció: Avinguda Pirineus 

Núm. Expedient de l’entitat: ST-69-2023 

Situació: Avinguda Pirineus, 25500, La Pobla de Segur (Lleida),  

          Pallars Jussà 

Referència cadastral: ----- 

 

 

MG2-AGENTS DEL PROJECTE: 

Promotor/s: 

Nom: Ajuntament de La Pobla de Segur 

D.N.I./N.I.F.: P2521300J 

Adreça: Avinguda Verdaguer, 35,  

25500, La Pobla de Segur (Lleida) 

Contacte: 973 680 038 

Arquitecte: 

Nom: Eduard Vilà Barbé 

D.N.I./N.I.F.: 47904015Y 

Núm. col·legiat COAC: 74.871-4 

Adreça: Carrer Felip Pedrell, Nº19, Escala:3, 

Porta:12, 43850, Cambrils (Tarragona) 

Contacte: 633 283 021 – evbaestudi@gmail.com 

 

 

MG3–RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS: 

Estudi topogràfic: No es requereix 

Estudi geotècnic: No es requereix 

De totes maneres, un cop iniciada l’obra, l’arquitecte es reserva 

el dret a fer estudis adicionals pertinents al terreny per tal 

d’executar sense riscos l’obra en qüestió. 

Memòria d’estructura (Càlcul): No es requereix 

Certificat de solidesa: No es requereix 

Projecte de telecomunicacions: No es requereix 

Projecte d’instal·lacions elèctriques: No es requereix 

Projecte d’instal·lacions tèrmiques: No es requereix 

Certificació energètica: No es requereix 

Estudi bàsic de seguretat i salut: Redactat per l’arquitecte  

Estudi gestió residus de la construcció: Redactat per l’arquitecte 

Control de qualitat: No es requereix 

Altres: No es requereix 

 

La Pobla de Segur, juny de 2023 

Eduard Vilà Barbé 

Arquitecte 

mailto:evbaestudi@gmail.com
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I-MEMÒRIA 

 

MD-MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
MD1-INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECENDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 

 

Dades de la parcel·la (Segons dades del cadastre i normativa municipal): 

 

Referència cadastral: ----- 

Ús principal: Vial 

Forma: Regular i rectilinea. Vial constituït per 4 trams de “entre 

carrers”. 

Superfície: 3.187,20 m2 (Aproximadament) 

Topografia: Per una banda, des de l’avinguda Sant Miquel del Pui fins 

al carrer de la Mare Güell, és força hortizontal (amb poca inclinació 

cap a l’est), per l’altra banda, des de el carrer de la Mare Güell fins 

a l’Eix Pirinenc, la topografia té una mica més de pendent cap a l’est. 

Límits: Per nord (Habitatges unifamiliars) ,per Oest (Avinguda Sant 

Miquel del Pui), est (Eix Pirinenc) i sud (Parc i conjunt d’equipaments) 

Orientació: Es tracta d’una avinguda que va d’oest a est. 

Normativa municipal: Normes subsidiàries de planejament del municipi de 

La Pobla de Segur 2013. 

Serveis bàsics: Sí. 

Classificació: Sòl Urbà Consolidat (SUC) 

Qualificació/Zonificació: SX1 Sistemes, Viaris, Eixos estructurants. 

Comentaris varis: ----- 

Cartografía cadastral: 

 

 

 

Veure capítol II-Annexos a la memòria; MA-Fitxa cadastral 
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Dades de la construcció preexistent: 

 

Tipus: Vial 

Ús principal: ----- 

Any de construcció: ----- 

Està realitzat l’informe ITE: ----- 

Constà de divisió horitzontal: ----- 

Superfície ocupació: 3.187,20 m2 Aprox. (Segons ICC i presa de dades) 

Superfície construida: ----- 

 

Nombre, tipus i descripció del vial: Es tracta d’un vial anomenat 

avinguda dels Pirineus i és constituït per 4 trams de “entre carrers”. 

El primer tram va des de l’avinguda Sant Miquel del Pui fins al carrer 

de Castellavazzo, el segon tram va des de el carrer de Castellavazzo a 

un de nom desconegut, el tercer va des de aquest carrer amb nom desconegut 

fins el carrer Bellavia, i el quart i últim tram va des de el carrer 

Bellavia fins l’Eix Pirinenc. Aquest vial té una part, localitzada al 

centre, que està destinada al trànsit rodat i dues parts, localitzades 

als laterals del vial, destinades al pas peatonal. Entre el tram del 

carrer Castellavazzo i el carrer Bellavia estàn situats uns arbres, de 

la mateixa manera algun mobiliari urbà. Al llarg de tota l’avinguda dels 

Pirineus hi ha instal·lades lluminaries. En aquesta avinguda també ens 

trobem una agrupació de contenidors per reciclatge d’escombreries. 

 

Nombre d’escales: ----- 

Localització  i descripció de les escala: ----- 

 

Patologies existents: ----- 

Comentaris varis: Aquest vial, els dies que es té que tallar l’Eix 

Pirinenc, fa de carrer principal i d’entrada al  municipi. 

Ortofotografia: 
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Fotografies de les preexistencies: 

 
Visual Àmbit A 

 

 

Visual Àmbit A 
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Visual Àmbit B 

 

 
Visual Àmbit B 
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Visual Àmbit C 

 

 
Visual Àmbit C 
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Visual Àmbit C 

 

 
Visual Àmbit D 
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Característiques rellevants: 

 

Altura topogràfica: No procedeix. 

Pluviometria: No procedeix. 

Condicions d’inundabilitat: No procedeix. 

Vents dominants: No procedeix. 

Servituds: No procedeix. 

Condicionants de patrimoni: No procedeix. 

Condicionants arqueològics: No procedeix. 

Estat d’edificis existents: No procedeix. 

Altres: No procedeix. 
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MD1.1-SUPERFÍCIES ÚTILS I CONSTRUÏDES DE L’EDIFICIÓ PREEXISTENT 

 

La superfície del vial (Avinguda dels Pirineus) preexistent d’estat 

actual és d’uns 3.187,20 m2 aproximadament. 
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MD1.2- DESCRIPCIÓ BÀSICA DELS SISTEMES EXISTENTS: 

 

Fonaments: No procedeix. 

 

Estructura vertical: No procedeix. 

 

Estructura horitzontal: No procedeix. 

 

Coberta: No procedeix. 

 

Instal·lacions: No procedeix. 

 

Altres: ----- 

 

 

MD1.3- PREEXISTÈNCIES I INFORMACIONS PRÈVIES: 

 

Abans d’iniciar les obres d’aquest projecte caldra situar els pertinents 

elements i senyalització de seguretat per els operaris de l’obra, com 

també per vianants.  

 

Tanmateix també caldrà retirar 3 palterres amb vegetació, per tal de 

poder realitzar correctament les tasques pertinents. 
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MD2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: 

 

MD2.1-DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE. PROGRAMA FUNCIONAL. DESCRIPCIÓ 

GENERAL DELS SISTEMES: 

 

Descripció general del projecte: El projecte tracta sobre millores 

puntuals en tot el recorregut de l’avinguda dels Pirineus. Es realitzen 

3 tipus d’actuacions: Actuacions detall, actuacions puntuals i 

actuacions generalitzades. A continuació es fa un recull de totes les 

actuacions que es realitzen: 

 

Actuacions d’àmbit: 

• Àmbit “A”: 

- Actuació detall 01.01: Consisteix en la creació d’un espai per  

aparcament de vehicles. En aquest cas 

només per vehicles amb persones de 

mobilitat reduïda relacionades amb el 

Casal de gent gran del municipi. 

- Actuació detall 04.01: Consisteix en l’adeqüació dels pasos per a  

peatons a cota del vial rodat. 

- Actuació detall 02.01: Consisteix en la creació d’un pas elevat  

per a peatons. En aquest cas, el pas elevat  

va des d’una vorara existent fins l’altra  

també existent. El llarg d’aquest pas és  

més o menys normalit (aprox. 6 metres). 

 

 

• Àmbit “B”: 

- Actuació detall 01.02: Consisteix en la creació d’un espai per  

aparcament de vehicles. En aquest cas 

l’aparcament és públic. 

 

 

• Àmbit “C”: 

- Actuació detall 02.02: Consisteix en la creació d’un pas elevat  

per a peatons. En aquest cas, el pas elevat  

va des d’una vorera de nova creació fins  

l’altra vorera, aquesta existent; ara bé,  

el llarg d’aquest pas és major, ja que la  

distància entre voreres també ho és 

(aprox. 9,50 metres). 

- Actuació detall 03: Consisteix en la creació d’una nova vorera.  

Aquesta es situa en un espai on actualment hi 

ha un vial tallat (carrer Bellavia). 

 

 

Actuacions puntuals: 

• Àmbit “C”: 

- Redistribució de part del mobiliari urbà. 

- Consisteix en realitzar canvi de les lluminaries. 
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• Àmbit “D”: 

- Consisteix en realitzar canvi de les lluminaries. 

 

 

Actuacions generalitzades: 

• Àmbit “A”, “B”, “C” i “D”: 

- Senyalització vertical i horitzontal. 

 

 

Programa funcional: No procedeix. 

 

 

Descripció dels sistemes: No procedeix. 
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MD2.2: RELACIÓ DE SUPERFÍCIES ÚTILS I CONSTRUÏDES AMB LA PROPOSTA: 

 

La superfície del vial (Avinguda dels Pirineus) preexistent d’estat 

actual és d’uns 3.187,20 m2 aproximadament (no varia). 
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MD2.3: COMPARATIU DE SUPERFÍCIES DE L’ESTAT ACTUAL AMB L’ESTAT PROPOSTA: 

 

La superfície del vial (Avinguda dels Pirineus) d’estat actual i d’estat 

proposta és d’uns 3.187,20 m2 aproximadament (no varia). 
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MD2.4: JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA: 

 

Planejament urbanístic aplicat: Normes subsidiàries de planejament del 

municipi de La Pobla de Segur; 2013. 

 

Segons les normes subsidiàries, el vial es troba classificat i qualificat 

en: 

 

“SUC; Sòl Urbà Consolidat” 

“SX1 Sistemes; Viari, Eixos estructurants” 

 

 

 

  



 

MEMÒRIA: MD-MEMÒRIA DESCRIPTIVA – 15 

 

A continuació es justifica el compliment dels parametres urbanístics 

corresponents: 

 

No procedeix. 

 

  



 

MEMÒRIA: MD-MEMÒRIA DESCRIPTIVA – 16 

 

MD2.5-COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT: 

 

Compliment del Codi Tècnic de l’Edificació: 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu que 

l’edifici disposi de les prestacions adequades per garantir els 

requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/00 d’Ordenació 

de l’Edificació. 

 

Altres normatives pertinents: 

Es dóna compliment a la normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i 

municipal que li sigui d’aplicació. 
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MD3-PRESTACIONS DE L’EDIFICI: REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE LES 

CARACTERÍSTIQUES D’AQUEST: 

 

La construcció projectada proporcionarà unes prestacions de 

funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les exigències 

del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i així com també donen resposta a 

la resta de normativa d’aplicació (BOE-A-2010-4057). 

 

Aquest compliment del CTE es realitza mitjançant els Documents Bàsics 

corresponents, que incorporen la quantificació de les exigències i els 

procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es satisfan a 

través de solucions alternatives, que justifiquen l’assoliment de les 

mateixes prestacions. 

 

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edificació i 

es concreten els seus requisits especifics i prestacions de les 

solucions. 
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MD3.1-REQUISITS BÀSICS DE FUNCIONALITAT DE L’EDIFICACIÓ: 

 

No procedeix. 

 

MD3.1.1-CONDICIONS FUNCIONALS RELATIVES A L’ÚS: 

 

No procedeix. 

 

MD3.1.2-CONDICIONS FUNCIONALS RELATIVES A L’ACCESSIBILITAT: 

 

Es tenen en compte: 

 

- Paviments podotàctils per generar recorreguts per a persones amb 

dificultats visuals. 

- Pasos elevats per millorar l’accessibilitat a tots els usuaris. 

- Millora i modificació de pasos peatonals existents. 

 

MD3.2-SEGURETAT ESTRUCTURAL: 

 

No procedeix. 

 

MD3.3-SEGURETAT EN CAS D’INCENDI: 

 

No procedeix. 

 

MD3.4-SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT: 

 

Es té en compte la clase del paviment segons la resistència al 

lliscament. Per paviments situats a l’exterior CLASE 3. També es té en 

compte els dos tipus de paviment podotàctil (indicador direccional i 

indicador d’advertencia). 

 

MD3.5-SALUBRITAT: 

 

No procedeix. 

 

MD3.6-PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL: 

 

No procedeix. 

 

MD3.7-ESTALVI D’ENERGIA: 

 

No procedeix. 

 

MD3.8-ALTRES REQUISITS DE L’EDIFICI: 

 

No procedeix. 
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MD4-REQUISITS DEL PROJECTE I DE L’OBRA: 

 

• CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: 

 

Segons s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, del 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, serà exigible la 

clasificació per contractar amb les Administracions Públiques 

l’execució de constractes. 

 

El present projecte correspont a una obra amb un pressupost de 

contracte d’import inferior a 150.000 euros. 

 

Així donsc, el contractista serà: 

 

- Grup:  

Edificacions 

 

- Subgrup: 

1 (Demolicions) 

2 (Estructures de fàbrica o formigó) 

3 (Estructures metàl·liques) 

4 (Feines de paleta, estucats i revestiments) 

5 (Feines de pedrera i marbre) 

6 (Paviments, enllosats i enrajolats) 

7 (Aïllaments i impermeabilitzacions) 

8 (Fusteria) 

9 (Tancaments metàl·lics) 

 

- Categoria:  

1 (Inferior o igual a 150.000€) 

 

• CODIS CPV: 

 

DESCRIPCIÓ CPV CODI CPV 

TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ 45000000-7 

TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ COMPLETA O 

PARCIAL I OBRES D’ENGINYERIA CIVIL 
45200000-9 

OBRES D’ENGINYERIA I TREBALLS DE 

CONSTRUCCIÓ 
45220000-5 

INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI URBÀ 45233293-9 

INSTAL·LACIÓ DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA 45233294-6 
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• DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA: 

 

El present Projecte Bàsic i d’Execució correspont a una obra 

completa que pot ser entregada a l’ús general o al servei 

corresponent, segons s’estableix a l’article 125 RD 1098/2001, de 

12 d’octubre, Reglament General de la Llei de contractes de les 

Administracions Públiques 

 

• TERMINI D’EXECUCIÓ: 

 

Per al desenvolupament de les obres d’aquest projecte, s’estableix 

un termini d’execució de: 

 

- Obres per l’àmbit “A” 

- Obres per l’àmbit “B” 

- Obres per l’àmbit “C” 

- Obres per l’àmbit “D” 

 

TOTAL: 3 Mesos (Tenint en compte que els dies treballats seran  

                de dilluns a divendres, amb 8 hores de treballs  

                diaris i un màxim de 8 treballadors) 

 

...contant apartir del dia següent de la data de la firma de 

l’acta de replanteig. 

 

 

La Pobla de Segur, juny de 2023 

Eduard Vilà Barbé 

Arquitecte 
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I-MEMÒRIA 

 

MC-MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
La Memòria Constructiva, a diferència de la Descriptiva (MD) que 

s’estructura a partir dels requisits que cal complir en el projecte en 

funció de la normativa i l’encàrrec, s’ha organitzat per sistemes 

constructius. Això es deu a que són les solucions constructives dels 

sistemes, subsistemes i elements i les seves prestacions les que, de 

forma transversal, donaran resposta als diferents requisits definits a 

la Memòria Descriptiva. 

 

Paral·lelament, per garantir aquests requisits, les característiques 

tècniques dels productes, equips i sistemes que s’incorporen a l’obra 

compliran les exigències establertes per els diferents reglaments que 

els siguin d’aplicació (Directiva de productes-marcatge CE, Documents 

Bàsics del CTE, Distintius de qualitat, etc). 

 

Per mantenir les prestacions de l’obra durant la seva vida útil, el 

usuari haurà de seguir les Instruccions d’ús i manteniment establertes 

al projecte. 

 
MC0-TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL I ADEQUACIÓ DEL TERRENY: 

 

Inicialment, caldra retirar elements mobils que puguin dificultar o 

impedir realitzar les obres pertinents. 

 

En el replanteig s’assegurarà de respectar les indicacions del projecte, 

i si un cas no estiguesin especificades caldra preguntar abans a la 

direcció tècnica. 

 

 

MC1-REFERENT A LA PAVIMENTACIÓ: 

 

Al projecte apareixen diversos tipus de paviments: 

 

- Paviment estandar (panots) 

- Paviment podotàctil indicador direccional (panots) 

- Paviment podotàctil indicador d’advertències (panots) 

- Conglomerat (vial rodat) 

 

 

MC2-REFERENT AL MOBILIARI URBÀ: 

 

A continuació, s’adjunta una fitxa tècnica de la totalitat del mobiliari 

urbà que s’ha pensat per aquest projecte. 

 

- Pilona tipus “Hospitalet” 

- Banc tipus “NeoBarcino” 

- Lluminaria tipus “Neovilla-alu” 
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MC2-REFERENT A LA SENYALITZACIÓ HORTIZONTAL: 

 

La senyalització hortizontal està situada a tot el conjunt de l’àmbit 

de l’obra. 

 

• Àmbit general de l’obra: 

 

Les línies discontinues del mig del vial --> color blanc 

 

• Zona aparcament per persones minusvàlides 

 

La línia continua (delímita zona d’aparcament) --> color blau 

 

Part central de la zona d’aparcament --> Segons dibuix adjunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fons --> color blau 

Figura --> color blanc 

 

El diseny, estil, forma i proporcions del simbol internacional 

d’accessibilitat es correspont amb l’indicat a la Norma Internacional 

ISO 7000, que regula una figura en color blanc sobre un fons blau Pantone 

Reflex Blue. 

 

• Pasos elevants: 

 

Les línies del pas --> color blanc 

 

La base del pas --> color vermellos 

 

• Pasos peatonal: 

 

Les línies del pas --> color blanc 

 

La Pobla de Segur, juny de 2023 

Eduard Vilà Barbé 

Arquitecte 
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I-MEMÒRIA 

 

NA-NORMATIVA APLICABLE 

 
MN1-INFORMACIÓ PRÈVIA: 

 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació 

de l’Edificació, que es desplega amb el Codi Tècnic de l’Edificació 

(CTE) i es complementa amb la resta dels reglaments i disposicions 

d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en 

molts casos, el text legar remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, 

CEN. 

 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, 

les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que 

s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el 

marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 

construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

 

A continuació s’adjunta una relació de la normativa tècnica estructurada 

en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. 

S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes 

constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com 

la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifa en color 

negre la normativa d’àmbit estatal, en colo vermell la normativa de 

l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i 

disposicions municipals. 

 

La relació de normativa tècnica de caràcter genèric es podrà adequar i 

completar en funció del seu abast i dels usos previstos; adequació que 

caldrà respectar en l’execució de l’obra. 

 

En l’execució de les obres, s’han de complir en tot la Normativa vigent 

corresponent. Per lo que no s’especifica en dita Normativa, són 

d’aplicació obligada les disposicions del Plec de Condicions. Les 

disposicions del projecte obliguen en tot allò que superi les exigències 

tant de Normativa com de dit Plec. Les exigències del Plec i de la 

Normativa s’entendran com mínims a complimentar respecte a les de 

projecte. 

 

La relació de la Normativa és obligat compliment, en aquelles parts que 

afectin el projecte i l’execució de l’obra, a més a més de les Ordenances 

Municipals. 
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MN2-RELACIÓ DE NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ: 

 

ASPECTES GENERALS 

 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, LOE 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE: 31/12/02). 

Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 

105 i la Ley 8/2013 (BOE: 27/06/2013) 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE: 28/03/2006) modificat per RD 

1371/2007 (BOE: 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE: 23/04/2009) i les 

seves correccions d’errades (BOE: 20/12/2007 i 25/01/2008). RD 173/10 

pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria 

d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat. (BOE: 

11/03/10), la Ley 8/2013 (BOE: 27/06/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, 

d’actualització del DB HE (BOE: 12/09/2013) amb correcció d’errades (BOE: 

08/11/2013) 

 

DESARROLLO DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

RD 1630/1992 modificat del RD 1328/1995 (marcatge CE dels productes, 

equips i sistemes) 

 

NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 

D 462/1971 (BOE: 24/03/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 07/02/85) 

 

NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIA EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 

O 09/06/1971 (BOE: 17/06/71) correcció d’errors (BOE: 6/07/71) 

modificada per l’O. 14/06/71 (BOE: 24/07/91) 

 

LIBRO DE ORDENES Y VISITAS 

D 461/1997, de 11 de març 

 

CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS 

D 462/1971 (BOE: 24/03/71) 
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MN2.1-REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ: 

 

ÚS DE L’EDIFICI 

 

HABITATGE 

 

LLEI DE L’HABITATGE 

Llei 18/2007 (DOGC: 09/01/2008) i correció errades (DOGC: 07/02/2008) 

 

CONDICIONS MÍNIMES D’HABITABILITAT DELS HABITATGES I LA CÈDULA 

D’HABITABILITAT 

D 141/2012 (DOGC: 02/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per 

als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior de 

l’habitatge. 

 

ACREDITACIÓ DE DETERMINATS REQUISITS PRÈVIAMENT A L’INICI DE LA 

CONTRUCCIÓ DELS HABITATGES 

D 282/91 (DOGC: 15/01/92) Requisists documentals per iniciar les obres. 

 

 

LLOCS DE TREBALL 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns 

capítuls de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 

09/03/1971) 

 

 

ALTRES USOS 

 

SEGONS REGLAMENTACIONS ESPECÍFIQUES 

 

ACCESSIBILITAT 

 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizaos y edificaciones 

 

RD 505/2007 (BOE: 113 del 11/05/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de 

Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i 

accessibilitat, SUA 

 

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 

RD 314/2006 (BOE: 28703/2006) i les seves modificacions 

 

LLEI D’ACCESSIBILITAT 

Llei 13/2014 (DOGC: 04/11/2014) 
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CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/03/95) 

 

SEGURETAT ESTRUCTURAL 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

 

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 

 

RD 314/2006 (BOE: 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, sI 

 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

 

RD 314/2006 (boe: 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

CTE DB sI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos 

industriales, RSCIEI  

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 

infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10/03/10), entra en vigor 10/05/10 

 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC: 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 

2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i 

accessibilitat, SUA 

 

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

 

SUA 1, Seguretat enfront al risc de caigudes 

 

SUA 2, Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

 

SUA 3, Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

 

SUA 5, Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

 

SUA 6, Seguretat enfront al risc d’ofegament 
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SUA 7, Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

 

SUA 8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

 

SUA 9, Accessibilitat 

 

RD 314/2006 (BOE: 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

SALUBRITAT 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS 

 

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

 

CTE DB HS 1, Protecció enfront de la humitat 

 

CTE DB HS 2, Recollida i evacuació de residus 

 

CTE DB HS 3, Qualitat de l’aire interior 

 

CTE DB HS 4, Subministrament d’aigua 

 

CTE DB HS 5, Evacuació d’aigües 

 

RD 314/200& (BOE: 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 

edificis 

 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC: 16/07/2009) 

 

PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del 

soroll, HR 

 

CTE D HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

 

RD 314/200& (BOE: 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Ley del ruido 

Ley 37/2003 (BOE: 276, 18/11/2003) 

 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE: 23/10/2007) 

 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC: 3675, 11/07/2002) 

 

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
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Decret 176/2009 (DOGC: 5506, 16/11/2009) 

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 

edificis 

 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC: 16/07/2009) 

 

Ordenances municipals 

 

ESTALVI D’ENERGIA 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

 

CTE DB G·Document Bàsic Estalvi d’Energia 

 

CTE DB HE 0 – Limitació del consum energètic 

 

CTE DB HE 1 – Limitació de la demanda energètica 

 

CTE DB HE 2 – Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

 

CTE DB HE 3 – Ediciència solar mínima d’aigua calenta sanitària 

 

CTE DB HE 4 – Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

 

CTE DB HE 5 – Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

 

RD 314/2006 (BOE: 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització 

DB HE: Orden FOM/1635/2013, (BOE: 12/09/2013) amb correcció d’errades 

(BOE: 08/11/2013) 

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 

edificis 

 

D 21/ 2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC: 16/07/2009) 
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MN2.2-NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI: 

 

SISTEMES ESTRUCTURALS 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

 

CTE DB SE AE – Document Bàsic Accions a l’edificació 

 

CTE DB SE C – Document Bàsic Fonaments 

 

CTE DB SE A – Document Bàsic Acer 

 

CTE DB SE M – Document Bàsic Fusta 

 

CTE DB SE F – Document Bàsic Fàbrica 

 

CTE DB SI 6 – Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

 

RD 314/2006 (BOE: 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Part general y 

edificación 

 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/2002) 

 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

 

RD 1247/2008, de 18 de juliol (BOE: 22/08/2008) 

 

Instrucció d’Acer Estructural EAE 

 

RD 751/2011 (BOE: 23/06/2011) 

 

El RD esoecifica que el seu àmbit d’aplicació és per a totes les 

estructures i elements d’acer estructural, tant d’edificació com 

d’enginyeria civil i que en obres d’edificació es pot fer servir 

indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 

l’Edificació (CTE). 

 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en 

l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 

d’edificis d’habitatges. 

 

O 18/01/94 (DOGC: 28/01/94) 

 

SISTEMES CONSTRUCTIUS 

 

CTE DB HA 1 – Protecció enfront de la humitat 

 

CTE DB HR – Protecció davant del soroll 
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CTE DB HE 1 – Limitació de la demanda energètica 

 

CTE DB SE AE – Accions en l’edificació 

 

CTE DB SE F – Fàbrica i altres 

 

CTE DB SI – Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

 

CTE DB SUA – Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 

 

RD 314/2006 (BOE: 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Codi d’accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

 

D 135/95 (DOGC: 24/03/95) 

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 

edificis 

 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC: 16/07/2009) 

 

SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 

 

RD 1314/97 (BOE: 30/09/97) (BOE: 28/07/98) 

 

Reglamento de aparatos elevadores 

 

O 30/06/66 (BOE: 2677/66) correcció d’errades (BOE: 20/09/66) 

modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/08/76 13/03/81; 21/03/81; 

25/11/81) 

 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones 

Técnicas Complementarias 

 

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) regulació de l’aplicació (DOGC: 19/01/87) 

modificacions (DOGC: 07/02/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els 

articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

 

Instrucción Técnica Complementaria 22M 1 “Ascensores” del Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención 

 

RD 88/2013 (BOE: 22/02/2013) 

 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de 

prescripciones técnicas. 
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Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles 

vigents del reglament anteriorment esmentats. 

 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para 

realizar las inspecciones periódicas 

 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

 

Se autoriza la instal·lación de ascensores sin cuarto de máquinas 

 

Resolución 03/04/97 (BOE: 23/04/97) correcció d’errors (BOE: 23/05/97) 

 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/09/98) 

 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de 

ascensores existente 

 

RD 57/2005 (BOE: 04/02/2005) 

 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE: 11/10/08) 

 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva 

del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 

 

O. 09/04/84 (DOGC: 30/05/84 ampliació de terminis del DOGC: 04/02/87 i 

07/02/90) 

 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos 

elevadores” 

 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat 

reduïda 

 

Instrucció 2/2006 

 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, epl qual 

s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del 

Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, 

de 8 de novembre 

 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC: 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

 

CTE DB HS 2 Resollida i evacuació de residus 

 

RD 314/2006 (BOE: 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Ordenances municipals 

 

 

Instal·lacions d’aigua 

 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

 

RD 314/2006 (BOE: 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

 

RD 314/2006 (BOE: 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

 

RD 140/2003 (BOE: 21/02/2003) 

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 

legionelosis 

 

RD 865/2003 (BOE: 18/07/2003) 

 

Reglament d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

 

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009) 

 

Es regular l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 

edificis 

 

D 21/200& (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC: 16/07/2009) 

 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 

legionel·losi 

 

D 352/2004 (DOGC: 29/07/2004) 

 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i 

habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 

públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges 

finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 

Catalunya) 

 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

 

Ordenances municipals 
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Instal·laciones d’evacuació 

 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

 

RD 314/2006 (BOE: 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 

edificis 

 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC: 16/07/2009) 

 

Ordenances municipals 

 

 

Instal·lacions tèrmiques 

 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

 

RD 314/2006 (BOE: 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització 

DB HE: Orden FOM/RD 1635/2013 (BOE: 12/09/2006) amb correcció d’errades 

(BOE: 08/11/2013) 

 

RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios 

 

RD 1027/2008 (BOE: 29/08/2007)i les seves posteriors correccions 

d’errades i modificacions 

 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen 

energia 

 

RD 1369/2007 (BOE: 23/10/2007) 

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 

legionelosis 

 

RD 865/2003 (BOE: 18/07/2003) 

 

Reglament d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

 

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009) 

 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 

legionel·losi 

 

D 352/2004 (DOGC: 29/07/2004) 
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Instal·lacions de ventilació 

 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior 

 

RD 314/2006 (BOE: 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

 

RD 1027/2008 (BOE: 29/08/2007 i les seves correccions d’errades BOE: 

28/02/2008) 

 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

 

RD 314/2006 (BOE: 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Reglamento se seguridad en caso de incendios en establecimientos 

industriales RSCIEI 

 

RD 2267/2004 (BOE: 17/12/2004) 

 

 

Instal·lacions de combustibles 

 

Gas natural i GLP 

 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias 

 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del 

petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del 

petróleo (GLP) para uso propio 

 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

 

RD 919/2006 (BOE: 04/09/2006) 

 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles  

 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/05/75, 20/02/84) 

derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 

al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel 

RD 919/2006 

 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 

 

O 18/11/74 (BOE: 06/12/74) modificació (BOE: 08/11/83, 23/07/84), 

derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 

“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
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gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias” aprovat pel RD 

919/2006. 

 

Gas oil 

 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 “Instalaciones Petrolíferas 

para uso propio” 

 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 

 

Instal·lacions d’electricitat 

 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 

Complementarias 

 

RD 842/2002 (BOE: 18/09/02) 

 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines 

especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 

del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras 

instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

 

RD 1053/2014 (BOE: 31/12/2014) 

 

CTE DB HE 5 Contribución fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

 

RD 314/2006 (BOE: 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica 

 

RD 19955/2000 (BOE: 27/12/2000) Obligació de centre de transformació, 

distàncies línies elèctriques 

 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 

ITC-LAT 01 a 09 

 

RD 223/2008 (BOE: 19/03/2008) En vigor a partir del 19/03/2008 

 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas y centros de transformación 

 

RD 3275/1982 (BOE: 01/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/01/83) 

 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

 

Resolución 19/06/1984 (BOE: 26/06/84) 

 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 
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RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30/09/00) 

 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars 

fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC: 02/01/02) 

 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les 

instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC: 22/02/2007 

 

Condicions de seguretst en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió 

d’habitatges 

 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig. Direcció General de Seguretat 

industrial. 

 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions 

d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim 

d’inspecció periòdica. 

 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia 

i Mines 

 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de 

desembre, relativa a la inscripció de les instal·lacions d’energia 

elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció 

periòdica 

 

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i 

Mines 

 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 

construccions a línies elèctriques 

 

Resolució 04/11/1988 (DOGC: 30/11/1988) 

 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

 

CTE DB HE 3 Eficiencia energética de las instalacions de iluminación 

 

RD 314/2006 (BOE: 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització 

DB HE: Orden FOM/1635/2013, (BOE: 12/09/2013) amb correcció d’errades 

(BOE: 08/11/2013) 

 

CTE DB HE 4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

 

RD 842/2002 (BOE: 18/09/02) 

 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 

medi nocturn 

 

Llei 6/2001 (DOGC: 12/06/2001) i les seves modificacions 

 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios 

de telecomunicación 

 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 

(BOE: 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE: 06/11/99) 

 

Reglamento regulador de las Infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 

en el interior de las edificaciones 

 

RD 346/2011 (BOE: 01/04/2011) 

 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador 

de las Infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 

los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios de las 

actividades de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, 

aprobado por el real decreto 401/2003 

 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo (BOE: 27/06/2003) 

 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de 

televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se 

modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 

infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 

edificios 

 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/04/2006) 

 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 

 

RD 1942/93 (BOE: 14/12/93), modificaciones per O. 16/04/98 (BOE: 

28/04/98) 

 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo 

y sus apéndices O 16/04/98 (BOE: 20/04/98) 
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CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’Incendi 

 

RD 314/2006 (BOE: 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Reglamento de seguridad en casi de incendios en establecimientos 

industriales, RSCIEI 

 

RD 2267/2004 (BOE: 17/12/2004) 

 

 

Instal·lacions de protecció al llamp 

 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del 

llamp 

 

RD 314/2006 (BOE: 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS 

 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

 

Real Decreto 235/2013 (BOE: 13/04/2013) 

 

CONTROL DE QUALITAT 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

 

RD 314/2006 (BOE: 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització 

DB HE: Orden FOM/1635/2013, (BOE: 12/09/2013) amb correcció d’errades 

(BOE: 08/11/2013) 

 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 

 

RD 1247/2008, de 18 de julio (BOE: 22/08/2008) 

 

Control de qualitat de l’edificació d’habitatges 

 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d’errades (DOGC: 24/02/89) 

desplegament (DOGC: 24/02/89, 11/10/89, 22/06/92 i 12/09/94) 

 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 

89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 

frente al fuego 
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RD 312/2005 (BOE: 06/03/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge 

CE, segons estableix l’EHE-08. 

 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de 

forjados 

 

R 30/01/1997 (BOE: 06/03/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge 

CE, segons estableix l’EHE-08. 

 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obres de rehabilitación 

de suelos 

 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

 

O 12/04/1985 (DOGC: 03/05/85) 

 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes 

utilitzats en l’edificació 

 

R 22/06/1998 (DOGC: 03/08/98) 

 

GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS 

 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/07/2009) 

 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición 

 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 

 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 

es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC: 06/07/2010) 

 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos 

 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE: 16/03/2002) 

 

Residuos y suelos contaminados 
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Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE: 29/07/2011) 

 

LLIBRE DE L’EDIFICI 

 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

 

Llei 38/1999 (BOE: 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002, (BOE: 

31/12/02); Modificació pel Pressupostos generals de l’estat per a l’any 

2003 art 105. 

 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

 

RD 314/2006 (BOE: 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Llibre de l’edifici per edificis d’habitatge 

 

D 67/2015 (DOGC: 07/08/2015) 

 

La Pobla de Segur, juny de 2023 

Eduard Vilà Barbé 

Arquitecte 
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II-ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

 

MA-ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

 
MA01-CONDICIONS D’EXECUCIÓ I INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE: 

 

L’arquitecte director per les qüestions formals i ambientals d’acabats, 

etc. i tota la D.T. per els altres, és qui han d’interpretar qualsevol 

dubte que pugui produir-se en la realització de l’obra. 

 

Dictaran les ordres i aclariments per escrit. 

 

Les dades del projecte han d’entendre’s com bàsiques i podran 

desenvolupar-se si així resulta necessari a judici del D.T. mitjançant 

annexes redactats o aprovats per l’arquitecte director i els organismes 

competents. També podran facilitar-se detalls aclaridors de qualsevol 

indefinició del projecte o per matissar aquest. 

 

El contractista està obligat al compliment de les ordres. 

 

En l’execució de les obres i desenvolupament dels documents ha de 

complir-se en tot la normativa vigent corresponent. 
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MA02-INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall 

Projecte: Millores a la zona d’aparcament i de la seguretat vial a 

l’avinguda Pirineus. 

 

Emplaçament 

Adreça: Avinguda Pirineus  

Codi Postal: 25500 Municipi: La Pobla de Segur 

Urbanització: Parcel·la: 

 

Promotor  

Nom: Ajuntament de La Pobla de Segur DNI/NIF: 

P2521300J 

Adreça: Avinguda Verdaguer, 35 

Codi Postal: 25500 Municipi: La Pobla de Segur 

 

Autor/s projecte 

Nom: Núm. col.: 

EDUARD VILÀ BARBÉ 74.871-4 

  

 

L’arquitecte/es: 

 

EDUARD VILÀ BARBÉ 

 

Signatura/es 

 

Lloc i 

data: 

LA POBLA DE SEGUR a 24 de MAIG de 2023 
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Introducció 

 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar 

de la societat i la protecció del medi ambient, l'edificació ha de rebre 

un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 

inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides 

normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no 

propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que 

s'especifiquen a continuació. 

  

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment 

previst a l’edifici pot comportar: 

  

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació 

del seu valor patrimonial, funcional i estètic. 

• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc 

als propis usuaris de l'edifici o a tercers amb la corresponent 

responsabilitat civil. 

• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys 

costosa la intervenció sobre una deficiència detectada a temps, 

mitjançant unes revisions periòdiques. 

• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els 

conseqüents augments de consums d’energia i de contaminació 

atmosfèrica. 

• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la 

seva interrupció o clausura.  

  

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida 

en diverses normatives, entre les que es destaquen: 

  

• Codi Civil. 

• Codi Civil de Catalunya 

• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

• Legislacions sobre els Règims de propietat. 

• Ordenances municipals. 

• Reglamentacions tècniques. 

   

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 

  

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de 

l’obra executada que, juntament amb el projecte – el qual incorporarà 

les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta 

de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en 

el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de 

l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i 

usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i 

transmetre’l.  

  

Instruccions d’ús: 

  

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de 

seguir els usuaris – siguin o no propietaris - per desenvolupar a 



 

MEMÒRIA: MA-ANNEXOS A LA MEMÒRIA – 4 

 

 

l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes 

per a les quals va ser projectat i construït.  

  

Els usos previstos a l’edifici són els següents:  

  

Ús principal: Situació: 

    

Usos subsidiaris: Situació: 

    

    

    

    

  

Instruccions de manteniment: 

  

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives 

bàsiques i genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè conservi 

les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 

funcionalitat.  

  

L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de 

manteniment quedaran recollides en el Pla de manteniment. Aquest 

formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 

programació i concreció de les operacions preventives a executar, 

la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot 

d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions 

dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de 

l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici 

encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel 

seu manteniment. 

  

Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la 

documentació relativa a les operacions efectuades pel seu 

manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, 

ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta 

documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

  

  

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen 

l’edificació fent una relació de les seves instruccions d’ús i 

manteniment específiques. 

  

  

Fonaments – Elements de contenció  

 

I.- Instruccions d’ús:  

 

Condicions d’ús: 

 

La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega 

limitada. Per no alterar la seva seguretat estructural i la seva 

estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 

salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o 

rehabilitació dels fonaments i/o dels elements de contenció de 

terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
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representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de 

les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram 

s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua 

pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions 

resistents del subsòl.  

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, 

moviments de terres, entre d’altres) o de terrenys veïns 

(noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) 

poden afectar les condicions de treball dels fonaments i dels 

elements de contenció de terres. 

• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, 

esquerdes, etc.) en algun element vist de la fonamentació, de 

contenció de terres, o element constructiu directament 

relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de 

l’edifici perquè prenguin les mesures adients. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment 

periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

 

De forma general,  es tindran en consideració les següents 

operacions:  

 

• Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de 

contenció. 

• Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció 

enterrats d’acord amb el grau de impermeabilització exigit. 

 

 

Zones interiors d’ús comú  

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits 

en el projecte i en l’apartat d’Introducció de les presents 

instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat 

i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  

 

A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la 

col·locació d’elements aliens que puguin representar l’alteració 

del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas 

d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat 

d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, il·luminació 

inadequada, entre d’altres). 

 

Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin 

dificultar la correcte circulació i evacuació de l’edifici i, llevat 

de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com 

a magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de 

comptadors o d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir 

nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element aliè. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
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En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o 

rehabilitació de les zones comuns, caldrà el consentiment de la 

propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 

competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent 

llicència municipal. 

 

Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, 

lluminàries i els seus mecanismes, o pintures de senyalització 

horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no 

alterin les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  

 

Neteja: 

 

Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, 

fusteries, etc.) s'han de netejar periòdicament per conservar el 

seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i 

salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que 

ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que 

es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel seu 

fabricant. 

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments 

o altres lesions que puguin afectar a l’edifici o provocar 

situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 

manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores 

oportunes.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, 

accidents, etc.) cal mantenir la calma i actuar en funció de 

les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 

posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot 

adoptant  les mesures genèriques que es donen a continuació 

i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència 

de l’edifici:   

 

Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al 

personal responsable de la propietat de l’edifici i, si 

es possible, alerti a persones properes. En cas que ho 

consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les 

portes amb la mà per veure si són calentes. En cas 

afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les 

escletxes de les portes amb roba mullada, obrir les 

finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de 

saltar per la finestra ni despenjar-se per les façanes. 

 

Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha 

sigut convenientment avisada, no s’entretingui i 

abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint 

les instruccions dels responsables de l’evacuació, les 

de megafonia o, en el seu defecte, de la senyalització 

d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti 

els equips, no s’entretingui recollint efectes 

personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar 
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la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis 

responsable de la mateixa fins que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 

- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-

se, caminar a quatre grapes, retenir la respiració i 

tancar els ulls tant com es pugui.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment 

periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

 

De forma general,  es tindran en consideració les següents 

operacions:  

 

• Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, 

revestiments i tancaments interiors de les zones d’ús comú. 

• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les 

finestres s'han de greixar periòdicament perquè funcionin amb 

suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua 

dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de 

netejar. 

• Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran 

i repintaran quan presentin signes d'oxidació. 

 

 

Instal·lació d'electricitat 

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a 

l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i de 

funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 

instal·lació. 

 

Situació caixa general de protecció de l’edifici: 

 

Tipus comptadors: Situació: 

  

 

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de 

seguretat de la instal·lació no es pot consumir una potència 

elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la 

potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no 

sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per 

la instal·lació. 

 

Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir 

cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats 

amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 

subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas 

d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de 

l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa 

de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu 

del personal de la mateixa. 
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El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, 

local o zona es composa bàsicament pels dispositius de comandament 

i protecció següents :  

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu 

per controlar que la potència realment demandada pel 

consumidor no sobrepassi la contractada. 

• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que 

permet el seu accionament manual i que està dotat d’elements 

de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la 

protecció contra contactes indirectes de tots els circuits 

(protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 

Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial 

desconnecta la instal·lació.  

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit 

interruptor automàtic o interruptor omnipolar magneto tèrmics 

que el protegeix contra els curt circuits i les 

sobrecàrregues.  

 

 

Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el 

circuit corresponent. 

 

Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que 

poden generar un incendi. La desconnexió d'aparells s'ha de fer 

estirant de l'endoll, mai del cable. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o 

rehabilitació de les instal·lacions elèctriques comunes, caldrà el 

consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 

de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de 

subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador 

autoritzat.  

 

A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els 

volums de protecció normatius respecte  dutxes i banyeres i no 

instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin 

les distàncies mínimes de seguretat. 

 

Neteja: 

 

Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà 

l'interruptor magneto tèrmic del circuit corresponent. 

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o 

registres desprotegits, làmpades foses en zones d’ús comú, 

etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal 

de que es facin urgentment les mesures oportunes.  

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en 

cas de fuita d'aigua, gas o un altre tipus de combustible.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un 

manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
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De forma general,  es tindran en consideració les següents 

operacions:  

 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 

• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de 

revisar periòdicament la instal·lació.  

 

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències 

importants, l'empresa subministradora o la que desenvolupi les 

inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 

subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 

 

Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar 

periòdicament seguint les instruccions de manteniment facilitades 

pels fabricants. 

 

Instal·lació de desguàs 

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús 

projectat, mantenint les prestacions de salubritat i de 

funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 

instal·lació. 

 

L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on 

llençar elements (bosses, plàstics, gomes, compreses, draps, fulles 

d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, 

líquids inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i 

desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 

 

En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es 

poden utilitzar àcids o productes que els perjudiquin ni objectes 

punxeguts que poden perforar-los. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o 

rehabilitació de la xarxa de desguàs, caldrà el consentiment de la 

propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 

vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 

 

Neteja: 

 

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de 

les terrasses s’han de netejar i, per evitar mals olors, comprovar 

que no hi manca aigua.  

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar 

omplint d'aigua els sifons dels aparells sanitaris o de les 

buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 

vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del 

manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures 

correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han 

de reparar immediatament per operaris competents, ja que 

l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la 
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fonamentació i/o modificar les condicions resistents del 

subsòl. 

• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del 

cabal d’evacuació es revisaran els sifons i les vàlvules. 

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, 

moviments de terres, entre d’altres) i/o veïns (noves 

construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden 

afectar els escorrentius del terreny i per tant el sistema de 

desguàs. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un 

manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 

 

De forma general, es tindran en consideració les següents 

operacions:  

 

• Revisió de la instal·lació. 

• Neteja d’arquetes. 

• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, 

separadors de fangs i/o pous i bombes d’elevació 

 

La Pobla de Segur, juny de 2023 

Eduard Vilà Barbé 

Arquitecte 
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III-PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 

0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

Sobre els components 

Sobre l'execució 

Sobre el control de l'obra acabada 

Sobre normativa vigent 
 

 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 

SISTEMA SUSTENTACIÓ 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
1 CONDICIONS GENERALS 

1.1 Enderroc de cobertes 
1.2 Arrencada de revestiments 

1.3 Enderroc d'elements estructurals 
1.4 Enderroc de tancaments i diversos 

 

 

SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 
1 NETEJA DEL TERRENY 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
3 REBLERTS I TERRAPLENS 

4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
5 TRANSPORT DE TERRES 
SISTEMA ESTRUCTURA 

 

 

SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
1.1 Tipus d'elements 

1.1.1 Sabates contínues 
1.1.2 Sabates aïllades 

1.1.3 Lloses 
1.1.4 Murs de contenció 
1.1.5 Murs pantalles 

 

 

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
1 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 

1.1 Ceràmica 
1.2 Blocs de morter de ciment 

1.3 Blocs de morter d'argila alleugerida 
1.4 Mamposteria 

SISTEMA ENVOLVENT 
 

 

SUBSISTEMA SOLERES 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

 

 

SUBSISTEMA PAVIMENTS 
1 CONTINUS 
2 FLEXIBLES 
3 PER PECES 
1 Petris 

2 Ceràmics 
3 Fustes 
4 TÈCNICS 

 

 

SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
1 ALICATATS 

2 ARREBOSSATS 
3 ENGUIXATS 
4 APLACATS 
5 PINTATS 

6 ESTUCATS-ESGRAFIATS 
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 
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SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
1 IL.LUMINACIÓ 
1.1 Interior 

1.2 Emergència 
 

 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 
1 LIQUIDS 

1.1 Connexió a xarxa 
1.2 Recollida d'aigües grises, negres i pluvials 

1.3 Depuració 
 

 

SUBSISTEMA CONNEXIONS 
1 ELECTRICITAT 

1.1 Connexió a xarxa 
1.2 Instal·lació comunitaria i interior 

1.3 Posta a terra 
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PC-PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 
Sobre els components 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, 

d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 

el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter 

permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 

marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 

productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 

del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de 

juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives 

europees que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva 

suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 

productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense 

perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les 

corresponents directives Europees.  

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a 

l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control 

de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 

2. del CTE, i comprendrà: 

Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del 

producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel 

projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els 

presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 

comprendrà, almenys, els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona 

física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives 

exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent 

al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui 

pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de 

les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen 

industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 

disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les 

seves característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat 

tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa 

sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips 

o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 

tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si 

s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 

l'establert en l’article 5.2.3; i  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de 

productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert 

en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves 

característiques tècniques.  
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2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta 

documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, 

equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del 

*CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 

proves sobre alguns productes, segons l'establert en la 

reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o 

ordenats per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els 

criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció 

facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a 

realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a 

adoptar. 

  

Sobre l’execució.  

Condicions generals.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran 

esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 

d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en 

l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons 

el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de 

l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació 

aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 

instruccions del director de l’obra i del director de l’execució 

de l’obra.  

Control d’execució. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control 

d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 

d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra 

controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 

replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i 

disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, 

així com les verificacions i altres controls a realitzar per a 

comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, 

la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva 

i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de 

l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de 

conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com 

les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de 

control de qualitat de l’edificació.  

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a 

assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 

elements i sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i 

procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 

d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes 

innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 

Sobre el control de l’obra acabada. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions 

establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre 

les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 

totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin 

establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de 

servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les 

exigides per la legislació aplicable 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE
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Sobre la normativa vigent 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas 

sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 

estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques 

particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 

expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, 

en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents 

aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra 

s'observaran les mateixes.  

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest 

sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 

referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen 

requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  

 

SISTEMA SUSTENTACIÓ 

 

SUBSISTEMA ENDERROCS 

 

1 CONDICIONS GENERALS 

Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o 

element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció 

d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la 

retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al 

seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva 

execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs 

s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 

Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de 

l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan 

l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 

respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització 

d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de 

fusta i materials combustibles. 

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element 

a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 

s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 

13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por 

el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 

201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 

juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 

6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en 

edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. 

FOM/1382/2002 . 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 

26.07.1993. 

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de 

amianto. O. 07.01.1987. 

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su 

corte y mecanizado en obra. 

Components 

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, 

martell trencador. 

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés 

constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  

Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc 

d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i 

sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. 

Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels 
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elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. 

són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls 

exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la 

forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del 

terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels 

possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, 

les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per 

separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal 

de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues 

s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. 

de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la 

tensió elèctrica mentre durin els treballs. 

Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 

Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei 

metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, 

lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, 

exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques 

dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva 

col·locació es tindran en compte les següents condicions: 

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en 

un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 

superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una 

quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 

abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç 

de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre 

per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a 

força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les 

façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit 

imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han 

de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es 

superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes 

s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres 

estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 

Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de 

sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan 

no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures 

provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 

sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin 

un descens i desmuntatge progressius. 

Execució 

Condicions prèvies 

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les 

característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques 

de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de 

l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les 

edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves 

mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació 

d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, 

separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... 

i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de 

l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en 

aquest ordre, els següents: 

Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut 

albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 

Anul·lació i neutralització per part de les Companyies 

subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. 

així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de 

combustible.  

Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que 

poguessin ocasionar algun esfondrament.  
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Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a 

enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 

enderrocades.  

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb 

els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 

edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis 

confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació 

de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones 

confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres 

de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la 

caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: 

ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici 

mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació 

d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com 

tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si 

existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, 

mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de 

grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els 

forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran 

amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els 

operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, 

cascos, botes, màscares, etc.). 

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com 

manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 

especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable 

en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 

mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part 

d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el 

tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de 

coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran 

prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements 

susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans 

que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no 

tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat 

de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o 

retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de 

la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla 

de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, 

l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de 

començar les operacions de demolició. 

Fases d’execució 

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al 

seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 

començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, 

excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 

graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas 

es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a 

l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats 

sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran 

elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre 

aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 

components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els 

elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes 

raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran 

apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot 

el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la 

seva absència, quan resultin necessaris. En estructures 

hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents 

origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, 

no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es 

suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar 
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incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible 

efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals 

sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, 

porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 

qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser 

manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, 

pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es 

realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, 

es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la 

seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el 

seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de suport 

i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants 

per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 

permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats 

en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 

sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada 

sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 

amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es 

protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 

completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas 

s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 

edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància 

de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 

manual contra incendis. 

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o 

qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser 

prèviament autoritzat per la D. F. 

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin 

exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar 

elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a 

l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals 

caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de 

dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del 

fre. 

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles 

d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics 

nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones 

o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels 

seus efectes. 

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs 

d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 

ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que 

s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 

l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més 

representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de 

seguretat i protecció dels talls. 

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot 

realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs 

o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals 

o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 

forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa 

entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 

facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, 

excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim 

de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària 

manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des 

d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es 

disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan 
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es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la 

descàrrega de l'enderroc. 

A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si 

s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de 

ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es 

netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la 

forma que indiqui la D.F. 

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de 

materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 

corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor 

Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents 

de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la 

càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que 

convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o 

originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora 

del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 

senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar 

l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  

Control i acceptació 

A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es 

realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 

200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  

Amidament i abonament  

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als 

elements propis d’edificació. 

m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de 

contenció i fonaments. 

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en 

referència a elements de clavegueró...  

  

1.1 Enderroc de cobertes 

Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la 

coberta d'un edifici. 

 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 

Abans d'iniciar la demolició d'una coberta es comprovarà la distància a 

les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 

Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 

obturacions. 

Fases d'execució 

Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica 

per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues descompensades que 

puguin provocar enfonsaments imprevistos. 

Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions 

establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 

Enderroc d'elements singulars de coberta. L'enderroc de xemeneies, 

conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, abans de 

l'enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap 

baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin els 

materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es 

procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, retirant 

periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a 

sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es suspendran prèviament, 

s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar 

qualsevol oscil·lació, es baixaran. 
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Enderroc de material de cobertura. S'enderrocarà, en general, per zones 

simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les plaques de 

fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i 

com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A més a més les 

plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment 

perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser manipulades pel 

personal que provingui d'una empresa autoritzada per a la realització 

d'aquesta mena de treballs. 

Enderroc de tauler de coberta. S'enderrocarà, en general, per zones 

simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el tauler 

de coberta estigui suportat a sobre d'uns envanets de sostre-mort 

s'hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 

Enderroc d'envanets de sostre-mort o conillers. S'enderrocaran, en 

general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel 

carener i després d'haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre 

ells. A mesura que avancen els treballs s'enderrocaran els envanets i 

els envanets de riosta. 

Enderroc de l'element de formació de pendents amb material de farciment. 

S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 

començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En 

aquesta operació no s'enderrocarà la capa de compressió dels forjats ni 

s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament 

a l'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i les buneres de 

recollida d'aigües pluvials. 

Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. 

S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 

començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les 

encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests 

no s'eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No 

es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements 

estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser 

baixades senceres, es suspendran prèviament al seu descens; la fixació 

dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat 

de l'encavellada. Si, d'altra banda s'han de desmuntar a peces, 

s'apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si 

per sobre de les encavellades hi gravitessin sostres, aquests 

s'eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d'enderroc 

a utilitzar. 

 

1.2 Arrencada de revestiments 

Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 

 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans 

d'iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions. 

Fases d'execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les 

parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 

establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, 

es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres 

s'enretiraran, en general, de forma prèvia a l'enderroc dels forjats o 

elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui 

necessari recuperar cap element d'aquests i quan així s'estableixi a la 

D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments 

s'enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
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pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, 

respectivament, s'enderrocaran abans de l'enderroc de l'edifici o abans 

de l'aplicació d'un nou revestiment al suport. Per al repicat de 

revestiments i d'aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 

s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, 

perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 

plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota 

la normativa vigent en matèria d'instal·lació com en totes les mesures 

de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, 

escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és 

aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en 

el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol 

vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin 

del suport mentre durin els treballs. 

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L'enderroc dels 

revestiments de paviments i d'escales es durà a terme, en general, abans 

de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram 

d'escala entre dos pisos s'enderrocarà abans que el forjat superior on 

es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la 

mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó 

més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, 

seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es 

recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements 

estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan 

es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, 

etc., s'apuntalaran abans del començament dels treballs. L'enderroc 

conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà 

de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas 

s'assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de 

compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar 

que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. 

F. Per a l'enderrocament de soleres o paviments sense compressor 

s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi 

d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta 

operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. 

La utilització de màquines en l'enderroc de soleres i paviments de planta 

baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment 

consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones 

pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s'enderrocaran de forma 

manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan 

s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui 

sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de 

l'arrencada i del trencament no controlat. 

 

1.3 Enderroc d'elements estructurals 

Treballs de demolició d'elements constructius amb funció estructural.  

 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 

S'apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els 

serveixen de contrapès.  

L'enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura 

d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment 

combustibles. 

L'enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta 

de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix nivell, 

sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la 

proximitat d'elements que s'hagin d'enderrocar per bolcada. 
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Fases d'execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les 

parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 

establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, 

es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà 

d'efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de 

planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a 

l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d'altres elements estructurals que 

es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega 

que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d'enderrocar-los. En 

els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s'estintolaran 

sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura 

que avanci l'enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits 

i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els dorments, en 

general, abans d'enderrocar el material de farciment. Quan es tracti 

d'un mur de formigó armat s'enderrocarà, en general, com si es tractés 

de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals 

d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es permetrà abatre 

la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures 

verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra 

a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El 

tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà sobre ferm 

horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà 

per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar 

quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L'enderroc 

d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta 

tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida 

prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva 

plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, 

allunyant al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una 

distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a 

enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant 

la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que 

s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  

Enderroc de volta. S' apuntalaran i es contrarestaran les empentes; 

seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ 

estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, 

continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i 

en espiral per a les voltes a la catalana. 

Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma 

prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, pilars 

i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de 

boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 

No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de 

formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria 

de la direcció de les armadures per tal d'evitar moments o torsions no 

previstes. 

Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia 

tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com per 

exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el 

suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de 

formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després 

d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, 

tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, 

per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-

los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona 

de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, 

tanmateix, s'atirantaran per tal de controlar on han de caure. 

Enderroc de forjats. S'enderrocaran, per regla general, després d'haver 

suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot 
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suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, 

així com els trams de forjat en s'hi observin cediments. Els voladissos 

seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a 

feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que es 

recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense 

apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o 

apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o 

forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega 

admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de 

farciment solidari amb el forjat s'enderrocarà tot el conjunt 

simultàniament. 

Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les 

biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal 

estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé 

quan es trobin en contacte amb xemeneies. S'enderrocarà l'entrebigat a 

banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, 

sense trencar la seva capa de compressió. Les biguetes de forjat no es 

desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es 

recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o 

correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se 

els caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta 

és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les 

crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 

Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es 

tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de 

manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst 

a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una 

altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus 

suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del 

major trossejat de peces, s'apuntalarà tot element abans de procedir al 

tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació d'armadures 

a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar 

l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 

Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, 

per requadres començant pel centre i seguint en espiral, deixant per al 

final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. 

Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres contigus. 

Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment 

els àbacs. 

Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot 

dur-se a terme l'enderroc o bé amb la utilització de martells pneumàtics 

de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o 

retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis molt vells- 

es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé 

mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió 

controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que 

s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius de 

seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de 

l'explosió. Si l'enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, 

s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 

Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de 

trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió 

estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig 

dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot 

quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les 

fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es 

retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o 

buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, 

elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de 

ser prèviament autoritzat per la D.F. 
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Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es 

desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector general 

i s'obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per 

mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament es desmuntarà 

la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i 

no existeixi impediment físic, es pot portar a terme l'enderroc per 

mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-

col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades les tapes, 

reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 

Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en 

general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l'hora 

d'instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents 

als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui 

recuperar cap element dels que es van utilitzar en la formació de 

conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran 

enderrocar-se de forma conjunta amb l'element constructiu en el que se 

situïn. 

 

1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 

Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries 

d’una edificació . 

  

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es 

taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 

obturacions. 

Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de 

les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 

establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, 

es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments 

prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 

L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per 

mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que 

condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en 

l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 

Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es 

durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 

que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè 

l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges 

o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti 

una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 

sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc 

dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels 

envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En 

els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, 

...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. 

Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els 

paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior 

s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida 

estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per 

tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran 

envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan 

superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 

Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es 

desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element 

estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i 

serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no 

s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es 



 

MEMÒRIA: PC-PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES – 16 

 

 

desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o 

lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element 

es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu 

maneig per una sola persona. 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 

Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a 

l'execució de l'obra.  

 

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona 

d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com 

l’excavació de la capa superior dels terrenys conreables o amb 

vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una 

superfície regular definida pels plànols on es puguin realitzar 

posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 

13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por 

el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 

201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 

juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 

6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en 

edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 

Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes 

forestals  

Execució 

Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i 

retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat 

d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el 

particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 

Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les 

operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 

necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i 

evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes 

existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni 

la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de 

conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin 

de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra 

caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui 

necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o 

ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant 

per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir 

aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es 

precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els 

treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni 

la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran 
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esporgats i netejats; tallats en trossos adequats i finalment 

emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els 

treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia 

possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap 

fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de 

qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent 

autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o 

n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions 

d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal, que es 

transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on 

indiqui la DF.  

Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes 

forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per 

un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, 

sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 

m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a 

dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i 

totes les operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també 

les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls 

inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a 

poder iniciar els treballs de fonamentació. 

Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el 

contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma 

suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà 

inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que 

s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas 

podran ésser objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 

Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris 

per anivellar les zones on hauran d'asseure's les construccions, incloent 

plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 

Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 

Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als 

nivells previstos a la D.T.  

Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., 

per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, 

garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es 

realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 

l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 

  

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 

cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 

  

Components 

Terres de préstec o pròpies. 

Característiques tècniques mínimes 

En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material 

inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació 

segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran 

forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar 

esfondraments i perill per a les construccions annexes. 

Control i acceptació 

A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà 

que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.  
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Execució 

Condicions prèvies 

Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com 

l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els desmuntatges 

i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les 

coronacions de desmuntatges i en el començament de talussos. 

Fases d’execució 

Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions 

motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 

D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat 

d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos 

de zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes 

provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per 

prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i 

de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de 

trencaments hidràulics. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents 

capítols:  

Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  

Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 

Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 

  

Amidament i abonament 

m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos 

abans i després dels treballs d’excavació. 

m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos 

abans i després dels treballs d’excavació. 

No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions 

que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 

Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre 

cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida al 

terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de 

buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  

S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes 

obres després d'executades i consolidades. 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les 

fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir 

amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el 

Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, 

sense increment de cost. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les 

operacions i despeses indicades: instal·lacions, subministrament i 

consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, 

ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves 

despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, 

maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs 

produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que 

s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 

preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari 

de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat 

portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, 

que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes 

les excavacions. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el 

preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de 

talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
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En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es 

considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de 

terreny. 

3 REBLERTS I TERRAPLENS  

Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb 

els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys 

o es porten a terme obres similars.  

Les diferents capes o zones que els componen són: 

Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 

Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 

Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 

  

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 

UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 

  

Components 

Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per 

la D.F.  

Control i acceptació. 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb 

humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per obtenir 

la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt 

també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge 

del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, 

amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., 

en funció de les característiques del material a compactar, segons el 

tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C 

punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 

diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida 

en el Llibre d’Ordres. 

  

Execució 

El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir 

les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. A 

continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, 

suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 

s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons 

projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran 

de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta 

uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 

s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície 

subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada 

la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la 

tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no 

s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran 

en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i 

de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de 

trencaments hidràulics. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents 

capítols: 

Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 

m2  
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Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 

  

Amidament i abonament 

m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats 

per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de 

formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en 

algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert 

inclourà la càrrega, compactació i transport. 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou 

l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 

anivellació i cànon de préstec corresponent. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de 

préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 

d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta 

d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del 

terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones 

de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, 

abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de 

la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels 

sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a 

criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 

Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la 

formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a 

dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  

  

4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases 

definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la 

resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases 

i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

  

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 

cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 

863/1985, 

Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 

  

Components 

Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a 

sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 

Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell 

pneumàtic, motoanivelladora, etc. 

Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 

Control i acceptació. 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb 

humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per obtenir 

la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt 

també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge 

del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, 

amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., 

en funció de les característiques del material a compactar, segons el 

tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C 
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punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 

diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida 

en el Llibre d’Ordres. 

  

Execució 

Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades 

obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i 

les ordres de la D.F. 

La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les 

característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 

terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 

50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un 

sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 

l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit 

d'excavació. 

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i 

de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de 

trencaments hidràulics. 

  

Amidament i abonament 

m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, 

transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà d'obra 

necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la 

vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada 

d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es 

necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits 

autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees 

afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments 

i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport 

de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. 

podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per 

evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no 

seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació 

apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no 

en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer 

malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat 

o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, 

clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol 

altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o 

constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per 

qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o 

amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la 

D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 

  

5 TRANSPORT DE TERRES  

Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material 

d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 

terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de 

rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 

13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por 

el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
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Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 

201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 

juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 

6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en 

edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto. RD 108/1991. 

Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 

Components 

Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els 

criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 

terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. 

Excavacions en roca: 25%. 

Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament 

d'un 35%. 

Execució 

Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de 

rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor 

fins a dipòsit autoritzat. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que 

es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 

desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material 

de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

Amidament i abonament 

m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que 

li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en 

el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament 

per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de 

manteniment de l'abocador. 

  

SISTEMA ESTRUCTURA 

  

SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 

Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les 

càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a 

l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i 

a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb 

la seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C 

Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 

Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, 

que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament 

horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà 

a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes com a 

fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran 

per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de 

l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els 

soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents 

tipus principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates 

combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i 

lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 

 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, 

DB HE 1. 

Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-

02. RD 997/2002. 
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Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles 

diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 

2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades 

longitudinalment. RD 2605/1985. 

Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 

Criteris per la realització de control de producció dels formigons 

fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 

UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 

  

1.1 Tipus d’elements 

1.1.1 Sabates Contínues 

Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal 

rectangular com a fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega, 

tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures 

d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement 

horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements 

estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement en 

el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat 

en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 

 

Components 

Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles 

electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques 

físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 

d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 

 

Execució 

Condicions prèvies 

Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, 

i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 

Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3. 

Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, 

per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En murs amb buits de 

passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els 

valors límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari 

s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates 

es perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems lliures 

dels murs. 

Fases d’execució 

El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un 

mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, que el terreny subjacent 

no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics, 

com vessaments i gelades. 

Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa 

de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm d'espessor. 

El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons 

de l'excavació existeixin irregularitats.  

Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures 

que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre 

tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport 

sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte 

amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. 

El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 35 cm, si 

són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura 

d’espera a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 

cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 

cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 

cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar 
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també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar 

el moviment horitzontal de la graella del fons. 

Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades 

des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En sabates 

contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de 

zones rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts situats en els 

terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de 

l'excavació estigui inundat o gelat. 

Control i acceptació 

L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de 

planta. 

Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de 

les rases. 

Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons 

(tac de morter, 5cm). 

 

Amidament i abonament 

ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, 

preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la 

maquinària i elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni 

l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 

Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre 

especificats, incloent tall, col·locació i despunts. 

m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el 

volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació 

especificats.  

m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o 

dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer 

especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, 

posada en obra, vibrat i curat del formigó.  

m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De 

l'espessor determinat, de formigó de resistència o dossatge 

especificats, posat en obra.  

  

  

1.1.2 Sabates aïllades. 

Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, 

com a fonamentació de suports pertanyents a estructures d'edificació, 

sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 

Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals 

que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i armat 

de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, 

punt 4.1.1 

 

Components 

Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles 

electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques 

físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 

d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 

 

Execució 

Condicions prèvies 

Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, 

i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 

S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en 

general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin, 

per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny 

amb el possible descalç del fonament.  

Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
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Fases d’execució 

Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa 

de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm d'espessor. 

El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons 

de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els engraellats o 

armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport 

sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport 

sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte 

amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. 

El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si 

són de formigó en massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura 

amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. 

Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, 

per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, 

per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar 

també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar 

el moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a terra. El 

formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la 

profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades 

es formigonaran d'una sola vegada. 

 

Amidament i abonament 

m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, 

preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements 

auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva 

col·locació i retirada. 

Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre 

especificats, incloent cort, col·locació i despunts.  

m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum 

a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació 

especificades.  

m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o 

dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer 

especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, 

posada en obra, vibrat i curat del formigó.  

m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De 

l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació 

especificades, posat en obra. 

  

1.1.3 Lloses 

Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que 

necessitin tenir assentaments uniformes o que el terreny que rep les 

càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. 

A la D.T. s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. Són també 

fonamentacions realitzades mitjançant plaques horitzontals de formigó 

armat, les dimensions del qual en planta són molt grans comparades amb 

el seu espessor, sota suports i murs pertanyents a estructures 

d'edificació, segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.5. 

 

Components 

Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles 

electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques 

físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 

d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó,aigua i llots 

 

Execució 

Condicions prèvies 

Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, 

i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.  
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Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.  

Condicions de disseny 

Ha de procurar-se que la planta de les lloses sigui bastant regular, 

evitant entrants, angles aguts, etc., per a les sol·licitacions anòmales 

que puguin donar lloc. És convenient que les llums entre pilars no siguin 

molt diferents i que les càrregues no variïn en més del 50% d’uns pilars 

a uns altres. Si en un edifici hi ha zones desigualment carregades o les 

lloses han de tenir gran longitud, han de separar-se mitjançant juntes. 

Quan la llosa queda sota el nivell freàtic es combina normalment amb 

murs pantalla per a crear un recinte estanc. En casos de terrenys molt 

tous de gran espessor, la llosa pot combinar-se amb pilotis flotants per 

a reduir els assentaments. Excepte estudi especial, no es realitzaran 

buits en les lloses de fonamentació, evitant-se les conduccions 

enterrades sota la mateixa.  

Fases d’execució 

Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa 

de formigó de neteja de 10 a 20 cm, sobre la qual es disposaran les 

armadures amb els corresponents separadors de morter. El curat del 

formigó de neteja es perllongarà durant 72 hores.  

Col·locació de les armadures i formigonat. El cantell mínim en la vora 

dels elements de fonamentació de formigó armat no serà inferior a 25 cm. 

L'armadura col·locada a la cara superior, inferior i laterals no distarà 

més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 Ø o 100 

cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 Ø o 50 cm, per 

a les armadures de l’engraellat superior, segons l'article 66.2 de la 

Instrucción EHE. El formigonat es realitzarà, si pot ser, sense 

interrupcions que puguin donar lloc a plànols de debilitat. En cas 

necessari, les juntes de treball han de situar-se en zones llunyanes als 

pilars, on menors siguin els esforços tallants. En lloses de gran cantell 

es controlarà la calor d'hidratació del ciment, ja que pot donar lloc a 

fissures i guerxament de la llosa. 

Control i acceptació 

La unitat i freqüència d’inspecció serà de dues vegades per cada 1000m² 

. Comprovació de cotes entre eixos de suports i murs. Separació de 

l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm) i distància entre 

juntes de retracció no major de 16m, al formigonat continu de les lloses. 

 

Amidament i abonament 

m3 executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el 

subministrament i la col·locació del formigó, armats i formació de junts. 

kg d'acer muntat. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, 

col·locació i despunts.  

m3 de formigó en massa o per a armar. Amidat el volum a excavació teòrica 

plena, formigó de resistència o dosificació especificades, posat a 

l’obra.  

m3 de formigó armat. Formigó de resistència o dosificació especificats, 

amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot 

retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i 

curat del formigó.  

m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De 

l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació 

especificats, posat en obra. 

  

1.1.4 Murs de Contenció  

Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una 

diferència de nivells en el terreny amb una pendent de transició superior 

a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva base 

i resistint amb deformacions admisibles les corresponents empentes 

laterals. Els murs podran ser de formigó armat o en massa, segons el CTE 

DB SE-C, punt 6. 
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Components 

Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles 

electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques 

físiques i mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització 

i tipus de drenatge. 

Característiques tècniques mínimes 

Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids 

(polímers i cautxus acrílics, resines o poliester) i productes de sellat 

segons el CTE DB HS1,punt 2.1. 

Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de 

col·locar una capa filtrant o arids de reblert o una capa drenant. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 

d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana impermeabilitzant 

i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó 

i llots. 

 

Execució 

El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el 

llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop acabada l'execució 

dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó 

contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. 

L’armat s’executarà segons previsions de la D.T. 

Condicions prèvies 

Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe 

geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en direcció 

normal al fust, col·locant-los sense tallar les armadures. Pels forats 

de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es sol·licitarà a la D.F. el 

corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat 

de recolçament de la fonamentació respecte a la superficie no haura de 

ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà 

la transmitancia tèrmica máxima exigida al mur per formar part de la 

envolvent térmica segons el CTE DB HE1. 

Fases d’execució 

En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja 

de 10 cm d’espessor. 

Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en 

l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que els 

recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al 

trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el trasdossat 

es formigona contra el terreny. 

Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, 

abocant-lo i compactant-se per tongades de ≤ 50cm d’espessor, no major 

que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del 

formigó i els desplaçaments de les armadures. En general, es realitzarà 

el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes de 

formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície fins deixar 

els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir 

novament al formigonat. 

Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i 

alçat, juntes de contracció, juntes verticals per disminuïr els moviments 

reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes 

entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m. S’executaran 

disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigó i 

es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà de 2-3 cm 

d’espessor. 

Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les 

superfícies del mur mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o 

a través d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de 

la Instrucció EHE. 
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Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat 

s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es requereix 

una altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es 

realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1. 

Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del 

mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable sobre el reomplert, 

l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i 

dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües pluvials que 

enviï l’aigua fora de les proximitats del mur. 

Control i acceptació 

Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 

Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del 

mur i rases. 

Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar 

una regla de 2m. Col·locació de membrana adherida. Prolongació de la 

membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del 

trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur. 

Conservació fins a la recepció de les obres.No es col·locaran càrregues, 

ni circularan vehicles en les proximitats del trasdossat del mur. 

S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paral·leles 

al mateix. 

 

Amidament i abonament 

ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou 

l’excavació, el material per impermeabilització de juntes, la 

impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la 

col·locació i retirada. 

m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part 

proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de 

neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc 

de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'executar 

els acabats indicats a la D.T. 

Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada 

a l'obra.  

  

1.1.5 Murs pantalles 

Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en 

el terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat 

d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó armat, constituint 

una estructura contínua capaç de resistir empentes laterals del terreny 

i càrregues verticals, alhora, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 

 

Components 

Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles 

electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques 

físiques i mecàniques indicades a la D.T,murets guia, d’ample igual o 

major a 25cm, segons D.T. ,panells prefabricats i els llots. 

 

Execució 

El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el 

llot fins al fons del plafó. El formigonat es realitzarà de forma 

contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap 

per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la 

biga de lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions de 

la D.T. 

Condicions prèvies 

Informe geotècnic. Totes les conduccions aèries que afecten a la zona 

de treball hauran de ser desviades abans de procedir als treballs de 

perforació. Abans de procedir a la perforació per a l’execució de la 

pantalla, hauran de ser eliminats o modificats tots els elements 

enterrats (canalitzacions, arrels o restes de fonamentacions) que 
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afectin a l’àrea de treball, no només els que interfereixin directament, 

sinó també aquells que per la seva proximitat puguin afectar a 

l’estabilitat del terreny durant el procés d’execució de la pantalla. 

Quan l’excavació es produeix sota el nivell freàtic, s’haurà de preveure 

una impermeabilització de mes, segons CTE DB HS 1. 

Fases d’execució 

L’execució de la pantalla es farà mitjançant panells independents en el 

pla previst a la D.T., quedant travats entre si mijtançant juntes de 

formigonat vertical formant una estructura continua que inclogui les 

operacions de: execució de murets guia, perforació de rases, col·locació 

d’encofrat de juntes entre panells, col·locació d’armadures, formigonat 

de panells, extracció d’encofrats de juntes, demolició dels caps de 

panells, execució de la biga de travada dels panells, col·locació dels 

panells prefabricats si és el cas i retirada d’equips i neteja. 

Replanteig de la pantalla. A partir de l’eix de replanteig, es fixaran 

els límits de la pantalla i es construiran, en primer lloc, uns murets 

amb separador igual a l’espessor de la pantalla més 5cm. Aquests murets, 

que no només serveixen de guia a la maquinària d’exacavació, sinó que 

també col·laboren a l’estabilitat del terreny, tindran una amplada mínima 

de 25 cm i una alçada no inferior a 70 cm, i aniran convenientment 

armats. Sobre els murets guia s’acotarà la longitud de cada panell i es 

fixaran les cotes del fons de l’excavació i de les rasants de formigó i 

de les armadures. 

Col·locació de l’encofrat de juntes entre panells. Abans de precedir al 

formigonat, es col·locaran a la rasa els elements que vagin a modelar 

les juntes laterals d’unió entre dos panells consecutius, els quals la 

seva missió és la d’assegurar la continuïtat geomètrica de l’excavació 

i de la pantalla de formigó armat. Els elements es col·locaran en posició 

vertical i adequadament fixats o empotrats al fons; la seva amplada serà 

igual a l’espessor de la pantalla. 

Col·locació de les armadures. Les armadures es construiran al taller 

formant un conjunt solidari, anomenat gàbia, de la mateixa longitud, en 

horitzontal, que la del panell. Les gàbies hauran de portar rigiditzadors 

i estar soldades en els punts precisos per evitar la seva deformació 

durant el transport, hissat i col·locació de la rasa. La separació mínima 

entre barres verticals i horitzontals serà de 10 cm i el recobriment de 

7 cm. Hauran de preveure’s armadures d’espera per l’enllaç amb la biga 

de travada. 

Formigonat de panells. El formigonat de panells s’efectuarà sempre 

mitjançant tuberia de Ømínim de 15 cm. El formigonat es farà de manera 

contínua. Quan la longitud del panell sigui superior a 6 m, s’utilitzaran 

dues tuberies de formigonat, abocant el formigó simultàniament. La cota 

final de fomrigonat sobrepassarà a a la teòrica com a mínim 30 cm. Aquest 

excés de formigó serà enderrocat abans de construir la biga de travada 

dels panells. 

Extracció d’encofrat de juntes, en cas necessari. L’extracció dels 

encofrats s’executarà amb la deguda precaució per no malmetre el formigó 

del panell, sense cops, vibracions ni altres sistemes dinàmics que puguin 

resultar perjudicials. 

 

Amidament i abonament 

m3 de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional 

d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació 

de murs guia, llots, esgotaments i transport de materials extrets a 

dipòsit autoritzat, a qualsevol distància, i tots els materials i 

operacions que calguin segons criteri de la D.F., per a l‘execució dels 

treballs.  

m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part 

proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de 

neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc 
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de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'executar 

els acabats indicats a la D.T. 

Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada 

a l'obra.  

m² de pantalla, mesura de la superfície de pantalla segons dimensions 

presses a l’obra. 

m3 de biges de travada. 

ml d’anclatges. 

  

 

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 

 

1 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 

Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats 

solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les 

sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat 

de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, 

funcionalitat i aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha 

de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les 

accions i a les influències previsibles en situacions normals i 

accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat 

estructural obra de fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. 

Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 

  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat 

Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics 

Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència 

al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de 

formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 

Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les 

obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, 

NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos 

cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 

Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón 

en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 

  

1.1 Ceràmica 

Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua 

i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de trava, 

podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb 

revestiment(composts de maó no vist). 

Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 

  

Components 

Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i 

formigó armat 

Característiques tècniques mínimes 

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general 

per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, RL-

88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà 

inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència 

característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix 

segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
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Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a 

grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut 

de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran 

totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 

utilitzat complirà les exigències de composició, característiques 

mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 

recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter 

abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent 

segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, 

agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció 

principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters 

portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 

4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les 

resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter 

estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així 

mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel 

que fa referència a parts en volum dels seus components.  

Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base 

de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges d’acer 

galvanitzat. 

Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció 

EHE. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 

d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, calç, àrids, 

morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, 

amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons CTE 

DB SE-F taula 3.3. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. 

Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a cada cantó 

de la planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a 

les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills 

entre les mires, donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran 

amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat 

d'aquestes. Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la 

seva col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les 

parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic 

o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec 

i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a 

evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha 

gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat 

en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si la gelada 

es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el 

recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, 

es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior 

a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. 

Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en 

funció de la seva exposició a les condicions físiques i químiques 

definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. 

Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han d’estar 

matats per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per 

filades senceres. Les peces per col·locar han de tenir la humitat 

necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les 

peces s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit 

de morter. Els maons un cop col·locats no es poden moure. Per corregir 
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la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a col·locar. 

S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un 

gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. 

Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat 

estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho 

permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. 

El morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres totalment. 

Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, 

s'afegirà el morter. Els murs haurien de mantenir-se nets durant la 

construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona 

a continuació. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una 

fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer 

es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant 

alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures 

portaran una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord 

amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte 

amb el terreny col·locant drenatges perimetrals i barreres impermeables 

segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses 

fulles i cambra d'aire, s'aixecarà primer el tancament exterior i es 

preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra 

d'aire. Així mateix s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del 

tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs 

resistents de maó enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de 

formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de 

repartiment del forjat entrarà a la cadena una longitud igual a la 

d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran 

juntes de dilatació per a evitar la fissuració produïda per la retracció 

dels morters i per variacions higrotèrmiques. 

Fases d’execució 

Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de 

ser horitzontals. Els maons s’han de col·locar a trencajunts. No hi 

poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada 

en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que traven cada 

pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de 

portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements 

estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per 

distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb 

els murs mitjançant cadenes de formigó armat.  

Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. 

Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar formades amb maons 

calats de la mateixa modulació.  

Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes 

verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta. Si l'arc és de 

dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de 

morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del 

senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Si 

l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, 

tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és 

a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a 

la corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que 

no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós 

i a l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau 

és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en 

arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha 

de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a 

dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans 

de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. 

No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament 

s'ha de fer de manera lenta i uniforme 

Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes 

verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la volta és 
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de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a 

la corba de l'intradós. Quan la volta és de plec de llibre els maons han 

d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts 

que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i 

els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta 

carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de 

fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates 

o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades de doblat 

han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces 

quedin col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que hi hagi una 

capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, 

ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les interseccions de voltes 

s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i 

arestes han de ser continus. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera 

que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, 

com ara dents de serra. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. 

La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar 

peces en arestes i trobades; la resta s'han de col·locar senceres. El 

doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre 

de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de 

morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts 

del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El 

descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  

Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell 

previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la llinda 

s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. 

Llargària de l'encastament: >= 15 cm.  

Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han 

de seguir les instruccions del fabricant. La col·locació s'ha de 

realitzar sense que les peces rebin cops. 

Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants 

de la fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. Sempre que sigui 

possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-

se únicament regates verticals o de pendent no inferior a 70 º, sempre 

que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i 

aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores mecàniques. 

Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una 

composició uniforme en tota la seva altura. 

Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 

d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, protecció de 

la fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons 

el CTE DB SE-F punt 8. 

  

Amidament i abonament 

m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i 

tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, 

minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, 

amidada deduint buits superiors a 1 m². 

  

1.2 Bloc de Morter de ciment 

Fàbrica de blocs de formigó buits o massissos, presos amb morter de 

ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen 

murs resistents i de trava d’obra vista o per a revestir en edificis de 

fins a 4 plantes sobre el nivell del terreny. 

Tipus d’elements: parets d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment, 

llindes, cèrcol,... 
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Components 

Blocs de formigó, morter, formigó armat, barrera antihumitat. 

Característiques tècniques mínimes 

Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i 

graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de massís 

(buit o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La 

categoria (R3, R4, R5, R6, R8 O R10), ve definida per la resistència del 

bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la 

seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir no tindran 

fissures en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura 

superficial adequada per a facilitar l'adherència del possible 

revestiment. Els blocs cara vista haurien de presentar en les seves 

cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no 

havent d'oferir en aquestes cares coqueres, escrostonaments o 

escantellament. Els materials emprats en la fabricació dels blocs de 

formigó (ciments, aigua, additius, àrids, formigó), compliran amb les 

normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. Les 

característiques d'aspecte, geomètriques, físiques, mecàniques, 

tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de formigó 

compliran l'especificat en les normes UNE. En el cas de peces especials, 

aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i 

mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs 

de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 

N/mm² . 

Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a 

grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut 

de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran 

totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 

utilitzat complirà les exigències de composició, característiques 

mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 

recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter 

abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent 

segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, 

agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció 

principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters 

portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 

4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les 

resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter 

estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així 

mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel 

que fa referència a parts en volum dels seus components.  

Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció 

EHE 

Barrera anti humitat en arrencada de mur. Podrà ser a força de imprimació 

de oxiasfalt, etc. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 

d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, ciments, 

aigua, calç, àrids i morters. Les restriccions d’ús dels components de 

les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà 

donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la 

fàbrica es col·locaran en cada cantó de la planta una mira recta i 

aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i 

es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, de suport sobre 

les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades 

per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. S'humitejaran únicament 

la superfície del bloc en contacte amb el morter, per filades a nivell, 
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excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. Durant la construcció 

dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran 

els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran 

amb taulons en acabar cada jornada el treball. Els treballs se suspendran 

amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. Quan 

es prevegin pluges es protegiran les parts recentment executades amb 

làmines de material plàstic o altres mitjans, a fi d'evitar l'erosió de 

les juntes de morter. En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar 

la jornada, no es reprendrà el treball sense haver revisat l'obra 

executada les 48 hores prèvies i es demoliran les parts danyades. Si 

gelés quan és hora de començar la jornada o durant aquesta, se suspendrà 

el treball. En temps calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment 

executada. 

Fases d’execució 

Els blocs es col·locaran sobre una estesa de morter. S'aixecarà per 

peces senceres, excepte en les juntes singulars on poden col·locar-se 

peces de mig bloc, no menors; aquests es col·locaran a trencajunts i les 

filades seran horitzontals, amb totes les seves juntes plenes. El morter 

haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres, totalment. 

S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin 

d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà 

escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament 

entrants, dents i sortints i, queixals. Es disposarà en l'última filada 

de la fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) 

de formigó armat. Les obertures portaran una llinda resistent, 

prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar. 

Fàbrica de bloc buit: Els enllaços dels murs a cantonada o en encreuament 

es realitzaran mitjançant encadenat vertical de formigó armat, que anirà 

ancorada a cada forjat i en planta baixa a la fonamentació. El formigó 

s’abocarà per tongades d'altura no superior a 1 m, al mateix temps que 

s'aixequen els murs. Es compactarà el formigó, omplint tot el buit entre 

l'encofrat i els blocs. Els blocs que formen els brancals dels buits de 

passada o finestres seran emplenats amb morter en un ample del mur igual 

a l'altura de la llinda. La formació de llindes serà amb blocs de fons 

cec col·locats sobre un sotapont prèviament preparat, deixant lliure la 

canal de les peces per a la col·locació de les armadures i l'abocament 

del formigó. 

Fàbrica de bloc massís: Els enllaços dels murs en cantonada o en 

encreuament es realitzaran mitjançant armadura horitzontal d'ancoratge 

en forma de forqueta, enllaçant alternativament en cada filada disposades 

perpendicularment a l'anterior l'un i l'altre mur. 

Acabats. Si després de refregar el bloc no quedés alguna junta totalment 

plena, s'afegirà morter. Els murs haurien de mantenir-se nets durant la 

construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona 

a continuació. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs 

portants de fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. El guarit 

del formigó de les llindes es realitzarà per reg durant un mínim de 7 

dies. 

Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element 

col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar 

format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han 

d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han d'encastar en els 

brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves.  

Cèrcol d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element 

col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar 

format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han 

d'armar i formigonar. Els junts han de ser plens i enrasats. Control i 

acceptació 
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Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 

d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, execució de les 

fàbriques, sobrellindes i reforços, protecció de la fàbrica, segons el 

CTE DB SE-F punt 8 

  

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb 

deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m² com a 

màxim, no es dedueixen; de 2,00 m² fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix 

el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats que no es 

dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina 

de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat 

cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la 

col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què aquesta 

col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs 

necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i 

s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 

la unitat. 

  

1.3 Blocs de Morter d’argila alleugerida  

Fàbrica de bloc d’argila alleugerida (termoarcilla) pres amb morter de 

ciment només en junta horitzontal, i junta vertical encadellada per a 

formar murs resistents i de trava. Tipus d’elements: parets i llindes 

  

Components 

Blocs d’argila alleugerida (termoarcilla), morter, formigó armat, 

barrera antihumitat 

Característiques tècniques mínimes 

Bloc d’argila alleugerida. Podran ser d'espessor 19, 24 o 29 cm. La 

resistència mitja a compressió dels blocs serà major de 100 kg/cm². Pel 

que fa a la resistència al foc, al ser material exclusivament ceràmic 

estarà classificat com A1, no emetent gasos ni fums en contacte amb la 

flama. La impermeabilització dependrà del recobriment extern, mai de la 

pròpia fàbrica. 

Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a 

grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut 

de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran 

totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 

utilitzat complirà les exigències de composició, característiques 

mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 

recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter 

abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent 

segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, 

agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció 

principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters 

portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 

4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les 

resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter 

estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així 

mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel 

que fa referència a parts en volum dels seus components. 

Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a l’Instrucció 

EHE 

Barrera antihumitat en arrencada de mur. Podrà ser a base d’imprimació 

d’oxiasfalt, etc. 

Control i acceptació. 
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Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 

d’assaigs en cada un dels capítols següents: Blocs de termoargila, 

Ciments, Aigua, Àrids i Morters. Les restriccions d’ús dels components 

de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà 

donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la 

fàbrica es col·locaran en cada cantó de la planta una mira recta i 

aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i 

es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, donades suport 

sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses 

filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els blocs haurien 

d'humitejar-se abans de la seva col·locació, per a assegurar l'adherència 

amb el morter. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no 

hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si 

l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons al acabar cada 

jornada el treball. Els treballs es suspendran amb vent superior a 50 

km/h i s'asseguraran les parts realitzades. Quan es prevegin pluges es 

protegiran les parts recentment executades amb làmines de material 

plàstic o altres mitjans, a fi d'evitar l'erosió de les juntes de morter. 

En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es 

reprendrà el treball sense haver revisat l'obra executada les 48 hores 

prèvies i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de 

començar la jornada o durant aquesta, es suspendrà el treball. En temps 

calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment executada. 

Fases d’execució 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. S'ha 

d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar 

si el bloc conté additiu hidrofugant. Les peces que han de reblir-se de 

formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal 

de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, 

ha d'estar sec. El formigó de brancals, de junts de control i d'acords 

de parets, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar 

compactat i sense buits dins de les peces. La paret ha de ser estable, 

resistent i ha d'estar aplomada. S'ha de dividir la paret en parts iguals 

de llargària màxima no més gran de 20 m, separades amb junts 

estructurals. La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte 

en els junts singulars on poden col·locar-se peces de mig bloc. Els 

blocs s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser 

horitzontals. Per a la realització de totes les singularitats, els junts 

han de coincidir amb el modulat general. Els junts cal que estiguin 

plens i enrasats. Les obertures han de portar una llinda resistent. El 

coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda, plenes de formigó i 

armades. Els brancals i les peces que formen els junts de control han 

de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra 

al sostre. Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de 

fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per 

la D.F.. El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a 

transmetre-li tots els esforços. Es disposarà en l'última filada de la 

fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de 

formigó armat. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricat 

o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar. Per a evitar el pont 

tèrmic en murs exteriors, es disposarà el morter en dues bandes separades 

per un espai central lliure de 2 o 3 cm, quedant així una junta 

horitzontal discontínua. En el cas que el mur sigui de format petit, no 

s'adoptarà aquesta solució per a no reduir la capacitat mecànica del 

mur. No es tallaran les peces, sinó que s'utilitzaran les degudes peces 

complementàries de coordinació modular. Les juntes verticals no duran 

morter al ser encadellades. La separació entre juntes verticals de dues 
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filades consecutives no serà inferior a 7 cm. Quan el recobriment 

exterior sigui esquerdejat, es disposaran malles de fibra de vidre 

embegudes en aquest per a evitar la possibilitat de fissuració del 

mateix, amb la consegüent pèrdua d’impermeabilitat del tancament. La 

fàbrica s'armarà amb suports verticals i armadures en les seves juntes 

horitzontals en les zones de mur propenses a la fissuració (canvis de 

secció, cantons, trobades i buits). Els enllaços dels murs en cantonada 

o en encreuament es realitzaran mitjançant encadenat vertical de formigó 

armat, que anirà ancorada a cada forjat i en planta baixa a la 

fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades d'altura no superior a 

1 m, al mateix temps que s'aixequen els murs. Es compactarà el formigó, 

omplint tot el buit entre l'encofrat i els blocs. No es considerarà 

significativa la reducció de resistència del mur de bloc de argila 

alleugerida quan les regates estiguin dins dels següents límits, segons 

l'espessor del bloc d’argila alleugerida: bloc de 14 cm d'espessor: 

regates de fins a 20 x100 mm (profunditat màxima x amplària màxima); 

bloc de 19 cm d'espessor: regates de fins a 30 x100 mm; bloc de 24 cm 

d'espessor: regates de fins a 30 x150 mm; bloc de 29 cm d'espessor: 

regates de fins a 30 x150 mm; les regates horitzontals o inclinades 

haurien de ser evitades. Si la fàbrica duu revestiment exterior de tipus 

esquerdejat, aquest s'executarà transcorreguts 45 dies després d'acabar 

la fàbrica. 

Toleràncies d'execució. Distància entre obertures: ± 20 mm; Planeitat: 

± 10 mm/2 m; Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total; Horitzontalitat de les 

filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total; Gruix dels junts horitzontals: ± 2 mm. 

Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter d’argila expandida. L'element 

col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar 

format per peces senceres col·locades cara amunt, que posteriorment s'han 

d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han d'encastar en els 

brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves. Gruix dels junts: 

1,2 cm. Llargària de l'encastament: >= cantell de la llinda. Toleràncies 

d'execució. Nivell: ± 5 mm; horitzontalitat: ± 2 mm/m; 15 mm/total: 

planeitat: ± 10 mm/2 m; gruix dels junts: ± 2 mm. 

Control i acceptació 

2 comprovacions cada 250 m²  de mur. Es realitzaran les comprovacions 

corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 

següents: Replanteig. Execució de les fàbriques. Execució de 

sobrellindes i reforços. Protecció de la fàbrica.  

  

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb 

deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m²  com a 

màxim, no es dedueixen; de 2,00 m²  fins a 4,00 m²  com a màxim, es 

dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats que 

no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la 

feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del 

forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la 

col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m²  en què aquesta 

col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs 

necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i 

s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 

la unitat. 

  

1.4 Mamposteria 

Formació de paret amb pedra. Tipus de pedra : carejada, adobada, sense 

acabat, carreu i es poden col·locar en sec i amb morter. 

  

Components 

Pedra i morter. 
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Execució 

Condicions prèvies  

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han 

d'assegurar les parts que s'han fet. S'ha de treballar a una temperatura 

ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir l'obra 

que s'executa de l'acció de les pluges. L'obra s'ha d'aixecar, si és 

possible, per filades senceres. La paret s'ha d'aixecar en tot el seu 

gruix alhora. Si les pedres no tenen la fondària de la paret, aquesta 

s'ha de travar com a mínim amb un 30% de les pedres, col·locant-les de 

través. 

Fases d’execució 

Replanteig. 

Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 

Neteja i preparació del llit d’assentament. 

Col·locació de les pedres. La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser 

estable i resistent. La paret ha d'estar travada en els cantons amb 

altres parets. No hi ha d'haver fissures. Les cantonades, brancals i 

traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues direccions 

alternativament. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els 

recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una 

sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. 

Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó 

armat. El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme. No han 

de coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex. 

Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament. 

Els junts han d'estar plens de morter. Toleràncies d’execució. Gruix de 

la paret: ± 20 mm. Aplomat: ± 20 mm/planta. 

Paret de pedra carejada. Les pedres han de tenir les cares i les arestes 

vistes tallades. Les cares vistes han de ser poligonals. Els junts cal 

que quedin enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condició. 

Pedres col·locades en sec. Les pedres s’han d’assentar sobre superfícies 

horitzontals, sense morter. S’admet la col·locació de falques de pedra 

a la part interior de la paret i la utilització de fang. 

Pedres col·locades amb morter. Les peces per col·locar han de tenir la 

humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 

morter. Les peces s’han de col·locar sobre un llit de morter. 

  

Amidament i abonament 

m³ de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb deducció 

de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m²  com a màxim, no 

es dedueixen; de 2,00 m²  fins a 4,00 m²  com a màxim, es dedueix el 

50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats que no es 

dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina 

de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat 

cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la 

col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m²  en què aquesta 

col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs 

necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i 

s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 

la unitat. 

  

SISTEMA ENVOLVENT 

 

SUBSISTEMA SOLERES 

Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar 

com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent composta 

per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de 

formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. Dóna 

suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment 

mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot deixar com a 
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base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a 

locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel que està 

indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus 

de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres 

alleugerides. 

  

Normes d’aplicació 

Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la 

cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico 

Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), 

Salubridad, Protección frente a la humedad. 

Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa 

o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 

  

Components 

Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de 

retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 

Característiques tècniques mínimes 

Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 

Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 

Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència 

a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que 

estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, 

compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i 

granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural 

EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 

usades.  

Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros 

corrugats, que compleixi les condicions en referència a adherència i 

característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de 

formigó estructural EHE. 

Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, 

polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè 

i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, 

etc... Arquetes de formigó. 

Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material 

elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, 

etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig 

en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, 

Aigua i Tubs drenants. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades 

per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió de 

materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa 

de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol 

altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és 

homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la 

segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de 

compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les 
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mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del 

material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i 

manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de 

manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. Les 

instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell 

per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls 

naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles 

expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments i 

trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

Fases d’execució 

Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base 

granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà 

mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre 

la sub-base. 

Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina 

impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i 

la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla 

electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es 

realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi 

desrentat. 

Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el 

formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit que 

formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que 

interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de 

retracció,  s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats 

posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció 

cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els 

junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 

mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, 

de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades 

amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm 

d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de 

formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar 

fer-los coincidir amb els junts de retracció. 

Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una 

massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps 

de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 

mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com 

a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El 

paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa 

filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi 

com capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè 

per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la 

xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 

reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta 

connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una 

cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem el mateix a 

la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de 

col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits uniformement al 

costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 

m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de 

ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç 

d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar-se dues 

bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a 

qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior i 

un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons 

CTE DB HS1 punt 2.2.2 
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Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: 

±5mm/3m 

Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o 

coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o 

es deixarà a l’espera de l’enrajolat. 

Control i acceptació 

Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas 

de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la capa 

de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals 

superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions 

superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de 

la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, no 

presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment 

posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no serà superior 

a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà 

variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat. 

  

Amidament i abonament 

m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i 

característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  

ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del 

segellat. 

m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a 

obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², com 

a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 

100%. 

  

 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

 

SUBSISTEMA PAVIMENTS 

 

1 CONTINUS 

Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un 

conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus 

d'acabat. 

Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines 

sintètiques. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de 

caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 

paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 

aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 

aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y 

de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 

aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y 

los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor 

global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
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UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo 

del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 

espectro. 

  

Components 

Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, 

pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons 

d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes 

de fixació. 

Característiques tècniques mínimes 

Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, 

característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 

Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 

Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per 

un conglomerant bituminós i àrids minerals. 

Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 

Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o 

barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 

Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 

emprades. 

Additius en massa. Podran ser pigments.  

Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la 

superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la 

pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al 

ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la 

pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca 

nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina 

vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, 

etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de 

sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà 

de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas 

de paviments continus de formigó amb teixidura “in situ” permetent 

extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés 

d'enduriment. No alterarà cap de les propietats del formigó, haurà de 

ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint 

el pas de l'aigua, alhora que dota al formigó de major resistència a la 

gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació 

de l'aigua del formigó.  

Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas 

de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la base, 

als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en 

cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà aplicar-

se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se 

i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. Realçarà els colors, 

formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 

Malla electrosoldada de rodons d'acer.  

Làmina impermeable.  

Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils 

de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic 

de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o 

bandes de material metàl·lic o plàstic. 

Sistema de fixació.  

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig 

en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material 

d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels 

edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 

Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, 

tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=resbalamiento
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resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol 

descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C 

en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà 

representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. 

Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

Execució.  

Condicions prèvies 

En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, 

sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una 

emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó 

continu tractat superficialment, amb morter de resines sintètiques o 

morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del 

formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls metàl·lics. 

En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si 

el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la superfície i 

s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el 

morter a aplicar. 

En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En 

els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació 

formant una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper 

de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se 

situaran juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es 

mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment 

continu es faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes 

longitudinals de les mateixes. 

Fases d’execució 

Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter 

autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un gruix 

no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà 

mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm.  

Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà 

i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 

Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície 

d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter 

d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de 

la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i 

abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis 

de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del 

paviment ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques 

ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha 

de tenir una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la 

capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 

10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 

Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de 

la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el cas. 

Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura 

superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes 

ni discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada 

mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor 

i el nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció 

cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han 

de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han 

de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver 

junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix 

del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres 

elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han 

d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han 

de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin 

amb els junts de retracció. Duresa Brinell superficial de la capa de 

morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 

3 kg/mm2. Resistència característica estimada del formigó de la llosa 
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(Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: 

± 10% del gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament 

s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar 

fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin 

segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la 

resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. 

Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 

7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 

següents a la seva formació. 

Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter 

de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, regant-se 

posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es 

netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa de barreja de 

sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de 

manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. Serà amb capa de 

2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una 

capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra capa de morter 

de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà 

el morter d'acabat disposant banda per a juntes en quadrícules de costat 

no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc 

horitzontal de la capa de morter d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà 

amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments 

mecànics fins a gruix de 40 mm. L'acabat final es farà mitjançant 

compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat 

no baixarà de 80ºC. Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament 

superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives 

mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb 

morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre 

el formigó per espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un 

morter en pasta. 

Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb 

resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del 

formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-

colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 

desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró 

triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en 

estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà 

al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar l'agent 

desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un 

segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema airless 

d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina 

sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 

Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 

20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser 

de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o 

ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 

5 a 10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El 

segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. 

Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a 

màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 

Control i acceptació 

Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i 

emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició 

i separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 

Amidament i abonament 

m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, 

enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 

m3 de volum realment executat. 
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Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les 

seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen 

l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 

de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No 

s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors 

a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de 

cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció 

ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament 

dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle 

vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, 

en el cas en que sigui necessari. 

  

2 FLEXIBLES  

Parament horitzontal col·locat sobre forjat o solera amb materials 

tèxtils o sintètics. Aquests paviments es poden col·locar en llosetes o 

en làmines.  

En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces 

de suro col·locades amb adhesiu; Paviments de PVC; Paviment sintètic en 

làmines o llosetes col·locades amb adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma 

alveolar, que és un paviment format amb làmines de PVC amb base d’escuma 

alveolar, col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat 

en fred amb PVC líquid, o homogeni que és un paviment format amb peces 

de PVC col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en 

calent amb cordó cel·lular; Paviments de goma; Paviment sintètic en 

làmines o llosetes de goma col·locat amb adhesiu; Paviments de linòleum 

i amiant-vinil; Paviment sintètic en làmines o llosetes col·locat amb 

adhesiu; Paviment de moquetes. Revestiment tèxtil de terra amb moqueta 

de llana o de fibres sintètiques; es poden col·locar amb adhesiu, tensada 

sobre feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un bastiment d’acer. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de 

caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 

paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 

aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 

aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y 

de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 

aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y 

los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor 

global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo 

del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 

espectro. 

  

Components 

Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres.  

Característiques tècniques mínimes 

Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linòleum. PVC en 

rotllo o llosetes, amiant-vinil, goma natural o sintètica en rotllo o 

llosetes i suro en llosetes. 

Cantoneres. Podrà ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat 

en aliatge d'alumini. 

Sistema de fixació. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. 

Moqueta en rotllo. Podrà anar adherida o tibada per adhesió o per llates. 
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Linòleum, PVC o amiant – vinil. Tant en llosetes com en rotllo, podran 

anar adherits al suport. Goma. En llosetes o rotllo, podrà anar adherit 

o rebut amb morter de ciment. En qualsevol cas l'adhesiu podrà ser de 

resines sintètiques amb polímers, resines artificials, bituminosos, 

ciments - cola. La banda adhesiva en rotllos podrà ser de cinta 

termoplàstica impregnada amb adhesiu per ambdues cares.  

Cantoneres. Es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no 

existeixin celles amb la petjada ni amb els encavalcaments amb la paret. 

En cas d'ésser de fusta o metàl·lic es col·locarà amb patilles o cargols 

d'acer protegits contra la corrosió, i en cas d'ésser de goma, PVC o 

metàl·lic, es col·locarà amb adhesiu. 

Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels 

edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 

Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, 

tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 

resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol 

descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C 

en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà 

representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. 

Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar 

característiques complint CTE DB –SI.  

Execució 

Condicions prèvies 

La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de greixos, oli 

o pols. El suport estarà sec, net i amb la planor i nivell previst. Quan 

sota la capa de morter que serveix de base al revestiment pugui haver-

hi humitat, es col·locarà entre aquesta i el suport una làmina aïllant. 

En el paviment no hi ha d'haver junts ni peces escantonades, taques ni 

d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts 

entre les làmines o peces. El paviment s'ha de col·locar quan el local 

estigui acabat i envidrat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 

2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de 

diàmetre ≥3 kg/mm² (UNE EN ISO 6506/1). La col·locació de les peces s'ha 

de fer començant pels eixos geomètrics que divideixen en ambdós sentits 

el local en dues parts iguals. Les làmines o les llosetes s'han de 

mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar. En els 

altiplans de planta de les escales de zones de públic (persones no 

familiaritzades amb l'edifici) es disposarà una franja de paviment tàctil 

en l'arrencada dels trams descendents, amb la mateixa amplària que el 

tram i una profunditat de 800 mm, com a mínim. En aquests altiplans no 

hi haurà portes ni passadissos d'amplària inferior a 1200 mm situats a 

menys de 400 mm de distància del primer esglaó d'un tram. En general, 

no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva 

col·locació. 

Fases d’execució 

Sintètics. 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es 

col·locaran paviments de moqueta, de linòleum de PVC ni d'amiant-vinil 

en locals humits. Els tres últims tampoc es col·locaran. Si s’han de 

manejar àlcalis àcids orgànics diluïts, dissolvents orgànics aromàtics. 

No es col·locaran paviments de goma quan hagin de manejar-se àcids 

inorgànics, orgànics i oxidants concentrats, dissolvents aromàtics o 

clorats, olis i grasses animals, vegetals i minerals. Per moqueta en 

llosetes autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en llosetes o en 

rotllo, llosetes d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits. 

S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i 

sobre aquesta una o més capes de pasta d'allisat. Per goma en rotllo o 

rajoles rebudes amb ciment. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa 

de morter de ciment, i sobre aquesta una capa de beurada de ciment.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=solera
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=PVC
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=lechada
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Col·locació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície 

que sigui equivalent a vuit llosetes aproximadament i s'ha d'aplicar 

seguint les instruccions del fabricant. Paviment de làmines de PVC. 

L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum 

mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions del 

fabricant. Un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés 

d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc. 

Col·locació de les làmines o les llosetes. Les peces han d'estar ben 

adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa. S'han 

de respectar els junts propis del suport. S'han de col·locar a tocar i 

sense celles en cas de llosetes. En cas de paviments de llosetes, es 

replantejarà la seva col·locació sobre la pasta d'allisat. En cas de 

paviments subministrats en rotllo, es tallaran aquests en tires amb les 

mesures del local, deixant una tolerància de 2-3 cm a l'excés. Per a la 

col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc 

s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar 

i enganxar la superior. Paviment de linòleum. En les juntes, les tires 

s’encavalcaran 20 mm, l’encavalcament es tallarà servint de guia a la 

vora superior, aplicant-se posteriorment l'adhesiu. Execució dels junts. 

Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de l'edifici i es 

mantindran en tot l'gruix del paviment. Les juntes constructives es 

realitzaran en la trobada entre paviments diferents 

Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC. Els junts han d'estar 

tancats en fred pel procediment de soldadura líquida. En cas de llosetes 

de PVC homogeni adherits amb juntes soldades, quan en els cantells del 

material no hi hagi bisellat de fàbrica, s'obrirà una regata en la junta 

amb una fresa triangular on s'introduirà per calor i pressió el cordó 

de soldadura. 

Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu 

o ciment que haguessin quedat. 

Protecció del paviment acabat. La distància entre el paviment i els 

paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol. 

Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de tenir la 

textura i el color uniformes. En general, no es trepitjarà el paviment 

durant les 24 hores següents a la seva col·locació. Paviment de làmines 

de PVC. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la 

seva col·locació.  

Toleràncies d'execució. El sòl no presentarà imperfeccions o 

irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm; els 

desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb un pendent que 

no excedeixi el 25%; en zones interiors per a circulació de persones, 

el sòl no presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir-se 

una esfera de 15 mm de diàmetre. Nivell: ± 5 mm. Planor: ± 4 mm/2 m. 

Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m. Segons CTE DB SU punt 2. 

Tèxtils. 

El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques 

d'adhesiu ni d'altres defectes superficials No hi ha d'haver bosses ni 

ressalts entre les tires. S'han de respectar els junts propis del suport. 

Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa 

direcció que la circulació principal. Tot el pèl ha d'estar col·locat 

en la mateixa direcció. A les portes la direcció del pèl vagi en sentit 

contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pèl 

estigui col·locat en la direcció de la llum. Els canvis de paviment han 

d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al suport. 

Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm 

Moquetes. Les moquetes es poden col·locar: Amb adhesiu. La moqueta ha 

d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana i 

llisa de textura uniforme. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de 

dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre 

a les instruccions del fabricant. El revestiment no s'ha de trepitjar 

durant les 24 h següents a la seva col·locació. En cas de rotllos de 
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moqueta tibats per adhesió, es col·locarà la banda adhesiva sobre la 

pasta d'allisat i al llarg del perímetre del sòl a revestir. Toleràncies 

d'execució: Planor: ± 4 mm/2 m. Tensada: La moqueta ha d'estar col·locada 

tibada, ha d'anar clavada en tot el perímetre del local i ha de formar 

una superfície plana i llisa, de textura uniforme. Les tires de la 

moqueta s'han de col·locar en sentit perpendicular al feltre de suport 

i s'han d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva. S'han de col·locar 

llates d'empostissar de fusta, en el perímetre, per a clavar la moqueta. 

L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments verticals i s'ha de 

fer amb mordasses especials. En cas de rotllos de moqueta tibats per 

llates aquests es rebran en tot el perímetre del local al morter de 

ciment, deixant un marge amb el parament. La pasta d'allisat quedarà 

anivellada amb la llata. Toleràncies d'execució. Planor: ± 5 mm/2 m. 

Horitzontalitat: Pendent ≤ 0,5%. Ajustada a un bastiment. El bastiment 

col·locat ha de quedar totalment recolzat sobre el suport. La part 

superior del bastiment ha d'estar en el mateix pla que el paviment 

perimetral. El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat 

i envidrat. El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions 

de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat. El suport ha 

de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5%.  

Control i acceptació 

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. 

Comprovar que el suport està sec, net i anivellat, el gruix de la capa 

d'allisat. La planor amb regla de 2 m, l’aplicació de l'adhesiu, 

assecat i celles. 

Amidament i abonament 

m² de superfície de paviment totalment executat. Inclosos tots els 

treballs, eliminació de restes i neteja. 

  

3 PER PECES  

  

Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i 

exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de 

fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre 

diferents tipus d'acabat. 

1 Petris  

  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de 

caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 

paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 

aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 

aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y 

de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 

aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y 

los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor 

global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo 

del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 

espectro. 

  

Components 
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Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques 

de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials, graons 

en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 

Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa 

de regularització i base de morter armat. Material d’unió, material de 

rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 

Característiques tècniques mínimes 

Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat 

en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat, 

escalabornat, etc... 

Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: 

aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester 

(aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada 

que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, 

mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a 

polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a l'àcid, 

etc... 

Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb 

malla de rodons d'acer. 

Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, 

esglaó prefabricat, etc. 

Graó en bloc de pedra. 

Graó prefabricat. 

Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior 

a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses de 

pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra 

natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per 

a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. 

Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformació 

de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base 

de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de 

càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 

Material de presa. Morter de ciment. 

Material de rejuntat. 

Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra 

de granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, 

podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es 

diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per 

a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de 

reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor orgànic i de 

vegades una càrrega mineral.  

Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material 

compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres per 

a calafat) abans d'omplir-les del tot. 

Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, 

etc... 

Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels 

edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 

Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, 

tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 

resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol 

descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C 

en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà 

representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. 

Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=resbalamiento
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Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig 

en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles de 

ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 

Execució.  

Condicions prèvies 

En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior 

humitejat del suport. Les peces a col·locar s'humitejaran de manera que 

no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en 

unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar 

l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes 

estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb 

silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada 

dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El paviment 

ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les 

alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha d'haver 

peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes 

superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. Les peces 

han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 

Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. S'han de 

respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de 

beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els paviments 

col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. 

Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no 

s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el 

encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o irregularitats 

que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no 

superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 

25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà 

perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de 

diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%. 

Fases d’execució 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de 

la bases de morter. Humectació i col·locació de les peces. Humectació 

de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de 

l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura. 

Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment 

i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment. 

Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no 

inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de 

ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una 

superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva col·locació 

del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 

Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat 

s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant la seva 

superfície. 

Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en 

sec sobre la qual és col·locaran els peixos piconant-los a cop de test; 

després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 

Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa 

de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre aquesta 

deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les 

peces que ho formin és col·locaran a cop sobre una superfície contínua 

de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm. 

Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus 

d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es 

realitzarà transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. 

S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els 

porus oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra 

abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del 

rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del 

paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se 
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manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es 

realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. 

L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un 

producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador 

definitiu. En ambdues operacions es passarà la màquina amb una esponja 

de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La 

superfície no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat 

llis, amb relleu, rentat amb àcid. 

Control i acceptació 

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles 

de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El gruix de la 

capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de 

la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment (hidràulica, 

pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la 

dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució 

del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.  

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment 

de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 

eliminació de restes i neteja. 

ml dels revestiments de graó i sòcol. 

  

2 Ceràmics  

  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront 

al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats 

en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 

aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 

aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y 

de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 

aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y 

los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor 

global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo 

del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 

espectro. 

  

Components 

Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de 

col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de 

juntes de dilatació. 

Característiques tècniques mínimes 

Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada 

en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, 

premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. 

Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, 

extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa 

o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. 

D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 

Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de 

baldosines de vidre. 
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Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: 

tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran 

trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura 

uniforme en tota la seva superfície. 

Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb 

capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre 

bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de 

matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 

desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de 

matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció 

de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, 

de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa fina 

o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. 

S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a 

garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de 

col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o 

solera de formigó. 

Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a 

desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una 

capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o 

hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 

generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i 

additius polimèrics i orgànics.  

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. 

Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 

sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes 

amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 

additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la 

deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines 

sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. 

Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un 

material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans 

d'omplir-les plenes. 

Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, 

etc... 

Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels 

edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 

Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, 

tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 

resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol 

descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C 

en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà 

representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. 

Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es 

realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en 

cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters. 

Execució 

Condicions prèvies 

La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals 

(5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents 

d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com 

parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample 

<5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar 

possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades 

com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents 

en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: 

Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 

6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una 

pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació 

de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 
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introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. 

ext. ≤2%, ≤8%. 

Fases d’execució 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment 

no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb 

d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les 

peces. 

Humectació de les peces 

Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han 

d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 

Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i 

de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta sobre una 

capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 

Humectació de la superfície. 

Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els 

junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 

Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura 

i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 

següents a la seva col·locació 

Control i acceptació 

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es 

realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en 

cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment 

de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 

eliminació de restes i neteja. 

ml dels revestiments de graó i sòcol. 

  

3 Fustes  

Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o 

artificial, col·locat al suport clavat sobre llates o flotant. 

Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta 

col·locats clavats sobre enllatat. 

Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes 

amb acabats de fusta o materials sintètics, col·locats sense adherir 

sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront 

al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats 

en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 

aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 

aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y 

de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 

aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y 

los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor 

global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo 

del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 

espectro. 

UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  

Components 



 

MEMÒRIA: PC-PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES – 55 

 

 

Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet. 

Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa 

o sintètica. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig 

en cada un dels elements que composen el terra de fusta. 

Execució.  

Condicions prèvies 

Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament i col·locació de les peces de parquet i posterior reblert 

dels junts. La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, 

entre 15°C i 20°C.El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui 

acabat i envidrat. Les condicions del local per a la col·locació del 

parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% 

Zones d'interior peninsular < 60%; Humitat de les llates ≤ 18%; Humitat 

del morter de subjecció de les llates ≤2,5%. El suport ha de ser net. 

Les llates han de complir les condicions de planor i de nivell que 

s'exigeixen al paviment acabat. Les posts han d'estar recolzades com a 

mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata 

amb puntes col·locades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han de 

penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm. Un cop acabada la col·locació 

s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el tractament 

d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta 

unitat d'obra. 

Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; 

col·locació de la làmina d'escuma de polietilè; col·locació dels posts, 

encolats entre si o amb junt a pressió; col·locació dels junts 

d'expansió; neteja del paviment acabat i eliminació de les falques 

perimetrals. 

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 

30°C. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de 

ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior 

peninsular < 60%; humitat del suport ≤2,5%. El suport ha de ser net i 

ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al 

paviment acabat. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui 

acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit 

perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix 

encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions 

sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre 

únicament a una de les cares, sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar 

els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. L'adhesiu ha de ser de 

classe D2 segons UNE-EN 204. 

Fases d’execució 

Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes 

vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts 

entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar 

clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar una superfície 

plana i llisa de textura uniforme. S'han de respectar els junts propis 

del suport. Les peces s'han de col·locar a tocar. Cada post ha d'estar 

recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. 

L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar buit i 

quedar cobert pel sòcol. Llargària dels posts: ≥ 40 cm Decalatge entre 

junts posts (col·locació junt irregular): ≥2 x ample post. Junt 

perimetral: 15% A (A= mida del parquet en sentit perpendicular als 

posts)Junts entre posts- Amplada mitja: ≤2% ample post- Amplada màxima: 

3 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. 

Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm distància entre el 

parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces: parquet 

de posts junt espiga: ≤2mm/2m.Parquet de posts junt regular: extrems de 

posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm 
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Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, 

horitzontal, de textura uniforme. En el paviment no hi ha d'haver junts 

escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi 

ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. S'han de respectar els 

junts propis del suport. Als recintes amb la mida perpendicular al llarg 

dels posts mes gran a 8 m, s'han de col·locar junts d'expansió. Els 

junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. Han 

d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de 

porta, etc... Si el recinte té unes mides sense interrupcions mes grans 

a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o sobre 

dimensionar el junt perimetral. Els posts han d'estar col·locats a 

trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el doble 

del ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: ≥ 2 mm. Distància 

dels posts perimetrals als paraments: ≥12 mm, > 0,15%. Amplada del local. 

Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals: ≥ 3 x ample 

post Amplada junt expansió: ≥ 10 mm. Toleràncies d'execució. Nivell 

(mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general (mesurada amb regla de 

2 m): ± 5 mm. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm. 

Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm. 

Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels 

edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 

Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, 

tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 

resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol 

descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C 

en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà 

representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. 

Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

Amidament i abonament 

Clavat sobre llates 

m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb 

deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els 

criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; 

Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen 

l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 

de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No 

s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar 

clavats els llistons del parquet. 

Flotants 

m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb 

deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els 

criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; 

Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen 

l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 

de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

  

4 TÈCNICS  

Formació de paviment sobrealçat i registrable, mitjançant peces 

col·locades sobre estructura metàl·lica amb suports regulables. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront 

al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats 

en el paviment. CTE-DB HR, Protecció enfront del Soroll.  

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 
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UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 

aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 

aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y 

de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 

aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y 

los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor 

global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo 

del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 

espectro. 

UNE-EN 12825:2002. Pavimentos elevados registrables. 

Components 

Suports. Elements on es recolzen les peces del paviment, han de ser 

regulables en alçada. 

Peces de paviment. Poden ser de materials variats, amb la condició que 

resisteixin la càrrega d’ús per la mida que tingui la peça.  

Acabats de paviment. Si la peça ho requereix el paviment pot tenir a més 

a més un acabat. 

Característiques tècniques mínimes 

Suports. Mides, regulació en alçada, material. 

Peces de paviment. Planor, mides, materials. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig 

en cada un dels elements que composen el terra tècnic. 

Execució.  

Condicions prèvies 

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de resistir sense 

patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, segons 

la classificació del paviment en funció de la càrrega límit, definida 

en la taula 1 de la norma UNE-EN 12825. En el paviment no hi ha d'haver 

peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes 

superficials. Les peces han de quedar recolzades sobre l'estructura i 

l'estructura ha de recolzar sobre els suports situats en els encreuaments 

de la quadrícula. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al 

nivell previst. Ha de tenir el pendent especificat en la D.T. Ha de 

complir amb els requisits de càrrega dinàmica, conductivitat 

electrostàtica i risc d'electrocució, definits a la UNE-EN 12825.  

El replanteig dels suports i la col·locació de l'estructura metàl·lica, 

han de ser aprovats per la D.F. L'estructura no ha de perjudicar els 

elements sobre els que es recolza. 

Fases d’execució 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; replanteig dels 

suports; col·locació dels suports; col·locació de l'estructura; 

col·locació de les peces del paviment; acabat del paviment, si es el 

cas. 

Fletxa màxima del paviment sotmès a la càrrega de treball. Classe A: 2,5 

mm, Classe B: 3,0 mm, Classe C: 4,0 mm. 

Toleràncies d'execució. Planor: ± 6 mm/2 m, Nivell: ± 10 mm, Pendent: ± 

0,5%. 

Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels 

edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 

Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, 

tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=resbalamiento


 

MEMÒRIA: PC-PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES – 58 

 

 

resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol 

descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C 

en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà 

representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. 

Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb 

deducció de la superfície corresponent a obertures. 

  

SUBSISTEMA REVESTIMENTS 

 

1 ALICATATS 

Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques 

esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials, entregats 

al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles 

poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica 

esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense 

esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres porcel·lànic o de 

gres premsat esmaltat. 

  

Normes d’aplicació 

UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-

EN 12004 Codificación de los adhesivos. 

  

Components 

Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert 

de juntes de dilatació.  

Característiques tècniques mínimes 

Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa 

o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt baixa 

absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no 

esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a alta 

o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres 

rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment 

no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 

Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades. 

Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: 

tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no estaran 

trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la 

seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 30 cm, en 

cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les 

peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 2 mm. Les 

peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 

mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir una 

resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 

Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament 

sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de col·locació en 

capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de 

ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant 

hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria 

compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser 

convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de 

conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) 

(D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica 

aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics; amb 

adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, 

un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes 

(J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 

sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu 
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polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost de 

resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega 

mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material 

compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans 

de fer les junta plena. 

Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig 

en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua i 

Àrids. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material 

d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En 

qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les 

rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es 

col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es 

replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de 

pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-

se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar 

l'assolellament directe i els corrents d'aire. 

Fases d’execució 

La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la 

supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de 1,50 mm. 

Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació 

que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 3 mm. 

La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva 

amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi produït la 

retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran 

juntes de retracció segellades per panys de 20-250 m². Neteja final, mai 

ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent col·locats.  

Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines 

sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments de 

morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. 

Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del 

fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta 

adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el 

parament amb llana dentada. 

Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses 

sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport, picant-

los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. 

La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  

Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons 

i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada de 

ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols 

de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua 

i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se 

segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 

Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 

mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i 

2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 

i 1,0mm. 

Control i acceptació 

De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor 

final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2 m: 3 

mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera 

d'aplicació. 

Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, 

l'inrevés no presenta buits. 
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Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un 

sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen 

d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample 

≤ 5 mm).  

Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. 

Eliminació i neteja del material sobrant. 

  

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb 

deducció de la superfície corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es 

dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; obertures 

> 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es 

dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, 

com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal 

amidar també aquests paraments. 

  

2 ARREBOSSATS  

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb 

morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, fum de 

sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies 

capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus 

següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les 

superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre 

tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o 

paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre 

esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb mestres. 

Normes d’aplicació 

Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 

Components 

Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de 

l’arrebossat. 

Característiques tècniques mínimes 

Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà 

les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de ciments RC-

03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; 

Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la 

Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i 

vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se 

sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries 

perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà 

superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. 

La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les 

aigües potables i les tradicionalment emprades. 

Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es 

barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. 

Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals 

silícis i calices de granulometria especialment compensada i additius. 

També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 

Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es 

realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o 

anoditzat. 

Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra 

de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig 

en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les 

condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 

normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control 
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industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat 

d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, 

normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, 

únicament, les seves característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 

ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el parament no 

estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al 

morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments 

interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a 

l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran 

col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions 

i altres elements fixats als paraments.  

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la 

dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar 

eflorescències. 

Fases d’execució 

Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. 

Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter 

contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i 

repassos i neteja final. 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de 

la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter a 

les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres 

també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes 

per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). 

Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de 

prendre’s el morter, repàs i neteja final. 

En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, 

es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a l’estesa 

amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 

8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  

Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en 

cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir 

un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o 

mecànicament.  

Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una 

primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 mm, 

es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més 

fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb 

successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació 

(Ciment - sorra): 1:2.  

Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador 

una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra gruixut, 

havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada 

endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de 

dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del 

arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter 

preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior 

del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir 

es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no 

serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de resines 

sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives 

capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir es dividirà en 

panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior 

a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  

Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són 

productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a 

revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir 

aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre 
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de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una 

sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir 

un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. 

Els morters monocapes estan formats per un conglomerant hidràulic(26%), 

calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i 

additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. 

La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i 

acabat, del monocapa a executar. Les característiques i condicions de 

posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat 

una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà 

d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es 

realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços 

de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de 

situar-se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si 

el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant 

la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les 

mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises 

i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina 

impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que 

eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb 

plana dentada. 

Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a 

bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament vertical): 

Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; 

Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, 

Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 

4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, 

a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 

textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat 

acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 

Amidament i abonament 

m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent 

a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; 

Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix 

el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; 

Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, 

o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 

retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% 

del forat cal amidar també aquests paraments. 

  

3 ENGUIXATS 

Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm 

de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del qual es 

pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi 

(YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona vista, acabat 

lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 

  

Normes d’aplicació 

Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en 

las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985. 

  

Components 

Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
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Característiques tècniques mínimes 

Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva 

composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció 

i treballabilitat.  

Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva 

composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció 

i treballabilitat  

Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 

Aigua. 

Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig 

en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les 

condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 

normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control 

industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat 

d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, 

normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, 

únicament, les seves característiques aparents. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de 

guix. Una vegada col·locades es realitzarà una mestra a cadascun dels 

seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en 

bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i enguixats de 

buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 

3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres 

i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així 

com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats sobre la planta 

a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la 

superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura 

sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  

Fases d’execució 

La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, 

sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, 

estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix 

de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes 

estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin 

afectar a la pasta durant el seu enduriment.  

Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o 

de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa 

i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de 

reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: 

una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. 

El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de 

la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  

Control i acceptació 

Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 

4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis 

(rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements 

metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es 

comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà 

gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa 

superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; 

el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els valors locals 

majors que 40.  
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Amidament i abonament 

m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o 

horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat 

del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció 

de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², no es 

dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la 

superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 

cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que 

aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 

  

4 APLACATS 

Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, 

amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al suport mitjançant 

ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats 

al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o no. 

  

Components 

Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de 

plaques i material de segellat de juntes. 

Característiques tècniques mínimes 

Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 

30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i marbres, o de 40 mm en 

cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament 

dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà fissures. 

La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà 

homogeni i no presentarà masses terrosas. 

Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al 

suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos de resina 

epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de 

perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres dimensions, 

etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres 

materials amb menor resistència i comportament a l'agressivitat 

ambiental que els d'acer inoxidable. 

Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils 

longitudinals i continus en forma de T, abraçant el cantell de les peces 

preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o 

anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un pivot 

o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i 

platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i profunditat de 25 mm. 

Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de 

la placa.  

Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en 

exteriors. 

Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 

1,50 mm. 

Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig 

en cada un dels següents capítols: Plaques de pedra, Pel·lícula anòdica 

sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters. 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les 

condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 

normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control 

industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat 

d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, 

normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, 

únicament, les seves característiques aparents. 
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Execució 

Condicions prèvies 

Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig 

dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran practicat les 

ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. 

Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a 

assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter 

hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i 

s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es 

poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. Amb tac 

d'expansió d'ús immediat.  

Fases d’execució 

Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o 

dispositius preparats per a la seva elevació. La subjecció es confiarà 

exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del 

subministrament de les plaques. Si es reben els ancoratges amb trauejats 

de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els 

ancoratges es rebran en els orificis practicats en els cantells de les 

plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes 

ventiladas, els orificis que han de practicar-se en l'aïllament per al 

muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb 

projectors portàtils del mateix aïllament o retallades del mateix 

adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de 

l'aïllament de la cambra per l'acció d'espurnes bufadors de soldadura, 

etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les 

fusteries, baranes i tot element de subjecció aniran fixats sobre la 

fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es 

mantindran a l’aplacat. Es realitzarà un extradosat amb morter de ciment 

en els sòcols i en les peces de major secció.  

Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb 

beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter no es 

disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic 

i elàstic de gruix mínim 6 mm. 

Control i acceptació 

Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 

habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis. Es 

comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o 

inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos. Comprovació de 

l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.  

  

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb 

deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1,00 m², 

no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; 

Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es dedueixin, o 

que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 

retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del 

forat cal amidar també aquests paraments. 

  

5 PINTATS 

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements 

d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació 

prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que 

serveixen com element decoratiu o protector. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat 

Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
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Components 

Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 

Característiques tècniques mínimes 

Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació 

anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 

emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i 

ciment, etc... 

Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície 

a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, 

pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura 

plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas 

de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca 

nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina 

vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, 

etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de 

sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  

Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, 

colorants, tints, pigments, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig 

del següent capítol: Pintura. 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les 

condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 

normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control 

industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat 

d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, 

normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, 

únicament, les seves característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat 

requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 

temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC 

durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 

directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà 

l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 

fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període 

d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o 

deixin partícules en suspensió.  

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, 

instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el 

pintat.  

Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les 

eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; 

s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es 

desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin 

dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de 

pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 

Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es 

tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal 

adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es 

comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant 

goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i 

s'escataran les superfícies. 

Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la 

superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids 

mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la 

superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 

Fases d’execució 

Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la 

impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. Pintura 
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a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins 

a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.  

Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  

Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  

Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, 

s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és 

sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat 

i dues mans d'acabat.  

Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra 

d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  

Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de 

fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 

ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  

Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà 

d'acabat a pistola.  

Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una 

mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una mà 

d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat 

a pistola.  

Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el 

nombre de mans.  

Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i 

després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 

Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 

habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior o 

interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència 

de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i 

òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i 

desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació 

selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, 

escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 

Amidament i abonament 

m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot 

preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 

totalment acabat, i neteja final. 

  

6 ESTUCATS I ESGRAFIATS  

Estucats. És un revestiment d’estuc, material que, tradicionalment 

s’obtenia de barrejar calç, pols de marbre i aigua, i s’aplicava sobre 

un arrebossat, sobre superfícies interiors i exteriors o s’utilitzava 

en el emmotllurat de decoracions arquitectòniques. Actualment hi ha 

estucs que s’aconsegueixen a partir d’aglomerants sintètics. S’han 

considerat dos tipus d’estucats: Estucat en calent, té un acabat brillant 

aconseguit brunyint la superfície amb sabó i amb una planxa calenta. 

Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. Les característiques 

i condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats. 

Esgrafiats. És un revestiment decoratiu d’una superfície, consistent en 

aplicar, sobre un fons, una sèrie de capes d’estucs de diferents colors, 

que es fan saltar seguint un dibuix prèviament estergit sobre l’última 

capa, de tal manera que vagin apareixent superfícies de diferents colors, 

segons la profunditat dels solcs. Les característiques i condicions de 

posada a l’obra són similars als arrebossats. 

Components  

Morter de ciment, granulat, calç, sorra de marbre, pasta de guix amb 

cola, morter monocapa i pasta vinílica. 

Execució 

Condicions prèvies 

El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, 

escrostonaments o d'altres defectes. Ha de tenir un color i una textura 

uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases 
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diferents. Ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una 

superfície plana amb angles vius. S'han de respectar els junts 

estructurals. S'han de deixar els junts de treball fixats per la D.F. 

En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport. 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

l’humitat relativa de l'aire sigui superior al 60% a l’exteriors, la 

velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Per a estuc de 

calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, 

de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta 

vinílica, la temperatura ha d’estar dins dels límits de 5°C i 35°C; per 

a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de 

marbre o monocapa: temperatura a d’estar dins dels límits de 5°C i 30°C. 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de 

revisar els treballs fets 24 h abans refer les parts afectades. 

Per l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer 

un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15 dies. Si la 

superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, 

no ha de tenir pols, greixos desencofrants, restes de guix ni 

eflorescències. 

Fases d’execució 

Neteja i preparació de la superfície a revestir. 

Replanteig de junts horitzontals i verticals. En el cas d'estuc amb 

especejat en carreus: si el suport no és homogeni, els junts entre 

materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de 

vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. 

Estesa o projectat de les pastes. El morter de calç s'ha d'estendre 

sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció baixa 

de ciment. Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir 

la superfície remolinada. Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, 

ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha d'admetre lliscat. 

L'estuc de pasta vinílica i la seva emprimació acrílica no s'han 

d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació de l'adhesiu de la base.  

Acabat de la superfície. Repàs i neteja final. 

Estucat projectat sobre paraments enguixats o arrebossats. Les 

superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos, 

taques, fissures, parts engrunades ni d'altres imperfeccions. El suport 

ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa. S'han de corregir i 

eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 

instruccions del fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les 

eflorescències i les floridures. Estuc de calç o de morter de ciment i 

additius. S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del 

sol. Estuc de calç i sorra de marbre. Es pot afegir a l'estuc, amb 

l'autorització de la D.F. una petita proporció de ciment blanc o de 

colorants, si ho exigeix l'acabat. Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha 

d'estendre en dues capes més a la del lliscat. Aquesta última, s'ha de 

fer amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer 

passant la brotxa i amb una esquitxada final. Si l'acabat es planxat en 

calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó 

o d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar 

el ferro en calent. Estucat pintat. La pintura d'acabat s'ha d'aplicar 

quan l'estucat és sec. S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge 

de les capes. 

Toleràncies d'execució. Planor de calç i sorra de marbre ± 2, morter 

monocapa ± 5, pasta de guix amb cola i morter de ciment blanc i sorra 

de marbre ± 1 mm/m . Estucat de calç i sorra de marbre. Gruix: - 2 mm, 

+ 4 mm. Estucat de pasta vinílica. La unitat d'obra inclou la capa 

d'emprimació acrílica. 

Amidament i abonament 

m² de superfície executada realment, amidada segons les especificacions 

de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures 

≤ 1 m², 0%; Obertures entre 1 i 2 m², 50%; Obertures > 2 m, 100%. Als 
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forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament 

inclou la feina els retorns (brancals, llindes, etc...). En cas de 

deduir-se el 100% del forat, cal amidar també aquests paraments. 

  

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 

SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 

  

1 IL·LUMINACIÓ  

  

Normes d’aplicació  

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica 

de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat per 

il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica 

d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual 

s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 

certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción 9/2004. 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 

construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 

Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic 

de baixa tensió. D 363/2004. 

Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT. Instrucció 7/2003.  

Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa 

tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 

Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a 

la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de projectors 

d’exterior. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 

aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 

aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y 

de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 

aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y 

los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor 

global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo 

del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 

espectro. 

  

  

1.1 Interior  

És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb 

aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum 

emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou 

tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció de les 

llumeneres.  

  

Components 

Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència 

i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran ser: 

empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, 

estanques, antideflagrants... 

Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
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Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts 

(làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en 

lúmens i l’índex de rendiment de color. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la 

instal·lació. 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i 

aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb altres 

instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del 

cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 

Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i 

potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  

  

Execució 

Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar 

aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  

La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport 

completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i 

la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els 

accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà 

com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els 

sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús 

sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. 

Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les 

especificacions del CTE. 

  

Verificacions 

La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat 

consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat 

amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 

  

Amidament i abonament  

ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb 

regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de 

difusors, gelosies o reixes. 

  

1.2 Emergència  

És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la 

il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de 

manera que puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i 

permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la 

situació dels equips i mitjans de protecció existents. 

  

Components 

Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 

Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar 

l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència existiran dues 

làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una 

làmpada. 

Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha 

d’alimentar les làmpades. 

Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta 

en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 

El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell 

o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió 

d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o 

bé posar en funcionament una alarma sonora. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la 

instal·lació. 
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Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i 

aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament amb altres 

instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del 

cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. 

Característiques i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i 

potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  

  

Execució 

Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar 

aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  

La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport 

completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i 

la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els 

accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà 

com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els 

sistemes de control únics en quadres elèctrics. 

  

Verificacions 

Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim 

es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts d’evacuació, 

escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades 

amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals que alberguin 

equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis. 

La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà 

automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. 

Es considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 

70% del seu valor nominal. 

  

Amidament i abonament  

ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, 

equips de control i unitats de comandament, la bateria d’acumuladors 

elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els 

aïllaments necessaris i petit material. 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 

  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües 

residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront 

del soroll. 

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 

UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, 

UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE 

EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-

1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. 

Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón 

según norma UNE 127010:1995 EX. 

UNE  

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 

aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 

aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y 

de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 

aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y 

los elementos de construcción 
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UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor 

global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del 

valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento 

de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  

Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 

Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  

Peces d'acer galvanitzat: 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 

UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de 

los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados 

de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. 

Características y métodos de ensayo. 

Canal exterior d'acer galvanitzat: 

UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, 

galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para conformación en 

frio. Condiciones técnicas de suministro. 

Sobre llit d'assentament de formigó: 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el 

interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 

1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, 

UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de 

hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 

de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en 

materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a 

alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 

el sistema. 

  

1.1 Connexió a xarxa  

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i 

la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la xarxa 

de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de 

l’edifici. 

La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials 

i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, cada una 

de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no 

sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes interiors a 

una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos 

possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general de 

sanejament. 

  

Components 

Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 

Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció 

i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 

Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o 

formigó.  

Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats 

de formigó. 

Característiques tècniques mínimes. 
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Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als 

líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 

absorbir moviments. 

Control i acceptació 

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons 

especificacions. 

Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

  

Execució 

Generalitats 

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a 

la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les 

instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió 

es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 

el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant 

sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga 

durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 

manteniment i conservació. 

Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant 

uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 

altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i 

telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 

Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà 

d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a 

la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta 

entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. 

S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió 

de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 

alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El pas a 

través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de 

secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La 

solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 

Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues 

exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les 

variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert 

de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió 

interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt 

del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 

l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu 

superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense 

trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 

cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament 

ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars 

i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser 

uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 

com ara disgregacions o buits a la massa. 

PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb 

massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt 

tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el 

sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 

Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins 

a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de 

ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 

formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que 

s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular 

SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu 

moviment. 
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Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran 

les especificacions tècniques del fabricant. 

Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de 

peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa 

han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera 

ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la 

solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de 

connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de 

desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades 

per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a 

trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior 

ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 

a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment 

sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles 

interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida 

de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de 

l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no 

sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 

mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les 

peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per 

tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar 

pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 

aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la 

superfície. 

Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar 

anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la 

mitja canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i 

continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara 

disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar 

disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del formigó 

al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies 

d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions 

interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 

cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 

e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar 

ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a l'obra abans que 

s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es 

produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs s'han de 

realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a 

pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 

35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar 

sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons per col·locar han de 

tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han 

d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 

rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 

Control i acceptació 

Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, 

pendent de canals. 

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons 

especificacions. 

Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

  

Verificacions 

Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  

Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, 

segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de 

recepció i d’elevació i control. 
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Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 

  

Amidament i abonament  

ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, 

completament instal·lat i comprovat. 

m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat 

completament acabat, solera dels pous de registre. 

ut pericons i tapes de registre. 

m² parets del pou de registre. 

  

1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  

Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la 

connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà 

de ser sempre separativa en pluvials i negres. 

  

Components  

Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, 

caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons 

sifònics. 

Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell 

sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 

Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o 

polipropilè. Aniran penjats del forjat. 

Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden 

ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, planxa 

d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 

Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües 

residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i 

amb vàlvules d’aireació-ventilació. 

Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües 

pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb 

peces de ceràmica. 

Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 

Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades 

al terra dels locals humits i a les cobertes. 

Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs 

que procedeixin de cuines o garatges. 

Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de 

la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió 

a la xarxa de sanejament. 

Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les 

possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es 

sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i 

manteniment. 

Característiques tècniques mínimes. 

Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als 

líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 

absorbir moviments. 

Control i acceptació 

Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i 

diàmetre segons especificacions. 

Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 

Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal 

sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera 

que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 

ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant 
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les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació 

així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ 

que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar 

abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver 

rebut cops en el seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Tancaments hidràulics. 

Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de 

registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell 

sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de 

tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, 

zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: 

Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament 

al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa 

la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. 

El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per 

la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar 

al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la 

D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina 

bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament 

en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió 

sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha 

d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre 

superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans 

d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per 

col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força 

sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la 

resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de 

quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal no ha 

de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció 

en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una 

franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. 

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 

Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El 

procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat 

sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha de 

ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per 

mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats 

mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. 

Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre el tub i 

el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els 

canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces 

especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del 

tub. 

Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a 

l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors 

reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del 

tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar 

per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar 

sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer seguint 

les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica 

s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del 

recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants 

van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran adequadament 

per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir 

amb un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el 
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contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si 

l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva 

vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà 

amb peces especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els trams 

instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre 

d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. 

Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer 

la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han 

de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. 

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces 

especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, 

zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a 

l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària 

per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als 

baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que el 

baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi 

l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si 

la ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà 

com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si 

la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent 

a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 

Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de 

començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà del 

0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. 

Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La unió entre 

els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada 

l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió 

amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants 

han d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre suports <=70 

cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les 

làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el 

sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser 

estancs. Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin 

moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions 

han de ser de metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les 

peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les 

canals i els baixants han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la 

canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts 

de dilatació <=600 cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 

5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el 

ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha 

d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, 

els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del 

zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat 

i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer 

galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les 

fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció 

contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 

mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. 

Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la 

peca en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les 

peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit 

d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del 

recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies 

d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han 

de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta 

viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: 

planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
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Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera 

de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat 

ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell 

previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per 

a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix 

nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser 

planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les 

peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de 

ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un 

arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un 

lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense 

fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar 

arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 

Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent 

interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies 

d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 

mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per 

col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força 

sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la 

resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament 

col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel 

fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable 

només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha 

de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb 

morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la 

bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs 

d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al 

baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la 

bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja 

intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. 

La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha 

d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona 

corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la 

làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla 

homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha 

d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha 

d'humitejar abans d'estendre el morter. 

Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar 

plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de 

quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament 

ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb 

el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al 

pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar 

neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la 

solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 

mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, 

ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, 

anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes 

d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar 

al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa 

no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. 

La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu 

trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han 

d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 

mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de 

modificar les condicions exigides pel material. 

Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar 

anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a 
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les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en 

condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han 

de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de 

productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 

mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar 

al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa 

sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 

Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de 

connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació 

elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix 

diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al 

fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. 

La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins 

a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç 

a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de 

comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en 

el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar 

mitjançant els junts adequats. 

Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que 

el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els 

eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de 

deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser 

estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a 

la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 

d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància 

entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 

pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de 

tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula 

i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop 

desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb 

la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 

adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 

malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de 

netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les 

rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 

moment d'executar les unions. 

Control i acceptació 

Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre 

suports.  

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  

Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i 

pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels canals, 

baixants i xarxa de ventilació. 

  

Verificacions 

Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i 

total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i 

comprovació dels tancaments hidràulics. 

Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i 

entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 

l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, 

aire o fum. 

  

Amidament i abonament 

ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb 

reixa. 

ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 

  

1.3 Depuració  

És la instal·lació de tractament d’aigües residuals de tipus domèstic, 

procedents de la xarxa d’evacuació o sanejament. Cal un sistema de 
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depuració quan no hi hagi xarxa urbana disponible on connectar-se. Estan 

prohibides les foses sèptiques. 

  

Components  

Cambra de greixos: Rep les aigües residuals no fecals. S’utilitza per 

la separació de greixos i olis. 

Fosa sèptica prèvia: Rep les aigües provinents del pou de registre. Està 

formada per 3 compartiments. 

Fosa de decantació-digestió: Rep l’aigua residual, provinent del pou de 

registre. 

Rasa filtrant: S’utilitza si els terrenys són permeables per a la 

depuració per aireació. 

Pous filtrants. Rep el flux provinent del pericò de repartiment. 

Filtres de sorra: S’utilitza per a la depuració per aireació i per a la 

decantació de matèries orgàniques. 

Pous de registre: Rep les aigües residuals fecals i les provinents de 

la cambra de greixos. 

Pericons de repartiment: Rep el flux provinent de la fosa sèptica prèvia. 

Tubs i accessoris: Són els tubs que condueixen les aigües residuals a 

l’interior de les plantes depuradores. 

Bombes d’elevació: S’utilitza quan la cota d’entrada sigui més gran que 

la cota de connexió a la xarxa o per l’elevació de les aigües. 

Característiques tècniques mínimes. 

Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als 

líquids i gasos. Els tubs, resistència a les càrregues externes, 

flexibilitat per absorbir moviments. 

Control i acceptació 

Tubs, accessoris i bombes: el material, dimensions i diàmetre segons 

especificacions. 

Pericons, foses i resta d’elements: disposició, material i dimensions. 

  

Execució 

Generalitats 

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a 

la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les 

instruccions de la D.F. En general l’execució de la instal·lació es 

realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 

projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant 

sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga 

durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 

manteniment i conservació. Les rases han de seguir el traçat correcte 

alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 

mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, 

electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa 

vigent. 

Cambra de greixos: Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport 

o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques 

a les que estarà sotmesa en condicions de servei. Les tapes de registre 

han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, 

neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: 

± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior 

de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre 

el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 

Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: Es situarà soterrada 

amb un llosa superior a una profunditat de 60cm respecte a la superfície 

del terreny. La solució constructiva pot substituir-se per una 

prefabricada que permeti obtenir els mateixos resultats. 
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Rasa filtrant: El seu pendent estarà comprès entre el 15% i el 30%. La 

longitud serà com a màxim de 30m. La distància mínima entre eixos de les 

rases serà de 2m. El pendent dels tubs dels filtres de sorra serà constant 

i estarà compresa entre el 15% i el 30%. Si no es construeix in situ, 

el filtre de sorra es pot substituir per un prefabricat que permeti 

obtenir els mateixos resultats. 

Control i acceptació 

Connexions, soldadures, segellats,  ancoratges i distàncies entre 

suports.  

Comprovació de : vàlvules de desguàs, pendents dels canals, baixants i 

xarxa de ventilació. 

  

Verificacions 

Tubs i rases: Profunditat, pendents, replè i gruix del llit de 

recolzament. 

Pericons i pous: Disposició, acabat interior, segellat, tapes de 

registre. 

Filtres: Granulometria de l’àrid. 

Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i 

entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 

l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, 

aire o fum. 

  

Amidament i abonament  

ml el tub i rases, inclosa la part proporcional de juntes i complements, 

completament instal·lat i comprovat. 

m3 el llit dels tubs, l’anivellament, el reomplert i el compactat 

completament acabat, solera dels pous de registre, filtres. 

ut pericons i tapes de registre, bombes. 

m2 parets i soleres del pou de registre i fosa. 

  

SUBSISTEMA CONNEXIONS 

 

1 ELECTRICITAT 

  

Normes d’aplicació  

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució 

fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del 

soroll. 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones 

Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió 

d’habitatges. Instrucció 9/2004. 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 

construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 

Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 

Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. 

BOE: 26/6/84. 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica. 

RD 1955/2000. 

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 

Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
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Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser 

utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 

UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la 

instal·lació. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 

aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido 

aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y 

de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 

aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y 

los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor 

global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo 

del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 

espectro. 

  

  

1.1 Connexió a xarxa 

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins 

a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de connectar-

se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que 

la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades 

que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió 

són: la potència necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i 

la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les 

especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar 

correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim 

equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors 

i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries 

afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la 

instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 

cadascun dels casos. 

  

Components  

Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 

Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general 

de protecció. 

Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les 

línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les 

instal·lacions elèctriques dels usuaris. 

Característiques tècniques mínimes. 

Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. 

Cal consultar amb l’empresa de serveis. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als 

requisits de la Normativa legal vigent. 

Control i acceptació 

Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre 

segons especificacions. 

Caixa general de protecció: material i dimensions. 

  

Execució 

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a 

la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les 

instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la 

xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
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objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta 

de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 

subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 

molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat 

de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment 

i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 

Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i 

esforços mecànics o danys. 

Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant 

uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 

altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. 

complint amb la normativa vigent. 

El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de 

recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre 

del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus 

de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà 

d’estar net de residus, vegetació i aigua. 

Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre 

la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació 

constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior 

dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda amb 

la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i 

privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures 

aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria 

el muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 

metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix 

punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir 

aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. 

No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa. 

Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 

Control i acceptació 

Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels 

tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat 

i ancoratges.  

Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : 

disposició, col·locació i distàncies. 

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge 

de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació 

encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i 

interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 

  

Verificacions 

Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  

Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres 

instal·lacions i connexions. 

  

Amidament i abonament  

ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, 

completament instal·lat i comprovat;  

m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat 

completament acabat. 

ut de la caixa general de protecció.  

  

1.2 Instal·lació comunitària i interior 

Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia 

general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La 

seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general 

de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà 

el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran 

sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
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avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la 

instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 

cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament 

electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions complementàries, 

així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la 

companyia subministradora, normes particulars, instal·lacions d’enllaç. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de 

l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 

  

Components  

Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en 

un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 

Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general 

d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació 

d’usuari. 

Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza 

per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un mateix 

edifici.  

Està compost per aquests elements: 

Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 

Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici 

de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes 

per tallacircuits. 

Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en 

kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 

Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra 

energia a partir del final de la línia general d’alimentació.  

Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es 

col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir 

l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 

Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat 

l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius 

necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les 

sobrecàrregues i tallacircuits. 

Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general 

automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), 

Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits 

interiors. 

Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser 

de diferents mides i materials. 

Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors 

reunits amb o sense recobriment protector. 

Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions 

de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb muntatge 

encastat o superficial. 

Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden 

ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats 

superficialment. 

Característiques tècniques mínimes. 

Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i 

amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 

Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb 

emissió de fums i opacitat reduïda.  

Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, 

incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i 

il·luminació suficient. 

Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de 

l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de 

subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
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Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels 

conductors segons circuit. 

Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 

Control i acceptació 

Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e 

projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 

Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 

Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de 

Foment. 

La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra 

conforme a la documentació de projecte, documentació del fabricant, la 

normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció 

facultativa durant l’execució de les obres. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera 

que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 

ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant 

les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació 

així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans 

de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que 

ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han 

d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte 

estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació 

no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà 

per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb 

tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada 

o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres 

adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent 

servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 

lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la 

secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a 

mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 

Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no 

inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no 

siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús 

exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació 

i il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors 

es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en 

un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. 

L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una 

bunera a l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  

Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en 

lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de 

col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m 

alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació 

s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors 

diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han 

d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han 

de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a 

la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 

tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi 

ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca 

muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al 

suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat 

sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les 

especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les 
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connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: 

± 20 mm i aplomat: ± 2%. 

Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, 

mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre 

compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió 

de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns 

corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar 

en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha 

d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o 

armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 

fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar 

muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també 

aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts 

disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de 

ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 

en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun 

paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides 

en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha 

d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el 

més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el 

cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a 

cada circuit. 

Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada 

material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, 

escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a 

la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets 

amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets 

llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, 

<= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els 

registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les 

caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i 

l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el tractament 

superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les 

caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata 

oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. 

Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el 

cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el 

paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter 

cada metre, com a mínim. 

Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un 

mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns 

d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, 

etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o 

reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos 

recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al 

conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions 

i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb 

tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància 

entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o 

aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 

Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars 

o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de 

designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota 

coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 

material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de 

gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat 

els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar 

col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: estesa, 

col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i 
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mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de fer 

amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho 

per simple recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de 

ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera 

que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar 

protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 

instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes 

de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació 

mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida 

del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes 

de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on 

el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 

mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de 

curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim 

de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi 

mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor 

dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del 

conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva 

fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al 

paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància 

horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: 

<= 150cm. 

Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament 

per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la 

documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada 

a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 

aplomat: ± 2%. 

Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica 

o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. 

Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i 

connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin 

d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de 

protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per 

pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix 

pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element 

ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, 

l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que 

ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 

Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 

d'instal·lació: aplomat: ± 2% 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i 

aplomat de la col·locació.  

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge 

de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i 

caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. 

Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, 

model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i 

anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i 

dades. Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. 

Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, 

automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. 

Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves 

proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 

Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de 

terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de força; 

Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

  

Verificacions 
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Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió 

a la instal·lació. 

Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i 

dades. 

  

Amidament i abonament 

ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de 

comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de 

derivació, mecanismes.  

  

1.3 Posta a terra 

És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida 

directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de defecte 

o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A 

aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les 

parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de 

calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  

  

Components  

Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: 

coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció catòdica o de 

fosa de ferro.  

Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat 

o un altre metall amb un alt punt de fusió. 

Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 

Arquetes de connexió.  

Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà 

aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 

Placa o piqueta de connexió a terra. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera 

que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 

ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de 

muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 

direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del 

producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 

d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 

procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

(embalatges, retalls de cables, etc.) 

Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de 

fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de 

ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb 

els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i 

quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de 

constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat 

superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha 

de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc 

accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra 

corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a 

prop de la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de 

disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment 

distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt 

d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. 

Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 

Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició 

vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable 

per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides 

rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
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circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura 

d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de 

terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els 

efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt 

superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una 

placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de 

tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, 

al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. 

Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 

Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per 

soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 

material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre 

en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal 

d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han 

de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra 

no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors 

o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements 

constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El 

conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat 

superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al 

parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. 

Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El 

conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes 

posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura 

mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

Control i acceptació 

Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de 

la resistència de la xarxa de terra. 

  

Amidament i abonament 

ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de 

connexió a terra. 

ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia 

principal de terra  

 

La Pobla de Segur, juny de 2023 

Eduard Vilà Barbé 

Arquitecte 
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URBANISME

PREEXISTÈNCIES

SITUACIÓ

EMPLAÇAMENT

         SE

         SE

COMPLIMENT DEL PARAMETRES URBANÍSTICS:

- PLANEJAMENT VIGENT:

Normes subsidiàries de planejament del municipi de La

Pobla de Segur 2013

- CLASSIFICACIÓ DEL SÒL:

Sòl Urbà Consolidat (SUC)

- QUALIFICACIÓ DEL SÒL:

SX1 Sistemes, Viari, Eixos estructurants

DADES DEL VIAL (APROX.):

* Depent de quina part del carrer. Dimensions agafades

tallant l'avinguda dels Pirineus amb els habitatges

unifamiliars.

- AMPLADA TOTAL DEL CARRER:

Avinguda dels Pirineus: 12,00 m

- AMPLADA TOTAL DEL VIAL:

Avinguda dels Pirineus: 6,00 m

- AMPLADA TOTAL DE LES VORERES:

Avinguda dels Pirineus: 4,00 m / 2,00 m

- ZONA D'APARCAMENT DE VEHICLES AL CARRER:

Avinguda dels Pirineus: Sí, a una banda del vial.
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U02

URBANISME

PREEXISTÈNCIES

PARCEL·LA I ALTRES

PLANTA          SE

CARACTERÍSTIQUES: PARCEL·LA - EDIFICI

- LÍMITS:

Sud - Parc Alcalde Boixareu

Est - Vial Eix Pirinenc

Oest - Avinguda Sant Miquel del Pui

Nort - Habitatges unifamiliars

- NOMBRE DE PLANTES:

   -----

- REFERENCIA CADASTRAL:

   -----

- ÚS PRINCIPAL (Segons Cadastre):

   -----

- ANY DE CONSTRUCCIÓ (Segons Cadastre):

   -----

- SUPERFÍCIE PARCEL·LA (Segons Cadastre):

-----

- SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA (Segons Cadastre):
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   -----
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01 02 03 04

PLÀNOL "A02"

LLEGENDA DELS DETALLS:

01 - ACABAT. PAVIMENT DE ZONA RODADA.

     MESCLA BITUMINOSA.

02 - ACABAT. PAVIMENT DE ZONA RODADA.

     RIGOLA PREFABRICADA DE FORMIGÓ;

     COLOR BLANC.

03 - ACABAT. PAVIMENT DE LÍMIT.

     VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ;

     COLOR GRIS.

04 - ACABAT. PAVIMENT DE ZONA PEATONAL.

     LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ;

     COLOR GRIS.

05 - SENYALITZACIÓ VERTICAL.

     SENYAL VISUAL METÀL·LICA

     D'ADVERTENCIA DE L'EXISTÈNCIA DE

     D'UN PAS PEATONAL.

06 - MOBILIARI. PILONA FIXA.

07 - ACABAT. PAVIMENT DE PAS PEATONAL.

     PEÇA LLISA SITUADA AL LATERAL

     POSTERIOR, PREFABRICADA DE FORMIGÓ.

     COLOR GRIS.

08 - ACABAT. PAVIMENT PODOTÀCTIL.

     PEÇA A TOPOS SITUADA AL CENTRE

     FRONTAL, PREFABRICADA DE FORMIGÓ.

     COLOR VERMELLOS.

09 - ACABAT. PAVIMENT DE PAS PEATONAL.

     PEÇA LLISA SITUADA AL CENTRE

     POSTERIOR, PREFABRICADA DE FORMIGÓ.

     COLOR GRIS.

10 - ACABAT. PAVIMENT PODOTÀCTIL.

     PEÇA A RATLLES SITUADA

     PERPENDICULARMENT AL PAS PEATONAL,

     PREFABRICADA DE FORMIGÓ.

     COLOR VERMELLOS.

11 - ACABAT. PAVIMENT DE PAS PEATONAL.

     PEÇA LLISA I ARRODONIDA SITUADA AL

     LATERAL FRONTAL, PREFABRICADA DE

     FORMIGÓ. COLOR GRIS.

12 - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. SENYAL

     VISUAL. LÍNIA CONTÍNUA SITUADA

     SOBRE LA MESCLA BITUMINOSA.

     COLOR GROGOS.

13 - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. SENYAL

     VISUAL. SITUADA SOBRE LA MESCLA

     BITUMINOSA. COLOR GROGOS.

14 - SENYALITZACIÓ HORTIZONTAL. SENYAL

     VISUAL. LÍNIA CONTÍNUA SITUADA

     ABANS DEL PAS PEATONAL I SOBRE LA

     MESCLA BITUMINOSA. COLOR BLANC.

15 - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. SENYAL

     VISUAL. SITUADA TOTA LA BASE DEL

     PAS PEATONAL ELEVAT I SOBRE LA

     MESCLA BITUMINOSA. COLOR VERMELLOS.

16 - INSTAL·LACIONS. TUB METÀL·LIC

     SITUAT ALS DOS EXTREMS DEL PAS

     ELEVAT. LA SEVA FINALITAT ÉS

     L'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS.

17 - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. SENYAL

     VISUAL. SITUADA TOTA LA BASE DEL

     PAS PEATONAL ELEVAT I SOBRE LA

     MESCLA BITUMINOSA. COLOR BLANC.
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A03

ARQUITECTURA

ESTAT ACTUAL I ESTAT PROJECTE

ÀMBIT D'ACTUACIÓ "A"

ACTUACIÓ 01.01, 04.01

PLANTA       1/200

LOCALITZACIÓ:

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU:

PETICIONARIS:

PLÀNOL:

EDUARD VILÀ BARBÉ

ARQUITECTE:

DATA:

Nº REF:

AVINGUDA DELS PIRINEUS

25500 - LA POBLA DE SEGUR - LLEIDA

JUNY 2023

2313

MILLORA DE LA ZONA D'APARCAMENT I DE LA

SEGURETAT VIAL A L'AVINGUDA PIRINEUS AL

MUNICIPI DE LA POBLA DE SEGUR

AJUNTAMENT DE

LA POBLA DE SEGUR
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A04

ARQUITECTURA

ESTAT PROJECTE

ÀMBIT "A"; ACTUACIÓ 01.01 I 04.01

PLANTA

SECCIÓ

       1/75

       1/75

LOCALITZACIÓ:

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU:

PETICIONARIS:

PLÀNOL:

EDUARD VILÀ BARBÉ

ARQUITECTE:

DATA:

Nº REF:

AVINGUDA DELS PIRINEUS

25500 - LA POBLA DE SEGUR - LLEIDA

JUNY 2023

2313

MILLORA DE LA ZONA D'APARCAMENT I DE LA

SEGURETAT VIAL A L'AVINGUDA PIRINEUS AL

MUNICIPI DE LA POBLA DE SEGUR

AJUNTAMENT DE

LA POBLA DE SEGUR

PLÀNOL "A05"

PLÀNOL "A05"

AutoCAD SHX Text
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A05

ARQUITECTURA

ESTAT PROJECTE

ÀMBIT "A"; ACTUACIÓ 01.01 I 04.01

DETALL        1/30

LOCALITZACIÓ:

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU:

PETICIONARIS:

PLÀNOL:

EDUARD VILÀ BARBÉ

ARQUITECTE:

DATA:

Nº REF:

AVINGUDA DELS PIRINEUS

25500 - LA POBLA DE SEGUR - LLEIDA

JUNY 2023

2313

MILLORA DE LA ZONA D'APARCAMENT I DE LA

SEGURETAT VIAL A L'AVINGUDA PIRINEUS AL

MUNICIPI DE LA POBLA DE SEGUR

AJUNTAMENT DE

LA POBLA DE SEGUR

01 06 08 0905 07 10 11 04

05

12 13

LLEGENDA DELS DETALLS:

01 - ACABAT. PAVIMENT DE ZONA RODADA.

     MESCLA BITUMINOSA.

02 - ACABAT. PAVIMENT DE ZONA RODADA.

     RIGOLA PREFABRICADA DE FORMIGÓ;

     COLOR BLANC.

03 - ACABAT. PAVIMENT DE LÍMIT.

     VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ;

     COLOR GRIS.

04 - ACABAT. PAVIMENT DE ZONA PEATONAL.

     LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ;

     COLOR GRIS.

05 - SENYALITZACIÓ VERTICAL.

     SENYAL VISUAL METÀL·LICA

     D'ADVERTENCIA DE L'EXISTÈNCIA DE

     D'UN PAS PEATONAL.

06 - MOBILIARI. PILONA FIXA.

07 - ACABAT. PAVIMENT DE PAS PEATONAL.

     PEÇA LLISA SITUADA AL LATERAL

     POSTERIOR, PREFABRICADA DE FORMIGÓ.

     COLOR GRIS.

08 - ACABAT. PAVIMENT PODOTÀCTIL.

     PEÇA A TOPOS SITUADA AL CENTRE

     FRONTAL, PREFABRICADA DE FORMIGÓ.

     COLOR VERMELLOS.

09 - ACABAT. PAVIMENT DE PAS PEATONAL.

     PEÇA LLISA SITUADA AL CENTRE

     POSTERIOR, PREFABRICADA DE FORMIGÓ.

     COLOR GRIS.

10 - ACABAT. PAVIMENT PODOTÀCTIL.

     PEÇA A RATLLES SITUADA

     PERPENDICULARMENT AL PAS PEATONAL,

     PREFABRICADA DE FORMIGÓ.

     COLOR VERMELLOS.

11 - ACABAT. PAVIMENT DE PAS PEATONAL.

     PEÇA LLISA I ARRODONIDA SITUADA AL

     LATERAL FRONTAL, PREFABRICADA DE

     FORMIGÓ. COLOR GRIS.

12 - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. SENYAL

     VISUAL. LÍNIA CONTÍNUA SITUADA

     SOBRE LA MESCLA BITUMINOSA.

     COLOR GROGOS.

13 - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. SENYAL

     VISUAL. SITUADA SOBRE LA MESCLA

     BITUMINOSA. COLOR GROGOS.

14 - SENYALITZACIÓ HORTIZONTAL. SENYAL

     VISUAL. LÍNIA CONTÍNUA SITUADA

     ABANS DEL PAS PEATONAL I SOBRE LA

     MESCLA BITUMINOSA. COLOR BLANC.

15 - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. SENYAL

     VISUAL. SITUADA TOTA LA BASE DEL

     PAS PEATONAL ELEVAT I SOBRE LA

     MESCLA BITUMINOSA. COLOR VERMELLOS.

16 - INSTAL·LACIONS. TUB METÀL·LIC

     SITUAT ALS DOS EXTREMS DEL PAS

     ELEVAT. LA SEVA FINALITAT ÉS

     L'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS.

17 - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. SENYAL

     VISUAL. SITUADA TOTA LA BASE DEL

     PAS PEATONAL ELEVAT I SOBRE LA

     MESCLA BITUMINOSA. COLOR BLANC.
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A06

ARQUITECTURA

ESTAT ACTUAL I ESTAT PROJECTE

ÀMBIT D'ACTUACIÓ "A"

ACTUACIÓ 02.01

PLANTA       1/200

LOCALITZACIÓ:

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU:

PETICIONARIS:

PLÀNOL:

EDUARD VILÀ BARBÉ

ARQUITECTE:

DATA:

Nº REF:

AVINGUDA DELS PIRINEUS

25500 - LA POBLA DE SEGUR - LLEIDA

JUNY 2023

2313

MILLORA DE LA ZONA D'APARCAMENT I DE LA

SEGURETAT VIAL A L'AVINGUDA PIRINEUS AL

MUNICIPI DE LA POBLA DE SEGUR

AJUNTAMENT DE

LA POBLA DE SEGUR

ESTAT PROJECTE - PLANTA

ESTAT ACTUAL - PLANTA
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A07

ARQUITECTURA

ESTAT PROJECTE

ÀMBIT "A"; ACTUACIÓ 02.01

PLANTA 

SECCIÓ

       1/75

       1/75

LOCALITZACIÓ:

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU:

PETICIONARIS:

PLÀNOL:

EDUARD VILÀ BARBÉ

ARQUITECTE:

DATA:

Nº REF:

AVINGUDA DELS PIRINEUS

25500 - LA POBLA DE SEGUR - LLEIDA

JUNY 2023

2313

MILLORA DE LA ZONA D'APARCAMENT I DE LA

SEGURETAT VIAL A L'AVINGUDA PIRINEUS AL

MUNICIPI DE LA POBLA DE SEGUR

AJUNTAMENT DE

LA POBLA DE SEGUR

PLÀNOL "A08"

PLÀNOL "A08"
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A08

ARQUITECTURA

ESTAT PROJECTE

ÀMBIT "A"; ACTUACIÓ 02.01

DETALL        1/30

LOCALITZACIÓ:

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU:

PETICIONARIS:

PLÀNOL:

EDUARD VILÀ BARBÉ

ARQUITECTE:

DATA:

Nº REF:

AVINGUDA DELS PIRINEUS

25500 - LA POBLA DE SEGUR - LLEIDA

JUNY 2023

2313

MILLORA DE LA ZONA D'APARCAMENT I DE LA

SEGURETAT VIAL A L'AVINGUDA PIRINEUS AL

MUNICIPI DE LA POBLA DE SEGUR

AJUNTAMENT DE

LA POBLA DE SEGUR

LLEGENDA DELS DETALLS:

01 - ACABAT. PAVIMENT DE ZONA RODADA.

     MESCLA BITUMINOSA.

02 - ACABAT. PAVIMENT DE ZONA RODADA.

     RIGOLA PREFABRICADA DE FORMIGÓ;

     COLOR BLANC.

03 - ACABAT. PAVIMENT DE LÍMIT.

     VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ;

     COLOR GRIS.

04 - ACABAT. PAVIMENT DE ZONA PEATONAL.

     LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ;

     COLOR GRIS.

05 - SENYALITZACIÓ VERTICAL.

     SENYAL VISUAL METÀL·LICA

     D'ADVERTENCIA DE L'EXISTÈNCIA DE

     D'UN PAS PEATONAL.

06 - MOBILIARI. PILONA FIXA.

07 - ACABAT. PAVIMENT DE PAS PEATONAL.

     PEÇA LLISA SITUADA AL LATERAL

     POSTERIOR, PREFABRICADA DE FORMIGÓ.

     COLOR GRIS.

08 - ACABAT. PAVIMENT PODOTÀCTIL.

     PEÇA A TOPOS SITUADA AL CENTRE

     FRONTAL, PREFABRICADA DE FORMIGÓ.

     COLOR VERMELLOS.

09 - ACABAT. PAVIMENT DE PAS PEATONAL.

     PEÇA LLISA SITUADA AL CENTRE

     POSTERIOR, PREFABRICADA DE FORMIGÓ.

     COLOR GRIS.

10 - ACABAT. PAVIMENT PODOTÀCTIL.

     PEÇA A RATLLES SITUADA

     PERPENDICULARMENT AL PAS PEATONAL,

     PREFABRICADA DE FORMIGÓ.

     COLOR VERMELLOS.

11 - ACABAT. PAVIMENT DE PAS PEATONAL.

     PEÇA LLISA I ARRODONIDA SITUADA AL

     LATERAL FRONTAL, PREFABRICADA DE

     FORMIGÓ. COLOR GRIS.

12 - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. SENYAL

     VISUAL. LÍNIA CONTÍNUA SITUADA

     SOBRE LA MESCLA BITUMINOSA.

     COLOR GROGOS.

13 - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. SENYAL

     VISUAL. SITUADA SOBRE LA MESCLA

     BITUMINOSA. COLOR GROGOS.

14 - SENYALITZACIÓ HORTIZONTAL. SENYAL

     VISUAL. LÍNIA CONTÍNUA SITUADA

     ABANS DEL PAS PEATONAL I SOBRE LA

     MESCLA BITUMINOSA. COLOR BLANC.

15 - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. SENYAL

     VISUAL. SITUADA TOTA LA BASE DEL

     PAS PEATONAL ELEVAT I SOBRE LA

     MESCLA BITUMINOSA. COLOR VERMELLOS.

16 - INSTAL·LACIONS. TUB METÀL·LIC

     SITUAT ALS DOS EXTREMS DEL PAS

     ELEVAT. LA SEVA FINALITAT ÉS

     L'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS.

17 - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. SENYAL

     VISUAL. SITUADA TOTA LA BASE DEL

     PAS PEATONAL ELEVAT I SOBRE LA

     MESCLA BITUMINOSA. COLOR BLANC.
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A09

ARQUITECTURA

ESTAT ACTUAL I ESTAT PROJECTE

ÀMBIT D'ACTUACIÓ "B"

ACTUACIÓ 01.02

PLANTA       1/200

LOCALITZACIÓ:

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU:

PETICIONARIS:

PLÀNOL:

EDUARD VILÀ BARBÉ

ARQUITECTE:

DATA:

Nº REF:

AVINGUDA DELS PIRINEUS

25500 - LA POBLA DE SEGUR - LLEIDA

JUNY 2023

2313

MILLORA DE LA ZONA D'APARCAMENT I DE LA

SEGURETAT VIAL A L'AVINGUDA PIRINEUS AL

MUNICIPI DE LA POBLA DE SEGUR

AJUNTAMENT DE

LA POBLA DE SEGUR
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A10

ARQUITECTURA

ESTAT PROJECTE

ÀMBIT "B"; ACTUACIÓ 01.02

PLANTA

SECCIÓ

       1/75

       1/75

LOCALITZACIÓ:

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU:

PETICIONARIS:

PLÀNOL:

EDUARD VILÀ BARBÉ

ARQUITECTE:

DATA:

Nº REF:

AVINGUDA DELS PIRINEUS

25500 - LA POBLA DE SEGUR - LLEIDA

JUNY 2023

2313

MILLORA DE LA ZONA D'APARCAMENT I DE LA

SEGURETAT VIAL A L'AVINGUDA PIRINEUS AL

MUNICIPI DE LA POBLA DE SEGUR

AJUNTAMENT DE

LA POBLA DE SEGUR

PLÀNOL "A11"

PLÀNOL "A11"PLÀNOL "A02"
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A11

ARQUITECTURA

ESTAT PROJECTE

ÀMBIT "B"; ACTUACIÓ 01.02

DETALL        1/30

LOCALITZACIÓ:

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU:

PETICIONARIS:

PLÀNOL:

EDUARD VILÀ BARBÉ

ARQUITECTE:

DATA:

Nº REF:

AVINGUDA DELS PIRINEUS

25500 - LA POBLA DE SEGUR - LLEIDA

JUNY 2023

2313

MILLORA DE LA ZONA D'APARCAMENT I DE LA

SEGURETAT VIAL A L'AVINGUDA PIRINEUS AL

MUNICIPI DE LA POBLA DE SEGUR

AJUNTAMENT DE

LA POBLA DE SEGUR

01 02 03 04 01

LLEGENDA DELS DETALLS:

01 - ACABAT. PAVIMENT DE ZONA RODADA.

     MESCLA BITUMINOSA.

02 - ACABAT. PAVIMENT DE ZONA RODADA.

     RIGOLA PREFABRICADA DE FORMIGÓ;

     COLOR BLANC.

03 - ACABAT. PAVIMENT DE LÍMIT.

     VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ;

     COLOR GRIS.

04 - ACABAT. PAVIMENT DE ZONA PEATONAL.

     LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ;

     COLOR GRIS.

05 - SENYALITZACIÓ VERTICAL.

     SENYAL VISUAL METÀL·LICA

     D'ADVERTENCIA DE L'EXISTÈNCIA DE

     D'UN PAS PEATONAL.

06 - MOBILIARI. PILONA FIXA.

07 - ACABAT. PAVIMENT DE PAS PEATONAL.

     PEÇA LLISA SITUADA AL LATERAL

     POSTERIOR, PREFABRICADA DE FORMIGÓ.

     COLOR GRIS.

08 - ACABAT. PAVIMENT PODOTÀCTIL.

     PEÇA A TOPOS SITUADA AL CENTRE

     FRONTAL, PREFABRICADA DE FORMIGÓ.

     COLOR VERMELLOS.

09 - ACABAT. PAVIMENT DE PAS PEATONAL.

     PEÇA LLISA SITUADA AL CENTRE

     POSTERIOR, PREFABRICADA DE FORMIGÓ.

     COLOR GRIS.

10 - ACABAT. PAVIMENT PODOTÀCTIL.

     PEÇA A RATLLES SITUADA

     PERPENDICULARMENT AL PAS PEATONAL,

     PREFABRICADA DE FORMIGÓ.

     COLOR VERMELLOS.

11 - ACABAT. PAVIMENT DE PAS PEATONAL.

     PEÇA LLISA I ARRODONIDA SITUADA AL

     LATERAL FRONTAL, PREFABRICADA DE

     FORMIGÓ. COLOR GRIS.

12 - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. SENYAL

     VISUAL. LÍNIA CONTÍNUA SITUADA

     SOBRE LA MESCLA BITUMINOSA.

     COLOR GROGOS.

13 - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. SENYAL

     VISUAL. SITUADA SOBRE LA MESCLA

     BITUMINOSA. COLOR GROGOS.

14 - SENYALITZACIÓ HORTIZONTAL. SENYAL

     VISUAL. LÍNIA CONTÍNUA SITUADA

     ABANS DEL PAS PEATONAL I SOBRE LA

     MESCLA BITUMINOSA. COLOR BLANC.

15 - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. SENYAL

     VISUAL. SITUADA TOTA LA BASE DEL

     PAS PEATONAL ELEVAT I SOBRE LA

     MESCLA BITUMINOSA. COLOR VERMELLOS.

16 - INSTAL·LACIONS. TUB METÀL·LIC

     SITUAT ALS DOS EXTREMS DEL PAS

     ELEVAT. LA SEVA FINALITAT ÉS

     L'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS.

17 - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. SENYAL

     VISUAL. SITUADA TOTA LA BASE DEL

     PAS PEATONAL ELEVAT I SOBRE LA

     MESCLA BITUMINOSA. COLOR BLANC.
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ESTAT PROJECTE - PLANTA

ESTAT ACTUAL - PLANTA

A12

ARQUITECTURA

ESTAT ACTUAL I ESTAT PROJECTE

ÀMBIT D'ACTUACIÓ "C"

ACTUACIÓ 02.02, 03 I PUNTUALS

PLANTA       1/200

LOCALITZACIÓ:

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU:

PETICIONARIS:

PLÀNOL:

EDUARD VILÀ BARBÉ

ARQUITECTE:

DATA:

Nº REF:

AVINGUDA DELS PIRINEUS

25500 - LA POBLA DE SEGUR - LLEIDA

JUNY 2023

2313

MILLORA DE LA ZONA D'APARCAMENT I DE LA

SEGURETAT VIAL A L'AVINGUDA PIRINEUS AL

MUNICIPI DE LA POBLA DE SEGUR

AJUNTAMENT DE

LA POBLA DE SEGUR
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MUNICIPI DE LA POBLA DE SEGUR

AJUNTAMENT DE

LA POBLA DE SEGUR

02 01 150304 16 06 08 1017 14

LLEGENDA DELS DETALLS:

01 - ACABAT. PAVIMENT DE ZONA RODADA.

     MESCLA BITUMINOSA.

02 - ACABAT. PAVIMENT DE ZONA RODADA.

     RIGOLA PREFABRICADA DE FORMIGÓ;

     COLOR BLANC.

03 - ACABAT. PAVIMENT DE LÍMIT.

     VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ;

     COLOR GRIS.

04 - ACABAT. PAVIMENT DE ZONA PEATONAL.

     LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ;

     COLOR GRIS.

05 - SENYALITZACIÓ VERTICAL.

     SENYAL VISUAL METÀL·LICA

     D'ADVERTENCIA DE L'EXISTÈNCIA DE

     D'UN PAS PEATONAL.

06 - MOBILIARI. PILONA FIXA.

07 - ACABAT. PAVIMENT DE PAS PEATONAL.

     PEÇA LLISA SITUADA AL LATERAL

     POSTERIOR, PREFABRICADA DE FORMIGÓ.

     COLOR GRIS.

08 - ACABAT. PAVIMENT PODOTÀCTIL.

     PEÇA A TOPOS SITUADA AL CENTRE

     FRONTAL, PREFABRICADA DE FORMIGÓ.

     COLOR VERMELLOS.

09 - ACABAT. PAVIMENT DE PAS PEATONAL.

     PEÇA LLISA SITUADA AL CENTRE

     POSTERIOR, PREFABRICADA DE FORMIGÓ.

     COLOR GRIS.

10 - ACABAT. PAVIMENT PODOTÀCTIL.

     PEÇA A RATLLES SITUADA

     PERPENDICULARMENT AL PAS PEATONAL,

     PREFABRICADA DE FORMIGÓ.

     COLOR VERMELLOS.

11 - ACABAT. PAVIMENT DE PAS PEATONAL.

     PEÇA LLISA I ARRODONIDA SITUADA AL

     LATERAL FRONTAL, PREFABRICADA DE

     FORMIGÓ. COLOR GRIS.

12 - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. SENYAL

     VISUAL. LÍNIA CONTÍNUA SITUADA

     SOBRE LA MESCLA BITUMINOSA.

     COLOR GROGOS.

13 - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. SENYAL

     VISUAL. SITUADA SOBRE LA MESCLA

     BITUMINOSA. COLOR GROGOS.

14 - SENYALITZACIÓ HORTIZONTAL. SENYAL

     VISUAL. LÍNIA CONTÍNUA SITUADA

     ABANS DEL PAS PEATONAL I SOBRE LA

     MESCLA BITUMINOSA. COLOR BLANC.

15 - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. SENYAL

     VISUAL. SITUADA TOTA LA BASE DEL

     PAS PEATONAL ELEVAT I SOBRE LA

     MESCLA BITUMINOSA. COLOR VERMELLOS.

16 - INSTAL·LACIONS. TUB METÀL·LIC

     SITUAT ALS DOS EXTREMS DEL PAS

     ELEVAT. LA SEVA FINALITAT ÉS

     L'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS.

17 - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. SENYAL

     VISUAL. SITUADA TOTA LA BASE DEL

     PAS PEATONAL ELEVAT I SOBRE LA

     MESCLA BITUMINOSA. COLOR BLANC.

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
O



6,60 9,60

6,60

5,00

A15

ARQUITECTURA

ESTAT PROJECTE

ÀMBIT "C"; ACTUACIÓ PUNTUAL

PLANTA        1/75

LOCALITZACIÓ:

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU:

PETICIONARIS:

PLÀNOL:

EDUARD VILÀ BARBÉ

ARQUITECTE:

DATA:

Nº REF:

AVINGUDA DELS PIRINEUS

25500 - LA POBLA DE SEGUR - LLEIDA

JUNY 2023

2313

MILLORA DE LA ZONA D'APARCAMENT I DE LA

SEGURETAT VIAL A L'AVINGUDA PIRINEUS AL

MUNICIPI DE LA POBLA DE SEGUR

AJUNTAMENT DE

LA POBLA DE SEGUR

NOVA SITUACIÓ

SITUACIÓ EXISTENT

SITUACIÓ EXISTENT

NOVA SITUACIÓ

NOVA SITUACIÓ NOVA SITUACIÓSITUACIÓ EXISTENT SITUACIÓ EXISTENT NOVA SITUACIÓ

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
O



C01

CONSTRUCCIÓ

ESTAT PROJECTE

MATERIALITAT

(Imatges orientatives)

LOCALITZACIÓ:

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU:

PETICIONARIS:

PLÀNOL:

EDUARD VILÀ BARBÉ

ARQUITECTE:

DATA:

Nº REF:

AVINGUDA DELS PIRINEUS

25500 - LA POBLA DE SEGUR - LLEIDA

JUNY 2023

2313

MILLORA DE LA ZONA D'APARCAMENT I DE LA

SEGURETAT VIAL A L'AVINGUDA PIRINEUS AL

MUNICIPI DE LA POBLA DE SEGUR

AJUNTAMENT DE

LA POBLA DE SEGUR

PAVIMENT EXTERIOR PODOTÀCTIL (1)

PAVIMENT EXTERIOR PODOTÀCTIL (2) PAVIMENT EXTERIOR

BORADA

RÍGOLA

MESCLA BITUMINOSA

MATERIALITAT:

VADO PEÇA LATERAL VADO PEÇA CENTRAL

VADO PEÇA LLOSA

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
O



Z
H

AxB

L2

Z
H

AxB

L1

Ø Ø

Z

A

x

B

A

x

B

H
M
-
2
0

Ø

≤ 1,90

≥
2
,
6
0

≤ 1,90

≥
2
,
6
0

LOCALITZACIÓ:

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU:

PETICIONARIS:

PLÀNOL:

EDUARD VILÀ BARBÉ

ARQUITECTE:

DATA:

Nº REF:

AVINGUDA DELS PIRINEUS

25500 - LA POBLA DE SEGUR - LLEIDA

JUNY 2023

2313

MILLORA DE LA ZONA D'APARCAMENT I DE LA

SEGURETAT VIAL A L'AVINGUDA PIRINEUS AL

MUNICIPI DE LA POBLA DE SEGUR

AJUNTAMENT DE

LA POBLA DE SEGUR

REFERENT A LES SENYALS VERTICALS:

TIPUS:

- SITUACIÓ D'UN PAS DE VIANANTS

- PERILL PAS ELEVAT DE VIANANTS

SITUACIÓ:

- ALS CARRERS AMB VORERES D'IGUAL O MENYS QUE 1,90

METRES D'AMPLADA LES SENYALS ES SITUARAN ADOSSADES A

LA LÍNEA DE FAÇANA O BÉ ANCORADES A LES FAÇANES DE

LES EDIFICACIONS.

TAMANYS:

- AxB --> 400X400 MM

- Z --> 600 MM

- H -->  2,60 M (MÍNIM)

- L1 --> 60x60 CM

- L2 --> 70 CM DE COSTAT

- Ø --> 40 MM (e = 3mm)

ALTURA:

- L'ALÇADA MÍNIMA DE LA PART BAIXA DE LES SENYALS,

FIXADES A CUALSEVOL TIPUS DE SUPORT, SERÀ DE 2,60

METRES PER EVITAR QUE S'HI ADHEREIXIN PAPERS O S'HI

PINTIN GRAFITIS.

NIVELL DE RETROFLEXIÓ:

- CLASSE RA2

SENYALITZACIÓ:

SENYAL: PAS VIANANTS SENYAL: PAS ELEVAT VIANATS PINTURA: MINUSVÀLIDS PINTURA: MINUSVÀLIDS
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ACCÈS AL PAS PEATONAL A NIVELL DEL VIAL RODAT; TIPUS 1.

AQUEST TIPUS D'ACCÈS ESTÀ SITUAT A LA BANDA SUD DE TOT

EL VIAL DE L'AVINGUDA DELS PIRINEUS.

ACCÈS AL PAS PEATONAL A NIVELL DEL VIAL RODAT; TIPUS 2.

AQUEST TIPUS D'ACCÈS ESTÀ SITUAT A LA BANDA NORT DE TOT

EL VIAL DE L'AVINGUDA DELS PIRINEUS.
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DE L'ESTAT ACTUAL I
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TRACTA D'UN PROJECTE

DE REPARACIÓ.
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LESTAT DEFINITIU NO

VARIEN PERQUE ES

TRACTA D'UN PROJECTE

DE REPARACIÓ.

NOTA: LES SUPERFÍCIES DE

L'ESTAT ACTUAL I LES SUPERFÍCIES

DE LESTAT DEFINITIU NO VARIEN

PERQUE ES TRACTA D'UN PROJECTE

DE REPARACIÓ.

NOTA: LES SUPERFÍCIES DE

L'ESTAT ACTUAL I LES SUPERFÍCIES

DE LESTAT DEFINITIU NO VARIEN

PERQUE ES TRACTA D'UN PROJECTE

DE REPARACIÓ.

NOTA: LES SUPERFÍCIES DE

L'ESTAT ACTUAL I LES

SUPERFÍCIES DE LESTAT

DEFINITIU NO VARIEN PERQUE

ES TRACTA D'UN PROJECTE DE

REPARACIÓ.

NOTA: LES SUPERFÍCIES DE L'ESTAT ACTUAL I LES

SUPERFÍCIES DE LESTAT DEFINITIU NO VARIEN PERQUE ES

TRACTA D'UN PROJECTE DE REPARACIÓ.

NOTA: LES SUPERFÍCIES DE

L'ESTAT ACTUAL I LES SUPERFÍCIES

DE LESTAT DEFINITIU NO VARIEN

PERQUE ES TRACTA D'UN PROJECTE

DE REPARACIÓ.

NOTA: LES SUPERFÍCIES DE L'ESTAT

ACTUAL I LES SUPERFÍCIES DE LESTAT

DEFINITIU NO VARIEN PERQUE ES

TRACTA D'UN PROJECTE DE REPARACIÓ.

NOTA: LES SUPERFÍCIES DE L'ESTAT ACTUAL I LES

SUPERFÍCIES DE LESTAT DEFINITIU NO VARIEN PERQUE ES

TRACTA D'UN PROJECTE DE REPARACIÓ.

NOTA: LES

SUPERFÍCIES DE

L'ESTAT ACTUAL I

LES SUPERFÍCIES

DE LESTAT

DEFINITIU NO

VARIEN PERQUE ES

TRACTA D'UN

PROJECTE DE

REPARACIÓ.
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A+P-QUADRE DE PREUS 

 

 

JO,  

 

EDUARD VILÀ BARBÉ,  

 

ARQUITECTE D’AQUEST PROJECTE, FAIG CONSTA QUE, 

 

EN AQUEST PRESSUPOST D’AQUEST PROJECTE:  

 

 

 

“MILLORES A LA ZONA D’APARCAMENT I DE LA SEGURETAT VIAL A L’AVINGUDA 

PIRINEUS DEL MUNICIPAL DE LA POBLA DE SEGUR” 

 

 

 

S’HA PREVIST QUE CADA PARTIDA TINGUI UNES DESPESES INDIRECTES D’UN 5%. 

 

AQUESTES DESPESES INDIRECTES JA ESTAN INCLOSES EN ELS PREUS UNITARIS 

DE CADA PARTIDA QUE APAREIXEN AL PRESSUPOST. 

 

 

I PERQUÈ AIXÍ CONSTÍ, SIGNO 

 

 

La Pobla de Segur, juny de 2023 

Eduard Vilà Barbé 

Arquitecte 
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La Pobla de Segur, juny de 2023 

Eduard Vilà Barbé 

Arquitecte 
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VI-DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 

 

DC-DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 

 
DC1-ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 



 

MEMÒRIA: DC-DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS – 2 

 

 

 



 

MEMÒRIA: DC-DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS – 3 

 

 

 



 

MEMÒRIA: DC-DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS – 4 

 

 

 



 

MEMÒRIA: DC-DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS – 5 

 

 

 



 

MEMÒRIA: DC-DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS – 6 

 

 

 

 

La Pobla de Segur, juny de 2023 

Eduard Vilà Barbé 

Arquitecte 
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DC2-CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
 

Extracte dels diferents DBs sobre el control de 

qualitat 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips 

i sistemes que s’utilitzin en les obres, així com els condicionants 

del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i 

manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que 

s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a 

realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a 

adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL 

D’EXECUCIÓ) 

 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el 

seu procés d’execució, normes d’aplicació, condicions que han de 

complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, 

condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 

d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris 

d’acceptació i rebuig. 

 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL 

DE L’OBRA ACABADA) 

 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de 

realitzar per comprovar les prestacions finals de l’edifici. 

 

 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució 

d’obra ha de generar diversos tipus de controls, que són els següents: 

 

A) Pels materials. 
 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips 

i sistemes. 

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels 

productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix 

en projecte.  

Es faran a partir de: 

 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a 

mínim contindrà els següents documents: 

- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

- Certificat de garantia del fabricant 

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, 

inclòs el marcat CE. 

 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions 

tècniques d’idoneïtat. 

 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el 

que estableix la reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els 

criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 
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B) Unitats d’obra. 
 

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. 

Es comprovarà l’adequació i conformitat amb el projecte. 

 

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts 

d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte 

o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  

 

 

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà 

realitzar per tal de complir amb el que estableix el CTE en relació al 

Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la 

Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més 

concreció els controls a realitzar. 

 

 

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 

 

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 

 

- Excavació: 

- Control de moviments de l’excavació. 

- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 

- Gestió de l’aigua: 

- Control del nivell freàtic. 

- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa 

trencaments hidràulics. 

 

- Millora o reforç del terreny: 

- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 

- Ancoratges al terreny: 

- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 

 

2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 

 

2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 

 

- Estudi geotècnic. 

- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin 

ser àcides, salines o d’agressivitat potencial. 

- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. 

Fixació de les toleràncies segons DB SE C “Seguridad Estructural 

Cimientos”. 

- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón 

Estructural y DB SE C Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 

3) 

- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 

3) 
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 

 

3.1 CONTROL DE MATERIALS 

 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a 

la Recepció de Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat 

i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 

o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 

375/88 de la Generalitat) 

o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 

375/88 de la Generalitat) 

 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Modalitat 1: Control a nivell reduït 

- Modalitat 2: Control al 100 % 

- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 

- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats 

per la EHE en els articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així 

s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 

 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

 

Control de qualitat de l’acer: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 

- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 

- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 

- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, 

els resultats de control de l’acer han de ser coneguts abans 

de formigonar. 

- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 

 

Altres controls: 

- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures 

posttesades. 

- Control de les beines i accessoris per les armadures de 

pretesat. 

- Control dels equips de tesat. 

- Control dels productes d’injecció. 
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3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 

 

Nivells del control de l’execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 

- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 

- Sistema de qualitat propi del constructor. 

- Existència de control extern. 

- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

 

 

Fixació de toleràncies d’execució. 

 

Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 

- Control d’execució de la injecció. 

- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de 

càrrega i d’altres assaigs no destructius) 

 

 

 

4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 

 El projecte defineix i justifica la solució estructural 

aportada. 

 

Control de qualitat dels materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt 

del sistema. 

 

Recepció de materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control de la correspondència entre la comanda i el 

subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà. 

- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 

- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació 

documental del fabricant que justifiqui l’autorització d’ús. No 

caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 

- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 

- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides 

en l’autorització d’ús. 

- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces 

d’entrebigat.  
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Control de qualitat de muntatge i execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control de l’apuntalament 

- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 

- Control de la col·locació de les armadures 

- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 

- Control del desapuntalament 

 

Control de qualitat de l’obra acabada 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control de nivells i replanteig 

- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 

 

 

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 

 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució estructural 

aportada. 

 

Control de qualitat dels materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Certificat de qualitat del material. 

- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que 

presentin característiques no avalades pel certificat de 

qualitat. 

- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o 

recomanacions de prestigi reconegut per materials singulars. 

 

Control de qualitat de la fabricació: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control de la documentació de taller segons la documentació del 

projecte, que ha d’incloure: 

- Memòria de fabricació 

- Plànols de taller 

- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 

- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 

- Qualificació del personal 

- Sistema de traçat adient 

 

Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 

- Memòria de muntatge 

- Plans de muntatge 

- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
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6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 

 

Recepció de materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria 

(categoria I o categoria II) de las peces. 

- Sorres 

- Ciments i cal 

- Morters secs preparats i formigons preparats 

- Comprovació de dosificació y resistència 

 

Control de fàbrica: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació 

d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i control 

diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per 

humitat) i morter amb certificació d’especificacions i 

control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 

 

Morters i formigons de replè 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 

 

Armadura: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control de recepció i posada en obra 

 

Protecció de fàbriques en execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Protecció contra danys físics 

- Protecció de la coronació 

- Manteniment de la humitat 

- Protecció contra gelades 

- Trava temporal 

- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 

 

7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 

 

Subministrament i recepció dels productes: 

- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de 

serrat o fàbrica. 

- Data i quantitat del subministra 

- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 

- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
c) Contingut d’humitat 
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- Tauler: 

a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 

a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 

a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat 

portant, indicant condicions de recolzament 

b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements 

protectors: 

a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, 
protector emprat i núm. de registre, mètode d’aplicació, 

categoria del risc cobert, data del tractament, 

precaucions en front a mecanitzacions posteriors i 

informacions complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 

a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a 

l’aixafament i moment plàstic per a unions fusta-fusta, 

fusta-tauler i fusta-acer. 

 

Control de recepció en obra: 

- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 

- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 

- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 

a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 

a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 

a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes 

protectors: 

a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 

a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
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8. TANCAMENTS I PARTICIONS 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament 

aportada. 

 

Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 

- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, 

especialment, a la execució dels possibles ponts tèrmics 

integrats en els tancaments. 

- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i 

tractament de punts singulars) 

- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la 

barrera de vapor. 

- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat 

al pas d’aire i l’aigua. 

 

 

9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra 

incendis aportada, justificant de manera expressa el compliment 

del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”. 

 

Subministra i recepció de productes: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte 

que aplicarà el que es recull en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 

18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de 

construcció i dels elements constructius en funció de les seves 

propietats de reacció i de resistència front al foc. 

 

Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 

- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements 

de la instal·lació, així com la seva ubicació i muntatge. 

- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, 

comprovant la seva alineació i subjecció. 

- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de 

manega i sprinklers: característiques i muntatge. 

- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, 

ubicació y muntatge. 

- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 

- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 

- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc 

central. 
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10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 

tipus i els espessors.  

- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de 

Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant 

del compliment dels requisits i característiques mínimes 

exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant 

les seves característiques dimensionals i la seva densitat 

aparent. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 

- L’element haurà d’anar protegit.  

- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 

- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 

 

11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament 

aportada. 

 

Subministrament  i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS 

“Salubridad”, en la secció HS 1 “Protección frente a la 

Humedad”. 

- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 

 

12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE 

CALEFACCIÓ 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament 

aportada, justificant de manera expressa el compliment del 

“Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 

Subministra i recepció de productes: 

 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 

- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 

- Característiques i muntatge de les calderes. 

- Característiques i muntatge dels terminals. 
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- Característiques i muntatge dels termòstats. 

- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de 

prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 

- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada 

a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, 

al menys, en 4 hores. 

 

 

13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de climatització 

aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Replanteig i ubicació de maquines. 

- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 

- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-

coils i refredadores. 

- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació 

i distància entre suports. 

- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 

- Proves de pressió hidràulica. 

- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i 

característiques del material d’aïllament. 

- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 

- Connexió a quadres elèctrics. 

- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 

- Proves de funcionament elèctric. 

 

14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria 

aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 

- Instal·lació general interior: característiques de canonades i 

de vàlvules. 

- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 

- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La 

pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La 

pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent 

Sanitària: 

a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop 

obertes les aixetes estimades en funcionament simultani. 
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c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de 

funcionament. 

d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures 

del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  

- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 

- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, 

la subjecció i la connexió). 

- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les 

aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 

- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 

 

15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 

Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 

- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i 

estanqueïtat). 

- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 

- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, 

ventilació, etc.). 

- Distribució interior canonada. 

- Distribució exterior canonada. 

- Vàlvules i característiques de muntatge. 

- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 

16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de les 

instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 

Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 

- Comprovació de vàlvules de desguàs. 

- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots 

sifònics. 

- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 

- Comprovació del pendent dels canals. 

- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 

- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 

- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada 

(arquetes i pous). 

- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 

- Prova estanqueïtat parcial. 

- Prova d’estanquitat total. 

- Prova amb aigua. 

- Prova amb aire. 

- Prova amb fum.  
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17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció 

aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 

- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 

- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 

- Prova de mesura d’aire. 

- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de 

garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de 

extracció dels garatges. 

- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de 

fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 

 

 

18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, 

justificant de manera expressa el compliment del “Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques 

Complementàries. 

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Verificar característiques de caixa transformador: envans, 

fonamentació-recolzaments, terres, etc. 

- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i 

muntatge de safates i suports.  

- Situació de punts i mecanismes. 

- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 

- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 

- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes 

(marca, model i potència). 

- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 

- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa 

de veu i dades. 

- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 

- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 

- Dimensions.   

- Característiques tècniques dels components del quadre 

interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) 

- Fixació d’elements i connexionat. 
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- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les 

seves proteccions. 

- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 

- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

- Comprovació d’automàtics. 

- Encès de l’enllumenat. 

- Circuit de força.  

- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació 

enllestida. 

 

 

19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB 

PANNELLS SOLARS 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de generació de 

aigua calent sanitària (ACS) amb pannells solars.  

 

Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 

Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 

- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 

4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria”. 
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DC3-ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

 

DADES DE L’OBRA 

Tipus d’obra: Millores a la zona d’aparcament i de la seguretat vial 

Emplaçament: Av. Pirineus, La Pobla de Segur (Lleida) 

Superfície construïda: ----- 

Promotor/s: Ajuntament de La Pobla de Segur 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d’execució: Eduard Vilà Barbé 

Tècnic redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut: Eduard Vilà Barbé 

 

 

 

DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 

Topografía: Sense dificultats 

Característiques del terreny: ----- 

Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn: Habitatges i 

equipaments 

Instal·lacions de serveis públics: Tots existents 

Tipologia de vials: Vial de trànsit estandar 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE “DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 

SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ” 

 

INTRODUCCIÓ: 

 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta 

obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i 

malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu 

dia, en les degudes condicions se seguretat i salut, els previsibles 

treballs de manteniment posteriors. 

 

Permet donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur 

a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos 

professionals, facilitant el seu desenvolupament i d’acord amb el Reial 

Decret 1627/1997 pel qual s’estableix les “disposicions mínimes de 

seguretat i de salut a les obres de construcció”. 

 

En base a l’art. 7è d’aquest Reial Decret, i en aplicació d’aquest Estudi 

de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat 

i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin les previsions contingudes en el present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de 

l’obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra 

o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres 

de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació 

d’aquesta Administració. 

 

Cal recordar l’obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi 

un Llibre d’Incidències pel seguiment del Pla de Seguretat i Salut. Les 

anotacions fetes al Llibre d’Incidències hauran de posar-se en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini 

de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

 

Segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-

contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació 

adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral 

competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut, s’haurà de fer 

prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris 

que tinguin la consideració de contractistes. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o 

qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un 

risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 

l’obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball 

i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants 

dels treballadors. 
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Les resposabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del 

promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i 

als sots-contractistes (art. 11è) 

 

El present Estudi de Seguretat i Salut, en alguns apartats com són: 

 

3.3 Identificació de Riscos 

 

3.4 Mesures de prevenció i protecció 

 

Fa referència a algunes operacions que en un procés normal de l’obra, 

no es realitzaran. Tot i aixó se’n fa referència per que quedin indicats 

i previstos aspectes que poden presentar-se ocasionalment en l’obra i 

per actuar com una advertència més sistematitzada de possibles 

situacions, que no pas si es limiten les enumeracions a les estrictament 

previsibles en l’obra; entenent que en una primera comprensió del 

contingut de les obres, és més adequada una visió sistemàtica de cara a 

la seguretat i salut, que una visió limitada de possibles operacions 

especifíques de l’obra i amb renuncia a una visió amplia i alertadora 

de possibilitats. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA: 

 

ACCES A L’OBRA: 

 

Es preveu accessos cómodes i segurs tant per a persones com vehicles. 

Es realitzarà un tancament perimetral de forma que impedeixi el pas de 

persones i vehicles aliens a l’obra. Les divisions es durant a terme amb 

materials que permetin una correcta conservació i seguretat, tenint una 

altura mínima de 2 metres. Si és necessari, es deixarà un pas mínim de 

90 cm per pas de vianants, o en el seu cas, s’habilitarà un pas de 

vianants degudament senyalitzat per la vorera. 

 

En un principi, no es necessaria la ubicació a l’obra de camions 

formigonera, bombes n’hi demés maquinària necessària; encara que, si fos 

necessària la seva utilització, sempre s’hauria de rodejar les màquines 

en ús per tanques provisionals, sempre i quan es treballés a la via 

pública o en un lloc on personal alie pugues tenir accès a la maquinària, 

tanmateix, també se senyalitzaria degudament. 

 

SENYALITZACIÓ: 

 

Es consideren les següents proteccions per cobrir el risc de persones 

alienes a l’obra que estan o poden estar a prop de l’àmbit de l’obra. 

 

Cartells indicatius de: 

 

• “Prohibit el pas a tota persona alinea a l’obra” 

• “És obligatori l’ús de casc de seguretat” 

• Indicadors de càrrega i descarrega de material i a l’hora de 

formigonar” 

• Senyalització de la zona quan es realitzi la substitució de les 

fusteries de cada zona. 

 

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA: 

 

➢ Subministrament provisional d’energia elèctrica : 

Es durant a terme les gestions pertinents per poder tenir-ne. 

 

➢ Subministrament provisional d’aigua potable: 

Es curant a terme les gestions pertinents per poder tenir-ne. 

 

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR: 

 

Si en algun moment a l’obra hi treballessin 20 o més operaris durant una 

duració mínima de 15 dies, es dispondria d’instal·lacions per al 

personal. Es dispondrien a l’interior de l’obra i series les següents: 

 

➢ Vestuaris i banys 

Les dimensions d’aquests hauran de ser de 2,00 m2 de superfície 

per cada treballador a utilitzar-los i de 2,30 m d’altura mínima 
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fins al sostre, havent d’estar previstos d’armaris o taquilles 

individuals. 

 

Tanmateix, haurà de disposar de bany amb aigua corrent per cada 

10 treballadors o fracció d’aquesta xifra. 

 

➢ WC 

Haura d’existir un WC, que consti de descarrega automàtica d’aigua 

corrent i paper higiènic de dimensions mínimes han de ser d’1,20 

m per 1,00 m de superfície i 2,30 m d’altura. 

 

➢ Dutxes. 

Per cada 10 treballadors haurà d’existir una dutxa d’aigua calenta 

i freda, aïllada, tancada en cabines individuals amb portes 

provisionals de tancament interior. Se situarà preferentment als 

vestuaris o lavabos i previstos de penjadors. 

 

➢ Farmaciola. 

Hi haurà tots els mitjans necessaris per a realitzar cures 

d’urgència en cas d’accident. 

 

Haurà de contenir: aigua oxigenada, alcohol, tintura de iodo, gases 

estèrils, esparadrap, vendes, torniquet, cotó hidròfil, amoníac, 

bosses per aigua i gel, antiespasmódic, xeringuilla, termometro, 

agulles per injeccions, bullidor i guants esterilitzats. 

 

A més a més, a l’obra existirà un cartell on estigui clarament 

visible els telèfons d’urgència necessaris per a un cas d’accident: 

hospitals, ambulàncies, metges, bombers, policia, etc. 
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ESTUDI SiS-APLICACIÓ DE LA SEGURETAT AL PROCES CONSTRUCTIU 

 

ENDERROC: 

 

➢ Descripció dels treballs: 

Es tracta de petits treballs d’enderroc consistents en la 

substitució de les fusteries. 

 

➢ Ordre dels treballs: 

- Anul·lació de les instal·lacions existents 

- Instal·lacions de bastides, plataformes i toves d’evacuació 

- Retirada dels materials enderrocats 

 

➢ Riscos més frecuents: 

- Cops en extremitats 

- Caigudes des de diferent altura i al mateix nivell 

- Electrocucions 

- Projecció de partícules als ulls 

- Soroll ambiental 

- Enfonsament i caiguda d’elements constructius. 

 

➢ Normes bàsiques de seguretat: 

- Anul·lació de les instal·lacions existents. 

- Controlar els elements constructius quan el treball es pari més 

d’un dia o quan ha plogut. 

- Retirada d’elements que estiguin sueltos sobres les parets o a 

punt de caure. 

- Es protegiran tots els vanos per evitar caigudes de personal 

- Les zones d’acumulació de material enderrocat es limitarà, 

evitant la presencia de personal a aquesta zona si no es 

indispensable. 

- Prohibit la presencia de personal dins el radi d’acció de les 

gues provisionals. 

- Montatge de bastides per al enderroc de les façanes. 

- Proteccio de la bastida amb una lona o amb una xarxa molt tupida 

 

➢ Proteccions personals: 

- Casc homologat 

- Guants de cuir 

- Calçat de protecció 

- Vestimenta impermeable 

- Ulleres de protecció davant de partícules 

- Màscara antipols 

 

➢ Proteccions col·lectives: 

- Consolidació d’edificis colindants. 

- Protecció dels edificis colindants a les mitjaneres. 

- Protecció de la vía pública mitjançant viseres de protecció. 

- Protecció dels accesos als edificis. 
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- Protecció dels forats i vanos de l’edifici mitjançant tanques. 

 

TANCAMENTS: 

 

➢ Descripció dels treballs: 

Substitució de les fusteries actuals per unes de noves. 

 

➢ Riscos més freqüents: 

- Dels derivats de treballar a ambients amb pols 

- Partícules als ulls 

- Sobreesforços 

- Electrocució 

- Atrapament pels mitjans d’elevació i transport 

- Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars 

- Caiguda d’operaris durant les maniobres de recepció de palets, 

al apropas a l’extrem del forjat, en lloc de la plataforma de 

descarga. 

 

➢ Proteccions colectives i Normes bàsiques de seguretat: 

- Per evitar caigudes, es protegiran els forats existents al terra 

- S’instal·laran senyals de “PERILL CAIGUDA EN ALTURA” i de 

“OBLIGATORI FER SERVIR ARNES DE SEGURETAT” a les zones de perill 

de caigudes des de altura. 

- Els elements de runa s’evacuaran diariament. En cap cas, es 

podrà tirar runa directament des de les obertures de la façana 

o patis. 

- Els palets transportats amb grua, es dirigiran mitjançant nusos 

lligats a la plataforma d’elevació, mai directament amb les 

mans, en prevenció de cops, atrapament o caigudes al buit per 

pendul de carga. 

- No s’utilitzaran caballets als balcons, terrasses i extrems de 

forjats, si abans no s’ha instal·lat una xarxa de seguretat, o 

una protecció solida. 

 

➢ Proteccions personals: 

- Guants de P.V.C., o de goma o de cuir. 

- Arnes de seguretat 

- Casc de polietileno 

- Roba de treball 

 

ACABATS: 

➢ Descripció dels treballs: 

Formació de paviment, enguixats, enrajolats, fusteria interior i 

exterior, vidreria i pintura. 

 

➢ Riscos més freqüents: 

- Cop de martell a la mà 

- Projecció de partícules 

- Contacte amb morter de guix o ciment amb les mans 



 

MEMÒRIA: DC-DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS – 28 

 

 

- Talls 

- Sobreesforços 

- Aspiració de pols 

- Intoxicació per inspiració de pintura i barnisos 

- Caiguda 

- Explosions o incendis 

 

➢ Proteccions col·lectives i Normes bàsiques de seguretat: 

- Utilització de guants i ulleres de seguretat 

- Quant els arrebossats o enguixats es tinguin que realitzar a 

una altura superior als 3 m, es realitzarà sobre plataforma de 

treball totalment fixada amb taulons que impedeixin la caiguda 

a nivells inferiors. 

- Ús de canellera i maneguets de cuir per vidria. 

- Neteja freqüent per la retirada de fracments de vidre del terra. 

- Pintura dels vidres per un cop col·locats amb el fí de poder 

dinstinguir-los. 

- Ús de mascaretes per l’instal·lació de fusteries i pintures. 

- No fumar, n’hi utilitzar màquines que poguin produir xispes 

durant el pintat. 

- Tindre l’stock mínim de disulvents, enmagatzemats lluny de la 

calor i el foc, i tancats. 

 

➢ Proteccions personals: 

Aquest apartat queda descrit a l’apartat anterior de les normes 

bàsiques de seguretat, no procedeix la seva repetició. 

 

APLICACIÓ DE LA SEGURETAT A LES FERRAMENTES I A LA MÀQUINARIA: 

 

FERRAMENTES MANUALS ELÈCTRIQUES: 

• Riscos més freqüents: 

- Caiguda des de altura degut a la seva manipulació 

- Descarreges electriques 

- Projecció de particules als ulls 

- Ambient amb soroll 

- Talls d’extremitats 

- Incendis 

- Pols 

 

• Proteccions col·lectives i Normes bàsiques de seguretat: 

- Totes les ferramentes elèctriques utilitzades a l’obra 

tindran doble aïllament de seguretat 

- Les ferramentes es revisaran periodicament 

- La maquinaria en si serà utilitzada exclusivament per 

personal que coneixi el seu funcionament, així com les seves 

instruccions d’ús 

- No es faran connexions de ferramentes sense endolls o amb 

aquests en mal estat. 

- Les ferramentes seràn guardades en una barraca 
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- No es desconectaran d’una forma brusca 

- Els treballs es realitzaran de forma estable 

- Els cables d’alimentació estaran en bon estat 

- Les zones de treball estaran netes i ordenades 

 

• Proteccions personals 

- Casc homologat 

- Guants de cuir 

- Protecions auditives i oculars 

- Arnes de seguretat durant els treballs d’altura 

 

APLICACIÓ DE LA SEGURETAT ALS MITJANS AUXILIARS: 

 

ESCALA DE MÀ: 

• Riscos més freqüents: 

- Relliscada per inestabilitat 

- Caiguda lateral per inestabilitat 

- Caiguda al buit i al mateix o diferent nivell 

- Trancament per defectes ocults 

 

• Proteccions col·lectives i Normes bàsiques de seguretat 

- Tindran sabates antilliscants. 

- Tindran que sobrepassar 0,90m l’altura a salvar, medits en 

vertical des del pla de terra a l’extrem superior. 

- No es transportan pesos iguals o superfiors a 25 Kg. Sobre 

escales de mà. Tenint que evitar, en el possible baixar i 

pujar amb objectes a les mans. 

- Es lligaran a l’extrem superior quan s’utilitzin en el punt 

fix durant un cert periode de temps. 

- Per altures entre 5 i 7 m s’utilitzaran escales reforçades 

el seu centre i per altures superiors als 7 escales 

especials. 

- No s’utilitzaran utilitzades mai per dos o més treballadors 

al mateix temps. 

- La baixada i la pujada es realitzarà frontalment, mirant 

cap als esglaons. 

 

• Proteccions personals 

- Botes de seguretat o de goma 

- Calçat antirelliscant 

- Arnes de seguretat 
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ESTUDI SiS-MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

 

FARMACIOLA: 

Es dispondra d’una farmacionala amb el material especific nombrat a 

l’annex IV del R.D. 162/1997 

 

ASISTÈNCIA A ACCIDENTATS: 

Es tindrà que informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents centres 

mèdics (serveis propis, mutues, patronals, mutualitats, laborals, 

ambulatoris, etc) on es te que traslladar als accidentats per la seva 

rapid i efectiu tractament. 

 

Es convenient disposar a l’obra i a un lloc visible, una llista amb els 

telèfons i direccions dels centres asignats per urgencies, ambulancies, 

taxis, etc. per garantitzar un ràpid transport dels posibles accidentats 

als centres d’assistència. 

 

RECONEIXEMENT MÈDIC: 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, tindrà que pasar un 

reconeixement mèdic previ al treball, i que serà repetitiu al transcurs 

d’un any. 
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ESTUDI SiS-PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 

 

Es preveurà el tancament de cada part de les zones on s’hi treballarà, 

inclos portes d’acces per a personal i vehicles. 

Es col·locarà una marquesina de protecció de caigudes d’objectes, si fa 

falta. 

 

PRIMERS AUXILIS: 

Saber que cal fer i que no, són els principis bàsics del socorrisme. 

 

- Apartar a la cistima del perill 

- No arriscar la teva vida, tampoc la de tercers 

- Mantindre la calma i valorar les prioritats 

- Com demanar ajuda. Indicar sempre: que ha pasat, nombre de 

victimes i el seu estat, si es un accident de transit, nombre 

de vehicles implicats, senyalar factors com el foc, gasos, 

fertis atrapats, etc 

- Realitzar el S.O.S. a diferents llocs 

 

TELÈFONS D’INTERES: 

 

• EMERGENCIES → 112 

• POLÍCIA (MOSSOS D’ESCUADRA TREMP) → 973 658 800 

• BOMBERS TREMP→ 973 650 880 
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ESTUDI SiS-PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 

En base als principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de 

la Llei 31/95 de “prevenció de riscos laborals”, l’empresari aplicarà 

les mesures que integran el deure general de prevenció, d’acord amb els 

següents principis generals: 

 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l’origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a 

la concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els 

mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 

monòtom i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l’evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la 

tècnica, l’organització i les condicions del treball, les relacions 

socials i la influència del factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la 

individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis 

generals, tal i com estableix l’article 10 del RD 1627/1997, durant 

l’execució de l’obra es vetllarà per: 

 

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 

- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 

compte les seves condicions d’accés i la determinació de les vies o 

zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 

auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control 

periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a 

l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que 

poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i 

dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de 

matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 

- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps 

efectiu que s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del 

treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i 

treballadors autònoms 

- La interaccións i incompatibles amb qualsevol altre tipus de feina o 

activitat que es realitzi a l’obra o prop de l’obra 
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L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar 

les feines. 

 

L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 

treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i adequada 

puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 

L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les 

distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el 

treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin 

implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 

quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es 

volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 

 

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat 

garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del 

treball de l’empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors 

autònoms respecte d’ells mateixos i de les societats cooperatives 

respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en el prestació 

del seu treball personal. 

 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l’empresari 

garantirà que cada treballador rebi una formació teòrica i practica que 

sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal 

centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el 

treballador, i per tant, l’obliga a complir les mesures de prevenció 

adoptades. 

 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions 

del contractista, els treballadors han de: 

 

- Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de 

transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva 

activitat 

- Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats 

per el contractista 

- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els 

dispositius de seguretat existents o que s’instal·lin als mitjans o 

als llocs de treball 

- Informar d’immediat al seu cap superior i als treballadors designats 

per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol 

situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut 

dels treballadors 

- Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions 

de treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut 

dels treballadors. 
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ESTUDI SiS-IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut 

aplicables a l’obra establerte a l’annex IV del RD 1627/1997, s’enumeren 

a continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot 

i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés 

d’execució de l’obra o bé ser aplicables a altres feines. 

 

Mitjans i maquinaria: 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferència amb instal·lacions d’ús públic (aigua, llum, gas, 

clavegueram...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues 

- Caiguda de la càrrega trasnportada 

- Generació excessiva de pots o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de material, rebots 

- Ambient excessivament sorollòs 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

Treballs previs: 

- Interferències amb instal·lacion d’ús públic (aigua, llum, gas, 

clavegueram...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 

 

Enderrocs: 

- Interferències amb instal·lacions d’ús públic (aigua, llum, gas, 

clavegueram...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l’estructura 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 
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- Acumulació i baixada de runes 

 

Moviments de terres i excavacions: 

- Interferències amb instal·lacions d’ús públic (aigua, llum, gas, 

clavegueram...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caiguda des de punts alts i/o des d’elements provicionals d’accés 

(escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Despreniments i/o esllavissament de terres i/o roques 

- Caiguda de materials, sorollós 

- Desplom i/o caiguda dels murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

Fonaments: 

- Interferències amb instal·lacions d’ús públic (aigua, llum, gas, 

clavegueram...) 

- Projecció de partícules durnt els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caigudes amb materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda dels murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavvissament de terres i/o roques 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Fallides d’encofrats 

- Fallides de recalços 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 

 

Estructura: 

- Interferències amb instal·lacions d’ús públic (aigua, llum, gas, 

clavegueram...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 
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- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Fallides d’encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l’accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

Ram de paleta:  

- Interferències amb instal·lacions d’ús públic (aigua, llum, gas, 

clavegueram...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des de elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 

 

Coberta: 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic 

(aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos deivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
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Revestiment i acabats: 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats per repassos d’obra realitzats amb equips i 

proteccions inadequades 

 

Instal·lacions: 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic 

(aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o  des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

- Riscos derivats per repassos d’obra realitzats amb equips i 

proteccions inadequades 

 

Caigudes al mateix nivell: 

- La zona de treball es mantinra ordenada, lliure d’obstacles, neta 

i ben il·luminada. 

- S’habilitzra i es senyalitzaran els acopis de material. 

 

Caigudes a diferent nivell: 

- Es disposaran d’escales d’acces per salva desnivells. 

- Els forats hortizontals i els costats de forjats es protegiran 

mitjançant barandes i xarxes homologades. 

- Es mantindran en bon estat les proteccions dels forats i dels 

desnivells. 

- Les escales d’acces quedaran fixes i ben subjectes. 

 

Pols i partícules: 

- Es regara periodicament la zona de treball per evitar la pols. 

- Es faran servir ulleres de protecció i mascareta antipols en 

aquells treballs en els que es generi pols o partícules. 
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Soroll: 

- S’evaluaran els nivells de soroll a les zones de treball. 

- Les maquines estaran previstes d’aillament acústic. 

- Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o reduir sorolls. 

 

Esforços: 

- S’evitara el desplaçament manual de les carregues pesades. 

- S’eliminara el pes de les carregues en cas de desplaçament manual. 

- S’evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 

- S’evitaran les postures inadeqüades o forçades en l’aixecament o 

desplaçament de carregues. 

 

Incendis: 

- No es fumara en cap cas. 

 

Intoxicació per emanacions: 

- Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació 

suficient. 

- Es faran servir mascaretes i filtres apropiats. 

  



 

MEMÒRIA: DC-DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS – 39 

 

 

ESTUDI SiS-RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS  

ESPECIALS I  QUE COMPORTEN L’ADOPCIÓ DE MEUSRES DE PREVENCIÓ I 

PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DUANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 

(Annex II del RD 1627/1997) 

- Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, 

enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 

característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments 

aplicats o l’entorn del lloc de treball 

- Treball en els quals l’exposició a agents químics o biològics 

suposin un risc d’especial gravetat, o pels quals la vigilància 

específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la 

normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades 

o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió 

- Ordres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 

moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equips subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit 

- Treballs que impliquin l’ús d’explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats 

pesats 
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ESTUDI SiS-MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en 

front de les individuals 

• S’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis 

auxiliars, la maquinària i les eines de treball 

• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran 

d’estar homologats segons la normativa vigent 

• Així mateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte 

per als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, 

substitució, etc) 

 

Mesures de protecció col·lectiva: 

 

• Organització i planificació dels treballs per evitar 

interferències entre les diferents feines i circulacions dins 

l’obra. 

• Senyalització de les zones de perill 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva 

senyalització, tant a l’interior de l’obra com en relació amb els 

vials exteriors 

• Limitar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de 

maquinària 

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant 

les tasques de càrrega i descàrrega 

• Respecte les distàncies de seguretat amb les instal·lacions 

existents 

• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants 

operatives 

• Fonamentar correctament la maquinària d’obra 

• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi 

d’acció, frenada, blocatge, etc 

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

• Establir un sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran 

quantitat 

• Comprovar l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real 

dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes) 

• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats 

i de les pantalles de protecció de les rases 

• Utilització de paviments antilliscants 

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda 

• Diferenciació de les mesures de protecció contral caiguda 

utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, o als 

operaris i tercers de la caiguda d’objectes i materials 

• Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes 

(xarxes, lones) 
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• Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament 

instal·lades 

• Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades 

• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes 

altes 

• Instal·lació de serveis sanitaris 

 

Mesures de protecció individual: 

 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o 

projecció de partícules 

• Utilització de calçat de seguretat 

• Utilització de casc homologat 

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de 

protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts 

d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 

homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L’accés a les 

zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris 

amb formació i capacitació suficient. 

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe 

amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients 

excessivament sorollosos 

• Utilització de mandils 

• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per 

més d’un operari en els treballs amb perill d’intoxicació. 

Utilització d’equips de subministrament d’aire 

 

Mesures de protecció a tercers: 

 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l’enllumenat de l’obra 

en funció del lloc on està situada l’obra (entorn urbà, 

urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la 

calçada s’ha de preveure un sistema de protecció pel pas de 

vianants i/o vehicles. El tancament ha d’impedir que persones 

alienes a l’obra puguin accedir a la mateixa 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior 

de l’obra com en relació amb els vials exteriors 

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls 

durant les tasques de càrrega i descàrrega 

• Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució i 

preventives a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes 

(xarxes, lones) 
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ESTUDI SiS-PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat 

a la normativa vigent. S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació 

dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de traslladar els 

accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, 

d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 

urgències, ambulàncies, taxis, etc, per garantir el ràpid trasllat dels 

possibles accidentats. 

 

L’obra es trova molt propera al servei d’urgències del: 

 

Hospital Municipal de Tremp (Lleida), a 15 km, al carrer de Pau Casals, 

5. Telèfon directe: 973 652 255. Telèfon emergencies médiques 061 /112. 
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ESTUDI SiS-MESURES ESPECIALS COVID-19 

 

En el cas que al moment d’iniciar-se les obres estigui encara present 

aquest risc per a la salut, serà necessari que el Pla de Seguretat i 

Salut contempli, com a mínim, les mesures de protecció determinades pel 

Ministeri de Sanitat. 

 

La nota informativa del “Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” amb data 24-04-20 fixa le següents recomanacions respecte les 

mesures per previndre el risc de contagi per coronavirus SARS-COV-2 en 

les obres de construcció: 

 

“A contincuación se expone la opinión técnica de este Instituto al 

respecto: 

 

Para la prevención del contagio del COVID-19 en una obra de construcción, 

se deberán adoptar las medidas necesarias siguiendo las recomentaciones 

dictadas por el Ministerio de Sanidad a tal efecto y que son las 

siguientes (extracto literal del documento Buenas prácticas en los 

centros de trabajo Medidas para prevención de contagios del COVID-19, 

publicada el 11 de abril de 2020 por el Gobierno de España): 

 

<<Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los 

trabajadores puedan mantener la distancia interpersonal de 

aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y salida al centro de 

trabajo como durante la permanencia en el mismo (...). 

 

La empresa debe escalonar los honorarios lo máximo posible si el espacio 

de trabajo no permite mantener la distancia interpersonal en los turnos 

ordinarios, contemplando posibilidades de redistribución de tareas y/o 

teletrabajo. 

 

Se recomienda facilitar el telebrabajo y las reuniones por teléfono o 

videoconferencia, especialmente si el centro de trabajo no cuenta con 

espacios donde los trabajadores puedan respetar la distancia 

interpersonal. 

 

Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales 

y que puedan solventarse mediante llamada o videoconferencia. 

 

No es imprescindible usar mascarilla durante tu jornada laboral si el 

tipo de trabajo no lo requiere y si mantienes la distancia 

interpersonal.>> 

 

Se trata, por consiguiente, de implantar medidas organizativas 

encaminadas a mantener la distancia interpersonal recomendada entre los 

trabajadores y, cuando esto no sea posible, poder recurrir al uso de 

equipos de protección personal u otro tipo de barreras físicas de la 

misma naturaleza. El documento publicado por el Gobierno de España no 

contempla la adopción de otras medidas (no organizativas) que, sin 

embargo, podrían valorarse, asimismo, ya que permitirían mantener la 
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citada distancia interpersonal (por ejemplo: automatización de 

determinadas tareas que posibilite su ejecución por un único trabajador 

o utilización de equipos de trabajo/equipos auxiliares para que los 

trabajadores estén a distancia suficiente durante la realización de un 

determinado trabajo).” 
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ESTUDI SiS-NORMATIVA APLICABLE 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICRSE EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 junio (DOCE:26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997, 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 

92/57/CEE 

 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995, 8 noviembre (BOE 10/11/95) 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 54/2003, 12 diciembre (BOE 13/12/2003) 

 

REGLAMENTO DE LOS SERVISIONS DE PREVENCIÓN 

RD 39/1997, 17 enero (BOE 31/01/97) i les seves modificacions 

 

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 

RD 337/2010 (BOE 23/03/2010) 

 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 01/05/2010) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES 

EN ALTURA 

RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE 13/11/2004) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

RD 485/1997, 14 abril (BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO_En 

el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 

l’esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítuls 

de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril (BOE 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Ley 32/2006 (BOE 19/10/2006) 
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MODIFICACIÓN DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 

SERVISIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOCIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604/2006 (BOE 29/05/2006) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS DE 

RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 (BOE 11/04/2006) 

 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 

RD 286/2006 (BOE 11/03/2006) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 

MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA 

LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997 (BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON 

EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997 (BOE 23/04/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997 (BOE 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

Rd 665/1997 (BOE 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN 

POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997 (BOE 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

RD 1215/1997 (BOE 07/08/97) 

 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

RD 614/2001 (BOE 21/06/01) 

 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 (BOE 01/05/2001) mods posteriors (30/05/2001) 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE 15/06/52) i les seves modificacions 

posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 

CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I + II 

(BOE 05/09/70) correcció d’errades BOE 17/10/70) 

 

REÑALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN 

VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE 18/09/87) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARTADOS 

DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA 

OBRAS 

RD 836/2003, 27 juny (BOE 17/07/03). Vigent a partir del 17 d’octubre 

de 2003. (deroga la O. De 28 de junio de 1988 (BOE 07/07/88) i la 

modificació O. De 16 de abril de 1990 (BOE 24/04/90) 

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

O. de 9 de marzo de 1971 (BOE 16 i 17/03/71) modificació (BOE 02/11/89) 

derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 

664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

 

S’APROVA EL MODEL DE LLIBRE D’INCIDÈNCIES EN OBRES DE COSNTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998 (DOGC 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICO 

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74) N.R. MT-1 

 

PROTECTORES AUDITIVOS 

BOE 01/09/75) N.R. MT-2 

 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

(BOE: 02/09/75) N.R. MT-3 modificació: BOE 24/10/75 

 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

BOE: 03/09/75 N.R. MT-4 modificació: BOE 25/10/75 

 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

BOE: 05/09/75) N.R. MT-6 modificació: BOE 28/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 

ADAPTADORES FACIALES 

(BOE: 06/09/75) N.R. MT-7 modificació BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

(BOE: 08/09/75) N.R. MT-8 modificació BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 

AUTOFILTRANTES  

(BOE: 09/09/75) N.R. MT-9 modificació BOE: 31/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTRO QUÍMICOS Y 

MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75) N.R. MT-10 modificació BOE:01/11/75 
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ESTUDI SiS- DETALLS DE SEGURETAT I SALUT 
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La Pobla de Segur, juny de 2023 

Eduard Vilà Barbé 

Arquitecte 
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