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DD. DADES GENERALS 
      

1. CONTINGUT DE L’ENCÀRREC 
 

Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte executiu i de l’estudi de 
seguretat i salut de les obres de REACT 2022 als Serveis Territorials de Girona.  
Escola Mare de Deu dels Socors – Hostalric 
 
2. AGENTS DEL PROJECTE 

 
CONTRACTANT:  
Generalitat de Catalunya – Departament d’Educació, serveis territorials a Girona. 

   
REDACTOR DEL PROJECTE EXECUTIU:  
Carles Vaquero Barnadas, arquitecte  

  
3. TÈCNICS REDACTORS DELS DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: 
Carles Vaquero Barnadas, arquitecte 
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MD – MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Projecte de substitució de coberta de fibrociment i fusteries per a la millora energètica de l’escola Mare 
de Déu dels Socors. 

 
2. ANTECEDENTS 

 
  La Unió ha creat el fons REACT-UE per afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de 
COVID-19 i les seves conseqüències socials i per preparar una recuperació verda, digital i resilient de 
l'economia. A Catalunya una part d’aquest fons es destina a l’objectiu específic de donar suport a 
inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans. Entre les actuacions finançades 
està la de rehabilitació i reformes de centres educatius públics amb la finalitat que els edificis siguin 
eficients energèticament, sostenibles i saludables. Una d’aquestes actuacions és l’objecte del present 
projecte. 
 

 
 EMPLAÇAMENT: Av. Fortalesa, 26 – 17450  Hostalric (Girona) 
  
 L’EDIFICI: 
 
 FORMA: Rectangular 
 SUPERFÍCIE: 277 m2 aproximats 

 ORIENTACIÓ: Sud-Est a l’accés de l’edifici. 
 SERVEIS:  Tots els exigits per la normativa vigent.  

 
3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 
CRITERIS COMPOSITIUS, FUNCIONALS i RELACIÓ AMB L’ENTORN DEL PROJECTE 

 
Es substituirà la coberta a dos aigües existent a l’edifici i que correspon a la sala diàfana polivalent.  
Es preveu dotar a la nova coberta de propietats d’absorció acústica per millorar el confort de la sala. 
També es substituiran les fusteries de les obertures de la sala polivalent i també s’hi obrirà una nova 
porta d’evaquació. 

 
NORMATIVA URBANÍSTICA: 
 

Es compleix amb els requeriments de la normativa de l’ajuntament. 
L’actuació es realitza dins de la volumetria actual de l’edifici i la nova coberta no altera la seva 
geometria actual. 

 
RESUM DE SUPERFÍCIES 

ESTAT ACTUAL  SUPERFICIE 

Sala gimnàs multiusos (àmbit d’actuació)  175,00  m² 

Magatzem (no s’hi actua)    6,00 m² 

Vestidors (no s’hi actua)  34,00 m² 

Serveis (no s’hi actua)   4,00 m² 

Caldera (no s’hi actua)   5,00 m² 

TOTAL UTIL  224,00 m² 

TOTAL CONSTRUIDA 277,00 m² 



ED-2022-721    
REACT 2022 – ESCOLA MARE DE DEU DELS SOCORS – HOSTALRIC                   CARLES VAQUERO B. - arquitecte 
 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA       - 6 -                                     

 
 

DESCRIPCIÓ BÀSICA DELS SISTEMES: 
   

Aquesta actuació en desenvolupa únicament en l’edifici corresponent al gimnàs i sala polivalent que 
es troba separat de l’edifici principal de l’escola. Tot i que aquest cos edificat té part de l’edifici de 
l’escola infantil adossada, aquesta intervenció no l’afectarà en cap cas. 
 
La construcció del gimnàs consta de dues zones, la sala polivalent, diàfana i de 4,7 metres d’alçada 
útil, i els serveis que la complementen, compartimentats en les dependències corresponents als 
serveis i els vestuaris, aquests últims tenen una alçada de sostre de 2,6 metres. 
Els dos nivells dels sostres es perceben des de l’exterior de manera que la part dels serveis està 
resolta amb una coberta plana no transitable amb acabat de grava, i la part de la sala diàfana està 
coberta a dues aigües amb plaques ondulades de fibrociment subjectades sobre encavallades d’acer, 
reblertes de morter de ciment per la part superior i revestides amb teula ceràmica plana.  
És aquesta última coberta la que se n’enderrocarà la plementeria i desmuntaran les plaques deixant 
l’estructura nua per a instal·lar-hi el nou acabat de panell sandvitx d’acer i llana de roca. 
 
La nova coberta pretén millorar les prestacions tèrmiques de l’edifici i les acústiques instal·lant 
panells microperforats a la seva cara inferior i amb rebliment de llana de roca, la qual cosa li 
confereix propietats d’absorció sonora.  
Es preveurà igualment l’accés per al manteniment de la nova coberta instal·lant una escala 
homologada des de la qual es podrà arribar a la línia de vida que es situarà al carener.  
 
També es substituiran les fusteries de les obertures de la sala polivalent per dotar-les de millors 
prestacions tèrmiques.  
Per tal de millorar l’evacuació de la sala, s’obrirà una nova porta de les mateixes dimensions que 
l’actual però en la façana oposada. 
 
SISTEMA ESTRUCTURAL: 
 
L’actuació no afecta cap dels elements existents tret del mur de tancament on s’executarà l’obertura 
de la nova porta.  
 
L’estructura de la sala diàfana, està formada per un seguit de corretges d’acer recolzades en dues 
encavallades principals d’entramat d’acer que es recolzen en pilars igualment metàl·lics, i les parets 
de bloc de formigó dels testers de l’edifici. Entre aquestes encavallades n’hi ha una altra per cada 
vano que divideix la llum en dos parts iguals. Aquestes últimes recolzen directament a la paret de 
tancament també de bloc de formigó com les testeres. D’aquesta manera ens trobem amb una nau 
diàfana rectangular, tancada amb mur de bloc de formigó en el seu perímetre i amb una coberta 
recolzada sobre encavallades metàl·liques que alhora es recolzen de manera alterna sobre la paret o 
sobre pilars metàl·lics.   
Tot i que la nova obertura no és de grans dimensions (160cm) i està a 220cm per sota de la zona de 
recolzament de l’estructura de la coberta, se l’ha situat centrada en l’espai de separació de les 
encavallades per tal de no envair la zona on el descens de les càrregues podria ser més elevat. 
 
Amb tot això, com ja s’ha dit, l’únic element estructural afectat per l’actuació és el tram de mur de 
bloc de formigó sobre el qual es fa l’obertura i la llinda que hi caldrà instal·lar: 
 

- Llinda de doble perfil d’acer UPN120 amb remat inferior de planxa d’acer de 
300x1600mm i 8mm de gruix, amb regruix d’aillament extruït, recrescut de morter 
i arrebossat amb morter de ciment portland i pintat amb pintura plàstica. 

 
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ: 
  
No s’hi actua.  
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SISTEMA ENVOLVENT: 
  

Nova coberta a dues aigües de la sala polivalent: 
- Coberta de panell sandvitx de 100mm d’acer prelacat amb microperforacions a la cara 

inferior per millora acústica. Tipus “HiRock CUBIERTA ACÚSTICO” de Hiansa Panel o 
equivalent.   

Noves fusteries de la sala polivalent: 
- Fusteries d’alumini, fixes i/o abatibles segons la situació, amb trencament de pont 

tèrmic i vidres amb cambra d’aire, baix emissius i de seguretat per ambdues cares.   
 

SISTEMA D’ACABATS:  
  

- EXTERIORS: 
 
Coberta: acer prelacat color Gris Perla. 

 
 

- INTERIORS: 
 

Paraments: 
 No s’hi actua 

 
Sostres: Cara interior del panell de coberta: acer prelacat microperforat color blanc. 

 
SISTEMA DE CONDICIONAMENT AMBIENTAL I SERVEIS: 

No s’hi actua. 
 
COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC:  

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les prestacions 
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de 
l’Edificació. 
 
En compliment de l’article 1 del Decret 462/71 de Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación”, i també en compliment de l’apartat 1.3 
de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el projecte s’han observat les normes 
sobre la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a l’apartat de Normativa Aplicable 
d’aquesta memòria. 
 

4. REQUISITS A COMPLIMENTAR PER LES CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 
 

S’estableixen les prestacions de la infraestructura de l’edifici per requisits bàsics, en relació a les 
exigències bàsiques del CTE.  

 
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a través del compliment del Codi Tècnic 
d’Edificació, que conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis i del compliment del 
Decret 21/2006 d’ecoeficiència en els edificis.  

 
UTILITZACIÓ: 

 

ÚS CARACTERÍSTIC :  Educatiu 
                             

ACCESSIBILITAT: 
 
No s’alteren les condicions actuals d’accessibilitat.  

 
ACCÉS ALS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS:  
No és objecte del projecte. 
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SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: 

No s’hi actua. 

SE - SEGURETAT ESTRUCTURAL: 

Els treballs a la coberta no afecten a cap dels elements estructurals, es limiten únicament al tancament i 
no modifica ni altera cap dels elements estructurals existents. L’obertura de nova creació a la façana, 
per la porta d’emergència, s’executa en un tram del parament que rep una càrrega estructural molt 
baixa. No obstant, degut a la necessitat de que l’element que fa de llinda sigui prou ample per recolzar 
el mur, es preveu la col·locació de dos perfils UPN120 en paral·lel, un per cada cara del parament, per tal 
de poder executar per separat cada costat i simplificar l’estintolament del parament mentre durin els 
treballs. El conjunt dels dos perfils superen amb escreix les seves necessitats resistents. 

SI - SEGURETAT EN CAS D’INCENDI: 

 SI 1. PROPAGACIÓ INTERIOR 

Compartimentació en sectors d’incendi 

No s’altera la compartimentació actual – S’obrirà una porta d’evacuació de nova creació a la façana actual. Es 
garantirà que una resistència mínima al foc EI60 dels nous brancals i la llinda. Els brancals seran d’obra de 
bloc de formigó revestit amb morter de ciment portland, igual que l’existent. La llinda, serà de perfils d'acer 
UPN120 i es revestiran igualment amb un arrebossat de morter portland. Ambdues solucions proporcionen 
resistències al foc superiors a EI60.  
Tot i que es troba a l’exterior, també es preveu ignifugar amb pintura intumescent EI60 la planxa de remat 
inferior de la llinda. 

Locals de risc especial 
No hi ha locals de risc especial. 

Espais  ocults. Pas d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació d’incendis. 
No aplica. 

Reacció al foc d'elements constructius, decoratius i de mobiliari 
Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc que s'estableixen en la següent 
taula: 

Situació de l’element 
Revestiment 

De sostres i parets De sòls 
Norma Projecte Norma Projecte 

 Zona ocupable – coberta de 
panell sandvitx 

C-s2,d0 A-s1,d0 - -

 SI 2. PROPAGACIÓ EXTERIOR 
No és objecte del present projecte al tractar-se d’una edificació aïllada. 

 SI 3. EVACUACIÓ DELS OCUPANTS 

OCUPACIÓ 
El projecte no modifica les condicions d’ocupació. 
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EVACUACIÓ 

El projecte no modifica les condicions d’evacuació. 

PORTES D’EVACUACIÓ 
S’executarà l’obertura d’una nova porta d’evacuació, la qual cosa millorarà les prestacions actuals. 

PROTECCIÓ ESCALES 

No aplica 

CONTROL DE FUM EN CAS D’INCENDI 
No aplica 

Senyalització dels mitjans d’evacuació i de les instal·lacions de protecció contra incendis 

No s’hi intervé 

 SI 4. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

No s’hi intervé  

 SI 5. INTERVENCIÓ DELS BOMBERS 

No es modifica 

 SI 6. RESISTÈNCIA ESTRUCTURAL AL INCENDI 
 No s’intervé en elements existents. 

- Resistència al foc del nou panell de coberta: EI120 (densitat M)
- Resistència al foc de la llinda de la nova obertura: EI120 (2xUPN120 revestides amb 

morter (recobriment 2cm)  i arrebossat amb morter portland, amb un gruix aproximat 
mínim de 10mm)

SU - SEGURETAT D’UTILITZACIÓ: 

 SU 1. RISC DE CAIGUDES 

Classe de lliscament exigible als terres en funció de la seva localització i ús (Taula 1.2 SUA 1) 

(1) Excepte quan es tracti d’accessos directes a Zones d’ús  restringit

(2) A zones previstes per usuaris descalços i al fons dels vasos, a les zones on la fondària no sigui més gran de 1,50m 

Usos  Localització i característiques del terra Classe 

Residencial Públic 

Sanitari 

Docent 

Comercial 

Administratiu 

Pública Concurrència 

zones interiors seques 

- superfícies amb pendent menor del 6% 1 

- superfícies amb pendent igual o més gran del 6% i a
escales 

2 

zones interiors humides com: les entrades als edificis des de 
l’espai exterior (1), terrasses cobertes, vestuaris, banys, banys 
petits, cuines, etc. 

- superfícies amb pendent menor del 6% 2 

- superfícies amb pendent igual o més gran del 6% i escales 3 

zones exteriors. Piscines (2). Dutxes. 3 

Classificació dels terres segons el lliscament  (Taula 1.1 SUA-1) 

Resistència al lliscament Rd Classe 
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Rd  15 0  

15 <  Rd  35 1  

35 <  Rd  45 2  

Rd > 45 3  

 

Desnivells (per qualsevol ús)(DB SUA 1 apartat 3.1) 

Desnivells, buits, 
obertures, balcons, 
finestres, etc., amb 
diferència de cota: 

 0,55m  No es necessita barrera de protecció X 

 

A zones d’ús públic: 

Es facilitarà la percepció de les diferències Es facilitarà la 
percepció de les diferències de nivell que siguin susceptibles 
de poder causar caigudes, amb diferenciació visual i tàctil. La 
diferenciació començarà a 25cm de la bora, com a mínim 

 

> 0,55m  PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de 
protecció,   o bé 

X 

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda  

    
 

Barreres de protecció (DB SUA 1 apartat 3.2) 

Alçària de les barreres (h), segons desnivell 
(H) a protegir: 

- H  0,55m  no es necessita barrera de protecció  

- 0,55m < H  6m  h  0,90m  X 

- H > 6m  h  1,10m   

Configuració  Residencial habitatge 

Escoles infantils 

Zones d’ús  públic de: 
 - ús comercial 
 - ús pública concurrència 

 No poden ser fàcilment escalables pels nens (1)  i 
 es limita la dimensió de les obertures al pas d’una  
esfera de  < 0,10m (2)   

X 

Resistència 
de les barreres de protecció 

Força horitzontal qk definida a l’apartat 
 3.2.1 dl DB SE-AE   

 

(1)  Baranes no escalables: en la alçària compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línea d’inclinació 
de l’escala no existiran punts de recolzament, inclosos sortints sensiblement horitzontals. A l’alçària compresa 
entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints que tinguin una superfície sensiblement 
horitzontal > 15cm de fondària. 

(2)  S’exceptuen les obertures triangulars que formen l’estesa i la frontal dels graons amb la vora inferior de la 
barana, sempre que aquesta, estigui a una distància  5cm de la línea d’inclinació de l’escala. 

(3) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és més baix. 
 
 

 SU 2. IMPACTE O ENGANXADES 

Impactes a zones de circulació (DB SUA 2, apartats1 i 2) 

No s’intervé en les zones de circulació 

Impactes amb elements fràgils (DB SUA 2, apartat 1.3) 

No s’intervé en aquests elements 

Impacte amb elements insuficientment perceptibles: senyalització 

Degut a l’alçada en que es desenvolupa l’actuació, no es preveu l’existència 
d’aquests elements. 

 



ED-2022-721    
REACT 2022 – ESCOLA MARE DE DEU DELS SOCORS – HOSTALRIC                   CARLES VAQUERO B. - arquitecte 
 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA       - 11 -                                     

Atrapament portes corredisses 

No s’intervé en aquests elements 
 

 
 SU 3. IMMOBILITZACIÓ 

No s’hi actua 
 

 SU 4. IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 
No s’hi actua 
 

 SU 7.  VEHICLES EN MOVIMENT 
No és d’aplicació en el present projecte.  

 

 SU 8. ACCIÓ DELS LLAMPS 
 No s’hi actua 

 
HS - SALUBRITAT (HIGIENE, SALUT I MEDI AMBIENT) 
 

 HS 1. PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

No s’alteren les condicions actuals. Es substituirà l’envolvent de la coberta existent per una de 
nova creació sense alterar les seves prestacions en quant a la protecció a la humitat. 

Pendents mínimes per a cobertes formades amb plaques galvanitzades de nervat mitjà segons 
HS1, taula 2.10: 

Pendent actual = 33% > 8% (exigència mínima CTE) 

Les solucions constructives incorporades al projecte compleixen amb tot el que es disposa en el 
punt 2.4, relatiu a les cobertes, del DB-HS1 

 

 HS 2. RECOLLIDA i EVAQUACIÓ DE RESIDUS 

No s’hi actua. 

 HS 3. QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

No és modifiquen les condicions actuals. 

 HS 4. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
No s’hi actua  

 HS 5. EVAQUACIÓ D’AIGÜES 

No es modifica la xarxa actual de recollida. Únicament es substituiran els baixants de les 
aigües plujanes, actualment de PVC, per d’altres de nous d’acer, sense que això alteri cap 
dels recorreguts actuals de la xarxa encastada.  

 
HE - ESTALVI D’ENERGIA 

 
 HE 1. CONDICIONS PEL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

Vegeu fitxa annexa 

 HE 2. RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

No s’hi actua. 

 HE 3. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’ILUMINACIÓ 
No s’hi actua. 

 

 HE 4. CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
No s’hi actua. 
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HR - PROTECCIÓ ENFRONT AL SOROLL i HE – ESTALVI D’ENERGIA 
 

Degut a la poca entitat de les obres no és preceptiu complir amb les condicions mínimes exigides al 
CTE-HR i CTE-HE, d’acord amb la Normativa de Catalunya, i el compliment dels paràmetres ambientals 
en edificis d’habitatges de l’article 5 del Decret d’ecoeficiència 21/2006.  
D’aplicació per edificis de nova construcció, procedents de reconversió d’antigues edificacions o 
obres de gran rehabilitació. – No és d’aplicació 
 

 
 
 
 
 
 
 

Girona, juny de 2022 
Carles Vaquero B. – arquitecte 
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Referència de projecte:

DADES

Tipus d’intervenció: Canvi d’ús diferent al 
d’habitatge:

Total de l’edifici       
Parcial

Reforma que renova: > 25% envolupant tèrmica final
≤ 25% envolupant tèrmica final

Creació o reforma de particions interiors que delimiten unitats d'ús

Ús de l’edifici / entitat: Compacitat(1) : m³/m²

Zona climàtica hivern: A B C D E

EXIGÈNCIES

Condicions de l’envolupant tèrmica 

Verificació de l'exigència mitjançant: 

Transmitància tèrmica dels elements de l’envolupant (U)
Transmitància tèrmica màxima, W/m²K

Transmitància tèrmica dels elements:
U element

W/m²K
Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n

A B C D E

- Murs i terres en contacte amb l’aire exterior (UM, US) ≤ 0,70 0,56 0,49 0,41 0,37

- Cobertes en contacte amb l’aire exterior (UC) ≤ 0,50 0,44 0,40 0,35 0,33

- Murs, terres i cobertes en contacte amb espais no 
habitables o amb el terreny (UT)
Mitgeres o particions interiors que pertanyin a 
l’envolupant tèrmica (UMD)

≤ 0,80 0,75 0,70 0,65 0,59

- Obertures (UH)*
(conjunt de marc, vidre i, si escau, caixa de persiana) ≤ 2,70 2,30 2,10 1,80 1,80

- Portes amb superfície semitransparent ≤ 50% ≤ 5,70

* Els buits amb ús d'aparador en activitats comercials poden incrementar el valor d'UH en un 50%.

Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K) (2)

Coeficient global de transmissió 
màxim*, W/m²K

Coeficient global de transmissió de l’envolupant:
K envolupant 

W/m²K
Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n

A B C D E

- Envolupant tèrmica ≤

* Els valors límit per compacitats intermèdies (1< V/A< 4) s'obtenen per interpolació.

Control solar de l'envolupant (qsol:jul) (3)

El paràmetre de control solar (qsol:jul) de: 

                                                 =         kWh/m²·mes ≤ al valor límit  qsol;jul,lim = 4 kWh/m²·mes.

202204 HOSTALRIC

✔

✔

Educatiu 1,71

✔

✔

✔

CE3X, mitjançant un complement

✔

0,34

1,80

2,88

l’edifici
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EXIGÈNCIES

Permeabilitat a l'aire de les obertures de l'envolupant (Q100)

Permeabilitat a l’aire de les obertures:  

Permeabilitat a l’aire màxima, m³/h·m²

Q100 obertures
m³/h·m²

Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n
A B C D E

- Obertures de l’envolupant ≤ 27 27 9 9 9

La permeabilitat del buit s'obtindrà tenint en compte, si escau, el calaix de persiana.

 

Limitació de descompensacions
 

Transmitància tèrmica de les particions interiors:
U element

W/m²K 

Transmitància tèrmica màxima, W/m²K
 Zo n a c l i màt ica  d ’ h iv er n
 A B C D E

 - Particions entre unitats 
del mateix ús 

horitzontals ≤ 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00

 verticals ≤ 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00

 - Particions entre unitats de diferent ús,
i entre unitats d'ús i zones comunes

horitzontals 
i verticals ≤ 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70

Limitació de condensacions ,  si  escau

Verificació de l'exigència mitjançant:

(1) Compacitat (V/A), en m³/m²: relació entre el volum tancat per l'envolupant tèrmica i la suma de les superfícies d'intercanvi 
tèrmic amb l'aire exterior o el terreny. (veure Annex A: Terminologia DB HE)

(2) Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K), en W/m²·K: valor mitjà del coeficient de transmissió de calor 
per a la superfície d'intercanvi tèrmic de l'envolupant. Té en consideració els elements en contacte amb el terreny i amb 
l'ambient exterior, inclosos el seus ponts tèrmics. (veure Annex A: Terminologia DB HE)

(3) Control solar de l'envolupant (qsol:jul), en kWh/m²·mes: relació entre els guanys solars durant el mes de juliol a través de les 
obertures de l'envolupant amb les proteccions solars mòbils activades, i la superfície útil habitable dels espais inclosos dins 
l'envolupant tèrmica. Per a edificis d’ús diferent al d’habitatge el valor límit qsol:jul,lim = 4 kWh/m²·mes. (veure Annex A: 
Terminologia DB HE)

✔

✔

✔

9

indicar
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

 
0. TREBALLS PREVIS 

 
Neteja, preparació de la zona de treball i replanteig general: 
Es realitzarà el desmuntatge dels elements que dificultessin poder replantejar l’edificació segons les cotes i 
mides que s’estableixen en els plànols. 
 
Enderrocs:  
Es realitzaran els enderrocs i desmuntatges assenyalats als plànols seguint les prescripcions del plec de 

condicions d’aquest projecte.  
 
MOLT IMPORTANT: Consulteu la documentació annexada a aquesta memòria en referència a 

l’elaboració del Pla de treball per a la retirada dels elements de fibrociment als centres educatius. 
 

 
1. SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI i  SISTEMA ESTRUCTURAL 

 
No s’actua sobre elements existents. 
 
Obertura de la nova porta d’evacuació: 
Es col·locarà una llinda de perfil normalitzat d’acer per resoldre la sustentació de la part del parament que 
es troba per sobre l’obertura. El dimensionat de la llinda s’ha realitzat a partir de les característiques 
geomètriques necessàries per a resoldre constructivament el recolzament i facilitar la posada en obra. 
Amb aquest objectiu es preveu col·locar dos perfils normalitzat d’acer UPN120. 
 
Si considerem que la llinda suporta la càrrega corresponent al pes de la part del mur que restaria per sota 
l’arc de descàrrega que es forma entre els brancals de l’obertura, la capacitat portant de l’element previst 
és superior. No obstant, s’ha fet una comprovació ràpida de l’esforç al qual estaria sotmesa aquesta llinda 
en el cas que rebés la part de la càrrega de la coberta que, tot i estar fora de l’àmbit del descens de càrrega 
dels suports, rebria si aquests esforços de la coberta arribessin directament sobre la llinda. Si es donés 
aquest supòsit, els perfils UPN120 recolzats als dos brancals, estarien sotmès a una tensió de treball 
aproximada de 9,1 kN/m2, que està per sota de la tensió màxima admissible.  
 

2. SISTEMA ENVOLVENT i D’ACABATS EXTERIORS 
 

Es defineixen les solucions indicant les prestacions en correspondència amb les definides en els diferents 
apartats de la MD  (Salubritat, Demanda energètica,  Protecció contra el soroll, Seguretat estructural, 
Seguretat contra incendis, Seguretat d'utilització, altres). 
Pel que fa als revestiments i acabats, es consideraran en aquest apartat aquells la prestació dels quals calgui 
per donar resposta a un determinat requisit normatiu. En cas contrari es consideraran en l'apartat 3. 
Sistemes d'acabats. 

Terres en contacte amb el terreny: 

No s’hi actua. 

Façanes: 

- Part cega de les façanes: 

 No s’hi actua. 

 - Obertures de les façanes:  
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Fusteria exterior d’alumini amb trencament de pont tèrmic, vidres tèrmics, baix 
emissius i de seguretat, cambra d’aire de 12mm. 

- Demanda energètica  Transmitància 1,80 W/m2K  
Classificació de la permeabilitat a l'aire: 4 
Factor solar: 0.6    

- Protecció contra el soroll Aïllament a soroll aeri: 
Fusteria: RAtr 35 dBA 
Vidre: RAtr 36 dBA 

- Seguretat estructural Classificació al vent: B2  
- Seguretat d'utilització Classificació a l'impacte de la superfície de vidre: 

44.1 – 2B2 (segons EN 12600) 

Cobertes: 

   Es substitueix l’acabat de la coberta a dues aigües actual per una altra de nova creació format 
per: 

- Panell sandvitx acústic de 100mm de gruix, per coberta i sense tapajunts, format per una 
cara exterior d’acer prelacat color gris perla de 1mm de gruix, aïllament de llana de roca i 
cara interior d’acer prelacat color blanc i perforat de 1mm de gruix. Tipus “HiRock 
CUBIERTA ACÚSTICO” de Hiansa Panel o equivalent.   

 
Característiques: 

 Pes: 20 kg/m2 
 Coeficient de transmissió tèrmica: 0,34 W/m2K 
 Resistència al foc: EI120 
 Reacció al foc: A2-s1-d0 
 Aïllament acústic: Rw>35db / Ra>34,8dbA 
 Absorció acústica: 0,85aw 

 
3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ i D’ACABATS INTERIORS 

 
Es defineixen les solucions indicant  les prestacions en correspondència amb les definides en  
els diferents apartats de la MD  (Salubritat, Demanda energètica, Protecció contra el soroll, Seguretat estructural, 
Seguretat contra incendis, Seguretat d'utilització, altres.). 
Pel que fa als revestiments i acabats, es consideraran en aquest apartat aquells la prestació dels quals calgui per 
donar resposta a un determinat requisit normatiu. En cas contrari es consideraran en l'apartat MC 5 Sistemes 
d'acabats. 

Compartimentació interior vertical: 
  No s’hi actua 
 

4. SISTEMES DE CONDICIONAMENT D’INSTAL·LACIONS 
Únicament es substituiran els baixants de coberta existents de PVC per uns de nova creació d’acer 

galvanitzat que s’ubicaran en la mateixa situació que els existents i es connectaran en els mateixos punts de la 
xarxa soterrada d’evacuació. Això no alterarà els recorreguts actuals. Actualment els baixants de la façana nord 
no estan connectats a la xarxa, desaigüen sobre el paviment perimetral. Els nous baixants no ho modificaran 
però si que incorporaran un colze en la seva part inferior per tal d’allunyar les aigües de la façana. 

 

5. EQUIPAMENTS 
No s’hi actua. 

 

Girona, juny de 2022 
Carles Vaquero B.  arquitecte 
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ME. MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 

1. ORGANITZACIÓ i DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

Els treballs s’executaran preferentment durant els mesos en que el centre romandrà tancat, per tal 
d’evitar simultaniejar les obres amb el funcionament de la instal·lació. No obstant, en el cas que fos 
necessari el contractista es coordinarà amb el centre i es preveurà l’habilitació d’un espai amb la 
capacitat suficient per realitzar les activitats lectives necessàries, mentre avancin les obres i així tinguin 
una menor afectació tant per l’activitat del centre com per les obres.. 

La poca densitat de construccions de l’entorn de l’escola, i la situació de les obres al solar fa que no es 
prevegin massa molèsties a tercers i a instal·lacions properes. 

- L’entrada i sortida de vehicles es farà per la porta del centre existent ja destinada a aquesta finalitat.
En el cas que es requerís de l’ocupació de la via pública es farà sol·licitant els permisos corresponents a
l’Ajuntament.

- Si cal aplegar materials d’obra es farà dins del centre en una zona del pati que caldrà que es
restitueixi si, una vegada finalitzades les obres, hagués estat malmesa.

- Les instal·lacions per a la tria i reciclatge de residus de la construcció es situaran segons les
especificacions del Pla de Gestió de Residus annexat  a aquest projecte.

- Durant les fases de moviment de terres es regarà la superfície del terreny si es preveu que es
produeixi pols, ja sigui per la climatologia o per la naturalesa del terreny.

- El perímetre de l’obra estarà totalment tancat durant la durada dels treballs i correctament
senyalitzada seguint les especificacions de l’Estudi de Seguretat i Salut annexat a aquest projecte.

2. TEMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució es preveu de 4 mesos. 



  

CN. NORMATIVA APLICABLE 
 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior 
de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

 
Accessibilitat  
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

 

 



Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 
 
Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 



 
 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 



 
Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 
 



 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
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1. RESUM COMPARATIU – CEE INICIAL i CEE DE PROJECTE 
 
 



QUALIFICACIÓ INCIAL:

QUALIFICACIÓ FINAL:



 

                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA INICIAL 
 



Data 09/08/2022
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CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS
IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI O DE LA PART QUE ES CERTIFICA

Nom de l’edifici GIMNÀS - Escola Mare de Déu del Socors
Adreça Av. Fortalesa, 26
Municipi Hostalric Codi Postal 17450
Província Girona Comunitat Autònoma Catalunya
Zona climàtica D2 Any construcció 1976
Normativa vigent (construcció / rehabilitació) Anterior a la NBE-CT-79
Referència/es cadastral/s 9316601DG6291N0001IT

Tipus d'edifici o part de l'edifici que es certifica:
○ Edifici de nova construcció ● Edifici Existent

○ Habitatge ● Terciari
○ Unifamiliar ● Edifici complet
○ Bloc ○ Local

○ Bloc complet
○ Habitatge individual

DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR:
Nom i cognoms Josep Mª Pla Saura NIF(NIE) 40329479Z
Raó Social EMC2 Serveis d'Enginyeria i Tecnologia, SL NIF B55172548
Domicili C/ Sta. Eugenia 5, 4rt. 2a.
Municipi Girona Codi Postal 17001
Província Girona Comunitat Autònoma Catalunya
e-mail jmpla.emc2@gmail.com Telèfon 654160564
Titulació habilitant segons normativa vigent Enginyer Tècnic Industrial, núm. Col·legiat 15.602
Procediment reconegut de qualificació energètica utilitzat i versió: CEXv2.3

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 101.3

B101.3-164.5

C164.5-253.1

D253.1-329.1

 366.4 EE329.1-405.0

F405.0-506.3

G≥ 506.3

A< 21.8

B21.8-35.4

C35.4-54.5

D54.5-70.9

E70.9-87.2

 90.7 FF87.2-109.0

G≥ 109.0

El tècnic certificador sotasignant certifica que ha realitzat la qualificació energètica de l'edifici o de la part que es certifica
d'acord amb el procediment establert per la normativa vigent i que són certes les dades que consten al present document i els
seus annexes:

Data:13/06/2022

Signatura del tècnic certificador

Annex I. Descripció de les característiques energètiques de l'edifici.
Annex II. Qualificació energètica de l'edifici.
Annex III. Recomanacions per a la millora de l'eficiència energètica.
Annex IV. Proves, comprovacions i inspecciones realitzades pel tècnic certificador.

Registre de l'Òrgan Territorial Competent:
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ANNEX I
DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES ENERGÈTIQUES DE L’EDIFICI

En aquest apartat es descriuen les característiques energètiques de l'edifici, envolupant tèrmica, instal·lacions, condicions de
funcionament i ocupació i demés dades emprades per obtenir la qualificació energètica de l'edifici.

1. SUPERFÍCIE, IMATGE I SITUACIÓ

Superfície habitable [m²] 248.0

Imatge de l'edifici Plànol de situació

2. ENVOLUPANT TÈRMICA

Tancaments opacs

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K] Mode d’obtenció

Coberta_Gimnàs Coberta 181.0 4.11 Conegudes
Coberta_Vestidors Coberta 66.3 2.17 Per defecte
Paviment_Gimnàs Sòl 181.0 1.00 Per defecte
Paviment_Vestidors Sòl 67.0 1.00 Per defecte
Façana_N_Gimnàs Façana 80.52 2.49 Conegudes
Façana_E_Gimnàs Façana 31.7 2.49 Conegudes
Façana_S_Gimnàs Façana 46.09 2.49 Conegudes
Façana_O_Gimnàs Façana 26.7 2.49 Conegudes
Mitgeres amb escola bressol Façana 64.0 0.00
Façana_N_Vestidors Façana 18.79 2.49 Conegudes
Façana_E_Vestidors Façana 25.39 2.49 Conegudes
Façana_S_Vestidors Façana 8.68 2.49 Conegudes
Paret_Sala Caldera Partició Interior 19.05 2.25 Per defecte

Buits i lluernaris

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K]

Factor
solar

Mode
d’obtenció.

Transmitància
Mode

d’obtenció.
Factor solar

Finestres_E_Vestidors Hueco 2.8 5.70 0.46 Estimat Estimat
Finestres_E_Gimnàs Hueco 2.3 5.70 0.59 Estimat Estimat
Finestres_O_Gimnàs Hueco 2.3 5.70 0.59 Estimat Estimat
Finetres_S_Gimnàs Hueco 10.35 5.70 0.48 Estimat Estimat
Lluernaris_Coberta Lucernario 0.7 5.70 0.72 Estimat Estimat
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Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K]

Factor
solar

Mode
d’obtenció.

Transmitància
Mode

d’obtenció.
Factor solar

Porta entrada Hueco 4.63 5.00 0.33 Estimat Estimat
Porta emergència Hueco 4.56 5.00 0.67 Estimat Estimat

3. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Generadors de calefacció

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

Caldera_Escalfador
d'aire Caldera estàndard 35 67.5 Gasoil C Estimat

TOTALS Calefacció

Generadors de refrigeració

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

TOTALS Refrigeració

Instal·lacions d’Aigua Calenta Sanitària

Demanda diària d'ACS a 60° (litres / dia) 100.0

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

Termo elèctric 75 L Efecte Joule 98.0 Electricitat Estimat
TOTALS ACS

4. INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT (només edificis terciaris)

Espai Potència instal·lada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Enllumenat mitja

[lux] Mode d’obtenció

Bloc_Vestidors 4.57 1.52 300.00 Estimat
Bloc_Gimnàs 7.68 1.54 500.00 Estimat

TOTALS 6.84

5. CONDICIONS DE FUNCIONAMENT I OCUPACIÓ (només edificis terciaris)

Espai Superfície [m²] Perfil d’ús
Edifici 248.0 Intensitat Mitja - 8h
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ANNEX II
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI

Zona climàtica D2 Ús Intensitat Mitja - 8h

1. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN EMISSIONS

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A< 21.8

B21.8-35.4

C35.4-54.5

D54.5-70.9

E70.9-87.2

 90.7 FF87.2-109.0

G≥ 109.0

CALEFACCIÓ ACS

Emissions
calefacció

[kgCO2/m²any] G
Emissions ACS
[kgCO2/m²any] G

80.01 4.86

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

Emisions globals [kgCO2/m² anny]
Emissions de
refrigeració

[kgCO2/m² anny] A
Emissions

d’enllumenat
[kgCO2/m² anny] A

0.16 5.67

La qualificació global de l'edifici s'expressa en termes de diòxid de carboni alliberat a l'atmosfera com a conseqüència del
consum energètic del mateix

kgCO2/m²any kgCO2/any

Emissions CO2 per consum elèctric 10.69 2651.38
Emissions CO2 per combustibles fòssils 80.01 19842.44

2. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN CONSUM D'ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE

Per energia primària no renovable s’entén l'energia consumida per l’edifici procedent de fonts renovables i no renovables que
no han patit cap procés de conversió o transformació.

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A< 101.3

B101.3-164.5

C164.5-253.1

D253.1-329.1

 366.4 EE329.1-405.0

F405.0-506.3

G≥ 506.3

CALEFACCIÓ ACS

Energia primària de
calefacció

[kWh/m²any] G
Energia primària

ACS
[kWh/m²any] G

303.32 28.71

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

Consum global d'energia primaria no renovable
[kWh/m²any]

Energia primària
refrigeració

[kWh/m²any] A
Energia primària

d'enllumenat
[kWh/m²any] A

0.95 33.45

2. QUALIFICACIÓ PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

La demanda energètica de calefacció i refrigeració és l’energia necessària per mantenir les condicions internes de confort de
l’edifici.

DEMANDA DE CALEFACCIÓ DEMANDA DE REFRIGERACIÓ
A< 29.3

B29.3-47.5

C47.5-73.2

D73.2-95.1

E95.1-117.0

F117.0-146.3

 173.7 GG≥ 146.3

 1.0 AA< 4.5

B4.5-7.3

C7.3-11.2

D11.2-14.6

E14.6-17.9

F17.9-22.4

G≥ 22.4

Demanda global de calefacció [kWh/m²any] Demanda global de refrigeració [kWh/m²any]

L'indicador global és el resutat de la suma dels indicadors parcials més el valor de l'indicador per consums auxiliars, si aquests existisin (només ed. terciaris,
ventilació, bombament, etc...). L'energia elèctrica autoconsumida es descompte sòlament de l'indicador global, no així dels valors parcials
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ANNEX III
RECOMANACIONS PER A LA MILLLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Apartat no definit
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ANNEX IV
PROVES, COMPROVACIONS I INSPECCIONS REALITZADES PEL TÈCNIC

CERTIFICADOR
Es descriuen a continuació les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic certificador durant el procés de
presa de dades i de qualificació de l'eficiència energètica de l'edifici, amb la finalitat d'establir la conformitat de la informació de
partida continguda al certificat d'eficiència energètica.

Data de realització de la visita del tècnic certificador 13/06/2022

COMENTARIS DEL TÈCNIC CERTIFICADOR



 

                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE PROJECTE  
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CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS
IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI O DE LA PART QUE ES CERTIFICA

Nom de l’edifici GIMNÀS - Escola Mare de Déu del Socors
Adreça Av. Fortalesa, 26
Municipi Hostalric Codi Postal 17450
Província Girona Comunitat Autònoma Catalunya
Zona climàtica D2 Any construcció 1976
Normativa vigent (construcció / rehabilitació) Anterior a la NBE-CT-79
Referència/es cadastral/s 9316601DG6291N0001IT

Tipus d'edifici o part de l'edifici que es certifica:
○ Edifici de nova construcció ● Edifici Existent

○ Habitatge ● Terciari
○ Unifamiliar ● Edifici complet
○ Bloc ○ Local

○ Bloc complet
○ Habitatge individual

DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR:
Nom i cognoms Josep Mª Pla Saura NIF(NIE) 40329479Z
Raó Social EMC2 Serveis d'Enginyeria i Tecnologia, SL NIF B55172548
Domicili C/ Sta. Eugenia 5, 4rt. 2a.
Municipi Girona Codi Postal 17001
Província Girona Comunitat Autònoma Catalunya
e-mail jmpla.emc2@gmail.com Telèfon 654160564
Titulació habilitant segons normativa vigent Enginyer Tècnic Industrial, núm. Col·legiat 15.602
Procediment reconegut de qualificació energètica utilitzat i versió: CEXv2.3

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 102.4

B102.4-166.5

C166.5-256.1

 316.8 DD256.1-333.0

E333.0-409.8

F409.8-512.2

G≥ 512.2

A< 22.1

B22.1-35.9

C35.9-55.2

D55.2-71.7

 77.7 EE71.7-88.3

F88.3-110.3

G≥ 110.3

El tècnic certificador sotasignant certifica que ha realitzat la qualificació energètica de l'edifici o de la part que es certifica
d'acord amb el procediment establert per la normativa vigent i que són certes les dades que consten al present document i els
seus annexes:

Data:19/09/2022

Signatura del tècnic certificador

Annex I. Descripció de les característiques energètiques de l'edifici.
Annex II. Qualificació energètica de l'edifici.
Annex III. Recomanacions per a la millora de l'eficiència energètica.
Annex IV. Proves, comprovacions i inspecciones realitzades pel tècnic certificador.

Registre de l'Òrgan Territorial Competent:



Data 19/09/2022
Ref. Cadastral 9316601DG6291N0001IT Pàgina 2 de 7

ANNEX I
DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES ENERGÈTIQUES DE L’EDIFICI

En aquest apartat es descriuen les característiques energètiques de l'edifici, envolupant tèrmica, instal·lacions, condicions de
funcionament i ocupació i demés dades emprades per obtenir la qualificació energètica de l'edifici.

1. SUPERFÍCIE, IMATGE I SITUACIÓ

Superfície habitable [m²] 248.0

Imatge de l'edifici Plànol de situació

2. ENVOLUPANT TÈRMICA

Tancaments opacs

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K] Mode d’obtenció

Coberta_Gimnàs Coberta 181.0 0.34 Conegudes
Coberta_Vestidors Coberta 66.3 2.17 Per defecte
Paviment_Gimnàs Sòl 181.0 1.00 Per defecte
Paviment_Vestidors Sòl 67.0 1.00 Per defecte
Façana_N_Gimnàs Façana 75.96 2.49 Conegudes
Façana_E_Gimnàs Façana 31.7 2.49 Conegudes
Façana_S_Gimnàs Façana 46.09 2.49 Conegudes
Façana_O_Gimnàs Façana 26.7 2.49 Conegudes
Mitgeres amb escola bressol Façana 64.0 0.00
Façana_N_Vestidors Façana 18.79 2.49 Conegudes
Façana_E_Vestidors Façana 25.39 2.49 Conegudes
Façana_S_Vestidors Façana 8.68 2.49 Conegudes
Paret_Sala Caldera Partició Interior 19.05 2.25 Per defecte

Buits i lluernaris

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K]

Factor
solar

Mode
d’obtenció.

Transmitància
Mode

d’obtenció.
Factor solar

Finestres_E_Vestidors Hueco 2.8 5.70 0.46 Estimat Estimat
Finestres_E_Gimnàs Hueco 2.3 1.77 0.42 Conegut Conegut
Finestres_O_Gimnàs Hueco 2.3 1.77 0.42 Conegut Conegut
Finetres_S_Gimnàs Hueco 10.35 1.77 0.35 Conegut Conegut
Lluernaris_Coberta Lucernario 0.7 5.70 0.72 Estimat Estimat
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Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K]

Factor
solar

Mode
d’obtenció.

Transmitància
Mode

d’obtenció.
Factor solar

Porta entrada Hueco 4.63 5.00 0.33 Estimat Estimat
Porta emergència Hueco 4.56 1.80 0.49 Conegut Conegut
Porta emergència nova Hueco 4.56 1.80 0.49 Conegut Conegut

3. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Generadors de calefacció

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

Caldera_Escalfador
d'aire Caldera estàndard 35 67.5 Gasoil C Estimat

TOTALS Calefacció

Generadors de refrigeració

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

TOTALS Refrigeració

Instal·lacions d’Aigua Calenta Sanitària

Demanda diària d'ACS a 60° (litres / dia) 100.0

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

Termo elèctric 75 L Efecte Joule 98.0 Electricitat Estimat
TOTALS ACS

4. INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT (només edificis terciaris)

Espai Potència instal·lada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Enllumenat mitja

[lux] Mode d’obtenció

Bloc_Vestidors 4.57 1.52 300.00 Estimat
Bloc_Gimnàs 7.68 1.54 500.00 Estimat

TOTALS 6.84

5. CONDICIONS DE FUNCIONAMENT I OCUPACIÓ (només edificis terciaris)

Espai Superfície [m²] Perfil d’ús
Edifici 248.0 Intensitat Mitja - 8h
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ANNEX II
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI

Zona climàtica D2 Ús Intensitat Mitja - 8h

1. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN EMISSIONS

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A< 22.1

B22.1-35.9

C35.9-55.2

D55.2-71.7

 77.7 EE71.7-88.3

F88.3-110.3

G≥ 110.3

CALEFACCIÓ ACS

Emissions
calefacció

[kgCO2/m²any] G
Emissions ACS
[kgCO2/m²any] G

67.16 4.86

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

Emisions globals [kgCO2/m² anny]
Emissions de
refrigeració

[kgCO2/m² anny] A
Emissions

d’enllumenat
[kgCO2/m² anny] A

0.00 5.67

La qualificació global de l'edifici s'expressa en termes de diòxid de carboni alliberat a l'atmosfera com a conseqüència del
consum energètic del mateix

kgCO2/m²any kgCO2/any

Emissions CO2 per consum elèctric 10.53 2611.38
Emissions CO2 per combustibles fòssils 67.16 16656.44

2. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN CONSUM D'ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE

Per energia primària no renovable s’entén l'energia consumida per l’edifici procedent de fonts renovables i no renovables que
no han patit cap procés de conversió o transformació.

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A< 102.4

B102.4-166.5

C166.5-256.1

 316.8 DD256.1-333.0

E333.0-409.8

F409.8-512.2

G≥ 512.2

CALEFACCIÓ ACS

Energia primària de
calefacció

[kWh/m²any] G
Energia primària

ACS
[kWh/m²any] G

254.62 28.71

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

Consum global d'energia primaria no renovable
[kWh/m²any]

Energia primària
refrigeració

[kWh/m²any] A
Energia primària

d'enllumenat
[kWh/m²any] A

0.00 33.45

2. QUALIFICACIÓ PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

La demanda energètica de calefacció i refrigeració és l’energia necessària per mantenir les condicions internes de confort de
l’edifici.

DEMANDA DE CALEFACCIÓ DEMANDA DE REFRIGERACIÓ
A< 29.7

B29.7-48.2

C48.2-74.1

D74.1-96.4

E96.4-118.6

 145.8 FF118.6-148.3

G≥ 148.3

 0.0 AA< 4.9

B4.9-8.0

C8.0-12.3

D12.3-16.0

E16.0-19.7

F19.7-24.7

G≥ 24.7

Demanda global de calefacció [kWh/m²any] Demanda global de refrigeració [kWh/m²any]

L'indicador global és el resutat de la suma dels indicadors parcials més el valor de l'indicador per consums auxiliars, si aquests existisin (només ed. terciaris,
ventilació, bombament, etc...). L'energia elèctrica autoconsumida es descompte sòlament de l'indicador global, no així dels valors parcials
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ANNEX III
RECOMANACIONS PER A LA MILLLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Apartat no definit
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ANNEX IV
PROVES, COMPROVACIONS I INSPECCIONS REALITZADES PEL TÈCNIC

CERTIFICADOR
Es descriuen a continuació les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic certificador durant el procés de
presa de dades i de qualificació de l'eficiència energètica de l'edifici, amb la finalitat d'establir la conformitat de la informació de
partida continguda al certificat d'eficiència energètica.

Data de realització de la visita del tècnic certificador 27/06/2022

COMENTARIS DEL TÈCNIC CERTIFICADOR
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici

Versió Adobe:

El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament

Acusament de rebuda de la sol·licitud

•  Fitxer enviat:  formulariENE001SOLC220919172324_SIGNAT.pdf  
•  Resum*:  62e2f7af92ea2ce6c143c50f334c19adad7f07ed8a5a005bc52863e400bd5bf4 

El formulari ha arribat correctament. En cas de tenir una taxa associada, ha de fer el pagament per registrar-lo. Si tota la informació 
és correcta, rebrà l'etiqueta energètica en la carpeta de les seves gestions i al 'Cercador de Certificats-ICAEN

* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum 
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

Dades generals

Data de registre

19/09/2022 20:00:14

Número de registre

9015-1868558/2022

Codi de tràmit (ID)

FC57FHLZM

Informació de la signatura del document de sol·licitud

Tipus de credencial

Certificat digital

Persona signatària

Aquest fitxer es troba com adjunt a aquest acusament de rebuda. Si ho vol recuperar pot accedir directament mitjançant el panell 
de navegació Adjunts de l'Adobe Reader. Per mostrar-lo pot anar a menú Veure > Mostar/ocultar > Panells de navegació i 
seleccionar Arxius adjunts i des de el panell de navegació clicant la icona d'un clip.

Recordatoris

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça  http://web.gencat.cat/ca/tramits o  http://www.gencat.cat/canalempresa

Per telèfon trucant al 012.

S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números 
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

! Les dades sol·licitades en aquest formulari són les dades administratives necessàries per al registre. Les dades tècniques estan 
contingudes al document en format .xml que us sol•licitem al final del formulari. 
Segons els paràmetres especificats en aquest primer bloc de dades, es calcularà l'import de la taxa associada al registre. Reviseu-ho bé.

Motius per dur a terme la certificació

Certificació voluntària

És una renovació o modificació d’un altre registre?

No

Propietat de l'edifici

Propietat pública

Es tracta d'un edifici o habitatge de protecció oficial?

Es tracta d'una rehabilitació energètica o un edifici ja 
rehabilitat?
Sí

Motius de la rehabilitació:

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa
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Millora de les instal·lacions (calefacció, climatització, ACS, enllumenat...). Altres.

Renovació de finestres i/o proteccions solars.Aïllament en façanes i/o coberta.

Fase del certificat d'eficiència energètica

Edifici existent - rehabilitació en fase de projecte

Ús de l'edifici / part de l'edifici a certificar

Terciari

Qualificació energètica d'emissions de CO2

E

El/La tècnic/a certificador/a ha realitzat, com a mínim, una visita 
a l’edifici o habitatge 3 mesos abans a l’emissió del certificat 
energètic.

Tipus d'edifici terciari

Educació

Proves realitzades durant la visita

Comprovació tancaments/envolvent/inst. existents

Referència cadastral

9316601DG6291N0001IT

Altra referència cadastral (en cas necessari)

Exemple habitatge: 1234567CG1011N0024JG / Exemple edifici:1234567CG1011N Camp obligatori però en cas que no estigui disponible en la fase 
projecte, afegir-lo en registrar l'edifici acabat o bé quan estigui 
disponible al Portal de la Direcció General del Cadastre.

En cas de disposar d'un Informe de la Inspecció Tècnica de 
l'Edifici d'Habitatges (IITE), codi del Certificat d’aptitud: Superfície útil habitable m2

248

! No són superfícies útils habitables els aparcaments, els trasters, les cambres 
tècniques ni les sotacobertes no condicionades.

Normativa vigent durant el projecte de construcció o rehabilitació.

Abans de 1979

Procediment  de qualificació energètica utilitzat (eina):

CE3X

L'edifici o habitatge disposa d'un certificat voluntari (LEED, BREEAM, VERDE, PASSIVHAUS...).

LEED BREEAM VERDE PASSIVHAUS DGNB MINERGIE Altres
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Adreça de l'habitatge o edifici objecte de la certificació

Tipus de via
Avinguda

Nom de la via
FORTALESA

Número
26

PortaPisEscalaBloc Codi postal
17450

Província

Girona

Comarca

Selva

Població

Hostalric

L'adreça que es mostra a continuació, serà la que aparegui a l'etiqueta de certificació energètica. Comproveu atentament que és correcta.!

[Exemple: en el cas del carrer Barcelona 100  - 102 bis, s'ha d'afegir només 102 bis]

Indiqueu altres números d’adreça (en cas de tenir-ne més d’un)

Dades del promotor o propietari

Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica

Dades del representant de l'empresa

Dades d'identificació de l'empresa

Raó social

DEPARTAMENT D¿EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

NIF d'empresa

S0811001G

Nom

ADAM

Primer cognom

MANYÉ

Segon cognom

SARDÀ

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

39688101Z

Telèfon fix/mòbil

872975000

Telèfon fix/mòbil alternatiu

Per comprar o disposar d'una propietat a l'estat espanyol cal un número d'identificació fiscal espanyol, de resident, de no resident, d'empresa 
nacional resident, estrangera resident, estrangera no resident, o de qualsevol altre tipus, però que identifiqui a aquesta en l'estat per poder operar.

!

Adreça de correu electrònic

st_girona.educacio@gencat.cat

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

VIA AUGUSTA

Número

202

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

08021

Província

Barcelona

Municipi

Barcelona

País

Espanya
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Dades del tècnic responsable de la certificació energètica de l'edifici

Nom

JOSEP Mª

Primer cognom

PLA

Segon cognom

SAURA

Número d'identificació

40329479Z

Adreça de correu electrònic

jmpla.emc2@gmail.com

Telèfon fix/mòbil alternatiuTelèfon fix/mòbil

654160564

Tipus de document d'identificació

DNI

Aquest correu electrònic serà la via de comunicació amb el tècnic certificador en cas que hi hagi qualsevol dubte o esmena a corregir abans de 
finalitzar el registre o en un procediment de control administratiu posterior. Les notificacions  electròniques  es poden consultar dins de l’Oficina 
Virtual de Tràmits (OVT) o al Canal Empresa, on es pot accedir mitjançant certificat digital acceptat o paraula de pas d’un sol ús. Des de l’emissió 
de l’avís de notificació es disposa de 10 dies naturals per acceptar o rebutjar la notificació, i transcorregut  aquest termini, si no s’hi ha accedit, 
s’entendrà rebutjada. Des del moment en què s’accedeixi al contingut, es considerarà practicada.

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via

Pujada

Nom de la via

Creu de Palau

Número

19

Bloc Escala Pis

5

Porta

F

Codi postal

17003

Província

Girona

Municipi

Girona

País

Espanya

!

Titulació

Enginyer Tècnic

Núm. col·legiat

15.602

Col·legi

CETIG

En  cas que es desitgi que les dades de l'empresa on treballa el tècnic certificador apareguin en 
l'informe de liquidació, ompliu els camps següents:

Dades d'identificació de l'empresa

Raó social

EMC2 Serveis d'Enginyeria i Tecnologia, SL

NIF d'empresa

B55172548
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Altres sistemes específics de l'edifici

Disposa d'energia geotèrmica

NO

Disposa d'energia aerotèrmica

NO

Potència nominal (en kW) de la bomba Indicar el nombre de sondeigs del camp de captació o 
bescanviadors

Indicar la longitud de cada pou o captador (metres)
La instal·lació disposa d'alguna altre renovable instal·lada per 
autoconsum, com per exemple, solar fotovoltaica, solar tèrmica

No

En relació al sistema de calefacció o refrigeració, indicar quins emissors disposa l'edifici o habitatge:

Radiadors d'alumini o similars Radiadors de ferro colat

Terra radiant

Sostre radiant, bigues fredes o similar

Radiadors de baixa emissivitat

Fan-coils

Distribució per conductes d'aire

L'edifici o habitatge està connectat a una xarxa de districte de 
generació de calor i/o fred    

NO

! S’ha aplicat una solució singular al certificat?

NO

L'edifici té associat un punt de recàrrega de vehicle elèctric?

No

! Les solucions singulars serveixen per justificar tècnicament valors no 
estàndards o habituals. Cal adjuntar un document amb la justificació 
d'aquests valors en l'apartat d'annexos: arxius associats al procés de la 
certificació.

Quants punts de recàrrega hi ha? (número)
En cas que en bloc d'habitatges hi hagi un aparcament, hi ha una 
preinstal·lació elèctrica disponible per endollar el vehicle?

Electrodomèstics
Indicar la qualificació energètica mitjana dels electrodomèstics de l’habitatge o dels 
que hi hagi en el bloc d’habitatges (nevera, congelador, rentaplats, rentadora, TV): L'habitatge o edifici disposa d'assecadora?

No

Solucions bioclimàtiques

L’edifici disposa de solucions bioclimàtiques?

No

Galeria Atri, hivernacle Solucions inercials a l’envolupant

Mur trombe Mur paretodinàmic Ventilació natural creuada

Vegetació a l’envolupant Xemenia solar Pou canadenc

Breu descripció de les solucions bioclimàtiques presents a l’edifici

Domòtica

L’edifici disposa de domòtica?

No

Proteccions solars Il·luminació Climatització i ACS Altres

Breu descripció de la domòtica present a l’habitatge o edifici
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Consums energètics i facturació

Consum anual aproximat d’electricitat en kWh:

12.500

Cost anual aproximat de les factures d’electricitat (euros):

3.600

Consum anual aproximat de gas en kWh: Cost anual aproximat de les factures de gas (euros):

Manteniment i observacions

El promotor o propietari està al corrent de les seves exigències de manteniment establertes en la IT3 de manteniment i ús de l'RD 
1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el RITE, o modificacions posteriors?

Sí

Observacions
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! En aquest apartat només s'han de posar les dades del representant del propietari o promotor en cas que sigui necessari, com per exemple quan el 
propietari estigui residint fora de l'estat.

En cas necessari: dades del representant del propietari / promotor que té encomanada la gestió 
de l'immoble.

Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica

Dades d'identificació de la persona

Nom

JOSEP Mª

Primer cognom

PLA

Segon cognom

SAURA

Número d'identificació

40329479Z

Adreça de correu electrònic

jmpla.emc2@gmail.com

Telèfon fix/mòbil alternatiuTelèfon fix/mòbil

654160564

Tipus de document d'identificació

DNI

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via

Pujada

Nom de la via

CREU DE PALAU

Número

19

Bloc Escala Pis

5

Porta

F

Codi postal

Província

Girona

Municipi

Girona

País

Espanya
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Avisos
Si voleu rebre comunicacions relacionades amb la certificació energètica d’edificis, marqueu la casella següent:

Indiqueu una adreça de correu electrònic on rebreu les notificacions electròniques dels actes administratius relacionats amb 
aquesta sol·licitud, els seus avisos, així com altres comunicacions.

Correu electrònic: jmpla.emc2@gmail.com

Les notificacions electròniques es poden consultar dins de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) o al Canal Empresa, on es pot accedir 
mitjançant certificat digital acceptat o paraula de pas d’un sol ús. 
Des de l’emissió de l’avís de notificació es disposa de 10 dies naturals per acceptar o rebutjar la notificació, i transcorregut aquest 
termini, si no s’hi ha accedit, s’entendrà rebutjada. Des del moment en què s’accedeixi al contingut, es considerarà practicada.

Si marqueu aquesta casella, vostè ens presteu el vostre consentiment perquè us proporcionem informació sobre altres 
activitats relacionades amb la certificació energètica d’edificis, consentint expressament a rebre-la per l’adreça de correu 
electrònic indicat.

Documentació annexa

Adjunteu els documents següents:

obligatoriInforme de certificació d'eficiència energètica obtingut amb les eines reconegudes 
pel Ministeri (format .pdf;.zip;.rar) 
22.010_HOSTALRIC_MILLORAT_100_I FUSTERIES GIMNAS_SIGNAT.pdf

obligatoriArxius informàtics associats al procés de la certificació. (Adjuntar tots els arxius i 
carpetes generades per les eines homologades durant el procés de certificació en 
un sol document .zip o .rar) 
22.010_HOSTALRIC_MILLORAT_100_I FUSTERIES GIMNAS.zip

obligatoriModel de representació en el procediment iniciat a instància del propietari, 
promotor o representant de l'edifici o part del mateix objecte de certificació 
(format .pdf;.zip;.rar) 
Model encarrec CEE per Josep M 
Pla_EMC2_ENGINYERIA_signat1.pdf

obligatoriDocument amb el detall de les recomanacions de millora d'eficiència energètica 
de l'edifici o habitatge i descripció de les proves i comprovacions fetes pel tècnic 
certificador (en .pdf;.zip;.rar) 
202204 Memoria HOSTALRIC.pdf

obligatoriArxius informàtics associats al procés de la certificació en format XML (.xml) 
22.010_HOSTALRIC_MILLORAT_100_I FUSTERIES GIMNAS.xml

La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent-hi els adjunts és de 5 MB.

Declaro responsablement com a tècnic competent

Que les dades aportades en aquest expedient són certes i vigents i que els documents annexats reprodueixen fidelment els 
originals.

Que sóc un tècnic competent d’acord amb el que s’estableix a l’article 1.3 lletra p) del Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel 
qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis i estic en possessió d’una de les 
titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d’obres i direcció d’execució 
d’obres d’edificació o per a la realització de projectes d’instal•lacions tèrmiques. A aquest efecte, s’entendrà com a tècnic 
competent els titulats que estan especificats a la pàgina web de l'Institut Català d'Energia (www.gencat.cat/icaen).

Que la persona física/jurídica promotor o propietari de l’edifici o part de l’edifici descrit en aquest expedient ha contractat els 
meus serveis per realitzar el procediment de certificació energètica d’edificis i ostento la representació d’aquesta persona per 
realitzar tots els tràmits d’aquest procediment davant de l’ICAEN.

Que estic en possessió d'una pòlissa de responsabilitat civil professional vigent i al corrent de pagament.

Les persones que subscriuen autoritzen

L'ICAEN a cedir les vostres dades i els resultats de la certificació energètica obtinguda a altres Administracions Públiques 
competents en matèria de certificació perquè, entre altres finalitats, siguin objecte de publicació al Registre Públic al qual fa 
referència l'RD 235/2013.

L'ICAEN a efectuar les consultes telemàtiques a PICA i altres registres de les Administracions Públiques, en els termes 
establerts en el Decret 56/2009, de 7 d’abril, amb la finalitat de dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del 
procediment de la Certificació Energètica d’Edificis.

http://www.gencat.cat/icaen
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0,00 €Taxa per la certificació energètica d'edificis

Accepto les condicions

Protecció de dades 
  
Responsable del tractament: Institut Català d'Energia, Districte Administratiu – Edifici A, carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona, 
icaen@gencat.cat. 

Dades de contacte delegat de protecció de dades: carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona, icaen@gencat.cat, telèfon:  938 574 000. 

Finalitat del tractament: dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del Registre de Certificació Energètica d’Edificis, així com 
l’explotació estadística i l’elaboració del Registre Públic de Certificats. 

Base jurídica: (i) consentiment de l'interessat pel tractament de les seves dades personals per a les finalitats específiques. Les 
dades són necessàries per tramitar la certificació energètica. L'interessat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment 
sense que això afecti la sol·licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada; i (ii) Missió en interès públic. 

Destinataris: els departaments o entitats públiques o privades corresponents que participin en matèria de certificació, només per a 
les finalitats exposades anteriorment. 

Drets de les persones: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i 
sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'ICAEN o del delegat de protecció de dades o mitjançant la seva 
seu electrònica: http://icaen.gencat.cat/ca/inici/. 

Termini de conservació de les dades: mentre es mantingui la finalitat per la qual les dades van ser comunicades, sense perjudici de 
l'obligació de custòdia de documentació en virtut de la normativa aplicable. 

Reclamació: podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica 
de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics. 

  

 

Nova construcció o grans rehabilitacions (taxa màxima: 551,50 €):  
 Habitatge unifamiliar: 22,10 €. 
 Bloc d'habitatges: T(€) = 10,80*H + 17,30, on H correspon al nombre d'habitatges del bloc. 
 Per a altres usos: 22,10 € + 0,30 €/m2, on m2 és la superfície útil especificada a la pàgina 1. 
Edificis existents (taxa màxima 275,75 €): 
 Habitatges unifamiliars o habitatge: 12,20 €. 
 Bloc d'habitatges: T(€) = 5,45*H + 5,85, on H correspon al nombre d'habitatges del bloc.  
 Altres usos: 11,10 € + 0,10 €/m2, on m2 és la superfície útil especificada a la pàgina 1. 
Resten exempts de la taxa les certificacions d'edificis/part de l’edifici existents o certificacions per rehabilitacions d'aquests 
edificis que obtinguin una qualificació energètica A. En cas de que la qualificació energètica obtinguda sigui una B, aquesta 
bonificació serà del 50%. 
En el cas de superar la taxa màxima, aquesta bonificació s’aplicarà sobre la taxa real, i no sobre la taxa màxima. 
Aquesta taxa no està subjecta a IVA en cap dels casos.

!

http://icaen.gencat.cat/ca/inici/
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3. INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT

Cobertes 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

Tipus de coberta i ús : Situació: 

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 

A les cobertes en general no està permesa la colꞏlocació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  

Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar 
una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de 
ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius 
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Si a la coberta s'instalꞏlen noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en 
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la 
subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a 
més, aquestes noves instalꞏlacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu 
voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar 
desperfectes durant les operacions de manteniment. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta 
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents 
característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 

Neteja: 

Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes. 

Incidències extraordinàries: 

 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura.

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà:
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en

bon estat.
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions.
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- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals,

xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes,
claraboies, entre d'altres).

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspeccions tècniques de la coberta.
 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la

impermeabilització.
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb

paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements,
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres).

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les 
mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 

A les façanes no està permès realitzar modificacions o colꞏlocar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 

Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni colꞏlocar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements 
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 

Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han 
de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els 
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàlꞏlics. No es pot estendre roba a 
les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  

Neteja: 

Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, 
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol 
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
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Incidències extraordinàries: 

 Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants.
És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o
elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de
l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al
Servei de Bombers.

 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
- Tancar portes i finestres.
- Plegar i desmuntar els tendals.
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit.
- Si s'escau, subjectar les persianes.

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions.
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals,

persianes, entre d'altres).
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer.

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspeccions tècniques de les façanes.
 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments.
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb

fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats,
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres).

Instalꞏlació de desguàs 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instalꞏlació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instalꞏlació. 

L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de 
desguàs. 

En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de 
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
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Neteja: 

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  

Incidències extraordinàries: 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl.

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es
revisaran els sifons i les vàlvules.

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs.

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió de la instalꞏlació.
 Neteja d’arquetes.
 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i

bombes d’elevació

Girona, juny de 2022 
Carles Vaquero B. - arquitecte 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels 
productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, 
de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, 
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, equips 
i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives 
Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a 
l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF 
(Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els 
següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al 
marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives 
Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels 
mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, 
i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes 
emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre 
alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el 
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb les 
condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia 
conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del 
director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució 
de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials 
que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a 
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva 
i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que 
ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a 
l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, 
han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o 
ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que 
a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes 



sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en 
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes 
UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una obra i que 
sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició 
de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als 
confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran 
clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 
259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, 
dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en 
cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles 
llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir 
situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es 
desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, 
adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de 
desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 
metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els 
elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla 
format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no 
immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per 
cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres 
estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no es puguin 
sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats 
i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura inicial, 
variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les 
seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació 
d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que 
puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram 
i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.  



Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre 
les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de 
la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la 
caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant 
passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per 
l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i 
regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits 
d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat 
(cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla 
d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat 
prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans 
inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements 
susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si 
amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que 
continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan 
tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta començant per 
la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element 
abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que 
l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres 
mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els 
elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans 
d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin 
necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions 
possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar 
incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n 
suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element 
suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti 
manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o 
vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en 
qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que 
es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes 
i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no 
desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran completament al 
finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en 
aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per 
la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici 
a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran 
ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, 
etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, 
etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també 
s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins 
al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb 
l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest 
sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc 
sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que 
es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de 
l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la 
seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador 
municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, 
així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui 
espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb 
etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a enderrocar i no 
menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  



1.1 Enderroc de cobertes 
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues descompensades que 
puguin provocar enfonsaments imprevistos. 
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 
Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, abans de l’enderroc o 
arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin els materials procedents 
de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, retirant periòdicament l'enderroc 
emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es suspendran prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o 
fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran. 
Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les plaques de 
fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A més a més les plaques de 
fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser manipulades pel personal que provingui 
d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs. 
Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el tauler de coberta 
estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener i després 
d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els envanets i els envanets de riosta. 
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 
començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de compressió dels forjats ni s'afebliran 
les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel 
carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no s’eliminaran fins que les 
encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements estructurals que incideixen sobre ells. 
Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del 
centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si 
per sobre de les encavellades hi gravitessin sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar. 
 
1.2 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la 
D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc d'aquests 
elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos 
i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb la 
retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts 
sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat 
prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments de la 
fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en 
conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per 
embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap 
al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el 
seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el que estiguin 
situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En 
general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es 
realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES INCLINADES  
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les translúcides, i en 
el que l’element d’acabat de coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar interior-exterior, satisfent els 
requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB HE1 Limitació de la demanda energètica, 
CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes inclinades en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, 
ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no. 
  
Normes d’aplicació 



Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB 
SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema d’evacuació d’aigües i materials auxiliars. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i de impermeabilització que 
s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de maó, o placa nervada o nervada de fibrociment. 
En el cas de suports a base d’envanets de maó, estaran formats per: taulons de peces alleugerides encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb 
pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó, grandària màxima de l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàl·lica lleugera 
en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa ondulada o nervada de fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades 
lateralment una a una i frontalment en una dimensió de com a mínim 30 mm. 
Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la solidesa necessària davant 
de les sol·licitacions mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i una resistència tèrmica major a 0,25 
m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com perlita expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), 
poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW), Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1. 
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en 
cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres làmines que no plantegin dificultats 
de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d’adherència per les teules. Resulta innecessària la seva utilització quan la capa 
sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o altres elements que prestin similars condicions d’estanquitat. La 
imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de 
betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un sistema de plaques. 
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos o altres màstics 
adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter mixt, adhesius cimentosos o altres 
màstics adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula mixta de formigó, de teula ceràmica corba, de teula 
ceràmica plana o mixta. 
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit en la normativa del CTE DB-HS 5. 
El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran deformacions per incidència dels agents 
atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de material es formaran i explotaran de 
manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició perllongada del material a la intempèrie, formant els apilaments sobre 
superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus. 
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament tèrmic, Teules ceràmiques o de 
ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilització. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció de la impermeabilització, segons CTE DB HS1 
punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al tipus de teula (corba o plana, 
ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut, 
sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es 
retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formació de pendents sigui l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la 
seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el material que ho constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la 
forma de la unió. 
Fases d’execució 
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques. La seva constitució 
ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi capa de impermeabilització, haurà 
de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el 
sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i panells aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar 
la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic de les llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas 
de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, el tauler de tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament, 
especialment amb pendents pronunciats; alhora haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació 
necessàries per tal d’evitar tensions de contracció i dilatació, tant per retracció com per oscil·lacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de 
sostre mort rematats amb tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o també amb la 
utilització de panells o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades en parets de tres quarts de 
maó, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàl·lica lleugera. La capa de regularització del tauló, per a fixació 
mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposició correcta de les llates d’empostissar o llistons. Quan el 
suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran en compte l’encavalcament frontal entre plaques, que serà de 150 
mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa i serà d’una ona com a mínim. Les llates d’empostissar metàl·liques per la col·locació de les 
teules planes o mixtes es fixaran a la distància adequada, que asseguri la punta perfecta, o si escau, l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules 
corbes o mixtes rebudes amb morter, la dimensió i modulació de l’ona o greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- cobertores de 



les teules que hagin de utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques 
prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin per al tancament de la cambra d’aire, aniran fixades mecànicament a les corretges amb cargols 
autorroscants i encavalcades entre si, de tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions d’origen tèrmic. 
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o panells semirrígids 
col·locats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En el cas d’emprar llates 
d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids per a l’aïllament tèrmic, es col·locaran 
entre llates d’empostissar de fusta o metàl·lics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos. Si els panells rígids són de superfície acanalada 
estaran disposats amb els canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al suport resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. 
En el cas d’emprar llates d’empostissar, es col·locaran en el sentit del pendent posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. L’altura 
de les llates d’empostissar estarà condicionada pels gruixos de l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en 
funció de l’amplada dels panells, sempre que no excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu màxim 
aprofitament. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb l’exterior. 
Capa de impermeabilització. Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents capes de la impermeabilització han 
de col·locar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent d’aigua i no han de quedar alineats amb 
els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en 
cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el pendent de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes 
fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats. Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar-
se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments 
estructurals, han de utilitzar-se sistemes no adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes 
adherits o fixats mecànicament. Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema 
de plaques. L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats 
amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per 
garantir l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les mateixes, així com de la zona geogràfica de 
l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina com impermeabilitzant, anirà simplement encavalcada, tibada, clavada i protegida 
pel tauler d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de làmina asfàltica com impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent 
prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar fermament adherida amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o llates 
d’empostissar.  
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha de situar-se en el costat exterior de l’aïllant 
tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra d’aire quedarà comunicada amb 
l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La cambra d’aire es podrà aconseguir amb les llates 
d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una xapa ondulada. En coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra 
ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a l’exterior col·locades de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte 
les sortides d’aire se situaran per sobre de les entrades a la distància màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran 
enfrontades; preferentment amb obertures contigües. Les obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de 
limitar l’efecte de les condensacions davant condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota 
teula aportarà l’aïllant tèrmic necessari. 
Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la coberta, l’altura 
màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici. L’encavalcament de les peces ha d’establir-
se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, 
tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la col·locació de la teula sense cap adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï 
exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, rebudes amb morter. La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua per evitar el 
trencament de peces en els treballs de manteniment o accés a instal·lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners 
i vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat 
de les teules. Quan les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre 
suport de ram de paleta. Les peces canals es col·locaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs, careners, vores 
laterals d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de passada d’aigua comprès entre 
30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha d’excedir el 49%. Ha d’existir la correspondència 
morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre les plaques. Han de rebre totes els teules de ràfecs, careners, vores 
laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. Teules corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats. 
L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus diferents formats resulta imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui 
sobre xapes ondulades mitjançant llates d’empostissar metàl·lics, aquests seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, 
col·locades paral·lelament al ràfec. Les fixacions de les teules a les llates d’empostissar metàl·lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran 
de la mateixa manera que en el cas de llates d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema. Teules planes 
i mixtes fixades mitjançant llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates d’empostissar i llistons de fusta seran de l’escairada que es 
determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària tant per assegurar l’estabilitat com per evitar el guerxament. Podran ser de 
fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons 
es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de la junta. Les llates d’empostissat s’interrompran en les juntes de 
dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa de regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, 
tindrà un gruix ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar de 50 mm com a mínim. Els claus i cargols per a la fixació seran preferentment 
de coure o d’acer inoxidable, i els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o acer zincat. S’evitara la utilització d’acer sense tractament anticorrosiu.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. S’han de 
disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de sobresortir 5 cm, com a mínim, 
sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal manera que quedi per sobre de la vora exterior. Poden 
ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que 
un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la construcció de canalons de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les 
que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran de platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim 
a 15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les 
instruccions del fabricant. Quan el canaló estigui situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han 
de disposar-se de tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermèdia del 
aiguavés, els elements han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes de recollida. El ¢ dels 
albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els pendents mínims i màxims de la 
canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 
taula 3.3. 



Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. Els 
elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. Quan la trobada es produeixi 
en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral de l’aiguavés, els elements de protecció han 
de col·locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim, des de la trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 
5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el ràfec. En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment 
més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com 
a mínim sobre l’aiguafons. La separació entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. Careners. Han de disposar-se peces 
especials, que han de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontal 
superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció o en una 
trobada de careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han d’impermeabilitzar-se les zones del aiguavés que estiguin en 
contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part inferior del lluernari, els elements de 
protecció han de col·locar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a mínim, des de la trobada i en la superior per damunt i 
perllongar-se 10 cm, com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més de 25 m, o quan entre les juntes de l’edifici la distància sigui 
major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de coberta, en funció de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: Formació de aiguavés, Taulers, Impermeabilització, 
Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons. 
  
Amidament i abonament 
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal. Incloent els solapaments, part 
proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com col·locació, segellat, protecció durant les obres i neteja final. No 
s’inclouen canalons ni albellons. 
  
Verificació 
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta durant 48 hores. Transcorregudes 
24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests. 
  
  
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 TANCAMENTS  
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, aïllament i protecció contra la 
humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda energètica; CTE-DB SE-AE. 
Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-DB HR. Protecció enfront del 
soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
 1.1 Façanes de fàbrica  
Tancament de maó d'argila cuita,  bloc d’argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, sorra, aigua i a vegades additius. 
Que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara vista) o amb revestiment (de tipus 
continu o aplacat). 
  
Components 
Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós millorat amb armat, o de malla 
de fibra de vidre acabat de revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es col·loca en la part interior podrà ser de morter amb additius hidrofugants, etc. 
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter. 
Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà necessari sempre que la fulla exterior 
sigui de maó cara vista. 
Cambra d’aire. 
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc... 
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, panell de guix laminat amb 
aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc... 
Revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La 
resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió 
de les fàbriques més usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís), acabat (cara vista 
o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I ó II) el 
de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i presentaran una teixidura superficial adequada per facilitar l’adherència del 
revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no han 



de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els materials utilitzats en la fabricació dels blocs de formigó: ciments, aigua, additius, àrids i formigó, 
compliran les normes UNE i la Instrucció EHE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques 
exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria 
orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició i 
característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al 
morter, abans o durant el pastat, arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant on especifiqui 
que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters 
portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters 
tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà l’establera al 
CTE DB SE-F punt 4.2. 
Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer galvanitzat, etc...), sent 
recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilació es produirà a través dels 
elements.  
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, Ciments, Aigua, Calç, 
Maons, Àrids i Morters  Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb classe d’exposició definida a la D.T. vindrà donada segons CTE DB 
SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests límits, 48 hores després, es revisarà 
l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el rentat dels morters, l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua 
en l'interior del mur. Es procurarà col·locar com més aviat millor elements de protecció, com ampits, cavallons, etc. Es mantindrà humida la fàbrica 
recentment executada, per evitar l’evaporació de l’aigua del morter massa ràpid, fins que arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el 
treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir les zones afectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la 
gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà, protegint la construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic o plàstics. Les fàbriques han 
de ser estables durant la seva construcció, pel que s’aniran elevant juntament amb elements de trava. En els casos on no es pugui garantir la seva 
estabilitat davant d’accions horitzontals, es travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i 
s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada o rematades de forjat. 
Acabada l’estructura es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec, anivellat i net de qualsevol resta d'obra. 
Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenarà amb una capa de morter. En cas d'utilitzar llindes metàl·liques, 
aquestes seran resistents a la corrosió o n’estaran adequadament protegides, abans de la seva col·locació. Les distancies màximes entre les juntes de 
dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col·locat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es comprovarà que la 
fàbrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan rugositats mitjançant picat o col·locant una malla de reforç. 
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes considerables en la superfície del 
revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per facilitar la col·locació i l'ajustament dels panells. 
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta col·locació de l'aïllant. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi col·locaran les fusteries i caixes de persianes. La 
cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàl·liques i es taparan els desperfectes. 
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un raspall de pues metàl·liques i es 
taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó (llindes) es crearà rugositat mitjançant 
picat o col·locant una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes d'acer es folraran prèviament amb peces ceràmiques o 
de ciment. 
Fases d’execució 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l'execució dels revestiments previstos. Serà 
necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, 
retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general de planta en els pilars amb un nivell 
d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels buits, de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici 
de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi col·locar peces menors a mig maó. La junta estructural es disposarà 
de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la fàbrica. Es disposaran els pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de 
forjat a forjat marcant en les regles les altures de les filades, de l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En 
el cas de blocs és convenient que en projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest 
cas es calcularà el gruix de la junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell successives. 
La primera filada en cada planta es rebrà sobre capa de morter d’1 cm de gruix i estesa en tota la superfície de base de la fàbrica. Les filades s'executaran 
anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que s'està executant no es desploma sobre l'anterior. 
Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en 
totes les filades. 
Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col·locació perquè, no absorveixin l’aigua del morter, excepte els maons 
de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es col·locaran fregant-los els uns amb els 
altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits del maó i les juntes quedin plenes. Es recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. 
En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la fàbrica s’aniran netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals 
per obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es comprovarà mitjançant l’ús de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, també es 
comprovaran a plom, les juntes verticals corresponents a les filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons el tipus d’aparell 
que s’hagi triat. En el cas de col·locació d’armadures de reforç, se situaran al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus d’armadura, per 
exemple cada 60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre. 
Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col·locació. Les juntes de morter de base seran com a mínim d’1 cm de 
gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i es col·locaran sense morter a la junta vertical. S’assentaran verticalment, sense 
fregament entre peces, fent topall amb l’encadellat i colpejant amb una maça de goma perquè, el morter penetri a les perforacions. Es recolliran les 
rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre 



les juntes verticals de dues filades consecutives haurà de ser ≥7 cm. Per ajustar la modulació vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter 
( entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials d’ajustament vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de taula. 
Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es col·locarà a la part superior per 
oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es col·locaran secs, humitejant únicament la superfície del bloc en contacte amb el 
morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter s’estendrà per tota la cara superior; en els blocs 
buits, el morter es col·locarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el pont tèrmic i la transmissió d’aigua a través de la junta, llavors 
es col·locarà morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades. Per la formació de la junta vertical, s’aplicarà morter sobre els sortints de la 
cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al transportar-lo fins ser col·locat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal d’assegurar la 
unió entre el bloc i el morter. Els blocs es col·locaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant-ne les 
caigudes, tant a l’interior dels blocs com a la cambra d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc com a mínim. Quan 
sigui necessari tallar els blocs es realitzarà el tall amb la màquina adequada. Mentre s’executi la fàbrica, es conservaran els plom i  nivells de manera que 
el parament quedi amb totes les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es col·locaran amb les juntes verticals 
alternades. Si es realitza el rejuntat de les juntes, prèviament s’emplenaran amb morter fresc els forats o les petites zones que no hagin quedat 
completament ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà immediatament després de la col·locació, sinó al 
cap d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, però abans d’acabar l’enduriment. Es recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes horitzontals i 
després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el morter ja s’hagi endurit, s’eliminarà el morter de la junta a una profunditat de 15mm, 
com a mínim, i que no superi el 15% del gruix, es mullarà amb aigua i es repassarà amb morter fresc. No es realitzaran juntes rematades inferiorment, 
per facilitar l’entrada d’aigua a la fàbrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la col·locació de la fàbrica, per 
evitar fissuracions per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques armades horitzontalment, les armadures es col·locaran a les juntes 
horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la fàbrica s’han de complir les següents condicions mínimes: l’àrea de l’armadura no serà menor al 
0,03%  de l’àrea bruta de la secció de la fàbrica, la separació vertical serà de 60cm com a màxim, el gruix mínim de recobriment del morter des de 
l’armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix mínim que envolti l’armadura serà de 2mm, excepte pel morter fi. Les armadures de les 
juntes horitzontals es col·locaran embegudes al morter, centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de garantir la transmissió d’esforços de l’acer, 
els solapaments de les armadures amb capa epoxi tindran una longitud mínima de 25cm, i de 20cm per les armadures galvanitzades o inoxidables. 
S’evitarà que a l’encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. En cas d’haver-hi pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb 
prou antelació per executar la fàbrica sense destorbar l’execució. Els buits de fàbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran amb morter o formigó a l’aixecar 
la fàbrica. 
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl·lics, suport de peces ceràmiques/formigó i 
formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat, etc... 
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de desolidarització entre la fulla 
principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal, amb una material del qual 
la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un goteró. Quan el parament exterior de la fulla 
principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el forjat sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, 
del 10% com a mínim, cap a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarà un goteró a la vora del forjat. 
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o qualsevol altra solució que 
produeixi el mateix efecte, quan es col·loquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars. 
Juntes de dilatació. Es col·locarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran suficient elasticitat i adherència 
per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat del segellant serà ≥1cm i la relació entre el 
gruix i l’amplada estarà compresa entre 0,5 i 2cm. En façanes esquerdejades i el segellant quedarà enrasat amb el parament de la fulla principal sense 
esquerdejar. Quan s’utilitzin xapes metàl·liques les juntes de dilatació es disposaran de manera que cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta 
del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa es fixarà mecànicament a aquesta franja que es segellarà el seu extrem corresponent. Segons 
CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.  Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera impermeable a una distància 
≥15cm per sobre del nivell del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la façana estigui constituïda per un material porós o tingui un 
revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual tingui un coeficient de succió  
Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l’aigua filtrada o condensada quan 
la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d’aigua s’utilitzarà un element continu i impermeable (làmina, perfil 
especial, etc...) continu al llarg del fons de la cambra, inclinat cap a l’exterior, de manera que la vora superior estigui situada a 10cm del fons com a mínim 
i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d’evacuació. Quan es disposi una làmina, aquesta s’introduirà a la fulla interior en tot el seu gruix. Per 
l’evacuació es col·locarà el sistema indicat a la D.T., que estarà separat 1,5m com a màxim. Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la 
construcció del pany de paret complert, es deixarà de col·locar un de cada quatre maons de la primera filada. 
Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà al rejuntat practicat al mur de manera 
que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de la façana, es rematarà l’ampit amb un minvell, 
per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua de pluja i es disposarà un goteró a la llinda per evitar que l’aigua de pluja discorri per la part inferior de la llinda 
cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El minvell tindrà el pendent cap a l’exterior, del 10% com a mínim, serà 
impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur que es perllongui per la part del darrera i per ambdós costats del 
minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del sortint, separat del parament exterior de façana 2cm com a mínim i l’entrega lateral amb el brancal 
serà de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb goteró tindrà la forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a la façana. Quan el grau 
d’impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es disposarà un pre-cèrcol i una 
barrera impermeable als brancals entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o perllongar-la 10cm cap a l’interior del mur. 
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per evacuar l’aigua de pluja. En el cas de 
col·locació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints cap als quals discorre 
l’aigua, separats com a mínim 2cm dels paraments de l’ampit i seran impermeables o es disposaran sobre una barrera impermeable que tingui un pendent 
mínim del 10% cap a l’exterior. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan siguin de pedra o prefabricades, o cada 2m, quan siguin 
ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin impermeables amb el segellat adequat. 
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, la junta entre l’ancoratge i la façana 
es realitzarà de manera que n’impedeixi l’entrada d’aigua a través seu, mitjançant el sistema indicat al projecte, ja sigui segellat, element de goma, peça 
metàl·lica, etc... 
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per evacuar l’aigua. Els que sobresurtin més 
de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida per una barrera impermeable, a 
la trobada amb el parament vertical disposaran d’elements de protecció prefabricats o realitzats in situ que s’estenguin cap amunt, com a mínim, 15cm 
i el remat superior ha de resoldre’s de manera que eviti la filtració d’aigua a la trobada i al remat, també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la 
cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les peces amb el goteró tindran la mateixa forma. 



Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el remolinador mullat amb aigua fins 
que quedi plana. 
Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació mecànica el nombre de fixacions 
dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts singulars. La separació màxima entre fixacions 
serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de fixació per adhesió es col·locaran els panells de baix cap dalt. Si l’adherència dels panells a 
la fulla principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà el temps d’utilització de l’adhesiu; si l’adherència es realitza mitjançant 
el revestiment intermedi, els panells es col·locaran just quan s’acabi d’aplicar sobre el revestiment, quan encara estigui fresc. Els panels haurien de 
quedar estables en posició vertical i continus evitant els ponts tèrmics. No s’interromprà la fulla d’aïllament a la junta de dilatació de la façana.  
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l’alineació interior de la fàbrica. Es col·locaran mires rectes i 
aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a distàncies de 4m com a màxim. 
Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat la situació 
dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la zona d’arrencada de la fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de 
col·locar-los a l’obra. Per la col·locació dels maons es seguiran les indicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran 
lligades per aconseguir una bona trava. A la trobada amb el forjat es deixarà una distància a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que s’omplirà 
amb guix passats uns dies. Les regates per instal·lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un canó en els 
maons. Les juntes de dilatació es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es col·locarà el material de replè en l’interior de 
les juntes i se segellaran. 
Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la canal al terra i al sostre, que 
s’haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s’enganxarà una banda d’estanquitat sota les canals inferiors, així com al 
perímetre de l’extradosat autoportant amb els elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra com al sostre. Es respectarà la distància 
entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es col·locaran començant pel perímetre i anant encaixant-los amb les canals, deixant-los solts sense 
cargolar la unió, excepte els de l’arrencada dels murs i els fixos al sistema (brancals, trobades, etc...). La distància entre eixos serà l’especificada al 
projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i mai més gran de 60cm. Aquesta modulació es mantindrà a la part superior dels buits. Els cèrcols 
exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura portant de l’extradosat. Per la disposició i  fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, 
racons i cantonades se seguiran les indicacions del fabricant. Les instal·lacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver-se de 
realitzar altres perforacions es comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es col·locaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra. 
Quan siguin de menor dimensió que l’altura lliure es col·locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es cargolaran als 
perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es col·locaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es cargolaran les plaques d’un costat i de 
l’altre, col·locant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat, es col·locaran els perfils de l’altre costat tancant l’angle, 
després s’aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs. Com acabat s’aplicarà pasta als caps dels cargols i juntes de plaques, 
assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i s’aplicarà una capa de pasta d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà la segona capa i 
s’escatarà la superfície tractada. Les arestes de les cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques. 
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix entre 1 i 1,5cm. 
Al revestiment s’hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou distància entre les juntes contigües per tal d’evitar l’esquerdament. Abans 
de que s’endureixi es polirà, aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i les irregularitats. La superfície esquerdejada es 
mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l’execució en temps de gelades o en temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla 
principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarà la solució de la D.T. . Es disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat 
per sota d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal amb un material amb elasticitat 
compatible amb la deformació prevista del forjat i protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al llarg 
del forjat de manera que sobrepassin l’element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal estigui 
interrompuda pels pilars, es reforçarà el revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós 
costats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, Execució, Revestiment intermedi, 
Aïllament tèrmic i revestiment exterior. 
  
Verificació 
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En general tota la fàbrica de maó buit 
haurà d’anar protegida per l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a l’aigua de vessament. 
  
Amidament i abonament 
m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, minvament i trencaments, 
humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m². 
  
2 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a 
l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE-DB SE-AE, Document Bàsic 
Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y 
características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  



  
2.1 Fusteries exteriors    
  
2.1.1 Fusteries metàl·liques  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, col·locades directament sobre l’obra o bé 
fixades amb bastiments de base. No comprèn envidrament.  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra mitjançant ancoratges galvanitzats. 
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.  
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència al vent del 
conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els 
perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica de gruix variable en funció de les 
condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges 
CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels 
escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. Les unions entre perfils es faran per soldadura o amb 
escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no entri en contacte directe amb el ciment 
o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de ponts galvànics per a la unió de diversos materials metàl·lics.   
Fases d’execució  
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i d’altres que mantinguin l’escairat 
fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del bastiment respecte 
de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. S’ha de prevenir la corrosió 
del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar 
ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base 
ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca 
mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l’envidrament. Per comprovar l’estanquitat es sotmetrà 
la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la façana.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, elements de connexió, tapajunts i 
ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments. 
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
  
2.2  Envidrament  
 
2.2.1 Vidres plans  
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les obertures dels edificis.  
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, suspès amb perfil conformat de 
neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.  
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint  aïllament o control  tèrmic, acústic o solar per mitjà del 
tractament dels vidres.  
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més resistència als esforços d’origen 
mecànic i tèrmic.  
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes d’òxids 
metàl·lics.  
  
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre 
doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el  vidre pot ser: Vidre incolor: transparent i de cares 
completament paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir 



les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids metàl·lics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i 
ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids metàl·lics estables. Vidre de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, 
amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de silici elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: 
translúcid, obtingut per bugada contínua i posterior laminació de la massa de vidre en fusió.  
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels bastiments de la corresponent fusteria de 
fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes  
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, en cas de trencament, adherits els 
trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas d’envidrament antirobatori; quatre en cas 
d’envidrament  antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La 
separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat 
està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant 
vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la 
radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) 
en una de les superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant 
una capa metàl·lica dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu 
través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li confereix 
un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva col·locació en claraboies, i en qualsevol element translúcid 
de coberta.  Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços d’origen 
mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: 
Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), 
Anti-bala (Impactes de munició d’arma). Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres 
laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.   
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les 
llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa incorruptible, inalterable 
a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que estigui constituït el bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i Escumes elastomèriques. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S’ha de col·locar de manera 
que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. No 
ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser 
totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments 
amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la 
temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per dues llunes de diferent gruix, la més prima es col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap manufactura posterior. Les peces 
metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les folgances perimetrals i laterals especificades a les normes UNE, 
que emplenades posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies dilatacions o contraccions. El 
vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o metàl·lics clavats o cargolats al 
cèrcol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàl·lics cargolats o mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics 
o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàl·lic 
que permeti la reposició o substitució eventual de la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor a la francesa, i també un 
sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distància dels cantons del volum igual 
a L/1.  
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distància de 1/10 de la seva longitud 
i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes preformades autoadhesives 
o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i alçàries de galzes de 10 a 25mm (toleràncies 
de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes 
de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix 
≤ 20mm, i alçàries  de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb 
cambra d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 
0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les 
toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre 
de gruix de  6 a 60mm, franquícia lateral  amb tolerància de ± 0,5mm  i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix.  
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per causes químiques, impressions 
produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire i variacions de 
temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà 
discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Envidrament amb 
vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions 
superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col·locat 
a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Col·locació correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col·locació de la massilla 
sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta 
de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de  25 mm2; i en massilles plàstiques 
d'enduriment lent és de 15 mm2. 
Control i acceptació 



Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, Envidrament amb vidre laminar i perfil 
continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.  
  
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., protecció i neteja final. 

En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 3cm. 
  
 
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, 
semirígids, flexibles, granulars, pulverulents o pastosos. 

 Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. DB HR, Protecció 
enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
 
2.1 Rígids, semirígids i flexibles  
  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants semirígids, 
aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, poliuretans, polietilens), fixacions: 
material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap 
de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament tèrmic de 
xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i accessoris s'aïllaran 
preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures en una de les 
seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es 
poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. 
Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les 
plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de 
plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien 
de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-
se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus 
i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 
indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o 
fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El suport ha de ser 
net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament s'ha de protegir de la pluja 
durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el 
poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc...) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als connectors, el 
junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions 



necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la 
cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta 
ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta 
adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
Col·locació de l'element 
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a allotjar els 
conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per 
a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts seques. L'adhesiu 
s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com a mínim, d'haver-les col·locat. El 
procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa 
d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles 
d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la 
capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de l'aïllament es farà de 
tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la 
inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire 
si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants.  
  
 
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, fum de sílice, 
etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, 
aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre 
esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de ciments RC-03 quant 
a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; 
Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El 
contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins 
a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. Estarà compost 
de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i additius. També podrà ser de 
aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions 
vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el parament no estigui 
protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la 
coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de portes i 
finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els 
paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter a les 
cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes per l’arrebossat 
reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja 
final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a l’estesa amb 
morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir un 10% de 
calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  



Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es 
projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb 
successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-
se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 
amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. 
S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El 
gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o 
mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat 
no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a revestir 
paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del 
revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, 
és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o 
càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de 
mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. 
Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es 
realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-
se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb 
acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha 
d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet 
acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament vertical): Acabat 
a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 
mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre 
> 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 
1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara 
brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
2 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació prèvia de la 
superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació 
per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la 
calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, 
pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i 
ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions 
vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La temperatura 
ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla 
d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones 
pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; s’eliminaran les taques 
superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb 
productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà 
una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat 
en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, 
seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. Pintura a la calç. 
S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  



Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és sobre fusta, 
s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, 
o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació 
antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior o interior) 
i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i 
materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de 
mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat totalment acabat, 
i neteja final. 
  
 
 
 
 
 
Girona, juny de 2022  
 
Carles Vaquero B. 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IV. ESTAT D’AMIDAMENTS



OBRES RAM REACT 2022- A LA DELEGACIO TERRITORIAL DE GIRONA
ESCOLA MA. DE DEU DELS SOCORS - HOSTALRIC
GRUP ARCO, CARLES VAQUERO, ARQUITECTE

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CV22010
CAPITOL 01  ENDERROCS

1 K21H24CV u Desmuntatge de llumenera interior ( focos) , a qualsevol alçada, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de
materials per a la seva reutilització, incloent embalatges, mitjans auxiliars( plataforma elevadora,...) i posterior
muntatge per a deixar l'equipament totalment instal.lat en la seva posició original i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 P214K-HJD6 m2 Enderroc complert de coberta inclinada de plaques fibrociment amb mitjans manuals, reg de la coberta amb
líquid fixador de les fibres d'amiant empaquetat i protecció amb film dels elements desmuntats, i càrrega dels
paquets sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,000 17,100 6,400 218,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,880

3 P214Q-4RCV m2 Arrencada de teules ceràmiques planes sobre tauler de recrescut de ciment portland, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,000 17,100 6,400 218,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,880

4 P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 8,000 0,900 0,110 0,110 0,087 C#*D#*E#*F#

3 3,000 4,100 0,110 0,110 0,149 C#*D#*E#*F#

4 1,000 1,300 0,110 0,110 0,016 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,252

5 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 canaló 2,000 17,100 34,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,200

6 P214T-4RCV m2 Enderroc puntual de paret de tancament de maó bloc de formigó de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

EUR



OBRES RAM REACT 2022- A LA DELEGACIO TERRITORIAL DE GIRONA
ESCOLA MA. DE DEU DELS SOCORS - HOSTALRIC
GRUP ARCO, CARLES VAQUERO, ARQUITECTE

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 recolzament estructura coberta 14,000 0,200 0,200 0,150 0,084 C#*D#*E#*F#

3 porta emergencia 1,000 1,600 2,850 0,150 0,684 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,768

7 P214A-CVQY u Arrencada de full i bastiment de porta d'emergència amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST CV22010
CAPITOL 02  OBRA NOVA

1 P547-6DCV m2 Coberta sandwich amb pendent superior a 30 %, formada per dues planxes, la inferior és un perfil de planxa
d'acer prelacat i 1 mm de gruix, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11%, segons la norma
UNE-EN 14782, la superior és un perfil nervat de planxa d'acer prelacat amb 4 nervis separats entre 250 mm i
una alçària entre 35 i 40 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una massa superficial entre 9
i 10 kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782 i perfils omega d'acer i aïllament amb placa de llana
mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 100 mm, amb panell tipus ´´CUB5ST-LNR´´ ACUSTIC DE HIANSA o
equivalent. Queda inclòs en el preu de la partida la p.p de remats d'alumini en punts singulars, carener, final de
xapa,...

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1,000 17,000 6,500 110,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,500

2 PD15-78CV m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 110 mm i 1.5 mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides. Queda inclòs subministre i col.locació de colze de 90 a peu de cada
baixant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,000 0,900 4,000 7,200 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,100 3,000 12,300 C#*D#*E#*F#

4 1,000 1,300 1,000 1,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,800

3 PD1B-60AV u Protecció de baixant amb contratub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, col·locat superficialment amb fixacions
ocultes, inclou pintat amb 2 capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

EUR



OBRES RAM REACT 2022- A LA DELEGACIO TERRITORIAL DE GIRONA
ESCOLA MA. DE DEU DELS SOCORS - HOSTALRIC
GRUP ARCO, CARLES VAQUERO, ARQUITECTE

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 H15AG2CV p.a Connexió dels nous baixants a la canal existent i a col.lector general, incloent treballs i peces especials de
connexió necessàries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada segons prescripcions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PQN2-HCLA m Escala metàl·lica de gat homologada , amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller,
plegats 90º pel seus extrems, anellada 2.60 ml, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament
paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1,000 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#

3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,100

6 PB70-HC6Z u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1,000 16,700 16,700 C#*D#*E#*F#

3 1,000 11,400 11,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,100

8 PB70-HC74 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de
forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 PB70-HC77 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

EUR



OBRES RAM REACT 2022- A LA DELEGACIO TERRITORIAL DE GIRONA
ESCOLA MA. DE DEU DELS SOCORS - HOSTALRIC
GRUP ARCO, CARLES VAQUERO, ARQUITECTE

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 P5ZJ0-4SCV m Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 1,5 mm de gruix, de 20 cm d'amplària i 60 cm
de desenvolupament i 4 plecs, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,000 17,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

11 P7C25-DBXV m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 3.226 i 2,941 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb adhesiu de
formulació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 8,000 2,700 0,680 14,688 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,730 0,680 3,713 C#*D#*E#*F#

4 2,000 2,830 0,680 3,849 C#*D#*E#*F#

5 mermes 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

6 Llindes 8,000 2,000 0,300 2,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,850

12 P443-FHXC kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 IPE-100 10,000 0,950 8,100 76,950 C#*D#*E#*F#

3 UPN-100 4,000 0,950 10,600 40,280 C#*D#*E#*F#

4 T
5 AJUST AMIDAMENT 10% P 10,000 11,723 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 128,953

13 P443-FHXD kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 C.100.50.3 16,000 2,700 4,480 193,536 C#*D#*E#*F#

3 4,000 2,830 4,480 50,714 C#*D#*E#*F#

4 4,000 2,730 4,480 48,922 C#*D#*E#*F#

5 T
6 AJUST AMIDAMENT 10% P 10,000 29,317 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

EUR



OBRES RAM REACT 2022- A LA DELEGACIO TERRITORIAL DE GIRONA
ESCOLA MA. DE DEU DELS SOCORS - HOSTALRIC
GRUP ARCO, CARLES VAQUERO, ARQUITECTE

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 322,489

14 P446-DMC6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 SAFATA ( 2700X790X40) ( 1 plec ) 8,000 2,133 0,004 7.850,000 535,810 C#*D#*E#*F#

3 SAFATA ( 2730X790X40) ( 1 plec ) 2,000 2,157 0,004 7.850,000 135,460 C#*D#*E#*F#

4 SAFATA ( 2830X790X40) ( 1 plec ) 2,000 2,238 0,004 7.850,000 140,546 C#*D#*E#*F#

5 SAFATA ( 1100X440X40) ( 1 plec ) 16,000 0,484 0,004 7.850,000 243,162 C#*D#*E#*F#

6 SAFATA ( 1050X440X40) ( 1 plec ) 4,000 0,462 0,004 7.850,000 58,027 C#*D#*E#*F#

7 SAFATA ( 700X440X40) ( 1 plec ) 4,000 0,308 0,004 7.850,000 38,685 C#*D#*E#*F#

8 T
9 LLINDA

10 PLACA( 1600X300X8) 1,000 0,480 0,008 7.850,000 30,144 C#*D#*E#*F#

11 T
12 AJUST AMIDAMENT 10% P 10,000 118,183

TOTAL AMIDAMENT 1.300,017

15 44Z1ZZ1Z u Recolzament de biga amb formació de dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

16 P4Z0-61TZ u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 10 mm de diàmetre i 120 mm llargària, amb cargol, volandera i femella
d'acer inoxidable, sobre suport de fàbrica de bloc o formigo

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

3 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

17 P89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 IPE-100 2,000 10,000 0,950 0,420 7,980 C#*D#*E#*F#

3 UPN-100 2,000 4,000 0,950 0,420 3,192 C#*D#*E#*F#

4 T
5 C.100.50.3 2,000 16,000 2,700 0,200 17,280 C#*D#*E#*F#

6 2,000 4,000 2,830 0,200 4,528 C#*D#*E#*F#

7 2,000 4,000 2,730 0,200 4,368 C#*D#*E#*F#

8 T
9 SAFATA ( 2700X790X40) ( 1 plec ) 2,000 8,000 2,700 0,790 34,128 C#*D#*E#*F#

10 SAFATA ( 2730X790X40) ( 1 plec ) 2,000 2,000 2,730 0,790 8,627 C#*D#*E#*F#

11 SAFATA ( 2830X790X40) ( 1 plec ) 2,000 2,000 2,830 0,790 8,943 C#*D#*E#*F#

12 SAFATA ( 1100X440X40) ( 1 plec ) 2,000 16,000 1,100 0,440 15,488 C#*D#*E#*F#

13 SAFATA ( 1050X440X40) ( 1 plec ) 2,000 4,000 1,050 0,440 3,696 C#*D#*E#*F#

14 SAFATA ( 700X440X40) ( 1 plec ) 2,000 4,000 0,700 0,440 2,464 C#*D#*E#*F#

EUR



OBRES RAM REACT 2022- A LA DELEGACIO TERRITORIAL DE GIRONA
ESCOLA MA. DE DEU DELS SOCORS - HOSTALRIC
GRUP ARCO, CARLES VAQUERO, ARQUITECTE

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 110,694

18 K81125B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 En previsio zona obertura porta

emergencia
1,000 2,000 0,500 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 3,000 0,500 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

19 P89H-4V7G m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 En previsio zona obertura porta

emergencia
1,000 2,000 0,500 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 3,000 0,500 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 T
5 1,000 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

7 2,000 30,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 211,000

20 E8KACV00 m Remat de planxa d'alumini lacat d'1.5 mm de gruix, de 25 cm de desenvolupament, amb 1 plec, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,000 17,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

21 E8KACV0J m Remat de planxa d'alumini lacat d'1.5 mm de gruix, de 28 cm de desenvolupament, amb 2 plesc, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,000 17,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

22 1A1E4CV1 u Conjunt de tancament exterior practicable, amb finestra motoritzada d'alumini anoditzat color ´´gris plata´´, amb
1 fulla batent eix horitzontal superior ( amb doble compàs), de mides de buit d'obra 103x115 cm, amb perfils de
preu alt amb trencament de pont tèrmic i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/12/4+4 mm translúcid. Inclús ferramentes.
Queda inclòs en el preu de la partida subministre i col.locació i connexió de motor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 4,000

23 1A1E4CV2 u Conjunt de tancament exterior practicable, amb finestra d'alumini anoditzat color ´´gris plata´´, amb 1 fulla fixa,
de mides de buit d'obra 103x115 cm, amb perfils de preu alt amb trencament de pont tèrmic i classificació
mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i
cambra d'aire 4+4/12/4+4 mm translúcid.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

24 44Z1ZZCV u Refer brancals en obertura practicada per nova porta d'emergència

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 P44A-43KA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Nova porta emergència
3 Upn-120 2,000 2,000 13,300 53,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,200

26 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,000 2,000 0,100 0,400 0,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,160

27 E894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, R60,amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,000 1,600 0,300 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,960

28 P8KA-4788 m Marxapeu de 14 a 15 cm d'amplària, amb peça de formigó prefabricat, amb trencaaigües a un cantell, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

EUR
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29 PAFF-5TCV m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 160x285 cm, amb porta d'alumini anoditzat
amb dues fulles batents i una fulla superior fixa, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i i vidre aïllant de
seguretat i cambra d'aire 4+4/12/4+4 mm translúcid, col·locada amb ferramenta d'acer inoxidable, barra
antipànic i molles retenidores.Pany i clau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

30 PB92-FICV u Confecció i instal.lació a façana de la placa de metacrilat de 250x250mm amb serigrafia acreditativa de les
actuacions REACT segons el model proporcionat, fixada mecànicament. Inclús subministre i col.locació de
placa provisional de mida A3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

31 P9ZD-4ZCV m Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm d'amplària mitjana, amb perfil d'acer inoxidable, col·locant amb
fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

Obra 01 PRESSUPOST CV22010
CAPITOL 03  PROTECCIO EQUIPAMENTS

1 H15AK0CV m2 Subministre i col.locació de lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals, per a protecció
d'equipaments i elements fixes de dins el pavelló ( paviment, cistelles, espatlleres, ....).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1,000 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

2 H15AK2CV p.a Desconnexió elèctrica de la instal.lació existent mentre durin els treballs en coberta i tornar a connectar la
instal.lació un cop s'hagin acabat les feines, incloent el petit material cable, canalitzacions, caixes empalme,...,
necessaris per a deixar la instal.lació elèctrica altra cop en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P867-AB02 m2 Subministre i col.locació de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 8 mm de gruix,
per a protecció de paviments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1,000 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 175,000

Obra 01 PRESSUPOST CV22010
CAPITOL 04  MITJANS AUXILIARS

1 K12CAA00 u Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, amb cistella de dimensions 150x75 cm.
inclús manteniment i assegurança de responsabilitat civil, ports per entrega i recollida de plataforma fins a obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2 cistelles x 35 dies 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

44 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 P151P-H7CV m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1,000 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

Obra 01 PRESSUPOST CV22010
CAPITOL GR  GESTIÓ DE RESIDUS
subcapitol 01  DISPOSICIÓ CONTROLADA A ABOCADOR EXCAVACIONS

1 K2R6503A m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència, amb un recorregut de fins a 20 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 coberta  teules 2,000 17,100 6,400 0,050 10,944 C#*D#*E#*F#

3 baixants 8,000 0,900 0,110 0,110 0,087 C#*D#*E#*F#

4 3,000 4,100 0,110 0,110 0,149 C#*D#*E#*F#

5 1,000 1,300 0,110 0,110 0,016 C#*D#*E#*F#

6 canaló 2,000 17,100 0,600 0,010 0,205 C#*D#*E#*F#

7 recolzament estructura coberta 14,000 0,200 0,200 0,150 0,084 C#*D#*E#*F#

8 finestres 13,000 1,000 1,150 0,100 1,495 C#*D#*E#*F#

9 porta emergència 1,000 1,550 2,850 0,100 0,442 C#*D#*E#*F#

10 bloc porta emergencia 1,000 1,600 2,850 0,150 0,684 C#*D#*E#*F#

11 T
12 Esponjament 30% P 30,000 4,232

TOTAL AMIDAMENT 18,338

2 P2RA-EU68 kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 900 kg/m3 900,000 10,955 9.859,500 C#*D#*E#*F#

3 T
4 Esponjament 30% P 30,000 2.957,850 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 12.817,350

3 K2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 coberta  teules 2,000 17,100 6,400 0,050 10,944 C#*D#*E#*F#

3 baixants 8,000 0,900 0,110 0,110 0,087 C#*D#*E#*F#

4 3,000 4,100 0,110 0,110 0,149 C#*D#*E#*F#

5 1,000 1,300 0,110 0,110 0,016 C#*D#*E#*F#

6 canaló 2,000 17,100 0,600 0,010 0,205 C#*D#*E#*F#

7 recolzament estructura coberta 14,000 0,200 0,200 0,150 0,084 C#*D#*E#*F#

8 finestres 13,000 1,000 1,150 0,100 1,495 C#*D#*E#*F#

9 porta emergència 1,000 1,550 2,850 0,100 0,442 C#*D#*E#*F#

10 bloc porta emergencia 1,000 1,600 2,850 0,150 0,684 C#*D#*E#*F#

11 T
12 Esponjament 30% P 30,000 4,232

TOTAL AMIDAMENT 18,338

EUR
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP1 h Ajudant soldador 22,99000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 22,91000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 24,33000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 22,91000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 22,99000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 22,91000 €

A0122000 H Oficial 1a paleta 25,80000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 22,70652 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 24,44000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 26,67000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 26,67000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 26,67000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 22,91000 €

A013D000 h Ajudant pintor 20,01087 €

A013H000 h Ajudant electricista 22,87000 €

A013M000 h Ajudant muntador 22,91000 €

A0140000 H Manobre 21,46000 €

A0150000 H Manobre especialista 22,29000 €

A0D-0000 h Manobre 21,46000 €

A0D-0007 h Manobre 21,46000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 22,70000 €

A0D-00001 h Manobre 21,46000 €

A0E-000A h Manobre especialista 22,29000 €

A0F-0000 h Oficial 1a paleta 25,80000 €

A0F-000B h Oficial 1a 25,80000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 25,80000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 28,10000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 26,21000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 26,67000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 25,80000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 25,80000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 26,23000 €

A0F-00001 h Oficial 1a paleta 25,80000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 78,23000 €

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 33,80000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 56,08000 €

C1705600 H Formigonera de 165 l 1,78000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,11000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 3,58000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 3,48000 €

CL40AAAA H Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

39,44000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 M3 Aigua 1,56000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,56000 €

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 6,26000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,93000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 17,93000 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 110,61000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,26000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 110,61000 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

76,13000 €

B0716000 kg Morter expansiu 0,70652 €

B090-06VV kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè 4,64000 €

B0A1-07L3 u Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior 1,98000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 3,05000 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,16000 €

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 4,50000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,17000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,06000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,05000 €

B0CU9-2G2Z m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 10 mm de gruix, per a ambient
sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de
conífera, tallat a mida

8,50000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 282,51000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 45,56000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,88000 €

B0G1-0H8F m Peça de pedra artificial de morter de ciment gris, polida, de 15 cm d'amplària i amb trencaaigües a
un cantell

42,92000 €

B147W-H5IY u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

55,47000 €

B147W-H5J3 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de
vida segons UNE_EN 795/A1

4,40000 €

B147W-H5J5 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1

332,35000 €

B147W-H5J7 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament
amb cargols d'acer inoxidable

17,32000 €

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 3,22000 €

B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,19000 €

B15Z1-H6LP u Ganxo metàl·lic amb forma de S, per a seguretat i salut 0,01000 €

B2RA3600 M3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 11,21000 €

B2RA-28VA kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista

0,25000 €
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MATERIALS

Europea de Residus

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,44000 €

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,60000 €

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,72000 €

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,54000 €

B7C25-182H m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 3.226 i 2,941 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte

12,87000 €

B7C93-0J1Q m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,308 m2·K/W

20,20000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 11,96000 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 11,96000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.

1,30000 €

B862-2GOT m2 Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida 33,67000 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 13,90000 €

B896-HYBR kg Pintura plàstica, per a exteriors 4,92000 €

B89ZH000 kg Esmalt ignífug 11,01087 €

B8KACV00 m2 Planxa preformada d'alumini lacat d'1.5 mm de gruix, plegada 105,00000 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 15,59000 €

B8ZA5000 kg Imprimació ignífuga 6,55435 €

B9Z2-0JI5 m Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 50 mm d'amplària mitjana, per a
col·locar amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

182,28000 €

BAF142CC m2 Conjunt de tancament exterior practicable, amb finestra d'alumini anoditzat color ´´gris plata´´, amb
1 fulla batent eix horitzontal superior ( amb doble compàs), amb perfils de preu alt amb
trencament de pont tèrmic i classificació mínima 4 9A C4 segons normes

185,00000 €

BAF5-132T m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i
una fulla superior fixa, elaborada amb perfils de preu alt

268,85000 €

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 3,98000 €

BAN6-1WGT m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm 4,53000 €

BAZ6-2P4U u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant,
amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125

280,42000 €

BC1G4715 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral translúcid,
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 2 butiral translucid

102,00000 €

BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada 8,37000 €

BDD4-0LVH u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 5,54000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,33000 €

BG312660 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons

8,03000 €
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norma UNE-EN 50575

MTP711 u Tancaportes vist amb braç retenidor i mecanisme de pinyó-cremallera, amb forja ajustable EN 3/4
(ús intensiu) i braç estàndard, color gris plata model Dorma TS-71 o equivalent. Instal·lació segons
quadre portes (inclou accessoris de placa de muntatge i placa especial per a marc estret per la
seva correcte col·locació, tot el conjunt color gris plata). Ampla porta fins a 1100mm.

60,84000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 93,35630 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,29000 = 22,29000

Subtotal: 22,29000 22,29000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,93000 = 27,25360

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 110,61000 = 42,03180

Subtotal: 69,59740 69,59740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22290

COST DIRECTE 93,35630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,35630

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 178,79595 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 22,29000 = 23,40450

Subtotal: 23,40450 23,40450

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 110,61000 = 22,12200

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,26000 = 104,00000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,93000 = 27,43290

Subtotal: 153,86690 153,86690
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23405

COST DIRECTE 178,79595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,79595

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 93,35630 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 22,29000 = 22,29000

Subtotal: 22,29000 22,29000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,93000 = 27,25360

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,380      x 110,61000 = 42,03180

Subtotal: 69,59740 69,59740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22290

COST DIRECTE 93,35630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,35630
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PARTIDES D'OBRA

1A1E4CV1P-1 u Conjunt de tancament exterior practicable, amb
finestra motoritzada d'alumini anoditzat color ´´gris
plata´´, amb 1 fulla batent eix horitzontal superior (
amb doble compàs), de mides de buit d'obra 103x115
cm, amb perfils de preu alt amb trencament de pont
tèrmic i classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre
aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/12/4+4 mm
translúcid. Inclús ferramentes. Queda inclòs en el
preu de la partida subministre i col.locació i connexió
de motor.

Rend.: 1,000 858,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EAN51221 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 75x90 cm

4,800      x 17,35280 = 83,29344

EC1GG715 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb
lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral translúcid, cambra
d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna
incolora de 4+4 amb 2 butiral transparent, col·locat

1,185      x 116,88396 = 138,50749

EAF144CV u Conjunt de tancament exterior practicable, amb
finestra d'alumini anoditzat color ´´gris plata´´, amb 1
fulla batent eix horitzontal superior ( amb doble
compàs),  de mides de buit d'obra 103x115 cm, amb
perfils de preu alt amb trencament de pont tèrmic i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes

1,000      x 375,28020 = 375,28020

PAV7-AHCV u Motor per a finestra, col·locat. Inclús p.p d'instal.lació
elèctrica necessària per a la seva connexió

1,000      x 228,64075 = 228,64075

Subtotal: 825,72188 825,72188

COST DIRECTE 825,72188
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 33,02888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 858,75076

1A1E4CV2P-2 u Conjunt de tancament exterior practicable, amb
finestra d'alumini anoditzat color ´´gris plata´´, amb 1
fulla fixa, de mides de buit d'obra 103x115 cm, amb
perfils de preu alt amb trencament de pont tèrmic i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre
aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/12/4+4 mm
translúcid.

Rend.: 1,000 577,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EAF14SCV u Conjunt de tancament exterior practicable, amb
finestra d'alumini anoditzat color ´´gris plata´´, amb 1
fulla fixa,  de mides de buit d'obra 103x115 cm, amb
perfils de preu alt amb trencament de pont tèrmic i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes

1,000      x 333,80520 = 333,80520

EAN51221 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 75x90 cm

4,800      x 17,35280 = 83,29344



OBRES RAM REACT 2022- A LA DELEGACIO TERRITORIAL DE GIRONA
ESCOLA MA. DE DEU DELS SOCORS - HOSTALRIC
GRUP ARCO, CARLES VAQUERO, ARQUITECTE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

EC1GG715 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb
lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral translúcid, cambra
d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna
incolora de 4+4 amb 2 butiral transparent, col·locat

1,185      x 116,88396 = 138,50749

Subtotal: 555,60613 555,60613

COST DIRECTE 555,60613
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 22,22425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 577,83038

44Z1ZZ1ZP-3 u Recolzament de biga amb formació de dau de formigó Rend.: 1,000 6,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat manualment

0,014      x 151,51832 = 2,12126

K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

0,180      x 21,48044 = 3,86648

Subtotal: 5,98774 5,98774

COST DIRECTE 5,98774
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,23951

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,22725

44Z1ZZCVP-4 u Refer brancals en obertura practicada per nova porta
d'emergència

Rend.: 1,000 134,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 5,000 /R x 25,80000 = 129,00000

Subtotal: 129,00000 129,00000

COST DIRECTE 129,00000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 5,16000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,16000

E4ZZU001P-5 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter
sense retracció de ciment i sorra

Rend.: 1,000 1,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,005 /R x 25,80000 = 0,12900

A0140000 H Manobre 0,005 /R x 21,46000 = 0,10730

Subtotal: 0,23630 0,23630

Materials

B0716000 kg Morter expansiu 2,020      x 0,70652 = 1,42717
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Subtotal: 1,42717 1,42717

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00354

COST DIRECTE 1,66701
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,06668

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,73370

E894BCK0P-6 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug,
R60,amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 22,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,070 /R x 20,01087 = 1,40076

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 22,70652 = 15,89456

Subtotal: 17,29532 17,29532

Materials

B89ZH000 kg Esmalt ignífug 0,255      x 11,01087 = 2,80777

B8ZA5000 kg Imprimació ignífuga 0,204      x 6,55435 = 1,33709

Subtotal: 4,14486 4,14486

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25943

COST DIRECTE 21,69961
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,86798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,56759

E8KACV00P-7 m Remat de planxa d'alumini lacat d'1.5 mm de gruix,
de 25 cm de desenvolupament, amb 1 plec, col·locat
amb adhesiu i fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 51,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 22,91000 = 11,45500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 26,67000 = 10,66800

Subtotal: 22,12300 22,12300

Materials

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,040      x 3,05000 = 0,12200

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,084      x 11,96000 = 1,00464

B8KACV00 m2 Planxa preformada d'alumini lacat d'1.5 mm de gruix,
plegada

0,250      x 105,00000 = 26,25000

Subtotal: 27,37664 27,37664
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33185

COST DIRECTE 49,83149
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,99326

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,82474

E8KACV0JP-8 m Remat de planxa d'alumini lacat d'1.5 mm de gruix,
de 28 cm de desenvolupament, amb 2 plesc,
col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 55,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 26,67000 = 10,66800

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 22,91000 = 11,45500

Subtotal: 22,12300 22,12300

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,084      x 11,96000 = 1,00464

B8KACV00 m2 Planxa preformada d'alumini lacat d'1.5 mm de gruix,
plegada

0,280      x 105,00000 = 29,40000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,040      x 3,05000 = 0,12200

Subtotal: 30,52664 30,52664

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33185

COST DIRECTE 52,98149
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,11926

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,10074

EAF144CV u Conjunt de tancament exterior practicable, amb
finestra d'alumini anoditzat color ´´gris plata´´, amb 1
fulla batent eix horitzontal superior ( amb doble
compàs), de mides de buit d'obra 103x115 cm, amb
perfils de preu alt amb trencament de pont tèrmic i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes

Rend.: 1,000 390,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 22,91000 = 68,73000

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 26,67000 = 80,01000

Subtotal: 148,74000 148,74000

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,070      x 17,21000 = 1,20470

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,200      x 11,96000 = 2,39200

BAF142CC m2 Conjunt de tancament exterior practicable, amb
finestra d'alumini anoditzat color ´´gris plata´´, amb 1
fulla batent eix horitzontal superior ( amb doble
compàs),   amb perfils de preu alt amb trencament de
pont tèrmic i classificació mínima 4 9A C4 segons
normes

1,185      x 185,00000 = 219,22500



OBRES RAM REACT 2022- A LA DELEGACIO TERRITORIAL DE GIRONA
ESCOLA MA. DE DEU DELS SOCORS - HOSTALRIC
GRUP ARCO, CARLES VAQUERO, ARQUITECTE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 222,82170 222,82170

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,71850

COST DIRECTE 375,28020
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 15,01121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 390,29141

EAF14SCV u Conjunt de tancament exterior practicable, amb
finestra d'alumini anoditzat color ´´gris plata´´, amb 1
fulla fixa, de mides de buit d'obra 103x115 cm, amb
perfils de preu alt amb trencament de pont tèrmic i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes

Rend.: 1,000 347,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 26,67000 = 80,01000

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 22,91000 = 68,73000

Subtotal: 148,74000 148,74000

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,070      x 17,21000 = 1,20470

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,200      x 11,96000 = 2,39200

BAF14RRD m2 Conjunt de tancament exterior practicable, amb
finestra d'alumini anoditzat color ´´gris plata´´, amb 1
fulla fixa,  de mides de buit d'obra 103x115 cm, amb
perfils de preu alt amb trencament de pont tèrmic i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes

1,185      x 150,00000 = 177,75000

Subtotal: 177,75000 177,75000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,71850

COST DIRECTE 333,80520
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 13,35221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 347,15741

EAN51221 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 75x90 cm

Rend.: 1,000 18,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

4,360      x 3,98000 = 17,35280

Subtotal: 17,35280 17,35280

COST DIRECTE 17,35280
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,69411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,04691
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PARTIDES D'OBRA

ECTP10 u Subministre i col·locació tancaportes vist amb braç
retenidor i mecanisme de pinyó-cremallera, amb força
ajustable EN 3/4 (ús intensiu) i braç estàndard.
Instal·lació segons quadre portes. Inclou accessoris
de placa de muntatge i placa especial per a marc
estret per la seva correcte col·locació. Ampla porta
fins a 1100mm. Acabat: tot el conjunt color gris plata.

Rend.: 1,000 71,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 26,67000 = 8,00100

Subtotal: 8,00100 8,00100

Materials

MTP711 u Tancaportes vist amb braç retenidor i mecanisme de
pinyó-cremallera, amb forja ajustable EN 3/4 (ús
intensiu) i braç estàndard, color gris plata model
Dorma TS-71 o equivalent. Instal·lació segons quadre
portes (inclou accessoris de placa de muntatge i placa
especial per a marc estret per la seva correcte
col·locació, tot el conjunt color gris plata). Ampla
porta fins a 1100mm.

1,000      x 60,84000 = 60,84000

ZAUX1 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,061      x 1,50000 = 0,09150

Subtotal: 0,09150 0,09150

COST DIRECTE 68,93250
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,75730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,68980

EC1GG715 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb
lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral translúcid, cambra
d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna
incolora de 4+4 amb 2 butiral transparent, col·locat

Rend.: 1,000 121,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 24,44000 = 14,66400

Subtotal: 14,66400 14,66400

Materials

BC1G4715 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb
lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral translúcid, cambra
d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna
incolora de 4+4 amb 2 butiral translucid

1,000      x 102,00000 = 102,00000

Subtotal: 102,00000 102,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21996

COST DIRECTE 116,88396
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 4,67536

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,55932
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PARTIDES D'OBRA

H15AG2CVP-9 p.a Connexió dels nous baixants a la canal existent i a
col.lector general, incloent treballs i peces especials
de connexió necessàries per a deixar la unitat d'obra
totalment acabada segons prescripcions de la DF.

Rend.: 1,000 400,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 8,000 /R x 21,46000 = 171,68000

A012J000 h Oficial 1a lampista 8,000 /R x 26,67000 = 213,36000

Subtotal: 385,04000 385,04000

COST DIRECTE 385,04000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 15,40160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,44160

H15AK0CVP-10 m2 Subministre i col.locació de lona de polietilè amb
malla de reforç i traus perimetrals, per a protecció
d'equipaments i elements fixes de dins el pavelló (
paviment, cistelles, espatlleres, ....).

Rend.: 1,000 3,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

1,000      x 3,22000 = 3,22000

Subtotal: 3,22000 3,22000

COST DIRECTE 3,22000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,12880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,34880

H15AK2CVP-11 p.a Desconnexió elèctrica de la instal.lació existent
mentre durin els treballs en coberta i tornar a
connectar la instal.lació un cop s'hagin acabat les
feines, incloent el petit material cable, canalitzacions,
caixes empalme,..., necessaris per a deixar la
instal.lació elèctrica altra cop en funcionament.

Rend.: 1,000 577,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 22,87000 = 114,35000

A012H000 h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 26,67000 = 160,02000

Subtotal: 274,37000 274,37000

Materials

BG312660 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, construcció
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN
50575

30,000      x 8,03000 = 240,90000
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PARTIDES D'OBRA

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

30,000      x 1,33000 = 39,90000

Subtotal: 280,80000 280,80000

COST DIRECTE 555,17000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 22,20680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 577,37680

K12CAA00P-12 u Amortització diària de plataforma elevadora
telescòpica articulada, amb cistella de dimensions
150x75 cm. inclús manteniment i assegurança de
responsabilitat civil, ports per entrega i recollida de
plataforma fins a obra.

Rend.: 1,000 104,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CL40AAAA H Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

2,550 /R x 39,44000 = 100,57200

Subtotal: 100,57200 100,57200

COST DIRECTE 100,57200
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 4,02288

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,59488

K21H24CVP-13 u Desmuntatge de llumenera interior ( focos) , a
qualsevol alçada, amb mitjans manuals i mecànics i
aplec de materials per a la seva reutilització, incloent
embalatges, mitjans auxiliars( plataforma
elevadora,...) i posterior muntatge per a deixar
l'equipament totalment instal.lat en la seva posició
original i en funcionament.

Rend.: 1,000 55,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,67000 = 13,33500

A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 22,87000 = 11,43500

Subtotal: 24,77000 24,77000

Maquinària

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 56,08000 = 28,04000

Subtotal: 28,04000 28,04000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37155

COST DIRECTE 53,18155
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,12726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,30881

K2R6503AP-14 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
20 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 14,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 78,23000 = 0,78230

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,381 /R x 33,80000 = 12,87780

Subtotal: 13,66010 13,66010

COST DIRECTE 13,66010
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,54640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,20650

K2RA3600P-15 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula,
de runa

Rend.: 1,000 11,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA3600 M3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula,
de runa

1,000      x 11,21000 = 11,21000

Subtotal: 11,21000 11,21000

COST DIRECTE 11,21000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,44840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,65840

K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat manualment

Rend.: 1,000 157,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 1,000 /R x 25,80000 = 25,80000

A0140000 H Manobre 2,052 /R x 21,46000 = 44,03592

Subtotal: 69,83592 69,83592

Materials

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 76,13000 = 79,93650
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 79,93650 79,93650

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,74590

COST DIRECTE 151,51832
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 6,06073

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,57905

K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

Rend.: 1,000 22,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,720 /R x 22,91000 = 16,49520

Subtotal: 16,49520 16,49520

Materials

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,150      x 1,88000 = 2,16200

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,020      x 45,56000 = 0,91120

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,002      x 282,51000 = 0,56502

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,40000 = 0,80000

B0A31000 kg Clau acer 0,099      x 1,36000 = 0,13464

Subtotal: 4,57286 4,57286

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41238

COST DIRECTE 21,48044
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,85922

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,33966

K81125B2P-16 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, remolinat

Rend.: 1,000 27,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,616 /R x 25,80000 = 15,89280

A0140000 H Manobre 0,374 /R x 21,46000 = 8,02604

Subtotal: 23,91884 23,91884

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,026      x 93,35630 = 2,42726

Subtotal: 2,42726 2,42726
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 26,34610
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,05384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,39994

P151P-H7CVP-17 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb
xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de
pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de
12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a
l'estructura mitjançant ganxos metàl·lics cada metre,
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,090 /R x 22,70000 = 2,04300

Subtotal: 2,04300 2,04300

Materials

B15Z1-H6LP u Ganxo metàl·lic amb forma de S, per a seguretat i
salut

4,000      x 0,01000 = 0,04000

B151L-0M3 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 0,19000 = 0,19000

Subtotal: 0,23000 0,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03065

COST DIRECTE 2,30365
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,09215

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,39579

P2140-4RRLP-18 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 22,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 21,46000 = 21,46000

Subtotal: 21,46000 21,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32190

COST DIRECTE 21,78190
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,87128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,65318
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P214A-CVQYP-19 u Arrencada de full i bastiment de porta d'emergència
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 90,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 21,46000 = 85,84000

Subtotal: 85,84000 85,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28760

COST DIRECTE 87,12760
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,48510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,61270

P214K-HJD6P-20 m2 Enderroc complert de coberta inclinada de plaques
fibrociment amb mitjans manuals, reg de la coberta
amb líquid fixador de les fibres d'amiant empaquetat i
protecció amb film dels elements desmuntats, i
càrrega dels paquets sobre camió.

Rend.: 1,000 28,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,150 /R x 21,46000 = 24,67900

Subtotal: 24,67900 24,67900

Materials

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 0,250      x 6,26000 = 1,56500

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,660      x 0,54000 = 0,35640

Subtotal: 1,92140 1,92140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37019

COST DIRECTE 26,97059
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,07882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,04941

P214Q-4RCVP-21 m2 Arrencada de teules ceràmiques planes sobre tauler
de recrescut de ciment portland, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 21,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 25,80000 = 3,87000

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 21,46000 = 16,09500

Subtotal: 19,96500 19,96500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29948

COST DIRECTE 20,26448
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,81058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,07505

P214Q-4RQ1P-22 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,46000 = 3,21900

Subtotal: 3,21900 3,21900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04829

COST DIRECTE 3,26729
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,13069

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,39798

P214T-4RCVP-23 m2 Enderroc puntual de paret de tancament de maó bloc
de formigó de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,46000 = 6,43800

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 22,29000 = 6,68700

Subtotal: 13,12500 13,12500

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,300 /R x 3,48000 = 1,04400

Subtotal: 1,04400 1,04400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19688

COST DIRECTE 14,36588
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,57464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,94051

P21G1-4RU1P-24 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,140 /R x 21,46000 = 3,00440

Subtotal: 3,00440 3,00440
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04507

COST DIRECTE 3,04947
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,12198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,17144

P2RA-EU68P-25 kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
06 05* segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 0,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28VA kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
06 05* segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 0,25000 = 0,25000

Subtotal: 0,25000 0,25000

COST DIRECTE 0,25000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,01000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,26000

P443-FHXCP-26 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 3,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,017 /R x 22,99000 = 0,39083

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,032 /R x 26,23000 = 0,83936

Subtotal: 1,23019 1,23019

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,032 /R x 3,11000 = 0,09952

Subtotal: 0,09952 0,09952

Materials

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,60000 = 1,60000

Subtotal: 1,60000 1,60000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03075

COST DIRECTE 2,96046
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,11842

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07888

P443-FHXDP-27 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

Rend.: 1,000 3,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,017 /R x 22,99000 = 0,39083

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,032 /R x 26,23000 = 0,83936

Subtotal: 1,23019 1,23019

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,032 /R x 3,11000 = 0,09952

Subtotal: 0,09952 0,09952

Materials

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,72000 = 1,72000

Subtotal: 1,72000 1,72000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03075

COST DIRECTE 3,08046
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,12322

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,20368

P446-DMC6P-28 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

Rend.: 1,000 2,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 26,23000 = 0,39345

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,015 /R x 22,99000 = 0,34485

Subtotal: 0,73830 0,73830

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,11000 = 0,04665

Subtotal: 0,04665 0,04665
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Materials

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,72000 = 1,72000

Subtotal: 1,72000 1,72000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01846

COST DIRECTE 2,52341
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,10094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62434

P44A-43KAP-29 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 2,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,017 /R x 21,46000 = 0,36482

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,017 /R x 25,80000 = 0,43860

Subtotal: 0,80342 0,80342

Materials

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,44000 = 1,44000

Subtotal: 1,44000 1,44000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02009

COST DIRECTE 2,26351
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,09054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,35405

P4Z0-61TZP-30 u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 10 mm de
diàmetre i 120 mm llargària, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable, sobre suport de fàbrica de
bloc o formigo

Rend.: 1,000 7,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,220 /R x 25,80000 = 5,67600

Subtotal: 5,67600 5,67600

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,050 /R x 3,58000 = 0,17900

Subtotal: 0,17900 0,17900

Materials
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B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,000      x 1,06000 = 1,06000

Subtotal: 1,06000 1,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08514

COST DIRECTE 7,00014
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,28001

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,28015

P547-6DCVP-31 m2 Coberta sandwich amb pendent superior a 30 %,
formada per dues planxes, la inferior és un perfil de
planxa d'acer prelacat i 1 mm de gruix, acabat
perforat amb un coeficient de perforació de l'11%,
segons la norma UNE-EN 14782, la superior és un
perfil nervat de planxa d'acer prelacat amb 4 nervis
separats entre 250 mm i una alçària entre 35 i 40 mm
d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 16 i 17 cm4 i
una massa superficial entre 9 i 10 kg/m2, acabat llis,
segons la norma UNE-EN 14782 i perfils omega
d'acer i aïllament amb placa de llana mineral de roca
de 126 a 160 kg/m3 i gruix 100 mm, amb panell tipus
´´CUB5ST-LNR´´ ACUSTIC DE HIANSA o
equivalent. Queda inclòs en el preu de la partida la
p.p de remats d'alumini en punts singulars, carener,
final de xapa,...

Rend.: 1,000 66,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 22,91000 = 3,43650

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 25,80000 = 11,61000

Subtotal: 15,04650 15,04650

Materials

B7C93-0J1Q m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 126 a 160 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K) i
resistència tèrmica >= 2,308 m2·K/W

1,000      x 20,20000 = 20,20000

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 16,500      x 0,16000 = 2,64000

B0CH4-20C m2 Perfil nervat de planxa d'acer prelacada amb 3 nervis
separats entre 340 i 345 mm i una alçària entre 35 i
40 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 14 i 15
cm4 i una massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat
perforat amb un coeficient de perforació de l'11%,
segons la norma UNE-EN 14782

1,050      x 12,44000 = 13,06200

B0CH2-21C m2 Perfil grecat de planxa d'acer prelacada amb greques
cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1 mm de gruix,
amb una inèrcia entre 42 i 43 cm4 i una massa
superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis segons la
norma UNE-EN 14782

1,050      x 12,06000 = 12,66300

Subtotal: 25,72500 25,72500
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37616

COST DIRECTE 63,98766
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,55951

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,54717

P5ZJ0-4SCVP-32 m Canal exterior de secció rectangular, de planxa
d'alumini lacat, de 1,5 mm de gruix, de 20 cm
d'amplària i 60 cm de desenvolupament i 4 plecs,
col·locada amb peces especials i connectada al
baixant

Rend.: 1,000 80,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 25,80000 = 5,16000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 25,80000 = 7,74000

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,46000 = 3,21900

B5ZH0-12C m Canal exterior de secció rectangular, de planxa
d'alumini lacat, de 1,5 mm de gruix, de 20 cm
d'amplària i 60 cm de desenvolupament i 4 plecs,
col·locada amb peces especials i connectada al
baixant

1,200      x 51,00000 = 61,20000

Subtotal: 61,20000 61,20000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,48357

COST DIRECTE 77,80257
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,11210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,91467

P7C25-DBXVP-33 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de
100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 3.226 i 2,941 m2·K/W,
amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb
adhesiu de formulació específica

Rend.: 1,000 19,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 25,80000 = 2,58000

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,46000 = 1,07300

Subtotal: 3,65300 3,65300

Materials

B7C25-182H m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de
gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 3.226 i 2,941 m2·K/W, amb
la superfície llisa i cantell recte

1,050      x 12,87000 = 13,51350

B090-06VV kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

0,315      x 4,64000 = 1,46160

Subtotal: 14,97510 14,97510
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05480

COST DIRECTE 18,68290
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,74732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,43021

P860-7A9P m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix,
acabat mate i tallat a mida, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
muntants cada 60 cm
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 57,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,300 /R x 22,99000 = 6,89700

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 26,21000 = 7,86300

Subtotal: 14,76000 14,76000

Materials

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,093      x 3,05000 = 0,28365

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra
m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.

1,660      x 1,30000 = 2,15800

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 12,000      x 0,17000 = 2,04000

B862-2GOT m2 Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm
de gruix, acabat mate i tallat a mida

1,050      x 33,67000 = 35,35350

Subtotal: 39,83515 39,83515

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22140

COST DIRECTE 54,81655
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,19266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,00921

P867-AB02P-34 m2 Subministre i col.locació de tauler de partícules de
fusta aglomerades amb resina sintètica, de 8 mm de
gruix, per a protecció de paviments

Rend.: 1,000 12,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,150 /R x 24,33000 = 3,64950

Subtotal: 3,64950 3,64950

Materials
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B0CU9-2G2 m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 10 mm de gruix, per a ambient sec tipus
P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0,
acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat
a mida

1,000      x 8,50000 = 8,50000

Subtotal: 8,50000 8,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05474

COST DIRECTE 12,20424
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,48817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,69241

P89C-393VP-35 m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Rend.: 1,000 27,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,790 /R x 25,80000 = 20,38200

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,079 /R x 22,91000 = 1,80989

Subtotal: 22,19189 22,19189

Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 15,59000 = 3,18036

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,026      x 13,90000 = 0,36140

Subtotal: 3,54176 3,54176

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33288

COST DIRECTE 26,06653
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,04266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,10919

P89H-4V7GP-36 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda i dues d'acabat

Rend.: 1,000 7,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 25,80000 = 2,58000

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,100 /R x 22,91000 = 2,29100

Subtotal: 4,87100 4,87100

Materials

B896-HYBR kg Pintura plàstica, per a exteriors 0,551      x 4,92000 = 2,71092

Subtotal: 2,71092 2,71092
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07307

COST DIRECTE 7,65499
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,30620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,96118

P8KA-4788P-37 m Marxapeu de 14 a 15 cm d'amplària, amb peça de
formigó prefabricat, amb trencaaigües a un cantell,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 60,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 25,80000 = 10,32000

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 21,46000 = 4,29200

Subtotal: 14,61200 14,61200

Materials

B0G1-0H8F m Peça de pedra artificial de morter de ciment gris,
polida, de 15 cm d'amplària i amb trencaaigües a un
cantell

1,000      x 42,92000 = 42,92000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,002      x 178,79595 = 0,35759

Subtotal: 43,27759 43,27759

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21918

COST DIRECTE 58,10877
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,32435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,43312

P9ZD-4ZCVP-38 m Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm
d'amplària mitjana, amb perfil d'acer inoxidable,
col·locant amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 204,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 21,46000 = 1,50220

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 25,80000 = 3,61200

Subtotal: 5,11420 5,11420

Materials

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,17000 = 0,68000

B9Z2-0JCV m Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm
d'amplària mitjana, amb perfil d'acer inoxidable,
col·locant amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

1,050      x 182,00000 = 191,10000

Subtotal: 191,10000 191,10000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07671

COST DIRECTE 196,97091
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 7,87884

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,84975

P9ZD-4ZEA m Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm
d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport
d'alumini, col·locant amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 205,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 25,80000 = 3,61200

A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 21,46000 = 1,50220

Subtotal: 5,11420 5,11420

Materials

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,17000 = 0,68000

B9Z2-0JI5 m Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de
paviment de 50 mm d'amplària mitjana, per a
col·locar amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,050      x 182,28000 = 191,39400

Subtotal: 192,07400 192,07400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07671

COST DIRECTE 197,26491
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 7,89060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,15551

PAF9-5TGY u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla
fixa, per a un buit d'obra aproximat de 160x285 cm,
elaborada amb perfils de preu alt

Rend.: 1,000 1.310,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,175 /R x 22,91000 = 4,00925

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,870 /R x 26,67000 = 23,20290

Subtotal: 27,21215 27,21215

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,370      x 11,96000 = 4,42520

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,120      x 17,21000 = 2,06520

BAF5-132T m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla
superior fixa, elaborada amb perfils de preu alt

4,560      x 268,85000 = 1.225,95600
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Subtotal: 1.232,44640 1.232,44640

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68030

COST DIRECTE 1.260,33885
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 50,41355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.310,75241

PAFF-5TCVP-39 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 160x285 cm, amb porta d'alumini
anoditzat amb dues fulles batents i una fulla superior
fixa, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i i
vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/12/4+4
mm translúcid, col·locada amb ferramenta d'acer
inoxidable, barra antipànic i molles retenidores.Pany i
clau

Rend.: 1,000 1.577,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PAF9-5TGY u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla
fixa, per a un buit d'obra aproximat de 160x285 cm,
elaborada amb perfils de preu alt

0,800      x 1.260,33885 = 1.008,27108

EC1GG715 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb
lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral translúcid, cambra
d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna
incolora de 4+4 amb 2 butiral transparent, col·locat

0,800      x 116,88396 = 93,50717

PAN5-7ZDJ u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 160x285 cm

0,800      x 33,06900 = 26,45520

PAZ3-B6JP u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2
fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb 3
punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat
segons UNE-EN 1125, instal·lat

0,800      x 312,90406 = 250,32325

ECTP10 u Subministre i col·locació tancaportes vist amb braç
retenidor i mecanisme de pinyó-cremallera, amb força
ajustable EN 3/4 (ús intensiu) i braç estàndard.
Instal·lació segons quadre portes. Inclou accessoris
de placa de muntatge i placa especial per a marc
estret per la seva correcte col·locació. Ampla porta
fins a 1100mm. Acabat: tot el conjunt color gris plata.

2,000      x 68,93250 = 137,86500

Subtotal: 1.516,42170 1.516,42170

COST DIRECTE 1.516,42170
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 60,65687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.577,07857

PAN5-7ZDJ u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 160x285 cm

Rend.: 1,000 34,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN6-1WGT m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

7,300      x 4,53000 = 33,06900
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Subtotal: 33,06900 33,06900

COST DIRECTE 33,06900
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,32276

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,39176

PAV7-AHCV u Motor per a finestra, col·locat. Inclús p.p d'instal.lació
elèctrica necessària per a la seva connexió

Rend.: 1,000 237,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

BAV0-1PZZ u Motor per a finestra, col·locat. Inclús p.p d'instal.lació
elèctrica necessària per a la seva connexió

1,000      x 220,00000 = 220,00000

Subtotal: 220,00000 220,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21075

COST DIRECTE 228,64075
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 9,14563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 237,78638

PAZ3-B6JP u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2
fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb 3
punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat
segons UNE-EN 1125, instal·lat

Rend.: 1,000 325,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 26,67000 = 32,00400

Subtotal: 32,00400 32,00400

Materials

BAZ6-2P4U u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2
fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb 3
punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat
segons UNE-EN 1125

1,000      x 280,42000 = 280,42000

Subtotal: 280,42000 280,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48006

COST DIRECTE 312,90406
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 12,51616

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,42022

PB70-HC6ZP-40 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació
d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 34,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 22,91000 = 6,87300

Subtotal: 6,87300 6,87300

Materials

B147W-H5J u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació
d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament amb
cargols d'acer inoxidable

1,000      x 17,32000 = 17,32000

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 4,50000 = 9,00000

Subtotal: 26,32000 26,32000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,24056

COST DIRECTE 33,43356
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,33734

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,77090

PB70-HC70P-41 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat

Rend.: 1,000 5,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 26,67000 = 0,80010

Subtotal: 0,80010 0,80010

Materials

B147W-H5J m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

1,050      x 4,40000 = 4,62000

Subtotal: 4,62000 4,62000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,02800

COST DIRECTE 5,44810
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,21792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,66603

PB70-HC74P-42 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, un d'ells amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons
UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 397,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 26,67000 = 13,33500

Subtotal: 13,33500 13,33500

Materials
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PARTIDES D'OBRA

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000      x 4,50000 = 36,00000

B147W-H5J u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, un d'ells amb element amortidor de
caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable,
un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

1,000      x 332,35000 = 332,35000

Subtotal: 368,35000 368,35000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,46673

COST DIRECTE 382,15173
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 15,28607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 397,43779

PB70-HC77P-43 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 74,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 22,91000 = 6,87300

Subtotal: 6,87300 6,87300

Materials

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 4,50000 = 9,00000

B147W-H5IY u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

1,000      x 55,47000 = 55,47000

Subtotal: 64,47000 64,47000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,24056

COST DIRECTE 71,58356
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,86334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,44690

PB92-FICVP-44 u Confecció i instal.lació a façana de la placa de
metacrilat de 250x250mm amb serigrafia acreditativa
de les actuacions REACT segons el model
proporcionat, fixada mecànicament. Inclús
subministre i col.locació de placa provisional de mida
A3.

Rend.: 1,000 101,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 26,67000 = 4,00050

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 22,91000 = 3,43650

Subtotal: 7,43700 7,43700

Materials
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PARTIDES D'OBRA

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,17000 = 0,34000

BB91-0XCV u Confecció i instal.lació a façana de la placa de
metacrilat de 250x250mm amb serigrafia acreditativa
de les actuacions REACT segons el model
proporcionat,  fixada mecànicament. Inclús
subministre i col.locació de placa provisional de mida
A3.

1,000      x 89,50000 = 89,50000

Subtotal: 89,50000 89,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11156

COST DIRECTE 97,38856
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,89554

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,28410

PD15-78CVP-45 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió
plegada de DN 110 mm i 1.5 mm de gruix, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Queda inclòs subministre i col.locació de colze de 90
a peu de cada baixant.

Rend.: 1,000 47,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,280 /R x 22,91000 = 6,41480

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,560 /R x 25,80000 = 14,44800

Subtotal: 20,86280 20,86280

Materials

BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada 0,500      x 8,37000 = 4,18500

BDW1-1CD u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada
amb unió plegada de DN 110 mm i 1.5 mm de gruix

0,330      x 14,73000 = 4,86090

BDY1-0LDD u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
galvanitzada amb unió plegada de DN 110 mm i 1.5
mm de gruix

1,000      x 1,08000 = 1,08000

BD15-0MCV m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN
110 mm i 1.5 mm de gruix

1,400      x 10,10000 = 14,14000

Subtotal: 20,08090 20,08090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31294

COST DIRECTE 45,44164
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,81767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,25931

PD1B-60AVP-46 u Protecció de baixant amb contratub d'acer galvanitzat,
de 2 m d'alçària, col·locat superficialment amb
fixacions ocultes, inclou pintat amb 2 capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 82,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 26,67000 = 13,33500

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,040 /R x 22,91000 = 0,91640
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PARTIDES D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 22,91000 = 11,45500

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,350 /R x 25,80000 = 9,03000

Subtotal: 34,73640 34,73640

Materials

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

4,000      x 1,06000 = 4,24000

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,105      x 15,59000 = 1,63695

B0A1-07L3 u Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior 2,000      x 1,98000 = 3,96000

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,084      x 13,90000 = 1,16760

BF19-00DD m Tub d'acer galvanitzatD N=125 mm) 2,000      x 16,31000 = 32,62000

Subtotal: 32,62000 32,62000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,86841

COST DIRECTE 79,22936
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,16917

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,39853

PQN2-HCLAP-47 m Escala metàl·lica de gat homologada , amb tubs
d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al
taller, plegats 90º pel seus extrems, anellada 2.60 ml,
amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en
parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra

Rend.: 1,000 179,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 21,46000 = 42,92000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 25,80000 = 51,60000

Subtotal: 94,52000 94,52000

Materials

BDD4-0LVH u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

12,000      x 5,54000 = 66,48000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,090      x 93,35630 = 8,40207

Subtotal: 74,88207 74,88207

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 3,30820

COST DIRECTE 172,71027
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 6,90841

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,61868
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ALTRES

B0CH2-21CV m2 Perfil grecat de planxa d'acer prelacada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1 mm de
gruix, amb una inèrcia entre 42 i 43 cm4 i una massa superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis
segons la norma UNE-EN 14782

12,06000 €

B0CH4-20CC m2 Perfil nervat de planxa d'acer prelacada amb 3 nervis separats entre 340 i 345 mm i una alçària
entre 35 i 40 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 14 i 15 cm4 i una massa superficial entre
8 i 9 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11%, segons la norma UNE-EN
14782

12,44000 €

B5ZH0-12CV m Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 1,5 mm de gruix, de 20 cm
d'amplària i 60 cm de desenvolupament i 4 plecs, col·locada amb peces especials i connectada al
baixant

51,00000 €

B9Z2-0JCV m Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm d'amplària mitjana, amb perfil d'acer inoxidable,
col·locant amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

182,00000 €

BAF14RRD m2 Conjunt de tancament exterior practicable, amb finestra d'alumini anoditzat color ´´gris plata´´, amb
1 fulla fixa, de mides de buit d'obra 103x115 cm, amb perfils de preu alt amb trencament de pont
tèrmic i classificació mínima 4 9A C4 segons normes

150,00000 €

BAV0-1PZZ u Motor per a finestra, col·locat. Inclús p.p d'instal.lació elèctrica necessària per a la seva connexió 220,00000 €

BB91-0XCV u Confecció i instal.lació a façana de la placa de metacrilat de 250x250mm amb serigrafia
acreditativa de les actuacions REACT segons el model proporcionat, fixada mecànicament. Inclús
subministre i col.locació de placa provisional de mida A3.

89,50000 €

BD15-0MCV m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 110 mm i 1.5 mm de gruix 10,10000 €

BDW1-1CDD u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 110 mm i 1.5 mm
de gruix

14,73000 €

BDY1-0LDD u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 110
mm i 1.5 mm de gruix

1,08000 €

BF19-00DD m Tub d'acer galvanitzatD N=125 mm) 16,31000 €

ZAUX1 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 €
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P-1 1A1E4CV1 u Conjunt de tancament exterior practicable, amb finestra motoritzada d'alumini anoditzat color
´´gris plata´´, amb 1 fulla batent eix horitzontal superior ( amb doble compàs), de mides de
buit d'obra 103x115 cm, amb perfils de preu alt amb trencament de pont tèrmic i classificació
mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant
de seguretat i cambra d'aire 4+4/12/4+4 mm translúcid. Inclús ferramentes. Queda inclòs en
el preu de la partida subministre i col.locació i connexió de motor.

858,75 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 1A1E4CV2 u Conjunt de tancament exterior practicable, amb finestra d'alumini anoditzat color ´´gris plata´´,
amb 1 fulla fixa, de mides de buit d'obra 103x115 cm, amb perfils de preu alt amb trencament
de pont tèrmic i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/12/4+4 mm translúcid.

577,83 €

(CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 44Z1ZZ1Z u Recolzament de biga amb formació de dau de formigó 6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-4 44Z1ZZCV u Refer brancals en obertura practicada per nova porta d'emergència 134,16 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-5 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra 1,73 €

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 E894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, R60,amb dues capes d'imprimació
ignífuga i dues d'acabat

22,57 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-7 E8KACV00 m Remat de planxa d'alumini lacat d'1.5 mm de gruix, de 25 cm de desenvolupament, amb 1
plec, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

51,82 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-8 E8KACV0J m Remat de planxa d'alumini lacat d'1.5 mm de gruix, de 28 cm de desenvolupament, amb 2
plesc, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

55,10 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-9 H15AG2CV p.a Connexió dels nous baixants a la canal existent i a col.lector general, incloent treballs i peces
especials de connexió necessàries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada segons
prescripcions de la DF.

400,44 €

(QUATRE-CENTS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 H15AK0CV m2 Subministre i col.locació de lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals, per a
protecció d'equipaments i elements fixes de dins el pavelló ( paviment, cistelles, espatlleres,
....).

3,35 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 H15AK2CV p.a Desconnexió elèctrica de la instal.lació existent mentre durin els treballs en coberta i tornar a
connectar la instal.lació un cop s'hagin acabat les feines, incloent el petit material cable,
canalitzacions, caixes empalme,..., necessaris per a deixar la instal.lació elèctrica altra cop en
funcionament.

577,38 €

(CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-12 K12CAA00 u Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, amb cistella de
dimensions 150x75 cm. inclús manteniment i assegurança de responsabilitat civil, ports per
entrega i recollida de plataforma fins a obra.

104,59 €

(CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-13 K21H24CV u Desmuntatge de llumenera interior ( focos) , a qualsevol alçada, amb mitjans manuals i
mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, incloent embalatges, mitjans
auxiliars( plataforma elevadora,...) i posterior muntatge per a deixar l'equipament totalment
instal.lat en la seva posició original i en funcionament.

55,31 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-14 K2R6503A m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 20 km, amb camió de 7 t,
carregat amb mitjans mecànics

14,21 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-15 K2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 11,66 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-16 K81125B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, remolinat

27,40 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-17 P151P-H7CV m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura
mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

2,40 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-18 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

22,65 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 P214A-CVQY u Arrencada de full i bastiment de porta d'emergència amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

90,61 €

(NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-20 P214K-HJD6 m2 Enderroc complert de coberta inclinada de plaques fibrociment amb mitjans manuals, reg de
la coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant empaquetat i protecció amb film dels
elements desmuntats, i càrrega dels paquets sobre camió.

28,05 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-21 P214Q-4RCV m2 Arrencada de teules ceràmiques planes sobre tauler de recrescut de ciment portland, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

21,08 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-22 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

3,40 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-23 P214T-4RCV m2 Enderroc puntual de paret de tancament de maó bloc de formigó de 15 cm de gruix, a mà i
amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

14,94 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

3,17 €

(TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-25 P2RA-EU68 kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la
Llista Europea de Residus

0,26 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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P-26 P443-FHXC kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

3,08 €

(TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-27 P443-FHXD kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-28 P446-DMC6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,62 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-29 P44A-43KA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra

2,35 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-30 P4Z0-61TZ u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 10 mm de diàmetre i 120 mm llargària, amb cargol,
volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de fàbrica de bloc o formigo

7,28 €

(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-31 P547-6DCV m2 Coberta sandwich amb pendent superior a 30 %, formada per dues planxes, la inferior és un
perfil de planxa d'acer prelacat i 1 mm de gruix, acabat perforat amb un coeficient de
perforació de l'11%, segons la norma UNE-EN 14782, la superior és un perfil nervat de
planxa d'acer prelacat amb 4 nervis separats entre 250 mm i una alçària entre 35 i 40 mm d'1
mm de gruix, amb una inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una massa superficial entre 9 i 10 kg/m2,
acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782 i perfils omega d'acer i aïllament amb placa de
llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 100 mm, amb panell tipus ´´CUB5ST-LNR´´
ACUSTIC DE HIANSA o equivalent. Queda inclòs en el preu de la partida la p.p de remats
d'alumini en punts singulars, carener, final de xapa,...

66,55 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-32 P5ZJ0-4SCV m Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 1,5 mm de gruix, de 20 cm
d'amplària i 60 cm de desenvolupament i 4 plecs, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

80,91 €

(VUITANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 P7C25-DBXV m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3.226 i 2,941 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell
recte, col·locada amb adhesiu de formulació específica

19,43 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 P867-AB02 m2 Subministre i col.locació de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de
8 mm de gruix, per a protecció de paviments

12,69 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-35 P89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

27,11 €

(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-36 P89H-4V7G m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda i dues d'acabat

7,96 €

(SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)



OBRES RAM REACT 2022- A LA DELEGACIO TERRITORIAL DE GIRONA
ESCOLA MA. DE DEU DELS SOCORS - HOSTALRIC
GRUP ARCO, CARLES VAQUERO, ARQUITECTE

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

P-37 P8KA-4788 m Marxapeu de 14 a 15 cm d'amplària, amb peça de formigó prefabricat, amb trencaaigües a un
cantell, col·locada amb morter mixt 1:2:10

60,43 €

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-38 P9ZD-4ZCV m Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm d'amplària mitjana, amb perfil d'acer inoxidable,
col·locant amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

204,85 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-39 PAFF-5TCV m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 160x285 cm, amb porta
d'alumini anoditzat amb dues fulles batents i una fulla superior fixa, bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat i i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/12/4+4 mm translúcid,
col·locada amb ferramenta d'acer inoxidable, barra antipànic i molles retenidores.Pany i clau

1.577,08 €

(MIL CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-40 PB70-HC6Z u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

34,77 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-41 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a
línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat

5,67 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-42 PB70-HC74 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable
amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

397,44 €

(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-43 PB70-HC77 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

74,45 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-44 PB92-FICV u Confecció i instal.lació a façana de la placa de metacrilat de 250x250mm amb serigrafia
acreditativa de les actuacions REACT segons el model proporcionat, fixada mecànicament.
Inclús subministre i col.locació de placa provisional de mida A3.

101,28 €

(CENT UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-45 PD15-78CV m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 110 mm i 1.5 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Queda inclòs subministre i
col.locació de colze de 90 a peu de cada baixant.

47,26 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-46 PD1B-60AV u Protecció de baixant amb contratub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, col·locat
superficialment amb fixacions ocultes, inclou pintat amb 2 capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat

82,40 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-47 PQN2-HCLA m Escala metàl·lica de gat homologada , amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre,
treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, anellada 2.60 ml, amb acabat galvanitzat,
col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

179,62 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-1 1A1E4CV1 u Conjunt de tancament exterior practicable, amb finestra motoritzada d'alumini anoditzat color

´´gris plata´´, amb 1 fulla batent eix horitzontal superior ( amb doble compàs), de mides de

buit d'obra 103x115 cm, amb perfils de preu alt amb trencament de pont tèrmic i classificació

mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant

de seguretat i cambra d'aire 4+4/12/4+4 mm translúcid. Inclús ferramentes. Queda inclòs en

el preu de la partida subministre i col.locació i connexió de motor.

858,75 €

Altres conceptes 858,75000 €

P-2 1A1E4CV2 u Conjunt de tancament exterior practicable, amb finestra d'alumini anoditzat color ´´gris plata´´,

amb 1 fulla fixa, de mides de buit d'obra 103x115 cm, amb perfils de preu alt amb trencament

de pont tèrmic i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub

d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/12/4+4 mm translúcid.

577,83 €

Altres conceptes 577,83000 €

P-3 44Z1ZZ1Z u Recolzament de biga amb formació de dau de formigó 6,23 €

Altres conceptes 6,23000 €

P-4 44Z1ZZCV u Refer brancals en obertura practicada per nova porta d'emergència 134,16 €

Altres conceptes 134,16000 €

P-5 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra 1,73 €

B0716000 kg Morter expansiu 1,42717 €

Altres conceptes 0,30283 €

P-6 E894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, R60,amb dues capes d'imprimació
ignífuga i dues d'acabat

22,57 €

B8ZA5000 kg Imprimació ignífuga 1,33709 €

B89ZH000 kg Esmalt ignífug 2,80777 €

Altres conceptes 18,42514 €

P-7 E8KACV00 m Remat de planxa d'alumini lacat d'1.5 mm de gruix, de 25 cm de desenvolupament, amb 1
plec, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

51,82 €

B8KACV00 m2 Planxa preformada d'alumini lacat d'1.5 mm de gruix, plegada 26,25000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,12200 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 1,00464 €

Altres conceptes 24,44336 €

P-8 E8KACV0J m Remat de planxa d'alumini lacat d'1.5 mm de gruix, de 28 cm de desenvolupament, amb 2

plesc, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

55,10 €

B8KACV00 m2 Planxa preformada d'alumini lacat d'1.5 mm de gruix, plegada 29,40000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,12200 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 1,00464 €

Altres conceptes 24,57336 €

P-9 H15AG2CV p.a Connexió dels nous baixants a la canal existent i a col.lector general, incloent treballs i peces

especials de connexió necessàries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada segons

prescripcions de la DF.

400,44 €

Altres conceptes 400,44000 €

P-10 H15AK0CV m2 Subministre i col.locació de lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals, per a

protecció d'equipaments i elements fixes de dins el pavelló ( paviment, cistelles, espatlleres,

....).

3,35 €
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B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 3,22000 €

Altres conceptes 0,13000 €

P-11 H15AK2CV p.a Desconnexió elèctrica de la instal.lació existent mentre durin els treballs en coberta i tornar a

connectar la instal.lació un cop s'hagin acabat les feines, incloent el petit material cable,

canalitzacions, caixes empalme,..., necessaris per a deixar la instal.lació elèctrica altra cop en
funcionament.

577,38 €

BG312660 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió

fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc

Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575

240,90000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,

resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

39,90000 €

Altres conceptes 296,58000 €

P-12 K12CAA00 u Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, amb cistella de

dimensions 150x75 cm. inclús manteniment i assegurança de responsabilitat civil, ports per
entrega i recollida de plataforma fins a obra.

104,59 €

Altres conceptes 104,59000 €

P-13 K21H24CV u Desmuntatge de llumenera interior ( focos) , a qualsevol alçada, amb mitjans manuals i

mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, incloent embalatges, mitjans

auxiliars( plataforma elevadora,...) i posterior muntatge per a deixar l'equipament totalment

instal.lat en la seva posició original i en funcionament.

55,31 €

Altres conceptes 55,31000 €

P-14 K2R6503A m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a

centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 20 km, amb camió de 7 t,

carregat amb mitjans mecànics

14,21 €

Altres conceptes 14,21000 €

P-15 K2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 11,66 €

B2RA3600 M3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 11,21000 €

Altres conceptes 0,45000 €

P-16 K81125B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,

amb morter de ciment 1:4, remolinat

27,40 €

Altres conceptes 27,40000 €

P-17 P151P-H7C m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no

regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda

perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura

mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

2,40 €

B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm

de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,

per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,19000 €

B15Z1-H6LP u Ganxo metàl·lic amb forma de S, per a seguretat i salut 0,04000 €

Altres conceptes 2,17000 €

P-18 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o

contenidor

22,65 €

Altres conceptes 22,65000 €

P-19 P214A-CVQ u Arrencada de full i bastiment de porta d'emergència amb mitjans manuals i càrrega manual

sobre camió o contenidor

90,61 €

Altres conceptes 90,61000 €
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P-20 P214K-HJD6 m2 Enderroc complert de coberta inclinada de plaques fibrociment amb mitjans manuals, reg de

la coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant empaquetat i protecció amb film dels

elements desmuntats, i càrrega dels paquets sobre camió.

28,05 €

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 1,56500 €

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,35640 €

Altres conceptes 26,12860 €

P-21 P214Q-4RC m2 Arrencada de teules ceràmiques planes sobre tauler de recrescut de ciment portland, amb

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

21,08 €

Altres conceptes 21,08000 €

P-22 P214Q-4RQ m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa

sobre camió o contenidor

3,40 €

Altres conceptes 3,40000 €

P-23 P214T-4RC m2 Enderroc puntual de paret de tancament de maó bloc de formigó de 15 cm de gruix, a mà i

amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

14,94 €

Altres conceptes 14,94000 €

P-24 P21G1-4RU m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de

runa sobre camió o contenidor

3,17 €

Altres conceptes 3,17000 €

P-25 P2RA-EU68 kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la

Llista Europea de Residus

0,26 €

B2RA-28VA kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb

una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la
Llista Europea de Residus

0,25000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-26 P443-FHXC kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa

d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

3,08 €

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb

una capa d'imprimació antioxidant

1,60000 €

Altres conceptes 1,48000 €

P-27 P443-FHXD kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb

una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

3,20 €

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent

sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb

soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,72000 €

Altres conceptes 1,48000 €

P-28 P446-DMC6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple,

en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a

taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,62 €

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent

sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb

soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,72000 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-29 P44A-43KA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació

2,35 €
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antioxidant, col·locat a l'obra

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent

sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,44000 €

Altres conceptes 0,91000 €

P-30 P4Z0-61TZ u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 10 mm de diàmetre i 120 mm llargària, amb cargol,

volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de fàbrica de bloc o formigo

7,28 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,06000 €

Altres conceptes 6,22000 €

P-31 P547-6DCV m2 Coberta sandwich amb pendent superior a 30 %, formada per dues planxes, la inferior és un

perfil de planxa d'acer prelacat i 1 mm de gruix, acabat perforat amb un coeficient de

perforació de l'11%, segons la norma UNE-EN 14782, la superior és un perfil nervat de

planxa d'acer prelacat amb 4 nervis separats entre 250 mm i una alçària entre 35 i 40 mm d'1
mm de gruix, amb una inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una massa superficial entre 9 i 10 kg/m2,

acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782 i perfils omega d'acer i aïllament amb placa de

llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 100 mm, amb panell tipus ´´CUB5ST-LNR´´

ACUSTIC DE HIANSA o equivalent. Queda inclòs en el preu de la partida la p.p de remats

d'alumini en punts singulars, carener, final de xapa,...

66,55 €

B7C93-0J1Q m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 90 mm de gruix,

amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,308 m2·K/W

20,20000 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 2,64000 €

Altres conceptes 43,71000 €

P-32 P5ZJ0-4SCV m Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 1,5 mm de gruix, de 20 cm

d'amplària i 60 cm de desenvolupament i 4 plecs, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

80,91 €

Altres conceptes 80,91000 €

P-33 P7C25-DBX m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió

>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3.226 i 2,941 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell

recte, col·locada amb adhesiu de formulació específica

19,43 €

B7C25-182H m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 3.226 i 2,941 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte

13,51350 €

B090-06VV kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè 1,46160 €

Altres conceptes 4,45490 €

P-34 P867-AB02 m2 Subministre i col.locació de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de

8 mm de gruix, per a protecció de paviments

12,69 €

B0CU9-2G2Z m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 10 mm de gruix, per a

ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb

planxa de fusta de conífera, tallat a mida

8,50000 €

Altres conceptes 4,19000 €

P-35 P89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues

d'acabat

27,11 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,36140 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 3,18036 €

Altres conceptes 23,56824 €

P-36 P89H-4V7G m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una

capa de fons diluïda i dues d'acabat

7,96 €

B896-HYBR kg Pintura plàstica, per a exteriors 2,71092 €

Altres conceptes 5,24908 €

P-37 P8KA-4788 m Marxapeu de 14 a 15 cm d'amplària, amb peça de formigó prefabricat, amb trencaaigües a un

cantell, col·locada amb morter mixt 1:2:10

60,43 €
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B0G1-0H8F m Peça de pedra artificial de morter de ciment gris, polida, de 15 cm d'amplària i amb

trencaaigües a un cantell

42,92000 €

Altres conceptes 17,51000 €

P-38 P9ZD-4ZCV m Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm d'amplària mitjana, amb perfil d'acer inoxidable,

col·locant amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

204,85 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,68000 €

Altres conceptes 204,17000 €

P-39 PAFF-5TCV m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 160x285 cm, amb porta

d'alumini anoditzat amb dues fulles batents i una fulla superior fixa, bastiment de base de tub

d'acer galvanitzat i i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/12/4+4 mm translúcid,
col·locada amb ferramenta d'acer inoxidable, barra antipànic i molles retenidores.Pany i clau

1.577,08 €

Altres conceptes 1.577,08000 €

P-40 PB70-HC6Z u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols

d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

34,77 €

B147W-H5J7 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar
mecànicament amb cargols d'acer inoxidable

17,32000 €

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 9,00000 €

Altres conceptes 8,45000 €

P-41 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a

línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport

intermig (separació < 15 m) i tesat

5,67 €

B147W-H5J3 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a

línia de vida segons UNE_EN 795/A1

4,62000 €

Altres conceptes 1,05000 €

P-42 PB70-HC74 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos

terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols

d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable
amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

397,44 €

B147W-H5J5 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos

terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb

cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de

cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

332,35000 €

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 36,00000 €

Altres conceptes 29,09000 €

P-43 PB70-HC77 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb

cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

74,45 €

B147W-H5IY u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar
amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

55,47000 €

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 9,00000 €

Altres conceptes 9,98000 €

P-44 PB92-FICV u Confecció i instal.lació a façana de la placa de metacrilat de 250x250mm amb serigrafia

acreditativa de les actuacions REACT segons el model proporcionat, fixada mecànicament.

Inclús subministre i col.locació de placa provisional de mida A3.

101,28 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,34000 €

Altres conceptes 100,94000 €

P-45 PD15-78CV m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 110 mm i 1.5 mm de gruix,

incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Queda inclòs subministre i

col.locació de colze de 90 a peu de cada baixant.

47,26 €
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BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada 4,18500 €

Altres conceptes 43,07500 €

P-46 PD1B-60AV u Protecció de baixant amb contratub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, col·locat

superficialment amb fixacions ocultes, inclou pintat amb 2 capes d'imprimació antioxidant i 2

d'acabat

82,40 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 4,24000 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 1,63695 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 1,16760 €

B0A1-07L3 u Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior 3,96000 €

Altres conceptes 71,39545 €

P-47 PQN2-HCLA m Escala metàl·lica de gat homologada , amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre,

treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, anellada 2.60 ml, amb acabat galvanitzat,

col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

179,62 €

BDD4-0LVH u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 66,48000 €

Altres conceptes 113,14000 €
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CAPITOL 01 ENDERROCS

1 K21H24CV u Desmuntatge de llumenera interior ( focos) , a qualsevol alçada, amb
mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva
reutilització, incloent embalatges, mitjans auxiliars( plataforma
elevadora,...) i posterior muntatge per a deixar l'equipament totalment
instal.lat en la seva posició original i en funcionament. (P - 13)

55,31 12,000 663,72

2 P214K-HJD6 m2 Enderroc complert de coberta inclinada de plaques fibrociment amb
mitjans manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les fibres
d'amiant empaquetat i protecció amb film dels elements desmuntats, i
càrrega dels paquets sobre camió.
(P - 20)

28,05 218,880 6.139,58

3 P214Q-4RCV m2 Arrencada de teules ceràmiques planes sobre tauler de recrescut de
ciment portland, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 21)

21,08 218,880 4.613,99

4 P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 24)

3,17 0,252 0,80

5 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 22)

3,40 34,200 116,28

6 P214T-4RCV m2 Enderroc puntual de paret de tancament de maó bloc de formigó de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 23)

14,94 0,768 11,47

7 P214A-CVQY u Arrencada de full i bastiment de porta d'emergència amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 19)

90,61 1,000 90,61

8 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 18)

22,65 13,000 294,45

TOTAL CAPITOL 01.01 11.930,90

Obra 01 Pressupost CV22010

CAPITOL 02 OBRA NOVA

1 P547-6DCV m2 Coberta sandwich amb pendent superior a 30 %, formada per dues
planxes, la inferior és un perfil de planxa d'acer prelacat i 1 mm de
gruix, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11%,
segons la norma UNE-EN 14782, la superior és un perfil nervat de
planxa d'acer prelacat amb 4 nervis separats entre 250 mm i una
alçària entre 35 i 40 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 16 i
17 cm4 i una massa superficial entre 9 i 10 kg/m2, acabat llis, segons
la norma UNE-EN 14782 i perfils omega d'acer i aïllament amb placa
de llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 100 mm, amb
panell tipus ´´CUB5ST-LNR´´ ACUSTIC DE HIANSA o equivalent.
Queda inclòs en el preu de la partida la p.p de remats d'alumini en
punts singulars, carener, final de xapa,... (P - 31)

66,55 110,500 7.353,78

2 PD15-78CV m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 110
mm i 1.5 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides. Queda inclòs subministre i col.locació de
colze de 90 a peu de cada baixant. (P - 45)

47,26 20,800 983,01

3 PD1B-60AV u Protecció de baixant amb contratub d'acer galvanitzat, de 2 m
d'alçària, col·locat superficialment amb fixacions ocultes, inclou pintat
amb 2 capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 46)

82,40 3,000 247,20

4 H15AG2CV p.a Connexió dels nous baixants a la canal existent i a col.lector general,
incloent treballs i peces especials de connexió necessàries per a
deixar la unitat d'obra totalment acabada segons prescripcions de la
DF. (P - 9)

400,44 1,000 400,44

EUR
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5 PQN2-HCLA m Escala metàl·lica de gat homologada , amb tubs d'acer S275JR, de 25
mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems,
anellada 2.60 ml, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en
parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
(P - 47)

179,62 6,100 1.095,68

6 PB70-HC6Z u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat,
fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (P - 40)

34,77 6,000 208,62

7 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN
795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat (P - 41)

5,67 28,100 159,33

8 PB70-HC74 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element
amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor
de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protectors, segons UNE_EN 795/A1 (P - 42)

397,44 4,000 1.589,76

9 PB70-HC77 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1 (P - 43)

74,45 4,000 297,80

10 P5ZJ0-4SCV m Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 1,5
mm de gruix, de 20 cm d'amplària i 60 cm de desenvolupament i 4
plecs, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 32)

80,91 34,000 2.750,94

11 P7C25-DBXV m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3.226 i
2,941 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb
adhesiu de formulació específica (P - 33)

19,43 36,850 716,00

12 P443-FHXC kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 26)

3,08 128,953 397,18

13 P443-FHXD kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 27)

3,20 322,489 1.031,96

14 P446-DMC6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 28)

2,62 1.300,017 3.406,04

15 44Z1ZZ1Z u Recolzament de biga amb formació de dau de formigó (P - 3) 6,23 16,000 99,68

16 P4Z0-61TZ u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 10 mm de diàmetre i 120 mm
llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre
suport de fàbrica de bloc o formigo (P - 30)

7,28 52,000 378,56

17 P89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 35)

27,11 110,694 3.000,91

18 K81125B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 16)

27,40 8,000 219,20

19 P89H-4V7G m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 36)

7,96 211,000 1.679,56

20 E8KACV00 m Remat de planxa d'alumini lacat d'1.5 mm de gruix, de 25 cm de
desenvolupament, amb 1 plec, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques (P - 7)

51,82 34,000 1.761,88

21 E8KACV0J m Remat de planxa d'alumini lacat d'1.5 mm de gruix, de 28 cm de
desenvolupament, amb 2 plesc, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques (P - 8)

55,10 34,000 1.873,40

22 1A1E4CV1 u Conjunt de tancament exterior practicable, amb finestra motoritzada
d'alumini anoditzat color ´´gris plata´´, amb 1 fulla batent eix horitzontal
superior ( amb doble compàs), de mides de buit d'obra 103x115 cm,
amb perfils de preu alt amb trencament de pont tèrmic i classificació
mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/12/4+4 mm
translúcid. Inclús ferramentes. Queda inclòs en el preu de la partida
subministre i col.locació i connexió de motor.

858,75 4,000 3.435,00

EUR
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(P - 1)

23 1A1E4CV2 u Conjunt de tancament exterior practicable, amb finestra d'alumini
anoditzat color ´´gris plata´´, amb 1 fulla fixa, de mides de buit d'obra
103x115 cm, amb perfils de preu alt amb trencament de pont tèrmic i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de
tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire
4+4/12/4+4 mm translúcid.
(P - 2)

577,83 9,000 5.200,47

24 44Z1ZZCV u Refer brancals en obertura practicada per nova porta d'emergència (P
- 4)

134,16 1,000 134,16

25 P44A-43KA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
(P - 29)

2,35 53,200 125,02

26 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra (P - 5)

1,73 0,160 0,28

27 E894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, R60,amb dues
capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat (P - 6)

22,57 0,960 21,67

28 P8KA-4788 m Marxapeu de 14 a 15 cm d'amplària, amb peça de formigó prefabricat,
amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P -
37)

60,43 1,600 96,69

29 PAFF-5TCV m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
160x285 cm, amb porta d'alumini anoditzat amb dues fulles batents i
una fulla superior fixa, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i i
vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/12/4+4 mm translúcid,
col·locada amb ferramenta d'acer inoxidable, barra antipànic i molles
retenidores.Pany i clau
(P - 39)

1.577,08 2,000 3.154,16

30 PB92-FICV u Confecció i instal.lació a façana de la placa de metacrilat de
250x250mm amb serigrafia acreditativa de les actuacions REACT
segons el model proporcionat, fixada mecànicament. Inclús
subministre i col.locació de placa provisional de mida A3. (P - 44)

101,28 1,000 101,28

31 P9ZD-4ZCV m Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm d'amplària mitjana, amb
perfil d'acer inoxidable, col·locant amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 38)

204,85 1,600 327,76

TOTAL CAPITOL 01.02 42.247,42

Obra 01 Pressupost CV22010

CAPITOL 03 PROTECCIO EQUIPAMENTS

1 H15AK0CV m2 Subministre i col.locació de lona de polietilè amb malla de reforç i traus
perimetrals, per a protecció d'equipaments i elements fixes de dins el
pavelló ( paviment, cistelles, espatlleres, ....). (P - 10)

3,35 230,000 770,50

2 H15AK2CV p.a Desconnexió elèctrica de la instal.lació existent mentre durin els
treballs en coberta i tornar a connectar la instal.lació un cop s'hagin
acabat les feines, incloent el petit material cable, canalitzacions, caixes
empalme,..., necessaris per a deixar la instal.lació elèctrica altra cop
en funcionament. (P - 11)

577,38 1,000 577,38

3 P867-AB02 m2 Subministre i col.locació de tauler de partícules de fusta aglomerades
amb resina sintètica, de 8 mm de gruix, per a protecció de paviments
(P - 34)

12,69 175,000 2.220,75

TOTAL CAPITOL 01.03 3.568,63

Obra 01 Pressupost CV22010

CAPITOL 04 MITJANS AUXILIARS

EUR
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1 K12CAA00 u Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada,
amb cistella de dimensions 150x75 cm. inclús manteniment i
assegurança de responsabilitat civil, ports per entrega i recollida de
plataforma fins a obra.
(P - 12)

104,59 100,000 10.459,00

2 P151P-H7CV m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i
80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura mitjançant
ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

2,40 250,000 600,00

TOTAL CAPITOL 01.04 11.059,00

Obra 01 Pressupost CV22010

CAPITOL GR GESTIÓ DE RESIDUS

subcapitol 01 Disposició controlada a abocador excavacions

1 K2R6503A m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un
recorregut de fins a 20 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
mecànics (P - 14)

14,21 18,338 260,58

2 P2RA-EU68 kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la
Llista Europea de Residus (P - 25)

0,26 12.817,350 3.332,51

3 K2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa (P - 15) 11,66 18,338 213,82

TOTAL subcapitol 01.GR.01 3.806,91

EUR



OBRES RAM REACT 2022- A LA DELEGACIO TERRITORIAL DE GIRONA
ESCOLA MA. DE DEU DELS SOCORS - HOSTALRIC
GRUP ARCO, CARLES VAQUERO, ARQUITECTE

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  CAPITOL Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITOL 01.01  ENDERROCS 11.930,90

CAPITOL 01.02  OBRA NOVA 42.247,42

CAPITOL 01.03  PROTECCIO EQUIPAMENTS 3.568,63

CAPITOL 01.04  MITJANS AUXILIARS 11.059,00

CAPITOL 01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 3.806,91

Obra 01 Pressupost CV22010 72.612,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
72.612,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CV22010 72.612,86

72.612,86

euros



OBRES RAM REACT 2022- A LA DELEGACIO TERRITORIAL DE GIRONA
ESCOLA MA. DE DEU DELS SOCORS - HOSTALRIC
GRUP ARCO, CARLES VAQUERO, ARQUITECTE

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  CAPITOL %

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITOL 01.01  ENDERROCS 16,43

CAPITOL 01.02  OBRA NOVA 58,18

CAPITOL 01.03  PROTECCIO EQUIPAMENTS 4,91

CAPITOL 01.04  MITJANS AUXILIARS 15,23

CAPITOL 01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 5,24

Obra 01 Pressupost CV22010 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra %

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CV22010 100,00

100,00

euros



OBRES RAM REACT 2022- A LA DELEGACIO TERRITORIAL DE GIRONA
ESCOLA MA. DE DEU DELS SOCORS - HOSTALRIC
GRUP ARCO, CARLES VAQUERO, ARQUITECTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 72.612,86

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 72.612,86............................................................. 9.439,67

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 72.612,86................................................................ 4.356,77

Subtotal 86.409,30

21 % IVA SOBRE 86.409,30............................................................................................... 18.145,95

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 104.555,25

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS )

GIRONA, MARÇ DE 2017
GRUP ARCO
CARLES VAQUERO, ARQUITECTE



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VI. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS



 

                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GR. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 
 

 
 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 13,500 0,062 5,400

petris 170107 0,052 18,000 0,082 4,500

metalls 170407 0,004 0,157 0,001 0,020

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,338 0,004 0,014

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 3,240 0,018 1,800

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 35,23 t 0,7544 11,73 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-

-
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Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

Av. Fortalesa, 26

Comarca : la Selva

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Hostalric

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

REACT 2022 - ESCOLA MARE DE DEU DELS SOCORS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,16 t 0,02 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,16 t 0,02 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 13,50
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,16
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,34
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
T62 / V71

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 7,29 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 6,08 91,13

Metalls 0,03 0,41

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,02 0,27

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 2,43

15,84 189,00

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

17220 - Sant Feliu de Guixols

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Parc. 99

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

29,16

-

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 15,84

0,14 -

- 0,00

- -

-

29,16

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

El pressupost de la gestió de residus és de : 3.806,91
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- - -

- 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

501,76

- -

-

0,00

-

-

-

116,64 166,96 29,16

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- 30,38

87,48 36,45

97,20

- -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

MUGADAS, SLU

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

Pol. Ind. 10 Cami a Castell d'Aro, S/N E-1434.13



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

4 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rro
c

, R
e

h
a

b
ili

ta
c

ió
 i 

A
m

p
lia

c
ió

   
   

  O
fic

in
a

 C
o

n
su

lto
ra

 T
è

c
n

ic
a

. C
o

l·l
e

g
i d

’A
rq

u
ite

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

ya
 . 

  m
o

d
-0

5/
20

18
   

 (
 F

o
n

t:
 "G

u
ia

 d
'a

p
lic

a
c

ió
 d

e
l D

e
c

re
t 

20
1/

19
94

 -
 P

ro
g

ra
m

a
 L

IF
E-

 IT
EC

" 
)

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques



T 0,00 T

T 35,08 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 35,08 T 11 euros

Tones

euros385,88Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 385,88

35,1

***Dipòsit mínim 150€
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35,08Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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CQ. CONTROL DE QUALITAT 
 

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin 
en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi 
de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació 
i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies 
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i 
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus 
de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAJOS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 
DF. 
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B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb 
el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de 
la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a 
realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
1. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels 

possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la colꞏlocació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
2. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 

garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 
dimensionals i la seva densitat aparent. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
 
3. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
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- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Girona, juny de 2022 
Carles Vaquero B. - arquitecte 

 
 



 

                                

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ESS. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT i SALUT 
 

 
 

 
 



 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: Substitució de la coberta de fibrociment i les fusteries de la sala polivalent.  
Emplaçament: Escola Mare de Deu dels Socors‐ Avinguda Fortalesa, 26 – 17460 Hostalric (Girona) 
Superfície construïda: 277m2 (superficie de l’actuació)  
Promotor: Generalitat de Catalunya – Departamet d’Educació ‐ Girona  
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Carles Vaquero Barnadas  
Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Carles Vaquero Barnadas  

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: no s’hi actua  
Característiques del terreny: no s’hi actua  
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Entorn urbà residencial  
Instal∙lacions de serveis públics: Abastament municipal soterrat per via pública  
Tipologia de vials: via urbana de 15m. d’amplada  

 

  



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l'empresa 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S 
i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les persones 
que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que tinguin la consideració 
de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-
contractista i representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir 
els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut de les persones treballadores  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra en 

règim d'autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 



 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos 
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les 
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones 
associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que 
treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, 
l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones que 
treballen a l'obra han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per 

realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 
seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

“ COVID 19: En el cas que al moment d’iniciar-se les obres estigui encara present aquest risc per a la salut, serà 
necessari que el Pla de Seguretat i Salut contempli, com a mínim, les mesures de protecció determinades pel 
Ministeri de Sanitat.” 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  



 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.) 
 L’import de les mesures preventives està inclòs a les despeses indirectes de cada partida d’obra.  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les 

persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 



del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat a les persones 
treballadores amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra 

pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  
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NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 
i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 
I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX: 
 
REQUISITS MÍNIMS DEL PLA DE TREBALL AMB AMIANT PER A LA 
RETIRADA D’ELEMENTS DE FIBROCIMENT ALS CENTRES EDUCATIUS  
 
 
 
 
 
 



REQUISITS MÍNIMS QUE HA DE CONTENIR UN PLA DE TREBALL AMB AMIANT (PTA), DE CARÀCTER  ESPECÍFIC PER 
A LA RETIRADA D’ELEMENTS DE FIBROCIMENT A CENTRES EDUCATIUS. 

 

A. Requisits generals 
 

1. L’empresa que presenta un Pla de Treball ha d’estar  inscrita al Registre d’Empreses  amb  Risc  per  Amiant  (RERA) 
del  Servei  Territorial  del  DTASF  on  radiquin  les  seves  instal∙lacions principals. (D’acord  amb  l’article  17  del  Reial 
decret  396/2006,  de  31  de  març,  pel  qual s’estableixen  les disposicions mínimes de  seguretat  i  salut  aplicables 
als  treballs amb risc d’amiant) 

 

2. El  tècnic  responsable de  la  redacció del PTA ha de  ser un Tècnic Superior en  l’especialitat d’Higiene  Industrial. Cal 
acreditar aquesta circumstància i la signatura del tècnic al document del PTA. (D’acord amb l’article 37 del Reial decret 
39/97, de 17 de gener pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció). 

 

3. Identificació del/s recurs/os preventiu/s i justificació de la seva formació, com a mínim per exercir funcions de nivell 
bàsic, de 60 hores. (D’acord amb l’article 32 bis de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de  riscos  laborals, 
l’Article  quart  de  la  Llei  54/2003,  de  12  de  desembre,  de  reforma  del marc  normatiu  de  la  prevenció  de  riscos 
laborals,  l’article 10.1.d del Reial  decret 396/2006 de 31 de març, pel qual s’estableixen  les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant).i el VI Conveni col∙lectiu de la Construcció  

 

4. Justificant signat de  la conformitat amb el Pla de Treball per cadascun dels  treballadors que  intervinguin en  l’obra 
objecte d’aquest Pla o bé pels representants dels mateixos.(D’acord  amb  l’article  11.6  del  Reial  decret  396/2006, 
de  31  de  març,  pel  qual  s’estableixen  les disposicions mínimes de  seguretat  i  salut aplicables als  treballs amb risc 
d’exposició a l’amiant). 

 

5. En el supòsit de què el territori d’inscripció al RERA i el de presentació del pla de treball no coincideixin, l’empresa que 
realitzi els treballs ha de presentar,  junt amb el pla de treball, fotocòpia de  la  inscripció en el RERA del seu territori 
(D’acord  amb  l’article  12.1  del  Reial  decret  396/2006,  de  31  de  març,  pel  qual  s’estableixen  les  disposicions 
mínimes de  seguretat  i salut aplicables als  treballs amb risc d’exposició a l’amiant). 
 

6. Justificació de la formació rebuda pels treballadors que intervenen a l’obra objecte del Pla de Treball, amb contingut, 
durada i data en la qual s’ha impartit aquesta formació. (D’acord  amb  l’article  13  del  Reial  decret  396/2006,  de 
31  de  març,  pel  qual s’estableixen  les  disposicions mínimes  de  seguretat  i  salut  aplicables  als  treballs amb risc 
d’exposició a l’amiant i l’art. 37.1.c del RD 39/97, de 17 de gener pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, 
en relació amb l’art. 19 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals). 

 
7. Justificació  de  la  titulació  de  la  persona  que  imparteix  aquesta  formació,  que  ha  d’ésser  un  Tècnic  Superior  en 

l’especialitat d’Higiene Industrial. (D’acord  amb  l’article  13  del  Reial  decret  396/2006,  de  31  de  març,  pel  qual 
s’estableixen  les disposicions mínimes de seguretat  i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant i l’art. 
37.1.c del RD 39/97, de 17 de gener pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb l’art. 19 de 
la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals). 

 

8. Justificació actualitzada de l’aptitud específica, des del punt de vista mèdic‐laboral per a treballs amb risc d’amiant, de 
cadascun dels treballadors que intervenen a l’obra objecte del Pla de Treball, especificant la data. (D’acord amb  l’article 
16.1  del  Reial  decret  396/2006,  de  31  de  març,  pel  qual  s’estableixen  les  disposicions mínimes  de  seguretat  i 
salut aplicables als  treballs amb risc d’exposició a l’amiant). 

 

 

 

B. Requisits específics 
 

1.  Naturalesa dels treballs i lloc de realització (D’acord amb l’article 11.2.a RD 396/2006) 

 

a. Descripció de  la tasca: Retirada de plaques de fibrociment de cobertes, retirada de plaques de fibrociment de 
parets  pluvials,  retirada  de  baixants  de  fibrociment  de  canalons  de  fibrociment,  retirada  de  dipòsits  de 
fibrociment, retirada de jardineres de fibrociment, retirada d’altres (especificar).  

b. Especificació del tipus d’activitat (Enderroc, substitució, manteniment). 
c. Forma  de  presentació  del  material  amb  amiant  (ancorades  les  plaques  amb  ganxos  sense  cap  revestiment, 



ancorades amb ganxos i revestides de poliuretà, ancorades amb ganxos i revestides de morter, ancorades amb 
ganxos  i revestides de ciment, ancorades amb ganxos  i revestides amb formigó, recobertes amb tela asfàltica, 
recobertes  amb un  aïllament projectat  interior, plaques  clavades  a  suport de  fusta o d’altre material. Altres 
situacions especificar (Article 11.2.b. Rd396/2006). 

d. Dimensions (especificar la longitud i el diàmetre (canonades/canalons), superfície (plaques), volum, pes, unitats 
(dipòsits, jardineres, macetes...) dels MCA a retirar. (Article 11.2.b. Rd396/2006). 

e. Ubicació del lloc on s’efectuen els treballs (article 11.2.b del RD396/2006). 

f. Plànol de situació (imatge aèria, etc). 

 

2.  Durada de l’execució dels treballs i nombre de treballadors. 

  

a. Data aproximada d’inici(article 11.2.d). Els treballs s’han de realitzar  fora de  l’horari  lectiu  i sense  la presència 
d’alumnes ni d’activitats extraescolars. 

b. Relació nominal dels  treballadors  implicats directament en  la  feina o en  contacte amb el material que  conté 
amiant, (Nom, Cognoms, DNI i Nombre d ’afiliació a la Seguretat Social, categories professionals, oficis, formació i 
experiència d’aquests treballadors en les tasques especificades. (article 11.2.e). 

c. Durada estimada dels treballs i horari de treball (article 11.2.d). 
 

 

3.  Procediment de treball. Mesures per evitar la generació i la dispersió de fibres d’amiant (articles 11.2.g, 11.2 i 11.2.f) 

 

Per a plaques de fibrociment de cobertes, paraments verticals i de fals sostre (ondulades, planes, gran ona, mini ona) 

 

Per a totes les formes de presentació dels materials amb amiant (MCA): 

 
a. Senyalar el perímetre de seguretat de la zona de treball, delimitar‐li i senyalitzar‐li, d’acord amb el RD 485/1997. 

Prohibició d’accés a la zona de treball del personal no autoritzat. 
b. Aplicació de líquid encapsulant mitjançant polvorització (excepte superfícies lliscoses, humides, cal indicar al PTA 

aquesta circumstància). 
 

Per a plaques ancorades amb ganxos i sense cap revestiment: 

 
I. Retirada dels ganxos d’ancoratge de les plaques, utilitzar eines manuals (clau fixa) o de baixa velocitat, evitar 

copejar el material. 
II. Treure  i baixar  les plaques senceres, preferentment amb plataforma elevadora o màquina telescòpica o 

sistema alternatiu que garanteixi el mateix resultat. 
 

Per a plaques ancorades amb ganxos i revestides d’escuma de poliuretà o tela asfàltica: 

 
I. Retirada dels ganxos d’ancoratge de  les plaques, utilitzar eines manuals  (clau  fixa) o de baixa velocitat, 

evitar copejar el material). 

II. Retirada de les plaques amb extracció localitzada amb filtre H13 (absolut)i eina tallant. 

III. Treure  i baixar  les plaques senceres, preferentment amb plataforma elevadora o màquina  telescòpica o 
sistema alternatiu que garanteixi el mateix resultat. 

 

Per a plaques ancorades amb ganxos i fiançades amb morter 

 
I. Retirada dels ganxos d’ancoratge de les plaques, utilitzar eines manuals o de baixa velocitat, evitar copejar 

el material. 

II. Retirada de les plaques amb confinament estàtic i amb extracció localitzada amb filtre H13 (absolut) i eina 
martell, cisell o semblant. 

III. Treure  i baixar  les plaques, preferentment amb plataforma  elevadora o màquina  telescòpica o  sistema 
alternatiu que garanteixi el mateix resultat. 

 

 

Per a plaques ancorades amb ganxos i  revestides amb ciment, formigó i plaques clavades (planes) 

  



I.  Retirada dels ganxos d’ancoratge de  les plaques, utilitzar eines manuals o de baixa velocitat, evitar copejar el 
material. 

II.   Retirada de les plaques clavades amb confinament dinàmic i eina martell, cisell o semblant. 

III.  Treure  i  baixar  les  plaques  ,  preferentment  amb  plataforma  elevadora  o  màquina  telescòpica  o  sistema 
alternatiu que garanteixi el mateix resultat. 

 
Per a la retirada de canonades de fibrociment 

 

Per a totes les formes de presentació dels MCA: 

 
1. Senyalar el perímetre de seguretat de la zona de treball, delimitar‐li i senyalitzar‐li, d’acord amb el RD 485/1997. 

Prohibició d’accés a la zona de treball del personal no autoritzat. 
2. Aplicació de  líquid encapsulant mitjançant polvorització (excepte superfícies  lliscoses, humides, cal  indicar al 

PTA aquesta circumstància). 
3. Retirada dels ganxos d’ancoratge mitjançant eina manual o de baixa velocitat. Si estan encastats cal picar el seu 

voltant fins alliberar la peca de fibrociment, sense tocar‐la. 
4. Treure i baixar els trams de canonada sencers.  
5. Explicar mètode de  treball  si  les  canonades es  trenquen,  com  segellar els extrems amb  líquid encapsulant, 

embolicar restos amb plàstic. 
6. Embalatge amb film plàstic de galga suficient, recollir trossos de fibrociment en big‐bag amb  la senyalització 

d’amiant.  
7. Adoptar mesures de prevenció addicionals si cal passar per zones comuns durant la realització dels treballs de 

retirada. 
8. Neteja acurada de les eines, dels mitjans auxiliars i dels equips de treball utilitzats durant la retirada de MCA 

 

4. Característiques dels equips utilitzats per a la descontaminació dels treballadors (d’acord amb els articles 9 i 11.2.h 
del RD 396/2006). 

 

a. Unitat de descontaminació, indicant el nombre de compartiments (mínim 3): 
 

I. Zona bruta amb recipients adients per a la recollida de la roba de treball i del EPI d’un sol ús. 
II. Zona de dutxes. 

III. Zona neta amb la roba de carrer. 
 

b. Especificar la ubicació de la unitat de descontaminació (serà el més a prop possible de la zona de treball). 
c. Descripció del procediment d’entrada i de sortida de la unitat de descontaminació. (retirar l’EPI respiratori despès de 

mullar‐lo o d’aspirar‐lo amb filtre H13) 
d. Si s’escau, especificar un procediment addicional de control si la unitat de descontaminació s’ha d’ubicar allunyada de 

la zona de treball (o cal que els treballadors es desplacin a través de zona de trànsit de persones. (article 11.2.h i 11.2.i). 

 
 

5. Tipus i ús d’EPI (D’acord amb l’article 11.2h del Rd 396/2006). 

 

a. Per a treballs sense confinament, equip de protecció respiratòria (EPR) amb filtres P3. 
b. Per a treballs amb confinament, EPR tipus TM3. 
c. Vestit granota tipus 5 (impermeable contra partícules). 
d. Cal indicar que els treballadors no treballaran més de 4 hores per dia amb EPR. 
 

6. Mesures adoptades per a la protecció de les persones que es trobin en el lloc de treball o a les seves proximitats 
(D’acord amb l’article 11.2.i  del RD396/2006). 

 

a. Senyalització, delimitació i restricció de l’accés al lloc de treball (article 7.d i 10.1 del RD 396/2006). 
b. Per a treballs de substitució (o rehabilitació) i per a treballs de manteniment (o de reparació), cal: 
 

1. Aïllar la zona de treball, finestres, sistema d’aire condicionat, obertures). 
2. Aïllar les zones de pas (vestíbul, escales, ascensor...). 
3. Aïllar tots els elements que no s’hagin pogut treure i les instal∙lacions existents. 



4. Netejar acuradament els diferents elements de  la zona de treball preferentment per aspiració amb filtres 
H13, després dels treballs. 

 
7. Eliminació de residus (D’acord amb els articles 6.d, 6.e i 11.2.k del RD 396/2006). 

  

a. Els residus de fibrociment com, plaques, canals, baixants, etc. S’embalaran amb film plàstic de la suficient resistència o 
en big‐bag adequats així com tots els trossos del mateix material, elements d’ancoratge, i EPI d’un sol ús. 

b. Tots els residus aniran senyalitzats d’acord amb l’etiqueta reglamentària d’acord amb el Reglament (CE) Nº 1907/2006, 
REACH al su Annex XVII. 

c. S’identificarà l’abocador el gestor autoritzat per l’Agencia de Residus de Catalunya. 
d. S’indicarà la ubicació de l’emmagatzematge provisional i s’especificaren les mesures a adoptar en aquesta zona. 
e. S’identificarà el  transportista autoritzat  i amb pla de  treball aprovat  (nom, adreça, NIF, Número del Pla de Treball 

Amiant. En cas de treballadors autònoms sense treballadors, s’exigirà si aquest disposa d’un procediment d’actuació 
en cas de vessament de la càrrega, per raons accidentals, assimilable a un Pla de Treball Amiant. 

 
 

8. Avaluació i control de l’ambient de treball. (D’acord 11.2.m i Annex I del RD 396/2006). 
 

a. L’empresa ha de disposar d’un procediment d’avaluació i control de l’exposició dels seus treballadors a l’amiant, cal, 
que l’expliqui succintament al PTA, aportant les dades d’exposició obtingudes, per a les operacions incloses al PTA. 

b. Si no fos així, cal la realització de presa de mostres i l’anàlisi de forma que siguin representatives de l’exposició dels seus 
treballadors  durant  la  realització  dels  procediments  inclosos  al  pla  de  treball,  d’acord  amb  el  mètode  MTA/MA‐
051/A04. D’acord amb l’article 5 del RD 396/2006. 

c. S’indicarà el laboratori acreditat que realitzi el comptatge de fibres. 

d. S’indicarà  el  nom  i  cognoms  del  tècnic  que  realitzarà  l’estratègia  de  mostreig  (tècnic  superior  en  Higiene  de 
l’organització preventiva de l’empresa) 

e. S’indicarà el nom i cognom de  la persona que realitzarà físicament la presa de mostres (tècnic superior en Higiene o 
tècnic intermedi e l’organització preventiva de l’empresa). 

f. Per treballs de substitució o de rehabilitació, i en especial en centres educatius, es realitzaran, a més a més de les preses 
de mostres orientades a  la  comparació amb el  valor  límit d’exposició professional, preses de mostres ambientals, 
d’acord amb l’Annex E del Mètode MTA/MA‐051/A04, desprès de la retirada o confinament del MCA, per tal de garantir 
que la zona de treball està neta i es poden reocupar els espais on s’ha treballat. Cal mostrejar un mínim de volum d’aire, 
per tal de facilitar que es puguin comptar 10 fibres per 100 camps. L’interval superior de confiança de les concentracions 
mesurades haurà de situar‐se per sota de 10 fibres d’amiant per litre d’aire mostrejat, per determinar la zona com a 
neta. 

 

9. Documentació que cal adjuntar al pla de treball amiant. 

 

a. Titulació en PRL de l’autor del PTA (article 37 del RD 39/1997). 
b. Document signat pels treballadors que acrediti la formació rebuda en relació amb l’amiant (article 13 del RD 396/2006). 
c. Document signat pels treballadors que acrediti la informació donada als treballadors, amb contingut i data (article 14 

del RD 396/2006). 
d. Document que  acrediti  la designació  i  l’acceptació del nomenament  com  a Recurs Preventiu  (article 11.2.l del RD 

396/2006). 

e. Document que acrediti la formació en PRL del Recurs Preventiu. (article 11.2.l). 

f. Document amb l’aptitud mèdica dels treballadors (article 16.1 del RD 396/2006). 
g. Document  que  justifiqui  la  consulta  per  aquest  PTA  als  representants  dels  treballadors  o  en  el  seu  defecte  als 

treballadors que participin a l’obra. (article 11.6.1 i 14.6 del RD 396/2006). 
h. Característiques del líquid d’impregnació a utilitzar, si s’escau. (article 11.2.g i 11.2.i). 
i. Característiques de l’aspirador i filtre absolut,(H 13)(article 11.2.g i 11.2.i). 
j. Característiques dels EPR (cas de màscara i filtre, dels dos elements) i de la roba de treball (article 11.2.h). 
k. Document que indiqui l’acreditació del laboratori de comptatge de fibres d’amiant.(Article 5.5 del RD396/2006). 
l. Document que acrediti la titulació del tècnics que estableixi l’estratègia de mostreig (article 5.4 del RD 396/2006). 
m. Document acreditatiu de la titulació de la persona que pren físicament les mostres. (article 5.4 del RD 396/2006). 
n. Document amb les característiques de la Unitat de Descontaminació (fixa tècnica). (article 11.2.h e RD 396/2006). 
o. Resolució del PTA de transport aprovat per l’Autoritat Laboral (article 3.f del RD 396/2006). En cas de ser treballador 

autònom sense treballadors un procediment d’actuació en cas d’emergència. 
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